1e Nota van Inlichtingen
Datum: Vrijdag 19 juni 2026

Behorende bij de Europees openbare aanbesteding
‘'Onderhoud en vervanging Openbare verlichting ISNV’



1e Nota van Inlichtingen - Onderhoud en vervanging Openbare Verlichting ISNV

Nr. |[Onderwerp Vraag Antwoord
1|Straatwerk bij werkzaamheden eigen |Op welke posten kunnen de werkzaamheden mbt het opnemen en herstellen van de BP groep 33
net bestaring voor de werkzaamheden aan het eigen net worden verrekend?

2|Storings- en schadegegevens Wij verzoeken u in het kader van een gelijk "Level Playing Field" voor alle inschrijvers om de |De AD is van mening dat dit niet noodzakelijk is om tot prijsvorming te komen. Er wordt niet gevraagd om
volledige storings- en schadegegevens van alle 8 deelnemende partijen over de periode een afkoopsom, iedere bestekspost betreft specifieke leveringen/handelingen/eisen en kan specifiek
2022-2025 in een xIxs.format te publiceren zodat alle inschrijvers kunnen beschikken over |worden afgeprijsd. Daarnaast zijn de aantallen te verwachte storingen aangegeven door de aantallen per
dezelfde informatie als de huidige contractpartner. bestekspost.

3|Rangorde documenten In de aanbestedingsstukken (art. 2 Contract) is een rangorde van documenten opgenomen. |Het is het AD niet geheel duidelijk waar uw conclusie op gebaseerd is, het zou helpen als u daar bij NVI 2
Tegelijkertijd lijkt te zijn beoogd dat bij tegenstrijdigheden een strengere eis uit een lager duidelijkheid over kunt geven. Hetgeen aangegeven in artikel 2 in Bijlage 7 Conceptcontract Onderhoud
gerangschikt document prevaleert boven een minder vergaande eis uit een hoger en Projecten OVL ISNV 2027-2031 V1.0 in artikel 2, blijft ongewijzigd van kracht.
gerangschikt document. Deze systematiek ondergraaft de functie van de rangorderegeling
en creéert onduidelijkheid over welke eisen daadwerkelijk gelden. Dit roept vragen op in het
licht van de beginselen van transparantie en rechtszekerheid, nu inschrijvers niet
ondubbelzinnig kunnen vaststellen welke bepaling leidend is
Kunt u expliciet en ondubbelzinnig bevestigen dat inschrijvers erop mogen vertrouwen dat
de vastgestelde rangorde leidend is? Indien dat niet het geval is, verzoeken wij u de
systematiek zodanig te verduidelijken dat voor inschrijvers vooraf volledig duidelijk is welke
micoe oo I

4|Posten 205110 t/m 205130 In deze posten is in de omschrijving aangegeven "Incidenteel op maat stellen". Bedoeldu [Correct
met incidenteel dat er een deelopdracht wordt gegeven voor meer 2 stuks die niet in een
aaneengesloten gebied en/of in de nabijheid van elkaar staan?

5|Post 35 Post 35 kabelzegels aanbrengen. Welke tekst moet er op deze labels? GEMEENTE OVL

6|Planning De uiterste inschrijfdatum valt midden in de zomervakantie van vele regio's. Hiermee dan  [Daar hebben we al rekening mee gehouden. We geven de inschrijvers 7 weken de tijd na de laatste nota
ook in de voorbereidingstijd . Is de aanbestedende dienst genegen om de inschrijfdatum van inlichtingen om te komen tot een aanbieding waar 3 weken gebruikelijk is. De AD is niet bereid om de
met 1 maand te verplaatsen ? planning aan te passen.

7|Leveren beheersysteem 34.13.11 Beheersysteem. Er ontbreekt een bestekspost voor het ter beschikking stellen U kunt uw kosten onderbrengen bij BP101010, sub 101013 Mutatiebeheer.
van het beheersysteem. Wij verzoeken u hiervoor 2 posten toe te voegen.
sBet inrichten van het beheersysteem
sfer beschikkingstellen van het beheersysteem

8|Leidraad paragraaf 6.1.1.2.K2 In de Leidraad geeft u aan dat voor het ondersteunen van de werkzaamheden én het Zie vraag 7.

Kwaliteit Beheersysteem areaalbeheer dient de Opdrachtnemer een beheersysteem voor openbare verlichting ter

beschikking te stellen. We hebben geen bestekspost aangetroffen waarop de kosten voor
het ter beschikking stellen van een beheersysteem voor openbare verlichting kan worden
verrekend. Kunt u aangeven op welke wijze de kosten zullen worden verrekend?

9|Leidraad paragraaf 6.1.1 Kwaliteit (K) [Mogen aan het Plan van Aanpak een voorblad en een inhoudsopgave worden toegevoegd |[Ja
die niet meetellen in het maximale aantal pagina's?

10|k7.1 Aanbestedende dienst en De AD bestaat uit een inkoopteam die optreedt namens de Opdrachtgever. De beoordelingscommissie bestaat uit drie (3) beheerders OVL van de deelnemende gemeenten.

Beoordelingscommissie

De Beoordelingscommissie bestaat uit drie (3) ter zake kundige personen van de
Opdrachtgever.
Uit welke leden zal de Beoordelingscommissie bestaan?




11

Graafwerkzaamheden PE-mantelbuis
bestekpost 342010 en 342020

Kunnen wij bij deze bestekposten 342 uitgaan van het leggen van de PE-kabelbuis in een
open sleuf - exclusief het grondwerk?

De vraag is eigenlijk:

kan het graafwerk kan worden afgerekend volgens de bestekposten 32 - Sleuf graven -
machinaal of handmatig?

Het antwoord op beide vragen is: Correct.

12

Conceptcontract Artikel 9

Inschrijver zal voor onderdelen van de opdracht (mogelijk) gebruikmaken van
onderaannemers. Op basis van artikel 9 van het ‘Contract Onderhoud en Vervanging
Openbare Verlichting’ is onduidelijk of u dit kwalificeert als een (gedeeltelijke) overdracht
van contractuele verplichtingen. Indien onderaanneming als zodanig zou worden
aangemerkt, zou dit feitelijk een aanzienlijke beperking vormen van de mogelijkheid tot
inzet van onderaannemers en daarmee de uitvoerbaarheid van de opdracht en de
mededinging onnodig beperken. Dit achten wij niet verenigbaar met de gebruikelijke
aanbestedingspraktijk en de beginselen van proportionaliteit en transparantie. Kuntu
expliciet bevestigen dat het inschakelen van onderaannemers niet wordt aangemerkt als
een overdrachtin de zin van artikel 97 Indien dit wel uw bedoeling is, verzoeken wij u deze
bepaling aan te passen, zodat onderaanneming uitdrukkelijk en zonder restrictieve uitleg
wordt toegestaan.

Artikel 9 in Bijlage 7 Conceptcontract Onderhoud en Projecten OVL ISNV 2027-2031 V1.0 houdt geen
beperking in voor de inzet van onderaanneming. Het wordt pas relevant als een inschrijver na gunning
zijn verantwoordelijkheden en/of verplichtingen jegens de opdrachtgever wil overdragen aan een derde.

13

Blz. 95 post 34120217

Het bestek stelt dat ”In de stalen en aluminium lichtmasten dient na aansluiting op het
netwerk een zandvulling van droog schoon breker zand aangebracht te worden tot 15 cm
onder de mastdeur.” Echter leverancier van aluminium masten geeft aan: aanvullen mast
totinvoergat. Leverancier van staal: 10 cm boven maaiveld

De opdrachtgever bepaald de afvulling, u dient de eisen van het bestek te volgen.

14

Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Putten / bestek paragraaf 34 1313

Heeft de AD of de gemeente Putten Luminizer al geinformeerd over hun wensen m.b.t.
Luminizer t.b.v. deze aanbesteding en hebben zij aantoonbaar toezeggingen gedaan om
een koppeling tijdig te realiseren aangezien de beschikbare capaciteit nog wel eens een
issue in deze markt namelijk?

U dient er vanuit te gaan dat dit geregeld is.

1

1

Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Putten / bestek paragraaf 34 1313

Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks
inzicht in de behoefte van de gemeente Putten.

Wij verzoeken u om een functioneel ontwerp of een gedetailleerde beschrijving van de
werking van de API te publiceren?

Die is namelijk nodig om in te schatten hoeveel tijd en middelen nodig zijn om de koppeling
te realiseren. En dus om een goede aanbieding te maken.

Alle mogelijke inschrijvers die voldoen aan de eisen in dit bestek hebben koppelingen met meldsystemen
en integrale beheersystemen. De funcionaliteit van deze koppeling verschillen nauwelijks van elkaar. De
AD is daarom van mening dat de inschrijver goed kan inschatten welke kosten hij nodig heeft om een
koppeling te realiseren. De kosten die de leverancier van het gemeentelijk meld- of beheersysteem nodig
heeft om een nog niet bestaande koppeling te realiseren met de inschrijver worden door de
opdrachtgever aan deze leverancier vergoed.

16

Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Putten / bestek paragraaf 34 1313

Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks
inzicht in de behoefte van de gemeente Putten.

Kunt u uitputtend publiceren welke specifieke gegevens de gemeente Harderwijk
uitgewisseld hebben tussen Luminizer en het beheersysteem van de opdrachtnemer?

Alle relevante gegevens die voorkomen bij het beheren van een OVL installatie en/of het uitwisselen van
meldinggegevens. Op basis van uw ervaring met deze werkzaamheden is de AD van mening dat de
inschrijver in staat moet zijn om het aantal velden juist in te schatten zonder een exacte opgave van elk
individueel veld.

17|Bijlage systemen en koppelingen Heeft de AD of de gemeente Heerde Signalen al geinformeerd over hun wensen m.b.t. Zie vraag 14
V1.0 beheersysteem gemeente Signalen t.b.v. deze aanbesteding en hebben zij aantoonbaar toezeggingen gedaan om een
Heerde / bestek paragraaf 34 1313  [koppeling tijdig te realiseren aangezien de beschikbare capaciteit nog wel eens een issue in
deze markt namelijk?
18|Bijlage systemen en koppelingen Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks Zievraag 15

V1.0 beheersysteem gemeente
Heerde / bestek paragraaf 34 1313

inzicht in de behoefte van de gemeente Heerde.

Wij verzoeken u om een functioneel ontwerp of een gedetailleerde beschrijving van de
werking van de API te publiceren?

Die is namelijk nodig om in te schatten hoeveel tijd en middelen nodig zijn om de koppeling
te realiseren. En dus om een goede aanbieding te maken.




19|Bijlage systemen en koppelingen Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks Zie vraag 16
V1.0 beheersysteem gemeente inzicht in de behoefte van de gemeente Heerde.
Heerde / bestek paragraaf 34 1313  [Kunt u uitputtend publiceren welke specifieke gegevens de gemeente Hattem uitgewisseld
hebben tussen Signalen en het beheersysteem van de opdrachtnemer?
20(Bijlage systemen en koppelingen Heeft de AD of de gemeente Hattem Signalen al geinformeerd over hun wensen m.b.t. Zie vraag 14

V1.0 beheersysteem gemeente
Hattem / bestek paragraaf 34 13 13

Signalen t.b.v. deze aanbesteding en hebben zij aantoonbaar toezeggingen gedaan om een
koppeling tijdig te realiseren aangezien de beschikbare capaciteit nog wel eens een issue in
deze markt namelijk?

21(Bijlage systemen en koppelingen Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks Zievraag 15
V1.0 beheersysteem gemeente inzicht in de behoefte van de gemeente Hattem.
Hattem / bestek paragraaf 34 1313  |Wij verzoeken u om een functioneel ontwerp of een gedetailleerde beschrijving van de
werking van de API te publiceren?
Die is namelijk nodig om in te schatten hoeveel tijd en middelen nodig zijn om de koppeling
te realiseren. En dus om een goede aanbieding te maken.
22|Bijlage systemen en koppelingen Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks Zie vraag 16
V1.0 beheersysteem gemeente inzicht in de behoefte van de gemeente Hattem.
Hattem / bestek paragraaf 34 1313  [Kunt u uitputtend publiceren welke specifieke gegevens de gemeente Hattem uitgewisseld
hebben tussen Signalen en het beheersysteem van de opdrachtnemer?
23|Bijlage systemen en koppelingen Heeft de AD of gemeente Hattem GBI al geinformeerd over hun wensen m.b.t. GBI t.b.v. Zie vraag 14

V1.0 beheersysteem gemeente
Hattem / bestek paragraaf 34 13 12

deze aanbesteding en hebben zij aantoonbaar toezeggingen gedaan om een koppeling tijdig
te realiseren aangezien de beschikbare capaciteit nog wel eens een issue in deze markt
namelijk?
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Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Hattem / bestek paragraaf 34 13 12

Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks
inzicht in de behoefte van de gemeente Hattem,

Wij verzoeken u om een functioneel ontwerp of een gedetailleerde beschrijving van de
werking van de APl te publiceren?

Die is namelijk nodig om in te schatten hoeveel tijd en middelen nodig zijn om de koppeling
te realiseren. En dus om een goede aanbieding te maken.

Zie vraag 15

2

o

Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Hattem / bestek paragraaf 34 13 12

Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks
inzicht in de behoefte van de gemeente Hattem.

Kunt u aangeven met welke frequentie dient te worden aangehouden voor de data-
uitwisseling tussen GBIl en het beheersysteem van de opdrachtnemer?

Bij een koppeling met een beheersysteem dient de uitwisseling van data minimaal wekelijks te worden
gedaan. Bij een koppeling met een meldsysteem dient de uitwisseling van data plaats te vinden op het
moment dat zich wijzigingen voordoen. Dit geldt ook voor de overige koppelingen met beheersystemen
van de diverse gemeenten.

26

Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Hattem / bestek paragraaf 34 13 12

Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks
inzicht in de behoefte van de gemeente Hattem.

Kunt u uitputtend publiceren welke specifieke gegevens de gemeente Hattem uitgewisseld
hebben tussen GBI en het beheersysteem van de opdrachtnemer?

Zie vraag 16

2
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Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Harderwijk / bestek paragraaf 34 13
13

Navraag bij Progresity (leverancier van BuitenBeter / BinnenBeter) geeft aan dat de
gemeente Harderwijk enkel gebruik maakt BuitenBeter en dat er momenteel geen contract
is voor het gebruik van BinnenBeter.

Verder geeft Progresity aan dat zij BuitenBeter als autonoom systeem niet kan koppelen
met andere systemen, omdat BuitenBeter is gekoppeld met het zaaksysteem van de
gemeente Harderwijk. Als meldingen moeten worden doorgezet naar een beheersysteem
van de inschrijver zal dit via een koppeling met het zaaksysteem van de gemeente
Harderwijk. Hier kan Progresity niets in betekenen.

Kunt u verduidelijken welk meldingensysteem op dit moment gebruikt en op welke wijze de
gemeente Harderwijk het meldingensysteem wenst te koppelen met een beheersysteem
van de inschrijver?

Deze koppeling komt te vervallen. BP 801020 vervalt.
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Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Harderwijk / bestek paragraaf 34 13
13

Heeft de AD of de gemeente Harderwijk BuitenBeter / BinnenBeter al geinformeerd over
hun wensen m.b.t. BuitenBeter / BinnenBeter t.b.v. deze aanbesteding en hebben zij
aantoonbaar toezeggingen gedaan om een koppeling tijdig te realiseren aangezien de
beschikbare capaciteit nog wel eens een issue in deze markt namelijk?

Zie vraag 27

29

Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Harderwijk / bestek paragraaf 34 13
13

Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks
inzicht in de behoefte van de gemeente Harderwijk.

Wij verzoeken u om een functioneel ontwerp of een gedetailleerde beschrijving van de
werking van de API te publiceren?

Die is namelijk nodig om in te schatten hoeveel tijd en middelen nodig zijn om de koppeling
te realiseren. En dus om een goede aanbieding te maken.

Met betrekking tot Gisib, zie vraag 15. Met betrekking tot BuitenBeter/BinnenBeter, zie vraag 27.

3
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Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Harderwijk / bestek paragraaf 34 13
13

Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks
inzicht in de behoefte van de gemeente Harderwijk.

Kunt u uitputtend publiceren welke specifieke gegevens de gemeente Harderwijk
uitgewisseld hebben tussen BuitenBeter / BinnenBeter en het beheersysteem van de
opdrachtnemer?

Met betrekking tot Gisib, zie vraag 16. Met betrekking tot BuitenBeter/BinnenBeter, zie vraag 27.

3

a

Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Harderwijk / bestek paragraaf 34 13
12

Heeft de AD of de gemeente Harderwijk Gisib al geinformeerd over hun wensen m.b.t. Gisib
t.b.v. deze aanbesteding en hebben zij aantoonbaar toezeggingen gedaan om een
koppeling tijdig te realiseren aangezien de beschikbare capaciteit nog wel eens een issue in
deze markt namelijk?

Zie vraag 14

32|Bijlage systemen en koppelingen Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks Zie vraag 29
V1.0 beheersysteem gemeente inzicht in de behoefte van de gemeente Harderwijk.
Harderwijk / bestek paragraaf 34 13 |Wij verzoeken u om een functioneel ontwerp of een gedetailleerde beschrijving van de
12 werking van de API te publiceren?
Die is namelijk nodig om in te schatten hoeveel tijd en middelen nodig zijn om de koppeling
te realiseren. En dus om een goede aanbieding te maken.
33|Bijlage systemen en koppelingen Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks Zie vraag 25
V1.0 beheersysteem gemeente inzicht in de behoefte van de gemeente Harderwijk.
Harderwijk / bestek paragraaf 34 13 [Kunt u aangeven met welke frequentie dient te worden aangehouden voor de data-
12 uitwisseling tussen Gisib en het beheersysteem van de opdrachtnemer?
34(Bijlage systemen en koppelingen Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks Zie vraag 15

V1.0 beheersysteem gemeente
Harderwijk / bestek paragraaf 34 13
12

inzicht in de behoefte van de gemeente Harderwijk.
Kunt u uitputtend publiceren welke specifieke gegevens de gemeente Harderwijk
uitgewisseld hebben tussen Gisib en het beheersysteem van de opdrachtnemer?

3
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Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Ermelo / bestek paragraaf 34 1313

Navraag bij BCT (leverancier van Liber) Leert dat zij niet bekend zijn met de wens tot
koppelen. In een gesprek met een technicus uit hun team blijkt dat er technische
aanpassingen vereist zijn aan het Liber platform. Hiervoor zal gemeente Ermelo eerst
formeel opdracht moeten geven. Data uitwisselingen van storingen kan volgens BCT nu niet
gekoppeld worden aan objectnummers of geolocaties. Wij verzoeken u de eis tot koppelen
dan ook te laten vallen. Reden hiervoor is omdat realisatie voor de start van het contract
niet mogelijk is volgens BCT.

Hier wordt in de tweede nota op terug gekomen.

36

Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Ermelo / bestek paragraaf 34 1313

Heeft de AD of de gemeente Ermelo Liber al geinformeerd over hun wensen m.b.t. Liber
t.b.v. deze aanbesteding en hebben zij aantoonbaar toezeggingen gedaan om een
koppeling tijdig te realiseren aangezien de beschikbare capaciteit nog wel eens een issue in
deze markt namelijk?

Zie vraag 35
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Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Ermelo / bestek paragraaf 34 1313

Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks
inzicht in de behoefte van de gemeente Ermelo.

Wij verzoeken u om een functioneel ontwerp of een gedetailleerde beschrijving van de
werking van de API te publiceren?

Die is namelijk nodig om in te schatten hoeveel tijd en middelen nodig zijn om de koppeling
te realiseren. En dus om een goede aanbieding te maken.

Zie vraag 15

3
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Bijlage systemen en koppelingen
V1.0 beheersysteem gemeente
Ermelo / bestek paragraaf 34 1313

Bijlage systemen en koppelingen geven slechts een zeer summier beeld en nauwelijks
inzicht in de behoefte van de gemeente Ermelo.

Kunt u uitputtend publiceren welke specifieke gegevens de gemeente Harderwijk
uitgewisseld hebben tussen Liber en het beheersysteem van de opdrachtnemer?

Zie vraag 16
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Bijlage 1.0 -
Aanbestedingsprocedure en
voorwaarden vs. bestek
inschrijvingsbiljet

In deze bijlage geeft u aan dat het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) van
toepassing is. In het bestek geeft u op het inschrijvingsbiljet aan dat het
Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) van toepassing is. Wij verzoeken u om
een uniforme toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) en dit
als zodanig in alle documenten toe te passen.

Uw verwijzing is niet juist en onvolledig maar uw opmerking is terecht. Op het Inschrijfbiljet is de
verwijzing naar ARW 2005 aangepast naar ARW 2016.

40(Betsekspost 202020 In bestekpost 202020 staat de omschrijving: In BP 202020: De tekst " 4m" vervangen door "5m".
Nominale masthoogte: 4m < lph <=8 m.
Dit komt niet overeen met de omschrijving regel 2 Verplaatsen verlichtingsobject 5m < [ph
<=8m
41|Bestekspost 8 Koppelingen Erworden in de post 8 Koppeling gegevensuitwisseling met diverse pakketten koppelingen [De AD heeft voor de verrekening van de éénmalige kosten BP 801060 t/m 801100 en 802030 t/m 802040

gevraagd. Om een dergelijke koppeling te maken zijn de kosten vaak verdeeld in initiéle
kosten voor de koppeling en daarna kosten per maand. Wij verzoeken u de posten hierop
aan te passen.

toegevoegd.

42

Bestekspost 8 Koppelingen

Er worden in de post 8 Koppeling gegevensuitwisseling met diverse pakketten koppelingen
gevraagd. Kunt u aangeven hoe ermee omgegaan zal worden indien de door de gemeente
voorgeschreven partijen deze koppeling niet kunnen/ willen maken of faciliteren?

Indien de voorgeschreven partijen de koppeling niet of niet kunnen maken, dan komt de verplichting voor
de inschrijver te vervallen.

43

Bestekposten 611080 en 612060

Betreft het hier twee personen of mag de chauffeur en OVL storingsmonteur 1 persoon
zijn?

Het is niet vereist dat dit twee personen zijn, één (1) persoon die beide rollen kan vervullen is toegestaan.

44

Bestekposten 380040, 380050,
380060, 380100 en 380110 -
Ontkoppelen grondkabel - aansluiten
op aansluitvoorziening

In de bestekposten 380040, 380050, 380060, 380100 en 380110 - Ontkoppelen grondkabel
- staat:

"Betreft het ontkoppelen OVL aansluitkabel........ en aansluiten op aansluitvoorziening".

Dit is tegenstrijdig ontkoppelen en aansluiten..

Is het aansluiten op aansluitvoorziening geen kopieerfout?

(Waarschijnlijk betreft het: het uitvoeren van de kabel uit verlichtingsobject)

In BP 380040, 380050, 380060, 380100 en 380110 dient de tekst "en aansluiten op" vervangen te worden
door "van de".

45

Bestekposten 202030 /202130

In deze bestekposten is de volgende omschrijving opgenomen:
Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken beheersysteem gietijzeren LM.
Het betreft geen gietijzeren LM of is er ook nog een separaat beheersysteem gietijzeren LM?

In BP 202030 en 202130 komt de tekst " gietijzeren LM" te vervallen.
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Bestekposten 201210/203510/
204210

In de besteksposten is in kolom hoeveelheid ter inlichting ook een hoeveelheid met een "L"
opgenomen. Aangezien het uitsluitend arbeid dient de leveringsverplichting in deze posten
te worden verwijderd.

De BP 201210/203510 /204210 zijn aangepast.
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Bestekpost 611090/611100

Bestekspost 611090:

Doorgaans worden een meetwagen bemand met 2 medewerkers, zijn een meettechnicus
en een assistent-meettechnicus. Kunt u bevestigen dat in deze post altijd een bemanning
van 2 personen wordt bedoeld?

Bestekspost 611100:

De hier aangegeven werkzaamheden zijn niet kostenhomogeen en kunnen niet in stuks
worden berekend aangezien er rekening dient te worden gehouden met wachttijden
gedurende de tijd dat de meettechnicus zijn werkzaamheden uitvoert. Wij verzoeken u om
post 611100 te laten vervallen en de kosten van van de assistent meettechnicus op te
nemen in posten 611090.

Met betrekking tot BP611090: het is de aannemer toegestaan om twee medewerkers op te voeren bij
deze bestekspost maar het wordt niet geéist. Het doel van de meetwagen dien overeind te blijven, of dit
met 1 of 2 meettehnici wordt gedaan is aan de aannemer.

Met betrekking tot BP611100: deze komt te vervallen, deze activiteit dient afgerekend to worden door de
inzet van een monteur.
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Bestekpost 504 - VSA" s en Drivers -
gemiddelde prijs

In de bestekposten 504040 t/m 504070 vraag u de gemiddelde prijs van Vsa' s en Drivers.
Een gemiddelde prijs is niet af te prijzen!

Graag een aparte bestekposten aanmaken voor de juiste wattage/type Vsa" s en Drivers.
(of een kortingslijst hanteren voor de VSA" s en Drivers)

BP 504040 t/m 504070 komen te vervalen. BP504010 wordt toegevoegd met de tekst: "Leveren VSA's en
Led-drivers volgens bijlage. Fictief bedrag per VSA/Driver. U dient netto bedrag te bepalen door de korting
te verrekenen volgens de Bijlage Overzicht toe te rekenen kortingen - VSA's en Drivers V1.0.
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Bestekpost 503110 /503310 Leveren
lampen / LED lichtbronnen inclusief
verwijderingsbijdrage

In bestekpost 503110 /503310 is de hoeveelheid voor de te leveren lampen / LED
lichtbronnen respectievelijk 600 en 1410 stuks.

De prijsvorming van de lampen / LED lichtbronnen wordt gemaakt met behulp van de
kortingslijst.

Hier is het aantal lampen / LED lichtbronnen is 7 / 5 stuks. Deze hoeveelheden
verwijderingsbijdrage komt niet overeen met de hoeveelheid in bestekspost 503110/
503310,

Kunt u op de kortingslijst onder regel 25 (lampen) en regel 32 (LED lichtbronnen) een aparte
regel opnemen voor de verwijderingsbijdrage en een totaalregel van het berkende bedrag
voor deze post inclusief verwijderingsbijdrage?

Met betrekking tot uw eerste vraag: De getallen in Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
OPENBARE VERLICHTING V1.0, zijn verhoudingsgetallen. Het is dus niet nodig om dat aan te passen.
Met betrekking tot uw tweede vraag: De AD kiest ervoor om hier besteksposten voor toe te voegen. BP
503120 en 503320 ten behoeve van de wettelijke verwijderingsbijdrage voor conventionele en LED
lampen zijn toegevoegd.

50

Bestekpost 502010 Leveren
verlichtingsarmatuur —inclusief
verwijderingsbijdrage

In bestekpost 502010 is de hoeveelheid voor de te leveren verlichtingsarmaturen 4.000
stuks.

De prijsvorming van de armaturen wordt gemaakt met behulp van de kortingslijst.

Hier is het aantal armaturen 205 stuks (verhoudingsgetal — cel B45). Deze hoeveelheden
verwijderingsbijdrage komt niet overeen met de hoeveelheid in bestekspost 502010.

Kunt u op de kortingslijst onder regel 47 een aparte regel opnemen voor de
verwijderingsbijdrage en een totaalregel van het berkende bedrag voor deze post inclusief
verwijderingsbijdrage?

Met betrekking tot uw eerste vraag: De getallen in Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen -
ARMATUREN V1.0, zijn verhoudingsgetallen. Het is dus niet nodig om dat aan te passen.

Met betrekking tot uw tweede vraag: De AD kiest ervoor om hier besteksposten voor toe te voegen. BP
502030 ten behoeve van de wettelijke verwijderingsbijdrage voor LED armaturen is toegevoegd.
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Bestekpost 400040 - in bouw los
compartiment in schakel- en
verdeelinrichting

Achter het in te bouwen los compartiment schakel- en verdeelinrichting staat geen
indicatie?

Wat is de hoeveelheid?

Enis het een levering of wordt het los compartiment ter beschikking gesteld?

BP 400030 en 400040 komen te vervallen.
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Bestekpost 400030 - Schakel- en
verdeelinrichting

Klopt het dat de buitenopstellingskast (met maximaal 9 afgaande groepen) en fundatie ter
beschikking worden gesteld?

Zie vraag 51
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Bestekpost 38070 - aanbrengen (ter
beschikking gestelde ) montagerail in
een verlichtingsobject

Kunt u omschrijven om welke montagerial het gaat?
Lichtmast zijn normaal reeds af fabriek voorzien van een montagerail.

BP380070 komt te vervallen
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Bestekpost 207020

In de bestekpost 207020 staat in de omschrijving:
- leveren rubber en klemband.
Bij deze levering ontbreekt de hoeveelheid aanduiding en de L van Levering.

BP207020 aangepast
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Bestekpost 205010, 205020 205110
en 205120 - Corrigeren stand
verlichtingsobject

De hoeveelheid Zand klasse AW in deze bestekposten is 1 m3 per incidenteel op maat
stellen mast.
Is dit niet er heel veel zand?

BP 205010, 205020, 205110 en 205120: hoeveelheden zand aangepast.
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Bestekpost 204210 - "L" van Levering

In bestekpost 204210 staat de omschrijving:

Betreft het verwijderen van een mast met losse dubbel uithouder 40 stuks met de "L "van
Levering.

Bestekpost 203 heeft de omschrijving: Levering verrekenen op separate besteksposten 50
met uitzondering van levering schoon draineerzand.

Dit komt niet overeen. (bij het verwijderen hoort geen levering van een dubbele uithouder.)

Zie vraag 46
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Bestekpost 204

bestekpost 204 heeft de omschrijving:

Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.

Levering verrekenen op separate besteksposten 50 met uitzondering van levering schoon
draineerzand.

Achter alle 204 bestekposten staat in de omschrijving:

"Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel vervangen”, een L van Levering.

Kunt u i.v.m. kostenhomogeniteit een separate bestekspost in rubriek 5 opnemen voor de
levering van een aangepaste 30x30 tegel aangezien er ook masten zijn die nietin de
tegelbestrating zijn / worden geplaatst / vervangen / verplaatst of weggenomen?

BP505050 Toegevoegd met de volgende inhoud: Leveren betontegel 30x30cm. Bij alle relevante
besteksposten van bestekspostengroep 204: Vervang de tekst "Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele
tegel vervangen", door "Indien nodig leveren betontegel(s) 30x30cm"
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Bestekpost 203610 en 203620 -
standaard materiaal

Bestekpost 203610 en 203620 - Wat is standaard materiaal ?
Wat is niet standaard materiaal?

Zie artikel 01 14 10 van de RAW-Raamovereenkomst.
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Bestekpost 203610 en 203620 - "L"
van Levering - eventuele leveranties
verrekenen via bestekpost.

In de bestekposten 203610 en 203620 staat een "L" achter de hoeveelheid defecte drivers
en LED-unts.

Terwijl Bestekpost 203 de omschrijving heeft: Levering verrekenen op separate
besteksposten 50 met uitzondering van levering schoon draineerzand.

Dit komt niet overeen, graag aanpassen in:

Leveranties verrekenen via betreffende bestekpost 50.

(en de "L" wijzigen)

Eventuele leveranties kan niet, is niet af te prijzen!

De BP 203610 en 203620 zijn aangepast, "L" is vervangen door "I".
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Bestekpost 203510 - "L" van Levering

In bestekpost 203510 staat de omschrijving: Betreft het vervangen van een mast met losse
dubbel uithouder 30 stuks met de "L "van Levering.

Dit komt niet overeen met de omschrijving in bestekpost 203:

Levering verrekenen op separate besteksposten 50 met uitzondering van levering schoon
draineerzand.

Graag aanpassen.

Zie vraag 46
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Bestekpost 2033 vervangen
armaturen > 2 stuks

Advies:
Kunt u de omschrijving van bestekpost 233 veranderen in > 2 stuks en < 250 stuks?
Bestekpost 2034 is namelijk: Vervangen armaturen >= 250 stuks

BP-groep 2033: Omschrijving aangepast naar "Vervangen armaturen > 2 stuks en < 250 stuks"
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bestekpost 202120 staat de
omschrijving: Nominale masthoogte:
4m

In bestekpost 202120 staat de omschrijving: Nominale masthoogte: 4m < [ph <=8 m. Dit
komt niet overeen met de omschrijving regel: 5m <lph <=8m

In BP202120: tekst "4m"vervangen door "5m".
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Bestek posten 801010 t/m 802020 /
paragraaf341312en 341312/
Bijlage systemen en koppelingen
V1.0

Kan de AD expliciet bevestigen dat wijzigingen in de inschrijfprijs a.g.v. een onvolledig
eisenpakket of wijzigingen in het eisenpakket gedurende de looptijd van deze
overeenkomst recht geven op verrekening van de hiermee gepaard gaande extra kosten?

Aanvullend op vraag 15: De aannemer dient een reeele prijs voor het verzorgen van een koppeling aan te
bieden. Indien de aannemer aan kan tonen dat het "eisenpakket" aanleiding geeft tot een prijswijziging,
dan zal na overleg met de opdrachtgever verrekening plaatsvinden.
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Bestek posten 801010 t/m 802020

In deze posten is de eenheid gesteld op "mnd" en de hoeveelheid resultaatsverplichting op
"48". In de omschrijving geeft u aan "Hiermee dient een tweeledige API koppeling gemaakt
te worden zodat gegevens uitgewisseld en actueel gehouden kan worden."

M.a.w. komt dit neer op het maken van een tweeledige koppeling (eenmalige kosten) en de
gegevensuitwisseling per maand (maandelijkse kosten). De kosten voor het maken van een
tweeledige koppeling zullen voornamelijk bij of voor aanvang van deze overeenkomst
worden gemaakt en worden dan gedurende 48 maanden verrekend. Wij verzoeken de AD
dan ook om per gemeente / systeem besteksposten op te nemen voor het maken van een
tweeledige koppeling (eenmalige kosten)?

Zie vraag 41
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Bestek posten 504040 t/m 504070

U geeft aan dat de prijzen bepaald moeten worden op een gemiddelde prijs van driver of E
(VSA) van het areaal. Aangezien er geen gedetaileerde areaalgegevens zijn gepubliceerd is
hetvoor inschrijver niet mogelijk om hiervoor een gemiddelde prijs te bepalen. Wij
verzoeken AD om deze posten te laten vervallen en te vervangen voor een kortingslijst
vergelijkbaar met de kortingslijsten op armaturen, zhaga-connectoren en lampen?

Zie vraag 48
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Bestek posten 501110 t/m 501150

Kunt u bevestigen dat de minimale afnamehoeveelheid van de te poedercoaten
lichtmasten minimaal 6 stuks per kleur i.v.m. de hiermee gepaard gaande
kleurwisselkosten?

BP 501110 t/m 501160, aangepast naar bestellingen <=5 stuks. BP 501170 t/m 501220, toegevoegd voor
bestellingen >5 stuks. Inclusief een herverdeling van de aantallen.
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Bestek posten 501010 t/m 501060
vs, Aanbestedingswet artikel 2.76

Het noemen van tekeningnummers / typeaanduidingen van één specifieke leverancier in
combinatie met het publiceren van producttekeningen met het logo van deze leverancier is
in strijd met de Aanbestedingswet artikel 2.76. Er dient functioneel te worden
gespecificeerd en wel zodanig dat de mededinging op geen enkele wijze wordt gefrustreerd.

De wijze van specificeren van de lichtmasten in bestekspostengroep 501 voldoet niet aan
het bepaalde in art. 2.76 van de Aanbestedingswet en daarmee in strijd is met de wet.

Wij verzoeken u aan de besteksposten in bestekspostengroep 501 de tekst 'of
gelijkwaardig' toe te voegen en deze materialen zodanig functioneel specificeren dat
daarmee zowel de beginselen van het aanbestedingsrecht als die van het
mededingingsrecht niet worden geschonden?

Aan BP501 wordt de volgende tekst toegevoegd: "Bij deze besteksposten kan een gelijkwaardig product
worden aangeboden." Daarnaast wordt in Deel 2.1 paragraaf 06 Gelijkwaardigheid toegevoegd. De tekst
is terug te vinden in de nieuwe versie.
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Bestek posten 342010 t/m 342020

Het aantal deksel/kap is onjuist opgenomen, een hoeveelheid van 2 stuks per strekkende
meter is extreem ruim opgenomen.

In BP 342010, 342020 en 342020: aantal deksels aangepast.
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Bestek posten 330080 en 330090

Beide bestekposten hebben dezelfde omschrijving:
Herstellen sleufbedekking -straatstenen.

Moet niet een van deze bestekposten klinkers / gebakken straatstenen zijn?

BP330080 is correct, in de onderliggende omschrijving (1ste deficode) staat betonstraatstenen. De 1ste
deficode van BP330090 is toegevoegd met "Straatstenen"
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Bestek posten 330030 en 330040

Beide bestekposten hebben dezelfde omschrijving:
Opnemen sleufbedekking -straatstenen.

Moet niet een van deze bestekposten klinkers / gebakken straatstenen zijn?

BP330030 is correct, in de onderliggende omschrijving (1ste deficode) staat betonstraatstenen. De 1ste
deficode van BP330040 is toegevoegd met "Straatstenen”
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Bestek posten 2032 /2033

In besteksposten 203220 en 203320 is onder deficode 6 de tekst: "Vrijgekomen armatuur
inclusief lichtbron afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning." opgenomen. Bij de posten 203210 en 203310 onbreekt deze tekst.
Kunt u aangeven waarom deze tekst bij een deel van de posten wel is opgenomen?

BP203220 en 203320, de omschrijving: "Vrijgekomen armatuur inclusief lichtbron afvoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning." komt te vervallen. Het is
inderdaad niet nodig om dat expliciet te vemelden, dit is een besteksverplichting.
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Bestek posten 203

De werkzaamheden voor een verplaatsing zijn significant verschillend van een vervanging.
Wij verzoeken u separate posten voor verplaatsingen tot 1 meter op te nemen?

BP-groep 2030: De tekst "inclusief verplaatsing tot 1 meter inbegrepen in de werkzaamheden." komt te
vervallen.
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Bestek posten 107040 t/m 107060
vs. Leidraad K3A: Casus - Project

In de besteksposten 107040 t/m 107060 beschrijft u het opstellen van een lichtplan door
de inschrijver. In de Leidraad K3A: Casus - Project geeft u aan de gemeente een lichtplan

heeft laten maken. Kunt u toelichten in welke gevallen de inschrijver een lichtplan opstelt
en wanneer de gemeente een lichtplan opstelt of laat opstellen?

Uw vraag is niet relevant voor de cases, u dient uit te gaan van de omschrijving van de cases.
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Bestek posten 106050 t/m 106060

In de romptekst wordt het ophalen of wegbrengen van masten aangegeven en in de
omschrijving geeft u het ophalen of wegbrengen van armaturen aan. S.v.p. eenduidig
aangeven of u in deze posten masten of armaturen bedoeld.

In BP 106020 en 106050: De tekst "<2" vervangen door "<=2"
In BP 106020 t/m 106060: De tekst "in ontvangst name" vervangen door "in ontvangstname of afgifte"
In BP 106050 en 106060: De tekst "armaturen" vervangen door "masten".
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Bestek posten 106020 t/m 106060

Bij de posten 106020 en 106030 geeft u aan "Verrekening is eenmalig bij in ontvangst
name" en bij de posten 106050 en 106060 geeft u aan "Verrekening is eenmalig bij afgifte".
Bij alle posten is aangegeven "Ophalen of wegbrengen van armaturen of masten. Kunt u de
tekstdeel "Verrekening is eenmalig ..." wijzigen in "Verrekening is eenmalig bij in
ontvangstname of afgifte"?

Zie vraag 74
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Bestek posten 106020 t/m 106060

Op welke wijze wordt het ophalen of wegbrengen van 2 stuks verrekend? In de posten
106020 en 106050 worden de hoeveelheden <2 benoemd en in de posten 106030 en 1060
worden de hoeveelheden >2 en <10 benoemd.

Zie vraag 74
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Bestek posten 103110 t/m 103200

Wij verzoeken u om het verwijderen van Graffiti uit de posten te verwijderen, het is voor
gegadigde niet in te schatten hoe lang ze bezig is en om welke verf het gaat daarnaast kan
het schoonmaken met een middel de mastcoating beschadigen en dat is niet te voorzien
van een prijs. Wij verzoeken u de post kosten homogeen te prijzen. Wij kunnen dit risico
niet dragen en wij verzoeken u om geheel volgens de gids proportionaliteit artikel 3.9a dit
risico te laten beheersen door de partij die dit het beste kan beheersen. Gegadigden
kunnen dat niet inschatten. Graag uw begrip.

BP 103110 t/m 103130, 103170 t/m 103200: de tekst ", reclame-stickers en graffiti" vervangen door "en
reclame-stickers"
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Bestek posten 103110 t/m 103200

Kan AD een volledige dagproductie garanderen voor het reinigen van verlichtingsobjecten
in een aaneengesloten gebied om reistijd te minimaliseren?

Het is het streven van de opdrachtgevers om reinigingswerkzaamheden zo veel als mogelijk te bundelen.
Het is echter een contract voor 4 (+2) jaar waarbij nog niet alle exacte locaties bekend zijn op dit
moment. De inschrijver dient er rekening mee te houden dat de opdrachtgever minimaal per hele straten
zal bundelen.

79|Bestek post 344010 Het aantal deksel/kap is onjuist opgenomen. Bij een gemiddelde lengte van 8 meter per Zie vraag 68
keer zou de totale hoeveelheid op 52 stuks i.p.v. 420 stuks moeten zijn.
80|Bestek post 343030 Het aantal deksel/kap is onjuist opgenomen. Bij een lengte tot ca. 10 meter zou de totale Zie vraag 68
hoeveelheid op 80 stuks i.p.v. 160 stuks moeten zijn.
81|Bestek post 105020 Hoe worden de leges van de KLIC-melding verrekend? Die kunt u verrekening in BP105020
82(Bestek post 101020 In de omschrijving is de tekst "Kosten per maand" opgenomen. Deze tekst dient te BP 101020: De tekst "Kosten per maand." komt te vervallen.
vervallen, omdat het hier over eenmalige EMVI kosten - Tenderkosten gaat.
83|Bestek post 101010 Kunt u aangeven op welke wijze deze bestekspost wordt verdeeld tussen de verschillende [Deze kosten worden op basis van het aantal lichtpunten verdeelt over de gemeenten. De aannemer

deelnemende gemeenten?

ontvangt aan het begin van het contract de verdeelsleutel.
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Bestek paragraaf 62 12 en
bestekspostengroep2/3

U vraagt om alle verkeersmaatregelen op te nemen en verwijst in 62 12 04 naar tientallen
figuren. In artikel 6 geeft u aan wat niet standaard is. Wij verzoeken u om voor alle
gegadigde eenduidige en duidelijke uitgangspunten op te nemen. U kunt eenvoudig een
aantal figuurnummers op nemen in besteksposten en deze te laten voorzien van een prijs.
Het is nu niet duidelijk wat gegadigde als eenvoudige afzetting met bordjes hekjes en kegels
kan verwachten. In Artikel 03 geeft u ook aan dat de werkbus of voertuig ook als actiewagen
fungeert. Kunt u dit verder toelichten en dit naast de arbo wetgeving en doelstellingen van
het CROW 96b leggen. Zodat alle inschrijvers gelijke uitgangspunten hebben en er geen
discussie kan ontstaan wat veilig is en wat niet.

De vraag is terecht en geeft aanleiding tot verduidelijking en aanpassing van het bestek. Opdrachtgever
onderkent dat een sluitende prijsstelling voor het volledige spectrum van CROW 96b-figuren op
voorhand niet redelijk te ramen is en dat hierover gelijke uitgangspunten voor alle inschrijvers moeten
gelden. Het uitgangspunt wordt daarom als volgt verlegd: onder standaard verkeersmaatregelen wordt
uitsluitend verstaan die maatregelen die volledig gerealiseerd kunnen worden met het afzetmateriaal dat
de aannemer conform artikel 62 12 01 lid 03 op zijn reguliere werkvoertuig (hoogwerker) bij zich voert —
bebording, verkeerskegels en kleine waarschuwingshekken van 1,50 m — toegepast conform CROW 96b
voor werkzaamheden in, naast en vanuit het voertuig. Dit komt in de praktijk neer op de eenvoudige
afzettingen op ETW, Vp/Fp en kortdurend werk op GOW30/GOWS50 waarvoor CROW 96b geen
voorwaarschuwingen voorschrijft. Voor élke werkzaamheid waarbij deze meegevoerde middelen niet
volstaan om een CROW 96b-conforme afzetting te realiseren — bijvoorbeeld bij inzet van een
botsabsorber of actiewagen, voorwaarschuwingen, omleidingen, verkeersregelaars, werk binnen de
invloedsfeer van een kruispunt of werk op meerdere rijbanen tegelijk — neemt de aannemer voorafgaand
aan de uitvoering contact op met de directie. De benodigde maatregelen en de wijze van verrekening
worden alsdan in overleg vastgesteld en afgerekend via de daartoe opgenomen besteksposten dan wel
separaat.

Hiermee is voor alle inschrijvers vooraf eenduidig welk pakket aan verkeersmaatregelen in de
eenheidsprijzen van de reguliere besteksposten besloten ligt (hamelijk: wat met het standaard
meegenomen materiaal kan), en welk pakket buiten de inschrijfprijs valt en dus geen prijsrisico voor de
inschrijver vormt.

Het bestek wordt op de volgende punten aangepast:

Artikel 62 12 01 lid 04 komt te luiden:

"Onder standaard verkeersmaatregelen wordt verstaan: alle verkeersmaatregelen conform CROW 96b
die volledig kunnen worden gerealiseerd met het afzetmateriaal dat conform lid 03 op het werkvoertuig
wordt meegevoerd (bebording, verkeerskegels en kleine waarschuwingshekken van 1,50 m), voor
werkzaamheden die conform CROW 96b in, naast en vanuit het voertuig mogen worden uitgevoerd."

Aanvulling antwoord vraag 84.

Artikel 62 12 01 lid 06 komt te luiden:

"Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden andere of aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn
dan de standaard verkeersmaatregelen uit lid 04 — waaronder in ieder geval inzet van een botsabsorber,
actiewagen, verkeersregelaars, voorwaarschuwingen, omleidingen, werk binnen de invloedsfeer van een
kruispunt en werk op meerdere autorijbanen tegelijk — neemt de aannemer voorafgaand aan de
uitvoering contact op met de directie. De benodigde maatregelen en de wijze van verrekening worden in
overleg vastgesteld conform artikel 62 13 02 en afgerekend via de daartoe opgenomen besteksposten of
separaat.”

Artikel 62 13 02 wordt aangevuld met lid 04:

"Voor kleinere afwijkingen op de standaard verkeersmaatregelen die geen voorbereidingstijd verdragen,
treden directie en aannemer in direct overleg en wordt de goedkeuring binnen 1 werkdag verleend dan
wel afgewezen."
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bestek paragraaf 34 34 01 en 34 44
01

De paragraven 34 34 01 en 34 44 01 zijn identiek en dus dubbel opgenomen. S.v.p. één van
beide paragraven laten vervallen.

Artikel 34 34 01 en 34 44 01 gaan over verschillende onderdelen resp. preventief onderhoud en
projecten. Er worden geen aanpassingen gedaan.
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Bestek paragraaf 34 220201 h /34
220301g/34220306/34220401
g/34230101

In deze paragraven wordt aangegeven dat de werkzaamheden bestaan uit: de
administratieve afhandeling van de melding in het beheersysteem van de opdrachtgever.
Worden hier de beheersystemen en meldingensystemen zoals aangegeven in Bijlage
systemen en koppelingen V1.0 mee bedoeld?

Artikel 34 22 02, lid 01, bullet h., 34 22 03, lid 01, bullet g., 34 22 03, lid 06 én 34 22 04, lid 01 bullet g.: de
tekst " van de opdrachtgever" komt te vervallen. In artikel 34 23 01 zit geen onmissie volgens de AD. Het
betreft in deze artikelen het beheersysteem van de opdrachtnemer conform artikel 34 13 11.
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bestek paragraaf 01 31 02 vs. post
104020

In paragraaf 01 31 02 beschrijft u de bouwvergadering tussen deelnemer en aannemer en in
bestekspost 104020 beschrijft u de bouwvergadering tussen directie en aannemer. Indien
hier dezelfde bouwvergadering wordt verzoeken wij u om de benaming van de
deelnemende partijen eenduidig aan te geven.

BP104020: De tekst "directie"wordt vervangen door "deelnemer". Een deelnemer is in de context van dit
contract een contactpersoon binnen een individuele opdrachtgever, die verantwoordelijk is voor het
beheer van de openbare verlichting van deze opdrachtgever.
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Bestek paragraaf 01 30 01 04

In paragraaf 01 30 01 04 is aangegeven dat het maximum van de totale kortingen gedurende
de looptijd van de overeenkomst bedraagt 10% van het inschrijfbedrag op het inschrijfbiljet.
Bij een geraamde opdrachtwaarde van circa €24 miljoen kan deze korting oplopen tot circa
€2,4 miljoen. Wij achten dit, mede in het licht van de Gids Proportionaliteit, een zeer zwaar
en mogelijk disproportioneel risico voor opdrachtnemer. De Gids schrijft voor dat
contractvoorwaarden, waaronder boetes en kortingen, in redelijke verhouding moeten
staan tot de aard en omvang van de opdracht en dat risico’s evenwichtig dienen te worden
verdeeld.

Kunt u toelichten hoe deze maximale korting proportioneel is vastgesteld? En bent u bereid
deze te verlagen dan wel te maximeren op een lager percentage of bedrag, zodat deze beter
aansluit bij een redelijke en evenwichtige risicoverdeling?

Artikel 01 30 01, lid 04: de tekst wordt volledig vervangen door "Het maximum van de totale kortingen,
zowel voortvloeiend uit de eisen van de RAW-raamovereenkomst als uit hetgeen aanboden bij de
invulling van de gunningscriteria, durende de looptijd van de overeenkomst bedraagt 5% van het
inschrijfbedrag op het inschrijfbiljet."

In de Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.2 wordt de tekst "€ 80.000" vervangen door "€ 8.000".
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Bestek paragraaf 01 1901 03

In de Nederlandse bouwregelgeving (Arbowet en Arbobesluit) geldt het volgende voor het

V&G-plan van de ontwerpfase (V&G-plan opdrachtgever).

De opdrachtgever (de partij die het bouwwerk laat realiseren) is verantwoordelijk voor het
laten opstellen van het V&G-plan in de ontwerpfase.

We hebben in de gepubliceerde documenten geen V&G-plan opdrachtgever aangetroffen.
Kunt u het V&G-plan opdrachtgever publiceren?

Het V&G-plan Ontwerpfase is toegevoegd.
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Bestek deel 2.1 Algemene
beschrijving lid 04 - ontbrekenen
Zhaga kortingslijst

In het bestek deel 2.1 algemene beschrijving lid 04 ontbreekt de Bijlage - Overzicht toe te
rekenen kortingen Zhaga D4i Connector.

De bijlage is toegevoegd aan de opsomming in Deel 2.1 artikel 04.
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Bestek bepaling 01 21 09 - 10%
zonder staartkosten

In deze paragraaf geeft u aan: ""Niet in het bestek opgenomen materialen waarvoor de
leverancier nettoprijzen hanteert, zoals bijvoorbeeld armatuuronderdelen, worden
verrekend tegen deze

nettoprijs, vermeerderd met 10% én zonder staartposten. Ter onderbouwing van deze prijs
dient de nettoprijs door de opdrachtnemer aangeleverd te worden aan de directie.""

Als voorbeeld geeft u aan zoals bijvoorbeeld armatuuronderdelen.

Kunt u bevestigen dat deze paragraaf uitsluitend van toepassing op armatuuronderdelen en
eventuele andere componenten niet zijnde hoofdonderdelen zoals lichtmasten en
armaturen?

Nee, dit geldt voor alle materialen die incidenteel nodig zijn.
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Bestek bepaling 01 21 09 - 10%
zonder staartkosten

Naar aanleiding van het verstrekte antwoord willen wij graag een nadere verduidelijking,
zodat voor alle partijen vooraf een eenduidige interpretatie van deze bepaling wordt
geborgd.

1. Reikwijdte van de bepaling. Wij begrijpen uit uw antwoord dat het gaat om bouwstoffen:
- die op aanwijzing van de opdrachtgever worden besteld

- waarbij de werkzaamheden voor de aannemer in beginsel beperkt zijn tot het bestellen en
ontvangen van deze materialen

Om dit eenduidig te kunnen interpreteren, vernemen wij graag of hiermee wordt bedoeld
dat:

- de verantwoordelijkheid voor productkeuze, specificatie en functionaliteit volledig bij de
opdrachtgever ligt, en

- de rolvan de aannemer in dit kader primair een faciliterend karakter heeft

2. Omvang van de werkzaamheden. In aansluiting hierop verzoeken wij te bevestigen dat de
werkzaamheden binnen deze regeling beperkt blijven tot:

- administratieve inkoophandeling

- logistieke ontvangst

en dat eventuele aanvullende activiteiten, zoals:

- nadere afstemming of controle

- codrdinatie in de uitvoering

- verwerking of integratie in het werk

niet onder deze regeling vallen, voor zover deze verder gaan dan het “bestellen en
ontvangen”.

3. Vergoeding en UAV-uitgangspunten. Wij begrijpen dat hiervoor een vergoeding geldt van:
nettoprijs + 10% zonder staartkosten

Met het oog op een heldere uitvoering willen wij graag afstemmen dat:

deze vergoeding passend is voor de hierboven beschreven, beperkte werkzaamheden en
dat, indien in de praktijk sprake is van een ruimere inspanning of risico, deze in overleg
conform de gebruikelijke UAV-uitgangspunten kan worden beoordeeld

4. Doelvan de verduidelijking. Met bovenstaande verduidelijking beogen wij:

een heldere afbakening van verantwoordelijkheden en het voorkomen van
interpretatieverschillen tiidens de uitvoering
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Bestek bepaling 01 08 04 - Bijdrage
Fonds Fysiek Leefomgeving

Eris nog geen antwoord gegeven maar de AD kan wel een verduidelijking geven.

De AD kan bevestigen dat dit inderdaad juist is, muv de controle. De aannemer dient een visuele controle
uit te oefenen op hetgeen aangeleverd wordt. Bij overduidelijke beschadigingen aan het
verpakkingsmateriaal en/of de materialen zelf (het dient zonder uit te pakken, zichtbaar te zijn) dient de
levering niet geaccepteerd te worden. Op het moment dat hetgeen aangeleverd geaccepteerd is, dan is
de aannemer zelf verantwoordelijk voor beschadigingen tijdens de opslag.

Bestek bepaling 01 08 04 - In lid 01 staat:

Een “bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving “ als bedoeld in bepaling 01 08 04 van de
Standaard, wordt niet verlangd.

Het aangeleverde rsx-bestand en het bestek (in pdf), heeft WEL een bijdrage Fonds Fysiek
Leefomgeving van 0,15%.

Dit komt niet overeen?

Graag aanpassen.

Artikel 01 08 04 lid 01: de tekst "niet" komt te vervallen.
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Bestek 01 05 01, indexering

*@p grond van de RAW-raamovereenkomst (onderdeel 01 05 01) dient de opdrachtnemer
uiterlijk drie maanden véér het einde van het contractjaar een indexeringsvoorstel aan de
directie voor te leggen. Indien de definitieve indexcijfers op dat moment nog niet
beschikbaar zijn, wordt uitgegaan van de dan geldende voorlopige cijfers. Is de indexering
op die wijze definitief vastgesteld op basis van deze voorlopige cijfers, of wordt die nadien
en waar nodig aangepast op basis van de definitieve indexcijfers?

De indexering wordt op deze wijze definitief vastgesteld, er vind geen correctie meer plaatst op basis van
de definitieve indexcijfers.
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Bestek

Het document RAW-Raamovereenkomst Onderhoud en Projecten OVL ISNV 2027-2031
V1.0 is nog als een conceptversie gepubliceerd.

Het aangepaste bestek naar aanleiding van deze nota (V1) is aangepast.




96

Bepaling 34 22 06 07 — schade en
tijdelijk materiaal

In lid 07 van bepaling 34 22 06 staat:

In geval van een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de directie tijdelijk
materiaal ter beschikking stellen.

Kunt u een bestekpost aanmaken voor tijdelijk materiaal bij schade?

Indien de situatie zich voordoet, dan wordt in overleg met de opdrachtgever besloten wat de werkwijze
met betrekking tot standaardmateriaal wordt. Dit kan per situatie verschillen en daarom wordt er geen
bestekspost toegevoegd.
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Bepaling 34 22 05 09 — schade en
tijdelijk materiaal

In lid 09 van bepaling 34 22 05 staat:

In geval van een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de directie tijdelijk
materiaal ter beschikking stellen.

Kunt u een bestekpost aanmaken voor tijdelijk materiaal bij schade?

Zie vraag 96
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Beoordelingsaspecten
subgunningscriteria

In 6.1.1 stelt u onder meer het onderstaande

“Voor zowel K1 als K2 beoordeelt de Beoordelingscommissie het Plan van Aanpak op de
mate waarin de uitwerking aansluit bij de doelstelling. De per subgunningscriterium
genoemde beoordelingsaspecten zijn limitatief, worden als geheel beoordeeld en staan
niet in volgorde van belang.

In 6.1.1.1 stelt u echter het onderstaande

“Inschrijver dient in zijn Plan van Aanpak te beschrijven op welke manier hij voldoende
capaciteit, zowel kwalitatief als kwantitatief, voor de uitvoering van de opdracht borgt.
Daarbij dient de Inschrijver in ieder geval in te gaan op, maar niet uitsluitend”

Enin6.1.1.2 onderstaande:

“Inschrijver dient in zijn Plan van Aanpak te beschrijven wat de Opdrachtgever mag
verwachten van het beheersysteem. Daarbij dient de Inschrijver in ieder gevalin te gaan
op:””

Ons inziens is het gebruik van “limitatief” in 6.1.1. en “maar niet uitsluitend” in 6.1.1.2 en

“in ieder geval” in 6.1.1.2 Tegenstrijdig.

Wij verzoeken u dit toe te lichtend, bedoelt u dat de opsommingen zoals in 6.1.1.1 en
6.1.1.2 limitatief zijn of mag/ dient hier meer omschreven te worden?

Met de door u aangehaalde zinsnede in 6.1.1 wordt bedoelt dat u zelf geen extra subgunningscriteria
mag aanhalen in uw plan van aanpak. Met de zinsnede in 6.1.1.1 en 6.1.1.2 wordt bedoelt dat de
beoordelingscommissie in ieder geval zal kijken of zaken in de opsomming aan bod komen omdat deze
belangrijk zijn voor de opdrachtgever. Het is echter vrij om binnen de scope van het subgunningscriteria
zelf aanvullingen te doen.
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Areaalgegevens

Wij verzoeken u in het kader van een gelijk "Level Playing Field" voor alle inschrijvers om de
volledige areaalgegevens van alle 8 deelnemende partijen in een xlxs.format te publiceren
zodat alle inschrijvers kunnen beschikken over dezelfde informatie als de huidige
contractpartner.

De AD is van mening dat dit niet noodzakelijk is om tot prijsvorming te komen. Er wordt niet gevraagd om
een afkoopsom, iedere bestekspost betreft specifieke leveringen/handelingen/eisen en kan specifiek
worden afgeprijsd. De verwachte werkzaamheden zijn aangegeven aan de ahnd van de aantallen per
bestekspost.




100|Algemeen In de aanbestedingsstukken zijn bepalingen opgenomen omtrent beéindiging van de De opdrachtgever bevestigt dat de overeenkomst niet voorziet in een recht tot tussentijdse beéindiging
overeenkomst door de opdrachtgever. Een expliciete regeling voor (tussentijdse) of opzegging door de opdrachtnemer. Dit betreft een bewuste keuze.
beéindiging of opzegging door opdrachtnemer ontbreekt echter. Wij verzoeken u te De opdracht betreft het beheer en onderhoud van de openbare verlichting, een publieke taak waarbij
verduidelijken of en onder welke omstandigheden de opdrachtnemer de overeenkomst kan |continuiteit en leveringszekerheid gedurende de gehele looptijd van wezenlijk belang zijn. De
beéindigen. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, verzoeken wij u dit expliciet te opdrachtnemer gaat met zijn inschrijving een verbintenis aan voor de volledige looptijd en heeft zijn
bevestigen en te motiveren, mede in het licht van de wederkerigheid en proportionaliteit. aanbieding, waaronder de prijsstelling, hierop kunnen afstemmen. Tegenover deze gebondenheid staat
de zekerheid van de opdracht gedurende die looptijd.
De afwezigheid van een contractueel opzegrecht laat onverlet dat de opdrachtnemer beschikt over de
hem op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomende bevoegdheden. Bij een tekortkoming van de
opdrachtgever in de nakoming van haar verplichtingen kan de opdrachtnemer zich beroepen op
opschorting (art. 6:52 e.v. BW) en op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst (art. 6:265
BW), en kan hij zich in voorkomend geval beroepen op onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW).
Gelet op het voorgaande acht de opdrachtgever de regeling evenwichtig en proportioneel. Van een
eenzijdige of onevenredige risicoverdeling is naar het oordeel van de opdrachtgever geen sprake. De
aanbestedingsstukken worden op dit punt niet gewijzigd.
101|6.2 Boete gunningscriteria De korting bij het niet voldoen aan het criterium is nu afhankelijk van de volledig gehaalde |De AD maakt u erop attent dat deze wijze van vaststellen van de boete al beperkt is. Het niet voldoen aan
score. Echter kan het voorkomen dat er slechts aan een deel niet voldaan wordt. De korting |hetgeen door de aannemer in het PVA is beloofd zou ook kunnen leiden tot een volledige boete, gelijk
is in dat geval disproportioneel. Wij verzoeken u aan te geven hoe hiermee omgegaan zal aan de fictieve korting van het subgunningscriterium. Kijk overigens ook even naar vraag 88.
worden.
102(6.1.1 Plan van aanpak Mag per onderdeel K1 en k2 aanvullend een bijlage worden toegevoegd met zaken als Nee
stroomschema's organogrammen e.d.?
103(5.4.2.2 Tevredenheidsverklaring In de leidraad wordt gevraagd om als bewijsstuk een referentieverklaring ondertekend door [Indien de inhoud van het eigen format de elementen bezit die in het door de AD aangeleverde format
de betreffende opdrachtgever n te dienen. Wij verschikken over reeds ingevulde staan, dan is het toegestaan om een eigen format aan te bieden.
tevredenheidsverklaringen in een eigen format. Wij verzoeken u deze toe te staani.p.v.
Bijlage 5
104|5.4.2.2 Tevredenheidsverklaring In de leidraad wordt gevraagd om als bewijsstuk een referentieverklaring ondertekend door |Zie vraag 103
de betreffende opdrachtgever n te dienen. Wij verschikken over reeds ingevulde
tevredenheidsverklaringen in een eigen format. Wij verzoeken u deze toe te staani.p.v.
Bijlage 5
105(34 4 Projecten Word alle projecten welke betrekking hebben op de openbare verlichting middels deze Nee, niet alle projecten. Conform de Aanbestedingsleidraad, paragraaf 3.2 laatste alinea, behoudt de
overeenkomst in opdracht gegeven aan de aannemer? opdrachtgever zich het recht voor om OVL werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Het meest
voorkomende reden hiervoor zal zijn indien het werk in combinatie is met een civieltechnisch project of
Indien dit niet zo is verzoeken wij u aan te geven op basis van welke criteria de overweging |als een gebied volledig door een projectontwikkelaar wordt uitgevoerd. Er zal derhalve geen sprake zijn
gemaakt wordt dit niet te doen en hoe u hiermee uitholling van de onderhavige van "uitholling" van het contract.
overeenkomst voorkomt?
106(34 22 10 punt 01 Doorlooptijd Zonder materiaal behoefte of standaard materiaal: binnen tien (10) werkdagen definitief In geval de aannemer kan aantonen dat hij zijn verplichting niet nakomt ten gevolge van een derde
Klussen herstel (technisch en administratief afgerond), indien een Liander aanvraag nodig is voor de |waarop de aannemer geen invloed kan uitoefenen, dan zal de aannemer ook niet aansprakelijk zijn.
werkzaamheden is dit niet haalbaar. Momenteel duurt een dergelijke aanvraag al veelal 8
weken
107 [Toevoeging AD Eisen aan de staartposten Artikel 01 01 01 lid 11, de tekst wordt in zijn geheel vervangen door "De zogenaamde staartposten mogen
niet leeg of negatieve waarden bevatten en dienen reéle waarden te zijn die recht doen aan de het
gestelde in de standaard 2025."
108|Toevoeging AD BP 370030 BP 370030: de tekst "Onder spanning" vervangen door "Spanningsloos”




