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1. DOELSTELLING

Het doel van deze aanbesteding is het contracteren van een Opdrachtnemer voor het integraal uitvoeren van
alle werkzaamheden gerelateerd aan het afhandelen van storingen, klachten en meldingen (correctief
onderhoud) en het uitvoeren van het preventief onderhoud aan de elektrische en werktuigbouwkundige
installaties van de door de gemeente Rheden beheerde gebouwen zoals gespecificeerd in de objectenlijst.

Met de uitvoering van deze werkzaamheden wil de aanbestedende dienst waarborgen dat de installaties op een
acceptabel kwaliteitsniveau blijven en dat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

2. WERKZAAMHEDEN

2.1. CORRECTIEF ONDERHOUD

Voor het correctief onderhoud is het van belang dat de meldingen, op basis van de prioriteit, adequaat, kundig
en met de passende communicatie worden verholpen. Voor alle meldingen in de gebouwen geldt dat
Opdrachtgever de klacht of storing voorziet van een prioriteit. Op basis van deze prioriteit dient de melding
volgens onderstaand schema afgehandeld te worden. Meldingen ten behoeve van correctief onderhoud gelden
voor elk object binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille en zijn niet gelimiteerd aan de gedeelde
objectenlijst.

Prioriteit Reactietijd In behandeling nemen Nader onderzoek Soort melding
1 Binnen 10 Direct en binnen één (1) Nee, situatie vraagt Zeer hoge urgentie en
Calamiteit = minuten na uur na melding van de om directe actie. impact, gevaar voor
melding. calamiteit dient de werknemers en
storingsdienst ter plaatse omgeving of een
aanwezig te zijn om de kritisch proces voor de
storing te verhelpen. organisatie staat stil.
2 Binnen 30 Binnen vier (4) uur na Indien de kosten Hoge urgentie en
Ernstig minuten na melding dient de voor het oplossen impact, de
melding. storingsdienst ter plaatse meer dan € 5.000,- bedrijfsprocessen
aanwezig te zijn maar excl. btw bedragenis = ondervinden overlast
uiterlijk op dezelfde nader overleg met en dreigen ernstig
werkdag om de storing te Opdrachtgever verstoord te raken.
verhelpen. nodig.
3 Binnen 3 uur Uiterlijk bij aanvang Indien de kosten De melding leidt tot
Normaal na melding volgende werkdag voor het oplossen overlast maar
maar uiterlijk meer dan € 2.000,- bedrijfsprocessen
op dezelfde excl. btw bedragenis  kunnen in belangrijke
werkdag. nader overleg met mate doorgaan.
Opdrachtgever
nodig.
4 Bij aanvang In overleg met Indien de kosten Geen overlast wel
Wens, volgende gebouwbeheerder en/of voor het oplossen aandacht nodig om tot
verzoek werkdag. Opdrachtgever. meer dan € 2.000,- een goede oplossing te

excl. btw bedragen is
nader overleg met
Opdrachtgever
nodig.
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Meldingsportaal

Meldingen worden door Opdrachtgever in het online portaal van Opdrachtnemer aangemeld. Opdrachtgever zal
wanneer nodig meldingen filteren en onderscheid maken in verschillende prioriteiten. Opdrachtgever geeft
bepaalde gebruikers de mogelijkheid om meldingen zelf door te zetten naar Opdrachtnemer via het portaal.

De Opdrachtnemer dient zowel telefonisch als via e-mail beschikbaar te zijn om op de melding binnen de gestelde
reactietermijn te reageren. Bij afwezigheid van contactpersoon van Opdrachtgever wordt er door Opdrachtgever
een interne vervanger aangewezen.

Communicatie bij het verhelpen van een storing

Als Opdrachtnemer een melding direct op locatie kan verhelpen, wordt dit administratief zo worden vastgelegd
dat Opdrachtgever kan zien welke meldingen zijn gedaan en of zijn afgehandeld.

Indien de melding niet direct verholpen kan worden, doordat er bijvoorbeeld nog aanvullend onderzoek gedaan
dient te worden of materialen dienen besteld te worden, dan wordt op locatie met de melder gecommuniceerd
over het vervolg. Als blijkt dat, door omstandigheden, de afspraken die zijn gemaakt veranderen, dient
Opdrachtnemer dit tijdig te communiceren met Opdrachtgever. Ook de status van de melding dient
weergegeven te worden. Opdrachtgever wil hiermee voorkomen dat gebruikers en huurders van de gebouwen
niet weten wat het vervolg is op de doorgegeven melding en wanneer zij een oplossing kunnen verwachten.

Analyse van aantal storingen

Het dient voor Opdrachtgever in een online omgeving inzichtelijk te zijn welke storingen, bij welk gebouw zijn
gemeld en wat de status en prioriteit is van de melding, welke meldingen in zijn geheel zijn afgerond of welke
afhandelingen nog lopen. Ook eventuele bijzonderheden of redenen voor uitloop dienen beschikbaar te zijn.
Daarom dienen werkzaamheden actueel en volledig geregistreerd te worden in de digitale beheeromgeving.

2.2. PREVENTIEF ONDERHOUD

De gemeente Rheden voert preventief onderhoud uit om de levensduur van elementen te verlengen, storingen
en klachten aan deze elementen te minimaliseren en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Dit zal leiden
tot een positief effect op het comfort, de veiligheid en de gezondheid van de gebouwgebruikers en de bezoekers.
Onder preventief onderhoud vallen de volgende werkzaamheden:

v" Het uitvoeren van het onderhoud conform eisen en voorschriften van de leverancier/fabrikant, zodanig
dat het te onderhouden element optimaal functioneert en er geen risico’s zijn voor veiligheid of
gezondheid.

Het uitvoeren van de wettelijke verplichte onderhoudsmaatregelen.

De voor gezondheid en veiligheid vereiste maatregelen.

Het actualiseren en actueel houden van alle informatie en documenten welke behoren bij de
werkzaamheden, dit omvat tekeningen, logboeken, specificaties, certificaten enz.),

ANENEN
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Elementenlijst

Alle bekende preventief te onderhouden elementen per gebouw zijn opgenomen in de prijslijst. De installaties
en bijbehorende aantallen zijn afkomstig uit het MJOP van Opdrachtgever. Gedurende de looptijd van het
contract verwacht Opdrachtgever van Opdrachtnemer om jaarlijks de juistheid en volledigheid van de
elementenlijst te controleren en de huidige aantallen terug te koppelen aan Opdrachtgever conform het format
van Opdrachtgever. Indien er in de loop van het contract installaties vervangen worden dient het merk, type en
bouwjaar van de nieuwe installatie opgegeven te worden aan opdrachtgever.

Planning uitvoering

Opdrachtnemer stelt voor de preventieve werkzaamheden in het laatste kwartaal een jaarplanning voor het
volgende jaar op: wanneer worden welke werkzaamheden bij welke gebouwen uitgevoerd. Deze planning dient
vooraf besproken te worden met Opdrachtgever en dient ook opgenomen te zijn in de digitale omgeving. Op
deze manier heeft de Opdrachtgever inzicht in de planning en actuele status van de werkzaamheden. Het gereed-
melden van werkzaamheden, eventuele uitloop of andere bijzonderheden dienen dan ook in de digitale
omgeving door Opdrachtnemer te worden vermeld.

De uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats na overeenstemming met Opdrachtgever over de
uitvoeringsdatum. In geval van calamiteiten of risico’s voor veiligheid en gezondheid moet Opdrachtnemer direct
starten met werkzaamheden. Opdrachtnemer informeert in deze situatie Opdrachtgever.

Informeren uitvoering

Na goedkeuring van de jaarplanning zal Opdrachtnemer afhankelijk van het object tijdig contact opnemen met
de betreffende gebruikers van de gebouwen of het vastgoed team van Opdrachtgever voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Uitgangspunt bij uitvoering van de werkzaamheden is dat de gebouwgebruikers geen of
minimale overlast ervaren en dat de bedrijfsprocessen niet of minimaal verstoord worden. Wanneer dit niet
mogelijk is dient Opdrachtnemer met de Opdrachtgever nadere afspraken te maken over de uitvoering van de
werkzaamheden.

2.3. ADVISERING

Aan Opdrachtnemer wordt er ook advies gevraagd om het preventief onderhoud waar mogelijk te optimaliseren.
Te denken valt aan het besparen van energie, het efficiénter inregelen van installaties, gebruik van andere
materialen of technische ontwikkelingen toe te passen. Daarnaast is het voor Opdrachtgever wenselijk dat
Opdrachtnemer als een partner meedenkt in het totaal onderhoud; bijv. het geven van advies bij vervanging of
onderhoud. Is het bijv. mogelijk om het planmatig onderhoud nog uit te stellen op het moment dat het element
nog in een goede staat verkeert. Ook andersom verwacht Opdrachtgever dat Opdrachtnemer meedenkt; moet
het vervangingsonderhoud bijvoorbeeld naar voren worden gehaald?

Daar waar de advieswerkzaamheden het spontaan adviseren omtrent het uitvoeren van het preventief
onderhoud overstijgt zullen gemaakte uren vergoed worden op basis van het overeengekomen uurtarief.

2.4. INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKHEID

De Opdrachtnemer draagt zorg voor de uitvoering van installatieverantwoordelijkheid in het kader van NEN 3140
voor installaties behorende bij het onroerend goed zoals gespecifieerd in de objectenlijst. De formele
eindverantwoordelijkheid blijft te allen tijde bij Opdrachtgever.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen ter

invulling van de installatieverantwoordelijkheid. Indien opdrachtnemer tekortkomingen constateert die niet
binnen zijn invloedsfeer opgelost kunnen worden, worden deze direct gemeld bij Opdrachtnemer.
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2.5. NEN 3140 INSPECTIES

Bij aanvang van de werkzaamheden, maar uiterlijk in het laatste kwartaal van 2027, dient er door een
onafhankelijk bureau een nulmeting inclusief thermografisch onderzoek uitgevoerd te worden. De
onafhankelijke inspectie dient in opdracht van de Opdrachtnemer uitgevoerd te worden.

Vervolginspecties dienen eveneens door een onafhankelijk bureau uitgevoerd te worden. Het geselecteerde
inspectiebureau dient voor aanvang van de inspectie ter goedkeuring aan Opdrachtgever voorgelegd te worden.

2.6. NEN 3140 WERKZAAMHEDEN

De werkzaamheden die voortvloeien uit de NEN 3140 inspectie worden door Opdrachtgever en Opdrachtnemer
besproken. Werkzaamheden welke noodzakelijk zijn om het gewenste veiligheidsniveau volgens de NEN3140 te
herstellen worden op basis van prioriteit ingepland. Werkzaamheden zullen door de Opdrachtnemer uitgevoerd
worden op basis van het overeengekomen uurtarief en het in paragraaf 4.2 opgenomen percentage
materiaaltoeslag.

2.7. DIGITAAL GEBOUWENDOSSIER

Opdrachtgever hecht waarde aan een betrouwbaar en compleet digitaal gebouwendossier. De documenten in
dit dossier dienen ten alle tijden beschikbaar te zijn. De informatie bevat onder andere maar niet beperkt tot;
meldingen, planning, verrichte werkzaamheden, logboeken, certificaten, keuringsrapporten en
onderhoudsrapporten. Dit betekent dat beide partijen te allen tijde kunnen beschikken over de wettelijke
verplichte documenten die door de Opdrachtnemer zijn verstrekt. De verantwoordelijkheid voor het actueel
houden van het gebouwdossier ligt bij Opdrachtnemer.

Opdrachtgever zal een digitaal gebouwendossier en meldingsportaal binnen de eigen organisatie op zetten waar
Opdrachtnemer toegang toe krijgt. Tijdens de overgangsperiode wordt informatie opgeslagen en gebruikt
volgens de door Opdrachtgever aangeleverde structuur. Opdrachtgever draagt zorg voor de overzetting naar het
interne meldingsportaal. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat wanneer het digitaal gebouwendossier door
Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld dit ook door Opdrachtnemer gebruikt wordt op basis van de in dit
document gestelde voorwaarden.

Samengevat komt dit neer op de volgende eisen:
v' Correctief onderhoud, actueel overzicht, niet ouder dan 24 uur van alle storingen met:

- Lopende en afgehandelde storingen;

- De melder van de storing, gebouwnummer en omschrijving;

- Prioriteit van de storing, evt. opmerkingen voor de oplossing van de storing of reden dat de storing
nog niet is opgelost;

- Of er voldaan is aan de KPI’s bij de opvolging van de storing, afhankelijk van de prioriteit van de
storing.

v" Preventief onderhoud, een actueel overzicht niet ouder dan twee weken met:

- Afgestemde jaarplanning voor de uitvoering van het preventief onderhoud;

- Het verloop van de uitvoering van het preventief onderhoud: wat is al uitgevoerd? Wat moet er
nog gebeuren?

- Eventuele bijzonderheden die zijn voortgekomen bij het uitvoeren van het onderhoud;

- Alle wettelijke documenten behorend bij de uitvoering van de werkzaamheden (zoals tekeningen,
logboeken, certificaten, onderhoudsdocumenten en keuringsrapportages, NEN3140 rapportage);

- Na uitvoering van het onderhoud dient binnen 2 weken alle documenten in orde te zijn en in het
online dossier te staan.

v" Overlegstukken en management rapportages:
- Inparagraaf 5.2 wordt er gesproken over een management rapportage, welke door Opdrachtnemer
gemaakt dient te worden als voorbereiding voor de ingeplande overleggen. Zowel deze
management rapportages als de standaard agenda dient opgenomen te zijn in het dossier.
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2.8. IMPLEMENTATIE

Het is de verwachting dat er voor de officiéle ingangsdatum door de Opdrachtnemer voorbereidende
werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden om een soepele start te garanderen. Zoals het bespreken van de
door Opdrachtnemer opgestelde planning voor preventieve werkzaamheden waarna deze opgenomen wordt in
de digitale omgeving.

Elementenlijst

De opgeven prijslijst is samengesteld met de meest actuele gegevens van de elementenlijst, het is mogelijk dat
deze niet exact overeenkomt met de werkelijkheid. Opdrachtgever vraagt van Opdrachtnemer om de lijst binnen
het eerste contractjaar te controleren waarbij verschillen op het eerstvolgende factuurmoment kunnen worden
verrekend.

2.9. PLANMATIG ONDERHOUD

Planmatige werkzaamheden zijn geen onderdeel van deze aanbesteding. Opdrachtgever ziet het als meerwaarde
als Opdrachtnemer tijdens uitvoering signaleringen doet die kunnen bijdragen aan toekomstig planmatig
onderhoud. Deze acties leiden echter niet direct tot aanvullende verplichtingen, werkzaamheden binnen deze
overeenkomst. Opdrachtnemer wordt in geval van planmatig onderhoud uitgenodigd om in te schrijven op
aanvragen voor planmatige werkzaamheden.
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3. WETGEVING & VEILIGHEID

In dit hoofdstuk worden de diverse voorwaarden beschreven die van toepassing zijn op de uitvoering van de
werkzaamheden.

3.1. WET- EN REGELGEVING

Geldende wet- en regelgeving

Op alle werkzaamheden is de geldende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving van toepassing, inclusief
de op deze werkzaamheden betrekking hebbende overheidsvoorschriften, voorschriften van nutsbedrijven,
normbladen en praktijkrichtlijnen, waaronder wordt verstaan de normbladen en voorschriften die met NEN, en
NEN-ISSO, BRL, NPR, + nummers en titels e.d. worden aangeduid, voor zover in dit Programma van Eisen geen
hogere eisen zijn gesteld.

Wijzigingen wet- en regelgeving

Als tijdens de looptijd van de overeenkomst wijzigingen in wet- en regelgeving plaatsvinden zal Opdrachtnemer
indien noodzakelijk of in het belang van de voortgang van het werk, Opdrachtgever tijdig informeren. In nader
overleg wordt het contract op deze wijzigingen aangepast. Opdrachtgever heeft hierbij de mogelijkheid om, voor
werkzaamheden die niet zijn opgenomen in het huidige contract als gevolg van wijzigingen in wet- en
regelgeving, Opdrachtnemer een voorstel inclusief prijsopgave op te laten stellen. Door middel van dit voorstel
wordt ernaar gestreefd om weer te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving. De additionele werkzaamheden
vallen niet onder het huidige contract, al zijn hiervoor wel alle voorwaarden, zoals het uurtarief uit het huidige
contract, van toepassing.

Opdrachtgever behoudt zich bij wijzigingen in wet- en regelgeving het recht voor om, voor werkzaamheden die
niet in het huidige contract vallen, een aanbieding te vragen aan de markt om vast te stellen of de ingediende
prijs van Opdrachtnemer marktconform is. Indien de markt een voor de Opdrachtgever economisch gunstigere
aanbieding aanbiedt, voor de additionele werkzaamheden als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, dan
behoudt Opdrachtgever zich het recht deze werkzaamheden aan deze marktpartij te gunnen. Ook kan de
Opdrachtgever een besluit nemen om tot een andere oplossing te komen. Indien de uitvoering van deze
werkzaamheden tot wijzigingen van het contract leiden zullen deze met Opdrachtnemer worden besproken.

3.2. VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU
Materiaal en materieel

Opdrachtnemer verwerkt en past de materialen toe overeenkomstig de door de leverancier en/of fabrikant
gestelde eisen en voorwaarden en staat garant voor het gebruik van kwalitatief goede en deugdelijk materiaal
en materieel. Gebruikte materialen zijn altijd van hoogwaardige kwaliteit, veilig, milieuvriendelijk, duurzaam en
voldoen aan de wettelijke eisen. Opdrachtnemer zal de benodigde gebruiksmaterialen in voorraad hebben om
te kunnen voldoen aan de door Opdrachtgever gevraagde opvolgtermijnen en/of planning van de
werkzaamheden. LBK filters moeten voorzien zijn van een zo hoog mogelijk Eurovent Energielabel met TUV
certificering. Gebruikt materieel moet voldoen aan de huidige wetgeving, eisen en wanneer dit van toepassing is
gekeurd.

Personeel

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de uitvoering van het onderhoud op de locaties
en dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter bescherming van het personeel van Opdrachtgever en
Opdrachtnemer. Om dit te waarborgen dient het uitvoerend personeel van Opdrachtnemer minimaal VCA-
basis gecertificeerd te zijn.
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Risico-inventarisatie

Opdrachtnemer dient zich altijd op de hoogte te stellen van de staat en toestand van de omgeving en van de
werkzaamheden van de gebouwgebruikers waarin hij de opgedragen werkzaamheden dient te verrichten. Indien
noodzakelijk dient een risico-inventarisatie gemaakt te worden. Om schade in de breedste zin van het woord aan
personen, goederen en het milieu te voorkomen dient Opdrachtnemer waar nodig maatregelen te treffen zodat
het omgaan met, het verwerken van, alsmede uitgifte en inname milieuschadelijke stoffen op geen enkele wijze
schade toebrengt aan mens, dier en milieu.

Wet Milieubeheer

Alle materialen die worden gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden en die vallen onder de Wet
Milieubeheer of hiervoor in aanmerking komen, inclusief de bijbehorende verpakkingen, dienen tijdens de
uitvoering geen risico te vormen voor de gebouwgebruikers en de omgeving. Vrijgekomen materialen worden
na gereed komen van het werk afgevoerd overeenkomstig de wettelijke voorschriften. Opdrachtnemer is tijdens
de uitvoering van het werk verantwoordelijk voor een veilige opslag van zijn materialen en materieel en neemt
daartoe indien noodzakelijk afdoende maatregelen voor en stelt de gebouwbeheerder hiervan op de hoogte.
Bijvoorbeeld voor de opslag van gassen en ontplofbare stoffen. De kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

Brandwerende doorvoeringen

Bij het doorbreken van brandwerende doorvoering of het maken van nieuwe doorvoeringen dient dit direct bij
Opdrachtgever gemeld te worden. De brandwerende doorvoer dient door Opdrachtnemer z.s.m. weer te worden
gesloten volgens de geldende eisen. Het bijbehorende geldige certificaat/foto met sticker nummer dient per
ommegaande te worden verstrekt aan Opdrachtgever.

Asbest

Indien Opdrachtnemer tijdens de werkzaamheden stuit op asbest in welke vorm dan ook en de werkzaamheden
niet uitgevoerd kunnen worden zonder dat Opdrachtnemer en zijn omgeving aan asbeststof worden
blootgesteld, zal Opdrachtnemer per direct het werk neerleggen en haar verplichtingen opschorten en dit
kenbaar maken aan de Opdrachtgever. Asbestrapportages zijn gedeeltelijk aanwezig. Indien noodzakelijk treft
Opdrachtnemer tijdelijke maatregelen om het directe gevaar tegen te gaan. Opdrachtgever laat een
saneringsplan opstellen en zorgt dat het asbest afdoende en overeenkomstig de door de overheid gestelde
richtlijnen wordt gesaneerd. Tot die tijd zijn de werkzaamheden voor de Opdrachtnemer opgeschort tot nader
order. De kosten voor de tijdelijke maatregelen en voor het saneren zijn niet voor rekening van Opdrachtnemer
behalve als dit bij aanvang van het werk bekend is en onderdeel is van de uitvoering van het werk.
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4. ORGANISATIE & FINANCIEN

In dit hoofdstuk worden de eisen en inrichting van de organisatie besproken, zowel voor Opdrachtnemer als
Opdrachtgever. Ook worden de financiéle kaders voor de uitvoering van werkzaamheden besproken en het
proces voor facturatie.

4.1.

INRICHTING ORGANISATIE

Voor Opdrachtgever is het van belang dat de organisatie van Opdrachtnemer dermate is ingericht dat te allen
tijde er sprake is van optimale bereikbaarheid en korte directe lijnen. Hieronder worden de eisen opgesomd,
onderverdeeld naar de verschillende aspecten.

Voor de organisatie van Opdrachtnemer geldt:

Communicatie

v

Opdrachtnemer dient 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar te zijn per telefoon en per e-mail.
Dit dient één telefoonnummer en e-mailadres te zijn welke te allen tijde persoonlijk bereikbaar is. Een
telefoonnummer waaraan extra kosten verbonden zijn is niet toegestaan.

Zoals aangegeven in paragraaf 2.1 dienen storingen of andere meldingen altijd gemeld te kunnen
worden: dit geldt voor 24 uur per dag en 7 dagen per week en voor zowel het in behandeling nemen
van de melding en registratie, als de daadwerkelijke opvolging.

Er moet sprake zijn van een vast aanspreekpunt binnen de organisatie als er vragen zijn over de
administratieve zaken bijv. facturatie, ziekte personeel. Dit kunnen ook twee medewerkers zijn die
elkaar kunnen vervangen.

Inrichting voor contractbeheer

v

v

Opdrachtnemer stelt een contractmanager aan die direct betrokken dient te zijn bij de implementatie
van het contract en de gesprekken voert met contractmanager van Opdrachtgever.

Operationeel: voor de uitvoering van het contract dient er één vast contactpersoon te zijn; dit geldt
voor zowel de afstemming van de planningen als vragen over de daadwerkelijke uitvoering van het werk.
Deze persoon is beslissingsbevoegd en kan zelfstandig opereren.

Personeel

v

Voor de uitvoering van het werk dienen de medewerkers aantoonbaar bekwaam en betrouwbaar te
zijn, en de nodige vakkennis te hebben. Het vaste aanspreekpunt en de contractbeheerders/managers
dienen de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift. Ook zal Opdrachtnemer ervoor zorgen
dat zijn medewerkers opleidingen volgen om de kennis die zij nodig hebben voor de uitvoering van het
werk op peil te houden.

Tijdens werkzaamheden dient er ten minste één persoon aanwezig zijn die zich in het Nederlands
verstaanbaar kan maken.

Opdrachtnemer kan voor de uitvoering van het werk, derden (ZZP’ers of bedrijven) inhuren op
voorwaarde dat Opdrachtgever vooraf akkoord gaat en dat de voorwaarden uit het contract worden
overgenomen op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden
afsluit met onderaannemers. Eventuele financiéle consequenties van dit besluit kunnen niet worden
doorberekend aan Opdrachtgever.

Indien dit door Opdrachtgever noodzakelijk wordt geacht voor de uitvoering van de werkzaamheden uit
het contract zijn de werknemers en onderaannemers van Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het
hebben van een VOG-verklaring. Dit is locatie afhankelijk en wordt ruim van tevoren aangekondigd door
Opdrachtgever. De kosten hiervoor zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het hebben van de benodigde vergunningen van eventuele
buitenlandse werknemers om legaal werkzaamheden te mogen uitvoeren dit geldt ook voor de
werknemers van onderaannemers. De kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
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Voor de organisatie van Opdrachtgever geldt:

Inrichting voor contractbeheer

v" De technisch contractbeheerder van de Opdrachtgever is actief betrokken bij de implementatie,
planning en alle dagelijkse werkzaamheden en neemt actief deel bij de verschillende overleggen en is
het algemene aanspreekpunt voor Opdrachtnemer.

v' De technisch vastgoed adviseur is indirect betrokken bij de uitvoering van het contract en zal
aanschuiven bij het werkoverleg en de eindejaar afsluiting.

v" Opdrachtgever kan een audit laten uitvoeren om de kwaliteit en de resultaten van het werk van
Opdrachtnemer te beoordelen.

v' Opdrachtgever kan een meting uitvoeren over de klanttevredenheid van de gebouwgebruikers ten
aanzien van de uitvoering van het werk door Opdrachtnemer.

Voor zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer geldt dat voor alle benoemde functies er te allen tijde vervanging
beschikbaar dient te zijn. Opdrachtgever en Opdrachtnemer informeren elkaar hier tijdig over op het moment
dat het zich voordoet.

4.2. FINANCIELE KADERS

Eenheidsprijzen

De eenheidsprijzen zoals opgegeven voor het preventief onderhoud gelden als verrekenprijs bij eventueel meer-
en minderwerk. De prijzen worden gedurende de looptijd van de overeenkomst gehanteerd. In de genoemde
eenheidsprijzen zijn alle overheadkosten en overige kosten opgenomen om te kunnen voldoen aan het uitvoeren
van de opdracht. De gefactureerde bedragen moeten herleidbaar zijn naar het prijzenblad. Opdrachtnemer mag
de eenheidsprijzen en voorrijkosten jaarlijks per 01-01 indexeren. Voor de indexatie wordt er gebruik gemaakt
van CBS Productie gebouwen, 2015=100, overige bouw budgetsector (2015=100).

Uurtarief

Er wordt door de Opdrachtnemer een uurtarief afgegeven, zoals opgenomen op het inschrijvingsblad.

In het genoemd uurtarief zijn alle overheadkosten en overige kosten opgenomen om te kunnen voldoen aan het
uitvoeren van de opdracht. Opdrachtnemer mag de uurtarieven jaarlijks per 01-01 indexeren. Voor de indexatie
wordt gebruikt gemaakt van het prijsindexcijffer van het CBS Loonkosten per eenheid product; nationale
rekeningen (cbs.nl) categorie F Bouwnijverheid en basisjaar 2015= 100.

Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij de
contractbeheerder. Na schriftelijke goedkeuring door partijen worden de eventuele nieuwe prijzen van kracht.
Enkel de eenheidsprijzen, voorrijkosten en de uurtarieven komen voor indexering in aanmerking.

Opslagpercentages

Het opslagpercentage ten behoeve van materiaal inkoop is vastgesteld op maximaal 10% van de netto
inkoopprijs en geldt voor de gehele contractperiode, andere opslagen worden niet geaccepteerd.

Voorrijkosten

Voorrijkosten worden uitsluitend vergoed voor correctieve werkzaamheden. Er mag voor maximaal twee (2)
maal per melding voorrijkosten worden gerekend. Verdere herhaalbezoeken voor dezelfde meldingen geven
geen recht op voorrijkosten. Voorrijkosten voor het preventieve onderhoud zijn onderdeel van de vastgestelde
all-in prijs.

Kleine reparaties

Binnen het preventief onderhoud geldt dat in de onderhoudsactiviteit kleine reparaties kunnen worden
gefactureerd tot een maximum van € 250,- excl. BTW. per geval. Deze reparaties mogen zonder overleg
uitgevoerd worden. Als de kosten € 250,- excl. btw overstijgt zal Opdrachtnemer Opdrachtgever vooraf
informeren. Opdrachtgever neemt vervolgens een besluit en Opdrachtnemer voert dit besluit uit.
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Verbruiksmaterialen

Verbruiksmaterialen/ klein materiaal ten behoeve van het preventief onderhoud zijn inbegrepen in de
opgegeven aanbieding en moeten vervangen worden wanneer het desbetreffende onderdeel dreigt uit te vallen
of de werking sterk dreigt te verminderen. Indien het achterwege laten van een reparatie of vervanging
naderhand leidt tot een storing worden deze alsnog uitgevoerde werkzaamheden niet betaalbaar gesteld.

Bijvoorbeeld het vervangen van een batterij in een rookmelder.

Onder verbruiksmaterialen wordt verstaan:
e Batterijen/ accu’s anders dan vermeld in prijslijst,
e  Ontstekingspennen, ionisatiepennen e.d.
e Zekeringen / V-snaren / Filters
e  LBK-filters
e  Schoonmaak- en reinigingsmiddelen
e Corrosie bestrijdingsmiddelen (verf, lak)
e Vetten, olie en andere smeermiddelen
e Andere voorkomende verbruiksmaterialen die tijdens onderhoudswerkzaamheden nodig zijn.

Werkzaamheden buiten kantooruren

Werkuren van het correctief onderhoud buiten kantooruren zoals genoemd in 6.1 worden als volgt vergoed.
Werkdagen buiten 08:00 en 17:00  125% van het afgesproken uurtarief
Weekenden 150% van het afgesproken uurtarief
Officiéle feestdagen 200% van het afgesproken uurtarief

4.3. FACTURATIE EN BETAALBAARSTELLING
Onderstaand worden de eisen ten aanzien van de facturatie besproken, uitgesplitst in de facturatie voor
correctief onderhoud en preventief onderhoud.

Correctief onderhoud:

v" Opdrachtnemer maakt voor de correctieve onderhoudsactiviteiten een werkbon aan met activiteiten.
De werkbonnen worden op basis van steekproef gecontroleerd door Opdrachtgever in de reguliere
maandelijkse overleggen. Op de bon dient ook het object en de datum te worden vermeld.

v' Opdrachtnemer maakt voor het correctief onderhoud een gespecificeerde factuur op basis van het
uitgevoerde werk met een omschrijving van maximaal 2 regels benoemd te worden, ter verwijzing naar
de betreffende opgeloste klacht.

v' Opdrachtnemer factureert middels een maandelijkse verzamelfactuur voor de uitgevoerde correctieve
werkzaamheden gespecificeerd per gebouw op wijze zoals verstrekt door Opdrachtgever.

v Facturen voor correctief onderhoud dienen binnen een termijn van drie maanden na voltooiing van de
werkzaamheden te worden ingediend.

Preventief onderhoud:

v' Het preventief onderhoud wordt gezien als een onderhoudsabonnement. Opdrachtnemer dient per half
jaar een verzamelfactuur van de helft van de jaarlijkse vastgestelde kosten op basis van de ingediende
inschrijvingsprijzen. Op de verzamelfacturen dienen de gebouwen afzonderlijk gespecifieerd te zijn met
gebouwnummers.

v' Facturen worden in de eerste en zevende maand van het respectievelijke jaar ingediend.

v" Aan het eind van het jaar wordt er een eindfactuur opgemaakt ter verrekening van eventueel meer
en/of minderwerk.

v' Om te kunnen sturen en te controleren op de aanbestede prijzen en de daadwerkelijke facturen dient
het factuurbedrag per activiteit uitgesplitst te worden als opgegeven in de prijslijst opgenomen in de
aanbestedingsstukken.

PROGRAMMA VAN EISEN
12



N STructure
group

«

De facturen dienen als pdf digitaal te worden gemaild naar Facturen@Rheden.nl en worden betaalbaar gesteld
binnen de door de gemeente Rheden vastgestelde termijn van dertig (30) dagen na de ontvangst van de factuur
of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen partijen in de overeenkomst. Opdrachtgever zal binnen de
gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Opdrachtnemer betalen. Indien de goederen of diensten niet
beantwoorden aan de overeenkomst is de Opdrachtgever bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming
geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Op de factuur worden in elk geval de volgende gegevens vermeld:
v" De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen:
naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens,
btw-nummer, KvK-nummer;
Factuur datum en uniek factuurnummer;
Het factuuradres van de Opdrachtgever,
Naam afdeling en contactpersoon Opdrachtgever
Verplichtingen nummer, orderbon nummer en zaaknummer,
Het totale factuurbedrag inclusief en exclusief btw,
Het opgegeven gebouwnummer en gebouwomschrijving,
Indien van toepassing de omschrijving van betreffende klacht/storing,
Verplichtingennummer voor facturen met een bedrag > € 10.000,-;
De naam van de codeur + boekingscombinatie voor facturen met een bedrag < € 10.000,-;
Factuur inclusief bijlagen aanleveren in één pdf of XML bestand.
Eventuele nadere eisen in overleg met de gemeente Rheden.

N N N N N N NN
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5. CONTRACTBEHEER/MANAGEMENT

5.1. COMMUNICATIE EN OVERLEG

In onderstaande tabel wordt de communicatiestructuur weergegeven. Opdrachtgever én Opdrachtnemer
nemen, waar nodig en gewenst, voor een goede uitvoering van het contract ieder zelf het initiatief om elkaar
tijdig en volledig te informeren en waar nodig een ad hoc overleg in te plannen. Onderstaand schema is integraal
onderdeel van het contract, overleggen kunnen op-, of afgeschaald worden door Opdrachtgever. In alle
overleggen, met name voor de eindafsluiting van het jaar, stuurt Opdrachtgever op een tweerichtingsgesprek.
Dit als doel om op basis van een juiste communicatie, vertrouwen en een wederzijdse beoordeling het contract
succesvol in te richten.

Wanneer er acute veiligheids-, of gezondheidsrisico’s waargenomen worden dient dit direct persoonlijk met
Opdrachtgever gecommuniceerd te worden.

Soort overleg Operationele zaken Werkoverleg* Half-jaaroverleg
Interval Flexibel Maandelijks 6-Maandelijks
Aanwezig Projectleider Projectleider Projectleider
Opdrachtnemer Contractmanager Contractbeheerder
Contractmanager
Aanwezig Projectleider Projectleider Projectleider
Opdrachtgever Contractbeheerder Contractbeheerder
Agendapunten  Alle operationele zaken = Uitvoerend overleg Evaluatie van afgelopen halfjaar:
v" Planning van de v' Kwaliteit van de
werkzaamheden werkzaamheden
v" Uitvoering van de v' Management rapportage
werkzaamheden v' Lessons Learned
v' Kwaliteit van de v" Doelstellingen komend jaar
werkzaamheden v" Financién
v' Financién v Prijs-Kwaliteit verhouding
v' Facturatie v' Beoordeling samenwerking

*Na het 1¢ jaar wordt het werkoverleg, indien mogelijk, op de frequentie van één keer per kwartaal gezet.

5.2. MANAGEMENT RAPPORTAGES

De management rapportage wordt besproken tijdens het half-jaaroverleg. De Opdrachtnemer is
verantwoordelijk voor het opstellen van de management rapportages. Het managementrapport dient uiterlijk
twee weken voorafgaand aan het overleg aangeleverd te worden bij Opdrachtgever.

De rapportage dient deels visueel te zijn, in tabellen/ grafieken, waarbij financién, planning, technische staat,
reactietijden en overige KPI's worden weergegeven. Daarnaast wordt het correctief onderhoud gerapporteerd
en het afgelopen en komende jaar in technische en financiéle aspecten besproken. De inhoud van deze
management rapportage wordt nader afgestemd met Opdrachtnemer.

Het opstellen van management rapportages door Opdrachtnemer is integraal onderdeel van het contract. Dit
geldt ook indien de Opdrachtgever het noodzakelijk vindt de frequentie van de management rapportages te
verhogen.
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5.3. CONTRACTBEWAKING

Bewaking en evaluatie van het contract vindt plaats door controle op voortgang, kwaliteit en prijs-kwaliteit.

De Opdrachtgever kan audits laten uitvoeren door een externe partij en zal voor het meten van de kwaliteit van
dienstverlening informatie ophalen bij Opdrachtgever en indien noodzakelijk bij de gebruikers. De resultaten
worden ingebracht in het werkoverleg met als doel om vast te stellen of er voldaan wordt aan de contractuele
verplichtingen en om te evalueren waar verbeteringen mogelijk zijn. Uitgangspunt is dat het overleg een dialoog
is tussen samenwerkende partijen.

Voortgangscontrole
De Opdrachtnemer zal in het werkoverleg de voortgang van de werkzaamheden inbrengen waarbij in ieder geval
de opvolgtijd, planning, werkzaamheden en eventuele knelpunten worden besproken.

Kwaliteitscontrole

De kwaliteit van het geleverde werk kan worden gecontroleerd met een hierboven genoemde audit.
Bij een audit wordt er gecontroleerd op diverse punten uit onder andere voorschriften, normen en wetgeving
waaruit de kwaliteit blijkt van het geleverde werk van Opdrachtnemer.

Prijs-Kwaliteit

De Opdrachtnemer zal in het jaaroverleg de kosten van het onderhoud bespreken en toetsen op de
uitgangspunten van het contract. Ook zal een relatie worden gelegd met de geleverde kwaliteit van het werk en
van de dienstverlening evenals het toetsen en evalueren van de procedures in de praktijk.

Objectenlijst

De objectenlijst is aan verandering onderhevig. Gedurende de contractperiode kan er een gebouw aan de
objectenlijst toegevoegd of verwijderd worden. De financiéle consequenties van een dergelijke aanpassing
worden naar rato verrekend op basis van de op dat moment geldende tarieven uit de prijslijst.

5.4. EINDE OVEREENKOMST
Op de einddatum of bij beéindiging van de overeenkomst dient Opdrachtnemer te zorgen voor een overdracht
van het aflopende contract naar Opdrachtgever. Dit houdt onder meer in:

v Het overdragen van alle relevante informatie onder andere keuringsrapporten, tekeningen,
rapportages, brondocumenten, PVE’s, inlogcodes, wachtwoorden, pincodes van en over het vastgoed
en de werkzaamheden die Opdrachtnemer gedurende de looptijd van het contract, als onderdeel van
het contract heeft verkregen of heeft opgesteld. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen dit in
onderling overleg verder uitwerken.

v" Het overdragen van een actuele volledige digitale elementenlijst per object.

v" Het overdragen van de garantie aan Opdrachtgever door het overhandigen van de relevante
documenten (zoals garantiebewijzen).

v' Geen achterstallig onderhoud in het preventief onderhoud en de wettelijke verplichtingen.
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6. OVERIGE VOORWAARDEN

6.1. ALGEMEEN

Werktijden

De werkzaamheden dienen door de Opdrachtnemer te worden verricht binnen de werktijden zoals deze zijn
aangegeven door de Opdrachtgever of nader zijn overeengekomen met de beheerder van het gebouw. De
werktijden zijn gesteld op maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur. Openingstijden van gebouwen
zullen hier mogelijk van af kunnen wijken (bijv. schooltijden/ schoolvakanties).

Toegangsverlening

De Opdrachtnemer dient zelf met de beheerders van de gebouwen afspraken te maken over tijdstip en
toegangsverlening, Opdrachtgever heeft hierin geen verantwoordelijkheden. Op locaties zonder contactpersoon
wordt dit afgestemd met Opdrachtgever. De benodigde gegevens voor het maken van afspraken worden door
de Opdrachtgever ter beschikking gesteld. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat Opdrachtnemer een actuele
lijst heeft van huurders, telefoonnummers en mailadressen. Na afronding van de werkzaamheden meldt
Opdrachtnemer zich af bij de gebruiker.

Eten, drinken en roken

Eten is alleen toegestaan in de daartoe aangewezen ruimtes. Drinken is toegestaan in alle ruimtes, met
uitzondering van bedrijf kritische ruimtes. Roken is alleen buiten toegestaan. In overleg met de gebruikers van
het gebouw kan er (indien aanwezig) koffie worden genuttigd.

Afval

De medewerkers van Opdrachtnemer dienen de (werk)omgeving schoon te houden en geen afval of rommel
achter te laten, m.u.v. de daarvoor bestemde afvalbakken. Wanneer specifieke werkzaamheden grote
afvalstromen met zich meebrengen, moeten over het afvoeren hiervan vooraf aparte afspraken worden gemaakt
met Opdrachtgever.

Sleutels/toegangspassen

Opdrachtgever kan gedurende de contractperiode één of meerdere sleutels, toegangspassen of tags ter
beschikking stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtnemer is volledig
verantwoordelijk voor het beheer en het gebruik van beschikbaar gestelde toegangsmiddelen. Het is niet
toegestaan een duplicaat van beschikbaar gestelde toegangsmiddelen te maken of de sleutels, zonder
toestemming van Opdrachtgever, aan derden beschikbaar te stellen. Na beéindiging van het contract dienen alle
toegangsmiddelen bij de Opdrachtgever te worden ingeleverd. Op verlies staat een vergoeding aan
Opdrachtgever van € 35,- per sleutel, toegangspas of tag per keer. In geval van verlies van een moedersleutel,
loper, wordt per keer alle schade en gemaakte kosten, waaronder de kosten van vervanging van alle betreffende
sloten, in rekening bij Opdrachtnemer gebracht. Bij verlies van een sleutel is het van belang dat de betrokken
partij dit binnen 24 uur meldt bij Opdrachtgever. Dit stelt Opdrachtgever in staat om de nodige
veiligheidsmaatregelen te treffen en eventueel vervangingen te organiseren.

Legitimeren

De werknemers van Opdrachtnemer dienen zich te allen tijde door middel van een geldig legitimatiebewijs (bijv.
rijpewijs of identiteitskaart etc.) te kunnen legitimeren.

Bedrijfskleding

Opdrachtnemer en medewerkers van Opdrachtnemer dienen tijdens uitvoering van de werkzaamheden op
locatie bedrijfskleding te dragen met een zichtbaar logo waardoor Opdrachtnemer en medewerkers van
Opdrachtnemer voor de gebruiker/huurder herkenbaar zijn.
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6.2. OP DE WERKPLEK

Voorkomen schade en hergebruik

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat eventueel sloop-, hak- en breekwerken zodanig worden uitgevoerd dat
alle niet te slopen onderdelen voldoende worden beschermd en niet worden beschadigd. De kosten voor de
(tijdelijke) maatregelen zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Alle bouwelementen die hergebruikt kunnen
worden dienen zorgvuldig gedemonteerd te worden en ontdaan van vuil, spijkers en mortelresten. Deze
elementen moeten voldoende beschermd opgeslagen worden en waar mogelijk hergebruikt worden.

Voorkomen overlast

De Opdrachtnemer dient in overleg met de beheerder van een voor het publiek toegankelijke ruimte haar
werkzaamheden zodanig te organiseren dat van de dagelijkse gang van zaken voor het publiek gedurende de
uitvoering van de werkzaamheden zo weinig mogelijk hinder wordt ondervonden. Ook geluidsoverlast dient te
worden geminimaliseerd door waar mogelijk maatregelen en/of voorzieningen hiervoor te treffen e.e.a. in
overleg met Opdrachtgever.

Netheid werkplek

De route van en naar de werkplek dient tijdens de uitvoering van het werk vrij te worden gehouden van bouwvuil
en bouwmaterialen zodat gebouwgebruikers en bezoekers geen overlast ervaren. Indien verwacht wordt dat er
wel overlast door gebruikers wordt ervaren dient er contact opgenomen te worden met Opdrachtgever. Aan het
eind van iedere (werk)dag dient de werkplek opgeruimd en netjes te worden achtergelaten. Na afronding van de
werkzaamheden dient het gebouw, inclusief buitenruimte, in dezelfde staat te worden opgeleverd als bij
aanvang van de werkzaamheden.

Voorkomen schade aan eigendommen derden

Opdrachtnemer zal al het nodige doen om te bereiken dat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden de
eigendommen van Opdrachtgever en zijn personeel en bezoekers niet worden beschadigd en/of bevuild raken.
Waar nodig neemt Opdrachtnemer maatregelen om dit te voorkomen en/of voert eventueel noodzakelijke
schoonmaak- en herstelwerkzaamheden voor zijn rekening uit.

Vrijmaken werkplek

Inventaris, groen (onder meer bomen, struiken en planten) en grijs (onder meer bestrating en vloeren) die een
belemmering vormen voor de uitvoering van het werk dienen in overleg met de Opdrachtgever tijdelijk door
Opdrachtnemer te worden verwijderd en opgeslagen en/of te worden verplaatst en/of wat betreft het groen te
worden opgebonden c.q. vakkundig te worden gesnoeid. Na afronding van de werkzaamheden zal voor zover
mogelijk het geheel weer in dezelfde staat worden teruggebracht e.e.a. in overleg met de gebouwbeheerder. De
kosten zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

Vergunningen e.d.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor en zorgt voor het aanvragen van de benodigde vergunningen,
goedkeuringen en dergelijke die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. De kosten zijn voor
rekening van de Opdrachtnemer. Indien een omgevingsvergunning noodzakelijk is voor de uitvoering van de
werkzaamheden dient Opdrachtnemer dit in samenspraak/overleg te doen met Opdrachtgever. De kosten voor
eventuele omgevingsvergunningen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.3. AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtgever is nooit aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van het uitgevoerde werk, tenzij deze het
aantoonbaar gevolg zijn van de door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegeven orders of
aanwijzingen.

Opdrachtnemer is verplicht Opdrachtgever te wijzen op onjuistheden in de eventuele door of namens
Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in de eventuele door Opdrachtgever ter
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beschikking gestelde bouwstoffen en materieel, voor zover Opdrachtnemer met deze onvolkomenheden of
gebreken bekend is of redelijkerwijs bekend hoort te zijn.

Opdrachtnemer dient gebreken en/of omstandigheden welke een technisch verantwoorde en veilige uitvoering
belemmeren direct na constatering schriftelijk aan Opdrachtgever te melden. Opdrachtnemer mag tot het besluit
van de Opdrachtgever de werkzaamheden opschorten.

6.4. GARANTIE
Wanneer er aanspraak gemaakt moet worden op garantie is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het
aansturen en bewaken van de afhandeling. Binnen de contractperiode kunnen twee soorten garantie van
toepassing zijn:
v'  Garantie op de werkzaamheden (en bijbehorende materialen) uitgevoerd door Opdrachtnemer.
In dit geval is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het verkrijgen van een schriftelijke garantie-
verklaring van fabrikant en/of leverancier evenals de overdracht van de garantie naar de Opdrachtgever
bij beéindiging van het contract.
v' Garantie op werkzaamheden (en bijbehorende materialen) uitgevoerd door derden. In dit geval draagt
Opdrachtnemer zorg om de garantieverklaringen bij de onderaannemer op te vragen. Opdrachtnemer
is in dit geval verantwoordelijk voor het documenteren van de garantiedocumenten.

6.5. SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

De gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Gelderland hebben als doelstelling om met hun inkoopbeleid
invulling te geven aan het sociaal beleid door speciale voorwaarden, eisen en wensen op te nemen in de
inkoopovereenkomsten met bedrijven. Meer informatie hierover is terug te vinden in de bijlage Invulling SROL.

De aanbestedende dienst stelt als eis dat de Opdrachtnemer tenminste 5% van de omzet eenduidig aantoonbaar
aan Social Return besteedt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van de verlengingsoptie, zal het genoemde
percentage voor Social Return ook van toepassing zijn op de verlengingsjaren. Voor de verrekening van de Social
Return verplichting wordt de bouwblokkenmethode toegepast.
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