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HOOFDSTUK 1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS ONDERZOEKSGEBIED 

 

Projectnaam KRW Maas 

Provincie Limburg 

Gemeente Roermond 

Plaats Swalmen 

Toponiem  Geul Hansummerweerd-Oude Maasarm [ZM_88_R] 

Kaartbladnummer Blad 58-Oost 

x,y–coördinaten 198,764 - 362,621 

Rijksmonumentnummer n.v.t. 

AMK-nummer  n.v.t. 

Archis-waarnemingsnummer  5139161100 

Oppervlakte plangebied Circa 0,6 Ha 

Oppervlakte maatregelgebied Circa 50,5 Ha 

Huidig grondgebruik  gras- en bouwland 

Geldigheid PvE  1 jaar na datum ondertekening BG op voorblad 
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HOOFDSTUK 2 AANLEIDING EN MOTIVERING VAN HET ONDERZOEK 

 

2.1 Maatregel- en plangebied 

Het maatregelgebied Geul Hansummerweerd-Oude Maasarm (DP7) bevindt zich in de 

gemeente Roermond, ten Noordwesten van Swalmen aan de oostelijke oever van de 

Maas. Aan de overzijde van de Maas in het Westen ligt Hanssum (zie Figuur 1). Het 

maatregelgebied (in zwart aangegeven in Figuur 1) omvat een terrein van bouw- en 

graslanden dat is ingeklemd tussen de Dode Maasarm en de Maas. 

 

Voor de realisatie van Geul Hansummerweerd-Oude Maasarm [ZM_88_R] is door Arcadis 

een bureauonderzoek (Looper & De Jongh, januari 2022) uitgevoerd naar aanleiding van 

de maatregelen in het gebied. In dit rapport is advies gegeven over de te nemen 

vervolgstappen in het archeologische onderzoek. Op basis van het voorgaande onderzoek 

is binnen het maatregelgebied een plangebied geselecteerd waar intensieve 

archeologische begeleiding plaats dient te vinden (zie het rode gebied in Figuur 1 en 2). 

Dit plangebied betreft de oostelijke beekmonding van de Swalm naar de oude Maasarm. 

 

In het maatregelgebied is een plangebied geselecteerd waar archeologische begeleiding 

dient plaats te vinden. Het plangebied betreft de beekmonding van de Swalm. De rest 

van het oorspronkelijke maatregelgebied is op advies van Arcadis vrijgegeven door het 

bevoegd gezag. De landschappelijke context van dit bredere gebied wordt echter wel 

opgenomen in het PvE, omdat hierdoor een completer beeld verkregen wordt van de 

aanwezige waarden in en rondom het plangebied en zo kunnen resultaten uit de 

omgeving worden geëxtrapoleerd. 

 

2.2 Aanleiding en motivering 

KRW Maas maakt onderdeel uit van de Europese Kaderrichtlijn Water voor het bereiken 

en beschermen van een goede toestand van landoppervlaktewater, overgangswateren en 

kustwateren en zo ook de waterkwaliteit in heel Europa te verbeteren. De richtlijnen zijn 

in 2000 vastgesteld, waarbij de betrokken landen binnen de Europese Unie aan de gang 

zijn gegaan met de planvorming van de waterwegen binnen eigen land. Hierbij gold dat 

voor elk stroomgebied een stroomgebiedbeheerplan moest worden opgesteld met 

milieudoelstellingen en maatregelen. De afspraak is dat in 2027 de landen ervoor moeten 

zorgen dat het water schoon en gezond is. 

 

Voor het deelgebied KRW Maas zijn in totaal 92 maatregelen met zoekgebied 

aangewezen. Binnen dit deelproject worden op verschillende locaties maatregelen 

uitgevoerd. Deze maatregelen betreffen het natuurvriendelijk maken van de Maasoevers, 

het verbeteren van beekmondingen, het aanleggen van geulen en het verlagen van het 

maaiveld voor natuurontwikkeling. Voor iedere maatregel die een risico op archeologie 

en/of cultuurhistorie vormt, wordt een apart bureauonderzoek uitgevoerd. 

 

In het kader van natuurontwikkeling binnen het deelproject geul Hansummerweerd-Oude 

Maasarm worden binnen het maatregelgebied de volgende geplande ingrepen 

uitgevoerd; het verflauwen van de kade van de Oude Maasarm en het nieuw aanleggen 

van enkele (kwel-)geulen. De breedte van een kwelgeul ligt tussen de 5 en 15 meter en 

de diepte ligt tussen de 0,5 en 1,0 m beneden het gemiddeld laagste grondwaterniveau 

(GLG). Voor het plangebied is een schetsontwerp aanwezig waarin de voorgenomen 

maatregelen staan weergeven (Figuur 3). De aanleg van nieuwe (kwel-)geulen is nabij 

de monding van de Swalm gepland. Ook wordt een nieuwe geul aangelegd vanaf de 

monding van de Swalm in Noordwestelijke richting naar de Maas. Vanwege de hoge 

archeologische verwachting aan de monding van de Swalm (het plangebied) is de 

mogelijkheid aanwezig dat archeologische resten verstoord zullen worden. Om die reden 

is in het plangebied archeologische begeleiding vereist om de aard en omvang van de 

mogelijk aanwezige archeologische resten te kunnen vaststellen en documenteren. 
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Op basis van het voorgaande bureauonderzoek kan geconcludeerd worden dat het 

plangebied tot de natte delen (geulen) van het Jonge Dryasterras behoort. Voor het 

plangebied geldt een kans op het aantreffen van archeologische resten gerelateerd aan 

deze natte context, die vanwege de natte context en venige bodems tevens goed 

geconserveerd kunnen zijn (ook organisch materiaal). De verwachte archeologische 

resten betreffen solitaire locaties en lineaire grondsporen, waarvan de exacte ligging zich 

lastig laat voorspellen. Daarom wordt geadviseerd ingrepen dieper dan de bouwvoor te 

onderzoeken in de vorm van een archeologische begeleiding. In het plangebied wordt 

een intensieve archeologische begeleiding geadviseerd (zie Figuur 4), aangezien deze 

locatie zich aan de grens van het terrassenlandschap bevindt en de beek hier uitmondde 

op de voormalige loop van de Maas. Dit type nat milieu was voor permanente bewoning 

echter niet geschikt, daarentegen waren deze zones in het verleden wel erg aantrekkelijk 

voor economische activiteiten, hierbij kan gedacht worden aan bijv. visvangst en jacht. 

Het doel van de archeologische begeleiding is het documenteren van gegevens en het 

veiligstellen van vondstmateriaal, om daarmee informatie te behouden die van belang is 

voor de kennisvorming over de gebruiksgeschiedenis van dit gebied. 

 

 
Figuur 1. Origineel maatregelgebied en uiteindelijk plangebied voor intensieve 

archeologische begeleiding op de topografische kaart. 
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Figuur 2: Plangebied van de beekmonding op de luchtfoto. 
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Figuur 3: Schetsontwerp van de geplande maatregelen in het maatregelgebied (Arcadis, 

december 2021). 
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HOOFDSTUK 3 EERDER UITGEVOERD ONDERZOEK 

 

 

Eerder uitgevoerd onderzoek 

 

Bureauonderzoek 

Uitvoerder BAAC 

Uitvoeringsperiode 2014 

Rapportage A. Buesink & L.A. Tebbens, 2014. 

Maasdalwerken, Tranche NVO-2. Deelgebied 

Biesweerd-Hansummerweerd, 

ID-nummer: 2426066100 

Plaats van documentatie  BAAC Den Bosch 

Bureauonderzoek 

Uitvoerder Arcadis 

Uitvoeringsperiode 2022 

Rapportage Looper, S., & I. de Jongh, 2022. 

Bureauonderzoek archeologie. Geul Hansummerweerd-

Oude Maasarm, 

ID-nummer: 2426066100 

Plaats van documentatie  Arcadis Arnhem 

Proefsleuvenonderzoek 

Uitvoerder BAAC 

Uitvoeringsperiode 2015 

Rapportage M.C. Brouwer & L.A. Tebbens, 2015. 

Proefsleufonderzoek archeologie en cultuurhistorie 

Swalme. Biesweerd-Hansummerweerd, 

Zaak ID-nummer: 2458523100 

Plaats van documentatie  BAAC Den Bosch 

 

HOOFDSTUK 4 ARCHEOLOGISCHE VERWACHTING 

 

4.1 Regionale landschappelijke context – Pleistoceen en Holoceen 

Het plangebied bevindt zich in het noordelijke deel van de Limburgse Maasdal. Deze zone 

bestaat uit rivierafzettingen die bekend staan als de Formatie van Beegden en gevormd 

zijn in het Vroeg Pleistoceen. De Maas kende in deze koude periode als gevolg van grote 

wisselingen in waterafvoer en sedimentlast hoofdzakelijk een vlechtend karakter, met 

meerdere actieve geulen gescheiden door zand- en grindbanken (Stiboka en RGD, 1988 

– Stouthamer et al. 2011). Het noordelijk deel van Limburg bestaat, met uitzondering 

van het Holocene Maasdal waar de rivierafzettingen aan het oppervlak liggen, uit 

zandgronden. Het bestaat uit dekzand, afgezet in het Weichselien. De dekzanden liggen 

op de oudere pleistocene rivierterrassen (Berendsen, 2004; Renes, 1999). 

 

Kenmerkend voor de laatste fase van het Weichselien is dat de koude perioden 

(stadialen), waarin de Maas een vlechtend karakter had, werden afgewisseld door minder 

koude perioden. Gedurende deze zogenaamde interstadialen (Bølling en Allerød 

interstadiaal) kreeg de Maas een meanderend karakter met één hoofdgeul. Door 

geologische opheffing van Limburg, sneed die meanderende rivier zich in de oudere 

afzettingen in. De voormalige dalvlaktes bleven daardoor als hogere terrasniveaus in het 

landschap achter. Gekoppeld aan de afwisseling van stadialen en interstadialen zijn op 

deze wijze verschillende terrasniveaus ontstaan. 
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Aan het begin van het Holoceen (Vroeg-Mesolithicum) was er een stijging van de 

temperatuur evenals een toename van de neerslag. Als reactie op deze 

klimaatveranderingen sneed de rivier zich in het Jonge Dryasterras in en ontstond er een 

enkele meters diep ingesneden rivierdal. De voorheen ondiepe geulen van het vlechtende 

riviersysteem werden voor het overgrote deel verlaten door de Maas en vormden nu de 

lage delen van het Jonge Dryas-terras. Door een constantere wateraanvoer en 

verminderde sedimentlast veranderde de rivier van een vlechtend riviersysteem naar een 

meanderend systeem met één hoofdgeul. Vanuit deze geul zijn bedding-, oever- en 

komafzettingen gevormd. 

 

Door de geleidelijke beweging van de meanderende rivier door het landschap trad 

afkalving op in de buitenbocht van de rivier en aangroei van land in de binnenbocht door 

sedimentatie, genaamd aanwas. In de binnenbochten van de riviermeanders ontstonden 

op deze manier kronkelwaarden, een systeem van boogvormige hoogten en laagten die 

de restanten vormen van de voormalige rivierloop. De loop van de rivier veranderde 

regelmatig waarbij ook nieuwe stroomgeulen werden gevormd en oude meanders werden 

afgesneden. De oudere bedding- en oeverafzettingen uit het Holoceen zijn vaak bedekt 

door kleiige komafzettingen, zandige hoogwaterafzettingen en soms ook door 

oeverafzettingen uit het laat-Holoceen (Berendsen, 2004; Renes, 1999; Zuidhoff & 

Huizer, 2015). 

 

De ligging van het plangebied in het Maasdal betreft oeverafzettingen die met name in 

het laat Holoceen gevormd zijn op de restgeul en kronkelwaard. Direct ten oosten van de 

beek en diens uitmonding in het plangebied bevindt zich een hoger gelegen terras dat in 

de laatste ijstijd is gevormd. 

 

4.2 Archeologische context 

De locatie van het plangebied, waar intensieve archeologische begeleiding dient plaats te 

vinden, bestaat uit een beekmonding van de Swalm dat een graslandperceel doorsnijdt. 

 

Voor de periode jager-verzamelaars en vroege landbouwsamenlevingen is er binnen het 

plangebied geen archeologische verwachting. Dit is te relateren aan het feit dat de 

rivierafzettingen in het Maasdal ter plaatse van het plangebied van jongere leeftijd zijn. 

In het plangebied is een middelhoge tot hoge archeologische verwachting op het 

voorkomen van (watergebonden) economische en rituele activiteiten voor late 

landbouwsamenlevingen. Deze verwachting is tot stand gekomen door de ligging van het 

plangebied aan de grens van het terrassenlandschap is combinatie met op de voormalige 

loop van de Maas. 

 

Voor het algemene maatregelgebied geldt een middelhoge tot hoge kans op het 

aantreffen van resten, te relateren aan het hoger gelegen terrassenlandschap. Het 

vondstmateriaal zou vanwege de natte context goed geconserveerd kunnen zijn (ook 

organisch materiaal). Dit geldt voor alle archeologische perioden. Volgens de 

Archeologische Verwachtingskaart van het Maasdal gaat het dan om vindplaatsen 

gerelateerd aan (al dan niet water gebonden) economische en rituele activiteiten, die 

plaatsvonden in de lagere en nattere terreindelen die niet voor permanente bewoning 

geschikt waren. Deze activiteiten kunnen echter overal in het landschap hebben 

plaatsgevonden, waardoor vondstlocaties lastig zijn te voorspellen. 
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4.3 Aard en ouderdom van de vindplaats(en) 

Vindplaatsen zullen met name bestaan uit losse vondsten. Als er een vindplaats wordt 

aangetroffen, kan deze qua aard en ouderdom ver uiteenlopen. Vanaf de Romeinse Tijd 

is er een hoge kans op het voorkomen van archeologische vondsten aflopend tot een 

middelhoge kans in de Vroege Middeleeuwen. Verder kunnen er ook vondsten tot en met 

de Nieuwe Tijd voorkomen. Het verwachte vondstmateriaal wordt gerelateerd aan 

(watergebonden) economische en rituele activiteiten, die plaatsvonden in de lagere en 

nattere terreindelen die niet voor permanente bewoning geschikt waren. 

 

4.4 Begrenzing en oppervlakte van de vindplaats(en) 

De maatregelen beperken zich tot de beekmonding van de Swalm. Naast puntlocaties 

kunnen houten constructies voorkomen. De omvang van de aanwezige sporen en 

structuren kan pas vastgesteld worden tijdens de archeologische begeleiding. Mochten er 

vindplaatsen worden aangetroffen die naar verwachting verder uitstrekken dan de 

beekmonding of de ingreep, dan moet dit genoteerd worden in verband met toekomstige 

bodemingrepen in dit gebied.  

 

4.5 Structuren en sporen 

Het is niet aannemelijk dat er in het plangebied resten van bewoning of begraving 

voorkomen. Al deze contexten bevonden zich op de hoger gelegen gebieden langs de 

Maas. Ook in meer recentere periodes, de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, werden de laag 

gelegen uiterwaarden vooral gebruikt voor economische en agrarische doeleinden; 

bewoning was nog steeds niet gewenst. Binnen het plangebied zijn verder geen sporen 

van de Tweede Wereldoorlog, zoals loopgraven of (andere) geschutstellingen, bekend. 

 

Het plangebied betreft een beekdalcontext, waar watergebonden sporen en structuren 

verwacht kunnen worden, zoals voorden, steigertjes en/of andere houten constructies. 

De aard van de aanwezige sporen en structuren kan pas vastgesteld worden tijdens de 

archeologische begeleiding. 

 

4.6 Anorganische artefacten 

Het grondwaterpeil bepaalt voor een groot deel de mate van conservering van 

archeologische resten in de bodem. Anorganische resten (natuursteen, bouwmateriaal, 

vuursteen en aardewerk) zijn hier niet afhankelijk van; deze blijven geconserveerd in 

bijna alle bodemomstandigheden. Derhalve worden redelijk tot goed geconserveerde 

anorganische artefacten van alle archeologische perioden verwacht. Tijdens het 

onderzoek dient met alle mogelijke materiaalcategorieën rekening gehouden te worden.  

 

4.7 Organische artefacten 

Het grondwaterpeil bepaalt voor een groot deel de mate van conservering van 

archeologische resten in de bodem. De conservering van organische resten is grotendeels 

afhankelijk van natte omstandigheden. Het grondwaterpeil in het plangebied is het 

gehele jaar relatief hoog (grondwatertrap III). Gezien de natte ligging van het plangebied 

is er aanleiding om redelijk tot goed geconserveerde organische resten, zoals leer, 

textiel, hout en botmateriaal te verwachten. Dit materiaal zal waarschijnlijk gerelateerd 

kunnen worden aan visserij en jacht, afvaldumps of boten/vlotten. 

 

4.8 Archeozoölogische en botanische resten 

Gezien de natte bodem in het gebied zullen archeozoölogische en botanische net als de 

organische artefacten goed geconserveerd kunnen zijn.  
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4.9 Motivatie 

De motivatie voor dit onderzoek is mitigeren van het risico op archeologische 

toevalsvondsten. Indien deze worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden en er geen 

eisen zijn geformuleerd t.a.v. de omgang met deze resten, dan kan dit zorgen voor 

(ernstige) vertraging. De archeologische begeleiding zorgt ervoor dat deze resten direct 

geïnventariseerd worden en, in het geval van een behoudenswaardig vindplaats, direct 

actie ondernomen wordt op basis van een vooropgezet stappenplan dat in dit PvE 

beschreven wordt.  

 

4.10 Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen 

Naar verwachting kunnen eventuele puntlocatievondsten direct onder het maaiveld 

aangetroffen worden. 

 

4.11 Gaafheid en conservering 

Aangezien er nog geen waarderend onderzoek is uitgevoerd, is de informatie omtrent 

gaafheid en conservering zeer beperkt. Vermoedelijk zijn de gaafheid en conservering 

van de anorganische en organische archeologische resten in de niet verstoorde gebieden 

goed.  
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HOOFDSTUK 5 DOELSTELLING EN VRAAGSTELLING 

 

5.1 Doelstelling 

Het doel van de intensieve archeologische begeleiding is het intensief begeleiden van de 

graafwerkzaamheden door middel van de continue aanwezigheid van een archeoloog die 

de ruimte krijgt om archeologische resten te documenteren indien deze worden 

aangetroffen. 

 

5.2 Relatie met NOaA en/of andere onderzoekskaders 

Het onderzoek is gericht op het waarderen van vondsten en eventuele vindplaats(en).  

 

De doelstelling van het onderzoek is in deze fase (nog) niet gericht op een specifiek 

onderzoekskader, zoals opgesteld in de NOaA. Het is daarom nog niet bekend welke 

onderzoeksthema's uit de NOaA relevant zullen zijn. Deze thema’s en vragen zijn echter 

sterk gericht op synthetiserend onderzoek en beperkt bruikbaar bij een archeologische 

begeleiding waarbij er nog geen concreet vondstcomplex is vastgesteld, alsmede een 

voldoende intacte of goed geconserveerde vindplaats. In de onderstaande tabel worden 

enkele mogelijke thema’s met onderzoeksvragen uitgelicht, mocht de situatie tijdens het 

veldwerk aanleiding tot beantwoording geven. 
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Tabel 1. Mogelijke NOaA onderzoeksvragen met betrekking tot het plangebied. 

 

 

5.3 Vraagstelling 

Mede vanwege het hierboven genoemde zal er vooralsnog worden uitgegaan van basale 

vraagstellingen, gericht op het ex-situ documenteren van vindplaatsen gerelateerd aan 

water of off-site activiteiten. Deze omvatten onderzoeksvragen gericht op het waarderen 

van vindplaatsen. 

 

Onderzoeksthema Onderzoeksvragen 

2.  De dynamiek van het 

Nederlandse landschap 

- Waar, op welke wijze en in welke vorm beïnvloedde de 

mens het landschap (of onderdelen daarvan) en vegetatie 

vóór de grootschalige introductie van akkerbouw?(NOaA 

2.0-vraag 10) 

- In hoeverre beïnvloedden voorafgaand landgebruik en 

reeds aanwezige antropogene structuren de verdere 

ontwikkeling en inrichting van cultuurlandschappen? (NOaA 

2.0-vraag 19) 

4. Occupatie en adaptatie 

in het rivierengebied en 

langs de kust 

- Hoe reageerde de mens op de landschappelijk dynamiek 

in het rivierengebied inclusief de IJssel en op welke wijze 

werd met deze dynamiek omgegaan en/of geanticipeerd in 

termen van landgebruik en bewoning? (NOaA 2.0-vraag 

14) 

- Wat is de aard, ouderdom, ligging, functie en samenhang 

van structuren die samenhangen met waterbeheer? (NOaA 

2.0-vraag 34) 

14. De rol van natuurlijke 

voedselbronnen na de 

introductie van de 

landbouw 

- Hoe heeft de visvangst zich technologisch en economisch 

ontwikkeld?(NOaA 2.0-vraag 102) 

- Welke rol speelde de exploitatie van natuurlijke 

voedselbronnen (inclusief jacht en visvangst) na de 

introductie van de landbouw? (NOaA 2.0-vraag 22) 

21. De dynamiek van het 

landgebruik 

- Wanneer, waar en in welke mate vonden erosie en 

sedimentatie onder invloed van water plaats, en in 

hoeverre is er een verband met (welke?) menselijke 

activiteiten?(NOaA 2.0-vraag 18) 

- Op welke wijze werden perifere gebieden (‘marginale’ 

landschappelijke zones) economisch gebruikt en welke 

archeologische verschijnselen (sporen, resten van 

voorzieningen) getuigen van dit gebruik? (NOaA 2.0-vraag 

33) 

22.  Mens - materiële 

cultuurrelaties 

Hoe werd met afval omgegaan?(NOaA 2.0-vraag 108) 

23. Netwerken en 

infrastructuur 

- Hoe was de landinfrastructuur, inclusief ondersteunende 

faciliteiten, gestructureerd? (NOaA 2.0-vraag 26) 

- Waar, hoe en wanneer vonden aanpassingen plaats aan 

de waterinfrastructuur?(NOaA 2.0-vraag 70) 

- Welke infrastructurele en sociaaleconomische rol 

speelden waterwegen en de scheepvaart?(NOaA 2.0-vraag 

69) 
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5.4 Onderzoeksvragen 

 

1. Landschap 

 

1. Wat is de bodem- en geologische opbouw (lithogenese) en daarmee 

ontstaanswijze van het onderzoeksgebied? 

2. Welke lithogenetische eenheden kunnen worden onderscheiden? En wat zijn 

daarvan de lithologische kenmerken en sedimentaire structuren? 

3. Hoe kenmerkt zich de bodemkundige ontwikkeling van de verschillende 

lithogenetische eenheden? 

4. Waar is sprake van verbruining en wat zijn hiervan de kenmerken? Wat is hiervan 

de invloed op de archeologische resten en op de vervolgstrategie? 

5. Welke delen van het gebied zijn op welke wijze verstoord of afgegraven en tot op 

welke diepte? Wat is hiervan de invloed op de gaafheid van archeologische 

resten?  

 

2. Archeologie  

 

6. Wat is de aard, datering en fysieke kwaliteit van de aangetroffen archeologische 

resten? Welke resten zijn anders dan in de archeologische verwachting 

aangegeven? 

7. Welke sporen, structuren en vondsten zijn binnen de vindplaats(en) te 

onderscheiden.  

8. Op welke diepte bevinden zich de aangetroffen archeologische resten? En wat is 

de landschappelijke context (de geomorfologische en bodemkundige positie). In 

hoeverre dragen ze bij tot inzichten over de chronologie van de 

landschapsgenese? 

9. Wat zijn de (vermoedelijke) horizontale en verticale begrenzingen, de ligging en 

de omvang van de vindplaatsen? 

10. Wat is de conservering en gaafheid van de vindplaats(en)? 

11. Hebben de archeologische resten een relatie met uit de omgeving bekende 

archeologische of historische locaties en welke is dat? 

12. Wat zeggen de aangetroffen vondsten over de wijze en periode van gebruik van 

deze regio of de specifieke locatie? 

13. In hoeverre kunnen de vondsten als één complex beschouwd worden of betreffen 

het losse vondsten? 

14. Wat is de context, functie of activiteit van de vindplaats dat uit de vondsten 

samenstelling naar voren komt? 

15. Betreft het een solitaire vondstlocatie/vindplaats of zijn er binnen het plangebied 

meerdere vindplaatsen die mogelijk als een complex bij elkaar horen? 

16. Indien er geen archeologische vondsten worden aangetroffen, wat voor verklaring 

kan hiervoor worden gegeven? 

17. Welke nieuwe informatie is er verkregen over de waterhuishouding van het 

gebied? 

18. Wat is de onderzoeks-potentie van de vindplaats? In hoeverre is de vindplaats 

‘geschikt’ voor het beantwoorden van onderzoeksvragen uit de NOaA 2.0? 

19. Kan de vindplaats in situ behouden blijven zonder specifieke 

beschermingsmaatregelen (afdekking, al dan niet met gronddoek)? 
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20. In welke mate worden de bekende en/of verwachte archeologische vindplaatsen 

bedreigd door de geplande ontwikkeling? 

21. Is archeologisch vervolgonderzoek nodig en zo ja, welke onderzoeksmethode 

wordt geadviseerd. 

 

HOOFDSTUK 6 METHODEN EN TECHNIEKEN 

 

6.1 Algemeen 

Indien er bij de begeleiding archeologische sporen en resten worden aangetroffen zullen 

deze onderzocht worden op basis van het KNA-Protocol 4004 Opgraven - variant 

archeologische begeleiding. Bij de variant archeologische begeleiding kan gemotiveerd 

worden afgeweken van de eisen in het protocol 4004 indien dit in het PvE is gemotiveerd. 

In dat geval is het PvE leidend voor de uitvoering van de opgraving. 

 

Bij het aantreffen van behoudenswaardige archeologische resten en/of bijzondere of 

onverwachte vondsten of structuren dient overleg plaats te vinden met de bevoegde 

overheid en de opdrachtgever c.q. directievoerder over de verder te volgen strategie. Bij 

het opstellen van dit Programma van Eisen is van onderstaande eisen uitgegaan. Indien 

hier kleine wijzigingen in optreden, is het Programma van Eisen hierop ook van 

toepassing. Bij grote wijzigingen dient in overleg met de bevoegde overheid en de 

opdrachtgever c.q. directievoeder het Programma van Eisen aangepast te worden.  

 

Het onderzoek dient te worden uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse 

Archeologie, versie 4.1 (hierna te noemen: KNA 4.1)/ Stichting Infrastructuur 

Kwaliteitsboring Bodembeheer (SIKB). 

De volgende protocollen van de KNA 4.1 zijn op het onderzoek van toepassing: 

• Protocol 4001 – Programma van Eisen (PS06 – Richtlijnen voor (de)selectie vondsten) 

• Protocol 4004 – archeologische begeleiding protocol opgraven  

 

Daarnaast zijn op dit onderzoek van toepassing de volgende standaarden, 

kennisdocumenten, leidraden en richtlijnen: 

• KNA Landbodems Bijlagen I t/m VII 

• OS17 ‘Gestandaardiseerd beschrijven’ (Pakbon) 

• KNA-Leidraad Veldhandleiding Archeologie 

• KNA Leidraad Archeozoölogie versie 1.01 

• KNA-Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal 

 

 

6.2 Werkwijze bij intensieve begeleiding 

De intensieve archeologische begeleiding, die binnen het plangebied (zie Figuur 2) dient 

plaats te vinden, bestaat uit de continue aanwezigheid van een archeoloog tijdens de 

werkzaamheden. De archeologische begeleiding omvat het uitvoeren en registreren van 

waarnemingen tijdens niet-archeologische bodemverstorende activiteiten, gericht op het 

selecteren van materiaal dat aan de onder de in 4.5 t/m 4.8 gestelde criteria valt en 

waarmee de onderzoeksvragen onder 5.2 mogelijk beantwoord kunnen worden. In 

afwijking op de in de KNA-gestelde specificaties voor de protocollen Inventariserend 

veldonderzoek - proefsleuven en Opgraving wordt niet de volledige context 

gedocumenteerd. Wel dienen locaties waar bij graafwerk materiaal is aangetroffen te 

worden ingemeten (GPS) en dient de vondstcontext te worden beschreven. 
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Een aangetroffen vindplaats wordt gemeld aan de directievoerder. In overleg met de 

directievoerder, het bevoegd gezag en Rijkswaterstaat wordt beoordeeld of de vindplaats 

al dan niet in situ behouden kan worden, al dan niet na eventueel aanvullend (gravend) 

onderzoek om de aard, fysieke kwaliteit en omvang van de vindplaats vast te stellen. 

Indien (an)organische vondsten in natte context worden aangetroffen, dienen deze 

verzameld te worden conform paragraaf 6.8 en 6.9. 

 

Specifiek  

 

Vlakaanleg bij intensieve begeleiding 

• Er worden foto’s gemaakt van de algemene situatie, waaronder het terrein en de 

omgeving bij aanvang van het werk. Ten behoeve van publicatie of expositie worden 

ook actie- of illustratieve foto’s gemaakt. 

• Het gebruikte meetsysteem wordt gekoppeld aan het landelijke coördinatenstelsel (in 

RD). 

• De vlakken worden geïnspecteerd op archeologische sporen en vondsten. Indien de 

kans aanwezig is dat bij het verdiepen tot het archeologische vlak dergelijke sporen 

dreigen te verdwijnen, dan worden de sporen al op hoger niveau gedocumenteerd en 

afgewerkt in vlak en profiel. 

• De graafwerkzaamheden worden met een kraan met vlakke bak uitgevoerd.  

• Om de leesbaarheid te vergroten, worden alle sporen (en zo nodig delen van het 

vlak) met de schep opgeschaafd; 

• De vlakken worden visueel en met een metaaldetector (geen discriminatie op Ferro) 

afgezocht op vondsten. In het geval van een verdenking op NGE dient het 

metaaldetectie onderzoek door de NGE-deskundige te worden uitgevoerd, dan wel te 

worden begeleid. Archeologische metaalvondsten worden als puntlocatie (x, y, z) 

ingemeten.  

• Alle vondsten worden voor zover mogelijk stratigrafisch verzameld. 

• De werkputten worden zo aangelegd dat de veiligheid van alle in het veld aanwezige 

werknemers niet in het geding komt. 

 

Vlakdocumentatie bij intensieve begeleiding 

• Bij het aantreffen van uitzonderlijke sporen, waarvoor meer tijd nodig is om ze te 

documenteren (zoals visfuiken en boten of kano’s), wordt de directievoerder en de 

opdrachtgever ingelicht en moeten in overleg met de bevoegde overheid nadere 

instructies worden bepaald.   

• Van de ontgravingen worden foto’s gemaakt in secties. Bij structuren en 

vondstconcentraties worden op de vondstlocatie detailfoto’s gemaakt.  

• Puntvondsten dienen gefotografeerd en zorgvuldig verzameld te worden. 

• Fragiele en/of belangwekkende vondsten (bijv. artefacten van organisch materiaal of 

zeldzame/complete artefacten) dienen op de plaats van aantreffen gefotografeerd te 

worden en direct te worden geborgen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de KNA-

Leidraad Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal. Indien noodzakelijk wordt (na 

overleg met de bevoegde overheid) een specialist geraadpleegd. 

 

6.4 Omgang kwetsbare vondsten en monsters 

Wanneer in het veld kwetsbaar vondstmateriaal wordt aangetroffen, behandelt men dit 

conform de KNA-Leidraad ‘Eerste Hulp bij Kwetsbaar Vondstmateriaal’ en de ‘Handreiking 

conserveren’.  
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6.5 Structuren en grondsporen 

Indien in-situ structuren en grondsporen worden aangetroffen moet er afgewogen 

worden of er een behoudenswaardige vindplaats aanwezig is. Hierbij wordt de werkwijze 

van par. 6.2 aangehouden. 

 

6.6 Lichten  

In bepaalde gevallen moeten vondst(complex)en en bloc gelicht worden. Dit kan bepaald 

worden door de dimensies van een object, maar ook door de onderzoeksvraag. Wanneer 

vondsten kwetsbaar zijn is het lichten en bloc een goede methode om informatie te 

behouden. Zowel organisch als anorganisch materiaal kan kwetsbaar zijn, denk 

bijvoorbeeld aan glas of bepaalde grondsporen of bot en hout. Zo nodig worden complete 

voorwerpen van aardewerk met de omringende grond in het veld ‘ingekist’, gelicht en 

onder laboratoriumomstandigheden uitgeprepareerd.   

 

6.7 Aardwetenschappelijk onderzoek 

• Indien er sprake is van een vindplaats wordt gekeken naar de koppeling tussen 

sediment (aard textuur, korrelgrootte, sortering, humusgehalte, structuren), wijze van 

transport en kracht en daarmee afzettingsmilieu. Bijzondere aandacht is er voor 

erosieve contacten en sedimentaire structuren (indien deze zichtbaar zijn), alsmede 

verstoringen van het profiel als gevolg van menselijk handelen (agrarische activiteiten 

in verleden en heden). De verschillende lagen/horizonten worden ingekrast op basis 

van lithologische en bodemkundige kenmerken alsmede stratigrafische positie. Deze 

worden in het veld vertaald naar lithogenetische eenheden (bijvoorbeeld 

oeverafzetting, rivierduin). Textuurbepaling geschiedt volgens de NEN 5104 normering 

en ASB.  

• Grondwatercondities (actueel en in het verleden) zijn van groot belang voor de 

conserveringspotentie van eventuele watergebonden vindplaatsen. Ter nauwkeurige 

bepaling van de zones van oxidatie, oxidatie-reductie en reductie wordt gebruik 

gemaakt van de Munsell Color kaart. Grondwaterstanden t.o.v. NAP (hoogte) en 

maaiveld diepte) worden altijd gedocumenteerd.   

 

6.8 Anorganische artefacten 

In het plangebied kunnen anorganische artefacten voorkomen. Tijdens het onderzoek 

dient met vondsten vanaf de Romeinse Tijd tot de Nieuwe Tijd uit alle mogelijke 

materiaalcategorieën rekening te worden gehouden. Behandeling van vondsten in het 

veld: 

• Bijzondere vondsten worden in situ gefotografeerd. 

• Kwetsbare anorganische vondsten worden in het veld gestabiliseerd, voordat ze 

worden gelicht (zie 6.6 Lichten). 

• Complete aardewerkpotten en schalen worden met inhoud – vaak sediment – gelicht 

en onder laboratoriumomstandigheden uitgeprepareerd. 

• Losse scherven met aankoeksel worden apart bewaard voor eventuele 

residuenanalyse en datering. 

• Losse scherven en voorwerpen van aardewerk zonder aankoeksel worden per spoor 

of per verzameleenheid verzameld en geadministreerd. 

• Op bovenstaande werkzaamheden is specificatie PS06 van toepassing. 
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6.9 Organische artefacten 

In het plangebied kunnen watergerelateerde artefacten en resten worden aangetroffen. 

Tijdens het onderzoek dient met alle mogelijke karakteristieke, materiaalcategorieën 

rekening te worden gehouden. 

Behandeling van vondsten in het veld: 

• Bijzondere vondsten worden in situ gefotografeerd. 

• Indien houten constructies worden aangetroffen, wordt met de opdrachtgever, de 

directievoerder en de bevoegde overheid overlegd of en hoe deze moeten worden 

geborgen en gedocumenteerd. 

• Indien onderkanten van houten palen en staken worden gevonden, worden deze in 

hun geheel geborgen. Hiertoe dienen zij nat te worden gehouden. 

• Artefacten van organisch materiaal worden na het verzamelen zodanig verpakt dat zo 

min mogelijk achteruitgang plaatsvindt. 

• Bij houten elementen dient minimaal rekening gehouden te worden met een monster 

van alle elementen. 

• Op bovenstaande werkzaamheden is specificatie PS06 van toepassing. 

 

6.10 Archeozoölogische en archeobotanische resten  

Mocht er een vindplaats worden aangetroffen, dan neemt de uitvoerder tijdens het 

veldwerk monsters relevante bodemlagen in het profiel en (of anderszins) die kansrijk 

zijn voor ecologisch onderzoek. Bij de monstername wordt een korte motivatie van het 

specifieke doel van het betreffende monster gegeven. Na de technische evaluatie na 

afloop van het veldwerk (al dan niet opgraving), wordt besloten of er verder ecologisch 

onderzoek plaats vindt. 

 

Uitvoerder adviseert opdrachtgever c.q. directievoerder die op zijn beurt overlegt met het 

bevoegd gezag. Het uiteindelijk aantal te waarderen en mogelijk daarna te analyseren 

monsters wordt vastgesteld door het bevoegd gezag naar aanleiding van het genoemde 

overleg. 

 

Op bovenstaande werkzaamheden is specificatie PS06 van toepassing. 

 

6.11 Overige resten 

Eventuele overige resten worden geborgen en bemonsterd volgens de KNA-leidraden 

Veldhandleiding Archeologie en Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal. Het 

onderzoek van overige resten wordt alleen ingezet wanneer dit noodzakelijk is voor de 

beantwoording van de onderzoeksvragen. 

 

6.12 Dateringstechnieken 

Het kan gebeuren dat het vondstmateriaal geen uitsluitsel geeft over de datering van 

sporen en/of lagen, in dit geval kunnen monsters worden genomen voor het verkrijgen 

van een datering. Dit zullen voornamelijk 14C-, dendrochronologische en/of OSL-

dateringen betreffen. In het veld zal worden bepaald of de betreffende sporen/lagen ook 

daadwerkelijk geschikt zijn voor datering.  

• Bij twijfel over het potentieel van de monsters dient een specialist ter zake 

ingeschakeld te worden.  

• Eventuele uitwerking van tijdens het veldwerk genomen monsters en de met zich 

meebrengende kosten, wordt in het evaluatieverslag ter goedkeuring voorgelegd aan 

de opdrachtgever en de bevoegde overheid. Pas na goedkeuring van het 

evaluatieverslag door beide partijen mag er gestart worden met de uitwerking. 
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• Monstername gebeurt volgens de KNA-leidraden Veldhandleiding Archeologie en 

Eerste hulp bij kwetsbaar vondstmateriaal. 

 

6.13 Beperkingen 

Er wordt geen extra onderzoek uitgevoerd of doorgestart naar vervolgonderzoek zonder 

voorafgaand overleg met het bevoegd gezag en de opdrachtgever. 

 

In het plangebied is geen bodemverontreiniging of oeverbeschermingsmateriaal 

aanwezig. Het plangebied is wel verdacht op NGE (verschoten geschutmunitie), maar er 

liggen echter geen resten van verdedigingswerken (loopgraven, bunkers, etc.). 

 

HOOFDSTUK 7 UITWERKING EN CONSERVERING 

 

7.1 Structuren, grondsporen, vondstspreidingen 

De veldgegevens worden gecontroleerd en uitgewerkt conform de eisen uit dit PvE en 

van toepassing zijnde eisen uit de KNA 4.1, protocol 4004 en aanvullende eisen. De 

gegevens worden direct na het afronden van veldwerk in een evaluatierapport uitgewerkt 

tot op het niveau dat nodig is voor de evaluatie van het onderzoek. Op basis van het 

evaluatieverslag wordt bepaald welk detailniveau van de uitwerking van het 

vondstmateriaal, analyse van de aangetroffen monsters etc. nodig is voor het 

beantwoorden van de onderzoeksvragen. Het evaluatierapport bevat daarnaast ook een 

waardering van het vondstmateriaal en de aangetroffen structuren en sporen. Als er 

geen vondsten of vindplaatsen worden aangetroffen, is dit evaluatieverslag niet nodig. 

 

Structuren, grondsporen en vondstspreidingen worden in de basisrapportage zoveel 

mogelijk beschreven vanuit hun ruimtelijke, stratigrafische en chronologische context en 

onderlinge samenhang. Alle sporen en structuren dienen per periode en per fase te 

worden beschreven betreffende datering, fasering, aard en ruimtelijke spreiding. Dit 

moet resulteren in een analytische beschrijving die zoveel mogelijk antwoord geeft op de 

in dit PvE gedefinieerde onderzoeksvragen. In de basisrapportage dienen ‘droge 

opsommingen’ die niet bijdragen aan de beantwoording van de onderzoeksvragen te 

worden voorkomen, dan wel in de vorm van bijlagen aan het rapport te worden 

toegevoegd. 

 

7.2 Analyse aardewetenschappelijke gegevens 

Afhankelijk van de waarnemingsmogelijkheden kan een profielopname worden 

uitgevoerd, indien relevant voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. 

Aardwetenschappelijke gegevens worden in dat geval uitgewerkt tot op het niveau van 

lithogenetische en (post-)depositionele processen. Aan de basis hiervan dient een 

lithologische analyse en beschrijving te staan op basis van NEN5104. De documentatie, 

interpretatie en beschrijving van de lithologie in het veld worden uitgevoerd door een 

KNA-archeoloog. Indien dat noodzakelijk blijkt, dient hiervoor de hulp ingeroepen te 

worden van een fysisch geograaf. Naast de geologisch/bodemkundige informatie dient 

ook archeologische informatie te worden betrokken bij de analyse van de profielen. 

 

7.3 Anorganische artefacten 

Vondsten worden uitgewerkt tot op het niveau dat de onderzoeksvragen uit dit PvE 

kunnen worden beantwoord. Al het vondstmateriaal dient door een deskundige te worden 

gezien/beoordeeld voor een evaluatieverslag wordt opgesteld. 
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• Vondsten zonder aankoeksel, residuen, verf of andere kwetsbare kenmerken en/of 

elementen worden gewassen, gesplitst naar materiaalcategorie, gewogen en geteld. 

• Aardewerk wordt gedetermineerd naar fragment/fragmentatiegraad, periode, 

versiering, verschraling, vorm, afwerking, type en baksel. Daarnaast wordt het 

gewicht geregistreerd. 

• Natuursteen wordt gedetermineerd naar soort/herkomstgebied, bewerkt/gebruikt en 

type. 

• Metaal wordt gedetermineerd naar metaalsoort, type en periode. 

 

7.4 Organische artefacten 

Vondsten worden uitgewerkt tot op het niveau, dat de onderzoeksvragen uit dit PvE 

kunnen worden beantwoord. Al het vondstmateriaal dient door een deskundige te worden 

gezien/beoordeeld voor een evaluatieverslag wordt opgesteld. 

• Alvorens de uitwerking plaatsvindt wordt specialistisch advies ingewonnen over de 

noodzaak en wijze van bemonstering en analyse. 

• Houten voorwerpen worden gedetermineerd in termen van houtsoort, 

bewerkingskenmerken, type, conserveringstoestand en indien mogelijk datering. 

• Bot en gewei wordt gedetermineerd in termen van bewerkingskenmerken, type, 

periode en conserveringstoestand. 

 

7.5 Archeozoölogische en -botanische resten 

In het geval archeozoölogische en –botanische resten worden verzameld, worden deze 

uitgewerkt tot op het niveau, dat de onderzoeksvragen uit dit PvE kunnen worden 

beantwoord. Monsters dienen uitsluitend gezeefd te worden na raadpleging van 

betreffende deskundigen. Al het vondstmateriaal dient door een deskundig te worden 

gezien/beoordeeld voor een evaluatieverslag wordt opgesteld.  

• De uitwerking van botanische resten beperkt zich tot een kwalitatieve analyse van 

pollen en macroresten.  

• Archeozoölogische resten worden uitgewerkt tot op het niveau van aantallen per 

botelement per diersoort, fragmentatiegraad en conserveringsgraad (schatting). 

• Menselijke (crematie)resten worden uitgewerkt tot op het niveau van aantallen per 

botelement, fragmentatiegraad en conserveringsgraad (schatting). 

 

7.6 Beeldrapportage (objecttekeningen, foto’s, kaarten e.d.) 

• Alle sporen en structuren worden afgebeeld op een allesporenkaart voorzien van het 

landelijke coördinatengrid. De sporen en structuren worden met verschillende 

periodekleuren op de allesporenkaart aangegeven. 

• Representatieve sporen en profielen worden in opgemaakte vorm in het rapport 

afgebeeld.  

• Actie- of illustratieve foto’s worden in het rapport opgenomen. 

• Eventueel te onderscheiden structuren bij het worden verwerkt in een catalogus, 

waarbij de aangetroffen sporen zowel in het vlak als dwarsdoorsnede worden 

afgebeeld. 

• Foto’s worden gemaakt met een spiegelreflexcamera met een minimale resolutie van 

10,0 megapixels. 

• Op iedere vlak- en profielfoto wordt een fotobordje en een noordpijl mee 

gefotografeerd. Op het fotoboordje staan ten minste de projectnaam, Archis-

onderzoeksmeldingscode en datum. 
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HOOFDSTUK 8 (DE)SELECTIE EN CONSERVERING 

 

8.1 Selectie materiaal voor uitwerking 

Na afstemming over de relevantie ervan, wordt na afloop van het veldwerk een 

evaluatierapport opgesteld. Als er geen sporen en vondsten zijn aangetroffen, dan is een 

evaluatierapport niet aan de orde. In het evaluatierapport wordt een overzicht en 

karakterisering van aangetroffen sporen en structuren, vondsten en monsters 

opgenomen, alsmede een voorstel tot uitwerking en rapportage op basis van dit PvE 

(met bijbehorende kostenraming). In dit voorstel wordt opgenomen welke vondsten en 

monsters belangrijk zijn ter beantwoording van de onderzoeksvragen, hoeveel 

objecttekeningen en foto’s daarbij nodig zijn en welke uitgewerkte monsters en 

laboratoriumdateringen moeten worden uitgevoerd. Indien aanwezig dient het 

uitwerkingsvoorstel gerelateerd te worden aan het archeologisch bestek. Op basis van 

het evaluatie- en selectierapport vindt een evaluatie plaats tussen  

de opdrachtgever c.q. directievoerder, de bevoegde overheid en de archeologisch 

uitvoerder. Wanneer het evaluatie- en selectierapport is goedgekeurd, kan de verdere 

uitwerking in gang worden gezet. 

 

 

 

8.2 Selectie materiaal voor deponering en verwijdering 

Indien deselectie van het uit het veld meegenomen materiaal wordt voorgesteld, dient 

een selectierapport met een deselectie-advies te worden opgesteld en ter goedkeuring te 

worden voorgelegd aan de eigenaar van de vondsten (depothouder). Alle vondsten en 

monsters dienen te worden overgedragen aan het depot voor bodemvondsten van de 

provincie Limburg in Heerlen. Uiteindelijk zal de depotbeheerder op basis van het 

voorstel van de archeologisch uitvoerder bepalen welk materiaal uiteindelijk zal worden 

gedeselecteerd – binnen redelijke grenzen en indien nodig in overleg met de 

opdrachtgever c.q. directievoerder en de bevoegde overheid. 

 

 

8.3 Selectie materiaal voor conservering 

Indien conservering van het uit het veld meegenomen materiaal wordt voorgesteld, dient 

een selectierapport met een conserveringsadvies te worden opgesteld en ter goedkeuring 

te worden voorgelegd aan de eigenaar van de vondsten (depothouder). Alle vondsten en 

monsters dienen te worden overgedragen aan het depot voor bodemvondsten van de 

provincie Limburg in Heerlen. Uiteindelijk zal de depotbeheerder op basis van het 

Tijdsduur reactie na het veldwerk (evaluatiefase):   

Het (aantoonbaar) aanmelden, maken van een afspraak met depothouder: afhandeling 

verzoek goedkeuring maximaal 15 werkdagen. Bij uitblijven van een reactie kan het 

werk in samenspraak met opdrachtgever en bevoegd gezag zonder goedkeuring van 

de depothouder worden voortgezet. 

Tijdsduur reactie tijdens het veldwerk:  

Reacties met betrekking tot het wel/niet meenemen (naar tussendepot uitvoerder) is 

2 werkdagen (48 uur), op werkdagen vanaf het moment van aantoonbaar melden per 

telefoon, email bij de depothouder. Bij uitblijven van een reactie binnen de 

afgesproken termijn mogen de overige partijen (uitvoerder, opdrachtgever, bevoegd 

gezag) beslissen of zij het materiaal wel of niet tijdelijk deponeren. 
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voorstel van de archeologisch uitvoerder bepalen welk materiaal uiteindelijk zal worden 

geconserveerd - binnen redelijke grenzen en indien nodig in overleg met de 

opdrachtgever c.q. directievoerder en de bevoegde overheid. 

 

Aanvullende eisen met betrekking tot uitwerking en conservering zijn beschreven in de 

aanlevervoorwaarden van het Depot de Vondst te Heerlen. Ten behoeve van de 

conservering van voorwerpen dient een plan te worden gemaakt en indien 

geconserveerde en/of gerestaureerde vondsten worden gedeponeerd, dient een 

conserveringsrapport te worden bijgeleverd. 

 

 

HOOFDSTUK 9 DEPONERING 

 

9.1 Eisen betreffende depot 

Het aanleveren van vondstmateriaal en opgravingsdocumentatie door archeologische 

uitvoerders aan het depot voor de bodemvondsten in Limburg, te Heerlen verloopt 

volgens protocol 4010 (KNA 4.1) en deze dienen binnen twee jaar na afronding van het 

veldwerk te worden ingediend. 

 

9.2 Te leveren product 

Voor het plangebied dient een rapport te worden opgesteld. Eindproduct is een rapport 

volgens de KNA 4.1 (Protocol 4004, VS05). De conceptrapportage dient ter beoordeling 

te worden voorgelegd aan zowel de opdrachtgever c.q. directievoerder alsook aan de 

bevoegde overheid (via de opdrachtgever c.q. directievoerder). Van de eindversie van 

het rapport dient zowel een analoog als een digitaal exemplaar (in pdf) aan zowel de 

opdrachtgever c.q. directievoerder alsook aan de bevoegde overheid in dit geval de 

gemeente Roermond te worden aangeleverd. Het opleveringstermijn van de verslagen en 

rapporten worden afgestemd met de opdrachtgever.  

 

De conclusie en synthese waarin de resultaten van het onderzoek op integrale wijze 

worden besproken. De verkregen resultaten dienen tevens bezien en geduid te worden in 

het licht van de bestaande kennis over de bewoningsgeschiedenis van het desbetreffende 

gebied.   

 

Bij het eindproduct hoort een bewijs (af te geven door de ontvangende instantie) van 

overdracht van vondsten en documentatie. Deze dient tijdig te worden verkregen van het 

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten de Vondst te Heerlen, tav. S. Kusters.  

De digitale GIS-informatie dient in een door de opdrachtgever c.q. directievoerder en 

bevoegde overheid leesbaar format te worden aangeleverd (bijvoorbeeld als CAD-

bestand (dxf/dwg) of als Shapefile-bestand).  

 

De digitale documentatie wordt binnen 2 jaar na afronding van het veldwerk 

overgedragen aan het e-Depot (http://easy.dans.knaw.nl/dms). 

 

HOOFDSTUK 10 RANDVOORWAARDEN EN AANVULLENDE EISEN 

 

10.1 Personele randvoorwaarden 

• Het onderzoek dient verricht te worden door een gecertificeerd archeologisch 

bedrijf onder leiding van een senior KNA-archeoloog met ruime ervaring in het 

Maasgebied en de betreffende archeologische periodes. 

http://easy.dans.knaw.nl/dms
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• Het veldteam bestaat minimaal uit een archeoloog met kennis en ervaring in het 

Limburgse Maasdal.   

• Het veldteam moet gecertificeerd zijn om in het NGE-verdachte plangebied te 

mogen werken. 

• Het archeologische bedrijf dient zo georganiseerd te zijn dat flexibel op 

wijzigingen of uitloop van werkzaamheden gereageerd kan worden en dat 

ondersteunend of vervangend personeel of specialisten snel ter plaatse kunnen 

zijn. De inzet van extra mensen gebeurt enkel na overleg met de opdrachtgever 

c.q. directievoerder. 

 

10.2 Overlegmomenten 

• Minimaal 1 week voor aanvang van het veldwerk wordt de contactpersoon van het 

bevoegd gezag door de opdrachtgever c.q. de directievoerder op de hoogte gesteld 

van de start van het veldwerk.  

• Voorafgaand aan het veldwerk zal er een toolboxmeeting plaatsvinden tussen 

Arcadis, de veldarcheoloog, de directievoerder, de kraanmachinist en eventueel 

betrokken NGE-projectleden. 

• Tijdens het veldwerk zal nauw contact zijn tussen uitvoerder en opdrachtgever c.q. 

directievoerder en opdrachtgever c.q. directievoerder en BG.  

• De contactpersoon van de opdrachtgever c.q. de directievoerder wordt op de laatste 

veldwerkdag op de hoogte gesteld van het eindigen van het veldwerk. Deze persoon 

informeert het Bevoegd Gezag over de afronding van het veldwerk. Dit is tevens het 

moment waarop bekeken wordt of het zinvol is om een evaluatieverslag op te stellen.  

• Indien tijdens het veldwerk belangwekkende zaken worden aangetroffen die niet in 

het PvE waren voorzien, vindt tussentijds overleg plaats met de bevoegde overheid 

en de opdrachtgever c.q. directievoerder. 

• De depothouder wordt bij een overleg betrokken bij het aantreffen van bijzondere, 

onvoorziene en/of onverwachte hoeveelheden van vondsten, monsters en 

materiaalcategorieën die deponering en conservering van het vondstcomplex 

significant beïnvloeden. 

• De contactmomenten met het bevoegd gezag en depothouder verlopen altijd via de 

opdrachtgever c.q. de directievoerder. 

• Eventuele overige overlegmomenten kunnen worden aangevraagd door de bevoegde 

overheid, dan wel op voorhand worden vastgelegd door de opdrachtgever. 

• Het bevoegd gezag en/of de opdrachtgever kan/ kunnen bepalen dat er meerdere 

overleggen plaatsvinden.  

 

10.3 Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg en evaluatie 

• Een senior KNA-Archeoloog van het uitvoerende archeologische bedrijf houdt toezicht 

op de werkzaamheden en is hierbij eindverantwoordelijk. Hij/zij is verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van het onderzoek, de te doorlopen processtappen en het nakomen 

van de verplichtingen in dit PvE. 

• Indien vondsten/sporen aangetroffen worden waarvan de aard, omvang en/of 

complexiteit afwijken van de uitgangspunten van onderhavig PvE, wordt door de 

archeologisch uitvoerder direct contact opgenomen met de opdrachtgever c.q. 

directievoerder, welke contact opnemen met de bevoegde overheid.  

• Voor overleg en evaluatie zie hoofdstuk 8 en paragraaf 10.2. 
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10.4 Overige randvoorwaarden en aanvullende eisen 

• De betredingstoestemming, toegankelijkheid, bereikbaarheid, afzetting, afvoer van de 

grond, vergunningen, vrijwaring van explosieven en verontreiniging en de oplevering 

van het terrein zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.  

• Voor aanvang van het onderzoek worden de lokale amateurvereniging, werkgroep 

archeologie, en heemkunde vereniging Maas- en Swalmdal (contactpersoon is dhr. 

Wiel Luys) op de hoogte gebracht van het onderzoek. 

• De opdrachtnemer stelt een Plan van Aanpak, inclusief veiligheidsplan op waarin de 

werkwijze en een grove planning uiteen worden gezet en meldt het onderzoek bij de 

RCE door middel van een artikel 46 melding. 

• Op basis van de evaluatie wordt bepaald of het PvE voor de uitwerking en rapportage 

moet worden aangepast en of dit consequenties heeft voor de kosten uitwerking en 

rapportage. 

• Er vindt geen contact plaats tussen de archeologisch uitvoerder en BG of (social) 

media. Dit contact zal als volgt lopen: Uitvoerder >> OG/directievoerder >> BG en 

media. 

 

HOOFDSTUK 11 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN HET VASTGESTELDE PVE 

 

11.1 Wijzigingen tijdens het veldwerk 

• Belangrijke wijzigingen ten opzichte van het PvE worden als schriftelijk verzoek (c.q. 

per e-mail) gelijktijdig bij de opdrachtgever c.q. directievoerder ingediend en mogen 

pas worden doorgevoerd, na overleg en goedkeuring door de opdrachtgever c.q. 

directievoerder en de bevoegde overheid. 

• Kleine wijzigingen ten opzichte van het PvE worden telefonisch tussen opdrachtgever 

c.q. directievoerder, de bevoegde overheid en opdrachtnemer afgehandeld. 

• Alle wijzigingen ten opzichte van het PvE worden door de opdrachtnemer schriftelijk 

vastgelegd en opgenomen in het evaluatierapport en weekrapport. 

 

11.2 Belangrijke wijzigingen 

Onderstaande belangrijke wijzigingen worden te allen tijde aantoonbaar voorgelegd aan 

alle betrokken partijen:  

• Afwijking van de archeologische verwachting;  

• Wijzigingen van de gehanteerde onderzoeksmethode; 

• Wijzigingen van de fysieke en/of technische omstandigheden;  

• Vastleggen overleg- en evaluatiemomenten;  

• Onvoorziene omstandigheden met betrekking tot omvang vindplaats, aantallen m2, 

vlakken et cetera; 

• Wanneer de in het veld aangetroffen vondsten (hoeveelheden, soorten materialen of 

objecten en/of dateringen en conservering) significant afwijken van het PvE is overleg 

nodig tussen Bevoegd Gezag, opdrachtgever c.q. directievoerder en 

depothouder/eigenaar (PS04 KNA). De depothouder maakt zijn wensen t.a.v. 

selectie-deselectie/ conservering van het onvoorziene materiaal kenbaar aan 

overlegpartners. 

 

11.3 Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk 

Alle wijzigingen die deponering en conservering van het vondstcomplex significant 

beïnvloeden, worden ook in overleg met de eigenaar van het vondstmateriaal (de 

depothouder) vastgesteld. 
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11.4 Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering 

Indien veranderingen tijdens de uitwerking wenselijk worden nadat reeds een 

goedgekeurd evaluatie- en selectierapport bestaat, zal opnieuw een evaluatie met 

bevoegde overheid, opdrachtgever en archeologische uitvoerder plaats moeten vinden. 

De wijzigingen t.o.v. het oorspronkelijke goedgekeurde evaluatierapport dienen door de 

bevoegde overheid en de opdrachtgever en archeologische uitvoerder goedgekeurd te 

worden. 
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Bijlage 1 bij het PvE: Lijst met te verwachten aantallen 

(zie ook de referentietabellen PS07) 

 

Het onderzoek betreft een archeologische begeleiding. Hoewel de kans aanwezig is dat er 

vindplaatsen worden aangetroffen kan er omtrent de aantallen vondsten en monsters 

nog geen reële inschatting worden gemaakt van de aantallen. Dit kan alleen op basis van 

een waarderend onderzoek. In principe kunnen alle in de lijst vermelde 

vondstcategorieën worden aangetroffen maar de aantallen zijn niet ingevuld. Er is 

gekozen om een aantal van de meest voorkomende vondstcategorieën alvast in te 

schatten op basis van kennis en expertise. 

 

Onderzoek Verwachting 

Opgraving variant intensieve archeologische 

begeleiding  

Watergerelateerde resten en off-site 

activiteiten vanaf Romeinse Tijd 

Omvang Verwachte aantal m2 

0,6 ha 0,6 ha 

Vondstcategorie Verwachte aantallen (N) 

Aardewerk 10 

Bouwmateriaal  

Metaal (ferro) 5 

Metaal (non-ferro)  

Slakmateriaal  

Vuursteen  

Overig natuursteen 5 

Glas  

Menselijk botmateriaal onverbrand 1 

Menselijk botmateriaal verbrand  

Dierlijk botmateriaal onverbrand 10 

Dierlijk botmateriaal verbrand  

Visresten (handverzameld) 5 

Schelpen  

Hout 10 

Houtskool(monsters)  

Textiel  

Leer  

Submoderne materialen 5 

  

Monstername Verwachte aantallen (N) 

Algemeen biologisch monster (ABM)  

Algemeen zeefmonster (AZM) 2 

Pollen, diatomeeën en andere microfossielen  

Monsters voor anorganisch chemisch onderzoek  

Monsters voor micromorfologisch onderzoek  

Monsters voor luminescentiedatering (OSL)  

Monsters voor koolstofdatering (14C)  

Vismonsters  

DNA   

Dendrochronologisch monster  2 

Onderzoeken  Verwachte aantallen (N) 
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Bijlage 2 bij het PvE: Overzicht te raadplegen specialisten/specialismen  

 

Vondstcategorie 

In PvE 

voorschrijven 

“Raadplegen bij 

PvA” 

In PvE 

voorschrijven 

“Raadplegen bij 

veldwerk” 

In PvE 

voorschrijven 

“Raadplegen bij 

uitwerking” 

Aardewerk Nee Nee Ja 

Bouwmateriaal Nee Nee Ja 

Metaal (ferro) Nee Nee Ja 

Metaal (non-ferro) Nee Nee Ja 

Slakmateriaal Nee Nee Ja 

Vuursteen Nee Nee Ja 

Overig natuursteen Nee Nee Ja 

Glas Nee Nee Ja 

Menselijk botmateriaal onverbrand Nee Ja Ja 

Menselijk botmateriaal verbrand Nee Nee Ja 

Dierlijk botmateriaal onverbrand Nee Nee Ja 

Dierlijk botmateriaal verbrand Nee Nee Ja 

Visresten Nee Nee Ja 

Schelpen Nee Nee Ja  

Hout Nee Nee Ja 

Houtskool(monsters) Nee Nee Ja 

Textiel Nee Nee Ja 

Leer Nee Nee Ja 

Submoderne materialen Nee Nee Ja 

    

Monstername    

Algemeen biologisch monster (ABM) Nee Nee Ja 

Algemeen zeefmonster (AZM) Nee Nee Ja 

Pollen, diatomeeën en andere 

microfossielen 

Nee Nee Ja 

Monsters voor anorganisch chemisch 

onderzoek 

Nee Nee Ja 

Monsters voor micromorfologisch 

onderzoek 

Nee Nee Ja 

Monsters voor luminescentiedatering 

(OSL) 

Nee Nee Ja 

Monsters voor koolstofdatering (14C) Nee Nee Ja 

DNA  Nee Nee   Ja  

Dendrochronologisch monster  Nee Nee Ja 
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