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Algemene informatie

Aanbesteding: Nationale openbare aanbesteding Flora 23 fase 2 t.b.v. gemeente Doesburg
Aanbestedende Dienst: Gemeente Doesburg
Referentie: TN590155
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
1 Grondbalans

Vraag:
Bij controle van de hoeveelheden in hoofdstuk 21 ontstaat bij ons de indruk dat diverse 
hoeveelheden voor het ontgraven, transporteren, verwerken en afvoeren van grond, zand en klei 
mogelijk dubbel zijn opgenomen.

Zo lijkt de hoeveelheid uit post 200050 zowel te zijn verwerkt in post 210010 als in post 210030. 
Daarnaast lijkt de hoeveelheid uit post 201030 zowel te zijn verwerkt in post 210020 als in post 
210030.

Kunt u bevestigen dat de hoeveelheden in hoofdstuk 21 correct zijn opgebouwd en toelichten hoe 
de grondbalans tot stand is gekomen? Indien sprake is van een dubbeltelling, verzoeken wij u de 
betreffende hoeveelheden te corrigeren zodat de grondbalans aansluit op de opgenomen posten 

 en alle inschrijvers van dezelfde uitgangspunten kunnen uitgaan.

Antwoord:
Aanbestedende dienst heeft de hoeveelheden aangepast. Het bestek en tekeningen zijn hierop 
aangepast en bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Nationale openbare aanbesteding Flora 23 fase 2 t.b.v. gemeente Doesburg

Ref.nr. Onderwerp:
2 Bestek - Deel 2.2. - bpnr. 162210 & 162310

Vraag:
In de posten 162210 en 162310 is opgenomen dat in totaal 133 m huisaansluitingen dient te 
worden opgebroken. Op basis van de bij de aanbestedingsstukken gevoegde tekeningen komen 
wij uit op circa 178,5 m op te breken huisaansluitingen.
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Kunt u aangeven waarop de opgenomen hoeveelheid van 133 m is gebaseerd en bevestigen welke 
hoeveelheid door inschrijvers dient te worden aangehouden voor deze posten?

Indien de hoeveelheid van 133 m afwijkt van de op de tekeningen weergegeven situatie, verzoeken 
wij u deze afwijking nader toe te lichten zodat alle inschrijvers van dezelfde uitgangspunten 

 kunnen uitgaan.

Antwoord:
Aanbestedende dienst heeft de hoeveelheden aangepast in het bestek en de bijbehorende 
tekeningen. Daarnaast zijn er posten voor betoninlaten en extra overgang hulpstukken gres 
toegevoegd. De aangepaste documenten zijn bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Nationale openbare aanbesteding Flora 23 fase 2 t.b.v. gemeente Doesburg

Ref.nr. Onderwerp:
3 Bestek - Deel 2.2. - bpnr. 162010 & 162110

Vraag:
In posten 162010 en 162110 is bij elkaar een hoeveelheid opgenomen van 355m1 op te breken 
kolkaansluitingen. Op basis van de bij de aanbestedingsstukken gevoegde tekeningen komen wij 
uit op circa 95 m te verwijderen keramische buis. Kunt u aangeven waarop de opgegeven 
hoeveelheid van 355m1 is gebaseerd en bevestigen welke hoeveelheid door inschrijvers dient te 
worden aangehouden voor deze post?

Indien de hoeveelheid van 171 m een andere grondslag heeft dan op de tekeningen is 
weergegeven, verzoeken wij u deze nader toe te lichten zodat alle inschrijvers van dezelfde 

 uitgangspunten kunnen uitgaan.

Antwoord:
Aanbestedende dienst heeft de hoeveelheden aangepast in het bestek. De aangepaste 
documenten zijn bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1
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 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Nationale openbare aanbesteding Flora 23 fase 2 t.b.v. gemeente Doesburg

Ref.nr. Onderwerp:
4 Bestek - Deel 2.2. - bpnr. 162110 & 162310

Vraag:
In posten 162112 & 162312 dienen de vrijkomende materialen te worden afgevoerd naar een 
inrichting. Het gewicht van de vrijkomende keramische buizen is op basis van de opgegeven 
diameter redelijk te herleiden. Voor de vrijkomende asbesthoudende voegenkit is dit echter niet 
mogelijk, aangezien geen informatie is verstrekt over de hoeveelheid kit per verbinding. Kunt u 
aangeven van welke hoeveelheid asbesthoudende voegenkit dient te worden uitgegaan, dan wel 
hiervoor een verrekenbare post opnemen, zodat alle inschrijvers van dezelfde uitgangspunten 

 kunnen uitgaan ten aanzien van de verwerkingskosten?

Antwoord:
Aanbestedende dienst heeft een verrekenbare post toegevoegd voor het afvoeren van 
asbesthoudende voegenkit en extra zagen t.b.v. het verwijderen van voegenkit. Het bestek is 
hierop aangepast. De aangepaste documenten zijn bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Nationale openbare aanbesteding Flora 23 fase 2 t.b.v. gemeente Doesburg

Ref.nr. Onderwerp:
5 Bestek - Deel 2.2. - bpnr. 162110 & 162310

Vraag:
In posten 162112 & 162312 wordt het verwijderen van keramische buis afgerekend per strekkende 
meter, terwijl de sanering van de asbesthoudende voegenkit plaatsvindt ter plaatse van de 
buisverbindingen. Het aantal te saneren voegen per strekkende meter is daarmee bepalend voor 
de omvang van de saneringswerkzaamheden.

Kunt u aangeven van welk aantal buisverbindingen per strekkende meter dient te worden 
uitgegaan, dan wel de uitgangspunten verstrekken waarop de opgegeven hoeveelheid is 
gebaseerd, zodat alle inschrijvers van dezelfde omvang van de saneringswerkzaamheden kunnen 

 uitgaan?
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Antwoord:
Inschrijver dient per meter rekening te houden met 1m asbesthoudende voegenkit.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Nationale openbare aanbesteding Flora 23 fase 2 t.b.v. gemeente Doesburg

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bestek - Deel 2.2. - bpnr. 160210

Vraag:
In post 160210 is opgenomen dat vrijkomende materialen dienen te worden vervoerd naar een 
inrichting. Aangezien de hoeveelheid vrijkomend asbesthoudend materiaal per obstakel niet nader 
is gespecificeerd en de verwerkingskosten sterk afhankelijk zijn van de daadwerkelijk vrijgekomen 
hoeveelheid, verzoeken wij u een verrekenbare stortpost op te nemen in tonnen voor de afvoer en 
verwerking van het asbesthoudende materiaal. Hiermee kunnen alle inschrijvers uitgaan van 
gelijke uitgangspunten en wordt het risico op uiteenlopende aannames ten aanzien van de stort- 

 en verwerkingskosten beperkt.

Antwoord:
Aanbestedende dienst heeft een verrekenbare post toegevoegd voor het afvoeren van de 
asbesthoudende voegenkit en het extra zagen t.b.v. het verwijderen. Het bestek is hierop 
aangepast en bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Nationale openbare aanbesteding Flora 23 fase 2 t.b.v. gemeente Doesburg

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bestek - Deel 2.2. - bpnr. 160210
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Vraag:
In post 160210 is geen uitvoeringsmethode voor het verwijderen van de asbesthoudende 
voegenkit voorgeschreven. Kunt u bevestigen dat de aannemer vrij is in de keuze van de 
verwijderingsmethode, mits wordt voldaan aan de in het bestek en de wet- en regelgeving gestelde 

 eisen, of aangeven welke uitvoeringsmethode door de opdrachtgever is voorzien?

Antwoord:
Aanbestedende dienst kan dit bevestigen. Het is ter keuze voor de aannemer. Er is een post 
toegevoegd voor het maken van een werkplan.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

 Beantwoord op:
 10 jun 2026

Percelen:
P1 Nationale openbare aanbesteding Flora 23 fase 2 t.b.v. gemeente Doesburg
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