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Bovengenoemde delen 1, 2, 3 en 4 vormen samen het geïntegreerd uitvoeringsbestek.

Uitvoeringsbestek gevelisolatie

Deel 1: Beschrijving van het werk
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DEEL 1B: BESCHRIJVING VAN HET WERK

90.20  ALGEMEEN
90.20.01  ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen
en eventuele bijbehorende voorzieningen, aan objecten genoemd in bijlage J.

90.20.02  LOCATIE
De adressen van de objecten zijn vermeld op Bijlage J: Objecten- /tekeningenlijst

90.20.03  ALGEMENE GEGEVENS
01 SOORT GELUIDSISOLATIE

- Het isolatieprogramma heeft betrekking op geluidgevoelige objecten waarvoor
een hogere waarde is vastgesteld dat tegen wegverkeer, dan wel railverkeer
dan wel luchtvaartverkeer aanvullende geluidwerende maatregelen noodzakelijk
zijn om de maximaal toegestane binnenwaarde te garanderen.

02 BEGRIPPEN, DEFINITIES
- Een object is een woning of een ander geluidgevoelig gebouw waarin en/of

waaraan geluidwerende voorzieningen worden aangebracht.
- Ra,v is de geluidsisolatie voor het spectrum wegverkeerslawaai.
- Ra,l is de geluidsisolatie voor het spectrum luchtvaartlawaai.
- Ra,r is de geluidsisolatie voor het spectrum raillawaai.

03 OPMERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE TEKENINGEN
- De aan te brengen voorzieningen zijn d.m.v. codes aangegeven op de

objecttekeningen. Deze codes zijn omschreven in BESTEKDEEL 3 (de
Werkbeschrijvingen).
Afwijkende werkzaamheden en/of wijzigingen op codes worden op tekening
verklaard.

- Enkele codes hebben geen details, maar zijn wel beschreven in BESTEKDEEL 3.
- Alle genoemde maten op de tekeningen zijn binnenmaten. De maatvoering is

van binnenuit opgenomen. Indien er sprake is van isolerende maatregelen van
buitenaf aanbrengen dan zal er, in combinatie met de principedetails, rekening
mee gehouden dienen te worden dat de buitenmaat groter is.

- Bij buitendakse isolatie pakketten dient met een overstek, conform de principe
details, te worden gerekend. Indien in de bestaande situatie geen overstek
aanwezig blijkt te zijn dan dakrand conform bestaand terugbrengen.

- Alle details zijn principedetails.
- Indien op tekening een wensvoorziening en/of achterstallig onderhoud staat

aangegeven, dient de aannemer deze werkzaamheden in de aanbieding mee te
nemen en uit te voeren. Naast die wensvoorziening en/of achterstallig
onderhoud staat dan ook op tekening aangegeven welke voorzieningen
uitgevoerd moeten worden indien de eigenaar af ziet van het laten uitvoeren de
wensvoorziening en/of achterstallig onderhoud. Hierbij staat dan vermeld wat
de noodzakelijke voorzieningen zijn. Deze noodzakelijke voorzieningen hoeft de
aannemer niet in zijn aanbieding mee te nemen.

90.20.04 INFORMATIE OVER ARBEIDSBESCHERMING EN ARBEIDSVOORWAARDEN
Informatie over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake belastingen,
milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats
waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de
werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op het bouw- en werkterrein worden
verricht, kan de inschrijver verkrijgen bij:
- De Belastingdienst m.b.t. belastingen;
- Ministerie van Intrastructuur en Waterstaat m.b.t. de milieubescherming
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid m.b.t. arbeidsbescherming en

arbeidsvoorwaarden.
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90.91  ALGEMENE VOORWAARDEN
90.91.3  ADMINISTRATIEVE VOORWAARDEN

90.91.31  VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
Voor zover daarvan in dit bestek niet is afgeweken, zijn op de opdracht van
toepassing de ‘Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken
en van technische installatiewerken 2012’ [UAV 2012] vastgesteld bij
gemeenschappelijke beschikking d.d. 19 januari 2012, no. 2011-2000541953 van de
Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, met inachtneming van de volgende wijzigingen:
1. Het bepaalde in paragraaf 12 lid 2 onder (b) van de UAV 2012 vervalt en wordt

vervangen door:
“(b) dat bovendien tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk als
bedoeld in § 9 tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onderkend had
kunnen worden en waarvan”;

2. De rente als bedoeld in par. 45 lid 1 UAV 2012 zal worden vergoed overeenkomstig
artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en tegen het wettelijk percentage bedoeld in
artikel 6:120 tweede lid burgerlijk Wetboek, echter met die uitzondering dat artikel
6:119a lid 3 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is;

3. In paragraaf 45 lid 2 UAV 2012 vervalt de zinsnede ”wordt het in het voorgaande
lid bepaalde percentage na het verstrijken van die veertien dagen met 2 verhoogd,
en”.

Voor zover met de UAV 2012 of met de voorschriften in dit bestek niet in strijd,
behoren hiertoe mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de Nederlandse normen
van de Stichting Nederlands Normalisatie Instituut, zoals deze drie maanden vóór de
dag van aanbesteding luidden.

90.92  ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE UAV 2012
90.92.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN, TEGENSTRIJDIGE BEPALINGEN

01 VOORSCHRIFTEN EN PUBLICATIES VAN TOEPASSING OP DIT BESTEK
Op dit bestek zijn van toepassing:
- Kwaliteitseisen, Beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door de Raad voor

Accreditatie erkende certificatie-instellingen zijn aangewezen als grondslag voor
afgifte kwaliteitsverklaringen.

- Voorschriften Milieuvergunning.
- Voorschriften van politie en brandweer.
- Plaatselijke Bouwverordeningen.
- Het Bouwbesluit / Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

02 Indien er een tegenstrijdigheid bestaat tussen een in het bestek voorgeschreven
materiaal en een in het bestek voorgeschreven keurmerk, beslist de directie UAV
aan welke van de beide dient te worden voldaan. De inschrijver rekent in een
voorkomend geval met de duurste oplossing.
Indien een kwaliteitsverklaring conflicteert met de Europese Verordening
bouwproducten (305/2011/EU)  (ook wel bekend als Construction Products
Regulation (hierna te noemen CPR) dan gelden de voorschriften van de CPR.

03 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN FABRIKANT/LEVERANCIER
Verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig verwerkingsvoorschriften van de
fabrikant/leverancier.

90.92.06  VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
01 ONGEVALLEN

De aannemer moet de directie UAV terstond op de hoogte stellen van alle
ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter zake doende
inlichtingen.

02 WEERS- EN/OF TERREINOMSTANDIGHEDEN
Indien naar het oordeel van de directie UAV weers- en/of terreinomstandigheden
en/of ongeplande of niet afgestemde werkzaamheden door de eigenaar de
uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is de aannemer verplicht
het werk of een gedeelte daarvan tijdelijk stil te leggen.

03 VERPLICHTINGEN AANNEMER
Paragraaf 6 lid 3 van de UAV 2012 aanvullen met:
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- De verplichtingen van de aannemer omvatten mede:
- het verzorgen van de nodige tijdelijke aansluitingen, incl. het verkrijgen van
de vergunningen;
- de aanleg en verwijderen van t.b.v. het werk benodigde tijdelijke
terreinleidingen, voor zover niet ter beschikking gesteld;
- Het aanvragen en verkrijgen van een werkvergunning voor werkzaamheden
langs het spoor.

04 WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN
In paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 voor "van overheidswege" lezen: "van
overheidswege, nutsbedrijven en telecombedrijven".

05 OCTROOI- EN AUTEURSRECHTEN
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken en
schadevergoedingen van benadeelde derden, gebaseerd op inbreuk op octrooi- of
auteursrechten terzake van door de aannemer gebruikte materialen, constructies,
werktuigen of werkmethoden, voor zover deze niet geleverd, ontworpen of
voorgeschreven zijn door of vanwege de opdrachtgever. Eventuele stagnatie of
hogere kosten van het werk voortvloeiende uit vorenvermelde aanspraken blijven
voor rekening van de aannemer.
Door de aannemer verschuldigde octrooi- en/of licentie- of auteursrechten worden
geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.
Ingeval de materialen, constructies, werktuigen en/of werkmethoden zijn geleverd,
ontworpen of voorgeschreven door of vanwege de opdrachtgever, vrijwaart deze
de aannemer tegen alle aanspraken en schadevorderingen van benadeelde derden,
tenzij de aannemer gelet op hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn,
niet zonder de opdrachtgever te waarschuwen tot het betreffende gebruik had
mogen overgaan.

06 AANVAARDING TOESTAND VAN OBJECT
De aannemer aanvaardt de objecten in de toestand, zoals deze op het tijdstip van
het verstrekken van de opdracht worden aangetroffen. Eventuele gebreken dan
wel afwijkingen die het aanbrengen van de voorzieningen in de weg staan dan wel
later tot problemen zouden kunnen leiden dienen uiterlijk ten tijde van de opname
door de aannemer zoals bedoeld in lid 07 schriftelijk gemeld te worden.
De aannemer dient ervan uit te gaan dat de objecten tijdens de uitvoering in
bewoonde staat blijven. Dat betekent dus ook dat de aannemer er rekening mee
dient te houden dat niet alle te isoleren ruimtes gelijktijdig beschikbaar zijn voor
de uitvoering.

07 WARME OPNAME OBJECTEN
De aannemer controleert voordat tot uitvoering van de werkzaamheden wordt
overgegaan alle objecten aan de hand van de bij het bestek behorende
objecttekeningen.
De aannemer dient tijdens deze opname ter plaatse na te gaan of de
voorgeschreven werkzaamheden gerealiseerd kunnen worden. Werkafspraken en
aanvullingen of wijzigingen worden in een rapportage vastgelegd en ondertekend
door aannemer, opzichter en eigenaar. Tevens bespreekt de aannemer met de
eigenaren/bewoners een concept planning met de vermoedelijke startdatum en de
duur van de werkzaamheden.
De opname vindt plaats in het bijzijn van de opzichter.
Voor de onderdelen waar akoestische voorzieningen worden aangebracht worden
tijdens deze opname tevens, op het daartoe bestemde afwijkingsformulier, alle
relevante zaken aangeven waaronder:
- Bedieningszijde en positie van de suskasten;
- Breedte kozijnhout minder dan 94 mm;
- Kromgetrokken kozijnhout, dat de akoestische afdichting van draaiende delen

kan belemmeren;
- Kleuren van de te leveren bouwdelen en het schilderwerk;
- Bij aanwezigheid van buitenzonwering aangeven als hiervoor het kozijn moet

worden aangepast;
- Bij dubbele deuren en ramen welk deel het eerste open kan;
- De hoogte van de beoogde glaslijn van deuren. (bijvoorbeeld rekening houden

met glaslijn van en/of dorpelhoogte van kozijnopeningen naast de deur);
- Andere uitvoering van de borstwering van de deur dan met een stapeldorpel;
- Toepassen van een gelijksluitende cilinder in de deur;
- Noodzaak voor het toepassen van veiligheidsbeglazing, conform NEN 3569;
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- Het type gefigureerd glas;
- Omvang van de eventuele aanpassingen aan cv, elektra en leidingwerk;
- Eventuele gebreken dan wel afwijkingen dan wel bestaande constructies die

het aanbrengen van de voorzieningen in de weg staan dan wel later tot
problemen zouden kunnen leiden. Zoals bijvoorbeeld mogelijke constructieve
problemen of monoliet verbonden balkons bij galerijflats.

- De afwijkingen in vorm of technische staat van het object t.o.v. de
objecttekeningen;

- Extra benodigde voorzieningen om de veiligheid van werknemers en bewoners
tijdens de uitvoering te kunnen garanderen.

Binnen 2 weken na de opname besluit de directie UAV welke afwijkingen voor het
object moeten worden doorgevoerd. De financiële consequenties van deze
afwijkingen zullen als meer- en minderwerk worden verrekend. De aannemer
wacht met het bestellen van zijn materialen op dit besluit hetgeen samen met de
tekeningen de basis vormt voor de uit te voeren werkzaamheden.

08 HAND- EN SPANDIENSTEN
De aannemer draagt er zorg voor dat, in overleg met de eigenaren/bewoners, niet
spijkervast bevestigde meubilering, inventaris en andere eigendommen van de
plaats of uit het vertrek, waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd,
verwijderd worden.
In de regel zal de werkplek door de eigenaar/bewoner zelf ontruimd worden.
Echter sommigen zijn hier mogelijk niet toe in staat. In dat geval wordt verwacht
dat de aannemer soepel met de situatie omgaat en de eigenaar/bewoner bij het
verwijderen van de meubilering etc. helpt. Op basis van onze ervaringen is dit
tussen de 10 en 20% van de objecten aan de orde.
Eventuele kosten worden geacht te zijn begrepen in de inschrijvingssom.

09 MAATVOERING
Alle maatvoering dient door de aannemer in het werk te worden gecontroleerd. De
verantwoordelijkheid voor de maatvoering berust volledig bij de aannemer.

10 UITVOERING WERKZAAMHEDEN
a. Uitvoering van het werk dient in goed overleg met de eigenaar/bewoner plaats

te vinden;
b. De aannemer dient de werkzaamheden in en rond het (woon)object te

verrichten op werkdagen tussen 7.30 en 17.00 uur, tenzij er van de
eigenaar/bewoner uitdrukkelijk toestemming voor afwijkende werktijden is
verleend;

c. Het gebruik van radiotoestellen e.d. is toegestaan, mits de bewoner
toestemming daar
    voor heeft verleend;
d. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient aannemer de nodige

voorzieningen te treffen om veiligheid van bewoners/eigenaren van objecten en
van passanten te waarborgen;

e. Bij overlast en/of conflicten is de directie UAV bevoegd het personeel van de
aannemer en/of onderaannemer toegang tot het werkterrein te ontzeggen. De
directie UAV beoordeelt of er sprake is van overlast dan wel conflicten;

f. Indien ter bevordering van de voortgang van het project de vooraf
overeengekomen planning wordt gewijzigd, leidt dit niet tot enige extra
vergoeding van kosten;

g. Uitgangspunt is dat (woon)objecten in hun geheel worden aangepakt en
afgewerkt, en dat werkzaamheden in een zo kort mogelijke tijd en
aaneensluitend worden verricht;

h. Werknemers, belast met de voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de
werkzaamheden, moeten zich bij bewoners/eigenaren en de directie UAV als
werknemer van de aannemer kunnen legitimeren.

11 KLEINE LEVERINGEN EN WERKZAAMHEDEN
Kleine leveringen, het hermonteren van uit het werk komende materialen en
werkzaamheden binnen het kader van dit bestek, die voor de volledige voltooiing
van het werk noodzakelijk zijn inclusief het leveren en aanbrengen van
bevestigingsmiddelen alsmede aftimmeringen e.d., behoren tot verplichtingen van
de aannemer en dienen in de inschrijvingssom te zijn begrepen.
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12 AANVANG OBJECT
De aannemer dient voor elke woning, minimaal 14 dagen voor de start van de
feitelijke werkzaamheden, door middel van een startgesprek, in het bijzijn van de
opzichter, de betrokken bewoners/eigenaren op de hoogte te stellen van de
uitvoeringsperiode en de werkvolgorde. Bij beperkte omvang van de
werkzaamheden kan in overleg met de opzichter hiervan worden afgeweken.

13 BESCHERMING INBOEDEL
a. Bij objecten die toegankelijk zijn voor het verrichten van werkzaamheden dient

de aannemer er voor zorg te dragen dat de inboedel en de vloerbedekking
wordt beschermd tegen beschadiging en/of vervuiling. Zie hiervoor ook de
beschrijving van code Ma03 in bestekdeel 3.

b. De aannemer dient er voor te zorgen dat bij het object ‘s avonds alles wind- en
waterdicht is en voorzien van hang- en sluitwerk in verband met
inbraakpreventie, een en ander ten genoegen van de opzichter.

14 GOEDKEURING DIRECTIE OP PUBLICATIES
De aannemer mag van stukken, plannen, berekeningen, tekeningen, etc. van het
werk geen publicaties doen verschijnen anders dan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de directie UAV.

15 AKOESTISCHE BEGELEIDING
De aannemer is er verantwoordelijk voor dat de aangebrachte voorzieningen
zodanig in een object zijn aangebracht, dat deze de akoestische controlemetingen
zoals beschreven in artikel 90.92.06.16 met een positief resultaat doorstaan. Voor
het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen gelden specifieke
aandachtspunten en materiaaltoepassingen.
Het is noodzakelijk dat de door de aannemer in te zetten medewerkers/
onderaannemers op de hoogte zijn van die specifieke aandachtspunten. Het wordt
aan de aannemer overgelaten of de aannemer voor die expertise een akoestisch
bureau inschakelt of dat de aannemer één van zijn eigen medewerkers als
akoestisch deskundige inschakelt.
De hiervoor vereiste expertise en ervaring hebben betrekking op:

a. Het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen;
b. Regelgeving ten aanzien van geluidsisolatie;
c. Het uitvoeren van controlemetingen;
d. Het analyseren van uitkomsten van controlemetingen;
e. Regelgeving ten aanzien van de bouw en de ontwikkelingen daarin.

Eventuele begeleiding door een akoestisch adviesbureau of interne begeleider dient
in de aanneemsom te zijn begrepen.

Ter bevestiging van de akoestische kwaliteit van het werk controleert het
adviesbureau of de eigen medewerker per object of het werk akoestisch gereed is
conform artikel 90.92.09.01 en stelt per object een Verklaring Akoestisch Gereed
op.
De aannemer laat, voorafgaand aan het eerste uit te voeren object, in de
bouwvergadering vastleggen wie degene is die de akoestische gereed meldingen
verzorgt.

16 AKOESTISCHE CONTROLEMETINGEN
Voor 1:20 van de geïsoleerde objecten dient de opdrachtnemer een controlemeting
te laten uitvoeren. De betreffende objecten worden door de Opdrachtgever
aangewezen na Gereedmelding van het betreffende object.
Het doel van de controlemeting is het door middel van geluidmetingen conform de
NEN5077 vaststellen of de ruimten van objecten, waar geluidsisolerende
maatregelen zijn aangebracht, voldoen aan de wettelijk binnenwaarde.
Indien een object door de opdrachtgever wordt aangewezen voor een
controlemeting, dan wordt de uitvoering van die meting opgedragen aan de
aannemer conform isolatiecode X0 van bestekdeel 3.

Indien uit een meting blijkt dat het object niet voldoet aan de gestelde
geluidseisen, wordt een advies geleverd door het bureau dat de meting heeft
verzorgd. Indien uit dit advies blijkt dat het niet voldoen aan de geluideisen wordt
veroorzaakt door een gebrekkige uitvoering, dan komen de herstelkosten daarvan
(inclusief een extra controlemeting) voor rekening van de aannemer. Indien blijkt
dat het niet voldoet aan de geluideisen is gelegen in een verborgen gebrek of



Project Gevelisolatie
Zaaknummer 311XXXXX: Uitvoeringsbestek deel 3: werkbeschrijvingen details A0 t/m Nz06
______________________________________________________________________________
_______

Versie 7.0, april 2026, definitief pagina 8 van 123

akoestische ontwerpfout, dan worden de herstelkosten (inclusief een extra
controlemeting) als meerwerk aan de aannemer opgedragen.

17 ALTERNATIEVE ONTWERPEN
Door de aannemer mogen geen alternatieve akoestische ontwerpen ingediend
worden.

18 VRIJWAREN AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever van alle aanspraken die door de
bedrijfsvereniging en/of belastingdienst ter zake zullen worden gemaakt, alsmede
voor verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers die met (een deel van)
het werk zullen worden belast.

90.92.08  UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING
01 UITVOERINGSDUUR

De maximale uitvoeringsduur van een Nadere Overeenkomst wordt vastgelegd in
de
Uitnodiging tot Inschrijving voor die Nadere Overeenkomst. In de Uitnodiging tot
Inschrijving wordt een aantal kalenderweken opgenomen, waarbinnen alle
objecten van de
Nadere Overeenkomst opgeleverd worden.

De datum van aanvang van het Werk ligt 5 werkdagen na de datum zoals vermeld
op de
Nadere Overeenkomst conform paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012. De
uitvoeringsduur
eindigt zodra alle objecten binnen de Nadere Overeenkomst binnen de
invloedssfeer van de
aannemer opgeleverd zijn.

Voor de maximale uitvoeringsduur per object is een kortingsregeling van kracht
conform de
gesloten Raamovereenkomst.

02 UITVOERINGSDUUR PER OBJECT
Onder werkelijke start van een object wordt verstaan de start van de
werkzaamheden in en om de object, hierin uitsluitend niet begrepen de
aanvoer/levering van materialen en plaatsing van eventueel benodigde steigers.

Vóór de werkelijke start van een object dienen alle materialen in de directe
nabijheid van het werkterrein aanwezig te zijn, hierin uitsluitend niet begrepen
materialen die een levertijd hebben van minder dan drie werkdagen.

De aannemer legt een totaalplanning voor aan de directie.

Voor de maximale uitvoeringsduur per object is een kortingsregeling
(bonus/malus) van kracht conform de gesloten Raamovereenkomst.

90.92.09  OPNEMING EN GOEDKEURING
01 OPNEMING

De opneming geschiedt per object aan de hand van een door de aannemer
opgesteld en door de directie UAV goedgekeurd tijdschema.
Het werk (alle objecten) moet geheel gereed en bedrijfszeker worden opgeleverd.
Het werk (alle objecten) moet zijn uitgevoerd volgens dit bestek, de
objecttekeningen, het afwijkingsformulier en de gegeven aanwijzingen en
aanvullingen van de directie UAV. Hieronder vallen ook alle niet genoemde
werkzaamheden om tot een doeltreffende geluidsisolatie, doeltreffende ventilatie
en een veilige situatie te komen.

In aanvulling op par 9 lid 1 van de UAV 2012 dient de aanvrage tot opneming per
(woon)object begeleid te worden door de volgende documenten:
- Een ondertekende verklaring Akoestisch Gereed waarop de aannemer aangeeft

dat:
De kierdichtingen van beweegbare delen zodanig is uitgevoerd dat enerzijds
voldoende geluiddichting verzekerd is, terwijl anderzijds de afstelling van hang-
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en sluitwerk zodanig is dat bedienbaarheid en functionaliteit op een
aanvaardbaar niveau is gebracht, zulks ter beoordeling van de directie UAV.

-   Een ondertekende Gereedmelding van het object waarop de aannemer aangeeft
dat: Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens dit bestek, de
objecttekeningen, het afwijkingsformulier en de gegeven aanwijzingen en
aanvullingen van de directie. Hieronder vallen ook alle niet genoemde
werkzaamheden om tot een doeltreffende geluidsisolatie, doeltreffende
ventilatie en een veilige situatie te komen.

02 AANVRAGE OPNEMING
1. De schriftelijke aanvrage van de aannemer, genoemd in paragraaf 9 lid 1 van

de UAV 2012, dient ten minste 2 werkdagen voor de datum dat het werk naar
verwachting van de aannemer voltooid zal zijn, in het bezit van de directie te
zijn.

2. Vóór de in paragraaf 9 lid 1 van de UAV 2012 bedoelde dag en voorafgaand
aan de opneming zal door de akoestisch adviseur van de aannemer een
akoestische controle worden verricht om vast te stellen dat alle voorzieningen
vanuit het oogpunt van geluiddemping, geluiddichting en ventilatie naar
behoren aangebracht zijn, zie artikel 90.92.06 lid 15 en 16.

3. Aan alle objecten kunnen akoestische controlemetingen worden verricht als
omschreven in artikel 90.92.06 lid 16.

4. Naar aanleiding van de resultaten van de in sub 3 bedoelde controle, kan de
directie UAV verlangen dat  aanvullende werkzaamheden worden verricht, dan
wel aanvullende voorzieningen worden aangebracht, om tot afdoende isolatie
en afdoende ventilatie te komen. Indien de hierboven beschreven
werkzaamheden dan wel aanvullende voorzieningen nodig zijn, zal het werk
geacht worden niet voltooid te zijn, en dient de aannemer opnieuw een
aanvraag als bedoeld in sub 1 indienen, waarna de in de sub 3 en sub 3
genoemde controles opnieuw verricht moeten worden. Voor de verrekening
van de kosten van aanvullende voorzieningen en van herhaalde metingen
wordt verwezen naar artikel 90.92.06 lid 16.

5. In verband met de controles genoemd onder sub 2 en sub 3 moet de periode
van “acht dagen” genoemd in paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 worden
gewijzigd in “vijftien dagen” en de periode van “vijftien dagen” genoemd in
paragraaf 9 lid 6 van de UAV 2012 moet worden gewijzigd in “tweeëntwintig
dagen”.

03 AANWEZIGHEID AANNEMER/GEVOLMACHTIGDE BIJ OPNEMING
Paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 aanvullen met:
- de aannemer of zijn gevolmachtigde dient bij de opneming van elk object

vertegenwoordigd te zijn.
04 HERSTELLEN RESTPUNTEN

Restpunten als bedoeld in paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012, welke in het Proces-
verbaal van Opneming (PVO) worden beschreven, dienen binnen tien werkdagen te
zijn hersteld, tenzij de benodigde materialen een langer levertijd hebben dan tien
dagen.
In afwijking op deze periode geldt dat buitenschilderwerk afgerond dient te zijn
voor einde onderhoudstermijn.
Voor het in gebreke blijven bij het herstellen van de restpunten is een
kortingsregeling van kracht conform de gesloten Raamovereenkomst.

05 SCHOON OPLEVEREN
Bij de opneming van het werk of delen van het werk geldt het volgende:
a. vertrekken moeten vrij zijn van bouwresten en verontreinigingen;
b. sanitair, hout- tegelwerk e.d. moeten helder en schoon zijn;
c. beglazing dient aan beide zijden gewassen, vrij van stickers en zonder krassen

te zijn;
d. beweegbare delen, hang- en sluitwerk e.d. moeten op een doelmatige wijze zijn

gesmeerd en moeten goed functioneren;
e. daken, goten, gevels e.d. moeten vrij zijn van vuil en afval.
De kosten hiervoor dienen in de bijbehorende eenheidsprijzen te zijn verwerkt en
worden niet separaat verrekend.

06 GOEDKEURING
In aanvulling op artikel 9 en 10 van de UAV 2012 wordt ter dezen onder
goedkeuring verstaan dat het object wordt geacht te zijn opgeleverd na volledige
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ondertekening van het Proces-verbaal van Opneming (PVO), dat door de directie
UAV wordt opgesteld.

90.92.10  OPLEVERING
01 OPLEVERING

Een (woon)object wordt opgeleverd indien al het door de opdrachtgever
voorgeschreven werk naar behoren uitgevoerd is.
Oplevering van het object dient te geschieden in aanwezigheid van de aannemer,
directie UAV en eigenaar van het onderhavige object. Het proces-verbaal van
oplevering dient voor akkoord getekend te worden door de aannemer en opzichter.

02 Verklaring eigenaar/bewoner
Onderdeel van de oplevering is een door de eigenaar van het object ondertekende
verklaring, waarin de eigenaar/bewoner aangeeft of er nog andere gebreken zijn
dan
vermeld op het Proces-verbaal van Oplevering.

02 IN GEBRUIKNEMING
Het gestelde in paragraaf 10 lid 3 van de UAV 2012 wordt vervangen door “de
bewoner kan een ruimte in het object, die voltooid is in gebruik nemen of doen
nemen mits de ingebruikneming een voldoende voortgang van het werk en de
kwaliteit daarvan niet in gevaar brengt.”.

90.92.11  ONDERHOUDSTERMIJN
01 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn bedraagt per object vier maanden.
02 HERSTEL GEBREKEN

 Aannemer zal alles in het werk stellen om elk geconstateerde gebrek z.s.m. te
herstellen. Gebreken met kans op gevolgschade en/of hinder voor de
eigenaar/bewoner dienen binnen maximaal 2 werkdagen hersteld te worden. Zo
nodig noodmaatregelen al eerder treffen. Wanneer de aannemer binnen 10
werkdagen geen gevolg geeft aan de 2e schriftelijke aanmaning, dan is de
opdrachtgever gemachtigd het herstellen van de gebreken aan derden op te
dragen en hieruit vloeiende kosten op de aannemer te verhalen. Dit gebeurt door
deze kosten in mindering te brengen op de inschrijvingssom c.q. in rekening te
brengen.
De aannemer dient de directie UAV direct na het melden van een klacht in de
onderhoudstermijn schriftelijk op de hoogte te stellen, met vermelding van de
klacht en objectgegevens.

03 BEWEEGBARE DELEN
Tot de verplichtingen tijdens de onderhoudstermijn behoort ook het goed gang- en
sluitbaar houden van de nieuwe beweegbare delen, waaronder ramen en deuren.

04 ERNST VAN GEBREKEN
De beoordeling van de ernst van gebreken berust uitsluitend bij de directie UAV.
Zo nodig kan de opdrachtgever besluiten om een nog uitstaande betaling aan te
houden totdat de gebreken verholpen zijn.

90.92.15  WERKTERREIN
Paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 wordt vervangen door:
- Als werkterrein is beschikbaar het object (waaronder begrepen het perceel waarop

het object is gebouwd, alsmede de toegang tot het perceel), waaraan en/of waarop
de in dit bestek beschreven werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Het plaatsen en inrichten van een ketenpark en de opslag van materiaal/materieel zal
op een apart werkterrein door de aannemer in overleg met de gemeente moeten
plaatsvinden; eventuele precario is voor rekening van de aannemer. Gebruik van
tuinen, balkons en/of opstallen van de eigenaren/bewoners is niet toegestaan, tenzij
de eigenaar expliciet daar toestemming voor leent.

90.92.16  AFSLUITING
Het ketenpark of bouwterrein dient ten alle tijden te worden afgesloten en worden
beschermd tegen indringers in het bijzonder kinderen en dieren. Het afsluiten en/of
bewaken van het werk en het werkterrein is voor rekening en risico van de aannemer.
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90.92.17  VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
01 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

Paragraaf 17 lid 2 van de UAV 2012 aanvullen met:
- indien in dit bestek niet anders is bepaald, moeten alle te verwerken

Bouwstoffen nieuw zijn en van een eerste soort c.q. kwaliteit en indien van
toepassing voorzien van een CE keurmerk.

- Bouwstoffen transporteren, opslaan en verwerken overeenkomstig hetgeen is
bepaald in het verstrekte bewijs en in de desbetreffende normen,
normontwerpen, richtlijnen, voorschriften en eisen.

Paragraaf 17 lid 5 van de UAV 2012 aanvullen met:
- Voor Bouwstoffen, waar verwezen wordt naar merken, octrooien of typen of

naar een bepaalde oorsprong of herkomst, geldt: "of gelijkwaardig".
Indien andere Bouwstoffen worden voorgesteld is de aannemer verplicht vooraf de
gelijkwaardigheid aan te tonen e.e.a. ter goedkeuring van de directie.

02 BESCHERMEN WERK BIJ ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN
Indien tijdens ongunstige weersomstandigheden wordt gewerkt, moet het "verse"
werk zorgvuldig worden beschermd. De kosten voor de nodige voorzieningen zijn
voor rekening van de aannemer.

03 HULPMIDDELEN BIJ ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN
In verband met onvoorziene weeromstandigheden tijdens de uitvoering van het
werk moet de aannemer ervoor zorgen dat steeds de nodige hulpmaterialen
aanwezig zijn om Bouwstoffen te kunnen beschermen en om gaten en sparingen
tijdens de werkuren snel te kunnen dichten.

04 PRESTATIEVERKLARING CONFORM CPR
In aanvulling op paragraaf 17 lid 4 van de UAV 2012 zal de aannemer ter
gelegenheid van de beoordeling door de directie UAV bedoelde documenten tijdig
aan de directie ter beschikking stellen.

90.92.18  KEURING VAN BOUWSTOFFEN
 Het bepaalde in paragraaf 19 van de UAV 2012  is niet van toepassing.
01 KWALITEITSVERKLARING VOORGESCHREVEN

Daar waar wordt voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring
afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende certificatie instelling
moet worden geleverd, moet deze kwaliteitsverklaring tijdens fase 1
(bouwvoorbereiding) worden overlegd.
Deze bouwstof of een samengestelde bouwstof wordt geacht te zijn goedgekeurd
in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan
de directie UAV is afgegeven en een bouwstof of een samengesteld bouwstof door
de directie UAV op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in orde
bevonden.
Een gebrek dat zich na deze goedkeuring hierin openbaart en dat bij de uitwendige
visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden, wordt
aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 17, lid 3
van de UAV 2012.
In het geval bouwstoffen worden geleverd conform de CPR zal worden volstaan
met alleen een visuele beoordeling.
Keuring van bouwproducten volgens par. 18, lid 1 van de UAV 2012 zal ook gelden
voor producten met CE-markering zoals bedoeld in artikel 1.8, lid 1 van het
Bouwbesluit 2012.

02 KWALITEITSVERKLARING NIET VOORGESCHREVEN
In geval een bouwstof of een samengesteld bouwstof, die geleverd kunnen worden
met een keurmerk van één van de erkende certificatie-instellingen, worden
betrokken bij een fabriek, die de bouwstoffen niet met dit keurmerk levert, is de
aannemer verplicht deze op zijn kosten te laten keuren door een erkend
onafhankelijk keuringsinstituut voor bouwmaterialen. De aannemer dient het
betreffende keuringsrapport ter beoordeling aan de directie voor te leggen. De
aannemer dient schriftelijk van de directie toestemming te hebben om de bouwstof
te gebruiken.

03 BOUWSTOFFEN ZONDER KWALITEITSVERKLARING
Voor zover het bestek een bouwstof of een samengesteld bouwstof voorschrijft
waar geen keurmerk voor bestaat en de aannemer stelt een alternatief bouwstof of
een alternatief samengesteld bouwstof voor dan dient de aannemer schriftelijk
toestemming van de directie te hebben om het bouwstof te gebruiken.
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04 TERMIJN BEOORDELING
Voor de beoordeling van de onder de leden 01 t/m 03 genoemde
kwaliteitsverklaringen, keuringsrapporten en onderzoeksrapporten zal de directie
UAV een redelijke termijn stellen. De directie UAV is bevoegd deze beoordeling
door derden te laten uitvoeren. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening
van de opdrachtgever. Het in paragraaf 18 lid 8 van de UAV 2012 vermelde
redelijke tijdstip zal in afwijking van het in dat lid gestelde door de directie UAV
bepaald worden.

90.92.21  OUDE BOUWSTOFFEN
01 EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN

Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, zijn de uit het werk komende oude
bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever.

02 HOEDANIGHEID OUDE BOUWSTOFFEN
Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of
gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de
aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen
vast te stellen.

03 AFKOMENDE BOUWSTOFFEN
Afkomende bouwstoffen, voor zover deze niet meer worden verwerkt, dagelijks
afvoeren of tijdelijk in geheel afsluitbare containers opslaan. Vrijkomend glas dient
in een geheel afsluitbare glascontainer te worden gedeponeerd.
De afkomende bouwstoffen mogen niet aan de bewoners/eigenaren ter beschikking
worden gesteld, tenzij de directie UAV anders bepaalt of is geregeld in de
overeenkomst met de eigenaar/bewoner van de object.

90.92.22  GARANTIEBEPALINGEN
01 RIJKWIJDTE VAN DE GARANTIE

Het onderhavige contract is bedoeld om de geluidwering van objecten voor langere
periode te verbeteren. Dit brengt met zich mee dat er aan de kwaliteit van de
aangebrachte voorzieningen en de garantie bijzondere eisen gesteld worden. Dit
uit zich onder meer in meer strikte kwaliteitseisen en op onderdelen langere
garantieperioden dan gebruikelijk zijn in de bouw. De aannemer dient zich hier bij
zijn inschrijving van bewust te zijn.

02 GARANTIES NAAR BEWONER/EIGENAAR
In de overeenkomst tussen de eigenaar van een object en de opdrachtgever zijn
de garantiebepalingen opgenomen (zie bijlage A). De aannemer garandeert dat
alle garantieverplichtingen die de opdrachtgever jegens de eigenaar heeft, en die
blijken uit deze bijlage, door de aannemer van de opdrachtgever worden
overgenomen.

03 GARANTIEVERKLARINGEN
De aannemer zal per object een garantiecertificaat afgeven, overeenkomstig het
bij dit bestek gevoegd model (zie bijlage N). Dit certificaat moet door de aannemer
en eigenaar ondertekend worden. De aannemer zal een exemplaar van het
garantiecertificaat alsmede de onderhoudsbepalingen (onder lid 04 genoemd) bij
de oplevering aan de eigenaar/bewoner verstrekken. De directie UAV ontvangt een
kopie van het ondertekende garantiecertificaat.

04 AAN GARANTIE VERBONDEN ONDERHOUDSBEPALINGEN
Indien aan een garantie onderhoudsbepalingen zijn verbonden dienen deze
goedgekeurd te zijn door de directie UAV en aan de eigenaar te worden
overhandigd bij het garantiecertificaat.

05 INSPECTIEKOSTEN
De aannemer kan conform de garantievoorwaarden (zie bijlage A) recht hebben op
een vergoeding bij onterecht gebleken aanspraken op garantie. Deze vergoeding is
niet van toepassing indien de betreffende aanspraak tijdens de onderhoudsperiode
aan de aannemer gemeld is.

06 AFWIJKING PARAGRAAF 22 UAV 2012
in afwijking van paragraaf 22 van de UAV 2012 geldt het volgende:
- De aannemer garandeert gedurende de verschillende garantieperiodes na de

datum van oplevering de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
constructie(s).

- De in voorgaand gedachtestreepje bedoelde garantie houdt in dat de aannemer
zich verbindt om voor zijn rekening en risico alle tijdens de garantieperiode
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optredende gebreken op eerste schriftelijke aanzegging van de opdrachtgever
te herstellen of te vervangen door nieuw en deugdelijk werk, tenzij de
aannemer bewijst dat de gebreken het gevolg zijn van factoren waarvoor hij
niet verantwoordelijk is.

- In de schriftelijke aanzegging zal tevens de termijn worden vermeld
waarbinnen de aannemer met het herstel moet zijn aangevangen en de termijn
waarbinnen het herstel gereed dient te zijn. Indien de aannemer geen gevolg
geeft aan de schriftelijke aanzegging van de opdrachtgever, is de
opdrachtgever gerechtigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het
herstel of de vervanging voor rekening van de aannemer door derden te laten
uitvoeren.

- Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de
door de aannemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen
zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan
schriftelijk op de hoogte.

90.92.23  LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN
01 DIRECTIEVERBLIJF

Een directieverblijf wordt verlangd. De aannemer stelt het directieverblijf binnen
tien werkdagen na de aanvang van het werk ter beschikking van de directie UAV.
Het moet bereikbaar zijn over een goed begaanbaar toegangspad.
Voor een nadere omschrijving zie hoofdstuk 90.98 Bouwplaatsvoorzieningen.

90.92.26  ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Het in paragraaf 26, lid 1 van de UAV 2012 genoemde algemeen tijdschema wordt
één week na de opname van het laatste object verlangd.
De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema moet worden
aangegeven in kalenderweken.
De aannemer dient na het verstrekken van de opdracht een tijdschema op te
stellen, waarbij in ieder geval de volgende zaken inzichtelijk worden gemaakt:
1. de volgorde en tijdsduur van de gecontracteerde objecten;
2. de werkdagen of gedeelten daarvan waarop het werk zal stilliggen als gevolg

van vakantie, roostervrije dagen e.d.

02 RANDVOORWAARDEN TIJDSCHEMA/WERKPLAN
Bij het opstellen van het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan er
rekening mee houden dat:
- Objecten tijdens de uitvoering in gebruik blijven;
- Voorkeuren/wensen (vakanties/afwezigheid e.d.) van eigenaren/bewoners

m.b.t. het uitvoeringstijdstip zoveel mogelijk verwerken;
- De uitvoering van de in het bestek omschreven werkzaamheden verstoord

kunnen worden door de afwezigheid van eigenaren/bewoners.
03 WIJZIGINGEN ALGEMEEN TIJDSCHEMA

In afwijking van paragraaf 26 lid 7 van de UAV 2012 komen wijzigingen in het
algemeen tijdschema niet voor verrekening in aanmerking.

04 GOEDKEURING WERKPLAN
Met de uitvoering van de in dit bestek beschreven werkzaamheden mag eerst
worden begonnen nadat het gedetailleerd werkplan door de directie UAV is
goedgekeurd.

05 STAND VAN DE WERKZAAMHEDEN
De aannemer overlegt bij de bouwvergadering aan de directie UAV een kopie van
het goedgekeurde algemeen tijdschema waarop door middel van een standlijn de
vordering van de werkzaamheden op het eind van de voorgaande week is
aangegeven.

90.92.27  DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN
01 VERSLAGEN BOUWVERGADERINGEN

De verslagen van de bouwvergaderingen worden door de directie UAV opgesteld en
verspreid.
De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door aannemer
en directie UAV ondertekend.
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02 WEEKRAPPORTEN
Paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing

90.92.28  AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN
De aannemer dient ter controle van maatvoering en opmetingen, hulpmiddelen ter
beschikking te stellen aan de directie UAV. Dit geldt eveneens ten behoeve van
controle van de uitgevoerde werken.

90.92.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND
01 MAATAFWIJKINGEN

De maten van de ruimten, kozijnen en dakkapellen op de tekeningen zijn
'ongeveer' maten, er kunnen afwijkingen voorkomen ten opzichte van de
definitieve maatvoering.
Indien die afwijkingen meer dan 10% zijn, zowel in positieve als negatieve zin, kan
het excedent (het meerdere) hiervan in aanmerking komen voor verrekening,
indien dit vast is gelegd op het afwijkingsformulier van de opname zoals bedoeld in
artikel 90.92.06.07.
Indien de afwijkingen niet zijn vastgelegd op het afwijkingsformulier van de
opname, wordt er van uitgegaan dat de afwijkingen in de aanneemsom zijn
opgenomen.

02 SCHADELIJKE STOFFEN EN VOORWERPEN
Wanneer bij de uitvoering van het werk voorwerpen of stoffen worden aangetroffen
waarvan de aanwezigheid niet in dit bestek is vermeld en waarvan redelijkerwijs
geacht kan worden dat deze schade kunnen toebrengen aan personen, goederen of
het milieu brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie. Hij
neemt terstond, zo mogelijk in overleg met de directie UAV, de door de
omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen.

03 ACHTERSTALLIG ONDERHOUD
 Indien de aannemer tijdens de werkzaamheden gebreken en achterstallig
onderhoud aantreft, welke vooraf niet zichtbaar waren en welke een negatieve
invloed hebben op de te realiseren bouwkundige kwaliteit, dient hij deze terstond
te rapporteren bij de eigenaar/bewoner en de directie UAV.

90.92.44  SCHADE AAN HET WERK
01 SCHADE DOOR ONGUNSTIGE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Indien bouwdelen schade hebben ondervonden van ongunstige
weersomstandigheden dienen deze, voor zover nodig, te worden verwijderd
alvorens de werkzaamheden worden hervat. De hieruit voortvloeiende kosten zijn
voor rekening van de aannemer.

02 SCHADE AAN OPENBARE BESTRATING/GROENVOORZIENING
Beschadigingen aan openbare bestrating en groenvoorziening, voortvloeiende uit
de te verrichten werkzaamheden, dienen direct na het gebeuren te worden gemeld
aan de directie en aan de betreffende Gemeentelijke Dienst.
De hieruit voortvloeiende kosten van herstel of vervanging zijn voor rekening van
de aannemer.

90.92.46  IN GEBREKE BLIJVEN/OVERLIJDEN VAN DE AANNEMER
01 VOLTOOIEN VAN HET WERK

In afwijking van het gestelde in paragraaf 46 lid 3 t/m 5 van de UAV 2012, is de
opdrachtgever in deze gevallen gerechtigd om, in plaats van tot de daar genoemde
sommatie over te gaan, het werk terstond voor rekening van de aannemer te
voltooien of te doen voltooien, onverminderd het recht van de opdrachtgevers op
schadevergoeding.
Indien de opdrachtgever, overeenkomstig de bepalingen in deze paragraaf,
maatregelen ten dienste van het werk neemt, dan wel het werk zelf voltooit of
door derden doet voltooien, kan de aannemer, diens vertegenwoordiger of
erfgenamen recht doen gelden op betaling voor hetgeen de aannemer meer heeft
gepresteerd dan waarvoor hij naar evenredigheid van de overeengekomen
aanneemsom betaling heeft genoten, indien en voor zover het voor bedoelde
maatregelen ten dienste van het werk en de voltooiing daarvan benodigde bedrag
lager blijkt te zijn dan het nog niet betaalde gedeelte van de oorspronkelijke
aanneemsom.
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02 HULPMIDDELEN
Bij de situatie bedoeld in paragraaf 46 lid 7 van de UAV 2012, worden alle op het
werk aanwezige hulpmiddelen en materieel geacht ter beschikking te staan van de
aannemer welke het werk zal voltooien.

03 NIET BEREIKBAAR ZIJN VAN DE AANNEMER
In aanvulling op paragraaf 6 lid 18 en 19 van de UAV 2012 geldt:
- In alle gevallen waarin de aannemer en/of zijn gevolmachtigde niet bereikbaar

is en er handelend moet worden opgetreden is de opdrachtgever en/of zijn
gevolmachtigde gerechtigd op kosten van de aannemer al datgene te verrichten
of te doen verrichten wat de opdrachtgever op dat moment noodzakelijk acht.

90.95  TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
90.95.01  TEKENINGEN EN BEREKENINGEN

01 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie UAV, verantwoordelijk
voor de door hem gemaakte tekeningen betreffende de constructies, werkwijze
maatvoering en dergelijke.

02 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem gemaakte tekeningen
worden aangebracht wordt dit op het origineel bij het onderschrift aangegeven
door middel van een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en
distribueert deze tekeningen.
Oudere versies van tekeningen komen daardoor te vervallen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie UAV gewenste wijzigingen kan
verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk mede.

03 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie UAV, verantwoordelijk
voor de door hem gemaakte tekeningen en berekeningen.

04 GOEDKEURING VAN GEGEVENS
De goedkeuring van tekeningen, berekeningen en andere gegevens door de
directie UAV betreft slechts de verwerking van de door haar verstrekte gegevens
en ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid hiervoor.

05 AANTALLEN DOOR AANNEMER TE VERSTREKKEN
De aannemer dient van de door hem te maken tekeningen, revisiebescheiden en/of
berekeningen en andere gegevens tijdig ter goedkeuring aan de directie te
verstrekken; definitieve bescheiden digitaal te verstrekken.

90.95.02  AANVULLENDE BEPALINGEN
01 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN DOOR/NAMENS AANNEMER

Aan de hand van de door de directie UAV verstrekte gegevens, maakt de
aannemer alle benodigde werk-en/of productietekeningen en voor zover nodig
berekeningen, hoeveelheidstaten e.d. Alle kosten voor het vervaardigen zijn voor
rekening van de aannemer.

02 GOEDKEURING INSTANTIES
Tekeningen en berekeningen, voor zover nodig ter goedkeuring indienen bij
belanghebbende instanties. De directie UAV zal eerst dan goedkeuring hechten aan
de bescheiden indien deze zijn goedgekeurd door boven bedoelde instanties.
De aannemer dient deze bescheiden tijdig ter goedkeuring in te dienen; te late
goedkeuring geeft geen recht op bijbetaling of bouwtijdverlenging.

03 WIJZIGINGEN TEKENINGEN
Indien door instanties correcties in tekeningen of berekeningen worden verlangd,
komen de daaruit voortvloeiende kosten niet voor verrekening in aanmerking.

90.96  AANVULLENDE BEPALINGEN VOOR WERKEN IN BEWOONDE OBJECTEN
90.96.01  VOORBEREIDING

01 AFWEZIGHEID BEWONERS/EIGENAREN
Bij afwezigheid van bewoners/eigenaren mogen werkzaamheden in objecten alleen
verricht worden na overleg en met goedkeuring van directie UAV en bewoners.

02 GLAS- EN WATERDICHT
Bij het herstellen of vervangen van kozijnen dient de aannemer er voor te zorgen
dat deze kozijnen nog dezelfde dag glasdicht zijn.
Bij werkzaamheden aan daken en gevels dient de aannemer er voor te zorgen dat
deze dezelfde dag waterdicht zijn. Indien dit niet mogelijk is moet hij tijdelijke
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waterdichte voorzieningen treffen, hetgeen in de aanneemsom inbegrepen dient te
zijn.

03 GEBRUIK VAN INSTALLATIES IN OBJECTEN
Personeel van de aannemer/onderaannemer mag tijdens de uitvoering van het
werk aan objecten installaties niet voor eigen gebruik aanwenden zonder
goedkeuring van bewoners en directie UAV.

04 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN
De aannemer dient rekening te houden met de specifieke eisen die de bewoonde
toestand stelt aan installaties voor gas, water, elektriciteit, verwarming, riolering,
alarm, centrale antenne, kabel en computer. De bewoners zullen zoveel mogelijk,
ook tijdens de uitvoering, over genoemde installaties moeten kunnen beschikken.
Dit geldt in ieder geval aan het eind van iedere dag. Indien dit niet het geval is,
dient de aannemer te zorgen voor tijdelijke voorzieningen.
De onderbrekingen door werkzaamheden aan genoemde installaties dienen van zo
kort mogelijke duur (maximaal 2 uur) te zijn en dienen vooraf aan de bewoners te
worden medegedeeld en zo nodig in overleg met de bewoner te worden
vastgesteld.

05 PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN
De aannemer dient rekening te houden met oudere, zieke en gehandicapte
bewoners. Indien deze bewoners door hun leeftijd, ziekte of handicap overlast
hebben van de werkzaamheden zal de aannemer dit melden bij de directie.
De aannemer dient er voor zorg te dragen dat deze overlast in overleg met de
bewoners en directie tot een minimum beperkt wordt.

06 AFWIJKING OP PLANNING
Bij het niet na kunnen komen van afspraken dient de aannemer de bewoners
z.s.m. te informeren. Tevens dient de aannemer de directie UAV hiervan in kennis
te stellen.
Vertragingen die het gevolg zijn van het niet nakomen van afspraken kunnen niet
verhaald worden op de opdrachtgever.

07 Oplevering
De aannemer dient 2 werkdagen voor de oplevering de eigenaren/bewoners in te
lichten over het gereed komen van het werk en aansluitend een oplevering in te
plannen.

90.97  OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN
90.97.01  ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ontwerp
Het op grond van artikel 2.28 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit; Stb 1997 60) door de opdrachtgever
opgestelde veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) (zie bijlage I) maakt, voor
zover het de gegevens bevat die de opdrachtgever heeft verstrekt op grond van
het reeds genoemde artikel van het Arbobesluit, deel uit van dit bestek.

02 VEILIGHEIDSGEDRAG - BEWUSTZIJN
De opdrachtnemer voldoet gedurende het uitvoeren van de opdracht aan de eisen
behorende bij laddertrede 3 van het Certificatieschema Safety Culture Ladder.
De opdrachtnemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van
opdrachtverlening, een geldig bewijsmiddel (als beschreven in de vigerende
Handreiking ViA) op ten minste Niveau 3 dat ziet op de onderneming van de
opdrachtnemer of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke
onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor
projectcertificering op het onderhavige project.
In het geval werkzaamheden worden verricht door onderopdrachtnemers of
leveranciers onder verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer geldt het volgende:
- de opdrachtnemer bepaalt aan de hand van de Handreiking ViA voor welke
onderopdrachtnemers een bewijsmiddel in het kader van ViA nodig is. Zie de
Handreiking ViA op https://gc-veiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via.
- de opdrachtnemer dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of
leveranciers beschikken over een bewijsmiddel.
- dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of
leveranciers voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste
laddertrede.
de opdrachtnemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van
certificaathouders op: www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/.
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03 V&G-PLAN UITVOERING
Indien het door de aannemer opgestelde ‘V&G-plan uitvoering’ onderdeel uitmaakt
van het ter acceptatie aan de directie voorgelegde werkplan wordt de beoordeling
beperkt tot dit werkplan, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen van
de opdrachtgever in het V&G-plan uitvoering.

04 COÖRDINATOR
Indien de aannemer op grond van artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbobesluit verplicht is één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase aan te
stellen, moet de aannemer binnen tien werkdagen na de datum van opdracht, de
directie UAV informeren wie door hem is c.q. zijn aangewezen als coördinator(en)
voor de uitvoeringsfase.

05 DOSSIEROVERDRACHT
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van het Arbobesluit, moeten bij de
oplevering van het werk worden overgedragen aan de directie.

90.97.02  VERONTREINIGING OP WEGEN
01 VERONTREINIGING OP WEGEN

Voor zover door of vanwege de aannemer transport van vrijgekomen (organische)
materialen, alsmede van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen over de
openbare weg geschiedt, moet ingeval van verontreiniging van de weg als gevolg
daarvan de aannemer zo spoedig mogelijk zorg dragen voor het verwijderen van
deze verontreiniging.

90.97.03 BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN WERKZAAMHEDEN
01 Geen werkzaamheden

Behoudens met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie UAV mogen
op de volgende dagen c.q. tijdstippen geen werkzaamheden worden uitgevoerd:

- Erkende nationale feestdagen;
- nader door de directie aan te geven evenementen;
- de dag vòòr feestdagen, vanaf 15.00 uur, eventueel later in overleg met

bewoner;
- de dag na feestdagen tot 10.00 uur, eventueel eerder in overleg met

bewoner.

90.97.04 WET ARBEID VREEMDELINGEN
01 Wet Arbeid Vreemdelingen

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer
geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald
is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten
zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit
de Wav voortvloeien.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na.
De aannemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen op de
bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze bepalingen naleven.
De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

Mede namens de opdrachtgever houdt de aannemer een administratie bij van alle
op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav.
Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo nodig
tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen.
De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede
namens de Opdrachtgever door de aannemer te worden bewaard.
De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de opdrachtgever door de
aannemer te worden gecontroleerd. Dat deze controle heeft plaatsgevonden dient
te blijken uit de administratie.
Ten behoeve van de administratie kan door de aannemer gebruik worden gemaakt
van elektronische middelen.
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De aannemer verleent de opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever aan te
wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de bij de aannemer aanwezige
administratie.

De aannemer toont de opdrachtgever aan dat hij de bepalingen van de Wav
naleeft.
Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de opdrachtgever toetsen op het
aantoonbaar naleven door de aannemer van de Wav alsmede op het aantoonbaar
naleven van de verplichtingen, die de aannemer namens de opdrachtgever
nakomt.

Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat ‘de tewerkstelling van
vreemdelingen’ wordt geagendeerd.

Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de Arbeidsinspectie
of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de opdrachtgever
voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de
opdrachtgever ter zake.
De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer
zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de
opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en)
door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

90.97.05  DUURZAAMHEDI EN EMISSIE-EISENRBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 MINIMALE EMISSIEKLASSE

Opdrachtnemer garandeert dat alle voertuigen die worden ingezet ter uitvoering
van de overeenkomst minimaal voldoen aan emissieklasse Euro 6 (of de strengste
wettelijke norm die op dat moment geldt)..

02 TOEGANG TOT ZERO-EMISSIEZONES
Indien de werkzaamheden plaatsvinden in gemeentelijke zero-emissiezones, is
Opdrachtnemer verplicht om uitsluitend emissievrije voertuigen in te zetten
conform de actuele landelijke wetgeving. Dit betekent dat voertuigen met een Euro
6-norm uitsluitend zijn toegestaan gedurende de daarvoor geldende wettelijke
overgangsperioden.

03 OVERGANGSREGELING
Mocht Opdrachtnemer gebruikmaken van een ontheffing of landelijke
overgangsregeling voor Euro 6-voertuigen (zoals bakwagens), dan dient dit vooraf
schriftelijk te worden gemeld en goedgekeurd door Opdrachtgever.

04 RAPPORTAGE
Opdrachtnemer verstrekt op verzoek van Opdrachtgever inzicht in de
milieukenmerken en de Datum Eerste Toelating (DET) van het ingezette
wagenpark.

90.98  BOUWPLAATSVOORZIENINGEN
90.98.01  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 DOORWERKEN TOT WEERFASE 3
Tot en met weerfase 3 zal normaal worden doorgewerkt. Alle hieruit voortvloeiende
kosten zijn voor rekening van de aannemer.

02 BOUWDELEN WELKE HEBBEN GELEDEN
Bouw-(onder)delen welke hebben geleden na afloop van ongunstige
weersomstandigheden, voor zover nodig, afbreken en verwijderen alvorens de
werkzaamheden worden hervat.

90.98.02  EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING
01 VERBLIJF DIRECTIE/PERSONEEL AANNEMER

Als directieverblijf kan een opgeruimde en schone ‘pipowagen’ tussen de
schafttijden door  volstaan voor de werkzaamheden van de directie of
besprekingen.
De aannemer zorgt voor schoonhouden, verwarming en verlichting en voor
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verstrekking van drinkwater, koffie en thee.
Voor het personeel van de (onder)aannemer(s) dient te worden voorzien in
toiletvoorzieningen en schaftgelegenheid bij de werklocatie.

02 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN
Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet
toegestaan.

03 SCHEIDING EN AFVOER VAN BOUWPLAATSAFVAL
Bouwplaats afval scheiden in gevaarlijke afvalstoffen, als bedoeld in de Regeling
Europese Afvalstoffenlijst.
De aannemer zorgt voor een of meerdere deugdelijk afsluitbare afvalcontainers.
Deze afvalcontainer(s) dient (dienen) buiten de werktijden afgesloten te zijn.
Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein en aanbieden bij een door bevoegd
gezag erkende afvalverwerker of bij de gemeente.
Te verstrekken gegevens: bewijs van afgifte.

04 SCHOONHOUDEN WERKTERREIN
De aannemer draagt er zorg voor dat dagelijks, na beëindiging van
werkzaamheden ter plaatse alle aldaar aanwezige losse (al dan niet vrijgekomen
uit het werk dan wel voor het werk nieuw aangevoerde) materialen van het werk
zijn afgevoerd, of dat deze materialen zijn opgeslagen in afsluitbare containers.
Voor elke keer dat de directie constateert dat de aannemer zijn verplichtingen
ingevolge deze bepaling niet nakomt, is de aannemer een korting verschuldigd van
EUR 5.000,-. Deze korting wordt verbeurd (na herhaaldelijke grove nalatigheid)
zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

05 MAATREGELEN TEGEN VERVUILING/BESCHADIGING
De aannemer dient de nodige maatregelen te treffen tegen inregenen, lekkages,
storingen in installaties, stofontwikkeling, instortingen, e.d. Om vervuiling en/of
beschadiging aan, in en om (woon)objecten en de belendende onderdelen te
voorkomen, dienen, voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd, de nodige
maatregelen (o.a. deugdelijk afdekken) te worden genomen.

06 MAATREGELEN TEGEN WEERSOMSTANDIGHEDEN
De aannemer neemt bij dreiging van vorst, sneeuw, ijzel en/of regen in overleg
met de directie al die maatregelen welke dienstig zijn om het werk te beschermen
en om de voortgang van het (binnen)werk te bevorderen en/of de voortgang
plaats te doen vinden en/of om schade aan het werk te voorkomen. Openingen in
de gevels, voor zover nog niet van de definitieve materialen voorzien, hiertoe
tijdelijk dichten. Indien tijdens ongunstige weersomstandigheden wordt gewerkt,
moet het verse werk zorgvuldig worden beschermd tegen inwerking van koude
en/of vocht.

90.98.03  INFORMATIE-OVERDRACHT: BOUWPLAATSINRICHTING
01 GOEDKEURING BOUWPLAATSINRICHTING

De aannemer zorgt voor goedkeuring van de bouwplaatsinrichting (zoals het
plaatsen van loodsen, keten, containers e.d.) door betreffende gemeentelijke
(overheidsinstantie(s)) en/of nutsbedrijven. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn
voor rekening van de aannemer.

02 GOEDKEURING VERWIJDEREN BEPLANTING
Voor het rooien van eventuele in de weg staande bomen, struiken en beplanting is
goedkeuring nodig van de directie. De aannemer zorgt tevens voor goedkeuring
van de betreffende gemeentelijke dienst. Alle hieruit voortvloeiende kosten kunnen
verrekend worden als meerwerk.

90.98.04  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 KOSTEN ENERGIE E.D.

De kosten voor levering van water, gas, elektriciteit (energie)  in de keet zijn voor
rekening van de aannemer.

02 STAGNATIEKOSTEN
Bij het niet of niet behoorlijk naleven van zijn verplichtingen, is de aannemer
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende stagnatiekosten.
De aansprakelijkheid van de aannemer wordt beperkt tot maximaal 10% van de
opdrachtsom van de nadere overeenkomst.
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90.98.05  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 AFSCHEIDING BOUW-/WERKTERREIN

Door de aannemer worden zodanige maatregelen getroffen dat tijdens en buiten
werkuren het bouw-/werkterrein niet door onbevoegden kan worden betreden.

02 GOEDKEURINGSBEWIJS
Instrumenten, materieel, steigers e.d. moeten zijn goedgekeurd en zijn voorzien
van een goedkeuringsbewijs dat op verzoek van de directie UAV kan worden
getoond.

03 WERKEN IN BINNENSITUATIES
De aannemer dient de werkzaamheden in binnen situaties te allen tijde onder
droge en vorstvrije omstandigheden uit te voeren. Alle hieruit voortvloeiende
kosten dienen in de indirecte kosten te zijn begrepen en zijn niet verrekenbaar.
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MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

RIJKSWATERSTAAT

Programma’s Projecten en Onderhoud

PROJECT GEVELISOLATIE

De bladzijden in dit bestek zijn in volgorde genummerd, de bestekhouder moet
controleren of alle bladzijden aanwezig zijn. Incomplete bestekken kunnen bij RWS
worden omgewisseld.

Voor Beschrijving van het werk zie DEEL 1

Voor Werkbeschrijving en details zie DEEL 3

Voor Bijlagen zie DEEL 4

Uitvoeringsbestek gevelisolatie

Deel 2: Technische bepalingen
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00     VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN UAV 2012

00.01    ALGEMEEN
00.01.10   VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Van toepassing zijn de standaard technische bepalingen in de STABU-Standaard 2012,
alsmede, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken in het bestek, de
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van
technische installatiewerken (UAV 2012), vastgesteld bij beschikking van 19 januari
2012 nr. 2012-2000541953 van de Ministers van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zoals deze zijn
opgenomen in de STABU-Standaard 2012 als bijlage II, uitgegeven door Stichting
STABU te Ede.
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10    STUT- EN SLOOPWERK

10.00   ALGEMEEN
10.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 SCHEIDING EN AFVOER VAN SLOOPAFVAL
Sloopafval scheiden in gevaarlijke afvalstoffen, als bedoeld in de Regeling
Europese afvalstoffenlijst De aannemer zorgt voor een of meerdere deugdelijk
afsluitbare afvalcontainers.
Deze afvalcontainer(s) dient (dienen) buiten de werktijden afgesloten te zijn.
Sloopafval afvoeren van het werkterrein en aanbieden bij een door bevoegd gezag
erkende afvalverwerker of bij de gemeente.
Te verstrekken gegevens: - bewijs van afgifte.
Onder sloopafval wordt verstaan alle van het werk komende materialen die niet
nodig (meer) zijn voor de voltooiing van het werk of een onderdeel daarvan.

10.00.29  EISEN EN UITVOERING: ASBESTVERWIJDERING
01 ASBEST

Indien in één van de objecten bij aanvang asbesthoudend materiaal wordt
aangetroffen, dient de aannemer dit te melden bij de directie. De directie bepaalt
of:
- de constructie wordt aangepast;
- het materiaal wordt afgeschermd;
- het materiaal wordt verwijderd.

02 ASBESTVERWIJDERING
Indien in één van de objecten asbesthoudend materiaal dient te worden
verwijderd, zijn de volgende bepalingen van toepassing.
1. Het verwijderen van asbest dient te worden opgedragen aan een gecertificeerd

bedrijf dat beschikt over het KOMO-procescertificaat asbest verwijderen op
basis van SC-540 / SC-530

2. De houder van de sloopvergunning verstrekt een exemplaar van het rapport
(van het deskundig onderzoekbedrijf), waarmee is aangetoond waar het asbest
zich in het bouwwerk bevindt, aan het bedrijf dat het slopen krachtens
aanneming van het werk zal uitvoeren.

3. Het slopen, voor zover het betrekking heeft op asbest, het aanvangstijdstip en
de naam van het uitvoerend bedrijf dient gemeld te worden bij het Bevoegd
gezag.

4. Voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar is moet eerst het in het bouwwerk
aanwezige asbest worden verwijderd, voordat met het sloopwerk wordt
begonnen.

5. Vrijkomend asbest moet onmiddellijk worden verzameld en in afgesloten
luchtdicht materiaal worden opgeslagen.

6. Het aldus verpakte asbest moet worden opgeslagen in een afgesloten container
of opslagplaats.

7. Asbest, dat door de vorm of het formaat niet in luchtdicht verpakkingsmateriaal
kan worden opgeslagen, moet in een afgesloten container worden opgeslagen.

8. Het luchtdichte verpakkingsmateriaal en de containers, waarin het asbest is
opgeslagen, dient op duidelijke wijze te worden voorzien van de aanduidingen
(stickers) die zijn voorgeschreven op grond van het Etiketteringsbesluit
asbestbevattende artikelen.

9. Het aldus verpakte asbesthoudende materiaal moet minimaal 2 keer per week
worden afgevoerd naar een regionale stortplaats, welke over de vereiste
vergunning krachtens wetgeving beschikt.

10. Van de start en van de beëindiging van de asbestverwijdering dient melding
gedaan te worden bij de inspecteur van het bouwtoezicht.
De aannemer dient vooraf een offerte ter goedkeuring in voor het
inventariseren en het verwijderen van het asbesthoudend materiaal.
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10.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 VERANTWOORDING TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de
toegepaste tijdelijke voorzieningen, hij draagt hiervoor het risico.

10.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 GATEN, SPARINGEN E.D.

Het maken en aanhelen van alle sparingen, leidingsleuven e.d. ten behoeve van
leidingen en doorvoeren, welke voor het aanpassen van de bestaande toestand
nodig zijn, dienen in het betreffende besteksonderdeel te zijn opgenomen.

02 STUT- EN STEMPELWERK
Ten behoeve van het stut- en stempelwerk dient de aannemer de
ontwerpberekeningen/-tekeningen te maken en benodigd materiaal/materieel aan-
en af te voeren. De tekeningen en berekeningen dienen in 2-voud ter goedkeuring
van de directie te worden verstrekt.

03 GLAS IN LOOD
Glas in loodwerk dient onbeschadigd te worden verwijderd. Afhankelijk van de
wensen van de eigenaar dient het glas in loodwerk teruggeplaatst te worden in de
spouw van nieuw dubbel glas of ter beschikking van de eigenaar gesteld te
worden.

04 BESTAANDE KIEREN E.D.
Eventuele reeds aanwezige kierdichtingen verwijderen voor zover nodig om de
nieuwe materialen te kunnen aanbrengen.
Het dichten van bestaande kieren, gaten e.d. en de daarmee samenhangende
reparaties, voor zover niet opgenomen in het bestek, dient te worden uitgevoerd
met daarvoor geschikte bouwstoffen, e.e.a. ter goedkeuring van de directie.

05 BESCHADIGINGEN BIJWERKEN
Voor de oplevering alle beschadigingen e.d. als één geheel met de bestaande c.q.
nieuwe situatie bijwerken.

06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
Alle werkzaamheden welke niet in de voorzieningen zijn omschreven en voor het
sloopwerk nodig zijn, dienen in de aanneemsom te zijn begrepen.

07 BEPERKING VAN SCHADE EN HINDER
Bijkomende schade en hinder als gevolg van sloopwerk dient te worden
voorkomen, de aannemer dient bij de bepaling van de sloopmethodiek in verband
met trillingen en geluidsoverlast, rekening te houden met de aangrenzende
bouwdelen / gebouwen.
Alle voorzieningen tegen wateroverlast, stofontwikkeling, vervuiling en
instortingsgevaar zijn voor rekening van de aannemer.

08 REPARATIES I.V.M. GEBREKEN
De aannemer dient achterliggende constructies te vervangen in de situaties dat
deze door achterstallig onderhoud gebreken vertonen. Elke situatie waar dit zich
voordoet, zal door de directie worden beoordeeld.

09 HANG- EN SLUITWERK
Hang- en sluitwerk verwijderen en terugplaatsen voor zover nodig om de nieuwe
materialen te kunnen aanbrengen.

10.00.60  BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
01 BOUWSTOFFEN VOOR HERGEBRUIK

Uit het werk komende oude bouwstoffen, welke naar het oordeel van de directie
voor hergebruik in aanmerking komen, dienen onbeschadigd te worden verwijderd
en schoongemaakt.
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22    METSELWERK

22.00   ALGEMEEN
22.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 VOORZIENINGEN SCHOON METSELWERK
De aannemer dient bij aanpassingen aan (schoon) metselverband het bestaande
verband en structuur te handhaven en dient bij aanpassingen metselwerk uit te
tanden.

02 VORST
Metselen bij een luchttemperatuur van 0 º Celsius of lager is niet toegestaan.

03 SPOUWISOLATIE
Alle spouwisolatie uitvoeren met Isover Mupan Plus of een gelijkwaardig product.
Een alternatief product dient ter goedkeuring aan de directie voorgelegd te
worden.

24    RUWBOUWTIMMERWERK

24.00   ALGEMEEN
24.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 AANPASSINGEN AAN BESTAANDE DAKEN
Alle reparaties aan bestaande daken, in afwijking op het bestek, dienen uitgevoerd
te worden in afmetingen, materialen, profilering e.d. overeenkomstig het
bestaande werk.
Onder reparaties wordt hier verstaan:
- Het plaatselijk of geheel vervangen van dakbeschot en balklagen indien deze

niet meer geschikt zijn als ondergrond voor de aanpassingen in het bestek.
Elke situatie waar dit zich voordoet, zal door de directie worden beoordeeld.

02 GESCHAAFD HOUT
In het zicht komend hout dient geschaafd te zijn.

03 VERDUURZAMING
Niet in het zicht blijvende timmerwerken, die met steen, staal of de buitenlucht in
aanraking komen, moeten worden verduurzaamd volgens:
- vacuüm- / drukmethode, geleverd onder KOMO-productcertificaat.
Tevens is ter plaatse van gevels van toepassing de Nen-en 942 Hout in
timmerwerk.

04 ISOLATIEPLATEN IN GEVELS
Glaswol gevelisolatieplaten in gevelpanelen en houten gevels dienen aan beide
zijden bekleed te zijn met glasvlies. Dikte platen volgens detaillering.
Glaswol gevelisolatieplaten leveren onder KOMO-product-certificaat.

05 ISOLATIE IN PLATTE EN HELLENDE DAKEN (BINNENDAKSE ISOLATIE)
In platte en hellende daken harde glaswol spouwplaten toepassen, platen aan
beide zijden bekleed met glasvlies. Dikte platen volgens detaillering.
Glaswol spouwplaten leveren onder KOMO-product-certificaat.

24.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Te garanderen door de aannemer voor de periode als aangegeven in de
garantieverklaring in bijlage A.

24.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 BESCHERMENDE MAATREGELEN

Alle maatregelen om houtwerk te beschermen tegen vocht, weersinvloeden en
beschadigingen, dienen in de aanneemsom te zijn begrepen.



Project Gevelisolatie
Zaaknummer 311XXXXX: Uitvoeringsbestek deel 3: werkbeschrijvingen details A0 t/m Nz06
______________________________________________________________________________
_______

Versie 7.0, april 2026, definitief pagina 27 van 123

24.32   BALKLAGEN, PLAFONDHANGERS, REGEL-, TENGEL- EN
RACHELWERK
24.32.10  TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT

  01 GEZAAGD EUROPEES NAALDHOUT (NEN 5466)
Houtsoort: Europees vuren, 4-zijdig geschaafd,  Kwaliteitsklasse: C, Vochtgehalte
(%): 20. Afmetingen zoals aangegeven op tekeningen.
Verduurzaming: gedompeld gevolgd door diffusie overeenkomstig NEN 2911.
Toebehoren: bevestigingsmiddelen, RVS, BAT-ankers, isolatie, dampdichte folie,
multiplex

24.41   BESCHIETING
24.41.10  BESCHIETING, GIPSPLAAT
                   01 GIPSKARTONPLAAT

Fabricaat: Gyproc, langskanten: afgeschuind, dikte (mm): 12,5 mm, Breedte: 600
mm
Aantal lagen: conform bestek deel 3 Werkbeschrijvingen
Toebehoren: Voegwapeningsmateriaal, bevestigingsmiddelen
Naden t.p.v. aansluiting met wanden afgekit volgens par. 36

24.41.20  TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT
01 VLAKKE VEZELCEMENTPLAAT

Asbestvrije vezelcementplaten, samengesteld uit portlandcement, zand, natuurlijke
organische vezels en geselecteerde minerale vulstoffen. De platen geschikt voor
buitengebruik overeenkomstig NEN EN 12467 - Productspecificaties en
beproevingsmethoden.

•Type: dubbelgeperst, luchtgedroogd
•Plaatdikte: zoals op principedetail is aangegeven met een van minimum 8 mm
•Afmetingen (lxb): maatvoering overeenkomstig de gevelmodulering / op voorstel
aannemer
•Densiteit: ca 1650 kg/m3
•Hygrische werking: < 2,1 mm/m (0-100% gem. Vochtigheid)
•Oppervlakteafwerking: glad
•Kleur van de platen: naturel
•Buitenhoek: met pvc profielen
•Bevestigingsmiddelen: inox schroeven met bolkop, diameter ca. 5,5 mm, lengte 35
mm volgens richtlijnen fabrikant, kleur van de kop aangepast aan de kleur van de
platen / blindklinknagels, diameter kop 15 mm volgens richtlijnen fabrikant, kleur
van de kop aangepast aan de kleur van de platen.

24.41.30  TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
 01 MULTIPLEX BUITENBEPLATING

Alle multiplex buitenbeplating volgens klasse D (NEN-EN 314-2 / 635-1)
 Lijmverbinding: WBP
 Omkanten voorzien van twee lagen randsealer
 Oppervlaktebehandeling: geschuurd, klasse A.
 Bevestigingsmiddelen: roestvaststaal
 Multiplex platen leveren onder KOMO-product-certificaat.
 Multiplex leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council)
02 MULTIPLEX BESCHIETING

Underlayment, dik 19 mm moet voldoen aan de APA A-C groep 1 kwaliteit exterior,
zoals aangegeven in de brochure van de American Playwood Association.
Als alternatief mag ook SPANO V313, dik 18 mm toegepast worden.

03 MERFOPLEX
 Houtsoort: Okoumé of populierenhout
 Kern: Isomat KE

24.41.40  ONTDREUNING T.B.V. PLAATMATERIAAL
 01 KUNSTSTOF MASSAMAT
 Type: BARYFOL X2
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 Bevestiging: Lijmen aan de jutezijde met TEROKAL-2444 contactlijm (ca. 300
g/m²) of met BARYVIBRO 607 2-componentenlijm (ca. 1 kg/m²). Naden tussen
platen dienen dichtgekit te worden met flexibel blijvende kit.

24.81 ISOLATIE
24.81.12 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 MINERALE WOLPLAAT
  Fabricaat: Rockwool
  Type: geschikt voor de toepassing
  Materiaal: steenwol
  Bevestigingswijze: met een overmaat van ca. 5 mm
  klemmend tussen het houten regelwerk/balklaag.

De platen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht; daar waar dit niet
mogelijk is, moeten de platen sluitend zijn aangebracht.

 Dikte: volgens tekening

 02 MINERALE WOLPLAAT
  Fabricaat: Isover
  Type: geschikt voor de toepassing
  Materiaal: glaswol

Toebehoren: glasvlies waar aangeven in bestek deel 3 Werkbeschrijvingen en/of
tekeningen.

  Bevestigingswijze: met een overmaat van ca. 5 mm
  klemmend tussen het houten regelwerk/balklaag.

De platen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht; daar waar dit niet
mogelijk is, moeten de platen sluitend zijn aangebracht.

 Dikte: volgens tekening

 03 HARD KUNSTSTOFSCHUIMPLAAT
 Fabricaat: Isobouw Systems bv of gelijkwaardig (voor te leggen aan de directie ter
goedkeuring)

  Type: geschikt voor de toepassing
  Materiaal: EPS
  Bevestigingswijze: klemmend tussen het houten regelwerk/balklaag.

De platen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht; daar waar dit niet
mogelijk is, moeten de platen sluitend zijn aangebracht.
Dikte: volgens tekening

24.82 VOCHTKERINGEN
24.82.10 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 VOCHTKERINGSSTROOK
Ubiflex Loodvervanger Standaard, Ribbel of Finio afhankelijk van
toepassingsgebied. Verwerkingsvoorschriften van de fabrikant raadplegen voor
toepassingsgebied en ondergrond.

     Strooklengte (mm): max. 1.500
     Overlap: minimaal 100mm
     In het zicht blijvende stroken moeten recht op de breedte zijn afgesneden

    02  DPC-FOLIE
     Kunststoffolie

Type: DPC-folie 2000, Dikte (mm): 0,45, afmetingen volgens tekening.
Overlap stroken: 100 mm
Lateislabben voorzien van neusprofiel.
Bevestigingsmiddelen: lijm volgens voorschriften van de fabrikant/leverancier
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24.83 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAGEN
24.83.10 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

 01 DAMPREMMENDE/DAMPDOORLATENDE LAAG
Dikte: 0,2 mm

  Bevestigingswijze: mechanisch
  Overlap naden: 300 mm
  Overlappen geplakt met dubbelzijdige tape
  De folielaag dient een strak en gesloten geheel te vormen.

25    METAALCONSTRUCTIEWERK

25.00   ALGEMEEN
25.00.10  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 STALEN LATEI
Thermisch verzinkt hoekstaal, warmgewalst, volgens NEN-en 1090
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1): S235JR.
Oppervlaktebehandeling: thermisch verzinkt (NEN-EN-ISO 1461).
Aannemer berekent afmetingen latei.

30    KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00   ALGEMEEN
30.00.10  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 HOUTEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
1. Voor de uitvoering van houten kozijnen, ramen en deuren is van toepassing de

SGT (stichting garantie timmerwerk)
2. In aanvulling op de herziene Katern 20 "Draaiende delen om verticale en/of

horizontale as” van het SGT geldt het volgende:
- Voor het afhangen van buitendeuren en -ramen rekenen op:

4 scharnieren per deur;
3 scharnieren per raam bij ramen waarvan de draaistijl langer is dan 1 m.

- Scharnieren van naar buiten draaiende ramen en deuren borgen met
stiftzekeringen.

3. Nieuw hang- en sluitwerk mag niet worden meegeschilderd en moet geruisarm
sluiten. Draaibare delen moeten goed draai- en sluitbaar opgeleverd worden.

4. Indien het plaatsen van nieuw hang- en sluitwerk het noodzakelijk maakt dat
“gaten” van het oude hang- en sluitwerk worden opgevuld, dient de aannemer
de ondergrond en de opvulling tevens te schilderen conform code Bz17.

5. Kozijnen, ramen, deuren en gevelvullende elementen van hout dienen te
worden geleverd met de desbetreffende KOMO attest-met-productcertificaten
en onder garantie van de Stichting Garantiefonds voor Timmerwerk (SGT).

6. Houten buitendeuren leveren met GND garantie.
7. Tenzij anders aangegeven alle kozijnhout en bijbehorende latten en regels

uitvoeren in Rode Meranti of gelijkwaardig (volgens KVT, echter tenminste 500
kg/m3 bij een vochtgehalte van 14-18%) en leveren met FSC-keurmerk en
FSC-certificaat (Forest Stewardship Council).

8. De kwaliteit van de kierdichting van de draaiende delen en de hefschuifpuien in
combinatie met het hang- en sluitwerk dient te voldoen aan Ra groter of gelijk
aan 46 dB P/m. Aan de hand van meetrapporten dient door de aannemer
aangetoond te worden dat de Ra  waarde van de geluidsisolatie voldoet aan de
aangegeven laboratoriumwaarden, e.e.a. ter goedkeuring van de directie.

    9. Ondeugdelijk, vochtig, door houtrot aangetaste onderdorpel inclusief onderzijde
      stijlen (min 300 mm) verwijderen tot op het gezonde hout.

Nieuwe onderdorpel en stijlstukken: materiaal, afmetingen en profilering
conform bestaand.
In het bestaande gedeelte de nodige lassen, pennen of verbindingen
aanbrengen nodig voor een goede aansluiting van de nieuw toe te voegen
onderdelen.

02 ALUMINIUM KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
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Aan de hand van meetrapporten dient door de aannemer aangetoond te worden
dat de Ra, v/l/r waarden van de geluidsisolatie voldoet aan de aangegeven
laboratoriumwaarden, e.e.a. ter goedkeuring van de directie.
1. De aluminium kozijnen, ramen en deuren dienen te voldoen aan de vigerende

VMRG-Kwaliteitseisen en Adviezen, aan te tonen door middel van een geldig
VMRG-Keurmerk.

2. Kozijnen dienen geleverd te zijn met KOMO-attest-met-productcertificaat.
3. Profielen met koudebrugonderbreking, Profielserie: Schüco AWS 65. (o.g.)
4. Uitvoering inclusief op de tekeningen aangegeven glas- en suskasttypen.
5. De kwaliteit van de kierdichting van de draaiende delen en de hefschuifpuien in

combinatie met het hang- en sluitwerk dient te voldoen aan Ra groter of gelijk
aan 46 dB P/m.
Aan de hand van meetrapporten dient door de aannemer aangetoond te
worden dat de Ra waarden van de geluidsisolatie voldoet aan de aangegeven
laboratoriumwaarden, e.e.a. ter goedkeuring van de directie.

02 CONSERVERING ALUMINIUM
- Geanodiseerd of met poedercoating, zoals op tekening aangegeven.
- Oppervlaktebehandeling: 2 laagse poedercoating, totale laagdikte 90 micrometer,

uitvoering in maximaal 3 verschillende kleuren per kozijn.
- Geanodiseerde onderdelen moeten worden geleverd onder Qualanod EURAS-

EWAA-keurmerk.
03 KUNSTSTOF KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

1. Kunststof kozijnen leveren met VKG keurmerk uitgegeven door de
Vereniging Kunststof Gevelelementen uitvoering in maximaal  3 verschillende
kleuren per kozijn met eventueel houtnerf structuur.

2. Kozijnen dienen geleverd te zijn met KOMO-attest-met-productcertificaat
3. Kunststof kozijnen monteren volgens geldende richtlijnen
4. Fabricaat: Profine / Profiel: K-Vision Trend. Of aangetoond gelijkwaardig met
dubbele kierdichting, ter goedkeuring voor te leggen aan de directie.

5. inclusief op de tekeningen aangegeven glas- en suskasttypen.
6. De kwaliteit van de kierdichting van de draaiende delen en hefschuifpuien in
combinatie met het hang- en sluitwerk dient te voldoen aan Ra, groter of gelijk
aan 46 dB(A) P/m.
Aan de hand van meetrapporten dient door de aannemer aangetoond te
worden dat de Ra, waarden van de geluidsisolatie voldoet aan de aangegeven
laboratoriumwaarden, e.e.a. ter goedkeuring van de directie.

04 SANDWICHPANELEN IN KUNSTSTOF- EN ALUMINIUM KOZIJNEN
Indien sandwichpanelen in kunststof- en aluminium kozijnen voorgeschreven
zijn en daarbij verwezen wordt naar de equivalente waarden van de ‘houten’
panelen Bp02, Bp04, Bp05 en Bp06, dienen deze panelen aan de volgende
waarden (RA lab-waarden voor weg- (tr), rail- (r) en luchtverkeersgeluid (L)) te
voldoen:

Pakket RA,tr (dB)
NEN-EN-ISO 717-1

RA,r [dB]
NEN-EN-ISO 717-1

RA,L [dB]
NPR 5272

Bp02 27,8 33,3 32,2
Bp04 36,4 40,9 40,0
Bp05 48,3 51,3 50,8
Bp06 50,1 54,1 53,6

Aan de hand van meetrapporten dient door de aannemer aangetoond te worden
dat de geluidsisolatie voldoet aan de aangegeven laboratoriumwaarden, e.e.a.
ter goedkeuring van de directie.
Uitvoering in standaardkleuren volgens nadere opgave. Fabricaat panelen ter
goedkeuring van de directie. Sandwichpanelen leveren met schriftelijk bewijs
dat het isolatiemateriaal (H)Cfk-vrij is geproduceerd.

05 ROESTVAST STAAL
Roestvaststalen onderdelen leveren in kwaliteit AiSi 316; voor zover in het zicht
blijvend in gepolijste uitvoering, finish III.

06 STAAL
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Stalen onderdelen moeten zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal
overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461, tenzij anders genoemd.

07 OPSLUITEN VULLINGEN
Vullingen opsluiten van binnenuit, uitgezonderd daar waar in de gebruiksfase
het glas of het paneel niet meer vanaf de binnenzijde uitneembaar is.

08 MECHANISCHE VERBINDINGEN
Uitsluitend na schriftelijke goedkeuring verbindingen contramallen en
schroeven.

09 KIERDICHTINGSPROFIELEN
- De kierdichtingsprofielen moeten rondom ononderbroken zijn met slechts

één lasverbinding, dan wel met een gevulkaniseerde lasverbinding in de
hoeken. Behoudens in Ba12.

- Kierdichtingsprofielen aanbrengen nadat de kozijnen en draaibare delen in
de fabriek van een grondlaag zijn voorzien.

- Materiaal kierdichtingsprofielen: Acrylaatbestendig (thermoplastisch
elastomeer).

10 ALUMINIUM PROFIELEN
Aluminium lek-, kierdichtings-, aanslagprofielen e.d. uitvoeren in blank
geanodiseerd aluminium en bevestigen met rvs schroeven.

11 INBRAAKWERENDHEID
Gevelwerk aangebracht volgens project dient te voldoen aan SKG
Weerstandsklasse 2 (Stichting Kwaliteitscentrum Gevelbouw).
Alle bevestigingsmiddelen uitvoeren in RVS.

12 VULLATTEN, AANSLAGLATTEN E.D. IN KOZIJNEN
Vullatten, aanslaglatten e.d. dienen in kozijnen aangebracht te worden d.m.v.
watervaste verlijming en rvs hechtnagels h.o.h. 200 mm.

30.00.32  INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
01 MONSTER TER BEOORDELING

Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan een
monster ter beoordeling aan de directie voorleggen:
- hang- en sluitwerk;
- panelen/borstweringen;
-  aluminium kozijnprofielen;
-  kunststof kozijnprofielen.

30.00.39  INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften van:
- hang- en sluitwerk.

30.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Te garanderen door de aannemer voor de periode als aangegeven in de
garantieverklaring in bijlage A.

30.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 INMETEN WONINGEN

De aannemer dient tijdens de opname conform 90.92.06-07 de onderdelen van het
betreffende object in te meten.

02 WERKTEKENINGEN EN BEREKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) en statische berekeningen:
1. de aannemer vervaardigt werktekeningen en statische berekeningen van pui- /

kozijn, raam, deur, paneel e.d., de werktekeningen dienen vóór de bestelling
van het materiaal ter beoordeling van de kozijnindeling en materiaalafmeting
ingediend te worden;

2. op werktekening(en) moet zijn aangegeven:
  - kozijnmerken, codering en aantallen, indeling en maatvoering; schaal 1:20;

- detaillering van profielen voor stijlen en dorpels; schaal 1:1;
- aansluitdetails op aangrenzende constructies;
- in- en uitwendige versterkingen; schaal 1:1;
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- aard, soort en afmetingen/ dikte glaspanelen, eventuele inwendige
         glasroeden;

- aard, soort en afmetingen / dikte overige panelen;
- aanduiding, soort en afmetingen bewegende delen;
- te demonteren en hermonteren zonweringen en horren;
- ventilatieroosters, -voorzieningen e.d;
- hang- en sluitwerk van beweegbare delen;
- plaats en type van verankering;
- gevelschema met plaats, merk en principe indeling; schaal 1:50;

3. kozijnen / puien moeten worden berekend op het gewicht van het toe te passen
geluidsisolerende glas.

4. details moeten zijn goedgekeurd door SKG (Stichting Kwaliteitscentrum
Gevelelementen)

5. technische uitwerking behoort tot verplichting van aannemer en moet voldoen
aan VKG-kwaliteitsvoorschriften en -adviezen Kunststof Gevelelementen 1994.

30.23   REPARATIE KOZIJNEN, HOUT
30.23.10  REPARATIE HOUTEN KOZIJNEN

01 AANPASSINGEN AAN BESTAANDE KOZIJNEN
Alle reparaties aan kozijnen, ramen en deuren, in afwijking op het bestek, dienen
uitgevoerd te worden in afmetingen/profilering en houtsoort overeenkomstig het
bestaande werk.
Onder reparaties wordt hier verstaan:
- het vervangen van door houtrot aangetast hout;
- het aanpassen van scheluwe kozijnen, ramen en deuren;
- het aanpassen van de kozijnen zoals aangeven in deel 3, Werkbeschrijving en
details.
Elke situatie waar dit zich voordoet, zal door de directie worden beoordeeld.

30.33   DEUREN
30.33.11  HOUTEN DEUREN

01 HOUTEN BUITENDEUREN
Type: volgens tekening

     Houtsoort: hardhout
Weerstand tegen uitbuiging en scheluwte: klasse II

     Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2
     Draairichting: volgens tekening
     Dikte (mm): 54

Oppervlaktebehandeling, Concept II, volgens hoofdstuk 46
Beglazing: akoestisch isolerende beglazing volgens hoofdstuk 34
Beglazingssyteem: binnenbeglazing
Glaslatten, houtsoort idem als raamhout, rekening houdend met glasdikte
Tochtwering: valdorpel EllenMatic Soundproof 15 mm x 30 mm, overige
tochtwering volgens 30.38.22
Toebehoren:
- Hang-sluitwerk conform 30.80
- Bevestigingsmiddelen
- Stolpdeuren voorzien in de fabriek verlijmde aanslaglat c.q. houten tongnaald

    02 HOUTEN BINNENDEUREN
     Type: volgens tekening
     Dichte stompe hardboard deur met honingraatvulling.
     Draairichting: volgens tekening
     Oppervlaktebehandeling, geplamuurd

Toebehoren:
- Hang-sluitwerk conform bestaand
- Bevestigingsmiddelen

30.34   RAMEN
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30.34.11  HOUTEN RAAM
Type: draairaam en/of uitzetraam
Houtsoort: rode meranti, kwaliteit select & better
Inbraakwerendheid (weerstandsklasse): 2

     Draairichting: volgens tekening
     Dikte (mm): volgens tekening

Oppervlaktebehandeling, Concept II, volgens hoofdstuk 46
Beglazing: akoestisch isolerende beglazing volgens hoofdstuk 34
Beglazingssyteem: binnenbeglazing
Glaslatten, houtsoort idem als raamhout, rekening houdend met glasdikte
Tochtwering: volgens 30.38.22
Toebehoren:
- Hang-sluitwerk conform 30.80
- Bevestigingsmiddelen
- Stolpramen voorzien in de fabriek verlijmde aanslaglat c.q. houten tongnaald

30.36   ROOSTERS
30.36.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 SUSKASTEN OP DAKRAMEN
Suskasten op Velux dakramen worden op tekening aangegeven als Eb16.
Fabricaat: Acoustair, type: AGV
Afmeting: als aangegeven op de tekeningen en behorende bij het type Velux
dakraam.
Afwerking: kleuren volgens opgave van de directie.
De aanwezige ventilatiekap dient te worden verwijderd en vervangen door de
suskast.

02 SUSKASTEN ALGEMEEN
Fabricaat: Duco of Buva (of gelijkwaardig); met demontabel binnenrooster.
Type (.): volgens overzicht suskasten (zie 30.36.20-06)
Materiaal: geëxtrudeerd aluminium
Afwerking: kleuren volgens opgave van de directie.
Indien een gelijkwaardige suskast wordt aangeboden dient dit door de aannemer
aangetoond te worden aan de hand van meetrapporten, ter goedkeuring van de
directie.

03 SUSKASTEN IN HOUTEN KOZIJNEN
Het plaatsen van suskasten in houten kozijnen wordt uitgevoerd volgens de
beschrijvingen van de Bg- codes in deel 3.
Afwerking: gemoffeld in de kleuren volgens opgave van de directie overeenkomstig
de kwaliteitseisen van de VMRG.

04 SUSKASTEN IN KUNSTSTOF EN ALUMINIUM KOZIJNEN
Het plaatsen van suskasten in kunststof en aluminium kozijnen wordt uitgevoerd
volgens de detaillering van de betreffende kozijnleverancier.
Afwerking: gemoffeld in de kleuren volgens opgave van de directie overeenkomstig
de kwaliteitseisen van de VMRG.

05 AANBRENGEN SUSKASTEN
Alle de suskasten plaatsen overeenkomstig de voorschriften van de leverancier.
Alle suskasten plaatsen inclusief bedieningsstok en afstandhouder.

06 OVERZICHT SUSKASTEN

suskast Duco / Buva Cap
[l/s]

RA,v [dB]
NEN-EN-

ISO 717-1

RA,r [dB]
NEN-EN-

ISO 717-1

RA,L [dB]
NPR 5272

Suskast(31) Duco glasmax ZR 10
Buva acoustream 18

16 31,8 32,9 32,2

Suskast(32) Duco glasmax ZR 15
Buva acoustream 23

21 30,9 31,6 31,2

Suskast(33) Ducomax ZR Corto 10
Buva luna 14

13 38,3 40,4 39,6

Suskast(34) Ducomax ZR corto 15
Buva luna 24

21 35,0 36,9 36,0

Suskast(35) Ducomax ZR corto 20 26 33,6 35,4 34,6
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Buva luna 26
Suskast(36) Ducomax ZR corto 25

Buva luna 27
27 32,7 34,3 33,6

Suskast(37) Ducomax ZR medio 10
Buva marsa 14

11 39,2 42,4 40,6

Suskast(38) Ducomax ZR medio 15
Buva marsa 22

18 36,0 38,8 37,2

Suskast(39) Ducomax ZR medio 20
Buva marsa 27

26 34,4 37,2 35,6

Suskast(40) Ducomax ZR medio 25
Buva marsa 28

28 33,4 35,9 34,4

Suskast(41) Ducomax  ZR alto 10
Buva terra 13

12 39,2 43,1 40,8

Suskast(42) Ducomax ZR alto 15
Buva terra 21

18 36,7 40,1 38,1

Suskast(43) Ducomax ZR alto 20
Buva terra 26

26 35,2 38,4 36,4

Suskast(44) Ducomax ZR alto 25
Buva terra 27

27 34,0 36,9 35,2

Suskast(45) Ducomax ZR largo 10
Buva suna 12

12 43,3 46,7 45,1

Suskast(46) Ducomax ZR largo 15
Buva suna 18

18 38,7 41,7 40,0

Suskast(47) Ducomax ZR largo 20
Buva suna 25

25 36,2 39,1 37,3

Suskast(48) Ducomax ZR largo 25
Buva suna 27

27 34,8 37,1 35,8

30.36.33  INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN
01 BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT

Door de aannemer te verstrekken bedieningsvoorschrift(en):
- van de mechanische ventilatievoorzieningen.

30.36.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Te garanderen door de aannemer voor een periode als aangegeven in de
garantieverklaring in bijlage A.

30.38   KIERAFDICHTINGSPROFIEL
30.38.22  HOUTEN KIERAFDICHTINGSPROFIEL

Fabricaat: Deventer S0032
Type: opbouw profiel
Kleur: naturel of geschilderd in de kleur van het kozijn
Houtsoort: hardhout
De tochtprofielen op de dag aangebracht t.p.v. de bestaande kozijnen met
bestaande te handhaven ramen en/of nieuwe ramen.

30.41   DAKVENSTERS
30.41.10  HOUTEN DAKVENSTERS
     Dakraam Velux maten en type als aangegeven

30.80 HANG- EN SLUITWERK
30.80.10  HOUTEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

01 HANG- EN SLUITWERK HOUTEN KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
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Voor beschrijving van het hang-sluitwerk wordt verwezen naar bijlage O, hang- en
sluitwerk.

02 HANG- EN SLUITWERK T.B.V. HEFSCHUIFPUI
Hang en sluitwerk ten behoeve voor houten, aluminium en kunststof parallel
hefschuif puien;

- Fabricaat: GU – Nederland BV;
- Type: GU 966, inbraakwerend overeenkomstig SKG**;
-  Materiaal: corrosievast staal;
-  Loopwagen met 2 gelagerde looprollen, kleur loopwagen en afdekkappen

standaard RAL kleur;
-  Greepuitvoering: sleutelbediende binnen- en buitenbediening.
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31    SYSTEEMBEKLEDINGEN

31.00   ALGEMEEN
31.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 MASSIEF KUNSTSTOF BEPLATING
Boeiboorden en overige panelen, welke in massief kunststof (bv. Trespa Meteon
standaard 8 mm) uitgevoerd moeten worden, dienen geventileerd en zichtbaar
bevestigd te worden op houten regelwerk.
Bevestiging: met snelmontageschroeven door voorgeboorde gaten Ø 8 mm, min.
20 mm uit de paneelrand.
Afdichtingswijze verticale voegen: gesloten.
Afdichtingsmateriaal: kunststof voegband, volgens voorschrift leverancier.
Kunststof bekledingspanelen leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.

31.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Te garanderen door de aannemer voor een periode als aangegeven in de
garantieverklaring in bijlage A.

33    DAKBEDEKKINGEN

33.00   ALGEMEEN
33.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 VERWIJDEREN AANWEZIGE DAKBEDEKKING EN ISOLATIE
Alvorens aan te vangen met het buitendaks isoleren dient de aannemer te
onderzoeken of er ter plaatse isolatie aanwezig is tussen het plafond en het
dakbeschot. Eventueel aanwezige dakisolatie dient na overleg met en na
goedkeuring van de directie vóór het aanbrengen van de dakisolatie met zo weinig
mogelijk sloopwerk verwijderd te worden.

02 AFSCHOT
De aannemer zal onmiddellijk na de start van de uitvoering van woningen met
plat(te) dak(en) en/of dakkapel(len) in het bijzijn van de toezichthouder het
bestaande afschot vaststellen. Indien het afschot naar het oordeel van de directie
onvoldoende is, zal de aannemer een offerte maken voor verbetering van het
afschot. De directie zal deze offerte beoordelen en indien van toepassing
goedkeuren. Indien de directie met de eigenaar van de woning tot
overeenstemming komt over de te betalen eigen bijdrage, en de eigenaar deze
eigen bijdrage binnen de daarvoor gestelde periode betaalt, zullen de betreffende
werkzaamheden als meerwerk opgedragen worden. De aannemer dient er rekening
mee te houden dat er 20 dagen kunnen verstrijken tussen de vaststelling van het
afschot en de betreffende opdracht tot meerwerk. Een eventueel daardoor
noodzakelijke verlenging van de uitvoeringstermijn wordt in overleg met de
directie bepaald.
Na de werkzaamheden moeten de platte daken naar de hemelwaterafvoeren een
blijvend afschot hebben conform de ontwerprichtlijnen voor afvoer van regenwater
van het BDA, met inachtneming van:
- indien als gevolg van de uit te voeren isolerende voorzieningen ongelijke

dakhoogten ontstaan t.p.v. een belendend perceel, dient de aannemer de
benodigde voorzieningen te treffen om te voorkomen dat de afwatering
geschiedt via het belendend perceel.

03 DAKDETAILS
Voor de verwerkingsvoorschriften van dakdetails, dakopstortingen e.d. gelden de
verwerkingsvoorschriften en algemene eisen van de fabrikant c.q. leverancier en
de dakbedekkingssystemen, conform BDA.

04 DAKAFVOER
Plakstuk t.b.v. aansluiting dak op hwa, Ubiflex loodvervanger dikte: 2,5 mm
(zwart), 400x400 mm.

05 KOMO PROCESCERTIFICAAT
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Alle toegepaste bitumineuze dakbedekkingsmaterialen dienen te worden geleverd
met KOMO-attest met productcertificaat.
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door een dakbedekkingsbedrijf
dat in het bezit is van een geldige erkenning door de Stichting Erkenningsregeling
Certificatie Instelling en dientengevolge gerechtigd is het keurmerk DAKMERK te
voeren en een DAKMERK garantiecertificaat af te geven.

06 RECYCLEBARE DAKBEDEKKING
Alle toegepaste bitumineuze dakbedekkingsmaterialen dienen recyclebaar te
worden uitgevoerd.

    07 DAMPREMMENDE LAAG
Dampremmende laag (Bit-alu, Alushield o.g.) van elastomeer- en
plastomeerpolymeren gemodificeerd bitumen voorzien van een stabiele trilaminaat
inlage, afgewerkt met een fijn mineraal aan de bovenzijden en een geprofileerde
finefleece aan de onderzijde.
De waterdampdiffusieweerstand (mu.d.-waarde) dient zowel initieel als na
veroudering minimaal 1.400.000 / 1500m te zijn.

33.21.10  HERSTELLEN DAKPANBEDEKKING
    01 HERSTELLEN DAKPANNEN BEDEKKING
     Type: bestaand
     Beschadigde pannen en hulpstukken conform bestaand bijleveren.
     Toebehoren:

- Mortel
- bevestigingsmiddelen

33.32.1 ISOLATIE/AFSCHOTLAAG
33.31.91 ISOLATIEWERKEN, ISOLATIEPLATEN

01 ISOLATIE OP PLATTE DAKEN (BUITENDAKSE ISOLATIE)
In de geluidsisolerende constructie van de platte daken geluidabsorberende en
flexibele isolatieplaten toepassen met een massa van 80 kg/m3 van polyurethaan
zachtschuimplaten, cellulose of degelijke in brandvertragende kwaliteit (fabricaat
Akoestikon Akoestiroof AVW-i o.g.)
Dikte platen volgens detaillering.

33.33   BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD

  Onderlaag: eenzijdig APP-gemodificeerd gebitumineerde polyestermat aan de
  onderconstructie bevestigen (460  60).

- mechanisch bevestigd.
- overlappen conform specificaties van de leverancier.
Toplaag:  gemineraliseerd APP-gemodificeerd gebitumineerde polyester-
glasvliescombinatie MEC (470  24).
- volledig gebrand,
- overlappen conform specificaties van de leverancier.
DAKRANDDETAIL
Dakrandprofiel met haakse opstand en aluminium daktrim uitvoeren volgens
code DR 02 M.
- Aluminium daktrim, blank geanodiseerd of conform bestaande kleur.
- Gelaste uit- en inwendige hoek 500x500 mm en standaard verbindingsstuk.
- Verbindingsmiddelen van corrosievast staal AiSi 316.

33.33.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Te garanderen door de aannemer voor de periode als aangegeven in de
garantieverklaring in bijlage A.
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34    BEGLAZING

34.00   ALGEMEEN
34.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 NORMEN VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
De navolgende normen, voorschriften en richtlijnen zijn van toepassing:
-  NEN 1301: Vlakglas voor gebouwen - Termen en definities van vlakglas.
-  NEN 1303: Vlakglas voor gebouwen; Bewerkingen van de zijkanten van vlakglas

en randen van gaten in vlakglas.
-  NEN 3569: Veiligheidsbeglazing in gebouwen
- NEN 2608 Vlakglas voor gebouwen: Weerstand tegen windbelasting.
- NEN-EN-ISO 11600: Bouwconstructies - Afdichtingsproducten - Classificatie en

eisen voor afdichtingen
- NEN 3576: Beglazing van kozijnen, ramen, deuren; Functionele eisen.
- NPR 3577: Beglazen van gebouwen.
-  NEN 6701: - Technische grondslagen voor bouwconstructies - TGB 1990 Namen

en symbolen voor grootheden
- Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde normen.

02 AKOESTISCHE BEGLAZING
Aan de hand van meetrapporten dient door de aannemer aangetoond te worden
dat de RA,tr, RA,r en RA,L waarden van de geluidsisolatie voldoen aan de hieronder
aangegeven laboratoriumwaarden, e.e.a ter goedkeuring van de directie.
RA,tr; RA,r; RA,L is de A-gewogen geluidsisolatie voor het referentiespectrum (RA lab-
waarden voor weg- (tr), spoor- (r), en vliegverkeersgeluid (L)).

03 OVERZICHT GLASCODES
Code (1)  (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
RA,v
NEN-EN-ISO 717-1 28,6  30,8  33,5  34,8  36,7  37,8  40,6  43,4  46,2

RA,r
NEN-EN-ISO 717-1 31,9 33,9 37,7 38,9 40,6 43,4 43,9 47,6 48,9

RA,L NPR 5272 29,9  32,6  36,0  37,3  39,5  42,6  42,9  46,6  47,8
Glascodes die aangevuld zijn met een a of een b dienen dezelfde waarde te hebben
als het getal zoals hiervoor vermeld. Aanvulling a betreft tweezijdig
letselvoorkomend glas en aanvulling b betreft doorvalveilig glas

04 RANDVULLING IN GLASSPONNING HOUTEN KOZIJNEN
Glas zetten met kit, welke aangepast en aangekleurd is aan het schilder- en/of
conserveringswerk; met neopreenblokjes (hardheid 70/80 Shore A); met
hardhouten steunblokjes e.d., waarbij geen enkel contact mag ontstaan tussen de
glasrand en de sponning.
Type beglazingskit: universeel overschilderbare hybridekit.
Materiaal: één component polyurethaan.

05 BEVESTIGING HOUTEN GLASLATTEN
Voorbehandeling hechtvlakken: gereinigd.
Beglazingskit onder glaslatten.
Materiaal: polysulfide.
Glaslatten bevestigen met corrosiebestendige draadnagels en/of schroeven, lang
tweemaal de dikte van de glaslat, vanuit 50 mm uit de hoek, h.o.h. 150 mm.

06 ZETTEN VAN GLAS IN ALUMINIUM EN KUNSTSTOF KOZIJNEN
Beglazen met EPDM beglazingsprofielen.

    07 GLASROEDEN
De beglazing inclusief kunststof glasroeden in nieuwe ramen, zoals aangegeven
op tekening

08 GLASROEDEN
De beglazing inclusief Wiener Sprossen t.p.v. plakroeden in nieuwe ramen, zoals
aangegeven op tekening
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34.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Te garanderen door de aannemer voor de periode als aangegeven in de
garantieverklaring in bijlage A.

34.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 OPSLAG

Bij het opslaan van glas dient de aannemer de richtlijnen van de fabrikant te
volgen.

34.36   BEGLAZINGSPROFIELSYSTEMEN
34.36.10  BEGLAZINGSSYSTEEMRAAM

01 ALUMINIUM VOORZETRAAM
    Fabricaat: Isoglas Haarlem bv.

Type: ProSilence, akoestisch isolerend.
Model: volgens tekening.
Bevestigingswijze: draaiend, scharnierend geschroefd op bestaand kozijn.
Bediening: raamboompjes.
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld (standaard RAL-kleur)
Hang- en sluitwerk, beslag en bevestigingsmiddelen gecoat in profielkleur.
Beglazing: akoestisch gelaagd glas; type volgens tekening.

02 ALUMINIUM SCHUIFRAAM
    Fabricaat: Belned bv.

Type: DURAVIEW 5000.
Model: volgens tekening.
Bevestigingswijze: geschroefd tegen of in de dag van het kozijn, te bepalen in
overleg met woningeigenaar tijdens de inmeting.
Bediening: raamboompjes.
Oppervlaktebehandeling: gemoffeld (standaard RAL-kleur)
Hang- en sluitwerk, beslag en bevestigingsmiddelen gecoat in profielkleur.
Beglazing: akoestisch gelaagd glas; type volgens tekening.

36    VOEGVULLING

36.00   ALGEMEEN
36.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 KITVOEGEN
Kitvoegen mogen geen vuil aantrekkende werking hebben op het aangrenzende
oppervlak. De aannemer toont d.m.v. een rapport aan dat de gebruikte kitsoort
geschikt is voor het beoogde doel. Voor buitensituaties overschilderbare
voegdichtingskit toepassen.
Kitten dienen te voldoen aan de eisen van NEN-EN-ISO 11600 en het gestelde in
herziene katern 40 van de KVT.

02 VOORBEHANDELING EN UITVOERING KITVOEGEN
- Hechtvlakken van elastische en structurele kitvoegen dienen te zijn gereinigd

en voorgestreken met een voorstrijk- / hechtmiddel.
- Elastische kitvoegen (eenzijdig zichtwerk) dienen te zijn voorzien van een

rugvulling.

36.40   VOEGVULLINGEN MET SCHUIMBAND
36.40.10  CELLENBAND

01 De van toepassing zijnde schuimbanden dienen te voldoen aan de eisen van NEN
3413 en het gestelde in het herziene katern 40 van de KVT.

     Materiaal: semi-gesloten cellig PVC-schuim
     Bevestiging: zelfklevend
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40    STUKADOORWERK

40.00   ALGEMEEN
40.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 NA-AFWERKING
Bij na-afwerking van stukadoorswerk mogen zich geen reparaties en / of
bevestigingen aftekenen.

02 VOCHTWEREND PLEISTERWERK
Aan mortels t.b.v. vochtwerend pleisterwerk een vochtwerend toeslagmiddel
toevoegen.

03 RICHTLIJNEN
Van toepassing zijn de voorschriften van het Bedrijfsschap Afbouw als vastgelegd
in de STABU-standaard.

04 SCHUURWERK
Wit schuurwerk op gipsplaten aanbrengen overeenkomstig STABU Standaard
Hoofdstuk 40.
- Pleistersysteem: bijlage C, tabel 11.
- Oppervlaktegroep: bijlage A, binnen, 3.
- Speciegroep: bijlage B.

  05 VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN
 Afvoegen van gipsplaten met gaasband, joint-filler en joint-finisher ten behoeve

van een glad eindresultaat. Indien noodzakelijk joint-filler in meerde lagen
aanbrengen conform voorschriften van de fabrikant.

40.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01 MELDING AANVANG

De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt
met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

40.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 BIJWERKEN

Vóór de oplevering beschadigingen, vlekken e.d. vakkundig in overeenstemming
met de bestaande situatie bijwerken; zonodig door het gehele vlak over te spuiten
dan wel te sausen en/of te behangen.

41    TEGELWERK

41.00   ALGEMEEN
41.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 RAAMDORPELSTENEN
Gres raamdorpelstenen uitvoeren met mortel volgens opgave leverancier. Voegen
inwassen met voegmortel.

43    METAAL- EN KUNSTSTOFWERK

43.00   ALGEMEEN
43.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 HOEKSTAAL
Hoekstalen e.d. moeten zijn vervaardigd van thermisch verzinkt staal
overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461, tenzij anders genoemd.

02 ALUMINIUM PROFIELEN
Aluminium lek-, kierdichtings-, aanslagprofielen e.d. uitvoeren in blank
geanodiseerd aluminium en bevestigen met rvs schroeven (idem 30.00.20/92).
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45    AFBOUWTIMMERWERK

45.00   ALGEMEEN
45.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 GESCHAAFD HOUT
Indien niet nadrukkelijk anders is omschreven moet het in dit bestek genoemde
hout vierzijdig zijn geschaafd.

45.41.51  TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
01 MULTIPLEX BINNENBEPLATING
 Alle multiplex binnenbeplating, schoon werk, kwaliteit ext.
 Houtsoort dekfineer: meranti
 Lijmverbinding: WBP
 Oppervlaktebehandeling: geschuurd, klasse A.
 Bevestigingsmiddelen: roestvaststaal
 Multiplex platen leveren onder KOMO-product-certificaat.
 Multiplex leveren met FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council)

45.44.12  PROFIELSTROKENBEKLEDING
    01 VENSTERBANK
     Vensterbankprofiel met voorfrontprofiel, fabricaat Werzalit type Selecta 155
     Materiaal kern verduurzaamd hout / kunststofsamenstelling.
     Zaag- en kopkanten voorzien van bijbehorende folie.
     Bevestigen d.m.v. verlijmen.

45.46.11  AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
    01 AFTIMMERING/PLINTEN
     Houtsoort: dark red meranti,  Dikte (mm): 12*45
     Oppervlaktebehandeling: fabrieksmatig afgelakt
     Toebehoren: bevestigingsmiddelen

46    SCHILDERWERK

46.00   ALGEMEEN
46.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 TIJDELIJK VERWIJDEREN ONDERDELEN
Naamplaatjes, reclameborden e.d., die op deuren, kozijnen en andere te schilderen
elementen zijn aangebracht, moeten voor de aanvang van het werk zijn
afgenomen en voor de oplevering op dezelfde plaatsen opnieuw zijn bevestigd.

02 KLEURTOEPASSING BUITENWERK
Voor buitenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing:
- drie verschillende kleuren kunnen worden toegepast op verschillende delen van

dezelfde puien.
03 KLEURTOEPASSING BINNENWERK

Voor binnenwerk geldt de navolgende kleurtoepassing:
- drie verschillende kleuren kunnen worden toegepast op verschillende delen van

dezelfde puien.
04 SCHILDEREN LANGS BEGLAZING

Op kozijnen, ramen en deuren, voorzien van beglazing, iedere laag tot circa 1 mm
op het glas schilderen, behalve bij beglazingsprofielen, zoals condensprofielen,
geanodiseerd aluminium glaslatten, rubberprofielen e.d.

05 ONDER- EN BOVENZIJDE RAMEN EN DEUREN
De onder- en bovenzijde van ramen en buitendeuren moeten zijn meegeschilderd.

06 SCHILDERSYSTEEM
Schilderwerk zal uitsluitend geschieden aan:
- nieuwe onderdelen;
- bestaande onderdelen, waaraan aanpassingen plaatsvinden (bijvoorbeeld

wijzigen hang- en sluitwerk).
Voor de toe te passen schildersystemen zie Bz17 in bestekdeel 3.
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De aannemer dient zich na opdracht op de hoogte te stellen van de bestaande
kleuren en het aanwezige verfsysteem.

07 NORMEN VOORSCHRIFTEN EN RICHTLIJNEN
Van toepassing op het hoofdstuk schilderwerk zijn:
- "Kwaliteitsomschrijvingen voor verven en aanverwante producten" en

"Keurings-methoden voor verven" uitgegeven door Stichting Centrum voor
Oppervlaktetechnologie (COT) te Haarlem;

- De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant / leverancier.
08 VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

Afvoegen van gipsplaten met gaasband, joint-filler en joint-finisher ten behoeve
van een glad eindresultaat. Indien noodzakelijk joint-filler in meerde lagen
aanbrengen conform voorschriften van de fabrikant.

09 SAUSWERK GIPSPLATEN
Het afwerksysteem op alle in het zicht blijvende nieuwe gipsbeplating:
- 1 laag voorstrijkmiddel;
- 1 laag muurverf.
Bindmiddel: watergedragen.

46.00.23  EISEN EN UITVOERING: SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND
01 CONTROLE MACHINAAL TIMMERWERK

Tenminste 3 maal 24 uur voordat de machinale timmerwerken worden geschilderd
zal de aannemer de directie verzoeken deze te inspecteren (zater-, zon- en
feestdagen hierin niet begrepen).
Een dergelijk verzoek moet in het weekrapport en/of dagboek worden vastgelegd.

02 VOCHTGEHALTE HOUT
Hout mag een vochtgehalte hebben van max. 17 % in de buitenlaag en max. 21 %
in het inwendige.

03 CORROSIEWERENDE VERF OP METAAL
De tweede laag corrosiewerende verf op metaalwerken na het stellen opbrengen.
Indien delen door het stellen of door montage onbereikbaar worden, deze vooraf
minstens met een tweede laag corrosiewerende verf behandelen.

04 NIET IN HET ZICHT BLIJVENDE DELEN
GRONDVERF: NIEUWE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM
2x geheel grondverf
- op hout dat met steenachtig materiaal in aanraking komt.
- op niet in het zicht komend hout dat met de buitenlucht in aanraking komt.

05 IN HET ZICHT BLIJVEND NIEUW HOUT
 NIEUWE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM

1x bijwerken grondverf, 1x geheel dekverf
Verfwerk op aftimmerlatten t.b.v. nieuw houtwerk
Houtwerk 1x gegrond aanbrengen.
Kleuren aanpassen aan bestaand werk.

46.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN
01 TE GARANDEREN ONDERDELEN

Te garanderen door de aannemer voor de periode als aangegeven in de
garantieverklaring in bijlage H.

46.00.50  BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
01 LEIDINGEN SCHILDEREN

Leidingen t.b.v. water e.d. voor zover in het zicht blijvend, schilderen in kleuren
passend bij de achtergrondkleuren. Gasleidingen niet schilderen i.v.m. het
waarschuwende karakter van de kleur.

02 KEUZE FABRIKATEN
Bij de keuze van een fabricaat voor verfsystemen is de aannemer verplicht een
keuze te maken uit één van de onderstaande fabricaten:
- Sigma Coatings, Akzo Nobel Coatings/Sikkens of Trimetal Bouwverven (vh

Brink-Molyn).
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50    DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN

50.00   ALGEMEEN
50.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 HEMELWATERAFVOEREN
Ter plaatse van buitendakse isolatie de hemelwaterafvoeren verlengen in hetzelfde
materiaal als bestaand en aansluiten op de dakafvoer.

61    VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.00   ALGEMEEN
61.00.20 MECHANISCHE VENTILATIE UNIT

01 Mechanische muurdemper:
- Brink Sonair (voorzien dan CO2 sensor) of Siegenia Aeropac (type conform code
op tekening), voorzien van standen schakelaar of traploos. (of gelijkwaardig)

Afmetingen (bxhxd, mm2): afhankelijk van type
Diameter wanddoorvoer (mm): conform verwerkingsvoorschrift leverancier
Ventilatie: minimaal 14 l/s
Toebehoren:
- Bevestigingsmiddelen;
- stekker, aansluitsnoer 1,5 m zonder randaarde;
- RVS muggengaas;
- fijnstoffilter;
- RVS D100;
- ventilatiekapje;
- K25 kabelgoot (te gebruiken wanneer WCD verder dan 20 cm van de
mechanische ventilatie unit verwijderd is.)

61.00.21 LUCHTGELUIDDEMPER
Muur / wang / schuindak demper inclusief buitenkap / ventilatiepan en regelbaar
binnenrooster plaatsen volgens voorschrift leverancier.

 demper type volgens code op tekening:

Muurdemper Duco/Buva Cap.
[l/s]

Ra,v [dB]
RMG2012

Ra,r [dB]
RMG2012

Ra,l [dB]

Eb10(10) Duco 250 ZR 16,6 34,2 38,8 35,3
Eb10(11) Duco 250 ZR AK 9 43,4 49,2 45,0

Eb10(12) Duco silenzio
retro ZR

9 40,1 42,5 40,9

Eb12(5) Duco Roofmax ZR 9,5 33,4 35,6 33,8

Eb16 Waarde
afhankelijk van
grootte dakraam

Eb20(2) Brink Sonair 17,1 53,7 56,9 55,7
Eb20(2) Brink Sonair met

gevelsteenrooster
17,1 43,2 46,9 43,9

Eb20(3) Siegenia Aeropac 14 45,8 50,3 46,9
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70    ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES

70.00   ALGEMEEN
70.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN

01 PLAKZADELS
Het gebruik van zogenaamde "plakzadels" is niet toegestaan.

02 BEVESTIGINGEN
Bevestigingen op schoon metselwerk moeten in de volle steen worden
aangebracht.

03 NORMAAL- / CENTRAALDOZEN
Boven lichtpunten en daar waar dit om technische en/of esthetische redenen
noodzakelijk is, moeten centraal- of normaaldozen worden aangebracht in overleg
met de directie.

04 GELUIDSLEKKEN
Ter voorkoming van geluidslekken moet het plaatsen van inbouwdozen, met hun
achterzijde tegen elkaar worden vermeden.

05 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
Van toepassing is NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

70.00.30  INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
01 GOEDKEURING INSTALLATIES

De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor in aanmerking komende
installaties of delen hiervan door:
- het elektriciteit leverend bedrijf.
De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn voor rekening van de
aannemer.

02 GOEDKEURING INSTALLATIEMATERIALEN
Installatiematerialen moeten van een fabricaat zijn dat beschikt over een KOMO
certificaat. De uiteindelijke keuze van het fabricaat van installatiemateriaal dient
de goedkeuring van de directie te hebben.

03 MEERDERE FABRIKATEN
Schakelaars en wandcontactdozen van hetzelfde type dienen van één fabricaat te
zijn, meervoudige elementen in één inbouwdoos zijn niet toegestaan.

04 MONTAGEHOOGTEN
De montagehoogte van schakelaars, wandcontactdozen e.d. dient in overleg met
de eigenaar/bewoner te worden bepaald.
Algemeen gelden de volgende montagehoogten:
- minimaal 400 mm t.o.v. afgewerkte vloer;
- maximaal 1400 mm t.o.v. afgewerkte vloer.

70.00.34  INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS
05 UITVOERING

- schakelaars en  wandcontactdozen uitvoeren conform reeds in het object
 aanwezige materiaal (esthetisch).
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MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

RIJKSWATERSTAAT

Programma’s Projecten en Onderhoud

PROJECT GEVELISOLATIE

De bladzijden in dit bestek zijn in volgorde genummerd, de bestekhouder moet controleren of alle
bladzijden aanwezig zijn. Incomplete bestekken kunnen bij het project gevelisolatie worden
omgewisseld.

Voor Beschrijving van het werk zie DEEL 1.
Voor Technische bepalingen zie DEEL 2.
Voor bijlagen zie DEEL 4

Uitvoeringsbestek Gevelisolatie

Deel 3: Werkbeschrijvingen details A0 t/m Nz06
(inclusief details)
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VERKLARING CODES OP DE TEKENINGEN BEHORENDE BIJ HET
ISOLATIEBESLUIT

Kozijnen, ramen en deuren:
- B-codes hebben betrekking op het aanbrengen van nieuwe gevelelementen in bestaande

kozijnen, ramen en deuren;
- N-codes hebben betrekking op het aanbrengen van nieuwe kozijnen en bijbehorende

werkzaamheden
- Voor panelen in aluminium en kunststof kozijnen zie 30.00.20.04 (sandwichpanelen), als

omschrijving geldt de aanduiding “paneel …. dB”

Beglazing (zie bestek deel 2):
- Het glastype staat tussen haakjes achter de kozijncode vermeld, b.v. Be04(2), Ba14d(5a).

Ventilatie (zie bestek deel 2):
- Het dempertype staat tussen haakjes achter de voorziening vermeld, b.v. Eb10(11);
- Suskasttype, deze staat tussen haakjes achter de Bg codes, b.v. Bg05a(31);
-   Voor nieuwe houten, kunststof en aluminium kozijnen geldt de aanduiding “ventilatierooster
type 31” of “suskast type 31”.

Afwerking gipsplaten:
De afwerking van gipsplaten van dakconstructies, dakkapellen en plafonds (C, D, en H codes) is op
de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit vermeld als ‘nader te bepalen’. De gewenste
afwerking wordt in overleg met de woningeigenaren vastgelegd tijdens de warme opname. Deze
keuze betreft schuurwerk of sauswerk conform hoofdtukken 40 en 46 van bestekdeel 2 en staat in
deze werkomschrijving toegevoegd aan het eind van de code, bv. Cb17a, Db14a en Ha01b.

Voor de prijsvorming wordt gerekend met de duurste oplossing. De keuzes die woning
eigenaren maken, of eventuele latere wijzigingen van die keuzes, hebben geen verrekening van
meer- en minderwerk tot gevolg.

Nieuwe kozijnen:
Bij nieuwe kozijnen wordt in de code alleen het nieuwe kozijn aangegeven met de toe te passen
glasopbouw. Bijvoorbeeld Na03(1b) betreft een nieuw kunststof kozijn met glascode 1b. De
indeling van het kozijn wordt in de omschrijving onder de coderingen aangegeven. Suskasten,
panelen etc. die in deze kozijnen moeten worden aangebracht worden eveneens in deze
omschrijving aangegeven.

Omschrijvingen codes:
Op de tekeningen is bij elke code een toelichting gegeven. Deze toelichting is ten behoeve van de
eigenaar / bewoner van de woning en kan daarom tekstueel afwijken van de omschrijving die in
de titels van de coderingen in dit bestek is opgenomen. De tekst uit dit bestek is maatgevend.



AO: VOORZIENINGEN T.B.V. GEVELS E.D.
Voorzieningen uitvoeren volgens  de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

Ac02: DICHTEN SPARING VAN BUITENGEVELROOSTER (geen detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Buiten- en binnenventilatierooster verwijderen uit gevel.

METSELWERK (Hoofdstuk 22):
AANSLUITING AAN BESTAAND METSELWERK
- Buitenmetselwerk t.p.v. sparing buitenventilatierooster, kalkzandsteen in mortel, afkwasten.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, 2-zijdig met isolatie in sparing ventilatierooster

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN

- Type: Mupan plus, dik 95 mm, in gevelopening, fabricaat: Isover BV.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - Voegenkit rondom underlaymentplaat binnen- en buitenzijde.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERK (Hoofdstuk 43):
HERMONTEREN VENTILATIEROOSTER
- Buiten- en binnenrooster herplaatsen.
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BO:   VOORZIENINGEN T.B.V. GEVELOPENINGEN E.D. (BESTAAND KOZIJN)
Voorzieningen uitvoeren volgens  de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

Ba12: ENKELE KIERDICHTING T.B.V. NAAR BUITEN DRAAIEND RAAM / DEUR
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sluitwerk verwijderen en terugplaatsen voor zover nodig om de nieuwe materialen te kunnen
aanbrengen.

- Eventuele reeds aanwezige kierdichtingen verwijderen voor zover nodig om de nieuwe materialen te
kunnen aanbrengen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
 KIERDICHTINGSPROFIEL

- Aanbrengen smalle kaderlat 12x30 voorzien van deventer profiel S1320 in de dag van het kozijn van
het naar buiten draaiend raam / deur.

HANG-EN SLUITWERK
- Ingeval van een raam: Bestaande raamkrukken vervangen door 2 raamkrukken en 2 sluitkommen

t.b.v. naar buiten draaiend raam.
- Ingeval van een deur: Bestaand hang- en sluitwerk aanvullen met 2 opleg raamsluitingen en

bijpassende sluithaak, -plaat, -kast.

Ba14: RAAM VERVANGEN DOOR NAAR BUITEN DRAAIEND RAAM EN GLAS
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Raam incl. glas / hang- en sluitwerk verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
- Oude scharniergaten repareren met hardhouten klossen of opvullen met 2 componenten vulmiddel,

glad afwerken HOUTEN RAAM
- Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van
beluchtingsleuf.
- Glaslat afhankelijk van glasdikte.

 KIERDICHTINGSPROFIEL
 - Aanbrengen in aanslaglatten, Deventer S5751F en raamhout, Deventer SPV12F

 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
 - Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiend nieuw raam.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
BEGLAZING VOLGENS DETAIL

 - Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op raamhout en binnenzijde kozijn volgens Bz17.

Ba14d: RAAM VERVANGEN DOOR UITZETRAAM EN GLAS
STUT- EN SLOOPWERK  (Hoofdstuk 10):

- Raam incl. glas / hang- en sluitwerk verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
- Oude scharniergaten repareren met hardhouten klossen of opvullen met 2 componenten vulmiddel,

glad afwerken.

 HOUTEN RAAM
 - Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van

beluchtingsleuf.
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- Glaslat afhankelijk van glasdikte.
KIERDICHTINGSPROFIEL

 -  Aanbrengen in aanslaglatten, Deventer S5751F en raamhout, Deventer SPV12F

 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
 - Hang- en sluitwerk t.b.v. uitzetraam.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL

- Glas plaatsen volgens glascode op  de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op raamhout en binnenzijde kozijn volgens Bz17.

Ba14e: RAAM VERVANGEN DOOR NAAR BUITEN DRAAIEND RAAMSTEL EN GLAS
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Raam incl. glas / hang- en sluitwerk verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen conform detail Ba14d, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
- Oude scharniergaten repareren met hardhouten klossen of opvullen met 2 componenten vulmiddel,

glad afwerken.
HOUTEN RAAM
- Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van

beluchtingsleuf.
- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. tongnaald.
- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. tongnaald.
- Glaslat afhankelijk van glasdikte.
KIERDICHTINGSPROFIEL

 - Aanbrengen in aanslaglatten en raamhout. Deventer SV5721F en SPV12F.

HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiend nieuw raamstel

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
 - Glas plaatsen volgens glascode op  de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op raamhout en binnenzijde kozijn volgens Bz17.

Ba17: VOL MULTIPLEX UITZET KLEP/RAAM DIK 40
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Raam incl hang- en sluitwerk verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen conform detail Ba14d, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
- Oude scharniergaten repareren met hardhouten klossen of opvullen met 2 componenten vulmiddel,

glad afwerken.

 HOUTEN KLEP/RAAM
 - Multiplex klep dik 40mm (wbp exterieur), onderzijde voorzien van waterhol

KIERDICHTINGSPROFIEL
 - Aanbrengen in aanslaglatten en klep/raam.

HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiende klep/raam.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
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 - Schilderwerk op klep/raamhout en binnenzijde kozijn volgens Bz17.

Ba55: ALUMINIUM VOORZETRAAM EN GLAS
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):

HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Binnenzijde bestaand kozijn uitvlakken met hout tot een vlakke aansluiting voor het voorzetraam

ontstaat met een minimale spouw van 60 mm. Spouw vergroten indien aangegeven op het tekeningen
aanbod isolatiebesluit.

 VOORZETRAAM
- Scharnierend aluminium beglazingssysteemraam aan de binnenzijde van bestaand glas.
HANG-EN SLUITWERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. naar binnen scharnierend beglazingssysteemraam.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
BEGLAZING VOLGENS DETAIL
- Glas in beglazingssysteemraam plaatsen volgens glasdikte zoals op  de tekeningen behorende bij het

isolatiebesluit is aangegeven.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op binnenzijde kozijn volgens Bz17.

Bb14: DEUR VERVANGEN DOOR NAAR BUITEN DRAAIENDE DEUR EN GLAS
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
 - Buitendeur incl. hang- en sluitwerk verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
 HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
 - Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
 HOUTEN DEUR
 - Buitendeur: glasdeur dik 56 mm met vijf stuks onderdorpels;
 - Glaslat afhankelijk van glasdikte.

- Beluchting sleuven aanbrengen.

KOPPEL-/AANSLUITPROFIEL
 - Aluminium dorpelprofiel op aanslaglat, blank geanodiseerd.

KIERDICHTINGSPROFIEL
 - Kierdichtingsprofielen aanbrengen in aanslaglatten Deventer S5751F
 - Kierdichtingsprofielen aanbrengen in deur, Deventer SPV12F

 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
 - Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiende nieuwe deur.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL

- Glas plaatsen volgens glascode op  de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op deurhout en binnenzijde kozijn volgens Bz17.

Bb14b: DEUR VERVANGEN DOOR NAAR BUITEN DRAAIENDE DUBBELE DEUR EN GLAS
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Buitendeuren incl. hang- en sluitwerk verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
 HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
 - Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen conform detail Bb14, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
 HOUTEN DEUR
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 - Buitendeur: glasdeur dik 56 mm, met vijf stuks onderdorpels;
- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. de tongnaald.
- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. de tongnaald.

 - Glaslat afhankelijk van glasdikte.
 - Beluchting sleuven aanbrengen

KOPPEL-/AANSLUITPROFIEL
 - Aluminium dorpelprofiel op aanslaglat, blank geanodiseerd.

KIERDICHTINGSPROFIEL
 - Kierdichtingsprofielen aanbrengen in aanslaglatten, Deventer S5751F

- Kierdichtingsprofielen aanbrengen in deur, Deventer SPV12F.

 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. nieuwe dubbele deur.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
- Glas plaatsen volgens glascode op  de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op deurhout en binnenzijde kozijn volgens Bz17.

Be04: VAST GEDEELTE KOZIJN VERVANGEN VAN GLAS IN DAG VAN HET KOZIJN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / glaslat e.d. verwijderen uit kozijn.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat in sponning op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
- Neuslat in de sponning op de onderdorpel, geventileerd. Min 5mm t.o.v. kozijnhout
- Glaslatten binnenzijde

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
BEGLAZING VOLGENS DETAIL
- Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op binnen-/buitenzijde kozijn volgens Bz17.

Be05: VAST GEDEELTE KOZIJN VERVANGEN VAN GLAS IN SPONNING VAN HET KOZIJN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / glaslat e.d. verwijderen uit kozijn.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Sponning, indien nodig, uitfrezen afhankelijk van de glasdikte.
- Neuslat/glaslat aanpassen aan bestaand kozijn in de sponning van de onderdorpel, geventileerd. Min

5mm t.o.v. kozijnhout.
- Glaslat.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
BEGLAZING VOLGENS DETAIL
- Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenzijde kozijn volgens Bz17.
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Bg05a: SUSKAST ZONDER TUSSENDORPEL
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):

HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Vullat op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom suskast aan binnen- en buitenzijde.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk: vermeld bij overige kozijndelen.

VENTILATIE (Hoofdstuk 30, 61):
- Suskasttype volgens code op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

Bg06a: SUSKAST MET TUSSENDORPEL
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):

HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
 - Vullat op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

- Tussendorpel van kozijnhout (afmetingen gelijk aan bestaande kozijn) t.p.v. rooster.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom suskast aan binnen- en buitenzijde.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk: vermeld bij overige kozijndelen.

VENTILATIE (Hoofdstuk 30, 61):
- Suskasttype volgens code op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

Bg06b: SUSKAST MET OPVULDORPEL
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):

HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
 - Vullat op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

HOUTEN PUI/KOZIJN
- Opvuldorpel onder het rooster op tussendorpel bestaand kozijn.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom suskast aan binnen- en buitenzijde.
 - Voegenkit tussen opvuldorpel en tussendorpel bestaand kozijn aan buitenzijde.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk: vermeld bij overige kozijndelen.

VENTILATIE (Hoofdstuk 30, 61):
- Suskasttype volgens code op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

Bp02: PANEEL WBP MULTIPLEX / ISOLATIE / GIPSPLAAT
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Beplating buitenzijde verwijderen, incl. paneelvulling.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT.
- Vullat op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
- Vullat op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm, lat aan onderzijde afschuinen.

  TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm met 0,2 mm PE-folie tegen bestaande binnenbeplating, volgens detail.

  Overlap folie minimaal 300 mm.
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TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 22 mm als buitenbeplating.

 ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswol spouwplaten, tegen gipsplaten:- dik 50 mm bij spouw  60 mm, tweezijdig glasvlies,

anders dikte spouw -10mm.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
LEKPROFIEL

 -  Bestaande dorpel opdikken voorzien van waterhol.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenbeplating volgens Bz17.

Bp04: PANEEL MERFOPLEX (6/4/6) / ISOLATIE / 2X CEMPANEL
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Beplating buitenzijde verwijderen, incl. paneelvulling.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Vullat op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm, lat op onderdorpel aan onderzijde afschuinen.

 TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
-  2x Cempanel 10mm volgens detail.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MERFOPLEX (6/4/6)
- Merfoplex, 16 mm (6/4/6) dik als buitenbeplating.

 ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswol spouwplaten, tegen cempanelplaten:

- dik 60 mm bij spouw  75 mm, tweezijdig glasvlies, anders dikte spouw -10mm.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
LEKPROFIEL
 - Bestaande dorpel opdikken voorzien van waterhol

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenbeplating volgens Bz17.

Bp05: PANEEL WBP MULTIPLEX / STAALPLAAT / CEMENTPLAAT / ISOLATIE /
STAALPLAAT/3x GIPSPLAAT
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Beplating buiten- én binnenzijde verwijderen, incl. paneelvulling.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Stijl en regelwerk 46x46 mm.
- Regels 40x65 mm op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm, lat op onderdorpel aan onderzijde

afschuinen.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- 3x gipsplaat dik 12,5 mm, volgens detail.
 TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
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- cementgebondenplaat, dik 12 mm, aan de buitenzijde van de isolatie
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aftimmerlat aan de binnenzijde van kozijn op gipsplaat
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX.
- WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating.
- Regels achter de multiplex buitenbeplating.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT

 - Glaswol spouwplaten, dik 80 mm, 38 kg/m3 tweezijdig glasvlies, tegen gipsplaten.
VLAKKE PLAATBEKLEDING, STAALPLAAT
- 1 staalplaat, dik 2 mm, tussen cementgebondenplaat en multiplex beplating.
- 1 staalplaat, dik 2 mm, tussen isolatie en de 3 lagen gipsplaat.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
LEKPROFIEL
 - Bestaande dorpel opdikken voorzien van waterhol

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenbeplating volgens Bz17.
- Schilderwerk op aftimmerlatten binnenzijde volgens Bz17.
- Sausen binnenzijde (zíchtzijde) gipsplaat.

Bp06: PANEEL WBP MULTIPLEX / STAALPLAAT / CEMENTPLAAT / ISOLATIE /
STAALPLAAT / CEMENTPLAAT / 2x GIPSPLAAT

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Beplating buiten- én binnenzijde verwijderen, incl. paneelvulling.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Stijl en regelwerk 46x46 mm.
- Regels 40x65 mm op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm, lat op onderdorpel aan onderzijde

afschuinen.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- 2x gipsplaat dik 12,5 mm, volgens detail.
 TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebondenplaat, dik 12 mm, aan de buitenzijde van de isolatie
-  Cementgebondenplaat, dik 12 mm, tegen de 2 lagen gipsplaat.
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aftimmerlat aan de binnenzijde van kozijn op gipsplaat
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX.
- WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating.
- Regels achter de multiplex buitenbeplating.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswol spouwplaten, dik 80 mm, 38 kg/m3 tweezijdig glasvlies, tegen staal-/cementgebondenplaat.
VLAKKE PLAATBEKLEDING, STAALPLAAT
- 1 staalplaat, dik 2 mm, tussen cementgebondenplaat en multiplex beplating.
- 1 staalplaat, dik 2 mm, tussen isolatie en cementgebondenplaat.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
LEKPROFIEL
 - Bestaande dorpel opdikken voorzien van waterhol

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. binnenbeplating.
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- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenbeplating volgens Bz17.
- Schilderwerk op aftimmerlatten binnenzijde volgens Bz17.
- Sausen binnenzijde (zíchtzijde) gipsplaat.

Bp10: HOUTSKELETBOUW PAKKET VOOR GEVELS
(indien mogelijk pakket naar binnen toe uitvoeren)

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Gevelbekleding en vulling verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regels tegen bestaande binnenbeplating t.b.v. gipsplaat en t.p.v. uitwendige gevelhoek.
- Regels 45x45 mm, h.o.h. max. 600 mm, inclusief verzinkt stalen hoeklijn.
- Regels t.b.v. beschieting nieuwe rabatdelen, h.o.h. max. 600 mm.
DAMPREMMENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE
Binnenzijde:
- Type:MIOFOL Active.
- Overlappend geplakt met Vast-R spinvlies tape, overlap naden min 150 mm.
Buitenzijde:
- Dampdoorlatende folie.
- Overlappend, geplakt met, voor toegepaste folie, geschikte tape, overlap naden min 150 mm.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm (naden afkitten) tegen regels 20x20 mm.

 ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
 - Glaswol spouwplaten, dik 60 mm, tweezijdig glasvlies, tegen gipsplaten.

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
- Isolatieschuim (80 kg/m3), dik 30 mm en 60 mm t.p.v. uitwendige gevelhoek.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 22 mm tegen regels 45x45 mm.
- WBP multiplex dik 18 t.p.v. uitwendige gevelhoek.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. regels binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Gevelbeschieting met nieuwe rabatdelen op de hoeken afgewerkt met hoeklat 50x50x10 mm.
- Houtsoort en afmetingen overeenkomstig bestaand.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op rabatdelen volgens Bz17.

 - 2x geheel grondverf/menie op:
  - hout dat met steenachtig materiaal in aanraking komt;
  - niet in het zicht komend hout dat met de buitenlucht in aanraking komt.

Bp11: HOUTSKELETBOUW PAKKET VOOR GEVELS
(indien mogelijk pakket naar binnen uitvoeren)

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Gevelbekleding en vulling verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
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- Regels tegen bestaande binnenbeplating t.b.v. gipsplaat.
- Regels t.p.v. uitwendige gevelhoek.
- Regels 45x45 mm, h.o.h. max. 600 mm, inclusief verzinkt stalen hoeklijn.
- Regels t.b.v. beschieting nieuwe rabatdelen, h.o.h. max. 600 mm.
DAMPREMMENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE
Binnenzijde:
- Type: MIOFOL Active
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm.
Buitenzijde:
- Dampdoorlatende folie.
- Overlappend, geplakt met, voor toegepaste folie, geschikte tape, overlap naden min 150 mm.

TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
-  Cementgebondenplat dik 12, mm (naden afkitten) tegen regels 20x30 mm.

 ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
 - Glaswol spouwplaten, dik 30 mm, tweezijdig glasvlies, tegen gipsplaten.

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
- Isolatieschuim (80 kg/m3), dik 30 mm en 60 mm t.p.v. uitwendige gevelhoek.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Vlakke cementgebondenplaat, dik 12 mm, tegen beplating tegen regels 45x45 mm (naden afgekit).
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 18 mm tegen cementgebonden plaat en t.p.v. uitwendige gevelhoek.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. regels binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Gevelbeschieting met nieuwe rabatdelen op de hoeken afgewerkt met hoeklat 50x50x10 mm.
- Houtsoort en afmetingen overeenkomstig bestaand.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op rabatdelen volgens Bz17.

 - 2x geheel grondverf/menie op:
 - hout dat met steenachtig materiaal in aanraking komt;
 - niet in het zicht komend hout dat met de buitenlucht in aanraking komt.

Bp12: HOUTSKELETBOUW PAKKET VOOR GEVELS
(indien mogelijk pakket naar binnen uitvoeren)

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Gevelbekleding en vulling verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regels tegen bestaande binnenbeplating t.b.v. gipsplaat.
- Regels t.p.v. uitwendige gevelhoek.
- Regels 45x45 mm, h.o.h. max. 600 mm, inclusief verzinkt stalen hoeklijn.
- Regels t.b.v. beschieting rabatdelen, h.o.h. max. 600 mm.
-  Opdikhout (indien nodig tbv isolatiedikte) tegen bestaande constructie.
DAMPREMMENDE LAAG, KUNSTSTOFFOLIE
Binnenzijde:
- Type: MIOFOL Active
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm.
Buitenzijde:
- Dampdoorlatende folie
-  Overlappend, geplakt met, voor toegepaste folie, geschikte tape, overlap naden min 150 mm.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat 2x dik 12,5 mm (naden afkitten) tegen regels 20x30 mm.
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 ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
 - Glaswol spouwplaten, dik 2x 60 mm, tweezijdig glasvlies, tegen gips-/cementgebondenplaat.

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
- Isolatieschuim (80 kg/m3), dik 30 mm en 60 mm t.p.v. uitwendige gevelhoek.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Vlakke cementgebondenplaat, dik 12 mm, tegen beplating tegen regels 45x45 mm (naden afgekit).
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 18 mm tegen cementgebondenplaat en t.p.v. uitwendige gevelhoek.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit t.p.v. regels binnenbeplating.
- Voegenkit en rugvulling t.p.v. buitenbeplating.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Gevelbeschieting met rabatdelen op de hoeken afgewerkt met hoeklat 50x50x10 mm.
- Houtsoort en afmetingen overeenkomstig bestaand.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op rabatdelen volgens Bz17.

 - 2x geheel grondverf/menie op:
 - hout dat met steenachtig materiaal in aanraking komt;
 - niet in het zicht komend hout dat met de buitenlucht in aanraking komt.

Br01: HOUTROTREPARATIE KOZIJN DMV PASTA (geen detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / glaslat e.d. verwijderen uit kozijn.
- Verflagen rondom aangetast hout volledig verwijderen
- Ondeugdelijk, vochtig, door houtrot aangetaste delen verwijderen tot op het gezonde hout

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
- Kozijn repareren dmv pasta (sigma flexidur ZK of sigma flexidur WK) conform

verwerkingsvoorschriften leverancier, afmetingen en profilering conform bestaand.
- Uitvoering verder conform codering op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
- Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op kozijn volgens Bz17.
- Aanhelingen en reparaties uitvoeren zonder zichtbare overgangen

Br02: VERVANGEN ONDERDORPEL MET STIJLSTUKKEN (geen detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / glaslat e.d. verwijderen uit kozijn.
- Verflagen rondom aangetast hout volledig verwijderen
- Ondeugdelijk, vochtig, door houtrot aangetaste onderdorpel inclusief onderzijde stijlen (min 300

mm) verwijderen tot op het gezonde hout

Br02a: betreft twee stijlstukken
Br02b: betreft drie stijlstukken
Br02c: betreft vier stijlstukken

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJN:
- Nieuwe onderdorpel en stijlstukken: materiaal, afmetingen en profilering conform bestaand
- In het bestaande gedeelte de nodigen lassen, pennen of verbindingen aanbrengen

nodig voor een goede aansluiting van de nieuw toe te voegen onderdelen.
- Uitvoering verder conform codering op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit
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BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
- Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op kozijn volgens Bz17.
- Aanhelingen en reparaties uitvoeren zonder zichtbare overgangen

Br03: VERWIJDEREN OUDE VERFLAGEN/AANBRENGEN 1 GRONDLAAG (geen detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaande Verflagen volledig verwijderen

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk 1x geheel grondverf.

Bz05: ROLLUIK / ZONNESCHERM DE- EN HERMONTEREN (geen detail)
DE- EN HERMONTEREN GEVELSCHERMEN
- Rolluik / zonnescherm de- en hermonteren t.p.v. gevel. Hermonteren als bestaand, afwerken en

bedrijfsklaar opleveren.

Bz06: ZONWERING, VITRAGE  ETC DE- EN HERMONTEREN (geen detail)
DE- EN HERMONTEREN VITRAGE, ZONNESCHERM BINNEN
- zonnescherm, vitrage of andere binnenafwerkingen de- en hermonteren t.p.v. kozijn. Hermonteren als

bestaand, afwerken en bedrijfsklaar opleveren.

Bz11: NIEUWE TUSSENDORPEL / -STIJL IN KOZIJN
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):

HOUTEN PUI/KOZIJN
- Tussendorpel of stijl, kozijnhout (afmetingen gelijk aan bestaande kozijn), in kozijn lijmen en

schroeven.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op kozijnhout volgens Bz17.

Bz12: TUSSENDORPEL / -STIJL/ -ROEDE VERWIJDEREN UIT KOZIJN (geen detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Roede / tussendorpel / stijl verwijderen uit kozijn en opvullen van de pengaten met houtreparatie-
/vulmassa.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op kozijnhout volgens Bz17.

Bz13: UITVULLEN VAN SCHUIFRAAMKOZIJN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Belegstuk demonteren, schuifraammechanisme verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Vullat (afmetingen afhankelijk van opening) lijmen in opening stijl, gehele opening opvullen.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- belegstuk, afmetingen en profilering conform bestaand.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op kozijnhout volgens Bz17.
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Bz14: ONDERDORPEL OP BESTAANDE STENEN ONDERDORPEL
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):

HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Vullat 28x70 mm op bestaande stenen dorpel.
- Opdikdorpel (afmetingen conform rest van het kozijn) contramallen en lijmen tegen bestaande stijlen.
- Hoeklat 19x19 mm.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND/KIT
- Tussen bestaande hardstenen onderdorpel en hardhouten lat een compressieband aanbrengen.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op kozijnhout volgens Bz17.

Bz14d: STAPELDORPELS T.P.V. VAST GEDEELTE KOZIJN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Verwijderen bestaande kozijnvullingen, zowel vaste als draaiende delen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN PUI/KOZIJN
- Stapeldorpels 67x114 mm, 5 stuks, op bestaande onderdorpel lijmen.

 HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
 - Aanslaglat 17x 38 mm op de onderdorpel lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

- Aanslaglat 35x37 mm in de sponning lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
- Glaslatten afhankelijk van glasdikte
- Hoeklat van onderdorpel bestaand kozijn tot glaslat in zelfde vlak als glaslatten, lijmen en
 hechtnagels h.o.h. 200 mm.
LEKPROFIEL
- Bestaande dorpel opdikken voorzien van waterhol.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
BEGLAZING VOLGENS DETAIL

 - Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - Voegenkit t.p.v. onderaansluiting stapeldorpel op bestaand kozijn.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op kozijnhout volgens Bz17.

Bz17: SCHILDEREN
LAKVERF: BESTAANDE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM

-  Plaatselijk schrapen, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel dekverf,  t.b.v. het hout waarop gave, nog
goed hechtende verflagen aanwezig is met plaatselijke gebreken.

BEITSVERF: BESTAANDE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM
-  Plaatselijk verwijderen, 1x bijwerken grondverf, 1x geheel grondverf, 1x geheel dekverf, t.b.v. het

hout waarop gave, nog goed hechtende beitsverf aanwezig is met plaatselijke gebreken.

TRANSPARANTE BEITS: BESTAANDE ONDERGROND, HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM
 -  Plaatselijk schrapen, 1 x bijwerken transparante beits, 1 x geheel transparante beits,

t.b.v. het hout waarop gave, nog goed hechtende transparante beits aanwezig is met plaatselijke
gebreken.

VERFWERK: NIEUWE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM
-  2x geheel grondverf, 1x geheel grondverf en 1x geheel dekverf, verfwerk op kozijn- en  raamhout;
t.b.v. nieuw buitenhoutwerk. 2x grondverf aan te brengen in de timmerfabriek.

TRANSPARANTE BEITS: NIEUWE ONDERGROND, HOUT, TRANSPARANT SYSTEEM
-  2 x geheel transparante beits t.b.v. nieuw houtwerk.
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LAKVERF KANSTUKKEN: BESTAANDE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM
-  1x bijwerken grondverf, 1x geheel dekverf. Verfwerk op kantstukken aftimmerlatten, t.b.v. het hout

waarop gave, nog goed hechtende vervagen aanwezig zijn met plaatselijke gebreken.

LAKVERF KANTSTUKKEN: NIEUWE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM
-  1x bijwerken grondverf, 1x geheel dekverf. Verfwerk op kantstukken en aftimmerlatten t.b.v. nieuw

binnenhoutwerk, Houtwerk 1x gegrond aanbrengen.

BEITSVERF KANTSTUKKEN: NIEUWE ONDERGROND, HOUT, DEKKEND SYSTEEM (NHD 57)
-  2x geheel grondverf, 1x geheel dekverf t.b.v. nieuw binnenhoutwerk. Verfwerk op kantstukken en

aftimmerlatten t.b.v. nieuw binnenhoutwerk. Houtwerk 1x gegrond aanbrengen.

De verfsystemen corresponderen met de verfsystemen die zijn vermeld in de standaard technische
bepalingen van de STABU-Standaard 2012. Kleuren aanpassen aan bestaand werk.

Bz20: KUNSTSTOF GLASROEDEN IN DE SPOUW
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / glaslat e.d. verwijderen uit kozijn.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Sponning, indien nodig, uitfrezen afhankelijk van de glasdikte.
- Neuslat/glaslat aanpassen aan bestaand kozijn in de sponning van de onderdorpel, geventileerd.
- Glaslat.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
BEGLAZING VOLGENS DETAIL
- Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenzijde kozijn volgens Bz17.

GLASROEDEN
- Kunststof glasroeden in de spouw van het glas (code en uitvoering conform de tekeningen

behorende bij het isolatiebesluit) aanbrengen, indeling als aangegeven op de tekeningen bij het
isolatiebesluit. Profilering in overleg met eigenaar

Bz21: WIENER SPROSSEN EN HOUTEN PLAKROEDEN BINNEN EN BUITEN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / glaslat e.d. verwijderen uit kozijn.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Sponning, indien nodig, uitfrezen afhankelijk van de glasdikte.
- Neuslat/glaslat aanpassen aan bestaand kozijn in de sponning van de onderdorpel, geventileerd.
- Glaslat.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
BEGLAZING VOLGENS DETAIL
- Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenzijde kozijn volgens Bz17.

GLASROEDEN
- Wiener Sprossen in de spouw van het glas (code en uitvoering conform de tekeningen behorende bij

het isolatiebesluit) aanbrengen, indeling als aangegeven op het de tekeningen behorende bij het
isolatiebesluit.
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- Houten plakroeden op binnen en buitenzijde glas lijmen, profilering in overleg met eigenaar
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C0    VOORZIENINGEN T.B.V. DAKCONSTRUCTIES E.D.
Voorzieningen uitvoeren volgens de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

Ca01: AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN PLAT DAK T.P.V. GEMETSELDE GEVEL
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

Het slopen van dakopstanden bij opgaand metselwerk.
- Dakopstand geheel verwijderen.
- Bestaande loodslabben plat slaan tegen opgaand metselwerk.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
LODEN VOCHTKERINGSSTROOK
- Het aanbrengen van nieuwe loodslabben boven de bestaande loodslabben.

Nominale dikte 1,5 mm.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
- De opstandafwerking bij opgaand metselwerk. Detail volgens BDA/VEBIDAK.

Ca02: AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN PLAT DAK T.P.V. GEMETSELDE SCHOORSTEEN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

Het slopen van dakopstanden bij gemetselde schoorstenen.
- Dakopstand geheel verwijderen.
- Bestaande loodslabben plat slaan tegen opgaand metselwerk.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
LODEN VOCHTKERINGSSTROOK
- Het aanbrengen van nieuwe loodslabben boven de bestaande loodslabben.
- Nominale dikte 1,5 mm.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
- De opstandafwerking bij gemetselde schoorstenen. Detail volgens BDA/VEBIDAK.

Ca03: AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN PLAT DAK T.P.V. HOUTEN GEVEL
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Het geheel verwijderen van loodslabben.
 - Het onbeschadigd demonteren van houten gevelbekleding.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
- De opstandafwerking bij houten gevelbekleding. Detail volgens: BDA/VEBIDAK.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BESCHIETING, GEPROFILEERD HOUT
- Het inkorten en hermonteren van houten gevelbekleding.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk t.p.v. ingekorte houten gevelbekleding.

Ca04: AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN PLAT DAK T.P.V. DAKLICHTKOEPEL
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Het demonteren van kunststof daklichtkoepels, onbeschadigd demonteren i.v.m. hergebruik.
- Het geheel slopen van dakopstanden van daklichtkoepels.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
DAKLICHTKOEPELOPSTAND
- Het aanbrengen van een nieuwe daklichtkoepelopstand. Afmetingen en materiaal overeenkomstig

bestaand. Hoogte in het werk te bepalen.
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DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
- De opstandafwerking bij verhogen van daklichtkoepels. Detail volgens BDA/VEBIDAK.

Ca05: AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN PLAT DAK T.P.V. DAKDOORVOEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Het demonteren van dakdoorvoeren, onbeschadigd demonteren i.v.m. hergebruik.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, DAKDETAIL
- Het verlengen en inplakken van bestaande dakdoorvoeren. Detail volgens BDA/VEBIDAK.

Ca06: AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN PLAT DAK T.P.V. DAKKAPEL
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Het geheel verwijderen van loodslabben.
 - Het verwijderen van een rij dakpannen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
LODEN VOCHTKERINGSSTROOK
- Het aanbrengen van nieuwe loodslabben.
- Nominale dikte 1,5 mm.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
HERLEGGEN DAKPANNEN
- Dakpannen herleggen/aanwerken t.p.v. dakkapel.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Het aanpassen van de dakopstand met wbp-multiplex, min. 18 mm dik.

Ca14: PLAT DAK VAN BUITENAF ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Dakrand / boeiboord e.d. verwijderen.
- Dakbeschot inkorten t.p.v. dakrand.
- Dakbedekking, grind en isolatie verwijderen van platdak.
- Daar waar het bestaande dakbeschot van slechte kwaliteit is moet het gehele pakket verwijderd worden.

Voor de opbouw van de nieuwe constructie zal nieuw dakbeschot (Underlayment dik 18 mm) en een
dampremmende laag aangebracht moeten worden.

- Eventueel aanwezige binnendakse isolatie verwijderen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 58x114 mm op underlayment rondom isolatie met doorvoeropeningen ± 800 mm h.o.h.
- Regel 58x95 mm opstaande rand t.p.v. boeiboord.
- Regel 28x45 mm, t.p.v. onderzijde overstek (vertikaal en horizontaal).
- Regel 12x28 mm t.p.v. boeiboord.
- Regel 58 x (hoogte in werk bepalen) t.b.v. randbalk met daarop bevestigd de akoestiplex MX50

profiel (60mm breed, 50mm hoog). www.merford.nl
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS
- Balk, dik 45 mm, tussen balken balklaag. Hoogte klossen afhankelijk van situatie, ± 1 cm vrij

houden tussen o.k. balk en b.k. kozijn.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment dik 18 mm als dakbeschot t.p.v. metselwerk.
- Underlayment dik 18 mm te leggen op bestaand dakbeschot.
- WBP multiplex dik 18 mm als boeiboord en 15 mm als overige dakrandbeplating.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Akoestipanel i14, cementgebonden plaat, dik 14 mm, in het werk aangebracht op het Akoestiroof

AVW100-i dakelement.
Bevestiging: verlijmd en geschroefd; onderling gehecht volgens voorschrift fabrikant. (Merford)
Naden onderling verspringend.
Functionele eis: massa minimaal 1200 kg/m3.
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KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
- DPC-folie 2000 t.p.v. afdekking bestaand metselwerk.

 GELUIDDEMPENDE FOAM RAND (indien dakrand grenst aan dakrand buren)
- Akoestifoam randstrook dik 10mm aanbrengen tussen MX50 profiel en dakrand.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag (bitalu / alushield of gelijkwaardig)  op de underlayment.
- Bij woningscheidingen de dampremmende laag tegen een houten regel ter hoogte van de isolatie

opzetten tot aan onderkant akoestipanel i14.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
- Akoestiroof AVW100-i op de dampremmende laag verkleefd met bitumineuze lijm (Akoestifix ROOF).

Massa 26 kg/m2 (fabricaat Merford/Akoestikon o.g.).
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD
- Dakbedekking aanbrengen volgens hoofdstuk 33.33 deel 2.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Opening tussen o.k. klos en b.k. kozijn afdichten met kit op rugvulling.

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting metselwerk-dakbeschot

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op boeiboord, overige dakrandbeplating en op hout en regelwerk volgens Bz17.

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN (Hoofdstuk 50):
HEMELWATERAFVOER
- Hemelwaterafvoeren verlengen en aansluiten op dakafvoer

DAKAFVOER (Hoofdstuk 33)
-  Plakstuk t.b.v. aansluiting dak op hwa.

In geval van aansluitingen met gevels, daksparingen en hellende daken rekenen op het aanbrengen van
nieuwe loodslabben, werkzaamheden incl. de benodigde aanpassingen aan dakopstanden en bijbehorend
sloopwerk. Zie Ca01 t/m Ca06.

Ca14extr: PLAT DAK VAN BUITENAF ISOLEREN MET FOAM 200

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Dakrand / boeiboord e.d. verwijderen.
- Dakbeschot inkorten t.p.v. dakrand.
- Dakbedekking, grind en isolatie verwijderen van platdak.
- Daar waar het bestaande dakbeschot van slechte kwaliteit is moet het gehele pakket verwijderd worden.

Voor de opbouw van de nieuwe constructie zal nieuw dakbeschot (Underlayment dik 18 mm) en een
dampremmende laag aangebracht moeten worden.

- Eventueel aanwezige binnendakse isolatie verwijderen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 70x212 mm op underlayment rondom isolatie met doorvoeropeningen ± 800 mm h.o.h.
- Regel 58x95 mm opstaande rand t.p.v. boeiboord.
- Regel 28x45 mm, t.p.v. onderzijde overstek (vertikaal en horizontaal).
- Regel 12x28 mm t.p.v. boeiboord.
- Regel 58 x (hoogte in werk bepalen) t.b.v. randbalk met daarop bevestigd de akoestiplex MX50

profiel (60mm breed, 50mm hoog), rondom dakoppervlak toepassen.

TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS
- Houten balk/vulklos, dik 45 mm, tussen balken balklaag. Hoogte klossen afhankelijk van situatie, ±

1 cm vrij houden tussen o.k. balk en b.k. kozijn.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment dik 18 mm als dakbeschot t.p.v. metselwerk.
- WBP multiplex dik 18 mm als boeiboord en 15 mm als overige dakrandbeplating.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
-   Underlayment dik 18 mm, te monteren op bestaand dakbeschot.
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-   Twee lagen Akoestipanel i14, cementgebonden plaat, dik 14 mm, in het werk aangebracht op
Akoestiplex MXR200 ontkoppelingsprofielen.
- Bevestiging: verlijmd en geschroefd (volgens voorschrift fabrikant).
- Naden onderling verspringend.
- Functionele eis: massa minimaal 1200 kg/m3.
KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
- DPC-folie 2000 t.p.v. afdekking bestaand metselwerk, overlap 150 mm.
GELUIDDEMPENDE FOAM RAND (indien dakrand grenst aan dakrand buren)

Akoestifoam randstrook dik 10mm aanbrengen tussen MX50 profiel en dakrand

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag (bitalu / alushield of gelijkwaardig)  op de underlayment verkleven.
- Bij woningscheidingen de dampremmende laag tegen een houten regel ter hoogte van de isolatie

opzetten tot aan onderkant cementgebondenplaten.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
-    Akoestiplex MXR200 ontkoppelingsprofielen, dikte 200 mm, h.o.h. afstand 600 mm ( fabricaat
Merford/Akoestikon o.g.); gekleefd op de dampremmende laag met

bitumineuze lijm (Akoestifix ROOF).
-    Akoestiwol HR200 spouwvulling nauwsluitend tussen Akoestiplex

MXR200 ontkoppelingsprofielen, dikte 200 mm
-    Akoestiplex MX50 randprofielen, hoogte 50 mm; rondom dakoppervlak toepassen

op uitvullende randbalk.
-    Akoestifoam randstroken, rondom dakoppervlak toepassen.
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD
- Dakbedekking aanbrengen volgens hoofdstuk 33.33 deel 2.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Opening tussen o.k. klos en b.k. kozijn afdichten met kit op rugvulling.

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting metselwerk-dakbeschot

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op boeiboord, overige dakrandbeplating en op hout en regelwerk volgens Bz17.

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN (Hoofdstuk 50):
HEMELWATERAFVOER
- Hemelwaterafvoeren verlengen en aansluiten op dakafvoer
DAKAFVOER (Hoofdstuk 33)
-  Plakstuk t.b.v. aansluiting dak op hwa.

In geval van aansluitingen met gevels, daksparingen en hellende daken rekenen op het aanbrengen van
nieuwe loodslabben, werkzaamheden incl. de benodigde aanpassingen aan dakopstanden en bijbehorend
sloopwerk. Zie Ca01 t/m Ca06.

Ca14extr2: PLAT DAK VAN BUITENAF ISOLEREN MET FOAM 200, EXTRA PLAAT

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Dakrand / boeiboord e.d. verwijderen.
- Dakbeschot inkorten t.p.v. dakrand.
- Dakbedekking, grind en isolatie verwijderen van platdak.
- Daar waar het bestaande dakbeschot van slechte kwaliteit is moet het gehele pakket verwijderd worden.

Voor de opbouw van de nieuwe constructie zal nieuw dakbeschot (Underlayment dik 19 mm) en een
dampremmende laag aangebracht moeten worden.

- Eventueel aanwezige binnendakse isolatie verwijderen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 70x212 mm op underlayment rondom isolatie met doorvoeropeningen ± 800 mm h.o.h.
- Regel 58x95 mm opstaande rand t.p.v. boeiboord.
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- Regel 28x45 mm, t.p.v. onderzijde overstek (vertikaal en horizontaal).
- Regel 12x28 mm t.p.v. boeiboord.
- Regel 58 x (hoogte in werk bepalen) t.b.v. randbalk met daarop bevestigd de akoestiplex MX50

profiel (60mm breed, 50mm hoog), rondom dakoppervlak toepassen.
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS
- Houten balk/vulklos, dik 45 mm, tussen balken balklaag. Hoogte klossen afhankelijk van situatie, ±

1 cm vrij houden tussen o.k. balk en b.k. kozijn.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment dik 18 mm als dakbeschot t.p.v. metselwerk.
- WBP multiplex dik 18 mm als boeiboord en 15 mm als overige dakrandbeplating.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Underlayment dik 18 mm, te monteren op bestaand dakbeschot.
-    Drie lagen Akoestipanel i14, cementgebonden plaat, dik 14 mm, in het werk aangebracht

 op Akoestiplex MXR200 ontkoppelingsprofielen.
- Bevestiging: verlijmd en geschroefd (volgens voorschrift fabrikant).
- Naden onderling verspringend.
- Functionele eis: massa minimaal 1200 kg/m3.
KUNSTSTOF VOCHTKERINGSSTROOK
- DPC-folie 2000 t.p.v. afdekking bestaand metselwerk, overlap 150 mm.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag (bitalu / alushield of gelijkwaardig)  op de underlayment verkleven.
- Bij woningscheidingen de dampremmende laag tegen een houten regel ter hoogte van de isolatie

opzetten tot aan onderkant cementgebondenplaten.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN
-    Akoestiplex MXR200 ontkoppelingsprofielen, dikte 200 mm, h.o.h. afstand 600 mm; gekleefd op de

dampremmende laag met bitumineuze lijm (Akoestifix ROOF).
-    Akoestiwol HR200 spouwvulling nauwsluitend tussen Akoestiplex MXR200 ontkoppelingsprofielen,

dikte 200 mm
-    Akoestiplex MX50 randprofielen, hoogte 50 mm; rondom dakoppervlak toepassen op uitvullende

randbalk.
-    Akoestifoam randstroken, rondom dakoppervlak toepassen.

BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD
- Dakbedekking aanbrengen volgens hoofdstuk 33.33 deel 2.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Opening tussen o.k. klos en b.k. kozijn afdichten met kit op rugvulling.

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting metselwerk-dakbeschot

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op boeiboord, overige dakrandbeplating en op hout en regelwerk volgens Bz17.

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN (Hoofdstuk 50):
HEMELWATERAFVOER
- Hemelwaterafvoeren verlengen en aansluiten op dakafvoer
DAKAFVOER (Hoofdstuk 33)
-  Plakstuk t.b.v. aansluiting dak op hwa.

In geval van aansluitingen met gevels, daksparingen en hellende daken rekenen op het aanbrengen van
nieuwe loodslabben, werkzaamheden incl. de benodigde aanpassingen aan dakopstanden en bijbehorend
sloopwerk. Zie Ca01 t/m Ca06.

Ca15: PLAT DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Plafondconstructie verwijderen.
 - Gat boren in metselwerk tussen elke balk, t.b.v. ventilatiebuis dakruimte.

Gaten boren in de lengterichting van de dakbalklaag.
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METSELWERK (Hoofdstuk 22):
GEVELVENTILATIE
- Ventilatievoorziening dakruimte d.m.v. pvc elektrabuis  16 mm door metselwerk.
-  Buis aanbrengen tussen elke balk.
- Uiteinde buis afdichten met insectengaas.
- Buis rondom afkitten aan binnenzijde metselwerk.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Ventilatiegaten boren  20 mm, h.o.h. 1000 mm, in dakbalken t.b.v. dwarsventilatie in balklaag.
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT

 - Plafondregel 20x50 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, breed 600 mm.
DAMPREMMENDE LAAG
- Type: MIOFOL Active
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm.

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie op de dampremmende laag en een laag t.p.v.

de strijkbalk. Bevestigingswijze volgens fabrikant.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Ca15a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Ca15b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Ca16: PLAT DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Plafondconstructie verwijderen.
 - Gat boren in metselwerk, h.o.h. tussen elke balk, t.b.v. ventilatiebuis dakruimte.

Gaten boren in de lengterichting van de dakbalklaag.

METSELWERK (Hoofdstuk 22):
GEVELVENTILATIE
- Ventilatievoorziening dakruimte d.m.v. pvc elektrabuis  16 mm door metselwerk.
- Buis aanbrengen tussen elke balk.
- Uiteinde buis afdichten met insectengaas.
- Buis rondom afkitten aan binnenzijde metselwerk.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Ventilatiegaten  20 mm, h.o.h. 1000 mm, in dakbalken t.b.v. dwarsventilatie in balklaag.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, tegen o.k. dakbeschot.
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Plafondregel 20x50 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.

 - Plint 12x45 mm t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm.
DAMPREMMENDE LAAG
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- Type: MIOFOL Active
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm.

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie op de dampremmende laag en een laag t.p.v.

de strijkbalk. Bevestigingswijze volgens fabrikant.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting underlayment met dakbalken.
 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Ca16a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Ca16b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Ca17: PLAT DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Plafondconstructie verwijderen.

 - Gat boren in metselwerk, tussen elke balk, t.b.v. ventilatiebuis dakruimte.
Gaten boren in de lengterichting van de dakbalklaag.

METSELWERK (Hoofdstuk 22):
GEVELVENTILATIE
- Ventilatievoorziening dakruimte d.m.v. pvc elektrabuis  16 mm door metselwerk.
- Buis aanbrengen tussen elke balk.
- Uiteinde buis afdichten met insectengaas.
- Buis rondom afkitten aan binnenzijde metselwerk.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Ventilatiegaten  20 mm, h.o.h. 1000 mm, in dakbalken t.b.v. dwarsventilatie in balklaag.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, tegen o.k. dakbeschot.
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Verende regels tegen balklaag t.b.v. ophangen gipsplafonds, b.v. Nevima IVI-regels.

  Bevestiging volgens voorschrift leverancier.
- Plafondregel 20x50 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.

 - Plint 12x45 mm t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm.
DAMPREMMENDE LAAG
- Type: MIOFOL Active
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm.

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie op de dampremmende laag en een laag t.p.v.

de strijkbalk. Bevestigingswijze volgens fabrikant.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting underlayment met dakbalken.
 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN
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 - Afvoegen van gipsplaten.

Ca17a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Ca17b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Ca17extr: PLAT DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN MET ONTKOPPELDE CONSTRUCTIE
PLAFOND
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Plafondconstructie verwijderen.
 - Gat boren in metselwerk, tussen elke balk, t.b.v. ventilatiebuis dakruimte.

- Gaten boren in de lengterichting van de dakbalklaag.

METSELWERK (Hoofdstuk 22):
GEVELVENTILATIE
- Ventilatievoorziening dakruimte d.m.v. pvc elektrabuis  16 mm door metselwerk.
- Buis aanbrengen tussen elke balk.
- Uiteinde buis afdichten met insectengaas.
- Buis rondom afkitten aan binnen- en buitenzijde metselwerk.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
-  Plafondhangers (afmeting afhankelijk van overspanning) ontkoppeld van de bestaande

dakconstructie.
 Ophanging: verzinkt stalen schoenen.

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening van de plafondconstructie met afmetingen
en h.o.h.-afstand plafondhangers.

- Ventilatiegaten  20 mm, h.o.h. 1000 mm, in dakbalken t.b.v. dwarsventilatie in balklaag.

TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, tegen o.k. dakbeschot.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, tegen underlayment.
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 20x50 mm t.p.v. cementgebonden plaat.
- Regel 12x60 mm tegen o.k. strijkbalk.
- Plafondregel 20x50 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.

 - Plint 12x45 mm t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm.
DAMPREMMENDE LAAG
- Type: MIOFOL Active
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm.

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie op de dampremmende laag en een laag t.p.v.

de strijkbalk. Bevestigingswijze volgens fabrikant.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting underlayment met dakbalken.
 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting strijkbalk met wand.
 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Ca17extr a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.
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Ca17extr b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Ca17extr2: PLAT DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN MET ONTKOPPELDE CONSTRUCTIE
3x PLAFOND
(Bij toepassen pakket, altijd constructieberekening i.v.m. gewicht aan te
brengen pakket)

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Plafondconstructie verwijderen.

 - Gat boren in metselwerk, tussen elke balk, t.b.v. ventilatiebuis dakruimte.
Gaten boren in de lengterichting van de dakbalklaag.

METSELWERK (Hoofdstuk 22):
GEVELVENTILATIE
- Ventilatievoorziening dakruimte d.m.v. pvc elektrabuis  16 mm door metselwerk.
- Buis aanbrengen tussen elke balk.
- Uiteinde buis afdichten met insectengaas.
- Buis rondom afkitten aan binnen- en buitenzijde metselwerk.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
-  Plafondhangers (afmeting afhankelijk van overspanning) ontkoppeld van de bestaande

dakconstructie.
 Ophanging: verzinkt stalen schoenen.

Door de aannemer te vervaardigen statische berekening van de plafondconstructie met afmetingen
en h.o.h.-afstand plafondhangers.

- Ventilatiegaten  20 mm, h.o.h. 1000 mm, in dakbalken t.b.v. dwarsventilatie in balklaag.

TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, tegen o.k. dakbeschot.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, twee lagen, tegen underlayment.
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 20x50 mm t.p.v. cementgebonden plaat.
- Regel 12x60 mm tegen o.k. strijkbalk.
- Plafondregel 20x45 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.

 - Plint 12x45 mm t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, drie lagen, breed 600 mm.
DAMPREMMENDE LAAG
- Type: MIOFOL Active
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie op de dampremmende laag en een laag t.p.v.

de strijkbalk. Bevestigingswijze volgens fabrikant.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting underlayment met dakbalken.
 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting strijkbalk met wand.
 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Ca17extr2 a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.
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Ca17extr2 b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Ca20: PLAT DAK DAKKAPEL VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Plafondconstructie verwijderen t.p.v. dakkapel.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN, GEZAAGD HOUT
- Indien balklaag op kozijn rust, tussen balken dichtzetten met balken met zelfde afmeting, rondom

afkitten.
- Ventilatie gaten boren tussen elke balk richting boeideel.
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT

 - Regels 20x50 mm, h.o.h. 300 mm, t.b.v. gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm (2x) op spouw 140 mm, naden verspringend.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, tegen onderkant dakbeschot.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 75 mm, dambordpatroon in spouw dakconstructie.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
DAMPREMMENDE LAAG
- Type: MIOFOL Active
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van platen en aansluitingen op bestaande constructie.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Vuren plint 10x45 mm langs plafond.

Ca20a: AFWERKING GIPSPLAFOND SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Ca20b: AFWERKING GIPSPLAFOND SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

In geval van aansluitingen met gevels, daksparingen en hellende daken rekenen op het aanbrengen van
nieuwe vochtkeringsstrook, werkzaamheden incl. de benodigde aanpassingen aan dakopstanden en
bijbehorend sloopwerk. Zie Ca01 t/m Ca06.

Ca21: PLAT DAK DAKKAPEL VERVANGEN EN ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Dak- en plafondconstructie verwijderen.
Constructiegegevens: boeiboord, dakbedekking, dakbeschot, balklaag, plafondconstructie en
aansluitende constructies.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Balken en klossen t.b.v. dak-/plafondconstructie van de dakkapel:

- balkhout 70x145 mm;
- balkhout 70x170 mm, randbalk;
- balkhout 44x145 mm, tpv dakrand;
- balklaag 44x95 mm, h.o.h. 600 mm t.b.v. dakbeschot;
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- plafondhangers 44x64 mm, h.o.h. 600 mm t.b.v. plafond.
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Knellat 13x45 mm t.b.v. Ubiflex loodvervanger..
- Regel 34x45 mm t.b.v. nieuw dakbeschot t.p.v. aansluiting dakkapel /hellend dak.
- Regelwerk 19x45 mm, h.o.h. 300 mm aan onderzijde plafondhangers en t.p.v. boeiboord.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating t.p.v. dakrand.
- Underlayment, dik 18 mm, als dakbeschot.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 60 mm, in spouw dakconstructie, 50 % in dambordpatroon in spouw

dakconstructie.
Bevestigingswijze volgens fabrikant.

TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm tegen regelwerk plafond.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERK (Hoofdstuk 43):
STAALPROFIEL
- Stalen hoekprofiel L 2,5x34x90 mm t.b.v. bevestiging dakrandbalk.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremmende laag op de underlayment.
- Bij woningscheidingen de dampremmende laag tegen een houten regel ter hoogte van de isolatie

opzetten tot aan onderkant cementgebondenplaten.

ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
- EPS-schuim dakplaat, dik 50 mm, tweezijdig gecacheerd, op dakbeschot,

Mechanisch bevestigd volgens voorschrift leverancier.
BITUMINEUS DAKBEDEKKINGSSYSTEEM, VOLLEDIG GEKLEEFD

- Dakbedekking aanbrengen volgens hoofdstuk 33.33 deel 2.
LOODVERVANGENDE VOCHTKERINGSSTROOK, UBIFLEX

- Ubiflex  onder de dakpannen boven de dakkapel minimaal 20 cm boven aangegeven waterlijn,
breedte afhankelijk van hoogte waterlijn.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van platen en aansluitingen op bestaande constructie.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex buitenbeplating volgens Bz17.

DAKGOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN (Hoofdstuk 50):
HEMELWATERAFVOER
- Hemelwaterafvoer t.p.v. plat dak dakkapel verlengen en aansluiten op dakafvoer.
DAKAFVOER
- Plakstuk van bladlood dik 2,5 mm t.b.v. aansluiting dak op hwa.

Ca21a: AFWERKING GIPSPLAFOND SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Ca21b: AFWERKING GIPSPLAFOND SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

In geval van aansluitingen met gevels, daksparingen en hellende daken rekenen op het aanbrengen van
nieuwe vochtkeringsstrook, werkzaamheden incl. de benodigde aanpassingen aan dakopstanden en
bijbehorend sloopwerk. Zie Ca01 t/m Ca06.
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Cb04: HELLEND DAK: KIERDICHTING UNDERLAYMENT TEGEN DAKBESCHOT
RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):

TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, of Spano V313 18mm, bovenzijde strak tegen balklaag aanbrengen i.v.m.

ondersteuning balklaag. Onderkant vrijlaten van balklaag

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aangrenzende constructie.

Cb11: SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLERENSTUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, GEZAAGD HOUT
- Phonotech PH-83 elementen,

Phonotech PH-83 elementen worden bevestigd tegen dakbeschot tussen de gordingen
- Phonotech beginregels 80 [mm] langs de gording c/q muur.

 (BEVESTIGING UITEINDE OP DE VLOER)
- (Regel 44x44 mm op underlayment), indien nodig

 - Vloerplint 12x45 mm tegen gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op vloer.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT AK DIK 12,5 mm.
- Gipsplaat AK dik 12,5 mm, breed 600 mm, op Phonotech PH-83, naden verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
- Type: MIOFOL Active
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm

Op phonotechsysteem.
MONTAGE/UITVOERING VOLGENS OPGAVE FABRIKANT
Fabricaat: www.phonotech.com

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en randaansluitingen.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Cb11a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb11b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Cb12: SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Plafondhangers 34x145 mm, twee maal, langs nokgording.
- Plafondregel 20x50 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.
- Regel 44x44 mm op underlayment.

 - Vloerplint 12x45 mm tegen gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op zoldervloer.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm, tegen regelwerk, naden verspringend.
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DAMPREMMENDE LAAG
- Type: MIOFOL Active
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 80 mm, in dakconstructie.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en randaansluitingen.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Cb12a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb12b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Cb14: SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, GEZAAGD HOUT
- Cempanel, dik 12. [mm] ,

Cempanel wordt bevestigd tegen dakbeschot tussen de gordingen,
- Phonotech PH-83 elementen,

Phonotech PH-83 elementen worden bevestigd tegen cempanel tussen de gordingen
- Phonotech beginregels 80 [mm] langs de gording c/q muur.

 (BEVESTIGING UITEINDE OP DE VLOER)
- (Regel 44x44 mm op underlayment), indien nodig

 - Vloerplint 12x45 mm tegen gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op vloer.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT AK DIK 12,5 mm.
- Gipsplaat AK dik 12,5 mm, breed 600 mm, op Phonotech PH-83, naden verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
- Type: MIOFOL Active
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm
op phonotechsysteem.
MONTAGE/UITVOERING VOLGENS OPGAVE FABRIKANT
Fabricaat: www.phonotech.com

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en randaansluitingen.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Cb14a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb14b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.
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Cb15: SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Plafondhangers 34x145 mm, twee maal, langs nokgording.
- Plafondregel 22x50 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.
- Regel 44x44 mm op underlayment.

 - Vloerplint 12x45 mm tegen gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op zoldervloer.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENT GEBONDEN PLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, tegen underlayment/Spano V313 (van Cb04) beschreven..
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm, tegen regelwerk, naden verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
- Type: MIOFOL Active
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswolplaten, dik 80 mm, in dakconstructie.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
  Fabricaat: Mupan.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en randaansluitingen.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Cb15a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb15b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Cb16:  SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Plafondhangers, afmetingen en h.o.h. maat afhankelijk van

overspanning.
Bevestiging d.m.v. Bat-raveelschoenen.

- Plafondregel 34x45 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.
- Regel 44x44 mm op underlayment.

 - Vloerplint 12x45 mm tegen gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op zoldervloer.
- Underlayment, dik 18 mm, t.b.v. bevestiging plafondhanger.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm, tegen regelwerk, naden verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
- Type: MIOFOL Active
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 95 mm, in dakconstructie.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
  Fabricaat: Mupan.
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VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en randaansluitingen.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Cb16a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb16b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Cb17: SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Plafondhangers, ontkoppeld van de bestaande dakconstructie.

Ophanging d.m.v. verzinkt stalen schoenen.
Toleranties: spouw 200 mm, als aangegeven op detailtekening.
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening van de plafondconstructie met afmetingen en
h.o.h.-afstand plafondhangers.

TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Plafondregel 34x45 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.
- Regel 44x44 mm op underlayment.

 - Vloerplint 12x45 mm tegen gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op zoldervloer.
- Underlayment, dik 18 mm, op de muur, t.b.v. bevestiging plafondhanger.
TIMMERWERK, BESCHIETING, CEMENT GEBONDEN PLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, tegen underlayment/Spano V313 (van Cb04).

Doorlopend tot de nok of aangebracht tussen de balklaag van de plafondconstructie, als getekend.
Bevestiging: gehecht op/tegen ondergrond volgens voorschrift fabrikant.

TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm, tegen regelwerk, naden verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
Type: MIOFOL Active
- - Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
  Fabricaat: Mupan.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en randaansluitingen.
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting cementplaten op bestaande balken en randaansluitingen

als aangegeven op detail en op alle naden van de cement gebonden platen onderling.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Cb17a:  AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb17b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.
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Cb18: SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Plafondhangers, ontkoppeld van de bestaande dakconstructie.

Ophanging d.m.v. verzinkt stalen schoenen.
Toleranties: spouw 200 mm, als aangegeven op detailtekening.
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening van de plafondconstructie met afmetingen en
h.o.h.-afstand plafondhangers.

TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Plafondregel 34x45 mm h.o.h. 300 mm t.p.v. naden gipsplaten.
- Regel 44x44 mm op underlayment.

 - Vloerplint 12x45 mm tegen gipsplaten.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op vloer.
- Underlayment, dik 18 mm, op de muur, t.b.v. bevestiging plafondhanger.
TIMMERWERK, BESCHIETING, CEMENT GEBONDEN PLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm,  twee lagen, tegen underlayment of spano v313 (van Cb04).

Doorlopend tot de nok of aangebracht tussen de balklaag van de plafondconstructie, als getekend.
Bevestiging: gehecht op/tegen ondergrond volgens voorschrift fabrikant.

TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, drie lagen, breed 600 mm, tegen regelwerk, naden verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
- Type: MIOFOL Active
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Harde glaswolplaten, dik 100 mm, in dakconstructie.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
  Fabricaat: Mupan.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en randaansluitingen.
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting cementplaten op bestaande balken en randaansluitingen

als aangegeven op detail en op alle naden van de cement gebonden platen onderling.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Cb18a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb18b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.
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Cb30: SCHUINE DAK VAN BINNENUIT ISOLEREN MET NEVIMA IVI METAALSYSTEEM
HD

BIJZONDERE BEPALING ISOLATIEPAKKET:
Aangezien er geen minimale spouw staat voorgeschreven voor dit pakket, mag dit pakket tussen de
gordingen als ook voor de gordingen langs worden gemonteerd.
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

-   Bestaand dakpakket verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.
RUWBOUW SCHROEFWERK (Hoofdstuk 24):

SCHROEFWERK, NEVIMA IVI METAALSYSTEEM HD EN C-PROFIELEN
-     Nevima IVI metaalsysteem HD op gordingen aanbrengen d.m.v schroeven met    carrosserieringen

M6x25.
- Nevima IVI metaalsysteem HD op aansluitende wanden, tussen de gordingen aanbrengen    d.m.v

slagschroefpluggen 6x60mm en carrossorie ringen M6x25mm
-   Nevima zelfklevend akoestisch band aanbrengen op de wanden, de vloer en in de nok.
- C-profielen plaatsen, om de 600mm, in de op de gordingen gemonteerde IVI metaalregels

HD.
Indien de afstand tussen de gordingen meer dan 2 meter bedraagt dient op de helft van iedere C-
profiel een IVI-Afstand houder te worden geplaatst d.m.v. een schroef en carrossorie ringen
M6x25.

TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDEN PLAAT
-   Cementgebonden plaat dik 12 mm, op zoldervloer.
   Cementgebonden plaat, dik 12 mm, tegen dakbeschot.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, twee lagen, breed 600 mm, tegen IVI metaalregels en C-profielen, naden

verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
-   Type: MIOFOL Active
-   Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Bij deze isolatievorm is er geen minimale maat voor de spouw. Pakket mag tussen de gordingen en

voor de gordingen langs worden aangebracht. Indien in bestaande situatie geen isolatie aanwezig
is, ook geen isolatie terugplaatsen.

  Indien er isolatie aanwezig is, deze terugplaatsen en pakket hieraan aanpassen.
Bevestigingswijze isolatie volgens fabrikant.

Fabrikant: Nevima, www.nevima.nl

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Eén-component voegenkit t.p.v. aansluiting gipsplaten op bestaande wanden en

randaansluitingen.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 -   Afvoegen van gipsplaten.

Cb30a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten.

Cb30b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.
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D0:   VOORZIENINGEN T.B.V. DAKOPENINGEN E.D.
Voorzieningen volgens de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

Da03: DAKRAAM VELUX TYPE GGL MET ISOLERENDE BEGLAZING
Let op met dakvlakken met asbest dakbeschot. Ter plaatse overleggen.

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Dakraam incl. aftimmering verwijderen.
- Dakpannen verwijderen en opslaan t.b.v. herleggen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN / PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Raveelbalk 58x155 t.p.v. dakvenster, afmeting kan afhankelijk van situatie variëren.

 - Ontkoppelde regel rondom dakraam t.b.v. bevestiging plafond.
TIMMERWERK, TENGEL- EN KACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 44x44 mm rondom op dakbeschot, ter bevestiging van dakraam.
- Regel 12x45 mm aftimmerlat t.b.v. dakvenster.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, 2 stroken dik 2x 14 mm, rondom dakraamopening.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Wbp multiplex dik 12 mm t.p.v. dakraam.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN DAKVENSTER
- Dakraam Velux type GGL0070 compleet in het dak incl. gootstuk, levering en montage volgens

leverancier.
- Afmeting dakraam conform de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit (dichtstbijzijnde

standaardmaat toepassen);
- Beglazing: isolerend dubbelglas.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Rondom dakraamopening en tussen wbp multiplex en raveelbalk minerale wol, dik 25 mm.
HERLEGGEN DAKPANNEN
- Dakpannen herleggen, waar nodig aanwerken/aanvullen.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Naden rondom dagstukken en aftimmerlatten voorzien van kit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex dagstukken en houten aftimmerlatten volgens Bz17.

Da04: DAKRAAM VELUX TYPE GGL MET GELUIDSISOLERENDE BEGLAZING
Let op met dakvlakken met asbest dakbeschot. Ter plaatse overleggen.

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Dakraam incl. aftimmering verwijderen.
- Dakpannen verwijderen en opslaan t.b.v. herleggen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN / PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Raveelbalk 58x155 t.p.v. dakvenster, afmeting kan afhankelijk van situatie variëren.

 - Ontkoppelde regel rondom dakraam t.b.v. bevestiging plafond.
TIMMERWERK, TENGEL- EN KACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 44x44 mm rondom op dakbeschot, ter bevestiging van dakraam.
- Regel 12x45 mm aftimmerlat t.b.v. dakvenster.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
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- Cementgebonden plaat, 2 stroken dik 2x 14 mm, rondom dakraamopening.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Wbp multiplex dik 12 mm t.p.v. dakraam.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN DAKVENSTER
- Dakraam Velux type GGL0066 compleet in het dak incl. gootstuk, levering en montage volgens

leverancier.
- Afmeting dakraam conform de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit (dichtstbijzijnde

standaardmaat toepassen);
- Beglazing: 3-laags geluidreducerend

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Rondom dakraamopening en tussen wbp multiplex en raveelbalk minerale wol, dik 25 mm.
HERLEGGEN DAKPANNEN
- Dakpannen herleggen, waar nodig aanwerken/aanvullen.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Naden rondom dagstukken en aftimmerlatten voorzien van kit.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex dagstukken en houten aftimmerlatten volgens Bz17.

Da05: DAKRAAM VELUX TYPE GGU MET EXTRA GELUIDSISOLERENDE BEGLAZING
Let op met dakvlakken met asbest dakbeschot. Ter plaatse overleggen.

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Dakraam incl. aftimmering verwijderen.
- Dakpannen verwijderen en opslaan t.b.v. herleggen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN / PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Raveelbalk 58x155 mm t.p.v. dakvenster, afmeting kan afhankelijk van situatie variëren.

 - Ontkoppelde regel rondom dakraam t.b.v. bevestiging plafond.
TIMMERWERK, TENGEL- EN KACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regel 44x44 mm rondom op dakbeschot, ter bevestiging van dakraam.
- Regel 12x45 mm aftimmerlat t.b.v. dakvenster.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, 2 stroken dik 2x 14 mm, rondom dakraamopening.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Wbp multiplex dik 12 mm t.p.v. dakraam.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN DAKVENSTER
- Dakraam Velux type GGU0062 compleet in het dak incl. gootstuk, levering en montage volgens

leverancier.
- Afmeting dakraam conform de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit (dichtstbijzijnde

standaardmaat toepassen);
- Beglazing: 3-laags extra geluidreducerend

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Rondom dakraamopening en tussen wbp multiplex en raveelbalk minerale wol, dik 25 mm.
HERLEGGEN DAKPANNEN
- Dakpannen herleggen, waar nodig aanwerken/aanvullen.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Naden rondom dagstukken en aftimmerlatten voorzien van kit.
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SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex dagstukken en houten aftimmerlatten volgens Bz17.

Da06: DUBBEL VOORZETRAAM GEHARD GLAS T.P.V. LICHTKOEPEL
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Verwijderen binnenbetimmering t.p.v. lichtkoepel

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT

- Meranti regels 45x68 mm en 45x45 mm t.b.v. bevestiging alu voorzetraam.
Onderste regels 45 x 68 mm d.m.v. stripstaal te bevestigen aan achterliggende plafondconstructie
en minimaal 0,5 cm onder plafond laten uitsteken.

- Vullat rondom bovenste voorzetraam.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX

- Wbp multiplex, dik 12 mm t.p.v. lichtkoepel.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
METALEN RAAM
- Aluminium beglazingssysteemraam t.p.v. lichtkoepel (2x), beide ramen scharnierbaar uitvoeren.
ENKELBLADIG GLAS
- Gehard glas, dik 6 of 8 mm, gepolijst.
- Beglazen volgens voorschrift leverancier.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Naden rondom voorzetramen.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex dagstukken en houten aftimmerlatten / regels volgens Bz17.

Db06: DAKKAPEL: ZIJWAND ISOLATIEPAKKET BINNENZIJDE
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sloopwerk binnenbekleding zijwand dakkapel.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm op dampremmende laag.
TIMMERWERK, BESCHIETING, SOUNDPANEL
- Soundpanel plaat, dik 18 mm, tegen binnenkant bestaande buitenbekleding, door middel van de

regels en nopjes vrijdragend aanbrengen, volgens detail.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswol(plaat), dik minimaal 45 mm, aan twee zijden voorzien van een vliesbekleding, in spouw

zijwandconstructie. Bevestigingswijze volgens fabrikant.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremende laag van Myofol active.
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm

 DAMPDOORLATENDE LAAG
- Dampdoorlatende folie.
- Overlappend, geplakt met, voor toegepaste folie, geschikte tape, overlap naden min 150 mm.
SOUNDPANEL: fabrieksnaam “soundac”
- SoundPanel type 6-6-6; dikte 18 [mm]; massa 20,1 [kg/m2]

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van platen en aansluitingen op bestaande constructie.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

Db06a: AFWERKING GIPSPLATEN SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
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Schuurwerk op gipsplaten met RVS hoekbeschermingsprofielen.
Db06b: AFWERKING GIPSPLATEN SAUSWERK (Hoofdstuk 46)

Sauswerk op gipsplaten.

Db07: DAKKAPEL: VERZWARING ZIJWAND BINNENZIJDE
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sloopwerk binnenbekleding zijwand dakkapel.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm (2x).
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Bij bestaande niet kierdichte buitenafwerking: WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating.
DAMPREMMENDE LAAG
- Dampremende laag van Myofol active.
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van platen en aansluitingen op bestaande constructie.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.
- indien schuindak niet gedaan wordt, stucstop plaatsen en eventueel afwerken met plint.

Db07a: AFWERKING GIPSPLATEN SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten met RVS hoekbeschermingsprofielen.

Db07b: AFWERKING GIPSPLATEN SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Db08: DAKKAPEL: ZIJWAND ISOLATIEPAKKET BINNENZIJDE SPOUW 120
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sloopwerk binnenbekleding zijwand dakkapel.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm (2x) op spouw 120 mm, naden verspringend.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 14 mm, tegen binnenkant bestaande buitenbekleding.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Stevige glaswolplaat, dik 75 mm, aan twee zijden voorzien van een zachte vliesbekleding, in spouw

zijwandconstructie. Bevestigingswijze volgens fabrikant.
DAMPREMMENDE LAAG
Binnenzijde:
- Dampremende laag van Myofol active.
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm
Buitenzijde:
- Dampdoorlatende folie (miofol blauw)

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van platen en aansluitingen op bestaande constructie.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.
- indien schuindak niet gedaan wordt, stucstop plaatsen en eventueel afwerken met plint.
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Db08a: AFWERKING GIPSPLATEN SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten met RVS hoekbeschermingsprofielen.

Db08b: AFWERKING GIPSPLATEN SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Db11: DAKKAPEL: ZIJWAND ISOLATIEPAKKET BUITENZIJDE
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sloopwerk buitenbekleding zijwand dakkapel en loodslabben.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDENPLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, tegen bestaande binnenbekleding.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Stevige glaswolplaat, dik 40 mm, aan twee zijden voorzien van een zachte vliesbekleding, in spouw

zijwandconstructie. Bevestigingswijze volgens fabrikant.
DAMPREMMENDE LAAG
Binnenzijde:
- Dampremende laag van Myofol active.
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm
Buitenzijde:
- Dampdoorlatende folie (miofol blauw)
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating tegen bestaand regelwerk en als strook t.p.v. van

kozijnstijl en onder isolatie.
VOCHTKERINGSSTROOK

 - Lood vervangende vochtkeringsstrook, Ubiflex.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
HERLEGGEN DAKPANNEN
- Dakpannen waar nodig herleggen/aanwerken.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van platen en aansluitingen op bestaande constructie.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex buitenbeplating volgens Bz17.

Db14: DAKKAPEL: ZIJWAND 2-VOUDIG ISOLATIEPAKKET SPOUW 150
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sloopwerk binnen- en buitenbekleding zijwand dakkapel en loodslabben.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Balken t.b.v. zijwandconstructie van de dakkapel:

- balkhout 58x150 mm, tegen het kozijn;
- balkhout 70x170 mm, randbalk;
- balkhout 70x170 mm, op dakbeschot hellend dak.

TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regels t.b.v. zijwandconstructie dakkapel:

- regel 44x44 mm, verticaal h.o.h. 300 mm;
- regel 28x61 mm, horizontaal aan de buitenzijde langs het dak;
- regel 19x45 mm, horizontaal aan de binnenzijde langs het plafond
- knellat 28x38 mm t.b.v. loodstrook

TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat, dik 12,5 mm (2x), aan de binnenzijde van de wandconstructie, naden verspringend.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDEN PLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm, tegen de binnenzijde van de buitenbeplating.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
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- Glaswolplaten, dik 50 mm (2x), in spouw zijwand.
Bevestigingswijze volgens fabrikant.

DAMPREMMENDE LAAG
Binnenzijde:
- Dampremende laag van Myofol active.
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm
Buitenzijde:
- Dampdoorlatende folie (miofol blauw)
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating tegen bestaand regelwerk.
VOCHTKERINGSSTROOK
- Lood vervangende vochtkeringsstrook, Ubiflex.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
HERLEGGEN DAKPANNEN
- Dakpannen waar nodig herleggen/aanwerken.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van multiplex beplating en gipsplaten.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex buitenbeplating volgens Bz17.

Db14a: AFWERKING GIPSPLATEN SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten met RVS hoekbeschermingsprofielen.

Db14b: AFWERKING GIPSPLATEN SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.

Db15: DAKKAPEL: ZIJWAND 2-VOUDIG ISOLATIEPAKKET SPOUW 150
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sloopwerk binnen- en buitenbekleding zijwand dakkapel en loodslabben.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, BALKLAGEN/PLAFONDHANGERS, GEZAAGD HOUT
- Balken t.b.v. zijwandconstructie van de dakkapel:

- balkhout 58x150 mm, tegen het kozijn;
- balkhout 70x170 mm, randbalk;
- balkhout 70x170 mm, op dakbeschot hellend dak.

TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regels t.b.v. zijwandconstructie dakkapel:

- regel 44x44 mm, verticaal h.o.h. 300 mm;
- regel 28x61 mm, horizontaal aan de buitenzijde langs het dak;
- regel 19x45 mm, horizontaal aan de binnenzijde langs het plafond
- knellat 28x38 mm t.b.v. loodvervangende Ubiflex.

TIMMERWERK, BESCHIETING, CEMPANEL
- Cempanel, dik 12 mm (2x), aan de binnenzijde van de wandconstructie, naden verspringend.
TIMMERWERK, BESCHIETING, VLAKKE CEMENTGEBONDEN PLAAT
- Cementgebonden plaat, dik 12 mm met Baryfol X2 dik 3,3 mm, tegen de binnenzijde van de

buitenbeplating.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswolplaten, dik 50 mm (2x), in spouw zijwand.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
DAMPREMMENDE LAAG
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- Dampremende laag van Myofol active.
- Overlappend, geplakt met Vast-R Spinvlies tape, overlap naden min 150 mm
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- WBP multiplex dik 18 mm als buitenbeplating tegen bestaand regelwerk.
VOCHTKERINGSSTROOK
- Lood vervangende vochtkeringsstrook, Ubiflex

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
HERLEGGEN DAKPANNEN
- Dakpannen waar nodig herleggen/aanwerken.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Ter plaatse van multiplex beplating en gipsplaten.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex buitenbeplating volgens Bz17.

Db15a: AFWERKING GIPSPLATEN SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten met RVS hoekbeschermingsprofielen.

Db15b: AFWERKING GIPSPLATEN SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten.
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EO:   VOORZIENINGEN T.B.V. INSTALLATIES E.D.
Voorzieningen volgens de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

E01: RADIATOR  DE- EN HERMONTEREN
VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES (Hoofdstuk 61):

RADIATOR
-  CV systeem leeg laten lopen, radiator demonteren en na de werkzaamheden weer hermonteren. CV

systeem weer vullen en op druk brengen, ontluchten en indien nodig bijvullen.
- Ingeval van blokverwarmingen worden eventuele meerkosten als meerwerk verrekend tijdens de

uitvoering. Hiervoor dient een offerte ter onderbouwing geleverd te worden.

Eb10: MUURDEMPERDuco Silenzio ZR 250 (AK)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Sparing boren in metselwerk, diameter passend bij de demper. Vanaf buitenzijde boren.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24) (alleen bij plaatsing in steens metselwerk):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Opdikken met regels 58x58 mm in verstek gezaagd, binnenzijde.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Stroken wbp multiplex, dik 18 mm, binnenzijde

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit op rugvulling in naad rondom boorgat, tussen metselwerk en dempercilinder.
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm t.p.v. binnenrooster.

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES (Hoofdstuk 61):
LUCHTGELUIDDEMPER

 -  Muurdemper type volgens code op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.

Eb12: SCHUINDAKDEMPER Duco Roofmax ZR
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Maken sparing in dakpakket, diameter passend bij de demper, en maken van een sparing in het
dakbeschot, opening van 70x300 mm.

- Dakpannen verwijderen t.b.v. nieuwe ventilatiepannen.

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES:
LUCHTGELUIDDEMPER
- Dakdempertype volgens code op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit.
AFDICHTING, GAAS
- Grofmazig gaas, corrosiebestendig, op opening 70x300 mm, geniet/genageld op het dakbeschot met

corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.
 Oppervlaktebehandeling binnenrooster kleur RAL9010

Eb16: SUSKAST OP VELUX DAKRAAM, AGV-Suskast
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
 - Verwijderen ventilatiekap t.b.v. het plaatsen van de suskast.

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES (Hoofdstuk 30.36):
LUCHTGELUIDDEMPER
- Acoustair AGV plaatsen op dakraam volgens voorschrift van de leverancier.
- www.acoustair.nl

Oppervlaktebehandeling: RAL 7022 (ombergrijs).



Project Gevelisolatie
Uitvoeringsbestek deel 1: Beschrijving van het werk

_____________________________________________________________________________________________

Versie 7.0, april 2026, definitief Pagina 91 van 123

Eb20: MECHANISCHE MUURDEMPER DOOR MUUR
Eb20 is Brink Sonair 3.0 met CO2 sensor en fijnstoffilter, met dempende doorvoerbuis D100

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Gat boren in gemetselde buitenmuur t.b.v. buis t.b.v. muurdemper, gat boren rekening houdend

met minimale (plaatsings) hoogte

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit op rugvulling rondom doorvoerbuis binnen- en buitenzijde en ventilatiekap buitenzijde.

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES (Hoofdstuk 30.36):
VENTILATOR

- Mechanische muurdemper, type volgens code op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit
AFDICHTING, GAAS
- Grofmazig gaas, corrosiebestendig, met corrosiebestendige bevestigingsmiddelen.

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES (Hoofdstuk 70):
VERLICHTINGSINSTALLATIE
- Wandcontactdoos, geschikt voor randaardestekker, t.b.v. energievoorziening muurdemper.

Plaats: < 1 meter loodrecht onder de muurdemper.
Energiekabel in platte opbouwleiding, wit kunststof, zoveel mogelijk over de plint.
Aansluiten op bestaande electra installatie.

Eb20a: MECHANISCHE MUURDEMPER OP KNIESCHOT
Eb20 is Brink Sonair 3.0 met CO2 sensor en fijnstoffilter, met flexibele akoestische en thermische slang.
Sonodec 25 TRD
(indien luchtdoorvoor door het dak moet, de Ubbink RVT-200 ontluchtings pan universeel grijs met ubiflex
zwart toepassen.

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Gat boren in knieschot, rekening houdend met minimale (plaatsings) hoogte,en gat boren in dak

t.b.v. slang.
- Dakpannen verwijderen t.b.v. nieuwe ventilatie pan.
- Maken sparing in dakpakket, diameter passend bij de slang, en maken van een sparing in het

dakbeschot.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Indien knieschot te openen is d.m.v. een deur in knieschot, flexibele slang Sonodec 25 TRD

aftimmeren met Multiplex 18 mm, afgesloten ruimte rondom doorvoer opvullen met minerale wol.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit op rugvulling rondom doorvoer slang binnen- en buitenzijde.

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES (Hoofdstuk 30.36):
VENTILATOR
- Mechanische muurdemper, type Brink Sonair 3.0 met C02 sensor inclusief flexibele acoustische en

thermische slang Sonodec 25 TRD
AFDICHTING, GAAS
- Grofmazig gaas, corrosiebestendig, geniet/genageld op het dakbeschot met corrosiebestendige

bevestigingsmiddelen.

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES (Hoofdstuk 70):
VERLICHTINGSINSTALLATIE
- Wandcontactdoos, t.b.v. energievoorziening muurdemper.

Plaats: < 1 meter loodrecht onder de muurdemper.
Energiekabel in platte opbouwleiding, wit kunststof, zoveel mogelijk over de plint.
Aansluiten op bestaande electra installatie.
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Eb20b: MECHANISCHE MUURDEMPER TEGEN SCHUINE DAK
Eb20 is Brink Sonair 3.0 met CO2 sensor en fijnststoffilter met de Ubbink RVT-200 ontluchtings pan
universeel grijs met ubiflex zwart.

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Gat boren in schuindak t.b.v. buis t.b.v. muurdemper.
- Dakpannen verwijderen t.b.v. nieuwe UBBINK RVT-200 ontluchtingspan universeel grijs met ubiflex

zwart.
- Maken sparing in dakpakket, diameter passend bij de demper, en maken van een sparing in het

dakbeschot.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit op rugvulling rondom doorvoer pijp binnen- en buitenzijde.

VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES (Hoofdstuk 30.36):
VENTILATOR
- Mechanische muurdemper Brink Sonair 3.0 met CO2 sensor, inclusief kunststof doorvoerpijp DV100.

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES (Hoofdstuk 70):
VERLICHTINGSINSTALLATIE
- Wandcontactdoos, t.b.v. energievoorziening muurdemper.

Plaats: < 1 meter loodrecht onder de muurdemper.
Energiekabel in platte opbouwleiding, wit kunststof, zoveel mogelijk over de plint.
Aansluiten op bestaande electra installatie.
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GO:   VOORZIENINGEN T.B.V. VLOERCONSTRUCTIES E.D.
Voorzieningen volgens de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

Ga04: 1 LAAG UNDERLAYMENT OP BESTAANDE VLOERDELEN
RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):

TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Underlayment, dik 18 mm, op vloer / balklaag.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT
- Voegenkit op in lengte- en breedtenaden underlaymentplaten.
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm rondom tussen underlayment en bestaande constructie.

Gb05: VERVANGEN LUIK VLIZOTRAP
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Vloerluik vlizotrap verwijderen uit vloer.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Aanslaglat 12x30 mm rondom in trapopening voorzien van deventer profiel S1320.
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Wbp multiplex, dik 18 mm als luik vlizotrap.
TIMMERWERK, BESCHIETING, SPAANPLAAT
- Geplastificeerd spaanplaat, dik 18 mm, op nieuw luik vlizotrap, duurzaamheidklasse N. Toebehoren:

bevestigingsmiddelen, schroeven met afdekdopjes t.b.v. geplastificeerd spaanplaat.
- Zaagranden geplastificeerd spaanplaat afplakken.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Meranti koplat 19x45 rondom op luik vlizotrap.
KIERDICHTINGSPROFIEL
- Aanslaglat 12x30 voorzien van deventer profiel S1320
VLOERLUIKBESLAG
- Hang- en sluítwerk t.b.v. vloerluik vlizotrap van sobere doch deugdelijke kwaliteit:

- staal verzinkte scharnieren met koperen pen;
- staal verzinkte raamknip met sluitbeugel en messing schoot, zware uitvoering;
- bevestigingsmiddelen passend bij hang- en sluitwerk.

- Vlizotrap gangbaar maken.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op multiplex vloerluik inclusief koplat volgens Bz17.
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HO:   VOORZIENINGEN T.B.V. PLAFONDCONSTRUCTIES E.D.
Voorzieningen volgens de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

Ha01: AANPASSEN PLAFOND MET GIPSPLAAT
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand plafond verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regelwerk 19x45 mm, h.o.h. 300 mm, tegen bestaande balklaag, t.b.v. bevestiging gipsplaten.
- Regelwerk zodanig uitrichten zodat een vlak en waterpas plafond gecreëerd wordt.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, breed 600 mm, tegen regelwerk.
DAMPREMMENDE LAAG
- Type:MIOFOL Active.
- Overlappend geplakt met Vast-R spinvlies tape, overlap naden min 150 mm.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Vuren plint 15x45 mm langs plafond, voorgelakt.

Ha01a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten

Ha01b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten

Ha02: AANPASSEN PLAFOND MET ISOLATIE EN GIPSPLAAT
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand plafond verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regelwerk 19x45 mm, h.o.h. 300 mm, tegen bestaande balklaag, t.b.v. bevestiging gipsplaten.
- Regelwerk zodanig uitrichten zodat een vlak en waterpas plafond gecreëerd wordt.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, breed 600 mm, tegen regelwerk.
DAMPREMMENDE LAAG
- Type:MIOFOL Active.
- Overlappend geplakt met Vast-R spinvlies tape, overlap naden min 150 mm.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswolplaten, dik 80 mm, tussen bestaande balken.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
  Fabrikaat: Mupan.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
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VOEGVULLING MET KIT
 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Vuren plint 15x45 mm langs plafond, voorgelakt.

Ha02a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten

Ha02b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten

Ha03: AANPASSEN PLAFOND MET ISOLATIE EN GIPSPLAAT
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Bestaand plafond verwijderen, inclusief onder andere bestaande isolatie en afwerking.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regelwerk 19x45 mm, h.o.h. 300 mm, tegen bestaande balklaag, t.b.v. bevestiging gipsplaten.
- Regelwerk zodanig uitrichten zodat een vlak en waterpas plafond gecreëerd wordt.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat dik 12,5 mm, breed 600 mm, twee lagen, tegen regelwerk, naden onderling verspringend.
DAMPREMMENDE LAAG
- Type:MIOFOL Active.
- Overlappend geplakt met Vast-R spinvlies tape, overlap naden min 150 mm.

DAKBEDEKKINGEN (Hoofdstuk 33):
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswolplaten, dik 80 mm, tussen bestaande balken.

Bevestigingswijze volgens fabrikant.
  Fabrikaat: Mupan.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat t.p.v. aansluiting gipsplafond met wand.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Vuren plint 15x45 mm langs plafond, voorgelakt.

Ha03a: AFWERKING GIPSPLAFONDS SCHUURWERK (Hoofdstuk 40)
Schuurwerk op gipsplaten

Ha03b: AFWERKING GIPSPLAFONDS SAUSWERK (Hoofdstuk 46)
Sauswerk op gipsplaten
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L0:   VOORZIENINGEN T.B.V. BINNENWANDEN E.D.
Voorzieningen volgens de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

La04: BINNENWAND VERWIJDEREN (geen detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Verwijderen separatiewand (plaatmateriaal) inclusief leidingwerk, bedrading, binnenkozijnen etc.

La07: BINNENWAND: GIPSPLAAT / REGELWERK / ISOLATIE / GIPSPLAAT
RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):

TIMMERWERK, REGELWERK, GEZAAGD HOUT
Stijl -en regelwerk 44x70 mm: stijlen h.o.h. 600 mm, tussenregels h.o.h. 1200 mm.
Regelwerk verankeren aan omringende bouwdelen. Hoekstijlen, boven- en onderregel, 44x70 mm,
voorzien van kloostersponning t.b.v. Compressieband.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat, dik 12,5 mm, aan beide zijden stijl- en regelwerk.
ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, MINERALE WOLPLAAT
- Glaswol, dik 70 mm, tussen stijl- en regelwerk.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET BAND

- Compressieband 10x20 mm t.p.v. de aansluiting van de hoekstijlen, boven- en onderregels op de
omringende bouwdelen.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Vuren vloerplint 15x45 mm, voorgelakt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
AFWERKING GIPSPLATEN SAUSWERK
- Sauswerk op gipsplaten.

La10: WAND: VERZWAREN GIPSPLAAT / REGELWERK
RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):

TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Regelwerk 19x45 mm, h.o.h. 300 mm, op bestaande binnenwand.
 Verticale regels h.o.h. 600 mm, horizontale regels h.o.h. 1200 mm.
- Regels 19x45 mm rondom deur.
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat, dik 12,5 mm, op regelwerk.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Vuren vloerplint 15x45 mm, voorgelakt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
AFWERKING GIPSPLATEN SAUSWERK
- Sauswerk op gipsplaten.



Project Gevelisolatie
Uitvoeringsbestek deel 1: Beschrijving van het werk

_____________________________________________________________________________________________

Versie 7.0, april 2026, definitief Pagina 97 van 123

La15b: NIEUWE BINNENDEUR
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
 HOUTEN DEUR

- Bestaande deur vervangen door nieuwe binnendeur. Uiterlijk conform overige binnendeuren in de
woning

BINNENDEURBESLAG E.D.
- Hang- en sluitwerk t.b.v. binnendeur, sobere doch deugdelijke kwaliteit.
- Bevestigingmiddelen passend bij hang- en sluitwerk.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op deur volgens Bz17.

La17b: INBOUW BINNENDEURKOZIJN / DEUR IN WAND
KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):

HOUTEN PUI/KOZIJN
 - Kozijnhout (vuren) in bestaande wand.

 Toebehoren: kozijnankers.
 HOUTEN DEUR

- Binnendeur. Uiterlijk conform overige binnendeuren in de woning
BINNENDEURBESLAG E.D.
- Hang- en sluitwerk t.b.v. binnendeur.
- Bevestigingmiddelen passend bij hang- en sluitwerk.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm t.p.v. de aansluiting van kozijnhout en wand.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Afdeklat kozijn 15x45 mm.
- Beuken stofdorpel,dik 21 mm, in de fabriek gelakt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op deuren kozijn volgens Bz17.

Lb03: VERVANGEN KNIESCHOT DOOR GIPSPLAAT INCL. DEURTJE
Let op, constructieve knieschotten niet verwijderen

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Knieschotbetimmering verwijderen.

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT
- Horizontale regel 44x64 mm tegen dakbeschot en horizontale regel 44x44 mm op zoldervloer.
- Verticale regels 44x44 mm.
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Afdeklat 28x38 mm
- Afdeklat Architraaf op deur
TIMMERWERK, BESCHIETING, GIPSPLAAT
- Gipsplaat, dik 12,5 mm, op regelwerk.
HOUTEN PANEEL
- Wbp-garantplex dik 18 mm t.b.v. deurtje knieschot.

KIERDICHTINGSPROFIEL
- Kaderlat 12x30 voorzien van deventer profiel S1320 aan binnenzijde rondom knieschotdeur.

 - Deventer profiel S5751F aangebracht in afdeklat (architraaf) op deur.
KNIESCHOTDEURBESLAG E.D.
- Hang- en sluitwerk, sobere doch deugdelijke kwaliteit.
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- Bevestigingsmiddelen passend bij hang- en sluitwerk.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET KIT

 - o.b.v. acrylaat rondom aansluiting gipsplaten tegen bestaande constructie.

STUKADOORWERK (Hoofdstuk 40):
VOEGVULLING/AFPLAKKEN NADEN GIPSPLATEN

 - Afvoegen van gipsplaten.

AFBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 45):
AFTIMMERING, GEPROFILEERD HOUT
- Vuren vloerplint 15x45 mm, voorgelakt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Sauswerk op gipsplaten.
- Schilderwerk op ramen/deuren kozijn volgens Bz17.
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M0:   VOORZIENINGEN T.B.V. VLOERBEDEKKING E.D.

Voorzieningen volgens tekening, kosten specificeren.

Ma03: AFDEKKEN VLOERBEDEKKING

BOUWPLAATSVOORZIENINGEN (Hoofdstuk 5):
AFDEKKEN VLOER
- Pe-folie dik 0,2 mm, afdekvlies of stucloop t.b.v. afdekken vloer t.p.v. werkzaamheden.
-  Het afdekmateriaal aanpassen aan de (kwetsbare) ondergrond zoals bijvoorbeeld marmeren of houten

vloeren en gestoffeerde of gelakte trappen.
-  Per te isoleren object wordt uitgegaan van gemiddeld 1 post van 30m2 af te dekken vloer, waarin

begrepen 1 trap.
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NO:   VOORZIENINGEN T.B.V. GEVELOPENINGEN E.D. (NIEUW KOZIJN)
NO-codes en de hierna volgende N-codes hebben betrekking op het aanbrengen van nieuwe kozijnen
bijbehorende werkzaamheden. Voorzieningen volgens tekening behorende bij het de tekeningen behorende
bij het isolatiebesluit, kosten specificeren.

Na02: NIEUW HOUTEN KOZIJN IN NIEUW STELKOZIJN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / ramen / kozijn incl. spouwlat verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT:
- Aanbrengen meranti spouwlat 50x70 mm, inclusief kozijnankers.
- Tussen spouwlat en houten kozijn vurenhouten klossen aanbrengen.
- kunststof strip op kopse kant stelkozijn.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJN:
- Kozijnhout (67x114 mm), indeling als aangegeven op de tekening behorende bij het de tekeningen

behorende bij het isolatiebesluit.
- Hoeklat.
-   Bestaande loodstrook tot buitenzijde kozijn.
VOCHTKERING, FOLIE:
- DPC-folie type 2000 breed 100 mm t.p.v. spouwlat.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT
 - Voegenkit achter de hoeklatten.

VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm tussen kozijn en spouwlatten en t.p.v. spouwlatten en aangrenzende

constructie.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN (Hoofdstuk 43):
ANKERS:
- Bout/plug verankering van kozijn, thermisch verzinkt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk kozijn volgens Bz17.

Na03: NIEUW KUNSTSTOF KOZIJN IN NIEUW STELKOZIJN (geen detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / ramen / kozijn incl. spouwlat verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT:
- Aanbrengen meranti spouwlat 50x70 mm, inclusief kozijnankers.
- Tussen spouwlat en kunststof kozijn vurenhouten klossen aanbrengen.
- kunststof strip op kopse kant stelkozijn

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
KUNSTSTOF KOZIJN:
- Kunststof Kozijn, indeling als aangegeven op de tekening behorende bij het de tekeningen

behorende bij het isolatiebesluit met de eigenaar
- Hoeklat.
-   Bestaande loodstrook tot buitenzijde kozijn.
VOCHTKERING, FOLIE:
- DPC-folie type 2000 breed 100 mm t.p.v. spouwlat.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT
 - Voegenkit achter de hoeklatten.
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VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm tussen kozijn en spouwlatten en t.p.v. spouwlatten en aangrenzende

constructie.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN (Hoofdstuk 43):
ANKERS:
- Bout/plug verankering van kozijn, thermisch verzinkt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk kozijn volgens Bz17.

Na04: NIEUW ALUMINIUM KOZIJN IN NIEUW STELKOZIJN (geen detail)
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / ramen / kozijnhout incl. spouwlat verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT:
- Aanbrengen meranti spouwlat 50x70 mm, inclusief kozijnankers.
- Tussen spouwlat en aluminium kozijn vurenhouten klossen aanbrengen.
- kunststof strip op kopse kant stelkozijn

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
ALUMINIUM KOZIJN:
- Aluminium Kozijn, indeling als aangegeven op de tekening behorende bij het de tekeningen

behorende bij het isolatiebesluit
- Hoeklat.
-   Bestaande loodstrook tot buitenzijde kozijn.
VOCHTKERING, FOLIE:
- DPC-folie type 2000 breed 100 mm t.p.v. spouwlat.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT
 - Voegenkit achter de hoeklatten.

VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm tussen kozijn en spouwlatten en t.p.v. spouwlatten en aangrenzende

constructie.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN (Hoofdstuk 43):
ANKERS:
- Bout/plug verankering van kozijn, thermisch verzinkt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk kozijn volgens Bz17.

Na14: NAAR BUITEN DRAAIEND RAAM VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

 HOUTEN RAAM
- Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van
beluchtingsleuf.
- Glaslat afhankelijk van glasdikte.

 KIERDICHTINGSPROFIEL
 - Aanbrengen in aanslaglatten Deventer S5751F

- Aanbrengen in raamhout Deventer SPV12F
 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK

- Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiend nieuw raam.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
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 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
 - Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op raamhout volgens Bz17.

Na14a: NAAR BINNEN DRAAIEND RAAM VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN RAAM
- Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van
beluchtingsleuf.
- Glaslat afhankelijk van glasdikte.
KOPPEL-/AANSLUITPROFIEL

 - Aluminium aanslagprofiel aanbrengen.
 KIERDICHTINGSPROFIEL
 - Kerdichtingsprofielen aanbrengen in raamhout, Deventer SPV18F en Deventer SPV12F
 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
 - Hang- en sluitwerk t.b.v. naar binnen draaiend nieuw raam..

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL

- Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op raamhout volgens Bz17.

Na14b: DRAAIKIEPRAAM VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN RAAM
- Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van
beluchtingsleuf.
- Glaslat afhankelijk van glasdikte.
KOPPEL-/AANSLUITPROFIEL

 - Aluminium aanslagprofiel aanbrengen.
KIERDICHTINGSPROFIEL

 - Kerdichtingsprofielen aanbrengen in raamhout, Deventer SPV18F en Deventer SPV12F
 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK

- Hang- en sluitwerk t.b.v. nieuw draaikiepraam.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL

- Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op raamhout volgens Bz17.

Na14d: UITZETRAAM VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

 HOUTEN RAAM
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- Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van
beluchtingsleuf.
 - Glaslat afhankelijk van glasdikte.

 KIERDICHTINGSPROFIEL
 - Aanbrengen in aanslaglatten Deventer S5751F.
 - Aanbrengen in raamhout Deventer SPV12F.
 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
 - Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiend nieuw raam.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
 - Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op raamhout volgens Bz17.

Na14e: NAAR BUITEN DRAAIEND RAAMSTEL VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Aanslaglat rondom op kozijnhout lijmen, hechtnagels h.o.h. 200 mm.

 HOUTEN RAAM
- Raamhout (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte), onderdorpel voorzien van
beluchtingsleuf.
- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. tongnaald.
- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. tongnaald.
- Glaslat afhankelijk van glasdikte.
KIERDICHTINGSPROFIEL

 - Aanbrengen in aanslaglatten en raamhout. Deventer SV5721F en SPV12F.
HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiend nieuw raamstel.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
 - Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
 - Schilderwerk op raamhout en binnenzijde kozijn volgens Bz17.

Nb14: NAAR BUITEN DRAAIENDE BUITENDEUR VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.

 - Aanslaglat rondom op kozijnhout, gelijmd in fabriek, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
 HOUTEN DEUR
 - Buitendeur: glasdeur (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte, min 56mm dik), met vijf
stuks onderdorpels;
 - Glaslat afhankelijk van glasdikte.
-  Beluchting sleuven aanbrengen.

KOPPEL-/AANSLUITPROFIEL
 - Aluminium slijtprofiel op aanslaglat, blank geanodiseerd.

KIERDICHTINGSPROFIEL
- Kierdichtingsprofielen aanbrengen in aanslaglatten Deventer S5751F. en deurhout Deventer SPV12F.

 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
 - Hang- en sluitwerk t.b.v. naar buiten draaiende nieuwe deur.
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BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL

- Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op deurhout kozijn volgens Bz17.

Nb14b: NAAR BUITEN DRAAIENDE DUBBELE DEUR VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.

 - Aanslaglat rondom op kozijnhout, gelijmd in fabriek, hechtnagels h.o.h. 200 mm.
 HOUTEN DEUR
 - Buitendeur: glasdeur (afmetingen afhankelijk van grootte raam en glasdikte, min 56mm dik), met vijf
stuks onderdorpels;

- Aanslaglat, gelijmd in de fabriek, t.p.v. de tongnaald.
 - Glaslat afhankelijk van glasdikte.
-  Beluchting sleuven aanbrengen.

KOPPEL-/AANSLUITPROFIEL
 - Aluminium slijtprofiel op aanslaglat, blank geanodiseerd.

KIERDICHTINGSPROFIEL
- Kerdichtingsprofielen aanbrengen in aanslaglatten Deventer S5751F en deurhout Deventer SPV12F.

 HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. nieuwe dubbele deur.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
- Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op deurhout volgens Bz17.

Nb17: HOUTEN HEFSCHUIFPUI IN EEN  NIEUW KOZIJN

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Glas / ramen / kozijn incl. spouwlat verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT:
- Aanbrengen meranti spouwlat 50x70 mm, inclusief kozijnankers.
- Tussen spouwlat en houten kozijn vurenhouten klossen aanbrengen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN PUI/KOZIJN
- Houten hefschuifpui met één vast en één verschuifbaar deel in nieuw houten kozijn afmeting stelkozijn

67x114 mm.
- Hoeklat.
-   Bestaande loodstrook tot buitenzijde kozijn.
- Kozijn en deurhout 67x114 mm t.b.v. hefschuifpui
- Hefschuifpui met één vaste en één verschuifbare vleugel.
- Indeling en hoofdafmetingen volgens tekening, profielafmetingen volgens berekening fabrikant.
HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. houten hefschuifpui.
VOCHTKERING, FOLIE:
- DPC-folie type 2000 breed 100 mm t.p.v. spouwlat.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
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 - Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom kozijn aan de binnenzijde.
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm tussen kozijn en spouwlatten en t.p.v. spouwlatten en aangrenzende

constructie.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN (Hoofdstuk 43):
ANKERS:
- Bout/plug verankering van kozijn, thermisch verzinkt.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op intrekschuifpui en bestaand kozijn volgens Bz17.

DIVERSEN: De kwaliteit van de kierdichting van de pui in combinatie met het hang- en sluitwerk dient te
voldoen aan Ra, L groter of gelijk aan 47 dB(A) P/m. Dit dient aangetoond te worden op basis
van laboratoriummeting.

Nb18: ALUMINIUM HEFSCHUIFPUI VOOR EEN  NIEUW KOZIJN

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Glas / ramen / kozijn incl. spouwlat verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT:
- Aanbrengen meranti spouwlat 50x70 mm, inclusief kozijnankers.
- Tussen spouwlat en houten kozijn vurenhouten klossen aanbrengen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
ALUMINIUM PUI/KOZIJN
- Aluminium hefschuifpui met één vaste en één verschuifbare vleugel in nieuw houten stelkozijn

67x114 mm.
- Hoeklat.
-   Bestaande loodstrook tot buitenzijde kozijn.
- Indeling en hoofdafmetingen volgens tekening, profielafmetingen volgens berekening fabrikant.
- Oppervlaktebehandeling: 2 laagse poedercoating, totale laagdikte 90 micrometer, kleur RAL 9010 /

9001 / 8019 (wit, creme of bruin), volgens opgave van de directie.
HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. aluminium hefschuifpui.
VOCHTKERING, FOLIE:
- DPC-folie type 2000 breed 100 mm t.p.v. spouwlat.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
 - Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom aluminium kozijn aan binnenzijde.
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm tussen kozijn en spouwlatten en t.p.v. spouwlatten en aangrenzende

constructie.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN (Hoofdstuk 43):
ANKERS:
- Bout/plug verankering van kozijn, thermisch verzinkt.
- kunststof hoekprofiel op stelkozijn aanbrengen
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DIVERSEN: De kwaliteit van de kierdichting van de pui in combinatie met het hang- en sluitwerk dient te
voldoen aan Ra, L groter of gelijk aan 47 dB(A) P/m. Dit dient aangetoond te worden op basis
van laboratoriummeting.

Nb19: KUNSTSTOF HEFSCHUIFPUI VOOR EEN  NIEUW KOZIJN

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Glas / ramen / kozijn incl. spouwlat verwijderen

RUWBOUWTIMMERWERK (Hoofdstuk 24):
TIMMERWERK, TENGEL- EN RACHELWERK, GEZAAGD HOUT:
- Aanbrengen meranti spouwlat 50x70 mm, inclusief kozijnankers.
- Tussen spouwlat en houten kozijn vurenhouten klossen aanbrengen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
KUNSTSTOF PUI/KOZIJN
- Kunststof hefschuifpui met één vaste en één verschuifbare vleugel in nieuw houten stelkozijn 67x114

mm.
- Hoeklat.
-   Bestaande loodstrook tot buitenzijde kozijn.
- Indeling en hoofdafmetingen volgens tekening, profielafmetingen volgens berekening fabrikant.
-  Materiaal: binnenkern: weekmakervrij hard PVC (recyclebaar), buitenste laag: nieuw PVC
HANG-EN SLUITWERK MET POLITIEKEURMERK
- Hang- en sluitwerk t.b.v. kunststof hefschuifpui.

VOCHTKERING, FOLIE:
- DPC-folie type 2000 breed 100 mm t.p.v. spouwlat.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
 BEGLAZING VOLGENS DETAIL
 - Glas plaatsen volgens glascode op tekening.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom kunststof kozijn aan binnenzijde.
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND
- Compressieband 10x20 mm tussen kozijn en spouwlatten en t.p.v. spouwlatten en aangrenzende

constructie.

METAAL- EN KUNSTSTOFWERKEN (Hoofdstuk 43):
ANKERS:
- Bout/plug verankering van kozijn, thermisch verzinkt.
- Kunststof hoekprofiel op stelkozijn aanbrengen.

DIVERSEN: De kwaliteit van de kierdichting van de pui in combinatie met het hang- en sluitwerk dient te
voldoen aan Ra, L groter of gelijk aan 47 dB(A) P/m. Dit dient aangetoond te worden op basis
van laboratoriummeting.

Ne05: VAST GEDEELTE KOZIJN PLAATSEN VAN GLAS IN HET KOZIJN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Glas / glaslat e.d. verwijderen uit kozijn.

BEGLAZING (Hoofdstuk 34):
BEGLAZING VOLGENS DETAIL
- Glas plaatsen volgens glascode op de tekeningen behorende bij het isolatiebesluit
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SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op buitenzijde kozijn volgens Bz17.

Ng05a: SUSKAST ZONDER TUSSENDORPEL VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Vullat.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom suskast aan binnen- en buitenzijde.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk: vermeld bij overige kozijndelen.

VENTILATIE (Hoofdstuk 30.36):
- Suskasttype volgens code op tekening.

Ng06a: SUSKAST MET TUSSENDORPEL VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.

 - Vullat.
- Tussendorpel van kozijnhout 67x114 mm t.p.v. rooster.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom suskast aan binnen- en buitenzijde.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk: vermeld bij overige kozijndelen.

VENTILATIE (Hoofdstuk 30.36):
- Suskasttype volgens code op tekening.

Ng06b: SUSKAST MET OPVULDORPEL VOOR EEN  NIEUW KOZIJN
Werkzaamheden in combinatie met Na02.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.

 - Vullat.
HOUTEN PUI/KOZIJN
- Opvuldorpel 67x114 mm onder het rooster op tussendorpel bestaand kozijn.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
 VOEGVULLING MET KIT

- Voegenkit en rugvulling rondom suskast aan binnen- en buitenzijde.
 - Voegenkit tussen opvuldorpel en tussendorpel bestaand kozijn aan buitenzijde.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk: vermeld bij overige kozijndelen.

VENTILATIE (Hoofdstuk 30.36):
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- Suskasttype volgens code op tekening.

Nz03: AANBRENGEN KANTSTUKKEN

KOZIJNEN, (DAK)RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
TIMMERWERK, BESCHIETING, MULTIPLEX
- Wbp multiplex dik 12 mm t.b.v. kantstukken.
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Afdeklat 12x45 mm t.p.v. kozijn.

SCHILDERWERK (Hoofdstuk 46):
- Schilderwerk op binnenhoutwerk volgens Bz17.

Nz04: AANBRENGEN VENSTERBANK WERZALIT

STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):
- Vensterbank verwijderen.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
VENSTERBANK:
- Vensterbank Werzalit dik 17 mm, breedte volgens  de tekening behorende bij het de tekeningen

behorende bij het isolatiebesluit, koppen afgeplakt.
HOUTEN KOZIJNBETIMMERING E.D.
- Afwerklat 12x45 mm.

VOEGVULLING (Hoofdstuk 36):
VOEGVULLING MET SCHUIMBAND EN KIT
- Voegdichting met Compressieband 10x20 mm en kit tussen vensterbank en kozijn.

Nz05: AANBRENGEN RAAMDORPELS
Werkzaamheden in combinatie met Na02, Na03 of Na04.

TEGELWERK (Hoofdstuk 41):
MUURAFDEKKING IN MORTEL, KERAMISCHE VORMTEGEL
- raamdorpelsteen, gevoegd onder kozijn, eventueel aanvullen met vulspecie. Zorgen voor voldoende

ventilatie tussen kozijn en raamdorpelsteen.
 Afmetingen: 105x165 mm.

Uitvoering: als bestaand.

Nz06: LATEI HOEKSTAAL BOVEN KOZIJN
STUT- EN SLOOPWERK (Hoofdstuk 10):

- Metselwerk verwijderen t.p.v. latei kozijn, hoog ± 300 mm, metselwerk uittanden.

METSELWERK (Hoofdstuk 22):
METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN
- Gevelsteen, mortel en voegwerk als bestaand.

METAALCONSTRUCTIEWERK (Hoofdstuk 25):
STALEN LATEI
- Thermisch verzinkt hoekstaal boven kozijn, zwaarte afhankelijk van situatie.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN (Hoofdstuk 30):
VOCHTKERING, FOLIE:
- DPC-folie type 2000 breed 300 mm t.p.v. spouwlat.
- Ruimte vrijhouden voor afwatering tussen stalen ligger en spouwlat.
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Rs01: STEIGERWERK GEVEL T.B.V. WERKZAAMHEDEN GEVEL
BOUWPLAATSVOORZIENINGEN (Hoofdstuk 05):

Bereikbaarheid t.b.v. uitvoeren werkzaamheden aan de buitengevels.
Uitgaande van maximale hoogte van 4 bouwlagen (begane grond t/m 3e verdieping)
- werkzaamheden uit te voeren middels een rolsteiger
-  voorzien in benodigde stabiliteitsvoorzieningen
- voorzien in benodigde voorzieningen t.b.v. verticaal transport van werknemers
-  het waar nodig omzetten van de steiger naar andere geveldelen

 Voor elk gevel waar een rolsteiger wordt gebruikt, wordt 1 maal post Rs01 verrekend. De opzichter
bepaalt tijdens de uitvoering het aantal posten dat voor verrekening in aanmerking komt (maximaal 4). De
kosten voor deze code Rs01 worden als meerwerk tijdens de uitvoering verrekend.

In situaties waarin rolsteigers niet kunnen worden toegepast zal tijdens de 3e opname tussen aannemer en
directie worden overlegd welke oplossing de meest economische zal zijn.
De hiermee gemoeide kosten dient aannemer middels een offerte en gespecificeerde onderbouwing aan te
tonen. Dit wordt dan als meerwerk verrekend.

X0: AKOESTISCHE CONTROLEMETING
METING

- Per object ter vaststelling van de binnenwaarde in de geïsoleerde ruimten.

KADERSTELLENDE DOCUMENTEN
- Wet geluidhinder,
- Wet milieubeheer,
- Besluit geluidhinder,
- Reken en meetvoorschrift geluid 2012,
- NEN 5077,
- Uitvoeringskader gevelisolatie 2020,
- Het Bouwbesluit,
- Alle overige van toepassing zijnde regelgeving.

TER BESCHIKKING GESTELDE DOCUMENTEN
- Geluidbelasting,
- Onderzoeksrapporten ontwerp met daarin de o.a. de gebruikte Cl factoren,
- Soort(en) geluid / geluidbron(nen),
- Te bereiken binnenwaarde

Indien in de ter beschikking gestelde gegevens fouten of gebreken worden geconstateerd, is ON verplicht
OG hiervan onverwijld in kennis te stellen

MEETPROTOCOL
- Voorafgaand aan elke meting dient de aannemer een meetprotocol op te stellen en ter acceptatie in

te dienen bij OG. Een voorbeeld van een meetprotocol is opgenomen in deel 4 bijlage D
- Binnen 3 werkdagen ontvangt de aannemer de bevindingen op het meetprotocol.
- Bij noodzakelijke aanpassingen aan het meetprotocol dient dit binnen 3 werkdagen te worden

verwerkt en wederom aan OG te worden aangeboden.
- De daadwerkelijke uitvoering van de controlemeting mag pas aanvangen nadat het meetprotocol is

geaccepteerd.

VOORLOPIGE RESULTATEN
–  Na de meting dient op locatie gecontroleerd te worden of alle meetdata correct is opgeslagen en

dient een voorlopige analyse uitgevoerd te worden om te bepalen of de gemeten ruimtes voldoen
aan de eis. Wanneer blijkt uit de voorlopige resultaten dat een ruimte niet voldoet dient ter plaatse
onderzocht te worden wat de oorzaak hiervan kan zijn.

TIJDVENSTER
- De meting dient op een werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur uitgevoerd te worden (start uiterlijk om

15.00 uur).

VENTILATIE
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- Tijdens de meting dienen de ventilatievoorzieningen dusdanig geopend te zijn dat voldaan wordt
aan de wettelijk minimaal vereiste hoeveelheid ventilatie. Aannemer dient deze stand te bepalen en
in te stellen.

WEERSOMSTANDIGHEDEN
- Bij onwerkbaar weer kan er geen controlemeting worden uitgevoerd. Door te veel wind of bij vorst

kan er mogelijk niet gemeten worden. De aannemer zal op basis van de weersvoorspellingen
beslissen of de meting doorgaat in overleg met het meetbureau. Indien de meting doorgaat zal er in
de rapportage worden opgenomen hoe het weer tijdens de meting is (temperatuur, windsnelheid en
richting, luchtvochtigheid).

COMMUNICATIE
- Aannemer draagt zorg voor afdoende communicatie met het Bevoegd Gezag inzake eventueel

benodigde vergunningen.
- Aannemer draagt zorg voor het tijdig informeren van eigenaren en bewoners omliggende woningen.

Een en ander in overleg met directievoerder.

TOEZICHT
- Bij elke meting zal een medewerker namens opdrachtgever  aanwezig zijn, aanwijzingen van deze

medewerker dienen te worden opgevolgd.

RAPPORTAGE
- Inhoudsopgave;
- Opgave van de gebruikte gegevens;
- Uitleg van de toegepaste werk- en/of berekeningsmethode;
- Opgave van de gebruikte apparatuur;
- Het meetprotocol;
- Meetrapport meetresultaten totaal en per octaafband;
- Een weerrapport;
- Conclusie.
- Indien object niet voldoet aan de binnenwaarde eis, advies m.b.t. uit te voeren maatregelen om wel

te laten voldoen

ACCEPTATIE RAPPORTAGE
- De conceptrapportage dient uiterlijk 10 (tien) werkdagen na de controlemeting digitaal te worden

aangeleverd aan opdrachtgever.
- Digitale kopieën moeten voldoen aan de specificaties voor digitale archivering (kleurherkenning en

OCR-kwaliteit).
- Indien het product naar het oordeel van opdrachtgever niet voldoet aan de uit de opdracht

voortvloeiende eisen, deelt hij dit binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst schriftelijk mede,
inclusief redenen. In dat geval dient de aannemer het product voor zijn rekening aan te passen en
binnen 5 (vijf) werkdagen opnieuw digitaal bij opdrachtgever in te dienen. Deze procedure wordt
herhaald totdat het product aan de eisen voldoet.

X1: INVENTARISATIES ASBEST EN CHROOM-6
ALGEMEEN

- Vóór aanvang van sloop- of renovatiewerkzaamheden dient een onafhankelijk, deskundig bureau
een onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van Asbest en /of Chroom-6 houdende lagen.

- Het onderzoek dient plaats te vinden in alle woningen met een bouwjaar van 1993 of ouder.
Uitgezonderd zijn woningen waarvan reeds een inventarisatie beschikbaar is, of woningen waarbij
de aan te brengen maatregelen niet in aanraking kunnen komen met schadelijke stoffen
(bijvoorbeeld het vervangen van glas in een bestaand kunststof kozijn).

- Tijdens de warme opname wordt met de opzichter afgestemd of code X1 van toepassing is voor de
werkzaamheden in de betreffende woning.

KADERSTELLENDE DOCUMENTEN
- Asbestinventarisatie conform SC 540", "Type A inventarisatie"
- Chroom-6 inventarisatie dient te worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het Arboportaal

(Beheersregime chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen).
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WERKZAAMHEDEN
- Visuele inspectie van de te verbouwen woning.
- Het nemen van representatieve monsters op verdachte locaties.
- Laboratoriumanalyse van de monsters.
- Rapportage: De resultaten dienen te worden vastgelegd in een onderzoeksrapport, inclusief:

o Locatie en concentratie van aangetroffen schadelijke stoffen.
o Risicoklasse-indeling voor de bewerkingen
o Advies voor saneringsmaatregelen of beheersmaatregelen tijdens de verbouwing.
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MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

RIJKSWATERSTAAT

Programma’s Projecten en Onderhoud

PROJECT GEVELISOLATIE

De bladzijden in dit bestek zijn in volgorde genummerd, de bestekhouder moet controleren of alle
bladzijden aanwezig zijn. Incomplete bestekken kunnen bij het project gevelisolatie worden omgewisseld.

Voor aanbestedingsprocedure en beschrijving van het werk zie DEEL 1.

Voor Technische bepalingen zie DEEL 2.

Voor Werkbeschrijving en details zie DEEL 3

Uitvoeringsbestek gevelisolatie

Deel  4: Bijlagen
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BIJLAGE A   Garantiebepalingen, versie juni 2024

Artikel 1 – Garantieaansprakelijkheid

1. Na de datum van oplevering is Rijkswaterstaat / de Aannemer niet meer aansprakelijk voor
tekortkomingen aan de werkzaamheden verbandhoudende met het aanbrengen van voorzieningen,

a. tenzij sprake is van tekortkomingen aan de voorzieningen, welke na het tijdstip van oplevering zijn
geconstateerd en die de Aannemer noch de Eigenaar op eenvoudige wijze konden vaststellen op het
tijdstip van oplevering. De Eigenaar zal deze tekortkomingen onmiddellijk na ontdekking en binnen een
periode van vier maanden na het tijdstip van oplevering schriftelijk aan de Aannemer mededelen;

b. tenzij het gebouw of enig onderdeel daarvan een ernstig gebrek heeft ten gevolge van de
werkzaamheden verbandhoudende met het aanbrengen van voorzieningen;

c. tenzij het gebouw of enig onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat ten gevolge van de
werkzaamheden verbandhoudende met het aanbrengen van voorzieningen aan het gebouw en aan
Aannemer, van zodanig verborgen gebrek binnen een redelijke periode na de ontdekking mededeling is
gedaan;

d. onverminderd de aansprakelijkheid ingevolge de garantievoorwaarden.
2. Een gebrek is slechts als ernstig gebrek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder sub b. aan te
merken, indien het de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in
gevaar brengt, hetzij het gebouw na de werkzaamheden verbandhoudende met het aanbrengen van
voorzieningen ongeschikt maakt voor zijn bestemming.
3. Een gebrek als bedoeld in het eerste lid van dit artikel onder sub c. is slechts dan als verborgen gebrek
aan te merken, indien het door de Eigenaar redelijkerwijs niet eerder dan het tijdstip van ontdekking
onderkend had kunnen worden.
4. De rechtsvordering uit hoofde van een ernstig gebrek is niet-ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na
verloop van 10 jaren na oplevering.
5. De rechtsvordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet-ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld
na verloop van 5 jaren na oplevering, onverminderd het bepaalde in vierde lid van dit artikel.

Artikel 2- Garantievoorwaarden
1. De Aannemer garandeert aan de Eigenaar dat de voorzieningen zullen voldoen aan de hierna genoemde
garantienormen.
2. Gegarandeerd wordt dat de voorzieningen onder redelijkerwijs te voorziene externe omstandigheden
deugdelijk zijn en bruikbaar voor het doel waarvoor ze zijn bestemd, een en ander voor zover in deze
garantievoorwaarden ter zake geen beperkingen zijn opgenomen.
3. De voorzieningen voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Waar in deze
garantievoorwaarden gesproken wordt van het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt bedoeld de versie
van het Besluit bouwwerken leefomgeving die geldt op het moment van uitvoering van de werkzaamheden
verbandhoudende met het aanbrengen van de voorzieningen. Het Besluit bouwwerken leefomgeving is
gedurende de gehele garantietermijn voor de Eigenaar te raadplegen via de website www.overheid.nl.
4. Met uitzondering van de in de leden 5 tot en met 9 van dit artikel vermelde kortere termijnen die gelden
voor bepaalde onderdelen van de voorzieningen, bedraagt de garantietermijn 6 jaar.
5. Indien onderdelen van de aangebrachte voorzieningen een verborgen gebrek omvatten, zoals bedoeld in
artikel 1, eerste lid, sub c., geldt ter zake een garantietermijn van 5 jaar. 6. De duur van de garantie is
voor de volgende onderdelen beperkt tot 5 jaar:

1. voor hang- en sluitwerk
2. voor het kromtrekken van meer dan 5 mm van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen
gedurende een periode van 5 jaar ingaand bij de oplevering van het werk. Daarnaast zullen alle
hinderlijke gevolgen van kromtrekken, ook minder dan 5mm, hersteld worden. Onder hinderlijke
gevolgen wordt inbegrepen het niet kierdicht afsluiten van de bewegende delen en het niet gangbaar
zijn van bewegende delen of hang- en sluitwerk.

7. De duur van de garantie is beperkt tot 3 jaar voor (isolerende) bitumineuze, teerhoudende en
kunststofdakbedekking en goten, alsmede aansluiting daarvan aan onderdelen in of aan deze
dakbedekking en goten, indien de Eigenaar niet kan aantonen dat het door de Aannemer voorgeschreven
jaarlijkse onderhoud is uitgevoerd.
8. De duur van de garantie is voor de volgende onderdelen beperkt tot 2 jaar:

1. voor mechanische ventilatievoorzieningen.
2. voor afwerking welke geen constructieve functie heeft en geen schilderwerk is (voor de meer dan

normale verkleuring: 6 maanden).
3. voor elektrische aansluitingen.

9. De duur van de garantie is voor de volgende onderdelen beperkt tot 1 jaar:
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1. voor schilderwerk (na ingang van de garantietermijn c.q. 1 jaar na voltooiing schilderwerk).
10. De garantietermijn vangt aan op het moment van oplevering van de werkzaamheden
verbandhoudende met het aanbrengen van voorzieningen. Het tijdstip daarvan wordt door de Aannemer
vermeld op het proces verbaal van oplevering.
11. Ingeval een aangebrachte voorziening- onder de erkenning van de garantievoorwaarden binnen de
daarvoor geldende garantietermijn wordt hersteld of door een nieuwe, gelijkwaardige voorziening wordt
vervangen, blijft de oorspronkelijk geldende garantietermijn ook op deze herstelde of nieuwe voorziening
van toepassing, tenzij de resterende garantieperiode op de herstelde of nieuwe voorziening korter is dan
zes maanden. In dat geval zijn de garantievoorwaarden op de nieuwe voorziening van toepassing tot
maximaal zes maanden na het herstel of het aanbrengen van deze nieuwe voorziening.
12. De garantie omvat ten minste het behoud van de geluidwerende werking van de voorziening.

Artikel 3- Algemene uitsluitingen
1. Uitgesloten van aansprakelijkheid c.q. schaden is/zijn:

a. Een vermindering van de (verkoop)waarde van het gebouw;
b. Kosten van verbetering en/of meer duurzaam materiaal;
c. Alle onderdelen van het gebouw welke niet direct dan wel indirect betrokken zijn bij de in het besluit
genoemde voorzieningen;
d. Alle installatietechnische onderdelen van het gebouw die niet direct dan wel indirect zijn betrokken
bij de in het besluit genoemde voorzieningen, met name die delen van installaties die, door het
uitvoeren van de werkzaamheden verbandhoudende met het aanbrengen van voorzieningen, in
capaciteit worden beïnvloed zonder dat ter zake aanpassing aan de bestaande installaties werd
overeengekomen;
e. Een gebouw dat niet of niet meer daadwerkelijk voor zijn bestemming wordt gebruikt.

2. Uitgesloten van aansprakelijkheid c.q. schaden is/zijn die schade(n), die het gevolg is/zijn van:
a. Brand, als omschreven in de beurs- brandpolis, waarmee is gelijkgesteld blikseminslag, ontploffing,
brand en ontploffing door eigen gebrek en zgn. koude vliegtuigschade;
b. Atoomkernreacties;
c. Overstromingen en/of veranderingen in de grondwaterstand;
d. Molest, d.w.z. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij;
3De zes genoemde vormen van molest alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een
onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is gedeponeerd;
e. Aardbeving of vulkanische uitbarstingen;
f. Stuifsneeuw;
g. Storm, d.w.z. wind met een snelheid van meer dan 17 m/sec

3. Buiten de garantie vallen en van de garantievoorwaarden uitgesloten zijn:
a. Gebreken en schaden die het gevolg zijn van het niet tijdig of niet op de juiste wijze onderhouden
van de voorzieningen;
b. Gebreken en schaden die het gevolg zijn van het niet tijdig of niet juist uitvoeren van noodzakelijk
herstel;
c. Gebreken en schaden ontstaan ten gevolge van het feit dat de Eigenaar het gebouw niet normaal als
"goed huisvader" gebruikt;
d. Gebreken en schaden ontstaan ten gevolge van een buiten het gebouw gelegen oorzaak;
e. Gebreken en schaden ten gevolge van mechanisch geweld;
f. Gebreken aan materialen en constructies die niet op grond van de overeenkomst zijn toegepast,
alsmede gebreken en/of schaden die daarvan en/of van werkzaamheden welke niet op grond van het
besluit zijn verricht, het gevolg zijn;
g. Gebreken en schaden waarvan de Eigenaar ten tijde van het nemen van het besluit op de hoogte was
of redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn;
h. Gebreken en schaden ontstaan ten gevolge van de aanwezigheid van asbest en/of asbesthoudende
stoffen en/of-materialen;
i. Gebreken en schaden ontstaan ten gevolge van het feit dat de Eigenaar op het gebouw een huurrecht
heeft gevestigd;
j. Gebreken en schaden ontstaan ten gevolge van het feit dat de Eigenaar het geluidgevoelige object
niet meer conform zijn bestemming als gebruikt;
k. Schade bestaande uit kosten die geen verband houden met de directe herstelkosten, daaronder
begrepen gevolgschade van welke aard ook, als uitvloeisel van een schade;
l. Schade welke niet binnen de toepasselijke garantietermijn(en) schriftelijk bij de Aannemer is gemeld,
zelfs niet indien de Eigenaar zou kunnen aantonen, dat de tekortkoming waarover hij klaagt, zou zijn
opgetreden binnen de toepasselijke garantietermijn(en).
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Artikel 4- Technische uitsluitingen
Uitgesloten van aansprakelijkheid c.q. schaden is/zijn:
1. Alle in het in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerde akoestisch en bouwtechnisch onderzoek en de
door de Aannemer uitgevoerde opname geconstateerde onvolkomenheden, aanwezige (garantie)gebreken
c.q. aanwezige gebreken aan het gebouw en/of onderdelen daarvan die door de uit te voeren
werkzaamheden verbandhoudende met het aanbrengen van voorzieningen mogelijkerwijs verder nadelig
beïnvloed kunnen worden en als zodanig door Rijkswaterstaat / de Aannemer schriftelijk aan de Eigenaar
ter kennis zijn gebracht;
2. Alle in het in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerde akoestisch en bouwtechnisch onderzoek en de
door de Aannemer uitgevoerde opname geconstateerde onderdelen van het gebouw die niet geïnspecteerd
konden worden dan wel er sprake is van een blijvend risico die door de uit te voeren werkzaamheden
verbandhoudende met het aanbrengen van voorzieningen mogelijkerwijs verder nadelig beïnvloed kunnen
worden en als zodanig door Rijkswaterstaat / de Aannemer schriftelijk aan de Eigenaar ter kennis zijn
gebracht;
3. Gemeenschappelijke bouwdelen;
4. Krasbestendigheid, hittebestendigheid en bestendigheid tegen agressieve stoffen van toegepaste
materialen;
5. Kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de degelijkheid van de
aangebrachte voorzieningen;
6. Scheurvorming die het gevolg of mede gevolg is van droog- en/of verhardingskrimp van het materiaal of
van invloeden van buitenaf, tenzij deze scheurvorming afbreuk doet aan de degelijkheid van de
aangebrachte voorzieningen;
7. Normale verkleuring van materialen, normale oppervlakteverwering van materialen en normale
vlekvorming op kunststof en metalen;
8. Tocht welke uitsluitend het gevolg is van technisch vereiste ventilatie;
9. Condensvorming en de schadelijke gevolgen ervan, voor zover niet veroorzaakt door een technisch
onjuiste constructie;
10. Kromtrekken van beweegbare delen in binnen- en buitenkozijnen, voor zover er van 5 mm of minder
verschil ten opzichte van de loodlijn sprake is, echter onverminderd het herstel van de hinderlijke gevolgen
van dit kromtrekken;
11. Gebreken aan enkel- en isolatieglas inclusief de isolerende werking met uitzondering van gebreken
veroorzaakt door een technisch onjuiste constructie waaronder in ieder geval te verstaan vermindering van
geluidwerende werking, vermindering van doorzicht, vochtvorming tussen de glasbladen, en storende
verandering van het aanzicht;
12. Indien bestaande glas in lood ramen in isolatieglas geplaatst moeten worden: het aanpassen van
kozijnen; de absolute dichtheid van het isolatieglas; het buitenaanzicht van de ramen; het glas opnieuw in
lood zetten in plaats van kitten; achtergebleven sporen na reiniging; de keuze van de randafwerking; het
inkorten van het originele glas in lood patroon; het rekening houden met steunblokjes; nieuw glas in lood;
13. Esthetische kwesties.

Artikel 5- Onderhoudsverplichtingen
1. Gedurende vier maanden na oplevering van de werkzaamheden geldt een onderhoudsperiode. De
binnen deze periode door de Eigenaar gemelde schade aan geluidwerende voorzieningen, zoals scheuren,
lekkages of andere beschadigingen, welke zijn ontstaan als direct gevolg van de uitvoering van de
werkzaamheden, zal de Aannemer zo spoedig mogelijk voor zijn rekening herstellen.
2. Na afloop van de onderhoudstermijn van vier maanden na oplevering van de geluidwerende
voorzieningen dient de Eigenaar bij geconstateerde schade de garantiebepalingen in te roepen. Valt de
geconstateerde schade buiten de garantiebepalingen, dan komen alle gebreken en beschadigingen geheel
voor rekening en risico van de Eigenaar. De Eigenaar kan dan in geen geval aanspraak maken op
schadevergoeding.
3. Rijkswaterstaat zal de onderhoudsverplichting contractueel met de Aannemer overeenkomen, met dien
verstande dat Rijkswaterstaat door de eigenaar na de periode van vier maanden gevrijwaard zal zijn voor
elke aanspraak tot nakoming van de garantieverplichtingen, doch zich wenden tot de aannemer(s) en/of
leverancier(s) die tot nakoming van deze garantieverplichtingen zijn gehouden.

Artikel 6- Overige bepalingen
1. De Aannemer draagt er zorg voor dat aan de Eigenaar een garantiecertificaat wordt afgegeven,
waarmee de Aannemer jegens de Eigenaar de garantieaansprakelijkheid erkent.
2. De rechten en verplichtingen- uit hoofde van de overdracht van garantierechten door Rijkswaterstaat
aan de Eigenaar en de certificering- korten de overige rechten en verplichtingen, die Rijkswaterstaat en de
Eigenaar jegens elkaar hebben niet.
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3. Indien een aangebrachte voorziening waarop garantie van toepassing is na het ingaan van de
garantietermijn niet voldoet aan één of meer van de garantienormen en de Eigenaar daardoor schade lijdt,
zal de Eigenaar daarvan zo spoedig mogelijk, nadat hem de tekortkoming(en) gebleken is (zijn) en binnen
de toepasselijke garantietermijn(en), schriftelijk, onder opgave van het adres, opgave moeten doen aan de
Aannemer met het verzoek tot herstel over te gaan.
4. De Aannemer, die een in het vijfde lid van dit artikel bedoelde schriftelijke opgave en verzoek tot herstel
heeft ontvangen, zal- na ontvankelijk verklaring ervan- naar aanleiding van de klacht het gebouw (doen)
opnemen en daaromtrent rapport uitbrengen aan de Eigenaar.
5. De in deze bijlage bedoelde garantie wordt aangemerkt als een kwalitatief recht als bedoeld in artikel
6:251, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, hetgeen impliceert dat de garantie bij notariële levering van de
woning van rechtswege overgaat op de opvolgend Eigenaar.
6. De geluidwerende voorzieningen worden door natrekking eigendom van de eigenaar van de woning. Dit
betekent dat de geluidwerende voorzieningen bij de woning horen. De kosten voor onderhoud, verzekering
en vervanging van deze aangebrachte geluidwerende voorziening komen vanaf het tijdstip van de
oplevering dan ook ten laste van de eigenaar.
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BIJLAGE B   Garantiecertificaat

Aannemer: ………………………………………………………………………………….

Adres: ………………………………………………………………………………….

Postcode: ………………………………………………………………………………….

Plaats: ………………………………………………………………………………….

Telefoon: ………………………………………………………………………………….

heeft werkzaamheden verricht verbandhoudende met het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen en

VERKLAART ten overstaan van de eigenaar, en diens rechtsopvolgers, van de woning gelegen:

Adres: ………………………………………………………………………………….

Postcode: ………………………………………………………………………………….

Plaats: ………………………………………………………………………………….

dat de aannemer, en diens rechtsopvolgers, alle gebreken welke van het gereedkomen van het onderdeel

af tot aan de oplevering van de werkzaamheden en in aansluiting daarop gedurende een periode gelijk aan

het in “Bijlage M” genoemde aantal jaren aan dit onderdeel mochten voorkomen, en welke schriftelijk door

de eigenaar of diens rechtsopvolger aan de aannemer zijn gemeld, zal herstellen.

Voor zover op de aangebrachte voorzieningen onderhoudsbepalingen van toepassing zijn, heeft de

eigenaar de navolgende onderhoudsinstructies van de aannemer ontvangen:

1) ………………………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………………….

4) ………………………………………………………………………………….

5)     ………………………………………………………………………………….

Getekend ter verklaring: Getekend voor ontvangst:

De aannemer, …………………………….. De eigenaar, ………………………………...

Datum:…………………………………………. Datum:…………………………………………..

Plaats:…………………………………………. Plaats:………………………………………….…

Handtekening:……………………………. Handtekening:……………………………….

Naam:………………………………………… Naam:……………………………………………
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Bijlage C  BUVA Hang- en sluitwerk

VOORDEUR
naar binnendraaiend 56mm dik
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 2 Stuk
RWS1466237
V Deurmps 6220R sleutelbed. 65/72-1772 DrR 1+3 compleet

1 Stuk

RWS1753518 BUVA rvs sluitplaat NL v/sluitkom 6025+ 1 Stuk
RWS1770264 Dub.cil. 2002/6 +15mm, SKG**® gelijksluitend 1 Stuk
RWS1735044
K Greepschild KT-3500-2-54 F1 PC-72 SKG***® DrR 1+4 1 Stuk

RWS1801001 Halfkruk gatdeel O-LINE 120mm F1 1 Stuk
RWS1881891 BUVA briefplaat type OCS-2500 F1 Stuk 1 Stuk
RWS1882372 Binnenplaat met borstel, wit 1 Stuk

Opties:
RWS1889567 Deurspion Ø12mm, zicht 160° 1 Stuk
RWS1590728 Deurbuffer grijs met klos 65 mm 1 Stuk
RWS1720000 BUVA kierstandhouder SKG√®, massief RVS. 1 Stuk

ACHTERDEUR
naar buitendraaiend 56mm dik

RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven
2 Stu

k

RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven
2 Stu

k
RWS1466262
V Deurmps 6220K-R krukbed. 65/72-1772 DrR 2+4 compleet

1 Stu
k

RWS1753519 BUVA rvs sluitplaat LL v/sluitkom 6025+
1 Stu

k

RWS1770264 Dub.cil. 2002/6 +15mm, SKG**® gelijksluitend
1 Stu

k
RWS1735008
K Langschilden KT-3500 F1 PC-72 SKG***® (dd 54 mm)

1 Stu
k

RWS1806020 Deurkrukken O-Line 120mm F1 deurdikte 56mm
1 Stu

k

RWS1551381 Windhaak rvs rammelvrij m/ogen 250 mm
1 Stu

k

RWS1257195 Schroefoog rvs 30x10mm Ø 5,25mm
1 Stu

k

DUBBELE TERRASDEUREN
naar buitendraaiend 56mm dik
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 4 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 4 Stuk
RWS1466262V Deurmps 6220K-R krukbed. 65/72-1772 DrR 2+4 compleet 1 Stuk
RWS1753519 BUVA rvs sluitplaat LL v/sluitkom 6025+ 1 Stuk
RWS1478961 BUVA contra-espagnolet Ergo-Duo, SKG**®. 1 Stuk



Project Gevelisolatie
Uitvoeringsbestek deel 1: Beschrijving van het werk

_____________________________________________________________________________________________

Versie 7.0, april 2026, definitief Pagina 120 van 123

RWS1770264 Dub.cil. 2002/6 +15mm, SKG**® gelijksluitend 1 Stuk
RWS1735008K Langschilden KT-3500 F1 PC-72 SKG***® (dd 54 mm) 1 Stuk
RWS1806020 Deurkrukken O-Line 120mm F1 deurdikte 56mm 1 Stuk
RWS1551381 Windhaak rvs rammelvrij m/ogen 250 mm 2 Stuk
RWS1257195 Schroefoog rvs 30x10mm Ø 5,25mm 2 Stuk

ENKEL DRAAIRAAM IN BESTAAND KOZIJN
naar binnendraaiend, raamhoogte tot 1305mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 1 Stuk
RWS1450926 Raammps 100-16/50/K330-1305 mm  DrR 2+4 SKG**® 1 Stuk
RWS1450632 Afdekdop zwart voor BUVA raammps serie 100-16 1 Stuk
RWS1451228 Nastelbare sluitkom "Tolerante" DrR 2+4 1 Stuk
RWS1450672 Remschaar 100-16 raambreedte 601- 800mm 1 Stuk
RWS1461715 Bevestigingsplaat remschaar type 100 bidr 1 Stuk
RWS1453064 Raamkruk type 20K 8/45 F1 cilnr. 1 DrR 1+4 1 Stuk
RWS1480501 Opvulblokje grijs, 5mm dik 2 Stuk

ENKEL DRAAIRAAM IN NIEUW KOZIJN
naar binnendraaiend, raamhoogte tot 1305mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 1 Stuk
RWS1450906 Raammps 100-16/33/K330-1305 mm DrR 2+4 SKG**® 1 Stuk
RWS1450632 Afdekdop zwart voor BUVA raammps serie 100-16 1 Stuk
RWS1451228 Nastelbare sluitkom "Tolerante" DrR 2+4 1 Stuk
RWS1450672 Remschaar 100-16 raambreedte 601- 800mm 1 Stuk
RWS1461715 Bevestigingsplaat remschaar type 100 bidr 1 Stuk
RWS1453000 Raamkruk type 20K 8/30 F1 cilnr. 1 DrR 1+4 1 Stuk

ENKEL DRAAIRAAM IN BESTAAND KOZIJN
naar buitendraaiend, raamhoogte tot 1305mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 1 Stuk
RWS1450926 Raammps 100-16/50/K330-1305 mm  DrR 2+4 SKG**® 1 Stuk
RWS1450632 Afdekdop zwart voor BUVA raammps serie 100-16 1 Stuk
RWS1451228 Nastelbare sluitkom "Tolerante" DrR 2+4 1 Stuk
RWS1450672 Remschaar 100-16 raambreedte 601- 800mm 1 Stuk
RWS1461716 Bevestigingsplaat remschaar type 100 budr 1 Stuk
RWS1453064 Raamkruk type 20K 8/45 F1 cilnr. 1 DrR 1+4 1 Stuk
RWS1480501 Opvulblokje grijs, 5mm dik 2 Stuk

ENKEL DRAAIRAAM IN NIEUW KOZIJN
naar buitendraaiend, raamhoogte tot 1305mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
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RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 1 Stuk
RWS1450906 Raammps 100-16/33/K330-1305 mm DrR 2+4 SKG**® 1 Stuk
RWS1450632 Afdekdop zwart voor BUVA raammps serie 100-16 1 Stuk
RWS1451228 Nastelbare sluitkom "Tolerante" DrR 2+4 1 Stuk
RWS1450672 Remschaar 100-16 raambreedte 601- 800mm 1 Stuk
RWS1461716 Bevestigingsplaat remschaar type 100 budr 1 Stuk
RWS1453000 Raamkruk type 20K 8/30 F1 cilnr. 1 DrR 1+4 1 Stuk

DUBBEL DRAAIRAAM IN BESTAAND KOZIJN
naar buiten draaiend, raamhoogte tot 1305mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 4 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 2 Stuk
RWS1450926 Raammps 100-16/50/K330-1305 mm  DrR 2+4 SKG**® 1 Stuk
RWS1450632 Afdekdop zwart voor BUVA raammps serie 100-16 1 Stuk
RWS1451227 Nastelbare sluitkom Tolerante DrR 1+3 SKG***® 1 Stuk
RWS1450672 Remschaar 100-16 raambreedte 601- 800mm 1 Stuk
RWS1461716 Bevestigingsplaat remschaar type 100 budr 1 Stuk
RWS1453064 Raamkruk type 20K 8/45 F1 cilnr. 1 DrR 1+4 1 Stuk
RWS1567013 Tele-uitzetter 325-450mm bi/bu zilver-grijs 1 Stuk
RWS1450802 Contra-espagnolet type 400R-02 1106/1305mm 1 Stuk
RWS1480501 Opvulblokje grijs, 5mm dik 2 Stuk

DUBBEL DRAAIRAAM IN NIEUW KOZIJN
naar buiten draaiend, raamhoogte tot 1305mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 4 Stuk
RWS1341081 Atlas Control SKG***® zonder stelschroeven 2 Stuk
RWS1450906 Raammps 100-16/33/K330-1305 mm DrR 2+4 SKG**® 1 Stuk
RWS1450632 Afdekdop zwart voor BUVA raammps serie 100-16 1 Stuk
RWS1451227 Nastelbare sluitkom Tolerante DrR 1+3 SKG***® 1 Stuk
RWS1450672 Remschaar 100-16 raambreedte 601- 800mm 1 Stuk
RWS1461716 Bevestigingsplaat remschaar type 100 budr 1 Stuk
RWS1453000 Raamkruk type 20K 8/30 F1 cilnr. 1 DrR 1+4 1 Stuk
RWS1567013 Tele-uitzetter 325-450mm bi/bu zilver-grijs 1 Stuk
RWS1450802 Contra-espagnolet type 400R-02 1106/1305mm 1 Stuk

DRAAIKIEPRAAM IN NIEUW KOZIJN
naar binnendraaiend
ErgoFront BUVA ErgoFront inbraakwerend draai-kiep raambeslag met taatsende

werking. Beslag met een asmaat van 9 en 13mm, voor houten ramen met
GAK espagnolet met vaste greephoogte. Voorzien van nastelbare
achtkantige sluitnokken en stalen sluitplaten, zilverkleurig gepassiveerd
volgens RAL-RG 660/1 klasse 4 en raamgewicht tot max.130 kg.
Toepasbaar tot 150 mtr gebouwhoogte in gebied I, II en III.

RWS1481143 BUVA raamkruk type 75C, afsluitbaar met cilinder, stift 7/32mm,
weerbestendig geanodiseerd kleur F1.

UITZETRAAM IN BESTAAND OF NIEUW KOZIJN
met BUVA meerpuntssluiting type 200
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max. raamhoogte x breedte: 1800x1200mm
min. raamhoogte x breedte: 600x400mm
RWS1341080 Atlas Control SKG***® met stelschroeven 2 Stuk
RWS1450734 Uitzetraam mps type 200-800/16 SKG**® 1 Stuk
RWS1450740 Hoekoverbrenging met 1 haakschoot, links (DrR.3) 1 Stuk
RWS1450741 Hoekoverbrenging met 1 haakschoot, rechts (DrR.4) 1 Stuk
RWS1451228 Nastelbare sluitkom Tolerante DrR 2+4 SKG***® 1 Stuk
RWS1451227 Nastelbare sluitkom Tolerante DrR 1+3 SKG***® 2 Stuk
RWS1450690 Remschaar type 200-16,raamhoogte 600-900mm 1 Stuk
RWS1453064 Raamkruk type 20K 8/45 F1 cilnr. 1 DrR 1+4 1 Stuk

 UITZETRAAM IN BESTAAND OF NIEUW KOZIJN
met BUVA wegdraaibare combi 3094
min. raamhoogte x breedte: 280 x <1100mm
max. raamhoogte x breedte: 1300x1400mm
RWS134108
0 Atlas Control SKG***® met stelschroeven

2 Stu
k

RWS157100
8 BUVA rvs afsluitbare combi type 3094 SKG**®

1 Stu
k

Breedte > 1100mm dan 2x combi

VALRAAM IN BESTAAND OF NIEUW KOZIJN
met BUVA meerpuntssluiting type 300
min. raamhoogte x breedte: 600x701mm
max. raamhoogte x breedte: 1800x1400mm
RWS134108
0 Atlas Control SKG***® met stelschroeven

2 Stu
k

RWS145063
5 Valraammps 300, recht, 700mm, 2 haken, SKG*®

1 Stu
k

RWS145122
8 Nastelbare sluitkom Tolerante DrR 2+4 SKG***®

2 Stu
k

RWS145063
6 BUVA valschaar voor valraam-mps type 300

2 Stu
k

RWS145300
1 Raamkruk type 20K 8/30 F1 cilnr. 1 DrR 2+3

1 Stu
k
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Bijlage D  voorbeeld meetprotocol


