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01 Opdrachtgever
De gemeente Bergen op Zoom
Jacob Obrechtlaan 4, 4611 AR
Postbus 35, 4600 AA
Bergen op Zoom

Contactpersoon: K. Bas

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door de Algemeen Directeur van de gemeente Bergen op Zoom of door hem
te machtigen personen

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen tussen de Antwerpsestraatweg hsnr. 500 tot de Markiezaatsweg en vanaf
Merijntje Gijzenlaan 36 naar het zuiden tot voorbij bestaand fietspad langs de Markiezaatsweg en is gelegen
in de bebouwde kom van Bergen op Zoom.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het opnemen van elementen- en asfaltverhardingen;
- het opnemen van rioleringen, kolken etc.;
- het uitvoeren van grondwerk sleuven en cunetten;
- het aanbrengen van kolken en kolkafvoerleidingen;
- aanbrengen van riolering en drainage;
- keerwanden, schanskorven en oeverwerk;
- het aanbrengen van elementenverhardingen;
- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het verrichten van groenwerkzaamheden;
- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
1. Tijdsbepaling in overleg met bouwer en gemeente Bergen op Zoom.

* De aannemer dient ten alle tijden uit te gaan van een gefaseerde uitvoering over meerdere jaren.

* Er mag pas gestart worden met de volgende fase als de voorgaande fase is opgeleverd aan de
gemeente.

* Openbare ruimte rondom de Tiny Houses (parkeerplaatsen, bandenlijnen, openbare verlichting en
trottoir) dienen aangelegd te worden in april.

* Woningen fase 1 worden voor bouwvak 2026 opgeleverd. Woningen fase 2 worden voor kerst 2026
opgeleverd. Overige fase(s) zijn nog onbekend, evenals de Knarrenhof.

2. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) is niet van
toepassing.

3. Het werk dient in verschillende fases aangelegd te worden.
* De aannemer dient tijdig de opsluitbanden t.p.v. kavelgrenzen aan te brengen, zodat bewoners etc. de
oprit-bestratingen hierop aan kunnen sluiten.
* Het bouwplan is ALLEEN via de Antwerpsestraatweg toegankelijk.

4. Nazorg en onderhoud groenvoorzieningen opleveren 1 jaar na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden.

5. Het bedrag van de korting, zoals bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) bedraagt
€ 500,- per dag.

6. De aannemer dient rekening te houden met de uitvoering door derden van de navolgende werken tijdens
de uitvoering :
- bouw woningen
- werkzaamheden aan voor- en of achtertuinen door derden
- aanbrengen beplanting door derden

7. De aannemer dient rekening te houden met werkzaamheden die plaatsvinden in een waterwingebied.
06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025), bedraagt 6
maanden per fase en wordt als zodoende per fase opgenomen, inclusief groenwerkzaamheden.
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07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Onderaanneming
De volgende onderdelen dient door erkende bedrijven te worden uitgevoerd:
- Cultuurtechnische werken door een door de VHG (Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners)
erkend hoveniersbedrijf, het werk dient uitgevoerd te worden door personeel met een erkend
hoveniersdiploma.

Indien de aannemer voor deze onderdelen niet zelf aan deze eisen voldoet, dient de aannemer hiervoor een
erkende onderaannemer in de arm te nemen. De opdrachtgever dient deze onderaannemer goed te keuren.

09 Past Performance
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present
performance' om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de
uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past
performance' van de opdrachtnemer te komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever
de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde
beoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance’. Goede scores kunnen
gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het
verstrekken van een opdracht uit de hand.

In het eerste overleg met de opdrachtnemer wordt toegelicht dat Past Performance van toepassing is en
worden de verwachtingen over de samenwerking met elkaar besproken. In het startoverleg wordt
aangegeven wie de beoordelaar is.

10 Plaatselijke omstandigheden
Het werkterrein is gelegen in openbare wegen met bouwontwikkelen. De aannemer dient bij het uitvoeren
van de werkzaamheden rekening te houden met het verkeer en zonodig voorzieningen treffen voor de
verkeers veiligheid. Het doorgaand verkeer en bouwverkeer mag niet onnodig gehinderd worden. Daarnaast
dient de aannemer rekening te houden met de beperkte ruimte die er is in de eventueel aanwezige bermen.
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang
kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. De te volgen route voor de aan- en afvoer van materiaal
en materieel en de opslag hiervan dient te geschieden in overleg met en met goedkeuring van de directie.
Kosten voor transport binnen het werk zijn voor rekening van de aannemer.

1 Precontractuele waarschuwingsplicht
Ingevolge artikel 7:754 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek is de inschrijver voorafgaande aan het aangaan
van de overeenkomst verplicht de opdrachtgever tijdig (véor het verschijnen van de nota van inlichtingen) te
waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht, voor zover hij deze kende of redelijkerwijs behoorde te
kennen.
De waarschuwingsplicht geldt eveneens ingeval van tegenstrijdigheden, fouten en gebreken in de door de
opdrachtgever verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestek(ken) en uitvoeringsvoorschriften.
Indien de inschrijver in strijd met de goede trouw zou handelen door, zonder de opdrachtgever op
onvolkomenheden gewezen te hebben, een overeenkomst aan te gaan, dan is hij voor de schadelijke
gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.

12 Duurzaam beton
Op dit bestek zijn de eisen, zoals bepaald in deel 3 paragraaf 01.14.08 van toepassing met als doel het
verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe
om te gaan met de vrijgekomen betonmaterialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit
van beton te waarborgen. Met deze eisen wordt invulling gegeven aan de landelijke en de gemeentelijke
circulaire doelstellingen.

De in deel 3 paragraaf 01.14.08 genoemde duurzaamheidseisen zijn van toepassing op alle af te
vrijgekomen betonmaterialen en alle te leveren betonmaterialen. Ook indien dit niet specifiek in de
betreffende bestekspost vermeld is. Tenzij door de opdrachtnemer/leverancier gemotiveerd wordt
aangegeven dat een bepaalde productgroep niet te leveren is onder deze duurzaamheidseisen. Indien een
productgroep niet te leveren is onder de voorwaarden van de duurzaamheidseisen, dan kan alleen met
toestemming van de opdrachtgever hiervan afgeweken worden.
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13 Duurzaamheid

De aannemer is verplicht om in de uitvoeringsfase expliciet aan te geven welke werkzaamheden, materialen
en voorzieningen in aanmerking komen voor duurzaamheids- en subsidieregelingen. Dit omvat, maar is niet
beperkt tot, maatregelen op het gebied van energiebesparing, circulair bouwen, hergebruik van materialen en
CO2-reductie.

De aannemer dient:
1.  Markering: In de termijnstaat deze posten afzonderlijk te markeren en te specificeren.
2. Documentatie: Alle benodigde bewijslast aan te leveren die vereist is voor subsidieaanvragen,
zoals productcertificaten, uitvoeringsrapportages en verbruiksgegevens.
3. Afstemming: Waar relevant, in overleg te treden met de opdrachtgever om optimaal gebruik te maken
van beschikbare subsidies.

Indien de aannemer deze verplichting niet naleeft, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om in
samenspraak met de aannemer correctieve maatregelen te treffen en eventuele misgelopen
subsidiebedragen in mindering te brengen op de aanneemsom.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
Tekening: Omschrijving: Datum: Versie:
240399-AdB-TEK-3000-01 Opbreek BRM-situatie 09-01-2026 4.0
240399-AdB-TEK-3000-02 Opbreek BRM-situatie 09-01-2026 4.0
240399-AdB-TEK-3001-01 WRM bovengrondse infra 09-01-2026 4.0
240399-AdB-TEK-3001-02 WRM bovengrondse infra 09-01-2026 4.0
240399-AdB-TEK-3002-01 Ondergrondse infra 09-01-2026 4.0
240399-AdB-TEK-3002-02 Ondergrondse infra incl. KLIC 09-01-2026 4.0
240399-AdB-TEK-3002-03 Ondergrondse infra 09-01-2026 4.0
240399-AdB-TEK-3002-04 Ondergrondse infra incl. KLIC 09-01-2026 4.0
240399-AdB-TEK-3003-01 Dwarsprofiel A t/m E 09-01-2026 4.0
240399-AdB-TEK-3003-02 Dwarsprofiel F t/m H 09-01-2026 4.0
240399-AdB-TEK-3003-03 Dwarsprofiel | m N 09-01-2026 4.0
240399-AdB-TEK-3003-04 Details 09-01-2026 4.0
240399-AdB-TEK-3004-01 WRM Groenplan 09-01-2026 4.0

240399-AdB-TEK-3004-02 WRM Groenplan 09-01-2026 4.0
02 Peilen en hoofdafmetingen
1. De hoogtematen in dit bestek met bijbehorende tekeningen zijn in meters ten opzicht van N.A.P.
Maten zijn in meters, bouwstoffen in millimeters, tenzij op tekening of in de beschrijving anders is
aangegeven of tildens de uitvoering anders wordt bepaald.

2. De peilen en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn aangegeven op de bestekstekeningen, die
tevens bij opdracht digitaal verstrekt worden.
De peilen zijn en worden opgegeven in meters t.o.v. het N.A.P
Codrdinaten van aspunten zijn en worden aangegeven in het Rijks Driehoeks-stelsel (R.D.-stelsel)

De aannemer dient voor de aanvang van het werk de aspunten van de hoofdmaatvoering, grenzen en
enkele hoogtemerken in het terrein uit te zetten.

De totale maatvoering van het werk is gedurende het gehele werk de verantwoordelijkheid van de
aannemer.

De aannemer draagt zorg voor het gedurende de uitvoering instandhouden van de uitgezette peilen en
aspunten. Eventuele kosten van hermeting en herplaatsing van de gedurende de uitvoering verloren
gegane peilen en aspunten komen voor rekening van de aannemer.

Op het werk is wordt éénmalig een hoogte aangegeven. NAP Peilmerk 75 in Antwerpsestraatweg 500
met hoogte NAP + 11.7890 m

Verder moeten van het bestaande werk de hoogten worden afgeleid. De aannemer dient zelf zorg te
dragen voor de overige uitzetting van het werk en is gedurende de doorlooptijd van zijn werkzaamheden
verantwoordelijk voor zijn maatvoering.

3. De bestekstekeningen zullen na opdrachtverlening, op verzoek van de aannemer, digitaal worden
verstrekt.

4. Door of namens de opdrachtgever worden geen uitzettingen verricht. Bij onduidelijkheden
dient de aannemer in overleg te treden met de directie.

De maximale werkvaklengte volgens faseringstekening en in overleg met de hulpdiensten.
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03

04

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard
2025, rekening houden met de onderstaande stoppunten, bijwoonpunten en registratiepunten.

Stoppunten:
1. Controle na verwerking van elke afzonderlijke laag van de volledige nieuwe verhardingsconstructie
bestaande uit:
- aangevulde rioolsleuf;
- zand in zandbed;
- menggranulaat;
- werkzaamheden t.b.v. de rioolrevisie;
2. Verdichtingsmetingen

De aannemer dient het tijdstip van het stoppunt minimaal 48 uur van te voren aan de directie te melden.

Bijwoonpunten:
1. Controle diepteligging nieuwe hoofdriolering;
2. Uitvoeren rioolinspectie nieuwe hoofdriolering;

De aannemer dient het tijdstip van het bijwoonpunt minimaal 48 uur van te voren aan de directie te melden.
Tevens dient de aannemer eigen bijwoonpunten aan te geven waarbij hij de opdrachtgever uitnodigt.

Beplanting dient te voldoen aan Duurzaam gekweekt plantmateriaal. Het bedrijf waarbij de offerte wordt
aangevraagd dient te voldoen aan de criteria van de Stichting Milieukeur en dient daarbij een certificaat te
hebben.

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
(deze zijn onderdeel van het rsx-bestand)

- Bestek in rsx-formaat.
- Inschrijvingsbiljet
- Inschrijvingsstaat

De volgende bijlagen behoren tevens bij het bestek:
(deze zijn separaat bijgevoegd)

- V&G-plan (ontwerpfase);

- Milieutechnisch bodemonderzoek;

- gem Bergen op Zoom AANNKOPIE 2024;
- Grondbalans;

- Protocol spontaan aantreffen CE;

- Fasering woningbouw;

- Memo tijdelijke verkeersmaatregelen 2020;
- Verlichtingsontwerp;

- Opleveringsrapport OV;

- Revisieformulier OV;

- Voorbeeldsticker nummering OV;

- Bomenposter Werken rond bomen;

- Poster 'Leveren en planten bomen'

- voorbeeld 'Format materieelinzetplan'

Aannemer dient bij de Arbeidsinspectie een melding te doen inzake kennisgevingsformulier V&G plan.



9

Aveco Woonrijp maken De Wal Bladnr.
de Bondt Gemeente Bergen op Zoom

RAW0112-152009 Bestek R&CP 2025-001 Defintief bestek v3.0 d.d. 19-01-2026

05 Kabels en leidingen

De aannemer dient uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de graafwerkzaamheden, een melding te doen

van de voorgenomen werkzaamheden bij het Kadaster, via Klic-online of telefonisch via 0800-0080.

De actualiteit van de kabels en leidingtekeningen wordt op deze wijze gewaarborgd.

Voor zover gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen op de bestekstekeningen zijn aangegeven

zijn deze uitsluitend ter indicatie. De opdrachtgever staat niet in voor de volledigheid van deze gegevens.

Het voorkomen van schade aan kabels en leidingen is een verantwoordelijkheid van de aannemer. Alle

kosten voortvloeiend uit schade aan kabels en leidingen komen voor rekening van de aannemer, de

aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken ivm schade. De procedure is beschreven in artikel

01.09.02 in deel 3 van dit bestek.

De aannemer is aansprakelijk voor alle schade aan gemeentelijke eigendommen en aan nutsleidingen c.q.

apparatuur ten gevolge van de uitvoering van het werk t.b.v. de opdrachtgever. Indien in de technische

omschrijving genoemde werkzaamheden (kunnen) leiden tot (gevolg)schade of het noodzakelijk zijn van niet
nader omschreven (hulp)constructies dient dit vooraf aan de directie te worden gemeld. De directie dient dan
de voortgang te bepalen.

06 Fasering uitvoering

De aannemer dient in zijn planning rekening te houden met een gefaseerde uitvoering.

De werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk te worden uitgevoerd met minimale overlast

voor de bewoners, bedrijven en verkeer.

De maximale opengebroken werkvaklengte bedraagt 80 meter.

07 Bereikbaarheid terrein/transportroute

De inschrijver wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en

laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de begaanbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens

die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.
08 Milieuhygiénische gegevens

Besluit bodemkwaliteit

a. Bouwstoffen dienen te voldoen aan het 'Besluit Bodemkwaliteit' ten aanzien van de maximale
samenstellings- en emmissiewaarden. Op verzoek van de directie dient een milieukwaliteitsverklaring te
worden verstrekt, waaruit blijkt dat hieraan wordt voldaan.

b. De toe te passen grond dient te voldoen aan de toepassingseisen conform 'Besluit Bodemkwaliteit'.

c. Voor de toepassing van aan- en af te voeren grond > 50 m3 dient de locatie van toepassing door de
aannemer digitaal te worden gemeld door de aannemer via de website:
https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/\VVoorportaal.aspx

09 Flora en Fauna

De aannemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet natuurbescherming. Niets in dit bestek mag

leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek

en de Wet natuurbescherming is de Wet natuurbescherming leidend. De aannemer overlegt met de directie
over de wijze en periode van uitvoering.
10 Explosieven (NGE)

Het werk ligt binnen een onverdacht gebied met betrekking tot het aantreffen van conventionele explosieven

(CE). Er kan niet worden uitgesloten dat er in overdachte gebieden CE worden aangetroffen, daarom geldt

het Protocol spontaan aantreffen CE wat als bijlage bij dit bestek is gevoegd.

11 Acceptatiekosten

Daar waar in het beste vermeld staat dat de vrijgekomen materialen vervoerd dienen te worden naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning, komen de kosten, die de
betreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, ten laste van de aannemer
conform artikel 01.17.06 lid 02 van de standaard.
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12 Aantonen gelijkwaardigheid
In dit bestek is bij de leverantie van een materiaal een leverancier en/of materiaalnaam
benoemd. De aannemer is vrij om een gelijkwaardig materiaal van een andere leverancier
toe te passen en dient voorafgaand aan de inkoop van het product de gelijkwaardigheid aan
te tonen en voor te leggen aan de directie. Het tonen van een productblad is niet voldoende
en de aannemer is zelf verantwoordelijk om een vergelijking te maken op basis van de
toepassing en producteigenschappen zoals: afmetingen, levensduur, materiaal, kleur, enz.
Na akkoord van de directie kan een gelijkwaardig alternatief product toegepast worden.
Met nadruk wordt vermeld dat:

1. De hoofdaannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de onderaannemers;

2. Uitvoering bestrating plaats dient te vinden volgens de vigerende wettelijke voorschriften en arbo-
regelgeving;

3. Schades aan bestaande constructie, ontstaan ten gevolge van activiteiten die verband houden met de te
verrichten werkzaamheden volgens de overeenkomst, dienen door en voor rekening van de aannemer
voor de oplevering hersteld te worden;

4. De aannemer dient vervuiling van openbare wegen door bouwverkeer te voorkomen;

5. De aannemer dient het werkterrein op een dusdanige manier af te zetten dat een eenvoudige toegang
van het werkterrein door onbevoegden bemoeilijkt wordt. De wijze van afzetten is ter keuze van de
aannemer;

6. Tijdens verlof en of vakantieperiodes e.d. van de aannemer dient deze zorg te dragen dat de
hoofdriolering en alle huis- en kolkafvoerleidingen zijn aangesloten op het nieuwe rioleringssysteem of
op het nog in werking zijnde bestaande rioleringssysteem. In ieder geval NIET op het buiten gebruik
gestelde rioleringssysteem;

7. Tijdens verlof en of vakantieperiode(s) dient de aannemer zorg te dragen dat het openbare gebied, zowel
het nieuw aangelegd als het bestaande gedeelte, geschikt is voor alle gebruik voor de woon- en
leefomgeving. De verharding dient tildens deze periode aangebracht te zijn.

8. De overgang tussen oud en nieuw werk dient perfect beloop- en berijdbaar en goed water afvoerend te
zijn. Waar nodig dienen aanvullende tijdelijke verkeers- en veiligheidsvoorzieningen te worden getroffen
die de aannemer dient te onderhouden tijdens zijn gehele uitvoeringsperiode;

9. Aannemer is verantwoordelijk voor het afdraaien van verkeersmaatregelen als ze niet van toepassing zijn;

10. Aannemer dient hoogtes te controleren tegen particulieren gevels / stoepjes en waar nodig aan te
passen na overleg met de toezichthouder om zo de juiste aansluithoogtes te volgen.
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PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 AANVANGSWERKZAAMHEDEN
10 Voorbereiding en algemene werkzaamheden
101 Plan van aanpak, V&G en kwaliteit
101010 [170199 Opstellen en bespreken werkplannen. EUR

..... Voor aanvang van het werk het plan ter acceptatie

..... opstellen volgens op dit moment geldende

..... normeringen.

..... In het plan dient een duidelijke beschrijving

..... gegeven te worden van de aanpak en

..... uitvoeringswijze van minimaal de volgende onderdelen:

..... - kwaliteitsplan (Standaard 2025 01.13.02 en

..... 01.20.02);

..... - algemeen tijdschema (deel 3, 01.13.06);

..... - gedetailleerde werkplan;

..... - faseringsplan (deel 1, 1.05);

..... - plan voor omgaan met vrijgekomen materialen

..... (Standaard 2025, 01.17.07);

..... - opstellen en bespreken V&G-plan uitvoeringsfase

..... als bedoeld in artikel 01.19.01 van de Standaard

..... RAW bepalingen 2025.

..... Het plan ter acceptatie binnen 10 dagen na gunning bij

..... de directie ter acceptatie indienen.

..... Plannen digitaal indienen bij de directie.

..... Het plan aanpassen aan de hand van besprekingen

..... met directie en betrokkenen.

..... Kosten inclusief document / versie beheer tijdens

..... uitvoering.
101020 109999 V&G-coodrdinatie. EUR

..... De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een

..... veiligheids- en gezondheidscooérdinator aan

..... conform artikel 01.19.02 van de Standaard RAW

..... bepalingen 2025.

..... De V&G-codrdinator draagt zorg voor nakoming van

..... de verplichtingen van de aannemer voortkomende

..... uit het Arbeidsomstandighedenbesluit

..... (voorlichting en instructie personeel;

..... arbeidsomstandigheden op het werk).

..... Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze

..... coordinatie.
101030 [101199 Kwaliteitsborging. EUR

..... Betreft: controles en beproevingen op basis van
..... door aannemer op te stellen kwaliteitsplan en

..... nadere verplichtingen van de aannemer vanuit de
..... Standaard RAW bepalingen 2025 en evt. aanvullingen in
..... deel 3 van dit bestek, o.a.:

..... »  controle verdichting zandbed (nucleair en

..... steekring);

..... »  controle verdichting menggranulaat (nucleair).
..... *  controle hoogte en samenstelling;

..... »  controle verdichting zandbed (handsondering)
..... Met inachtneming par. 03 in deel 2.1 van dit bestek.
..... E.e.a. conform het gestelde in de paragraaf 01.13 en
..... 01.20 van de Standaard 2025

102 Metingen en uitzetwerkzaamheden

1020 Uitzet werkzaamheden
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102010 102299

102020 102299

11
111
1112

111210 620103

1119

111920 [101405

Opstellen detailontwerp "Hoogtemaatvoering”
Betreft : het nader uitwerken van het
hoogtemaatvoeringsplan zoals dat als
bestekstekening aan dit bestek is toegevoegd.
Digitale ondergrond beschikbaar.

Tekeningen uitwerken in kleur.

Tekeningen analoog en digitaal aanleveren.
Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2.

Het detailontwerp ten minste 2 weken voor aanvang
van het werk ter goedkeuring voorleggen aan de
directie.

Uitzet werkzaamheden

Betreft : het uitzetten en instandhouden van de

te maken werken in NAP-hoogten en locaties, o.a.:
- kantopsluitingen;

- perceelsgrenzen t.b.v. opsluitbanden;

Conform bestekspostnr. 102010 dient de aannemer
zelf zorg te dragen voor een detailontwerp '
hoogtemaatvoering'.

Voorzieningen

Verkeersmaatregelen

Afzettingen

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van:

alle werkzaamheden volgens dit bestek.

De volgorde van de uit te voeren werkzaamheden,
de lengte van de afgesloten straatgedeelten en
lengte periode van afsluiting dient in overleg

met de directie bepaald te worden, waarbij als
uitgangspunt geldt dat de overlast voor de
aanwonenden tot een minimum wordt beperkt.
Aanbrengen, instandhouden, indien nodig
verplaatsen zo vaak als nodig is en na afloop van de
werkzaamheden verwijderen van de benodigde
afzettingen.

als gevolg van een gefaseerde uitvoering.
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering'

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

Overige voorzieningen

Toepassen platen of schotten (voetgangers).

Betreft : aanbrengen, onderhouden en verwijderen van
benodigde loopschotten t.b.v. bereikbaarheid van alle
woningen t.p.v. opgebroken verhardingen

Uitgaan van 4 meter loopschot per woning

Inclusief loopschotten dagelijks schoonmaken
Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter
keuze van de aannemer

Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid
van: woningen

Enkele rij in lengterichting van de looprichting
Afmetingen en materiaal ter keuze van de aannemer

EUR

EUR

EUR

EUR
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111930 [101501

Toepassen tijdelijke afrastering.

Betreft : aanbrengen, onderhouden en verwijderen van
benodigde hekwerken t.b.v. voorkomen betreden
werkterrein door openbaar verkeer (auto's, fietsers en
voetgangers)

Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
gerekend hekwerk aanbrengen in de dwarsrichting
Afrastering(en) ten behoeve van: voorkomen betreden
werkterrein door openbaar verkeer (auto's, fietsers en
voetgangers)

Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet
voldoen:

Verplaatsbaar hekwerk in betonnen voeten

Stalen elementen met gaas gespannen, onderling
stevig verankerd; hoogte ca. 2,00 m

Op het hekwerk met een minimum van één per
hekwerkelement, borden plaatsen met daarop

EUR

duidelijk leesbaar aangegeven de tekst "Verboden
Toegang"

Hekwerk dient aan eind van werkdag geplaatst en
afgesloten te worden. Inclusief het verplaatsen van het
hekwerk gedurende de werkzaamheden

Dwars hekwerk aan zijde openbaar verkeer
geleidebakens conform CROW-publicatiereeks WiU 96b
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
km/h

Met materiaal van de aannemer

111950 EUR N

101401 Toepassen rijplatenbaan.

Betreft : aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van tijdelijke rijplaten t.b.v. beschermen kabels en
leidingen daar waar deze de

werkstroken kruisen voor het gehele werk.

Rijplaten tenminste 5,0 m aan weerszijden van de
kruisende kabels en leidingen aanbrengen

Onder een rijplaten een laagje zand aanbrengen ter
voorkoming van opwippen van de platen.
Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
keuze van de aannemer

Rijplatenbaan ten behoeve van: kruisende kabels en
leidingen, tenminste 5,0 m aan weerszijden
aanbrengen.

Onder een rijplaten een laagje zand aanbrengen ter
voorkoming van opwippen van de platen.
Afmetingen: ter keuze aannemer

115 Kabels en leidingen

115010 20,00V

102102 Graven proefsleuf. m
Betreft : met de hand (niet mechanisch) graven

van proefsleuven t.b.v. lokaliseren van kabels en
leidingen.

Incl. inmeten in X, y, z codrdinaten t.o.v.

RD-stelsel en vastleggen op tekening.

Opbouw van de ondergrond: zand, matig fijn,zwak siltig
Gemiddelde sleufdiepte: 1,5 m

Gemiddelde sleuflengte: 3,0 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 90% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug

aanbrengen
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115020 102199 Voorziening kabels en leidingen. EUR N

..... Betreft : het treffen van alle benodigde voorzieningen ter
..... voorkoming van schade aan te handhaven kabels en
..... leidingen.

..... Denken aan voorzieningen t.b.v. kabels- en leidingen.
..... E.e.a. i.0.m. nutsbedrijven.

119 Diversen

13 Opruimen leidingwerken

133 | Riool kunststof

133010 251103 | Verwijderen kunststofbuis. m 19,00V

..... Betreft : verwijderen bestaande PVC buis tussen
..... bestaande controleputten 051805 en 5

1. .. .. Materiaal: PVC
.2. . . . |[Nominale middellijn(en) 315 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... Stort- en of acceptatiekosten komen voor rekening
..... van de aannemer

133020 252833 Dichtzetten geprefabriceerde sparing. st 2,00V
..... Betreft : dichtzetten vervallen inlaten @ 315 mm
..... bestaande controleputten 051805 en 5
..... Metselwerk; metselstenen st 32,00/ L

1. .. .. Afmeting: tot 0,25 m2
.3. . . . |Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen
. .1. . . |Inclusief aanpassen stroomprofiel

135 Putten en kolken

1355 Verwijden straatkolken

135510 251122 Verwijderen kolk. st 43,00V
..... Betreft : het gefaseerd verwijderen van straatkolken
..... verspreid in het werk

2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
..... Betreft herbruikbare kolken

139 Diversen
1390 | | Tijdelijke voorzieningen
139010 250101 | Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

..... Betreft : het treffen van alle noodzakelijke
..... geachte voorzieningen t.b.v. (tijdelijk) afsluiten
..... van (hoofd)riolering als gevolg van verwijderen riolering
..... en dichtzetten inlaten

9. . . .. Rioolaansluiting volgens afzonderlijke
..... bestekspostnrs.
.9. . . . |De droog-weer-afvoer te allen tijde waarborgen.

1391 Reinigen riolering
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139110

139120

139160

15

152

152010

152020

153

1530

257521

257511

257531

800401

220101

Reinigen kolken.

Betreft : het gefaseerd reinigen van straatkolken
Straatkolk

Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 25 kg
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 139160

Rioolput reinigen.

Betreft : reinigen bestaande controleputten 051805 en 5
Aard te reinigen oppervlak: combinatie beton en
metselwerk

Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr. 139190

Rioolslib vervoeren.

Betreft : rioolslib vrijgekomen volgens
bestekspostnrs. 139110 en 139120
Grondsoort: rioolslib, zand e.d.
Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van
besteksposten van herkomst.

Vervoeren naar een op grond van de Wet
Milieubeheer vergunde instelling.

Eventuele stort- en of acceptatiekosten komen
voor rekening van de AANNEMER.

Opruimen verhardingen
Steenmengsels en funderingen

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft : het gefaseerd te veel aangebrachte fundering
ontgraven uit bouwwegen verspreid in het plan
Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 300 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 521040 ca. 67 m3

Grond ontgraven uit cunet rijweg dik 40 cm

Betreft : te veel aangebracht zandbed ontgraven uit
bouwwegen verspreid in het plan

Oppervlakte ca. 193 m2

Vrijgekomen grond laden op middelen van transport en
vervoeren volgens bestekspostnr. 241010
Grondsoort: zand in zandbed

Grondsoorten gescheiden ontgraven

op soort en op kwaliteit

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Opsluitingen en gootlagen

Opnemen en afvoeren kantopsluiting

st

st

ton

m2

m3

43,00

2,00

2,50

225,00

78,00

\
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153010

153020

154

1541

154110

1543

154310

154320

1544

831711

831711

810501

810301

810301

Opbreken betonbanden.

Betreft : verwijderen geleidebanden langs het bestaand
fietspad nabij de rotonde

Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: niet bekend
Geleidebanden 50/200 x 250 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Stort- en of acceptatiekosten komen voor rekening

van de aannemer

Opbreken betonbanden.

Betreft : verwijderen opsluitbanden langs te verwijderen
voetpad nabij de rotonde

Opsluitbanden 100 x 200 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Stort- en of acceptatiekosten komen voor rekening

van de aannemer

Bitumineuze verhardingen

Zagen verharding

Zagen van bitumineuze verharding.

Betreft : het gefaseerd doorzagen asfaltverharding
verspreid in het bouwplan

Asfaltverharding (PAK-gehalte<75mg/kg)
Zaagdiepte 80 mm

Opbreken asfaltverharding

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft : het gefaseerd opbreken teervrij asfalt uit
bouwplan

Teervrij asfalt: (PAK-gehalte<75mg/kg)

Dikte gemiddeld 0,08 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Maximale afmetingen van de op te breken stukken
afhankelijk van de eisen zoals deze worden
gesteld door de innemende partij.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker volgens bestekspostnr. 154410

Totaal: ca. 802 ton asfalt.

Gerekend wordt met een soortelijk gewicht van
2500 kg/m3.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.

Betreft : opbreken teervrij asfalt uit inrit tussen fietspad
en rijweg Antwerpsestraatweg

Teervrij asfalt: (PAK-gehalte<75mg/kg)

Dikte gemiddeld 0,11 m

Op een niet gebonden funderingslaag

Maximale afmetingen van de op te breken stukken
afhankelijk van de eisen zoals deze worden

gesteld door de innemende partij.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
verwerker volgens bestekspostnr. 154410

Totaal: ca. 19 ton asfalt.

Gerekend wordt met een soortelijk gewicht van

2500 kg/m3.

Afvoeren teervrije breekasfalt

m2

m2

31,00

40,00

45,00

4.025,00

70,00

\
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154410 1810399 Afvoeren teervrije breekasfalt ton 821,00V

..... Betreft : vervoeren teervrije asfalt van

..... bestekspostnrs. 154310 en 154320

..... Asfalt : teervrije asfalt (PAK-gehalte<75mg/kg)
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... verwerker.

..... Eventuele stort- en of acceptatiekosten komen
..... voor rekening van de AANNEMER

158 Betontegels
1580 | | Opnemen en afvoeren betontegels
158010 [831703 | Opbreken betontegels. m2 68,00V

..... Betreft : opbreken betontegels uit trottoir langs bestaand
..... fietspad nabij de rotonde

2. .. .. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.2. . . . |Betontegels 300 x 300 x 50 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... Stort- en of acceptatiekosten komen voor rekening
..... van de aannemer

17 Opruimen inrichting en bebakening
178 | Verlichting
178010 (340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 21,00V

..... Betreft : het gefaseerd verwijderen lichtmastcombinatie
..... verspreid in het werk

2. .. .. Verlichtingsobject: lichtmast met uithouder, armatuur en
..... lamp

..... Nominale masthoogte: 6,0 m

.2. . . . |Verlichtingsobject in onderdelen demonteren

..... - Losse uithouder demonteren

..... - Armatuur demonteren en lamp verwijderen

..... - Verwijderen aansluitkast

..... - Zand uit mast verwijderen

..... - Mastdeurtje bij mast bewaren

..... - Lichtmastnummer verwijderen

. .2. . . |Onderdelen vervoeren naar: Saver aan de
..... Stepvelden 8 te Roosendaal
.. .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: m3 4,20 L

..... - vullen met grond of zand en verdichten

. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel: dient te zijn
..... inbegrepen

..... Kosten netwerkbeheerder worden verrekend op
..... bestekspost 789010

..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 830020

179 Diversen
179010 832199 Verwijderen legioblokken 160 x 80 x 80 cm st 23,00V
..... Betreft : het verwijderen van afzet/stapelblokken
..... van beton t.p.v. lichtmasten etc. aangebracht in bouwrijp
..... fase

..... Betonnen stapelblokken

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
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179020 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 100,00V

..... Betreft : verwijderen van betonplaten aangebracht

..... in bouwrijp fase

..... Tijdstip nader met de directie te bepalen.

2. . . .. Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . |Dikte platen 0,16 m
. .3. . . |Afmetingen opperviak 2,00 x 2,00 m

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen
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2

22

221

221010

221020

221030

221040

220101

220101

220101

220101

GRONDWERKEN
Grond ontgraven
Grond ontgraven uit cunet

Grond ontgraven uit cunet rijweg

Betreft : ontgraven cunet t.b.v. uitbreiding rijweg
Oppervlakte ca. 220 m2

Vrijgekomen grond laden op middelen van transport en
vervoeren volgens bestekspostnr. 241010
Grondsoort: zand

zie bijlage bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven

op soort en op kwaliteit

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet uitbreiding rijweg

Betreft : ontgraven cunet t.b.v. uitbreiding rijweg
Oppervlakte ca. 21 m2

Vrijgekomen grond laden op middelen van transport en
vervoeren volgens bestekspostnr. 241010
Grondsoort: zand

zie bijlage bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven

op soort en op kwaliteit

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen, dik 70 cm
Betreft : ontgraven cunet t.b.v. parkeerplaatsen
Oppervlakte ca. 1865 m2

Vrijgekomen grond laden op middelen van transport en
vervoeren volgens bestekspostnr. 241010
Grondsoort: zand

zie bijlage bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven

op soort en op kwaliteit

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,70 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit cunet trottoir, dik 30 cm

Betreft : ontgraven cunet t.b.v. trottoirs

Oppervlakte ca. 1910 m2

Vrijgekomen grond laden op middelen van transport en
vervoeren volgens bestekspostnr. 241010
Grondsoort: zand

zie bijlage bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven

op soort en op kwaliteit

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3

m3

154,00

7,00

1.306,00

575,00

\

\

\




Aveco

de Bondt

RAWO0112-152009

Woonrijp maken De Wal Il
Gemeente Bergen op Zoom

Bestek R&CP 2025-001 Defintief bestek v3.0

d.d. 19-01-2026

Bladnr.

22

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

221050

221060

221080

221090

222

222010

220101

220101

220411

220421

220101

Grond ontgraven uit wadi tussen de nieuwe
woonblokken

Betreft : ontgraven cunet t.b.v. nieuwe wadi's, tot de
bodem op 2 plaatsen tussen de nieuwe woonblokken in.
Oppervlakte ca. 1157 m2

Vrijgekomen grond laden op middelen van transport en
vervoeren volgens bestekspostnr. 241010

Grondsoort: zand, leem

zie bijlage bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m

Taluds 1:5

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit bodem + talud wadi

Betreft : ontgraven cunet uit bodem + talud nieuwe
wadi's tussen de nieuwe woonblokken in.
Oppervlakte ca. 1482 m2

Vrijgekomen grond laden op middelen van transport en
vervoeren volgens bestekspostnr. 241010
Grondsoort: zand, leem

zie bijlage bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft : verdichten van zandbaan in het cunet

onder nieuw aan te leggen verhardingen.

Grondsoort: zand

Oppervlakken: horizontaal en 1: 3

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,30 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Profileren van oppervlakken.

Situering : cunetten en bouwkavels

Grondsoort: zand

Oppervlakken boven water

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Terrein

Grond ontgraven uit boomvakken in terrein dik 90 cm
Betreft : ontgraven grond uit boomvakken uit plantvakken
t.b.v. nieuwe bomen, verspreid in het werk
Oppervlakte ca. 232 m2

Vrijgekomen grond laden op middelen van transport en
vervoeren volgens bestekspostnr. 241030

Grondsoort: grond

Zie bijlage bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte 2,00 x 2,00 m ca. 58 stuks

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m2

m2

m3

580,00

741,00

6.815,00

6.815,00

209,00
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222020

222030

222031

222032

222033

220101

220399

220101

220201

220301

Grond ontgraven uit plantvakken dik 100 cm
Betreft : ontgraven grond uit plantvakken t.b.v.
nieuwe beplanting, verspreid in het werk
Oppervlakte ca. 466 m2

Grondsoort: grond

Bodemkwaliteitsklasse:

Klasse Altijd toepasbaar en Wonen

Grond vervoeren volgens bestekspostnr. 241030
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
Taluds 1:0

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven en aanvullen uit terrein t.p.v.
klimaattunnel

Betreft : ontgraven en aanvullen uit terrein t.p.v.
klimaattunnel, trottoir en wadi's

Oppervlakte ca. 1565 m2

E.e.a. volgens bestekspostnrs. 222031 en 222033

Grond ontgraven uit terrein t.p.v. klimaattunnel
Betreft : ontgraven grond uit terrein t.p.v. klimaattunnel,
trottoir en wadi's

Grondsoort: zand

zie bijlage bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Op de kant zetten

- grond ca. 105 m3

t.b.v. aanvulling volgens bestekspostnr. 222033
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m
Taluds 1:1,1:3

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren.

Betreft : grond ontgraven uit terrein volgens
bestekspostnr. 222031

Grondsoort: zand

Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
bestekspostnr. 222033

Vervoersafstand enkele reis maximaal 300 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 222031

Grond verwerken in ophoging

Betreft : grond verwerken in aanvulling
Grondsoort: zand

zie bijlage bodemonderzoek

Hoogte van 1,00 m tot 3,50 m, zonder overhoogte
Profileren volgens bestekspostnr. 221090
Verdichten volgens bestekspostnr. 221080

m3

m3

m3

m3

m3

466,00 V

105,00V

105,00

105,00

105,00
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222040

222080

222090

224

224010

220101

220411

220421

240601

Grond ontgraven uit put t.b.v. ondergrondse container
Betreft : ontgraven put t.b.v. ondergrondse container
m.b.v. mal

Vrijgekomen zand ca. 63 m3 waar mogelijk naast de
sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 241020 ca. 660 m3

Grondsoort: zand

zie bijlage bodemonderzoek

Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 4,00 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft : verdichten van zandbaan in het cunet

onder nieuw aan te leggen verhardingen.

Grondsoort: zand

Oppervlakken: horizontaal en 1: 3

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,30 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Profileren van oppervlakken.

Situering : cunetten

Grondsoort: zand

Oppervlakken boven water

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Grond ontgraven uit hoofdriool

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de
sleuf.

Betreft : voorziening tbv. het aanbrengen

riolering en controleputten

(volgens afzonderlijke bestekspostnrs.)

Toepassen indien noodzakelijk ten behoeve van
veilig werken.

Door middel van sleufbekisting; exacte 'vorm'/
wijze' ter keuze aannemer.

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,25 m
Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
Verwijderen voor het aanvullen van de sleuf

Verrekening op basis van daadwerkelijk toegepaste m1.

m3

m2

m2

723,00

2.263,00

2.263,00

32,00

\

\

\

\
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Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen zand ca. 75 m3 waar mogelijk naast de
sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 241030 ca. 5 m3

224020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 46,00V
..... Situering : t.p.v. nieuw hoofdriolering, aangebracht
..... volgens besteksgroep 333
..... Gerekend met een ontgraving van ca. 1,40 m3/m
..... Grondsoort : klei en zand
..... Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar
..... Taluds1:0en4:1
..... conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en
..... sleuven’

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
..... tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 224010
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,10 m
. .9. . . |Ontgravingshoogte:
..... * variabel van 1,00 tot 1,50 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,90 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 241030

224030 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 40,00 V
..... Situering : grond ontgraven t.p.v. nieuwe
..... kolkaansluitingen
..... Grondsoort : leem en zand
..... Taluds1:0en3:1
..... conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en
..... sleuven’

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
..... tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 224010
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,70 m
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
..... Vrijgekomen zand ca. 32 m3 waar mogelijk naast de
..... sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 241030 ca. 8 m3

224040 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 80,00V
..... Situering : grond ontgraven t.p.v. nieuwe achterom
..... aansluitingen
..... Grondsoort : leem en zand
..... Taluds1:0en3:1
..... conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en
..... sleuven'

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
..... tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 224010
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,10 m
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
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224050 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 91,00V

..... Situering : grond ontgraven t.p.v. nieuwe drainageleiding
..... Grondsoort : leem en zand
..... Taluds1:0en3:1
..... conform Abomafoon 2.06 'Grondwerk, putten en
..... sleuven'

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
..... tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 224010
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van

..... 0,10 m
. .8. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,33 tot 1,90 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m

..... 3|Vrijgekomen zand ca. 61 m3 waar mogelijk naast de
..... sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 241030 ca. 30 m3

24 Grond vervoeren
41 || Naar depot
241010 220201 | Grond vervoeren. m3 3.363,00V

..... Betreft : grond ontgraven uit cunet volgens

..... bestekspostnrs. 221010 t/m 221060

..... Grondsoort: zand

..... Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar, klasse wonen
.2. . . . |Vervoeren naar: een tijdelijk depot

..... Vervoersafstand enkele reis maximaal 10 km

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving (zie post(en)
..... van herkomst).

241020 220201 Grond vervoeren. m3 1.455,00 V
..... Betreft : grond ontgraven uit terrein volgens

..... bestekspostnrs. 222010, 221020, 222040 en 461010
..... Grondsoort: zand

..... Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar, klasse wonen
.2. . . . |Vervoeren naar: een tijdelijk depot

..... Vervoersafstand enkele reis maximaal 10 km

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving (zie post(en)
..... van herkomst).

241030 220201 Grond vervoeren. m3 89,00V
..... Betreft : grond, ontgraven uit rioolsleuven volgens
..... bestekspostnrs. 224020 t/m 224050

..... Grondsoort: zand

.2. . . . |Vervoeren naar: een tijdelijk depot

..... Vervoersafstand enkele reis maximaal 10 km

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving (zie post(en)
..... van herkomst).

2411 Partijkeuring overblijvende grond
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241120

25
251

251010

251020

251030

242199

220301

220301

220301

Uitvoeren AP04 grondonderzoek

Betreft : het uitvoeren van een AP04 grondonderzoek van
de overblijvende grond hoeveelheden in tijdelijk depot
en/of in situ.

Grondsoort:

- klei, leem en zand

Grondonderzoek bestaande uit: APO4 onderzoek
inclusief PFAS conform advieslijst voor PFAS, versie 12
juli 2019

Rapportage digitaal en analoog aanleveren.

Digitaal formaat: USB-stick

Analoog aantal: 3

Grond verwerken
Cunet

Grond verwerken in cunet rijweg

Situering : t.b.v. fundering uitbreiding rijwegen
Oppervlakte ca. 220 m2

Grondsoort: zand in zandbed

Uit depot gemeente Bergen op Zoom
Vervoersafstand enkele reis max. 5 km
Gemiddelde hoogte 0,40 m

Breedte bovenzijde van 10,40 tot 11,20 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 251060
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet langsparkeren
Situering : t.b.v. fundering langsparkeren
Oppervlakte ca. 310 m2

Grondsoort: zand in zandbed

Uit depot gemeente Bergen op Zoom
Vervoersafstand enkele reis max. 5 km
Gemiddelde hoogte 0,40 m

Breedte bovenzijde van 1,95 tot 2,20 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 251060
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in cunet haaksparkeren
Situering : t.b.v. fundering haaksparkeren
Oppervlakte ca. 1665 m2

Grondsoort: zand in zandbed

Uit depot gemeente Bergen op Zoom
Vervoersafstand enkele reis max. 5 km
Gemiddelde hoogte 0,40 m

Breedte bovenzijde van 3,55 tot 5,50 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 251060
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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251040

251050

251060

251070

252

252010

220301

523399

220411

220421

220301

Grond verwerken in cunet trottoirs

Situering : t.b.v. fundering trottoirs

Oppervlakte ca. 1910 m2

Grondsoort: zand in zandbed

Uit depot gemeente Bergen op Zoom
Vervoersafstand enkele reis max. 5 km
Gemiddelde hoogte 0,30 m

Breedte bovenzijde van 1,50 tot 3,60 m

Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 251060
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Lev. en aanbrengen olie absorberend doek

Betreft : aanbrengen van een olie absorberend doek
onder de fundering t.p.v. langs- en haakse
parkeervakken

Breedte te bedekken ondergrond ca. 2,00 tot 5,00 m
Weefsel van polypropyleen

Olie absorberend doek

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft : verdichten van zandbaan in het cunet

onder nieuw aan te leggen verhardingen.

Grondsoort: zand in zandbed

Oppervlakken: horizontaal

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,30 m

Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
Standaard

Profileren van oppervlakken.

Situering : profileren zandbaan in het cunet
Grondsoort: zand in zandbed

Oppervlakken boven water

Breedte oppervlak van 1,50 tot 11,20 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Terrein

Grond verwerken in aanvulling

Betreft : grond verwerken in aanvulling langs de rijweg,
bouwpercelen

Grondsoort: teelaarde

Uit depot gemeente Bergen op Zoom
Vervoersafstand enkele reis max. 5 km
Gemiddelde hoogte 0,90 m

Bovenoppervlakte 228 m2

Profileren volgens bestekspostnr. 252080
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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252020 220301 Grond verwerken in boomplantgat afm. 4,2 x 2,0 x 0,5 m m3 84,00V

..... Betreft : aanvullen plantvakken t.b.v.
..... nieuwe bomen, verspreid in het werk
..... Totaal 20 stuks
..... Oppervlakte ca. 168 m2
..... Grondsoort: Boomgranulaat of gelijkwaardig. m3 84,00 L
..... Bodem van de ontgraving 0,25 m doorspitten
..... alvorens deze aan te vullen

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde 2,10 m
.1, . . |Taluds1:0
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

252030 220301 Grond verwerken in plantvakken m3 466,00V
..... Betreft : grond verwerken in plantvakken langs de rijweg
..... Grondsoort: teelaarde m3 466,00 T

..... Uit depot gemeente Bergen op Zoom
..... Vervoersafstand enkele reis max. 5 km

1. .. .. Gemiddelde hoogte 1,00 m
4. . . . |Bovenopperviakte 466 m2
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 252080
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

252040 220301 Grond verwerken in bodem- en talud wadi's m3 775,00V
..... Betreft : grond verwerken in bodem wadi's tussen de
..... woonblokken
..... Grondsoort: grond met lutumgehalte van tenminste 1% m3 775,00 L
..... en een humusgehalte van tenminste 3%

1. .. .. Gemiddelde hoogte 0,50 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 1550 m2
.1, . . |Taluds1:3
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 252080
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

252050 220301 Grond verwerken in terrein t.p.v. achterom inrit m3 24,00V
..... Betreft : grond verwerken in aanvulling terrein t.p.v.
..... achterom inrit naar Merijntje Gijzenlaan 29 en
..... Antwerpsestraatweg 500
..... Grondsoort: zand m3 24,00
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 258030
..... zie bijlage bodemonderzoek

6. .. .. Hoogte van 0,20m tot 0,50 m, zonder overhoogte
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 221090
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 221080

252060 220301 Grond verwerken in ophoging nabij klimaattunnel m3 2.200,00 V
..... Betreft : grond verwerken in aanvulling t.p.v.
..... klimaattunnel, trottoir en wadi's
..... Grondsoort: zand m3 2.200,00
..... Vervoerd volgens bestekspostnr. 258030
..... zie bijlage bodemonderzoek

6. .. .. Hoogte van 1,00 m tot 3,50 m, zonder overhoogte
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 221090
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 221080
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252070 220301 Grond verwerken in put t.b.v. ondergrondse container m3 63,00V

..... verwerken zand rondom nieuw te
..... plaatsen ondergrondse afvalcontainer volgens
..... bestekspostnr. 790010
..... Grondsoort: zand m3 63,00
..... Op de kant gezet tijdens de ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 222040

1. .. .. Gemiddelde hoogte 4,00 m
.2. . . . |Breedte bovenzijde gemiddeld 2,00 m
. .1, . . |Taluds1:0
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 221080
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

252080 220421 Profileren van oppervlakken. m2 3.977,00V
..... Situering : t.p.v. bestekspostnrs. 252010 t/m 252060
..... Grondsoort: zand, teelaarde

1. .. .. Oppervlakken boven water
. .2. . . |Breedte opperviak van 0,50 tot 25,00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

258 | | Depot

2580 Nieuw depot

258010 220301 Grond verwerken in depot m3 4.907,00V
..... Betreft : grond verwerken in depot op het terrein
..... Grondsoort: zand

1. .. .. Gemiddelde hoogte 4,00 m
.1, . . |Taluds 1:1
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

258020 220101 Grond ontgraven uit depot m3 4.907,00V
..... Betreft : grond ontgraven uit tijdelijk depot
..... Grondsoort:

..... - zand ca. 2224 m3
..... - klei, leem en zand ca. 2683 m3

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

258030 220201 Grond vervoeren. m3 2.224,00V

..... Betreft : grond vervoeren naar plaats van verwerking

..... volgens bestekspostnrs.

..... - 252050 ca, 24 m3

..... - 252060 ca. 2200 m3

..... Grondsoort:

..... - zand

.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraving volgens

..... bestekspostnr. 258020

258040 220201 Grond vervoeren. m3 2.683,00 V

..... Betreft : grond afvoeren

..... Grondsoort:

..... - klei, leem en zand

..... Klasse Achtergrondwaarden

.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: volgens ontgraving volgens

..... bestekspostnr. 258020

% | Sleuven

261 Grondwerk hoofdriool
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261010 240122 Aanvullen sleuf. m3 44,00V

..... Situering : t.p.v. nieuw hoofdriolering, aangebracht
..... volgens besteksgroep 333
..... Gerekend met een aanvulling van ca. 1,40 m3/m
9. .. .. Aanvullingshoogte:
..... * variabel van 1,00 tot 1,50 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met
..... - zand in zandbed m3 44.00T
..... Uit depot gemeente Bergen op Zoom
..... Vervoersafstand enkele reis max. 5 km
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... in lagen van maximaal 0,30 m
261020 240122 Aanvullen sleuf. m3 32,00V
..... Situering : t.p.v. nieuwe kolkaansluitingen aangebracht
..... volgens besteksgroep 333
1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,15 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met
..... - zand op de kant gezet volgens bestekspostnr. 224030 m3 32,00
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... in lagen van maximaal 0,30 m

261030 240122 Aanvullen sleuf. m3 75,00V
..... Situering : t.p.v. nieuwe huisaansluitingen aangebracht
..... volgens besteksgroep 333

1. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,15 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met
..... - zand op de kant gezet volgens bestekspostnr. 224040 m3 75,00
. . . .1. |De aanvulling verdichten
..... in lagen van maximaal 0,30 m

263 Grondwerk drainage

263010 240122 Aanvullen sleuf. m3 30,00V
..... Situering : t.p.v. nieuwe drainageleidingen aangebracht
..... volgens bestekspostnr. 311010 en 311020

9. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,15 m rondom de buis
.9. . . . |Aanvullen rondom drainageleiding met :
..... - drainzand m3 30,00 L
..... maat 2 tot 6 mm
. . . .1. |De aanvulling verdichten

263020 220301 Grond verwerken in cunet - drainage m3 61,00V
..... Betreft : aanvullen cunet boven het drainzand tot
..... maaiveld met zand
..... Grondsoort: zand op de kant gezet volgens m3 61,00
..... bestekspostnr. 224050

6. .. .. Hoogte van 0,83 m tot 1,40 m, zonder overhoogte
4. . . . |Bovenoppervlakte 65 m2
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 263030
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

263030 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 65,00V
..... Betreft : verdichten van zandbaan in het cunet
..... onder nieuw aan te leggen verhardingen.

..... Grondsoort: zand in zandbed

1. .. .. Oppervlakken: horizontaal
.2. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,30 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard

28 Grond leveren
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281020 220321

Leveren grond.

Betreft : het leveren van teelaarde

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit:

van natuurlijk oorsprong en milieuhygiénisch schoon
Bodemkwaliteitsklasse Wonen en voldoet aan de
kwaliteit t.b.v. een waterwingebied

Grondsoort: zand in zandbed

Leveren op de plaats van verwerking volgens
bestekspostnrs. 252010 en 252030
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m3

743,00V

743,00
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3 LEIDINGWERKEN

S Drainage

3t Drainagebuizen

3110 | | Aanbrengen drainageleiding

311010 230111 | Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 67,00V

..... Betreft : aanbrengen drains in wadi, leggen in / tijldens
..... aanvulling volgens bestekspostnr. 263020

9. . . .. PE-buizen geribbeld en geperforeerd
..... - SN8 m 67,00/ L
. .7. . . |Uitwendige diameter 160 mm
311020 230111 | Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 63,00V

..... Betreft : aanbrengen drains in wadi, leggen in / tijldens
..... aanvulling volgens bestekspostnr. 263020

9. . . .. PE-buizen geribbeld en geperforeerd
..... - SN8 m 63,00/ L
. .8. . . |Uitwendige diameter 200 mm
3 Vrijverval riool
3 | Kunststof riool

..... Toe te passen kleuren PVC zijn:
..... HWA-riool: groen RAL 6024
3332 HWA-riool
333210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 8,00V
..... Betreft : aanbrengen PVC-riool in wadi's op 2 lokaties
..... t.b.v. verlengen bestaand HWA riolering
..... Vooraf bestaande eindkappen van de bestaande leiding
..... verwijderen en afvoeren.
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 8,00/ L
..... - kleur groen
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
333220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 24,00V
..... Betreft : aanbrengen PVC-riool in t.p.v. parkeerterrein
..... nabij de Knarrenhof
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 24,00/ L
..... - kleur groen
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
333230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 45,00V
..... Situatie : PVC-uitleggers ten noorden Merijntje
..... Gijzenlaan in drie achterompaden en t.p.v. parkeerterrein
..... nabij Knarrenhof t.b.v. aansluiten kolkaansluitingen op
..... bestaande HWA riolering
..... Totaal : ca. 11 kolkaansluitingen
..... Aansluiten op de bestaande leidingen inclusief de
..... benodigde grondwerkzaamheden
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 45,00 L
..... - kleur groen
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet




Aveco

de Bondt
RAWO0112-152009

Woonrijp maken De Wal Il
Gemeente Bergen op Zoom

Bestek R&CP 2025-001 Defintief bestek v3.0

d.d. 19-01-2026

Bladnr.

34

[BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

333240

335

3351

335110

335120

335130

335140

3352

335210

252201

252202

252202

252202

252202

252202

Aanbrengen PVC-buis

Situatie : PVC-uitleggers in drie achterompaden t.b.v.
aansluiten kolkaansluitingen op bestaande HWA
riolering

Totaal: ca. 12 kolkaansluitingen

Vooraf bestaande eindkappen van de bestaande leiding
verwijderen en afvoeren.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

- kleur groen

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Hulpstukken

HWA-riool tbv kolkaansluitingen - g 125 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering : t.b.v. aansluiten kolk

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

- B90° 2x mof

- kleur: groen

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft : standpijp t.b.v. kolkaansluiting

Gerekend wordt met ca. 1,00 meter per aansluiting.
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

- buis lang 1,00 m

- kleur: groen

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering : t.b.v. aansluiten kolk

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

- B45° 2x mof

- kleur: groen

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering : t.b.v. aansluiten kolk

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

- T45° 3x mof

- kleur: groen

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

HWA-riool t.b.v. kolkaansluitingen - @ 160 mm

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering : t.b.v. kolkaansluitingen op kolkuitlegger
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

- verloop T45° 3x mof 160-125-160

- kleur: groen

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

st

st

st

st

st

st

st

st

st

st

160,00

86,00

86,00

165,00

2,00

12,00

\

\

Vv

\

\

160,00

86,00

86,00

165,00

2,00

12,00
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335220 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00V
..... Situering : t.b.v. kolkaansluitingen op kolkuitleggers
1. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 4 st 3,00L
..... - eindkap
..... - kleur: groen
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
3353 HWA-riool t.b.v. kolkaansluitingen op PVC g 200 mm
335310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 3,00V
..... Situering : t.b.v. kolkuitlegger op PVC riool
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 3,00/L
..... - verloop T45° 3x mof 200-125-200
..... - kleur: groen

. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
3 | | Putten en kolken
1 | Betonnen putten
s12 | HWA-riool
351210 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Betreft : prefab overstortput 056238 HWA riolering
..... Stellen op minimaal 0,10 m grondverbetering (zand) m3 0,10/L
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00/ L

..... - inwendige afmeting 800 x 800 mm
..... - puthoogte 2,30 m gemeten vanaf
..... onderkant put tot en met bodem wadi
..... Put voorzien :

..... - voorzien van instelniveau d.m.v. hulpstuk van PVC st 2,00 1
..... B45° mof/spie

..... - voorzien van zandvang 20 cm diep
..... Put voorzien van :

..... - PE inlaat 2 200 mm st 1,00 |
..... -PVC @ 160 mm st 1,00 |
..... - PVC 2 200 mm st 2,00 |
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L

..... afmetingen volgens puttenstaat

..... - voorzien van één mangat

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
..... volgens opgave leverancier

351220 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Betreft : prefab overstortput 056239 HWA riolering
..... Stellen op minimaal 0,10 m grondverbetering (zand) m3 0,10 L
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

..... - inwendige afmeting 800 x 800 mm
..... - puthoogte 1,45 m gemeten vanaf
..... onderkant put tot en met bodem wadi
..... Put voorzien :

..... -PVC ¢ 160 mm st 1,00 |
..... - voorzien van zandvang 20 cm diep

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L

..... afmetingen volgens puttenstaat

..... - voorzien van één mangat

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
..... volgens opgave leverancier
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351230 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00V
..... Betreft : prefab welputten 056236 en 056237 HWA
..... riolering
..... Stellen op minimaal 0,10 m grondverbetering (zand) m3 0,20/L
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 2,00 L

..... - inwendige afmeting 800 x 800 mm

..... - puthoogte van 1,08 en 1,15 m gemeten vanaf
..... onderkant put tot en met bodem wadi

..... Put voorzien :

..... -PVC g 315 mm st 2,00 |
..... - voorzien van zandvang 20 cm diep

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. |Afdekplaat st 2,00 L

..... afmetingen volgens puttenstaat
..... - voorzien van één mangat
..... Mangat afdekken met plaat van staal c.q. hout met een st 2,00 L
..... in het hart gepolariseerd magnetisch element welke
..... gecentreerd is bevestigd

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
..... volgens opgave leverancier

351240 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Betreft : prefab uitstroomput 056240 HWA riolering
..... Stellen op minimaal 0,10 m grondverbetering (zand) m3 0,10/L
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L

..... - inwendige afmeting 800 x 800 mm
..... - puthoogte van 0,95 m gemeten vanaf
..... onderkant put tot en met MV

..... Put voorzien :

..... - PVC 2 200 mm st 1,00 1
..... - voorzien van zandvang 25 cm diep

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel

. . . .2. |Afdekplaat st 1,00 L

..... afmetingen volgens puttenstaat

..... - voorzien van één mangat

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen:
..... volgens opgave leverancier

352 Polyester putten
/22 || HWA-riool
352210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V

..... Betreft : aanbrengen van PK 315 put in parkeerterrein
..... nabij Knarrenhof

4. . . .. Put, nominale middellijn 315 mm st 1,00 L
..... Type PE controleput PK 315, 1 mof 200 mm
..... Kleur: zwart
..... Aansluitende PVC-leiding: 2200 mm
..... Incl. standpijp (verlengstuk) @315 aanbrengen tot
..... nieuw maaiveld
..... kleur zwart.
..... lengte ca. 100 cm
. .3. . . |Put met vlakke bodem
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

353 Overige putten

3533 Drainage
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353310 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 3,00V

..... Betreft : aanbrengen van polyester of Tegra

..... inspectieput inclusief zandvang t.b.v. doorspuitput

..... met nrs. D4 - D5 en D6

..... Stellen op minimaal 0,10 m grondverbetering (zand)
4. . . .. Put, nominale middellijn 315 mm st 3,00 L

..... - puthoogte van 1,95 m, 2,00 m en 2,05 m gemeten vanaf

..... onderkant put tot en met maaiveld.

..... - voorzien van zandvang 20 cm diep

..... Put voorzien van :

..... - PE inlaat @ 160 mm st 2,00 L
..... - PE inlaat 2 200 mm st 1,00 L
. .3. . . |Put met vlakke bodem

. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 3,00 L

..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
353320 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V
..... Betreft : aanbrengen van polyester of Tegra
..... inspectieput 056238 inclusief zandvang t.b.v. overstortput
..... Stellen op minimaal 0,10 m grondverbetering (zand)
1. .. .. Put, nominale middellijn 600 mm st 1,00 L
..... - puthoogte van 2,30 m gemeten vanaf
..... onderkant put tot en met maaiveld.
..... - voorzien van instelniveau d.m.v. hulpstuk van PVC
..... B45° mof/spie st 2,00 L
..... - voorzien van zandvang 20 cm diep
..... Put voorzien van :
..... - PE inlaat g 200 mm
..... -PVC g 160 mm
. .3. . . |Put met vlakke bodem
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring
354 Putafdekkingen
354010 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00V
..... Betreft : t.b.v. nieuwe drain controleputten in de
..... wadi met nrs. D4 - D5 en D6
.3. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 3,00 L
..... klasse C250 volgens NEN-EN 124
..... - type 313 VEPRO hoog 240 mm
..... deksel voor zwaar verkeer met
..... aangevulcaniseerde VEPRO zitting voor integrale
..... opsluiting,
..... gietijzeren U-krimpvoeg rand verankerd aan het beton
..... d.m.v. verankeringshaken.
..... Met drain in de rand.
..... Leverancier : TBS Soest of gelijkwaardig.

. . .9. . |Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 3,00L
..... Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
..... krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700 kg 75,00 L

..... Gerekend met 25 kg / putafdekking.
..... Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken
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354020

354030

354040

354050

355

3551

252701

252702

252702

252701

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft : t.b.v. nieuwe HWA controleputten in het talud
t.p.v. controleput 056236, 052637, 056238, 056239 en
056240

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
klasse C250 volgens NEN-EN 124

- type 313 VEPRO hoog 240 mm

deksel voor zwaar verkeer met

aangevulcaniseerde VEPRO zitting voor integrale
opsluiting,

gietijzeren U-vormige rand verankerd aan het beton
d.m.v. verankeringshaken.

Met RW in de rand.

Leverancier : TBS Soest of gelijkwaardig

Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.

Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Betreft : het op hoogte brengen van de bestaande HWA
putafdekking in de nieuwe rijweg

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.

Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Betreft : het op hoogte brengen van de bestaande DWA
putafdekking in de nieuwe rijweg

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte
krimparme snelhardende stelmortel, Poltec 700
Gerekend met 25 kg / putafdekking.

Stelmortel aan binnenzijde putrand glad afwerken

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft : t.b.v. nieuwe PK315 putin de
elementenverharding parkeerterrein nabij Knarrenhof
Betonnen putrand met deksel 315

C250

Kolken

Aanbrengen kolken

st

st

st

kg

st

st
st

kg

st

st
st

kg

st

st

5,00

31,00

24,00

1,00

1

\

\Y

775,00

600,00

5,00
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1,00
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355110 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 35,00V

..... Betreft : aanbrengen straatkolken verspreid in het werk,
..... inclusief het benodigde grondwerk.

9. .. .. Onder de kolk minimaal 0,10 m en rondom de kolk m3 35,00 L
..... minimaal 0,25 m gestabiliseerd zand aanbrengen
..... (inclusief verdichten)

.2. . . . |Straatkolk, klasse B125 st 35,00 L
..... - type: M-line S2045 GP 2V

..... Kopmaat: 450 x 205 mm

..... Hoogte: 730 mm

..... Rooster: sleufrooster GY diagonale spijl
..... Rooster inlaat: 424 cm?

..... - GY-kwaliteit rand: GJL 250

..... - GY-kwaliteit deksel: GJS 400

..... Diepte uitholling: 7 mm

..... - met zijaansluiting voor buis 125 mm

..... Uitlaatgarnituur glasvezel-/staalversterkt PP:
..... - met Putklep® (scharnierend slagvast stankslot)
..... Stankslot: = 40 mm

..... Zandvang: > 20 dm?

..... Leverancier SVA of gelijkwaardig.

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|/Constructie: eendelig

355120 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 51,00V
..... Betreft : aanbrengen trottoirkolken verspreid in het werk
..... in bandenlijn 5/20, inclusief het benodigde grondwerk.

9. . ... Onder de kolk minimaal 0,10 m en rondom de kolk
..... minimaal 0,25 m gestabiliseerd zand aanbrengen
..... (inclusief verdichten)

. .2. . . |Trottoirkolk, klasse B125 st 51,00 L
..... - type: T 1585.2/90 P-LINE GB 1

..... Deksel: waaierdeksel C250

..... Rooster: 270 cm?

..... - GY-kwaliteit rand: GJL

..... - GY-kwaliteit deksel: GJS

..... - met achteraansluiting voor buis 125 mm
..... Uitlaatgarnituur glasvezel-/staalversterkt PP:
..... - met Putklep® (scharnierend slagvast stankslot)
..... Aansluiting: DN125 mm, (achter)

..... Stankslot: = 40 mm

..... Zandvang: > 20 dm?

..... Leverancier SVA of gelijkwaardig.

. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

..... 1|Constructie: eendelig

358 Putaansluitingen

358110 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 1,00V
..... Betreft : maken inlaat in bestaande controleput t.b.v.
..... aansluiten PVC @ 200 mm in parkeerterrein nabij
..... Knarrenhof

2. . ... Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . |Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
. .5. . . |Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 1,00/ L
..... - t.b.v. aansluiten g 200 mm
..... 7|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

39 Diversen
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390020

390030

390040

257511

257501

257501

Rioolput reinigen.

Betreft : reinigen nieuw aangelegde controleputten
Aard te reinigen oppervlak: beton en PVC
Reinigen putwanden en putbodem

Puthoogte: tot 2,5 m

Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

..... 9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond

van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft : reinigen nieuw gerealiseerd HWA rioolstelsel in
BRM tbv. uitvoeren rioolinspectie.

Inclusief toepassen voldoende afsluiters en

droogzetten en -houden riool.

Betreft : reinigen nieuw HWA riolering,

aangelegd in de bouwrijpfase

Grootste putafstand: 72 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): 315 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond

van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft : reinigen nieuw gerealiseerd HWA rioolstelsel in
BRM tbv. uitvoeren rioolinspectie.

Inclusief toepassen voldoende afsluiters en

droogzetten en -houden riool.

Betreft : reinigen nieuw HWA riolering,

aangelegd in de bouwrijpfase

Grootste putafstand: 54 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof en beton
Profielafmeting(en): 400 en 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
van de leiding

9|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond

van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.

st

67,00

580,00

234,00

\

\Y

\
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4 OEVER- EN BOUWWERKEN

ws | (Kleine) kunstwerken

ast0 || Klimaattunnel

441010 640455 Aanbrengen faunatunnel- groot st 1,00V

..... Betreft : het aanbrengen van een systeem van
..... polymeerbetonelementen inclusief grondwerk en
..... aanpassingen aan nieuwe elementenverharding
..... Elementen t.b.v. inbouw in wegdek dienen minimaal
..... te voldoen aan belastingklasse D400 (NEN-EN 1433)
..... Ten behoeve van: klimaattunnel in trottoir nabij wadi's
.9. . . . |Amfibieéngeleidingssysteem:

..... Fabrikaat: ACO B.V.

..... Type: ACO PRO

..... Bestaande uit:

..... Tunnelelement: st 2,00 L
..... - monolitisch tunnelsysteem open KT500-640
..... - afmeting (bxhxl): 520 x 640 x 1000 mm
..... Ingangselement, set KPS 1000-700-3000: st 2,00 L
..... - afmeting (bxhxl): 3000 x 720 x 1000 mm
..... bestaande uit:

..... - ingangselement KP1000

..... - vleugelwand L+R KP1000-700
..... - klimaatplaten 480 x 480 x 30 mm

..... Extra:
..... - klimaatplaten 480 x 480 x 30 mm st 8,00 L
..... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 2,20 L

..... van steunrug van beton C12/15
..... Gerekend is met ca. 0,32 m3/m

4420 Stortsteen nabij klimaattunnel

442010 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 25,00V
..... Situering : aan te brengen kunststoffilterdoek
..... onder de steenbestortingen op bodem

1. .. .. Weefsel van polypropeen , type Geolon PP80 "of m2 25,00 L
..... gelijkwaardig"

. .3. . . |Breedte te bedekken ondergrond 10 m

. . .9. . |Overlappen dienen minstens 0,50 m. te bedragen.
. . . .6. |Talud(s) variérendvan1:1tot1:4

..... 9|Geheel boven water

442020 521101 Aanbrengen bestorting. ton 10,00V
..... Situering : steenbestortingen op bodem / talud
..... Totaal ca. 25 m2
..... Gerekend is met de waterstand N.A.P. nvt m
..... Waterbouwsteen: ton 10,00 L
..... Breuksteen/Kalksteen, sortering 10-60 kg
..... Gerekend is met 400 kg /m2

3. .. .. Bestorting als bodem- en taludverdediging; talud 1 : 1 tot
..... 1:3
. .1. . . |Aanbrengenin 1 laag
. . . .1. |Bestorting aanbrengen d.m.v. plaatsen

442030 521101 Aanbrengen bestorting. ton 4,00V
..... Situering : steenbestortingen op bodem / talud
..... Totaal ca. 25 m2
..... Gerekend is met de waterstand N.A.P. nvt m
..... Waterbouwsteen: ton 4,00L
..... Breuksteen/Kalksteen, sortering 20-60 mm.
..... Gerekend is met 150 kg /m2

1. .. .. Bestorting als bodemverdediging
. .1. . . |Aanbrengenin 1 laag
. . . .1. |Bestorting aanbrengen d.m.v. plaatsen
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46 Aanbrengen keerwand en schanskorf

4st0 | | Aanbrengen keerwand en schanskorf

461010 220101 | Grond ontgraven uit cunet t.b.v. keerwand - schanskorf m3 144,00 V

Betreft : grond ontgraven uit cunet t.b.v. keerwand -
schanskorf
Grondsoort: zand

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
..... Op de kant zetten t.b.v. aanvulling volgens
..... bestekspostnr. 461080 ca. 24 m3
..... restand
..... vervoeren volgens bestekspostnr. 241020 ca. 120 m3
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 1,10 tot 1,35 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,30 m
.. .1, . |Taluds 2 : 1
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

461020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 30,00V
..... steenmengsel.

..... Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v. keerwand en
..... schanskorf

4. . . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat ton
..... De milieuhygiénische kwaliteit dient te voldoen
..... aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt
..... aan niet-vormgegeven bouwstof, zonder IBC

..... maatregelen.

..... Gerekend met een soortelijk gewicht van 1850 kg/m3

. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .1. |Op het zandbed

..... 9|De funderingslaag PROFILEREN conform de
..... dwarsprofielen met een toegestane positieve en
..... negatieve afwijking van 0,02 m

..... De funderingslaag VERDICHTEN, wijze van verdichten

..... ter keuze aannemer

17,00 L

461030 423503 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 16,00V
..... Betreft : aanbrengen keerelementen t.p.v. schanskorf
..... nabij de klimaattunnel

5 .. .. Type element: L-vormig m 16,00 L
..... - afm 1050 x 1000 x 550 mm
..... Keerwanden te lood stellen op menggranulaat

Lev. en aanbr. stalen steenkorven m 16,00V
..... Betreft : het aanbrengen van schanskorven aan
..... keerwand inclusief de benodigde bevestigingsmiddelen
..... Afmeting schanskorven:

..... - breedte - hoogte 0,80 x 0,80 m m
..... Gepuntlaste staaldraad panelen

..... Staalsoort: Fe360

..... Corrosiebescherming: galfan verzinkt met een
..... zink-aluminium legering conform NEN-EN 10244-2
..... Maaswijdte: 50 x 50 mm

..... Draaddiameter: 4,5 mm

..... Incl. tussenschotten van panelen h.o.h. 1,00 m en
..... eindschotten.

..... Incl. spanstaven, lang 500 mm (10 st/m1)

..... Assembleren en sluiten met: Galfan C-krammen,
..... draaddiameter 3,0 mm, h.o.h. 0,15 m

..... Treksterkte staaldraad min. 400 N/mm2

..... Bevestiging schanskorf aan keerwand middels ankers.
..... Korven verbinden met M16, thermisch verzinkt aan st
..... keerwand. H.o.h. 1.0 m in twee richtingen.

..... Met plaat 75 x 75 mm. Hierbij max. maaswijdte 50 mm

461040 431399

16,00 L

13,00
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..... in ieder geval een enkele richting.

461050 431399 Lev. en aanbr. steenvulling in de schanskorven m3 10,30V
..... Betreft : het aanbrengen van steenvulling in de
..... schanskorven
..... Materiaal: Basalt breuksteen ton 19,06/ L

..... Sortering 90/150 mm

..... Methode van vullen: handmatig stapelen

461070 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 16,00V
..... Betreft : aanbrengen worteldoek aan achterzijde
..... schanskorf

1. .. .. Weefsel van polypropeen worteldoek m2 16,00 L
. .9. . . |Lengte max 2,00 m
. . . .1. |Horizontaal of flauwer dan 1: 10

461080 220301 Grond verwerken in aanvulling keerwand en schanskorf m3 24,00V
..... Betreft : aanvullen rondom de keerwand en schanskorf
..... Grondsoort: zand, leem m3 24,00
..... Op de kant gezet volgens bestekspostnr. 461010

1. .. .. Gemiddelde hoogte ca. 0,60 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde ca.0,80 m
. .1, . . |Taluds 1:1
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 461090
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

461090 220412 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 24,00V
..... Betreft : verdichten van zandbed in het cunet

..... onder nieuw aan te leggen schanskorven

..... Grondsoort: zand, leem

..... Hoeveelheidsbepaling:

..... de hoeveelheid wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid
..... van bestekspostnr.

. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
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5 WEGENBOUWWERKEN
52 Funderingen
5210 Menggranulaat 0/31,5
521000 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 3.940,00V
. . . . . |verhardingslaag.
Coe Betreft : afwerken zandbaan t.b.v. aan te brengen
Ce funderingslagen
Coe Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
Coe verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
Ce van water en afwerken
1. . .. Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
C e verhardingslaag
A0 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . |gesteldis 0,25 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
Ce Standaard
Coe De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
Ce maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
521010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 400,00 V
C e steenmengsel.
Coe Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v. uitbreiding
Ce rijweg
4. . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
Y Menggranulaat ton 222,00 L
. 2. . Sortering 0/31,5
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
Ce bestekspostnr(s). 521000
..... De funderingslaag PROFILEREN conform de
Ce dwarsprofielen met een toegestane positieve en
Coe negatieve afwijking van 0,02 m
Coe De funderingslaag VERDICHTEN, wijze van verdichten
Ce ter keuze aannemer
521020 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 325,00V
C e steenmengsel.
C e Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v. langsparkeren
4. . .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
T Menggranulaat ton 181,00
.20 Sortering 0/31,5
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
Coe bestekspostnr(s). 521000
..... De funderingslaag PROFILEREN conform de
Ce dwarsprofielen met een toegestane positieve en
C e negatieve afwijking van 0,02 m
Ce De funderingslaag VERDICHTEN, wijze van verdichten
Coe ter keuze aannemer
521030 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.620,00 V
Coe steenmengsel.
Ce Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v. haaksparkeren
4. . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
Y Menggranulaat ton 900,00
. 2. . Sortering 0/31,5
. . . .4. |Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
Ce bestekspostnr(s). 521000
..... De funderingslaag PROFILEREN conform de
Coe dwarsprofielen met een toegestane positieve en
Ce negatieve afwijking van 0,02 m
Coe De funderingslaag VERDICHTEN, wijze van verdichten
Ce ter keuze aannemer
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521040

521050

521060

53

531

531010

800201

800201

800201

831304

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v.
onderhoudspad van grasbetontegels

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,09 m
Menggranulaat

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 152010 ca. 56 m3
Sortering 0/31,5

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 521000

9|De funderingslaag PROFILEREN conform de
dwarsprofielen met een toegestane positieve en
negatieve afwijking van 0,02 m

De funderingslaag VERDICHTEN, wijze van verdichten
ter keuze aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft : aanbrengen funderingslaag t.p.v.
onderhoudspad van grasbetontegels

Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,21 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 521000

9|De funderingslaag PROFILEREN conform de
dwarsprofielen met een toegestane positieve en
negatieve afwijking van 0,02 m

De funderingslaag VERDICHTEN, wijze van verdichten
ter keuze aannemer

Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

Betreft : aanbrengen funderingslaag t.b.v. achterom inrit
naar Merijntje Gijzenlaan 29 en Antwerpsestraatweg 500
Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,30 m
Menggranulaat

Sortering 0/31,5

Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s). 521000

9|De funderingslaag PROFILEREN conform de
dwarsprofielen met een toegestane positieve en
negatieve afwijking van 0,02 m

De funderingslaag VERDICHTEN, wijze van verdichten
ter keuze aannemer

Opsluitingen
Trottoirbanden

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft : aanbrengen rechte trottoirbanden langs de
haakse parkeerplaatsen

Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton

Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band

Langs de trottoirbanden 1 rollaag van betonstraatstenen
in cementspecie aanbrengen

Leverantie betonstenen volgens bestekspostnr. 538010
Profiel 130/150 x 250 mm Recht

kleur grijs

m2

m2

ton

m2

ton

m3

st

st

655,00

655,00

36,00

228,00

\

\Y

\Y

\

255,00

20,00

11,40

1.140,00

228,00
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531020

532

532010

532020

532030

532040

831304

831305

831305

831305

831305

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft : aanbrengen van hulpstuk van trottoirbanden in
middengeleiders.

Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C12/15

Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band

Langs de trottoirbanden 1 rollaag van betonstraatstenen
in cementspecie aanbrengen

Leverantie betonstenen volgens bestekspostnr. 538010
Profiel 130/150 x 250 mm

- knie inwendig beenlengte 30 cm

kleur grijs

Opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft : het aanbrengen van rechte opsluitbanden
Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C12/15

Gerekend is met ca. 0,035 m3/m band

Profiel 100 x 200 mm Recht

kleur grijs

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft : het aanbrengen van gebogen opsluitbanden
Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton 12/15

Gerekend is met ca. 0,035 m3/m band

Profiel 100 x 200 mm in de stralen

-R=0,5

-R=1,0

-R=2,0

-R=3,0

-R=4,0

-R=6,0

-R=8,0

-R=10,0

-R=12,0

-R=15,0

kleur grijs

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft : het aanbrengen van rechte opsluitbanden
Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C12/15

Gerekend is met ca. 0,04 m3/m band

Profiel 120 x 250 mm Recht

kleur grijs

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft : het aanbrengen van gebogen opsluitbanden
Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C12/15

Gerekend is met ca. 0,04 m3/m band

Profiel 120 x 250 mm in de stralen

-R=3,0

-R=8,0

kleur grijs

m3

st

st

m3

st

33333333333

m3

st

m3

333

22,00

2.425,00

134,10

895,00

28,25

\

\Y

\

\

\

110,00

36,67

85,00

2.425,00

4,69

134,10
0,40
3,10
12,30

4,80
12,50
11,10
12,10
17,30
18,50
42,00

35,80

895,00

1,13

28,25
19,60
8,65

L
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532050

532060

533

533010

533020

533030

534

831305

831305

831304

831304

831304

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft : het aanbrengen van rechte opsluitbanden
Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C12/15

Gerekend is met ca. 0,04 m3/m band

Profiel 200 x 250 mm Recht

kleur grijs

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft : het aanbrengen van gebogen opsluitbanden
Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C12/15

Gerekend is met ca. 0,04 m3/m band

Profiel 200 x 250 mm in de stralen

-R=5,0

kleur grijs

Geleidebanden

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft : het aanbrengen van rechte geleidebanden
Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C12/15

Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band

Profiel 50/200 x 250 mm Recht

kleur grijs

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft : het aanbrengen van gebogen geleidebanden
Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C12/15

Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band

Profiel 50/200 x 250 mm in de stralen

-R=1,0inw

-R=2,0

-R=3,0

-R=5,0

-R=6,0

-R=8,0

-R=10,0 inw

-R=15

-R=15,0inw

kleur grijs

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Betreft : het aanbrengen van verloopbanden t.p.v.
aansluiting op Antwerpsestraatweg

Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering
In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van beton C12/15

Gerekend is met ca. 0,05 m3/m band

Profiel 50/200 x 250 mm

- 5/20 naar mv

- mv naar 5/20

kleur grijs

Inritbanden

m3

m3

33

m3

st

3333333333

m3

333

77,00

16,10

940,00

235,00

4,00

\

\

\

\Y

3,08

77,00

0,64

16,10
16,10

47,00

940,00

11,75

235,00
1,35
2,05

10,60
26,40
64,90
13,30
68,20
23,40
24,80

0,20

4,00
2,00
2,00

L
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534010 831306 Aanbrengen inritbanden van beton.
..... Betreft : aanbrengen inritblokken in het woonplan en
..... t.p.v. inritconstructie langs de Antwerpsestraatweg
..... Incl. het eventueel "uitkassen" van de fundering
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
..... van steunrug van beton C12/15
..... Gerekend is met ca. 0,075 m3/m band
.6. . . . |Langs de inritbanden 1 rollaag van betonstraatstenen in
..... cementspecie aanbrengen
..... Leverantie betonstenen volgens bestekspostnr. 538010
. .9. . . |Profiel 800 x 250 x 500 mm
. . .3. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m
. . . .3. |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m
538 Kantopsluiting betonstraatstenen
538010 831603 Leveren betonstraatstenen.
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat
..... Kleur: grijs
. .5. . . |Dikte 100 mm
..... 2|Plaats van levering: bestekspostnrs. 531010, 531020 en
..... 534010
54 Bitumineuze verhardingen
541 Onderlagen
541010 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
..... Betreft : aanbrengen onderlaag t.b.v. vrijliggend fietspad
..... ten westen Merijntje Gijzenlaan en langs de
..... Antwerpsestraatweg
..... Totaal 45 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base
.2. . . . |Mengseleigenschappen: OL-A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 80 mm
..... 6|Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnrs. 521010 en/of 521020

543 Deklagen
543010 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
..... Betreft : aanbrengen toplaag t.p.v. rijweg in gedeelte
..... Antwerpsestraatweg
..... Totaal 515 m2
3. . ... Asfalt: SMA-NL 8B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 30 mm
..... 4|0p een bestaande verhardingslaag
543020 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
..... Betreft : aanbrengen toplaag t.p.v. vrijliggend fietspad ten
..... westen Merijntje Gijzenlaan en langs de
..... Antwerpsestraatweg
..... Totaal 45 m2
1. .. .. Asfalt: AC 8 surf
.9. . . . |Mengseleigenschappen: D4
. . .2. . |Laagdikte 30 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
..... aangebracht volgens bestekspostnr. 541010

547 Kleeflagen

m3

st

st
st
st

st
st

ton

ton

ton
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ton

21,25
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39,00

3,40

\

\
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547010 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 560,00 V

..... Betreft : onder/tussen/op asfaltlagen aangebracht
..... volgens bestekspostnrs. 541010 t/m 543020

1. .. .. Bitumenemulsie: kationisch type O ton 0,17/L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2
sa9 || Diversen
549010 810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 17,00V

..... Betreft : doorzagen asfaltverharding fietspad en inrit t.p.v.
..... aansluiting op Antwerpsestraatweg

1. .. .. Asfaltverharding (PAK-gehalte<75mg/kg)
.2.2. . . |Zaagdiepte gemiddeld 110 mm
..... tot ten hoogste 130 mm

549020 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een m2 5,00V
..... aansluiting.
..... Betreft : frezen t.b.v. aansluiting op bestaand fietspad
..... Totaal aantal aansluitingen 3 stuks
..... Hoedanigheid van het asfalt: (PAK-gehalte<75mg/kg)
..... Resultaten (voor)onderzoek: zie bijlage

1. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag
..... volgens bestekspostnr. 543020
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende
..... verwerker.
..... Totaal: ca. 0,40 ton asfalt.
..... Eventuele stort- en of acceptatiekosten komen
..... voor rekening van de AANNEMER

549030 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 515,00V
..... Betreft : bestaande rijweg gedeelte Antwerpsestraatweg
..... Uitvoeren direct voorafgaand aan het aanbrengen
..... van de kleeflagen ten behoeve van de nieuwe
..... asfaltlagen.

3. . ... Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 2|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

549040 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van m 25,00V
..... asfalt tegen verticale vlakken.
..... Situering : ter plaatse van aansluiting nieuwe
..... deklaag asfaltverharding op bestaand t.p.v. rijweg en
..... fietspad

1. .. .. Bitumineuze afdichtingsstrip: m 25,00/ L
..... zelfklevende bitumineuze voegband,
..... type DENSO-band of gelijkwaardig
..... Voorstrijken met Denso-Primer D
..... Bitumenstrip dient voor walsen minstens 5 mm
..... boven het wegdek te worden aangebracht
.9. . . . |Hoogte contactvlak: 0,025 m, dikte 10 mm
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549050 810699 Afwerken naad aansluiting asfalt

..... Betreft : aflakken en afstrooien naden, na

..... aanbrengen deklaag

..... Situering : t.p.v. alle raakkanten van nieuwe
..... deklagen op bestaand asfalt.

..... De naden schoonmaken.

..... Op de naden een strook met een breedte van 0,10 m
..... kleeflaag van bitumenemulsie aanbrengen en
..... afstrooien met leisteenslag.

..... Bitumenemulsie: kationisch bitumenemulsie 0
..... Hoeveelheid 0,3 kg/m2

..... Grijze leisteenslag 1/3

..... Hoeveelheid 4 kg/m2

56 Straatbakstenen
561 Keiformaat

561010 831101 Aanbrengen straatlaag.
..... Betreft : aan te brengen straatlaag onder
..... bestrating van straatbakstenen volgens bestekspostnr.
..... 561020
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm

1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 521010 c.q. bestaande funderingslaag
. .3. . . |Brekerzand

561020 831111 Aanbrengen straatbakstenen.
..... Betreft : straatbakstenen in rijweg
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen.

9. . . .. Straatbaksteen:
..... Formaat standaard keiformaat
..... Product: Medoc
..... Kleur: paars-bruin
..... Afmeting in mm: 206x102x85 (Ixbxh)
..... Structuur: bezand
..... Kwaliteit: A4-12
..... Aantal stenen per m2: ca. 48 stuks
..... Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat
..... en ISO 14001 Milieucertificaat.
..... zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
..... zonder afstandhouders
..... Leverancier: Vandersanden of gelijkwaardig
.3. . . . |Totale breedte 3,00 m en meer
. .3. . . |In keperverband
. . .1. . |Op straatlaag
. . . .1. |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
..... 4|Afstrooien en invegen met
..... brekerzand 0/3 en split 2/5

567 Molgoten

kg

kg

m2

m3

m2

st

m3

25,00V

4.126,00 V

4.126,00 V
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100,00
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567010 831303 Aanbrengen molgoot. m 207,00V
..... Betreft : aanbrengen molgoot t.p.v. haaksparkeren
2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 11,39 L
. . . .3. |Straatbakstenen: standaard keiformaat st 5.175,00 L
..... Product: Medoc
..... Kleur: paars-bruin
..... Afmeting in mm: 206x102x85 (Ixbxh)
..... Structuur: bezand
..... Kwaliteit: A4-12
..... Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat
..... en ISO 14001 Milieucertificaat.
..... zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
..... zonder afstandhouders
..... Leverancier: Vandersanden of gelijkwaardig
..... 3|Afstrooien en invegen met zand brekerzand
567020 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 2.136,00 V
..... Betreft : aanbrengen strekse laag van SBS KF als
..... opsluiting en rondom parkeervakken
1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat st 10.680,00 L
..... Product: Medoc
..... Kleur: paars-bruin
..... Afmeting in mm: 206x102x85 (Ixbxh)
..... Structuur: bezand
..... Kwaliteit: A4-12
..... Leverantie straatbaksteen: met KOMO certificaat
..... en ISO 14001 Milieucertificaat.
..... zichtkant met vellingkant en straatbaksteen
..... zonder afstandhouders
..... Leverancier: Vandersanden of gelijkwaardig
569 Herstraten
569010 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 10,00V
..... Betreft : opnieuw straten 1e 2 meter in de Merijntje
..... Gijzenlaan
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |Inkeperverband zonder driehoekstenen
. . . .3. |Straatbaksteen: standaard keiformaat
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
57 Betonstraatstenen
571 Keiformaat
571010 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 3.260,00V
..... Betreft : aan te brengen straatlaag onder
..... bestrating van betonstraatstenen volgens
..... bestekspostnrs. 571020 t/m 571030
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm
1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
.2. . . . |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr. 251040
. .3. . . |Brekerzand m3 163,00 L
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571020

571030

571040

571050

58

581

581010

586

831112

831112

831112

831112

831113

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft : aanbrengen betonstenen dubbel keiformaat in
trottoirs

In halfsteensverband, kortverband

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dubbelkeiformaat dik 80 mm
Product Basic

-afm. 210 x 210 x 80 mm

-afm. 105 x 210 x 80 mm

- kleur grijs

Leverancier MBI beton of gelijkwaardig

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft : aanbrengen betonstenen dubbel keiformaat in
inritten en t.p.v. inritten naar parkeerterrein

In stroomlagen, langsverband

Op straatlaag

Betonstraatstenen, dubbelkeiformaat dik 80 mm
Product Basic

-afm. 210 x 210 x 80 mm

- afm. 105 x 210 x 80 mm

- kleur grijs

Leverancier MBI beton of gelijkwaardig

Intrillen na afstrooien en invegen met zand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft : aanbrengen betonstenen keiformaat in
inritconstructie aansluitend aan de Antwerpsestraatweg
Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.

Betreft : aanbrengen betonstenen keiformaat rondom de
bestaande trafo

Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

In elleboogverband

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm
Kleur: grijs

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Betontegels
Betontegels 300 x 300 mm

Aanbrengen betontegels.

Betreft : aanbrengen betontegels t.p.,v. uitstapstrook
langs haakse- en langs parkeervakken en rondom
ondergrondse afvalcontainers

Totale breedte tot 1,50 m

In halfsteensverband

Op zandbed

Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse
(NEN-EN 1339:2003/C1:2006)

Kleur: grijs

Betontegels 150 x 300 x 50 mm

Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Symbool- en teksttegels
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586010 831113 Aanbrengen betontegels.
..... Betreft : aanbrengen haaientandtegels in rijweg en inrit
..... t.p.v. Antwerpsestraatweg
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . |In keper- en elleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Haaientandtegel 500 x 500 x 80 mm
..... Kleur zwart - wit
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand
59 | | Diversen
s5 | | Grasstenen
505010 831101 | Aanbrengen straatlaag.
..... Betreft : aan te brengen straatlaag onder

..... 595020 t/m 595050
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten
..... hoogste 55 mm
1. .. .. Dikte straatlaag: 50 mm
.2. . . . |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr. 251020
. .1. . . |Straatzand

595020 831199 Lev. en aanbr. Rain(a)Way tegels - haaksparkeren
..... Betreft : aanbrengen verharding van doorgroeitegels in
..... de haakse parkeervakken

..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen.

..... Totale breedte van 3,00 m en meer

..... In halfsteensverband, kortverband

..... Op straatlaag

..... Rain(a)Way Flood Twin, waterdoorlatende
..... betonelementen.

..... Betontegel: 300 x 300 x 120 mm.

..... Type: "Flood Twin" tegel.

..... Kleur: grijs

..... Gerekend met 11,11 st. per m2.

..... Uitvoering: met strakke ribben zonder facet.
..... Leverancier : Rain(a)Way of gelijkwaardig
..... Aanbrengen op funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 521030

..... Intrillen na afstrooien en aanvullen met Urban Sand
..... (speciaal voor grasbeton)

..... tot 1 cm onder de rand,

..... gerekend met 50 Itr/m2

..... volgens artikel 51.06.02 deel 3 van dit bestek.
..... Urbansubstraat verwerken volgens voorschriften
..... leverancier.

..... bestrating van doorgroeitegels volgens bestekspostnrs.
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595030 831199 Lev. en aanbr. Rain(a)Way tegels - langsparkeren m2 270,00V
..... Betreft : aanbrengen verharding van doorgroeitegels in
..... langsparkeervakken
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen.
..... Totale breedte van 2,10 m
..... In halfsteensverband, kortverband
..... Op straatlaag
..... Rain(a)Way Flood Twin, waterdoorlatende st 3.001,00 L
..... betonelementen.
..... Betontegel: 300 x 300 x 120 mm.
..... Type: "Flood Twin" tegel.
..... Kleur: grijs
..... Gerekend met 11,11 st. per m2.
..... Uitvoering: met strakke ribben zonder facet.
..... Leverancier : Rain(a)Way of gelijkwaardig
..... Aanbrengen op funderingslaag aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 521020
..... Intrillen na afstrooien en aanvullen met Urban Sand m3 13,50 L
..... (speciaal voor grasbeton)
..... tot 1 cm onder de rand,
..... gerekend met 50 Itr/m2
..... volgens artikel 51.06.02 deel 3 van dit bestek.
..... Urbansubstraat verwerken volgens voorschriften
..... leverancier.
595040 831113 Aanbrengen betontegels. m2 587,00V
..... Betreft : aanbrengen verharding van grasbetontegels in
..... onderhoudspad en toegangspad naar trafo
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen.
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Grasbetontegels 300 x 300 x 12 mm st 2.446,00 L
..... Kleur grijs
..... 9|Intrillen na afstrooien en aanvullen met Urban Sand m3 0,49 L
..... tot 1 cm onder de rand,
..... gerekend met 3,24 ltr/m2
..... volgens artikel 51.06.02 deel 3 van dit bestek.
..... Urbansubstraat verwerken volgens voorschriften
..... leverancier.
595050 831113 Aanbrengen betontegels. m2 34,00V
..... Betreft : aanbrengen verharding van grasbetontegels in
..... inritten naar percelen Merijntje Gijzenlaan 29 en
..... Antwerpsestraatweg 500
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen.
3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Grasbetontegels 300 x 300 x 12 mm st 378,00 L
..... Kleur grijs
..... 9|Intrillen na afstrooien en aanvullen met Urban Sand m3 0,49 L
..... (speciaal voor grasbeton) tot 1 cm onder de rand,
..... gerekend met 3,24 ltr/m2
..... volgens artikel 51.06.02 deel 3 van dit bestek.
..... Urbansubstraat verwerken volgens voorschriften
..... leverancier.
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595060 831113 Aanbrengen betontegels. m2 12,00V

..... Betreft : aanbrengen verharding van grasbetontegels in
..... overstort in wadi
..... Inclusief pasmaken d.m.v. zagen.
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .9. . |Grasbetontegels 600 x 400 x 12 mm st 50,00/ L
..... Kleur grijs
..... 9|Intrillen na afstrooien en aanvullen met zand m3 0,49 L
595070 523312 Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 12,00V
..... Betreft : aanbrengen geotextiel onder grasbetontegels
1. .. .. Weefsel van polypropeen m2 12,00 L
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 3,00 m
. . . .1. |Horizontaal of flauwer dan 1: 10
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6

61

611

611010

611020

611030

611040

611050

612

612010

612020

510204

510205

510205

512599

222107

222111

221131

GROENVOORZIENINGEN
Voorbereidende werkzaamheden
Bemesten

Bemesten bomen.

Betreft : bemesten boomplantvakken

Te behandelen oppervlak: ca. 5 m2 of meer per boom
Poeder- of korrelachtige meststof

- DCM Vivitree of gelijkwaardig

Hoeveelheid: 3 kg/boom

Bemesten beplantingsvak.

Betreft : bemesten vakbeplanting - hagen
Betreft : hagen

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Poeder- of korrelachtige meststof

- DCM Vivimus of gelijkwaardig

Hoeveelheid: 40 kg per 100 m2

Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m

Bemesten beplantingsvak.

Betreft : bemesten lage heesters

Situatie: t.p.v. in te planten beplantingsvakken.
Betreft : lage heesters

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Poeder- of korrelachtige meststof

- DCM Bodemaktivator of gelijkwaardig
Hoeveelheid: 40 kg per 100 m2

Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m

Onkruid plukken beplantingsvakken

Betreft : handmatig plukken van onkruid in de
beplantingsvakken n.a.v. de bemesting.

Totaal 460 m2

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) gedurende 1
jaar

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een op grond van de Wet Milieubeheer
vergunde inrichting

Frezen.

Betreft : frezen vakbeplanting met
bodemverbeteraar

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m tot 0,25 m

Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

Grondbewerkingen

Eggen.

Betreft : het eggen van het terrein

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Geaccidenteerd opperviak

Met een aangedreven eg

Bewerkingsdiepte: 0,05 m

Egaliseren.

Betreft : egaliseren bovengrond

Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren volgens natuurlijk verhang
Toegestane positieve afwijking 0,02 m
Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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613

613010

619

619010

619020

62

621

510701

515499

522199

Wortelschermen

Aanbrengen wortelscherm.

Betreft : aanbrengen wortelgeleidingschermen t.p.v.
nieuwe toekomstige bomen welke direct langs de
Bonestaak, Kromme Linden en Merijntje Grijzenlaan
komen te staan.

Wortelscherm zijde huizen aanbrengen

Gerekend met 19 stuks

Langs aan te brengen beplanting of boom

Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
De aannemer wordt eigenaar van de na aanvulling
vrijgekomen grond

Bodemkwaliteitsklasse: altijd toepasbaar, klasse
Wonen, industrie.

Wortelweringssysteem

Type: RootBlock WB/BB 1 mm

Dikte: 1 mm

Materiaal: HDPE 100% recyclebaar

Kleur: zwart Uv-bestendig

Hoogte: 60 cm

Lengte: 50 m1 / rol

Treksterkte: 24 N/mm2

Rek bij breuk: 200 %

Leverancier: Greenmax of gelijkwaardig

Bovenkant scherm ca. 20 mm boven maaiveld,
aanvulling verdichten

Diversen

Aanbrengen beluchtingssysteem

Situering : plaatsen in boomplantgaten van volgens
bestekspostnrs. 222010 en/of 623020
Beluchtingskokers:

- HDPE, slagvast en UV-bestending

- wanddikte 4-6 mm

- wandperforatie 45% of meer

- incl. nylon filterkous

- horizontale beluchtingsbuis HDPE, diameter 80 mm
- verticale kokers HDPE, diameter 80 mm
Hulpstukken per systeem:

- PP T-stuk, zwart, diameter 80 mm

- PP Bocht 90°, zwart, diameter 80 mm

- Eindkap, naar keuze:

- AME80schroef: PP Eindkap schroef afneembaar, zwart,
met luchtgaten

Leverancier: GreenMax of gelijkwaardig

Aanbrengen geotextiel of folie.

Betreft : aanbrengen van folie op het boomgranulaat en
rond het boomplantgat, aangebracht volgens
bestekspostnr. 252020

Weefsel van kunststof, geotextiel PE 525

Bomen

Leveren plantmateriaal

st
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621010 515203

621020 515203

623

623010 515299

623020 510303

623030 515204

Leveren bomen.

Bomen voor stedelijke toepassing
Te leveren bomen:

Woonwijk:

- Ar: Amelanchier arborea 'Robin Hill'
-Bn: Betula nigra

-Ps:  Pinus sylvestris

-Sa:  Sorbus aucuparia

- Sl Salix alba 'Green Valley'
-Qr:  Quercus robur

maat 18-20, 3xv draadkluit
Leveren op plaats van verwerking

Leveren bomen.

Bomen voor stedelijke toepassing
Te leveren bomen:

- Cf : Cornus florida 200-250

3xv draadkluit

Leveren op plaats van verwerking

Planten bomen

Lossen en zo nodig inkuilen bomen

Betreft : bomen volgens leverantie
Inkuilplaats ter goedkeuring van de directie.
Bomen met kluit

Maken plantgat.

Plantgaten t.b.v. het planten van bomen.
Grondsoort : bomengrond, bomengranulaat
Conform voorbewerkte grond conform
grondverbeteringsposten

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Plantgat in voorbewerkte grond met een doorsnede
van tenminste anderhalve keer de kluit van de te
planten boom.

Bodem en zijwanden van het plantgat

loswerken om versmering te voorkomen.

De aanvulling ter dikte van 0,30 m mengen met
0,30 m van de ondergrond

Diepte plantgat tenminste anderhalve keer de

kluit van de te planten boom.

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

Planten bomen.

Betreft : bomen, geleverd volgens bestekpostnr.
621010

Incl. het indien nodig inkuilen van het
plantmateriaal (afhankelijk van wijze van aanvoer
en actuele weersomstandigheden).

Periode van planten : najaar

Bomen met kluit

(draad rondom kluit losknippen en naar beneden
vouwen)
- Ar:
-Bn:

- Ps:

- Sa:

Amelanchier arborea 'Robin Hill'
Betula nigra

Pinus sylvestris

Sorbus aucuparia

- Sl Salix alba 'Green Valley'

-Qr: Quercus robur

In plantgaten volgens bestekpostnr. 623020
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein

De boomspiegel komvormig afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
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..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
623040 515204 Planten bomen.
..... Betreft : meerstammige bomen, geleverd volgens
..... bestekpostnr. 621020
..... Incl. het indien nodig inkuilen van het
..... plantmateriaal (afhankelijk van wijze van aanvoer
..... en actuele weersomstandigheden).
..... Periode van planten : najaar
2. .. .. Bomen met kluit
..... (draad rondom kluit losknippen en naar beneden
..... vouwen)
..... - Cf : Cornus florida 200-250
.2. . . . |In plantgaten volgens bestekpostnr. 623020
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein
. . . .2. |De boomspiegel komvormig afwerken
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden

623050 515402 Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
..... Betreft : bij te planten bomen volgens bestekpostnr.
..... 623030

2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal:

..... Lengte: 3,0 m

..... Diameter: 80-90 mm

..... Boompaal niet verduurzaamd, geschild, geleverd
..... met FSC keurmerk

. .1. . . |Boomband:

..... van jute, type greenguard, breedte 70 mm, lengte
..... 150 cm per boom, dubbel geweven, 100% natuurlijk.
..... Kruisgewijs bevestigen

. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 1,80 m
..... 1/Boompalen verticaal aanbrengen

623060 515403 Aanbrengen anti-maaischade palen.

..... Betreft : bij te planten bomen volgens bestekpostnrs.
..... 623040

3. ... 3 palen per boom, in driehoeksverband rondom de
..... boom
.9. . . . |Paal: kniepaal niet verduurzaamd, geschild, geleverd
..... met FSC keurmerk
..... Lengte: 1,50 m
..... Diameter: 80-90 mm
. .1. . . |Lengte paal boven maaiveld: 0,50 m

64 Haagplantsoen

641 Leveren plantmateriaal

641010 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).
..... Betreft: leveren van hagen t.b.v. bestekspostnr. 643020

2. .. .. Te leveren plantmateriaal:

..... - Fagus sylvatica
..... maat 100-125
..... Leveren op de plaats van verwerking

642 Bijkomende werkzaamheden
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642010 103199 Lev en aanbr. afrastering, gladde draad met palen m 80,00V

..... Betreft : het beschermen van de aangebrachte hagen
..... tegen inloop rondom de parkeerterreinen
..... E.e.a. volgens onderstaande bestekspostnrs. 642011
..... en 642012
642011 (103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 34,00
..... Betreft : aanbrengen afrastering in hagen
1. .. .. Paal van hout: europees naaldhout @ 80 mm, 1,20 m st 20,00/ L
..... lang.
.1. . . . |Schoorpaal van hout: europees naaldhout g 80 mm, st 14,00 L
..... 2,50 m lang.
. .3. . . |Paalafstand: 2,5 m h.o.h.
. . .7. . |Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,6 m
. . . .1. |Palen te lood aanbrengen

642012 103103 Aanbrengen 2 gladde draden als afrastering. m 80,00 |
..... Betreft : aanbrengen gladde draden
.2. . . . |2 spandraden; boven en onder m 160,00 L

..... gegalvaniseerde gladde draad 3.4 mm verzinkt
..... Hoeveelheid: 0,05 kg/ m1 (3 mm).
..... Inclusief krammen ter bevestiging.

643 Planten haagplantsoen

643010 510304 Maken plantsleuf. m 80,00V
..... Plantsleuf t.b.v. haagbeplanting
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwerdan 1: 3
. .2. . . |Breedte plantsleuf: 0,40 m

. . .2. . |Diepte plantsleuf: 0,40 m

. . . .1.1|Vrijgekomen grond naast de plantsleuf deponeren
643020 514208 Planten van haagplantsoen. st 800,00 V
..... Betreft : aanbrengen haagplantsoen in parkeerterrein
..... nabij Knarrenhof

..... Plantmateriaal: geleverd volgens bestekpostnr. st 800,00
..... 641010

2. . . . |2-rijig, totaal 10 st/m

. .2. . . |In plantgaten of plantsleuven volgens bestekspostnr.
..... 643010

. . .1. . |Aanvullen met naast het plantgat of de plantsleuf
..... gedeponeerde grond

. . . .2. |Overblijvende grond spreiden over het naastliggende
..... terrein

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... Inclusief nazorg na oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

65 Sierplantsoen

651 Leveren plantmateriaal

651010 514203 Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N

2. . . .. Te leveren plantmateriaal: st 1.676,00 |

..... - Bb: Buddleja 'Blue Chip' st 200,00 L
..... - Ct: Ceanothus thyrsiflorus 'Repens' st 413,00/ L
..... - Dg: Deutzia gracilis 'Nikko' st 357,00 L
..... - Ng: Nepeta faassinni 'Grol' st 237,00 L
..... - Sb: Spiraea japonica 'Anthony Waterer' st 469,00/ L
..... maat 30-40 C2
.1. . . . |Leveren op de plaats van verwerking

653 Planten sierplantsoen
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653010 510303 Maken plantgat. st 1.676,00 V
..... Plantgaten t.b.v. heesters
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,30 m
. . .1. . |Diepte: 0,30 m
. . . .9.9|Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
..... Bodem en zijwanden van het plantgat en loswerken
653020 514206 Planten van sierplantsoen. st 1.436,00 V
..... Betreft : aanbrengen heesters langs de rijwegen
..... Oppervlakte 359 m2
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit geleverd volgens st 1.436,00 |
..... bestekspostnr. 651010
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr.
..... 653010
. . . .2. |Plantverband:
..... In driehoeksverhouding met 4 stuks per m2
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
653030 514206 Planten van sierplantsoen. st 240,00V
..... Betreft : aanbrengen onderbegroeiing t.p.v. bomen
..... Oppervlakte 60 m2
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit geleverd volgens st 240,00 1
..... bestekspostnr. 651010
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnr.
..... 653010
. . . .2. |Plantverband:
..... In driehoeksverhouding met 4 stuks per m2
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
67 Zaaien en zoden
671 Inzaaien
671010 222111 Eggen. are 120,00V
..... Betreft : het eggen van het terrein
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. |Met een aangedreven eg
..... 1/Bewerkingsdiepte: 0,05 m
671020 221131 Egaliseren. are 120,00V
..... Betreft : egaliseren bovengrond
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
. .1. . . |Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m
..... 1/Toegestane negatieve afwijking 0,02 m
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671030 512101 Zaaien. are 41,70V

..... Betreft : inzaaien wadi's

3. . ... Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 6,26 L
..... Mengsel W1 ‘Wadi’
..... Leverancier: Cruydt-Hoeck of Optima 10a van Neutkens
..... of gelijkwaardig
..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
..... 1/De grond na opkomst van het zaad aandrukken
671040 512101 Zaaien. are 93,00V
..... Betreft : inzaaien bloemrijk grasland t.p.v. bermen en
..... onderhoudspad
3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 18,60/ L
..... Mengsel G5 'Bloemrijke bermen’
..... Leverancier: Cruydt-Hoeck of gelijkwaardig
..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
..... 1/De grond na opkomst van het zaad aandrukken
671060 512101 Zaaien. are 17,00V
..... Betreft : inzaaien parkeerplaatsen van grasbetontegels
3. . ... Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 0,85 L
..... Mengsel Bloeiende voegen
..... Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig
..... Hoeveelheid: 0,05 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
..... 1|De grond na opkomst van het zaad aandrukken
671070 512101 Zaaien. are 15,50 V
..... Betreft : inzaaien parkeerplaatsen van grasbetontegels
..... ten noorden Merijntje Gijzenlaan
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 46,50 L
..... Mengsel Resilient Blue Lawn
..... Leverancier: Barenbrug of gelijkwaardig
..... Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
..... 1|De grond na opkomst van het zaad aandrukken
69 Onderhoud

692 Bomen
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692010 514818 Beheersen onkruid-boomspiegel. week 52,00V

..... Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid
..... - eris in beperkte mate onkruid.

3. . ... Te onderhouden aantal st 84,00
..... Grootte per boomspiegel: ca. 5,0 m2 of meer
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .9. . . |Frequentie eigen inspectie aannemer:
..... ten minste 1 keer per 4 weken
. . .1. . |Grondsoort: zand
. . . .3. |Boomin gras
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen

692020 515502 Water geven bomen. st 58,00V
..... Betreft : nieuw aangeplant bomen 623030 en 623040
..... Hoeveelheid, tijdstip en frequentie is ter keuze
..... en verantwoording van de aannemer.

..... Rekenen met 100 liter per boom per keer

1. . . . |Water uit waterleidingnet

692030 515503 Inboeten bomen. st 6,00V
..... Betreft : niet of niet goed aangeslagen bomen
..... Inclusief benodigd grondwerk en herstellen boomband.
..... Gerekend is met 10% inboet

9. . . .. Soort plantmateriaal: overeenkomstig bestekspostnr. st 6,00 L
..... in besteksgroep 62
. .4. . . |Ingras en kruidachtigen
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal

692040 515423 Vervangen bovengrondse boomverankering. st 10,00V
..... Betreft : vervangen bovengrondse boomverankering
..... Situatie : nieuw aangeplante bomen
..... Gerekend is met 10% vervangen

2. .. .. Betreft 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal: st 10,00 L
..... Lengte: 3,0 m
..... Diameter: 80-90 mm
..... Boompaal niet verduurzaamd, geschild, geleverd
..... met FSC keurmerk
. .1. . . |Boomband: st 10,00 L
..... van jute, type greenguard, breedte 70 mm, lengte
..... 150 cm per boom, dubbel geweven, 100% natuurlijk.
..... Kruisgewijs bevestigen
. . . .3. |Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
..... de meest voorkomende windrichting
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
694 Haagplantsoen
694010 514404 | Onkruidvrij maken haagvoet. m2 348,00V

..... Betreft : blokhagen geplant volgens

..... bestekspostnr. 643020

..... Haagvoet van blokhagen; totaal 58 m2

. .1. . . |Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05
..... m

. . .1. . |Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)
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694020

694030

694040

695

695010

695020

697

697010

514411

514427

514451

514837

514452

511501

Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken
haagvoet.

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren

naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde
inrichting

Knippen van (blok)hagen.

Betreft : blokhagen geplant volgens
bestekspostnr. 643020

Plantsoort van de haag: Fagus sylvatica

De zijkanten en de bovenkant van de haag
Betreft: blokhaag

Hoogte van de haag: van ca. 1 totca. 1,5 m
Aantal beurten: 2

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een op grond van de Wet Milieubeheer
vergunde inrichting

Inboeten bosplantsoen.

Betreft : niet of niet goed aangeslagen hagen
Inclusief benodigd grondwerk

Gerekend is met 10% inboet

Plantmateriaal: Fagus sylvatica

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een op grond van de Wet Milieubeheer
vergunde inrichting

Sierplantsoen

Beheersen onkruid-beplanting.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid

- er is in beperkte mate onkruid.

Te onderhouden oppervlakte: 419 m2

Inspectie volgens bestekspostnummer

Verwachte hoeveelheid per keer: 2

Kwaliteitsniveau B

Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer
per half jaar

Termijn van uitvoering: 52 weken

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Inboeten sierplantsoen.

Betreft : niet of niet goed aangeslagen sierplantsoen.
Inclusief benodigd grondwerk.

Gerekend is met 10% inboet

Heesters, kluitgoed C2

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een op grond van de Wet Milieubeheer
vergunde inrichting

Gras

Maaien bermen en taluds.

Betreft : ingezaaid terrein volgens bestekspostnrs.
671030 en 671040

Ecologisch beheer

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Aantal maaibeurten: 2

tbv intensief gras.

rondom obstakels in de onderhoudsperiode.

m2

m2

st

st

are

st

st

are

348,00

200,00

80,00

8,38

168,00

269,40
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\
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80,00
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7 INRICHTINGSWERKEN
..... Inclusief alle benodigde grondwerk.
7z | Markeringen
730010 320199 Uitzetwerkzaamheden t.b.v.aanbrengen markeringen EUR N

..... ten behoeve van aan te brengen markeringen
..... Betreft : het verrichten van alle benodigd
..... uitzetwerk en het aanbrengen van alle benodigde
..... hoofdverkenmerken ten behoeve van alle aan te
..... brengen markeringen zoals benoemd in
..... bestekspostnr. 730020
730020 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch m 42,00V
..... markeringsmateriaal in m.
..... Betreft : aanbrengen scheidingsstreep in de
..... Antwerpsestraatweg
3. .. .. Onderbroken streep 1,00 - 1,00
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 16,00/ L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,50 kg/m2
. . . .1. |Uitvoeringsvorm: type |
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

78 Verlichting
781 | | Leveranties
7811 | | Leveren aluminium lichtmasten en uithouders
..... Alle lichtmasten voorzien van Kaalfix anti-vandalisme
..... sluiting
781110 340251 | Leveren lichtmast. st 82,00V

..... Betreft: leveren lichtmast
..... Leveren: lichtmast 4,0 m paaltop conisch
..... Type: KO40PTO01.6E.139
..... Fabrikaat: Nedal
..... Diameter grondstuk: 120 mm
..... Voorzien van dubbele RVS schuifsluiting Kaal-fix anti
..... diefstal sluiting

2. .. .. Lichtmast van aluminium st 82,00 L
4. . . . |Uitvoeringsvorm: conisch paaltop 4,0
. .1. . . [Nominale masthoogte: 4,0 m
. . .5. . |Zonder uithouder
. . . .6. |Beschermingswijze: blank geschuurd
..... 1|Met grondstuk zonder grondplaat
..... Grondstuklengte: 0,80 m
..... Beschermingswijze: HDPE grondstuk

7815 Leveren armaturen
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781510 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 2,00V

..... Betreft : leveren armatuur

9. . . .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver
..... Fabrikaat: Lightronics BV Waalwijk C15 st 2,00 L

..... Type: Prunus A3

..... Led lamp: L2WG5

..... Lichtkleur 16LED-3000K

..... Lichtstroom: 1800 Im -14.3W

..... Optiek code C6

..... Voorzien van Zhaga socket met D4i driver

..... Inclusief dimvoorziening dynadimmer geprogrammeerd st 2,00 L
..... volgens dimregime 3A
..... Inclusief passtuk 60 mm st 2,00 L
.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking
781520 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 82,00V
..... Betreft : leveren armatuur
9. . . .. Verlichtingsarmatuur met ingebouwde driver
..... Fabrikaat: Lightronics BV Waalwijk C15 st 82,00/ L

..... Type: Prunus A3

..... Led lamp: L2ZWG5

..... Lichtkleur 16LED-3000K

..... Lichtstroom: 1800 Im -14.3W

..... Optiek code C7

..... Voorzien van Zhaga socket met D4i driver

..... Inclusief dimvoorziening dynadimmer geprogrammeerd st 82,00/ L
..... volgens dimregime 3A
..... Inclusief passtuk 60 mm st 82,00/ L
.1. . . . |Leveren op plaats van verwerking

782 | | Lichtmasten

782010 340101 | Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00V

..... Betreft : aanbrengen lichtmastcombinatie in haag
..... parkeerterrein t.p.v. Knarrenhof

1. .. .. Lichtmast: st 2,00 |
..... Zie lichtmast 4,0 m paaltop conisch
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 781110
..... Nominale masthoogte: 4,0 m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur: st 2,00 |
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 781510
..... Lamp:
..... n.v.t.
..... Montagevoorziening:
..... n.v.t.
..... Aansluitvoorziening: st 2,00 L
..... Faget LS 94L artikelnr. 5L.2103
..... Aansluitsnoer: st 12,00
..... 3x1,5 mm2 QWPK, lengte ca. 6,00 m m 12,00 L
..... Objectnummer: st 2,00
..... Geleverd volgens bestekspost 785010
. .1. . . |Grondstuk vullen met: m3 0,06/ L
..... brekerzand tot 0,10 meter boven maaiveld
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... dient te zijn inbegrepen
. . . .1. |Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: dient te zijn
..... inbegrepen
..... Aansluiten van de grondkabel vanaf gebouw
..... 'Knarrenhof' op de aansluitvoorziening
..... Kosten netwerkbeheerder worden verrekend op
..... bestekspost 789010
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 830020
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782020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject.
..... Betreft : aanbrengen lichtmastcombinatie in
..... parkeerterrein nabij Karrenhof
1. .. .. Lichtmast:
..... Zie lichtmast 4,0 m paaltop conisch
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 781110
..... Nominale masthoogte: 4,0 m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur:
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 781520
..... Lamp:
..... n.v.t.
..... Montagevoorziening:
..... n.v.t.
..... Aansluitvoorziening:
..... Faget LS 94L artikelnr. 5L.2103
..... Aansluitsnoer:
..... 3x1,5 mm2 QWPK, lengte ca. 6,00 m
..... Objectnummer:
..... Geleverd volgens bestekspost 785010
. .1. . . |Grondstuk vullen met:
..... brekerzand tot 0,10 meter boven maaiveld
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... dient te zijn inbegrepen
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: dient te zijn
..... inbegrepen
..... Aansluiten van de grondkabel vanaf gebouw
..... 'Knarrenhof' op de aansluitvoorziening
..... Kosten netwerkbeheerder worden verrekend op
..... bestekspost 789010
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 830020
782030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject.
..... Betreft : aanbrengen lichtmastcombinatie verspreid
..... langs de rijwegen en trottoirs
1. .. .. Lichtmast:
..... Zie lichtmast 4,0 m paaltop conisch
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 781110
..... Nominale masthoogte: 4,0 m
.1. . . . |Aan te brengen onderdelen:
..... Verlichtingsarmatuur:
..... Geleverd volgens bestekspostnr. 781520
..... Lamp:
..... n.v.t.
..... Montagevoorziening:
..... n.v.t.
..... Aansluitvoorziening:
..... Faget LS 94L artikelnr. 5L.2103
..... Aansluitsnoer:
..... 3x1,5 mm2 QWPK, lengte ca. 6,00 m
..... Objectnummer:
..... Geleverd volgens bestekspost 785010
. .1. . . |Grondstuk vullen met:
..... brekerzand tot 0,10 meter boven maaiveld
. . .1. . |Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
..... dient te zijn inbegrepen
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: dient te zijn
..... inbegrepen
..... Kosten netwerkbeheerder worden verrekend op
..... bestekspost 789010
..... 2|Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspostnr.
..... 830020

785 Bijkomende werkzaamheden

st

st

st

st

st

st

m3

st

st

st

st

st

st

m3

2,00V

80,00V

2,00

2,00

2,00
12,00
12,00

2,00

0,06

80,00

80,00

80,00
480,00
480,00

80,00

2,40




Aveco
de Bondt

RAWO0112-152009

Woonrijp maken De Wal Il Bladnr. 68

Gemeente Bergen op Zoom
Bestek R&CP 2025-001

Defintief bestek v3.0 d.d. 19-01-2026

[BESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

785010 345002

CATALOGUSNUMMER [EEN-
DEFICODE OMSCHRIJVING HEID
1:2:3:4:5:6

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

82,00V

Aanbrengen objectnummer. st
Betreft : leveren en aanbrengen objectnummer
1. .. .. Aanwezige objectnummer verwijderen

indien aanwezig

.1. . . . |Voorbereiden opperviak:

..... vetvrij maken

. .1. . . |Aanbrengen objectnummer: st
..... Zelfklevende stickers

Nummering zoals aangegeven op de bestekstekening
..... Weer- en kleur bestendig

Polymeervinyl glanzend laminaat of gelijkwaardig
..... Witte ondergrond

UV bestendig (ten minste 20 jaar)

Nummering in combinatie met straathaam

..... Voorzien van het logo van de gemeente Bergen op Zoom
Lettertype: Arial Black

Lettergrootte:

Straatnaam: 4 mm

Lichtmastnummer minimaal 24 mm

..... Volgens standaardisatiehandboek

Plaats van aanbrengen:

..... volgens deel 3 artikel 34.12.09 van dit bestek

82,00 L

785020 340299 Lev en aanbrengen kunststof masttegel. st
Betreft : leveren en aanbrengen masttegel voor mast
met een diameter van 120 mm t.p.v. lichtmast in
..... verharding

Inclusief de benodigde inzetring

Masttegel type: PE Vacuem

..... Type: PE Vacuem st
Kleur: zwart

Fabrikaat: Nedal

Masttegel(s) diameter afhankelijk van maatvoering
landmeter.

40,00V

""" 40,00 L

789 Diversen

789010 345099 Coodrdinatie netwerkbeheerder. EUR N
Betreft : complete verzorging voor de aanvraag op het
OV-portal van Enexis, voor het maken van de aan- en
afsluitingen en verplaatsingen c.a. ten behoeve van de
in dit bestek aan te brengen openbare verlichting

De aansluitkosten van Enexis komen direct voor

rekening van de gemeente

789020 345099 Codrdinatie met bouwer en nutsbedrijven EUR N
Betreft : cotrdinatie met bouwer en nutsbedrijven

..... gedurende de looptijd van het werk

79

789030 345099

Instandhouding verlichting.

Betreft : in stand houden van de verlichting gedurende
de looptijd van het werk volgens artikel 34.15.09 (deel 3
van dit bestek)

Diversen

EUR
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790010

722099

Aanbrengen ondergrondse container

Betreft : aanbrengen ondergrondse afvalcontainer langs
de Merijntje Gijzenlaan, Bonestaak en Kromme Lindert
€.e.a. op aanwijs van de directie.

Deze werkzaamheden dienen i.o.m. directie

te gebeuren.

Grondwerk volgens afzonderlijke bestekspostnr. 222040
en 252070

Ondergrondse afvalcontainer bestaande uit:

- betonnen buitenbak

Ter beschikking gesteld door Saver?

In 1e instantie buitenbak afdekken met een stelconplaat
Zodra de binnenbak geplaatst gaat worden dient de
aannemer deze te verwijderen en af te voeren.

st

st

st

10,00V

10,00

10,00

H
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8 WERK ALGEMENE AARD
81 Berekeningen en gegevens
810010 (109999 Aanleveren gegevens t.b.v. besteksadministratie. EUR
..... Betreft : aanleveren gegevens volgens artikel 01.02.05
..... (deel 3 van dit bestek)
82 Communicatie
820010 102301 Communiceren met derden. EUR
..... Betreft : communicatie met de omgeving en alle
..... betrokken partijen
1. .. .. Opstellen van brieven voor bewoners en
..... belanghebbenden
..... Inclusief behandelen van klachten en bijhouden van een
..... klachtenregistratie welke maandelijks wordt verstrekt
..... aan de directie;
..... Het afhandelen van problemen die bewoners en
..... onderaannemers ondervinden door de werkzaamheden
.1. . . . |Verspreiden brieven door aannemer
. .9. . . |Minimaal de volgende partijen / werkzaamheden dienen
..... te worden afgestemd:
..... - nood- en hulpdiensten
..... - (bouw)aannemers
..... - nutsbedrijven
..... - omwonenden
..... - gemeente
. . .2. . |Frequentie: voorafgaand aan elke fase
83 Revisiegegevens
830010 286401 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR
..... Betreft : revisie hoofdriolering en aansluitleidingen
..... (huis- en kolkaansluitingen)
..... Zie artikel 01.26.02 (deel 3 van dit bestek)
3. . ... Betreft: nieuw aangelegd hoofdriool en riool
..... aansluitleidingen (huis- en kolkaansluitingen)
.4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .2. . . |Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
..... digitaal in dgn- en pdf-formaat (door de opdrachtgever
..... ter beschikking te stellen) en foto-bestand
. . .2. . |Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen
..... (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken
..... en dergelijke vermelden
..... 9/Gegevens digitaal verstrekken, uiterlijk 4 weken na het
..... gereedkomen van de werkzaamheden aan directie
830020 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR
..... Betreft : revisie openbare verlichting
..... Zie artikel 34.13.08 (deel 3 van dit bestek)
1. .. .. Betreft: locaties van de aangebrachte lichtpunten in en
..... het verstrekken van deze revisiegegevens in
..... Excel-formaat bijgevoegd als bijlage
.4. . . . |Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .2. . . |Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
..... digitaal
..... in dgn- en pdf-formaat (door de opdrachtgever ter
..... beschikking te stellen)
. . .9. . |Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen
..... vermelden
..... 9/Gegevens digitaal verstrekken in pdf-formaat, uiterlijk 2
..... weken voor oplevering aan directie
85 Beschikbaarstelling en inzetten
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851

851010 100513

851020 100513

851030 [100516

851040 100518
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Materieel

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Rupsgraafmachine

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,3 m3

Minigraver

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 16 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Inzetten van een tractor.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Inzetten tractor met waterwagen / grondkar

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

Werknemers

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: grondwerker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: opperman

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: stratenmaker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Werknemers: uitzetter / maatvoerder

Voorzieningen
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870010 (100899 Assistentie afvalinzameling. EUR

..... Situering: t.b.v. woningen / bedrijven / percelen welke als

..... gevolg van het werk niet bereikbaar zijn voor

..... inzamelvoertuigen

..... Assistentie verlenen en/of maatregelen treffen om

..... GFT-rolcontainers en huisvuil rolcontainers (2-wekelijks)

..... en papiercontainers (maandelijks) bereikbaar te maken

..... voor personeel van de inzamelvoertuigen

..... Data van inzameling zijn te raadplegen via

..... Gemeentelijke site

..... Na lediging dienen de containers op de oorspronkelijke

..... locatie te worden teruggezet
874 Schonen terrein
874010 510101 Schonen terrein. EUR

..... Betreft : het schoonhouden / opgeruimd houden van

..... het gehele terrein gedurende de duur van het werk.

..... Te schonen oppervlakte: ca. 451 are

..... Aard van het te verzamelen vuil:

..... - (restanten) verpakkingsmaterialen

..... - resten knipverlies bestratingsmaterialen

..... - alle overtollige materialen e.d.

..... Uitvoeren uiterlijk aan het eind van de werkweek,

..... indien nodig aan het eind van elke werkdag (op

..... aanwijs directie).

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op

..... grond van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting.

..... Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen

..... voor rekening van de AANNEMER.
874020 620199 Schoonhouden van openbare wegen. EUR

..... Betreft : schoonhouden van de openbare wegen welke
..... door de AANNEMER worden gebruikt voor de aan- en
..... afvoer van materieel en materiaal.

..... Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;

..... Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de

..... directie, diversen keren per dag.

..... Vrijkomende materialen vervoeren naar een

..... vergunde instelling. Eventuele stort- en/of

..... verwerkingskosten komen voor rekening van de
..... AANNEMER.
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Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van

de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Locatie: Het werkterrein inrichten i.o.m. de directie.

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen

Alle kabels en leidingen verwijderen

Melding Besluit bodemkwaliteit

De aannemer dient de meldingen voor grond,
baggerspecie en bouwstoffen te verrichten conform
het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk).

Minimaal 5 werkdagen voor het toepassen van
grond, baggerspecie en bouwstoffen dit melden bij
Meldpunt bodemkwaliteit
www.meldpuntbodemkwaliteit.nl

Kopieén van Meldingsformulier Besluit
bodemkwaliteit aan directie overhandigen

Aanvoer- en afvoer materieel
Betreft het voor de uitvoering van de
bestekswerkzaamheden benodigde materieel.

Codrdinatie v.d. werkzaamheden

Betreft de benodigde communicatie (afstemming)

van werken die in elkander grijpen zoals verwoord
artikel 01.11.01 van dit bestek.

Ter toelichting op het gestelde in paragraaf 31, lid 2, van
de UAV 2012 is niet de directie maar de aannemer
verantwoordelijk voor de benodigde codérdinatie.

Stelposten

Stelpost leveringen en werkzaamheden.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden

Op het niet gebruikte deel van de stelpost geschiedt
geen verrekening als vergoeding voor minderwerk.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

20.000,00

\
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk vastgesteld

in september 2025, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijinen en ontwerpen,
welke door de Raad van Certificatie erkende instellingen zijn aangewezen als grondslag voor de
afgifte van certificaten, of attesten met certificaat, zoals deze kwaliteitseisen,
beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen drie maanden voor de dag van aanbesteding luiden.

Voor zover met dit bestek niet in strijd zijn op dit werk van toepassing, de meest
recente versie op de datum van de inlichtingen, van de Standaarddetails van de
gemeente Bergen op Zoom.

In aanvulling op paragraaf 32 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt bepaald dat onder vondsten
van historische of wetenschappelijke waarde mede wordt verstaan, vondsten van geologische en
paleontologische aard.

Afwijkingen bepalingen U.A.V. 2012 (versie 2025)

Paragraaf 3 lid 6 en paragraaf 12, Toezicht.

In afwijking van paragraaf 9 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) is de aannemer aanwezig bij de
opneming van het werk. In plaats van paragraaf 12 lid 2b van de UAV 2012 (versie 2025) geldt: “dat
bij de opneming van het werk als bedoeld in paragraaf 9 lid 2 door de directie redelijkerwijs niet
ontdekt had moeten worden”.

Motivering:

De opdrachtgever wil dat de aannemer aansprakelijk blijft voor zijn gebreken zonder

een beroep te kunnen doen op falend toezicht door de opdrachtgever.

Paragraaf 6 en 12, Aansprakelijkheid.

In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 (versie 2025) vrijwaart de aannemer de
opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade door deze derden
geleden ten gevolge van de uitvoering door de aannemer van het werk of overeenkomsten daaruit
voortvloeiend.

De in dit kader door de aannemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag
van driemaal de opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een
(1) gebeurtenis.

De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:

a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding;

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de aannemer of

personeel van de aannemer.

Motivering:

Onbeperkte aansprakelijkheid is in het kader van de wetgeving disproportioneel.

Paragraaf 36 lid 5, Bestekswijziging.

In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 (versie 2025) heeft de aannemer geen
aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan
de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een
bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de opdrachtgever is opgesteld of
ondertekend.

Motivering:

De opdrachtgever wil meer grip hebben op het te verstrekken meerwerk.

Paragraaf 49 ,Geschillen.
In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 (versie 2025) worden alle geschillen die naar aanleiding
van het werk of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen aannemer en
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opdrachtgever ontstaan, beslecht door de gewone rechter.

Motivering:

Vanwege de technische benadering van de Raad van Arbitrage in geschillen wil de
opdrachtgever dat de juridische geschillen door de gewone rechter worden beslecht.

Paragraaf 6 lid 30, Voertaal.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 (versie 2025) is de voertaal (zowel in woord als
geschrift) tussen opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer Nederlands.
Motivering

De opdrachtgever wil met deze eis een goede communicatie met de aannemer waarborgen.

Overige algemene bepalingen

De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een uitdrukkelijke
opdracht van de zijde van de opdrachtgever tijdens de uitvoering van het werk ingezamelde of
verkregen gegevens over de bodem en ondergrond, binnen 20 werkdagen te verstrekken aan de
Landelijke Voorziening BRO (LV BRO) via het daartoe ingerichte Bronhouderportaal BRO.

De opdrachtgever maakt daartoe tijdig een project in het Bronhouderportaal aan. Hiervoor dient,
vooraf aan de levering, de aannemer tijdig contact op te nemen met de BRO-codrdinator van de
gemeente Bergen op Zoom. Deze is te bereiken via: registratiegegevensbro@bergenopzoom.nl.

Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van door of vanwege de opdrachtgever
voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt op de
auteursrechten of octrooirechten van derden, zal de opdrachtgever de aannemer vrijwaren tegen
alle aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij de aannemer - gelet op
hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn - niet zonder de opdrachtgever te
waarschuwen tot de desbetreffende verrichting had mogen overgaan.

Behoudens het bepaalde in lid 03, vrijwaart de aannemer de directie tegen alle aanspraken en
schadevorderingen van derden wegens in of door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op
auteurs- en octrooirechten van derden.

Overwerk zal alleen geoorloofd zijn indien hiervoor door de directie toestemming is verleend. Deze
toestemming zal worden verleend indien overwerk voor de goede uitvoering noodzakelijk is.

Aan paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt toegevoegd:
"De aannemer vrijwaart in dat geval de directie van alle vorderingen en aanspraken die tengevolge
van dat gebruik mochten worden ingesteld."

Paragraaf 43 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt vervangen door:

1. Het is de aannemer verboden de vordering welke hem uit hoofde van de
aannemingsovereenkomst of daaruit voortvloeiende of daarmee verbandhoudende
overeenkomsten toekomen, te cederen, te verpanden of op enerlei andere wijze te vervreemden;
2. Indien de aannemer het onder 1. gestelde verbod overtreedt, worden door het enkele feit der
overtreding, de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever opgeschort totdat de verboden
toestand een einde zal hebben genomen,

3. De opdrachtgever kan op verzoek van de aannemer van het onder a. gestelde verbod ontheffing
verlenen onder de voorwaarden welke de opdrachtgever dienstig voorkomen.

De voertaal op het werk, in woord en geschrift, is de Nederlandse taal.

De aannemer is verplicht om gedurende de werkzaamheden middels een vast telefoonnummer
24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar te zijn voor mogelijke calamiteiten op het werk.

Waarschuwingsplicht

Voor de inschrijver geldt een precontractuele waarschuwingsplicht. De inschrijver is verplicht
voorafgaand aan zijn inschrijving zoveel als mogelijk inlichtingen over het aan te besteden werk te
verzamelen.

Indien de inschrijver voorafgaand aan zijn inschrijving stuit op een evident gebrek in het bestek,
heeft de inschrijver de verplichting het gebrek voorafgaand aan zijn inschrijving te melden aan de
aanbesteder.

Indien de inschrijver nalaat geheel of gedeeltelijk aan hiervoor benoemde waarschuwingsplicht te
voldoen, is de inschrijver aansprakelijk voor de financiéle gevolgen van de uitvoering van het
bestek.

Betalingsregelingen: aannemingssom
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Opneming

Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van deze opneming, een
specificatie op van het totaal van het gemaakte werk. Deze specificatie (concept staat van
afrekening) in tweevoud bij de directie indienen.

Besteksadministratie

In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) worden de bedoelde
weekrapporten door de aannemer opgesteld. De aannemer meet en berekent de verwerkte
hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek vermelde besteksposten en verstrekt
deze gegevens aan de directie.

Verstrekt dient te worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden
resultaatsverplichting per bestekspost en per locatie alsmede een overzicht van de vrijkomende
materialen en hun bestemming (incl. weegbonnen, afgiftebonnen e.d.). Dit overzicht dient op de
tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop het overzicht betrekking heeft, te
worden verstrekt.

De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport
opgenomen, tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen,
in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist
worden erkend.

Het tijdstip van (in)meting wordt in overleg met de directie bepaald en tenminste één werkdag van
te voren ter kennis gebracht van de directie.

Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet
aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en
zonodig en mogelijk een gezamenlijke hermeting. Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg
met de aannemer door de directie bepaald. Indien sprake is van onvoldoend werk zoals in par 6 lid
7 van de UAV 2012 (versie 2025) is bedoeld, worden deze hoeveelheden geregistreerd in het
weekrapport. Verrekening van deze hoeveelheden vindt plaats nadat verbetering of vernieuwing
heeft plaatsgevonden.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) worden op het
weekrapport geen aantekeningen opgenomen betreffende materieel en hulpmiddelen.

Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Verrekening van wijzigingen in prijzen, huren en vrachten

Op wijziging in prijzen, huren en vrachten als bedoeld in paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 (versie
2025) geschiedt geen verrekening.

Betalingsregelingen: declaraties

Indienen declaraties

Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden,
m.u.v. de schadegevallen genoemd in art. 44 lid 4 van de UAV 2012 (versie 2025), inclusief
bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel van een

schriftelijke opdracht danwel een opdrachtbon.

Op alle declaraties dienen te worden vermeld: het besteksnummer, de projectomschrijving en het
inkoopnummer. Ook dient een kopie van de opdracht bij de declaraties te worden gevoegd.

Zekerheidstelling
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Waarde en vorm zekerheidstelling

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de aanbesteder zijn
binnengekomen binnen 14 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder
gedane verzoek.

Voor iedere dag van te late aanlevering zal per dag een korting van € 200,- worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

Afhankelijk van de omvang van het werk zal tijdens de eerste bouwvergadering door de
opdrachtgever worden bepaald welke zekerheidsstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV
2012 (versie 2025) wordt verlangd van de aannemer:

a. De zekerheidsstelling dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie conform het bij
het bestek gevoegd model.

b. De zekerheidsstelling, 5% van de totale aanneemsom zal op de eerste betalingstermijn worden

ingehouden.
c. Er wordt geen zekerheidsstelling verlangd.

In afwijking van 01.07.01 lid 4 van de Standaard dient de aannemer de opdrachtgever te verzoeken
tot het retourneren van de bankgarantie.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt niet verlangd.

Kabels en leidingen
Algemeen

Op dit werk is van toepassing de CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en
leidingen’, uitgegeven door de stichting CROW.

De CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen' is tegen betaling van EUR
54,- verkrijgbaar bij de stichting CROW.

Informatie-overdracht
Artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard vervalt.

De in dit lid bedoelde gegevens liggen vanaf de dag van de inlichtingen ter inzage in het
Stadskantoor.
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Verplichtingen van de aannemer

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer op het werk de beschikking te hebben
over alle door de netwerkbeheerders ter beschikking gestelde tekeningen.

Bij werkzaamheden in de nabijheid van kabels en leidingen volgt de aannemer de aanwijzingen
van de toezichthouders namens de leidingbeheerders op.

De vaste stand van afsluiters van de waterleiding, brandkranen e.d. moet ten alle tijden verzekerd
blijven. Deze afsluiters en kranen mogen nimmer weggenomen, verplaatst of onbereikbaar
gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van de directie of de betreffende
leidingbeheerders.

De aannemer dient brandkranen tijdens de werkzaamheden te markeren met een rode piket.

Vrijgegraven waterleiding dient tijdens vorst door de aannemer tegen bevriezing te worden
beschermd.

De aannemer dient tijdig de ligging van kabels en leidingen vast te stellen.

Indien voor het uitvoeren van het werk kabels en/of leidingen moeten worden verlegd of verwijderd,
welke werkzaamheden niet zijn opgenomen in het bestek, dient de aannemer dit zo spoedig
mogelijk vooraf aan de directie te melden.

Met dien verstande dat de directie opdracht kan geven aan de betreffende beheerder(s) voor
aanpassing van de kabels en/of leidingen.

De aannemer codrdineert de werkzaamheden van de kabel- en leidingbeheerders.

De aannemer dient aangetroffen afwijkingen of beschadigingen aan kabels of leidingen direct te
melden aan de directie en aan de betrokken netbeheerder(s).

Wanneer bij werkzaamheden overspanningen van kabels en leidingen meer dan 3,00 m zijn, dient
de aannemer maatregelen te nemen om schade te voorkomen. De aannemer stemt de benodigde
maatregelen met de betreffende netwerkbeheerder af en werkt volgens de laatste versie van
Uniforme aanwijzingen werken nabij kabels en leidingen (ondergronds en bovengronds).

De aannemer is verplicht om gedurende de werkzaamheden middels een vast
telefoonnummer 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar te zijn voor mogelijke
calamiteiten op het werk.

Veiligheidsmaatregelen hoogspanningslijnen

Ter voorkoming van ongevallen en storingen in de elektriciteitsvoorziening moet, bij
werkzaamheden in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen, het bepaalde in de
leden 02 tot en met 10 in acht worden genomen.

Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de aannemer overleg te
plegen met de desbetreffende netwerkbeheerder. Dit overleg dient ten minste vijf werkdagen
voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen plaats te vinden en schriftelijk worden gemeld
aan de directie.

Graafmachines, draglines, kranen, e.d. mogen, ook bij de hoogste stand van de giek, de draden
van de hoogspanningslijn niet dichter naderen dan tot op 4 meter.

In de gevarenzone mag de hijsarm of last van een graafmachine, dragline, kraan, e.d. niet binnen 4
meter van de hoogspanningslijn komen. Onder de gevarenzone wordt verstaan het gebied
gelegen binnen 22,50 meter ter weerszijden van het hart van de hoogspanningslijn.

Het blokkeren van de draaicirkel van een hijskraan, teneinde het te dicht naderen van de
hoogspanningslijn te vermijden, wordt niet als een afdoende maatregel met betrekking tot de
veiligheid beschouwd.

De afstand van voorwerpen, waarvoor gevaar van omvallen bestaat, moet ten opzichte van de
hoogspanningslijn zo groot blijven, dat deze voorwerpen bij omvallen niet binnen de gevarenzone
komen.

Om het mogelijke gevaar van aanrakingsspanningen te voorkomen, moeten mobiele werktuigen
bij werkzaamheden in de nabijheid van de hoogspanningslijn met sleepkettingen worden geaard.

Het personeel, dat met de bediening of het onderhoud van graafmachines, draglines, kranen, e.d.
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is belast, moet nadrukkelijk op het gevaar van de aanwezigheid van de hoogspanningslijn worden
gewezen en van de in dit artikel 01.09.03 vermelde bepalingen op de hoogte worden gesteld.

Er mogen geen graafwerkzaamheden plaatsvinden binnen een strook van 2 meter breedte
rondom de hoogspanningsmasten. In de daaropvolgende strook ter breedte van 4 meter mogen
graafwerkzaamheden plaatsvinden tot een diepte van 0,50 m beneden maaiveld. Diepere
ontgravingen mogen plaatsvinden onder een helling van 1 : 2 vanaf de genoemde 4-meterstrook.

In alle gevallen waarin schade wordt toegebracht aan de hoogspanningslijn, inclusief de
hoogspanningsmasten met hun aardleidingen, moet hiervan onmiddellijk aangifte worden gedaan
bij de desbetreffende netwerkbeheerder j.

Eisen van de desbetreffende netwerkbeheerder moeten worden opgevolgd en gaan boven de
bepalingen van dit bestek. De bepalingen in de leden 02 t/m 10 van dit artikel gelden als minimale
veiligheidseisen bij werkzaamheden in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
Door de aannemer aan te vragen vergunningen

In aanvulling op paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 (versie 2025) draagt de aannemer zorg voor de

tijdige verkrijging van de benodigde vergunningen of ontheffingen voor:

- alle benodigde vergunningen ten aanzien van het transport en stort van alle vrijgekomen
bouwstoffen;

- het onttrekken van grondwater (melding);

- het lozen van bemalingswater;

- toepassen verkeersvoorzieningen;

- de aansluiting op de riolering.

De kosten voor het verkrijgen van deze vergunningen e.d., zijn voor rekening van de aannemer. Aan
de uit deze vergunningen e.d. voortvloeiende verplichtingen moet door de aannemer op zijn kosten
worden voldaan.

Alvorens te starten met een werkonderdeel, dient de aannemer zich ervan te overtuigen dat alle
vereiste vergunningen, ontheffingen en dergelijke beschikkingen met betrekking tot dat
werkonderdeel verstrekt zijn, ook wanneer deze door derden aan de aannemer worden verleend.

Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet openbare wegen, dan dient hij
hiervoor schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar of beheerder te hebben.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt de

aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- vuilophaaldiensten

In afwijking van paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 (versie 2025) geschiedt de codrdinatie van in
elkander grijpende werken door de aannemer.

Maatregelen in het belang van het verkeer
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Algemeen

Het op- en afrijden van het voor de uitvoering bestemde terrein en/of werkgebied moet
plaatsvinden via door de directie goed te keuren, danwel door de directie aan te wijzen locatie's
en/of straten.

De aannemer zorgt ervoor dat de overlast voor de aanbieder en de inzamelaar van regulier afval
als gevolg van de uitvoering van het werk tot een minimum wordt beperkt. De aannemer dient zich
hiervoor op de hoogte te stellen van de plaats en het tijdstip van het aanbieden van huisvuil. De
aannemer verzorgt de codrdinatie met de afvalinzamelaar.

De aannemer draagt zorg voor het verplaatsen van de huisvuilcontainers van de aanwonenden
naar het dichtstbijzijnde verzamelpunt van de ophaaldienst en terug naar de woningen.

Tijdens de duur van de uitvoering mogen er op het werk geen schaftwagens en voertuigen
geplaatst worden. Deze kunnen gestald worden op een nader door de
directie te bepalen plaats nabij het werkterrein.

Tijdens de duur van de uitvoering zal er in overleg met de directie voor de, met
betrekking tot de uitvoering benodigde voertuigen van de aannemer indien nodig een
parkeerontheffing worden verstrekt. Vooraf dient de aannemer de kentekens van
deze voertuigen te melden bij de directie.

Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen
Artikel 01.12.02 van de Standaard is niet van toepassing.

Alle puin, niet bruikbare materialen, materieel en hulpmiddelen dienen na beéindiging van de
werkdag verwijderd te worden van het werkterrein.

Afvoeren naar eindverwerker of tijdelijk depot.

Tevens dienen alle aanwezige (nieuwe) materialen en materieel,ordentelijk en gegroepeerd
binnen het werkvak te worden opgeslagen en afgezet met bouwhekken.

Indien niet voldaan wordt aan het gestelde in lid 02 zal per dag een korting van € 250,- euro worden
toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Afzettingen en afsluitingen

Voor het plaatsen van tijdelijke wegbebakening of het geheel of gedeeltelijk afsluiten van wegen
dient een vergunning aangevraagd te worden bij de desbetreffende wegbeheerder(s). Eventueel
hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aannemer.

De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.

De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het
rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft.

Op plaatsen waar de verharding in de loopstroken is verwijderd dient de aannemer te zorgen voor
een deugdelijke tijdelijke voorziening waardoor de doorgang van voetgangers en
rolstoelgebruikers geborgd blijft. De aannemer dient deze gedurende het werk dagelijks te
onderhouden en te handhaven totdat de verharding ter plaatse is aangebracht of hersteld.

Ten behoeve van de omleiding en de veiligheid van het verkeer alle door de directie en/of politie
nodig geachte aanwijs- en waarschuwingsborden, afrasteringen, scheringen en verlichtingen -ook
buiten het werk- onmiddellijk op eerste aanzegging leveren, plaatsen en onderhouden.

Indien niet voldaan wordt aan het gestelde in bovenstaande leden zal per dag een korting van €
500,- euro worden toegepast.
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Bereikbaarheid bedrijven

De aannemer dient de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en scholen te garanderen. Dit
houdt in dat alle bedrijven en de school binnen werk- en openingstijden altijd bereikbaar dienen te
zijn voor werkgevers, werknemers, klanten, leveranciers, leerlingen, enz. Verrekening hiervan
geschiedt op bestekpostnr. ##. Eventuele kosten voor tijdelijke bouwwegen van bijv. rijplaten of
verhardingslagen van steenmengsel dienen hierbij te zijn inbegrepen.

De aannemer dient de bewoners en bedrijven met minimaal één brief te informeren

wanneer de werkzaamheden bij hun in de straat plaatsvinden en wat de consequenties voor een
ieder zijn. Deze brief dient vooraf ter goedkeuring te worden aangeboden aan de directie. Indien de
aannemer achter of voor loopt op de planning dient te aannemer dit tevens schriftelijk te melden bij
de directie. Met een brief opgesteld door de opdrachtgever dient de aannemer aan de bewoners
en bedrijven een nieuwe tijdsperiode voor de werkzaamheden aan te geven. Minimaal 14 dagen
voor afsluiting/stremming van de rijpbaan dient de opdrachtnemer de bewoners en bedrijven in de
gehele omgeving te informeren.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
Kwaliteitsborging

In afwijking op het gestelde in artikel 01.13.01 lid 01 van de Standaard zijn de artikelen 01.13.02 tot
en met 01.13.05 van de Standaard wel van toepassing.

Algemeen tijdschema, werkplan

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V.
2012 (versie 2025), verlangd.

Bij het opstellen van een algemeen tijdschema dient de aannemer rekening te houden met de
planningen van de betrokken netwerkbeheerders. Deze planningen dienen te zijn geintegreerd in
zijn planning. De codrdinatie plicht ligt hierbij bij de aannemer.

Wanneer de voortgang van het werk afwijkt van het door de directie goedgekeurde algemene
tijdschema en/of het gedetailleerde werkplan dient de aannemer op schriftelijk verzoek van de
directie het algemene tijdschema en/of het gedetailleerde werkplan te herzien. Het gewijzigde
algemene tijdschema en/of het gedetailleerde werkplan dient uiterlijk 10 werkdagen na het verzoek
daartoe aan de directie te worden voorgelegd.

Bouwstoffen
Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012 (versie 2025), met dien verstande dat de
hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
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een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

De directie keurt de volgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in 01
worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de
UAV 2012 (versie 2025):

De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012 (versie 2025).

De directie keurt de volgende door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het
bepaalde in de paragrafen 2 tot en met 13 van de UAV 2012 (versie 2025):

Procescertificatie

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. .............. is een geldig KOMO-procescertificaat vereist
dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door
de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de
Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar
tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces
van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform
de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe moet de aannemer véor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs
overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de
verklaring.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. .......... is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.

Vé6r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

Besluit bodemkwaliteit

Betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' dienen te zijn voorzien van een NL BSB
Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het
productcertificaat vastgelegde milieu hygiénische specificaties en voldoen aan de eisen van het
Besluit bodemkwaliteit.

Duurzaam beton

De volgende betonnen producten dienen te bestaan uit secundair toeslagmateriaal volgens BRL
K11002: Milieuprofielen voor betonnen infraproducten:

- Betonbanden

- Betonstraatstenen

- Betontegels

- Grasbetontegels

- Betonnen fietspaden

- Keerwanden
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Te leveren hout en houtproducten

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van
de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, dient aantoonbaar duurzaam
geproduceerd te zijn.

Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet aan de Dutch
Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen,
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op
www.tpac.smk.nl, onder “Documents”.

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te leveren hout
of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het hout geleverd wordt onder een
certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC wordt de aannemer geacht aan deze eis te
voldoen. Een overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen
die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;

- Annex |: Category A Evidence; - Application form for system managers;

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem, voorzien van
uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare informatie, waaruit blijkt dat het te
gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan.
Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement
Requirements;

- Annex II: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op www.tpac.smk.nl

Garantie
Algemeen

De aannemer verbindt zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te
doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of

onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud
krijgen na oplevering. De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen
jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechts-
personen, die het werk of onderdelen daarvan in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na
oplevering.

Verzekeringen
Door de opdrachtgever af te sluiten CAR-verzekering

Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een Constructie All Risks- verzekering (CAR-
verzekering) worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij Het Werk betrokken partijen.

De dekking van de CAR- verzekering loopt vanaf de datum waarop Het Werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

De maximum bouwtermijn bedraagt 24 maanden (verlenging dient gemeld te worden).

De maximum onderhoudstermijn bedraagt 12 maanden.

Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan Het Werk
voortvloeiend uit fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen, constructiefouten en
onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van Artikel 7:951 BW.

Overeenkomstig het in de polis bepaalde zijn de volgende Secties verzekerd:
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Sectie Maximum Eigen risico
verzekerd bedrag per gebeurtenis

Het werk EUR 10.000.000,00 EUR 5.000,00

Aansprakelijkheid EUR 1.250.000,00 EUR 5.000,00

Bestaande Eigendommen EUR 1.250.000,00 EUR 5.000,00

Eigendommen Directie/Personeel EUR 25.000,00 EUR 500,00

De Sectie Aansprakelijkheid geeft primaire dekking voor schade aan derden voortvioeiend uit de
werkzaamheden, binnen het bestek, de overeenkomst en de verzekeringsvoorwaarden.

Indien de in de polis opgenomen verplichtingen ten aanzien van kabels en leidingen niet worden
nagekomen geldt in geval van schade een verhoogd eigen risico van EUR 10.000,00 per
gebeurtenis.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

De BTW is meeverzekerd indien deze bij schade niet of deels verrekenbaar blijkt.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan,
gereedschappen, machines, enzovoort, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever
aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De polis van deze CAR- verzekering ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de
aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken en de bijzondere bepalingen in
geval een werk is aangemeld bij verzekeraar(s). De aannemer wordt geacht met de inhoud van
deze polis en bijzondere bepalingen bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de
polis of bijzondere bepalingen gestelde verplichtingen na te komen.

In geval van schade, respectievelijk een ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie. De bouwdirectie c.q. de opdrachtgever zal vervolgens
zorgen voor melding bij de verzekeringsmakelaar.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste
aanleg kwam, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang en kwaliteit van het
werk respectievelijk het herstel.

De eigen risico's die op in deze paragraaf genoemde verzekeringen van toepassing zijn komen ten
laste van de aannemer, evenals alle niet door deze verzekeringen gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens de wet, het bestek of de overeenkomst aansprakelijk
is.

Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde
betalingstermijnen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in deze besteksparagraaf,
waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en Het Werk
volgens het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
CAR- verzekering, met eventuele bijzondere bepalingen na acceptatie door verzekeraar(s). Aan een
verschil tussen de poliscondities met eventuele bijzondere bepalingen en deze besteksparagraaf
kunnen geen rechten worden ontleend.

De aannemer is verplicht ten aanzien van het werk een Aansprakelijkheids- verzekering voor

Bedrijven (AVB- verzekering) af te sluiten en in stand te houden. Deze AVB- verzekering biedt

primaire dekking en het minimaal verzekerd bedrag per gebeurtenis bedraagt;

- EUR 1.250.000,00 bij een aanneemsom van Het Werk tot EUR 1.000.000,00;

- EUR 2.500.000,00 bij een aanneemsom van Het Werk van EUR 1.000.000,00 tot EUR
10.000.000,00;

of zoveel meer als de aannemer nodig acht.

Er dient dekking te zijn voor regres door een brandverzekeraar conform de Brandregresregeling die

per 1 januari 2014 van kracht is.

De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te zijn opgenomen.

Onverminderd de inhoud van het voorgaande lid, zal de aannemer en de mede- en
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onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten
gevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvioeit uit het gebruik van aannemersmaterieel
bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering
Motorrijtuigen (WAM- verzekering) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van
die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico.

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag (gevolg)schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

De aannemer is gehouden de polissen met voorwaarden van de verzekeringen als onder lid 13 en
14 vermeld (AVB- en WAM- verzekeringen) - op verzoek - ruim voor aanvang van het werk aan de
opdrachtgever te overleggen.

Vertragingen en kosten als gevolg van het niet tijdig overhandigen van de verzekeringen en/of een
afkeur en/of aanvullende c.q. nieuwe inkoop van verzekeringen, zijn volledig voor rekening van de
aannemer.

Vrijgekomen materialen
Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt
aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige
formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen, na
ondertekening door de opdrachtgever, verstrekken aan de directie c.q. opdrachtgever.

Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het
hergebruik naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

De inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid 03 van de Standaard, dient te beschikken over een
certificaat voor de productie van recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor
toepassing als toeslagmateriaal in beton.

Tot het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting, behoort tevens het afgeven van
deze materialen aan de desbetreffende inrichting. Tot de kosten voor het vervoeren van
vrijgekomen materialen een inrichting behoren tevens de kosten die de desbetreffende inrichting
in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen, tenzij het bestek anders vermeldt.

Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:

De aannemer dient aan de directie een plan te overleggen voor het omgaan met vrijkomende
materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard.

Voordat tot afvoer wordt overgegaan dient de aannemer aan te kunnen tonen dat de vereiste
procedures zijn doorlopen en, indien benodigd, zijn goedgekeurd. De betreffende correspondentie
alsmede vergunningen en ontheffingen dienen aan de directie te worden overhandigd.

Bewijs van ontvangst

Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie een
bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting afgegeven vrijgekomen
materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard,
de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vriigekomen materialen zijn vermeld.

De aannemer dient aan te tonen dat het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door
een inrichting en beschikkend over een certificaat voor de productie van recyclinggranulaat BRL
2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton. Daarnaast dient te
worden aangetoond dat het afgevoerde steenachtige materiaal ook daadwerkelijk wordt verwerkt
als toeslag materiaal in beton.
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Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden
gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor
toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in
het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in
artikel 01.17 07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige
materialen.

Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

Op de locatie van uitvoering moeten voorzieningen zijn getroffen om verschillende soorten
afvalstoffen ten gevolge van de werkzaamheden gescheiden op te slaan dan wel gescheiden af te
voeren. Ook voor het gescheiden opslaan van vrijkomende secundaire grondstoffen moeten op de
locatie van uitvoering voorzieningen worden getroffen.

Bescherming te handhaven beplanting

Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven beplanting

Te handhaven (waardevolle) bomen op het werk dienen beschermd te worden middels
bouwhekwerken met vaste palen (in de grond gedreven) rondom de kroonprojectie.

Onder de kroonprojectie van een te handhaven boom mogen geen materialen, vaste en/of
vloeibare afvalstoffen opslagen worden en mag geen gronddepot gemaakt worden.

Onder de kroonprojectie van een te handhaven boom mogen geen machines, bouwketen,
noodtoilletten e.d. geplaatst worden.

Arbeidsomstandigheden

Veiligheids- en gezondheidscooérdinatie

In afwijking van artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit geschiedt de melding van het
werk aan de arbeidsinspectie, voor aanvang van de werkzaamheden, door de opdrachtnemer.
De opdrachtgever ontvangt van de opdrachtnemer, uiterlijk bij aanvang van de eerste
bouwvergadering, een afschrift van deze melding.

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesiluit,
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de
uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid
2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Arbeidsomstandigheden

Het werk uitvoeren volgens de op die werkzaamheden betrekking hebbende arbocatalogus
(www.arbocatalogi-bouwnijverheid.nl).

Bij het aanbrengen van elementenverhardingen rekening houden met CROW-publicatie 324
"Verantwoord aanbrengen elementenverharding -afweging tussen handmatig en mechanisch
straatwerk" .

Kwaliteitsborging

Algemeen

In afwijking op het gestelde in artikel 01.20.01 lid 01 van de Standaard is paragraaf 01.20 van de
Standaard wel van toepassing.

Te beschermen plant- en diersoorten
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Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.
Vakopleiding

Te werk stellen van leerlingen

De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde
leer-/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan van het
leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor de Praktijkopleiding in de Grond-, water- en
wegenbouw (SPG).

De leerlingen, als bedoeld in lid 01, moeten te werk worden gesteld als:

a. aankomend straatmaker of straatmaker;

b. gww-werker of vakkracht gww.

Het totaal aantal leerlingen moet ten minste 1 bedragen, gedurende ten minste ...% van de tijd in
defase ..... cooovveeeennnnnnn. dan wel ten minste ... mandagen voor het totaal aantal leerlingen
gedurende het gehele werk.

Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de aannemer aan de

directie de volgende gegevens:

a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;

b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren;

c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met het SPG heeft
gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te werk worden gesteld en
opgeleid.

De leerlingen moeten worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen
praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het landelijk orgaan van het
leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus praktijk-leermeester/mentor of een
verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het landelijk orgaan van het leerlingwezen.

De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk
aan de opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe door
het SPG aangestelde functionaris ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met
de leerling(en) in het bijzijn van de praktijkbegeleider/mentor.

De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring van
SPG kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en)
beschikbaar is (zijn).

Werk- en Revisietekeningen en Berekeningen
Algemeen

Door de aannemer vervaardigde werktekeningen en berekeningen zullen worden gecontroleerd op
hoofdmaten en uitgangspunten in zoverre deze punten in het bestek zijn omschreven.

Indien de aannemer zich met de door de directie voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt
hij dit de directie schriftelijk mede.

Met de uitvoering van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de daarop betrekking
hebbende werktekeningen en berekeningen door de directie zijn goedgekeurd.

De goedkeuring door de directie van de werktekeningen en/of berekeningen en de daarin onder
haar goedkeuring aangebrachte wijzigingen ontheffen de aannemer niet van zijn
verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte ontwerparbeid en van zijn verplichting het werk
naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.
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Revisietekeningen

De aannemer dient van bepaalde bestek- en werktekeningen revisietekeningen te maken. De
inhoud van deze revisietekeningen staat vermeld in de betreffende bepalingen onder
"informatie-overdracht" in deel 3 van dit bestek.

Er dienen geen revisiegegevens te worden geleverd m.b.t. grondwerken op basis van dwars- en
lengteprofielen van de bestekstekeningen.

De revisietekeningen op basis van bestek- en werktekeningen dienen uiterlijk 10 werkdagen na de
dag van de eerste opneming aan de directie geleverd te worden. Deze gegevens dienen compleet,
leesbaar en bruikbaar in concept zowel analoog als digitaal (dxf of dgn formaat) in 2-voud, met een
begeleidend schrijven, aan de directie geleverd te worden.

Bij overschrijding van de datum van levering of in het geval dat de gegevens wel tijdig maar NIET
aan de basis principes voldoen qua compleetheid, leesbaarheid of digitale toepasbaarheid kan
een boete van € 100,- per dag op een termijn in mindering worden gebracht.

De op- en aanmerkingen op de conceptversie worden uiterlijk 10 kalenderdagen na ontvangt aan
de aannemer schriftelijk verstrekt.

De aannemer dient uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van deze op- en aanmerkingen de
definitieve versie digitaal en analoog met een begeleidend schrijven aan de directie te leveren.

Bij overschrijding van deze tijdsbepaling kan een boete van € 200,- per dag in mindering gebracht
worden op de staat van afrekening.

In afwijking van paragraaf 12 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025) blijft de aannemer volledig
aansprakelijk voor de schade welke het gevolg is van een foutieve weergave op de
revisietekeningen.

Maatregelen ter voorkoming van overlast
Bouwlawaai

In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai 2010" van de Minister van Infrastructuur
en Milieu van 27 oktober 2010, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald:

De te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren,enz. moeten op zodanige afstand van
de bestaande bebouwing worden opgesteld en/of zodanig zijn afgeschermd, dat de dagwaarde

op werkdagen van 7.00 uur tot 19.00 uur niet meer is dan 60 dB(a) (voorkeurswaarde). Bij
overschrijdingen gelden de waarden volgens de in de circulaire opgenomen tabel.

Van 19.00 uur tot 7.00 uur, aan de dichtsbijzijnde gevel, niet meer is dan 40 dB(a).

Voorkoming van milieuschade

De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, olieén of vetten worden gemorst als
gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de
aannemer te voorkomen dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van
materieel e.d., in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht.

Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de
aannemer de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie.

Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een
vloeistof- dichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te
bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen
regenwater in de bak kan komen.

De te bewaren grondstoffen moeten worden opgeslagen op een door de directie aan te wijzen
lokatie.

Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge
van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond zal veroorzaken, is de
aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden
voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de
directie genomen beslissing. Het werk of de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na
toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van
het werk overeenkomstig paragraaf 14 van de UAV 2012 (versie 2025).

De aannemer dient zich ervan op de hoogte te stellen of er voor het werkterrein aanvullende
bepalingen gelden. Indien werkzaamheden volgens het bestek in strijd zijn met deze aanvullende
bepalingen dient de aannemer de directie hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Wet Ketenaansprakelijkheid/Verleggingsregeling
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Vrijwaring

De aannemer vrijwaart de gemeente Bergen op Zoom voor alle aanspraken van het UWV
(Uitvoeringsinstantie Sociale Verzekeringen) of de Ontvanger der Rijksbelastingen in verband met
de betaling door de aannemer of diens onderaannemer(s) van loonbelasting, premies
volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen die verschuldigd zijn in verband met het werk.

Nadere bepalingen G-rekening

De opdrachtgever heeft het recht om de door de aannemer voor het werk verschuldigde
loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies sociale verzekeringen waarvoor de
opdrachtgever ingevolge de Wet ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is, op een
geblokkeerde G-rekening van de aannemer te storten.

De aannemer opent in verband hiermee een geblokkeerde G-rekening.

De aannemer verschaft zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk de gegevens als bedoeld
in de artikelen 6 en 7 van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en
opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004 aan de opdrachtgever.

De aannemer dient op elke declaratie uitdrukkelijk het loonkostenbestanddeel van het
gedeclareerde bedrag vermelden, evenals de gegevens genoemd in lid 04 welke
nodig zijn voor een storting op de G-rekening.

Het percentage van elke door de aannemer in te dienen declaratie dat door de opdrachtgever in
verband met de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale
premies op de G-rekening zal worden gestort bedraagt 35 % van de loonkosten.

De aannemer legt zo spoedig mogelijk na de opdracht van het werk het gedeelte van de
aannemingssom dat betrekking heeft op de door de aannemer voor zijn werknemers
verschuldigde loonbelasting, en sociale premies ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever.

De aannemer dient deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten
onderaannemingsovereenkomsten op te nemen en de met de overeenkomst verschuldigde
loonbelasting, premies volksverzekering en premies sociale verzekeringen gedeelte van facturen
van zijn onderaannemer(s) uitsluitend storten op geblokkeerde (G-)rekeningen van zijn
onderaannemers, dan wel -indien zulks tussen hen is overeengekomen- direct aan de betreffende
Uitvoeringsinstanties Sociale Verzekeringen dan wel de Ontvanger der Rijksbelastingen.

Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is het de aannemer niet toegestaan om bij
de uitvoering van het werk gebruik te maken van personeel dat hem door derden beschikbaar is
gesteld.

Zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever is het de aannemer niet toegestaan om het
werk geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een of meer onderaannemers of
onderaannemers onderdelen van het werk in verdere onderaanneming uit te laten voeren.

De aannemer draagt voorts zorg voor het uitvoeren van alle noodzakelijke controlemaatregelen die
tewerkstelling of aanwezigheid van illegale werknemers op het werk verhindert, hij registreert de
namen van alle op het werk aanwezige personen middels een kopie van een geldig
legitimatiebewijs en verwijdert onmiddellijk personen van de bouwplaats die zich niet kunnen
legitimeren en /of waarvan nog geen kopie van het legitimatiebewijs aanwezig is.

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer een kopie te verstrekken aan de directie,
waaruit blijkt dat aan alle voorwaarden is voldaan. Stagnatie door in gebreke blijven zal niet in tijd
nog in geld worden gecompenseerd.

Indien de opdrachtgever financiéle schade lijdt in de zin van de WKA doordat (een van) de
hierboven vermelde bepaling(en) niet is/zijn nagekomen, dan legt de opdrachtgever de aannemer
een boete op gelijk aan het bedrag waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is gesteld.

Die boete is direct opeisbaar zonder dat de aannemer in gebreke moet worden gesteld en/of
zonder dat enige verder rechtelijke tussen komst is vereist.

De opdrachtgever is gerechtigd om het gedeelte van de aannemingssom dat betrekking heeft op
de door de aannemer voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en sociale premies
rechtstreeks aan de bevoegde belastingdienst over te maken. De opdrachtgever zal deze
stortingen in mindering brengen op de door hem verschuldigde termijnen van de
aannemingssom. Voordat de opdrachtgever hiertoe overgaat, zal hij de aannemer daarover
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schriftelijk informeren.
Wet arbeid vreemdelingen
Wet arbeid vreemdelingen (WAV)

Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 (versie 2025) wordt de aannemer geacht
bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) staat over de tewerkstelling van
vreemdelingen en dient de aannemer deze wet na te leven. De aannemer dient er tevens voor te
zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wav gewezen
worden en dat zij deze bepalingen naleven. De aan de naleving verbonden gevolgen zijn voor
rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de
opdrachtgever op grond van de Wav opgelegd mocht krijgen.

Wet aanpak schijnconstructies
Wet aanpak schijnconstructies (Was)

Aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van
toepassing is.

Aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de
werkzaamheden op een overzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

Aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

Aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan opdrachtgever toegang tot de in lid 3
genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte
arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

Aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen
waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat
deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij
op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

SEB (Schoon en Emissieloos Bouwen) eisen algemeen
Emissie eisen

Alle voor deze opdracht in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen (zoals gedefinieerd in
Convenant Schoon en Emissie loos Bouwen) moeten voldoen aan onderstaande emissie-eisen.
Deze eisen gelden voor zowel stationair als voor niet-stationair materieel.

Er is geen milieueis gesteld rondom mobiele werktuigen met een vermogen tot 19kW. Vanaf 1
januari 2028 geldt voor deze categorie mobiele werktuigen dat ze geheel emissieloos moeten zijn.

Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 19 kW en 37 kW moeten ten aanzien van de
emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage llla. Vanaf 1 januari 2028 geldt voor
deze categorie mobiele werktuigen dat ze geheel emissieloos moeten zijn.

Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 37 kW en 56 kW moeten ten aanzien van de
emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage IlIb. Vanaf 1 januari 2028 geldt voor
deze categorie mobiele werktuigen dat ze geheel emissieloos moeten zijn.

Mobiele werktuigen met een vermogen tussen 56 kW en 560 kW moeten ten aanzien van de
emissiewaarden ten minste voldoen aan emissienorm Stage IV en voorzien zijn van een werkend,
gesloten roetffilter of tenminste voldoen aan emissienorm stage V.

Specialistisch materieel moet vanaf 2028 zijn voorzien van een katalysator en een werkend,
gesloten roeffilter. Specialistisch materieel wordte gekenmerkt door aale van de volgende vier
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criteria:

«  Zwaar materieel met forse vermogens (>130 kW);

Materieel met een lange levensduur (doorgaans >15 jaar);

+ Materieel dat een kleine afzetmarkt bedient en beperkte vraag naar is;
*  Materieel dat weinig tot niet emissieloos beschikbaar is.

Lichte bedrijfswagens (categorie N1) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste
voldoen aan de emissienorm Euro 6. Vanaf 1 januari 2028 geldt voor deze categorie voertuigen dat
ze geheel emissieloos dient te zijn.

Zware bedrijfswagens (categorie N2) moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste
voldoen aan de emissienorm Euro VI.

Grote bedrijfswagens c.q. vrachtwagens (categorie N3) moeten ten aanzien van de
emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissienorm Euro VI.

De aannemer dient op verzoek van de directie een materieelinzetplan in. Het materieelinzetplan is
een opgave van de door de aannemer in te zetten voertuigen en mobiele werktuigen. Het inzetplan
dient, zonder enige vorm van extra informatie of toelichting, voldoende informatie te bevatten om
aan te tonen dat aan bovenstaande eisen wordt voldaan. In het materieelinzetplan worden per
mobiel werktuig en voertuig de volgende gegevens opgenomen:

*  Type machine/voertuig (op basis van de machinelijst SPUK SEB 2025);

+  Emissienorm (STAGE/EURO klasse incl. evt. roetfilter/katalysator of ZE);

*  Vermogen (kW);

»  Kenteken of overig identificerend kenmerk (bijvoorbeeld merk of registratienummer);

. Indien er sprake is van een emissievrije machine, kunt u gevraagd worden om additionele
informatie aan te leveren ten behoeve van een aanvraag voor een rijksbijdrage SPUK SEB.

Een voorbeeld "Format materieelinzetplan" is aan de aanbestedingsdocumenten toegevoegd.
Het materieelinzetplan moet twee weken voor aanvang van de werkzaamheden zijn ingediend.
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Ontplofbare oorlogsresten
Ontplofbare oorlogsresten

Begrippen Ontplofbare oorlogsresten
Algemeen

Te verstaan is onder:

a. CE: Conventionele Explosieven;

b. EODD: Explosieven Opruimingsdienst Defensie;

C. OCE: Opsporen Conventionele Explosieven;

d WSCS-OCE: Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Systeemcertificaat Opsporen
Convent.

Eisen en uitvoering Ontplofbare oorlogsresten
Algemeen

Bij het werken in van explosieven verdacht terrein dienen de door de aannemer getroffen
maatregelen ten behoeve van veiligheid en gezondheid van de bij het werk betrokken in
overeenstemming te zijn met het Werkveldspecifieke certificatieschema voor het systeemcertificaat
Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE) zoals deze drie maanden voor de dag van
aanbesteding luidt.

Een overzicht van aannemers die beschikken over het "Systeemcertificaat Opsporen
Conventionele Explosieven" is te downloaden van de website van Stichting Certificering Vuurwerk
en Explosieven: www.scve.n |/opsporen+ce/certificaten.

De (onder)aannemer welke de OCE-werkzaamheden verricht dient in het bezit te zijn van de

volgende certificaten / ontheffingen:

- Certificaat volgens het Werkveldspecifiek certificatieschema OCE (WSCS-OCE),
deelgebieden A en B

- Certificaat van goedkeuring VCA**, Veiligheidseisen VGM checklist aannemer**
Toepassingsgebied: het opsporen en assisteren bij het ruimen van conventionele
explosieven;

- Ontheffing op de Wet Wapens en Munitie van 5 juli 1997. Stb. 1997, nr. 292 ontheffing ex
artikel 4 van de Wet Wapens en munitie.

OCE-deskundige

Met betrekking tot de eisen ten aanzien van opleiding en deskundigheid van de OCE-deskundige,
de voorschriften daaromtrent volgen als verwoord in het Werkveldspecifieke certificatieschema
voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven.

Aantreffen NGCE aan de opperviakte

Bij het aantreffen van CE worden vervolg acties in nader overleg met de Senior OCE-deskundige,
de directie en de aannemer bepaald.

Informatieoverdracht Ontplofbare oorlogsresten

Opstellen projectplan onderzoek

Binnen twee weken na gunning van de opdracht van het werk, biedt de aannemer het projectplan
gedateerd en ondertekend aan de directie ter goedkeuring aan. Het projectplan dient in
PDF-formaat te worden aangeboden en conform de WSCS-OCE te zijn opgesteld.

het overeenkomstig lid 71 opgestelde projectplan wordt voor dit onderdeel van het werk
aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012

(versie 2025).

Voor controle van de ter goedkeuring aangeboden stukken heeft de directie twee kalenderweken
nodig na ontvangst van de stukken.
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Rapportage detectieonderzoek

De aannemer dient een rapportage van het detectieonderzoek aan te leveren. In de rapportage

dient ten minste te zijn opgenomen:

- de werkveldregistraties conform het Werkveldspecifieke certificatieschema voor het
systeemcertificaat opsporen Conventionele Explosieven;

- de objectenlijst conform het Werkveldspecifieke certificatieschema voor het
systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven;

- een overzicht van verstoringen met interpretatie van de meetgegevens;

- een situatietekening met de meetgegevens.

Er moet worden geleverd:

- rapportage in PDF-formaat;

- objectenlijst in Excel;

- een tekening met daarop een visualisatie van de meetvelden in kleur als onderlaag van de
topografische plattegrond.

Proces verbaal van oplevering

De aannemer stelt een proces-verbaal van oplevering op. Het proces-verbaal van oplevering dient
in overeenstemming te zijn met het Werkveldspecifieke certificatieschema voor het
systeemcertificaat opsporen Conventionele Explosieven.

De aannemer biedt het proces-verbaal van oplevering gedateerd en ondertekend, digitaal in
PDF-formaat aan de directie aan.

Bij het proces-verbaal van oplevering dient te worden geleverd een CAD-bestand in DWG-formaat,
versie 2008 met daarop een digitale CE bodembelastingkaart van het werk-/opsporingsgebied
geprojecteerd op een ondergrond van de omgeving (BGT) met daarop aangegeven de ligging ten
opzichte van het Rijksdriehoeknet (door middel van RD-codrdinaten).

Revisiegegevens en (deel)eindrapportages

De aannemer verwerkt de revisiegegevens met betrekking tot het zoeken en ruimen van de
explosieven op tekeningen.

De revisiegegevens dienen minimaal de volgende gegevens te bevatten:

- begrenzing van het deelonderzoek;

- begrenzing van het gebied waar de zoekactie is uitgevoerd;

- begrenzing van het gebied waar een zoekactie niet mogelijk was;

- de feitelijke ligging (situering) aangetroffen explosieven.

De revisie dient verwerkt te worden op de digitale ondergrond welke door de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld. De gegevens zowel digitaal in dwg-formaat, dgn-formaat als analoog
(in 2-voud) aan de directie overhandigen.

De aannemer stelt na beéindiging van het onderzoek in een deel locatie van het verdachte gebied,
een eindrapportage op met betrekking tot het zoeken en ruimen van de explosieven.

De eindrapportage dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:

- omschrijving van uitgevoerde opsporing en ruiming werkzaamheden;

- omschrijving van bijzondere situaties en afwijkingen van het werkplan;

- omschrijving van soorten en hoeveelheden aangetroffen explosieven;

- maatregelen die genomen zijn ter voorkoming van schade;

- omschrijving niet onderzochte gedeelten;

- revisiegegevens;

- datum beéindiging werkzaamheden.

De kosten van het verwerken van de revisiegegevens en opstellen van de eindrapportages dienen
te worden verrekend onder bestekpostnummer R&CP 2025-001.

Gedetailleerd werkplan

Naast het algemene tijJdschema volgens bepaling 01 13 01 wordt een gedetailleerd werkplan, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de AUV 2012, verlangd omvattende:

- Projectplan zoals omschreven in de WSCS-OCE;

- Projectinstructie zoals omschreven in de WSCS-OCE;

- Het V&G-plan (uitvoeringsfase).
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Rapportage vooronderzoek

De rapportage van het vooronderzoek naar Conventionele Explosieven en alle daaraan
voorafgaande rapportages vormen geen deel uit van het bestek, zijn uitsluitend ter informatie en
worden aan de inschrijver op zijn verzoek beschikbaar gesteld.

Informatieoverdracht, presentielijst personeel en materieel

De aannemer is verplicht dagelijks een presentielijst bij te houden van de op het werk in te zetten
personeel en materieel.

De presentielijst dient op het werk, op een voor de directie zichtbare en toegankelijke plaats
bewaard te worden.

Per werkdag wordt een nieuwe presentielijst bijgehouden.
Presentielijst

Indien het niet op het werk aanwezig zijn van een werknemer van de aannemer met de
vakbekwaamheid “senior OCE deskundige”, stagnatie of werkonderbreking van overig personeel
of materieel tot gevolg heeft, worden betreffende uren niet verrekend.

Personeel met de vakbekwaamheid “senior OCE deskundige” welke ingezet wordt voor
werkzaamheden behorende bij de vakbekwaamheid “OCE deskundige” zal tegen het tarief van
“OCE deskundige” geregistreerd en verrekend worden.

Bij afwijkingen tussen de presentielijst en de steekproefsgewijze gecontroleerde werkelijke
situatie zullen alleen de op juiste wijze geregistreerde uren van werknemers en materieel door de
directie worden geaccepteerd en verrekend worden.

Er zal maximaal 1 werknemer met de vakbekwaamheid “senior OCE deskundige” verrekend
worden tenzij anders overeengekomen met de directie.

Personeel met een vakbekwaamheid met een vooraf vastgesteld tarief, dat wordt ingezet voor
werkzaamheden behorende bij een vakbekwaamheid met een ander (hoger) tarief zal worden
verrekend tegen het eigen geregistreerde tarief.

Alle geregistreerde uren van personeel en materieel vallend onder het benaderen, identificeren en
veiligstellen van explosieven dienen plaats te vinden onder aanwezigheid op het werk, van een
werknemer met de kwalificatie “senior OCE deskundige”.

Directe en indirecte wachturen van personeel en materieel als gevolg van defecte meetapparatuur
en/of materieel komen niet voor verrekening in aanmerking.

Bijbehorende verplichtingen Ontplofbare oorlogsresten
Collectieve ongevallenverzekering

De aannemer dient minimaal te beschikken over de volgende verzekeringen:

- een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering waarin is opgenomen een dekking voor het
opsporen van conventionele explosieven;

- een ongevallenverzekering voor eigen en ingehuurd personeel, overheidspersoneel en
personeel derden die zich begeven binnen het opsporingsgebied.

De aannemer toont de opdrachtgever de bewijsstukken (polis)van de afgesloten verzekering voor
aanvang van de werkzaamheden.

De kosten, welke gemoeid zijn met de door de aannemer af te sluiten verzekering dienen in de
aanneemsom te zijn inbegrepen.
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Grondwerken

Grondwerken, algemeen

Eisen en uitvoering Grondwerken, algemeen
Algemeen

De op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadasterstenen,
hoekpunten, kilometreringspalen, baken, piketten enz. mogen

uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken dienst of instantie worden
uitgegraven, verwijderd of herplaatst.

Verschillende kwaliteiten grond ook in depot gescheiden verwerken. Daarbij moet onderscheid
worden gemaakt in grondsoort en milieutechnische kwaliteit / classificatie.

Cunetten, welke grenzen aan de bestaande in gebruik zijnde verhardingen zo spoedig mogelijk,
uiterlijk op het einde van de werkdag, aanvullen en verdichten.

Aanbrengen kunststof kabelbeschermingsband op grondkabel

Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag
zand van 0,1 m dikte worden aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermingsband in de
kleuren rood, geel en groen met op iedere 3 m de tekst 'Verkeerslichten’ moet worden
aangebracht.

Sleuven langs rijbaan

Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijpanen moeten aan het einde van een werkdag
aangevuld en verdicht zijn.

Ophoging en aanvulling

Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,30 m dikte. De volgende laag
eerst aanbrengen na het verdichten van de onderliggende laag.

Ophoging en aanvulling

In afwijking van artikel 22 02 07 lid 5 van de Standaard moet zowel de gemiddelde als de
individuele verdichtingsgraad (3) ten minste 98% bedragen.

In afwijking van art. 22.02.07 lid 06 van de Standaard moet zowel de gemiddelde als de individuele
verdichtingsgraad (3) ten minste 100% bedragen.

Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad als bedoeld in artikel 22.02.07 lid 04 en lid
05 van de Standaard de dichtheid in situ door middel van de steekringmethode (proef 6) bepalen
op zoveel plaatsen als de oppervlakte van de

laag een veelvoud van 500 m? is, met een minimum van drie metingen. De plaats van de meting
wordt door de directie aselect bepaald.

Op elk van de plaatsen als bedoeld in lid 07, van het materiaal afkomstig van het uitgraven van de
steekring, een verzamelmonster maken. Van dit verzamelmonster de dichtheid bepalen door
middel van de proctorproef (proef 9), uitvoering conform de normale proef.

De verdichtingsgraad met een nauwkeurigheid van 1%, berekenen als het quotiént van de
dichtheid in situ, bepaald volgens lid 07 en de waarde van de proctordichtheid van het monster als
bedoeld in lid 08, vermenigvuldigd met 100%.

Informatieoverdracht Grondwerken, algemeen
Bewijs van oorsprong

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van door hem geleverde grond en/of
zand, afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan. Op het bewijs van
oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent / leverancier;

b. de aard en de herkomst van de grond en/of het zand;

c. de resultaten van door of namens de producent / leverancier uitgevoerde onderzoeken.
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Risicoverdeling en garanties Grondwerken, algemeen

Identificatie geotextiel op de bouwplaats

De door de aannemer geleverde rollen geotextiel moeten, in aanvulling op het bepaalde in artikel
22.03.04 lid 01, continue zijn bedrukt met een aanduiding, waaruit direct of indirect de herkomst
van het product blijkt.

Bouwstoffen Grondwerk, algemeen

Zand in aanvulling of ophoging

Van te leveren zand mag het gehalte aan in water oplosbare chloriden CI- (bepaald volgens Nen
5921) niet meer dan 150 mg/kg droge stof (droog zand) zijn.

Draineerzand

Bij levering van draineerzand mag het gehalte aan in wateroplosbare chloriden CI- (bepaald
volgens Nen 5921) niet meer dan 150 mg/kg droge stof zijn.

Zand in zandbed

Bij levering van 'zand in zandbed' mag het gehalte aan in wateroplosbare chloriden CI- (bepaald
volgens Nen 5921) niet meer dan 150 mg/kg droge stof zijn.

Schone grond, levering met certificaat

Te leveren schone grond mag geen verontreinigende stoffen bevatten in gehalten, hoger dan de
samenstellingswaarde volgens het Besluit bodemkwaliteit.

De grond leveren met KOMO attest-met productcertificaat volgens NBRL 9308. De
kwaliteitsverklaring per partij overhandigen aan de directie.

Van te leveren grond mag het gehalte aan in water oplosbare chloride ionen (bepaald volgens
NEN 5921) niet meer zijn dan 150 mg/kg droge stof.

Te leveren grond dient ook zintuiglijk schoon te zijn.
Te leveren grond moet zijn oorspronkelijk bodemmateriaal.

Te leveren grond dient vrij te zijn van kiemen van ziekten, larven e.d. van insecten, waarvoor een
meldings- of bestrijdingsplicht geldt.

Meet- en verrekenmethoden Grondwerken, algemeen

Meetapparatuur

In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard wordt bepaald
dat de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste ........ m

en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste ........ m moet bedragen.

Bij gebruik van een singlebeam lodingssysteem moet de puntdichtheid ten minste ............
bedragen.

Bij gebruik van een multibeam lodingssysteem moet de puntdichtheid ten minste ............ bedragen.

Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden moet de aannemer
aantonen dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.

Tevens legt de aannemer aan de directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de
beheersing van het meetproces zijn beschreven.
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Riolering

Riolering, algemeen

Eisen en uitvoering riolering, algemeen
Restmaterialen PVC en PE leidingen

Vrijgekomen restmaterialen van PVC en PE leidingen dienen te zijn ontdaan van aanhangend vuil,
grond en vrij van chemische verontreiniging(en) en dienen te worden afgevoerd met

gebruikmaking van het door de Vereniging van Fabrikanten van Kunststofleiding Systemen (FKS) te
Leidschendam gecodrdineerde landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten
ketenbeheer en recycling.

Adres en verdere gegevens:

Vereniging van Fabrikanten van Kunststofleiding Systemen
Postbus 152

2260 AD Leidschendam

Telefoon: 070 - 444 06 50

Telefax: 070 - 444 06 51

Aanleg riolering
Eisen en uitvoering Aanleg riolering
Rioolaanleg: Eisen aan het resultaat

De putafdekking stellen evenwijdig aan de wegas in gelijke helling van de weg in langs- en
dwarsrichting.

Rioolaanleg: Huis- en Kolkaansluitingen

Het opbreken c.q. afsluiten van huisaansluitingen mag niet leiden tot overlast in de betreffende
woningen. De aannemer treft hiertoe de nodige tijdelijke voorzieningen.
De kosten hiervan dienen te zijn begrepen in de aanneemsom.

Rondom alle kolken dient minimaal 0,50 m ruimte te worden vrijgemaakt in verband met de
verdichting. Kolkdeksels dienen vanuit de rijpaan open te draaien.

Aan het einde van de werkdag dienen de huisaansluitingen en kolkleidingen aangesloten te zijn.

De te maken sleuven t.b.v. kolk- of huisaansluitingen dienen aan het einde van iedere werkdag te
zijn aangevuld en verdicht.

Schildmuren

De benodigde schildmuren dienen vervaardigd te worden van waterdicht metselwerk, bestaande
uit metselklinkers klasse B5 gemetseld en beraapt met metselspecie. De schildmuur dient aan de
buis c.q. put verankerd te worden met spouwankers.

Informatieoverdracht Aanleg riolering
Revisiegegevens

Revisietekening hoofdriolen.

Op de revisietekening moeten de volgende zaken zijn opgenomen:

- GBKN (met straatnamen en huisnummers) inclusief de bestaande riolen, als ondergrond;
(conform bestekstekening of anders een door de directie beschikbaar gesteld bestand).

- Tekening noord georiénteerd, geografisch ingetekend in het Rijksdriehoek stelsel (RD) en alle

hoogtes in N.A.P.;

- Het jaar van aanleg;

- Eenduidig gebruik van symbolen voor putten, gemalen, ect.;

- Legenda van symbolen moet opgenomen zijn in de revisie;

- Putten genummerd conform gemeentelijke putnummering (afd. Openbare Ruimte);

- Maaiveldhoogtes ter plaatse van putdeksels (definitieve maten van eindfase);

- De hoogtes binnenonderkant buis van alle leidingen in aansluitingen op putten of einde buis;

- De stroomrichting;

- Diameters, materiaal en vorm en evt. kleur van leidingen;
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- Een puttenstaat, waarop afmetingen, materiaal en vorm van alle putten is aangegeven;
- (Tijdelijke) koppelingen;
- Huisaansluitingen, uitleggers, kolkleidingen en kolken, (in aparte lagen) inclusief alle knikpunten
en maatvoering t.0.v. N.A.P. Tevens de maten van de inlaten t.o.v. de putten vermelden;
- (Tijdelijke) aansluitpunten op bestaande riolering;
- Op aparte lagen aangeven wat met de oude riolering ter plaatse is gebeurd (verwijderd,
dichtgezet, volgeschuimd, blijven liggen).
- Detailtekeningen aanleveren van:

- bijzondere constructies;

- pompen;

- gemalen;

- terugslagkleppen;

- drempels (incl. hoogte en lengte);

- uitstroomvoorzieningen;

- in- en externe overstorten;

- (tijdelijke) koppelingen;

- (tijdelijke) afsluiters;

- onderheide constructies.

De bovenvermelde gegevens dienen in een digitale tekening (dxf, dwg of dgn formaat en pdf
formaat) verwerkt te worden, opgezet conform de NLCS.

Bestanden uploaden naar een door de gemeente toegewezen locatie. Uploaden in overleg met de
rioolbeheerder van de gemeente Bergen op Zoom.

Alle documenten in 1 keer uploaden (revisie hoofdriool, revisie huisaansluitingen en
opleverinspectie).

Deel levering is niet toegestaan.

Revisietekeningen huisaansluitingen.
Per woning/ pand één pdf aanleveren met daarin de volgende zaken weergegeven:

- Straatnaam en huisnummer;

- Soort aansluiting (HWA of DWA);

- EIk huis afzonderlijk zonder aanduiding van buren;

- Aansluiting vastleggen t.o.v. hoek van het pand;

- Diepte ontstoppingsstuk t.0.v. mv. vastleggen (niet in NAP);

- Ontstoppingsstuk inmeten zowel vanaf gevel huis als as van het riool;

- Diameter en gebruikt materiaal aanduiden;

- Indien geen ontstoppingsstuk is gebruikt (komt vooral voor bij hwa-aansluitingen)
enkel aansluiting vastleggen t.o.v. hoek van het pand en inlaat riool;

- Alle nuttige opmerkingen vastleggen (bv. sifon laten zitten wegens ligging
kabels en leidingen, 2 regenpijpen op 1 aansluiting gezet, enz.).

- Per huisaansluiting dient tevens een foto gemaakt te worden vanaf het hoofdriool
richting het ontstoppingsstuk en de woning.
Huisnummer/ voorgevel van de woning en het leidingtracé van de aansluiting moeten zichtbaar

zijn.

Graag naam van het pdf-bestand als volgt opbouwen:
Kern,straatnaam,huisnummer.pdf

Kern: Bergen op Zoom
Halsteren
Lepelstraat

Voorbeeld: BOZ,Mozartlaan,045.pdf
In dit bestek is als bijlage een voorbeeldformulier opgenomen.

Alle huisaansluitingen dienen ook ingetekend te worden op de revisie van het hoofdriool (in een
aparte laag).

De bovenvermelde gegevens dienen in een digitale tekening (dxf, dwg of dgn formaat en pdf
formaat) verwerkt te worden, opgezet conform de NLCS.

Bestanden uploaden naar een door de gemeente toegewezen locatie. Uploaden in overleg met de
rioolbeheerder van de gemeente Bergen op Zoom.

Alle documenten in 1 keer uploaden (revisie hoofdriool, revisie huisaansluitingen en
opleverinspectie).

Deel levering is niet toegestaan.
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Revisie gemalen en persleidingen.

De volgende gegevens dienen te worden aangeleverd bij de aanleg van gemalen en persleidingen:
- Tekeningen en elektronische schema's;

- Berekeningen en testresultaten;

- Handleidingen en instelwaarde;

- Documentatie onderdelen en technische specificaties;

- Certificaten en verklaringen;

- Persleidingen in x, y en z.

De revisie van de huis- en kolkaansluitingen dient per termijn te worden geleverd. Indien hieraan
niet voldaan wordt zal per dag een korting van € 500,- euro worden toegepast. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Risicoverdeling en garanties Aanleg riolering
Rioolaanleg: vaststellen van het resultaat

De resultaten van de inspectie worden vastgelegd volgens de NEN-EN 13508-2+A1 2011. Voor de
vertaling van de resultaten van de inspectie naar een klasse wordt gebruik gemaakt van het
RIONED rapport 2019-02. Dit is de laatst gepubliceerde versie van het document "Classificeren
van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens NEN-EN 13508-2".

Een tabel met de vertaling van de schadeclassificaties volgens NEN-EN 13508-2+A1 2011 naar
keuringsnormen is aan dit bestek toegevoegd. De resultaten van de inspectie worden getoetst aan
deze keuringsnormen.

Schadebeelden volgens norm IV of V zullen door de aannemer op zijn kosten worden verholpen
volgens methoden ter goedkeuring van de directie. De reparatiemethode dient van zodanige
kwaliteit te zijn dat hiermee de gewenste levensduur van de betreffende rioolstreng kan worden
gewaarborgd. De kosten van de herstelwerkzaamheden, inclusief bijkomende werken, komen voor
rekening van de aannemer en zullen op de laatste termijn in mindering worden gebracht.

Bij schadebeelden volgens norm Il t/m V volgt altijd een herinspectie door "het inspectiebedrijf".
De kosten van deze herinspectie zijn voor rekening van de aannemer en zullen op de laatste
termijn in mindering worden gebracht.

Indien de aannemer een andere mening is toegedaan met betrekking tot de geconstateerde
gebreken kan de aannemer vragen om een tweede inspectie. Deze tweede inspectie zal worden
uitgevoerd door "het inspectiebedrijf* in het bijzijn van de aannemer en de directie. Indien de
aannemer na deze tweede inspectie in het gelijk wordt gesteld zijn de kosten van deze tweede
inspectie voor de opdrachtgever. In het geval dat de tweede inspectie de schadebeelden bevestigd
zijn de kosten van deze tweede inspectie voor rekening van de aannemer en zullen op de laatste
termijn in mindering worden gebracht.

Bij het op hoogte stellen van putranden zullen de putten bij oplevering van het werk visueel worden
geinspecteerd op vervuiling. Indien de aannemer voor opmetselen vervuiling constateert dient hij
onverwijld de directie hiervan op de hoogte te stellen. Bij niet gemelde vervuiling zijn de kosten van
reiniging voor rekening van de aannemer en zullen op de laatste termijn in mindering worden
gebracht.

Bouwstoffen Aanleg riolering

Materialen voor buisverbindingen

De ringen voor de buisverbindingen leveren met KOMO-keurmerk en KOMO-certificaat.

Meet-en verrekenmethoden Aanleg riolering
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Meetmethode waterdichtheid Rioolpersleiding

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.17. 05 van de Standaard, dienen de meetresultaten
geregistreerd te worden middels een meeschrijvende manometer.

Rioolreiniging
Eisen en uitvoering Rioolreiniging
Rioolreiniging: eisen aan de uitvoering

De locatie voor het verkrijgen van reinigingswater is aan de loswal (Vierlinghweg- Kade) van de
Theodorushaven. Kosten dienen opgenomen te zijn in de betreffende bestekspost voor
rioolreiniging.

De kosten voor eventueel noodzakelijke bijpehorende werkzaamheden zoals: het tijdelijk afsluiten
van riolen en het leegpompen van rioolstrengen dienen te zijn inbegrepen in de aannemingssom.

Indien reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen een voetgangersgebied, mag
dit enkel plaatsvinden na toestemming van de directie. In onderhavig gebied mag geen rioolslib op
de bestrating worden gemorst. Direct na de reinigingswerkzaamheden moet het straatwerk tot
genoegen van de directie worden schoongemaakt.

Indien er voor de uitvoering van werkzaamheden over trottoirs moet worden gereden kan dit pas na
overleg en goedkeuring van de directie plaatsvinden.

De uit lid 05 en 06 voortvloeiende onvoorkombare schade zal worden hersteld op de in het bestek
hiervoor opgenomen stelpost. Alle overige schade ontstaan ten gevolge van de
reinigingswerkzaamheden komt volledig voor rekening van de aannemer.

Na opening van een putdeksel dient de putrandsponning zodanig te worden schoongemaakt dat
de betreffende putdeksel goed sluit.

Daar waar putten niet bereikbaar zijn, omdat deze zich onder het maaiveld bevinden (zogenaamde
blinde putten) danwel niet te openen zijn, zal in overleg met de directie bepaald worden of deze
opgehaald danwel geopend worden.

De uitgaven voortvloeiend uit lid 06 worden verrekend op de in het bestek hiervoor opgenomen
stelpost.

Voordat het vrijkomend materiaal wordt afgevoerd dient dit in de zuigwagen te worden afgeperst.
Het drogestofgehalte dient daarbij zo hoog mogelijk te zijn, doch minimaal 60% steekvast.

De plaatsen voor het aflaten van spoelwater dienen in overleg met de directie te worden bepaald.
Het aflaten van spoelwater dient op een zodanige manier te gebeuren dat er geen afval mee
terugspoelt in het riool, waarbij tevens zo

minimaal mogelijk verkeershinder ontstaat.

De (spuit)druk voor het reinigen van (beton)buizen dient zodanig te zijn opdat er geen schade
ontstaat aan de wanden.

Alle schade die ontstaat ten gevolge van het reinigen met een te hoge druk komt volledig voor
rekening van de aannemer.

De bediening van de reinigingsset dient te bestaan uit minimaal 2 personen.

De aannemer dient de rioolafsluiters direct na de werkzaamheden te verwijderen. Indien hieraan
niet voldaan wordt, zal per geval een korting van € 2.500,- euro worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Tevens dient de aannemer alle
aangebrachte rioolafsluiters te melden aan de directie.
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Rioolreiniging: Vervuilingsgraad

Vooraf aan de reiniging dient de aannemer zich op de hoogte te stellen van de vervuilingsgraad.
Indien er een hogere vervuilingsgraad wordt geconstateerd dan in het bestek is vermeld dient dit
voor aanvang van de reinigingswerkzaamheden bij de directie te worden gemeld.

Eventuele verliesuren ten gevolge van hetgeen onder lid 01 is aangegeven komen niet voor
verrekening in aanmerking.

Verrekening van de, uit hetgeen onder lid 01 is vermeld, overige noodzakelijke extra kosten vindt
pas dan plaats indien de bestekshoeveelheid van de af te voeren hoeveelheid vrijkomend
materiaal is overschreden.

Meet- en verrekenmethoden Rioolreiniging
Hoeveelheid vrijgekomen materiaal

In afwijking van het bepaalde in artikel 25.37.01 lid 01 van de Standaard komen de
acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Rioolinspectie
Eisen en uitvoering Rioolinspectie
Eisen aan Rioolinspectie

Rioolinspecties dienen voorafgaand aan het aanbrengen van de definitieve verharding uitgevoerd
te worden. Eventuele gebreken aan de riolering dienen op de dag van de inspectie aan de directie
gemeld te worden. Na het herstel van de gebreken dient een her inspectie plaats te vinden. Kosten
van deze her inspectie zijn voor rekening van de aannemer. De definitieve verharding kan pas
aangebracht worden na goedkeuring door de directie van de rioolinspectie. Eventuele
stagnatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

De tijd tussen de rioolreiniging en de rioolinspectie dient maximaal 8 uur te bedragen.

De dagproductie van de rioolinspectie wordt gecontroleerd a.d.h.v. van een drietal willekeurig

geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te

zijn voor de gehele dagproductie. Indien voor één of meedere van deze drie geinspecteerde

strengen één van onderstaande punten van toepassing is, wordt de gehele dagproductie

afgekeurd:

- per streng één toestandsaspect wordt geconstateerd groter of gelijk aan klasse 3, welke
in het geheel niet is gerapporteerd;

- per streng één toestandsaspect groter of gelijk aan klasse 3 niet wordt geconstateerd,
welke wel is gerapporteerd;

- per streng één toestandsaspect wordt geconstateerd met een classificatie die twee
klassen hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven;

- per streng twee toestandsaspecten worden geconstateerd met een classificatie die één
klasse hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven. Dit geld ook voor
geconstateerde toestandsaspecten klasse 2, welke niet gerapporteerd zijn.

Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng van toepassing.

De afgekeurde dagproducties dienen opnieuw geinspecteerd te worden. Tevens dienen de

geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage te worden gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard

gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

De bediening van de inspectiebus dient te bestaan uit minimaal 2 personen.
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Eisen aan rapportage

De rapportage van een dagproductie wordt gecontroleerd a.d.h.v. van een drietal willekeurig
geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de gehele
dagproductie. Indien voor één of meerder van deze drie geinspecteerde strengen één van
onderstaande punten van toepassing is, wordt de gehele dagproductie afgekeurd :

- het aangeleverde SUF-RIB bestand is niet in te lezen;

- de digitale foto's zijn niet in te lezen;

- de teksten op het beeldscherm en/of rapportage zijn foutief weergegeven;

- er is geen overzichtsfoto en/of foto van de toestandsaspecten, zoals omschreven in artikel
254206, gemaakt.

Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng van toepassing.
De geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage dienen te worden gecorrigeerd. De hiermee
gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

De inspectieresultaten moeten door de opdrachtgever ingelezen kunnen worden in het
gemeentelijk beheersprogramma dgDialog inclusief Ribic.

Werktekeningen met opmerkingen zoals inspectierichting, etc. dienen analoog alsook digitaal in
pdf-formaat aan de opdrachtgever te worden geleverd.

Informatieoverdracht
Classificaties

In aanvulling op het bepaalde in artikel 25.43.03 van de Standaard moeten de classificaties van de
waargenomen toestandsaspecten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven in
'RIONED rapport 2019-02' door de aannemer worden toegevoegd aan de rapportage van de
inspectie (pdf-rapport).

Foto's en video-opnamen

De kwalliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de digitale opname
moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed waarneembaar zijn (scherpe
beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien de kwaliteit van de weergave niet voldoende
is, dienen de werkzaamheden te worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen
worden getroffen om de omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het
verhogen van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de
rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet onverwijld aan de directie
worden gemeld.

De beeldkwaliteit van de opnames van een dagproductie worden gecontroleerd a.d.h.v. een drietal
willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te zijn voor de
gehele dagproductie. Indien meer dan één van deze drie geinspecteerde strengen niet voldoet aan
het gestelde in lid 01 wordt de gehele dagproductie afgekeurd en dient deze door de aannemer
opnieuw geinspecteerd te worden.

Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is dit per streng van toepassing.

De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de aannemer.

Rapportage

Bij het begin van elke streng moet verkort in beeld zijn:

opdrachtgever, betreffende wijk in de gemeente Bergen op Zoom, duidelijke omschrijving van de
plaats van rioolinspectie, datum, beginput en eindput, buismateriaal, profiel, hoogte, breedte,
nummer DVD, beginstand teller in uren, minuten en seconden, afstand van beginput. Tevens dient
de omschrijving behorende bij de registratiebeelden en toestandsaspecten verkort in beeld te zijn.
Indien een digitale foto wordt genomen, moet op de foto een fotonummer, zichtbare
toestandaspect(en), unieke tellerstand en eventueel commentaar zichtbaar zijn.

Indien tijdens de inspectie van een streng een tussenput wordt geconstateerd, dient deze put als
eindput van de streng gezien te worden. Deze tussenput moet voorzien worden van een nieuw
putnummer.

Indien een eindput van een extra gevonden riool een schildmuur of iets dergelijks is (fictief), geeft
de directie aan hoe dit moet worden vastgelegd.

DVD's moeten duidelijk worden voorzien van een volgnummer.



Aveco
de Bondt

Woonrijp maken De Wal Il
Gemeente Bergen op Zoom

RAWO0112-152009 Bestek R&CP 2025-001 Defintief bestek v3.0 d.d. 19-01-2026

Bladnr. 104

HFD PAR ART LID

25 43 08

01

02

25 45

25 45 02

01

02

03

Eindrapportage

Uiterlijk 10 werkdagen na het inleveren van het laatste werkrapport dient een datadrager verstrekt
te worden met daarop de inspectiegegevens van het gehele werk, volgens het Ribx- of
OROX-formaat.

In deze eindrapportage dienen alle door de directie aangegeven correcties m.b.t. de controle van
de toestandsaspecten, juistheid van rapportage en beeldkwaliteit te zijn gewijzigd.

De inspectieresultaten moeten door de opdrachtgever ingelezen kunnen worden in het
gemeentelijk beheersprogramma Obsurv inclusief Ribic.

Bijbehorende verplichtingen
Rioolinspectie

Tijdens de inspectie dienen van alle begin en eindputten alle wanden en putranden duidelijk in
beeld gebracht te worden. Eventuele gebreken en kleine aansluitingen (b.v. huis-en/of
kolkaansluitingen) moeten als commentaar in de rapportage worden aangegeven. Vanuit de put
dienen de aansluitingen op de put te worden vastgelegd.

Alle voegen in de riolering moeten rondom worden gefilmd, ook de eerste en laatste voeg (put-
buisaansluiting). De inlaten dienen duidelijk op film te worden vastgelegd, de camera dient bij
iedere inlaat stil te staan.

Van de rioolstrengen dient tijdens het inspecteren een hellingmeting te worden gemaakt. Deze
gegevens verwerken in de rapportage
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Wegbebakening

Wegbebakening, algemeen

Eisen en uitvoering Wegbebakening, algemeen
Aanbrengen klembanden op lichtmast

Onder alle klembanden die op lichtmasten worden bevestigd, een rubber beschermingsband
aanbrengen voor klemband 20 mm breed.

De klemband is van het type Tamtorque, van rvs;

HPAD-2 klembereik 34-67 mm

HPAD-3 klembereik 42-105 mm

HPAD-4 klembereik 93-156mm

Bevestiging van de klembanden vind plaats door middel van Tamtorque bitje voor handratel en/of
schroefmachine.

Aanbrengen bebording

De bebording wordt bij voorkeur aan de lichtmast bevestigd. Als dit niet mogelijk is worden
standaard aluminium flespalen toegepast.

Ten aanzien van de zichtbaarheid van bebording moet de onderkant van het bord minimaal met
een hoogte van 2,3 m boven de verharding zijn aangebracht. Tevens wordt de bebording zoveel
mogelijk in lijn geplaatst.

Markeringen

Informatieoverdracht Markeringen

Gegevens ten behoeve van uitzetwerk

In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.02 van De Standaard zal de directie geen gegevens
verstrekken in de vorm van in het werk door middel van stippen uitgezette hartlijnen. De door de

directie te verstrekken gegevens zullen uitsluitend bestaan uit tekeningen.

Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het uitzetten van de gegevens door middel van
stippen in het werk zoals deze zijn genoemd in artikel 32.13.02 van de Standaard.

De kosten van het uitzetwerk volgens lid 02 worden geacht te zijn begrepen in de betreffende prijs
per eenheid voor het aanbrengen van markering.
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Verlichting
Verlichting

Begrippen Verlichting
Lichtpunthoogte

In afwijking van De Standaard wordt onder lichtpunthoogte verstaan:
de verticale afstand tussen het maaiveld en de onderzijde van het armatuur.

Openbaar verkeer

Te verstaan onder:

a. Zonder openbaar verkeer: ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden aan de
wegverlichting is de betreffende rijbaan of rijstrook voor openbaar verkeer gesloten;

b. Met openbaar verkeer: aan het gestelde onder a. wordt niet voldaan.

Kabelwerkzaamheden

Te verstaan is onder:

a. Energiegrondkabel: de kabel vanaf het voedingspunt; synoniem: netkabel;

b. Energiegrondkabel openbare verlichting: distributiekabel, die zowel voor het voeden van
OV-aansluitingen, als voor het voeden van niet OV-aansluitingen wordt gebruikit.

c. Gecombineerde energiegrondkabel: distributiekabel die zowel voor het voeden van
OV-aansluitingen als voor het voeden van niet OV-aansluitingen wordt gebruikt;

d. Stijgkabel: de kabel tussen het aansluitblok en het armatuur.

Beheer en eigendom netwerk

Overnamepunt Netbeheerder.

Onder het overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het
aansluitblok aan de zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het
overnamepunt geeft de eigendomssituatie van de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het
aansluitblok is eigendom van de opdrachtgever.

Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitblok) in
beheer en eigendom van het Netwerkbedrijf in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op, en
wijzigingen in het laagspanningsnet worden gerealiseerd door de Netwerkbeheerder.

Ravo-G beleid. ledere monteur van een Enexis-gecertificeerde aannemer dient op de hoogte te zijn
van hoe om te gaan met zogenaamde Ravo-G kabel. Deze mogen niet meer worden aangesloten
in de masten! In hun opname van werkzaamheden zal de aannemer Enexis in kennis stellen van
het wel of niet aanwezig zijn van Ravo-G kabels in lichtmasten. Dit zal ook door de afdeling
Aansluitingen Enexis worden vermeld in de Case middels de werkopdracht.

In storing situaties waarbij het personeel van de aannemer bij een RAVO-G kabel uitkomt, kan men
een beroep doen op de SWD monteur van de teams Realisatie voor het vrij schakelen en aarden
van de kabel.

Assistentie hiervan kan aangevraagd worden via de meldkamer Enexis.

Het aanmelden van werkzaamheden bij het meldpunt van Enexis in geval van werkzaamheden aan
het openbare verlichtingsnet is en blijft verplicht.

Management inspecties op de werkplek.

Werkplek Inspecties worden voornamelijk uitgevoerd door de afdeling Aansluitingen tijdens het
selecteren, vrij schakelen en aarden. Er dient daarom een planning door de aanemer overlegd te
worden aan de afdeling Aansluitingen en Realisatie zodat men ziet wat de geplande
werkzaamheden van die week zijn. Planningen dienen aangeleverd te worden op de volgende mail
adressen stocos.brabantwest@enexis.nl <mailto:stocos.brabantwest@enexis.nl> en
OvlBrabant-west@enexis.nl <mailto:OvIBrabant-west@enexis.nl>. De planning wordt Vrijdag
voorafgaand aan de uitvoering week aangeleverd. Deze planning behelst een 1 vaste week en 1
onder voorbehoud.

Het aansluiten en afkoppelen van van de aansluitkabel op het netwerk geschiedt door of op
aanwijzing van de netbeheerder. Het afkoppelen dient altijd nabij de hoofdkabel te gebeuren.
Aansluitend dient hiervan schetswerk te worden aangeleverd.

Codrdinatie van werkzaamheden geschiedt door de aannemer. De aannemer correspondeert zelf
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met de netbeheerder voor werkzaamheden m.b.t. aan- en afsluiten laagspanningsaansiluitingen,
schakelen t.b.v. openbare verlichting.

Kosten die in rekening worden gebracht voor het onnodig schakelen door de netbeheerder worden
doorberekend aan de aannemer.

Tot en met het montageblok in de lichtmast, is het netwerk eigendom van de netbeheerder. Aan het
netwerk van Enexis mag alleen met toestemming van deze netbeheerder gewerkt worden.

De aannemer voor de openbare verlichting dient aangesteld te zijn door de netwerkbeheerder en
dient te kunnen overleggen d.m.v. een BEl-certificaat, dat hij bevoegd is te werken aan het netwerk
van de netwerkbeheerder.

Eisen en uitvoering Verlichting
Aanbrengen lichtmasten
Masten plaatsen in een vloeiende lijn langs de weg.

Alle lichtmasten moeten op een zodanige wijze worden geplaatst dat de masten in het lood staan
en de armaturen haaks op de weg.

Lichtmasten dienen zodanig te zijn geplaatst dat bij het openen van het mastluik, welke toegang
geeft tot de aansluitvoorziening, men altijd in de richting van het aankomende verkeer kijkt.
Afwijkingen enkel in overleg met directie.

In de lichtmasten dient na plaatsing een zandvulling van droog en schoon brekerzand aangebracht
te worden tot 10 cm boven maaiveld. De tolerantie mag maximaal 10 cm, na inklinken van het
zand, bedragen. De kosten dienen te zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor
zal geen separate verrekening plaatsvinden.

Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon
stroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in
aanraking met de masten kunnen komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd
kunnen worden.

Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen masten, dienen zonder verrekening te
worden hersteld. Dit dient te geschieden op basis van de door de fabrikant, van de conservering,
voorgeschreven methode.

Bij een trottoirbreedte van 1,50 meter, bestaande uit 5 tegels van 30 x 30 cm) of meer en bij een
trottoirband van 15 cm dienen de lichtmasten minimaal op een afstand van 0,30 meter van de
achterkant van deze trottoirband te worden geplaatst. Bij een trottoirbreedte van minder dan 1,50
meter dient de lichtmast tegen de erfscheiding te worden geplaatst. In het buitengebied en
stroomwegen dienen de masten minimaal 1,00 meter uit de kant weg te worden geplaatst.

Bij het aanbrengen van een uithouder dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit
te voeren:

- controleren van de stand van het armatuur;

- invetten bouten en moeren.

Aansluitsnoer dient aangesloten te worden op de faget aansluitkast type LS94-L op de "nacht".
Aanbrengen verlichtingsarmaturen

In afwijking tot de Standaard dienen koffervormige verlichtingsarmaturen onder een hoek van 5
graden ten opzichte van de te verlichten ondergrond te worden aangebracht.

Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de
montage voorschriften van de fabrikant.

Bij het aanbrengen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit
te voeren:

- controleren van de werking;

- controleren van de stand van het armatuur.

- invetten bouten en moeren
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Functioneren Openbare Verlichting

In aanvulling op de Standaard dienen aan het einde van een werkdag de werkzaamheden zodanig
zijn afgerond dat de openbare verlichting op normale wijze tijdens de avond- en nachtelijke uren
kan functioneren. Uitzonderlijke situaties zoals kabelstoringen en aanrijdingen zijn hierbij
uitgesloten.

Aansluiting op montage- en zekeringsplaten

Het aansluitsnoer in de lichtmast zo aanbrengen, dat eventueel op de bedrading aanwezig
condenswater of druipwater nooit in de aansluitingen of op de montage- of zekeringsplaat kan
komen.

Algemeen

Aan het einde van een werkdag dienen alle sleuven te zijn gedicht en, indien van toepassing, te zijn
voorzien van een deugdelijk bestrating. Alleen in overleg en na toestemming van de directie mogen
sleuven open blijven.

Werktijden

De aannemer mag op werkdagen tussen 17:00 uur en 8:00 uur en op zon- en feestdagen geen
werkzaamheden uitvoeren zonder toestemming van de directie.
Calamiteiten vormen hierop een uitzondering.

De aannemer mag op werkdagen tussen 19:00 uur en 6:00 uur en op zon- en feestdagen de
netspanning niet uitschakelen c.q. laten uitschakelen. Calamiteiten vormen hierop een
uitzondering.

Op de Randweg mogen alleen werkzaamheden uitgevoerd worden tussen 9:00 en 16:00 uur.
Buiten deze tijden mag alleen gewerkt worden na toestemming van de directie. De
werkzaamheden moeten minimaal 1 week voorafgaand aan de werkzaamheden gemeld worden
aan bij de beheerder van de openbare verlichting, in verband met het aan- en uitzetten van de
groene golf op de Randweg.

Nummering lichtmasten

Voor het nummeren van de lichtmasten levert de aannemer stickers waarop het mastnummer,
straatnaam en logo van de gemeente vermeld staat volgens het Standaardisatiehandboek
Openbare verlichting Bergen op Zoom.

Lettergootte straathaam 4 mm

Lettergrootte lichtmastnummer 24mm (minimaal 20mm)

Voorbeeld volgens Standaardisatiehandboek, laatste versie opvraagbaar de gemeente.

Het nummeren van de lichtmasten geschiedt volgens de nummering in het beheerbestand of op
aanwijzing van de directie.

De nummering op de lichtmasten wordt geplaatst aan de straatzijde, onder een hoek van 45
graden tegen de rijrichting in. Op rotondes, bij gescheiden rijpanen (op middenbermen) aan twee
zijden van de mast.

Nummering dient te geschieden op een hoogte van ca. 2 meter boven het maaiveld, echter niet
boven de 2,2 meter, omdat dit de hoogte is van de onderkant van verkeersborden.

Oppervlakte voor te plakken nummers vetvrij maken.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager
dan 5 graden Celsius.

De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast nat is.

Bij rotondes de codering met het verkeer mee, oplopend te beginnen met het aansluitpunt bij de
weg komend uit het centrum.

De aannemer dient alle stickers welke loskomen van de ondergrond te vervangen. Het vervangen
van de stickers dient te geschieden binnen twee weken na schriftelijke melding van de directie.

Informatieoverdracht Verlichting
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Van toepassing zijnde bepalingen

Op de werkzaamheden met betrekking tot het aansluiten van verlichtingsobjecten op een
grondkabel van de netwerkbeheerder zijn de voorschriften van de desbetreffende
netwerkbeheerder van toepassing.

Uitvoeren van werkzaamheden aan elektrische installaties

De aannemer codrdineert met de netwerkbeheerder de werkzaamheden die moeten geschieden
aan diens netwerk.

De aannemer verzorgt alle aanvragen van aansluiting t.b.v de openbare verlichting bij de
netwerkbeheerder.

Revisiegegevens

De revisiegegevens dienen aangeboden te worden op het inventarisatieformulier revisiegegevens
welke als bijlage is toegevoegd bij het bestek. Deze dient digitaal in het ter beschikking gestelde
Excel-bestand ingevuld te worden.

Per lichtmast dient de aannemer conform de systematiek van de gemeente alle gegevens van de
toegepaste lichtmast aan te leveren. Ten minste de volgende gegevens moeten worden verstrekt:
Algemeen:

- gemeente;

- straat;

- lichtmastnummer;

- tekeningnummer;

Lichtmast:

- fabrikaat;

- plaatsingsdatum;

- vorm of uitvoering;

- materiaal;

- x-y codrdinaten (nauwkeurigheid 0,50 m);

- lichtpunthoogte;

- type uithouder;

- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;

Armatuur:

- montagedatum;

- aantal armaturen per mast;

- type armatuur;

- fabrikaat;

- type driver;

- type spiegeloptiek;

- schakeling (A-N-Dimregime);

- aantal lampen;

- lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en lenstype

Gegevens vastleggen op een topografische ondergrond.
De revisietekeningen dienen digitaal in DGN formaat, Microstation V8, aangeleverd te worden.

In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 (versie 2025) overhandigt de aannemer de
revisietekeningen- en gegevens op het moment van ingebruikneming van het werk, of het
betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op de dag waarop het werk, of onderdeel daarvan,
als opgeleverd wordt beschouwd.

Risicoverdeling en garanties Verlichting
Garantie stand van masten

In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard geldt:

De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van
ten hoogste 1,0% van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand
dient te worden hersteld binnen 2 weken na schriftelijke melding van de directie.
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Verlichtingsarmaturen

De aannemer vervangt zonder verrekening de volgens dit bestek aangebrachte armaturen, welke
voor het einde van de garantieperiode defect raken.

De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk
twee (2) weken na oplevering van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door opdrachtnemer
en fabrikant van de led-verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever worden overhandigd.

Driver

De aannemer vervangt zonder verrekening van de kosten van een voorschakelapparaat/driver de
volgens dit bestek en het beheersysteem aangebrachte drivers, welke voor het einde van de
garantieperiode defect raken.

De garantieperiode voor de toegepaste, verschillende drivers, wordt gesteld op het door de
fabrikant garandeerde termijnen, met een minimum van één jaar.

Het voorschakelapparaat/drivers moet middels een watervaste stift worden voorzien van de datum
(dd-mm-jjjj) van plaatsing.

Coating Masten

De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 (versie 2025), geldt voor de coating van
de masten voor een periode van vijf (5) jaar, na ingebruikname van de betreffende masten.

De garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 (versie 2025), geldt voor een periode van
vijf (5) jaar, voor roestvorming van buitenaf, vochtinsluiting en onderkruiping laklagen.

Bijkomende verplichtingen Verlichting
Onderhouden van werktekeningen

In afwijking tot het bepaalde in de Standaard dient de aannemer wijzigingen per direct te verwerken
op de werktekening.

Inbegrepen voorzieningen

De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en
werkzaamheden ten behoeve van de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht

in de aanneemsom te zijn begrepen:

- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten
en wegenverf;

- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;

- het eventueel droog houden van de sleuf;

- het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven;

- periodiek overleg

Veiligheidsmaatregelen hoogspanningsleidingen.
De aannemer meldt minimaal 7 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden, deze

werkzaamheden bij het energiebedrijf. De door het energiebedrijf aangegeven voorschriften
dienen strikt gevolgd te worden.
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Continuiteit verlichting

De aannemer is gedurende het project verantwoordelijk voor de continuiteit van de verlichting en
moet er derhalve voor zorgen dat er gedurende de donkere periode van de dag zo veel mogelijk
verlichting aan is.

Indien storingen geconstateerd worden aan lichtobjecten in het projectgebied dan is de aannemer
verantwoordelijk voor het oplossen van dergelijke storingen.

Indien er in het projectgebied calamiteiten voordoen dient de aannemer op aangeven van de
directie direct medewerking te verlenen aan de oplossing van het probleem, hiervoor moet de
aannemer gedurende de looptijd van het project 24 uur per dag bereikbaar zijn.

De aannemer dient aan het einde van de dag een accuraat beeld te hebben van de actuele stand
van zaken in het projectgebied zodat er bij storingen en calamiteiten veilig gewerkt kan worden.

Bouwstoffen Verlichting
Levering materialen algemeen

De tijdspanne tussen de productiedatum van de te leveren materialen en de datum van
opdrachtverstrekking mag niet meer dan één (1) jaar bedragen.

Lichtmasten en Uithouders

In aanvulling op de Standaard dienen alle lichtmasten te voldoen aan de eisen zoals gesteld in
NEN-EN40 en voorzien zijn van een CE markering of label. Dit label dient zichtbaar aan de
binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje te zijn aangebracht.

Met de productie van de lichtmast dient rekening gehouden te worden met het gestelde in artikel
34.16.02 van de Standaard, voor de uitvoering van het mastluik.

Onderhoudstechnisch wordt de voorkeur gegeven aan aluminium lichtmasten van het fabrikaat
Nedal.

Masten dienen te zijn voorzien van een kunststof kabelgatbeschermer volgens fabrikant, welke
klemvast in het kabelgat wordt gemonteerd.

Masten dienen te zijn voorzien van een centraal aardingspunt achter het mastluik. Afwijkingen enkel
in overleg met de directie.

Bij alle masten die in de verharding worden geplaatst dient er een bijpassende kunststof
masttegel worden aangebracht.

Alle masten dienen te zijn voorzien van een HDPE maaiveldbescherming.

Masten dienen te zijn voorzien van glijrail t.b.v. montage aansluitkast.

Bij conisch uitgevoerde masten dient de bovenste 10 cm gecalibreerd te zijn.

In geval van een uithouder dient deze afneembaar te zijn.

Alle nieuw toe te passen enkelvoudige lichtmasten dienen berekend te zijn voor tegelijk montage
van een verlichtingsarmatuur, straatnaambord en een verkeersbord. Nieuwe lichtmasten voorzien
van een dubbele uithouder dienen berekend te zijn voor twee verlichtingsarmaturen, twee
straatnaamborden en twee verkeersborden. De berekeningen dienen gebaseerd te zijn op
categorie 2, ten aanzien van de windbelasting.

Bij lichtmasten groter of gelijk aan 6 meter, dient rekening gehouden te worden met de

mogelijkheid van het toepassen van verlichte reclameborden. In overleg wordt de uitvoering van de
mast bepaald.
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Uitvoering van Armaturen

Verlichtingarmaturen dienen te voldoen aan het gestelde in de LIOR hoofdstuk 5.9.4. Zie bijlage bij
dit bestek.

Armaturen dienen te zijn voorzien van een d4i driver.

De levensduur van armaturen dient minimaal 100.000 uur te zijn. lichtterugval van maximaal 10%
bij einde levensduur (L90B10)

Dimsysteem

De in te programmeren periode van dimschakeling is als volgt te programmeren:
Dimregime 3a:

- verlichting aan tot 22.00 uur, 100%;

- van 22.00 uur tot 00.00 uur, 70%;

- van 00.00 uur tot 05.00 uur, 50%;

- van 05.00 uur tot 06.00 uur, 70%;

- van 06.00 uur tot verlichting uit, 100%.

Aansluitsnoer

Het toe te passen aansluitsnoer dient van het type RTPR of QWPK te zijn, en minimaal 3 aders te
bevatten met een minimale doorsnede van 1,5 mm?. De lengte van het aansluitsnoer wordt
bepaald door de som van de lichtpunthoogte en uithouderlengte vermeerderd met 0,50 m. Het
aansluitsnoer

dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.
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Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen
Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het zaaien/planten/nazorgwerkzaamheden
mag ten hoogste 20 mm bedragen.

Nadat op een terrein een bewerking heeft plaats gehad, mag de aannemer de daarbij verkregen
structuur niet bederven.

Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resterend bladafval, onkruidvegetatie, e.d. wordt
ondergewerkt, zodanig dat na het spitten het beplantingsvak volledig onkruidvrij is.

Na afloop van het spitten het betreffende opperviak ontdoen van ongerechtigheden en zwerfvuil,
stenen daaronder begrepen.

Beschadiging van beplanting

Bij grondwerk binnen het wortelgestel van de te handhaven beplantingen dienen in overleg met de
directie maatregelen te worden genomen om de wortels van de beplantingen te sparen.

Ontgraven wortels dienen te worden beschermd tegen uitdroging en vorst.

De ontgravingen binnen het wortelgestel dienen dezelfde dag weer te worden aangevuld.
Plantgaten en plantsleuven

Wanden van gegraven plantgaten/plantsleuven lossteken indien versmering is opgetreden.

Na het ontgraven van plantgaten ten behoeve van bomen dienen zijwanden en de bodem te
worden doorgestoken.

De diepte van het plantgat dient minimaal 0,50 m te zijn. Indien dit niet mogelijk is dient dit gemeld
te worden bij de directie.

De onderkant van een boomgat mag nooit dieper gelegen zijn dan 0,15 m boven de hoogste
grondwaterspiegel.

Aanbrengen beplanting
Bij wortelgoed, het wortelgestel zoveel mogelijk spreiden. Tijdens het planten tussen en om de
wortels fijnkruimelige grond verwerken, zodanig dat een goed contact tussen wortels en grond

wordt verkregen.

Bij het planten van bos- en haagplantsoen de plant in een hoek van het plantgat plaatsen.

De wortelhals dient zich na het aanvullen en stevig aandrukken net onder het maaiveld te bevinden.

Bij het planten van bomen met draadkluit de bovenkant van de kluit 0,05 m boven het maaiveld in
het plantgat plaatsen, het plantgat half afvullen, de vlechtdraad en de knopen in de jute losmaken,
de jute uitspreiden en het plantgat tot maaiveld aanvullen en stevig aandrukken.

Plantseizoen

Het plantseizoen voor bomen met kluit is van 15 november tot 1 mei.

Het plantseizoen voor naaktwortelige bomen is van 1 november tot 1 april.

Het plantseizoen voor bos- en haagplantsoen is van 15 oktober tot 1 april.

Het plantseizoen voor sierplantsoen zonder kluit is van 15 november tot 15 april.

Het plantseizoen voor sierplantsoen met kluit is van 15 november tot 1 mei.

Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het plantseizoen afwijken.
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Informatieoverdracht Groenvoorzieningen, algemeen
Plantmateriaal

Plantmateriaal dient afkomstig te zijn van kwekerijen welke voldoen aan de kwaliteitseisen van
NAKTuinbouw.

Bijbehorende verplichtingen Groenvoorzieningen, algemeen
Ondergrond boomplantplaatsen

Indien de aannemer een te zwaar verdichte ondergrond aantreft bij te planten bomen, dient dit aan
de directie gemeld te worden, alvorens de werkzaamheden aan te vangen.

Inboeten beplantingen

De aannemer neemt de in te boeten beplantingen op en verwerkt deze tot een inboetlijst. Deze
inboetlijst dient ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd.

Bouwstoffen Groenvoorzieningen
Teelgrond

In aanvulling op het gestelde artikel 51.06.01 van de Standaard dient teelgrond te voldoen aan de
volgende eisen:

- gelijkmatig van kwaliteit;- M50 cijfer 180-220 mu

- organisch stofgehalte 3-8 %; - leemgehalte max. 5 %

- lutumgehalte max. 5 %; - goede structuur

- vrij van verontreinigingen in welke vorm dan ook

- vrij van aaltjes, wortelonkruiden e.d.

- voldoen aan de vigerende milieu-classificatie

Bomengrond

Bomengrond dient te voldoen aan de volgende eisen:

- organisch stofgehalte 5-7 %

- lutumgehalte 3-7 % en < organische stofgehalte

- lutum + organisch stofgehalte 8-12 %

- M50 cijfer 210-240 mu

- D60/D10 cijfer <5

- zuurgraad pH-KCI 4,8-7,5

- koolzure kalk < 1,5 (bij pH-KCI < 6 dan max. 0,5)

- EC-waarde < 1,5 mS/cm of < 60 mS/m

- C-cijfer <1 g/l (NaCl)

- Chloride-gehalte < 350 mg/l

- C/N-quotiént max. 20-30

- respiratie < 5 mmol O2/kg

- vrij van verontreinigingen in welke vorm dan ook

- vrij van aaltjes, wortelonkruiden e.d.

Minimale voedingswaarde:

- (P) Fosfaat P-Al 20-40 mg P205/100 gram grond

- (Mg) Magnesium MgO-NaCl 50-100 mg MgO/100 kg grond
- (K) Kalium K-HCI 10-20 mg K20/100 gram grond

De genoemde voedingswaarden P, Mg en K mogen tot 4 keer de minimale voedingswaarde
bedragen, mits de gestelde EC-waarde niet wordt overschreden.
Indien het K-gehalte binnen het gestelde bereik hoger ligt, dient ook het Mg-gehalte gerelateerd
hoger te liggen volgens onderstaande indeling:

- Indien K-gehalte = 10-20, dan Mg-gehalte minimaal 50-75
- Indien K-gehalte = 20-40, dan Mg-gehalte minimaal 75-100

Laagsgewijs verdichten tot 1,3 - 1,5 MPa bij vochtgehalte 20-30 %,
na zetting ca. 1,7 - 2,0 MPa.

Geleverde bomensubstraten dienen een waarborg te zijn voor een voor bomen specifiek geschikt
en duurzaam groeimedium, waarin goede wortelontwikkeling blijvend mogelijk is.

Geleverde bomensubstraten dienen te voldoen aan de milieuhygiénische eisen van
niet-vormgegeven bouwstoffen (gehalte organische stof < 15%) in het kader van het Besluit
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bodemkwaliteit en de eisen van de Meststoffenwet (compost).

Bomensubstraten dienen als uniforme partij geleverd te worden inclusief analyserapport (waar,
wanneer, door wie, van welke partij en op welke wijze monstername heeft plaatsgevonden) en een
bewijs van oorsprong (indentiteitscodering, herkomst, producent, samenstelling en
bereidingswijze), beide niet ouder dan 6 maanden.

Bomengrond verrijkt

Bomengrond verrijkt dient te voldoen aan de volgende eisen:

- organisch stofgehalte 7-10 %

- lutumgehalte 5-8 % en < organische stofgehalte

- lutum + organisch stofgehalte 12-15 %

- M50 cijfer 150-210 mu

- D60/D10 cijffer <5

- zuurgraad pH-KCI 4,8-7,5

- koolzure kalk < 1,5 (bij pH-KCI < 6 dan max. 0,5)

- EC-waarde < 1,5 mS/cm of < 60 mS/m

- C-cijfer < 1 g/l (NaCl)

- Chloride-gehalte < 350 mg/l

- C/N-quotiént max. 20-30

- respiratie < 5 mmol O2/kg

- vrij van verontreinigingen in welke vorm dan ook

- vrij van aaltjes, wortelonkruiden e.d.

Minimale voedingswaarde:

- (P) Fosfaat P-Al 20-40 mg P205/100 gram grond

- (Mg) Magnesium MgO-NaCl 50-100 mg MgO/100 kg grond
- (K) Kalium K-HCI 10-20 mg K20/100 gram grond

De genoemde voedingswaarden P, Mg en K mogen tot 4 keer de minimale voedingswaarde
bedragen, mits de gestelde EC-waarde niet wordt overschreden.
Indien het K-gehalte binnen het gestelde bereik hoger ligt, dient ook het Mg-gehalte gerelateerd
hoger te liggen volgens onderstaande indeling:

- Indien K-gehalte = 10-20, dan Mg-gehalte minimaal 50-75
- Indien K-gehalte = 20-40, dan Mg-gehalte minimaal 75-100

Laagsgewijs verdichten tot 1,3 - 1,5 MPa bij vochtgehalte 20-30 %,
na zetting ca. 1,7 - 2,0 MPa.

Geleverde bomensubstraten dienen een waarborg te zijn voor een voor bomen specifiek geschikt
en duurzaam groeimedium, waarin goede wortelontwikkeling blijvend mogelijk is.

Geleverde bomensubstraten dienen te voldoen aan de milieuhygiénische eisen van
niet-vormgegeven bouwstoffen (gehalte organische stof < 15%) in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit en de eisen van de Meststoffenwet (compost).

Bomensubstraten dienen als uniforme partij geleverd te worden inclusief analyserapport (waar,
wanneer, door wie, van welke partij en op welke wijze monstername heeft plaatsgevonden) en een
bewijs van oorsprong (indentiteitscodering, herkomst, producent, samenstelling en
bereidingswijze), beide niet ouder dan 6 maanden.

Bomenzand

Bomenzand moet voldoen aan de volgende eisen: Samenstelling Amsterdams mengsel bestaat
uit twee delen zand en één deel voedingsgrond. Het zand is zoet

rivierzand met een M 50 cijfer van ca. 300 micron. De voedingsgrond bevat:
- 70% tuinturf;

- 20% compost;

- 10% klei.

Per m3 daarin verwerkt 1,7 kg PG mix en 7 kg koolzure kalk

Fysische eigenschappen:

- organische stofgehalte ca. 5%;

- Poriénvolume 45%.

Organische eigenschappen:

- P-AL ca. 50 mg per 100 gram droge stof;

- K-HCL ca. 20 mg per 100 gram droge stof;

- MgO-NACL ca. 100 mg per 100 gram droge stof
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Lava Bomengranulaat

Lava Bomengranulaat dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Mengverhouding met bomengrond 4 : 1

- Drager: lava, fractie 16-32, hoekig (niet rond)

- Volledig opgemengd en maximaal verdicht bij vochtgehalte bomengrond 20-30%
- Geen (direct) contact met grondwater

- Eisen deel bomengrond volgens artikel 51.06.02 (deel 3 van dit bestek).

Geleverde bomensubstraten dienen een waarborg te zijn voor een voor bomen specifiek geschikt
en duurzaam groeimedium, waarin goede wortelontwikkeling blijvend mogelijk is.

Geleverde bomensubstraten dienen te voldoen aan de milieuhygiénische eisen van
niet-vormgegeven bouwstoffen (gehalte organische stof < 15%) in het kader van het Besluit
bodemkwaliteit en de eisen van de Meststoffenwet (compost).

Bomensubstraten dienen als uniforme partij geleverd te worden inclusief analyserapport (waar,
wanneer, door wie, van welke partij en op welke wijze monstername heeft plaatsgevonden) en een
bewijs van oorsprong (indentiteitscodering, herkomst, producent, samenstelling en
bereidingswijze), beide niet ouder dan 6 maanden.

Groencompost

Groencompost voldoet aan de volgende gemiddelde samenstelling:
- Organische stof: 20 - 30 % droge stof;

- pH-KCI: 6,0 - 7,0;

-EC: <2,5mS/cm;

- Stikstof: 4,0 - 6,0 kg/ton product;

- Fosfaat: 2,5 - 4,0 kg/ton product;

- Kali: 4,0 - 7,0 kg/ton product;

- Magnesium: 1,5 - 3,0 kg/ton product;

- Calcium: 2,0 - 4,0 kg/ton product;

- Sulfaat: 1,0 - 2,5 kg/ton product.

In aanvulling op bovenstaand lid 01 voldoet groencompost aan de volgende eigenschappen:
- Vrij van verontreiniging in welke vorm dan ook;

- Vrij van wortelonkruiden en ziektekiemen;

- Rijk aan voeding en bodemleven.

Schimmeldominante humuscompost

Schimmeldominante humuscompost voldoet aan de volgende gemiddelde samenstelling:
- Organische stof: 25 - 40 % droge stof;
- pH-KCI: 6,5 - 7,5;

-EC: <2,5mS/cm;

- Stikstof: 3,5 - 5,0 kg/ton product;

- Fosfaat: 1,5 - 2,5 kg/ton product;

- Kali: 3,0 - 6,0 kg/ton product;

- Magnesium: 1,0 - 1,5 kg/ton product;
- Calcium: 2,0 - 5,5 kg/ton product;

- Sulfaat: 1,0 - 1,5 kg/ton product;

- Schimmelbiomassa: > 250 pg/gram.

In aanvulling op bovenstaand lid 01 voldoet schimmeldominante humuscompost aan de volgende
eigenschappen:

- Vrij van verontreiniging in welke vorm dan ook;

- Vrij van wortelonkruiden en ziektekiemen;

- Rijk aan schimmeldominant bodemleven.

Gras en kruidachtigen

Eisen en uitvoering Gras en kruidachtigen
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Zaaien en bezoden, algemeen

De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet voldoende
aanslaan van het gras dient hij zonder verrekening maatregelen te nemen om een goede grasmat
te verkrijgen.

Het zaaiklaar maken en inzaaien op eerste aanzegging van de directie binnen 24 uur uitvoeren. In
aansluiting op paragraaf 46 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat wanneer de aannemer niet
binnen 2 werkdagen met voornoemde werkzaamheden is begonnen, de opdrachtgever gerechtigd
is het werk voor rekening van de aannemer uit te voeren.

Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte heeft bereikt van
50 mm.

Beplantingen
Eisen en uitvoering Beplantingen
Inboeten beplanting

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

Plantgaten en plantslieuven

In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de Standaard is voor het maken van
plantgaten door middel van wiggen toestemming van de directie vereist.

Het machinaal graven van plantgaten is toegestaan, nadat sleuven in handkracht zijn voorgegraven
en de kabels en leidingen zijn gelokaliseerd.

De bodem van plantgaten over een diepte van 0,20 m in handkracht losspitten.
Plantgaten voor heesters mogen niet machinaal geboord worden.
Aanbrengen beplanting

Plantgaten moeten zo groot zijn dat de wortels ruim kunnen worden gespreid. Ombuigen of
knikken van de wortels in het plantgat is niet toegestaan.

Veren in de rij richten.

Plantmateriaal rechtop planten. Scheefgewaaid materiaal rechtop zetten en opnieuw aantrappen.
Herstelwerkzaamheden dienen bij de prijs van het planten te zijn inbegrepen.

Risicoverdeling en garanties Beplantingen
Periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

De eisen zoals gesteld in artikelen 51.54.01, 51.54.02 en 51.54.03 van de Standaard gelden ook
voor alle beplantingen.

De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard moeten worden
opgeleverd conform deel 1 van dit bestek.

Het percentage aangeplante beplantingen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in
aanmerking te komen voor betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel
51.54.02 van de Standaard bedraagt 90%

De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel
51.54.03 lid 01 van de Standaard staat vermeld in deel 1 van dit bestek.

Betaling onderhoudswerkzaamheden bij nazorg beplanting

De percentages als bedoeld in artikel 51.54.02 lid 03 van de Standaard bedragen:
100% bij oplevering.

Bomen
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Eisen en uitvoering Bomen
Inboeten beplanting

Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden
aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

Risicoverdeling en garanties Bomen
Periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard moeten worden
opgeleverd conform deel 1 van dit bestek.

Het percentage aangeplante bomen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om in aanmerking
te komen voor betaling van de onderhoudswerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.02 van de
Standaard bedraagt 95%.

De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel
51.54.03 lid 01 van de Standaard staat vermeld in deel 1 van dit bestek.

Betaling onderhoudswerkzaamheden bij nazorg

De percentages als bedoeld in artikel 51.54.02 lid 03 van de Standaard bedragen:
100% bij oplevering.

Bouwstoffen Bomen
Milieu-eisen

Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het ‘On the way to
PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien verstande dat:

- gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c¢, lijst | niet zijn toegestaan;

- voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst Il aantoonbaar
compenserende maatregelen zijn genomen;

- overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in bijlage 2c, lijst |
en lijst Il onder de wettelijke voorwaarden mogen worden gebruikt, waaronder de in bijlage 2b
genoemde groene middelen en de laag-risico stoffen.

Het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is te downloaden

op www.planetproof.nl.

Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als bedoeld in de
Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij is
inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans.

Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan

aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen.

Een dergelijk document kan zijn:

- een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door
een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie);

- de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met
bijpehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven.
Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde,
zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling;

- een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of
EKO-keur, of gelijkwaardig.
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Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Risicoverdeling en garanties Tijdelijke verkeersmaatregelen
Algemeen

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,- worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Bijbehorende verplichtingen Tijdelijke verkeersmaatregelen
Maatregelen in het belang van het verkeer

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering

door de aannemer worden overgelegd.

In het verkeersplan dienen ten minste de volgende gegevens te worden vermeld:

a. de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen;

b. het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geinformeerd over de mogelijk op te treden
hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede de
periode(n) en de mate van hinder;

c. de naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die zijn belast
met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

d. hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen;

e. dein te stellen omleidingsroutes.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.

Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en

moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk

aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin

beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
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80 Funderingslagen
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel
80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel
80 12 01 Hoogteligging
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm
bedragen.
80 16 Bouwstoffen Verhardingslagen van steenmengsel
80 16 01 Korrelverdeling

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 01 van de Standaard moet de korrelverdeling
(NEN-EN 933-1) van natuurlijk gesteente, gebroken hoogovenslak, fosforslak,
metselwerkgranulaat, menggranulaat en betongranulaat voldoen aan:

sortering 0/80 20/80
door zeef massapercentage
(mm) min.  max. min. max.

90 90 100 90 100

45 - - 50 80

31,5 60 90 - -

16 - - - 10

8 30 60 - -

2 15 45 - -

0,063 0 8 0 8

02 De korrelverdeling (NEN-EN 933-1) van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen
moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat
onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het
materiaal, ten minste 80% bedraagt.

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 80.16.02 lid 02 van de Standaard moet de korrelverdeling
van hoogovenslakmengsel en fosforslakmengsel voldoen aan:
sortering 0/60
door zeef massapercentage

(mm) min. max.
90 100 -
63 90 100
22,4 60 90
4 25 65
2 20 50
80 16 02 Korrelverdeling van menggranulaat

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 80.16.01 van de Standaard moet de korrelverdeling,
bepaald volgens NEN-EN-933-1, van menggranulaat als volgt voldoen aan:
sortering 4/31,5
categorie tabel norm
UF32 NEN-EN-13285
LFn 3 NEN-EN-13285
0C80 4 NEN-EN-13285
Gn 6 NEN-EN-13285
0
sortering 4/31,5
door zeef massapercentage

(mm) min. max.
63 100 -

31,590 100

16 50 70

8 20 50

4 0 10

0,063 0 3

02 Het bepaalde in lid 02 van artikel 80.16.05 van de Standaard is van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.
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03 Het bepaalde in lid 03 van artikel 80.16.05 van de Standaard is niet van toepassing op de in lid 01
bedoelde sortering van het menggranulaat.
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Bitumineuze verhardingen

Voorbereidende werkzaamheden

Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden
Afwerken aardebaan

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Asfaltverhardingen
Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen
Hoogteligging

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het
voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

Afwerken aardebaan

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Verwerken van asfalt

Bij langsnaden dient de asfalt warm tegen warm te worden aangebracht met behulp van twee
asfaltsets (voorverwarmen is niet toegestaan). Alle kosten voor extra handelingen dienen in de
betreffende besteksposten te zijn opgenomen.

Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen
Gelijkwaardigheid van de toe te passen asfaltconstructie

Een toe te passen asfaltconstructie is gelijkwaardig aan de in het bestek opgenomen
asfaltconstructie als de ontwerplevensduur van de toe te passen constructie groter dan of gelijk is
aan de levensduur van de in het bestek opgenomen asfaltconstructie.

De ontwerplevensduur van beide asfaltconstructies berekenen overeenkomstig de in het
CROW-informatieblad Infrastructuur 'Ontwerpen met asfaltmengsels uit de Standaard RAW
Bepalingen' beschreven procedure. Het CROW-informatieblad is gratis als pdf-bestand te
downloaden vanaf de website van CROW (www.crow.nl).

Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen
Verrekenmethode: hoeveelheden asfalt

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de hoeveelheid
asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.

Als deze hoeveelheid echter groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van opmeting volgens
artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal tot deze laatst bedoelde
hoeveelheid worden verrekend.

Lengte- en dwarsprofiel
De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door

middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m
weglengte.
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Elementenverhardingen

Elementenverhardingen, algemeen

Eisen en uitvoering Elementenverhardingen, algemeen
Afwerken aardebaan

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag,
onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

Straatwerk
Eisen en uitvoering Straatwerk
Steunrug van beton

De steunrug na aanbrengen beschermen tegen uitdroging, neerslag, bevriezing en
temperatuurswisselingen groter dan 15 graden optredend binnen een tijdvak van 12 uur.

Mechanisch aanbrengen elementenverharding

Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord
is in CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding — afweging tussen
handmatig en mechanisch straatwerk'’, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
luidt.

Tot deze publicatie behoren mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW
uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdatum luiden.

Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld,
geldt deze datum als verschijningsdatum.

Eisen aan de uitvoering

Bij al het straatwerk, dat op een dag is uitgevoerd, dient dezelfde dag al het puin opgeruimd en
afgevoerd te worden (of tijdelijk in een afgesloten depot opgeslagen).

Straatwerk dat op een dag is uitgevoerd dient dezelfde dag te worden afgestrooid, afgetrild en
ingevoegd.

Bij halfsteens en elleboogverband mag de knipkant van de steen niet langs de goot of streklaag
worden aangebracht.

Langs de straatkolken en putranden dient een streklaag te worden aangebracht tenzij anders is
aangegeven.

Betonbanden, klinkers en tegels op maat "nat" zagen, pashakken is niet toegestaan.

Paszagen dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

Tegen de gevels en in de bochten de tegels zuiver op maat maken. Waar dit naar oordeel van de
directie verder nog nodig is, trottoirs tegen gevels en dergelijke bijwerken met cementspecie,
bestaande uit 1 deel cement op 3 delen zand.

Bestratingsmateriaal dient te worden aangebracht nadat de banden zijn gesteld.

Banden dienen tegen een kolk altijd te worden gezaagd. Men dient dus geen "hol/dol of visbek"
aan de band te laten.

Indien in de besteksposten brekerzand dient te worden aangebracht dient de leverantie bij de prijs
per eenheid resultaatsverplichting te zijn inbegrepen.

Bestratingen van gebruikte gebakken materialen met een mengsel van brekerzand en split 2/6, in
de verhouding van 1:1, invegen en aftrillen. Bij het aanbrengen van keibestratingen zal dit door de
directie nader worden aangegeven.

Informatieoverdracht Straatwerk
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Werkplan en logboek bestratingswerk

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage |

van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding'":

- Ruimte:beperking in ruimte door bebouwing en de te handhaven bomen en begroeiing

- Talud: niet voorkomend

- Verband: kantstenen, figuratie, drempels, aansluitingen, molgoten en passtenen

- Materialen: de opnieuw aan te brengen elementenverharding kent een maatafwijking die
groter is dan 5%.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: mogelijk nabij de straatwerkzaamheden.

c.Tenzij het bestek anders vermeld moet de aannemer de door de opdrachtgever ter beschikking te

stellen elementenverharding afroepen bij de in het bestek aangegeven producent/leverancier.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering: volgens deel 2.1 van dit

bestek.

Bijbehorende verplichtingen Straatwerk
Algemeen

Opgenomen en in het werk te hergebruiken materialen, indien nodig, vervoeren naar de plaats van
verwerking. Deze materialen zodanig opnemen en vervoeren dat breuk wordt voorkomen.

Vrijgekomen bestratingsmaterialen, welke geschikt zijn voor hergebruik, doch niet in het werk
toegepast kunnen worden, dienen in overleg met de directie afgevoerd te worden naar een depot.
De wijze van aflevering dient door de directie te worden aangegeven.

Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van
aanwezige straatpotten en merkstenen.

Het door elkaar aanbrengen van oude en nieuwe bestratingsmaterialen is niet toegestaan. In
overleg met de directie dient bepaald te worden waar te hergebruiken en waar nieuwe
bestratingsmaterialen toegepast zullen worden.

Bouwstoffen Straatwerk

Betonstraatstenen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de afmetingen van
betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:

afmetingen standaardformaat
in mm kei dik waal
formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 21 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338
artikel 5.2.4
dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
Beton voor steunrug

De kwaliteit van het beton voor de steunrug moet gelijk zijn aan grindbeton C20/25 met een
grootste korrelafmeting (D) van ten hoogste 16 mm.

Meet- en verrekenmethoden Straatwerk
Meetmethoden ten behoeve van hoeveelheidsbepaling
Een kopse rij wordt gemeten in vierkante meters straatwerk.

De streklagen tegen de opsluitingen, in zand gestraat, worden geacht van de bestrating deel uit te
maken.
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83 17 04 Verrekenmethode

02 Bij de verrekening van het straatwerk wordt de koprol/streklaag om kolken en putten als normaal
straatwerk verrekend.

03 De streklagen tegen de opsluitingen, in zand gestraat, zullen als normaal straatwerk worden
verrekend.

04 Hoeveelheidsbepaling van de leveranties worden in verwerkte toestand gemeten.
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