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PAR
01  Opdrachtgever
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel
Rivierweg 111

02

03

04

05

06

07

2903 AR CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Directie
De directie zal worden gevoerd door het hoofd van de afdeling Stadsbeheer van de
gemeente Capelle aan den |Jssel en door deze aan te wijzen ambtenaar of ambtenaren.

Locatie
Het uit te voeren werk ligt in de wijk Oostgaarde in de gemeente Capelle aan den lJssel.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- opruimwerkzaamheden en voorbereidende werkzaamheden,;
- het verwijderen van bitumineuze verhardingen;

- het verwijderen van elementenverhardingen;

- het verwijderen van kantopsluitingen;

- het verrichten van grondwerk;

- het toepassen van bemaling;

- het verwijderen van riolering;

- het aanbrengen van vuilwater riolering;

- het aanbrengen van infiltratie riolering;

- het aanbrengen van asfaltverhardingen;

- het aanbrengen van elementenverhardingen;

- het aanbrengen van kantopsluitingen;

- het aanbrengen van groeiplaats verbeteringen,;

- het aanbrengen van nieuw groen;

- het verplaatsen van OV-masten of vervangen van armaturen.
- het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- het opstellen en uitvoeren van diverse plannen.

Tijdsbepaling

Het werk opleveren voor 1 juli 2028 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur — binnen deze ruim
aangegeven uitvoeringstermijn — in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald
overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

Het werk (exclusief hoofdstuk 5 in deel 2.2) opleveren binnen 12 maanden na datum van
aanvang.

Het werk van hoofdstuk 5 in deel 2.2 dient binnen het plantseizoen (november - april)
verricht worden en uiterlijk voor april 2028 gereed zijn.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen is niet van toepassing.

Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn voor verhardingen en rioleringen, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van
de UAV, bedraagt 6 maanden, in het geval er asfalt wordt toegepast in het project geldt
hiervoor een onderhoudstermijn van 12 maanden.

Kwaliteitsborging
1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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09

10

Plaatselijke omstandigheden

De inschrijver wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de situatie en
(grond)gesteldheid van het werkterrein, los- en laad mogelijkheden, bereikbaarheid en alle
andere noodzakelijke gegevens - beperkingen welke van belang zijn voor een goede
uitvoering van het werk.

Inschrijvingsvereisten

Voor het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. groenvoorzieningen dient de (onder)aannemer
in het bezit te zijn van een groenkeur-certificaat op basis van de BRL 'Groenvoorziening' of
gelijkwaardig.

Voor werkzaamheden in het kader van de Natuurwetgeving dient gekwalificeerd personeel te
worden ingezet. De kwalificatie kent drie niveaus. Het eerste niveau is voor uitvoerende
medewerkers, niveau 2 voor voormannen/opzichters die te maken hebben met
werkinstructies. Niveau 3 is voor werkvoorbereiders en planontwikkelaars die een plan van
aanpak of ecologisch werkprotocol maken.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01

02

03

Tekeningen
Bij dit bestek behoren de tekeningen:

Tek.nr. Bladnr. Status Omschrijving

0OGZ 22-034 SL-BE 01 t/m 04 BE Slooptekening
0GZ_22-034 RTSL-BE 01 t/m 04 BE Sloop riool

0GZ _22-034_RT-BE 01 t/m 04 BE Riooltekening
0OGZ_22-034 VH-BE 01 t/m 04 BE Verhardingstekening
0GZ_22-034 KB-BE 01 t/m 04 BE Kabels en leidingen
0GZ_22-034_DP-BE 01 BE Dwarsprofielen
0OGZ 22-034 DT-BE 01 BE Detailtekeningen
0GZ _22-034 GW-BE 01 BE Grondwerktekening
0GZ_22-034 _SG-BE 01 BE Sloop groenplan
0GZ_22-034_GP-BE 01 BE Groenplan

Op alle tekeningen is het Detailboek Openbare Ruimte van de gemeente Capelle aan den
IJssel van toepassing.

Peilen en hoofdafmetingen

De peilen en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn aangegeven op de
bestekstekeningen.

De hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van NAP.

De aannemer dient voor aanvang van de werkzaamheden de hoofd maatvoering en de op

de tekeningen

aangegeven peilen en maatvoering van de bestaande situatie te controleren en vast te
stellen.

De aannemer draagt zorg voor het gedurende de uitvoering in stand houden van de peilen en
aspunten.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten en bijwoonpunten waar de
directie bij aanwezig is:

Stoppunten:

1. controle verdichting aanvullingen (cunet / sleuven / rondom kolken en lichtmasten etc.)
voorafgaand aan het aanbrengen van verhardingen;

2. bepalen locatie asfalt boringen t.b.v. bedrijfscontrole / hoeveelheidsbepalingen;

3. in werking stellen van afzettingen en omleidingen;

4. openstellen van wegen

Bijwoonpunten:

1. graafwerkzaamheden t.h.v. bestaande te handhaven bomen;

2. meetwerk t.b.v. aanleghoogte funderingslagen voorafgaand aan aanbrengen straatlaag /
straatwerk;

3. meetwerk t.b.v. hoeveelheidsbepalingen;

4. meetwerk t.b.v. de in artikel 10.91 van deel 3 van dit bestek genoemde revisiegegevens

De directie dient 2 dagen van te voren te worden ingelicht wanneer met de bovenstaande
stop- en bijwoonpunten wordt aangevangen.

Afhankelijk van de door de aannemer gekozen werkwijze zullen indien nodig bij de
acceptatie van de (deel)kwaliteitsplan(nen) stoppunten en/of bijwoonpunten worden
toegevoegd zonder financiéle consequenties voor de opdrachtgever.
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05

Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot de inschrijvingsleidraad:

Bijlage 0: Controlelijst

Bijlage 1: Model K

Bijlage 2: Model Concerngarantie

Bijlage 3: Verklaring geen Russische betrokkenheid
Bijlage 4: Referenties (openbare aanbesteding)
Bijlage 5: UEA

Bijlage C: Social return waarderingsmogelijkheden

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Bijlage 6: V&G plan

Bijlage 7: CROW 500 CAP

Bijlage 8: Bomenposter Werken rond bomen

Bijlage 9: Technische Voorwaarden Overdracht

Bijlage 10: Detailboek Openbare Ruimte

Bijlage 11: Instructie document Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Bijlage 12: Plan van aanpak voor het omgaan met beschermde plant- en diersoorten
Bijlage 13: Stadswerk Gedragscode soortbescherming gemeenten

Bijlage 14: Groen tijdens uitvoering

Bijlage 15: OVL tijdens uitvoering

Bijlage 16: Technische Voorwaarden 08 OVL
Bijlage 17: Mutatieformulier OVL

Bijlage 18: Grondbalans

Bijlage 19: Boombescherming op bouwlocaties

Van toepassing zijnde onderzoeken etc.

Bijlage 29: Verkennend bodem- en verhardingsonderzoek Orkaden
Bijlage 30: Quickscan Flora en Fauna

Bijlage 31: Geotechnisch onderzoek ophoging Orkaden

Bijlage 32: Bemalingsadvies

Bijlagen ter info bij het bestek:

Bijlage 33: Leveren bodemsubstraten voor bomen

Bijlage 36: Detail aanwerking platform-verharding

Bijlage 37: Model straatwerkplan

Bijlage 38: Algemene voorwaarden werken en diensten Stedin

Bijlage 40: Voorwaarden bij werkzaamheden in de nabijheid van waterleidingen van
Evides

Bijlage 41: CAR 2026-03 Polis 24-06-2023

Bijlage 41a: CAR 2026-00 Voorwaarden K 150-01_1
Bijlage 41b:  CAR 2026-01 Clausules K 150-01_1
Bijlage 42: Rioolkaart omgeving

Bijlagen aan te leveren na aanbesteding:
Bijlage 43 Handleiding Digitale Tekeningen
Bijlage 44 Zo Werken Wij AANPLANT

RE tekening (Legenda-Revisie) tbv revisie

Gegevens ten behoeve van bemalingen
Er is een bemalingsadvies als bijlage bijgevoegd bij het bestek.
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2.2 Nadere beschrijving
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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1

13

131

1311

131110

131120

1312

131210

131220

1313

257501

257501

257511

257511

VOORBEREIDENDE (SLOOP)WERKZAAMHEDEN
VERWIJDEREN LEIDINGWERKEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Reinigen riolering

Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de dag van
reiniging dient de aannemer de bewoners in kennis te
stellen middels een bewonersbrief.

Bij verhindering of wijzigen van de planning van de
aannemer dient dit tevens aan de bewoners
gecommuniceerd te worden.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: beton

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 8300 tot 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).

Betreft: kunststof

Grootste putafstand: 70 m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): 8300 tot 500 mm

Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%
Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
hoogte van de leiding

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Reinigen inspectieputten

Rioolput reinigen.

Betreft: reinigen van betonnen inspectieputten
voorafgaand aan het verwijderen

Aard te reinigen oppervlak: beton

Reinigen putwanden en putbodem

Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Rioolput reinigen.

Betreft: reinigen van kunststoffen inspectieputten
voorafgaand aan het verwijderen

Aard te reinigen oppervlak: kunststof

Reinigen putwanden en putbodem

Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Reinigen kolken

st

st

1.200,00

200,00

7,00

32,00

\

\

\
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131310 257521 Reinigen kolken. st 306,00V

..... Betreft: het reinigen van straat- en trottoirkolken
..... voorafgaand aan het verwijderen van de kolken

3. . ... Straat- en trottoirkolken

.9. . . . |Hoeveelheid ontwaterde verontreiniging per kolk
..... gemiddeld meer dan 4 kg en minder dan 7 kg

. .1. . . |Machinaal reinigen

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

132 BIJUKOMENDE WERKZAAMHEDEN TBV VERWIJDEREN
1321 | Aanbrengen voorzieningen tbv doorstroming
132110 250101 | Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

..... Betreft: tijdelijke voorzieningen t.b.v. het gefaseerd
..... verwijderen van rioolleidingen

1. .. .. Aanbrengen afsluitingen ter keuze van de aannemer en
..... in overleg met de directie.

..... Aantal afsluitingen door de aannemer te bepalen
..... afhankelijk van zijn planning / werkvolgorde.

.9. . . . |De vuilwater-afvoer en hemelwater- afvoer

..... waarborgen volgens bestekspostnr(s). 132120
..... De aannemer dient hierbij rekening te houden met de
..... omgevingsomstandigheden.

. .9. . . |In afgesloten rioolleiding(en) geloosd vuil- en

..... hemelwater periodiek verwijderen.

..... Vrijkomende bestanddelen afvoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

132120 250199 Waarborgen HWA / VWA transport. EUR N
..... Betreft: het aanvoeren, plaatsen, in standhouden,
..... meerdere keren verplaatsen (afhankelijk van fasering en
..... uitvoering), naderhand verwijderen en afvoeren van
..... voorzieningen voor het waarborgen van RWA en DWA
..... (afval) watertransport naar dichtstbijzijnde inspectieput,
..... van niet afgesloten gedeelte rioolstelsel.

..... Gedurende de werkzaamheden aan de hoofdriolering
..... zoals aangegeven op tekening en beschreven in dit
..... bestek.

..... Opbouw voorziening t.b.v. afvoer HWA en VWA ter keuze
..... aannemer.

..... Doorvoer HWA / VWA max. 60 m3/uur

..... Als de primaire voorziening uitvalt, dan dient er een
..... reserve voorziening klaar te staan die het automatisch
..... overneemt. De reserve voorziening dient dezelfde
..... capaciteit te hebben als de primaire voorziening.
..... Onder instandhouden wordt verstaan:

..... - verwijderen van HWA / VWA water uit afgesloten
..... riolen

..... - beproeven van de reserve voorziening op goede
..... werking min. 1x per week

..... Een wachtsman, die voldoende ter zake kundig is, moet
..... binnen maximaal 1 uur ter plaatse aanwezig zijn.
..... Dit geldt 24 uur per dag / 7 dagen per week zolang de
..... voorziening benodigd is.

133 VERWIJDEREN DRAINAGE

1331 Verwijderen drainage leidingen

133110 230199 | Verwijderen drainage leiding PVC @160 mm. m 1.250,00 V




RAW1332-159306

Bestek 2023-31, 1P4.16 Herinrichting Orkaden e.o.

Project- en Ingenieursbureau - Afdeling Stadsbeheer

Gemeente Capelle aan den IJssel

Bladnr.

13 van 170
Afdrukdatum:
29-05-2026

BESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

133111

133112

133113

133120

133121

133122

133123

1332

133210

240101

251103

240121

230199

240101

251103

240121

251121

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 243010

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 160 mm

Geribbelde kunststofleiding incl. omhulling
Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
recyclingbedrijf.

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het
ontgraven; overige zand leveren volgens
bestekspostnr(s). 272010

De aanvulling verdichten

Verwijderen drainage leiding PP @80 mm.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 243010

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PP

Nominale middellijn(en) 80 mm

Geribbelde kunststofleiding incl. omhulling
Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
recyclingbedrijf.

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m

Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het
ontgraven; overige zand leveren volgens
bestekspostnr(s). 272010

De aanvulling verdichten

Verwijderen drainageputten

Verwijderen put.

Betreft: verwijderen drainput

Put van kunststof

Diameter: 2315 mm

Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2

Totale hoogte tot 1,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
recyclingbedrijf.

st

200,00

38,00

\

\

1.250,00

1.250,00

1.250,00

200,00

200,00

200,00
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134

1341

134110

134112

1342

134210

134212

1344

134420

134421

134422

251123

251199

251101

251199

251103

251199

240101

251103

Verwijderen putrand met deksel.

Betreft: verwijderen putrand met deksel op drainput
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Type RB 3223 VR hoog 240 mm met in deksel tekst
"DRAIN"

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

VERWIJDEREN RIOLERING
Grondwerk is verwerkt in besteksposten.
Extra grondwerk tbv verwijderen putten wordt geacht bij

ontgraven en aanvullen van de sleuf te zijn opgenomen.

Verwijderen transportleiding - beton

Verwijderen betonbuis tot 2500 mm
Grondwerk volgens bestekspostnr(s): 233 en 254

Verwijderen betonbuis.

Materiaal: ongewapend beton

Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm
Standaardlengte buis 2,40 m

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131110
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Verwijderen transportleiding - PVC

Verwijderen kunststofbuis tot 2500 mm
Grondwerk volgens bestekspostnr(s): 233 en 254

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) tot 500 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib, buizen
gereinigd volgens bestekspostnr(s). 131120
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Verwijderen huisaansluitingen

Verwijderen huisaansluitingen 160 mm

Betreft: te verwijderen huisaansluitingen t/m de controle
put indien deze kapot zijn, anders handhaven).

Incl. grondwerk

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,50 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 244010

Verwijderen kunststofbuis.

Materiaal: PVC

Nominale middellijn(en) 160 mm

Verbinding door middel van mof

Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
recyclingbedrijf.

st

ton

38,00

1.150,00

135,00

1.200,00

\

\

\

\Y

1.150,00

621,00

135,00

1.200,00

1.200,00
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134423 240121 Aanvullen sleuf. m 1.200,00 |

..... Betreft: Aanvullen sleuf na aanbrengen nieuwe
..... huisaansluiting volgens bestekspostnr(s). 3262

4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 1,50 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand
..... vrijgekomen bij het ontgraven; overige zand leveren
..... volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. |De aanvulling verdichten

1345 Verwijderen kolkleidingen

134510 251199 Verwijderen kolkaansluitingen 125 mm m 2.115,00 V
..... Betreft: kolkaansluitingen van te verwijderen
..... kolken incl. grondwerk
134511 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 2.115,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 244010
134512 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 2.115,00
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
..... recyclingbedrijf.

134513 240121 Aanvullen sleuf. m 2.115,00
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand
..... vrijgekomen bij het ontgraven; overige zand leveren
..... volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. |De aanvulling verdichten

134520 251199 Verwijderen kolkaansluitingen 160 mm m 239,00V
..... Betreft: kolkaansluitingen van te verwijderen
..... kolken incl. grondwerk
134521 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 239,00
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 244010
134522 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 239,00
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
..... recyclingbedrijf.
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134523 240121 Aanvullen sleuf. m 239,00 |

3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,00 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand

..... vrijgekomen bij het ontgraven; overige zand leveren
..... volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. |De aanvulling verdichten

135 VERWIJDEREN PUTTEN

1351 Verwijderen inspectieputten - beton

135110 251121 Verwijderen put. st 7,00V
..... Betreft: verwijderen betonnen inspectieputten
..... 800 x 800 mm

3. ... Put van geprefabriceerde betonelementen
..... incl. afdekplaat, stelkespen e.d.

.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

. .2. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

. . .2. . |Totale hoogte van 1,5tot 2,5 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

1352 Verwijderen inspectieputten - kunststof

135220 251121 Verwijderen put. st 32,00V
..... Betreft: verwijderen PE-inspectieput @ 800 mm

6. .. .. Put van kunststof PE g 800 mm
.1. . . . |Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .1. . . |Uitwendig oppervlak putbodem: tot 0,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
..... recyclingbedrijf.

1354 Verwijderen putranden met deksel

135410 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 39,00V
..... Betreft putafdekkingen van te verwijderen
..... rioolputten

1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
..... type RB 3223 VR hoog 240 mm
..... zonder tekst bij gemengd riool st 39,00
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

135420 251199 Verwijderen stelplaat onder putrand PE-put. st 32,00V
..... Betreft: het verwijderen van stelplaten aangebracht
..... onder de putranden van de PE-putten

..... Afmetingen 900 x 900 x 200 mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
135430 251199 Verwijderen stelring onder putrand betonput. st 7,00V
..... Betreft: het verwijderen van stelringen aangebracht
..... onder de putranden van de betonnen inspectieputten
..... Afmetingen 800 x 800 x 150 mm

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
135440 251199 Verwijderen stellagen van metselwerk. st 7,00V
..... Betreft: het verwijderen van stellagen van metselwerk
..... aangebracht onder de putranden van de betonnen
..... inspectieputten

..... Afmetingen 800 x 800 mm

..... Aantal stellagen 1 st

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
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831703

831703

831703

VERWIJDEREN KOLKEN / GOTEN

Verwijderen kolken

Verwijderen kolk.

Betreft: het verwijderen van straatkolken van
beton/gietijzer combinatie

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Verwijderen kolk.

Betreft: het verwijderen van straatkolken van
beton/gietijzer combinatie

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Trottoirkolk

Constructie: eendelig

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

OPBREKEN VERHARDINGEN
OPBREKEN ELEMENTEN VERHARDINGEN

Opbreken betontegels

Opbreken betontegels.

Betreft: opnemen van betontegels 300x300x45 mm

uit voetpaden e.d. incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in
depot

Totale breedte variabel

Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pas- en

halve tegels

Kleur: grijs

Hele betontegels palleteren

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 432110

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting. Gerekend met
20% inboet.

Opbreken betontegels.

Betreft: opnemen van betontegels 300x300x80 mm

uit voetpaden e.d. t.p.v. inritten incl. vervoeren en tijdelijk
opslaan in depot

Totale breedte variabel

Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pas- en

halve tegels

Kleur: grijs

Hele betontegels palleteren

De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 432130

Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting (253 m2).

Opbreken betontegels.

Betreft: opnemen van P-tegel als parkeervak
aanduiding. (164 st)

Betontegels 300 x 300 x 80 mm

P-tegel

Kleur: zwart (kleurecht)

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerkingsinrichting.

st

st

m2

m2

ton

m2

m2

ton

m2

ton

223,00

83,00

5.228,00

976,00

15,00

\

\

\Y

\Y

\

4.183,00

117,60

796,00

36,00

3,00 |




RAW1332-159306 Bestek 2023-31, 1P4.16 Herinrichting Orkaden e.o. Bladnr. 18 van 170

Project- en Ingenieursbureau - Afdeling Stadsbeheer Afdrukdatum:
Gemeente Capelle aan den IJssel 29-05-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
1413 Opbreken betonstraatstenen
141310 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 80,00V

..... Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm) uit
..... o.a. rijpbanen, parkeerplaatsen en (midden-)bermen
..... incl. vervoeren.
..... Kleur wordt niet hergebruikt in project.

9. . . .. Totale breedte variabel
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Ter plaatse van rijbanen
..... Kleur: rood
..... Verband: elleboogverband
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 16,00
..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

141320 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 8.367,00V
..... Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm) uit o.a.
..... parkeerplaatsen en (midden-)bermen.

..... incl. vervoeren.
..... Hergebruiken, uit te gaan van een inboetpercentage van
..... 20%

9. . . .. Totale breedte variabel
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Kleur: grijs
..... Verband: elleboogverband
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 6.693,60
..... bestekspostnr(s). 433120
..... Reinigen volgens bestekspostnr(s) 146110
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 802,40
..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

141330 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 371,00V
..... Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm) uit de
..... rijpaan bij de Eilandenweg.

..... incl. vervoeren.
..... Hergebruiken, uit te gaan van een inboetpercentage van
..... 10%

9. . . .. Totale breedte variabel
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Ter plaatse van rijbanen deels met bisschopsmutsen
..... Kleur: heidepaars
..... Verband: keperverband
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 334,00
..... bestekspostnr(s). 433130
..... Reinigen volgens bestekspostnr(s) 146110
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 8,00 |
..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

141340 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 867,00V
..... Betreft: opnemen betonstraatstenen (80 mm) uit o.a.
..... rijpanen bij de hofjes (Orkaden, Koerillen, etc.)
..... incl. vervoeren.

..... Hergebruiken, uit te gaan van een inboetpercentage van
..... 20%

9. . . .. Totale breedte variabel
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... Ter plaatse van rijbanen deels met bisschopsmutsen
..... Kleur: grijs
..... Verband: keperverband
..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m2 693,60
..... bestekspostnr(s). 433120
..... Reinigen volgens bestekspostnr(s) 146110
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 32,95
..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.
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142 OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN

1421 Opnemen streklaag - rollaag - molgoot

142120 1831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 1.200,00 V

..... Betreft: opbreken van een rollaag van
..... betonstraatstenen in specie

1.8. . . . |Bestaand uit 1 rollaag
. .9. . . |In een mengsel van Spramex o0.g.
. . . .3. |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 108,00
..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

1422 Opbreken opsluitbanden
142210 1831711 Opbreken betonbanden. m 8,00V
..... Betreft: opnemen betonnen opsluitband
..... langs tegelverharding

. . .1. . |Opsluitbanden 50 x 150 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 0,10 1
..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

142220 831711 Opbreken betonbanden. m 53,00V
..... Betreft: opnemen betonnen opsluitband
..... langs tegelverharding

. . .2. . |Opsluitbanden 60 x 150 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 2,00 1
..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

142230 1831711 Opbreken betonbanden. m 311,00V
..... Betreft: opnemen betonnen opsluitbanden
..... langs tegelverharding

. . .4. . |Opsluitbanden 80 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 13,00
..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

142240 1831711 Opbreken betonbanden. m 4.389,00 V
..... Betreft: opnemen betonnen opsluitbanden
..... langs verharding / groenvoorziening incl. eventueel
..... vervoeren en tijdelijk opslaan in depot

. . .5. . |Opsluitbanden 100 x 200 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 2.995,00 |
..... bestekspostnr(s). 431510
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 64,12 |

..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

142250 1831711 Opbreken betonbanden. m 47,00V
..... Betreft: opnemen betonnen opsluitbanden
..... langs verharding / groenvoorziening incl. eventueel
..... vervoeren en tijdelijk opslaan in depot

. . .9. . |Opsluitbanden 200 x 250 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 27,00 1
..... bestekspostnr(s). 431570
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 1,88 |

..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

1423 Opbreken gazonbanden
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142310 831711 Opbreken betonbanden. m 1.247,00V

..... Betreft: opnemen betonnen gazonbanden
..... langs verharding / groenvoorziening incl. eventueel
..... vervoeren en tijdelijk opslaan in depot

. . .9. . |Gazonbanden 100 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 57,36
..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

1424 Opbreken trottoirbanden

142410 1831711 Opbreken betonbanden. m 56,00V
..... Betreft: opnemen betonnen trottoirbanden 130/150
..... langs verharding / groenvoorziening

.1. . . . |Met een streklaag straatstenen in cementmortel

. .2. . . |Trottoirbanden 130/150 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 4,00 |
..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

142420 1831711 Opbreken betonbanden. m 455,00V
..... Betreft: opnemen betonnen trottoirbanden 180/200
..... langs verharding / groenvoorziening incl. eventueel
..... vervoeren en tijdelijk opslaan in depot

. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 364,00 |
..... bestekspostnr(s). 431220

..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 10,01| |

..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd

..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

142430 1831711 Opbreken betonbanden. m 1.040,00 V
..... Betreft: opnemen betonnen trottoirbanden 180/200
..... langs asfaltverharding

3. .. .. Inclusief steunrug
..... Afmetingen en materiaal steunrug: Spramex
.1. . . . |Met een streklaag straatstenen in cementmortel
. .6. . . |Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 115,00
..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

1425 Opbreken geleidebanden

142510 1831711 Opbreken betonbanden. m 45,00V
..... Betreft: opnemen betonnen geleidebanden
..... 50/200 x 250 mm langs verharding incl. eventueel
..... vervoeren en tijdelijk opslaan in depot

. .9. . . |Geleidebanden 50/200 x 250 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren

..... volgens bestekspostnr(s). 182110 naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting..

1426 Opbreken inritbanden

142620 831711 Opbreken betonbanden. m 13,00V
..... Betreft: opnemen betonnen inritbanden langs

..... verharding (inritten) incl. eventueel vervoeren en tijdelijk
..... opslaan in depot

. . . .3. |Inritbanden 650 x 200 x 500 mm

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens m 5,00 |
..... bestekspostnr(s). 431660
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 1,00 |

..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.
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142630 831711 Opbreken betonbanden. m 96,00V

..... Betreft: opnemen betonnen inritbanden langs

..... verharding (inritten) incl. eventueel vervoeren en tijdelijk
..... opslaan in depot

. . . .9. |Inritbanden 500 x 160 x 1000 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting..

1428 Opbreken stootbanden

142810 1831711 Opbreken betonbanden. m 88,20V
..... Betreft: opnemen van betonnen stootbanden t.p.v.
..... parkeervakken incl. vervoeren

..... Aangebracht per 2 stuks (buitenzijde afgerond)

. . . .9. |Stootbanden 200 x 200 mm

..... Werkende lengte: 900 mm

..... Klasse 1, kleur grijs

..... 2|De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 62,00 |
..... bestekspostnr(s). 437120
..... Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 3,00 |

..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

144 OPNEMEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN
1441 | | Voorbereidende werkzaamheden
144110 [810501 | Zagen van bitumineuze verharding. m 54,00N
1. .. .. Asfaltverharding
..... Diverse constructies en opbouwen
.9.9. . . |Zaagdiepte 140 mm
..... maximaal 200 mm
1442 | | Opnemen asfaltverhardingen
144210 [810302 | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 3.100,00V

..... Betreft: het opnemen van een laag teerhoudend asfalt.
..... Wijze van opnemen: ter keuze aannemer
..... Teerhoudend asfalt:
..... Voor de analyse resultaten van het asfalt zie rapportage,
..... als bijlage 29 toegevoegd aan dit bestek.
..... Zie vakken 01, 02, 03, 04, 07 en 08 van het
..... verhardingsonderzoek.
9. . . .. Totale breedte variabel
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,14 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
..... voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt
144220 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 275,00V
..... Betreft: het opnemen van een laag teervrij asfalt.
..... Teervrij asfalt:
..... Voor de analyse resultaten van het asfalt zie rapportage,
..... als bijlage 29 toegevoegd aan dit bestek.
9. . . .. Totale breedte variabel
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,14 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .9. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m
..... asfaltverharding verwijderen tot funderingslaag,
..... dusdanig dat asfaltverharding als teervrij kan worden
..... afgevoerd
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
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144240 1810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 200,00V

..... Betreft: het opnemen van een laag teervrij rood asfalt.
..... Wijze van opnemen: ter keuze aannemer
..... Teervrij asfalt:
..... Voor de analyse resultaten van het asfalt zie rapportage,
..... als bijlage 29 toegevoegd aan dit bestek.

9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |Dikte gemiddeld 0,07 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .9. |Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
..... 0,50 x 0,50 m
..... asfaltverharding verwijderen tot funderingslaag,
..... dusdanig dat asfaltverharding als teervrij kan worden
..... afgevoerd
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.

1444 Frezen van (teerhoudend) asfalt tbv aansluitingen

144420 1810213 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m3 3,10V
..... getrapte aansluiting.
..... Betreft: het maken van een aansluiting tussen een
..... bestaande asfaltverharding en een nieuwe
..... asfaltverharding t.b.v. dek- en tussenlaag
..... Totaal aantal aansluitingen: 6 stuks
..... Teerhoudend asfalt:
..... Voor de analyse resultaten van het asfalt zie rapportage,
..... als bijlage 29 toegevoegd aan dit bestek.
2. .. .. Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen
..... volgens bestekspostnrs. 442
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 70 mm en breedte 1,00 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 80 mm en breedte 0,50 m
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een door het ton 7,75 1
..... bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.
144440 1810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 0,20V
..... aansluiting.
..... Betreft: het maken van een aansluiting tussen een
..... bestaande asfaltverharding en een nieuwe
..... asfaltverharding t.b.v. dek- en tussenlaag
..... Situatie: bij aansluiting fietspad Atolpad
..... Totaal aantal aansluitingen: 1 stuks
..... Teervrij asfalt:
..... Voor de analyse resultaten van het asfalt zie rapportage,
..... als bijlage 29 toegevoegd aan dit bestek.
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 30 mm en breedte 1,00 m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 60 mm en breedte 0,50 m
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het ton 0,50 1
..... bevoegdgezag erkende verwerkingsinrichting.

146 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
1461 Reinigen bestratingsmateriaal
146110 [831503 | Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 7.721,00V

..... Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr(s).
..... 141320, 141330, 141340

6. .. .. Betonstraatstenen: standaard keiformaat
.2. . . . |D.m.v. schudden
. . . .3. |Materialen na bewerking vervoeren naar depot
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
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146130 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 4.657,00V

..... Betreft: bestratingsmateriaal welke geschikt gemaakt
..... dient te worden voor hergebruik
..... Vrijgekomen materialen volgens bestekspostnr(s).
..... 141110, 141120, 141130

7. .. .. Betontegels
.3. . . . |D.m.v. schrapen
. . . .3. |Materialen na bewerking vervoeren naar depot
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

15 VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN

151 | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

511 | | Opschonen terrein

151110 510101 | Schonen terrein. EUR N

..... Betreft: het schonen van het werkterrein van zwerfvuil
..... Situering: het gehele werkterrein
..... Te rekenen op bouw en sloopafval maximaal 0,77 m3
..... Te schonen oppervlakte: ca. 77 are
..... Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
1512 Maaien en frezen
151210 512503 Maaien grasveld. are 9,20V
..... Betreft: het maaien van grasveld t.b.v. overige
..... in dit bestek genoemde werkzaamheden
..... Aantal percelen: 4
.2. . . . |Grasveldtype: gazon en ruwgras
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .1. |Gerekend is met 1 maaibeurt(en)
..... 1/Maaisel kneuzen en laten liggen
151230 222107 Frezen. are 9,20V
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
..... 2|Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

1513 Inventarisatie beplanting

151310 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N
1. .. .. Op te nemen terreinen en objecten: te behouden
..... bomen, 115 stuks
.1. . . . |Opnemen in het bijzijn van de directie
. . .1. . |Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
..... onderdelen bestaande gebreken, schades.
. . . .3. |Rapportage digitaal aanleveren

152 VERWIJDEREN BEPLANTING

1522 Verwijderen heesters en/of botanische rozen

152210 514101 Verwijderen begroeiing. are 52,91V
..... Karakter van de begroeiing: heesters
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .3. . . |Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
. . .4. . |Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout

153 VERWIJDEREN BOMEN
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1531

153110

153120

153130

1532

153210

153220

153230

515101

515101

515101

515102

515102

515102

6. . ..
6.
A
2. . ...
6. . ..
6.
A
3. ...
6. . ..
.6 .
LA
...
R
T
... 3
2. . ...
R
T
... 3
3. ...
3.

Verwijderen bomen

De boom in de tuin bij Eilandenweg 4 betreft een
particuliere boom die liever niet verwijderd dient te
worden. De aannemer wordt dus aangemoedigd om
met de directie in gesprek te gaan om maatregelen te
bedenken om deze boom te handhaven.

Indien daar echt geen optie voor is, de boom toch
verwijderen.

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): zie kaplijst

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): zie kaplijst

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen bomen.

Betreft boom in particuliere tuin van Eilandenweg 4
In overleg met directie verwijderen.

Boomsoort(en): zie kaplijst

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste
0,20 m

De aannemer wordt eigenaar van het stamhout

De aannemer wordt eigenaar van het takhout

Verwijderen stobben

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met zand of grond, volgens
besteksposten onder 25

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
stobben

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met zand of grond, volgens
besteksposten onder 25

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
stobben

Verwijderen stobben.

Betreft boom in particuliere tuin van Eilandenweg 4
Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Inclusief wortelgestel maar beperken tot de breedte van
de rioolsleuf.

Ontstane gaten vullen met zand of grond, volgens
besteksposten onder 25

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
stobben

st

st

st

st

st

st

27,00

5,00

1,00

27,00

5,00

1,00

\

\
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16 OPNEMEN FUNDERINGSLAGEN

..... Voordat de verontreinigde funderingslagen worden
..... afgevoerd, dient een partijkeuring (AP04) in situ
..... uitgevoerd te worden, om de verontreinigingsgraad /
..... hergebruik mogelijkheden te bepalen.

..... De kosten voor de partijkeuring in situ worden verrekend

..... op stelpost 950020
w1 | OPNEMEN FUNDERINGSLAAG - LAVA
161010 [800401 | Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 3.450,00V

..... Betreft: het opnemen van een teervrije funderingslaag
..... van Eifellithlava
..... Dikte zie bijlage 29 - verkennend bodem en
..... verhardingsonderzoek

9. . . .. Variabele breedte
.8. . . . |Gemiddelde dikte 630 mm
. .1. . . |Ongebonden funderingsmateriaal
..... van Eifellithlava
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar plaats van ton 780,00
..... verwerking volgens bestekspostnr(s). 424110 (756 ton)
..... en 423110 (24 ton) of een tijdelijk depot indien
..... noodzakelijk (betreft herbruikbare materialen) incl.
..... tijdelijk opslaan in depot
..... Overige materialen vervoeren naar het terrein H&B ton 3.157,00
..... Grondstoffen, gerekend met 10 km enkele reis.

17 OPNEMEN BEBAKENING EN MARKERING
172 VERWIJDEREN MARKERINGEN
172010 820141 | Volledig verwijderen van een markering. m2 10,00V

..... Betreft: het verwijderen van thermoplastische markering
..... op het asfalt
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
. . . .9. |Afvoer- en stortkosten dienen in de eenheidsprijs te zijn
..... inbegrepen
..... 2|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... naar een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting.
172020 (320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 14,00V
..... Betreft: het verwijderen van thermoplastische
..... lengtemarkering op het asfalt
7. .. .. Lengtemarkeringdoorgetrokken streep, streep 1-1,
..... streep 1-3, e.d
.2. . . . |Van thermoplastisch markeringsmateriaal
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Verwijderen door middel van frezen
. . . .9. |Afvoer- en stortkosten dienen in de eenheidsprijs te zijn
..... inbegrepen
..... 2|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... naar een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting.

173 OPNEMEN STRAATMEUBILAIR

1731 Verwijderen meubilair




RAW1332-159306 Bestek 2023-31, 1P4.16 Herinrichting Orkaden e.o. Bladnr. 26 van 170

Project- en Ingenieursbureau - Afdeling Stadsbeheer Afdrukdatum:
Gemeente Capelle aan den IJssel 29-05-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
173110 721099 Opnemen schampblokken st 22,00V

..... Betreft: opnemen betonnen schampblokken.
..... Inclusief het benodigde grondwerk

..... Betonnen schampblokken

..... met diverse gewichten tot circa 150 kg/st
..... Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 3,30 |
..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

1732 Verwijderen afzetpalen

173220 721016 Verwijderen paal. st 3,00V
..... Betreft: het opnemen van betonnen afzetpalen in
..... voetpaden,

..... inclusief het benodigde grondwerk

4. . . .. Uit een bestrating
2. . . . |Afsluitpaal
..... - Betonnen diamantpaal
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 0,15 1
..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

173230 721016 Verwijderen paal. st 4,00V
..... Betreft: het opnemen van klappaal in fiets-en/of
..... voetpaden, inclusief het benodigde grondwerk

4. . . .. Uit een bestrating
2. . . . |Afsluitpaal
..... Klappaal type: ERDI model 90 verzonken
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s).641220
..... incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.

173240 721016 Verwijderen paal. st 30,00V
..... Betreft: het opnemen van houten diamantkoppalen
..... Inclusief het benodigde grondwerk

4. . . .. Uit een bestrating
2. . . . |Afsluitpaal
..... Type: Houten diamantpaal
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

173260 [721016 Verwijderen paal. st 2,00V
..... Betreft: het opnemen van pallisade palen
..... Inclusief het benodigde grondwerk

4. . . .. Uit een bestrating
2. . . . |Afsluitpaal
..... Type: Palissade paal GPP 104
..... Afmeting: @ 20 cm, hoogte 120 cm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 0,24 |
..... bestekspostnr(s). 182110 naar een door het bevoegd
..... gezag erkende verwerkingsinrichting.

1733 Verwijderen zitbanken / afvalbakken

173310 721024 Verwijderen zitelement. st 1,00V
..... Betreft: opnemen zitbank

1. .. .. Uit het maaiveld
.. . . |Zitelement
..... Type: Timberstyle bank hout met rugleuning
..... Lengte: 2,0 m
. .9. . . |Inclusief het benodigde grondwerk
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 641310
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173320

1734

173410

173420

173430

18

181

1811

181110

1813

721002

711201

711201

711103

831599

Verwijderen afvalbak.

Betreft: opnemen afvalbak

Uit het maaiveld

Afvalbak, inhoud 50 liter

Inclusief het benodigde grondwerk

Inclusief betonvoeten

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Verwijderen speeltoestellen en ondergronden

Verwijderen speeltoestel.

Betreft: het opnemen van een combinatietoestel met
glijpaan en klimrek

Situering: Cycladen

Aantal locaties: 1

Betreft: groot speeltoestel

Materiaal: combinatie van Hout, kunststof en metaal
Niet geschikt voor hergebruik

Valdempende ondergrond verwijderen volgens
bestekspostnr(s). 173430

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Verwijderen speeltoestel.

Betreft: het opnemen van een tafeltennistafel
Situering: Parkje tussen Orkaden en Cycladen
Aantal locaties: 1

Betreft: middelgroot speeltoestel

Materiaal: beton

Geschikt voor hergebruik

Inclusief verwijderen fundering

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 641410

incl. vervoeren en tijdelijk opslaan in depot.

Verwijderen valdempende ondergrond - vioeren.
Betreft: het opnemen van een kunstgras ondergrond tbv
valdemping nabij een speeltoestel

Situering: Cycladen

Aantal locaties: 1

Toplaag: kunstgras infill kwartszand

Funderingslaag: valdempende onderlaag
schokabsorberende foam matten, dikte ca. 50 mm
Onderbouw: zand, gemiddelde laagdikte ca. 500 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting

VERVOEREN VRIUKOMENDE MATERIALEN
VERVOEREN MATERIALEN

Vervoeren bestratingsmaterialen

Vervoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: vervoeren vrijgekomen bestratingsmaterialen,
geschikt voor hergebruik naar depot en van depot naar
de plaats van verwerking binnen de werkgrens.
Bestratingsmateriaal vrijgekomen bij het opbreken
Vervoeren naar: depot inclusief laden, lossen en
verwerken in depot.

Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen de
werkgrens incl. laden en lossen in het werk

Rekenen met een vervoersafstand van ca. 2 km enkele
reis.

Vervoeren funderingslagen.

st

st

st

st

st

m2

ton

EUR

2,00

1,00

1,00

75,00

\Y

1,00 |

1,00 |

0,75 1
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182
1821

182110 831599

Vervoeren funderingslagen.

Betreft: vervoeren vrijgekomen funderingslagen naar
depot en van depot naar de plaats van verwerking
binnen de werkgrens.

Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 161010
Grondsoort: lava

Vervoeren naar: depot inclusief laden, lossen en
verwerken in depot.

Vervoeren naar: plaats van verwerking binnen de
werkgrens incl. laden en lossen in het werk
Rekenen met een vervoersafstand van ca. 2 km enkele
reis.

AFVOEREN MATERIALEN

Afvoeren bestratingsmaterialen

Afvoeren bestratingsmateriaal.

Betreft: afvoeren van bestratingsmateriaal niet geschikt
voor hergebruik.

Bestratingsmateriaal:

Straatbakstenen, betonstraatstenen, betontegels,
betonnen palen en betonnen banden
Hoeveelheidsbepaling: door middel van weging in
middelen van vervoer op een geijkte weegbrug en
overleggen van weegbonnen in tonnen.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

ton

ton

756,00

1.050,00

\

\
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2

21

211

2111

211110

212

2121

212110

212120

2122

240601

240203

240204

GRONDWERKEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF

Toepassen sleufbekisting

Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de m

sleuf.

Betreft: het aanbrengen van voorzieningen tegen
het inkalven van de sleuf.

Voorzieningen ter keuze van aannemer

Vanaf onderkant sleuf tot maaiveldhoogte.

Aan twee zijden van de sleuf

Aanvullingshoogte gemiddeld 2,00 m

Spuiten is niet toegestaan

Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

VOORZIENINGEN TBV KABELS EN LEIDINGEN

Vooronderzoek t.b.v. kabels en leidingen

Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven niet m
toegestaan -

Betref: het graven van sleuven tbv het opzoeken

van de kabels en leidingen (ligging en hoogte) incl.
aanvullen op een locatie welke door de directie
noodzakelijk worden geacht

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 0,90 m

Sleufbreedte 0,60 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé kabels en
leidingen van de nutsbedrijven

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen

Graven en aanvullen sleuf -mechanisch graven niet m
toegestaan

Betref: het graven van sleuven tbv het opzoeken

van de kabels en leidingen (ligging en hoogte) incl.
aanvullen op een locatie welke door de directie
noodzakelijk worden geacht

In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels,
leidingen of boomwortels

Sleufdiepte 1,50 m

Sleufbreedte 0,90 m

Betreft bestaand kabel- of leidingtracé kabels en
leidingen van de nutsbedrijven

Tijdens het aanvullen het uitgekomen
beschermingsmateriaal opnieuw aanbrengen

Toepassen beheersmaatregelen kabels en leidingen

200,00

30,00

30,00

\

\

\Y
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212210 263199 Toepassen beschermingsmaatregelen. EUR N
..... Betreft: het treffen van maatregelen t.b.v. het ophangen,
..... ondersteunen en beschermen van zowel de
..... langslopende en kruisende transport- als
..... dienst(aansluit)leidingen van aanwezige kabels en
..... leidingen tijdens grondwerkzaamheden en het
..... aanbrengen van de riolering.
..... Tevens behoort tot de werkzaamheden het tijdelijk
..... verwijderen en het opnieuw aanbrengen van
..... beschermingsplaten (beton / kunststof) voor zover deze
..... op de aanwezige kabels en leidingen aanwezig zijn.
..... Periode van instandhouding zolang als noodzakelijk
..... voor de
..... uitvoering van de werkzaamheden
..... Materiaal van de aannemer.
..... Een en ander in overleg en ter goedkeuring van
..... desbetreffende nutsbedrijven.
..... Met in acht name van de wet WIBON.
2123 Aanbrengen wortelwering
212310 514399 Aanbrengen wortelscherm. m 100,00V
..... Betreft: aanbrengen van wortelweringsscherm in
..... boomvakken tbv beschermen kabels en leidingen
..... Langs aan te brengen beplanting
..... Min. sleufbreedte 0,10 tot 0,20 m
..... Diepte sleuf 1,00 m
..... Bovenzijde 5 cm onder maaiveld aanbrengen
..... Sleuf aanvullen met uitkomende grond
..... De aanvulling verdichten
..... Wortelweringsscherm Rootblock HDPE 2 mm
..... Type: WB/BB 100/2 m 100,00| L
..... Hoogte: 100 cm
..... Treksterkte: 24 N/mm2
..... Rek bij breuk: 200%
..... Hoogte 1,00 m
..... Leverancier: Greenmax 0.g.
..... Wortelbestendig koppelprofiel bestaande uit 2 delen st 100,00 L
..... Materiaal: aluminium
..... Hoogte: 100 cm
..... Breedte: 30 mm
..... Bevestiging: mee geleverde bout en moer
..... Leverancier: Greenmax 0.g.
22 BEMALINGEN
221 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
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221020

222
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210899

210899

210199

Opstellen en bijhouden bemalingsplan(nen)

Betreft: het opstellen van een bemalingsplan,

inclusief de verwerking van meetgegevens e.d.

ten behoeve van de melding/vergunning voor het

onttrekken van grondwater en het lozen van

bemalingswater op het oppervlaktewater

Eén en ander conform bepaling 21 van Deel 3

van dit bestek en het als bijlage toegevoegde

bemalingsadvies.

Het bemalingsplan digitaal in PDF/A formaat, ter

goedkeuring, indienen bij directie minimaal drie weken

voordat gestart wordt met de

(bemalings-)werkzaamheden.

Het plan omvat de volgende gegevens:

- de locatie van de bemaling;

- het aantal lozingspunten en aanduiding van de

locatie van deze lozingspunten;

- de datum van aanvang van de bemaling;

- de tijdsduur van de bemaling;

- de hoeveelheid in m3/uur;

- de totaal te verwachte hoeveelheid te lozen

(grond-)water;

- de analyseresultaten van het te lozen
(grond-)water;

Gedurende de bemaling per deelproject bijhouden van
de tijdsduur en de verpompte debieten, middels een
logboek.
Indien er afwijkingen ten opzichte van de in het
bemalingsplan genoemde hoeveelheden optreden dit
terstond melden aan de directie.
Direct na het stopzetten van een bemaling
verwerkt de aannemer de navolgende gegevens in
het bemalingsplan:

- de totale tijdsduur (periode en draaiuren)

en
- de verpompte debieten.

Bemonsteren en analyseren te lozen bemalingswater.
Betreft: het bemonsteren en het analyseren van

het te lozen bemalingswater (grondwater en/of
hemelwater) op het opperviaktewater ten behoeve

van de melding voor het onttrekken van grondwater en
het lozen van bemalingswater op het opperviaktewater
Eén en ander conform paragraaf 01.10 van Deel 3

van dit bestek en het als bijlage toegevoegde
bemalingsadvies.

Het aantal monsters en analyses is afhankelijk

van het aantal deelprojecten (bemalingen) conform het
bemalingsplan gemaakt volgens bestekspostnr(s).
221010

Indien er aanpassing van het aantal monster namen
en analyses of van de frequentie van bemonsteren

en analyseren ten opzichte van het bemalingsplan

in verband met de tijdsduur of de verpompte

debieten nodig is, geeft dat geen recht op
verrekening.

TOEPASSEN OPEN BEMALING

Toepassen open bemaling.

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
open bemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden.
Opbouw van de bronbemaling conform het als bijlage
toegevoegde bemalingsadvies.

- de te nemen zuiveringstechnische voorzieningen.

EUR

EUR

EUR
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222011

222012

222013

222020

222030

223

223010

223011

223012

210101

210102

210104

210801

210802

210299

210201

210202

Aanbrengen open bemaling.

Ten behoeve van het drooghouden van een ontgraving
Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

Instandhouden open bemaling.

Hieronder wordt tevens verstaan het verplaatsen en
opnieuw aansluiten van de bemalingsvoorziening
wanneer de rioleringswerkzaamheden dit vereist.

De aannemer dient rekening te houden met

meerdere compartimenten.

Periode van instandhouding: gedurende de uit te voeren
rioleringswerkzaamheden

Verwijderen open bemaling.
Betreft: verwijderen van de in bestekspostnr(s). 222011
aangebrachte open bemaling

Aanbrengen debietmeetpunt.

Betreft: aanbrengen debietmeter t.b.v. bepaling

totale lozing

Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

Toegestane meetfout ten hoogste 10%

Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.

Benodigde zuiveringstechnische voorzieningen ten
behoeve van het verlagen van concentraties zodat het te
lozen (grond-)water voldoet aan de gestelde
lozingseisen van Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard.

De in de zuiveringstechnische voorzieningen
achtergehouden bestanddelen afvoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

TOEPASSEN BRONBEMALING

Toepassen bronbemaling.

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
bronbemaling t.b.v. rioleringswerkzaamheden.
Opbouw van de bronbemaling conform het als bijlage
toegevoegde bemalingsadvies.

Aanbrengen bronbemaling.

Verlaging van het freatisch vlak tot gewenst niveau
volgens bijlage bemalingsadvies

Bemaling met open filters voorzien van volumineuze
omhulling of omstorting en haalbuizen.

Haalbuizen aansluiten op een verzamelleiding en op
een pompsysteem.

Verticale filters

Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
allen tijde te dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door
de reserve-installatie is niet vereist

Instandhouden bronbemaling.

Hieronder wordt tevens verstaan het verplaatsen en
opnieuw aansluiten van de bemalingsvoorziening
wanneer de rioleringswerkzaamheden dit vereist.

De aannemer dient rekening te houden met

meerdere compartimenten.

Periode van instandhouding: gedurende de uit te voeren
rioleringswerkzaamheden

st

EUR

EUR

1,00
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23
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231020

232

210204

210801

210802

220101

220101

Verwijderen bronbemaling.

Betreft: verwijderen van de in bestekspostnr(s). 223011
aangebrachte bronbemaling

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
zand

Aanbrengen debietmeetpunt.

Betreft: aanbrengen debietmeter t.b.v. bepaling

totale lozing

Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water

Toegestane meetfout ten hoogste 10%

Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.

Benodigde zuiveringstechnische voorzieningen ten
behoeve van het verlagen van concentraties zodat het te
lozen (grond-)water voldoet aan de gestelde
lozingseisen van Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard.

De in de zuiveringstechnische voorzieningen
achtergehouden bestanddelen afvoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

GROND ONTGRAVEN
GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

Grond ontgraven uit cunet

Betreft: ontgraven van grond uit cunet t.b.v. nieuw aan te
brengen verharding

Grondsoort: grond, zand

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -2,20 m
Gemiddelde ontgravingshoogte: 0,1 m

met een maximum van: 1,00 m

Variabele ontgravingsbreedte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9|Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr(s).

244010

Grond ontgraven uit cunet

Betreft: ontgraven van zand ten behoeve van het
aanbrengen van plantvakken

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -2,20 m
Gemiddelde ontgravingshoogte: 0,25 m

met een maximum van: 0,50 m

Variabele ontgravingsbreedte

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

9|Vrijgekomen zand vervoeren volgens bestekspostnr(s).

242010 (1160 m3) en 243010 (1155 m3)

GROND ONTGRAVEN TBV STANDPLAATSVERBETERIN

st

EUR

m3

m3

1,00

405,00

2.315,00

\Y

\
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232010 220101 Grond ontgraven uit cunet t.b.v. standplaatsverbetering m3 90,00V
..... Betreft: ontgraven t.b.v. standplaatsverbetering
..... boomplantgaten aangebracht volgens
..... bestekspostnr.(s) 255020 en 255030
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.
..... Boomplantgat ontgraven tot 0,10 m boven de ter plaatse
..... aanwezige grondwaterspiegel.
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1 m
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 9|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 242010, incl. vervoeren binnen de werkgrens.
232020 220101 Grond ontgraven uit boomplantgat m3 890,00V
..... Betreft: ontgraven t.b.v. standplaatsverbetering
..... boomplantgaten aangebracht volgens 255010
..... Grondsoort: teelgrond
..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving.
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1 m
. .9. . . |Standplaatsverbetering: 25 m3 per gat
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 9|Vrijgekomen grond verwerken volgens
..... bestekspostnr(s). 243010, incl. vervoeren binnen de
..... werkgrens.
233 GROND ONTGRAVEN UIT SLEUF
233010 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 2.575,00V
..... Betreft: ontgraven rioolsleuf t.b.v. verwijderen en
..... aanbrengen hoofdriool
..... Voor 1 rioolbuis
..... Grondsoort: grond, zand e.d.
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
..... Taluds 2:1
6. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
..... bestekspostnr(s). 22
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 m
. .5. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 244010 (559 m3)
233020 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 6.820,00 V
..... Betreft: ontgraven rioolsleuf t.b.v. verwijderen en
..... aanbrengen dubbel hoofdriool.
..... Voor 2 rioolbuizen naast elkaar
..... Grondsoort: grond, zand e.d.
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
..... Taluds 2:1
6. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
..... bestekspostnr(s). 22
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,20 m
. .5. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,50 m
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 244010 (1336 m3)
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233030

24

242

242010

243

243010

244

240102

220201

220201

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft: ontgraven rioolsleuf t.b.v. verwijderen en
aanbrengen dubbel hoofdriool.

Geldt voor riool in smalle paden tussen de achtertuinen.
Sleufbekisting aangebracht volgens bestekspostnr(s).
211110

Voor 2 rioolbuizen naast elkaar

Grondsoort: grond, zand e.d.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Taluds 2:1

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
bestekspostnr(s). 22

Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,20 m

Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m
3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 244010

GROND VERVOEREN
GROND VERVOEREN OP LOCATIE

Grond vervoeren.

Betreft: vervoeren grond vrijgekomen bij het ontgraven
van bestekspostnr(s). 232010 (90 m3), 231020 (1160
m3) naar de plaats van verwerking volgens
bestekspostnr(s). 251010 (405 m3) en 252010 (845 m3)
Grondsoort: zand

Grondsoorten gescheiden vervoeren

Vervoeren naar: bermen binnen het werk, inclusief laden
en lossen.

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. (s). 252010

GROND VERVOEREN NAAR AANNEMER

Grond vervoeren.

Betreft: vervoeren grond vrijgekomen bij het ontgraven
van bestekspostnr(s). 231020 (1155 m3) 232020 (890
m3), naar het eigen gronddepot van de aannemer.
Grond vervalt aan de aannemer

Grondsoort: zand, grond die voldoet aan de
milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
De aannemer mag de vrijkomende grond afvoeren naar
een eigen gronddepot dan wel hergebruiken binnen het
project. Eventueel hergebruik binnen het project wordt in
mindering gebracht op leverantiepost 272010.
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

GROND AFVOEREN

m3

m3

m3

1.200,00

1.250,00

2.045,00

\
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244010 220201 Grond vervoeren. m3 2.300,00 V

..... Betreft: afvoeren grond, welke niet meer herbruikbaar is
..... binnen het project, naar een grondreiniger.

..... Grondsoort: grond klasse landbouw en natuur tot
..... maximaal Industrie, zie bijlage 29 indicatief

..... bodemonderzoek

.2. . . . |Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende
..... reinigingsinrichting.

. .4. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer op een geijkte weegbrug en overleggen van
..... weegbonnen in tonnen.

25 GROND VERWERKEN
51 || GROND VERWERKEN IN AANVULLING
251010 220301 | Grond verwerken in aanvulling m3 405,00V

..... Betreft: zand verwerken in aanvulling, vervoeren volgens

..... bestekspostnr(s). 242010.

..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 405,00
2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 1,00 m

4. . . . |Bovenoppervlakte 405 m2

. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 263010

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

251020 220301 Grond verwerken in aanvulling m3 100,00 V
..... Betreft: teelgrond verwerken in aanvulling, geleverd
..... volgens bestekspostnr(s). 273010
..... Grondsoort: teelgrond m3 100,00

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 200 m2
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

252 GROND VERWERKING IN OPHOGING
252010 220301 Grond verwerken in ophoging m3 2.825,00V
..... Betreft: zand verwerken in ophoging, vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 242010 (845 m3), of geleverd volgens
..... bestekspostnr(s). 272010 (1980 m3)
..... Grondsoort: zand voor zandbed m3 2.825,00
2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,17 m
4. . . . |Bovenoppervlakte 16.600 m2
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 263010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

252020 220301 Grond verwerken in ophoging m3 965,00 V
..... Betreft: teelgrond verwerken in ophoging, geleverd
..... volgens bestekspostnr(s). 273010
..... Grondsoort: teelgrond m3 965,00

9. . . .. Hoogte variabel
. . .6. . |Profileren volgens bestekspostnr. 262020
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

54 || GROND VERWERKEN IN SLEUF
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254010 240122 Aanvullen sleuf. m3 2.575,00V

..... Betreft: aanvullen rioolsleuf na het aanbrengen
..... hoofdriool met grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Enkele rioolsleuf
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van aanvulling

3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met zand bij vrijgekomen
..... volgens bestekspostnr(s). 233010 (ca. 2015 m3),
..... Overig zandleveren volgen bestekspostnr 272010
. . . .1. |De aanvulling verdichten

254020 240122 Aanvullen sleuf. m3 6.820,00 V
..... Betreft: aanvullen rioolsleuf na het aanbrengen
..... hoofdriool met grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Dubbele rioosleuf
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van aanvulling

3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met zand bij vrijgekomen
..... volgens bestekspostnr(s). 233020 (ca. 7375 m3),
..... T.p.v. ITR-riool aanvullen drainagekoffer 0,7x0,7m met
..... draineerzand (ca. 645 m3), leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 272030
. . . .1. |De aanvulling verdichten

254030 240122 Aanvullen sleuf. m3 1.200,00V
..... Betreft: aanvullen rioolsleuf na het aanbrengen
..... hoofdriool met grond vrijgekomen bij het ontgraven
..... Dubbele rioosleuf
..... Geldt voor riool in smalle paden tussen de achtertuinen.
..... Sleufbekisting aangebracht volgens bestekspostnr(s).
..... 211110
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van aanvulling

3. . ... Aanvullingshoogte gemiddeld 2,50 m
.9. . . . |Aanvullen tot maaiveld met zand bij vrijgekomen
..... volgens bestekspostnr(s). 233030 (ca. 1200 m3),
. . . .1. |De aanvulling verdichten

255 GROND VERWERKEN IN STANDPLAATSVERBETERING

255010 220301 Grond verwerken in boomplantgat in plantsoen. m3 890,00V
..... Betreft: grondverbetering van boomplantgat(en)
..... ontgraven volgens bestekspostnr(s). 232020
..... Grondsoort: bomengrond geleverd volgens m3 890,00
..... bestekspostnr(s). 274010

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 1 m
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. |Verdichten in lagen van 30 - 40 cm, niet nat en tot max.
..... 1,5 Mpa/cm3
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

255020 220301 Grond verwerken in boomplantgat in verharding. m3 15,00V
..... Betreft: grondverbetering van boomplantgat(n) in
..... verharding ontgraven volgens bestekspostnr(s). 232010
..... Grondsoort: bomenzand geleverd volgens m3 15,00
..... bestekspostnr(s). 274020

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 1 m
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . .9. |Verdichten in lagen van 30 - 40 cm, niet nat en tot max.
..... 1,54 2,0 Mpa/cm3
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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255030 220399 Bomengranulaat verwerken (standplaats verbetering) m3 75,00V

..... Betreft: grondverbetering van boomplantgat(en) onder
..... zwaar belaste verharding ontgraven volgens
..... bestekspostnr(s). 232010

..... Grondsoort: bomengranulaat - geleverd volgens
..... bestekspostnr(s). 274030

..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

..... Hoogte variabel

..... Zonder overhoogte

..... Bovenvlak boomplantgaten 3,00 x 3,00 m2/gat
..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... Verdichten conform verwerkingsvoorschriften van de

..... leverancier
56 | | VERWERKEN LICHTE OPHOOGMATERIALEN
o561 | | Voorbereidende werkzaamheden
256110 800115 | Aanbrengen inlage van kunststof. m2 6.935,00 V

..... Betreft: aanbrengen kunststofinlage als scheidingsdoek
..... tussen de bestaande ondergrond en de aan te brengen
..... lichte ophoogmaterialen.
..... Grondsoorten: Bims en geéxpandeerde kleikorrels

9. . . .. FLN 200
. . .9. . |Aanbrengen in cunetten onder nieuw verharding
. . . .4. |De banen aanbrengen met een overlap van 1,00 m

2562 Verwerken granulaten

256210 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 3.790,00 vV
..... Betreft: het aanbrengen van bims t.b.v. licht ophoog-
..... aanvulmateriaal - geleverd volgens bestekspostnr(s).
..... 291010
..... Situering: zie grondwerk- / ophoogtekening
..... Bims scheiden van bestaande grondlagen d.m.v. het
..... aanbrengen scheidingsdoek volgens bestekspostnr(s).
..... 256110
..... Methode hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van
..... theoretisch profiel van verwerking

9.9. . . . |Vulkaan Bims 0/16 type 1: ton 3.980,00
..... Losgestort gewicht ca. 825 kg/m3
..... Eenpuntsproctor dichtheid ca. 780 kg/m3
..... Verdichtgewicht ca. 1050 kg/m3
..... Verdichtgewicht op basis van 100% verdichting in het
..... werk.

..... Verbrijzelingsfactor 0,56

. .9. . . |Wijze van verdichten statisch ter keuze van de aannemer.
. . .3. . |Toegestane positieve afwijking 0,05 m

. . . .3. |Toegestane negatieve afwijking 0,05 m
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256220 224101 Aanbrengen licht ophoogmateriaal (standaard eisen). m3 1.265,00 V

..... Betreft: het aanbrengen van Argexzand (geéxpandeerde
..... kleikorrels) t.b.v. licht ophoog- aanvulmateriaal -
..... geleverd volgens bestekspostnr(s). 291020
..... Situering: zie grondwerk- / ophoogtekening
..... Argexzand scheiden van bestaande grondlagen d.m.v.
..... het aanbrengen scheidingsdoek volgens
..... bestekspostnr(s). 256110
..... Methode hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van
..... theoretisch profiel van verwerking

9.9. . . . |AG4/8-370 ton 1.205,00
..... - sortering 4/8 gebroken
..... - Volumieke massa droog, los gestort 370 kg/m3
..... - Volumieke massa nat, verdicht ca. 650 - 800 kg/m3
..... Verwerken conform voorschriften Leverancier
. .9. . . |Wijze van verdichten statisch ter keuze van de aannemer.
. . .3. . |Toegestane positieve afwijking 0,05 m
. . . .3. |Toegestane negatieve afwijking 0,05 m

26 GROND BEWERKINGEN
1 | | DIEPSPITTEN
261010 222199 | Diepspitten. are 34,00V

..... Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
..... Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden
..... Spitten zonder open put
..... Bewerkingsdiepte: 0,60 m
262 PROFILEREN / EGGEN
262010 220421 Profileren van oppervlakken. m2 17.020,00 V
..... Betreft: profileren van de zandbaan ter plaatse
..... van verhardingen
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
1. .. .. Opperviakken boven water
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
262020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 3.400,00V
..... Betreft: profileren van de op te hogen
..... groenstroken en nieuwe plantvakken
..... Grondsoort: teelgrond
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
1. .. .. Oppervlakken boven water
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
262030 220421 Profileren van oppervlakken. m2 8.115,00 V
..... Betreft: profileren oppervlakken van bims /
..... geéxpandeerde kleikorrels / Flugsand
..... Grondsoort: bims
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m
1. .. .. Oppervlakken boven water
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
262040 222199 Eggen. are 34,00V
..... Betreft het verkruimelen van de bewerkte grond volgens
..... bestekspost 261010
..... Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
..... Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... Met rotorkopeg, incl. verkruimelrol
..... Bewerkingsdiepte: 0,10 m

263 VERDICHTEN
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263010

263020

27

271

2711

271110

272

272010

272020

272030

273

220411

220413

220399

220321

220321

220321

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft: verdichten van zandbaan ter plaatse van
verhardingen

Grondsoort: zand voor zandbed

Oppervlakken: horizontaal

Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
gesteld is maximaal 0,50 m

Verdichten grond.

Betreft: verdichten grond aangebracht in aanvullingen
Wijze van verdichten ter keuze aannemer
Grondsoort: teelaarde / grond

Verdichten in 1 gang - druk 0,03 tot 0,05 MPa
GROND LEVEREN

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

In- en uitmeten transporten

In- en uitmeten transport op weegbrug.

Betreft: het in- en uitmeten van de te leveren grond en
lichte ophoogmaterialen

De aannemer dient de weegbonnen te overleggen aan
de directie

Op de weegbonnen dient minimaal de onderstaande
informatie zijn vermeld;

- locatie;

- gewicht leeg;

- gewicht geladen;

LEVEREN ZAND

Leveren grond.

Betreft: zand t.b.v. aanvullen rioolsleuf en ophoging
Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur
Grondsoort: zand

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren grond.

Betreft: straatzand t.b.v aanbrengen
elementenverhardingen

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur
Grondsoort: straatzand

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Leveren grond.

Betreft: draineerzand t.b.v aanbrengen bij drainage
leidingen

Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur
Grondsoort: draineerzand

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

LEVEREN GROND

m2

m2

EUR

m3

m3

m3

m3

m3

m3

17.020,00

3.400,00

3.875,00

515,00

645,00

\

\

\

\

\Y

3.875,00 L

515,00 L

645,00 L
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273010 220321 Leveren grond. m3 1.065,00 V
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw / natuur
.6. . . . |Grondsoort: teelaarde voor sierplantsoen m3 1.065,00 L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking
274 LEVEREN GROND TBV STANDPLAATSVERBETERING
274010 220321 Leveren grond. m3 890,00V
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: bomengrond - voor specificaties zie bijlage m3 890,00 L
..... 33 leveren bodemsubstraten voor bomen.
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
274020 220321 Leveren grond. m3 15,00V
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: bomenzand - voor specificaties zie bijlage m3 15,00/ L
..... 33 leveren bodemsubstraten voor bomen.
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
274030 220399 Leveren bomengranulaat ton 75,00V
..... Betreft: leveren bomengranulaat t.b.v. vullen boomgat
..... onder rijpbaan

..... Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiénische ton 75,00 L
..... kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit:
..... achtergrondwaarde

..... Grondsoort: bomengranulaat - voor specificaties zie
..... bijlage 33 leveren bodemsubstraten voor bomen.
..... Leveren op plaats van verwerking

..... Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van theoretisch
..... profiel van verwerking

28 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN GROND

9 | LEVEREN LICHTE OPHOOGMATERIALEN

091 || LEVEREN GRANULATEN

291010 24199 | Leveren licht ophoogmateriaal (standaard) ton 3.980,00 vV

..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van metingen in
..... middelen van vervoer

..... Vulkaan Bims 0/16 type 1 ton 3.980,00 L
..... Verbrijzelingsfactor 0,56

..... Losgestort gewicht ca. 825 kg/m3

..... Eenpuntsproctor dichtheid < 750 kg/m3

..... Verdicht gewicht ca. 1.050 kg/m3

..... Verdicht gewicht op basis van 100% verdichting in het
..... werk.

..... Vulkaan bims leveren onder certificaat NL BSB ®
..... nr. K21210/06

..... Leveren op plaats van verwerking
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291020 224199 Leveren Argex AG4/8-370 ton 1.205,00 V
..... Betreft: leveren Agrex AG4/8-370 t.b.v. bestekspostnr.
..... 256220
..... Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van metingen in
..... middelen van vervoer
1.205,00 L

..... Argex AG4/8-370 ton
..... - sortering 4/8, gebroken materiaal

- dichtheid van het onverdichte droge materiaal (loose
..... bulk density) van ten hoogste 370 kg/m3

..... Leveren op plaats van verwerking
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3 LEIDINGWERKEN

<7 R RIOOLLEIDINGEN

32 || KUNSTSTOF BUIZEN

3221 || Aanbrengen PVC-buizen

..... Ontgraven en aanbrengen grond volgens
..... bestekspostnr(s). 233 en 254

322110 252299 Aanbrengen PVC-buis 2315 mm - rood/bruin m 27,00V

322112 40111 | Aanbrengen grondverbetering. m3 1,70 |
.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
..... duikers
. . .1. . |Zand voor zandbed m3 1,70 1

..... Laagdikte 0,20 m
..... Leveren volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. |Verdichten - methode ter keuze van de aannemer

322113 252201 Aanbrengen PVC-buis m 27,00 |
..... Betreft: transportleiding 2315 mm
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 27,00/ L
..... Kleur: rood/bruin
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet met aangestorte mof
322114 252832 Maken inlaat. st 4,00 1
..... Betreft: inlaat tbv aansluiten huisaansluiting 2160 mm
..... op PVC-riool 2315 mm
4. .. .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 168 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
322115 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 |
..... Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof te
..... plaatsen op inlaat aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 322114
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
..... Keilinlaat met zettingsmof
..... Stijfheidsklasse: SN 8
..... Aansluit diameter: 160 mm
..... Kleur: grijs
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

322116 252201 Aanbrengen PVC-buis m 6,00 |
..... Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht
..... volgens bestekspostnr(s).

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 6,00 L
..... Kleur: rood/bruin
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

322117 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 1
..... Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 322116

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
..... Afsluitkap
..... Kleur: grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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322120

322122

322123

322124

322125

322126

322127

322130

252299

240111

252201

252832

252202

252201

252202

252299

Aanbrengen PVC-buis 400 mm - rood/bruin

Aanbrengen grondverbetering.

Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
duikers

Zand voor zandbed

Laagdikte 0,20 m

Leveren volgens bestekspostnr(s). 272010

Verdichten - methode ter keuze van de aannemer

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: transportleiding 2400 mm

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: rood/bruin

Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet met aangestorte mof

Maken inlaat.

Betreft: inlaat tbv aansluiten huisaansluiting 2160 mm
op PVC-riool 2400 mm

In PVC-buis

Door middel van boren

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 168 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof te
plaatsen op inlaat aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 322124

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Keilinlaat met zettingsmof

Stijfheidsklasse: SN 8

Aansluit diameter: 160 mm

Kleur: grijs

Nominale middellijn 400 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht
volgens bestekspostnr(s). 322125

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: rood/bruin

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 322126

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Afsluitkap

Kleur: grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis 2500 mm - rood/bruin

m3

m3

st

st

st

st

st

775,00

615,00

\

\

62,00

62,00

775,00

775,00 L

88,00

88,00

88,00 L

132,00

132,00 L

88,00

88,00 L
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322132

322133

322134

322135

322136

322137

322150

322151

240111

252201

252832

252202

252201

252202

252299

240111

Aanbrengen grondverbetering.

Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
duikers

Zand voor zandbed

Laagdikte 0,20 m

Leveren volgens bestekspostnr(s). 272010

Verdichten - methode ter keuze van de aannemer

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: transportleiding 2500 mm

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: rood/bruin

Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet met aangestorte mof

Maken inlaat.

Betreft: inlaat tbv aansluiten huisaansluiting 2160 mm
op PVC-riool 2500 mm

In PVC-buis

Door middel van boren

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 168 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof te
plaatsen op inlaat aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 322134

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Keilinlaat met zettingsmof

Stijfheidsklasse: SN 8

Aansluit diameter: 160 mm

Kleur: grijs

Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht
volgens bestekspostnr(s). 322135

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: rood/bruin

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 322136

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Afsluitkap

Kleur: grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis 8250 mm - grijs

Aanbrengen grondverbetering.

Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
duikers

Zand voor zandbed

Laagdikte 0,20 m

Leveren volgens bestekspostnr(s). 272010

Verdichten - methode ter keuze van de aannemer

m3

m3

st

st

st

st

st

m3

m3

118,00

\

61,50

61,50

615,00

615,00 L

81,00

81,00

81,00 L

121,50

121,50 L

81,00

81,00 L

5,90 |

5,90 |
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322152 252201 Aanbrengen PVC-buis m 118,00 |
..... Betreft: transportleiding 2250 mm
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 118,00 L
..... Kleur: grijs

. .2.7. . |Nominale middellijn 250 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet met aangestorte mof
322153 252832 Maken inlaat. st 11,00
..... Betreft: inlaat tbv aansluiten huisaansluiting 2160 mm
..... op PVC-riool 2250 mm
4. . . .. In PVC-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. . .1. . |Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
..... Diameter inlaat 168 mm
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis

322154 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 11,00
..... Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof te
..... plaatsen op inlaat aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 322153

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 11,00 L
..... Keilinlaat met zettingsmof
..... Stijfheidsklasse: SN 8
..... Aansluit diameter: 160 mm
..... Kleur: grijs
. .3.5. . |Nominale middellijn 500 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

322155 252201 Aanbrengen PVC-buis m 16,50
..... Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 322154

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 16,50 L
..... Kleur: grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

322156 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 11,00
..... Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 322155

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 11,00/ L
..... Afsluitkap
..... Kleur: grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

322160 252299 Aanbrengen PVC-buis 8315 mm - grijs m 18,00V
..... Betreft: zinkers
322161 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 1,13 |
.1. . . . |Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
..... duikers

. . .1. . |Zand voor zandbed m3 1,13 |
..... Laagdikte 0,20 m

..... Leveren volgens bestekspostnr(s). 272010

. . . .1. |Verdichten - methode ter keuze van de aannemer

322162 252201 Aanbrengen PVC-buis m 17,00 |
..... Betreft: transportleiding 2315 mm
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 17,00 L
..... Kleur: grijs
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet met aangestorte mof
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322170

322171

322172

322173

322174

322175

322176

3222

322220

252299

240111

252201

252832

252202

252201

252202

252202

Aanbrengen PVC-buis 8500 mm - grijs

Aanbrengen grondverbetering.

Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of
duikers

Zand voor zandbed

Laagdikte 0,20 m

Leveren volgens bestekspostnr(s). 272010

Verdichten - methode ter keuze van de aannemer

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: transportleiding 2500 mm

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet met aangestorte mof

Maken inlaat.

Betreft: inlaat tbv aansluiten huisaansluiting 2160 mm
op PVC-riool 2500 mm

In PVC-buis

Door middel van boren

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 168 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: aanbrengen keilinlaat met zettingsmof te
plaatsen op inlaat aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 322173

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Keilinlaat met zettingsmof

Stijfheidsklasse: SN 8

Aansluit diameter: 160 mm

Kleur: grijs

Nominale middellijn 500 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: standpijpen te plaatsen op keilinlaat gebracht
volgens bestekspostnr(s). 322174

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 322175

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Afsluitkap

Kleur: grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstukken

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk 87,5 - 3x mof

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

m3

m3
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st

st

st

st

st
st

37,00

50,00

\
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3,70 |

3,70 |

37,00

37,00 L

9,00 |

9,00 |

9,00 L

13,50
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9,00 L

50,00 L
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322230 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00V
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
..... T-stuk 45 - 3x mof
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
322240 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 50,00V

..... Betreft: aanbrengen van hulpstukken tbv tijdelijke
..... aansluiting op VWA en HWA riolering

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 50,00 L
..... Bocht 45° - mof - mof
..... Kleur: grijs
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

325 KOLKAANSLUITINGEN

3251 Aanbrengen leidingwerk 160 mm’

325110 252699 Aanbrengen PVC kolkleiding 2160 mm m 57,00V
..... Betreft: vervangen kolkleiding inclusief grondwerk
325111 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 57,00
..... Betreft: grond ontgraven tbv aan te brengen
..... kolkleiding
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,40 m
..... 3|Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 243010
325112 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 57,00
..... Betreft: verwijderen bestaande kolkleiding
1. .. .. Materiaal: PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 160 mm
. . .1. . |Verbinding door middel van mof
. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting /
..... recyclingbedrijf.

325113 252201 Aanbrengen PVC-buis
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... Kleur: grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

57,00
57,00 L

33

325114 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 171,00
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 171,00 L
..... Alle benodigde hulpstukken (bochten, T-stukken,
..... verloopstukken e.d.)
..... Kleur: grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

325115 240121 Aanvullen sleuf. m 57,00
..... Betreft: aanvullen sleuf na aanbrengen kolkleiding
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met zand
..... vrijgekomen bij het ontgraven, overig zand leveren
..... volgens bestekspostnr(s). 272010
. . . .1. |De aanvulling verdichten
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3253

325310

325311

325312

325313

325314

325315

325316

326

3262

326220

252299

240101

251199

252202

252201

252202

240121

252299

Aanbrengen kolkaansluiting op nieuw riool

Aanbrengen kolkaansluiting op nieuw riool.

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 243010

Verwijderen PVC-hulpstuk.

Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Afsluitkap

Kleur: grijs

Nominale middellijn 160 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: bochten tbv aansluiten kolkleiding op standpijp
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Bocht 45° mof-mof

Kleur: grijs

Te rekenen met 2 bochten per aansluiting

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: kolkleiding op bochten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 325313

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: bochten tbv aansluiten kolk op kolkleiding
Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

Bocht 45° mof-mof

Kleur: grijs

Te rekenen met 2 bochten per aansluiting

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het
ontgraven; overige zand leveren volgens
bestekspostnr(s). 272010

De aanvulling verdichten

HUISAANSLUITINGEN

Aanbrengen huisaansluitingen VWA

Aanbrengen huisaansluiting VWA.

st

st

st

st

st

692,00

895,00

\

\

692,00

115,00

230,00

230,00 L

692,00

692,00 L

230,00

230,00 L

692,00
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326222

326223

326224

326225

326226

3263

240101

251199

252202

252201

252604

240121

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,50 m
Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
deponeren; overige grond vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 243010

Verwijderen PVC-hulpstuk.

Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Afsluitkap

Kleur: grijs

Nominale middellijn 160 mm

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Betreft: bochten tbv aansluiten huisaansluiting op
standpijp

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

Bocht 45° mof-mof

Kleur: grijs

Te rekenen met 2 bochten per aansluiting

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Betreft: huisaansluiting op bochten aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 326223

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur: rood/bruin

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanbrengen put van kunststof.

Betreft: aanbrengen erfscheidingscontroleput ten
behoeve van vuilwater huisaansluiting 2160 mm indien
deze is verwijderd bij bestekspostnr. 134420.
Situering: op erfgrens

Erfscheidingscontroleput

Nominale middellijn: 315 mm

Type: PK 315 mm PP

0,3 t/m +0,5 bar lekdicht, voldoet aan EN 13598-1.
Voorzien van stroomprofiel en ingebouwd verhang;
Voorzien van Wafix gefixeerde manchetten.
Voorzien van aansluitingen 2160 mm

Leverancier: Wavin o.g.

Put met vlakke bodem

Voorzien van bijpassende kunststof deksel (bruin)
met stankdichte rubberring-afdichting.

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

Aanvullen tot maaiveld met zand vrijgekomen bij het
ontgraven; overige zand leveren volgens
bestekspostnr(s). 272010

De aanvulling verdichten

Aanbrengen hulpstukken tbv huisaansluitingen

st

st

st

st

st

st

895,00

169,00

338,00

338,00 L

895,00

895,00 L

51,00

51,00 L

51,00 L

895,00
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326340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 2,00/L
..... Verloop 8125 - 3160 mm
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
3 | PUTTEN / KOLKEN / GOTEN
3’1 | | INSPECTIE PUTTEN
3511 | | Aanbrengen betonnen inspectie putten
351120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 4,00V

..... Betreft: aanbrengen betonnen inspectieput

..... inwendig 1000 x 1000 mm

..... Put stellen op stelkespen 1600 x 65 x 165 mm st 16,00/ L
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 4,00 L

..... incl. aansluitingen conform puttenstaat

..... Inwendige afmetingen 1000 x 1000 mm

..... Wanddikte 150 mm

..... Puthoogte gemiddeld 1800 mm

. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .3. |Afdekplaat 1300 x 1300 x 210 mm voorzien van een st 4,00 L
..... mangat 600 x 600 mm
..... Mangat afdekken met plaat = materiaal van de aannemer st 4,00 1
..... Stalen plaat 1000 x 1000 x 10 mm
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met m 20,80 L
..... compriband
3512 Aanbrengen kunststof inspectie putten
351210 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 50,00V
..... Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput 2800 mm
2. . . .. Put, nominale middellijn 800 mm st 50,00 L

..... Betreft: Hemelwaterput

..... incl. aansluitingen conform puttenstaat

..... Materiaal: PE

..... Leverantie kunststof putten met KOMO certificaat
. .4. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 50,00/ L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

. . . .1. |Mangat afdekken met plaat = materiaal van de aannemer st 50,00
..... Stalen plaat 1000 x 1000 x 10 mm

351220 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 40,00V
..... Betreft: aanbrengen kunststof inspectieput 2800 mm
2. .. .. Put, nominale middellijn 800 mm st 40,00 L

..... Betreft: vuillwaterput

..... incl. aansluitingen conform puttenstaat

..... Materiaal: PE

..... Leverantie kunststof putten met KOMO certificaat
. .4. . . |Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .2. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 200 mm st 40,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

. . . .1. |Mangat afdekken met plaat = materiaal van de aannemer st 40,00
..... Stalen plaat 1000 x 1000 x 10 mm

355 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN
w52 | | Aansluiten bestaande leiding op nieuwe put
355210 252699 | Aansluiten bestaand betonriool op betonput. st 10,00V

..... Betreft: het aansluiten van een bestaande betonnen
..... rioolleiding op een nieuw geplaatste betonnen
..... inspectieput voorzien van een overmaatse sparing.
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Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft: maken en aanbrengen pasbuis tussen laatste
buis bestaand riool en de overmaatse sparing in de
nieuw geplaatste put.

Passtuk, rond profiel ongewapend

Pasbuis op lengte maken dmv zagen en aanbrengen
t.p.v. aansluiting op put.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Nominale middellijn 400 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: glijverbinding

met glijmiddel aansluitend op de bestaande leiding en
aansluiting op de put dmv een overmaatse sparing.

Dichtzetten geprefabriceerde sparing.

Betreft: dichtzetten ruimte tussen pasbuis en
geprefabriceerde sparing incl. verbreden metselwerk
aan buitenzijde buis d.m.v te metselen nok
Metselwerk; metselstenen

Eisen aan metselstenen:

Milieuklasse: MX3.2 volgens NEN-EN 1996-2
Vochtbelasting: Klasse F2, vorstklasse C
Metselmortel: S

Vol en zat metselen

Metselwerk: toepassingsklasse |
Voeghardheid: VH45

Afmeting: 0,50 tot 1,00 m2

Binnenzijde platvol voegen

Buitenzijde voorzien van aangemetselde nok
Buitenzijde vertinnen

Inclusief aanpassen stroomprofiel

PUTAFDEKKINGEN

Voorbereidende werkzaamheden

Verwijderen afdekplaat.

Betreft: verwijderen stalen afdekplaat van betonnen
afdekplaat t.b.v. afdichten mangat.

Stalen plaat: 1000 x 1000 x 10 mm

De aannemer blijft (wordt) eigenaar van de vrijgekomen
materialen.

Aanbrengen putrand

Aanbrengen putrand met deksel.

Betreft: aanbrengen putrand met deksel t.b.v.
inspectieputten van het vuilwater-, regenwater-,
infiltratie-, en gemengd riool en drainage.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
Type putrand: 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP
Hoogte 240 mm

Dagmaat 520 mm., deksel voor zwaar verkeer,
Gietijzeren U-vormige rand verankerd aan het beton
d.m.v. verankeringshaken, zwaluwstaartvorming
ingevulcaniseerde verwisselbare VEPRO zitting voor
integrale opsluiting van het deksel.

Type deksel: deksel v.v. opschrift

Deksel met opschrift: VUILWATER

Deksel met opschrift: INFILTRATIE

Putrand op hoogte brengen met stelringen volgens
bestekspostnr(s). 356520 of 356530

Putrand ontdoen van vuil en voorzien van compriband 60
x 20 mm

st

st

st

kg

st

st

st

st

st

96,00 V

88,00V

10,00

10,00 L

10,00

500,00 L

250,00 L

88,00 L

43,00
45,00
88,00

246,40 L
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356250 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 8,00V

..... Betreft: aanbrengen putrand met roosterdeksel op
..... inspectieputten tpv zinkerputten

.9. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
..... Type putrand: 3223/24 VEPROMAX CROSS GRIP st 8,00 L
..... Hoogte 240 mm

..... Dagmaat 520 mm., deksel voor zwaar verkeer,
..... Gietijzeren U-vormige rand verankerd aan het beton
..... d.m.v. verankeringshaken, zwaluwstaartvorming
..... ingevulcaniseerde verwisselbare VEPRO zitting voor
..... integrale opsluiting van het deksel.

..... Type deksel: roosterdeksel st 8,00 L
..... Leverancier: TBS Soest bv 0.g.
. .9. . . |Putrand op hoogte brengen met stelringen volgens st 8,00 |
..... bestekspostnr(s). 356520 of 356530
. . . .1. |Putrand ontdoen van vuil en voorzien van compriband 60 m 22,40/ L
..... x 20 mm

w65 | | Op hoogte brengen putrand

356520 252799 | Op hoogte brengen putafdekking. st 56,00V

..... Betreft: aanbrengen stelringen i.v.m. op hoogte brengen
..... putranden van inspectieputten

..... Betonnen stelringen 800 x 800 x 50 mm st 56,00 |

..... Wanddikte 100 mm

..... Stelring in de cementspecie aanbrengen m3 56,00 L
356530 252799 | Op hoogte brengen putafdekking. st 40,00V

..... Betreft: aanbrengen stelringen i.v.m. op hoogte brengen
..... putranden van inspectieputten

..... Betonnen stelringen 800 x 800 x 100 mm st 40,00 L
..... Wanddikte 100 mm
..... Stelring in de cementspecie aanbrengen m3 40,00 L
58 | | KOLKEN / GOTEN
3581 | | Aanbrengen trottoirkolken
358140 252613 | Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 86,00V

..... Betreft: leveren en aanbrengen trottoirkolk inclusief het
..... benodigde grondwerk

1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .3. . . |Trottoirkolk, klasse C250 st 86,00 L
..... Type: TRK 4717, met U-vormige omranding verankerd
..... aan het beton d.m.v. beugels, deksel, teruggeplaatste
..... afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort
..... stankscherm inbouwgarnituur met stootnokken en
..... aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige
..... flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 160 mm.
..... Stankscherm op twee punten scharnierend terugliggend
..... in de wand.
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|/Constructie: eendelig
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Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.

Betreft: leveren en aanbrengen rijwielpadkolk met profiel
4/12

inclusief het benodigde grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Trottoirkolk, klasse C250

Type: TRK 2070, met U-vormige omranding verankerd
aan het beton d.m.v. beugels, deksel, teruggeplaatste
afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort
stankscherm inbouwgarnituur met stootnokken en
aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige
flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 160 mm.
Stankscherm op twee punten scharnierend terugliggend
in de wand.

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

Aanbrengen straatkolken

Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
Betreft: leveren en aanbrengen van straatkolk inclusief
het benodigde grondwerk

T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
Straatkolk, klasse C250

Type: STR 9737, afmeting uitw. 300x450x850 mm, met
U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v.
beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaat
openingen, alsmede een ingestort
stankscherm-inbouwgarnituur met stootnokken en
aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige
flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 160 mm.
Stankscherm op twee punten scharnierend terugliggend
in de wand.

Totale hoogte kleiner dan 1,00 m

Constructie: eendelig

UITSTROOMVOORZIENINGEN

Voorbereidende werkzaamheden

Treffen voorz. t.b.v. aanbrengen uitstroombakken.
Betreft: het aanbrengen van alle benodigde
voorzieningen, constructies en maatregelen om de
uitstroombakken in den droge aan te kunnen
brengen volgens bestekspostnr(s). 3722

Het waterpeil in de singel / waterpartij buiten de
getroffen voorzieningen mag niet worden verlaagd.
Voorzieningen ter keuze van de aannemer.

Met materiaal van de aannemer.

De door de aannemer voorgestelde voorzieningen,
constructies en maatregelen moeten ter
goedkeuring aan de directie worden voorgelegd.

Verwijderen beschoeiingselementen.

Betreft verwijderen van beschoeiing t.b.v.

aanbrengen uitstroombakken volgens bestekspostnr(s).
3592

Palen met beplanking

Materiaal

Palen hout

Beplanking kunststof

De beplanking steekt 0,20 m boven water

Verlagen waterstand niet toegestaan

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

st

st

st

st

EUR

126,00

10,00

5,00V

\Y

\Y

126,00
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359130 522101 Aanbrengen palen. st 8,00V

..... Betreft: aanbrengen palen onder de volgens
..... bestekspostnr(s). 3592 aan te brengen uitstroombak
..... Grondslag: klei, zand

2. .. .. Palen van hout: naaldhout st 8,00/ L
..... Diameter: @ 200 mm
..... Lengte: 2,50 m
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
..... 1|Afwerking palen: afzagen

3592 Aanbrengen prefab uitstroombak

359210 252699 Aanbrengen uitstroombak type GU-I st 2,00V
..... Betreft: aanbrengen uitstroombak t.b.v. uitstroom
..... rioolleiding op open water.

..... Incl. grondwerk.

..... Uitstroombak:

..... - Type GU-I st 2,00L
..... Leverancier: Giverbo o.g.

..... Helling 1:3

..... Afm. (Ixbxh): 2400 x 1240 x 300 mm

..... Aansluiten PVC-buis m.b.v. ingestorte PVC-mof
..... aansluitdiameter max. 8500 mm

3593 Herstellen beschoeiing

359310 522199 Herstellen beschoeiing. m 10,00V
..... Betreft: herstellen beschoeiing na aanbrengen
..... uitstroomvoorzieningen.

..... Beschoeiingselementen op maat maken t.b.v.
..... aansluiten op uitstroomvoorziening.

359311 522101 Aanbrengen palen. st 20,00 1
..... Grondslag: een, klei, grond en zand
2. . . .. Palen van hout: st 20,00 L

..... FSC- of PEFC-Azobé 80 x 80 mm, lengte 3,00 m.
..... Sterkteklasse D70.
..... Palen op gelijke hoogte aanbrengen met bovenzijde
..... beschoeiingselementen.
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,60 m
. . . .2. |Afstand palen 0,50 m h.o.h.
359312 522103 Aanbrengen beschoeiingselementen.
3. .. .. Schotten
..... Schothoogte min. 700 mm, dikte min. 28 mm, lengte ter
..... keuze van de aannemer.
..... Deling kunststof schotten naast paal, deling
..... vurenhouten plank(en) op midden van paal.
..... Schotten voorzien van kunststof klampen min. 28 mm
..... dik en 150 mm breed, lengte 700 mm,
..... max. 1,00 m h.o.h.
..... Klampen bevestigen met slotbout M10 x 100 mm, st 60,00/ L
..... 1 stuks per plank met een minimum van 3 stuks per
..... schothoogte.
..... Materiaal: RVS
..... Kwaliteit: A2
..... Sterkteklasse: 70
.9. . . . |Van kunststof en FSC- of PEFC-vurenhout, dik minimaal m 10,00 L
..... 28 mm:
..... - Bovenste deel, hoogte min. 500 mm:
..... 100% gerecycled kunststof.
..... E-modulus lange duur: min. 250 N/mm?
..... E-modulus korte duur: min. 1000 N/mm?
..... Buigspanning: 10 N/mm?
..... - Onderste deel, hoogte min. 200 mm:

10,00
10,00 L

33
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FSC- of PEFC-vurenhout, onderste deel schuin
afgewerkt i.v.m. aanbrengen.

Sterkteklasse: C18

Afstand palen 0,50 m h.o.h.
Bevestigingsmiddelen:

- RVS slotbouten M10 x 150 mm, inclusief ring en moer.
Materiaal: RVS

Kwaliteit: A2

Sterkteklasse: 70

Aanbrengen op singelpeil + 0,10 m (1 per paal).
Bevestigingsgaten overboren

- Houtdraadbouten M10 x 90 mm, inclusief ring.
Materiaal: RVS

Kwaliteit: A2

Sterkteklasse: 70

Aanbrengen op singelpeil - 0,20 m (1 per paal).
Schotten aanbrengen met een tussenruimte van
5 mm bij een temp van 25°C of hoger;

15 mm bij een temp van 15°C tot 25°C;

25 mm bij een temp van 5°C tot 15°C.

Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof.

Situering: achter beschoeiing ter voorkoming van
uitspoeling.

Weefsel van polypropeen 325 gram/m2

Breedte te bedekken ondergrond minimaal 0,2 m,
bevestigen tussen de klampen en de achterzijde van de
schotten over de volledige hoogte van het kunststof deel,
inclusief het leveren van geschikte
bevestigingsmiddelen.

Werkende breedte minimaal 0,9 m.

Horizontale overlap 500 mm.

Per 500 m2 is 1 overlap loodrecht op de oeverlijn
toegestaan

Deels verticaal (minimaal 0,70 m tegen achterzijde
schotten) en deels horizontaal (minimaal 0,20 m)

9/Ca. 78 % van de hoeveelheid onder water, gerekend met

singelpeil.
INFILTRATIE / BERGING RWA
INFILTRATIE BUIZEN

Aanbrengen ITR-buizen met zandkoffer

Aanbrengen ITR buis 2300 mm.
Ontgraven en verwerken grond (inclusief drainkoffer) in
sleuf volgens besteksparagraaf. 233

Aanbrengen PP-buis.

Betreft: aanbrengen van een infiltratie transportleiding
riool

Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8

inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en volledig
geperforeerd

Kleur: groen

Omuwikkeld met PP700 filterdoek

Nominale middellijn 300 mm

9|Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof

st

st

m2

m2

1.540,00

\

20,00 L

20,00 L

0,90 |

0,90 |

1.540,00

1.540,00 L




RAW1332-159306 Bestek 2023-31, 1P4.16 Herinrichting Orkaden e.o. Bladnr. 57 van 170

Project- en Ingenieursbureau - Afdeling Stadsbeheer Afdrukdatum:
Gemeente Capelle aan den IJssel 29-05-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
361113 252832 Maken inlaat. st 178,00 |

..... Betreft: inlaat tbv aansluiten kolkaansluiting 2160 mm
..... op PP-buis 2300 mm
7. .. .. In PP-buis
.1. . . . |Door middel van boren
. . .9. . |Inlaat voor aansluiten gladwandige buis op uitwendig
..... geribbelde PP-buis.
..... Voorafgaand aan het boren dient tpv de inlaat het PP700
..... filterdoek verwijderd te worden
. . . .1. |As-inlaat loodrecht op as-buis
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
361114 252222 Aanbrengen PP-hulpstuk. st 179,00
..... Betreft: aanbrengen X-Stream knevelinlaat op inlaat
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s). 361113
.3. . . . |Hulpstukken, ringstijtfheidsklasse SN 8 st 179,00 L
. .9.9. . |Knevelinlaat: 300/160 mm
..... Nominale middellijn: 160 mm
..... Kleur: zwart
..... Leverancier: Wavin NL of gelijkwaardig
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. mof met rubbermanchet

361115 252201 Aanbrengen PVC-buis m 267,00
..... Betreft: standpijpen te plaatsen op knevelinlaat gebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 361114

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 267,00/ L
..... Kleur: grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

361116 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 178,00
..... Betreft: afsluitkap tbv afsluiten standpijp aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 361115

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 178,00 L
..... Afsluitkap
..... Kleur: grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met

..... rubbermanchet
37 | | BIJUKOMENDE WERKZAAMHEDEN RIOLERING
3;2 | TIJDELIJKE VOORZIENINGEN TBV AANSLUITEN
RIOLERING
3721 | Tijdelijk aansluiten leidingen van verschillende
materialen
372110 252899 | Maken tijd. aansl. tussen 2 rioolbuizen. st 10,00V

..... Betreft: het maken van een tijdelijke aansluiting tussen
..... het nieuw aangelegde kunststof riool en het bestaande
..... betonriool.

372111 252899 Aanbrengen houten schotten. st 20,00
..... Betreft: houten schot tbv afschermen van tijdelijk te
..... koppelen rioolbuizen.

..... Houten schot st 20,00 L
..... Afm. 2,00 x 2,00 m - dikte: min. 18 mm

..... Materiaal: ter keuze aannemer

..... Houten schotten voorzien van gaten ter grootte van de
..... tijdelijk door te steken PVC buis

..... Houten schotten onderling borgen dmv stempelhout en
..... wiggen.

..... Stempelhout: 4 st. houten balken afm. min. 50 x 75 mm m 40,00 L
..... Wiggen: afm. door aannemer te bepalen st 80,00 L
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372112 252201 Aanbrengen PVC-buis m 20,00 |

..... Betreft: tijdelijke PVC buis ter verbinding van het nieuwe-
..... en bestaande riool.

2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 20,00 L
..... Kleur: grijs
. .9.9. . |Nominale middellijn 400 mm
..... 9|Afdichten aansluiting tussen houten schotten en PVC
..... buis dmv PUR schuim

..... PUR schuim st 10,00/ L
373 | | TIJDELIJKE VOORZIENINGEN WATERGANGEN
373010 240699 | Tijdelijke voorzieningen in watergangen. EUR N

..... Situering: ter plaatse van aan te brengen

..... uitstroomvoorzieningen van leidingwerken op
..... watergangen.

..... Het aanbrengen, onderhouden en verwijderen van
..... tijdelijke voorzieningen in de watergangen om de
..... werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren.
..... Werkwijze ter keuze van de aannemer. .

374 REINIGEN RIOLERING

..... Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan de dag van
..... reiniging dient de aannemer de bewoners in kennis te
..... stellen middels een bewonersbrief.

..... Bij verhindering of wijzigen van de planning van de
..... aannemer dient dit tevens aan de bewoners
..... gecommuniceerd te worden.

3741 Reinigen riolering

374120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 802,00 V
..... Betreft: reinigen van het hoofdriool t.b.v. oplevering
..... controle
..... Grootste putafstand: 60 m

3. .. .. Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2. . . . |Profielafmeting(en): @300 tot 8500 mm
. .1. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 tot 10%

. . .1. . |Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
..... van de leiding

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

374130 1257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 682,00V
..... Betreft: reinigen van het hoofdriool t.b.v. oplevering
..... controle
..... Grootste putafstand: 80 m

3. . ... Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.3. . . . |Profielafmeting(en): 500 tot 700 mm
. .2. . . |Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
..... conform NEN-EN 13508-2 van 10% tot 25%

. . .2. . |Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige
..... hoogte van de leiding

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
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374150 257599 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.505,00 V

..... Betreft: reinigen nieuw aangelegd kunststof ITR infiltratie
..... riolering incl. aanwezige inspectieputten alvorens deze
..... geinspecteerd kan worden

..... Voor eisen en uitvoering zie

..... deel 3 2532 01 lid 12

..... Grootste putafstand: 60 m

..... Aard te reinigen oppervlak: kunststof

..... Type: inwendig glad, uitwendig voorzien van ribben en
..... gesleufd

..... Omuwikkeld met geotextiel PP/PE BRL 52250
..... Profielafmeting(en): 300 mm en 400 mm

..... Rekenen met een vervuilingsgraad van 10%

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

3742 Reinigen inspectieputten

374210 257511 Rioolput reinigen. st 4,00V
..... Betreft: reinigen van betonnen inspectieputten
..... voorafgaand aan de oplevering van het werk
..... Aard te reinigen oppervlak: beton

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem

. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
374220 257511 Rioolput reinigen. st 90,00V
..... Betreft: reinigen van kunststof inspectieputten
..... voorafgaand aan de oplevering van het werk
..... Aard te reinigen oppervlak: kunststof

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem

. . .2. . |Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

3743 Reinigen kolken
374310 257521 | Reinigen kolken. st 204,00 V

..... Betreft: het reinigen van straat- en trottoirkolken
..... voorafgaand aan de oplevering van het werk

3. . ... Straat- en trottoirkolken
.9. . . . |Hoeveelheid ontwaterde verontreiniging per kolk
..... gemiddeld meer dan 4 kg en minder dan 7 kg
. .1. . . |Machinaal reinigen
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

375 UITVOEREN VISUELE INSPECTIE
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375010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.484,00V

..... Betreft: gemengd, vuil- of schoonwater riool van PVC

..... buizen met een diameter tot/met 2500 mm

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

..... Grootste putafstand: 60 m
1. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten

..... bedrijf

.5. . . . |Materiaal riool: kunststof, PVC

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 250 tot/met 500 mm

. . .3. . |Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

. . . .2. |Opnamen aanleveren USB

..... Formaat van de foto's minimaal 300 dpi

..... 9|Rapportage aanleveren in PDF/DOC format

..... en SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren
375030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.505,00V

..... Betreft: gemengd, vuil- of schoonwater riool van PVC

..... buizen met een diameter tot/met 3500 mm

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

..... bediende camera waarbij de beelden bovengronds

..... worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

..... Grootste putafstand: 60 m
1. .. .. Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten

..... bedrijf

.7. . . . |Materiaal riool: ITR PP

. .1. . . |Rond riool, profielafmetingen: 8250 tot/met 2500 mm

. . .3. . [Tijdens inspectie hellinghoekmeting en

..... schademeting(en) uitvoeren

. . . .2. |Opnamen aanleveren USB

..... Formaat van de foto's minimaal 300 dpi

..... 9/Rapportage aanleveren in PDF/DOC format

..... en SUF-bestand met foto's in digitaal format aanleveren
376 VOORZIENING BIJ AANSLUITING OP ONDERHEIDE PU
376010 252899 Aanbrengen aflopende fundatie transportleidingen. st 2,00V
..... Betreft: aanbrengen EPS ter plaatse van de aansluiting
..... nieuwe niet onderheide rioolleiding op de onderheide
..... uitstroombak.
376011 224599 Aanbrengen geéxpandeerd polystyreen. m3 8,40 |
..... EPS-elementen m3 8,40 L
..... Druksterkteklasse van de EPS-elementen ten minste
..... CS(10)150 (tabel 2 van NEN-EN 14933)
..... Afmetingen van de EPS-elementen:

..... Plaat 1,00 x 2,00 x 0,20 m st 16,00 |
..... Plaat 1,00 x 1,50 x 0,20 m st 4,00 |
..... Plaat 1,00 x 1,00 x 0,20 m st 4,00 |

..... Aanbrengen in 3 lagen met een totale dikte van 0,60 m
..... Zie bijlage RT-11.15

..... De EPS-elementen in verband aanbrengen en onderling
..... verbinden door middel van kramplaten

..... gemiddeld 3 stuks per m2 st 72,00/ L
..... Het EPS dient aan de boven- en zijkanten te
..... worden afgedekt met een folie volgens

..... bestekspostnr(s). 376012

..... Plaats van levering: op de plaats van verwerking

376012 810199 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 80,00 |
..... Betreft: kunststofinlage t.b.v. afdekking / inpakken EPS
..... LDPE folie dik 1 mm (netto oppervlak) - m2 80,00/ L

..... oliebestendig

..... Aanbrengen en verschillende stroken verbinden
..... volgens richtlijnen leverancier.

..... Plaats van levering: op de plaats van verwerking
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4 VERHARDINGEN

o VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

a2 | STRAATLAAG

412010 (831101 Aanbrengen straatlaag. m2 17.020,00 V

..... Betreft: aanbrengen van een straatlaag voorafgaand aan
..... aanbrengen elementenverharding(en)

..... Laagdikte gemiddeld 30 mm; ten minste 20 mm en ten
..... hoogste 40 mm

.6. . . . |Op een funderingslaag aangebracht volgens de
..... bestekspostnr(s). 423, 424

. .1. . . |Straatzand m3 511,00
..... Leveren volgens bestekspostnr(s). 272020

a3 | ZAGEN VERHARDING TBV KANTOPSLUITING

4131 Zagen bitumineuze verharding

413110 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 80,00V
..... Betreft: zagen van asfaltverharding t.b.v. aanbrengen
..... kantopsluiting

..... Situatie: Nieuwe kantopsluitingen Westerlengte

1. .. .. Asfaltverharding
.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 120 mm
..... tot ten hoogste 200 mm
a2 FUNDERINGSLAGEN
ar | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
4210 || Profileren en verdichten
421010 220421 | Profileren van opperviakken. m2 1.400,00 V

..... Betreft: profileren van steenmengsel, aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s). 423 en 424
..... Grondsoort: Lava
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. -2,40 m
1. .. .. Oppervlakken boven water
.1. . . . |Oppervlakken: horizontaal
. .1. . . |Breedte opperviak gemiddeld 6,00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
421020 220421 Profileren van oppervlakken. m2 17.020,00 V
..... Betreft: profileren van zandbed, aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 412010
..... Profileren zandbed voorafgaand aan aanbrengen
..... funderingslaag
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. -2,40 m
1. .. .. Oppervlakken boven water
.1. . . . |Oppervlakken: horizontaal
. .1. . . |Breedte oppervlak gemiddeld 6,00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
421030 220411 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m2 17.020,00 V
..... Betreft: verdichten zandbed voorafgaand aan het
..... aanbrengen van funderingslaag / bestrating
..... Grondsoort: zand voor zandbed
.1. . . . |Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is maximaal 0,25 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
423 UITVULLEN FUNDERINGSLAGEN

4231 Uitvullen funderingslaag
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423110 800111 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden ton 24,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft: uitvullen funderingslaag van Eifellithlava t.b.v.
..... Fietspad
1. .. .. Steenmengsel van natuurlijk gesteente Eifellithlava ton 24,00 |
.3. . . . |Sortering 0/40

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 161010 incl.
..... eventueel laden en aanvoeren vanuit depot

. .1. . . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA 40

. . .1. . |Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

424 AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN

4241 Aanbrengen funderingslaag - (Eifellith) lava

424110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 1.400,00 V
..... steenmengsel.
..... Betreft aanbrengen funderingslaag in de fundering van
..... de Eilandenweg en de Westerlengte waar GEEN licht
..... ophoog materiaal komt.

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.1. . . . |Steenmengsel van natuurlijk gesteente Eifellithlava ton 756,00
. .3. . . |Sortering 0/40
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 161010 incl.
..... eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
. . .1. . |Los Angeles coéfficiént (bepaald volgens NEN-EN
..... 1097-2) ten minste categorie LA 40
. . . .1. |Op het zandbed
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4245 Aanbrengen funderingslaag - substraat

424510 800599 Aanbrengen funderingslaag van substraat. m2 2.057,00V
..... Betreft: aanbrengen substraatlaag als funderingslaag
..... t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem volgens
..... bestekspostnr. 4363 met een te verwachten
..... middelzware belasting.

..... Breedte variabel

..... Laagdikte 0,30 m

..... SoliDrain substraat basis volgens artikel 51.06.04 deel m3 617,10
..... 3 van dit bestek

..... Leverancier: Swaans Infra o.g.

..... Substraat verwerken volgens voorschriften leverancier.

425 LEVEREN FUNDERINGSMATERIALEN
4255 | | Leveren substraten
425510 1800599 | Leveren funderingslaag van substraat. ton 617,10V
..... SoliDrain substraat basis volgens artikel 51.06.04 deel ton 617,10/ L

..... 3 van dit bestek
..... Plaats van levering: op de plaats van verwerking

4259 In- uitmeten transporten

425910 800199 In- en uitmeten transport op weegbrug. EUR N
..... Betreft: het in- en uitmeten van de te leveren

..... funderingsmaterialen volgens bestekspostnr(s). ,
..... De aannemer dient de weegbonnen te overleggen aan
..... de directie

..... Op de weegbonnen dient minimaal de onderstaande
..... informatie zijn vermeld;

..... - locatie van het project;

..... - gewicht leeg;

..... - gewicht geladen;

43 ELEMENTENVERHARDINGEN
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431 KANTOPSLUITINGEN

4zt || Trottoirbanden 180/200

431220 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 3.085,00 vV

..... Betreft: aanbrengen betonnen trottoirbanden
..... 180/200 x 250 mm langs asfaltverhardingen en

..... groenstroken

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 92,55 L
..... van steunrug van
..... spramexmengsel m3 107,98 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 3.085,00 |
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142420 m 364,00 |

..... incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
..... Tekortkomende banden leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 491210 m 2.721,00
431240 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 190,00 V
..... Betreft: aanbrengen bochtbanden

..... 180/200 x 250 mm langs asfaltverhardingen en

..... groenstroken

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 5,70 L
..... van steunrug van
..... spramexmengsel m3 6,65 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 242,00 |

..... Bochtbanden leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 491220
431260 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 58,00V
..... Betreft: aanbrengen hoekstukken

..... 180/200 x 250 mm langs parkeervakken en
..... groenstroken / trottoirs

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,80 L
..... van steunrug van
..... spramexmengsel m3 2,40 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 58,00 |

..... Hoekstuk 90° (inw.)
..... Hoekstuk 135° (inw.)
..... Hoekstukken leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 491230
431280 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 60,00V
..... Betreft: aanbrengen hoekblokken
..... 180/200 x 250 mm langs parkeervakken en
..... groenstroken / trottoirs
6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 1,80/ L
..... van steunrug van
..... spramexmengsel m3 2,10 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 60,00
..... Hoekblok
..... R=0,50 m
..... Hoek 90°
..... Gewicht: 113,04 kg
..... Hoekblokken leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 491240

431290 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00V
..... Betreft: aanbrengen betonnen verloopbanden
..... 180/200 x 250 mm langs drempel / inritconstructies

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,48 L
..... van steunrug van
..... spramexmengsel m3 0,64/ L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 16,00 |

..... Verloopbanden leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 491250

4315 Opsluit- gazonbanden
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431510

431520

431530

431570

431580

4316

431630

831305

831305

831305

831305

831305

831306

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: aanbrengen van opsluitbanden van beton
Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142240 incl.
eventueel laden en aanvoeren vanuit depot.

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: aanbrengen van gebogen opsluitbanden van
beton

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Gebogen opsluitbanden leveren volgens
bestekspostnr(s). 491420

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: aanbrengen van hulpstuk - opsluitbanden van
beton

Op zandbed

Profiel 100 x 200 mm

Hulpstukken opsluitbanden leveren volgens
bestekspostnr(s). 491430

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: aanbrengen van opsluitbanden van beton

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

spramexmengsel

Profiel 200 x 250 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142250

(27 m) incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
Opsluitbanden leveren volgens bestekspostnr(s).
491470

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Betreft: aanbrengen van gebogen opsluitbanden van
beton

In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien
van steunrug van

spramexmengsel

Profiel 200 x 250 mm

Gebogen opsluitbanden leveren volgens
bestekspostnr(s). 491480

Inritbanden

Aanbrengen inritbanden van beton.

Betreft: aanbrengen inritbanden 500x200x500 mm langs
verhardingen

(aansluitend op trottoirband 180/200 naar particuliere
inrit)

Op zandbed

Profiel 500 x 200 x 500 mm

Incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot
Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m

Eindstuk links, werkende lengte 0,50m

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50m

Inritbanden leveren volgens bestekspostnr(s). 491540,
491550, 491560

st

st

st

m3

m3

st

st

m3

m3
st

st
st
st

2.995,00

85,60

50,00

2.135,00

45,50

24,00

\

\

1

Vv

\

2.1

21

\

\

2.995,00

09,00

50,00

64,05
74,73
35,00
27,00

08,00

1,37

1,59
58,00

36,00
6,00
6,00
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431660 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 213,00V

..... Betreft: aanbrengen inritbanden 650x200x500 mm
..... langs rijbanen
..... (aansluitend op trottoirband 180/200 - inrit naar zijstraat /
..... woonerf)

5 .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering m3 8,52 L
. .9. . . |Profiel 650 x 200 x 500 mm
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 142620 (5 m)
..... incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot

. . .2. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 376,00 |
. . . .3. |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 25,00 |
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 25,00 |
..... Inritbanden leveren volgens bestekspostnr(s). 491610,
..... 491620 en 491630

431670 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 28,50V

..... Betreft: aanbrengen inritbanden 800x180x500 mm langs
..... open verhardingen
..... (aansluitend op trottoirband 180/200 - invalide inrit)

1. .. .. Op straatlaag
. .9. . . |Profiel 800 x 180 x 500 mm
. . .2. . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 19,00 |
. . . .3. |Eindstuk links, werkende lengte 0,50m st 19,00 |
..... Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50m st 19,00 |

..... Tekortkomende inritbanden leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 491640, 491650 en 491660

4318 Rijwielpadbanden en verkeersgeleidingsblokken

431820 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 79,00V
..... Betreft: aanbrengen betonnen geleidebanden
..... 40/120x250 mm langs asfalt verhardingen

6. . ... In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 2,37/ L
..... van steunrug van
..... spramexmengsel m3 2,77 L
. .9. . . |Profiel 40/120x250 mm st 79,00 |
..... Kleur: grijs

..... Banden leveren volgens bestekspostnr(s). 491830
431850 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00V
..... Betreft: aanbrengen bochtbanden

..... 110/220x250 mm langs asfalt verhardingen

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,60 L
..... van steunrug van
..... spramexmengsel m3 0,80 L
. .9. . . |Profiel 40/120x250 mm st 26,00 |
..... Kleur: grijs

..... Bochtbanden leveren volgens bestekspostnr(s). 491840
431860 831304 | Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,00V
..... Betreft: aanbrengen betonnen verloopbanden
..... 40/120x250 mm t.b.v. verlaagde band.

6. .. .. In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien m3 0,24/ L
..... van steunrug van
..... spramexmengsel m3 0,28 L
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 8,00 |

..... Verloopbanden leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 491850

432 BETONTEGELS

4321 Aanbrengen betontegels - kleur grijs
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432110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 4.243,00V
..... Betreft: aanbrengen van betontegels 300x300x45 mm in
..... voetpaden

..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110
..... (4183 m2) incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit
..... depot

9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .1. . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 561,00
..... (NEN-EN 1339) 45
..... Kleur: grijs
..... Tekortkomende tegels leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 492110
. . . .1. |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 198,00
..... Tekortkomende tegels leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 492120
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

432120 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 561,00 V
..... Betreft: aanbrengen van betontegels 150x300x80 mm
..... in voetpaden t.p.v. inrit naar zijstraat

9. . . .. Totale breedte variabel
.9. . . . |Inelleboogverband
. . .6. . |Betontegels 150 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 11.220,00
..... (NEN-EN 1339) 140
..... Kleur: grijs
..... Tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 492140
. . . .6. |Betontegels 150 x 150 x 80 mm st 2.244,00
..... Tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 492150
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

432130 1831113 Aanbrengen betontegels. m2 796,00 V
..... Betreft: aanbrengen van betontegels 300x300x80 mm
..... in voetpaden t.p.v. inrit van garage, parkeren op eigen erf.
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141120 (796
..... m2) incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit depot

9. . . .. Totale breedte variabel
.9. . . . |In halfsteensverband - evenwijdig aan looprichting
. . .5. . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 7.443,00
..... (NEN-EN 1339) 140
..... Kleur: grijs
. . . .6. |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 2.627,00
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

433 | BETONSTRAATSTENEN

4331 Aanbrengen betonstraatstenen

433120 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 7.386,00V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... in de rijbaan, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 141320 en 141340 (7386 m2)

..... Vervoerd volgens bestekspostnr(s). 181110

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 8.125,00
..... Bisschopsmutsen leveren volgens bestekspostnr(s).
..... 493310
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 332.370,00
..... Kleur: grijs
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 73,90/ L
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433130 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 352,00V

..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... in de rijbaan, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... 141330 (352 m2)
..... Vervoerd volgens bestekspostnr(s). 181110

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 388,00
..... Bisschopsmutsen leveren volgens bestekspostnr(s).
..... 493310
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 15.840,00
..... Kleur: heidepaars
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 3,52 L

433140 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 3.061,00V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... in de rijbaan, incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit
..... depot
..... Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
..... 493230

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 2.450,00
..... Bisschopsmutsen leveren volgens bestekspostnr(s).
..... 493310
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 mm st 137.745,00
..... Kleur: heidepaars
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 30,61|L

433150 1831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.623,00 V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... in de rijbaan, incl. eventueel laden en aanvoeren vanuit
..... depot
..... Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
..... 493210

9. . . .. Totale breedte variabel
5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen st 9.909,00
..... Bisschopsmutsen leveren volgens bestekspostnr(s).
..... 493320
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte80 mm st 73.035,00
..... Kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 16,23 L

433160 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2.223,00V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... in de parkeervakken / drempels, incl. eventueel laden en
..... aanvoeren vanuit depot

..... Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).

..... 493210
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 100.035,00 |
..... Kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,22 L

4333 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen
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433310 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 55,00V

..... Betreft: aanbrengen van een streklaag van
..... betonstraatstenen langs de kantopsluiting van het
..... fietspad bij het Atolpad

1.1. . . . |Bestaand uit 1 streklaag
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 1,10 L
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 275,00 |
..... Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
..... 493230
433320 1831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m 46,00V

..... Betreft: aanbrengen van een rollaag van
..... betonstraatstenen langs de kantopsluiting van rijpbaan
..... (aan de zijde van de trottoirkolken) bij toepassing van
..... asfalt aan de Westerlengte

1.8. . . . |Bestaand uit 1 rollaag
. .3. . . |In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,92/L
. . . .4. |Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm st 460,00
..... Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
..... 493210

436 WATERPASSERENDE ELEMENTEN

4363 Aanbrengen 'groene' parkeerplaatsen

..... Zie detail SoliDrain haaksparkeren / langsparkeren

436310 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 20,00V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
..... 493210

1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 900,00
..... Kleur: grijs
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,20 L

436330 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 V
..... Betreft: aanbrengen 'groene’ / waterpasserende
..... SoliDrain connect 100 t.b.v. klimaatadaptief
..... parkeersysteem.

..... Situering: t.p.v. groenparkeervakken
..... Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
..... Swaans Infra

9. . . .. Totale breedte variabel
.5. . . . |In blokverband
. .9. . . |Op een fundering aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 424510
. . .9. . |Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig

..... Type: SoliDrain Connect elementen st 160,00 |
..... Te combineren varianten:

..... -100 75 st 120,00 |
..... -100 75 ZRR st 16,00 |
..... -100 75 ZRL st 16,00 |
..... -100 75 met P st 8,00 |
..... Leveren volgens bestekspostnr(s). 4964

..... Kleur: Grijs

..... Verkeersklasse: VK45

..... Betonsterkteklasse: C45/55

..... Milieuklasse beton: XF4

..... Voorzien van constructieve wapening.
..... 9|Intrillen en hierna holle ruimten vullen met SoliDrain ton 2,80 |
..... inveegsubstraat gras en middels een veegmachine
..... afwerken tot 1 cm onder de rand volgens

..... bestekspostnr(s). 436410, conform voorschrift
..... leverancier.

..... Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
..... verwerking
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436340

4364

436410

437

4371

437120

438

4382

Aanbrengen betontegels.

Betreft: aanbrengen 'groene’ / waterpasserende
SoliDrain connect 125 t.b.v. klimaatadaptief
parkeersysteem.

Situering: t.p.v. groenparkeervakken

Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
Swaans Infra

Totale breedte variabel

In blokverband

Op een fundering aangebracht volgens
bestekspostnr(s). 424510

Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig

Type: SoliDrain Connect elementen

Te combineren varianten:

-125100

-125 100 ZRL SPECO01

- 125 100 ZRR SPECO01

- 125100 ZRR met P

- 125100 ZRL

-1250

Leveren volgens bestekspostnr(s): 4963

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45

Betonsterkteklasse: C45/55

Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening.

Intrillen en hierna holle ruimten vullen met SoliDrain
inveegsubstraat gras en middels een veegmachine
afwerken tot 1 cm onder de rand volgens
bestekspostnr(s). 436410, conform voorschrift
leverancier.

Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel van
verwerking

Leveren en afvullen open verharding met substraat

Leveren en afvullen van waterpasserende verharding.
Betreft: het leveren en afvullen van 'groene' /
waterpasserende verharding t.b.v. klimaatadaptief
parkeersysteem volgens bpnr. 4363

Aanvullen met 0,1 m SoliDrain inveegsubstraat gras
volgens artikel 51.06.05 deel 3 van dit bestek
Leverancier: Swaans Infra o.g.

Hoeveelheidsbepaling m.b.v. theoretisch profiel
Grastegelsubstraat verwerken volgens voorschriften
leverancier.

STOOTBANDEN

Aanbrengen stootbanden

Aanbrengen stootbanden

Betreft: stootbanden aan te brengen in parkeervakken
In bestrating aanbrengen incl. aanhelen straatwerk.
Op straatlaag

Stootbanden 200 x 200 x 900 mm

2 x rond per parkeervak

Kleur: grijs

Gewicht: 64,00 kg per stuk

Vrijgekomen bij bestekspostnr(s) 142810

VERKEERSELEMENTEN

Aanbrengen geleidingselementen

m2

st

st
st
st

st
st

ton

m2

ton

st

st

2.586,00

1.812,00
159,00
159,00
143,00
143,00
154,00

70,01

72,81 L

62,00
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438210 831399 Aanbrengen schamp-/schrikblokken st 20,00V
..... Betreft: aanbrengen prefab verkeersgeleideelement van
..... beton
..... Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
..... Type: Schrikblokken st 20,00 1

..... Afmeting (Ixbxh): 600x450x400 mm
..... Gewicht 139 kg/st
..... Elementen leveren volgens bestekspostnr(s). 498210

439 BIUKOMENDE WERKZAAMHEDEN STRAATWERK
4301 | | Pasmaken elementenverhardingen
439120 1831502 | Pasmaken van betonbanden. st 200,00V
..... Betreft: pasmaken van opsluitbanden 100/200
2. .. .. D.m.v. zagen
.2.5. . . |Opsluitband 100 x 200 mm

..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
439130 831502 Pasmaken van betonbanden. st 100,00 V
..... Betreft: pasmaken van trottoirbanden 180/200 x 250
2. .. .. D.m.v. zagen
.1.6. . . |Trottoirband 180/200 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
439140 831502 Pasmaken van betonbanden. st 4,00V
..... Betreft: pasmaken van rijwielpadband 40/120x250 mm
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Rijwielpadband 40/120x250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
439150 831502 Pasmaken van betonbanden. st 4,00V
..... Betreft: pasmaken van opsluitbanden 200/250
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . |Opsluitband 200 x 250 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

44 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

asr | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

aa12 | | Schoonmaken verhardingsopperviak

441210 810102 | Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 410,00V

..... Betreft: schoonmaken verhardingsoppervlak ter plaatse
..... van de aan te brengen bitumineuze
..... verhardingen.
3. .. .. Totale breedte 3,00 m en groter
.1. . . . |Ondergrond: asfaltverharding
. .3. . . |Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
. . .1. . |Direct voor het aanbrengen van een nieuwe
..... verhardingslaag
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

442 AANBRENGEN ASFALTVERHARDING

4421 Aanbrengen onderlagen
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442110

4422

442210

4424

442420

442430

4425

442510

48

481

4811

812131

812121

812111

812111

812101

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.

Betreft: aanbrengen onderlaag van asfaltbeton in rijbaan
/ fietspad. .

Totaal 409 m2

Asfalt: AC 22 base

Mengseleigenschappen: OL-C

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 85 mm

Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat,
aangebracht volgens bestekspostnr(s). 423110

Aanbrengen tussenlagen

Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen van tussenlaag van asfaltbeton in
rijpaan

Totaal 216 m2

Asfalt: AC 22 bin

Mengseleigenschappen: TL-IB

Totale breedte 2,50 m en groter

Totale laagdikte 70mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 442110

Aanbrengen deklagen

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.

Betreft: aanbrengen van een deklaag van asfalt beton in
rijpaan.

Totaal 131 m2

Asfalt: AC 8 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 30 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 442210

Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Betreft: aanbrengen rode deklaag van asfaltbeton in
fietspad.

AC 8 Surf 70/100

Percentage rode korrel: 3 % Cathay EP2300VA
Kleur: PMB tilrood 4/8

Bitumen: 6,3 %

Totaal 278 m2

Asfalt: AC 8 surf

Mengseleigenschappen: DL-A

Totale breedte 2,50 m en groter

Laagdikte 25 mm

Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 442110

Aanbrengen kleeflagen

Aanbrengen kleeflaag.

Betreft: kleeflaag t.b.v. asfaltverhardingen aangebracht
volgens bestekspostnr(s). 442110, 442210, 442420 en
442430

Bitumenemulsie:

Polymeer gemodificeerd type |

Hoeveelheid 0,4 kg/m2

HERSTRATEN EN SCHOONMAKEN
OPNIEUW STELLEN KANTOPSLUITINGEN

Opnieuw stellen trottoirbanden

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m2

ton

87,00

38,00

10,00

18,00

625,00

\

\

\

\

\

87,00

38,00

10,00

18,00

0,25
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481110 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 10,00V

..... Betreft: opnieuw stellen van trottoirbanden
..... langs open verhardingen

6. .. .. Profiel 180/200 x 250 mm
. .1. . . |Onbruikbare banden vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Tekortkomende banden leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 4912

4812 Opnieuw stellen opsluitbanden

481210 831406 Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. m 25,00V
..... Betreft: opnieuw stellen van opsluitbanden
..... langs open verhardingen

5 .. .. Profiel 100 x 200 mm
. .1. . . |Onbruikbare banden vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Tekortkomende banden leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 4914

4816 Opnieuw stellen geleidebanden en geleidingsblokken

481610 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 5,00V
..... Betreft: opnieuw stellen van rijwielpadbanden
..... 40/120x250 mm langs asfaltfietspad

9. . . .. Rijwielpadband, profiel 40/120x250 mm st 5,00 I
. .1. . . |Onbruikbare banden vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Tekortkomende banden leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 4918

482 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN

4821 Herstraten betontegels

482110 831403 Herstraten betontegels. m2 160,00 V
..... Betreft: herstraten van betontegels in voetpaden e.d.
9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels st 1.776,00
..... Tekortkomende tegels leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 4921
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

482120 831403 Herstraten betontegels. m2 20,00V
..... Betreft: herstraten van betontegels t.p.v. inritten

9. . . .. Totale breedte variabel
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
. . . .6. |Betontegels 300 x 150 x 80 mm, inclusief pastegels st 445,00
..... Tekortkomende tegels leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 4921
..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

4822 Herstraten betonstraatstenen
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482210 1831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 40,00V
..... Betreft: herstraten van betonstraatstenen 10" in rijbaan
..... incl. rollaag
9. . . .. Totale breedte variabel
.5. . . . |In keperverband met bisschopsmutsen
. .1. . . |Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een door

..... het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
..... Tekortkomende betonstraatstenen leveren volgens
..... bestekspostnr(s). 4932

. . . .3. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat st 1.800,00 |
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,40 L
4g3 | SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK
ag31 || Schoonmaken verhardingsopperviak
483110 810102 | Schoonmaken verhardingsopperviak. m2 19.600,00 V

..... Betreft: schoonmaken verhardingsopperviak na
..... gereedkomen van het werk.
3. .. .. Totale breedte 3,00 m en groter
.9. . . . |Asfalt of bestrating
. .4. . . |Het verhardingsoppervlak vegen
. . .9. . |Na gereedkomen werk.
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

49 LEVEREN ELEMENTENVERHARDINGEN

401 | LEVEREN KANTOPSLUITINGEN

aot2 || Leveren trottoirbanden 180/200

491210 1831605 | Leveren rechte trottoirband van beton. st 2.721,00V
..... Betreft: het leveren van trottoirbanden 180/200 mm.
.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 2.721,00 L
..... Kleur: grijs

. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

491220 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 242,00V
..... Betreft: het leveren van trottoirbochtbanden 180/200 mm.
.6. . . . |Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs st 242,00 1
..9. . . |R=0,30 st 2,00 L
..... R=0,50 st 39,00/ L
..... R=0,75 st 3,00 L
..... R= 1,00 st 40,00 L
..... R= 2,00 st 25,00 L
..... R= 2,50 st 3,00 L
..... R= 3,00 st 21,00 L
..... R= 4,00 st 16,00 L
..... R= 6,00 st 53,00/ L
..... R= 12,00 st 11,00 L
..... R= 17,00 st 29,00/ L
. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

491230 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 58,00V
..... Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. trottoirbanden
..... 180/200 mm.
.1. . . . |Hoekstuk 90° (inw.) st 55,00 L
..... Hoekstuk 135° (inw.) st 3,00/L
..... Kleur: grijs
. .6. . . |Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

. . . .9. |Beenlengte 0,45 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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491240 1831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 57,00V
..... Betreft: het leveren van hoekblokken t.b.v. trottoirbanden
..... 180/200 mm.
.1. . . . |Hoekblok st 57,00/ L
..... R=0,50m
..... Hoek 90°
..... Kleur: grijs
. .6. . . |Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . .1. |Werkende lengte 0,45 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
491250 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 16,00V
..... Betreft: het leveren van verloopbanden t.b.v.
..... trottoirbanden 180/200 mm.
.1. . . . |Verloopband van 180/200 x 250 naar 200 x 250 mm st 16,00 L
. .6. . . |Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . .1. |Werkende lengte 1,00 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
4914 Leveren opsluitbanden
491420 1831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 109,00V
..... Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden
5. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 109,00 |
. .9. . . |R=0,50m st 7,00 L
..... R=1,00 m st 9,00 L
..... R=2,00 m st 35,00/ L
..... R=3,00 m st 23,00/ L
..... R=4,00 m st 8,00 L
..... R=5,00 m st 12,00/ L
..... R=15,00 m st 15,00/ L
. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
491430 1831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 50,00V
..... Betreft: het leveren van hulpstukken t.b.v. opsluitbanden
1. . . . |Profiel 100 x 200 mm st 50,00 |
..... Hoekstuk 90° st 45,00 L
..... Hoekstuk 135° st 5,00 L
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
491470 1831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.108,00 V
..... Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden
.9. . . . |Profiel 200 x 250 mm. st 2.108,00 L
..... Kleur: grijs
. . . .1. |Werkende lengte 1 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
491480 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 58,00V
..... Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden
9. . . . |Profiel 200 x 250 mm
..9. . . |IR=1,00m st 7,00 L
..... R= 6,00 m st 11,00 L
..... R= 10,00 m st 40,00 L
. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
4915 Leveren inritbanden
..... Inritbanden 500x200 - aansluiten op 180/200
491540 831612 Leveren inritbanden van beton. m 18,00V
..... Betreft: inritbanden naar particulier terrein
.2. . . . |Profiel 500 x 200 x 500 mm
. .2. . . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 36,00/ L
..... kleur: grijs
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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491550 1831612 Leveren inritbanden van beton. m 3,00V
..... Betreft: inritbanden naar particulier terrein
.2. . . . |Profiel 500 x 200 x 500 mm
. . .3. . |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 6,00 L
..... kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

491560 831612 Leveren inritbanden van beton. m 3,00V
..... Betreft: inritbanden naar particulier terrein
.2. . . . |Profiel 500 x 200 x 500 mm
. . . .3. |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 6,00 L
..... kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
4016 | | Leveren inritbanden - vervolg

..... Inritbanden 650x200 - aansluiten op 180/200
..... Inritbanden 800x180 - aansluiten op 180/200

491610 831612 Leveren inritbanden van beton. m 188,00 V
.3. . . . |Profiel 650 x 200 x 500 mm
. .2. . . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 376,00/ L
..... kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

491620 831612 Leveren inritbanden van beton. m 12,50V
.3. . . . |Profiel 650 x 200 x 500 mm
. . .3. . |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 25,00 L
..... kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

491630 831612 Leveren inritbanden van beton. m 12,50V
.3. . . . |Profiel 650 x 200 x 500 mm
. . . .3. |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 25,00/ L
..... kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

491640 831612 Leveren inritbanden van beton. m 9,50V
.9. . . . |Profiel 800 x 180 x 500 mm
. .2. . . |Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 19,00 L
..... kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

491650 831612 Leveren inritbanden van beton. m 9,50V
.9. . . . |Profiel 800 x 180 x 500 mm
. . .3. . |Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 19,00 L
..... kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

491660 831612 Leveren inritbanden van beton. m 9,50V
.9. . . . |Profiel 800 x 180 x 500 mm
. . . .3. |Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 19,00 L
..... leur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

4918 Leveren geleidebanden en verkeersgeleidingsblokken

491830 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 79,00V
..... Betreft: het leveren van rijwielpadbanden 40/120x250
..... mm

.9. . . . |Profiel 40/120x250 mm st 79,00/ L
..... Kleur: grijs

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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491840 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 26,00V

..... Betreft: het leveren van gebogen rijwielpadbanden
..... 40/120x250 mm

9. . . . |Profiel 40/120x250 mm st 26,00 |
..... R=15m st 26,00 L
..... Kleur: grijs

. . . .1. |Werkende lengte 0,785 m
..... 1|Leveren op plaats van verwerking
491850 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 8,00V
..... Betreft: het leveren van verloopbanden 40/120x250 mm
..... t.b.v. verlaagde band.

9. . . . |Profiel 40/120x250 mm st 8,00 L
..... Kleur: grijs

. . . .1. |Werkende lengte 1 m

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

492 LEVEREN BETONTEGELS

w021 || Leveren betontegels - kleur grijs

492110 831604 | Leveren betontegels. st 2.815,00V
.1. . . . |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 2.815,00 L
..... (NEN-EN 1339) 45
..... Kleur: grijs

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

492120 831604 Leveren betontegels. st 994,00V
. .1. . . |Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 994,00/ L
..... Kleur: grijs

..... breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

492140 1831604 Leveren betontegels. st 11.220,00 V
. .5. . . |Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 11.220,00 L
..... Kleur: grijs

..... breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

492150 831604 Leveren betontegels. st 2.244,00V
. .6. . . |Betontegels 150 x 150 x 80 mm st 2.244,00 L
..... Kleur: grijs

..... breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140
..... 1|Leveren op plaats van verwerking

4924 Leveren diverse betontegels
492420 831604 | Leveren betontegels. st 34,00V
..... Betreft: het leveren van betonnen P-tegels
.5. . . . |Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 34,00/ L

..... (NEN-EN 1339) 140

..... Kleur: antraciet

..... Type: teksttegels

..... PVC markering: P

..... Vellingkant: Facet

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

493 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

4932 Leveren betonstraatstenen - keiformaat
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493210 1831603 Leveren betonstraatstenen. st 147.475,00 V
..... Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 147.475,00/ L
..... Kleur:
..... Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105
..... Kleur: grijs

..... - geproduceerd onder KOMO-keur volgens de
..... Europese norm NEN-EN 1338;

..... - 4-zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
..... kop en het bovenvlak van een vellingkant;
..... - kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
..... 10 mm;

..... - In 80% van de deklaag moet de toepassing van
..... een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
..... (granulaat) met een korrelgrootte 1-3 mm zitten.
..... Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
..... natuursteen fractie toegepast.

..... - de toepassing van deklaag zand 0-2 mm;
..... - de toepassing van kleur granulaten in een
..... hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
..... - de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
..... hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
..... dooizouten.

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking

493230 831603 Leveren betonstraatstenen. st 138.020,00 V
..... Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat st 138.020,00/ L
..... Kleur:

..... Type: kleurechte steen, afm. 210 x 105 mm

..... Kleur: heidepaars / rood

..... - geproduceerd onder KOMO-keur volgens de
..... Europese norm NEN-EN 1338;

..... - 4-zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
..... kop en het bovenvlak van een vellingkant;
..... - kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
..... 10 mm;

..... - In 80% van de deklaag moet de toepassing van
..... een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
..... (granulaat) met een korrelgrootte 1-3 mm zitten.
..... Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
..... natuursteen fractie toegepast.

..... - de toepassing van deklaag zand 0-2 mm;
..... - de toepassing van kleur granulaten in een
..... hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;
..... - de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
..... hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
..... dooizouten.

. .3. . . |Dikte 80 mm

..... 1|Leveren op plaats van verwerking
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Leveren betonstraatstenen.

Betreft: het leveren van betonstraatstenen keiformaat -
kleurecht reflecterend wit

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur:

Kleur: reflecterend wit licht gewassen of gestraald

Min 95% deklaag bestaand uit gecalcineerde vuursteen
met de volgende reflecterende eigenschappen:

Qp vuursteen bij droog oppervlak: gem. 0.189 (cd/m2)/Ix
Qp vuursteen bij nat oppervlak: gem. 0.171 (cd/m2)/Ix
Lichttechnische eigenschappen aan oppervlak
gemeten:

Q0 > 0,160 en < 0,190 [cd'm-2-Ix-1]

Rl > 60 [mcd-m-2-Ix-1]

Qd > 210 [mcd m-2-Ix-1]

S1 >0,179

Beta 45/0° D65/10° ? 50

Aan te tonen met rapportage/onderzoeken niet ouder
dan 2 jaar

Monster ter goedkeuring directie

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

Leveren bisschopsmutsen

Leveren betonstraatstenen.

Betreft: het leveren van bisschopsmutsen keiformaat

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur:

Type: kleurechte steen

Werkende lengte: 294 mm

Hoogte nok: 30 mm

Aantal stuks per m1: 3.3

Kleur: heidepaars

- geproduceerd onder KOMO-keur volgens de
Europese norm NEN-EN 1338;

- 4-zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
kop en het bovenvlak van een vellingkant;

- kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
10 mm;

- In 80% van de deklaag moet de toepassing van
een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
(granulaat) met een korrelgrootte 1-3 mm zitten.
Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
natuursteen fractie toegepast.

- de toepassing van deklaag zand 0-2 mm;

- de toepassing van kleur granulaten in een
hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;

- de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
dooizouten.

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

st

st

st

st

1.763,00 L

2.450,00 L
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Leveren betonstraatstenen.

Betreft: het leveren van bisschopsmutsen keiformaat

Betonstraatstenen standaard keiformaat

Kleur:

Type: kleurechte steen

Werkende lengte: 294 mm

Hoogte nok: 30 mm

Aantal stuks per m1: 3,3

Kleur: grijs

- geproduceerd onder KOMO-keur volgens de
Europese norm NEN-EN 1338;

- 4-zijdig voorzien van een verbeterde splintervrije
kop en het bovenvlak van een vellingkant;

- kleurechte dichte deklaag met een dikte van 6 tot
10 mm;

- In 80% van de deklaag moet de toepassing van
een 100% kleurechte fijne natuursteen fractie
(granulaat) met een korrelgrootte 1-3 mm zitten.
Afhankelijk van de kleur wordt er een andere kleur
natuursteen fractie toegepast.

- de toepassing van deklaag zand 0-2 mm;

- de toepassing van kleur granulaten in een
hoogwaardige kwaliteit op basis van ijzeroxide;

- de betonsteen moet een hoge splijttreksterkte
hebben en zeer goed bestand zijn tegen vorst en
dooizouten.

Dikte 80 mm

Leveren op plaats van verwerking

LEVEREN WATERPASSERENDE ELEMENTEN

Leveren SoliDrain Connect 125 elementen

Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.

Betreft: leveren van SoliDrain 125 elementen
Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig
SoliDrain Connect element

Lengte: 125cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 14cm

Variant: 125/100

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45
Betonsterkteklasse: C45/55

Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening.

Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.

Betreft: leveren van SoliDrain 125 elementen
Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig
Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
Swaans Infra

SoliDrain Connect element

Lengte: 125cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 14cm

Variant: 125/100 ZRL SPECO01

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45

Betonsterkteklasse: C45/55

Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening.

st

st

st

st

st

st

9.909,00

1.824,00

160,00

\

\

\

9.909,00 L

1.824,00 L

160,00 L
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Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
Betreft: leveren van SoliDrain 125 elementen
Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig

SoliDrain Connect element

Lengte: 125cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 14cm

Variant: 125/100 ZRR SPECO01

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45

Betonsterkteklasse: C45/55

Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening.

Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
Betreft: leveren van SoliDrain 125 elementen
Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig

SoliDrain Connect element

Lengte: 125¢cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 14cm

Variant: 125/100 ZRR met P

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45

Betonsterkteklasse: C45/55

Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening.

Betreft: leveren van SoliDrain 125 elementen
Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig
Elementen plaatsen conform verwerkingsvoorschriften
Swaans Infra

SoliDrain Connect element

Lengte: 125cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 14cm

Variant: 125/100 ZRL

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45

Betonsterkteklasse: C45/55

Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening.

Betreft: leveren van SoliDrain 125 elementen
Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig
SoliDrain Connect element

Lengte: 125¢cm

Breedte: 30cm

Hoogte: 14cm

Variant: 125/0

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45
Betonsterkteklasse: C45/55

Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening.

Leveren SoliDrain Connect 100

Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.

Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
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Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
Betreft: leveren van SoliDrain 100 elementen
Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig

SoliDrain Connect element

Lengte: 100cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 14cm

Variant: 100/75

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45

Betonsterkteklasse: C45/55

Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening.

Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
Betreft: leveren van SoliDrain 100 elementen
Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig

SoliDrain Connect element

Lengte: 100cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 14cm

Variant: 100/75 ZRL

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45

Betonsterkteklasse: C45/55

Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening.

Betreft: leveren van SoliDrain 100 elementen
Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig
SoliDrain Connect element

Lengte: 100cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 14cm

Variant: 100/75 ZRR

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45
Betonsterkteklasse: C45/55

Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening.

Betreft: leveren van SoliDrain 100 elementen
Leverancier: Swaans Infra of gelijkwaardig
SoliDrain Connect element

Lengte: 100cm

Breedte: 62,5cm

Hoogte: 14cm

Variant: 100/75 met P

Kleur: Grijs

Verkeersklasse: VK45
Betonsterkteklasse: C45/55

Milieuklasse beton: XF4

Voorzien van constructieve wapening.

LEVEREN VERKEERSELEMENTEN

Leveren geleideelementen

Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.

Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
Levering van gewapende SoliDrain Connect elementen.
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498210 831699 Leveren schamp-/schrikblokken st 20,00V
..... Betreft: leveren van prefab verkeersgeleideelement van st 20,00 L

..... beton

..... Type: schamp-/schrikblokken
..... Afmetingen: (Ixbxh): 600x450x400 mm
..... Gewicht: 139 kg/st
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51

511
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GROENVOORZIENINGEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
INRICHTEN OPKUILHOEK

Inrichten opkuilhoek

Betreft het inrichten van een opkuilhoek t.b.v. het opslaan
en eventueel opkuilen van de geleverde beplanting, zie
verder bepaling 51.42.03 (deel 3)

AFROEP BEPLANTINGSMATERIALEN

Codrdinatie afroepen beplantingsmaterialen.

Betreft: het codrdineren en afroepen door de aannemer
van plantmaterialen, zodanig dat de materialen
maximaal 1 werkweek boven de grond staan tussen
kwekerij en nieuwe standplaats.

In deze week wordt beplanting beschermd voor
uitdrogen.

EILANDENWEG 4

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Betreft: beplanting te behouden nabij werkgrens en de
door de aannemer te verplaatsen beplanting in de tuin
van Eilandenweg 4.

Op te nemen terreinen en objecten: te behouden
beplanting, 0,2 are

Opnemen in het bijzijn van de directie

Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde
onderdelen bestaande gebreken, schades.
Rapportage digitaal aanleveren

Verwijderen begroeiing.

Betreft beplanting uit tuin van Eilandenweg 4
Karakter van de begroeiing: heesters

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2
Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,50 m
Beplanting verwijderen en levend verplaatsen naar
opkuilhoek volgens bestekspostnr(s).

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.

Betreft: het lossen direct na verwijderen beplanting en
inkuilen in de opkuilhoek

Sierplantsoen, wortelgoed

Inrichten opkuilhoek - Eilandenweg 4

Betreft het inrichten van een opkuilhoek t.b.v. het opslaan
en eventueel opkuilen van de beplanting verwijderd en
vervoerd volgens bestekspostnr(s). 513010, zie verder
bepaling 51.42.03 (deel 3)

Planten van sierplantsoen.

Plantafstand en -verband, zie plantlijst

Planten geleverd volgens bestekspostnr.
Sierplantsoen/heesters zonder kluit

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Exclusief nazorg en plantgarantie
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513050 514434 Opnemen, scheuren en herplanten van vaste planten. m2 180,00V
..... Betreft herplanten vaste planten uit Eilandenweg 4
. .1. . . |In beplantingsvak
. . . .3. |Hoeveelheid: ca. 5 tot ca. 10 st/m2
..... 3|De aannemer wordt eigenaar van het na herplanten
..... overblijvend materiaal
513060 512302 Beregenen terreinen. keer 2,00V
..... Betreft het water geven van de beplanting uit
..... Eilandenweg 4
..... Aantal percelen: 1
1. . . . |Water uit waterleidingnet
. .1. . . |Terrein door-/ingezaaid volgens bestekspostnr(s).
..... 513040
. . .1. . |Hoeveelheid: ca. 1 mm gelijkmatig verdeeld
..... aanbrengen
..... Gerekend is met een frequentie van 2 keer per maand
513070 514452 Inboeten sierplantsoen. st 27,00V
..... Betreft inboeten sierplantsoen afkomstig uit
..... Eilandenweg 4 dat het niet heeft overleefd
1. .. .. Heesters, wortelgoed st 27,00/ L
. .1. . . |In beplantingsvak
..... 6|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
..... materiaal
52 BOMEN
521 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
521010 514299 Uitzetten boomgaten in plantvakken EUR N
..... Betreft: het gezamenlijk met de directievoerder, en aan
..... de hand van de klic melding, uitzetten van de te maken
..... plantgaten.
..... Plantgaten markeren met piket palen (4 stuks per vak)
522 LOSSEN EN ZO NODIG INKUILEN
522010 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 15,00V
..... Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en opkuilen
..... in de opkuilhoek.
9. . . .. Bomen zonder kluit
522020 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 16,00V
..... Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en plaatsen
..... in de opkuilhoek.
9. . . .. Bomen met kluit t/m/ maat 18-20
522030 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 5,00V
..... Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en plaatsen
..... in de opkuilhoek.
9. .. .. Bomen met meerstammige boom met kluit 175-200
..... mst.
523 LADEN EN TRANSPORTEREN
..... Incl. lossen op plantplaats
523010 515201 Vervoeren bomen. st 15,00V
1. .. .. Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek
.1. . . . |Naaktwortelige bomen
. . .1. . |Laden door aannemer
. . . .1. |Vervoeren naar plaats van verwerking
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Vervoeren bomen.

Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek
Bomen met kluit

Te vervoeren bomen: maat 14-16dk tot 18-20dk
Laden door aannemer

Vervoeren naar plaats van verwerking

Vervoeren bomen.

Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek
Bomen met kluit

Volgens plantlijst meerstammige boom met kluit
175-200

Laden door aannemer

Vervoeren naar plaats van verwerking

PLANTGATEN

Maken plantgat.

Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
Diepte gelijk aan de hoogte van de kluit

Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren

PLANTEN BOMEN

Planten bomen zonder kluit

Planten bomen.

Betreft: boom 16-18 zonder kluit.

Periode van planten : van 1 november tot 1 april
Naaktwortelige bomen

In voorbewerkte grond volgens bestekpostgroep. 255
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein max. 5 cm laagdikte

De boomspiegel bolvormig afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Planten bomen met kluit

Planten bomen.

Betreft: boom 16-18 met kluit

Periode van planten : van 1 november tot 1 april
Bomen met kluit

In voorbewerkte grond volgens bestekpostgroep. 255
Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
terrein max. 5 cm laagdikte

De boomspiegel bolvormig afwerken

Inclusief nazorg voor oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

Inclusief nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden
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525270 515204 Planten bomen. st 5,00V

..... Betreft: meerstammige boom met kluit 175-200

..... Periode van planten : van 1 november tot 1 april
2. . . .. Bomen met kluit st 500T

.1. . . . |In voorbewerkte grond volgens bestekpostgroep. 255

. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend

..... terrein max. 5 cm laagdikte

. . . .3. |De boomspiegel bolvormig afwerken

..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

..... Inclusief nazorg na oplevering van de

..... aanplantwerkzaamheden

5254 Verplanten bomen

525410 515301 Verplanten van bomen tot diameter borsthoogte 0,25 m. st 7,00V
..... Betreft verplanten bomen met diamater maximaal 20 cm
..... Periode van verplanten: binnen het plantseizoen
..... (november - april)
. .2. . . |Verplantmethode: ter keuze van de aannemer
. . . .1. |Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
..... 2|Afwerking van ontstane plantgat op oorspronkelijke
..... locatie volgens bestekspostnr(s). 25
526 BELUCHTINGSSYSTEMEN EN GIETRANDEN
526010 510516 Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 15,00V
..... groeiplaats van een boom.
..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een
..... beluchtingsdrain bij aangeplante bomen volgens
..... bestekspostnr. 525120
2. .. .. Bij een te planten boom
.9. . . . |GBU-Natudrain geperforeerd, of vergelijkbaar, incl.
..... eindkap. Uiteinde ca. 20 cm boven maaiveld bevestigen
..... aan binnenzijde boompaal met tyrib
. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm m 75,00 L
. . .4. . |Lengte drainbuis: ca. 5,0 m
..... Drain gewokkeld van beneden naar boven aanbrengen.
..... Onderzijde afdoppen met eindkap. st 15,00/ L
. . . .1. |Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van
..... de Kluit
..... 1|/Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 1
526020 515405 Aanbrengen voorziening watergift bomen. st 28,00V
..... Betreft: aanbrengen van gietranden bij bomen
..... aangeplant volgens bestekspostnr(s): 525220, 525270
..... en 525410.
1. .. .. Gietrand van kunststof LDPE st 28,00/ L
.1. . . . |Lengte per voorziening: 2,5m
. . .1. . |Hoogte voorziening boven maaiveld: 0,2m
. . . .1. |Voorziening in (nagenoeg) horizontaal terrein
..... 1|Voorziening voorzien van mulchlaag st 28,00/ L

527 BOOMVERANKERING
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53

531

531010

531020

532

532010
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533

533010
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54

541

541010

515402

514202

514202

514201

514201

514205

514205

514202

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Betreft: aanbrengen boompalen en boombanden
Verankering door middel van 2 boompalen per boom
Boompaal:

Lengte: 1.60 m

Diameter: 70 - 80 mm

Gepunt en geschild

Boomband:autogordel 50 mm zwart incl. boomband
spijkers maat 1,3 x 40 mm, in 8-vorm aanbrengen
Lengte van de paal boven maaiveld: 0,50 m
Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op
de meest voorkomende windrichting

Boompalen verticaal aanbrengen

BOSPLANTSOEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.

Betreft: het lossen direct van de vrachtauto

Indien niet geplant op de dag van levering, inkuilen in
opkuilhoek

Bosplantsoen zonder kluit

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Betreft: het lossen direct van de vrachtauto
osplantsoen met kluit

LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL
Incl. lossen op plantplaats

Laden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek
Bosplantsoen, wortelgoed

Laden en transporteren plantmateriaal.
Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek
Bosplantsoen, containergoed

PLANTEN BOSPLANTSOEN

Planten van bosplantsoen.

Plantafstand en - verband, zie plantlijst
Plantmateriaal: wortelgoed

Grootte per perceel: divers

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Inclusief nazorg en plantgarantie

Planten van bosplantsoen.

Plantafstand en - verband, zie plantlijst
Plantmateriaal: in container

Grootte per perceel: divers

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
In voorbewerkte grond

Inclusief nazorg en plantgarantie

SIERPLANTSOEN

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.

Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en inkuilen

in de opkuilhoek
Sierplantsoen, wortelgoed
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541020 514202 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 8.937,00V
..... Betreft: het lossen direct van de vrachtauto en plaatsen
..... in opkuilhoek
5 .. .. Sierplantsoen, kluitgoed st 8.937,00 |
sa2 | | LADEN EN LOSSEN PLANTMATERIAAL
..... Incl. lossen op plantplaats
542010 514201 | Laden en transporteren plantmateriaal. st 80,00V
..... Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek
4. . . .. Sierplantsoen, wortelgoed st 80,00 |
542020 514201 | Laden en transporteren plantmateriaal. st 8.937,00V
..... Plaats van ter beschikking stellen: opkuilhoek
5 .. .. Sierplantsoen, kluitgoed st 8.937,00 |
543 | | PLANTEN SIERPLANTSOEN
543010 514206 | Planten van sierplantsoen. st 80,00V
..... Plantafstand en -verband, zie plantlijst
1. . . .. Sierplantsoen/heesters zonder kluit st 80,00 T
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond

..... 2|Exclusief nazorg en plantgarantie

543020 514206 Planten van sierplantsoen. st 111,00 V
..... Plantafstand en -verband, zie plantlijst
2. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit st 111,00 T
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond

..... 2|Exclusief nazorg en plantgarantie

543030 514206 Planten van sierplantsoen. st 8.826,00 V
..... Plantafstand en -verband, zie plantlijst
3. .. .. Sierplantsoen/heesters met kluit in container st 8.826,00 T
.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .1. . . |In voorbewerkte grond

..... 2|Exclusief nazorg en plantgarantie

57 GAZON / BLOEMRIJK GRASVELD
s || GAZON
571010 222111 | Eggen. are 5,20V
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .1. |Met een aangedreven eg
..... 1|Bewerkingsdiepte: 0,05 m
571020 512101 Zaaien. are 520V
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de

..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld t.b.v. kg 10,40 L

..... gazon

..... Hoeveelheid: 2 kg/100 m2

. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
571030 512503 Maaien grasveld. are 520V

..... Aantal percelen: 7
2. .. .. Standaard beheer

.2. . . . |Grasveldtype: gazon

. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . . .5. |Betreft de eerste maaibeurt na zaaien

572 BLOEMRIJK GRASVELD / BERM
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572010 222111 Eggen. are 7,93V

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . . .9. |Met een rotorkopeg, incl. verkruimelrol

..... 1|Bewerkingsdiepte: 0,05 m

572020 512101 Zaaien. are 7,93V
..... Betreft: handmatig aanbrengen zaadmengsel

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden kg 1,19 L
..... Mengsel volgens lijst
..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .9. |De zaden vermengen met scherp zoet zand en zaad m3 0,06/ L
..... handmatig verspreiden over het terrein. Ca. 1 kruiwagen
..... (80 liter) per 1 kilogram zaad
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6 BEBAKENING EN MARKERING

2 || MARKERINGEN

621 | | MARKERINGEN IN BESTRATINGEN

6211 || Aanbrengen markeringen in bestratingen

621120 831199 | Aanbrengen teksttegel. st 34,00V

..... Betreft: aanbrengen teksttegel (P) in parkeervakken
..... Tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 492420
..... Type: teksttegels

..... Betontegels 300 x 300 x 80 mm st 34,00
..... PVC markering: P
..... Vellingkant: Facet
..... Betonnen uiterlijk
..... Kleur: zwart (kleurecht)

621130 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 440,00V
..... verband aanpassen.

..... Betreft: aanbrengen markering in bestrating t.p.v.
..... afbakening parkeerplaatsen

..... Zie details VH-2.01 en VH-2.02

..... Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).

..... 493260
..... Afwerking: voegen vullen met brekerzand
4. . . .. Verband bestrating: elleboogverband
.2. . . . |Onderbroken streep 1 om 1 (steen)
. .1. . . |Breedte: 0,10 m
. . .2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm st 1.100,00 |
..... Kleur: wit

. . . .1. |Vrijgekomen materialen vervoeren
..... naar een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting.
621140 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 122,00V
..... verband aanpassen.
..... Betreft: aanbrengen markering in bestrating t.p.v.
..... drempels
..... Betonstraatstenen leveren volgens bestekspostnr(s).
..... 493260
..... Afwerking: voegen vullen met brekerzand
4. . . .. Verband bestrating: elleboogverband
.1. . . . |Ononderbroken streep
. .1. . . |Breedte: 0,10 m
. . .2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm st 305,00
..... Kleur: wit
. . . .1. |Vrijgekomen materialen vervoeren
..... naar een door het bevoegd gezag erkende
..... verwerkingsinrichting.

621160 831199 Aanbrengen markering tbv schoolzone st 2,00V
..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... t.b.v. de markering van een schoolzone
621161 831131 Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; m 24,00

..... verband aanpassen.

..... Afwerking: voegen vullen met brekerzand
3. .. .. Verband bestrating: keperverband

.1. . . . |Ononderbroken streep

. .9. . . |Streep 1: 1-1 streklaag: breedte 0,105 m st 115,00

. . .2. . |Betonstraatstenen, dik 80 mm

..... Kleur: wit - leveren volgens bestekspostnr(s). 493260
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621162 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 2,50 |

..... Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen
..... t.b.v. de tekst "schoolzone"

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 113,00
..... Kleur: wit - leveren volgens bestekspostnr(s). 493260
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,03/ L

623 | | MARKERINGEN IN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

6231 Lengtemarkeringen in thermoplastisch materiaal

623130 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,08V
..... markeringsmateriaal in km.
..... Betreft: wegmarkering rijpaan

2. .. .. Onderbroken streep 1-1
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 28,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

623140 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,03V
..... markeringsmateriaal in km.
..... Betreft: wegmarkering rijbaan

2. .. .. Onderbroken streep 1-3
2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 5,25 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

623150 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,06V
..... markeringsmateriaal in km.
..... Betreft: wegmarkering fietspad

2. .. .. Onderbroken streep 0.3-2.7
.2. . . . |Breedte: 0,10 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 4,20 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

6232 Overige markeringen in thermoplastisch materiaal

623210 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 14,00V
..... markeringsmateriaal.

4. . . .. Blokstreep - zebrapad, afm 4,00 x 0,50 m
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 98,00 L
..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

623230 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 10,00V
..... markeringsmateriaal.
9. .. .. Drempelmarkering
. .3. . . |Op een dichte bitumineuze ondergrond
. . .1. . |Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch kg 70,00 L

..... markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met
..... een hoeveelheid van 7,00 kg/m2
..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

64 STRAATMEUBILAIR
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641 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
6412 Aanbrengen afzetpalen
641210 722016 Aanbrengen paal. st 31,00V
..... Betreft: het aanbrengen van afzetpalen in voetpaden etc.
..... paal leveren volgens bestekspostnr(s). 642110
4. .. .. In een bestrating
2. . . . |Afsluitpaal st 31,00/ |
..... Type: GP-101 Giro Sierpaal
..... Doorsnede: 170 mm
..... Paallengte: 1050 mm
..... Hoogte boven maaiveld: 750 mm
..... Kleur: grijs
..... Gewicht: 129 kg
..... Vorm: achtkant
..... Bovenzijde: Ronde kop
..... Voet: 30x30x30 cm
. .3. . . |Zonder fundatie
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
641220 722016 Aanbrengen paal. st 5,00V
..... Betreft: het aanbrengen van verzonken klappaal in
..... fietspad van asfalt incl. bijpehorende werkzaamheden
..... Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 173230
..... Tekortkomend palen leveren volgens bestekspostnr(s).
..... 642120
2. .. .. In een bitumineuze verharding
2. . . . |Afsluitpaal st 5,00 |
..... Klappaal type: ERDI model 90 verzonken
..... Staal, thermisch verzinkt en voorzien van 2 lagen
..... poedercoating van polyesterhars, minimum laagdikte 80
..... mu
..... Afmeting: hoogte boven maaiveld 750 mm
..... Diameter 88,9 mm
..... Kleur: RAL 3000, voorzien van 2 retro-reflecterende
..... banden, klasse 1
..... Afsluitdeksel: traanplaat ten behoeve van antislip
..... Vergrendeling: KVS-systeem (klapbaar vergrendeling
..... systeem)
..... Slotsysteem driehoek 8 mm, slotsysteem niet in de paal
..... maar in de opvangbak
..... Klappaal stellen op opsluitband 100x200 mm
..... Opsluitband leveren volgens bestekspostnr(s).
. .1. . . |Met prefab fundatie
..... Stalen fundatie: | x b x h =930 x 135 x 135 mm e.e.a.
..... thermisch verzinkt
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
6413 Aanbrengen zitbanken / afvalbakken
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641310 722024 Aanbrengen zitelement. st 1,00V
..... Betreft: aanbrengen zitbank
..... Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 173310
..... Incl. het benodigde grondwerk
1. .. .. In het maaiveld
A. .. . |[Zitelement st 1,00 1
..... Fabricaat: VelopA
..... Type: Timberstyle bank hout met rugleuning
..... Aantal zitplaatsen: 3
..... Afmeting: 2000x610x430/730 mm
..... 100% FSC certificering conform CU-CoC-008531
..... Zitting:
..... - materiaal: FSC® hardhout, onbehandeld,
..... - 2 planken.
..... Rugleuning:
..... - materiaal: FSC® hardhout,
..... - 2 planken.
..... Materiaal staander: FSC® hardhout, onbehandeld
. .3. . . |Zonder fundatie
..... Plaatsing: onder maaiveld, staanders met
..... fundatieprofiel plaatsen in sleufgaten,
..... H.o.h. afstand poten (mm): 1260
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen
6414 Aanbrengen speelelementen
641410 711211 Plaatsen speeltoestel. st 1,00V
..... Betreft: het plaatsen van een tafeltennistafel
..... Situering: Parkje tussen Orkaden en Cycladen
1. .. .. Aantal locaties: 1
.2. . . . |Betreft speeltoestel vrijgekomen in bestekspostnr(s).
..... 173420
. .2. . . |Inclusief in het werk gestorte fundatie
642 LEVEREN STRAATMEUBILAIR
6421 Leveren afzetpalen
642110 723016 Leveren paal. st 31,00V
..... Betreft: het leveren van afzetpalen op plaats van
..... verwerking
2. .. .. Afsluitpaal st 31,00/ L
..... Type: GP-101
..... Hoogte boven maaiveld: 75 cm
..... Voet: 30 x 30 x 30 cm
..... Totale hoogte: 105 cm
..... Vorm: achtkant
..... Doorsnede: 17 cm
..... Bovenzijde: ronde kop
..... Gewicht: 110 kg
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642120

723016

Leveren paal.

Betreft: het leveren van verzonken klappaal,

Leveren op plaats van verwerking

Afsluitpaal

Type: ERDI model 90 verzonken

Staal, thermisch verzinkt en voorzien van 2 lagen
poedercoating van polyesterhars, minimum laagdikte 80
mu

Afmeting: hoogte boven maaiveld 750 mm

Diameter 88,9 mm

Kleur: RAL 3000, voorzien van 2 retro-reflecterende
banden, klasse 1

Stalen fundatie: I*b*h = 930*135*135 mm e.e.a.
thermisch verzinkt

Afsluitdeksel: traanplaat ten behoeve van antislip
Vergrendeling: KVS-systeem (klapbaar vergrendeling
systeem)

Slotsysteem driehoek 8 mm, slotsysteem niet in de paal
maar in de opvangbak

st

st

st

1,00

1,00

1,00
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8

81

810010

810020

810030

810040

82

820010

820020

820030

820040

820050

820060

83

831

8311

100501

100501

100501

100501

100513

100513

100516

100517

100518

100518

WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD
TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Grondwerker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Opperman

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Straatmaker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Verkeersregelaar

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Laadvermogen: ten minste 12 ton

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

Inzetten van een tractor.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Hulpvoorzieningen: veegbezem

Inzetten van een tractor.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Hulpvoorzieningen: kiepwagen

TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

RIJPLATEN TBV BEREIKBAARHEID

Toepassen rijplaten

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

40,00

24,00

40,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

16,00

16,00

\

\

\

\Y
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\Y
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831110

831120

832

8321

832110

833

8331

833110

833120

101401

101401

620499

101603

101602

Toepassen rijplatenbaan.

Betreft: gedurende het gehele werk voldoende rijplaten
toepassen (aanbrengen, e.v.t. verplaatsen en
verwijderen) voor het bereikbaar houden van de
achterliggende straten voor de bewoners.

Aantal locaties afhankelijk van wijze van uitvoering
Tevens dienen de rijplaten regelmatig dan wel op
aanzegging van de directie gereinigd te worden.

Met materiaal van de aannemer.

Verplaatsen: afhankelijk van fasering aannemer

Toepassen rijplatenbaan.

Betreft: Gedurende de gehele uitvoeringsperiode dienen
voldoende rijplaten te worden toegepast (aanbrengen,
verplaatsen en verwijderen indien nodig) om het depot
op het werkterrein bereikbaar te houden. De rijplaten
dienen regelmatig, of op aanwijzing van de directie, te
worden gereinigd.

Met materiaal van de aannemer.

Verplaatsen: 0 keer

LOOPSCHOTTEN TBV BEREIKBAARHEID

Toepassen loopschotten

Toepassen kunststof schotten t.b.v. voetgangers.
Betreft: het gedurende het gehele werk voldoende
onbeschadigde kunststof schotten toepassen
(aanbrengen, e.v.t. verplaatsen en verwijderen)
voor het te allen tijde bereikbaar houden van
woningen, winkels e.d.

Ten behoeve van voetgangers

Afmetingen schotten ten minste: lang 4,00 m,
breed 0,80 m en dik 24 mm

Tevens dienen de houten schotten regelmatig dan wel
op aanzegging van de directie gereinigd te worden.
Met materiaal van de aannemer.

BOOMBESCHERMING

Toepassen bescherming bomen

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Betreft: beschermen te handhaven bomen
Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen

Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van
bescherming beplanting.

Betreft: beschermen te handhaven bomen
Hekwerken plaatsen 0,50 m buiten kroonprojectie van
de te handhaven bomen

Instandhouden gedurende de gehele looptijd van het
werk.

Niet verplaatsbaar bouwhek

Met materiaal van de aannemer

Hoogte: ten minste 1,75 m

EUR

EUR

EUR

st

120,00

40,00V

\
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833130 101699 Toepassen drukverdelingsmat nabij bomen. m2 40,00V

..... Ten behoeve van het beschermen van het wortelpakket
..... van de te handhaven bomen

..... Toepassen indien werkzaamheden en/of vervoer nabij of
..... op het wortelpakket (tot 0,5 m buiten de kroonprojectie)
..... moeten worden uitgevoerd

..... Aanbrengen rijplaten op straatzand m2 40,00
..... Straatzand, laagdikte 0,30 m m3 12,00/ L
..... Instandhouden gedurende de looptijd van de
..... werkzaamheden en/of vervoer op het wortelpakket
..... Verwijderen na afloop van de werkzaamheden en de
..... vervoersbewegingen

..... Vrijgekomen materialen vervallen terug aan de

..... aannemer

834 | | AANBRENGEN HEKWERKEN

8341 | | Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten werkterrein

834110 101501 | Toepassen tijdelijke afrastering. EUR N

..... Betreft: toepassen tijdelijke afrastering t.b.v. afsluiten
..... werkterrein en (tijdelijke) opslagplaatsen.
..... Tot het toepassen behoort tevens het opbreken,
..... herplaatsen en verwijderen bij het verplaatsen van het
..... werkterrein en/of opslagplaatsen

1. .. .. Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
..... Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet
..... voldoen: minimaal 2,00 m hoog

8342 Toepassen hekwerk t.b.v. afsluiten tuinen

834210 101502 Toepassen tijdelijke afrastering. m 50,00V
..... Situering: t.p.v. achtertuinen Orkaden 1 t/m 6
..... Betreft: toepassen van tijdelijke afrastering t.b.v. het
..... tijdelijk afsluiten van de tuinen van Orkaden 1 t/m 6 i.v.m.
..... rioleringswerkzaamheden

1. .. .. Afrastering(en) ten behoeve van: het tijdelijk afsluiten
..... van de tuinen
.9. . . . |Gaashekwerk met betonnen voet
..... hoogte hekwerk: 1,80 m

835 OVERIGE VOORZIENINGEN
8351 | | Vastleggen gegevens
835110 [102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

..... Betreft: het vastleggen / verklikken van straatpotten van

..... water- en/of gasleidingen ter voorkomen van overstraten.
1. .. .. Op te nemen terreinen en objecten:straatpotten

..... inclusief ophalen bij ophoging.

. .9. . . |Wijze vastlegging / markering ter keuze aannemer

836 DIRECTIE VOORZIENINGEN
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Gebruik van directieverblijf.

Periode van gebruik: van start werk tot en met de
oplevering van het werk.

Locatie nader te bepalen in overleg met de directie.
Voor het aanbrengen en verwijderen van het
directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).

De keet heeft een grootte van ca. 20 m2, waarvan
minimaal een kamer ca. 3 x 4 m, apart toilet en klein
keukenblok met wasbak en kraan.

In de keet dient het volgende aanwezig te zijn:

- kopieerapparaat voor A4 en A3 incl. voldoende  papier
- 1 afsluitbare (stalen) kast

- 1 schrijfoureau met afsluitbare laden

- bureaustoel

- kapstok

- waterkoker

- koffie apparaat

Lozing van afvalwater dient te geschieden middels een
aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel.

De aansluiting dient vooraf aangevraagd te worden bij
de rioolbeheerder en dient onder de door hem gestelde
eisen aangesloten te worden.

Voorafgaand aan het verwijderen van de rioolaansluiting
dient de rioolbeheerder in kennis gesteld te worden. De
rioolbeheerder dient aanwezig te zijn bij het verwijderen
van de aansluiting.

Wanneer aansluiting op het gemeentelijk riool niet
mogelijk is dient het lozen van het afvalwater te
geschieden via een septic-tank op het open water.

De keet dient aangesloten te zijn op water, elektriciteit en
dient voorzien te zijn van een draadloze WIFI aansluiting
incl. een simkaart t.b.v. gebruik van een IPAD.
Verbruikskosten en lasten, aansluitkosten en kosten
t.b.v. precario, waterschapslasten en rioollasten worden
geacht te zijn inbegrepen in het bedrag voor het gebruik.
Vanaf 1 week na de aanvangsdatum van het werk zal
voor iedere week , dat geen stroomvoorziening
aanwezig in de keet is, een bedrag van 250 euro op de
aannemingssom worden ingehouden.

De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
warme en koude dranken, het schoonhouden, het
verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en
waswater, zeep en schone handdoeken

VERKEERSMAATREGELEN
AFZETTINGEN

Toepassen afzettingen op fiets- en voetpaden

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: werkzaamheden Orkaden e.o.
Toepassen afsluiting d.m.v. schrikhekken en borden.
Incl. instandhouden en verplaatsen gedurende de
werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afzettingen op wegen

EUR

EUR
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842
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85

850010

620103
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623002

620301

101199

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

Ten behoeve van: omleiden gemotoriseerd verkeer t.b.v.
werkzaamheden Orkaden e.o.

Toepassen afsluiting d.m.v. schrikhekken en borden.
Incl. instandhouden en verplaatsen gedurende de
werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
Ten behoeve van: afzetten parkeervakken t.b.v.
werkzaamheden Orkaden e.o.

Toepassen afsluiting d.m.v. schrikhekken en borden.
Incl. instandhouden en verplaatsen gedurende de
werkzaamheden

Met materiaal van de aannemer

OMLEIDINGSROUTES

Toepassen omleidingsroutes

Opstellen verkeerstekening(en).

Betreft: het opstellen van verkeersttekeningen en
plannen voor het gefaseerd uitvoeren van het werk.
Inclusief bebording.

Plannen/tekeningen maken in overleg met de directie.
Betreft het uitwerken van afzettingen en
omleidingsroutes

Aantal uit te werken fases: 16

Exacte fasering te bepalen van overleg met directie
Plannen/tekeningen digitaal en op papier aanleveren.

Toepassen omleidingsroutes.

Ten behoeve van: omleiden voet-, fiets- en
gemotoriseerd verkeer t.b.v. werkzaamheden
Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden.

Te rekenen met 16 fasen

Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). opgesteld
volgens bestekspostnr. 842120

Omleidingsroute op enkelbaansweg

De route wordt aangegeven door: borden.

De aannemer is verantwoordelijk voor het leveren,
plaatsen, onderhouden, verplaatsen en verwijderen voor
alle benodigde borden.

Te rekenen op borden inclusief tekst en
bevestigingsmaterialen.

E.e.a. in overleg met de directie.

Met materiaal van de aannemer

DEPOT VOORZIENINGEN

Inrichten en instandhouden depot.

Betreft: depot op een nader te bepalen locatie, e.e.a. in
overleg met de directie

Situatie: Verlengde van de Zuiderbreedte ter hoogte van
het speelveld onderaan de Groenedijk.

Te rekenen met 2 km enkele reis

Afmeting depot: in overleg met de directie

De ondergrond in het depot dient te zijn afgedekt met
een geotextiel ter keuze aan de aannemer

Rondom het depot dient een afsluitbaar hek
aangebracht te worden, tenminste hoog 2,00 m
Materialen blijven eigendom van de aannemer

Periode van instandhouding voor de duur van het werk

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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850020 101099 Opruimen depot. EUR N
..... Betreft: depot aangelegd volgens bestekspostnr(s).

..... 850010

..... Terrein terugbrengen in oorspronkelijke staat
..... Materialen ter inrichting van het depot vervallen
..... terug aan de aannemer

..... Overige vrijgekomen materialen dienen te worden
..... afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.

86 AFVALINZAMELING
8ot | VERLENEN ASSISTENTIE BIJ AFVALINZAMELING
861010 100799 | Assisteren bij afvalinzameling. EUR N

..... Betreft: het assisteren van de huisvuil ophaaldienst op
..... de dagen dat het huisvuil

..... wordt opgehaald. ( Gemiddeld 1 maal per week )
..... Bijrijden van (huisvuil) containers naar de

..... vuilniswagen en weer terugbrengen naar de

..... aanbiedplaats.

88 PLANNEN / ONDERZOEKEN / TEKENINGEN

881 | | PLANNEN / MAATREGELEN

8811 | | Opstellen plannen

881110 109999 | Opstellen V&G plan uitvoeringsfase. EUR N

..... Betreft: het opstellen en toepassen van het V&G
..... plan uitvoering.

..... Het plan in 2 - voud analoog en digitaal ter
..... goedkeuring, binnen vier weken na gunning
..... aanleveren bij de directie.

881120 109999 Opstellen faseringsplan. EUR N
..... Betreft: opstellen faseringsplan

..... Het faseringsplan dient minimaal te bestaan uit
..... de onderstaande punten:

..... - Overzichtstekening fasering;

..... - Waarborgen bereikbaarheid bedrijven

..... - Waarborgen parkeer capaciteit / parkeerbalans
..... - Communicatie met bedrijven

..... Het faseringsplan dient minimaal 10 dagen voor de
..... aanvang van het werk in 5-voud in het bezit van
..... de directie te zijn.

881130 (109999 Opstellen verkeers afwikkelplan. EUR N
..... Betreft: plan ten behoeve van verkeersafwikkeling
..... ‘achterliggende’ straten.

..... Het verkeers afwikkelplan opstellen aan de hand van de
..... fasering van het werk.

..... Het verkeers afwikkelplan maken in overleg met de
..... directie

881140 109999 Opstellen BLVC plan. EUR N
..... Betreft: het opstellen en uitwerken van een gedetailleerd
..... BLVC plan op basis van de minimale eisen in par. 2.1
..... en deel 3 van dit bestek.

..... Verduidelijking dmv tekeningen maakt onderdeel uit van
..... het plan.

..... Het plan dient digitaal en analoog in 2-voud voor
..... akkoord binnen 4 weken na gunning ingediend te
..... worden bij de directie.

..... De beoordelings- en reactie termijn voor de directie is 2
..... weken.

8812 Maatregelen voortvioeiend uit plannen

..... Het uitvoeren van de maatregelen zoals omschreven in
..... het door de aannemer uitgewerkte BLVC plan.
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881210

881211

881212

881213

881214

885

8851

885110

886

8861

886110

89

891

109999

109999

109999

109999

109999

100899

100899

Uitvoeren plan maatregelen.

Betreft: het uitvoeren van de maatregelen zoals
omschreven in het door de aannemer uitgewerkte BLVC
plan.

Uitvoeren maatregelen tbv bereikbaarheid.

Betreft: het uitvoeren van de maatregelen tbv het
waarborgen van de bereikbaarheid van woningen,
bedrijven, instellingen en de openbare parkeerplaatsen.
Rekening houdend met hulpdiensten, brandkranen, etc.

Uitvoeren maatregelen tbv leefbaarheid.

Betreft: het uitvoeren van de maatregelen tbv het
waarborgen van de leefbaarheid van het werkterrein en
de omgeving binnen de invioedssfeer van het werk voor
bewoners en ondernemers.

Uitvoeren maatregelen tbv veiligheid.

Betreft: het uitvoeren van de maatregelen tbv het
waarborgen van de veiligheid van het werkterrein en de
omgeving binnen de invloedssfeer van het werk voor
bewoners en ondernemers.

Uitvoeren maatregelen tbv communicatie.

Betreft: het uitvoeren van de maatregelen tbv het
waarborgen van de communicatie voorafgaand- en
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden naar
belanghebbenden, bewoners, ondernemers en
hulpdiensten binnen de invloedssfeer van het werk.

METINGEN

Metingen tbv vaststelling theoretische profielen

Metingen tbv vaststelling theoretische profielen.
Betreft: uitvoeren van meet werkzaamheden t.b.v.
vaststelling van theoretische profielen.

Profielen aan de bestaande toestand inmeten.

E.e.a. volgens artikel 22.07.03 lid 01 van de Standaard
RAW Bepalingen 2020

MELDINGEN

Melding Omgevingsloket

Verzorgen meldingen.

Betreft: het verzorgen van de melding voor grond,
baggerspecie en bouwstoffen volgens het Besluit
Bodemkwaliteit (Bbk).

Minimaal 5 werkdagen voor het toepassen van grond en
bouwstoffen dit melden via het Omgevingsloket:
https://omgevingswet.overheid.nl/home

Regels betreffende transport(en) naar het gemeentelijk
gronddepot en huisregels op het depot zie artikel 22 03
11 en 22 03 12 van deel 3 van dit bestek.

De aannemer dient een kopie van de melding voor
aanvang van de werkzaamheden aan de directie UAV te
overhandigen.

KWALITEITSBORGING

KWALITEITSKEURINGEN

EUR

EUR

EUR
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Uitvoeren kwaliteitskeuringen.

Betreft: het uitvoeren van kwaliteitskeuringen van te
leveren materialen en het uitvoeren van tussentijdse
metingen en controles gedurende de uitvoering van de
in dit bestek beschreven werkzaamheden.

REVISIE

Aanleveren revisie tbv ondergrondse infra

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft: het inmeten en verwerken van de in art. 10.9 van
deel 3 van dit bestek beschreven onderdelen welke
betrekking hebben op de uit te voeren werkzaamheden
zoals beschreven in dit bestek.

De gegevens verwerken in de door de opdrachtgever
aan te leveren digitale RE tekening.

Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X- en
Y-codrdinaten.

Z-coordinaten inmeten ten opzichte van N.A.P.

De administratieve gegevens dienen verwerkt en
aangeleverd te worden in xIsx formaat.

Fotograferen huis- en kolkaansluitingen.

Betreft: het digitaal fotograferen van alle huis- en
kolkaansluitingen incl. vastleggen / verwerken gegevens.
Huisaansluitingen fotograferen in de richting van straat
naar de woning toe.

Fotograferen met fototoestel voorzien van GPS
ontvanger en digitaal kompas.

Locatie gegevens en gegevens t.b.v. kijkrichting van de
foto (digitaal kompas) vastleggen in EXIF gegevens bij
de digitale foto.

Huisaansluiting over de gehele lengte fotograferen.
Foto rapportage digitaal op usb-stick aanleveren bij
revisiegegevens.

Bij de foto's huisnummer en straatnaam vermelden.

Aanleveren revisie tbv bovengrondse infra

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Betreft: het inmeten van de aangebrachte
funderingsmaterialen volgens art. 10.91.04 van deel 3
van dit bestek.

Aanleveren revisie tbv groenvoorzieningen

Aanleveren en verwerken revisiegegevens.

Betreft: het aanleveren van de nieuwe aangebrachte
plantvakken.

Indien plantvakken onder afwijkend zijn qua groentype
(zoals sierheester, haag, gazon) deze vakken
afzonderlijk inmeten en intekenen.

- Het inmeten van de groenvoorzieningen volgens art.
10.91.05 van deel 3 van dit bestek.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

..... In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
..... aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
..... benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
..... en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
..... hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
..... de hierbij benodigde kabels en leidingen
..... Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
..... gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.
910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
..... In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
..... opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
..... bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
..... loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
..... verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
..... de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
. .1. . . |Alle kabels en leidingen verwijderen
910030 101299 Aan- en afvoerkosten materieel. EUR N
..... Betreft: aan- en afvoerkosten van alle voor het
..... project, zoals omschreven in dit bestek
..... benodigde materieel
910040 109999 Codrdinerende werkzaamheden. EUR N
..... Betreft: codrdinerende werkzaamheden kabels en
..... leidingen beschreven in dit bestek en
..... werkzaamheden derden waaronder onder andere
..... werkzaamheden nutsbedrijven
910050 (109999 Bereikbaarheid hulpdiensten. EUR N
..... Betreft: kosten t.b.v. het bereikbaar houden van
..... objecten ten behoeve van hulpdiensten, rekening
..... houdend met het bepaalde in 01.13.01 en 01.12.06
..... van deel 3 van dit bestek, inclusief het ter
..... beschikking stellen van materialen ten behoeve
..... van deze werkzaamheden
910060 345099 Codrdinatie openbare verlichting EUR N
..... Betreft: codrdinatie door aannemer
..... Coodrdineren van de werkzaamheden t.b.v. t.b.v. het
..... (ver)plaatsen van de openbare verlichting.
..... Inclusief afstemming planning, uitvoering en fasering.
910100 109999 Verslaglegging van besprekingen. EUR N
..... Betreft: notuleren, verslaglegging van alle besprekingen
..... en vergaderingen
..... Verslagen dienen minimaal 5 werkdagen na de
..... betreffende bespreking en/of vergadering ter
..... goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie
..... Na goedkeuring dient de aannemer de verslagen te
..... verzenden aan alle betrokken partijen
95 Stelposten
950010 (100301 Stelpost ten behoeve van leverantie overig tekortkomend EUR 5.000,00VvV
..... materiaal.
..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
..... van:
9. . . .. Leverantie tekortkomend bestratingsmateriaal en
..... rioleringsmaterialen, welke niet in in het bestek
..... genoemd zijn
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950020

950030

950040

950050

950060

950070

100301

100301

100301

100301

100301

100301

Stelpost ten behoeve van handelingskosten
(verontreinigde) grond

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Kosten t.b.v. opslag-, handelings-,

tijdelijke opslag en analyse kosten / partijkeuring
(verontreinigde) grond t.b.v. afvoer

Stelpost ten behoeve van afvoerkosten groenafval etc.
vrijgekomen bij particulieren.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Acceptatiekosten: ten behoeve van groenafval ca.,

bij een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinrichting, verrekening vindt plaats

aan de hand van de te overhandigen bonnen.

Stelpost ten behoeve van herstelwerkzaamheden t.b.v.
tuinen particulieren

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Herstelwerkzaamheden: op te breken tuinen van
particulieren voor het verwijderen en aanbrengen van
riool, huisaansluitingen en/of doorspuitputten.

Tuin herstellen in overleg met bewoners en directie.

Stelpost ten behoeve van het verwijderen, leveren en
aanbrengen van verkeersborden en -palen, conform de
voorschriften van de leverancier en de
uitvoeringsvoorschriften van het BABW.

Inclusief straatnaamborden en -palen.

De overige borden dienen te worden opgenomen en
tijdelijk opgeslagen in het depot. Na afronding van de
werkzaamheden moeten deze worden teruggeplaatst op
de oorspronkelijke locatie.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Verwijderen en aanbrengen van verkeersborden en
verkeersbordpalen, inclusief alle noodzakelijke
leveranties

Stelpost t.b.v. het verwijderen en opnieuw aanbrengen
van een metalen tuinafrastering t.p.v. Orkaden 1.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

het verwijderen en opnieuw aanbrengen van een
metalen tuinafrastering

Totale lengte hekwerk: 98 m

Stelpost t.b.v. het (ver)plaatsen en vervangen van
openbare verlichting inclusief leverantie armaturen en
lichtmasten.

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

(ver)plaatsen en vervangen van openbare verlichting,
inclusief alle noodzakelijke leveranties.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

2.000,00

2.000,00

20.000,00

3.500,00

4.000,00

250.000,00

\

\

\

\

\

\
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01 01 16

01

02

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te
noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012', zoals
gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 1567 van 30 januari 2012.

Geschillen

In uitdrukkelijke afwijking van het bepaalde in § 49 zal ieder geschil tussen Partijen
met betrekking tot de totstandkoming, inhoud dan wel uitvoering van de
Overeenkomst, dan wel overeenkomsten daar uit voortvloeiend, bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement
Rotterdam.

Bestekswijzigingen

In aanvulling op § 36 lid 4 van de U.A.V. wordt het te verrekenen percentage
"aannemersvergoeding" bepaalt op 10%.

Hierin zijn opgenomen de volgende posten:

1. Uitvoeringskosten

2. Algemene kosten

3. Winst en risico.

Meer- en minderwerk

In aanvulling op § 35 van de UAV dienen meer- en minderwerk opgaven vooéraf
schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst
van een voor akkoord ondertekend afschrift van een dergelijke meer- of minderwerk
opgave kan tot uitvoering ervan door de aannemer worden overgegaan.

Meerwerk dat al door de aannemer gestart c.q. uitgevoerd is zonder schriftelijk
akkoord van de directie vooéraf (volgens lid 1) komt niet voor verrekening in
aanmerking.



RAW1332-159306 Bestek 2023-31, 1P4.16 Herinrichting Orkaden e.o. Bladnr. 107 van 170

Project- en Ingenieursbureau - Afdeling Stadsbeheer Afdrukdatum:
Gemeente Capelle aan den IJssel 29-05-2026

HFD PAR ART

01 01 17

01 02

01 02 01

01 04

LID

01

02

03

05

06

Werkzaamheden op particuliere terreinen

In aanvulling op § 15 van de UAV dient de aannemer minimaal 10 werkdagen
voordat hij voornemens is om werkzaamheden op particuliere terrein in uitvoering
te nemen contact op te nemen met de eigenaar en/of gebruiker van dit terrein.

De aannemer neemt het terrein samen met de eigenaar en/of gebruiker op. Hiervan
maakt hij een verslag, waarvan hij een mede door de eigenaar/gebruiker
ondertekend exemplaar aan de directie verstrekt.

Na beéindiging van de werkzaamheden op het terrein, neemt de aannemer
tezamen met de eigenaar/gebruiker wederom het terrein op. Enige schade als
gevolg van de uitvoering dient de aannemer tot genoegen van de
eigenaar/gebruiker te herstellen. De daaruit voortvlioeiende kosten behoren tot het
risico van de aannemer.

BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
Betaling

In aanvulling op § 40 lid 11 van de U.A.V. wordt bepaald, dat de aannemer zijn
gegevens ten behoeve van de eindafrekening binnen 15 kalenderdagen na de
oplevering ter beschikking moet stellen.

De termijnstaten worden opgesteld door de directie, de onderbouwingen van de

termijnstaten worden gemaakt door de aannemer en dienen opgebouwd te zijn uit

onderbouwde, opgevoerde hoeveelheden. Onder onderbouwd wordt verstaan:

herleidbaar door middel van inmeting met daaraan toegevoegd de locatie waar

gemeten is.

Alle opgevoerde onderdelen dienen, mits van toepassing, voorzien te zijn van een

kopie van de kwaliteitsregistratie.

Verder dienen de volgende onderdelen bij de in te dienen termijn te zijn toegevoegd:

- Keuringsrapporten.

- Geleidebiljetten.

- Goedgekeurde afwijkingen. (voorzien van handtekening kwaliteits medewerker
en projectleider).

- Logboeken.

- Kopie weegbonnen (zand/grond/asfalt/puin/slib).

- Kwaliteitsverklaring volgens besluit bodemkwaliteit.

- Herleidbare inmetingen met locatie.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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Algemeen

In afwijking van het gestelde in artikel 01.04.05. van de Standaard is de genoemde
verrekening alleen van toepassing op:

Brandstofbestanddeel:

- 01 Gasolie met hoog accijnstarief

Bouwstoffengroep:

- 17 kunststoffen

- 20: wegenbouwbitumen;

- 22: mineraal asfaltmengsel inclusief brandstof, exclusief bitumen.

Artikel 01.04.02 lid 04 van de Standaard is niet van toepassing.

Het brandstoffenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de
Standaard, bedraagt 5 % van de aanneemsom.

Het aandeel leverantie binnen de bouwstoffengroep 17 kunststoffen bedraagt 50%.

De prijs per eenheid voor de posten betreffende bouwstoffengroep 20 en 22 wordt
geacht te bestaan uit 75% leverantie.

Het aandeel bitumen voor AC bedraagt 5 %.
BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
Indienen declaraties

De, door de directie op het werk voor akkoord getekende declaraties (proces

verbaal van oplevering) als bedoeld in artikel 01.05.01 van de Standaard richten aan:

facturen@capelleaandenijssel.nl.

- De factuur dient in PDF formaat te worden ingediend;

- Een PDF bestand mag maximaal één factuur bevatten met eventuele bijlagen in
hetzelfde PDF bestand;

- Eén e-mail mag wel meerdere facturen bevatten;

- Het is niet toegestaan om een factuur zowel per e-mail als per post in te dienen;

- Vermeldt, als het kan, het factuurnummer in het onderwerp;

- De maximale grootte van de e-mail is 10 MB.

Naast uw bank- of girorekening nummer dient te worden vermeld:
- Projectnaam;

- Besteknummer;

- het opdrachthummer van de overeenkomst;

Indien u niet de mogelijkheid heeft uw factuur op bovenstaande wijze toe te sturen
dan kunt u uw factuur zenden aan crediteuren@capelleaandenijssel.nl, of u kunt
uw factuur per reguliere post zenden aan onderstaand postadres ter attentie van
"Afdeling Financién/Crediteuren"”

Wij verzoeken u vriendelijk uw herinneringen, aanmaningen en vragen te zenden
aan crediteuren@capelleaandenijssel.nl. De mailbox
facturen@capelleaandenijssel.nl is gekoppeld aan een geautomatiseerde workflow
en wordt derhalve niet gelezen.

ZEKERHEIDSTELLING
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Overdracht van de zekerheidstelling

In aanvulling op artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de zekerheidstelling
binnen het gestelde termijn door de aannemer te worden overhandigd aan de voor
dit project aangestelde directievoerder.

BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN
Vergunning t.b.v. werkterrein en/of (tijdelijk) depot

De aannemer moet voor aanvang van de werkzaamheden een vergunning van de
gemeente hebben voor het in gebruik nemen en hebben van het werk- en
ketenterrein en voor het (tijdelijk) depot.

Kosten als gevolg van de vergunning en de te treffen maatregelen komen niet voor
verrekening in aanmerking.

Werkzaamheden buiten normale werktijden

Voor werkzaamheden op werkdagen tussen 17.00 en 07.00 uur en op zaterdagen
en zondagen en nationale feestdagen moet door de Unit Vergunningen, Toezicht en
Handhaving van de gemeente Capelle aan den IJssel een vergunning verleend
worden.

De aannemer dient de werkzaamheden tijdig aan te geven aan de directie zodat de
opdrachtgever de vergunningaanvraag zoals genoemd in lid 01 in gang kan zetten.
De aannemer dient hierbij rekening te houden met een doorlooptijd tot vergunning
verlening van ca. 10 werkdagen.

Calamiteiten en/of spoedeisende werkzaamheden

Onder een calamiteit of spoedeisende gebeurtenis wordt verstaan een
storing/incident met voor de omgeving mogelijk grote gevolgen waarbij
gecoordineerde inzet van hulpdiensten is vereist om de gevolgen te beperken.

"Dringende omstandigheden" zoals opdooi, ongevallen of ander dreigend gevaar
waardoor er geen verkeersbesluit voor een verkeersmaatregel hoeft te worden
genomen volgens art. 17 WVW 1994; art. 34 BABW.

Deze werkzaamheden worden per email (zie vierde lid van dit artikel), of per
gemeentelijk digitaal meldsysteem door de aannemer, voorafgaand aan de start
van de werkzaamheden gemeld. Als een melding vooraf niet mogelijk is, wordt de
melding uiterlijk voor 9:00 uur op de eerste werkdag na de start van de uitvoering
per email (zie vierde lid van dit artikel) gemeld. Indien voor spoedeisende
werkzaamheden c.q. calamiteiten een wegafsluiting noodzakelijk is worden de
hulpdiensten per direct ingelicht door de grondroerder.

Meldingen m.b.t. aanvang en einde werk worden per email:
aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl
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01 10 05 Vergunningen door derden aan opdrachtgever verleend

01 Voor de werkzaamheden aan het infiltratieriool wordt een watervergunning bij Het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard aangevraagd.

01 10 06 Door de aannemer aan te vragen vergunningen / meldingen

01 Voor de werkzaamheden aan de kunstwerken dient de volgende vergunningen /
meldingen voor de uitvoering aan te vragen / te doen:
- Melding plaatsen uitstroombakken.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 Werken, die in elkaar grijpen

01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;

het door derden uitvoeren van cultuurtechnische werkzaamheden;

het door derden uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen;

het door derden uitvoeren van werkzaamheden aan openbare verlichting.

02 De aannemer dient met de planning van de uitvoering van dit bestek rekening te
houden met de in lid 01 genoemde werkzaamheden. De kosten van eventueel
opgelopen vertraging of wachttijden is voor rekening van de aannemer

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
01 12 01 Algemeen

03 De aannemer is verplicht een verkeersplan in te dienen, conform de CROW
publicatie 96b, voor het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen om de
werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

De (tijdelijke) verkeersmaatregelen dienen te worden gemeld per email op het
mailadres: aanvragen.stadsbeheer@capelleaandenijssel.nl.

De aanvraag dient uiterlijk vier weken (conform AVOI) voor de start van de
werkzaamheden ingediend te worden.

04 De aannemer dient de bereikbaarheid van de aanliggende panden, percelen en
bedrijven tijdens het werk te waarborgen.

05 De directie zorgt tijdig voor de verspreiding van bewonersbrief inzake startdatum
werkzaamheden, tijdsduur van het werk e.d. Hierbij wordt ook aangeven dat
eventueel aangebrachte voorzieningen (in de openbare ruimte) t.b.v. de
bereikbaarheid van het perceel verwijderd moeten zijn.

06 De aannemer informeert tijdig bedrijven en aanwonenden schriftelijk over het
afsluiten van bepaalde wegen.

07 De aannemer dient de betrokken bewoners tenminste 2 dagen en maximaal 5
dagen voor de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden aan de
desbetreffende wegvakken middels een brief met planning op de hoogte
te stellen.

08 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer,dit
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vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken.

Indien de aannemer de terzake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven orders van de directie niet nakomt en de gegeven voorschriften niet
naleeft per geval en per dag een korting zal worden toegepast van € 500,- . Deze
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk
aanwezige woningen moeten alle bestratingsmaterialen worden opgeruimd en
opgeslagen binnen een afrastering. In de overige gevallen dienen de
materialen, hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn
opgestapeld dat de omwonende hiervan geen hinder ondervinden.

Indien de aannemer ergens een opslagterrein van materialen wil situeren, dient
hiervoor schriftelijke toestemming te zijn verkregen van de beheerder of diens
vertegenwoordiger.

Na overeenstemming over de locatie wordt in het bijzijn van de aannemer en de
directie de bestaande toestand van de locatie vastgelegd m.b.v. door de directie te
maken digitale foto's. De aannemer ontvangt van de foto's een copy.

Terreinen dienen na gebruik in oorspronkelijke staat te worden opgeleverd.

Verwijderen verontreiniging op wegen

In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 1 van de Standaard dient de aannemer
zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen klei, modder of zand op de
bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen waarmee de
transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van klei, modder en zand voordat over
bovengenoemde wordt gereden.

Indien de aannemer de terzake van het reinigen van wegdekken, zowel binnen als
buiten het werkterrein, gegeven orders van de directie niet nakomt en de gegeven
voorschriften niet naleeft de directie opdracht zal geven het reinigen door derden
zal laten uitvoeren op kosten van de aannemer. De kosten worden ingehouden op
de volgende termijn verrekening. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

Bereikbaarheid van bedrijven en woningen

De in het werk gelegen bedrijven dienen te allen tijde bevoorraad te kunnen
worden. In verband met de bereikbaarheid voor laden en lossen dient de aannemer
met de betreffende ondernemer sluitende afspraken te maken. Voor het bereikbaar
blijven van het bedrijf neemt de aannemer passende maatregelen.

De in het werk gelegen woningen dienen ten alle tijden bereikbaar te zijn. Voor het
bereikbaar blijven van de woningen neemt de aannemer passende maatregelen.
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01 12 07 Bereikbaarheid van objecten t.b.v. hulpdiensten

01 Daar waar de verharding van een rijbaan, die benodigd is voor het bereiken van
objecten, dient te worden verwijderd, moet, ten dienste van de voertuigen van de
hulpdiensten, in overleg met de directie een rijloper worden gecreéerd.

Rijlopers moeten geschikt zijn voor voertuigen met een aslast van 100 kN (NEN
1008: klasse 30).

02 Het op te breken gedeelte rijweg mag een maximale lengte van 40 meter hebben bij
een bereikbaarheid uit een (1) richting en 80 meter bij een bereikbaarheid uit twee
(2) richtingen. Indien de bereikbaarheid ook RED-voertuigen betreft, geldt als
maximale lengte altijd 40 meter; de hoogte van het profiel van vrije ruimte dient in
dat geval minstens 4,20 meter hoog en de breedte dient minimaal 3,50 meter te
bedragen. Indien de aannemer grotere lengte rijweg wil opbreken dienen
er rijplaten te worden aangebracht t.b.v. bereikbaarheid van panden en percelen
door de hulpdiensten. De rijplaten dienen zodanig te worden aangebracht dat de
directie UAV gevrijwaard blijft van klachten van de hulpdiensten en overige
betrokkenen. Voorzieningen die de aannemer in het kader van de verplichtingen
volgend op het bepaalde in dit lid moet treffen, komen niet voor een
afzonderlijke verrekening in aanmerking.

03 Het onmiddellijke gebruik van bluswater winplaatsen, zoals brandkranen, mag
nimmer worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal
40 meter door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers.
De afstand tussen een opstelvlak en de voeding aansluiting van een droge
blusleiding mag maximaal 15,00 m bedragen.

01 12 08 Eisen ten aanzien van hulpverlenings voertuigen

01 In verband met de bereikbaarheid voor hulpverlenings voertuigen gelden de
volgende eisen:

- direct na het gereed komen van het grondwerk en rioleringswerk dient een
zodanige verhardingslaag te worden aangebracht dat de weg bereden kan
worden door hulpverlenings voertuigen.

- De maximale afstand van een mogelijke opstelplaats voor hulpverlenings
voertuigen tot elke plaats in de gevel van een gebouw mag ten hoogste 18 meter
bedragen. Deze opstelplaats dient te allen tijde bereikbaar te zijn voor
hulpverlenings voertuigen;

- De opstelplaats dient een obstakel vrije ruimte te omvatten van 5,5 bij 10 meter
en een stempeldruk van 1 MN/m2 te kunnen weerstaan.

01 13 KWALITEITSPLAN , ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
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01 13 01 Algemeen tijdschema, werkplan

01 De aannemer moet een op de aard van het werk afgestemd algemeen tijdschema,
als bedoeld in § 26 van de U.A.V. opstellen, rekening houdend met
werkzaamheden van derden. Het algemeen tijJdschema als apart onderdeel
opnemen in het in artikel 01.13.02 lid 01 en 02 van de Standaard genoemde
kwaliteitsplan.

02 In het algemeen tijdschema wordt aangeven op welke werkdagen of gedeelten
daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, rooster vrije dagen en
dergelijke.

03 Naast een algemeen tijJdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd
werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V., verlangd omvattende:

- De bereikbaarheid van de woningen, bedrijven, scholen en/of andere openbare
gebouwen tijdens de uitvoering dienen ten alle tijJden goed bereikbaar te zijn voor
voetgangers, waaronder mindervaliden en invaliden;

- De fasering en de wijze van uitvoeren van het werk, waarbij rekening gehouden
dient te worden dat het werk voor calamiteiten diensten beschikbaar is;

- Alle te verrichten werkzaamheden moeten per fase en aaneensluitend zonder
onderbreking worden uitgevoerd;

- De in te zetten werknemers en materieel;

- Bemalingsplan volgens artikel 21.03.02 van de Standaard;

- Ven G plan;

- Verkeersplan;

- Werkplan aanbrengen verhardingen;

- Werkplan kabels en leidingen;

- Plan voor het omgaan met vriigekomen materialen volgens artikel 01.17.07 van
de Standaard;

- Plan voor het plaatsen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen.

- Plan voor het omgaan en toepassen van de randvoorwaarden bij werken rond
bomen zo deze door het Norminstituut Bomen worden gesteld middels de poster
Werken rond Bomen.

04 Van het algemeen tijdsschema en het gedetailleerd werkplan mag niet zonder
voorafgaande schriftelijk goedkeuring van de directie worden afgeweken.

05 Het werk moet gefaseerd worden uitgevoerd. Indien bij het bestek een
voorgeschreven fasering is gevoegd, moet de aannemer deze toepassen.
De aannemer mag een alternatieve fasering aan de directie voorleggen. De directie
beslist of de alternatieve fasering gehonoreerd wordt.
Alle kosten als gevolg van het in fasen uitvoeren van de werkzaamheden dienen in
de betreffende besteksposten te zijn begrepen en komen niet voor verrekening in
aanmerking.

08 In afwijking van lid 2 van § 26 van de U.A.V. moet de aannemer het algemeen
tijldschema in tweevoud voor aanvang van de zichtbare activiteiten ter beoordeling
bij de directie indienen.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01

02
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01
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Besluit bodemkwaliteit

Conform § 32 en 42 Besluit bodemkwaliteit dient degene die voornemens is een
bouwstof respectievelijk grond of baggerspecie toe te passen die meldingsplichtig
is, deze toepassing te melden via het meldpunt Bodemkwaliteit:
https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/\VVoorportaal.aspx

De toepasser dient dit te melden conform het Besluit bodemkwaliteit.

De aannemer wordt in deze gezien conform het Besluit bodemkwaliteit als
toepasser en neemt daarmee de meldingsplicht conform § 32 en 42 Besluit
bodemkwaliteit voor zijn/haar rekening.

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voor zover daarmede niet in strijd, de richtliinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig § 18 van de UAV,
met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen.

Hout en houtachtige materialen

Hout en houtachtige materialen, zowel ten behoeve van definitieve-, tijdelijke- en/of
hulpconstructies moet afkomstig zijn uit bossen waarin actief beheer van de

hout voorraad plaats heeft en zijn voorzien van het keurmerk van het Forest
Stewardship Counsil (FSC-keurmerk) of een kenmerk van de Stichting Keurhout.
De aannemer verstrekt de opdrachtgever een bewijsmiddel waaruit de oorsprong
van het hout blijkt.

Voor azobé-hout mag ook gerecycled azobé-hout worden toegepast. De aannemer
dient aan te tonen dat het te gebruiken hout gerecycled is.
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Gelijkwaardigheid

In aanvulling op § 17, lid 5 van de UAV dient de aannemer die een gelijkwaardig
materiaal, product, of werkwijze voorstelt, of waar in het bestek sprake is van "of
gelijkwaardig" de gelijkwaardigheid aan te tonen.

De gelijkwaardigheid zal getoetst worden op:

- Functionele eigenschappen van het materiaal, product of werkwijze.

- Verschijningsvorm / uiterlijk van het materiaal, product of werkwijze.

- Van zelf sprekende zaken zoals 0.a. maatvoering, afmetingen, samenstelling,
afwerking, toevoegingen, gewicht, kleur(echtheid), uitwisselbaarheid, (sterkte)
klasse, etc. zijn ook van toepassing.

Duurzaamheid

De gemeente Capelle aan den |Jssel streeft er naar duurzaam in te kopen.

Een inkoop wordt als maatschappelijk verantwoord aangemerkt als ten minste
wordt voldaan aan de minimumeisen zoals vermeld in de criteria documenten voor
maatschappelijk verantwoord inkopen van PIANOo.

Op dit werk zijn van toepassing de criteria documenten voor maatschappelijk
verantwoord inkopen, uitgegeven door PIANOo, zoals deze gelden op de dag van
aanbesteding en zoals deze zijn opgenomen in dit bestek.

Op eerste verzoek van de directie overhandigt de aannemer de bewijsmiddelen,
zoals vermeld in de criteria documenten waaruit blijkt dat aan de minimumeisen
wordt voldaan.

Te leveren hout en houtproducten

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient
ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft,
moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het
hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam
bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008
vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Kamerstukken Il, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.

De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents”.

De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of
houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring
wordt gevoegd:

Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout
wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt
voldaan.

Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval
aan de eis voldaan, indien:

De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het
certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij
geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam
bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
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getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;

- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)

- Annex |: User Manual TPAC;

- Assessment matrix for system managers;

- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;

- Documents for Category B evidence;

- Annex Il: Category b evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 3 to Annex |l Checklist Sustainable Forest Management inclusief
Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

01 14 12 Gegevens bouwstoffen zonder CE-markering

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden zijn voor de toe te passen bouwstoffen
geldige KOMO product-procescertificaten, KEMA / KIWA, etc. vereist dan wel een
schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd
door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
a. Van alle (Vormgegeven en Niet-vormgegeven) bouwstoffen dienen de
bovengenoemde verklaringen 5 weken véér aanvang van de desbetreffende
werkzaamheden / het aanbrengen in het werk overhandigd te worden aan de
directie, dit ter goedkeuring.

b. Alle eisen t.0.v. wet / regelgeving / Standaard RAW Bepalingen / Besluit
Bodemkwaliteit / UAV / etc. zijn van toepassing.

c. Bouwstoffen moeten ook voldoen aan de aanvullende gestelde eisen in Deel 2.2
en Deel 3 van dit bestek.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 01 Bouwverzekeringen (CAR en WA verzekeringen)

01 De gemeente heeft een doorlopende bouwverzekering voor alle nieuwbouw,
uitbreiding, verbouw, onderhoud, renovatie, restauratie en sloop in de civiele bouw
die door de gemeente in eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed en
bodemsaneringen zonder uitgebreide aansprakelijkheidsdekking.

Onder deze polis zijn verzekerd de opdrachtgever c.q. bouwdirectie,
hoofdaannemer(s) en onderaannemer(s), installateur(s), architect(en), adviseur(s)
en constructeur(s).

02 In het geval dat de in lid 01 genoemde bouwverzekering door aantoonbare schuld
van de tevens in lid 01 genoemde verzekerden, met uitzondering van de
opdrachtgever c.q. bouwdirectie, aangesproken dient te worden zal het eigen risico
verbonden aan de bouwverzekering per schadegeval verhaald worden op de
aannemer. De kosten worden ingehouden op de volgende termijn verrekening.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

03 Onverminderd het in lid 01 bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen
schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het
gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
Aaansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen
verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en
dienen deze mede te dekken schade(n) ten gevolge van het werk risico.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vriigekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor alle vriikomende materialen
o.a:

- asfalt;

- bestratingsmaterialen;

- groen;

- grond;

- betonprodukten;

- kunststof rioleringsmaterialen

- alle in eigendom aan de aannemer overgedragen vrijgekomen materialen.

02 De aannemer moet het in lid 01 genoemde plan uiterlijk vijftien kalenderdagen na
aanvang van de werkzaamheden digitaal aan de directie verstrekken.

01 17 11 Vrijgekomen teerhoudende materialen
01 Teerhoudende materialen die zijn vriigekomen bij de uitvoering van werkzaamheden

vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend afval.
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01 17 12 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid
gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

02 Indien de aannemer materialen tijdelijk opslaat in een tussentijdse opslag alvorens
deze materialen te vervoeren naar depot en/of (her) te gebruiken worden de kosten
geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de betreffende
bestekspost(en). Alle bijkomende handelingen voor het toepassen van een
tussentijdse opslag komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 17 13 Vrijgekomen teerhoudend asfalt

01 Indien in een resultaatsverplichting is voorgeschreven dat vriigekomen teerhoudend
asfalt moet worden vervoerd naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning, moet hiervoor worden gelezen 'een inrichting voor
thermische reiniging met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning'.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE
01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.01 lid 03 van de Standaard, dergelijke
werkzaamheden enkel uitvoeren onder toezicht van of door
een ETW'er (European treeworker) en/of ETT'er (European tree technician).
Enkel wortels die naar oordeel van de ETW'er en/of ETT' er verwijderd mogen
worden, verwijderen.

05 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 05 van de Standaard
meld de aannemer terstond aan de directie als hij vermoedt dat het
voorgeschreven werk schade aan bomen of onderdelen daarvan tot gevolg heeft.

06 Indien de aannemer door aanpassing van de werkmethode schade kan voorkomen,
is hij verplicht die werkmethode toe te passen. Eventuele meerkosten zijn voor
rekening van de aannemer.

07 Het machinaal werken vanaf de stam tot 1,00 m buiten de kroonprojectie van te
handhaven bomen is alleen toegestaan na overleg met en goedkeuring van de
directie.

08 Graafwerkzaamheden verricht binnen de kroonprojectie van een boom mogen
alleen uitgevoerd worden na overleg met en toestemming van de directie.

09 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen de kroonprojectie van een
boom valt, moet op aanwijzing van de directie ter behandeling van de wortels met
de schop een sleuf worden gegraven, waarbij de wortels intact dienen te blijven.

10 Voor het geval een boom ten behoeve van werkzaamheden moet worden gesnoeid,
is het aan de directie voorbehouden een specialist boomverzorging daartoe
opdracht te geven.

11 Verdichting van grond nabij te handhaven bomen dient te worden voorkomen.

12 Voor het ophogen bij te handhaven bomen in gazon of beplanting de grond
losmaken tot een diepte van maximaal 0,15 m, waarbij de boomwortels zoveel
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mogelijk dienen te worden gespaard en ophogen met teelgrond of bomengrond.

13 Boomwortels mogen tot een diameter van 50 mm door de aannemer verwijderd
worden d.m.v. zagen.

01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie

02 Bij wateronttrekking door bronbemaling moeten de te handhaven bomen in de
directe nabijheid van deze bemaling tussen 15 maart en 15 november in overleg
met de directie worden bevloeid of beregend (geen bemalingswater gebruiken).

03 De te handhaven bomen beschermen middels een niet verplaatsbaar bouwhek op
0,50 m buiten de kroonprojectie.

04 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen bouw- en directieketen
plaatsen.

05 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen vloeibare afvalstoffen
of brandstoffen deponeren.

06 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom geen materialen, materieel
of grond deponeren of (tijdelijk) opslaan.

07 Binnen de kroonprojectie van een te handhaven boom zijn vervoers bewegingen
niet toegestaan.

08 De te handhaven bomen in de nabijheid van het werk voorzien van
stamommanteling. In de stam van een boom geen draadnagels en dergelijke slaan.

09 Indien de werkzaamheden nabij of onder de kroonprojectie van een te handhaven
boom moeten worden uitgevoerd, moet de aannemer een zogenaamde
drukverdelingsmat op het wortelpakket (tot 0,50 m buiten de kroonprojectie)
aanbrengen. Deze drukverdelingsmat bestaat uit 0,30 m zand afgedekt met
rijplaten.

Bij verwijdering van de drukverdelingsmat mag het oorspronkelijk maaiveld niet
beschadigd worden.

10 De circulaire 'Boombescherming op bouwlocaties' van de vereniging Stadswerk
Nederland (070 - 3738612) is van toepassing en maakt deel uit van deze algemene
voorwaarden, en is als bijlage bij het bestek gevoegd.

01 18 04 Schadevergoeding bij beschadiging te handhaven bomen

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18 van de Standaard geldt:

- De kosten van nazorg gedurende 3 groeiseizoenen na vervanging van
beschadigde vegetatie komen ten laste van de aannemer;

- Voor iedere beschadiging van een te handhaven boom een korting van € 2.500,-
wordt opgelegd. Deze korting wordt zonder ingebrekestelling op de eerst
volgende termijn in rekening gebracht. Deze korting wordt aanvullend aan de
artikels 01.18.05 t/m 01.18.07 van de Standaard opgelegd.

02 Onder schade wordt verstaan iedere vorm van beschadiging van schors, bast of
houtweefsel van kroon, stam, stamvoet en/of wortels. Onder schade aan een
boom wordt tevens verstaan schade aan de groeiplaatsen van de boom.
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01

Schadevergoeding bomen

In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard geldt:
- De taxatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

UITVOEREN WEERSTANDS- EN IMPEDANTIEMETING (ALLEEN BIJ EIGEN
NET)

Bij het gereedkomen van werkzaamheden aan de aansluitvoorzieningen met
veiligheidsklasse | (bij verplaatsen, herstel schade, incidentele plaatsing, enz.)

worden de resultaten van de uit te voeren weerstands- en impedantiemeting (a én

b) aan de revisiegegevens toegevoegd. De metingen zijn ontleend aan de NEN
1010 6.4.3.

a. Uitvoeren van de weerstandsmeting tussen het vereffeningspunt in de
aansluitvoorziening en aardbout van de mast. Bij een niet geconserveerde mast

moet op de buitenzijde van de mast worden gemeten. (Als de aansluitvoorziening

als veiligheidsklasse Il is uitgevoerd, komt meting a te vervallen)

i) Indien de meting uitwijst dat de weerstand van de verbinding 21Q is dient direct

herstel van de verbinding plaatste vinden.

b.Uitvoeren impedantiemeting: Ter informatie voor de aannemer: onderstaande
meting wordt uitgevoerd onder spanning! Voor deze meting moet een
Vakbekwaam Persoon (VP) worden ingezet.

Uitvoeren impedantiemeting tussen L - N én L - PE op de (veiligheidsklasse |)

aansluitvoorziening bij van het betreffende lichtpunt bij ingeschakelde OVL
(niet op de omvormer)

Stel voor het meten eerst de waarde van de aanspreekstroom (la) van de

voorliggende beveiliging in de voedingskast vast.

De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-N) = Zc (Q).
De gemeten waarde van de impedantiemeting (tussen L-PE) = Zi (Q)

U: Zcof Zi = Ik (Ik = de te verwachten kortsluitstroom) Ik > la

Vuistregels:

Uitgangspunt: de voedende kabel vanaf het voedingspunt tot aan de
aansluitvoorziening in het

verlichtingsobject wordt gezien als distributiegroep in een TT-stelsel.

[VOORBEELD]

Bij een toegepaste installatieautomaat 16A;

-type B :(la= 5xIn) 5x16A= 80A
-type C :(la=10x1In) 10 x 16A = 160A

bij een toegepaste veiligheid van het type diazed 16A,;
- gF zekeringsnel :(la=3 xIn) 3 x16A =48A
- gG zekering traag : (la= 3,5 x In) 3,5 x 16A = 56A

ii) Indien het resultaat van de berekende waarde van lk kleiner is dan de bij de in
het voedingspunt geplaatste beveiliging horende aanspreekstroom (la), dienen

in overleg met de directie gepaste maatregelen te worden
genomen voordat de
installatie in gebruik



RAW1332-159306 Bestek 2023-31, IP4.16 Herinrichting Orkaden e.o. Bladnr. 121 van 170
Project- en Ingenieursbureau - Afdeling Stadsbeheer Afdrukdatum:
Gemeente Capelle aan den IJssel 29-05-2026

HFD PAR ART LID

wordt genomen.
De monteur die de meting uitvoert (VP) wordt geacht voldoende kennis te hebben

om de meetresultaten te kunnen interpreteren en indien nodig, maatregelen
voor te stellen voor een veilige ingebruikstelling.
01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 01 Algemeen

01 De aannemer moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis
van de norm ISO 9001:2015 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen’, dat
betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door
een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).

Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk
dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde
kwaliteitssysteemcertificaat.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 22 03 Plan van aanpak omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

02 Het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak betreft het wijzigen /
aanvullen van de vooraf opgestelde werkwijze t.b.v. de bescherming van flora en
fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is.

De maatregelen in de uitvoering t.b.v. de wijzigingen in het plan van aanpak geven
de aannemer aanspraak op bijbetaling, indien van hem meer wordt verlang dan
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

01 23 COMMUNICATIE
01 23 02 Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden
gehouden met de directie, aannemer en andere door de directie te bepalen
personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van te voren zijn aangekondigd.

03 Van het overleg maakt de opdrachtnemer een verslag welke zowel door de
aannemer als door de betreffende directie voor akkoord moet worden getekend. Dit
verslag dient binnen drie (3) werkdagen na de bouwvergadering digitaal verstrekt te
worden/wordt binnen drie (3) werkdagen na de bouwvergadering digitaal ter
ondertekening aangeboden.

01 23 03 Start overleg
02 In het eerste overleg wordt met de opdrachtnemer bepaling 61 03 01 lid 02 m.b.t.

de revisiegegevens besproken. De opdrachtgever eist dat het correct, adequaat en
conform bepaling 61 03 01 wordt gerealiseerd en aangeleverd.
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01

01

01
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Verslaglegging

De aannemer dient gedurende de uitvoering van het werk wekelijks een rapportage
op te stellen van de uitgevoerde werkzaamheden. De weekrapportage dient uiterlijk
in de week volgend op de verslagperiode aan de directie te worden aangeleverd.

RECHTSOPVOLGING
Algemeen

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor opdrachten zonder een nieuwe
aanbestedingsprocedure te gunnen aan een andere opdrachtnemer dan de
opdrachtnemer aan wie de aanbestedende dienst de opdracht aanvankelijk had
gegund doch uitsluitend in geval er sprake is van rechtsopvolging onder algemene
of gedeeltelijke titel in de positie van de aanvankelijke aannemer, ten gevolge van
herstructurering van de onderneming, onder meer door overname, faillissement,
fusie, acquisitie of insolventie, door een andere ondernemer die voldoet aan de
aanvankelijk vastgestelde criteria voor kwalitatieve selectie.

BEREKENINGEN, TEKENINGEN, WERKPLANNEN, E.D.
Algemeen

Indiening qua hoeveelheid/stuks:

De door de aannemer ter acceptatie in te dienen berekeningen, tekeningen,
werkplannen, gedetailleerde werkplannen e.d. dienen, om de administratieve lasten
van de aannemer te verminderen, digitaal in 1-voud te worden ingediend bij de
directie volgens lid 08 (opmaak documenten) lid 09 en lid 10 (opmaak tekeningen)
van deze §.

Tijdspaden indiening documenten:

Plannen voorafgaand aan de uitvoering (b.v. V&G-plan, verkeersmaatregelenplan,
plan vrijkomende materialen, werkplannen. De door de aannemer, volgens artikel
01.13.01 lid 01, ter acceptatie in te dienen berekeningen, tekeningen, werkplannen,
gedetailleerde werkplannen e.d. worden, indien niet anders vermeld in dit bestek,
beschouwd als een (deel)kwaliteitsplan volgens § 01.13.02 lid 03. De in te dienen
plannen dienen ter acceptatie uiterlijk op de tiende werkdag voor de dag de
werkzaamheden voor de desbetreffende uitvoeringsfase aanvangen, bij de directie
beschikbaar te zijn.

Acceptatie (deel)kwaliteitsplannen:

De aannemer ontvangt, in relatie tot de in lid 01 ter acceptatie overhandigde
gegevens, conform § 01.13.03 lid 01 uiterlijk op de tiende werkdag na ontvangst
een schriftelijke beslissing.

Proces bij afwijzing directie:

Indien de in lid 01 genoemde gegevens door de directie zijn afgewezen of niet in
goede orde zijn ingediend dan dient de aannemer de gegevens te verbeteren,
volledig te maken en/of aan te vullen en voor de tweede keer in te dienen. Deze in
te dienen herziene plannen dienen ter acceptatie uiterlijk binnen 3 werkdagen bij de
directie beschikbaar te zijn.

Indien de stukken daarna opnieuw worden afgewezen dan dient de aannemer de
stukken opnieuw te verbeteren en voor de derde keer uiterlijk binnen 2 werkdagen
in te dienen bij de directie.

De directie zal de gegevens nu opnieuw in behandeling nemen, maar zal de kosten
van deze derde behandeling en eventuele volgende behandelingen bij de aannemer
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in rekening brengen.

Behoud verantwoordelijk:

De aannemer blijft, ook na beoordeling van de directie met het stempel "geen
opmerkingen" verantwoordelijk voor de juistheid van de in lid 01 genoemde
gegevens.

De verantwoording van de verzending en ontvangst door de directie van de in lid 01
genoemde gegevens ligt bij de aannemer.

Wat te doen bij wijzigingen door de aannemer:

Indien wijzigingen optreden op de door de aannemer verstrekte gegevens dienen
deze wijzigingen door de aannemer te worden verwerkt en volgens lid 02 te worden
ingediend bij de directie volgens lid 09 van deze § en de als bijlage bij dit bestek
gevoegde memo: Digitale tekeningen gemeente Capelle aan den IJssel.

Proces wijzigingen tekeningen:

Wijzigingen op de door de aannemer verstrekte tekeningen worden op het origineel
bij het onderschrift aangegeven door middel van een nummer- en datum wijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen. Oudere versies van
tekeningen komen daardoor te vervallen. Indien de aannemer zich niet met door de
directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk
mede.

Opmaak documenten:

Voor de digitaal in te leveren gegevens, moeten de volgende formats aangehouden
worden: MS Office en PDF/A.

De aannemer is verantwoordelijk voor de ingediende documenten.

Afwijkingen hierop kunnen in overleg met de directie worden bepaald.

Als gegevensdrager(s) moeten, onafhankelijk van de grootte en hoeveelheid
bestanden USB-sticks worden gebruikt.

NLCS:

Tekeningen dienen volgens de NLCS (Nederlandse CAD-Standaard) opgebouwd
en in .DWG format aangeleverd te worden. In de bijlage 'Digitale tekeningen
Capelle aan den IJssel' zijn de kaders voor de digitale tekeningen te vinden,
waaronder de NLCS.

De toe te passen versie van de NLCS is de versie ten tijde van de
aanbestedingsdatum. De volledige inhoud van de tekening (dus ook bijvoorbeeld
nested blocks) dienen conform de NLCS te worden opgesteld.

Opbouw tekeningen

De handleiding voor de opmaak en verwerking van digitale (vectoren) tekeningen
binnen de gemeente Capelle aan den IJssel is als bijlage 'Digitale tekeningen
Capelle aan den IJssel' bij dit bestek te vinden.

Retour tekeningen/documenten

Van de in lid 01 genoemde gegevens wordt na beoordeling één stel aan de
aannemer teruggezonden met de teksten "opmerkingen verwerken en opnieuw
indienen", of "zie opmerkingen" of "geen opmerkingen".

Documenten met het stempel "geen opmerkingen" dienen als grondslag voor de
uitvoering van het werk.

WERKNEMERS EN MATERIEEL
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01 31 03 Contactpersoon calamiteiten

01 De aannemer dient schriftelijk één of meerdere contactpersonen of eventuele
vervangers aan te wijzen die in geval van calamiteiten ook buiten werkuren
oproepbaar dien(t)(en) te zijn voor politie, brandweer en directie.
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WERK ALGEMENE AARD
WERK ALGEMENE AARD
EISEN EN UITVOERING
Werkterrein afsluiting

Indien de directie de aannemer toestaat het werkterrein of de opslagplaatsen af te
sluiten dient dit te geschieden met een deugdelijke afrastering van bouwhekken,
minimaal 2,00 m hoog, waarbij geen puntdraad mag worden toegepast.

De aannemer dient er rekening mee te houden, dat op de in § 15 lid 02 van de
U.A.V. bedoelde opslagplaatsen ook bouwstoffen en hulpmiddelen van derden
kunnen zijn of worden opgeslagen.

KWALITEITSBORGING
REVISIE
Algemene eisen revisietekeningen

De digitale RE tekening dient volgens de NLCS (Nederlandse CAD-Standaard), in
AutoCAD (*.DWG) formaat en gepositioneerd in RD-codrdinaten opgemaakt en
aangeleverd te worden.

Details over de NLCS zijn te vinden op: http://www.gww-nlcs.nl/.

Voor de opbouw van de digitale tekening(en) wordt verwezen naar de als bijlage
toegevoegde RE tekening.

In de RE tekening zijn alle voorkomende lagen, blocks en instellingen verwerkt
welke betrekking hebben op de aan te leveren revisie onderdelen.

Ontbrekende zaken of onduidelijikheden m.b.t. de RE tekening dienen bij de
projectleider van dit werk gemeld te worden.

De tekening wordt digitaal, in de laatst vrijgegeven versie van AutoCAD, ter
beschikking gesteld. Op verzoek kan de opdrachtgever de tekening converteren
naar een eerdere versie, echter tot een uiterste versie AutoCAD 2010 i.v.m. verlies
van data in de tekening.

Revisiegegevens en revisietekeningen

De aannemer levert revisiegegevens aan.

De revisiegegevens zijn bedoeld om in het beheersysteem de nieuwe werkelijke
situatie te verwerken. Het gaat om materiaalgebruik, constructies en opbouw van
alle ondergronds aangebrachte zaken conform dit bestek. De aan te leveren
revisietekening is de RE tekening (toegevoegd als digitale bijlage bij dit bestek)
waarin de gegevens dienen te worden verwerkt.

Onder artikel 10 91 01 staan de eisen aan welke de revisietekening(en) moeten
voldoen.

Revisiegegevens dienen uiterlijk 2 weken na gereedkomen van de werkzaamheden
van het voorliggende termijn aan de directie aangeleverd te worden.

Indien de aannemer, zonder melding vooraf en goedkeuring van de directie, deze
termijn overschrijdt wordt een korting van € 500,- (vijffhonderd euro) per werkdag
van overschrijding op het volgende betalingstermijn ingehouden en zal de betaling
van het hierop volgende termijn worden uitgesteld tot aan de bij de revisie
behorende verplichtingen is voldaan.

Van de revisietekeningen dient zowel een DWG bestand als een PDF bestand
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01

digitaal aangeleverd te worden.

Het PDF bestand zal door de toezichthouder / directievoerder gecontroleerd
worden of datgene in de revisie is verwerkt wat in het voorliggende termijn in het
werk is aangebracht.

Het DWG bestand wordt door de werkvoorbereider gecontroleerd met de hiervoor
beschikbare controle tool of de bestandsopbouw / opmaak volgens de NLCS is.
Het controle rapport (in pdf/A) wordt de aannemer aangeleverd. Genoemde
onvolkomenheden dienen in het DWG bestand aangepast te worden en dienen bij
de eerst volgende aanlevering niet meer in het bestand voor te komen.

Als uit het controle rapport blijkt dat genoemde onvolkomenheden niet of niet
afdoende zijn aangepast krijgt de aannemer de kans deze alsnog te herstellen.
Blijkt uit het hierop volgende controle rapport dat de onvolkomenheden nog steeds
aanwezig zijn gaat het in artikel 10 91 02 lid 02 genoemde boetebeding in werking.

Revisiegegevens rioleringen

De aannemer verzorgt de inmeting tijdens of direct na de aanleg van:
vrijvervalleiding(en), huisaansluitingen, kolkafvoeren, drainage en persleidingen

De volgende elementen van een vrijverval leiding moeten worden ingemeten:
- BOB hoogten leidingen t.p.v. een put (waterpassen);
- leidingverloop (GPS);
- putten (GPS);
- putdekselshoogte (GPS/waterpassen);
- alle inlaten / aansluitingen van huis- en kolkaansluiting(en) op de leidingen;
(GPS)

De volgende elementen van een huis- en kolkaansluiting(en) moeten worden
ingemeten:

- hoogteligging leiding, gemeten op bovenkant buis (GPS);

- leidingverloop (GPS);

- overgangspunten materiaal en diameter (GPS);

- ontstoppingsput / erfscheidingsput (GPS);

De volgende elementen van een drainage moeten worden ingemeten:
- hoogteligging leiding, gemeten op bovenkant buis (GPS);
- leidingverloop (GPS);
- putten, doorspuitpunten, uitstroompunten/putten (GPS);
- overgangspunten materiaal en diameter (GPS);

De volgende elementen van een persleiding moeten worden ingemeten:

- hoogteligging leiding, gemeten op bovenkant buis (GPS);

- leidingverloop (GPS);

- uiteinde mantelbuizen (GPS);

- hulpstukken, afsluiters inmeten op het hart van de spindel of op het hart
van de spindelpot, mits recht boven de afsluiter geplaatst (GPS);

- bij overgang van materiaalsoort de plaats van de overgang mof of flens
inmeten. Bij diameterverandering het begin en eind van het reductiestuk of
de flensovergang inmeten (GPS);

- signaal- en voedingskabels (GPS);

De volgende elementen van een duiker moeten worden ingemeten:
- BOB hoogten leidingen t.p.v. een put en/of duikereinden (waterpassen);
- leidingverloop (GPS);
- uitstroompunten/putten (GPS);
- materiaal en diameter (GPS);
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De volgende elementen moeten tevens worden ingemeten:
- peilbuizen (GPS);

De inmeting van alle hierboven genoemde elementen dient uitgevoerd te worden in
X, Y (en Z) coordinaten aan het Rijksdriehoeksnet waarbij de Z cobrdinaat t.o.v.
NAP gemeten dient te worden.

Tevens dienen te worden aangeleverd:

Foto's van huis- en kolkaansluitingen, inlaten etc. maken met een digitaal
fototoestel. Fototoestel dient voorzien te zijn van een GPS ontvanger en een digitaal
kompas.

Foto's dienen gemaakt en aangeleverd te worden met deze instellingen
ingeschakeld op het fototoestel.

Huisaansluitingen over de gehele lengte fotograferen in de richting van straat naar
de woning toe. Bij de foto's tevens huisnummer en straatnaam vermelden.

Rioolinspectie conform de bepalingen in hoofdstuk 25.

Volledige, door de leverancier geleverde , door de aannemer goedgekeurde
puttenstaat met de tijdens de uitvoering aangebrachte aanpassingen hierop
vermeld, inclusief gedetailleerde maatvoering van de aanpassingen, zoals de
hoogte van een extra sparing, overstortmuur, etc.

De puttenstaat dient aangeleverd te worden in MS Office - xls / xlsx formaat t.b.v.
digitale verwerking van de op de puttenstaat vermelde gegevens.

Documenten met daarop vermeld gegevens van toegepaste materialen van buizen,
putten en overige riolering objecten / elementen.

Betreft gegevens van leverancier, afmetingen, verbindingen, pomp typen,
besturingswijze etc.

Revisiegegevens wegen

De aannemer verzorgt de inmeting tijdens of direct na de aanleg van:
- inmeting totaaloverzicht gerealiseerd werk m.b.t. toegepaste
funderingsmaterialen (lichte ophoogmaterialen) met specificaties;
- maatvoering van laagdiktes en constructie hoogtes;

De inmeting van het hierboven genoemde totaaloverzicht dient uitgevoerd te
worden in X, Y (en Z) codrdinaten aan het Rijksdriehoeksnet waarbij de Z
codrdinaat t.o.v. NAP gemeten dient te worden.

Laagdikten en constructie hoogtes aangeven in m(eters) refererend naar de Z
codrdinaat waar deze gemeten is.

Documenten (PDF formaat) m.b.t.:

- kwaliteitsdocumenten t.a.v. gebruikte materialen;

- afwijkingsrapport(en) van wijzigingen m.b.t. toegepaste materialen, diktes
of constructie hoogtes welke van invloed zijn op de levensduur van de
uiteindelijke verharding;

- extra afgegeven garantieverklaring(en) van de aannemer;

- relevante productinformatie over afwijkende materialen i.v.m. toekomstige
vervangingen.
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Revisiegegevens groen

Plantvakken

De nieuwe situatie van plantvakken dient zowel geografisch als administratief te
worden vastgelegd en als revisie te worden aangeleverd.

De nieuwe plantvakken dienen geografisch ingemeten te worden en digitaal te
worden vastgelegd conform de kaders van de tekenvoorschriften, NLCS en BGT
IMGeo.

Plantvakken per groentype (zoals sierheester, haag, gazon) vastleggen.

Een voorbeeld van de tekening staat als afbeelding in bijlage 8: Technische
Voorwaarden Overdracht.

De administratieve component bestaat uit het aanleveren van een assortimentslijst
en het jaar van aanleg.

Hierbij dient de codering van het plantvak op tekening overeen te komen met de
codering op de assortimentslijst.

Een voorbeeld van de lijst staat als afbeelding in bijlage 8: Technische Voorwaarden
Overdracht.

Bomen

De nieuwe situatie van de bomen dient zowel geografisch als administratief te
worden vastgelegd en als revisie te worden aangeleverd.

De nieuwe bomen dienen geografisch ingemeten te worden en digitaal te worden
vastgelegd conform de kaders van de tekenvoorschriften, NLCS en BGT IMGeo.
De administratieve component bestaat uit het vastleggen van de volgende
gegevens:

nieuwe standplaats in x- en y codrdinaten;

- boomsoort;

- jaar van aanplant:

- boomtype;

- stamdiameterklasse;

- boomhoogteklasse;

- conditie;

Voor een verklaring van de definitie en klasse indeling zie Handboek Bomen.

Revisiegegevens openbare verlichting

Lichtmasten

De nieuwe situatie van de lichtmasten dient zowel geografisch als administratief te
worden vastgelegd en als revisie te worden aangeleverd.

De nieuwe lichtmasten dienen geografisch ingemeten te worden en digitaal te
worden vastgelegd conform de kaders van de tekenvoorschriften, NLCS en BGT
IMGeo.

De administratieve component bestaat uit het vastleggen van de volgende
gegevens:

- nieuwe lokatie in x- en y codrdinaten;

- fabrikant van de mast;

- type mast (tekening voorzien van tekeningnummer / type nummer;

- materiaalsoort mast;

- soort conservering van de mast, geschilderd, gepoedercoat e.d.;

- RAL kleur van de hierboven genoemde behandeling;

- lichtpunthoogte t.0.v. maaiveld in m1;

- locatie omschrijving van de mast;

- lichtmastnummer;

- aantal armaturen op de mast;

- plaatsingsdatum

Armaturen
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De administratieve component bestaat uit het vastleggen van de volgende

gegevens:

- fabrikant van de armatuur;

- type armatuur (typenummer van de fabrikant);

- type voorschakelapparaat (conventioneel, elektronisch, dimbaar elektronisch of
LED driver);

- plaatsingsdatum;

bij toepassing LED armaturen:

- aantal led's;

configuratie of lenstype;

lichtstroom;

licht kleur

Lampen

De administratieve component bestaat uit het vastleggen van de volgende
gegevens:

- fabrikant van de lamp;

- type lamp (typenummer van de fabrikant);

- type brander;

- vermogen van de lamp;

- systeemvermogen van de armatuur-lampcombinatie;

- aantal service branduren van de lamp of led's;

- plaatsingsdatum

Omgaan met gegevens ondergrond in het kader van wet BRO

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt
voldaan aan de verplichtingen die voor Gemeente Capelle aan den IJssel
voortviloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens
Gemeente Capelle aan den |Jssel uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de
aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot de
Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).

Sinds 1 januari 2018 is de aanleverplicht voor sonderingsonderzoek en voor nieuwe
grondwatermonitoringsputten in werking getreden. Zie basisregistratieondergrond.nl
voor een globale planning voor de overige ondergrond gegevens.

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden
ondergrondgegevens inwint, dienen deze te voldoen aan de eisen en het format
van de LV BRO. De eisen, het format en een handleiding voor bronhouderportaal
zijn te vinden op www.broinfo.nl.

Als kvk-nummer van de bronhouder dient 51332493 te worden ingevuld in de
metadata.

De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan www.bronhouderportaal-bro.nl.
Om te kunnen leveren, dient de Opdrachtnemer in te loggen met e-herkenning 2+.
De aanleverplicht aan DINO van gegevens ingewonnen na 1 januari 2018 komt
hiermee te vervallen.

Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO onijuist
blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om
deze onjuistheid te corrigeren.
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BEMALINGEN
BEMALINGEN

EISEN EN UITVOERING
Bemaling - algemeen

Alle werkzaamheden in den droge uitvoeren.
Waar nodig moet het grondwaterpeil door (bron)bemaling worden verlaagd tot 0,50
m onder de ontgraving.

De verlaging van het grondwaterpeil moet in stand worden gehouden totdat de
ontgravingen tot boven de grondwaterstand zijn aangevuld en verdicht.

Hierna de bemaling zodanig regelen dat verhoging van het grondwaterpeil
geleidelijk plaats vindt, zonder gevaar van opdrijven van de constructies.

De aannemer dient de werkzaamheden zo in te delen dat de tijdsduur van de
grondwateronttrekking zo gering mogelijk is.

De bemaling moet overeenkomstig de door het hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard goedgekeurd melding worden uitgevoerd.
Wijzigingen in de gegevens die via een eerdere melding, zoals bedoeld in lid 04,
zijn doorgegeven, moeten zo spoedig mogelijk aan Schieland en de
Krimpenerwaard te worden gemeld. De wijzigingen mogen pas worden
doorgevoerd wanneer het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard goedkeuring hebben verleend.

De beéindiging van iedere afzonderlijke bemaling moet schriftelijk en uiterlijk vijf
werkdagen na de feitelijke beéindiging van de bemaling gemeld aan Schieland en
de Krimpenerwaard. Hierbij wordt tenminste opgave gedaan van de totale
lozingsduur, de beéindigingsdatum en de hoeveelheden geloosd bemalingswater.

Indien als gevolg van calamiteiten en andere uitzonderlijke omstandigheden niet
aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden
voldaan, moet de aannemer terstond maatregelen treffen teneinde de nadelige
invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Van dergelijke in lid 07 genoemde omstandigheid moet het hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.
De door of vanwege Schieland en de Krimpenerwaard ter zake gegeven
aanwijzingen moeten stipt opgevolgd worden.

De aannemer brengt schriftelijk rapport uit, betreffende de in lid 16 genoemde
omstandigheden, met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en
beéindiging van het voorval en de gevolgen ervan voor de kwaliteit van het geloosde
water en van de genomen maatregelen ter voorkoming van herhaling.
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Watermeters

Watermeters zijn in ieder geval voldoende nauwkeurig als ze voorzien zijn van 1

van de volgende keurmerken:

- IJkmerk van 1e EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden
gesteld in de EG-richtlijn "Koudwatermeters";

- Nationaal keurmerk van 1e keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling
viloeistofmeters;

- KIWA-keurmerk.

De watermeter moet zijn geplaatst in een recht gedeelte van de pijpleiding. Daarbij

geldt verder:

- Het rechte stuk leiding voor de watermeter moet een lengte hebben van ten
minste 10 maal de doorsnee van de pijp;

- Het rechte stuk leiding na de watermeter moet een lengte hebben van ten
minste 5 maal de doorsnee van de pijp.

INFORMATIE-OVERDRACHT
Bemalingsplan voor bron- of spanningsbemaling

Het bemalingsplan behoeft de goedkeuring van de directie.

De goedkeuring moet worden verkregen voordat met de uitvoering wordt begonnen.

In aanvulling op het bemalingsplan levert de aannemer een meetprotocol aan. In dit
meetprotocol geeft de aannemer aan hoe en met welke frequentie de
hoeveelheden te lozen water worden gemeten en op welke wijze worden
geregistreerd. Daarnaast wordt in het meetprotocol opgenomen op welke wijze en
hoe frequent de kwaliteit van het te lozen bemalingswater wordt onderzocht.
Daarbij worden de eisen en kwaliteitsnormen van het bevoegd gezag, de
bemonsterings- en parameters chemische analyses overzichtelijk opgenomen.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stelt eisen aan de
bronbemaling, op grond van een melding.

Deze eisen kunnen o.a. betrekking hebben op de te bemalen ontgravingsomvang,
de wijze van plaatsen van de filters en/of op de maximale grondwateronttrekking in
m3 per uur.

De te stellen eisen zijn van kracht als waren zij letterlijk opgenomen in het bestek.

Lozing bemalingswater op gemeentelijk rioolstelsel

Als In de overeenkomst voor kleine lozingen voorzien is in het lozen van
bemalingswater op de riolering; (met name eventueel licht verontreinigd grondwater
of spoelwater van een ontijzeringsinstallatie) moet hiervoor door de aannemer
melding te worden gedaan aan de gemeente Capelle aan den IJssel.

De melding en de toestemmingsbrief van de gemeente worden ter inzage aan de
directie overhandigd.

De beheerder van de riolering zal toestemming verlenen om de aangegeven
hoeveelheid bronbemalingswater in de opgegeven periode te lozen.

De aannemer maakt minimaal 24 uur voor aanvang van de lozing melding bij de
gemeente Capelle aan den |Jssel.

Wijzigingen in de gemelde situatie (zie lid 01) zo spoedig mogelijk kenbaar maken
aan directie en beheerder van de riolering.
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Uiterlijk 48 uur na de beéindiging van de lozing de meetstaat met de geloosde
hoeveelheden bemalingswater overleggen aan de directie en de gemeente Capelle
aan den lJssel.

Lozing bemalingswater op het opperviaktewater

De lozing van bemalingswater van het project op oppervlaktewater mag niet
beginnen voordat schriftelijke toestemming is verleend door de dijkgraaf en
hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard.

Voor algemene regels ten aanzien van lozingen op het oppervlakte water bij
specifieke activiteiten wordt verwezen naar het Besluit lozen buiten inrichtingen:
https://wetten.overheid.nl/BWBR0029789/2018-07-01
paragraaf 3.1 inzake lozen van grondwater bij bodemsanering en proefboring
paragraaf 3.2 lozen van grondwater bij ontwatering.

Administratieve verplichting aannemer

Per inrichting dient de aannemer een afzonderlijke administratie bij te houden. In

deze administratie moet dagelijks en per onttrekkings- of infiltratiepunt (meestal per

pomp) de relevante gegevens worden genoteerd en wekelijks aan de directie

worden overhandigd. In de administratie moet ten minste het volgende worden

genoteerd:

- Datum en tijdstip van de onttrekking;

- ldentificatie van het winningspunt;

- De meterstand (opname op vast tijdstip);

- Het aantal onttrokken kubieke meters grondwater gedurende het afgelopen
etmaal;

- Het aantal geinfiltreerde kubieke meters water gedurende het afgelopen etmaal;

- Eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de
metingen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
Vergunningen en meldingen iv.m. onttrekken en lozen van grondwater

In afwijking van artikel 21.14.01 lid 01 verzorgt niet de opdrachtgever maar de
aannemer de melding van het onttrekken en lozen van grondwater tijdig bij het
bevoegd gezag.

Voor de algemene regels zie:
https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/aanvragen-en-melden/melden-of-ver
gunning-aanvragen/

Bron- en spanningsbemaling

In afwijking van artikel 21.14.03 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat na
het gebruik alle voorzieningen ten behoeve van een bron- of spanningsbemaling
moeten worden verwijderd.

Peilbuizen dienen te allen tijde in een goede staat van onderhoud te verkeren.
Peilbuizen en waarnemingsputten die door vervuiling, verstopping, verzanding en
dergelijke niet meer functioneren dienen zonder verrekening of bijbetaling herstelt of
vervangen te worden.
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Stagnatie

Stagnatie in de voortgang van het werk en schade verband houdende met het niet
goed functioneren van de bemaling is geheel voor rekening en risico van de
aannemer.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN
Tijdelijke grondwater bemalingen

De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde
in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van
het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden
grondwater

De aannemer moet de hoeveelheid grondwater, die hij voor de in uitvoering zijnde
ontgraving onttrekt, toetsen aan de berekende hoeveelheid voor die ontgraving.

Bij overschrijding van de berekende hoeveelheden bedoeld in lid 04 moet de
aannemer direct contact opnemen met de directie.

ALGEMEEN

Alle doorbroken lagen in de bodem moeten na verwijdering van de bronnen worden
aangevuld en verdicht: de bovenste 5 meter door middel van zwerfklei, terwijl
onderin grofkorrelig zand mag worden toegepast.

De aannemer dient de juiste locatie en diepte van de diepwellen, alsmede
eventuele verlaten horizontale drainage, in te meten en op tekening aan te geven.
Deze gegevens binnen 2 weken na beéindiging grondwater onttrekking
overhandigen aan de directie.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
Hoeveelheidsbepaling
De hoeveelheid resultaatsverplichting van de vacuiim- en/of drain bemaling wordt

bepaald door meting van de totale lengte van de rioolsleuf en/of singel die wordt
bemalen.
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GRONDWERKEN

GRONDWERKEN - ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING GRONDWERKEN, ALGEMEEN
Ophoging en aanvulling

Met de aanvulling van de rioolsleuven mag niet eerder worden aangevangen nadat
de gegevens voor de revisie zijn ingemeten.

Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m dikte.
Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag pas aanbrengen nadat per
laag de bedrijfscontrole naar de verdichtingsgraad is verricht.

INFORMATIE-OVERDRACHT
Bewijs van oorsprong, aanvul- en ophoogmaterialen

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem
geleverde ophoogmateriaal, waaronder tevens begrepen zand, bomenzand,
flugsand en bims, afgegeven door de producent / leverancier ervan.

Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/ leverancier;

b. de aard en herkomst van het ophoogmateriaal.

Daarnaast moet een levering grond of ophoogmateriaal per lading worden

vergezeld van een door de aannemer aan de directie te verstrekken afleveringsbon.

Op de afleveringsbon moeten de volgende gegevens vermeld zijn:
de datum van aflevering;

de naam van het schip of overslag- of laadplaats;

de winlocatie;

domeinbonnummer;

de massa van de lading;

het betreffende besteknummer incl. omschrijving.

~0 o0 TW®

Indien de grond of het ophoogmateriaal wordt geleverd onder certificaat afgegeven
door een certificatie-instelling die erkend is door de Raad van Accreditatie, wordt
het certificaat geacht het bewijs van oorsprong voor de desbetreffende bouwstof te
vervangen.

Onder certificaat geleverde grond moet milieuhygiénisch gekwalificeerd zijn
volgens Beoordelingsrichtlijn 9335.

MEET-EN VERREKENMETHODEN
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Hoeveelheidsbepaling, algemeen

De hoeveelheden aangegeven in de diverse besteksposten zijn berekend naar
theoretisch profiel.

Ontgraven, vervoerde, geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden grond, voor
zover deze betrekking hebben op 1 in een bestekspost voorgeschreven resultaat,
worden berekend in vaste m® aan de hand van metingen in het werk in profielen van
ontgraving en/of verwerking.

Indien inmeting in het werk niet mogelijk is, worden de hoeveelheidsbepalingen
berekend in vaste m® aan de hand van weegbonnen.

Voor de hoeveelheidsbepalingen in vaste m® wordt voor ontgraven, vervoerde,
geleverde dan wel verwerkte hoeveelheden gerekend met: (materiaal met een
normaal vochtgehalte)

- zand voor zandbed 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg;
- ophoogzand 1 m3 vast =1,25 m3 los = 1.750 kg;
- brekerzand 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg;
- bomenzand 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1.400 kg;
- teelaarde 1 m3 vast = 1,35 m3 los = 1.400 kg;
- eifellithlava 0/40 1 m3 vast = 1,20 m3 los = 1.800 kg;
- hoogovenslakken 0/45 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;
- vulkaanbims 0/16 1 m3 vast = 1,27 m3 los = 1.050 kg;

- menggranulaat 0/31,5 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;
- betongranulaat 0/31,5 1 m3 vast = 1,25 m3 los = 2.000 kg;

waarbij te verstaan is onder:

- vast: het volume van de bouwstof in het theoretisch profiel van ontgraving /
verwerking.

-los: het volume van de bouwstof in middelen van vervoer.

LICHT OPHOOGMATERIAAL
INFORMATIE-OVERDRACHT
Bims, bewijs van oorsprong

De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem
geleverde Bims, afgegeven en ondertekend door de producent ervan. Op het
bewijs van oorsprong dienen de volgende gegevens vermeld te zijn:

a. de naam van de producent/leverancier;

b. de aanduiding van de kwaliteitsklasse;

c. de naam en plaats van het (de) wingebied(en) waarin de Bims is

geproduceerd;
d. datum van afgifte.

De Bims moet geleverd worden onder BRL 9317 productcertificaat.

Van alle vrachten dient het afleverdocument aan de directie te worden verstrekt.
Op het afleverdocument moet tenminste het volgende vermeld te zijn:

- de naam van de producent / leverancier;

- productnaam en korrelmaat;

- BRL 9317 certificaat nummer;

- hoeveelheid geleverd product;

- locatie van het werk;

- leverdatum.
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22 46 BOUWSTOFFEN
22 46 06 Bims

01 Bims mag geen visueel waarneembare of chemische te bepalen vreemde
bestanddelen in zodanige hoeveelheden bevatten dat deze op enigerlei wijze
schadelijk zijn voor de constructieve toepassing.

02 Als het bestek een eis stelt aan de sortering (d/D) van Bims, mag het gehalte aan
minerale deeltjes door zeef d mm van het gehele monster ten hoogste 15% (m/m)
bedragen.

03 Als het bestek een eis stelt aan de sortering (d/D) van Bims, mag het gehalte aan
minerale deeltjes op zeef D mm van het gehele monster ten hoogste 10% (m/m)
bedragen.

04 De losgestorte vochtige dichtheid mag ten hoogste 825 kg/m3 bedragen.

05 De eenpuntsproctordichtheid mag ten hoogste 750 kg/m3 bedragen.

06 Het verdichte gewicht mag circa 1.050 kg/m3 bedragen.

07 De CBR-waarde moet groter zijn dan 20.

08 De LA-waarde moet circa 40 bedragen.

09 Het vochtpercentage mag circa 38% bedragen.

22 47 MEET-EN VERREKENMETHODEN
22 47 04 Bepaling van de verdichtingsgraad van bims

01 Controleer de verdichtingsgraad van meetvlakken met een oppervlakte van ten
hoogste 5.000 m?. Verdeel de oppervlakte van een meetvak in vakken van ten
hoogste 500 m?, met een minimum van zes vakken.

02 Bepaal per vak als bedoeld in het vorige lid op een aselect bepaald meetpunt de
droge dichtheid (British Standard B.S. 1377 of proef 7). Het toepassen van de
nucleaire methode (proef 8) is niet toegestaan.

03 Bepaal de éénpuntproctordichtheid (proef 10, waarbij voor optimum vochtgehalte
moet worden gelezen aanwezig vochtgehalte) van het materiaal dat is vrijgekomen
op elk van de meetpunten als bedoeld in het vorig lid.

04 Bereken van elk meetpunt de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%,

als het quotiént van de droge dichtheid bepaald volgens lid 2 en de waarde van de
éénpuntproctordichtheid bepaald volgens het vorige lid, vermenigvuldigd met 100%.
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HORIZONTALE DRAINAGE

EISEN EN UITVOERING

Taludgoten

In afwijking van het bepaalde in artikel 23.12.08 lid 01 van de Standaard de
taludgoten zodanig in het talud aanbrengen dat de bovenkant van de opstaande
randen 0,05 tot 0,10 m onder het vlak van het talud komt.

Dichtheid aanvullingen

Aanvullingen van sleuven, putten en dergelijke zoveel mogelijk eenzelfde dichtheid
geven als de omringende grondslag, opdat geen zettingsverschillen optreden.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
Meting lengte drainreeks

In afwijking van het bepaalde in artikel 23.17.01 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat de lengte van de drainreeksen, waarin tevens de lengte is begrepen
van de verwerkte eindbuizen, putten, doorspuitvoorzieningen en
verbindingsstukken, wordt bepaald door meting in het werk.
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RIOLERING
AANLEG RIOLERING
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Aanleg vrijvervalriool: eisen aan het resultaat

In aanvulling op het bepaalde in artikel 23.12.02 lid 02 van de Standaard is het

sleufloos aanbrengen van de drainreeksen toegestaan, indien de grond vooraf en
over een breedte van 0,75 m aan weerszijden van de aan te brengen drains en tot

een diepte van 0,50 m boven de drains wordt gewoeld.

Deze grondbewerking behoeft niet te worden uitgevoerd, indien bij het sleufloos

aanbrengen van de drainreeksen gebruik wordt gemaakt van een V-vormig

woellichaam, waarmee een V-vormige grondbalk volledig wordt losgesneden en

opgelicht, teneinde ruimte te scheppen voor het inbrengen van de drain.

De snijvlakken van het V-vormig woellichaam moeten nagenoeg verticaal staan en

de grond buiten de schuine zijden van de V-vormige grondbalk moet ongeroerd

blijven.
Bij inspectie van riolen vanuit de rioolleiding:

(Hoofd)code Omschrijving

Herstelmaatstaf (klasse)

BAA Deformatie

BAB Scheur

BAC Breuk/ instorting

BAF Oppervlakteschade

BAG Instekende inlaat

BAI  Indringend afdichtingsmateriaal
BAI-A - afdichtingsring

BAi-Z - andere afdichting

BAJ Verplaatste verbinding
BAK Defectieve lining

BAL Defectieve reparatie
BAM Lasfouten

BBC Bezonken afzettingen
BBD Binnendringen van grond
BBE Andere obstakels

BBF Infiltratie

BDD Waterpeil

v VvV VvV YV

—_— ) -

vvVvivivyvyvyviyv

SN G JSE N L L L [ (S U QN

* Voor klasse-indeling van code A: zie lid 09 van deze bepaling;

Voor maximaal toelaatbare hoekverdraaiing: zie lid 10 van deze bepaling.

Bij inspectie van riool inspectieputten:

(Hoofd)code Omschrijving

Herstelmaatstaf (klasse)

DAB Scheur =
DAC Breuk / instorting >
DAD Defectieve bakstenen of

defectief metselwerk =
DAF Oppervlakteschade >
DBD Binnendringen van grond =

—

a1 - O
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Indien alle toestandsaspecten onder de herstelmaatstaven (klassen) blijven wordt
de riolering als goedgekeurd beschouwd.

Ten aanzien van Hoofdcode BAJ (verplaatste verbinding) - code A (axiaal) geldt de

volgende klasse-indeling:

Middellijn of Beton PVC
Afmeting MS-verbindingen

[mm] 12 3 4 5 1 2 3 4 5
200 0 10 20 30 50

250 0 20 30 50 70 0 10 20 30 50
300 0 20 30 50 70

315 0 10 20 30 50
400 0 20 30 50 70 0 10 20 30 50
500 0 20 30 50 70 0 10 20 30 50
600 0 20 30 50 70

630 0 10 20 30 50
700 0 20 30 50 70

800 0 20 30 50 70

900 0 20 30 50 70

1000 0 20 30 50 70

1250 0 20 30 50 70

1500 0 20 30 50 70

Maten in mm.

Ten aanzien van Hoofdcode BAJ (verplaatste verbinding) - code C
(hoekverdraaiing) gelden de volgende maximaal toegestane voegverschillen:

Middellijn of

Afmeting a Verschil voeg
[mm] [graad] [mm]
200

250 3 13
300 3 16
315

400 3 21
500 1,5 13
600 1,5 16
630

700 1,5 18
800 1,5 21
900 1 16
1000 1 17
1250 1 22
1500 1 26
1600 0,5 14
1800 0,5 16
2000 0,5 17
2200 0,5 19
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De methode voor het verhelpen van geconstateerde gebreken behoeft vooraf de
goedkeuring van de directie. De kosten van de herstelwerkzaamheden zijn voor
rekening van de aannemer.

Na de herstelwerkzaamheden dient de betreffende streng / rioolput opnieuw
geinspecteerd te worden. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Alle tijdens de controle geconstateerde gebreken dienen in de eindrapportage te
worden gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van
de aannemer.

Rioolaanleg; eisen aan de uitvoering

Bij de aanleg van een streng van betonnen rioolbuizen moet worden begonnen met
een mof-spiebuis van 1,00 of 1,20 meter en worden geéindigd met, afhankelijk van
de totale lengte van de streng, een spie-spiebuis van 1 of 1,20 meter en/of een
passtuk tussen de 0,50 en 1,50 m.

Bij de aanleg van een streng van PVC-buizen moet worden begonnen en geéindigd
met een buislengte van 1,00 tot 1,20 meter.

Bij de aanleg van een streng van glasvezelversterkte kunststof buizen dient
rekening gehouden te worden met de volgende kwaliteitscontrole:

- controle vorming volgens richtlijnen leverancier

- verbinding controleren volgens voorschriften leverancier

- legvoorschriften volgens leverancier

Rioolreiniging en inspectie

De aannemer dient minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de rioolreiniging en
inspectie werkzaamheden de aan wonende middels een bewoners brief op de
hoogte te stellen van deze werkzaamheden.

Inspectie werkzaamheden dienen voorafgaand aan het aanbrengen van de
verharding te worden uitgevoerd. De inspectie dient te zijn goedgekeurd door de
directie voor aanvang van het aanbrengen van de verhardingen. De directie heeft
hierbij een responstijd van 2 werkdagen na de inspectie.

Reiniging en inspectie van de nieuwe riolering dient gefaseerd te worden uitgevoerd
van put naar put, dan wel in relatie tot de werkwijze van de aannemer een cluster
van strengen.

E.e.a. in overleg met de opdrachtgever.

Indien in relatie met de lengte van het werkvak van max. 100 m een onderbreking
ontstaat halverwege de opvolgende streng dient bij de volgende inspectie de
desbetreffende streng opnieuw van put naar put te worden gereinigd.

Juiste aantal fasen afhankelijk van werkplan / fasering van de aannemer en dus
door de aannemer te bepalen.

Indien gebreken gerepareerd zijn naar aanleiding van de 1e inspectie dient de
gehele streng van put naar put opnieuw geinspecteerd te worden. Kosten die
hiervoor gemaakt moeten worden zijn voor rekening van de aannemer.
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De verhardingen mogen pas worden aangebracht nadat het onderliggende
leidinggedeelte door de directie is goedgekeurd.

INFORMATIE-OVERDRACHT
Berekeningen en puttenstaten

Ten behoeve van de leverantie van putten dient door de leverancier een puttenstaat
gemaakt te worden.

Deze gegevens moeten, door de aannemer, vooér de overhandiging aan de directie,
gecontroleerd en goedgekeurd zijn.

Fouten en/of onrechtmatigheden welke zich in het werk voordoen t.g.v.
onjuistheden uit de puttenstaat zijn voor rekening van de aannemer.
Stagnatiekosten hierdoor komen niet voor verrekening in aanmerking.
Berekeningen en puttenstaten e.d. moeten ten minste twee weken voor geplande
aanvang van de productie van de betreffende onderdelen aan de directie worden
overhandigd.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

Eisen aan verdichting

De verdichting rondom kolken dient plaats te vinden door middel van inwateren.
(geen drinkwater)

BOUWSTOFFEN

Cementspecie

De specie verhouding moet zijn: portlandcement CEM | 32,5 R: zand =1 : 2
Inlaatconstructie

Indien betonnen rioolbuizen, t.b.v. een aansluiting met een PVC leiding, uitgevoerd
moeten worden met een inlaat, dient deze inlaatconstructie te bestaan uit een
ingestorte of ingedrukte constructie van PVC met aanslagrand en rubbermanchet
met de in deel 2.2 aangegeven diameter.

PVC-buizen en PVC-hulpstukken

Voor rechte PVC-buizen toepassen 3-lagen PVC.

Schuimbeton

Toe te passen schuimbeton in een stabiele riolering (of een gedeelte daarvan) dient
een minimale volumieke massa te hebben van 500 kg/m?® en een druksterkte te
kunnen weerstaan van minimaal 1,5 N/mm?.

Metselklinkers

Metselstenen t.b.v. schildmuren en stellagen moeten zijn: 1e soort
vuilwaterklinkers, waalformaat, gebruiksklasse B5.
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Glasvezelversterkte kunststof buizen en hulpstukken

Buizen en hulpstukken leveren volgens KIWA/KOMO productcertificaat
Buizen en hulpstukken moeten voldoen aan:

- NEN-EN 14364

- Vervaardigd volgens BRL 52204.

Berekeningen (optioneel):

Stijfheid van de buizen berekend middels ATV-A127 2000
Verkeersbelasting VSOB 30

RIOOLREINIGING
Eisen en uitvoering, rioolreiniging
Rioolreiniging: eisen aan de uitvoering algemeen

Direct bij een geopende rioolinspectie put / drainage of kolk dient altijd personeel
van de aannemer aanwezig te zijn.

Calamiteiten in de uitvoering dienen terstond te worden gemeld. E.e.a. conform
protocol bepaling 01.31.03

De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat er tijdens de werkzaamheden geen afval
op de grond terechtkomt. Eventueel gemorst afval moet onmiddellijk worden
opgeruimd.

Aan het einde van iedere werkdag moeten alle toegepaste afsluiters e.d. uit het riool
verwijderd worden.

De opdrachtnemer houdt de voortgang van de werkzaamheden systematisch bij.
De directie UAV is te allen tijde bevoegd de aldus bijgehouden informatie in te zien.

Het is niet toegestaan informatie over de werkzaamheden aan derden door te
geven / te verstrekken m.u.v. het "Protocol athandeling meldingen buiten
kantooruren".

Indien er voor de uitvoering van werkzaamheden over trottoirs of gazons moet
worden gereden, dient een voorstel voor toe te passen beschermingsmaatregelen
te worden ingediend en mag dit pas na overleg en goedkeuring van de directie
plaatsvinden.Bij werkzaamheden binnen een voetgangersgebied, op trottoirs en
gazons moeten te allen tijde rijplaten worden toegepast, tenzij anders met de
directie wordt overeengekomen.

Bij informatie-uitwisseling van alle uit te voeren werkzaamheden moet gebruik
gemaakt worden van de door de directie aangeleverde unieke inspectieput
nummers c.a.

Indien de inspectieput nummers niet aangereikt zijn door de directie dient de
aannemer deze alsnog op te vragen bij de directie.

Na opening van een putdeksel moet de putrandsponning zodanig worden
schoongemaakt dat de betreffende putdeksel goed sluit.

De reinigings- en/of inspectie werkzaamheden moeten aaneengesloten uitgevoerd
worden. Een straat of straatgedeelte moet eerst volledig afgewerkt zijn, alvorens
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met een volgende straat of straatgedeelte mag worden begonnen.

Tijdens het reinigen van het IT-riool en drainage moet de waterdruk bij de spuitkop
tussen de 40 en 60 bar liggen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
Rioolreiniging: vervuilingsgraad

Gedurende de uitvoering wordt de aannemer geacht zich vooraf op de hoogte te
stellen van de vervuilingsgraad. Indien er een hogere vervuilingsgraad wordt
geconstateerd dan in het bestek is vermeld dient dit voor aanvang van de reinigings
werkzaamheden bij de directie te worden gemeld.

Voor de prijsvorming is door de opdrachtgever een inschatting gemaakt m.b.t. het
aantal fasen waarin de nieuw aangebrachte riolering gereinigd en geinspecteerd
dient te worden.

Het juiste aantal fasen is door de aannemer te bepalen.

Eventuele verliesuren t.g.v. van hetgeen onder lid 01 is aangegeven komen niet
voor verrekening in aanmerking.

Verrekening van de, uit hetgeen onder lid 01 is vermeld, overige noodzakelijke extra
kosten vindt pas dan plaats indien de bestekshoeveelheid van de af te voeren
hoeveelheid vrijikomend materiaal is overschreden.

RIOOLINSPECTIE
EISEN EN UITVOERING
Rioolinspectie: visuele inspectie

Tijdens het rijden van de tv-camera moet een rustig en stabiel beeld worden
getoond van de volledige buisdoorsnede.

De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de
digitale opname moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed
waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien
de kwaliteit van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te
worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om de
omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het verhogen
van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de
rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet onverwijld aan
de directie worden gemeld.

De beeldkwaliteit van de digitale foto's moet dusdanig zijn dat het betreffende
toestands aspect of overzicht goed waarneembaar is (scherpe beeldkwaliteit, juiste
kleur en goede belichting).

De beeldkwaliteit van de opnames van een dagproductie worden gecontroleerd aan
de hand van een 3-tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden
geacht representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Indien meer dan 1 van
deze 3 geinspecteerde strengen niet voldoet aan het gestelde in lid 01 t/m 05 wordt
de gehele dagproductie afgekeurd en dient deze door de aannemer opnieuw
geinspecteerd worden. Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is dit
per streng van toepassing. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening
van de aannemer.
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Bij de inspectie van het riool dient:

- Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;

- Elk toestands aspect met een classificatie groter dan klasse 1 te worden
vastgelegd;

- Met uitzondering van het toestands aspect BBD (binnendringen van grond) moet
naast vastlegging op een digitaal videobeeld van elk toestands aspect met een
classificatie groter dan klasse 3 een digitale foto worden gemaakt; van toestands
aspect BBD moet van elk toestands aspect met een classificatie groter of gelijk
aan klasse 2 een digitale foto worden gemaakt;

- Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.

Rioolinspectie: eisen

De administratieve gegevens in het afspeelprogramma moeten conform de
SUF-RIB 2.0 indeling worden opgeslagen en verwerkt.

Indien aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan 1 of meerdere eisen
gesteld in lid 01, dient de aannemer (op eigen kosten) nieuwe digitale videobeelden
aan te leveren (per dagproductie).

De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op
bruikbaarheid te controleren. Indien de directie op gronde van de beeldkwaliteit de
bruikbaarheid van de afgekeurde dagproductie voldoende acht, worden de
onderstaande kortingen toegepast op de afgekeurde dagproductie.

De dagproductie hoeft in deze niet opnieuw geinspecteerd te worden.

- Resolutie: 25% korting op dagproductie(s).

- Bitrate: 25% korting op dagproductie(s).

- Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s).

De dagproductie van de rioolinspectie wordt gecontroleerd a.d.h.v. een 3-tal
willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht representatief te
zijn voor de gehele dagproductie. Indien voor meer dan 1 van deze 3
geinspecteerde strengen 1 van onderstaande punten van toepassing is, wordt de
gehele dagproductie afgekeurd:

- Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd groter of gelijk aan klasse 3,
welke in het geheel niet is gerapporteerd;

- Per streng 1 toestandsaspect groter of gelijk aan klasse 3 niet wordt
geconstateerd, welke wel is gerapporteerd;

- Per streng 1 toestandsaspect wordt geconstateerd met een classificatie die

2 klassen hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven;

- Per streng 2 toestandsaspecten worden geconstateerd met een classificatie

die 1 klasse hoger of lager ligt dan in het rapport is aangegeven.

Dit geld ook voor geconstateerde toestandsaspecten klasse 2, welke niet
gerapporteerd zijn.

Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is bovenstaande per streng
van toepassing. De afgekeurde dagproducties dienen opnieuw geinspecteerd te
worden. Tevens dienen de geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage te
worden gecorrigeerd. Alle hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van
de aannemer.

De inspecties dienen te worden uitgevoerd volgens de normen NEN-EN 13508 deel
2 en NEN 3399 (2004).

Vanuit elke inspectieput op een infiltratie voorziening bestaande uit cassettes in elke
mogelijke rijrichting de infiltratie voorziening inspecteren tot de zijwand.

Met betrekking tot het inspecteren van een infiltratie voorziening bestaande uit
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cassettes elke rijrichting vanuit een inspectieput zien als rioolstreng.
Rioolinspectie: foto's en video-opnamen

Tijdens de uitvoering van de rioolinspectie werkzaamheden dient de waterdiepte in
de betreffende streng gelijk of kleiner te zijn aan het toestandsaspect BDD klasse
1, volgens normen NEN-EN 13508 deel 2 en NEN 3399 (2004).

De kwaliteit van de weergave op de monitor in het rioolinspectievoertuig en de
digitale opname moet dusdanig zijn dat alle mogelijke toestandsaspecten goed
waarneembaar zijn (scherpe beeldkwaliteit, juiste kleur en goede belichting). Indien
de kwaliteit van de weergave niet voldoende is, dienen de werkzaamheden te
worden gestaakt en moeten, indien mogelijk, maatregelen worden getroffen om de
omstandigheden te verbeteren (bijvoorbeeld ventilatie van het riool of het verhogen
van de lichtintensiteit). Indien desondanks de beeldkwaliteit niet verbetert, moet de
rioolinspectie in de betreffende streng(en) worden gestaakt. Dit moet onverwijld aan
de directie worden gemeld.

De beeldkwaliteit van de opnames van een productie worden gecontroleerd a.d.h.v.
van een 3-tal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht
representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Indien meer dan 1 van deze 3
geinspecteerde strengen niet voldoet aan het gestelde in lid 01 t/m 05 wordt de
gehele dagproductie afgekeurd en dient deze door de aannemer opnieuw
geinspecteerd worden. Indien het gehele werk minder dan 3 strengen omvat is dit
per streng van toepassing. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening
van de aannemer.

Bij de inspectie van het riool dient:

- Voor zover zichtbaar het materiaalsoort van de inlaten aangegeven te worden;

- Elk toestandsaspect met een classificatie groter dan klasse 1 te worden
vastgelegd;

- Met uitzondering van het toestandsaspect BBD (binnendringen van grond) moet
naast vastlegging op beeldband van elk toestandsaspect met een classificatie
groter dan klasse 3 een digitale foto worden gemaakt;

- Van toestandsaspect BBD moet van elk toestandsaspect met een classificatie
groter of gelijk aan klasse 2 een digitale foto worden gemaakt;

- Per streng dient 1 representatieve digitale overzichtsfoto te worden gemaakt.
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WEGBEBAKENING

MARKERINGEN

EISEN EN UITVOERING

Aanbrengen van (reflecterende) wegenverf

Indien bij het toepassen van verkeersmaatregelen tijdelijke markering moet worden
aangebracht, mag deze markering niet uitgevoerd worden in thermoplastische
markeringsmateriaal.

Eisen aan het resultaat

De luminantiefactor voor witte markering moet voldoen aan klasse B3. Voor een
type Il markering dient de dagzichtbaarheid (luminantie coéfficiént bij diffuse
belichting) te voldoen aan klasse Q3.

De nachtzichtbaarheid van een markering uitgevoerd in reflecterend
markeringsmateriaal moet onder droge omstandigheden voldoen aan klasse R2.
De nachtzichtbaarheid van een type Il markering onder natte omstandigheden moet
voldoen aan klasse RW2.

Verwijderen markering; DE-markering

Het is niet toegestaan om bestaande belijning te de-markeren. Dit in verband met
stroefheid van het de-markeringsmateriaal. De bestaande belijning moet worden
weggestraald en weer juist aangebracht worden.

Eventuele beschadigingen, ontstaan na verwijderen van de tijdelijke markering(en),
aan het asfalt of te handhaven markering(en) dienen te worden hersteld door de
aannemer middels door de directie goed te keuren herstelmaatregel.
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GROENVOORZIENINGEN

GROENVOORZIENINGEN - ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING

Grondwerk t.b.v. groenvoorzieningen, algemeen
Afgewerkte oppervlakken mogen niet meer bereden worden.
Start werkzaamheden

Alvorens de aannemer mag beginnen met de plantwerkzaamheden dient er een
overleg te hebben plaats gevonden met de groenbeheerder van de gemeente
Capelle aan den IJssel.

Transporten

Intern transport met materialen op het werk (tussen depot en werklocatie) behoort
bij de eenheidsprijzen in begrepen te zijn.

Schades

Indien er tijdens de plantwerkzaamheden schade aan bestrating, welke zich direct
naast de plantvakken bevindt, wordt geconstateerd wordt de aannemer verzocht dit
bij de directie te melden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

BEMONSTERING BOMENZAND, BOMENGRANULAAT EN BOMENGROND,
ALGEMEEN

De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren
substraat dient door de leverancier te worden aangetoond door laboratorium
proeven.

De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten onderzoeken
conform paragraaf 18 van de UAV 2012.

Substraat dat door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig,
wordt geacht in het laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald
in paragraaf 51.06 van dit bestek.

Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van
dit artikel dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan een European
Tree Technician in dienst of in opdracht van de opdrachtgever voorgelegd te
worden.

De leverancier is verplicht een EC en pH (H20) meting te verrichten van elk der
deelvrachten. Het controle monster dient door de leverancier tenminste een half
jaar te worden bewaard voor een eventuele hercontrole. Bij eerste aanvraag
moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

Om te garanderen dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het
substraat overdekt plaats te vinden.

BOUWSTOFFEN
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Teelgrond

Ter aanvulling van het gesteld in § 51.06 van de Standaard alle te leveren
(teel-)grond vrij zijn van zaden en van wortels van:

- Japans knoopkruid - Fallopia japonica;

- Kweek - Elytrigia repens;

- Heermoes/Paardenstaart - Equisetum arvense;

- Riet - Phragmites australis;

- Winde/Haagwinde - Calystegia sepuim en

- Zevenblad - Aegopodium podagraria.
Indien binnen zes maanden na verwerking van de (teel-)grond één van genoemde
gewassen worden aangetroffen, moet de (teel-)grond op eerste aanwijzing van de
directie verwijderd en vervangen worden.

Toepassing van teelgrond 4,0 tot en met 7,0% humus.
Toepassing van teelgrond bij plantvakken, groeiplaatsverbetering bomen in
volle/open grond, gazons, parken en bermen.
Teelgrond dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Besluit bodemkwaliteit AW2000 Landbouw/natuur;
- M 50 cijfer: 180 - 300 im;
- D60/D10-verhouding: 5 - 20;
- Organisch stof in %: 4% tot 7%;
- Lutum (fractie < 2 im) in %: maximaal 8%;
- Leem (fractie tussen 0 - 63 im) in %: 15 - 40%;
- pH-KCI:5-7;
- EC: maximaal 1.0 mS/cm;
- Maximale grootte organisch materiaal: maximaal 15 mm (90% moet bestaan uit
stukken kleiner dan 3 mm al of niet gezeefd met trommelzeef);
- Droge stofgehalte: > 70%;
- Vochtgehalte: maximaal 30% (bij levering en verwerking);
- Vrij van verontreiniging in welke vorm dan ook;
- Vrij van wortelonkruiden;
- Voldoen aan vigerende milieu classificatie;
Gelijkmatig van kwaliteit.
De grond moet AP04 gekeurd zijn conform: BRL SIKB 1000 of BRL 9335-1 of
BRL9335-2, dan wel voldoen aan de eisen m.b.t. samengestelde grondproducten,
BRL9335-4.

GreentoColour®4 is een hoogwaardige kant-en-klaar producten voor plantvakken
tbv vaste beplanting. Het is een goede basis voor planten en verbetert de structuur
van de bodem. Het materiaal is met veel zorg samengesteld en bestaat uit
bodemmateriaal van mineralen en uitgerijpte organische aarde.
GreentoColour®4 is een upgrade van GreentoColour®3 en wordt standaard
geleverd met organische meststoffen van DCM.

Eigenschappen:

» goed waterdoorlatend

« uitstekende groeibasis voor vaste beplanting

» werkt niet verzurend

» goede beluchting

» gemakkelijk te verwerken

* homogeen van structuur

* geleverd volgens BRL-protocol 9335-4

Verwerkingadvies

* kant en klaar: direct te gebruiken

* te gebruiken als toplaag, laagdikte minimaal 20 cm
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» overhoogte van 20% gebruiken i.v.m. inklink
» onderlaag altijd losmaken
* niet nat verwerken; rekening houden met weersomstandigheden

Solidrain substraat basis

De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

Het poriénvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de
deeltjesdichtheid (NEN-EN 1097-6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN-EN
13286-2)

Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van
KOAC waarbij de open porién bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn
met water zonder een vacuim wordt bepaald.

De waterdoorlatendheid wordt bepaald bij 95% van de proctordichtheid.

Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar
volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het
optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij 97%
proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

Chemische eigenschappen:

-pH (H20) :6,0-8,0(NEN-EN 13037)

-EC 0,2 -1,0mS/cm(NEN-EN 13038)
- CEC-waarde :> 30 mmol/I(PPO Kas 1:2)

- Chloride  :<200 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3+NH4 (stikstof) : 0,1-4,0 mmol/l

- H2PO4 (fosfaat) :0,0-2,0 mmol/l

-K (kalium): 0,2 - 3,0mmol/l

- Ca (calcium) :0,1-3,0 mmol/l

- Mg (magnesium) : 0,1 - 1,0 mmol/I

- SO4 (sulfaat) :0,0-3,0 mmol/l

- Na (natrium) :0,1-2,0 mmol/l

- Cl (chloor) : 0,1 - 3,0mmol/l

- Fe (ijzer):0,1-100 pmol/l

Voorraad voedingselementen:

- N-totaal (stikstof) :25-125 mg/100 gr d.s.(NEN-EN 13654-2)
- P205 (fosfaat) :10-80 mg/100 gr d.s.(NEN 5793)

- K20 (kalium) :10-60 mg/100 grd.s. (K-HCL)

- MgO(magnesium) :50-250 mg/kg d.s. (Mg-NaCl)

Fysische eigenschappen:

- Vochtgehalte : <10 %-(m/m)(NEN-EN 1097-5)

- Organische stof: 1,0-5,0 % d.s.(NEN 15935)

-Lutum :1,5-5,0% d.s.(NEN 5753)

- Waterberging bij pF 1,0 (-10cm) :8,0-22 %-(v/V)(NEN-EN 13041)
- Waterberging bij pF 1,7 (-50cm) :5,0-18 %-(v/v)(NEN-EN 13041)
- Gemakkelijk beschikbaar water :2,0-8,0 %-(v/v)(NEN-EN 13041)
- Wateropname na 24 uur :15-25 %-(v/v)(WOK-methode RHP)

- Droge dichtheid : 1575 - 1725 kg/m3*(NEN-EN 13286-2)

- Oppervlaktestijffheid Ev2 :>50 MPa (KOAC)
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- Poriénvolume : > 35 %-(v/v)(NEN-EN 1097-6, op gesteente skelet)

- Doorwortelbaar volume :>35 %-(vIv)(KOAC, op gesteente skelet)
- Waterdoorlatendheid : > 1,0 mm / min(CUR proef G)
- Gebroken oppervilak : > 95 % (NEN-EN 933-5, op gesteente skelet)

- Korrelgradering : 5 - 8mm (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)
- Categorie Korrelgradering : Gc90/15 (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)

06 Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid : <5 mmol O2/kg OS/uur(NEN EN 16087-1)

07 Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

08 Leverantie onder certificaat BRL 9341.
09 MKI (Milieu kosten indicator): < € 10,00 /m3 (1SO 14040-44 en NEN 15804)
Solidrain inveegsubstraat gras

01 De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

02 Chemische eigenschappen:
-pH (H20) :5,5-7,5(NEN-EN 13037)
-EC :0,3-1,2mS/cm(NEN-EN 13038)
- CEC-waarde :>40 mmol/I(PPO Kas 1:2)
- Chloride  :<250 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3+NH4 (stikstof) : 0,1-4,0 mmol/l

- H2PO4 (fosfaat) : 0,0-1,0 mmol/l

-K (kalium): 0,5 - 4,0mmol/l

- Ca (calcium) :0,1-2,0 mmol/l

- Mg (magnesium) :0,1-1,0 mmolll

-S04 (sulfaat) :0,1-2,5 mmolll

- Na (natrium) :0,2-1,5 mmol/l

- Cl (chloor) : 0,1 - 3,0mmol/l

- Fe (ijzer) :2,0-100 pmol/l

Voorraad voedingselementen:

- N-totaal (stikstof) :40-220 mg/100 gr d.s.(NEN-EN 13654-2)
- P205 (fosfaat) : 10 - 60 mg/100 gr d.s.(NEN 5793)

- K20 (kalium) :15-90 mg/100 gr d.s. (K-HCL)

- MgO (magnesium) :50 - 250 mg/kg d.s.(Mg-NaCl)

03 Fysische eigenschappen:
- Vochtgehalte :<20 %-(m/m) (NEN-EN 15935)
- Organische stof: 3,0-7,5 % d.s. (NEN 15935)

- Lutum :1,0-6,0 % d.s. (NEN 5753)
- M50 :275-375 um  (NEN 5753)
-D60/D10  :<3,0 (NEN 5753)

04 Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid : <5 mmol O2/kg OS/uur(NEN EN 16087-1)

05 Samenstelling graszaad
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- Engels raaigras : 10 %

- Veldbeemdgras, ras Limousine  :20 %
- Roodzwenkgras gewoon : 20 %

- Roodzwenkgras uitlopervormend : 50 %
- Leverancier: DSV Zaden Nederland o.g.
- Hoeveelheid graszaad : 2 kg/m3

Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Leverantie onder certificaat BRL 9335-4

MKI (Milieu kosten indicator): <€ 10,00  /m3  (ISO 14040-44 en NEN 15804)
BEPLANTINGEN

EISEN EN UITVOERING

Inrichting opkuilhoek

Onder 'Inrichten opkuilhoek' wordt tevens verstaan het weer verwijderen hiervan en
het in de oude staat terugbrengen van het terrein.

De opkuilhoek moet in zijn geheel worden voorzien van rijplaten en bouwhekken
rondom incl. slot.

De opkuilhoek 1 dag voor de leveringen van de beplanting inrichten.

De aannemer vraagt tijdig vergunning aan bij de gemeente om gebruik te mogen
maken van een deel van de parkeerplaats t.b.v. de opkuilhoek nabij het werk.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

Duur van de periode van nazorg na oplevering van de aanplant
werkzaamheden

De periode van nazorg na oplevering van de aanplant werkzaamheden als bedoeld
in artikel 51.54.05 lid 01 van de Standaard is 1 jaar.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN
Afroep beplanting

De aannemer is verplicht de beplanting af te roepen bij de gemeente Rotterdam.
De aannemer stelt zelf deelleveringen samen indien de plantwerkzaamheden niet
in zijn geheel kunnen worden aangeplant.

Deelleveringen moeten tot een minimum beperkt worden.

Houd rekening met een levertijd van ca. 2 weken tussen afroep en levering.

De contact gegevens worden tijdens het werk verstrekt.

De aannemer draagt zorg voor het retour zenden van de fust en overhandigd de
directie de retourbon hiervan.
Adres: Fairoaksbaan, 3045 AS Rotterdam
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Restafval

De aannemer is verplicht alle labels, bind draad e.d. van de beplanting te
verwijderen.

BOMEN
Risicoverdeling en garanties
Periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden

De aanplantwerkzaamheden als bedoeld in artikel 51.54.01 van de Standaard
moeten binnen 2 weken worden opgeleverd.

Het percentage aangeplante bomen dat bij de jaarlijkse controle moet voldoen om
in aanmerking te komen voor betaling van de onderhoudswerkzaamheden als
bedoeld in artikel 51.54.02 van de Standaard bedraagt 100%.

Duur van de periode van nazorg na oplevering van de
aanplantwerkzaamheden

De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld
in artikel 51.54.03 lid 01 van de Standaard is 1 jaar.

Keuren plantmateriaal

Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van
toepassing voor: Alle beplantingen geleverd binnen dit bestek.

Bouwstoffen
Milieu-eisen

Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het ‘On the
way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’, met dien
verstande dat:

- gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst | niet zijn toegestaan,;

- voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst Il
aantoonbaar compenserende maatregelen zijn genomen;

- overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in
bijlage 2c, lijst | en lijst Il onder de wettelijke voorwaarden mogen worden
gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de
laag-risico stoffen.

Het ‘On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten’ is

te downloaden op www.planetproof.nl.

Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als
bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op
bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar
een positieve organische stofbalans.

Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat
wordt voldaan aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen.

Een dergelijk document kan zijn:

- een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe
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geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad
voor Accreditatie);

- de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en
meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de
gestelde normen is gebleven.

Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een
onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling;

- een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met
duurzaamheidscertificaat of EKO-keur, of gelijkwaardig.

Kwaliteitseisen bomen

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 51.56 van de Standaard moeten de
bomen voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 5 van het Handboek Bomen.

Indien de kwaliteitseisen aan de te leveren bomen van de verschillende van
toepassing verklaarde voorwaarden onderling tegenstrijdig zijn prevaleren de
kwaliteitseisen volgens onderstaande rangorde:

1) Hoofdstuk 5 'Leveren (laan)bomen' van het Handboek Bomen van het
Norminstituut Bomen;

2) Het specifiek genoemde in dit bestek;

3) De Standaard.
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62 VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 Algemeen

04 Werkzaamheden op of langs de wegen van de gemeente Capelle aan den IlJssel,

dienen minstens 4 weken voor de beoogde aanvang van de werkzaamheden

aangemeld te worden bij de wegbeheerder.

05 Planbare werkzaamheden op of langs de regionale verbindingswegen en

hoofdontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen van de gemeente Capelle aan

den |Jssel, die niet minstens vier weken voor de beoogde aanvang van de

werkzaamheden zijn aangemeld bij de wegbeheerder, kan per geval en per dag

een korting worden toegepast zoals vermeld in artikel 62.14.01 lid 03.

06 In aanvulling op het gestelde in lid 01 en lid 02 mag niet eerder worden begonnen
voordat de getroffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de wegbeheerder

zijn goedgekeurd.

62 12 07 Verkeersplan bij werk in uitvoering

01 Na de dag waarop de opdracht is opgedragen, dient de aannemer minstens 4

weken voor de beoogde aanvang van de werkzaamheden een verkeersplan in bij
de wegbeheerder. De wegbeheerder geeft binnen 5 werkdagen een reactie op dit
verkeersplan. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt

als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:

- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.

Indien door de wegbeheerder aangegeven minstens één (1) alternatieve
(sub)variant.

De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer
worden onttrokken, dan wel een rijpaan wordt afgesloten.

De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel
wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.

De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve
van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke
verkeersregelinstallaties;

Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke
voorzieningen;

Hoe en welke betrokkenen worden geinformeerd en het tijdstip van
informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang
van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen,
parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder
zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is
(ziin) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.

03 In het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012,

dient een einddatum voor oplevering van de deelopdracht te zijn vermeld. Deze

einddatum is bindend.

04 Weg- / rijpaanafsluiting
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Categorie 1a: regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen
Weg-/rijpaanafsluiting toegestaan tussen 23:00 uur en 06:00 uur.

Indien een rijrichting meerdere rijstroken (m.u.v. voorsorteervakken) heeft, is
afsluiting van een (1) rijstrook toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en van 23:00
en 06:00 uur.

Categorie 1b: regionale verbindingswegen en hoofdsluitingswegen

Weg- / rijpaanafsluiting toegestaan tussen 19:00 uur en 06:00 uur.

Indien een rijrichting meerdere rijstroken (m.u.v. voorsorteervakken) heeft, is
afsluiting van een (1) rijstrook toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en van 19:00
en 06:00 uur.

Categorie 2: wijkontsluitingswegen
Weg- / rijpaanafsluiting toegestaan tussen 09:30 en 15:00 uur en tussen 19:00 en
06:00 uur.

Mobiele werkzaamheden
Op categorie 1a zijn mobiele werkzaamheden toegestaan tussen 09:30 en 15:00
uur en tussen 23:00 en 06:00 uur.

Op de categorieén 1b en 2 zijn mobiele werkzaamheden toegestaan tussen 09:30
en 15:00 uur en tussen 19:00 en 06:00 uur.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
Algemeen

De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de
verkeersmaatregelen.

Waarschuwingsborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of
afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of
afdekking verwijderen.

Indien de aannemer planbare werkzaamheden op of langs de regionale
verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen van de
gemeente Capelle aan den |Jssel niet minstens vier weken voor de beoogde
aanvang van de werkzaamheden heeft aangemeld bij de wegbeheerder, kan per
geval en per dag een korting worden toegepast afhankelijk van de wegcategorie.
Hierbij geldt een maximum van 10 werkdagen.

Categorie 1a en 1b regionale verbindingswegen en hoofdontsluitingswegen
EURO 0,18 (nul komma achttien euro) x oppervlakte betreffende en/of aansluitende
rijpaan / wegvak

Categorie 2 wijkontsluitingswegen
EURO 0,94 (nul komma vierennegentig euro) x oppervlakte betreffende en/of
aansluitende rijpbaan / wegvak

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek
voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per
dag een korting van EUR 500,00 (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting
wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie of toezichthouder zonder dat
een ingebrekestelling nodig is.

Indien de in lid 04 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet



RAW1332-159306 Bestek 2023-31, 1P4.16 Herinrichting Orkaden e.o. Bladnr. 156 van 170

Project- en Ingenieursbureau - Afdeling Stadsbeheer Afdrukdatum:
Gemeente Capelle aan den IJssel 29-05-2026

HFD PAR ART LID

62 14 02

01

62 15

62 15 02

01

02

03

04

05

06

07

aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil
te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring
heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende
kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening
van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting
het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

Aansprakelijkheid

De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van
alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer,
ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens
opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk
en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN
Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verkeersvoorzieningen, die tijdelijk geen dienst doen, terstond verwijderen c.q.
afdekken en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn, herplaatsen c.q. afdekking
verwijderen.

De aannemer dient onder in stand houden mede te verstaan, het hierna bepaalde:

a. De aannemer draagt zorg voor regelmatige en voldoende controle op de
aangebrachte voorzieningen. Dit geldt tijldens en buiten de werkzaamheden.

Bij normale werkdagen:

- Verkeersmaatregelen dagelijks voor en na aanvang van de werkzaamheden en
of werktijden controleren.

- Buiten de normale werkdagen: - minimaal om de 24 uur controleren.

- Bij omleidingsroutes: - minimaal om de 24 uur controleren.

Een en ander conform artikel 62.13.01 lid 04 en 05 van de Standaard.

b. De aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk, ook buiten de normale
werkdagen en werktijden, herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van
de aangebrachte voorziening;

c. T.b.v. de werkzaamheden als bedoeld onder b, verstrekt de aannemer aan de
directie naam, adres en telefoonnummer van 1 of meer werknemers belast met
de uitvoering van deze werkzaamheden.

Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht moeten
worden dient het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na
verwijdering van de verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

De aannemer dient de controle t.b.v. bebording vast te leggen in een logboek. Dit
logboek dient te allen tijde op het werk aanwezig te zijn. Tevens dient de controle
een keer per week middels rapportage in het weekrapport te worden vastgelegd.

De tijdelijke verkeersmaatregelen mogen niet worden bevestigd aan bestaande
(verticale) elementen of in boomspiegels. Dit met uitzondering van lichtmasten.

Bij het bevestigen van een tijdelijke maatregel op een lichtmast mag er geen tape
gebruikt worden. Tevens dient het mastluik te allen tijde bereikbaar te zijn.

Bij openstelling van het wegvak, moeten er waarschuwingsborden geplaatst
worden bij:
- Asfalt: - J37 met geel onderbord, met tekst: Nieuw wegdek langere remweg.
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Dit op elke aansluitende rijpaan op het gemaakte werk.
6 weken na openstelling, moet het bord verwijderd worden.

Aan-, af en uitloopmeldingen wegafsluitingen

De aannemer meldt (binnen 5 minuten) voor het afsluiten van een rijbaan, welk
onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de gemeente Capelle aan den
IJssel, deze afsluiting aan bij Wegwerkzaamheden Actueel.

Pas na een SMS-bericht met goedkeuring mag de afsluiting geéffectueerd worden.

De aannemer meldt binnen 5 minuten na het openstellen van een eerder afgesloten
rijpaan, welk onderdeel uitmaakt van het hoofdwegennet van de gemeente Capelle
aan den lJssel, deze openstelling af bij Wegwerkzaamheden Actueel.

Indien een geplande eindtijd van een afsluiting niet gehaald wordt meldt de
aannemer uiterlijk 5 minuten voor het bereiken van de geplande eindtijd waarop een
eerder afgesloten rijpaan opengesteld zou worden en welke onderdeel uitmaakt van
het hoofdwegennet van de gemeente Capelle aan den IJssel, deze uitloopt bij
Wegwerkzaamheden Actueel.

De aannemer doet de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen
per SMS, naar een telefoonnummer en codering zoals door de Opdrachtgever
opgegeven.

Indien een werk in fases wordt afgesloten of opengesteld gelden de in lid 01, 02 en
03 genoemde meldingen per fase, voor zover die fase onderdeel uitmaakt van het
hoofdwegennet van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Indien de aannemer de in lid 01, 02 en 03 genoemde aan-, af en uitloopmeldingen
niet of te laat doet, kan per geval een korting van vijffhonderd EURO (€500,00)
worden toegepast.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

Het hoofdwegennet, zoals genoemd in lid 01, 02, 03 en 05 is aangegeven op
bijlage 2 van dit bestek.
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SPORT-, SPEEL- EN RECREATIEVOORZIENINGEN
Deelhoofdstuk 71.4

BEGRIPPEN

Algemeen

Onder een vluchtige organische stof (VOS) wordt verstaan: een organische
verbinding die bij een luchtdruk van 1 atmosfeer een kookpunt (of beginkookpunt)
heeft van ten hoogste 250 °C.

EISEN EN UITVOERING
Straatmeubilair

Houten onderdelen niet behandelen met op koperverbindingen gebaseerde
verduurzamingsmiddelen.

Voor straatmeubilair waarvan meer dan 5% van de massa van het eindproduct uit
kunststof bestaat, moet van de totale hoeveelheid kunststoffen ten minste 90%
(gewichtsprocenten binnen een product) post-consumer gerecycled materiaal zijn.
Post-consumer wil zeggen dat het de fabriek waar het kunststof wordt
geproduceerd heeft verlaten.

Kunststof onderdelen met een gewicht van ten minste 25 gram en een voor
markering beschikbaar oppervlak van ten minste 2 cm?, moeten zichtbaar zijn
voorzien van een symbool of afkorting zoals beschreven in ISO 11469 of ISO 1043.
Uitgezonderd zijn onderdelen waarvan de markering vanwege technische redenen
niet mogelijk is.

BOUWSTOFFEN
Verf

Het gehalte vluchtige organische stoffen (exclusief water) voor verven met een
spreidend vermogen van ten minste 15 m?/| en voor vernissen die worden
toegepast op hout, mag ten hoogste 250 g/l zijn (met dekkracht van 98%). Voor de
overige verfproducten (vernissen, houtbeitsen, vloercoatings, vloerverven en
verwante producten) mag het gehalte vluchtige organische stoffen (exclusief water)
ten hoogste 180 g/l zijn.

Verven en vernissen die met het Europese Ecolabel worden geleverd, worden
geacht te voldoen aan het bepaalde in het vorige lid.

Indien het product niet beschikt over het Europese Ecolabel, toont de aannemer
met een productspecificatie van de producent aan dat het product voldoet aan de in
lid 01 bedoelde eis.
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FUNDERINGSLAGEN

VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL
EISEN EN UITVOERING

Hoogteligging

De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten
hoogste 15 mm bedragen.

INFORMATIE-OVERDRACHT
Gegevens van bouwstoffen

In aanvulling op het gesteld in artikel 80.13.02 van de Standaard moet van al het
geleverde aanvul-, ophoog- en funderingsmateriaal de tonnage (verkregen middels
een gecertificeerde weegbrug) op de afleverbonnen vermeld worden.

VERHARDINGSLAAG VAN SUBSTRATEN
BOUWSTOFFEN
BVB Urban grastegel fundatie 60-40

De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

Het poriénvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de
deeltjesdichtheid (NEN-EN 1097-6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN-EN
13286-2)

Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van
KOAC waarbij de open porién bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn
met water zonder een vacuim wordt bepaald.

De waterdoorlatendheid wordt bepaald bij 95% van de proctordichtheid.

Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar
volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het
optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij 97%
proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

Chemische eigenschappen:

- pH (H20) :6,0-7,5 (NEN-EN 13037)

-EC :0,2-1,5 mS/cm (NEN-EN 13038)
- CEC-waarde :>40 mmol/l (PPO Kas 1:2)

- Chloride : <150 mg/l  (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:

- NO3+NH4 (stikstof) : 0,1-4,0 mmol/l
- H2PO4 (fosfaat) : 0,0-2,0 mmoll/l
-K  (kalium) :0,2-3,0 mmol/l
-Ca (calcium) :0,1-3,0 mmol/l
-Mg (magnesium) :0,1-1,0 mmol/|
-S04 (sulfaat) :0,0-3,0 mmol/l
-Na (natrium) :0,1-2,0 mmol/l
-Cl (chloor) :0,1-3,0 mmol/l
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- Fe (ijzer)

:0,1-100 pmolll

Voorraad voedingselementen:

- N-totaal

(stikstof) : 30 - 120 mg/100 gr d.s.(NEN-EN 13654-2)

- P205 (fosfaat) : 15-75  mg/100 gr d.s.(NEN 5793)

- K20 (kalium)

:10-50 mg/100 grd.s. (K-HCL)

- MgO(magnesium) :50 -200 mg/kg d.s.(Mg-NaCl)

05 Fysische eigenschappen:

- Vochtgehalte: < 10 %-(m/m)(NEN-EN 1097-5)

- Organische stof :1,0-4,0 % d.s. (NEN 15935)

- Lutum:2,0-5,0 % d.s. (NEN 5753)

- Waterberging bij pF 1,0 (-10cm) :10-20 %-(v/v)(NEN-EN 13041)
- Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm) :6,0-16 %-(v/v)(NEN-EN 13041)
- Gemakkelijk beschikbaar water :2,5-7,5 %-(v/V)(NEN-EN 13041)
- Wateropname na 24 uur  :15-25 Y%-(v/v)(WOK-methode RHP)

- Droge dichtheid : 1575 - 1725 kg/m3(NEN-EN 13286-2)

- Oppervlaktestijfheid Ev2 :>60 MPa (KOAC)

- Poriénvolume : > 40 %-(v/v)(NEN-EN 1097-6, op gesteente skelet)

- Doorwortelbaar volume :>40 %-(v/iv)(KOAC, op gesteente skelet)

- Waterdoorlatendheid: >1 mm / min(CUR proef G)

- Gebroken oppervlak: > 95 % (NEN-EN 933-5, op gesteente skelet)
- Korrelgradering: 2 - 5,6 mm  (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)
- Categorie Korrelgradering : G¢c90/15 (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)

06

07

08

09

01

02

03

04

Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid : <5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Leverantie onder certificaat BRL 9341.

MKI (Milieu kosten indicator) : <€ 10,00 /m3  (ISO 14040-44 en NEN 15804)

BVB Urban grastegel fundatie 70-45

De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

Het poriénvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de
deeltjesdichtheid (NEN-EN 1097-6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN-EN

13286-2)

Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van

KOAC waarbij de open porién bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn

met water zonder een vaculim wordt bepaald.
De waterdoorlatendheid wordt bepaald bij 97% van de proctordichtheid.

Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar
volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het
optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij 97%
proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

Chemische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):

- pH (H20)

.6,0-7,0 (NEN-EN 13037)
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- pH (KCI) :55-7,0 (NEN-ISO 10390)
-EC :0,3-1,5 mS/cm(NEN-EN 13038)

- CEC-waarde :>85 mmol/l (PPO Kas 1:2)

- Chloride :<200mg/l  (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie (gemeten
op voedingsgrond):

- NO3+NH4 (stikstof) :0,2-4,0 mmol/l
- H2PO4 (fosfaat) :0,0-1,0 mmol/|
- K (kalium) :0,2-4,5 mmol/l

-Ca (calcium) :0,1-20 mmol/|

- Mg (magnesium) :0,1-1,5 mmol/l

-S04 (sulfaat) :0,1-3,0 mmol/l
-Na (natrium) :0,2-20 mmol/|
- Cl(chloor) :0,1-3,5 mmol/l
- Fe (ijzer): 1,0 - 100 pmol/l

Voorraad voedingselementen (gemeten op voedingsgrond):

- N-totaal (stikstof) : 80 - 320 mg/100 gr d.s.(NEN-EN 13654-2)
- P205 (fosfaat) :25-100 mg/100 gr d.s.(NEN 5793)

- K20 (kalium) :30-120 mg/100 gr d.s. (K-HCL)

- MgO (magnesium) :100-300 mg/kg d.s.(Mg-NaCl)

Fysische eigenschappen:

- Vochtgehalte : <12 %-(m/m)(NEN-EN 1097-5)

- Organische stof :9,0-14 % d.s. (NEN 15935, op voedingsgrond)

-Lutum :3,0-8,0 % d.s. (NEN 5753, op voedingsgrond)

- Waterberging bij pF 1,0 (-10cm) :50 - 60 %-(v/v)(NEN-EN 13041, op
voedingsgrond)

- Waterberging bij pF 1,7 (-50 cm) :35-45 %-(v/v)(NEN-EN 13041, op
voedingsgrond)

- Gemakkelijk beschikbaar water : 10 - 20 %-(v/V)((NEN-EN 13041, op
voedingsgrond)

- Wateropname na 24 uur :45-55 %-(v/v)(WOK-methode RHP,

voedingsgrond)

- Droge dichtheid : 1700 - 1800 kg/m*(NEN-EN 13286-2)

- CBR-waarde :>65 % (NEN-EN 13286-47

- Poriénvolume :>40 %-(v/v)(NEN-EN 1097-6, op gesteente skelet)

- Doorwortelbaar volume :>40 %-(v/v)(KOAC, op gesteente skelet)

- Waterdoorlatendheid :>1 mm/ min(CUR proef G)

- Gebroken opperviak > 95 % (NEN-EN 933-5, op gesteente skelet)

- Korrelgradering :16-22mm  (NEN-EN 933-1, op gesteente skelet)

- Categorie Korrelgradering : Gc85/15 (NEN-EN 933-1, op gesteente
skelet)

Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : <5 mmol O2/kg OS/uur(NEN EN 16087-1)

Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Leverantie onder certificaat BRL 9341.

MKI (Milieu kosten indicator): <€ 10,00 /m3  (ISO 14040-44 en NEN 15804)
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BVB Urban grastegel substraat met graszaad

De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

Chemische eigenschappen:

- pH (H20) :6,0-7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCI) :5,5-7,0 (NEN-ISO 10390)
-EC :0,3-1,5 mS/cm(NEN-EN 13038)

- CEC-waarde :> 45 mmol/l(PPO Kas 1:2)

- Chloride : <200mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgen PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3+NH4 (stikstof) :0,1-4,0 mmol/l

- H2PO4 (fosfaat) :0,0-1,0 mmol/l

-K  (kalium) :0,5-4,0 mmol/l

-Ca (calcium) :0,1-2,0 mmol/l

-Mg (magnesium) :0,1-1,0 mmol/l

-S04 (sulfaat) :0,1-2,5 mmol/l

-Na (natrium) :0,2-1,5 mmol/l

-Cl (chloor) :0,1-3,0 mmol/l

- Fe (ijzer) :2,0-100 pmol/l

Voorraad voedingselementen:

- N-totaal (stikstof)  : 50 - 200 mg/100 gr d.s.(NEN-EN 13654-2)
- P205 (fosfaat) :10-50 mg/100 gr d.s.(NEN 5793)

- K20 (kalium) :15-75 mg/100 gr d.s. (K-HCL)

- MgO(magnesium) :50 -200 mg/kg d.s.(Mg-NaCl)

Fysische eigenschappen:

- Vochtgehalte :<20 %-(m/m) (NEN-EN 15935)
- Organische stof :4,0-7,0 % d.s. (NEN 15935)

- Lutum :1,0-5,0 % d.s. (NEN 5753)

- M50 : 250 - 350 pum  (NEN 5753)

- D60/D10 :<3,0 (NEN 5753)

Biologische eigenschappen:
- Respiratiesnelheid : <5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

Samenstelling graszaad EUROGRASS MaaiMinder
- Engels raaigras :10 %

- Veldbeemdgras, ras Limousine  :20 %

- Roodzwenkgras gewoon : 20 %

- Roodzwenkgras uitlopervormend : 50 %

- Leverancier : DSV Zaden Nederland o.g.

- Hoeveelheid graszaad : 2 kg/m3

Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Leverantie onder certificaat BRL 9335-4

MKI (Milieu kosten indicator) : <€ 10,00 /m3  (ISO 14040-44 en NEN 15804)



RAW1332-159306 Bestek 2023-31, 1P4.16 Herinrichting Orkaden e.o. Bladnr. 163 van 170

Project- en Ingenieursbureau - Afdeling Stadsbeheer
Gemeente Capelle aan den IJssel

Afdrukdatum:
29-05-2026

HFD

81

81

81

81

81

81

81

81

81

PAR ART LID

22

22 06

01

07

08

22 10

03

22 12

03

24

24 01

02

03

26

BITUMINEUZE VERHARDINGEN
ASFALTVERHARDINGEN

EISEN EN UITVOERING

Eisen aan de uitvoering: verwerken van asfalt

In aanvulling op artikel 81.22.06 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat bij asfalt
producties, bij afgesloten wegvakken, de bovenste laag van de verharding naadloos
moet worden aangebracht. Zowel de tussenlaag als de deklaag ook in
lengterichting naadloos aanbrengen.

Als er meerdere deklagen aangebracht worden, zoals rode fietsstroken langs de
rijpaan, moeten deze warm tegen warm aangebracht worden.

Bij een overgang van bestaand naar nieuw asfalt, bij de deklaag te allen tijde een
bitumenstrip aan te brengen. Ook al is het asfalt 1 dag eerder later gedraaid waar
op aan wordt gesloten.

Tot het frezen van asfaltverharding behoort tevens het verwijderen van vrijkomend
freesmateriaal, het eventueel handmatig bijwerken van (de hoekpunten) van het
gefreesde oppervlak en het schoonvegen en stofvrij maken van het gefreesde
oppervlak.

Hoogteligging

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen. Bij aansluiting aan
naastliggende asfaltverhardingen mag er geen afwijking in hoogteligging zijn.

Eigenschappen van het wegoppervlak: vlakheid

In aanvulling op artikel 81.22.12 lid 01 van de Standaard mag ook de putdeksel niet
meer dan 5 mm t.o.v. de aansluitend asfaltverharding in hoogte verschillen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

Kwaliteitsborging

In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 02 van de Standaard wordt de
aannemer verzocht de onderzoeksresultaten van de bedrijfscontrole als bedoeld in
lid 01 zo spoedig als mogelijk aan de directie aan te leveren.

De in artikel 81.24.01 lid 02 genoemde onderzoeksresultaten zullen te samen met
de aan te leveren leverantiebonnen worden gebruikt voor de hoeveelheidsbepaling

en eindafrekening van de verwerkte hoeveelheden asfaltbeton.

BOUWSTOFFEN
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CE-markering asfalt

De aan te leveren CE-markeringsbladen, Verkort Verslag, Prestatieverklaring / DoP
verklaring (Declaration of Performance) en bijbehorende productiebladen van de
afzonderlijke asfaltmengsels (SMA-NL / DL-/ TL- / OL- en andere mengsels)
dienen te voldoen aan de eisen volgens § 81.26 BOUWSTOFFEN van de
Standaard. Tevens dient aangeleverd te worden, per mengsel:
- De referentie samenstelling en de streefdichtheid en de gewogen dichtheid van

het mineraal aggregaat.

Ook in verband met het bepaalde in artikel 81.24.01 lid 01.
- De omschrijvingen/waarden van materialen zoals omschreven staat in Deel 2.2

van dit bestek, zoals:

- Type kleurstof.

- Percentage kleurstof.

- Type Steenslag.

- Soort modificatie bitumen.

- Percentage maodificatie.

- Eventuele herberekening bitumen gehalte in de SMA-NL deklaag.

MEET- EN VERREKENMETHODEN
Lengte- en dwarsprofiel

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

Verrekenmethoden: hoeveelheden asfalt

In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard wordt de

hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in

artikel 81.27.05 de leden 01 en 03 van de Standaard.

Indien echter deze hoeveelheid groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van
opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met 10%, zal
tot deze laatst bedoelde hoeveelheid worden verrekend.
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ELEMENTENVERHARDINGEN

Elementenverhardingen, algemeen

Bouwstoffen

Duurzaamheid en circulariteit geprefabriceerde betonproducten

Betonproducten genoemd in deel 2.2. in de uitvoering Reduton® dienen te voldoen
aan de navolgende eisen.

De producten zijn vervaardigd van cementloos beton t.b.v. een enorme
CO2-reductie t.0.v. cementbeton (CEM I/CEM II/CEM IIl), een percentage van de
grove toeslagmaterialen dient vervangen te zijn door betongranulaat en het product
dient te voldoen aan de eisen van BouwCirculair.

Circulariteit 15% v/v (conform BRL K11002)

MKI-waarde < EUR 23,00 m3 (berekend conform BRL K11002)
Straatwerk

EISEN EN UITVOERING

Eisen aan de uitvoering

Het op de juiste afmetingen brengen van tegels en betonstraatstenen etc. dient te
geschieden met een knipmachine of zaagmachine.

Waar de bestrating uit betonstraatstenen, klinkers of keien bestaat, langs putranden
en straatkolken een streklaag aanbrengen.

Mechanisch aanbrengen elementenverharding

Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met
hetgeen verwoord is CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding - afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk'
zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.

Tot deze publicatie behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door
CROW uitgegeven aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de
verschijningsdata luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende richtlijnen de
datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

INFORMATIE-OVERDRACHT
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Werkplan en logboek bestratingswerk

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de

Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien
voort uit bijlage | van CROW-publicatie 324 danwel de publicatie waardoor deze
is vervangen:

1 Ruimte:

- Beperking in werkruimte door bebouwing en te handhaven bomen

2 Talud:

- N.uw.t

3 Verband:

beperking t.p.v.:

- Alle bestaande en nieuw aan te brengen elementen die in het straatwerk
staan, zoals palen, lichtmasten, stootbanden, straatpotten, brandkranen etc.

- Aan te sluiten (te herstraten) verhardingen.

- Kantstenen, figuratie, drempels etc.etc.

- Hergebruik bestaande materialen.

4 Materialen:

- Hergebruik gebakken materialen enz.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
- mogelijk binnen het werkterrein

c. Wijze van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding
is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
- nwv.t
De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen elementenverharding, af te roepen bij de aangegeven
Producent/leverancier ervan.
Bouwstof Producent/leverancier
N.v.t.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
- Het werk wordt in fases uitgevoerd.

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking
met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk
verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet
de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machine bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van
aannemersmaterieel inbegrepen.

De aannemer verstrekt de in hoofdstuk 27 lid 7 van de UAV bedoelde lijst in de
vorm van een logboek bestratingswerk.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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83 15 01 Algemeen

01 De, bij het hakken, knippen en zagen e.d. ten behoeve van het aanbrengen van
verhardingen, vriikomende onbruikbare materialen afvoeren naar stortplaats. De
kosten van het afvoeren van deze onbruikbare materialen dienen bij de
bijbehorende besteksposten van aanbrengen te zijn begrepen.

83 15 06 Bemonstering substraat t.b.v. klimaatadaptief parkeersysteem

01 De chemische, fysische en biologische eigenschappen van het te leveren
substraat dient door de leverancier te worden aangetoond door laboratorium
proeven. De directie is bevoegd om de bouwstoffen door derden te laten
onderzoeken conform paragraaf 18 van de UAV 2012.

02 Substraat dat door de aannemer aangeboden worden als zijnde gelijkwaardig,
wordt geacht in het laboratorium op dezelfde wijze beproefd te worden als bepaald
in paragraaf 83.16 van dit bestek.

03 Bewijsstukken ter beoordeling van de gelijkwaardigheid als genoemd in lid 02 van
dit artikel dienen minimaal 3 weken voor de start van het project aan een European
Tree Technician in dienst of in opdracht van de opdrachtgever voorgelegd te
worden. Zo niet dan worden enkel de producten van BVB-Substrates geaccepteerd.

04 De leverancier is verplicht een EC en pH (H20) meting te verrichten van elk der
deelvrachten. Het controle monster dient door de leverancier tenminste een half
jaar te worden bewaard voor een eventuele hercontrole. Bij eerste aanvraag
moeten deze gegevens en monsters beschikbaar zijn voor de opdrachtgever.

05 Om te garanderen dat het vochtniveau juist is dient de productie en opslag van het
substraat overdekt plaats te vinden.

83 16 BOUWSTOFFEN
83 16 03 RA Positive Green BVB 60-40

01 De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

02 Het poriénvolume van het gesteente skelet moet worden afgeleid uit de
deeltjesdichtheid (NEN-EN 1097-6) en bij 97% van de proctordichtheid (NEN-EN
13286-2).

Het doorwortelbaar volume van het gesteente skelet is een eigen methode van
KOAC waarbij de open porién bij 97% van de proctordichtheid welke bereikbaar zijn
met water zonder een vacuim wordt bepaald.

De droge dichtheid is een berekening bij 95% van de proctordichtheid (NEN-EN
13286-2).

De waterdoorlatendheid wordt bepaald bij 95% van de proctordichtheid.

03 Het volume aandeel aan voedingsgrond moet gelijk zijn aan het doorwortelbaar
volume van het basismateriaal, met een maximale afwijking van 10%. Bij het
optimum vochtgehalte van proctordichtheid moet het substraat bij 97%
proctordichtheid minimaal 10% luchtaandeel bevatten.

04 Chemische eigenschappen:
- pH (H20) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)
- pH (KCI) : 5,5 -7,0 (NEN-ISO 10390)
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-EC:0,1-1,0mS/cm (NEN-EN 13038)

- Chloride : < 150 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3- (nitraat) : 0,0 - 1,0 mmol/l

- NH4+ (ammonium) : 0,0 - 0,8 mmol/l

- Ptot (fosfor) : 0,0 - 1,0 mmol/l

- K+ (kalium) : 0,2 - 2,0 mmol/l

- Ca2+ (calcium) : 0,0 - 1,0 mmol/l

- Mg2+ (magnesium) : 0,0 - 0,5 mmol/l

- SO42- (sulfaat) : 0,0 - 1,0 mmol/l

- Si (silicide) : 0,1 - 1,0 mmol/l

- HCO3- (waterstofcarbonaat) : 0,1 - 2,0 mmol/l

- Na+ (natrium) : 0,2 - 1,0 mmol/l

- ClI- (chloor) : 0,1 - 3,0 mmol/l

- Fe (ijzer) : 2 - 100 ymol/l

- Mn (mangaan) : 0,3 - 10 pmol/I

-Zn (zink) : 0,1 - 1,0 ymol/I

- B (boor) : 0,0 - 25 ymol/l

- Cu (koper) : 0,1 - 1,0 umol/l

Voorraad voedingselementen:

- N (stikstof) : 30 - 120 mg/100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P205 (fosfaat) : 15 - 75 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K20 (kalium) : 10 - 50 mg/100 gr. d.s. (K-HCI)

- MgO (magnesium) : 50 - 200 mg/kg. d.s. (Mg-NaCl)

Fysische eigenschappen:

- Organische stof : 1,0 - 4,0 % (NEN 5754, mengsel niet afzeven)

- Lutum : 1,0 - 4,0 % (NEN 5753, mengsel niet afzeven)

- Oppervlaktestijfheid Ev2 : > 60 % (KOAC)

- Poriénvolume : 40 - 45 % (NEN-EN 1097-6) (op gesteente)

- Doorwortelbaarvolume basismat. : 40 - 45 % (NEN-EN 1097-6) (op gesteente)
- Gebroken oppervlak C95/1 : > 95 % (NEN-EN 13043) (op gesteente)

- Droge dichtheid bij 100% proctordichth. : 1.675 - 1.825 kg/m*® (RAW 2015, proef
98, gem. uit 5 met.)

Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : <5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Leverantie onder certificaat BRL 9341.

MKI (Milieu kosten indicator) : < € 10,00 / m® (ISO 14040, ISO 14044 en NEN
15804)
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RA Positive BVB Grassubstrate

De pH (H20) en EC moeten bepaald worden met de verhouding grond op water
1:2 zoals bij de PPO Kas methode.

Chemische eigenschappen:

- pH (H20) : 6,0 - 7,0 (NEN-EN 13037)

- pH (KCI): 5,5-7,0 (NEN-ISO 10390)
-EC:0,3-1,5mS/cm (NEN-EN 13038)

- Chloride : <200 mg/l (NEN-EN 13652)

De volgende mineralen gemeten volgens PPO Kas methode 1:2 extractie:
- NO3- (nitraat) : 0,0 - 2,0 mmol/l

- NH4+ (ammonium) : 0,0 - 2,0 mmol/I

- Ptot (fosfor) : 0,0 - 1,0 mmol/l

- K+ (kalium) : 0,2 - 3,0 mmol/l

- Ca2+ (calcium) : 1,0 - 2,0 mmol/l

- Mg2+ (magnesium) : 0,1 - 1,5 mmol/l

- SO42- (sulfaat) : 0,1 - 3,0 mmol/l

- Si (silicide) : 0,1 - 1,0 mmol/l

- HCO3- (waterstofcarbonaat) : 0,1 - 3,0 mmol/I

- Na+ (natrium) : 0,2 - 1,5 mmol/l

- CI- (chloor) : 0,0 - 3,5 mmol/l

- Fe (ijzer) : 2,0 - 100 umol/Il

- Mn (mangaan) : 0,5 - 15 ymol/Il

-Zn (zink) : 0,1 - 2,0 ymol/l

- B (boor) : 5,0 - 35 umol/l

- Cu (koper) : 0,2 -1,5 ymol/l

Voorraad voedingselementen:

- N (stikstof) : 80 - 240 mg/100 gr. d.s. (NEN-EN 13654-2)
- P205 (fosfaat) : 25 - 100 mg/100 gr. d.s. (NEN 5793)
- K20 (kalium) : 30 - 120 mg/100 gr. d.s. (K-HCI)

- MgO (magnesium) : 100 - 300 mg/kg. d.s. (Mg-NaCl)

Fysische eigenschappen:
- Organische stof : 6,0 - 9,0 % (NEN 5754)
- Lutum : 3,0 - 8,0 % (NEN 5753)

Biologische eigenschappen (gemeten op voedingsgrond):
- Respiratiesnelheid : <5 mmol O2/kg OS/uur (NEN EN 16087-1)

Samenstelling graszaad EUROGRASS MaaiMinder
- Engels raaigras : 10 %

- Veldbeemdgras, ras Limousine : 20 %

- Roodzwenkgras gewoon : 20 %

- Roodzwenkgras uitlopervomend : 50 %

- Leverancier : DSV Zaden Nederland o.g.

- Hoeveelheid graszaad : 2 kg/m?

Substraat moet nagenoeg vrij zijn van overblijvende onkruiden en van vreemde
bestanddelen zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer en glas.

Leverantie onder certificaat BRL 9335-4.
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83 16 12 Spramexmengsel o.g. t.b.v. kantopsluitingen
01 Spramexmengsel 0.g. dient te zijn een mengsel van cement, zand, gebroken grind

en water te voldoen aan de kwaliteitseisen vermeld in de NEN-EN 206-1 en NEN
8005; zijnde betonklasse C 12/15 met een maximale korrelafmeting van 11 mm.

02 Op het moment van verwerken mag geen begin van verharding waar te nemen zijn
en dient het mengsel ten minste aardvochtig te zijn.



