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Wandopbouw (rc 4,7 m2K/W)
- Sandwich buitengevel 100mm 

Wandopbouw
- Sandwich binnengevel 60mm

Wandopbouw
- Metal stud 75mm
- Multiplex 18mm
- Gipsplaat
- Behang + sauswerk

Wandopbouw (Natte ruimte)
- Metal stud 75mm
- gipsplaat
- Lijm + tegels

Wandopbouw
- Kalkzandsteen
- Sauswerk V Lijm + tegels (natte ruimte)

Wandopbouw
- stegdoppel 16mm

Wandopbouw (rc 4,7 m2K/W)
- Sandwich binnengevel 100mm
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- WBDBO 60min 
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