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01 Opdrachtgever
College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Groningen
Postbus 75
9600 AB Hoogezand

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door de gemeente Midden-Groningen.
In de opdrachtbrief zal worden vermeld wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om als directie op
te treden.

03 Locatie
De uit te voeren werkzaamheden zijn gelegen binnen de grenzen van de gemeente Midden-Groningen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Machinaal reinigen en ledigen van kolken en lijngoten;
b. Handmatig reinigen en ledigen van kolken en lijngoten;
c. Rapporteren van de werkzaamheden;
d. Afvoeren van vrijgekomen materialen;
e. Toepassen van eventueel noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.

05 Tijdsbepaling
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar (1e jaar 1 januari 2027 t/m 31

december 2027 en 2e jaar 1 januari 2028 t/m 31 december 2028) met een optie voor 2 maal een
verlenging van 2 jaar.
Tijdens de initiële contractperiode is tussentijdse opzegging niet mogelijk / toegestaan.

2. De aanbesteding betreft het aanbieden van prijzen voor het reinigen van kolken en lijngoten voor de
in deel 2.2 van dit bestek genoemde hoeveelheid kolken en lijngoten.
De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om tussentijds kolken en/of lijngoten toe te voegen aan dit
bestek. Deze toegevoegde kolken en/of lijngoten zullen tegen dezelfde eenheidsprijzen worden
verrekend.
Opdrachtgever stelt minimaal 2 weken voor de start van elk nieuwe reinigingsperiode zo nodig
wijzigingen en aanvullingen ter beschikking.

3. Het reinigen van kolken en lijngoten is per kalenderjaar opgesplitst in 2 periodes:
Periode 1 Grote ronde:
- Reinigen van alle kolken binnen de gemeente.

Reinigingsperiode:
- maanden maart t/m juni van elk kalenderjaar

Periode 2 Kleine ronde:
- Reinigen van alle kolken langs hoofdroute's, industrieterreinen en winkelcentra binnen de

gemeente.
Reinigingsperiode:
- maanden oktober en november van elk kalenderjaar

- Reinigen van alle lijngoten binnen de gemeente.
Reinigingsperiode:
- maanden oktober en november van elk kalenderjaar

4. De korting bedoeld in § 42 lid 2 van de UAV is van toepassing op alle genoemde data en termijnen in
de hiervoor genoemde leden van deze paragraaf. Het bedrag van de korting bedoeld in § 42 lid 2 van
de UAV bedraagt 0,05 % van de aanneemsom, met een minimum van tweehonderdvijftig euro
(€ 250,--) per dag.

5. In verband met § 42 lid 4 van de UAV wordt bepaald dat de in lid 1 genoemde data en de termijnen
genoemd in lid 2 NIET met elkaar in verband staan.
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6. Tijdens de uitvoering zullen, naast de benodigde uitvoeringsvergaderingen als genoemd in 01.23.02
deel 3 van dit bestek, tussentijdse evaluaties gehouden worden door de Opdrachtgever.
- na elke reinigingsronde

7. Aan het einde van de termijn voor de uitvoering zal een eindevaluatie gehouden worden door de
Opdrachtgever.
Tijdens deze eindevaluatie wordt een beoordelingsformulier ingevuld. Zie bijlage 6.

8. Naast andere beweegredenen om wel of niet de overeenkomst te verlengen is een positieve uitkomst
van de genoemde evaluaties essentieel.
Een positieve uitkomst is onder andere afhankelijk van samenwerkingsverbanden en organisatorische
wijzigingen. Een nadere randvoorwaarde daarbij is dat een dergelijke verlenging alleen plaats kan
vinden indien, naar het oordeel van de opdrachtgever, de aannemer de werkzaamheden naar alle
tevredenheid heeft uitgevoerd.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op
de aard van het werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02.
De aannemer dient in bezit te zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van NEN-EN ISO 9001,
betrekking hebbende op de aard van het werk.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
N.v.t.

02 Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

03 Kwaliteitsborging: stop-, bijwoon- en registratiepunten
De aannemer dient bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en
01.20.02 van de Standaard, rekening te houden met de stop-, bijwoon- en registratiepunten zoals
aangegeven in artikel 01.13.05 in deel 3 van dit bestek.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1a. RibX-bestand in ieder geval bevattende areaalgegevens, locatie en oriëntatie (digitaal bestand wordt

na gunning aangeleverd).
1b. Kaderstelling RibX-bestand: eisen waaraan op te leveren RibX bestand dient te voldoen
2. Situatietekening lijngoten (PDF en shape file);
3. Oriëntatietekeningen kolken (PDF en shape file);
4. Tekening met lozingspunten via inspectieputten;
5. Lijst evenementen, markten etc. gemeente Gemeente Midden-Groningen;
6. Invulblad projectevaluatie.

05 Fasering
De aannemer dient rekening te houden dat de werkzaamheden alleen mogen plaats vinden tussen 07:00
uur en 17:00 uur.

Aannemer dient rekening te houden met evenementen, markten etc. zoals is aangegeven in bijlage 5 van
dit bestek.

Lijnafwatering en kolken:
Locatie (zie bijlage 2)
Alleen uitvoeren op maandagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur: Winkelcentrum Hoogezand-Sappemeer
en winkelcentrum Martenshoek Hoogezand.

Hiervan mag slechts worden afgeweken na schriftelijke toestemming of op verzoek van de directie.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de
Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2
van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder
een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de
aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en
eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg
tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting
verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn
deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de
onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd
de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven,
doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening
geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van
de UAV.
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

1 VOORBEREIDINGSWERKZAAMHEDEN
. . . . .

10 ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDING
. . . . .

100 Milieu, kwaliteit en veiligheid (algemeen)
. . . . . De gevraagde plannen mogen ter keuze van de
. . . . . aannemer worden ingediend als losse plannen of als
. . . . . één overall plan. Op de in te dienen plannen is de
. . . . . procedure als omschreven in paragraaf 26 van de UAV
. . . . . van toepassing.
. . . . . Indien één overall plan wordt ingediend, dan dienen de
. . . . . verschillende gedetailleerde werkplannen herkenbaar
. . . . . te herleiden zijn door middel van afzonderlijk
. . . . . benoemde hoofdstukken.
. . . . .

100010 109999 Kwaliteitsplan(nen) cf. 01.13.02 en 01.20.02 Std 2025. EUR N
. . . . . Betreft het kwaliteitsplan als vermeld in paragraaf 1.07
. . . . . in deel 1 van dit bestek.
. . . . . Het plan dient alle onderdelen te bevatten als
. . . . . genoemd in artikel 01.20.02 van de Standaard en artikel
. . . . . 01.20 in deel 3 van dit bestek:
. . . . . - organisatie en personeel;
. . . . . - procesbeheersing incl. planning van het werk met
. . . . . stop- en bijwoonpunten
. . . . . - keuringsplan;
. . . . . - kwaliteitsregistratie;
. . . . . - procedures en werkinstructies.
. . . . . Het concept digitaal in pdf-formaat leveren binnen 5 st 1,00 L
. . . . . dagen na het daartoe gedane verzoek van opdrachtgever.
. . . . . Het kwaliteitsplan aanpassen aan de hand van het
. . . . . toetsverslag van de directie.
. . . . . Het definitieve kwaliteitsplan digitaal in pdf-formaat st 1,00 L
. . . . . leveren.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens
. . . . . uitvoering
. . . . .

100020 109999 Opstellen gedetailleerd werkplan cf. 01.13.06 Std 2025. EUR N
. . . . . Betreft het gedetailleerd werkplan als bedoeld in
. . . . . paragraaf 26 lid 6 van de UAV en artikel 01.13.06 in deel
. . . . . 3 van dit bestek
. . . . . Het concept digitaal in pdf-formaat leveren binnen 5 st 1,00 L
. . . . . dagen na het daartoe gedane verzoek van opdrachtgever.
. . . . . Het gedetailleerd werkplan aanpassen aan de hand
. . . . . van het toetsverslag van de directie.
. . . . . Het definitieve gedetailleerd werkplan digitaal in st 1,00 L
. . . . . pdf-formaat leveren.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens
. . . . . uitvoering.
. . . . .

100190 101299 V&G-plan cf. 01.19.01 Std 2025. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen en actueel houden van een
. . . . . Veiligheids- en Gezondheidsplan (uitvoeringsfase)
. . . . . conform artikel 01.19.01 van de Standaard en afdeling 5
. . . . . van de Arbeidsomstandighedenwet.
. . . . . Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. st 1,00 L
. . . . . Het V&G-plan aanpassen aan de hand van het
. . . . . toetsverslag van de directie.
. . . . . Definitief V&G-plan digitaal in pdf-formaat leveren. st 1,00 L
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens
. . . . . uitvoering
. . . . .
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101 Gedetailleerde werkplannen (technisch std2025)
. . . . . De gevraagde gedetailleerde werkplannen mogen ter
. . . . . keuze van de aannemer worden ingediend als losse
. . . . . plannen of als onderdeel van het in bestekspost 100010
. . . . . te vervaardigen Kwaliteitsplan OF 100020 te
. . . . . vervaardigen gedetailleerd Werkplan.
. . . . . Indien één overall plan wordt ingediend, dan dienen de
. . . . . verschillende gedetailleerde werkplannen herkenbaar
. . . . . zijn te herleiden door middel van afzonderlijk
. . . . . benoemde hoofdstukken.
. . . . . Op de in te dienen plannen is de procedure als
. . . . . omschreven in paragraaf 26 van de UAV van toepassing.
. . . . . Zonder goedkeuring op het gedetailleerde werkplan
. . . . . mag de aannemer niet starten met de werkzaamheden
. . . . . van het betreffende onderdeel waarop het
. . . . . gedetailleerde werkplan betrekking heeft.
. . . . .

101280 109999 Reinigingsplan riolering cf. 25.33.01 Std 2025. EUR N
. . . . . Betreft een werkplan ten behoeve van
. . . . . reinigingswerkzaamheden als vermeld in artikel
. . . . . 25.33.01 van de Standaard.
. . . . . In het plan dient een duidelijke beschrijving (per
. . . . . onderdeel) gegeven te worden van de aanpak en
. . . . . uitvoeringswijze van de onderdelen als genoemd in het
. . . . . betreffende artikel en de bijbehorende eisen in deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Het concept digitaal in pdf-formaat leveren. st 1,00 L
. . . . . Het werkplan aanpassen aan de hand van het
. . . . . toetsverslag van de directie.
. . . . . Definitief plan van aanpak digitaal in pdf-formaat st 1,00 L
. . . . . leveren.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens
. . . . . uitvoering.
. . . . .

101620 109999 Verkeersplan cf 62.13.02 Std 2025. EUR N
. . . . . Betreft een verkeersplan vermeld in artikel 62.13.02 van
. . . . . de Standaard.
. . . . . In het plan dient een duidelijke beschrijving per in het
. . . . . werk aan te brengen onderdeel gegeven te worden van
. . . . . de aanpak en uitvoeringswijze van de onderdelen en
. . . . . eisen als genoemd in het betreffende artikel in deel 3
. . . . . van dit bestek
. . . . . Het concept digitaal in pdf-formaat leveren, incl. de st 1,00 L
. . . . . door de wegbeheerder geaccordeerde tekeningen met
. . . . . verkeersmaatregelen, op te stellen volgens bestekspost
. . . . . 62.
. . . . . Verkeerplan indienen bij verkeersloket gemeente
. . . . . Midden-Groningen.
. . . . . Het verkeersplan aanpassen aan de hand van het
. . . . . toetsverslag van de directie.
. . . . . Definitief plan van aanpak digitaal in pdf-formaat st 1,00 L
. . . . . leveren.
. . . . . Kosten inclusief document-/versiebeheer tijdens
. . . . . uitvoering.
. . . . .

11 WERK ALGEMENE AARD
. . . . .

1105 Inzetten werknemers
. . . . .



RAW0037-159179 Bladnr. 11
Afdrukdatum:

01-06-2026

Opdrachtgever: Gemeente Midden-Groningen
Project: Reinigen en inspectie van kolken en lijngoten 2027
Projectnummer: 503656.101 Besteknummer: MidGron.W.W.11 2026 Definitief D1 Datum 01-06-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

110510 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Monteurs op het vakgebied (rioolkolk)reinigings-
. . . . . werkzaamheden.
. . . . .

110520 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: inzet verkeersregelaar t.b.v. reinigen kolken en
. . . . . lijngoten.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Betreft: gecertificeerd en bevoegd verkeersregelaar
. . . . .

1106 Inzetten materieel
. . . . .

110610 100599 T.b.s. van een kolkenzuiger. uur 32,00 V
. . . . . Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een
. . . . . kolkenzuiger incl. deskundig bedienend
. . . . . personeel.
. . . . . Voor het reinigen van de kolken in openbaar gebied
. . . . . binnen de gemeente Midden-Groningen.
. . . . . Capaciteit maximaal 6 m3.
. . . . . Uitgerust met spuitlans van ca. 60 bar.
. . . . .

110620 100599 T.b.s. van een actiewagen. uur 16,00 V
. . . . . Betreft: een actiewagen volgens de eigenschappen van
. . . . . bestekspostnr.620010 en eisen Provincie Groningen.
. . . . . Actiewagen volgens CROW-publicatie 96b 'Handboek
. . . . . wegafzettingen"
. . . . .

110630 100599 T.b.s. van een rioolreiniger. uur 40,00 V
. . . . . Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een
. . . . . rioolreiniger incl. deskundig bedienend
. . . . . personeel.
. . . . . Voor het reinigen van kolkafvoerleidingen pvc ø125 mm
. . . . . in openbaar gebied binnen de gemeente
. . . . . Midden-Groningen.
. . . . .
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2 REINIGEN KOLKEN EN LIJNGOTEN
. . . . . Hoeveelheden betreffen hoeveelheden voor
. . . . . uitvoeringsjaar 2027 en 2028.
. . . . . In 2027: 1x grote ronde en 1 x kleine ronde
. . . . . In 2028: 1x grote ronde en 1 x kleine ronde
. . . . . Er mogen maximaal 3 reinigingswagens gelijktijdig
. . . . . werkzaam zijn.
. . . . . Al het in te zetten materieel dient te voldoen aan
. . . . . minimaal emissieklasse Euro V.
. . . . .

20 REINIGEN KOLKEN
. . . . .

2010 Periode 1 Grote ronde
. . . . . Betreft: het reinigen van alle kolken binnen de
. . . . . gemeente
. . . . . Reinigingsperiode:
. . . . . - maanden maart t/m juni
. . . . . Routing / volgorde van reinigen van de kolken dient elk
. . . . . cyclus in hoofdlijnen gelijk te zijn.
. . . . .

201010 257521 Reinigen kolken. st 55.290,00 V
. . . . . Situering: in woonerven, woonstraten e.d. in/langs
. . . . . kantopsluitingen e.a. binnen het openbaar gebied
. . . . . conform bijlage 1 en 3.
. . . . . Kolken zonder vergrendeling.
. . . . . Aantal keer te reinigen per ronde: 1 keer

3. . . . . Straat- en trottoirkolken
. . . . . Materiaal: beton en kunststof
. . . . . Betreft: het machinaal reinigen van kolken per buurt
. . . . . inclusief het vuil vóór en na de kolk in de goot, lengte
. . . . . van 2,00 m.
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 7,00 kg
. . . . . Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval
. . . . . inclusief het verwijderen van vuil uit de goot vóór en na
. . . . . de kolk.
. .1 . . . Machinaal reinigen st 55.290,00 I
. . . . . Inclusief het reinigen van de kolkrooster en de
. . . . . roostersponningen en het eventueel terugplaatsen van
. . . . . losliggende stankschermen.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 387,03 I
. . . . . bestekspostnr.220010.
. . . . .

201020 257521 Reinigen kolken. st 3.374,00 V
. . . . . Situering: in woonerven, woonstraten e.d. in/langs
. . . . . kantopsluitingen e.a. binnen het openbaar gebied
. . . . . conform bijlage 1 en 3.
. . . . . Kolken zonder vergrendeling.
. . . . . Aantal keer te reinigen per ronde: 1 keer

3. . . . . Straat- en trottoirkolken
. . . . . Materiaal: beton en kunststof
. . . . . Betreft: het handmatig reinigen van kolken welke niet
. . . . . bereikbaar zijn per auto, inclusief het verwijderen van
. . . . . vuil vóór en na de kolk in de goot, lengte van 2,00 m.
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 7,00 kg
. . . . . Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval
. . . . . inclusief het vuil uit de goot vóór en na de kolk.
. .2 . . . Handmatig reinigen st 3.374,00 I
. . . . . Inclusief het reinigen van de kolkrooster en de
. . . . . roostersponningen en het eventueel terugplaatsen van
. . . . . losliggende stankschermen.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 23,62 I
. . . . . bestekspostnr.220010.
. . . . .
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201040 257199 Rapportage onderhoudstoestand van kolken. EUR N
. . . . . Betreft: alle gereinigde kolken en niet geleegde
. . . . . kolken i.v.m. geparkeerde auto's e.d..
. . . . . Rapportage per kolk aanleveren.
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren conform het
. . . . . gestelde in § 25.13.03 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . . Digitaal aanleveren in bijgewerkte RibX bestand
. . . . . conform bijlage 1b.
. . . . . Voortgangsrapportage met RibX dient wekelijks
. . . . . opgeleverd te worden.
. . . . .

201050 257199 Rapportage inmeting kolk. EUR N
. . . . . Betreft: rapportage inmeetgegevens alle
. . . . . gereinigde kolken en niet geleegde kolken i.v.m.
. . . . . geparkeerde auto's e.d..
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren conform het
. . . . . gestelde in § 25.13.04 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . . Digitaal aanleveren in bijgewerkte RibX bestand
. . . . . conform bijlage 1b.
. . . . . Voortgangsrapportage met RibX dient 4-wekelijks
. . . . . opgeleverd te worden.
. . . . .

2020 Periode 2 Kleine ronde
. . . . . Betreft: het reinigen van alle kolken langs hoofdroute's,
. . . . . industrieterreinen en winkelcentra binnen de gemeente
. . . . . Reinigingsperiode:
. . . . . - maand oktober en november
. . . . . Routing / volgorde van reinigen van de kolken dient elk
. . . . . cyclus in hoofdlijnen gelijk te zijn.
. . . . .

202010 257521 Reinigen kolken. st 17.092,00 V
. . . . . Situering: langs hoofdroutes e.d. in/langs
. . . . . kantopsluitingen e.a. binnen het openbaar gebied
. . . . . conform bijlage 1 en 3.
. . . . . Kolken zonder vergrendeling.
. . . . . Aantal keer te reinigen per ronde: 1 keer

3. . . . . Straat- en trottoirkolken
. . . . . Materiaal: beton en kunststof
. . . . . Betreft: het machinaal reinigen van kolken per buurt
. . . . . inclusief het vuil vóór en na de kolk in de goot, lengte
. . . . . van 2,00 m.
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 7,00 kg
. . . . . Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval
. . . . . inclusief het verwijderen van vuil uit de goot vóór en na
. . . . . de kolk.
. .1 . . . Machinaal reinigen st 17.092,00 I
. . . . . Inclusief het reinigen van de kolkrooster en de
. . . . . roostersponningen en het eventueel terugplaatsen van
. . . . . losliggende stankschermen.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 119,64 I
. . . . . bestekspostnr.220010.
. . . . .
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202020 257521 Reinigen kolken. st 986,00 V
. . . . . Situering: langs hoofdroutes e.d. in/langs
. . . . . kantopsluitingen e.a. binnen het openbaar gebied
. . . . . conform bijlage 1 en 3.
. . . . . Kolken zonder vergrendeling.
. . . . . Aantal keer te reinigen per ronde: 1 keer

3. . . . . Straat- en trottoirkolken
. . . . . Materiaal: beton en kunststof
. . . . . Betreft: het handmatig reinigen van kolken welke niet
. . . . . bereikbaar zijn per auto, inclusief het verwijderen van
. . . . . vuil vóór en na de kolk in de goot, lengte van 2,00 m.
.1. . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 7,00 kg
. . . . . Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval
. . . . . inclusief het verwijderen van vuil uit de goot vóór en na
. . . . . de kolk.
. .2 . . . Handmatig reinigen st 986,00 I
. . . . . Inclusief het reinigen van de kolkrooster en de
. . . . . roostersponningen en het eventueel terugplaatsen van
. . . . . losliggende stankschermen.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 6,90 I
. . . . . bestekspostnr.220010.
. . . . .

202040 257199 Rapportage onderhoudstoestand van kolken. EUR N
. . . . . Betreft: alle gereinigde kolken en niet geleegde
. . . . . kolken i.v.m. geparkeerde auto's e.d..
. . . . . Rapportage per kolk aanleveren.
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren conform het
. . . . . gestelde in § 25.13.03 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . . Digitaal aanleveren in bijgewerkte RibX bestand
. . . . . conform bijlage 1b.
. . . . . Voortgangsrapportage met RibX dient wekelijks
. . . . . opgeleverd te worden.
. . . . .

202050 257199 Rapportage inmeting kolk. EUR N
. . . . . Betreft: rapportage inmeetgegevens alle
. . . . . gereinigde kolken en niet geleegde kolken i.v.m.
. . . . . geparkeerde auto's e.d..
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren conform het
. . . . . gestelde in § 25.13.04 uit deel 3 van dit bestek.
. . . . . Digitaal aanleveren in bijgewerkte RibX bestand
. . . . . conform bijlage 1b.
. . . . . Voortgangsrapportage met RibX dient 4-wekelijks
. . . . . opgeleverd te worden.
. . . . .

21 REINIGEN LIJNGOTEN
. . . . . Betreft: het reinigen van alle lijngoten binnen de
. . . . . gemeente
. . . . . Reinigingsperiode:
. . . . . Eind oktober / begin november
. . . . . De lijnafwatering dient tijdens de reiniging afgedekt te
. . . . . worden
. . . . . Routing / volgorde van reinigen lijngoten dient elk
. . . . . cyclus in hoofdlijnen gelijk te zijn.
. . . . .

2110 Periode 2 Kleine ronde
. . . . .
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211010 257599 Reinigen lijngoten met vergrendeling (machinaal) m 510,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties e.e.a volgens de bijlage 2.
. . . . . Betreft: het schoonmaken van lijngoten welke goed
. . . . . bereikbaar zijn met de auto.
. . . . . Reiniging 1x per ronde.
. . . . . Lijngoten met een vergrendeling. m 510,00 I
. . . . . Materiaal: beton met gy-rooster
. . . . . Machinaal reinigen
. . . . . Inclusief het reinigen van roosters en
. . . . . roostersponningen.
. . . . . Inclusief het benodigde demontage en montage werk
. . . . . van roosters.
. . . . . Inclusief het toepassen van maatregelen ter
. . . . . voorkoming van opspattend water en vuil tijdens het
. . . . . reinigen.
. . . . . Hoeveelheid verontreiniging per strekkende meter ca.
. . . . . 6,00 kg
. . . . . Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 3,06 I
. . . . . bestekspostnr.220010.
. . . . .

211020 257599 Reinigen lijngoten met vergrendeling (handmatig). m 3.367,00 V
. . . . . Situering: diverse locaties e.e.a volgens de bijlage 2.
. . . . . Betreft: het handmatig schoonmaken van lijngoten.
. . . . . Reiniging 1x per ronde.
. . . . . Lijngoten met een vergrendeling. m 3.367,00 I
. . . . . Materiaal: beton met gy-rooster
. . . . . Handmatig reinigen
. . . . . Inclusief het reinigen van roosters en
. . . . . roostersponningen.
. . . . . Inclusief het benodigde demontage en montage werk
. . . . . van roosters.
. . . . . Inclusief het toepassen van maatregelen ter
. . . . . voorkoming van opspattend water en vuil tijdens het
. . . . . reinigen.
. . . . . Hoeveelheid verontreiniging per strekkende meter ca.
. . . . . 6,00 kg
. . . . . Bestaande in hoofdzaak uit zand en bladafval
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren volgens ton 20,20 I
. . . . . bestekspostnr.220010.
. . . . .

211040 257199 Rapportage onderhoudstoestand van lijngoten. EUR N
. . . . . Betreft: alle gereinigde lijngoten volgens bestekspostnr.
. . . . . 211010 en 211020
. . . . . Rapportage per lijngoot aanleveren.
. . . . . Digitaal aanleveren in bijgewerkte RibX bestand
. . . . . conform bijlage 1b.
. . . . . Voortgangsrapportage met RibX dient 4-wekelijks
. . . . . opgeleverd te worden.
. . . . .

211050 257199 Rapportage inmeting lijngoot. EUR N
. . . . . Betreft: rapportage inmeetgegevens alle gereinigde
. . . . . lijngoten volgens bestekspostnr.211010 en 211020
. . . . . Digitaal aanleveren in bijgewerkte RibX bestand
. . . . . conform bijlage 1b.
. . . . . Voortgangsrapportage met RibX dient 4-wekelijks
. . . . . opgeleverd te worden.
. . . . .

22 AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN
. . . . .
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220010 257599 Afvoeren en verwerken vrijgekomen materialen. ton 560,45 V
. . . . . Betreft: het RKG-slib dat vrijgekomen is bij de
. . . . . reinigingswerkzaamheden van de kolken en
. . . . . roostergoten / verholen goten volgens bestekspostnrs.
. . . . . 2010, 2020 en 2110
. . . . . Ontwateren en vervoeren naar een door het bevoegd ton 560,45 I
. . . . . gezag erkend verwerkingsinrichting.
. . . . . Overtollig water kan geloosd worden op de
. . . . . lozingspunten conform bijlage 4.
. . . . . Materialen verwerken of storten onder een
. . . . . geregistreerd afvalstroomnummer.
. . . . . Acceptatiekosten worden geacht bij de
. . . . . eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
. . . . .
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6 VOORZIENINGEN
. . . . .

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

620010 620105 Toepassen rijdende afzetting. EUR N
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. Periode 1 Grote ronde
. . . . . volgens bestekspostnr.2010
. . . . . Voor het reinigen van kolken

1. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk
. . . . . in Uitvoering' figuurnummer 1222a/b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

620020 620105 Toepassen rijdende afzetting. EUR N
. . . . . Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. Periode 2 Kleine
. . . . . ronde volgens bestekspostnr.2020
. . . . . Voor het reinigen van kolken

1. . . . . Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk
. . . . . in Uitvoering' figuurnummer 1222a/b
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

620030 620301 Toepassen omleidingsroute. EUR N
. . . . . Betreft: toepassen wegafzetting en omleidingsroute
. . . . . t.b.v. reinigen lijngoten volgens bestekspostnr.2110
. . . . . Inzet verkeersregelaar volgens bestekspostnr.110520
. . . . . Voor reinigen lijngoten
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s).

3. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .



RAW0037-159179 Bladnr. 18
Afdrukdatum:

01-06-2026

Opdrachtgever: Gemeente Midden-Groningen
Project: Reinigen en inspectie van kolken en lijngoten 2027
Projectnummer: 503656.101 Besteknummer: MidGron.W.W.11 2026 Definitief D1 Datum 01-06-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen ‘de
Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting
CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het
indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via
de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering
van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de
Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de
betalingstermijn als volgt:
- 4 wekelijks t.b.v. elke reinigingsronde;
- direct na het opleveren van iedere reinigingsronde.

02 Termijnen welke niet per reinigingsronde worden aangereikt aan de directie zullen niet in
behandeling worden genomen.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 03 01 RAW-bestek: verrekenprijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden

01 In afwijking van paragraaf 39 lid 2 en 3 van de UAV wordt bepaald dat afwijkingen van de in het
bestek, en op basis hiervan uit te voeren werken, genoemde verrekenbare hoeveelheden, ook
bij extreme afwijkingen, geen aanleiding kunnen geven tot herziening van de verrekenprijs.

02 Indien op basis van paragraaf 39 lid 02 van de UAV herziening van de verrekenprijs wordt
overeengekomen, wordt slechts het aantoonbare (aankoop)verschil verrekend en niet de
normale stijging of daling van kosten. Bewust te laag overeengekomen eenheidsprijzen worden,
ook bij grotere afwijkingen dan 10 %, niet alsnog tot op een marktconform niveau gebracht.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing voor
loonkosten en bouwstoffen.
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01 04 02 Wijze van verrekening

02 De energiekostenbestanddelen, als bedoeld in de Standaard, artikel 01.04.02, lid 04, bedragen
de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Energiegroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief 35%

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV
verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.01 lid 07 van de Standaard wordt bepaald dat de
aannemer tevens een kopie van het betalingsbewijs stuurt naar:

Antea Group
T.a.v. mevrouw H. Otter
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.08.02 lid 07 van de Standaard wordt bepaald dat de
aannemer tevens een kopie van het betalingsbewijs stuurt naar:

Antea Group
T.a.v. mevrouw H. Otter
Postbus 24
8440 AA HEERENVEEN

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- het aanwezig zijn van een omleidingsroute door derden;
- werkzaamheden t.b.v. (woning)bouwactiviteiten;
- werkzaamheden aan het openbaar groen, riolering en verharding;
- werkzaamheden t.b.v. reinigen van goten en verhardingen.

02 De coördinatie van de werken geschiedt door de aannemer van onderhavig bestek.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01 Algemeen

01 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV treft de aannemer alle maatregelen en voorzieningen
welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op
aanwijzing van het bevoegde gezag, de politie, directie en/of wegbeheerder.
Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in hfdst 01.12 en hfdst 62 van de
Standaard.

02 Vertraging in de werkzaamheden door de aanwezigheid van geparkeerde auto's e.d. op of langs
de verkeersroutes is voor rekening van de aannemer.

03 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen dient hij hiertoe
schriftelijke toestemming te hebben van de wegeigenaar of wegbeheerder.

04 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende percelen, gebouwen en overige
opstallen verleent de aannemer hulp om de hinder die voor hen uit het werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken.
De aannemer zal hiertoe minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan het tijdelijk blokkeren van een
toegang overleg plegen met de eigenaar en/of gebruiker(s) van het betreffende
perceel/gebouw.
De aannemer treft de nodige maatregelen, zoals het leggen van rijplaten, het aanbrengen van
tijdelijke voorzieningen over sleuven en opgebroken weggedeelten e.d. Eisen tot
schadevergoeding wegens onbereikbaarheid van de onderhavige percelen als gevolg van de
aanleg van de te maken werken komen geheel voor rekening van de aannemer.

05 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van
de directie, de politie en/of wegbeheerder niet nakomt of de in het bestek gegeven
voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,00
(zegge: vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen

01 Bij het niet nakomen door de aannemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.03. lid 01
van de Standaard, wordt per geval en per kalenderdag, naast de kosten voor het verwijderen
van de verontreiniging door derden, een korting van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de
aannemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 12 04 Tijdelijke bebording

01 Alle te plaatsen borden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, plaatsen volgens
de CROW-publicatiereeks 96a/96b/96vw. De borden moeten retroreflecterend zijn en in metaal
zijn uitgevoerd.

02 De door de aannemer te maken kosten voor het plaatsen, onderhouden, verplaatsen, opnemen,
aan- en afvoer en de controle - ook tijdens de weekenden en vakanties - van de tijdelijke
verkeersborden, wegbebakening en afzettingen dienen te zijn begrepen in de aannemingssom.

01 12 05 Aansprakelijkheid

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn
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01 13 01 Kwaliteitsborging

01 Het systeem van kwaliteitsborging brengt geen wijziging in de regeling van de verplichtingen
tussen opdrachtgever en aannemer, zoals neergelegd in dit bestek en paragraaf 5 en 6 van de
UAV, echter de directievoering zal zijn ingericht op het door de aannemer werken onder
kwaliteitsborging.
Meer in het bijzonder wordt bepaald dat het houden van audits en de verificatie en goedkeuring
van de directie van kwaliteitsplannen en bestekswijzigingen en -afwijkingen onverlet laten de
verplichtingen van de aannemer tot het tijdig leveren van goed en deugdelijk werk conform het
bestek, zijn aansprakelijkheden en garanties.
Door de directie in het kader van de kwaliteitsborging geaccepteerde bestekswijzigingen en
-afwijkingen zijn geen meer- of minderwerk tenzij zulks uitdrukkelijk als zodanig door de
opdrachtgever is gekwalificeerd.

02 Stop-, bijwoon- en registratiepunten moeten in het keuringsplan en in de planning van de
aannemer zijn opgenomen. De keuringsresultaten dienen te worden overhandigd aan de
directie.

01 13 02 Kwaliteitsplan

01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in paragraaf 01.13.02 van de Standaard
verlangd.

02 Bij het opstellen van het kwaliteitsplan dient, naast de reeds in de Standaard als zodanig
bedoelde stop-, bijwoon- en registratiepunten, rekening te worden gehouden met ten minste de
stop-, bijwoon- en registratiepunten als genoemd in artikel 01.13.05 van dit bestek.

01 13 05 Verificatie-, acceptatie-, stof-, bijwoon- en registratiepunten

01 Als stoppunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub c van de Standaard, worden
aangemerkt:
- de acceptatie van (gedetailleerde) (werk)plannen- berekeningen en tekeningen als

omschreven in bestekspostgroep 100, 101 en 102 door de directie;
- aanvullende stoppunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van het

kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02 van dit bestek.
Als bijwoonpunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard, worden
aangemerkt:
- geen;
- aanvullende bijwoonpunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van het

kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02.
Als registratiepunten, zoals bedoeld in paragraaf 01.13.05 lid 01 sub e van de Standaard,
worden aangemerkt:
- geen;
- aanvullende registratiepunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van

het kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02;

02 In afwijking van artikel 01.13.05 lid 03 van de Standaard stelt de aannemer de directie ten
minste twee werkdagen van te voren in kennis omtrent het tijdstip waarop een stoppunt of
bijwoonpunt wordt bereikt, tenzij in overleg met de directie anders is overeengekomen.
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01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV, wordt van de
aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV, verlangd,
omvattende:
- de onderdelen uit het algemeen tijdschema;
- een inschatting van onwerkbare dagen;
- de feestdagen, roostervrije - en vakantiedagen;
- het bij de inschrijving ingediende EMVI-plan van aanpak, uitgewerkt in concrete

maatregelen en verplichtingen, SMART geformuleerd;
- alle, in de onderstaande tekst, in de technische bepalingen of elders in het bestek

genoemde en vereiste gedetailleerde (werk)plannen en andere plannen.
De volgende gedetailleerde werkplannen worden verlangd:
01.17.07 Werkplan Vrijgekomen materialen (18.13.01 , 42.53.02)

02 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid
1 van de UAV, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV,
verlangd, omvattende:
- de onderdelen uit het algemeen tijdschema;
- een inschatting van onwerkbare dagen;
- de feestdagen, roostervrije - en vakantiedagen;
- alle, in de onderstaande tekst, in de technische bepalingen of elders in het bestek

genoemde en vereiste gedetailleerde (werk)plannen en andere plannen.
De volgende gedetailleerde werkplannen worden verlangd:
(ZIE LIJST BIJ LID 01).

03 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV,
verlangd. Dit schema moet in 2-voud worden ingediend bij de directie.

04 In een algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk zal stilliggen als
gevolg van feestdagen, vakantie, roostervrije dagen e.d.

05 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende
randvoorwaarden:
- de werken die volgens paragraaf 01.11 in elkander grijpen;
- in de bouwvakantie dienen alle rijbanen en voetpaden weer opengesteld te zijn voor het

verkeer;

06 Elke voorgenomen afwijking van het algemeen tijdschema door de aannemer dient eerst ter
goedkeuring aan de directie te worden overlegd.
Bij het niet nakomen van deze verplichting zal per geval een bedrag van € 500,00 (zegge:
vijfhonderd euro) bij de aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling nodig is.

07 Indien een kwaliteitsplan is gevraagd, dan dienen de aspecten uit het gedetailleerd werkplan
opgenomen te worden in het planningsonderdeel van het kwaliteitsplan.

08 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering door de directie wijzigingen in de volgorde
van de werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich hiernaar richten,
zonder uit dien hoofde op extra vergoedingen, in welke vorm dan ook, aanspraak te kunnen
maken.

09 De aannemer geeft bewoners/eigenaren minimaal vijf (5) werkdagen, voordat er
werkzaamheden in hun tuin of op hun eigendom(men) zullen plaatsvinden, bericht van de
aanvang, de duur en de aard van de werkzaamheden

10 De aannemer geeft de bewoners minimaal tien (10) werkdagen voordat er werkzaamheden zijn
waardoor hun woning c.q. bedrijf niet meer bereikbaar is, bericht van de aanvang, de duur en
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de aard van de werkzaamheden.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Algemeen

01 Alle vrijgekomen materialen moeten voor elk weekend of vakantie van het werk afgevoerd
worden.

02 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard wordt vrijgekomen verpakkings- en
onbruikbare materialen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen ook
tot vrijgekomen materialen gerekend.

03 De opdrachtgever wijst de aannemer aan als secundaire ontdoener van vrijkomende materialen.

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift
van het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.

02 Indien de aannemer geen bewijs van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 van de Standaard
kan overleggen, dient hij aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de wettelijke
eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie te overleggen.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

01 In navolging van het gestelde in artikel 01.18.01 lid 02 van de Standaard dient de onderstaande
vegetatie gespaard te blijven:
- bomen, struiken, kruidachtige vegetatie
De kosten voor het sparen van deze vegetatie, alsmede de kosten voor het afbakenen of
afschermen van te handhaven vegetatie dient de aannemer in zijn inschrijving op te nemen door
middel van een bestekspost "kosten voor handhaving vegetatie" in de eenmalige kosten.

01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

01 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
aannemer aan de hand van de hem ter beschikking gestelde gegevens aantoonbaar instructies
geven over de genomen of te nemen maatregelen ter bescherming van de te handhaven
beplanting- vegetatie aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en
verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard zijn de taxatiekosten voor rekening van
de aannemer.

02 Op dit bestek zijn tevens van toepassing de bepalingen zoals vermeld op de "bomenposter
Werken rond Bomen".

01 19 Arbeidsomstandigheden
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01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift
zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

03 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde
coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard,
ook de coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van besteknummer. …… (voor het …..)
opgedragen.

04 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

06 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de coördinatie voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard door de aangestelde
coördinator voor de uitvoeringsfase van besteknummer. …… (voor het …..).

07 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Social-returnverplichting

02 Bij de Opdracht wordt Opdrachtnemer gevraagd om 5% van de totale opdrachtwaarde in te
zetten voor Social Return. Meer informatie en uitleg hierover vindt u op de volgende website:
https://www.werkinzicht.nl/project/socialreturn/. En in dit document:
https://www.werkinzicht.nl/wp-content/uploads/2024/10/Leidraad-Social-Return-3.0-2025-AM
RG.pdf

De uitvoeringsvoorwaarden social return maken onderdeel uit van de Overeenkomst en zijn als
Bijlage bij de inschrijvingsleidraad toegevoegd (Bijlage 3.2 - Uitvoering Social Return 3.0 - 2025).

01 27 Uitvoeringsaspecten
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01 27 03 Werktijden

01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden van maandag t/m vrijdag tussen 7:00 uur en
17:00 uur.

02 Slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan worden afgeweken van de hier
bedoelde werktijden.

03 Zonder schriftelijke toestemming afwijken door de aannemer van de in lid 01 genoemde tijden
zal per overtreding, per gewerkte dag een bedrag van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) bij de
aannemer in rekening worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

04 Voor de bouwvakantie geldt het advies van de vereniging "Bouwend Nederland". In deze
periode mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
Alleen in geval van bijzondere omstandigheden kan, na overleg met en goedkeuring van de
directie, hiervan worden afgeweken.

01 27 05 Bouwlawaai materieel

01 De te gebruiken machines, aggregaten, compressoren e.d. moeten zodanig worden opgesteld
en worden afgeschermd dat de geluidssterkte op werkdagen (ma. t/m vr.) niet meer bedraagt
dan (dit volgens art 8.3 Bouwbesluit 2012):
- Dagperiode tussen 07.00 en 19.00 uur: Niet meer dan 60 dB(A)
Mochten er andere werktijden nodig zijn voor de werkzaamheden, dan zal er toestemming aan
de directie gevraagd moeten worden.
De onderstaande geluidsniveaus gelden dan voor de dagdelen ma. t/m vr. en in het weekend:
- Avondperiode tussen 19.00 en 23.00 uur: Niet meer dan 40 dB(A)
- Nachtperiode tussen 23.00 en 7.00 uur: Niet meer is dan 35 dB(A)

01 32 Wet- en regelgeving arbeid en aansprakelijkheden

01 32 01 Wet aanpak schijnconstructies (Was)

01 Aannemer staat er voor in dat hij alle in het kader van de "Wet aanpak schijnconstructies"
opgelegde verplichtingen tijdig en correct zal nakomen.

02 Aannemer verplicht zich ertoe de verplichtingen die hem op grond van lid 01 van dit artikel zijn
opgelegd ook op te leggen aan alle onderaannemers die hij ten behoeve van de uitvoering van
het werk inschakelt en de nakoming van deze verplichting ten genoege van de opdrachtgever
aan te tonen.

03 Aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen de mogelijke gevolgen, daaronder uitdrukkelijk
tegen de aanspraken van zijn werknemers dan wel de werknemers van onderaannemers op
onder meer betaling van achterstallig of ingehouden loon ingeval van een tekortkoming in de
nakoming van de in de vorige leden uit dit artikel opgelegde
verplichtingen.
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01 32 02 Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

01 De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de UAV, gehouden te
voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de
Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig
aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën van de
juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de

tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van
het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de
bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen
worden en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van
de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als
gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op
grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht
krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde
onderaannemer en/of leveranciers.
De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete
op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de
opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan
opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de
dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen
bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00
(zegge: vijfhonderd euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan.
Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening
zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.

04 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de
opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen
een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door
de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen.
Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de
procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor
rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen)
aan de opdrachtgever voldaan.
Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen
boeteaanzeggingen, boetebesluiten, etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de
aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet
worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt verminderd dan wel
vernietigd en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen,
zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever de te veel op basis van lid 03 betaalde boete aan
de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden gerestitueerd.

05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01 sub a en b genoemde
documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q.
leveranciers.
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01 32 03 Wet ketenaansprakelijkheid (Wka)

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op
niet-afgedragen loonheffingen, zoals loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies
werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, zoals
bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

02 Indien de gegevens zoals de aannemer deze aanreikt op de "Eigen Verklaring" door de
opdrachtgever onvoldoende worden geacht is de opdrachtgever gerechtigd het loonsom
CSV-percentage van het loonbestanddeel van de aannemingssom te storten op een
geblokkeerde (G)-rekening van de aannemer.

03 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet
hij, voor elke in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze
onderaannemer ingevulde en ondertekende "Eigen Verklaring" verstrekken conform het
aangeleverde model.

04 In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring,
afgegeven door één van de onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn opgericht door
een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.

01 99 Wijz. en aanv. op de U.A.V. (niet elder genoemd)

01 99 03 Paragraaf 3 [Directie]

10 Aan paragraaf 3 van de UAV wordt het volgende lid toegevoegd:
Het door de directie uit te oefenen toezicht op de uitvoering van het werk en op de naleving van
de overeenkomst ontheft de aannemer niet van zijn verplichting om het werk goed en
deugdelijk en volgens bestek en tekeningen uit te voeren en maakt de opdrachtgever niet
(mede-)aansprakelijk indien de aannemer deze verplichtingen niet nakomt.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:

"De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een
disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."

01 99 06 Paragraaf 6 [Verplichtingen van de aannemer]

02 In aanvulling van paragraaf 6 lid 2 van de UAV geldt dat de goedkeuring van de directie van door
de aannemer te verstrekken (werk)tekeningen en berekeningen en de daarin onder
goedkeuring van de directie aangebrachte wijzigingen de aannemer niet ontheffen van zijn
verantwoordelijkheid voor daarin door hem gemaakte fouten.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:

"Daar waar de aannemer zelf ontwerpwerkzaamheden uitvoert vanwege zijn
deskundigheid, dient hij, naar de mening van de opdrachtgever, ook de consequenties te
dragen als de ontwerpwerkzaamheden negatieve consequenties blijken te hebben."

09 Het gestelde in paragraaf 6 lid 9 van de UAV geldt ook voor alle aanspraken van derden
voortvloeiende uit het gebruik of de toepassing van materialen en constructies, waartoe hij
krachtens aan anderen verleende octrooi- of auteursrechten niet is gerechtigd.
Indien de opdrachtgever voor de burgerlijke rechter wordt aangesproken tot vergoeding van
schade als in voorgaande zin is bedoeld, is het gestelde in paragraaf 49 niet van toepassing.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:

"De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een
disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."

13 Paragraaf 6 lid 13 van de UAV wordt aangevuld met:
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Indien gevolgen, als bedoeld in de eerste zin van dit lid, kostenverlaging tot gevolg hebben,
wordt deze kostenverlaging met de opdrachtgever verrekend.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:

"De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een
disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."

26 De aannemer mag bij de uitvoering van het werk slechts gebruik maken van onderaannemers,
indien hij daarvoor, in afwijking van paragraaf 6 lid 26 van de UAV, schriftelijk toestemming van
de opdrachtgever heeft gekregen.

30 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV wordt bepaald dat de voertaal, zowel in woord
als in geschrift, tussen de opdrachtgever/directie en de aannemer in alle gevallen de
Nederlandse taal zal zijn.
Alle documenten dienen in de Nederlandse taal te zijn opgesteld, tenzij ten aanzien van
specifieke documenten alsnog anders wordt of is overeengekomen.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:

"De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een
disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."

01 99 09 Paragraaf 9 [Opneming en goedkeuring]

02 In aanvulling op paragraaf 9 van de UAV geldt het volgende:
Van de opneming ten behoeve van de oplevering, dan wel bij onthouding van acceptatie
daarvan, en van iedere heropneming, wordt door de directie een Staat van Opneming gemaakt,
welke wordt ondertekend door de aannemer en de directie, en, indien de opdrachtgever bij de
opneming ten behoeve van de oplevering aanwezig is, door de opdrachtgever.
Het origineel van de getekende Staat van Opneming wordt door de directie aan de
opdrachtgever verstrekt, een kopie aan de aannemer.
In aanvulling op paragraaf 9 lid 3 van de UAV geldt het volgende:
Het recht van het geven van de hier bedoelde acceptatie is uitsluitend voorbehouden aan de
opdrachtgever.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:

"De opdrachtgever is van mening dat deze aanvulling van de UAV niet leidt tot een
disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."

01 99 27 Paragraaf 27 [Dagboek, lijsten, rapporten, verslagen van bouwvergaderingen]

01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 01 maakt niet de directie maar de aannemer
de aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk.
De aanbestedende dienst/opdrachtgever motiveert de bovenstaande afwijkingen ten opzichte
van de UAV als volgt:

"De opdrachtgever is van mening dat de aannemer, doordat de opdrachtgever zich meer
richt op systeemtoezicht dan op het dagelijks toezicht, het gerechtvaardigd is dat het
maken van de aantekeningen een taak van de aannemer kan zijn. Deze wijziging leidt niet
tot een disproportionele toename van de verplichtingen van de aannemer."

De aantekeningen weergeven in productie-opgave-staten.
Deze staten moeten alle tekstregels, zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende
inschrijvingsstaat, bevatten. De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de vorige termijn verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende termijn verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- de financiële consequenties van de verwerkingen.
De gevraagde gegevens dienen zowel analoog als digitaal worden aangeleverd in een format
die in overleg met de opdrachtgever c.q. directie is vastgesteld.
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De kosten van deze werkzaamheden wordt geacht te zijn begrepen in de post
"uitvoeringskosten".
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25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 13 Informatieoverdracht

25 13 02 Kolken reinigeing: meldingsplicht

01 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals oliën e.d. in het riool aangetroffen worden worden dient
dit direct aan de directie gemeld te worden. De aannemer moet de aanwijzingen van de
directie opvolgen.

02 Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren dienen terstond gemeld te worden aan de
directie.

25 13 03 Rapportage

01 Het uitvoeren van werkzaamheden uitvoeren en rapporteren onder kwaliteits- en
veiligheidsborging.

In aanvulling op de wekelijkse rapportage van de kolken en lijngoten zoals voorgeschreven deel
2.2 van dit bestek conform bijlage 1, dient de aannemer volgende zaken wekelijks te
rapporteren.
Overig te rapporteren wat niet in RibX of elders in bestek is opgenomen.

03 De aannemer dient:
- wekelijks tussenrapportages op te leveren vanaf de start van de werkzaamheden.

Alleen een RIbX model volstaat. Een begeleidende toelichting of rapportage is niet nodig bij
de wekelijkse voortgangsrapportage.
De wekelijkse tussenrapportage dient ingediend te worden uiterlijk op de eerste werkdag na
verstrijken van de voorgaande week.

- Na afloop van de reinigingsrondes moet er één totaal RibX bestand komen met daarin het
totaal resultaat + een eindrapportage die inzicht geeft in:
o Hoeveelheid gereinigd kolken (onderverdeeld naar handmatig en machinaal te reinigen

kolken)
o Hoeveelheid slib
o Aantal niet te reinigen kolken
o En lijngoten

- Voorafgaand aan de eindafrekening van het werk een eindrapportage van de
werkzaamheden aan de directie te overleggen. De rapportage dient digitaal in RibX-bestand
te worden aangeleverd op een USB-stick.
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25 13 04 Revisie, eisen t.b.v. verwerking in het rioolbeheersysteem

01 De aannemer dient voorafgaand aan de eindafrekening van het werk een revisie
van de werkzaamheden aan de directie te overleggen.

02 Onder revisie wordt verstaan de revisietekening en bijbehorende gegevens op
basis van metingen achteraf.

03 Alle metingen worden vastgelegd in x- en y-coördinaten van het RD-stelsel
tenzij anders omschreven in het bestek.

04 De aannemer verstrekt (voor oplevering) aan de directie UAV de revisiegegevens in een
RibX-bestand.

05 De onderdelen van de revisiegegevens betreffen na uitvoering van de
werkzaamheden:
- Locatie kolk en lijngoot in GPS op RD-stelsel; incl. identificatiekenmerk. Lijngoten aangeven

als lijn.

06 De positie van alle te reinigen objecten ten opzicht van RD-stelsel moeten worden vastgesteld
alsmede de datum en het tijdstip van reinigen, gegevens over eventuele gebreken, achterpaden
en vervuilingsgraad.

07 De aannemer verstrekt (voor oplevering) aan de directie een overzicht per kern met aantal
machinaal gereinigde kolken en lijngoten.

25 13 05 Kolken reiniging: water voor reiniging

01 Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor het water benodigd voor het reinigen van de kolken
en lijngoten. Hierin is begrepen het eventueel aanvragen van benodigde vergunning(en). Alle
hieruit voortvloeiende kosten dienen begrepen te zijn in de betreffende eenheidsprijzen.

25 3 Rioolreiniging

25 32 Eisen en uitvoering
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25 32 03 Werkprocedure

01 Voorafgaande aan de werkdag dient de opdrachtnemer telefonisch contact op te nemen of zich
te melden op een nader op te geven locatie binnen de gemeentegrens van de opdrachtgever.

02 De opdrachtnemer dient alle kolken in de aangegeven straten te reinigen. Onder reinigen wordt
verstaan dat de gehele kolk inclusief het gecumuleerde vastzittende afval dient te worden
leeggemaakt. Tevens dient het grofvuil uit de kolk te worden meegenomen en dient de putrand
dusdanig schoongemaakt te worden dat het deksel goed sluit. De inloopopening van de kolk
dient vrijgemaakt te worden van vuil en afval.

03 De opdrachtnemer dient alle lijnafwatering in de aangegeven straten te reinigen. Onder
reinigen wordt verstaan dat de gehele lijnafwatering wordt schoongespoten zodanig dat geen
vastzittend afval achterblijft. Tevens dient het grofvuil uit de opvangput te worden
meegenomen en dient de putrand dusdanig schoongemaakt te worden dat het rooster goed
sluit. De lijnafwatering dient zodanig gereinigd te worden dat het vuil niet naar buiten wordt
gespoten, maar vooruit gespoten. Dit kan eventueel verholpen worden door planken of een mat
op de roosters te leggen.
Tevens dienen de inlaatopeningen van de roosters volledig schoongemaakt te worden.

04 Water benodigd voor reiniging kan worden ingenomen vanuit het oppervlaktewater dat direct
vanaf de openbare weg bereikbaar is.

05 Indien weersomstandigheden ervoor zorgen dat er geen reiniging heeft kunnen plaatsvinden,
dient de reiniging zo spoedig mogelijk daarop plaats te vinden (ook bij einde looptijd contract).

06 De straat- en trottoirkolken en lijnafwatering bestaan uit verschillende typen, fabrikanten en
afmetingen.

07 Alle gebreken zoals vermeld in bepaling 25.13.03 van deel 3 van dit bestek benoemd worden
dienen onmiddellijk gemeld te worden aan de opdrachtgever.

08 De opdrachtnemer dient het machinale opgezogen of handmatig verwijderd slib direct af te
voeren. Er mogen geen restanten achter blijven op het werk.

In bijlage 4 zijn de locaties (inspectieputten) aangegeven waar spoelwater geloosd mag worden.
Buiten deze aangewezen locaties is het niet toegestaan spoelwater op het rioolstelsel te lozen.

Hierbij mag geen kolkenslib of ander afval teruglopen. Het steekvaste slib dient hierna vervoerd
te worden naar een, door de opdrachtnemer geselecteerd erkend verwerkingsbedrijf, waar het
slib verwerkt dient te worden. De vervoerskosten en verwerkingskosten dienen in het tarief voor
het verwerken van slib te worden meegenomen.
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25 32 04 Eisen aan kolkreiniging en lijnafwatering

01 Kolkenreinigen bestaat uit:
- het verwijderen van slib, zand en andere ongerechtigheden uit de straat- of trottoirkolken.
- het verwijderen van alle ongerechtigheden voor de instroomopeningen van de straat- en

trottoirkolken.

02 Indien door het reinigen de ophanging van stankafsluiters verstoord wordt dient dit te worden
hersteld.

03 Kolken welke in verband met tijdelijke obstakels niet kunnen worden gereinigd, dienen binnen
een week alsnog gereinigd te worden. Werkzaamheden dienen vooraf bij de directie te worden
gemeld.

04 Het verplaatsen van kolkenvuil tussen kolken is niet toegestaan. Eenmaal verwijderd vuil dient
vloeistofdicht en lekvrij te worden afgevoerd.

05 De lijnafwatering dient tijdens de reiniging afgedekt te worden.

25 32 08 Kolken reiniging: eisen aan het resultaat

01 Het losse, vuile spoelwater mag alleen worden afgelaten in een inspectieput of kolk van het
gemengde rioolstelsel of het DWA-rioolstelsel. De locaties waar dit mag gebeuren zijn
weergegeven in bijlage 4. Dit aflaten moet op een zodanige manier, conform het Besluit lozen
buiten inrichtingen, gebeuren, dat er geen zand en/of andere verontreinigingen mee kunnen
spoelen in het rioolstelsel.

Als er vuil (dus meer dan alleen het vuile spoelwater) uit de kolkenzuiger op het rioolstelsel
geloosd wordt zal op kosten van de aannemer de gehele rioolstreng tot aan het rioolgemaal
inclusief het rioolgemaal gereinigd en geïnspecteerd worden.

02 Het opgenomen vuile spoelwater, dat na "afblussen" achterblijft in de vacuümwagen en het
uitkomende rioolslib, zand en puin kunnen worden afgevoerd en gestort. Het ingezamelde
rioolslib dient steekvast te worden gestort. Het water binnen het steekvaste materiaal mag niet
meer dan 30% van het totale gewicht bedragen.

03 Het transport door de aannemer van vrijkomend rioolslib dient voorzien te zijn van een door de
aannemer volledig ingevuld begeleidingsformulier voorzien van afvalstroomnummer (door
opdrachtnemer te verstrekken). Dit begeleidingsformulier dient, alvorens tot transport over te
gaan, ter ondertekening aan de directie voorgelegd te worden.

04 Van alle transporten en stortingen van het rioolslib etc. overhandigt de aannemer de directie de
stortbonnen, vracht- en weegbrieven.

25 33 Informatieoverdracht

25 33 05 Water voor rioolreiniging

01 Water voor rioolreiniging tappen uit een watervoerende sloot of vijver. In overleg met de
toezichthouder wordt de plaats aangegeven. De kosten dienen bij de aanneemsom te zijn
inbegrepen. De benodigde capaciteit is ter beoordeling aan de aannemer.

25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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25 35 04 GECONSTATEERDE GEBREKEN

01 De gereinigde kolken en de geconstateerde gebreken dienen door middel van een rapportage
op een door de opdrachtgever voor het einde van elke kalendermaand en / of opleverdatum
zowel analoog als digitaal te worden aangeleverd.

25 5 Deelhoofdstuk 25.5

25 51 Meet- en verrekenmethoden

25 51 07 Vervoersregistratie

01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen. Deze
registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.

02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur;
- tijden van vertrek en aankomst;
- soort lading + globale hoeveelheid in m3;
- plaats van herkomst en bestemming elke lading;
- afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing);
- afvalstroomnummer (voorzover van toepassing).

03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat;
- het kenteken;
- de datum en de tijdstippen van weging;
- de werkperiode.

04 Eenmaal per dag een retourweging uitvoeren op aangeven van de directie.

25 51 08 Geleide bonnen en weegbonnen

01 De hoeveelheden van af te voeren materialen worden dagelijks genoteerd in een daartoe
ingericht register met uitscheurbare bladen. De ingevulde bladen van het register worden door
de aannemer voor akkoord getekend. Als bewijs voor de afgevoerde hoeveelheden en dergelijke
zal het voren bedoelde register gelden.

02 Op het zoekraken van geleidebonnen en/of weegbonnen en niet afgeven van deze bonnen aan
de ontvanger van het afgevoerde (verontreinigde) materialen en/of aan de directie zal €
1.135,-- boete per bon in rekening worden gebracht.

De boete wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

03 De aflevering van de afgevoerde (verontreinigde) materialen plaats laten vinden binnen de
openingsuren van de betreffende stort/opslagplaats of reinigingslocatie. Het tijdstip van vertrek
vanaf het werkterrein dient hierop te worden afgestemd. De aflevering dient te geschieden op
de dag van afvoer vanaf de ontgravingslocatie. Indien dit door overmacht niet mogelijk is, dan
dit nog dezelfde dag aan de directie bekent maken, met vermelding van oorzaak en overige
bijzonderheden. Bij niet nakomen van vorenstaande zal € 1.135,-- boete in rekening worden
gebracht. De boete wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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25 51 09 Opleveringscontrole en kortingen

01 Binnen 5 werkdagen na oplevering (per reinigingsronde) van de werkzaamheden heeft de
opdrachtgever het recht om de werkzaamheden te controleren, al dan niet in aanwezigheid
van de opdrachtnemer.

02 De controle zal plaatsvinden door middel van een visuele controle, al dan niet met een peilstok.

03 De controle zal steeksproefsgewijs op a-selecte wijze plaatsvinden en zal 1% van het aantal
gereinigde kolken bedragen.

04 Indien het aantal fouten, gedefinieerd als het aantal kolken welke niet voldoen aan de gestelde
eisen, meer dan 3 stuks bedraagt, kan de opdrachtgever, voor rekening van de opdrachtgever,
een tweede steekproef nemen. Hierbij wordt wederom 1% van het aantal gereinigde aantal
kolken gecontroleerd. Wanneer het gemiddelde foutenpercentage van deze twee steekproeven
meer dan 3 stuks bedraagt, vinden navolgende kortingen plaats:
Foutpercentage: Korting in Euro's (excl. BTW)
gemiddeld kleiner dan 3 stuks geen
gemiddeld van 3 tot 7 stuks EUR 1.000,00
gemiddeld van 7 tot 10 stuks EUR 1.750,00
gemiddeld meer dan 10 stuks EUR 1.750,00 + betreffende wijk of deelgebied opnieuw

reinigen

05 De kolken welke niet schoon zijn dienen direct, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, te worden
gereinigd.

06 Wanneer opdrachtnemer de werkzaamheden niet uitvoert binnen de daartoe gestelde termijn
uit het reinigingsplan bedraagt de korting EUR 250,00 excl. BTW per werkbare werkdag.
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HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 13 Informatieoverdracht

62 13 02 Verkeersplan

01 De aannemer dient een verkeersplan op te stellen met inachtneming van het bepaalde in lid 03.
De kosten voor het maken van dit verkeersplan worden verrekend volgens bestekspost 101620
(verkeersplan).

02 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een
verkeersplan in tweevoud in bij de directie.

03 In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen inclusief tijdelijk bebordings-

en markeringsplan;
- De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden

onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
- De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd

of - in geval van een tijdelijke afzetting - in gebruik is, e.e.a. afhankelijk van het
verkeersaanbod;

- Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk op te treden
hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede
de periode(n) en de mate van hinder;

- De naam, het adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn)
belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen;

- Hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van
bewegwijzeringsborden en verkeersregelinstallaties is geregeld;

- Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke
verkeersvoorzieningen;

- De in te stellen omleidingsroutes.

04 De kosten van de te nemen maatregelen volgens het goedgekeurde verkeersplan zullen worden
verrekend op:
- bestekspostgroep 62.

05 Het verkeersplan voor dit onderdeel van het werk wordt aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV.

62 14 Risicoverdeling en garanties
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62 14 02 Algemeen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1.000,00 (zegge: duizend
euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen
voordat de nodige verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring is verkregen door
betrokken instanties.

03 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.

04 Met betrekking tot het onderhoud van de verkeersmaatregelen wordt het volgende gesteld:
- Verkeersmaatregelen minimaal om de 8 uur controleren;
- Omleidingsroutes minimaal om de 24 uur controleren.
- Datum en tijdstip van de controle alsmede bevindingen, storingen, herstelwerkzaamheden

e.d. vastleggen in een logboek.
- Het logboek uiterlijk op de tweede werkdag na het verstrijken van een kalenderweek

waarop het betrekking heeft verstrekken aan de directie.

05 De kosten voor controles van afzettingen en omleidingsroutes worden geacht te zijn inbegrepen
in de kosten voor het toepassen of instandhouden van afzettingen en omleidingsroutes.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 02 Verkeersmaatregelen buiten de reguliere werktijden

01 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid
noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

02 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een collectieve
vakantieregeling binnen zijn bedrijf, moeten de verkeersmaatregelen voor het werk in
uitvoering gedurende die periode worden verwijderd. De stand van het werk moet hierop zijn
afgestemd.

62 15 03 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. aanbrengen omleidingen

01 Afzettingen voor het aanbrengen en verwijderen van tijdelijke tekstborden en pijlborden langs
wegen dienen, in overleg met de desbetreffende wegbeheerder, gedurende een periode van
een week voorafgaande aan en na afloop van de werkzaamheden door de aannemer getroffen
te worden.

02 Tot het aanbrengen van omleidingsroutes behoort tevens het afplakken en/of afkruisen van de
conflicterende (ANWB-)bewegwijzering.

03 De afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in combinatie
met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in samenwerking
met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

04 Het aanbrengen en verwijderen van afplakstroken op portalen en uithouders dient met behulp
van een rijdende afzetting en een hoogwerker te geschieden.
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Behoort bij: MidGron.W.W.11 2026 def

Reinigen en inspectie van kolken en lijngoten 2027

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: MidGron.W.W.11 2026 def
Reinigen en inspectie van kolken en lijngoten 2027
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)
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A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Reinigen en inspectie van kolken en lijngoten 2027

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDINGSWERKZAAMHEDEN

10 ADMINISTRATIEVE VOORBEREIDING

100 Milieu, kwaliteit en veiligheid (algemeen)

100010 Kwaliteitsplan(nen) cf. 01.13.02 en 01.20.02 Std 2025. EUR N
100020 Opstellen gedetailleerd werkplan cf. 01.13.06 Std 2025. EUR N
100190 V&G-plan cf. 01.19.01 Std 2025. EUR N

101 Gedetailleerde werkplannen (technisch std2025)

101280 Reinigingsplan riolering cf. 25.33.01 Std 2025. EUR N
101620 Verkeersplan cf 62.13.02 Std 2025. EUR N

11 WERK ALGEMENE AARD

1105 Inzetten werknemers

110510 T.b.s. werknemer. uur 40,00V
110520 T.b.s. werknemer (verkeersregelaar) uur 40,00V

1106 Inzetten materieel

110610 T.b.s. van een kolkenzuiger. uur 32,00V
110620 T.b.s. van een actiewagen. uur 16,00V
110630 T.b.s. van een rioolreiniger. uur 40,00V

2 REINIGEN KOLKEN EN LIJNGOTEN

20 REINIGEN KOLKEN

2010 Periode 1 Grote ronde

201010 Reinigen kolken (machinaal) st 55.290,00V
201020 Reinigen kolken (handmatig) st 3.374,00V
201040 Rapportage onderhoudstoestand van kolken. EUR N
201050 Rapportage inmeting kolk. EUR N

2020 Periode 2 Kleine ronde

202010 Reinigen kolken (machinaal) st 17.092,00V
202020 Reinigen kolken (handmatig) st 986,00V
202040 Rapportage onderhoudstoestand van kolken. EUR N
202050 Rapportage inmeting kolk. EUR N

21 REINIGEN LIJNGOTEN

2110 Periode 2 Kleine ronde

211010 Reinigen lijngoten met vergrendeling (machinaal) m 510,00V
211020 Reinigen lijngoten met vergrendeling (handmatig). m 3.367,00V
211040 Rapportage onderhoudstoestand van lijngoten. EUR N
211050 Rapportage inmeting lijngoot. EUR N

22 AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN

220010 Afvoeren en verwerken vrijgekomen materialen. ton 560,45V

6 VOORZIENINGEN

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

620010 Toepassen rijdende afzetting - figuurnr. 1222a/b Periode 1 EUR N
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620020 Toepassen rijdende afzetting - figuurnr. 1222a/b Periode 2 EUR N
620030 Toepassen wegafzetting en omleidingsroutes. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N
910020 ................................... EUR N
910030 ................................... EUR N
910040 ................................... EUR N
910050 ................................... EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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Over Antea Group 

Antea Group is het thuis van 1800 trotse 
ingenieurs en adviseurs. Samen bouwen wij 
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