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nr. onderwerp Vraag Antwoord
1 Technische 

bekwaamheid – 
paragraaf 3.5.2 
Beschrijvend 
document

Mag een inschrijver deelnemen indien deze (nog) niet beschikt over 
een NEN-ISO 9001:2015-certificaat of een daarmee vergelijkbaar 
certificaat, maar voornemens is dit certificaat uiterlijk in het eerste 
kwartaal van 2027 te behalen?

Nee. Een voorgenomen certificering of het voornemen om uiterlijk in Q1 2027 over een certificaat te 
beschikken, is onvoldoende om aan paragraaf 3.5.2 te voldoen. Het peil- en bewijsmoment ligt in de 
aanbestedingsprocedure (verklaring bij inschrijving via het UEA; bewijsstukken binnen 20 
kalenderdagen na verzoek bij voorgenomen gunning). Dat moment schuift niet op naar de 
startdatum van de opdracht.
Paragraaf 3.5.2 vraagt dat de inschrijver beschikt over een kwaliteitsborgingsysteem NEN-ISO 
9001:2015 gecertificeerd, of een daarmee vergelijkbaar certificaat, afgegeven door een daartoe 
erkende certificatie-instelling binnen de EU (naar oordeel van de Provincie). Is de inschrijver 
gelijkwaardig gecertificeerd op een andere norm, dan is een onderbouwde toelichting op 
overeenkomsten en afwijkingen ten opzichte van NEN-ISO 9001:2015 vereist.
Wie zelf (nog) niet over een dergelijk certificaat beschikt, kan binnen de bestaande eisen een 
beroep doen op de bekwaamheid van een derde die op het peil- en bewijsmoment wél aan 
paragraaf 3.5.2 voldoet, bijvoorbeeld een onderaannemer of een groepsmaatschappij (een andere 
vennootschap binnen hetzelfde concern, zoals een moeder-, dochter- of zusteronderneming) 
(paragraaf 3.6). Dat beroep moet op het UEA bij Deel II C worden vermeld; de betreffende derde 
dient een eigen UEA in en moet ook aan de uitsluitingsgronden voldoen (paragraaf 3.2).
Schrijft u in als combinatie, dan geldt daarnaast de specifieke bepaling in paragraaf 3.5.2: aan de 
kwaliteitsborgingscertificering moet worden voldaan door alle combinanten. Voor deze eis is het dus 
niet voldoende dat slechts één van de combinanten over het gevraagde certificaat beschikt.
De eis wordt niet versoepeld. De beoordeling vindt plaats op basis van de ingediende stukken en de 
aanbestedingsdocumenten.

 
 

2 Bijlage 6 Naar aanleiding van de beantwoording van vraag 44 vernemen wij dat 
Bijlage 6 wordt herzien en gelijktijdig met de Tweede Nota van 
Inlichtingen beschikbaar wordt gesteld. Indien de herziene versie reeds 
beschikbaar is, verzoeken wij u deze eerder te publiceren, zodat 
inschrijvers hun prijsopbouw direct in het juiste format kunnen uitwerken. 
Hiermee wordt voorkomen dat reeds ingevulde gegevens op een later 
moment moeten worden overgezet naar een gewijzigde bijlage.

De herziene Bijlage 6 is via TenderNed beschikbaar gesteld (versie 5 augustus 2026) en maakt 
integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumentatie. Inschrijvers hanteren uitsluitend deze 
versie. De eerdere versie van Bijlage 6 is vervallen.

 
 

3 Bijlage H, 
inspectierapport 
2025

Dienen de opnames van de Monumentale panden uitgevoerd te 
worden door de Monumentenwacht? Zo ja, hoe dienen wij deze te 
offreren?

De rapportages van de Monumentenwacht zijn informatief. Verplichte inzet van de 
Monumentenwacht is niet aan de orde. Gezien de status van het gebouw is het wel wenselijk om dit 
door hen te laten uitvoeren. De kosten van de eigen opnames zitten in de vaste aanneemsom.

4 Nota van 
inlichtingen 1, vraag 
34

Kunt u naar aanleiding van deze vraag ook de scheiding met 
betrekking tot onderhoudswerkzaamheden toelichtingen? Zo nee, 
waarom niet?

Ja. Onderhoud is het in stand houden van de in de inventaris opgenomen gebouwonderdelen op 
conditiescore 3, inclusief één-op-één vervanging (bijvoorbeeld dakbedekking). Projectwerk is een 
uitbreiding of functiewijziging (bijvoorbeeld een nieuwe overkapping) en valt buiten de vaste 
aanneemsom. Projectwerk loopt via een nadere overeenkomst. Zie NvI 1, vragen 33, 34 en 37.
Preventief onderhoud (inspectie, klein onderhoud, wettelijke keuringen): binnen de vaste 
aanneemsom.
Regulier correctief onderhoud tot € 750,- (indien niet-ingrijpen tot schade of verdere 
conditieverslechtering leidt): zelfstandig binnen de vaste aanneemsom.
Correctief onderhoud boven € 750,- of structurele interventie: vooraf akkoord contractbeheerder; 
verrekening op basis van de overeengekomen tarieven.
Eén-op-één vervanging (bijvoorbeeld vervangen van bestaande dakbedekking): onderhoudsscope. 
Uitvoering na akkoord, op regie of nader aanbod.
Uitbreiding (bijvoorbeeld een nieuwe overkapping): projectwerk. Projectwerkzaamheden anders dan 
onderhoud maken geen onderdeel uit van deze aanbesteding en worden separaat aanbesteed.

 
 

5 Bijlage 5 
Referentiegegevens 
kerncompetenties

Is het toegestaan om meerdere referentieobjecten of projecten aan te 
dragen die afzonderlijk niet volledig aan alle voorwaarden van de 
kerncompetentie voldoen, maar gezamenlijk wel de gevraagde 
competenties aantonen? Zo nee, kunt u toelichten hoe hiermee bij de 
beoordeling wordt omgegaan, bijvoorbeeld als uitsluitingsgrond of door 
middel van puntenaftrek?

Nee. Per kerncompetentie legt u minimaal één referentie over die zelfstandig aan alle voorwaarden 
van die kerncompetentie voldoet. Niet voldoen leidt tot uitsluiting (minimumeis), niet tot 
puntenaftrek.
Uitzondering: kerncompetentie 1 mag zien op een of meerdere utiliteitsgebouwen die gezamenlijk 
minimaal circa 30.000 m² BVO omvatten (paragraaf 3.5.1). Eén referentie mag wél voor meerdere 
kerncompetenties worden gebruikt (NvI 1, vraag 56).

 
6 Onderhoudsbestek, 

4.1 Output 
opdrachtnemer, p. 
16

Offreren en voeren we de gespecificeerde werkzaamheden 
beschreven onder de bullets in deze alinea tijdens de opnames 
(volgens NEN2767) uit of prijzen we deze werkzaamheden na opnames 
op regie af? Bijvoorbeeld het zesde bullet: “Vervangen van 
beschadigde voegvullingen (…) van schuimband/rubber.” Het is ons 
niet duidelijk of al deze werkzaamheden al ten tijde van de 
inspectieronde dienen te worden uitgevoerd. Kunt u daarom voor deze 
punten specificeren hoe en op welk moment u wenst dat we deze 
afprijzen en uitvoeren? Zo nee, waarom niet?

De in paragraaf 4.1 genoemde inspectie-, controle- en rapportagewerkzaamheden, inclusief klein en 
regulier herstel dat nodig is om de functionaliteit in stand te houden, vallen binnen de vaste 
aanneemsom en worden tijdens of in aansluiting op de opname uitgevoerd. Paragraaf 4.1 maakt 
onderdeel uit van de overeenkomst en hoort in de inschrijfprijs.
Herstel of vervanging van onderdelen die ná de opname nodig blijken om de functie te herstellen of 
de gewenste conditie te borgen, is curatief onderhoud: uitvoering op regie, na raming/open 
begroting en akkoord van de contractbeheerder (bestek § 3.7.3). Het voorbeeld “vervangen van 
beschadigde voegvullingen” is klein herstel binnen de vaste aanneemsom, tenzij sprake is van een 
omvangrijke, niet-reguliere vervanging. In dat laatste geval geldt § 3.7.3.

 
 

7 Onderhoudsbestek, 
3.6 Scope, p. 10

In het huidige onderhoudsbestek staan nog elektro-
/installatietechnische werkzaamheden. Deze hebben vooral betrekking 
op een installateur. Als voorbeeld 3.6 punt 5: dit is een duidelijke 
verwijzing naar een installatiebestek. Kunnen wij een aangepast 
onderhoudsbestek ontvangen met bouwkundige 
onderhoudswerkzaamheden in de scope?

De scope van deze opdracht is bouwkundig onderhoud. Paragraaf 3.6.1 is leidend: 
elektrotechnische, werktuigkundige en regeltechnische gebouwonderdelen, liftinstallaties, 
zonwering, glaswasinstallatie, glasbewassing en vetvangputten vallen buiten de scope. Waar in het 
bestek nog installatietechnische formuleringen of voorbeelden voorkomen, betreft dit een tekstuele 
omissie. Die formuleringen wijzigen de scope niet.

 
 

8 Bijlage 6 - m2 bvo 
Museumkwartier

Kunnen jullie het aantal m2 bruto vloeroppervlak per locatie van het 
Museumkwartier aangeven? Dit ivm inspecties. Nu is het 1 totaal.

Nee. Het Museumkwartier is in Bijlage 6 opgenomen als één locatie van 20.000 m² BVO. Een 
uitsplitsing per gebouw is bij opdrachtgever niet beschikbaar. Inschrijvers baseren inspecties en 
prijsvorming op dit totaal, in combinatie met de inventarisatielijsten per object.

vragen

mededelingen
Op 12 augustus is een nieuwe versie van bijlage 6 gepubliceerd met de naam: "Bijlage 6 Inschrijfbiljet_BK_C2369141_20260805". De eerder gepubliceerde versie met de naam: 
"Bijlage_6_Inschrijfbiljet BKond"is hiermee komen te vervallen. Wij verzoeken u bij het opstellen en indienen van uw inschrijving uitsluitend de nieuwste versie van bijlage 6 te gebruiken.



9 Bijlage 6 - 
inschrijfbiljet

Kunnen jullie het inschrijfbiljet met onbeveiligde calculatiebladen 
aanleveren, zodat we deze kunnen bewerken ?

Nee. Aan de formules en de werking van het Excel-bestand mag inschrijver geen wijzigingen 
aanbrengen, op straffe van uitsluiting (beschrijvend document, paragrafen 2.7.6 en 4.2.1). Alleen de 
daarvoor bestemde invoercellen zijn vrijgegeven.

 
 

10 Samenstelling en 
weging van de 
inschrijfsom (§4.2.1)

Paragraaf 4.2.1 spreekt van de 'gewogen inschrijfsom' zonder de 
samenstelling of onderlinge weging te specificeren. Waaruit bestaat de 
gewogen inschrijfsom precies (uitsluitend de vaste aanneemsom, of ook 
verrekentarieven en opslagen), en met welke weging telt elk onderdeel 
mee in de prijsscore? Wordt dit geëxpliciteerd in de herziene Bijlage 6? 
Dit is noodzakelijk om een correcte en niet-manipulatieve prijs te 
kunnen bepalen (§2.7.6).

De gewogen inschrijfsom is het totaalbedrag dat de herziene Bijlage 6 berekent uit de ingevulde 
onderdelen (vaste aanneemsom, verrekentarieven en opslagen). Dit totaal is de ‘prijs’ in de formule 
van paragraaf 4.2.1: (laagste prijs / prijs inschrijver) × 30 punten.

Formule: gewogen inschrijfsom = 1,0 × A + 0,3 × B + 0,4 × C.

A= Vaste aanneemsom (preventief OH)
B= Calculatieschema onderhoud
C= Calculatieschema projecten

De prijsscore (30 punten) wordt berekend over deze gewogen inschrijfsom, conform beschrijvend 
document § 4.2.1: (laagste prijs / prijs inschrijver) × 30.

 
11 Aansprakelijkheid 

Museumkwartier en 
kunstwerken (NvI 1, 
Q62/Q63)

In de antwoorden op Q62 en Q63 geeft u aan dat voor het 
Provinciehuis de staffel uit AIV artikel 9 wordt gevolgd en dat voor het 
Museumkwartier 'wellicht andere bedragen' gelden, met 
terugkoppeling in de 2e Nota van Inlichtingen. Kunt u nu de 
aansprakelijkheidsregeling voor het Museumkwartier, inclusief schade 
aan kunstwerken en collecties, concreet maken en bevestigen dat de 
aansprakelijkheid is gemaximeerd tot het per gebeurtenis verzekerde 
bedrag?

Ja, schade aan kunstwerken kan worden gelimiteerd. Uitgangspunt is dat de aansprakelijkheid van 
de opdrachtnemer wordt gedekt volgens de voorwaarden en verzekerde som van diens 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De waarde van kunstwerken wordt in beginsel bepaald op 
basis van de door de eigenaar gehanteerde taxatie- of verzekerde waarde. Gezien de bijzondere 
aard en waarde van museumcollecties is het niet gebruikelijk om van een externe partij onbeperkte 
aansprakelijkheid voor de volledige kunstwaarde te verlangen. Daarom wordt aangesloten bij het 
verzekerde bedrag van de AVB, met een contractueel maximum van € 2,5 miljoen per aanspraak en 
€ 5 miljoen per jaar.

 
 

12 Indexeringssystemati
ek 
(conceptovereenko
mst art. 4.3 vs. 4.4 vs. 
bestek §8.9)

Artikel 4.3 van de conceptovereenkomst bepaalt dat de tarieven 
gedurende de looptijd 'niet worden aangepast c.q. geïndexeerd', 
terwijl artikel 4.4 jaarlijkse indexering toestaat op basis van de CBS-index 
CAO-lonen. Het onderhoudsbestek (§8.9) hanteert daarentegen een 
gesplitste index (loon L1/L2 en materiaal M1/M2). Welke 
indexeringssystematiek is leidend, en kunt u de tegenstrijdigheid tussen 
artikel 4.3 en 4.4 wegnemen?

Artikel 4.4 van de conceptovereenkomst is leidend. De tarieven mogen jaarlijks en voor het eerst per 
1 januari 2028 worden geïndexeerd op basis van de CBS-index CAO-lonen inclusief bijzondere 
beloning (Bedrijfstakken A-U, 2020=100), conform de formule in artikel 4.4. Artikel 4.3 ziet uitsluitend op 
het niet tussentijds indexeren binnen de looptijd van een individuele nadere overeenkomst. De 
gesplitste index L1/L2 en M1/M2 in bestek paragraaf 8.9 komt te vervallen.

13 Garantietermijn 
nieuw 
aangebrachte 
onderdelen (§8.5 
bestek vs. AIV art. 17 
lid 2)

Paragraaf 8.5 van het onderhoudsbestek noemt een garantietermijn 
van minimaal 12 maanden, terwijl AIV artikel 17 lid 2 een termijn van 24 
maanden hanteert voor geleverde zaken. Welke termijn prevaleert voor 
nieuw aangebrachte onderdelen en materialen?

Voor nieuw aangebrachte onderdelen en geleverde zaken prevaleert de garantietermijn van 24 
maanden uit artikel 17 lid 2 van de AIV Provincies 2022. Paragraaf 8.5 van het onderhoudsbestek 
wordt op dit punt opzijgezet.

 
 

14 Ontbinding zonder 
ingebrekestelling 
(§5.3 vs. AIV art. 10)

Paragraaf 5.3 geeft de Provincie het recht om bij herhaalde afwijking 
de overeenkomst 'per direct' te beëindigen met kostenverhaal, terwijl 
AIV artikel 10 lid 1 voor herstelbare tekortkomingen een 
ingebrekestelling met redelijke hersteltermijn vereist. Kunt u bevestigen 
dat, in lijn met AIV artikel 10, bij herstelbare tekortkomingen eerst een 
ingebrekestelling met hersteltermijn volgt?

Ja. Bij herstelbare tekortkomingen geldt artikel 10 lid 1 AIV Provincies 2022: eerst een ingebrekestelling 
met redelijke hersteltermijn. Beëindiging per direct is voorbehouden aan situaties waarin nakoming 
blijvend onmogelijk is of herstel redelijkerwijs niet meer aan de orde is, conform de AIV.

15 €750-drempel 
zelfstandig 
correctief 
onderhoud (NvI 1, 
Q8)

In Q8 geeft u aan dat de opdrachtnemer binnen de vaste 
aanneemsom tot € 750 zelfstandig regulier correctief onderhoud mag 
uitvoeren. Kunt u onderbouwen hoe deze drempel is bepaald? Gelet 
op de aard van bouwkundige interventies verzoeken wij u de drempel 
te verhogen, zodat de administratieve last van overleg voor kleine 
ingrepen beperkt blijft.

Nee. De drempel van € 750,- wordt gehandhaafd. Tot dit bedrag mag de opdrachtnemer regulier 
correctief onderhoud zelfstandig uitvoeren binnen de vaste aanneemsom, indien niet-ingrijpen tot 
directe schade of verdere conditieverslechtering leidt. Daarboven, of bij een structurele interventie, is 
vooraf akkoord van de contractbeheerder vereist. In spoedgevallen handelt de opdrachtnemer 
direct en informeert de provincie achteraf zo spoedig mogelijk.

 
 

16 Financieel risico bij 
afwijkende 
hoeveelheden (NvI 
1, Q19 vs. §4.1.4)

Het antwoord op Q19 stelt dat er 'geen financieel risico voor de 
opdrachtnemer' is bij afwijkingen in hoeveelheden of omvang en dat 
alle werkzaamheden conform de overeengekomen tarieven worden 
vergoed. Paragraaf 4.1.4 bepaalt echter dat na de eenmalige meer-
/minderwerkperiode van zes maanden geen meerwerkaanbiedingen 
meer worden geaccepteerd en dat de opdrachtnemer alle op 
moment van inventarisatie aanwezige onderdelen binnen de vaste 
aanneemsom dient te onderhouden. Kunt u bevestigen dat bij na die 
periode ontdekte, redelijkerwijs niet-voorzienbare gebouwonderdelen 
alsnog wordt verrekend conform het antwoord op Q19?

De eenmalige meer-/minderwerkperiode van zes maanden na inventarisatie blijft van toepassing op 
hoeveelheden en onderdelen die bij een redelijke inspectie waarneembaar waren. Onderdelen of 
hoeveelheden die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en aantoonbaar niet in de inventarisatie 
konden worden vastgesteld, worden ook daarna verrekend conform de overeengekomen tarieven 
(NvI 1, vraag 19). Het risico op bij inventarisatie aanwezige, voorzienbare onderdelen ligt na zes 
maanden bij opdrachtnemer.

 
17 Berekening totaal 

gewogen 
inschrijving - Bijlage 
6 Inschrijvingsbiljet

In Bijlage 6 wordt de totaal ‘gewogen’ inschrijving berekend aan de 
hand van bedragen uit de overige tabbladen. Kan Opdrachtgever de 
gehanteerde formule en wegingsfactoren inzichtelijk maken, zodat 
voor Inschrijver volledig transparant is hoe de gewogen inschrijfsom tot 
stand komt?

Zie het antwoord op vraag 10. De formule en wegingsfactoren staan in de herziene Bijlage 6. Het 
daar berekende totaal is de prijs in de formule van paragraaf 4.2.1 van het beschrijvend document.

 
18 Verwijzing: Bijlage 6 

Inschrijfbiljet / 
Onderhoudsbestek 
§4.1.4 
Inventarislijsten

De in Bijlage 6 opgegeven elementprijzen worden tevens als 
uitgangspunt gehanteerd voor verrekening, terwijl vooraf niet vaststaat 
welke elementen afzonderlijk of gecombineerd zullen worden 
uitgevoerd en welke uitvoeringskosten aan een individueel element 
moeten worden toegerekend. Hierdoor worden inschrijvers 
genoodzaakt eigen aannames te maken over onder meer clustering, 
uitvoeringswijze en kostentoerekening, met een verschillend risicoprofiel 
en mogelijk niet onderling vergelijkbare inschrijvingen tot gevolg. Kan 
Opdrachtgever de prijssystematiek zodanig aanpassen dat alle 
inschrijvers op basis van dezelfde objectieve calculatie-uitgangspunten 
kunnen inschrijven en het hiervoor beschreven verrekenrisico wordt 
weggenomen?

Nee. De prijssystematiek in Bijlage 6 blijft ongewijzigd. Inschrijvers bieden elementprijzen aan inclusief 
uitvoeringskosten, clustering en kostentoerekening. Alle inschrijvers gaan uit van dezelfde inventaris 
en dezelfde calculatieregels. Dat waarborgt de onderlinge vergelijkbaarheid.

 



19 Verwijzing: Bijlage 6 
Inschrijfbiljet – 
inventarisatie / 
preventief 
onderhoud

In Bijlage 6 dient voor het preventief onderhoud per afzonderlijk 
element een prijs te worden opgegeven, terwijl locatie, 
onderhoudstoestand en benodigde uitvoeringsvoorzieningen per 
element vooraf onvoldoende inzichtelijk zijn. Daarnaast worden 
uitvoeringskosten, zoals hulpmaterieel en voorzieningen, in de praktijk 
over meerdere gelijktijdig te onderhouden elementen verdeeld. Wij 
verzoeken Opdrachtgever de prijscomponent voor preventief 
onderhoud daarom te herzien en te beperken tot uurtarieven en 
eventueel een afzonderlijke prijs voor de beheeractiviteiten.

Nee. Preventief onderhoud wordt per element geprijsd, conform Bijlage 6. Beheer- en administratieve 
werkzaamheden zitten in de vaste aanneemsom. Een herziening naar uitsluitend uurtarieven is niet 
aan de orde.

 
20 Ingangsdatum - 

Onderhoudsbestek 
par. 1.1 Algemeen - 
NvI vraag 57

In Nota van Inlichtingen 1, vraag 57, bevestigt Opdrachtgever dat 1 
januari 2027 de juiste ingangsdatum is en dat 1 januari 2026 in het 
onderhoudsbestek een tekstuele omissie betreft. Kan Opdrachtgever 
deze datum in het onderhoudsbestek en eventuele overige 
aanbestedingsdocumenten overeenkomstig aanpassen?

De juiste ingangsdatum is 1 januari 2027, conform beschrijvend document § 1.2.2 en NvI 1 vraag 57. 
De vermelding 1 januari 2026 in het onderhoudsbestek is een tekstuele omissie. Het onderhoudsbestek 
wordt niet heruitgegeven; deze Nota van Inlichtingen corrigeert de datum. Ingangsdatum 1 januari 
2027 prevaleert.

 
 

21 Financiële 
consequenties 
scopewijzigingen - 
NvI vraag 19 / 
Onderhoudsbestek 
par. 3.6 - 3.6.1

Opdrachtgever geeft in Nota 1 aan dat bij afwijkingen in 
hoeveelheden of omvang geen financieel risico voor Opdrachtnemer 
bestaat en alle uitgevoerde werkzaamheden worden vergoed conform 
de overeengekomen tarieven en prijsafspraken. Hoe verhoudt dit zich 
tot de vaste aanneemsom en het uitgangspunt dat na zes maanden 
geen meerwerk voor onderhoud en instandhouding meer wordt 
geaccepteerd? Kan Opdrachtgever eenduidig bevestigen welke 
afwijkingen via aanpassing van de vaste aanneemsom worden 
verrekend en welke voor rekening en risico van Opdrachtnemer 
blijven?

De vaste aanneemsom dekt het in de inventaris opgenomen onderhoud tot conditiescore 3, inclusief 
de na zes maanden vastgestelde hoeveelheden. Afwijkingen in hoeveelheden of omvang die 
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, worden vergoed conform de overeengekomen tarieven (NvI 
1, vraag 19). Aanvullende opdrachten en projectwerk lopen via een nadere overeenkomst. Na de 
zesmaandenperiode is meerwerk voor onderhoud en instandhouding van bij inventarisatie 
aanwezige, voorzienbare onderdelen niet meer aan de orde. Zie ook het antwoord op vraag 16.

 
22 Conceptovereenko

mst nog niet 
contractrijp - Bijlage 
1 
Conceptovereenko
mst art. 2.4, art. 3.1 
en bijlagenlijst

De conceptovereenkomst bevat nog openstaande “XXX”-velden voor 
onder meer ingangsdatum, contractduur, einddatum en afwijkingen op 
de AIV Provincies 2022. Kan Opdrachtgever uiterlijk vóór de uiterste 
inschrijfdatum een vollediger ingevulde en definitieve 
conceptovereenkomst verstrekken, zodat inschrijvers voorafgaand aan 
hun onherroepelijke inschrijving kennis kunnen nemen van alle 
contractuele voorwaarden?

Nee. De XXX-velden (ingangsdatum, contractduur, einddatum, afwijkingen AIV) worden bij gunning 
ingevuld en zijn niet relevant voor het doen van een inschrijving. Ingangsdatum 1 januari 2027, 
looptijd onbepaalde tijd met een maximum van tien jaar, einde van rechtswege uiterlijk 31 
december 2036. Afwijkingen op de AIV worden in deze Nota van Inlichtingen bekendgemaakt. Een 
volledig ingevulde conceptovereenkomst volgt niet voor de inschrijfdatum.

23 Verschillende 
reguliere werktijden 
Bijlage 6 - Bijlage 6 
Inschrijfbiljet 

In de herziene Bijlage 6 wordt voor onderhoudswerkzaamheden 
uitgegaan van reguliere werktijden van 07:00–19:00 uur, terwijl voor 
projecten 08:00–17:00 uur wordt gehanteerd. Kan Opdrachtgever 
bevestigen dat dit onderscheid bewust is aangebracht en toelichten 
welke werktijden contractueel als regulier gelden voor de berekening 
van toeslagen?

Ja, het onderscheid is bewust. Voor onderhoudswerkzaamheden (tabblad B) gelden als reguliere 
werktijden werkdagen 07:00–19:00 uur. Voor projecten (tabblad C) gelden werkdagen 08:00–17:00 
uur. Toeslagen worden berekend buiten het voor die categorie geldende venster, conform Bijlage 6.

 
 

24 Toeslagen herziene 
Bijlage 6 / BouwCAO 
- Bijlage 6 
Inschrijfbiljet - NvI 
vraag 16

In Nota 1 is reeds gevraagd de toeslagpercentages in Bijlage 6 in 
overeenstemming te brengen met de BouwCAO. In de herziene Bijlage 
6 lijken wederom vaste toeslagpercentages te zijn voorgeschreven. Kan 
Opdrachtgever bevestigen dat inschrijvers de daadwerkelijk voor hen 
geldende cao-toeslagen mogen hanteren en Bijlage 6 hierop 
aanpassen, zodat inschrijvers niet worden verplicht tarieven aan te 
bieden die afwijken van hun arbeidsrechtelijke verplichtingen?

Nee. Inschrijvers hanteren de in Bijlage 6 voorgeschreven toeslagpercentages. Afwijken naar eigen 
cao-toeslagen is niet toegestaan. Dit waarborgt onderlinge vergelijkbaarheid. De arbeidsrechtelijke 
verplichtingen van inschrijver jegens eigen personeel blijven onverlet.

 
25 Ontbrekende 

informatie voor 
prijsvorming - NvI 1 
vraag 10

Opdrachtgever verlangt een vaste prijs voor een langdurige 
onderhoudsopdracht, terwijl het actuele MJOB en beschikbare 
tekeningen pas na definitieve gunning worden verstrekt. Hoe stelt 
Opdrachtgever inschrijvers in staat vóór inschrijving een volledige, 
verantwoorde en onderling vergelijkbare prijs te bepalen zonder deze 
voor de omvang en onderhoudsbehoefte relevante informatie?

Inschrijvers baseren hun prijs op de aanbestedingsstukken, de inventarisatielijsten in Bijlage 6, de 
inspectierapporten en de Nota’s van Inlichtingen. Het actuele MJOB en de tekeningen van het 
Museumkwartier worden na definitieve gunning verstrekt (NvI 1, vragen 10 en 18). De nulmeting bij 
contractstart en de zesmaandenperiode voor meer-/minderwerk vangen resterende onzekerheid op.

 
26 Onvolledige 

inventaris versus 
risico na zes 
maanden - 
Onderhoudsbestek 
par. 3.6 -3.6.1. - NvI 
vraag 16

De inventarisatielijst van het Museumkwartier is niet compleet, terwijl 
Opdrachtnemer na de eerste zes maanden geen meerwerk voor 
onderhoud en instandhouding meer kan aanbieden en gehouden is 
alle aanwezige gebouwonderdelen binnen de scope te onderhouden. 
Kan Opdrachtgever bevestigen dat onderdelen, hoeveelheden en 
omstandigheden die redelijkerwijs niet binnen deze periode konden 
worden vastgesteld niet voor rekening en risico van Opdrachtnemer 
komen, maar ook na deze periode als contractmutatie worden 
verrekend?

De inventarislijst zoals deze in de meest recente versie van bijlage 6 (5 augustus) is opgenomen, is 
volledig. Opdrachtgever bevestigd dat onderdelen, hoeveelheden en omstandigheden die 
redelijkerwijs niet binnen de periode van 6 maanden kunnen worden vastgesteld niet voor rekening 
en risico van Opdrachtnemer komen, maar ook na deze periode als contractmutatie mogen worden 
verrekend, conform NvI 1 vraag 19. Zie ook de antwoorden op vragen 16 en 21.

 
 

27 Vaste prijs versus 
gelimiteerd risico - 
Onderhoudsbestek 
par. 1.2 
Projectomschrijving 

Opdrachtnemer dient preventief en correctief onderhoud én 
vervangingen tegen een vaste prijs met een “gelimiteerd risico” uit te 
voeren. Kan Opdrachtgever concreet definiëren waarin deze limitering 
van het financiële risico bestaat, inclusief welke werkzaamheden, 
afwijkingen en vervangingen buiten de vaste aanneemsom vallen en 
derhalve verrekenbaar zijn?

Het gelimiteerd risico houdt in: (1) preventief onderhoud, regulier correctief onderhoud tot € 750,- en 
instandhouding tot conditiescore 3 vallen binnen de vaste aanneemsom; (2) herstel van bij 
contractstart vastgestelde afwijkingen van conditiescore 3, asbest- en gevaarlijke stoffen, molest, 
structurele gebreken buiten de scope (zoals fundering) en projectwerk vallen buiten de vaste 
aanneemsom en worden verrekend; (3) de zesmaandenperiode en NvI 1 vraag 19 beperken het 
hoeveelheidsrisico. Zie verder de antwoorden op vragen 16, 21, 27, 28, 32, 33 en 38.

 
28 Afbakening 

onderhoud, 
vervanging en 
projectwerk - 
Onderhoudsbestek 
par. 2.2 
Projectwerkzaamhe
den en NvI vraag 
33,34 en 37

Het onderhoudsbestek bepaalt dat projectwerkzaamheden geen 
onderdeel zijn van deze aanbesteding en separaat worden 
aanbesteed, terwijl in Nota 1 wordt aangegeven dat 
onderhoudsprojecten wél onderdeel zijn en één-op-één vervangingen, 
zoals volledige vervanging van dakbedekking, onder de 
onderhoudsscope vallen. Kan Opdrachtgever de grens tussen 
onderhoud, vervanging, onderhoudsproject en separaat projectwerk 
eenduidig definiëren, inclusief de wijze waarop deze categorieën 
financieel worden verrekend?

Onderhoud: instandhouding van in de inventaris opgenomen gebouwonderdelen op conditiescore 
3, binnen de vaste aanneemsom. Vervanging: één-op-één vervanging (bijvoorbeeld dakbedekking) 
hoort bij de onderhoudsscope. Onderhoudsproject: grotere vervanging of herstel vanuit de 
onderhoudsscope, verrekend via de tarieven van Bijlage 6, geen aparte Europese aanbesteding. 
Projectwerk: uitbreiding of functiewijziging (bijvoorbeeld een nieuwe overkapping), via een nadere 
overeenkomst. Zie NvI 1, vragen 33, 34 en 37.

 



 
29 Overeenkomst 

versus 
raamovereenkomst - 
NvI 1 vraag 19 / 
vraag 70

In antwoord 70 geeft Opdrachtgever expliciet aan dat géén sprake is 
van een raamovereenkomst, omdat sprake is van een vaste prijs en 
duidelijk afgebakende scope. Elders in dezelfde Nota wordt de 
opdracht echter aangeduid als een “inspanningsgerichte 
raamovereenkomst”, waarbij omvang en samenstelling gedurende de 
looptijd kunnen variëren. Kan Opdrachtgever eenduidig bevestigen 
welke contractvorm van toepassing is en de 
aanbestedingsdocumentatie hierop integraal aanpassen?

Er is geen sprake van een raamovereenkomst. Het betreft een integrale onderhoudsovereenkomst 
met een doorlopende prestatieverplichting, een vaste prijs en een afgebakende scope. Waar in NvI 
1  of in het onderhoudsbestek het woord “raamovereenkomst” voorkomt, is dat een terminologische 
omissie. Die omissie wijzigt de contractvorm niet.
De aanduiding ‘inspanningsgerichte raamovereenkomst’ in NvI 1 vraag 19 is onjuist en komt te 
vervallen. De aanbestedingsdocumentatie wordt op dit punt geacht te zijn gecorrigeerd.

 
 

30 Rangorde 
contractdocumente
n - Bijlage 1 
Conceptrovereenko
mst p.2 art.3.6

In artikel 6 van de conceptovereenkomst is een rangorde opgenomen, 
waarin het onderhoudsbestek en de afzonderlijke bijlagen niet expliciet 
zijn benoemd, terwijl deze documenten inhoudelijke bepalingen 
bevatten die op onderdelen afwijken van het Beschrijvend document. 
Kan Opdrachtgever een volledige en eenduidige rangorde van alle 
contractdocumenten opnemen, inclusief Nota’s van Inlichtingen, 
onderhoudsbestek, bijlagen en AIV Provincies 2022?

Ja. De rangorde luidt, van hoog naar laag:
1. De overeenkomst
2. De Nota(’s) van Inlichtingen
3. Het beschrijvend document C2369141
4. Het onderhoudsbestek
5. De Algemene Inkoopvoorwaarden Provincies 2022
6. De overige bijlagen bij het beschrijvend document en het onderhoudsbestek
7. De inschrijving van opdrachtnemer. 
Uitzondering: de inschrijving prevaleert indien de aangeboden prestatie van een beter niveau is dan 
in de aanbestedingsstukken.

 
 

31 Beantwoording 
vraag 73 van NvI 1 - 
pagina 5

Het gegeven antwoord o.b.v. vraag nummer 66 sluit niet aan bij de 
gestelde vraag nummer 73. Wij verzoeken Opdrachtgever nogmaals of 
aanvullend de volgende vraag te willen beantwoorden: Ten behoeve 
van een verantwoorde projectfinanciering is het van belang om voor 
een aanvullende opdracht een bijpassend betalingsschema te 
bepalen. Dit is voor beide partijen van belang. Wij verzoeken 
Opdrachtgever om het mogelijk te maken dat voor een aanvullende 
opdracht het betalingsschema o.b.v. de omvang en complexiteit van 
de opdracht wordt opgesteld. In art. 8.1.3 is nu een achtergestelde 
betaling van 60% tot aan oplevering van toepassing. Voor een kleine 
opdracht kan dit wellicht acceptabel zijn, echter voor grotere opdracht 
is dit veelal niet acceptabel. Vandaar ons verzoek om t.b.v. een 
verantwoorde projectfinanciering per aanvullende opdracht een 
bijpassend betalingsschema te bepalen.

Nee. Facturatie blijft maandelijks (NvI 1, vragen 66 en 73). Voor aanvullende opdrachten geldt het in 
het onderhoudsbestek opgenomen betalingsschema, tenzij partijen per nadere overeenkomst 
schriftelijk anders afspreken. Een standaardrecht op een afwijkend betalingsschema per aanvullende 
opdracht wordt niet toegekend.

 
 

32 Onderhoudsbestek 
§4.1 / 
veiligheidseisen

Kan de provincie bevestigen of rekening moet worden gehouden met 
Chroom-5 of andere gevaarlijke coatings/materialen en hoe 
onderzoek, veiligheidsmaatregelen, verwijdering, afvoer en herstel 
contractueel en financieel worden behandeld?

Voor zover bij opdrachtgever bekend, is geen sprake van chroom-6 of vergelijkbare gevaarlijke 
coatings in de onderhouden objecten. Derhalve heeft de provincie  geen volledig overzicht hiervan.
Bij constatering of verdenking staakt de opdrachtnemer de werkzaamheden, neemt contact op met 
de contractbeheerder en verricht geen modificaties. Nader onderzoek, veiligheidsmaatregelen, 
verwijdering, afvoer en herstel vallen buiten de vaste aanneemsom en worden na akkoord 
verrekend.

 
 

33 Onderhoudsbestek 
§4.1, vijfde bullet

Kan de provincie bevestigen dat kosten voor nader onderzoek, 
aanvullende veiligheidsmaatregelen, sanering en daaropvolgend 
herstel bij een asbestverdachte situatie buiten de vaste aanneemsom 
vallen en separaat worden verrekend?

Ja. Bij asbestverdenking neemt de opdrachtnemer contact op met de contractbeheerder. Ter 
plaatse van asbestverdachte materialen worden geen modificaties verricht. Kosten van nader 
onderzoek, aanvullende veiligheidsmaatregelen, sanering en daaropvolgend herstel vallen buiten 
de vaste aanneemsom en worden na akkoord verrekend.

 
 

34 Onderhoudsbestek 
§4.1, derde bullet

Kan de provincie verduidelijken welke werkzaamheden hieronder 
vallen en expliciet aangeven welke reguliere 
schoonmaakwerkzaamheden, waaronder glasbewassing, buiten de 
scope blijven?

Paragraaf 4.1, derde bullet, betreft bouwkundig schoonhouden dat nodig is om conditiescore 3 te 
borgen (bijvoorbeeld het verwijderen van vuil, begroeiing of afzettingen die schade of versnelde 
veroudering veroorzaken). Reguliere schoonmaak, waaronder glasbewassing, valt buiten de scope.

 
 

35 Onderhoudsbestek 
§3.7 / Bijlage 6

Kan de provincie verduidelijken welke kosten in de aangeboden 
manuren-/uurtarieven dienen te zijn inbegrepen, waaronder 
werkvoorbereiding, reisuren/reiskosten, administratie en coördinatie?

In de aangeboden manuren-/uurtarieven zijn inbegrepen: voorrijkosten, reisuren en reiskosten (niet 
separaat verrekenbaar), alsmede projectkosten, werkvoorbereiding, calculatie, engineering, 
aanleveren van revisiegegevens, winst en risico en/of algemene kosten. (Bijlage 6).

 
 

36 Onderhoudsbestek 
§3.6.2 / 
Monumentenwacht 
/ NEN 2767

Kan de provincie bevestigen hoe onderdelen met een lagere conditie 
dan niveau 3 bij contractstart worden behandeld? Vallen herstel en 
opwaardering naar niveau 3 binnen de vaste aanneemsom of worden 
deze separaat vastgesteld en verrekend?

Uitgangspunt is conditiescore 3. Afwijkingen die bij de nulmeting worden vastgesteld en die niet vóór 
contractstart zijn hersteld, worden gedocumenteerd. Herstel van die gebreken is geen 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer binnen de vaste aanneemsom; herstel buiten de 
reguliere onderhoudsscope mag op regie.
De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor conditieverslechtering die volgt uit door de provincie 
expliciet uitgestelde werkzaamheden, mits schriftelijk vastgelegd.

 
 

37 Onderhoudsbestek 
§3.6.2 / Bijlage 6 / 
Monumentenwacht

Kan de provincie bevestigen welke documenten gezamenlijk de 
volledige onderhoudsscope van het Museumkwartier bepalen en hoe 
wordt omgegaan met elementen die wel in de Monumentenwacht-
rapportages maar niet in Bijlage 6 staan?

De onderhoudsscope van het Museumkwartier wordt bepaald door het onderhoudsbestek, de 
inventaris in Bijlage 6 en deze Nota van Inlichtingen. Rapportages van de Monumentenwacht zijn 
informatief. Elementen die wel in die rapportages staan maar niet in Bijlage 6, vallen buiten de vaste 
aanneemsom, tenzij zij binnen de zesmaandenperiode alsnog in de inventaris worden opgenomen.

 
38 Onderhoudsbestek 

§3.6 / definitie 
Molest

Kan de provincie bevestigen dat normale slijtage door regulier gebruik 
onderdeel is van de vaste onderhoudsverplichting en verduidelijken 
waar de grens met molest ligt?

Ja. Normale slijtage door regulier gebruik valt onder de vaste onderhoudsverplichting (preventief 
onderhoud binnen de vaste aanneemsom). Onder molest wordt verstaan: bedieningsfouten door de 
gebruiker en schade ontstaan door gebruikers of bezoekers . Schade als gevolg van molest maakt 
geen onderdeel uit van de vaste aanneemsom. Indien de opdrachtnemer molest aantoont, worden 
herstelkosten verrekend op basis van het calculatieschema.

 



39 Onderhoudsbestek 
§3.6 / Bijlage 6

Kan de provincie verduidelijken op welke wijze de beheer- en 
administratieve werkzaamheden uit §3.6 in de inschrijving moeten 
worden verdisconteerd en of hiervoor een afzonderlijke prijscomponent 
beschikbaar is?

Beheer- en administratieve werkzaamheden uit paragraaf 3.6 zitten in de vaste aanneemsom. Een 
afzonderlijke prijscomponent is niet beschikbaar.

 
40 Conceptovereenko

mst §2.1 / 
Onderhoudsbestek 
§4.1.3 / Bijlage 6

an de provincie aangeven waar de kosten voor de jaarlijkse NEN 2767-
conditiemetingen, rapportage en gebrekenregistratie moeten worden 
opgenomen? Kan de provincie bevestigen of een nulmeting voor 
rekening van de provincie komt en het meest recente beschikbare 
rapport beschikbaar stellen?

De jaarlijkse NEN 2767-conditiemeting, rapportage en gebrekenregistratie (oplevering uiterlijk 1 mei) 
maken onderdeel uit van de opdracht en worden opgenomen in de vaste aanneemsom / de 
beheercomponent. Bij contractstart wordt een nulmeting uitgevoerd conform NEN 2767.  De 
nulmeting bij contractstart is een gezamenlijke conditiemeting conform NEN 2767 (NvI 1, vraag 26).  
De nulmeting wordt door de opdrachtnemer uitgevoerd in de implementatiefase; de kosten daarvan 
maakt de inschrijver onderdeel van zijn aanbieding. De resultaten worden door beide partijen 
vastgelegd.
Een aanvullend rapport volgt niet voor inschrijving.

 
 

41 Nota van 
Inlichtingen vraag 2 
/ schouwinformatie / 
aanbestedingsdocu
menten

Kan de provincie verduidelijken hoe wordt omgegaan met 
werkzaamheden die tijdens inspecties, onderhoud of schouwen worden 
vastgesteld en waarvoor herstel noodzakelijk blijkt? Kan de provincie 
aangeven welke mogelijkheden er zijn voor opdrachtnemer om deze 
werkzaamheden uit te voeren wanneer de waarde boven de grens 
voor openbare aanbesteding uitkomt?

Werkzaamheden die tijdens inspectie, onderhoud of schouw worden vastgesteld en boven de 
drempel van € 750,- uitkomen, worden als nader aanbod voorgelegd. De provincie besluit over 
opdrachtverlening.
Aanvullende opdrachten binnen de scope volgen NvI 1 vraag 2. Indien de omvang, aard of waarde 
van de werkzaamheden meebrengt dat een aparte aanbestedingsprocedure is vereist, volgt de 
provincie haar inkoopkader. Aan het signaleren van dergelijke werkzaamheden kan de 
opdrachtnemer geen recht op opdrachtverlening ontlenen.

 
 

42 Bijlage 9 Verklaring 
acceptatie 
aanbestedingsdocu
mentatie

Kan de provincie bevestigen dat interpretatieverschillen en 
onduidelijkheden die tijdens de aanbesteding worden gesignaleerd via 
de Nota van Inlichtingen worden verduidelijkt en onderdeel worden 
van de contractstukken?

Ja. Interpretatieverschillen en onduidelijkheden die tijdig via TenderNed zijn gemeld, worden 
beantwoord in de Nota van Inlichtingen. De Nota van Inlichtingen maakt deel uit van de 
aanbestedingsdocumentatie (beschrijvend document, paragraaf 2.6.1) en staat in de rangorde 
direct onder de overeenkomst (zie het antwoord op vraag 30). Bijlage 9 wordt aangevuld met een 
verwijzing naar de Nota’s van Inlichtingen (NvI 1, vraag 75).

 
 

43 Bijlage B Kritische 
Prestatie Indicatoren

Kan de provincie verduidelijken hoe wordt omgegaan met 
overschrijdingen die veroorzaakt worden door omstandigheden buiten 
de invloedssfeer van opdrachtnemer?

Overschrijdingen die aantoonbaar buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer liggen 
(bijvoorbeeld ontoegankelijkheid van ruimten, niet tijdig beschikbaar zijn van derden, overmacht) 
leiden, mits onverwijld gemeld en gedocumenteerd, niet tot het oordeel dat de opdrachtnemer de 
KPI verwijtbaar niet nakomt.

 
 

44 Bijlage A 
Gebouwoverzicht / 
inspectierapporten / 
Bijlage 1 NvI

Kan de provincie bevestigen hoe specialistische werkzaamheden, 
monumentale beperkingen en noodzakelijke aanvullende onderzoeken 
worden behandeld binnen de overeenkomst?

Specialistische werkzaamheden mogen worden uitgevoerd door een gecertificeerde 
onderaannemer, mits de opdrachtnemer hoofdaannemer blijft en de onderaannemer in het UEA is 
opgenomen. Noodzakelijk aanvullend onderzoek valt buiten de vaste aanneemsom en wordt na 
akkoord verrekend, tenzij het gaat om de in het bestek voorgeschreven inspectie- en 
conditiemetingen.

 
 

45 Nota van 
Inlichtingen 1 vraag 
6 / 
Inspectierapporten - 
NEN 2767 en 
bestaande 
onderhoudstoestan
d

Kan de provincie aangeven welke bestaande afwijkingen bij 
contractstart als uitgangspunt worden gehanteerd en hoe wordt 
omgegaan met onderdelen die reeds niet voldoen aan conditiescore 
3?

Zie vraag 36 en 40

 
 

46 Bijlage 6 
Inschrijfbiljet / 
Onderhoudsbestek - 
Prijzenblad versus 
voorspelbaarheid 
onderhoudsbehoeft
e

Kan de provincie bevestigen welke uitgangspunten gelden voor de 
prijsopbouw en hoe wordt omgegaan met afwijkingen die niet 
redelijkerwijs uit de aanbestedingsdocumenten konden worden 
afgeleid?

Uitgangspunt voor de prijsopbouw is Bijlage 6, in combinatie met het onderhoudsbestek, de 
inventarisatielijsten en de Nota’s van Inlichtingen. Afwijkingen die redelijkerwijs niet uit deze stukken 
konden worden afgeleid, worden verrekend conform NvI 1 vraag 19 en de antwoorden op vragen 
16, 21 en 26. Inschrijver mag geen eigen aannames hanteren die de formules van Bijlage 6 frustreren 
(beschrijvend document, paragraaf 2.7.6).

 
47 Nota van 

Inlichtingen 1 vraag 
2

Kan de provincie verduidelijken hoe de omvang van aanvullende 
opdrachten wordt beheerst en welke mogelijkheden opdrachtnemer 
heeft wanneer capaciteit of planning structureel wordt overschreden?

Aanvullende opdrachten binnen de scope zijn in beginsel verplicht te accepteren en in omvang niet 
gemaximeerd. De opdrachtnemer kan een aanvullende opdracht weigeren, maar doet dat uiterlijk 
twee weken na aanvraag gemotiveerd. Structurele overschrijding van capaciteit of planning kan 
een motivering voor weigering zijn. Bij weigering mag de provincie de opdracht elders beleggen.

 
 

48 Onderhoudsbestek 
C2369141 hoofdstuk 
2.1 / Nota van 
Inlichtingen vraag 6

Kan de provincie verduidelijken hoe de verantwoordelijkheid voor 
conditiescore 3 zich verhoudt tot de inspanningsgerichte 
onderhoudsverplichting en welke situaties buiten de 
verantwoordelijkheid van opdrachtnemer vallen?

De inspanningsverplichting houdt in dat de opdrachtnemer de gebouwonderdelen op 
conditieniveau 3 houdt tegen de vaste prijs, binnen de scope en met het gelimiteerd risico zoals in 
het bestek en deze Nota nader bepaald.

Buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer vallen in ieder geval:

- conditieverslechtering door door de provincie schriftelijk uitgestelde werkzaamheden
- gebreken van vóór contractstart, vastgelegd in de nulmeting
- structurele gebreken buiten regulier onderhoud, zoals funderingsproblematiekmolest
- situaties waarin de opdrachtnemer het conditieniveau door keuzes van de provincie niet kan 
garanderen en dat schriftelijk heeft gemeld

Zie NvI 1, vragen 6, 9, 22 en 27, en de antwoorden op vragen 27, 32, 33, 36 en 38.

 
 

49 Algemeen Gelet op het aantal inhoudelijke vragen en de mogelijke gevolgen van 
de beantwoording daarvan voor onder meer de scope, risicoverdeling 
en prijsvorming, verwachten wij dat tevens wijzigingen in de 
aanbestedingsdocumenten, waaronder Bijlage 6/het prijzenblad, 
noodzakelijk kunnen zijn. Om inschrijvers voldoende tijd te bieden deze 
wijzigingen zorgvuldig te beoordelen en in de calculatie en inschrijving 
te verwerken, verzoeken wij Opdrachtgever de uiterste inschrijfdatum 
met vier weken te verlengen.

Nee. De uiterste inschrijfdatum blijft 18 september 2026, 12:00 uur, conform de planning in het 
beschrijvend document.



 
50 Bijlage 6 

inschrijfbiljet; tablad 
A Inventaris

wat zijn de leveranciers van de diverse onderdelen: zonwering, 
tourniquets, brandwerend / inbraakwerende schuifdeur toegangsdeur, 
brandscherm systeem, schuifdeur elektrisch, roldeuren

De provincie schrijft geen leveranciers of merken voor (NvI 1, vraag 21). Het overzicht van bestaande 
onderhoudspartners voor specifieke onderdelen is als Bijlage 1 bij Nota van Inlichtingen 1 gevoegd. 
Inschrijver is vrij in de keuze van leverancier, mits gelijkwaardigheid en continuïteit van onderhoud zijn 
geborgd.

51 Planning Graag zouden we 3 weken uitstel willen op de planning Nee. Zie het antwoord op vraag 49. De planning blijft ongewijzigd.


