
Nummer Document naam Paragraaf Onderwerp/eis Vraag Antwoord

1 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026

4,4 Nota van Inlichtingen Voor perceel 1 wordt een pre-bid meeting georganiseerd, waarbij mondeling vragen gesteld kunnen 

worden. Deze vragen worden schriftelijk beantwoord en opgenomen in Nota van Inlichtingen 2.

In paragraaf 4.4 lezen wij impliciet dat vragen tot en met de tweede Nota van Inlichtingen ook 

schriftelijk ingediend kunnen worden. Gezien de omvang van de aanbestedingsdocumentatie en het 

feit dat de pre-bid meeting vaak aanvullende vragen oproept, verzoeken wij u dit expliciet te 

bevestigen.

Mogen Inschrijvers voor Nota van Inlichtingen ronde 2 zowel mondeling (tijdens de pre-bid meeting) als 

schriftelijk vragen indienen?

Vanwege deze vraag van diverse leveranciers heeft het Kadaster gekozen voor een extra mogelijkheid om 

schriftelijke vragen te stellen die niet geschikt zijn om tijdens de pre-bid meeting te stellen. Het is voor 

Inschrijver mogelijk om tot en met 13-7 a.s. tot uiterlijk 14.00 uur schriftelijk vragen in te dienen voor NVI 

2.

2 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026

4.2 en 4.4 Planning aanbestedingsprocedure

Nota van Inlichtingen

Er vanuitgaande dat, er naast de mondelinge vragen tijdens de pre-bid meeting, ook schriftelijke vragen 

gesteld mogen worden ten behoeve van de Nota van Inlichtingen 2.

Kunt u de deadline voor het indienen van deze vragen toevoegen aan de planning van de 

aanbestedingsprocedure?

Zie  het antwoord op vraag 1

3 Beschrijvend document Beschrijvend Document, 

Paragraaf 3.5, Pagina 14. & 

Raamovereenkomst, Artikel 

4.3.

Beschrijvend Document, Paragraaf 3.5, 

Pagina 14. & Raamovereenkomst, 

Artikel 4.3.

De overeenkomst kan (optioneel) viermaal door de Aanbestedende Dienst worden verlengd voor een 

periode van twee (2) jaar. Een verlenging veronderstelt instemming van alle betrokken partijen, 

aangezien sprake moet zijn van wilsovereenstemming. Gegadigde verzoekt de Aanbestedende Dienst te 

verduidelijken dat ook de leverancier aan wie de overeenkomst wordt gegund expliciet moet 

instemmen met het inroepen van de verlengingsoptie, zodat sprake is van wederzijdse instemming. 

Graag uw akkoord.

Niet akkoord. Een Inschrijving op deze aanbesteding houdt in dat Inschrijver bereid en akkoord is om 

gedurende de gehele mogelijke looptijd van de overeenkomst de dienstverlening te verrichten. Het 

blijven eenzijdige verlengingsopties.Deze eenzijdige verlengingsoptie waarborgt dat het Kadaster, met 

inachtneming van het aanbestedingsrecht, de continuïteit van de dienstverlening kan zekerstellen. 

4 Beschrijvend document Beschrijvend Document, 

Paragraaf 3.5 & 3.6, Pagina 

14 & Raamovereenkomst, 

Artikel 5.5.

Beschrijvend Document, Paragraaf 3.5 

& 3.6, Pagina 14 & Raamovereenkomst, 

Artikel 5.5.

De Aanbestedende Dienst stelt in de aanbestedingsstukken expliciet dat geen sprake is van een 

afnameplicht. Ook stelt zij niet verplicht te zijn om gebruik te moeten maken van de 

herzieningsclausules uit paragraaf 3.6 van het Beschrijvend Document. Gegadigde begrijpt dat een 

raamovereenkomst inderdaad geen afnamegarantie bevat.

NVT, vraag ontbreekt. 

5 Beschrijvend document Beschrijvend Document, 

Paragraaf 4.2, Pagina 21.

Beschrijvend Document, Paragraaf 4.2, 

Pagina 21.

Tegelijkertijd geldt dat, indien de Aanbestedende Dienst een (nadere) opdracht wenst te verstrekken 

die binnen de reikwijdte van de raamovereenkomst valt, deze in beginsel onder de raamovereenkomst 

dient te worden geplaatst en derhalve eerst aan de raamcontractant(en) moet worden voorgelegd. 

Gegadigde verzoekt de Aanbestedende Dienst te bevestigen dat, indien een (nadere) opdracht binnen 

de scope van de onderhavige raamovereenkomst valt, de raamcontractant(en) eerst in de gelegenheid 

worden gesteld om een offerte uit te brengen, alvorens de opdracht buiten de raamovereenkomst in 

de markt wordt gezet. Graag uw akkoord.

Perceel 1 betreft een overheidsopdracht en geen raamovereenkomst. Voor perceel 1 geldt derhalve dat 

opdrachten die binnen de scope van deze overheidsopdracht vallen, onder de afgesloten overeenkomst 

met de Opdrachtnemer worden uitgevoerd.

Het Kadaster behoudt zich het recht voor om, binnen de kaders van wet‑ en regelgeving en de 

aanbestedingsdocumenten, opdrachten al dan niet binnen de overeenkomst te plaatsen.

6 Beschrijvend document Beschrijvend Document, 

Paragraaf 7.4, Pagina 36 & 

Bijlage 3 - VERKLARING 

HOLDING- OF 

MOEDERMAATSCHAPPIJ.

Beschrijvend Document, Paragraaf 7.4, 

Pagina 36 & Bijlage 3 - VERKLARING 

HOLDING- OF MOEDERMAATSCHAPPIJ.

In de huidige planning ontbreekt een uiterste datum voor het indienen van vragen ten behoeve van 

Nota van Inlichtingen 2. Gegadigde begrijpt dat de Aanbestedende Dienst voornemens is de pre-bid 

meeting mede te benutten voor het stellen van vragen en dat de uitkomsten daarvan worden verwerkt 

in Nota van Inlichtingen 2. Gegadigde merkt echter op dat niet alle vragen zich lenen voor bespreking in 

een plenaire setting zoals een pre-bid meeting. Met name juridische en mogelijk strategisch gevoelige 

vragen vereisen zorgvuldige formulering en beantwoording en passen minder goed binnen het karakter 

van een dergelijke bijeenkomst. Daarnaast kan het uitsluitend via een mondelinge setting stellen van 

vragen afbreuk doen aan de beginselen van transparantie en gelijke behandeling, nu niet kan worden 

geborgd dat alle vragen volledig en eenduidig worden vastgelegd en voor alle gegadigden op dezelfde 

wijze beschikbaar worden gesteld. Gelet op het voorgaande verzoekt gegadigde de Aanbestedende 

Dienst om een expliciete uiterste termijn vast te stellen voor het indienen van (schriftelijke) vragen ten 

behoeve van Nota van Inlichtingen 2. Graag uw akkoord. 

Zie het antwoord op vraag 1

7 Raamovereenkomst, Raamovereenkomst, Artikel 

2.4.

Raamovereenkomst, Artikel 2.4. Paragraaf 7.4 stelt dat indien de jaarrekening van de Inschrijver geconsolideerd is op het niveau van de 

holding- of moedermaatschappij, dient deze holding- of moedermaatschappij zich volledig, 

onvoorwaardelijk en onherroepelijk garant te stellen voor de nakoming van alle verplichtingen die voor 

de Inschrijver voortvloeien uit de af te sluiten overeenkomst.

NVT, vraag ontbreekt. 

8 Raamovereenkomst, Raamovereenkomst, Artikel 

5.4.

Raamovereenkomst, Artikel 5.4. Wij merken op dat deze eis generiek wordt gesteld, ongeacht of de betreffende Gegadigde zich 

daadwerkelijk beroept op de financiële draagkracht van de holding of moedermaatschappij. In ons 

geval betreft het een dochteronderneming die zelfstandig opereert en zelfstandig voldoet aan de 

gestelde financiële geschiktheidseisen, zonder dat een beroep wordt gedaan op concernondersteuning. 

Tegen deze achtergrond achten wij de eis in haar huidige vorm niet volledig in lijn met het 

proportionaliteitsbeginsel zoals neergelegd in artikel 1.10 Aanbestedingswet en nader uitgewerkt in de 

Gids proportionaliteit. Op grond van artikel 2.90 e.v. Aanbestedingswet 2012 geldt dat een ondernemer 

zich slechts op de draagkracht van derden beroept indien dat noodzakelijk is om aan de 

geschiktheidseisen te voldoen. Een dergelijke verklaring lijkt met name passend in situaties waarin 

daadwerkelijk een beroep wordt gedaan op de middelen of draagkracht van een derde (in deze 

paragraaf, de holding of moedermaatschappij). Het standaard verlangen van een dergelijke verklaring in 

alle gevallen leidt bovendien tot onnodige administratieve lasten.

De genoemde holdingverklaring wordt niet STANDAARD gevraagd, slechts wanneer sprake is van een 

geconsolideerde jaarrekening, ONGEACHT of er een beroep wordt gedaan op een derde voor 

geschiktheidseisen. 

9 Raamovereenkomst, Raamovereenkomst, Artikel 

5.8.

Raamovereenkomst, Artikel 5.8. Daarnaast kan deze verplichting, mede bezien in het licht van het waarborgen van een gelijk speelveld, 

een drempel opwerpen voor deelname door zelfstandig opererende dochtervennootschappen. Dit kan 

potentieel het aantal gegadigden beperken, terwijl de insteek van deze aanbesteding (met percelen) 

zich juist leent voor het stimuleren van zo breed mogelijke mededinging (artikel 1.4 Aanbestedingswet). 

Gelet op het voorgaande verzoeken wij u te bevestigen dat: (i) Een verklaring holding- of 

moedermaatschappij uitsluitend is vereist indien en voor zover de Gegadigde zich beroept op de 

financiële draagkracht of middelen van de moedermaatschappij; en (ii) Paragraaf 7.4 

dienovereenkomstig wordt aangepast dan wel verduidelijkt, zodat zelfstandig opererende dochter- of 

werkmaatschappijen die zelfstandig aan de geschiktheidseisen voldoen, worden vrijgesteld van deze 

verplichting. Graag uw bevestiging.

Ad (i). De verklaring holding- of moedermaatschappij geldt voor de gevallen waarin Inschrijver een 

geconsolideerde jaarrekening heeft. Dit staat in z'n geheel los van de vraag of Inschrijver voor een 

geschiktheidseis een beroep doet op een derde.

Ad (ii). Zie ad (i).

10 Raamovereenkomst, Raamovereenkomst, Artikel 

10. 

Raamovereenkomst, Artikel 10. Gegadigde verzoekt u de rangorde zoals opgenomen onder artikel 2.4 aan te passen in zoverre dat dit 

gebruikelijk is bij overheidsopdrachten, met dien verstande dat de Nota van Inlichtingen prevaleren 

boven de raamovereenkomst en de inhoud van het aanbestedingsdocument en bijbehorende bijlagen. 

De reden hiervoor is dat er afwijkingen geconstateerd kunnen worden in de Nota van Inlichtingen die 

betrekking hebben op de raamovereenkomst, het aanbestedingsdocument en bijbehorende bijlagen 

waardoor het tegenstrijdig zou zijn deze wel te laten prevaleren. Graag uw akkoord?

De conceptovereenkomst wordt voorafgaand aan ondertekening aangepast naar aanleiding van de Nota's 

van Inlichtingen. Ten aanzien van de overige documenten blijven wijzigingen achterwege en in geval van 

tegenstrijdigheid prevaleren de Nota's van Inlichtingen. 

11 Raamovereenkomst, Raamovereenkomst, Artikel 

13.2 & 13.3 & 15

Raamovereenkomst, Artikel 13.2 & 13.3 

& 15

Het Kadaster stelt dat genoemde data in het Beschrijvend document en/of genoemde Bijlagen verband 

houdende met Acceptatie, Oplevering en Implementatie Fatale termijnen zijn. Uitgangspunt zou 

moeten zijn dat termijnen niet worden overschreden. Mocht dit onverhoopt toch plaatsvinden, zal 

eerst een ingebrekestelling aan de gecontracteerde leverancier worden verzonden waarin een redelijke 

termijn tot nakoming van de verplichting wordt opgenomen. Ons voorstel is om de artikelen als volgt 

aan te passen: "De in het Beschrijvend document en/of de Bijlagen genoemde termijnen met 

betrekking tot Acceptatie, Oplevering en Implementatie gelden niet als fatale termijnen, tenzij Partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een schriftelijk 

overeengekomen termijn zal Opdrachtgever Leverancier eerst schriftelijk in gebreke stellen, onder het 

stellen van een redelijke termijn waarbinnen Leverancier alsnog aan zijn verplichtingen kan voldoen." 

Graag uw bevestiging.

De in de Overeenkomst genoemde termijnen met betrekking tot Acceptatie, Oplevering en 

Implementatie zijn als fataal aangemerkt.

Fatale termijnen zien op expliciet als zodanig benoemde termijnen. De toepassing daarvan wordt in 

samenhang met de Overeenkomst en de omstandigheden van het geval beoordeeld.

12 Raamovereenkomst, Raamovereenkomst, Artikel 

14.

Raamovereenkomst, Artikel 14. Artikel 5.8 bepaalt dat de Aanbestedende dienst bij een tweede afkeur van (delen van) de Opdracht 

gerechtigd is de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) zonder nadere ingebrekestelling buiten rechte 

te ontbinden. Dit achten wij in strijd met de aanbestedingsrechtelijke beginselen van proportionaliteit 

en redelijkheid (artikel 1.10 Aw 2012 en de Gids Proportionaliteit), nu contractuele bepalingen in 

redelijke verhouding dienen te staan tot de aard en omvang van de opdracht en de daaraan verbonden 

risico’s. Een automatische ontbindingsmogelijkheid zonder ingebrekestelling na de tweede afkeur kan 

in dat licht als onevenwichtig worden beschouwd. Gegadigde verzoekt de Aanbestedende dienst deze 

bepaling aan te passen, in die zin dat ontbinding slechts mogelijk is indien sprake is van een 

toerekenbare tekortkoming van voldoende gewicht én nadat de gecontracteerde leverancier schriftelijk 

in gebreke is gesteld, onder het stellen van een redelijke hersteltermijn. Graag uw bevestiging.

Het Kadaster handhaaft deze bepaling. De regeling voorziet in een zorgvuldige acceptatiesystematiek 

waarbij leverancier meerdere herstelmogelijkheden krijgt alvorens zwaardere rechtsmiddelen kunnen 

worden ingezet. Pas na het tweemaal doorlopen van de integrale acceptatieprocedure ontstaat voor het 

Kadaster de bevoegdheid om nadere maatregelen te treffen.

Daarbij beschikt het Kadaster over een keuze (ontbinding, herstel of voorwaardelijke acceptatie), hetgeen 

waarborgen biedt voor proportionaliteit en maatwerk in de toepassing.

Gelet op het belang van een deugdelijke en tijdige oplevering en de invloed die leverancier heeft op de 

kwaliteit van de Prestatie, acht de het Kadaster deze bepaling evenwichtig en in overeenstemming met 

artikel 1.10 Aw 2012. Het verzoek tot aanpassing wordt daarom afgewezen.

13 Raamovereenkomst, Raamovereenkomst, Artikel 

16.14 & ARBIT-2022, Artikel 

32.3.

Raamovereenkomst, Artikel 16.14 & 

ARBIT-2022, Artikel 32.3.

Artikel 10 bevat vergaande en absolute verplichtingen voor de gecontracteerde leverancier bij 

verzoeken van buitenlandse overheden, waaronder het afgeven van volmachten en een verplichte 

procedure tot het overnemen van juridisch verweer van de Aanbestedende dienst. De huidige 

formulering is disproportioneel en in de praktijk niet altijd uitvoerbaar, met name waar buitenlandse 

wetgeving hieraan in de weg kan staan. Dit leidt tot een onredelijk en moeilijk beheersbaar risico voor 

de gecontracteerde leverancier. Op grond van de aanbestedingsrechtelijke beginselen van 

proportionaliteit en redelijkheid (art. 1.10 Aw 2012 en de Gids Proportionaliteit) dient het risico te 

worden belegd bij de partij die daarop daadwerkelijk invloed kan uitoefenen. Gegadigde verzoekt de 

Aanbestedende dienst de bepaling aan te passen, in die zin dat verplichtingen gelden voor zover 

juridisch toegestaan en dat risico’s en verantwoordelijkheden uitsluitend daar worden gelegd waar 

feitelijke beïnvloedbaarheid bestaat. Graag uw bevestiging.

Het Kadaster handhaaft de bepaling. Het Kadaster heeft artikel 10 bewust vormgegeven met het oog op 

het borgen van regie op verzoeken van buitenlandse overheden en de bescherming van 

persoonsgegevens.

Het Kadaster is van mening dat de in dit artikel opgenomen verplichtingen passend zijn binnen de aard 

en risico’s van de Opdracht en daarmee proportioneel.

Wel geldt dat Wederpartij bij de uitvoering van dit artikel handelt binnen de grenzen van toepasselijke 

wet- en regelgeving. Indien en voor zover specifieke verplichtingen aantoonbaar niet uitvoerbaar zijn 

wegens dwingendrechtelijke beperkingen, treden Partijen hierover in overleg.

14 Beschrijvend document Beschrijvend document, 

paragraaf 3.4.1.2 en 

Raamovereenkomst, artikel 

16.17, 16.18 en 16.19

Beschrijvend document, paragraaf 

3.4.1.2 en Raamovereenkomst, artikel 

16.17, 16.18 en 16.19

Artikel 13.2 stelt vergaande beperkingen aan de toepasselijkheid van licentievoorwaarden, waardoor 

deze feitelijk hun kernfunctie verliezen. Wij verzoeken deze bepaling aan te passen. De huidige 

formulering sluit essentiële onderdelen van standaard licentievoorwaarden uit (zoals 

gebruiksbeperkingen, aansprakelijkheids- en garantiebeperkingen) en legt bovendien de bewijslast 

volledig bij de gecontracteerde leverancier. Dit is niet werkbaar, nu leveranciers geen daadwerkelijke 

invloed hebben op de voorwaarden van softwarefabrikanten (zoals Microsoft en Oracle), die dergelijke 

bepalingen niet aanpassen. Hierdoor wordt een onredelijk restrisico bij de gecontracteerde leverancier 

belegd. Dit is in strijd met de aanbestedingsrechtelijke beginselen van proportionaliteit en redelijkheid 

(art. 1.10 Aw 2012 en Gids Proportionaliteit), nu risico’s dienen te worden belegd bij de partij die 

daarop daadwerkelijk invloed kan uitoefenen. Dit klemt temeer nu licenties via de EAP‑mantel zullen 

worden afgenomen. Gegadigde verzoekt de Aanbestedende dienst dit artikel aan te passen, zodat 

standaard licentievoorwaarden van fabrikanten worden gerespecteerd en risico’s worden belegd waar 

feitelijke beïnvloedbaarheid bestaat. Graag uw bevestiging.

Dit artikel 13.2 is opgenomen om te borgen dat de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst 

onverkort van toepassing blijven, ook bij inzet van derdenprogrammatuur.

Dit betekent dat licentievoorwaarden van derden slechts van toepassing zijn voor zover deze niet leiden 

tot beperking van de overeengekomen rechten van Opdrachtgever of verzwaring van diens 

verplichtingen.

Het Kadaster is van mening dat deze bepaling proportioneel is en ziet geen aanleiding deze aan te 

passen. Wel geldt dat partijen bij de Implementatie in redelijkheid met elkaar in overleg treden indien 

zich knelpunten voordoen in relatie tot standaardvoorwaarden van softwareleveranciers.

Licenties die reeds zijn gecontracteerd door Opdrachtgever vallen niet onder dit artikel.

Nota van Inlichtingen 1 en 2

Europese aanbesteding Digitale werkplek

Perceel 1 Werkplekservices



15 ARBIT-2022, ARBIT-2022, artikel 7.2 en 

artikel 39b

ARBIT-2022, artikel 7.2 en artikel 39b Artikel 14 bepaalt dat alle intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde of aangepaste software 

volledig en exclusief aan de Aanbestedende dienst toekomen. Wij verzoeken deze bepaling aan te 

passen. De huidige formulering leidt tot een algehele en onvoorwaardelijke overdracht van IE‑rechten, 

zonder onderscheid tussen specifiek voor de Aanbestedende dienst ontwikkelde componenten en 

reeds bestaande of generieke onderdelen (background IP). Dit is niet marktconform en in de praktijk 

niet werkbaar, nu leveranciers vaak gebruikmaken van bestaande bouwblokken, tools en knowhow 

waarop geen overdracht kan of zal plaatsvinden. Hiermee wordt bovendien een onevenredig risico bij 

de gecontracteerde leverancier belegd. Dit is in strijd met de aanbestedingsrechtelijke beginselen van 

proportionaliteit en redelijkheid (art. 1.10 Aw 2012 en de Gids Proportionaliteit). Gegadigde verzoekt 

de Aanbestedende dienst het artikel aan te passen, in die zin dat: (i) enkel IE‑rechten op specifiek voor 

de Aanbestedende dienst ontwikkelde maatwerkcomponenten aan de Aanbestedende dienst 

toekomen; en (ii) bestaande en generieke componenten bij Wederpartij blijven, met een nader te 

definiëren gebruiksrecht voor de Aanbestedende dienst.

Niet akkoord. Dit artikel is om te borgen dat de voor Opdrachtgever ontwikkelde of aangepaste software 

volledig en duurzaam beschikbaar is voor Opdrachtgever.

Het Kadaster is van mening dat deze bepaling proportioneel is en past binnen de aard van de Opdracht.

Hierbij wordt opgemerkt dat artikel 14 ziet op in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde of aangepaste 

software. Reeds bestaande onderdelen, tools en generieke componenten van Wederpartij maken hiervan 

geen onderdeel uit.

16 ARBIT-2022, ARBIT-2022, artikel 26.3 ARBIT-2022, artikel 26.3 De huidige bepaling leidt tot een stapeling van sancties, nu naast de boete tevens volledige 

schadevergoeding verschuldigd kan zijn. Dit resulteert in een disproportioneel en onbegrensd risico 

voor Wederpartij. Op grond van de aanbestedingsrechtelijke beginselen van proportionaliteit en 

redelijkheid (art. 1.10 Aw 2012 en de Gids Proportionaliteit) dient een dergelijke cumulatie van boete 

en schadevergoeding te worden vermeden. Gegadigde verzoekt de Aanbestedende dienst de 

boetebepaling te schrappen, dan wel terug te vallen op het reguliere schadevergoedingsregime 

conform de Overeenkomst. Graag uw bevestiging.

Zie antwoord op vraag 31.

17 ARBIT-2022, ARBIT-2022, artikel 32.2 ARBIT-2022, artikel 32.2 Ten aanzien van artikel 39b merkt Inschrijver op dat de meeste Inschrijvers niet zelf fabrikant zijn van 

de hardware die geleverd wordt. Om die reden verzoekt Inschrijver artikel 39b aan te passen in die zin:

b. het Product hem ten tijde van de Aflevering rechtsgeldig kan worden geleverd en hij bevoegd is het 

Product aan de Afnemer te leveren en dat -behoudens een gebruikelijk eigendomsvoorbehoud 

inhoudende dat eigendom pas overgaat na acceptatie en (volledige) betaling- daarop geen 

eigendomsvoorbehoud, beperkt recht of beslag van een derde rust dat het normaal gebruik verhindert.

Het Kadaster begrijpt de toelichting van Inschrijver dat bij levering van hardware vaak sprake is van 

ketenleveringen, waarbij Inschrijvers niet altijd zelf fabrikant zijn.

Uitgangspunt blijft dat Opdrachtgever het product zonder beperkingen moet kunnen gebruiken en dat 

geen risico ontstaat ten aanzien van aanspraken van derden.

Artikel 39 b van de ARBIT-2022 t.b.v. uitvoerbaarheid in de praktijk aangevuld met de volgende 

verduidelijking: 

Een gebruikelijk eigendomsvoorbehoud van de Inschrijver of zijn toeleverancier, dat uitsluitend strekt tot 

zekerheid van betaling en geen belemmering vormt voor het normaal gebruik van het product door de 

afnemer, is toegestaan, mits:

- dit eigendomsvoorbehoud vervalt na volledige betaling; en

- Inschrijver voor Opdrachtgever volledig blijft instaan voor ongestoord gebruik en vrijwaring tegen 

aanspraken van derden.

18 ARBIT-2022, ARBIT-2022, artikel 26.4 sub 

a, c en d. 

ARBIT-2022, artikel 26.4 sub a, c en d. Voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit schrijft voor dat de Aanbestedende Dienst geen 

aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier is gelimiteerd. Deze limitering moet volgens de 

toelichting op bladzijde 54 van de Gids Proportionaliteit toezien op inhoud, omvang en duur van de 

schadevergoedingsverbintenis. Dit is inmiddels  zowel door de rechter (ECLI:NL:RBDHA:2025:241) als in 

advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts  (advies 331 CvA) bevestigd. Afwijking van dit 

voorschrift is mogelijk, maar enkel voor zover dat voldoende gemotiveerd is door de Aanbestedende 

Dienst, rekening houdende met de aard en omvang van de opdracht, de gangbare 

aansprakelijkheidseisen in de markt, de mate waarin het mogelijk is voor de Aanbestedende Dienst om 

minder vergaande maatregelen te treffen en de eventuele verzekerbaarheid van het gevraagde. Een 

ongelimiteerde aansprakelijkheid is voor élke marktpartij commercieel onaanvaardbaar. Een 

ongelimiteerde aansprakelijkheid is daarnaast bij uitstek onverzekerbaar voor marktpartijen en ook niet 

in lijn met gebruikelijke aansprakelijkheidsvereisten in deze markt. Inschrijver verzoekt de 

Aanbestedende Dienst met klem om voor wat betreft artikel 26.4 sub a, c en d een 

aansprakelijkheidsbeperking op te nemen, rekening houdende met verzekeringsstandaarden, 

bijvoorbeeld door op te nemen dat de aansprakelijkheid onder artikel 26.4 sub a, c, en d is beperkt tot 

EUR 1.250.000 per gebeurtenis met een maximum van EUR 2.500.000 per jaar. Indien de 

Aanbestedende Dienst hier niet toe bereid is, dan verzoekt Inschrijver de Aanbestedende Dienst om in 

dit geval deugdelijk te motiveren waarom de Aanbestedende Dienst afwijkt van voorschrit 3.9D, 

daarmee rekening houdende met de zienswijzen en gezichtspunten zoals hierboven benoemd.

Zie bijlage aansprakelijkheid.

19 ARBIT-2022, ARBIT-2022, artikel 32.2 ARBIT-2022, artikel 32.2 Artikel 32.2 bepaalt dat de kosten van de in artikel 32.1 bedoelde exitdiensten volledig voor rekening 

van Inschrijver komen indien sprake is van een toerekenbaar tekortschieten. Inschrijver merkt op dat 

bij beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging, altijd exit- en 

transitiewerkzaamheden noodzakelijk zijn om continuïteit van dienstverlening te waarborgen. Deze 

kosten worden derhalve in beginsel gemaakt, ook indien geen sprake zou zijn van een tekortkoming. 

Het integraal voor rekening brengen van alle exitkosten bij Inschrijver in geval van enig toerekenbaar 

tekortschieten leidt daarmee feitelijk tot een aanvullende, punitieve sanctie die geen rechtstreeks 

causaal verband hoeft te houden met de aard en omvang van het tekortschieten. Gelet op het 

proportionaliteitsbeginsel en de schadebeperkingsplicht verzoekt Inschrijver te bevestigen dat artikel 

32.2 aldus wordt verduidelijkt dan wel aangepast dat: uitsluitend redelijke en aantoonbare meerkosten 

die in direct causaal verband staan met het toerekenbaar tekortschieten voor rekening van Inschrijver 

komen; en reguliere exit- en transitiekosten die ook bij een reguliere beëindiging verschuldigd zouden 

zijn, niet integraal voor rekening van Inschrijver komen. Kan de Aanbestedende Dienst bevestigen dat 

artikel 32.2 in die zin wordt toegepast dan wel aangepast?

"Dat bevestigt het Kadaster niet. Bij een 'normale' beëindiging van de Overeenkomst vormt de 

medewerking van de Wederpartij een betaalde dienst. Wordt de Overeenkomst wegens een 

toerekenbare tekortkoming ontbonden dan is die medewerking onderdeel van de 

schadebeperkingsplicht en wordt daarvoor niet apart betaald."

20 Bijlage 6 arbit-2022 1,2   De formulering laat aan Opdrachtgever ruimte over om naast de in de acceptatieprocedure vastgelegde 

criteria ook andere subjectieve criteria aan te leggen voor het accepteren van de prestatie. Bent u 

bereid deze bepaling als volgt te wijzigen: “Acceptatieprocedure: de in de Overeenkomst vastgelegde 

procedure voor Acceptatie van de Prestatie”? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien 

u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?

Acceptatie vindt plaats conform de in de Overeenkomst vastgelegde acceptatieprocedure, zoals 

opgenomen in artikel 5.7 en vereist een expliciete beoordeling en vastlegging.

Het Kadaster ziet daarom geen aanleiding de bepaling aan te passen. Zie ook de begrippenlijst, begrippen 

Acceptatie en Acceptatietest. 

	

21 Bijlage 6 arbit-2022 5,3   Inschrijver stelt voor om de volgende waarborgen toe te voegen aan de beoogde audit:

(i) Een audit mag maximaal eenmaal per jaar plaatsvinden;

(ii) Een beoogde audit zal een vooraankondiging van minstens twee weken weken;

(iii) De auditor is een onafhankelijke en erkende auditor en dient geen concurrent te zijn van 

Inschrijver;

(iv) De auditwerkzaamheden mogen de operaties / werkzaamheden van Inschrijver niet hinderen.

Bent u tot deze aanpassingen bereid?

Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te 

passen, wilt u dat dan motiveren?

Niet akkoord met (i). het Kadaster ziet niet in zich voorshands te beperken ten aanzien van het aantal uit 

te voeren audits.

Akkoord met (ii).

Niet akkoord met (iii). Voorshands is niet duidelijk vast te stellen wat als concurrent te gelden heeft. In 

een voorkomend geval zal het Kadaster eventueel met Wederpartij in overleg treden, eindoordeel blijft 

bij het Kadaster.

Niet akkoord met (iv). Dit is geen afdwingbare afspraak en niet voorshands overeen te komen. Bovendien 

heeft vooral Wederpartij hierop invloed. 

22 Bijlage 6 arbit-2022 8.1.a   Teneinde eventuele misverstanden te voorkomen zouden wij graag zien dat deze bepaling als volgt 

wordt aangevuld: “Dit laat de bevoegdheid van Wederpartij onverlet om de aan die diensten ten 

grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, 

programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te 

exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van 

intellectuele of industriële eigendom het recht van Wederpartij aan om ten behoeve van zichzelf of 

derden producten en/of diensten te ontwikkelen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van 

Opdrachtgever zijn of worden geleverd.” Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit 

niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?  

Niet Akkoord

23 Bijlage 6 arbit-2022 8,3   Inschrijver kan niet akkoord gaan met de inhoud van dit artikel. Gezien de aard van de Prestaties en het 

bepaalde in artikel 8.1 zullen de rechten van intellectueel eigendom berusten bij Inschrijver. Artikel 8.3 

neemt echter als uitgangspunt dat de rechten bij Opdrachtgever berusten. Inschrijver stelt voor om dit 

om te draaien. Gaat aanbestedende dienst akkoord met deze suggestie? Indien het antwoord 

ontkennend is, ontvangt Inschrijver graag een toelichting.

Artikel 8 ARBIT‑voorwaarden blijft gehandhaafd, daarin is onder andere bepaald dat intellectuele 

eigendomsrechten bij Opdrachtgever berusten voor zover het prestaties betreft die specifiek voor 

Opdrachtgever zijn ontwikkeld.

Uw aanvulling wordt niet overgenomen, aangezien deze te generiek is geformuleerd.

Zie in dit verband ook artikel 14 van de overeenkomst. 

24 Bijlage 6 arbit-2022 8,5   Inschrijver stelt voor om de volgende waarborgen toe te voegen : "Elke IPR-vrijwaring voor inbreuk op 

claims van derden is op verzoek van Opdrachtgever onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- 1/ Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte van een claim, verleent 

Opdrachtnemer de volledige zeggenschap over en assisteert Opdrachtnemer bij de verdediging van de 

claim. Opdrachtgever  mag een claim niet erkennen of schikken zonder voorafgaande toestemming van 

Opdrachtnemer.

- 2/ De schadeloosstelling is onderworpen aan een definitieve uitspraak van de bevoegde rechter.

- 3/ De schadeloosstelling komt in de plaats van enige andere aansprakelijkheid onder de 

overeenkomst.

- 4/ Elke vordering gebaseerd op (i) elementen die door Opdrachtgever zijn verstrekt of ontwikkeld op 

basis van specificaties van de Opdrachtgever, (ii) het gebruik van het product/de dienst op een manier 

die niet is geautoriseerd door Opdrachtnemer

(iii) het gebruik in combinatie met producten/diensten die niet door Opdrachtnemer zijn geleverd of 

(iv) elk gebruik na ontvangst van een kennisgeving van Opdrachtnemer

dat de producten/diensten mogelijk inbreukmakend zijn, is uitgesloten.

- 5/ Indien Opdrachtnemer van mening is dat een product/dienst mogelijk inbreukmakend is, kan 

Opdrachtnemer ervoor kiezen om de benodigde rechten van derden te verkrijgen, het product/dienst 

aan te passen

zodat het niet inbreukmakend is, de licentie beëindigen (voor een softwareproduct) of het product 

terugnemen, altijd onder voorbehoud van lineaire afschrijving (2-

5 jaar te bepalen)." Wilt u dit bevestigen en/of aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of 

aan te passen, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend dit te motiveren.

Niet akkoord met voorgestelde aanpassing. Gegadigde onderbouwt niet waarom artikel 8 lid 5 onredelijk 

is. Bovendien kan van een vrijwaring nakoming worden gevorderd anders dan de voorgestelde 

constructie. Uiteraard zal in het geval van een dergelijke claim, het Kadaster onverwijld in overleg treden 

met Opdrachtnemer en geen rechtshandelingen verrichten vooraleer dat overleg heeft plaatsgevonden. 

25 Bijlage 6 arbit-2022 8,6   Het nemen van maatregelen op onze kosten is slechts redelijk voor zover deze maatregelen 

noodzakelijk zijn om stagnatie in de bedrijfsvoering te voorkomen. Het nemen van maatregelen die 

‘kunnen bijdragen aan het voorkomen van stagnatie’ is wel erg omvangrijk. Kunt u bevestigen dat wij 

alleen aan dit artikellid worden gehouden voor zover dat redelijkerwijs van ons verlangd kan worden? 

Akkoord

26 Bijlage 6 arbit-2022 8,7   Gezien de grote impact van een ontbinding van de overeenkomst is dit naar onze mening alleen redelijk 

wanneer in rechte wordt vastgesteld dat wij inderdaad inbreuk hebben gemaakt op de intellectuele 

eigendomsrechten van derden. Daarnaast lijkt ontbinding ons slechts gerechtvaardigd indien het voor 

ons redelijkerwijs niet mogelijk is om de inbreuk op te heffen door een gebruiksrecht van die derden te 

verkrijgen, of een alternatief Product voor Opdrachtgever te verzorgen. Wij stellen de volgende 

aanpassing voor: "Onverminderd het bepaalde in artikel 8.5 en 8.6 kan Opdrachtgever, indien in rechte 

wordt vastgesteld dat het door Wederpartij geleverde Product inbreuk maakt op intellectuele 

eigendomsrechten van derden, en indien het voor Wederpartij in redelijkheid niet mogelijk is om de 

inbreuk op te heffen door zorg te dragen voor een gebruiksrecht of een vervangend gelijkwaardig 

Product of dusdanige aanpassingen in het geleverde Product dat de inbreuk ongedaan wordt gemaakt, 

de Overeenkomst buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden (…)." Kunt u hiermee instemmen? 

Niet akkoord met voorgestelde aanpassing. Het Kadaster zegt toe niet lichtvaardig om te gaan met de 

bevoegdheid uit artikel 8 lid 7 ARBIT-2022 .



27 Bijlage 6 arbit-2022 11,1   De betalingsplicht van Opdrachtgever wordt in dit artikel volledig afhankelijk gesteld van de Acceptatie 

door Opdrachtgever. Dat betekent dat Inschrijver voor wat betreft haar betalingsaanspraken volledig 

afhankelijk is van de keuze van Opdrachtgever om al dan niet tot Acceptatie over te gaan, hetgeen 

Inschrijver onredelijk acht. Bent u bereid de eerste volzin van deze bepaling te laten vervallen? Zou u 

dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, 

wilt u dat dan motiveren?

Het Kadaster gaat niet akkoord om de volzin te laten vervallen. Maar bij grote projecten kan in goed 

overleg een facturatieafspraak gemaakt worden voor het specifieke project.

28 Bijlage 6 arbit-2022 11.2 en 59.3   Dit artikel is zo geformuleerd dat wij voor betaling afhankelijk zijn van de acceptatie, zonder dat 

duidelijk is aan welke criteria voldaan moet zijn voor acceptatie. Dit creëert veel onzekerheid en 

onduidelijkheid. Wij stellen daarom de volgende toevoeging voor: "Opdrachtgever is enkel gerechtigd 

Acceptatie te onthouden indien het opgeleverde niet voldoet aan de vooraf overeengekomen 

specificaties of acceptatiecriteria." Kunt u hiermee instemmen? Indien u dit niet wenst te bevestigen 

en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?

Niet akkoord. Acceptatie vindt plaats op basis van de overeengekomen eisen en specificaties, zoals 

uitgewerkt in de acceptatieprocedure en vereist een expliciete beoordeling en vastlegging.

Het Kadaster kan bevestigen dat Acceptatie niet op willekeurige gronden wordt onthouden.

29 Bijlage 6 arbit-2022 12,3   Een garantietermijn van 12 maanden is niet marktconform en wij verzoeken u dan ook deze te 

beperken tot 3 maanden. Bent u daartoe bereid?

Is Opdrachtgever verder bereid het woord “onverwijld” te vervangen door “binnen een redelijke 

termijn”?

Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te 

passen, wilt u dat dan motiveren?

 Een garantietermijn van 12 maanden is passend en marktconform gelet op de aard en omvang van de 

Opdracht en de daarin gevraagde resultaatverplichtingen. Deze Opdracht raakt 2.500 medewerkers die 

bijna tot geen overlast/onderbreking mogen ondervinden van de transitie. Ten aanzien van het gebruik 

van de term “onverwijld” merkt het Kadaster op dat deze in lijn is met de ARBIT‑systematiek en het 

gewenste serviceniveau. Het Kadaster ziet geen aanleiding deze te vervangen door “binnen een redelijke 

termijn”.

30 Bijlage 6 arbit-2022 12,7   De verplichting van Opdrachtnemer de Prestatie te onderhouden, is afhankelijk van de gesloten SLA. 

Een verplichting voor Opdrachtnemer tot 5 jaar na datum van Acceptatie de Prestatie te onderhouden 

hoort dan ook niet in de algemene voorwaarden. Bent u bereid dit artikel te laten vervallen? Indien dit 

niet akkoord is, kunt u dan bevestigen dat Opdrachtgever zich op voorhand verplicht tot 5 jaar na 

datum van Acceptatie de vergoeding voor de SLA te voldoen?  Indien u dit niet wenst te bevestigen 

en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?

De verplichting tot onderhoud zoals opgenomen in de Overeenkomst kan niet los kan worden gezien van 

de aard van de Opdracht en de daarin gevraagde dienstverlening, waaronder beheer en support 

gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

De bepaling dat Opdrachtnemer de Prestatie gedurende vijf jaar na Acceptatie kan onderhouden, sluit 

bovendien aan bij de ARBIT‑voorwaarden, waarin eveneens is bepaald dat Opdrachtnemer de Prestatie 

gedurende een dergelijke periode onderhoudbaar moet houden. 

Deze verplichting strekt ertoe te borgen dat de continuïteit en instandhouding van de Prestatie 

gewaarborgd blijft en staat los van de vraag of Opdrachtgever daadwerkelijk onderhoud afneemt.

Het Kadaster ziet daarom geen aanleiding deze bepaling te laten vervallen.

Evenmin is sprake van een verplichting voor Opdrachtgever om gedurende vijf jaar onderhoud (SLA) af te 

nemen dan wel daarvoor vergoeding te voldoen. De afname van onderhoudsdiensten vindt plaats 

conform de Overeenkomst en de daarin opgenomen afspraken.

31 Bijlage 6 arbit-2022 14,3   Een overeengekomen korting op de Vergoeding of boete komt Opdrachtgever toe onverminderd diens 

andere rechten of vorderingen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: a. zijn vordering tot 

nakoming van de overeengekomen verplichting tot het verrichten van de Prestatie; b. zijn recht op 

schadevergoeding en/of;c. zijn recht op ontbinding. Inschrijver is van mening dat het redelijk is dat 

boetes in mindering worden gebracht van eventuele schadevergoeding dan wel om artikel 6:92 BW van 

toepassing te verklaren. Cumulatie van boete en schade is onredelijk.

Gaat aanbestedende dienst akkoord met deze suggestie? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt 

Inschrijver graag een toelichting.

Niet akkoord. Het Kadaster is van mening dat deze bepaling proportioneel is, mede gelet op de aard en 

het belang van de Opdracht en de gewenste prikkel tot nakoming.

32 Bijlage 6 arbit-2022 15,1   Bent u bereid te wijzigen dat de termijn van 30 dagen begint te lopen vanaf de factuurdatum? Wilt u 

verder in verband daarmee aan artikel 15.1 toevoegen dat Opdrachtgever met bekwame spoed de 

juistheid van de factuur zal onderzoeken en eventuele onjuistheden of vermoede onjuistheden aan 

Inschrijver zal melden? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te 

bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?  

Het Kadaster gaat niet akkoord met het voorstel. In de DFA staan de facturatie eisen en staat tevens 

binnen welk termijn het Kadaster de factuur controleert.

33 Bijlage 6 arbit-2022 15,5   Het wettelijk opschortings- en ontbindingsrecht bestaan niet voor niets. Het geeft ons ook een 

instrument in handen op het moment dat Opdrachtgever onverhoopt haar verplichtingen niet nakomt. 

Anders is er voor ons geen enkel middel om

Opdrachtgever tot nakoming aan te sporen, dat is niet redelijk. Wij stellen daarom de volgende 

toevoeging voor: ", voor zover dit in redelijkheid van Wederpartij kan worden verwacht." Kunt u 

hiermee instemmen? 

Niet akkoord. Het Kadaster ziet geen aanleiding om een generieke beperking toe te voegen in de zin van 

“voor zover dit in redelijkheid van Wederpartij kan worden verwacht”, aangezien dit kan leiden tot 

onduidelijkheid in de toepassing en beoordeling van deze rechten.

34 Bijlage 6 arbit-2022 16.1 e.v.   Inschrijver acht de verplichting tot verstrekking van een bankgarantie, welke is gekoppeld aan 

acceptatie van de prestatie, zeer onwenselijk en stelt voor dit artikel te schrappen. Bent u daartoe 

bereid? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of 

aan te passen, wilt u dat dan motiveren?

Het Kadaster verklaart artikel  16.1 als niet van toepassing. Het Kadaster acht dit passend, gelet op de 

gekozen contractuele systematiek waarbij betalingen in beginsel plaatsvinden na acceptatie van de 

prestatie. In die systematiek is het instrument van een bankgarantie bij vooruitbetaling niet noodzakelijk.

35 Bijlage 6 arbit-2022 17,5   Opdrachtnemer vindt een boete van € 50.000 per overtreding erg hoog, zeker als Opdrachtnemer 

maatregelen heeft genomen om de gevolgen te beperken. Wij verzoeken u daarom om (i) 

Opdrachtnemer toe te staan vertrouwelijke informatie binnen het concern te delen zonder sancties 

voor schending van de geheimhoudingsplicht en (ii) u te vragen artikel 17.5 als volgt aan te passen: 

"Indien een partij geen redelijke maatregelen heeft genomen om de geheimhouding te waarborgen 

en/of de gevolgen van een schending van de geheimhoudingsplicht van artikel 17.1 te beperken, is 

deze partij aan de andere partij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000 per dag dat 

dit voortduurt, met een maximum van € 50.000". Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo nee, kunt u 

uitleggen waarom niet?

Niet akkoord. Het Kadaster acht het van belang dat vertrouwelijke informatie ook binnen een concern 

uitsluitend wordt gedeeld voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en 

onder gelijkwaardige geheimhoudingsverplichtingen.

Het Kadaster ziet geen aanleiding om de boeteregeling aan te passen of te beperken, noch om generiek 

toe te staan dat vertrouwelijke informatie zonder voorwaarden binnen het concern wordt gedeeld.

36 Bijlage 6 arbit-2022 22,1   Voor Opdrachtnemer is het niet werkbaar als Personeel slechts met voorafgaande toestemming van 

Opdrachtgever (en andere klanten) vervangen zou kunnen worden. Nog afgezien van omstandigheden 

als promotie, ziekte, verlof e.d., kan het voorkomen dat Personeel moet worden gewisseld. Bent u 

derhalve bereid overeen te komen dat Wederpartij vrij is om Personeel te vervangen? Zo niet, kunt u 

dan motiveren waarom niet?

Niet akkoord. De inzet en eventuele vervanging van personeel is van belang voor de kwaliteit en 

continuïteit van de dienstverlening.

De Overeenkomst voorziet erin dat vervanging plaatsvindt met voorafgaande toestemming van 

Opdrachtgever, waarbij deze toestemming niet op onredelijke gronden wordt geweigerd.

Het Kadaster begrijpt dat vervanging in de praktijk noodzakelijk kan zijn, maar acht het van belang om 

betrokken te blijven bij wijzigingen in de inzet van personeel.

37 Bijlage 6 arbit-2022 23,1   Het is niet werkbaar om voor elke onderaannemer/andere derden (waar geen beroep om aan de 

geschiktheidseisen te voldoen) te moeten wachten op uw toestemming. Bent u bereid dit artikel te 

laten vervallen, uiteraard met dien verstande dat Opdrachtnemer volledig verantwoordelijk en 

aansprakelijk is voor door haar ingeschakelde onderaannemers/andere derden? Zo niet, kunt u dan 

motiveren waarom niet?

De inzet van onderaannemers en derden kan van invloed zijn op de kwaliteit, veiligheid en continuïteit 

van de dienstverlening.

De ARBIT voorziet er daarom in dat voor het inschakelen van onderaannemers voorafgaande 

toestemming van Opdrachtgever vereist is, waarbij deze toestemming niet op onredelijke gronden wordt 

geweigerd.

Het Kadaster acht deze bepaling proportioneel en ziet geen aanleiding deze te laten vervallen, ook niet 

indien geen beroep wordt gedaan op de draagkracht van derden.

38 Bijlage 6 arbit-2022 26.1 en 26.3   Zoals bekend is in voorschrift 3.9D lid 1 Gids Proportionaliteit (GP) bepaald dat de aanbestedende 

dienst geen aansprakelijkheid mag verlangen die op geen enkele manier is gelimiteerd. Uit Advies 331 

van de Commissie van Aanbestedingsexperts volgt dat een uitsluiting van een 

aansprakelijkheidsbeperking in strijd is met voorschrift 3.9D GP. Door een aansprakelijkheid te 

beperken per gebeurtenis maar het aantal gebeurtenissen niet, is er in feite sprake van onbeperkte 

aansprakelijkheid. Daarnaast is een onderscheid tussen persoon-en zaakschade en alle andere schade 

ook niet proportioneel en daarmee niet acceptabel. Inschrijver wenst dan ook, zoals tevens in de ICT-

markt te doen gebruikelijk (1) aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking of verlies van data en schade door 

bedrijfsstagnatie e.d. nadrukkelijk uit te sluiten en (2)  haar aansprakelijkheid voor toerekenbare 

tekortkoming(en) in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, inclusief voor garanties en 

vrijwaringen, te beperken tot directe schade tot maximaal de waarde van de opdracht per jaar. Bent u 

bereid de hierboven onder (1) en (2) voorgestelde wijzigingen door te voeren? Indien u niet akkoord 

bent, verzoeken wij u zulks te onderbouwen en een alternatieve eis te stellen die wel compliant is met 

de Gids Proportionaliteit en algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Zou u dit willen bevestigen 

c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan 

motiveren?

Zie bijlage aansprakelijkheid.

39 Bijlage 6 arbit-2022 26.4.b   De term grove schuld omvat zowel bewuste als onbewuste roekeloosheid. De geldende jurisprudentie 

voorziet echter slechts in een uitzondering op de exoneratie in geval van opzet en bewuste 

roekeloosheid. Bent u dan ook bereid in artikel 26.4 sub b de term 'grove schuld’ te vervangen door de 

in de jurisprudentie gebruikte term 'bewuste roekeloosheid'? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen 

aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?

Niet akkoord. Het Kadaster acht het redelijk om de beperkingen op voorhand uit de bijlage 

aansprakelijkheid ook niet te laten gelden voor onbewuste roekeloosheid. 

40 Bijlage 6 arbit-2022 26.4.d   Aangezien schade als gevolg van eventueel tekortschieten in de nakoming van een 

verwerkersovereenkomst als indirecte schade dient te worden beschouwd, stelt Inschrijver voor deze 

niet uit te sluiten van de regeling inzake beperking van aansprakelijkheid maar sub d te laten vervallen. 

Bent u hiertoe bereid? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te 

bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?  

Niet akkoord. Zie bijlage aansprakelijkheid

41 Bijlage 6 arbit-2022 30   De term ‘ontbinden’ heeft juridisch gezien het gevolg dat Opdrachtnemer de geleverde diensten moet 

terugnemen en dat Opdrachtnemer de door Opdrachtgever betaalde facturen moet terugbetalen. Gelet 

op de aard van de opdracht is dit slecht uitvoerbaar. Inschrijver vraagt u daarom het volgende toe te 

voegen: “Voor zover in de Voorwaarden en de Overeenkomst wordt gesproken over ‘ontbinden’ geldt 

dat dit enkel geldt voor toekomstige verplichtingen en geen ongedaanmakingsverplichtingen met zich 

meebrengt.”. Kunt u hiermee akkoord gaan? Zo niet, kunt u dan motiveren waarom niet? 

Niet akkoord. Bij ontbinding van de Overeenkomst ontstaan zogenoemde 

ongedaanmakingsverbintenissen (artikel 6:271 BW). De ontvanger van een Prestatie is op grond daarvan 

verplicht tot teruggave daarvan.  Indien dat niet mogelijk is  kan de partij 

die ontbindt, gehouden zijn een vergoeding te betalen voor de waarde die de ontvangen Prestatie heeft 

gehad (artikel 6:272 BW). Ook gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 6:270 

BW is mogelijk indien de tekortkoming geen volledige ontbinding rechtvaardigt. Voor een goed begrip 

van artikel 30 is in lid 1 de regeling van artikel 6:265 BW herhaald.

42 Bijlage 6 arbit-2022 30,3   De passage "sprake is van een ingrijpende wijziging in de zeggenschap over de activiteiten van de 

onderneming" is strijdig met het concernbeleid van Inschrijver. Bent u bereid deze bepaling te laten 

vervallen? Zou u dit willen bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen 

en/of aan te passen, wilt u dat dan motiveren?

Zie antwoord op vraag 107.

43 Bijlage 6 arbit-2022 30,4   Indien de onrechtmatigheid niet volledig aan Wederpartij zou zijn toe te rekenen zou het niet redelijk 

zijn dat Wederpartij in het geheel geen vergoeding ontvangt voor door haar verrichte diensten. 

Inschrijver stellen daarom voor om aan het einde van artikel 30.4 "geen vergoeding toe" te vervangen 

door "slechts een vergoeding toe die in verhouding staat tot de mate van toerekenbaarheid". Kan 

Opdrachtgever hiermee instemmen? 

Akkoord met tekstvoorstel.

44 Bijlage 6 arbit-2022 30,6   Inschrijver is van mening dat deze bepaling onredelijk is indien de overeenkomst voor bepaalde duur is 

aangegaan. Partijen zijn immers in dat geval van plan voor een bepaalde periode met elkaar in zee te 

gaan en de aanbieding van Inschrijver is daarop dan ook gebaseerd. Bent u bereid overeenkomsten die 

voor bepaalde duur zijn aangegaan van het recht van opzegging uit te zonderen? Zou u dit willen 

bevestigen c.q. willen aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, wilt u dat 

dan motiveren?

Niet akkoord. Het Kadaster wenst het recht van opzeggen te behouden. Het Kadaster zal niet lichtvaardig 

met dit recht omgaan en eerst andere opties en oplossingen verkennen in overleg met Wederpartij. 



45 Bijlage 6 arbit-2022 32,2   Anders dan in geval van ontbinding van de Overeenkomst krachtens het bepaalde in artikel 30 leden 1 

of 3 verricht Wederpartij de in artikel 32.1 bedoelde diensten tegen de

in de Overeenkomst bepaalde tarieven en condities of bij gebreke daarvan tegen de in het algemeen 

door Wederpartij gehanteerde tarieven en nader overeen te komen

condities. De in artikel 32.1 bedoelde diensten worden eveneens kosteloos verricht indien het 

bepaalde in de laatste volzin van artikel 30.4 van toepassing is.

Gezien de reikwijdte van artikel 30, kan Inschrijver niet akkoord gaan met het kosteloos verrichten van 

diensten in het kader van deze Exitbepaling. Inschrijver verzoekt u om artikel 30 conform de hierboven 

geformuleerde tekstvoorstellen aan te passen dan wel het kosteloos verrichten van diensten te 

schrappen. Gaat u akkoord met deze suggestie? Indien het antwoord ontkennend is, ontvangt 

Inschrijver graag een toelichting.

Zie antwoord op vraag 19.

46 Bijlage 6 arbit-2022 47,1   Opdrachtgever heeft er te allen tijde aanspraak op dat Leverancier in Escrow voorziet, ook indien dat 

aanvankelijk niet is overeengekomen.

47.2.Escrow omvat alle niet openbaargemaakte informatie die Opdrachtgever redelijkerwijs nodig heeft 

voor foutherstel, onderhoud en beheer van de Standaardprogrammatuur zodat hij daarvan het 

Overeengekomen gebruik kan blijven maken. Escrow voldoet aan hetgeen dienaangaande ten tijde van 

het afsluiten daarvan op de Nederlandse markt gebruikelijk is.

47.3.Indien Escrow onderdeel van de Overeenkomst uitmaakt legt Leverancier aan Opdrachtgever 

bewijs over waaruit blijkt dat de Escrow voldoet aan hetgeen dienaangaande in de Overeen-komst is 

bepaald of zorgt Leverancier met bekwame spoed voor het treffen van een dergelijke voorziening.

47.4.Indien Escrow geen onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever ook nadien 

het recht te verlangen dat een dergelijke regeling alsnog wordt aangegaan c.q. mag hij te allen tijde 

aansluiten bij een overeenkomst van Escrow als bedoeld in artikel 47.2. Daaraan verbonden redelijke 

kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Inschrijver kan alleen hiermee akkoord gaan voor haar eigen Standaardsoftware. Ingeval van software 

van derden, zal dit afhankelijk zijn van de door deze derden geboden mogelijkheden. 

Escrow‑bepalingen vloeien voort uit de ARBIT‑voorwaarden en zijn bedoeld om de continuïteit, het 

onderhoud en het overeengekomen gebruik van de Prestatie te borgen.

Deze bepalingen zien op informatie en materialen die redelijkerwijs noodzakelijk en beschikbaar zijn om 

aan deze doelstellingen te voldoen.

Het Kadaster onderkent dat voor derdenprogrammatuur, waarop Wederpartij geen intellectuele 

eigendomsrechten of beschikkingsbevoegdheid heeft, de mogelijkheden tot escrow beperkt kunnen zijn. 

Dit laat evenwel onverlet dat van Wederpartij wordt verwacht dat zij binnen haar invloedssfeer passende 

maatregelen treft om de continuïteit en onderhoudbaarheid van de totale oplossing te waarborgen. Zie 

ook antwoord op vraag 23.

47 Bijlage 6 arbit-2022 47   Inschrijver stelt voor om de volgende waarborgen toe te voegen aan een verzoek tot escrow 

overeenkomst in artikel 47: "Elke escrow-overeenkomst voor broncode is op kosten van de 

Opdrachtgever, tenzij de gelicentieerde software al is gedeponeerd.

- De vrijgave van de geblokkeerde broncode moet worden beperkt tot het geval waarin Opdrachtgever 

profiteert van een op dat moment lopend ondersteunings- en onderhoudscontract

en alle relevante vergoedingen heeft betaald, en mag uitsluitend worden vrijgegeven indien zich de 

volgende gebeurtenissen voordoen:

- Opdrachtnemer staakt alle ondersteunings- en onderhoudsactiviteiten met betrekking tot de 

betreffende software en er is geen opvolger aangewezen; of

- Opdrachtnemer houdt op zaken te doen en er is geen opvolger aangewezen.

Escrow-overeenkomsten zijn niet toegestaan voor Software-as-a-Service-modellen." Wilt u dit 

bevestigen en/of aanpassen? Indien u dit niet wenst te bevestigen en/of aan te passen, verzoeken wij u 

vriendelijk doch dringend dit te motiveren.

Niet akkoord, zie ook antwoord op vraag 46

48 Bijlage 6 arbit-2022 59,6   Het verhelpen van gebreken door derden op kosten van Opdrachtnemer heeft vergaande 

consequenties. Op de (wijze van) herstel door de derde hebben wij immers geen invloed, en wij kunnen 

daardoor ook niet meer instaan voor de kwaliteit van de programmatuur. Daarnaast hebben wij geen 

invloed op de daarvoor in rekening gebrachte kosten, hetgeen een niet in te calculeren risico met zich 

brengt. Wij stellen daarom de volgende aanpassing voor: "Indien Opdrachtnemer daaraan niet voldoet, 

mag Opdrachtgever de Gebreken na voorafgaande mededeling aan Opdrachtnemer voor diens rekening 

zelf verhelpen of door een derde laten verhelpen, voor zover dit redelijke, daadwerkelijk gemaakte 

marktconforme kosten betreffen." Kunt u hiermee instemmen? 

Akkoord met tekstvoorstel.

49 Bijlage 6 arbit-2022 59,6   Als Gebreken door Opdrachtgever of derden worden verholpen, is het voor ons niet mogelijk garantie 

te geven op het aangepaste deel van de Maatwerkprogrammatuur. Is Opdrachtgever bereid om de zin 

"Indien Opdrachtgever een

Gebrek om reden als hiervoor bedoeld zelf verhelpt of door een derde laat verhelpen, laat dat de 

overeengekomen verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer voor de

Maatwerkprogrammatuur geheel onverlet." te verwijderen? 

Niet akkoord. In dit specifieke geval zullen de door het Kadaster ingeschakelde derde en Opdrachtnemer 

gedrieën in overleg treden om te bezien op welke wijze Opdrachtnemer de werkzaamheden weer kan 

hervatten en daarbij de IE-rechten op het door een derde geprocueerde gedeelte vande maatwerk 

daarbij overdragen.

50 Bijlage 6 arbit-2022 59,7   Beëindiging van de overeenkomst na de tweede acceptatietest zou onredelijk zijn indien de acceptatie 

wordt onthouden als gevolg van gebreken die Opdrachtgever redelijkerwijs bij de eerste oplevering had 

moeten constateren. Ten aanzien van deze gebreken hebben wij immers nog geen herstelmogelijkheid 

gehad. Wij stellen de volgende toevoeging voor: ", tenzij de Acceptatie wordt onthouden als gevolg van 

Gebreken die Opdrachtgever redelijkerwijs bij de eerste acceptatietest had moeten constateren." Kunt 

u hiermee instemmen? 

Niet akkoord. Het Kadaster zal in geen geval lichtvaardig omgaan met het middel van ontbinding en altijd 

eerst in overleg treden met Opdrachtnemer. Bovendien stelt het BW immers al dat een tekortkoming in 

de nakoming de ontbinding van de gehele overeenkomst moet kunnen rechtvaardigen. 

51 Bijlage 6 arbit-2022 76,2   Het is zeer ongebruikelijk dat bij iedere overschrijding van een bepaald service level direct sprake zou 

zijn van verzuim. Het bij voorbaat al aanmerken van service levels als fatale termijnen staat naar onze 

mening niet in verhouding tot de daaruit evt. voortvloeiende gevolgen. Wij stellen voor om in onderling 

overleg vast te stellen welke gevolgen te koppelen aan het eventueel niet behalen van een service 

level, en dit op te nemen in de overeenkomst of SLA. Kunt u hiermee instemmen? 

Service levels vormen een essentieel onderdeel van de borging van de continuïteit en kwaliteit van de 

dienstverlening.

Voor kritische service levels geldt dat deze als fataal zijn aangemerkt.

Fatale termijnen zien op expliciet als zodanig benoemde termijnen. De toepassing daarvan wordt in 

samenhang met de Overeenkomst en de omstandigheden van het geval beoordeeld.

De nadere uitwerking en differentiatie vindt plaats in de SLA.

Het Kadaster ziet geen aanleiding om de systematiek van fatale termijnen los te laten.

52 Bijlage 6 arbit-2022 77   Het verhelpen van gebreken door derden met behoud van rechten van Opdrachtgever heeft vergaande 

consequenties. Op de (wijze van) herstel door de derde hebben wij immers geen invloed, en wij kunnen 

daardoor ook niet meer instaan voor de kwaliteit van de programmatuur. Tot slot achten wij het 

redelijk dat inschakelen van een derde partij slechts plaatsvindt na voorafgaande ingebrekestelling. Wij 

stellen de volgende aanpassing voor: "… indien Opdrachtnemer, ook na

voorafgaande ingebrekestelling stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft in de nakoming van zijn 

verplichtingen uit die Overeenkomst of indien hij daarvoor van Opdrachtnemer toestemming krijgt." 

Kunt u hiermee instemmen? 

Akkoord met tekstvoorstel.

53 Bijlage 2a concept 

overeenkomst 

Werkplekservices

considerans c en d   Kunt u bevestigen dat de in de considerans opgenomen resultaatverplichting uitsluitend ziet op 

uitdrukkelijk overeengekomen Deliverables en Diensten, en steeds onder voorbehoud van tijdige 

medewerking, besluiten, toegang en afhankelijkheden aan de zijde van Opdrachtgever en/of derden? 

Indien u dit niet wilt aanpassen, verzoeken wij u dit te motiveren.

Niet akkoord. Na succesvolle afronding van de fase van Implementatie, vindt in de Operationele fase 

door Wederpartij het Onderhoud en Support plaats conform de Aanbestedingsstukken. Voor beiden 

fasen geldt een resultaatverplichting voor Wederpartij.

Uiteraard onder voorbehoud van medewerking Opdrachtgever. 

54 Bijlage 2a concept 

overeenkomst 

Werkplekservices

4,3   Kunt u bevestigen dat elke verlengingsperiode uitsluitend plaatsvindt onder de dan geldende, 

rechtmatig aangepaste prijzen en met inachtneming van eventuele relevante wijzigingen in scope, wet- 

en regelgeving, technische randvoorwaarden en beveiligingseisen? Indien u dit niet wilt aanpassen, 

verzoeken wij u dit te motiveren.

In artikel 4 lid 3 wordt reeds gesproken over "onder gelijkblijvende voorwaarden". Daarmee wordt 

bedoeld de op dat moment in de Overeenkomst geldende voorwaarden. 

55 Bijlage 2a concept 

overeenkomst 

Werkplekservices

5,4   Kunt u bevestigen dat de in artikel 5.4 genoemde fatale termijnen uitsluitend gelden voor expliciet 

benoemde mijlpalen en data, en dat die termijnen automatisch worden opgeschort of aangepast voor 

zover vertraging is veroorzaakt door Opdrachtgever, derden of andere omstandigheden buiten de 

redelijke invloedssfeer van Opdrachtnemer? Indien u dit niet wilt aanpassen, verzoeken wij u dit te 

motiveren.

De in artikel 5.4 genoemde fatale termijnen zien op expliciet als zodanig benoemde termijnen en 

mijlpalen.

De in de Overeenkomst genoemde termijnen met betrekking tot Acceptatie, Oplevering en 

Implementatie zijn als fataal aangemerkt.

Fatale termijnen zien op expliciet als zodanig benoemde termijnen. De toepassing daarvan wordt in 

samenhang met de Overeenkomst en de omstandigheden van het geval beoordeeld.

56 Bijlage 2a concept 

overeenkomst 

Werkplekservices

5.7 en 5.8   Kunt u bevestigen dat Acceptatie niet op subjectieve gronden kan worden onthouden en uitsluitend 

mag worden geweigerd bij materiële Gebreken die het beoogde gebruik van de betreffende Prestatie 

wezenlijk verhinderen? Indien u dit niet wilt aanpassen, verzoeken wij u dit te motiveren.

Zie antwoord op vraag 20.

57 Bijlage 2a concept 

overeenkomst 

Werkplekservices

5.7 en 5.8   Kunt u bevestigen dat bij deelopleveringen tevens deelacceptatie en deellevering mogelijk zijn, zodat 

reeds conform opgeleverde onderdelen niet worden vertraagd door andere, nog niet afgeronde 

onderdelen? Indien u dit niet wilt aanpassen, verzoeken wij u dit te motiveren.

 De Overeenkomst voorziet in de mogelijkheid van gefaseerde oplevering en acceptatie, zoals uitgewerkt 

in artikel 5.7 van de Overeenkomst. 

Daarbij geldt dat (onderdelen van) de Digitale Werkplek per levering kunnen worden getest en 

beoordeeld, en dat de uitkomsten daarvan worden vastgelegd in testverslagen.

De inrichting en fasering van de oplevering, waaronder eventuele deelopleveringen, maken onderdeel uit 

van het Transitieplan en de nadere uitwerking tussen Partijen.

58 Bijlage 2a concept 

overeenkomst 

Werkplekservices

5.7 en 5.8   Kunt u bevestigen dat ingebruikname van (een deel van) de Prestatie in productie, of uitblijven van een 

gemotiveerde afwijzing binnen een redelijke termijn, geldt als (deel)acceptatie van dat onderdeel? 

Indien u dit niet wilt aanpassen, verzoeken wij u dit te motiveren.

Dat bevestigt het Kadaster niet. Acceptatie van (delen van) de Prestatie vindt plaats conform de in de 

Overeenkomst vastgelegde Acceptatieprocedure, zoals opgenomen in artikel 5.7 en vereist een expliciete 

beoordeling en vastlegging.

Hoewel ingebruikname van (delen van) de Prestatie in productie of het uitblijven van een afwijzing in de 

praktijk kan voorkomen, wordt dit niet op voorhand gelijkgesteld aan (deel)acceptatie. Acceptatie vereist 

een expliciete beoordeling en vastlegging conform de overeengekomen procedure.

Het Kadaster handelt daarbij in de uitvoering naar redelijkheid en ziet derhalve geen aanleiding de 

Overeenkomst op dit punt aan te passen.

59 Bijlage 16 DFA 4.1 en 4.2   Kunt u bevestigen dat benchmarking uitsluitend mag plaatsvinden op de volledige, vergelijkbare scope 

van de overeengekomen diensten, en niet op afzonderlijke, door Opdrachtgever geselecteerde 

onderdelen die buiten hun context worden vergeleken? Indien u dit niet wilt aanpassen, verzoeken wij 

u dit te motiveren.

De benchmark is van toepassing op de geprijsde diensten.

60 Bijlage 16 DFA 4.1 en 4.2   Kunt u bevestigen dat de benchmarker geen toegang krijgt tot vertrouwelijke brondata, 

kostprijsinformatie, margegegevens, gegevens van andere klanten of andere concurrentiegevoelige 

informatie van Opdrachtnemer, anders dan strikt noodzakelijk en steeds onder passende 

geheimhouding? Indien u dit niet wilt aanpassen, verzoeken wij u dit te motiveren.

De vertrouwelijkheid is voldoende geborgd doordat de benchmarker akkoord gaat met het handhaven 

van de vertrouwelijkheid van alle gegevens en akkoord gaan met het ondertekenen van 

geheimhoudingsovereenkomsten tussen het Kadaster en Opdrachtnemer. 

61 Bijlage 14 Exitdiensten 1 en 4.1   Kunt u bevestigen dat de in Bijlage 14 genoemde resultaatsverplichting voor exit niet ziet op resultaten 

die afhankelijk zijn van medewerking van Opdrachtgever, derden of opvolgend leverancier, maar 

uitsluitend op de eigen, redelijkerwijs beïnvloedbare prestaties van Opdrachtnemer? Indien u dit niet 

wilt aanpassen, verzoeken wij u dit te motiveren.

Aanbestedende dienst handhaaft het uitgangspunt dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor een 

succesvolle uitvoering van de exit.

Deze verantwoordelijkheid beperkt zich tot datgene wat redelijkerwijs binnen de invloedsfeer van 

Opdrachtnemer ligt.

Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij eventuele afhankelijkheden tijdig signaleert, transparant 

maakt en actief mitigeert.

62 Bijlage 14 Exitdiensten 5.2 en 6.1   Kunt u bevestigen dat alleen dedicated, klantspecifieke gegevens, documentatie en 

overdrachtsobjecten hoeven te worden overgedragen, en dat gedeelde tooling, generieke procedures, 

interne knowhow, generieke methodieken en voor andere klanten gebruikte omgevingen buiten de 

overdrachtsverplichting vallen, behoudens voor zover wettelijk vereist? Indien u dit niet wilt 

aanpassen, verzoeken wij u dit te motiveren.

Het Kadaster bevestigt dit niet.

Opdrachtnemer is gehouden om alle gegevens en documentatie over te dragen die noodzakelijk zijn voor 

een volledige en ononderbroken voortzetting van de dienstverlening ten behoeve van de overeenkomst 

van het Kadaster. 

Dit kan ook generieke elementen omvatten voor zover deze daarvoor noodzakelijk zijn.



63 Bijlage 14 Exitdiensten 6,1   Kunt u bevestigen dat de overdrachtsverplichting van broncode, scripts en configuraties in artikel 6.1 

van Bijlage 14 uitsluitend geldt voor zover Opdrachtgever daarop contractueel eigendoms- of 

gebruiksrechten heeft verkregen, en niet voor generieke, vooraf bestaande of elders herbruikbare 

componenten van Opdrachtnemer of derden? Indien u dit niet wilt aanpassen, verzoeken wij u dit te 

motiveren.

Het Kadaster bevestigt dit niet in deze vorm.

Uitgangspunt is dat Opdrachtnemer alle broncode, scripts, configuraties en overige elementen 

overdraagt die noodzakelijk zijn voor een volledige en ononderbroken voortzetting van de 

dienstverlening.

Voor zover generieke of herbruikbare componenten hiervoor noodzakelijk zijn, dient Opdrachtnemer 

hiervoor een passend gebruiksrecht of inzicht te verschaffen, zonder dat overdracht van eigendom wordt 

vereist.

Het Kadaster acht dit noodzakelijk om overdraagbaarheid en continuïteit te waarborgen.

64 Bijlage 2a concept 

overeenkomst 

Werkplekservices

9.1 en 9.2   Kunt u bevestigen dat de verplichting voor Opdrachtnemer om met onderaannemers een 

subverwerkersovereenkomst te sluiten ‘conform model’ ook wordt geacht te zijn vervuld indien een 

functioneel gelijkwaardig model wordt gebruikt dat materieel dezelfde bescherming biedt en aansluit 

bij de feitelijke dienstverlening en internationale doorgiften? Indien u dit niet wilt aanpassen, 

verzoeken wij u dit te motiveren.

Kunt u deze vraag verduidelijken. 

65 Bijlage 5 Voorwaarden AI-

AT

1.1 - 1.4   Kunt u bevestigen dat Bijlage 5 (AI/AT) uitsluitend van toepassing is indien en voor zover in de 

overeengekomen oplossing daadwerkelijk een AI/AT-toepassing wordt geleverd die binnen het bereik 

van artikel 1.1-1.2 valt, en niet op interne hulpmiddelen of generieke ondersteunende technologie die 

niet door het Kadaster wordt gebruikt voor besluiten, besluitvoorbereiding, handhaving of 

personeelsbeslissingen? Indien u dit niet wilt aanpassen, verzoeken wij u dit te motiveren.

Wij bevestigen dat Bijlage 5 (AI/AT) in ieder geval van toepassing is indien en voor zover Opdrachtnemer 

een AI/AT‑toepassing levert die door het Kadaster wordt gebruikt bij het nemen of voorbereiden van 

besluiten, in handhavings- of fraudeonderzoek, of voor beslissingen met betrekking tot medewerkers.

Interne hulpmiddelen of generieke ondersteunende technologie, waaronder standaardfunctionaliteiten 

binnen platformen zoals Microsoft 365 (bijvoorbeeld Copilot), die niet door het Kadaster worden ingezet 

voor bovengenoemde doeleinden, vallen hier niet onder.

Indien dergelijke functionaliteiten echter zodanig worden ingezet dat zij onderdeel uitmaken van 

besluitvorming, besluitvoorbereiding of vergelijkbare processen, is Bijlage 5 onverkort van toepassing.

66 Bijlage 5 Voorwaarden AI-

AT

5,5   Kunt u bevestigen dat de verplichting in artikel 5.5 om aan te tonen dat algoritmes geen inbreuk maken 

op auteursrechten van derden wordt beperkt tot een redelijke leverancierszorgplicht en kennisniveau, 

en niet neerkomt op een absolute garantie ten aanzien van alle trainingsdata, modellen of output van 

derden? Indien u dit niet wilt aanpassen, verzoeken wij u dit te motiveren.

Artikel 5.5 wordt niet opgevat als een absolute garantie ten aanzien van alle trainingsdata, modellen of 

output van derden. Het betreft een verzwaarde zorgplicht, waarbij van de Opdrachtnemer wordt 

verwacht dat deze aantoonbaar passende maatregelen treft en zich redelijkerwijs vergewist van de 

rechtmatigheid van gebruikte data en modellen. Gezien de aard van AI erkent Kadaster dat volledige 

transparantie niet altijd mogelijk is en wordt geen onhaalbare verplichting verlangd. 

67 Bijlage 5 Voorwaarden AI-

AT

2.1 - 2.2   Kunt u bevestigen dat aanpassingen wegens ‘nieuwe relevante wetgeving’ alleen verplicht zijn voor 

zover die wetgeving op de overeengekomen AI/AT-toepassing daadwerkelijk van toepassing is, en dat 

materiële aanpassingen in functionaliteit, scope, planning of kosten via een change-procedure worden 

overeengekomen? Indien u dit niet wilt aanpassen, verzoeken wij u dit te motiveren.

Artikel 2.1 van Bijlage 5 Voorwaarden AI/AT bepaalt dat Opdrachtnemer de toepassing bij nieuwe 

relevante wetgeving binnen een redelijke termijn aanpast. Indien dergelijke aanpassingen leiden tot 

materiële wijzigingen in functionaliteit, scope, planning of kosten, worden deze in beginsel via de 

geldende change procedure overeengekomen. Het uitgangspunt blijft dat de oplossing te allen tijde 

compliant moet zijn met geldende wet- en regelgeving. 

68 Beschrijvend document 4,4 NVI Klopt het dat NVI 2 alleen een verslag is van ondelinge vragen gesteld tijdens de pre-bid meeting of 

kunnen gegadigden ook nog schriftelijke vragen indienen?

Zie het antwoord op vraag 1

69 Beschrijvend document 4,4 NVI Op pagina 23 wordt het volgende vermeld: "Ook kunnen vragen en suggesties worden ingediend over 

de conceptovereenkomsten in Bijlage 2a en 2b." Graag uw bevestiging dat hier de perioe wordt 

bedoeld  t/m vragenronde 3.

Nee vragenronde 3 wordt hier niet bedoeld. In de derde vragenronde kunnen uitsluitend vragen worden 

gesteld over: 

- de antwoorden uit Nota van Inlichtingen 1 (perceel 1 en 2); 

- de antwoorden uit Nota van Inlichtingen 2 incl. de informatie uit de prebid-meeting (perceel 1) en -de 

informatie uit de schouw (perceel 2). Zie ook het antwoord op vraag 1.

70 Beschrijvend document Sectie 3.4.1.2 Azure tenantbeheer Sectie 3.4.1.2 van het Beschrijvend Document sluit expliciet “Beheer van de Kadaster Azure tenant” uit 

van de scope, terwijl Eis 110 van Bijlage A1 PVEW vereist dat de Opdrachtnemer alle virtuele 

werkplekken beheert binnen de bestaande Azure tenants en subscriptions van Kadaster; hoe dienen 

Inschrijvers de exacte afbakening te interpreteren tussen out-of-scope Azure tenantbeheer en in-scope 

AVD-platformbeheer binnen die tenant?

De logische afbakening in de stukken is daarmee dat het onderliggende tenantbeheer bij Kadaster blijft, 

terwijl de virtuele werkplekdienst (content van de dienst) en componenten van het AVD-platform binnen 

die bestaande tenant wel binnen scope vallen.

71 Bijlage 13 DAP   Status DAP Bijlage 13 (DAP) is expliciet gemarkeerd als “ter info, is huidige situatie”, wat impliceert dat dit de 

bestaande situatie met huidige dienstverleners weergeeft; dienen Inschrijvers de SIAM-onboarding (Eis 

199, Bijlage A1), inclusief de ontwikkeling van het nieuwe DAP, te prijzen binnen de transitiekosten, of 

wordt dit behandeld als een afzonderlijk te prijzen activiteit?

De kosten voor het opstellen van de nieuwe DAP valt onder de transitiekosten.

72 Beschrijvend document Sectie 8.1 locatie In sectie 8.1 van het Beschrijvend Document staat dat een, zoveel als mogelijk, productieconforme 

omgeving “aan de Inschrijver ter beschikking wordt gesteld”. In Bijlage 11a Testplan Gunningstest 

perceel 1 lijkt echter te worden uitgegaan van demonstratie van de aangeboden oplossing en/of de bij 

de referent/gebruiksorganisatie draaiende oplossing. Kunt u bevestigen dat hier sprake is van een 

tekstuele onduidelijkheid en dat bedoeld wordt dat de productieconforme demonstratieomgeving door 

de Inschrijver, al dan niet via de referent/gebruiksorganisatie, beschikbaar wordt gesteld?

Bijlage 11a Testplan Gunningstest perceel 1 geeft aan  dat bij bepaalde eisen de aantoning plaatsvindt 

met een deskundige van de gebruikersorganisatie, dit mag een referent zijn. Inschrijver zorgt dat de 

gebruikersorganisatie beschikbaar is.

Er is duidelijk onderscheid tussen “deskundige van Inschrijver” en “deskundige van 

gebruikersorganisatie”. 

De eerste drie eisen in de gunningstest is voor de deskundige van Inschrijver, de vierde eis is 

gecombineerd met ook de deskundige van de gebruikersorganisatie. Daarna wordt Inschrijver geacht niet 

meer aanwezig te zijn bij de gunningstest en zal de deskundige van de gebruikersorganisatie de 

resterende eisen behandelen. 

73  Bijlage 22a Eis 30 versleuteling Eis 30 van Bijlage 22a IB-eisen vereist dat alle data wordt versleuteld conform de “Standaard 

Cryptografie” van Kadaster (Bijlage 26, versie 1.2), terwijl Eis 27 tegelijkertijd een migratiepad naar 

quantum-resistente encryptie vereist zodra deze gestandaardiseerd is; wordt Bijlage 26 vóór 

contractaanvang bijgewerkt om quantum-resistente eisen op te nemen, of wordt deze verplichting 

uitsluitend geregeld via het change management proces tijdens de contractperiode?

Bijlage 22a IB-eisen bepaalt zowel dat alle gegevens moeten worden versleuteld conform het 

beleidsdocument “Standaard Cryptografie” van Kadaster als dat, zodra algemeen aanvaarde quantum-

resistente algoritmen beschikbaar komen, een migratiepad moet worden aangeboden en 

geïmplementeerd. De bijlage 26 zal niet voor contractaanvang worden aangepast. Zodra de standaard 

wordt aangepast dan zal er een migratiepas moeten komen conform de eis.

74 Beschrijvend document Sectie 3.4.1.1 Prijzen hardware Sectie 3.4.1.1 van het Beschrijvend Document stelt dat alle noodzakelijke hardware en accessoires in de 

eerste 24 maanden via het contract moeten worden ingekocht, waarna Kadaster de vrijheid behoudt 

om extern in te kopen; dienen Inschrijvers desondanks prijsopgaven te doen in Bijlage VI-a voor 

hardwarecategorieën over de volledige contractduur. Gezien de huidige volatiliteit in hardwareprijzen 

(met name voor componenten zoals geheugen en storage), en de beperkte prijsvaliditeit die 

leveranciers hanteren, is het voor Inschrijver niet haalbaar om vaste en bindende hardwareprijzen voor 

een periode van 24 maanden. Bent u bereid dit aan te passen naar max 6 maanden?

De prijs die u afgeeft geldt voor de eerste twee contractjaren. Echter gezien de onzekere markt is in tabje 

'Aanschaf' de zin opgenomen: 'Tussentijdse vervanging: Prijs apparaat is gelijk aan of lager dan het 

gemiddelde van de top drie uit Tweakers.net.' Kadaster en leverancier toetsen dus samen of de prijzen 

reëel zijn en blijven. 

75 Bijlage A1 PVEW Eis 199, eis 178 goedkeuring van het transitie- en uitrolplan Bijlage A1 PVEW Eis 199 vereist dat het vijf-fasen SIAM-onboardingproces binnen zes maanden wordt 

voltooid, en Eis 178 vereist goedkeuring van het transitie- en uitrolplan vóór aanvang van de 

implementatie; welke mijlpaal is, gezien deze parallelle tijdlijnen waarin tevens de kerstperiode valt, de 

bindende voorwaarde gezien de go-live datum van 1 december 2026? Kunt u Eis 199 aanpassen naar 

"...binnen 6 maanden na goedkeuring van het Transitieplan.."?

Opdrachtgever verwijst naar Bijlage 2a concept overeenkomst Werkplekservices. Hieruit volgt dat de 

Overeenkomst in werking treedt op 1 december 2026. Tevens volgt dat de Digitale Werkplek 

operationeel (technisch en functioneel) gereed moet zijn voor gebruik op de einddatum zoals vastgelegd 

in het Transitieplan. In de aanbestedingsstukken is geen expliciete bepaling opgenomen dat deze 

operationele gereedheid samenvalt met 1 december 2026. De planning, inclusief de datum van 

operationele gereedheid (go‑live), wordt bepaald en vastgelegd in het Transitieplan, welke  voorafgaand 

aan de ondertekening van de Overeenkomst wordt vastgesteld.

76 Beschrijvend document 2 SIAM Indien perceel 1 en perceel 2 aan verschillende leveranciers worden gegund, kunt u verduidelijken wie 

end-to-end verantwoordelijk is voor governance, regie en besluitvorming over ketenafhankelijkheden 

tussen beide percelen?

Conform Bijlage 18 (IST) en Bijlage 19 (SOLL referentiearchitectuur) voert het Kadaster de regie over 

architectuur, security, identity en governance. Binnen het Kadaster is hiertoe een SIAM-ecosysteem 

ingericht waarop zowel interne als externe serviceproviders verplicht aansluiten. De leveranciers nemen 

actief deel aan de hiertoe ingerichte governance- en SIAM-overleggen. De end-to-end regie en 

besluitvorming over ketenafhankelijkheden liggen hiermee primair bij het Kadaster; leveranciers zijn 

gehouden hierop operationeel en tactisch aan te sluiten.

77 Bijlage 17a Kwaliteitscriteria 1 tm 4 Perceel 1 WPSSub-Gunningscriteria 2 – TransitieplanTransitie Kunt u verduidelijken welke exitbeperkingen, exit-termijnen en overgangsverplichtingen van toepassing 

zijn vanuit de huidige dienstverlening en eventuele bestaande derde partijen, en of er contractuele 

afhankelijkheden bestaan die de transitieperiode of verantwoordelijkheidsverdeling tussen Kadaster, 

de huidige leverancier(s) en de nieuwe opdrachtnemer kunnen beïnvloeden?

Opdrachtgever heeft de huidige dienstverlening zo ingericht dat een soepele overgang naar een nieuwe 

opdrachtnemer mogelijk is. Er zijn de Opdrachtgever geen beperkingen bekend die overstappen 

belemmeren. 

De overdracht zal worden geborgd volgens afspraken met de huidige leverancier (retransitieplan), waarin 

medewerking aan overdracht, inclusief kennis, documentatie en gegevens, wordt vastgelegd.

Gedurende deze periode blijft de de huidige leverancier verantwoordelijk voor de continuïteit van de 

dienstverlening conform SLA.

78 Beschrijvend document 3 Werkplekservices Kunt u verduidelijken in hoeverre de huidige operationele processen, werkinstructies, systemen en 

onderlinge integraties zijn gedocumenteerd en beschikbaar zijn voor review, en hoe u de kwaliteit, 

volledigheid en actualiteit van deze documentatie beoordeelt? 

Bijlage 18 IST is uitdrukkelijk bedoeld om inzicht te geven in de huidige inrichting, scope, 

verantwoordelijkheidsverdeling en volumes, maar is niet normatief en geeft geen afzonderlijke 

kwaliteitsbeoordeling van alle onderliggende operationele documenten, werkinstructies en 

integratiedocumentatie. Na gunning is de gelegenheid om inzage te krijgen in gevraagde stukken.

79 Beschrijvend document 4,6 Informatie over verplichtingen InschrijversKunt u bevestigen of de inzet van nearshore-resources is toegestaan, mits wordt voldaan aan de eisen 

voor gegevensverwerking, beveiliging, subverwerkers en Europese/EER-rechtsmacht? Tevens 

verzoeken wij u te verduidelijken voor welke rollen of werkzaamheden fysieke aanwezigheid in 

Nederland verplicht is, naast de expliciet genoemde verplichtingen voor VIP-support en de vaste 

counterpart.

Kunt u deze vraag verduidelijken. 

80 Beschrijvend Document / 

PVEW / Prijzenblad

Beschrijvend document 2.2 / PVEW hoofdstuk 4 / PrijzenbladGovernance en SIAM werkzaamheden In de aanbestedingsdocumenten wordt uitgebreide governance, SIAM-participatie, rapportage en 

architectuurafstemming van de Opdrachtnemer verwacht. In het prijzenblad is echter geen expliciete 

prijscomponent opgenomen voor deze structurele governance- en service management activiteiten.

Kunt u verduidelijken:

Onder welke prijscomponent(en) deze governance- en SIAM-activiteiten dienen te worden 

opgenomen?

Of deze activiteiten worden beschouwd als onderdeel van de standaard dienstverlening of als 

additionele (consultancy) inzet?

De governance en SIAM werkzaamheden worden beschouwd als onderdeel van de standaard 

dienstverlening - valt niet onder consultancy. Onder welk prijscomponent(en) het valt  is voor het 

Kadaster niet relevant.

81 Beschrijvend document 3,5 Due Diligence Wordt aansluitend aan de contractondertekening en voorafgaand aan de definitieve vaststelling van 

het transitieplan een due diligence- of post-award workshopfase voorzien (bijvoorbeeld gedurende in 

de eerste week December)  om de belangrijkste aannames te valideren, zoals de transitieplanning of de 

complexiteit van de scope?

In Bijlage 2a concept overeenkomst Werkplekservices is opgenomen dat het transitieplan vóór 

ondertekening van de overeenkomst schriftelijk wordt afgestemd en vastgesteld. In de geraadpleegde 

aanbestedingsstukken is geen afzonderlijke due diligence- of post-award workshopfase opgenomen na 

contractondertekening en vóór de definitieve vaststelling van het transitieplan. 

82 Bijlage 17a Kwaliteitscriteria 1 tm 4 Perceel 1 WPSSub-Gunningscriterium 1 – 

Gebruikerservaring & XLA 

incl. demonstratie

Gebruikerservaring & XLA incl. demonstratie.Binnen de aanbestedingsstukken wordt gestuurd op XLA-inzichten en XLA-rapportages, maar de huidige 

tooling hiervoor wordt niet expliciet benoemd. Kunt u bevestigen of binnen de huidige Kadaster-

omgeving reeds XLA-tooling in gebruik is en, zo ja, welke tooling, met welke scope en mate van 

integratie in monitoring en beheerprocessen?

Huidige leverancier gebruikt Nexthink als onderdeel van de werkplekdienstverlening voor het meten van 

XLA.

83 Bijlage 19 SOLL referentie architectuurPagina 16 Desktop Deployment In de Soll Bijlage, wordt binnen de voorgestelde inrichting tooling zoals SCCM genoemd, terwijl elders 

een Intune-gebaseerde endpoint managementstrategie als uitgangspunt lijkt te gelden. Kunt u 

verduidelijken welke rol SCCM in de beoogde oplossing heeft en of er specifieke afhankelijkheden zijn 

waarmee Inschrijver rekening dienen te houden?

Op dit moment zijn we SCCM aan het uitfaseren en gezien de voortvarendheid van dit traject zal SCCM 

geen onderdeel meer zijn van de SOLL. 

84 Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1KA Apps Prijzen  Bij de toelichting op de invulling van de gele velden wordt als opmerking aangegeven dat er verwezen 

moet worden naar de lijst met betreffende applicaties. Naar onze mening ontbreekt deze verwijzing 

momenteel nog.

KA applicaties: Bijlage 18 IST paragraaf 9.7.1 KA applicaties.

85 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1

VIP support VIP-supportproces / onsite ondersteuningKunt u verduidelijken welke specifieke operationele processen worden gehanteerd voor VIP-support, in 

het bijzonder voor onsite ondersteuning? Bestaat hiervoor een aparte werkwijze / prioriteitsroute, of 

verloopt VIP-support via hetzelfde proces als reguliere ondersteuning met uitsluitend een hogere 

prioriteit?

Het VIP support is een operationeel proces voor bijzondere ondersteuning. Alleen mensen op de VIP 

support lijst kunnen een verzoek hiervoor indienen en daarna zal de VIP support uitvoerder binnen 8 uur 

contact opnemen om een afspraak te maken. 

Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices bevat voor VIP-support een eigen hoofdstuk met 

afzonderlijke eisen. Daarin is opgenomen dat een actuele VIP-lijst wordt bijgehouden, dat ondersteuning 

voor niet-standaard producten op basis van een overeengekomen lijst wordt geleverd, dat de VIP-dienst 

locatieonafhankelijk is, dat de responstijd en kwaliteit in de SLA zijn vastgelegd en dat maandelijks 

separaat over deze dienst wordt gerapporteerd.



86 Bijlage 18 IST / Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices13. Indicatie kentallen en 

volumes / 2.1 Technische 

eisen en aantallen

Onderwerp/eis: Aantal gebruikers per 

fysieke locatie

Kunt u per fysieke Kadaster-locatie de volgende gegevens verstrekken: het aantal gebruikers, het aantal 

te ondersteunen devices per relevante devicecategorie, de locaties waar een Tech Bar aanwezig is of 

moet worden ingericht, en de volledige adresgegevens van de betrokken vestigingen? 

Aantal medewerker per vestiging bij benadering:

1: Apeldoorn hoofdgebouw - 680 medewerkers (in- en extern) 

2: Apeldoorn de Brug - 660 medewerkers (in- en extern)

3: Zwolle - 430 medewerkers (in- en extern)

4: Groningen - 160 medewerkers (in- en extern)

5: Arnhem - 160 medewerkers (in- en extern)

6: Rotterdam - 110 medewerkers (in- en extern)

7: Amsterdam - 100 medewerkers (in- en extern)

8: Eindhoven - 100 medewerkers

Mogelijke tech bar inrichten bij de eerste 5 genoemde locaties.

https://www.Kadaster.nl/over-ons/het-Kadaster/contact/bezoekadressen

87 Beschrijvend document / Bijlage A1 PVEW / Bijlage 21  Volumes IMACD en onsite support Kunt u de gemiddelde volumes verstrekken van IMACD-activiteiten, incidenten, service requests en 

overige tickets die relevant zijn voor de inzet van een onsite support engineer, bij voorkeur uitgesplitst 

per maand en/of jaar?

Uit de CMDB gegenereerd:

Aantallen incidenten in afgelopen jaar

KSD 1717

Sogeti 706

Capgemini 1419

Totaal 3842

Aantallen changes in afgelopen jaar

Capgemini 24

Sogeti 36

Totaal 60

Aantallen problems in afgelopen jaar

Sogeti 9

Capgemini 1

Totaal 10

Laptop aanvragen/inleveren:

Aanvragen 187

Inleveren 86

Totaal 273

(Ook een indicatie vanwege uitlevering nieuwe laptops, dus dit zijn reguliere aanvragen)

88 Bijlage 19 SOLL referentie 

architectuur

 Operating Systeem Tooling Linux endpoint management Kunt u verduidelijken welke tooling wordt gebruikt of als uitgangspunt geldt voor de distributie van 

applicaties naar Linux-clients, en of hierbij specifieke afhankelijkheden of randvoorwaarden gelden 

waarmee Inschrijvers rekening dienen te houden?

Op dit moment wordt er geen linux-client ingezet voor de werkplekdienst. Echter gedurende de looptijd 

van het contract is wel het voornemen om linux-clients te gaan afnemen als onderdeel van de 

werkplekdienst. De tooling is geheel aan het oordeel van de Inschrijver, mits aan de eisen in het Bijlage 

A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices wordt voldaan.

89 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices / Bijlage 

19 SOLL referentie 

architectuur / Bijlage 12 

DWP SLA 

 3.3 Device management / 

Workspace / 3.2 Incident 

Management

Patch- en applicatie-uitrol voor niet-

continu verbonden gebruikers

In de aanbestedingsstukken is opgenomen dat perceel 1 ook gebruikers ondersteunt die regelmatig 

buiten kantoor werken, zoals landmeters, en dat device management provisioning, patching, 

monitoring en centraal beheer via Unified Endpoint Management omvat. Kunt u verduidelijken hoe 

applicaties, updates en patches worden uitgerold naar gebruikers en devices die gedurende langere tijd 

niet op kantoor zijn of niet continu verbonden zijn met de Kadaster-omgeving? Daarnaast ontvangen 

wij graag bevestiging of voor dergelijke gebruikers of devices afwijkende SLA-afspraken of 

uitzonderingen gelden

Devices die gebruikt worden door landmeters worden gemanaged door inTune. Via autopilot worden de 

patches gedistribueerd naar de devices. Het device van de landmeters is een vrij statisch device qua 

applicatie. Minimale verandering gedurende de lifecycle van het device. Alle SLA-afspraken zijn 

beschreven in Bijlage 12 Kadaster DWP SLA.

90 Bijlage 9a Wensen en 

weging perceel 1 WPS

 3.1 Levering van hardware Beschikbaarheid opslagruimte voor 

hardwarevoorraad

Inschrijver gaat er ten behoeve van een efficiënte inrichting van onsite support en snelle levering vanuit 

dat op (een deel van) de Kadaster-locaties geschikte opslagruimte beschikbaar kan worden gesteld voor 

een beperkte werkvoorraad van laptops, accessoires en overige randapparatuur. Kunt u bevestigen of 

dergelijke opslag- of voorraadruimtes op locatie beschikbaar zijn en, indien van toepassing, op welke 

locaties dit mogelijk is?

 Op elke locatie kan minimaal een afsluitbare kast worden gerealiseerd. Verder zijn er aanlandplekken 

(minimaal) per locatie beschikbaar waar door de leverancier gebruik van kan worden gemaakt. 

91 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1

Transitie Transitie Indien de zittende leverancier door bijvoorbeeld bestaande kennis, tooling, documentatie, processen of 

reeds gerealiseerde investeringen aantoonbaar lagere transitiekosten heeft dan nieuwe Inschrijvers, 

welke maatregelen neemt Kadaster om te waarborgen dat de beoordeling plaatsvindt op basis van een 

vergelijkbaar uitgangspunt en geen concurrentievoordeel ontstaat dat voortvloeit uit de huidige 

contractpositie? En Kunt u bevestigen dat alle relevante informatie die de huidige leverancier ter 

beschikking heeft, in gelijke mate en tijdig beschikbaar wordt gesteld aan alle Inschrijvers?

Het Kadaster begrijpt de zorg van vragensteller. Het is echter inherent aan een aanbestedingsprocedure 

dat een zittende leverancier uit hoofde van de bestaande dienstverlening meer bekend kan zijn met de 

huidige situatie. Dat gegeven leidt op zichzelf niet tot het oordeel dat geen sprake is van een level playing 

field.

Het level playing field wordt in deze aanbesteding geborgd doordat voor alle Inschrijvers dezelfde 

aanbestedingsstukken, beoordelingssystematiek en contractuele uitgangspunten gelden. De transitieprijs 

maakt onderdeel uit van het prijsvergelijk en iedere Inschrijver dient hiervoor zelf een reële prijs en risico-

inschatting op te nemen. Ook wanneer de zittende leverancier eventueel een inschrijving doet op deze 

aanbesteding, wordt deze geacht voor de transitie ook een marktconforme prijs in te dienen om de 

inschrijvingen op gelijke wijze te beoordelen. 

Daarnaast dient iedere Inschrijver bij inschrijving een transitieplan in te dienen. De transitieaanpak, 

waaronder fasering, risico- en afhankelijkhedenmanagement en beheersing van de transitie, wordt ook 

inhoudelijk beoordeeld als kwaliteitscriterium.

92 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1

Transitie niet-realistische prijs Hoe beoordeelt u of de huidige leverancier een realistische prijs heeft afgegeven voor de 

transitiekosten? Welke grenzen tov andere Inschrijvers  of generieke maatstaven liggen hieraan ten 

grondslag? Beschouwt het Kadaster het indienen van een niet-realistische prijs als strategisch of 

wellicht manipulatief? 

In Bijlage 16 DFA is geborgd dat de opgegeven prijzen en tarieven realistisch en marktconform moeten 

zijn en dat een manipulatieve inschrijving niet is toegestaan en terzijde wordt gelegd.

Het Kadaster beoordeelt alle prijzen, inclusief transitiekosten, in onderlinge samenhang en op 

realiteitsgehalte.

Indien het Kadaster constateert dat een Inschrijver (waaronder de zittende leverancier) een prijs afgeeft 

die evident afwijkt ten opzichte van andere inschrijvingen of anderszins niet realistisch voorkomt, zal het 

Kadaster hier nader onderzoek naar doen.

Dit vindt plaats in lijn met de bepalingen inzake abnormaal lage inschrijvingen zoals opgenomen in artikel 

2.116 van de Aanbestedingswet 2012.

Indien een prijs na toelichting niet toereikend wordt geacht voor het uitvoeren van de opdracht, kan dit 

gevolgen hebben voor de beoordeling van de inschrijving.

93 Beschrijvend document par. 3.6.3 afnameverplichting paragraaf 3.6.3 wordt aangegeven dat Kadaster geen enkele afnameverplichting heeft en dat 

Inschrijvers geen aanspraak kunnen maken op minimale volumes of omzetgaranties. Dit maakt het voor 

Inschrijvers niet mogelijk om uit te gaan van enige voorspelbaarheid in afname, waardoor pricing sterk 

afhankelijk wordt van aannames en risicopremies. Kan Kadaster toelichten hoe onder deze 

omstandigheden gewaarborgd wordt dat inschrijvingen realistisch en onderling vergelijkbaar blijven?

Zie ook het antwoord op vraag 74. 

94 Bijlage 17a Sub-Gunningscriteria 2 – Transitieplan  Kunt u toelichten op welke wijze de medewerking van de huidige leverancier tijdens de transitie 

contractueel is geborgd?

Met de huidige leverancier zijn de retransitieverplichtingen in het contract vastgelegd.

95 Bijlage 17a Sub-Gunningscriteria 1 – Gebruikerservaring & XLA incl. demonstratie.  Is Kadaster bereid op te treden als referent voor de huidige leverancier  voor de kerncompetenties en 

of als de  Sub-Gunningscriteria 1 – Gebruikerservaring & XLA incl. demonstratie. Indien u hiertoe bereid 

bent  hoe borgt Kadaster  vervolgens de objectieve beoordeling van het gunningscriterium. 

Inschrijver dient aan te tonen d.m.v. kerncompetenties of hij deze opdracht aan kan.  Het is niet relevant 

met welke referentie dat wordt aangetoond. Dat mag het Kadaster zijn. 

Het Kadaster heeft het subgunningscriterium 1 (de demonstratie) zodanig ingericht dat de beoordeling 

hiervan objectief kan plaatsvinden. 

96 beschrijvend document 7,8 aanbesteding Het Kadaster opereert in een multi-sourcing ecosysteem waarin meerdere leveranciers elk een 

afgebakende kavel leveren, zoals weergegeven in figuur 1 van het Beschrijvend Document (p. 6). Een 

Inschrijver die reeds op grond van een bestaande contractuele relatie actief is binnen dit ecosysteem 

kan uit hoofde van die rol beschikken over bedrijfsinterne informatie omtrent het IT-landschap van het 

Kadaster, de onderlinge afhankelijkheden tussen kavels en de werking van de huidige dienstverlening, 

die niet beschikbaar is via de aanbestedingsdocumentatie.

Kan het Kadaster bevestigen dat: (a) deelname aan onderhavige aanbesteding openstaat voor iedere 

leverancier die reeds op grond van een andere overeenkomst actief is binnen het Kadaster multi-

sourcing ecosysteem, zonder dat zulks een uitsluitings- of onregelmatigheidsgrond oplevert; (b) het 

Kadaster heeft beoordeeld of een dergelijke betrokkenheid leidt tot een relevante informatie-

asymmetrie tussen Inschrijvers, en zo ja, welke maatregelen zijn getroffen om deze asymmetrie te 

corrigeren en een gelijk speelveld te waarborgen conform artikel 1.10b Aanbestedingswet 2012?

Het Kadaster heeft naar zijn oordeel alle relevante context in deze aanbesteding gegeven om een gelijk 

speelveld te creëren voor alle geïnteresseerde partijen. Het Kadaster heeft deze context voor alle 

marktpartijen beschikbaar gesteld via onder meer het Beschrijvend Document, Bijlage 18 IST, Bijlage 19 

SOLL referentie architectuur en door beantwoording van de vragen via de Nota(’s) van Inlichtingen.

Digitale werkplek is een losstaand kavel waarin van Opdrachtnemer wel wordt verwacht dat deze kan 

samenwerken met de andere kavels. Dit wordt via een on-boarding geregeld. Deze aanbesteding staat 

dan ook open voor alle Inschrijvers.  

beschrijvend document 3.6.2  en3.7.1 hardware 1) Kan het Kadaster verduidelijken op basis van welke criteria het de keuze maakt om hardware via 

onderhavige Overeenkomst, via rijksbrede raamovereenkomsten of via een aparte aanbesteding in te 

kopen?

2) Wordt de Inschrijver tijdig (minimaal 6 maanden van tevoren) geïnformeerd wanneer het Kadaster 

voornemens is de hardware-optie buiten de Overeenkomst te plaatsen?

Niet limitatief: indien dit doelmatiger, kostenefficiënter of juridisch noodzakelijk is. Als niet-limitatieve 

afwegingscriteria: continuïteit van de bedrijfsvoering, standaardisatie en compatibiliteit, operational 

efficiency en doorlooptijd, kostenbesparing of gunstige condities en veranderende interne behoeften. 

Er is geen verplichting voor het Kadaster om 6 maanden van te voren te informeren, echter zodra bekend 

is dat hardware buiten de onderhavige overeenkomst valt zal het Kadaster Opdrachtnemer verwittigen.

98 beschrijvend document / 

Overeenkomst

4.2 / 5.4 Transitie Kan het Kadaster specificeren welke mijlpalen gedurende de transitiefase als Fatale termijnen (in de zin 

van §1.8 ARBIT) worden aangemerkt? Inschrijver verzoekt te bevestigen dat de aanvangsdatum van de 

transitie in onderling overleg wordt vastgesteld, en dat uitloop die niet aan Inschrijver toerekenbaar is 

(bijv. door vertraagde informatieverstrekking of late contractondertekening) de Fatale termijnen 

dienovereenkomstig verschuift.

de Implementatie vangt aan op een startdatum die in overleg tussen Opdrachtgever en Wederpartij 

schriftelijk wordt vastgesteld. Verder geldt dat de doorlooptijd en de bijbehorende mijlpalen in het 

Transitieplan worden vastgelegd en dat data in het Beschrijvend Document en/of de Bijlagen die verband 

houden met Acceptatie, Oplevering en Implementatie als Fatale termijnen gelden. Een vertraging leidt 

niet tot overschrijding van een fatale termijn indien de vertraging niet aan Wederpartij is te wijten. 

Fatale termijnen zien op expliciet als zodanig benoemde termijnen. De toepassing daarvan wordt in 

samenhang met de Overeenkomst en de omstandigheden van het geval beoordeeld.

99 beschrijvend document / 

Overeenkomst

4.2 / 5.3 planning transitie Contractstart is 1 december 2026. Het Transitieplan wordt pas definitief vóór ondertekening afgestemd. 

De feitelijke beschikbare tijd tussen gunning (30 november) en contractstart (1 december) bedraagt één 

kalenderdag.

Kan het Kadaster bevestigen dat de datum van 1 december 2026 als aanvangsdatum van de 

dienstverlening kan worden aangepast indien de gunning en/of definitieve afstemming van het 

Transitieplan later plaatsvindt dan voorzien? Welke minimale planningshorizon hanteert het Kadaster 

voor de transitiefase, gerekend vanaf de datum van definitieve gunning?

Het Beschrijvend Document hanteert 1 december 2026 als datum voor ondertekening en start van de 

Overeenkomst. Tegelijkertijd bepaalt Bijlage 2a concept overeenkomst Werkplekservices dat de 

Implementatie aanvangt op een startdatum die in overleg schriftelijk wordt vastgesteld en dat het 

Transitieplan vóór ondertekening wordt afgestemd en schriftelijk vastgesteld. In de 

aanbestedingsstukken is geen afzonderlijke minimale planningshorizon voor de transitiefase opgenomen, 

gerekend vanaf definitieve gunning. Opdrachtgever bevestigt dat 1 december 2026 de beoogde 

contractuele ingangsdatum is, terwijl de feitelijke implementatiestart conform artikel 5.3 in onderling 

overleg schriftelijk wordt vastgesteld.

100 Overeenkomst / ARBIT 1 / 1.23 Overeengekomen gebruik Kan het Kadaster bevestigen dat het 'Overeengekomen Gebruik' (§1.23 ARBIT) uitsluitend wordt 

bepaald door de in het Beschrijvend Document, Bijlage A1 PVEW en de Inschrijving beschreven 

functionaliteit en specificaties, en dat hieronder niet wordt verstaan het gebruik van de Oplossing voor 

doeleinden die Inschrijver redelijkerwijs niet kon voorzien op basis van de beschikbare 

aanbestedingsdocumentatie?

Het “Overeengekomen gebruik” in de zin van de ARBIT‑voorwaarden ziet op het gebruik van de Prestatie 

zoals dat op basis van de aanbestedingsstukken en de Overeenkomst voor Wederpartij kenbaar is of 

redelijkerwijs moet zijn, waaronder begrepen het gebruik zoals beschreven in het Beschrijvend 

Document, Bijlage A1 (PvEW) en de Inschrijving .

Daarbij geldt dat het Overeengekomen gebruik niet beperkt is tot uitsluitend expliciet benoemde 

functionaliteiten of specificaties, maar mede omvat hetgeen in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst redelijkerwijs van een professionele Opdrachtnemer mag worden verwacht.



101 ARBIT 14,3 Boete Artikel 14.3 ARBIT bepaalt dat een overeengekomen boete een partij toekomt onverminderd haar 

overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding en ontbinding. Inschrijver acht het 

disproportioneel dat naast een boete ook volledige schadevergoeding én ontbinding cumulatief 

kunnen worden ingezet. Inschrijver stelt voor artikel 14.3 te wijzigen zodat een overeengekomen boete 

de enige financiële remedie is ('sole remedy') voor de specifieke tekortkoming waarop de boete 

betrekking heeft, en dat het recht op schadevergoeding voor die tekortkoming wordt beperkt tot het 

bedrag waarmee de werkelijk geleden schade de opeisbare boete overschrijdt. Het recht op ontbinding 

blijft onverlet voor wezenlijke tekortkomingen. Is het Kadaster bereid art. 14.3 dienovereenkomstig aan 

te passen?

Niet akkoord, Aanbestedende dienst bevestigt dat eventueel geïnde boetes in mindering worden 

gebracht op een schadevergoeding c.q. daadwerkelijk geleden schade.

102 ARBIT 26,1 gevolgschade Inschrijver verzoekt het Kadaster te bevestigen dat aansprakelijkheid voor gevolgschade — waaronder 

begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, reputatieschade en elke andere 

schade anders dan die bedoeld in art. 6:96 lid 2 BW — over en weer wordt uitgesloten. Is het Kadaster 

hiertoe bereid?

Zie bijlage aansprakelijkheid.

103 ARBIT 26,3 aansprakelijkheid De toelichting bij ARBIT geeft de mogelijkheid de aansprakelijkheid te beperken naar gelang de aard van 

de Prestatie daartoe aanleiding geeft. De Gids Proportionaliteit schrijft voorts voor om te toetsen of de 

aansprakelijkheid proportioneel is in verhouding tot de gevraagde Prestatie en wat gangbaar is in de 

branche. Inschrijver stelt voor om de aansprakelijkheid te beperken tot een bedrag gelijk aan de totale 

opdrachtwaarde van het lopende contractjaar. Is het Kadaster bereid de aansprakelijkheidscap 

dienovereenkomstig aan te passen?

Zie bijlage aansprakelijkheid.

104 ARBIT 26.4c aansprakelijkheid Artikel 26.4 sub c voorziet in ongelimiteerde aansprakelijkheid bij schending van intellectuele 

eigendomsrechten als bedoeld in art. 8. Inschrijver acht dit niet proportioneel en verzoekt het Kadaster 

art. 26.4 sub c buiten toepassing te laten en de aansprakelijkheid voor IE-inbreuk te beperken 

overeenkomstig de cap als bedoeld in art. 26.3. Indien het Kadaster hiertoe niet bereid is, verzoekt 

Inschrijver om de ongelimiteerde aansprakelijkheid van art. 26.4c te beperken tot uitsluitend die 

gevallen waarin Inschrijver door het Kadaster aantoonbaar in kennis is gesteld van het relevante 

intellectuele eigendomsrecht vóór de gestelde inbreuk, en de aansprakelijkheid voor IE-inbreuken die 

het gevolg zijn van producten of componenten van derden expliciet uit te sluiten van art. 26.4c. Is het 

Kadaster tot een van deze aanpassingen bereid?

Zie bijlage aansprakelijkheid.

105 ARBIT 26.4d aansprakelijkheid Inschrijver behoort tot een internationale beursgenoteerde onderneming. De corporate governance 

van beursgenoteerde bedrijven verzet zich tegen de acceptatie van onbeperkte aansprakelijkheden. 

Inschrijver erkent dat betrokkenen die bij de verwerking van persoonsgegevens schade hebben geleden 

dit rechtstreeks op grond van art. 82 AVG bij de verwerker kunnen verhalen. Inschrijver meent echter 

dat het niet proportioneel is om de contractuele aansprakelijkheid tussen partijen voor schade in 

verband met het verwerken van persoonsgegevens niet te limiteren. Zo acht Inschrijver het niet 

proportioneel en evenredig dat een verwerkingsverantwoordelijke een boete die zij als 

verantwoordelijke heeft ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens ongelimiteerd kan doorzetten 

als schade aan de verwerker. Gelet hierop verzoekt Inschrijver het Kadaster om in geval van schade in 

verband met het verwerken van persoonsgegevens (zoals bedoeld in art. 18 ARBIT), de contractuele 

aansprakelijkheid tussen partijen te beperken op de wijze zoals bedoeld in art. 26.3 ARBIT. Is het 

Kadaster bereid om art. 26.4 sub d ARBIT hierop aan te passen?

Zie bijlage aansprakelijkheid.

106 ARBIT 30,6 opzegging Indien het Kadaster op grond van artikel 30.6 de Opdracht met onmiddellijke ingang opzegt, wordt 

Inschrijver geconfronteerd met vrijgekomen personeel dat niet direct elders kan worden ingezet, en 

met onafgeschreven transitie-investeringen. Kan het Kadaster bevestigen dat: (a) het Kadaster de 

Inschrijver zo spoedig mogelijk zal informeren over een mogelijke voortijdige opzegging; (b) het 

Kadaster slechts in uitzonderlijke omstandigheden gebruik zal maken van het recht tot onmiddellijke 

opzegging; en (c) de vergoeding bij opzegging mede zal omvatten: de onafgeschreven transitie-

investeringen, de kosten van vroegtijdig beëindigen van ten behoeve van de opdracht aangegane 

verplichtingen jegens onderaannemers, en dat een redelijke opzegtermijn van minimaal 6 maanden in 

acht wordt genomen?

Zie antwoord op vraag 44. In aanvulling daarop zegt het Kadaster hetgeen onder (a) en (b) genoemde 

wordt toe. Hetgeen onder (c) wordt genoemd niet. 

107 Overeenkomst / ARBIT 16.21 / 30.3 beursgenoteerde ondernemingen artikel 16.21 ovk  en Art. 30.3 ARBIT geeft het Kadaster het recht de overeenkomst te ontbinden bij een 

"ingrijpende wijziging in de zeggenschap" van Inschrijver. Voor beursgenoteerde ondernemingen zijn 

corporate transacties inherent aan de bedrijfsvoering. Inschrijver is van mening dat een ontbinding als 

bedoeld in §16.21 / §30.3 pas gerechtvaardigd is indien de wijziging in de zeggenschap van Inschrijver 

van directe invloed is op de mogelijkheid voor Inschrijver om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst 

jegens het Kadaster verder na te kunnen komen. Inschrijver stelt voor de redactie van §16,21/ §30.3  

aan te passen zodat dit alleen van toepassing is op "een ingrijpende wijziging in de zeggenschap over de 

activiteiten van de onderneming van Wederpartij en deze wijziging de mogelijkheid tot verdere 

nakoming van de verplichtingen van Wederpartij ernstig belemmert of blokkeert". Kan het Kadaster 

met een dergelijke wijziging instemmen?

Niet akkoord. Mede in het licht van artikel 2.163f Aw 2012 moet het Kadaster maatregelen kunnen 

nemen. Het Kadaster zegt toe niet lichtvaardig met de rechten uit de in de vraag genoemde artikelen om 

te gaan.

108 Overeenkomst 14,4 vrijwaring IE Het is gebruikelijk dat de vrijwaring die een leverancier geeft beperkt is tot die producten of diensten 

die door de leverancier zelf zijn ontwikkeld. Producten/diensten van derden kunnen niet onder deze 

bepaling vallen; op deze producten/diensten van derden zijn in beginsel de (licentie)voorwaarden van 

deze derden van toepassing. Inschrijver wenst hierom de vrijwaring voor schending van IE-rechten als 

bedoeld in art. 14.4 te beperken tot de resultaten van de producten/diensten die door Inschrijver zelf 

zijn ontwikkeld of vervaardigd. Voorts acht Inschrijver het niet proportioneel om het Kadaster te 

vrijwaren indien een aanspraak het gevolg is van: (a) naleving of gebruik van informatie, technologie, 

ontwerpen, specificaties of instructies van het Kadaster; (b) modificatie van door Inschrijver 

opgeleverde resultaten door derden of door het Kadaster zelf zonder toestemming van Inschrijver; of 

(c) gebruik van de Oplossing in strijd met de documentatie of op een wijze die afwijkt van het 

Overeengekomen gebruik. Is het Kadaster bereid art. 14.4 dienovereenkomstig aan te passen?

Niet akkoord. Het Kadaster hanteert een integrale verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor de 

geleverde oplossing, inclusief eventuele Derdenprogrammatuur, zoals vastgelegd in de Overeenkomst en 

de bijbehorende voorwaarden. Ook wanneer Opdrachtnemer software van derden inzet is 

Opdrachtnemer verantwoordelijk voor die keuze en mag Opdrachtgever erop vertrouwen dat hij conform 

voorstel van Opdrachtnemer daarvan gebruik mag maken. Opdrachtgever heeft daarop geen invloed en 

daarom acht het Kadaster de bepaling porportioneel.

109 ARBIT 12,3 garantie Inschrijver verzoekt het Kadaster de garantietermijn als bedoeld in artikel 12.3 te verkorten van twaalf 

naar drie maanden na Acceptatie. Indien het Kadaster niet bereid is de termijn te verkorten tot drie 

maanden, verzoekt Inschrijver in ieder geval te bevestigen dat de garantie van art. 12.3 niet van 

toepassing is indien Gebreken het gevolg zijn van: (a) onjuiste of onvolledige specificaties verstrekt 

door het Kadaster; (b) wijzigingen in de Prestatie aangebracht door het Kadaster of door het Kadaster 

ingeschakelde derden zonder toestemming van Inschrijver; of (c) gebruik van de Prestatie in strijd met 

de documentatie of op een wijze die afwijkt van het Overeengekomen gebruik. Is het Kadaster bereid 

art. 12.3 dienovereenkomstig te wijzigen?

Zie antwoord op vraag 29. 

110 Bijlage 14 en 15   exit Bijlage 14 kwalificeert alle exitverplichtingen als resultaatverplichting. Kan het Kadaster: (a) bevestigen 

dat de exit-inspanningen die Inschrijver op grond van Bijlage 14 en 15 moet leveren, worden vergoed 

op basis van de overeengekomen tarieven voor zover de exit-activiteiten redelijkerwijs buiten de 

reguliere dienstverlening vallen; en (b) bevestigen dat bij een versnelde exit (geopolitieke trigger 

conform Bijlage 14 §4.1) de doorlooptijd en het maximaal te leveren volume exit-werkzaamheden in 

overleg worden bepaald, met inachtneming van de voor Inschrijver redelijkerwijs beschikbare 

capaciteit?

Bijlage 14 Afspraken Exitdiensten bepaalt dat exitverplichtingen in beginsel kwalificeren als 

resultaatsverplichting. Bijlage 15 Exitplan 1.0 en hoofdstuk 12 van Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices bepalen dat concretisering van planning, inzet en werkpakketten in het Exitplan 

plaatsvindt en dat eventuele inzet op uurtarief vooraf wordt overeengekomen via een Nadere offerte 

conform Bijlage 14. Daarmee is vergoeding van aanvullende inzet niet uitgesloten, maar steeds vooraf 

overeen te komen.

111 Overeenkomst 7,2 onvoorziene kosten Overeenkomst art. 7.2 en DFA §2.1 eis 1 bepalen dat kosten die niet in de Inschrijving zijn opgenomen 

maar noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de Prestatie voor rekening van Inschrijver zijn. 

Kan het Kadaster bevestigen dat dit uitsluitend geldt voor kosten die Inschrijver redelijkerwijs had 

kunnen voorzien op basis van de aanbestedingsdocumentatie en de IST-situatie, en dat kosten die 

voortvloeien uit: (a) wijzigingen in de scope op initiatief van het Kadaster; (b) beleidswijzigingen bij het 

Kadaster na gunning; of (c) door het Kadaster veroorzaakte vertraging, separaat worden vergoed?

Het Kadaster bevestigt dat voor wijzigingen gedurende de looptijd van de overeenkomst een 

wijzigingsproces van toepassing is, zoals beschreven in de aanbestedingsstukken. Wijzigingen worden 

gemotiveerd, geprijsd en aanbestedingsrechtelijk getoetst alvorens deze worden doorgevoerd.

Kosten die voortvloeien uit wijzigingen in de scope op initiatief van het Kadaster kunnen, na doorlopen 

van dit proces en na akkoord, separaat worden vergoed.

Ten aanzien van door het Kadaster veroorzaakte vertraging geldt dat, indien sprake is van aantoonbare 

vertraging aan de zijde van het Kadaster, partijen in overleg treden over de impact en de wijze waarop 

hiermee wordt omgegaan, binnen de kaders van de overeenkomst.

Voor het overige blijft het uitgangspunt onverminderd van kracht dat Inschrijvers een volledige en 

realistische prijs dienen in te dienen op basis van de aanbestedingsdocumenten en de beschikbare 

informatie over de huidige situatie.

112 DFA 4 benchmarking DFA §4.2 bepaalt dat bij tarieven die 5% of meer boven de genormaliseerde peer-groep tarieven liggen, 

Inschrijver onmiddellijk dient aan te passen. Kan het Kadaster bevestigen dat: (a) Inschrijver de 

gelegenheid krijgt de benchmarkresultaten te beoordelen en inhoudelijk te reageren vóór aanpassing 

van tarieven; (b) een implementatietermijn van minimaal 90 dagen geldt voor de tariefaanpassing; en 

(c) bij een fundamenteel geschil over de benchmarkmethodologie een neutrale bindend adviseur kan 

worden ingeschakeld?

Het Kadaster kan akkoord gaan dat de Inschrijver maximaal 3 maanden de tijd heeft om de tarieven aan 

te passen. Zie ook paragraaf 4.1 In de DFA.  

113 ARBIT 29,3 verzekeringen Inschrijver is een beursgenoteerde onderneming en is op grond van beursregelgeving niet bevoegd 

buiten het jaarverslag om mededelingen te doen over koersgevoelige informatie, waaronder claims 

onder verzekeringspolissen. Inschrijver stelt voor te mogen volstaan met: (a) overlegging van een 

certificaat van de verzekeraar waaruit de aard, omvang en geldigheid van de dekking blijkt conform de 

eisen van art. 29.1 en 29.2 ARBIT; en (b) verwijzing naar de relevante passages in het meest recente 

gepubliceerde jaarverslag van de onderneming. Is het Kadaster bereid art. 29.3 dienovereenkomstig 

aan te passen?

Het Kadaster is bereid te accepteren dat Inschrijver, in plaats van de volledige informatie als bedoeld, kan 

volstaan met:

a. overlegging van een certificaat van de verzekeraar waaruit de aard, omvang en geldigheid van de 

dekking blijkt conform de gestelde eisen; en

b. verwijzing naar relevante passages in het meest recente gepubliceerde jaarverslag,

voor zover daarmee voldoende inzicht wordt geboden om te kunnen beoordelen of wordt voldaan aan 

de gestelde eisen.

Indien nodig kan het Kadaster aanvullende informatie opvragen, voor zover dit noodzakelijk is voor de 

beoordeling.

114 Overeenkomst 16,11 fatale termijn Overeenkomst art. 16.11 kwalificeert de 48-uur meldingstermijn voor beveiligingskwetsbaarheden als 

Fatale termijn. Kan het Kadaster bevestigen dat: (a) de initiële melding binnen 48 uur kan bestaan uit 

een eerste notificatie van de gesignaleerde kwetsbaarheid inclusief een indicatie van omvang en aard, 

waarbij het volledige rapport (met getroffen maatregelen en vervolgacties) binnen 5 werkdagen na de 

initiële melding wordt verstrekt; en (b) de Fatale termijn uitsluitend van toepassing is op 

kwetsbaarheden die aantoonbaar in de verantwoordelijkheidssfeer van Inschrijver vallen?

Alle kwetsbaarheden moeten worden gemeld binnen 48 uur, ook als die buiten de verantwoordelijkheids 

sfeer van Opdrachtnemer vallen. Volledige rapportage binnen 5 werkdagen is vereist als de 

kwetsbaarheden wel binnen de verantwoordelijkheidssfeer van Opdrachtnemer vallen.

115 beschrijvend document 7.14.2 audits BD §7.14.2 vereist toereikendheid informatiebeveiliging via ISAE3402 T2, SOC T2, NOREA-assurance of 

BIO 2 self-assessment. Kan het Kadaster bevestigen dat: (a) bestaande ISAE3402 type 2 of SOC 2 type 2 

rapportages van Inschrijver die de relevante dienstverlening in scope omvatten als voldoende worden 

beschouwd, ook indien de scope-omschrijving breder is dan uitsluitend de Kadaster-omgeving; en (b) 

de frequentie van aanvullende audits op initiatief van het Kadaster wordt beperkt tot maximaal één per 

jaar, tenzij zich een aantoonbaar beveiligingsincident heeft voorgedaan?

a)  Inschrijver geeft aan dat de genoemde rapportages van eigen hand zijn. Zowel ISAE3402 T2 als SOC T2 

vereisen dat een externe auditor verantwoordelijk is voor de rapportage/beoordeling.

De scope moet zo goed mogelijk passen op die van de opdracht om de toereikendheid van de 

informatiebeveiliging zo specifiek mogelijk te kunnen bepalen.

b) De frequentie van controles wordt in overleg met de CISO vastgesteld.

116 PERCEEL 1 - beschrijvend 

document

3 scope Kunt u nadere bandbreedtes geven rondom de indicatieve aantallen (bijv. minimum/maximum), zodat 

opdrachtnemer de bedrijfseconomische risico's beter kan inschatten bij het opstellen van de prijs?  

Welke minimale afname garandeert het Kadaster gedurende de initiële looptijd van 4 jaar, of is er in het 

geheel geen minimum?  Op basis van welke objectieve criteria bepaalt het Kadaster dat het 

daadwerkelijke gebruik "structureel afwijkt" van de geraamde behoefte, en wie toetst dat?

In bijlage 21 Aantallen en specificaties DWP HW LCM kunt u de indicatieve LCM-aantallen terugvinden. In 

het prijzenblad zijn eveneens realistisch te verwachten aantallen opgenomen voor afname in de eerste 

twee jaar. Hiervoor kan het Kadaster geen garantie van afname geven.

117 PERCEEL 1 - beschrijvend 

document

8.2.1 Gestanddoeningstermijn en 

aansprakelijkheid bij kort geding

Kan worden verduidelijkt welke kosten (proceskosten, rechtsbijstand) de winnende Inschrijver draagt 

wanneer hij verplicht wordt zich te voegen in een kort geding, en worden deze kosten gedragen door 

het Kadaster? Geldt de gestanddoeningstermijn ook wanneer de aanbestedingsprocedure door 

omstandigheden buiten de macht van Inschrijver wordt opgeschort? 

Inschrijver draagt proces- en rechtsbijstandkosten zelf. 

Gestanddoeningstermijn geldt ook wanneer de aanbestedingsprocedure buiten de macht van Inschrijver 

om wordt opgeschort. 



118 PERCEEL 1 — 

Overeenkomst 

Werkplekservices (Bijlage 

2a)

7,2 Onbeperkte kostenverplichting bij niet-

begrote kosten 

Is het Kadaster bereid artikel 7.2 te beperken tot kosten die redelijkerwijze voorzienbaar waren ten 

tijde van inschrijving, en de doorbelasting van eigen kosten van Opdrachtgever uitsluitend te koppelen 

aan een aantoonbare tekortkoming van opdrachtnemer?

Zie antwoord bij vraag 111

119 PERCEEL 1 — 

Overeenkomst 

Werkplekservices (Bijlage 

2a)

11,8 Eenzijdige beëindiging Is het Kadaster bereid te verduidelijken welke procedure gevolgd wordt voordat dit recht wordt 

uitgeoefend, en of opdrachtnemer de gelegenheid krijgt de vermeende risico's te weerleggen of te 

mitigeren? Is het Kadaster bereid om bij uitoefening van dit recht op grond van een eigen risicoanalyse 

(niet gebaseerd op wettelijke maatregelen) een redelijke opzegtermijn van minimaal 90 dagen te 

hanteren en een vergoeding te bieden voor door opdrachtnemer gemaakte investeringen? 

Het Kadaster zal met het recht van zowel opzegging als ontbinding, waar in de Overeenkomst/ARBIT-

2022/overige documenten genoemd dan ook, niet lichtvaardig omgaan en in alle gevallen eerst in overleg 

treden met Opdrachtnemer. Weerleggingen en voorgestelde mitigerende maatregelen kunnen en in 

sommige gevallen zullen onderdeel uitmaken van dergelijke overleggen. 

120 Bijlage 18 IST, Bijlage 19 

SOLL referentie 

architectuur, Bijlage 20 IPC 

Koppeling ServiceNow 

Generiek 1.2

Documentnaam Bijlage 18 

IST ; Betreffende 

paragraafnummers / 

onderdelen 3 SIAM-

Ecosysteem; 4 KSD; 5.1 

Referentie IST architectuur 

model; 9.7 Application 

services; 9.8.5 Integratie 

met bestaande Kadaster-

diensten

Documentnaam Bijlage 19 

SOLL referentie architectuur 

; Betreffende 

paragraafnummers / 

onderdelen 3.2 Governance 

– Kadaster ServiceDesk; 3.5 

Perceel 1 – Werkplek 

services; onderdeel Remote 

assistance; onderdeel 

Virtuele Werkplek / support

Documentnaam Bijlage 20 

IPC Koppeling ServiceNow 

Generiek 1.2 ; Betreffende 

paragraafnummers / 

onderdelen Koppeling 

ServiceNow – Generieke 

uitgangspunten; 1 Generiek 

– Communicatie; 2 

Incidentmanagement; 4 

Service Request 

Management; 5 Technische 

specificaties

2e-/3e-lijns support Opdrachtnemer In Bijlage 18 IST, paragrafen 3, 4 en 5.1, wordt de Kadaster Service Desk (KSD) gepositioneerd als single 

point of contact / 1e-lijns ondersteuning richting medewerkers voor werkplekdiensten. In paragraaf 5.1 

wordt KSD daarbij omschreven als “de 1ste en enige contactpersoon” die met de medewerker 

communiceert over werkplekdiensten. In Bijlage 19 SOLL referentie architectuur, paragraaf 3.2 

Governance – Kadaster ServiceDesk, wordt KSD beschreven als eerste contactpunt voor medewerkers 

en als 1e-lijns support, waarbij tickets bij onvoldoende directe oplossing via het ITSM-systeem worden 

doorgezet naar de werkplekleverancier. In Bijlage 20 IPC Koppeling ServiceNow Generiek 1.2, 

paragrafen Koppeling ServiceNow – Generieke uitgangspunten, 1 Generiek – Communicatie, 2 

Incidentmanagement en 4 Service Request Management, wordt beschreven dat KSD in de basis de 

contactlaag met de organisatie is, maar dat communicatie met eindgebruikers en samenwerking tussen 

actoren in het ticket moeten worden vastgelegd. Daarbij lijkt ruimte te bestaan voor rechtstreeks 

contact met de melder/eindgebruiker, mits de benodigde informatie afzonderlijk in het ticket wordt 

geborgd.

Kan Opdrachtgever bevestigen dat KSD het primaire contactpunt richting eindgebruikers blijft, maar dat 

2e- en/of 3e-lijns support van Opdrachtnemer rechtstreeks contact mag opnemen met eindgebruikers 

wanneer dit noodzakelijk is voor incidentafhandeling, remote assistance, afspraakplanning, verificatie 

van oplossingen of uitvoering van service requests, mits dit gebeurt conform de overeengekomen 

procesafspraken en volledig wordt vastgelegd in ServiceNow?

Zie antwoord op vraag 243

121  Bijlage 19 SOLL referentie 

architectuur

§3.1 Identity impact op SLA-verantwoordelijkheid In Bijlage 19 SOLL, §3.1 Identity wordt Identity/IAM als randvoorwaardelijk beschreven voor de 

werkplekdiensten.

1) Kan Opdrachtgever bevestigen dat Opdrachtnemer niet verantwoordelijk is voor het beheer van deze 

Identity/IAM-componenten, maar wel voor de aansluiting, afstemming en ketensamenwerking die 

noodzakelijk zijn voor de werkplekdienstverlening?

2) Kan Opdrachtgever daarnaast verduidelijken hoe SLA-impact, verantwoordelijkheid en escalatie 

worden behandeld wanneer incidenten, requests of changes afhankelijk zijn van of worden vertraagd 

door Kadaster Identity/IAM?

1) Opdrachtgever bevestigt dit

2) In Bijlage 12 Kadaster DWP SLA paragraaf 3.2.5 is toegelicht via een escalatietabel hoe om wordt 

gegaan in dergelijke situatie. Opdrachtnemer is wel verantwoordelijk voor de ketensamenwerking.

122  Bijlage 19 SOLL referentie 

architectuur

 §3.5 impact op SLA-verantwoordelijkheid In Bijlage 19 SOLL, §3.5 Perceel 1 – Werkplek services → Mobiele telefonie staat dat privételefoons 

zonder Kadaster-beheer geen toegang mogen krijgen tot Kadaster-data en applicaties. Kan 

Opdrachtgever bevestigen dat beleid en technische handhaving via Conditional Access/Entra ID onder 

verantwoordelijkheid van Kadaster vallen, en verduidelijken hoe verantwoordelijkheid, SLA-impact en 

escalatie worden behandeld wanneer mobiele toegang tot Kadaster-data of applicaties wordt 

geblokkeerd, vertraagd of verstoord door Identity/IAM-instellingen buiten de beheerinvloed van 

Opdrachtnemer?

Opdrachtgever bevestigt dit. Voor de SLA impact in dit specifieke geval zie antwoord op vraag 121 

123  Bijlage 19 SOLL referentie 

architectuur

§3.5 Scope Ubuntu Desktop OS binnen 

fysieke en/of virtuele werkplek

In Bijlage 19 SOLL referentie architectuur, §3.5 Perceel 1 – Werkplek services, onderdeel Operating 

Systeem, wordt gevraagd om levering van Windows Desktop OS (n-1), Ubuntu Desktop (n-1) en MacOS 

(n-1), inclusief maandelijkse OS-updates en OS image management voor de fysieke en virtuele 

werkplek. In dezelfde bijlage wordt ook beschreven dat Kadaster de intentie heeft om een soevereine 

werkplek te onderzoeken, waarbij de leverancier wordt uitgedaagd om deze innovatie gezamenlijk te 

omarmen. Kan Opdrachtgever verduidelijken of Ubuntu Desktop (n-1) onderdeel is van de reguliere te 

leveren en te beheren werkplekdienstverlening, of uitsluitend bedoeld is voor innovatie, proof-of-

concept of roadmapontwikkeling rondom de soevereine werkplek? Kan Opdrachtgever daarbij 

aangeven of Ubuntu Desktop wordt verwacht voor fysieke werkplekken, virtuele werkplekken of beide, 

en voor welke gebruikersgroepen/persona’s en volumes hiermee rekening moet worden gehouden?

Zoals in het Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1 is aangegeven is op dit moment geen Ubuntu werkplek actief. 

Indien gevraagd moet een Ubuntu OS werkplek beschikbaar komen en deze onderdeel zijn van regulier te 

leveren en te beheren werkplekdienstverlening. Dit heeft twee redenen. 

1) Roadmapontwikkeling rondom soevereine werkplek. 

2) Voor het persona "Ontwikkelaar", waar ontwikkeltools merendeel linux georiënteerd zijn, is een 

Ubuntu OS werkplek (virtueel/fysiek) een logische keuze en moet daarom ook regulier te leveren en te 

beheren zijn binnen de nieuwe werkplekdienstverlening.

In potentie kan dit aantal groeien naar 500 fysieke/virtuele werkplekken echter wordt niet van de 

Opdrachnemer verwacht dit beschikbaar te hebben bij de start van het contract.

124  Bijlage 19 SOLL referentie 

architectuur

§3.5 Demarcatie Intune-platform, licenties 

en beheer

In Bijlage 19 SOLL, §3.5 Perceel 1 – Werkplek services staat enerzijds dat OS-configuratiemanagement 

moet integreren met het door Kadaster geleverde Intune-platform, terwijl anderzijds Endpoint 

management, MDM/MAM en beheerplatformen zoals Intune binnen scope van de aanbesteding lijken 

te vallen. Kan Opdrachtgever verduidelijken of Kadaster het Intune-platform en de licenties beschikbaar 

stelt, en welke verantwoordelijkheid Opdrachtnemer heeft voor inrichting, configuratie, 

operationeel/functioneel beheer, policybeheer, device management, rapportage en escalaties binnen 

of rondom Intune?

De SOLL architectuur bepaalt expliciet dat OS-configuratiemanagement moet integreren met het Intune-

platform dat door de Opdrachtgever wordt geleverd en noemt daarnaast functioneel beheer van het 

Kadaster Intune-platform. Tegelijk volgt uit de SOLL architectuur en het PVEW dat Opdrachtnemer 

verantwoordelijk is voor device management, lifecyclemanagement, provisioning, configuratiebeheer, 

patching en integratie met bestaande beheerplatforms zoals Intune.

125  Bijlage 19 SOLL referentie 

architectuur

§3.5 Afhankelijkheid applicatieportaal van 

IAM/Entra ID

In Bijlage 19 SOLL, §3.5 Perceel 1 – Werkplek services → Application Services → Applicatie Portaal staat 

dat het applicatieportaal niet afhankelijk is van andere systemen voor het tonen van applicaties, maar 

tegelijk diep geïntegreerd is met Kadaster IAM, inclusief Azure Entra ID voor SSO en autorisatiesturing.

Kan Opdrachtgever verduidelijken wat in dit kader wordt bedoeld met “niet afhankelijk”, en bevestigen 

dat authenticatie, SSO, autorisatie, applicatiezichtbaarheid en contextbewuste toegang wél afhankelijk 

zijn van Kadaster IAM/Entra ID, inclusief de bijbehorende demarcatie voor verantwoordelijkheid, SLA-

impact en escalatie bij verstoringen buiten de beheerinvloed van Opdrachtnemer?

Het SOLL architectuur document formuleert dat het applicatieportaal als voorziening op zich zelf niet 

afhankelijk is van andere systemen, maar wél diep geïntegreerd is met de IAM-voorzieningen van het 

Kadaster, inclusief Azure Entra ID voor SSO en autorisatiesturing om te garanderen dat de 

applicatieportaal de applicaties toont dit op dat moment voor de geautoriseerde gebruiker(ster) 

beschikbaar zijn. Voor SLA impact, zie antwoord op vraag 121

126  Bijlage 19 SOLL referentie 

architectuur; 

 Bijlage 19 SOLL referentie 

architectuur;  §3.5;

 Bijlage 18 IST, §9.8.1 en 

§9.8.3 

Definitie AVD-varianten: non-

persistent, pooled/shared en personal

In Bijlage 19 SOLL, §3.5 Perceel 1 – Werkplek services → Cloud Services / Virtuele Werkplek worden 

AVD-varianten genoemd zoals non-persistent, shared en personal AVD’s, terwijl in Bijlage 18 IST, §9.8.1 

en §9.8.3 ook termen als private desktop, shared desktop, persistent en stateless/non-persistent 

sessiehosts worden gebruikt.

Kan Opdrachtgever bevestigen welke definities Kadaster hanteert voor persistent, non-persistent, 

pooled/shared en personal/private virtuele werkplekken, en per variant aangeven of deze binnen scope 

is, voor welke gebruikersgroepen/persona’s deze bedoeld is en welke beheer-, lifecycle- en volume-

uitgangspunten daarbij gelden?

Voor de AVD worden de volgende type gehanteerd en in scope van de aanbesteding.

- Shared Desktop (pooled): Meerdere gebruikers delen dezelfde VM (Windows 10/11 multi-session of 

Server). Lokale data binnen de sessie verdwijnt nadat de gebruiker uitlogt.

- Personal Desktop (dedicated): Eén virtuele machine (VM) per gebruiker. Lokale data binnen de sessie 

blijft achter nadat de gebruiker uitlogt.

- Persistent Desktop (gerelateerd aan personal desktop). 

- non-Persistent Desktop (gerelateerd aan shared desktop)

Bovenstaande varianten zijn beschikbaar voor alle persona's waarbij de beheer- en lifecycle 

uitgangspunten beschreven staan in de Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices. 

Volumes zijn terug te vinden in Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1 waarbij W365 gezien kan worden als 

Personal Desktop en de AVD Hostpools als Shared Desktop.

127 Aanbestedings-

documenten

Document Beschrijvend 

Document EA Digitale 

werkplek 2026 - 

Kernparagraaf / sectie § 

3.4.1.2 Out-of-scope perceel 

1 en § 3.4.2 Perceel 2 AV-

middelen

Document Bijlage A1 – 

PVEW perceel 1 

Werkplekservices - 

Kernparagraaf / sectie § 

3.9.1 Kadaster M365 / 

Demarcatie met Perceel 2 In de aanbestedingsdocumentatie is AV-middelen expliciet buiten scope van perceel 1 geplaatst en 

onder perceel 2 gebracht. Tegelijkertijd bevatten de documenten voor perceel 1 

verantwoordelijkheden rondom Conferencing, waaronder de koppeling tussen Microsoft Teams Rooms, 

Exchange Online en fysieke AV-middelen, beheer van Resource Accounts voor Teams Rooms devices en 

beheer van Teams Phone/Teams Rooms-functionaliteit in het Teams beheercentrum.

Kunt u bevestigen welke verantwoordelijkheden Opdrachtnemer van perceel 1 precies heeft ten 

aanzien van de integratie met perceel 2, en daarbij expliciet de demarcatie verduidelijken voor 

ontwerp/inrichting, beheer, monitoring, incidentafhandeling, changes, CMDB-registratie, 

test/acceptatie en end-to-end werking van Teams Rooms en AV-gerelateerde conferencingdiensten?

Perceel 1 is verantwoordelijk voor de M365/Teams/Exchange-kant van conferencing binnen de eigen 

scope, inclusief beheer van de relevante cloud-diensten en ketenafstemming; perceel 2 is 

verantwoordelijk voor de AV-hardware, Teams Rooms-apparatuur en fysieke vergaderruimte-inrichting. 

End-to-end werking wordt in het SIAM-ecosysteem gezamenlijk geborgd, met ServiceNow en CMDB van 

Kadaster als single source of truth en met demarcatie per verantwoordelijkheidssfeer.

128 Beschrijvend Document 6 Transitieplan De huidige leverancier heeft jarenlange kennis en ervaring met de huidige werkplek, heeft de integratie 

met SIAM reeds gerealiseerd en er behoeft geen kennisoverdracht plaats te vinden. Bij een nieuwe 

leverancier is er sprake van kennisoverdracht, verhoogde kans op fouten cq niet halen van SLA-KPI's 

(malus regeling) en een nieuwe integratie SIAM. Het Transitieplan wordt beoordeeld op fasering, 

risico's, afhankelijkheden, kwaliteit, uitvoerbaarheid en minimale verstoring. De huidige leverancier kan 

hier makkelijker een overtuigend verhaal hebben omdat men de omgeving al kent en scoort derhalve 

hoog. Voorts kan de huidige leverancier de transitiekosten eenvoudig op  €0 zetten, terwijl andere 

leveranciers wel relevante initiele transitiekosten hebben.  De inhoudelijke waardering van het 

Transitieplan en ook de Transitiekosten zijn in het Gunnings/referentiemodel meegenomen en 

daarmee heeft huidige leverancier op zowel kwaliteit als prijs een evident voordeel. Kan Opdrachtgever 

het gunnings/referentiemodel herbeoordelen en aanpassen zodanig dat het 

'gelijkwaardigheidsbeginsel' van toepassing is?

Voor het Transitieplan wordt in Bijlage 17a Kwaliteitscriteria 1 tm 4 Perceel 1 WPS expliciet gevraagd om 

een aanpak op hoofdlijnen. Detailplannen en zeer specifieke omgevingsuitwerkingen worden niet 

gevraagd en niet beoordeeld. Daarnaast is de IST-beschrijving juist opgenomen om alle Inschrijvers 

inzicht te geven in de bestaande situatie. Zie ook het antwoord op vraag 91.

129 Beschrijvend Document 4,5 Pre-bid mtng Er mogen maximaal 2 deelnemers per Inschrijver (zie 3e bullit) deelnemen. Opdrachtgever kan pas bij 

na het indienen van de offertes de 'Inschrijvers-samenstelling o.b.v. UEA's' vaststellen. Op welke wijze 

meent Opdrachtgever deze toetsing toe te passen? 

De toetsing op twee deelnemers  vindt plaats op aanmelding per organisatie. Het is niet mogelijk om al 

voor de inschrijffase anders te toetsen.

130 DFA 4,2 Benchmark Kunt u bevestigen dat de resultaten uit een Benchmark eerst met Opdrachtnemer besproken en 

getoetst wordt alvorens onverkort van toepassing wordt verklaard? 

Zie antwoord bij vraag 112

131 DFA 4,2 Benchmark Kunt u bevestigen, dat indien aanpassing van prijzen van toepassing is, dat dit alleen op de toekomstige 

diensten/afnames en facturen van toepassing is?

De aanpassingen vinden plaats op de tarieven die gebenchmarkd zijn. Bij het antwoord op vraag 111 gaat 

het Kadaster akkoord dat Opdrachtnemer 3 maanden de tijd heeft om de prijzen aan te passen.

132 Prijzenblad WPS - perceel 1 Tab printing   Zie Tab Printing. Cel I25, J25 en G25. Er is wel een invulveld, maar geen rekenformule. Is dit juist? 

Zoniet, dan ontvangen we graag een verbeterde versie.

De cellen I25, J25 en K25 (niet G25) zijn opzettelijk blanco gelaten. Kadaster kent de precieze volume 

aantallen van de plotter inkt niet, maar deze zijn gering. De leverancier geeft hier wel een prijs per 

mililiter en de volumes worden tijdens de looptijd van het contract bij afname duidelijk.

133 Bijlage VII-a Beantwoording 

SGC 1 t/m 4 aanleveren als 

losse Bijlagen: Bijlage VII-a 

1, 2, 3 en 4

    In het Beschrijvend Document (paragraaf 9 – Lijst van Bijlagen) wordt verwezen naar Bijlage VII-a en VII-

b voor de beantwoording van SGC 1 t/m 4. Wij kunnen deze bijlagen (templates/format) echter niet 

terugvinden in de aanbestedingsstukken.

Kunt u aangeven of deze bijlagen nog worden verstrekt, en zo ja, op welke wijze Inschrijvers de 

beantwoording van de SGC’s moeten structureren?

Deze bijlagen zijn free-format, echter:

- de bijlagen moeten voldoen aan de indieningsvereisten, zoals vermeld bij ieder subgunningscriterium

- de bijlagen dienen de juiste benaming te hebben en apart te uploaden onder de volgende namen: voor 

perceel 1 Bijlage VII-a 1 (is presentatie, Inschrijver mag hier eventueel wat informatie geven over de 

presentatie, is niet verplicht), Bijlage VII-a 2, Bijlage VII-a 3 en Bijlage VII-a 4, voor perceel 2 geldt 

hetzelfde 

Bijlage VII-b 1 (is video),  Bijlage VII-b 2,  Bijlage VII-b 3 en Bijlage VII-b 4.

134 Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 20263,6 Herzieningsclausules In paragraaf 3.6.1, 3.6.2 wordt verwezen naar 50% of 100% van de oorspronkelijke opdrachtwaarde. We 

gaan er vanuit dat hiermee wordt verwezen naar de indicatieve raming van 80.000.000 incl. 

verlengingen en excl. herzieningsclausules.

Kunt u dit bevestigen?

Voor perceel 1 is dat correct.



135 Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 20266,3 Scoringsmethodiek kwaliteitscriteria 1 

t/m 4 voor beide percelen. 

Kunt u toelichten hoe met een scoreverdeling van 0,30%,70%,100% voldoende differentiatie wordt 

gewaarborgd en prijs niet alsnog de dominante factor (als bijv. iedereen een 7 (70%)) krijgt) wordt 

binnen de BPK-formule?

Het Kadaster hanteert voor kwaliteitscriteria 1 t/m 4 de in paragraaf 6.3 van het Beschrijvend Document 

EA Digitale werkplek 2026 vastgelegde scoringsmethodiek van 0% / 30% / 70% / 100%. Daarbij is expliciet 

bepaald dat 100% alleen wordt toegekend indien het onderwerp volledig is behandeld en positieve 

relevante onderscheidende kenmerken bevat. Voor perceel 1 wordt kwaliteit bovendien verdeeld over 

meerdere subgunningscriteria met verschillende wegingen (200 / 200 / 250 / 200 / 150), zodat 

differentiatie niet alleen via prijs plaatsvindt maar ook via de opbouw van de kwaliteitsscore.

136 Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 20266,3 Scoringsmethodiek kwaliteitscriteria 1 

t/m 4 voor beide percelen. 

Bent u bereid een alternatieve schaal met meer granulariteit toe te passen (bijvoorbeeld 

0,20%,40%,60%,80%,100%) om het kwaliteitsgewicht te maximaliseren?

Nee

137 Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 20266,3 Scoringsmethodiek kwaliteitscriteria 1 

t/m 4 voor beide percelen. 

Kunt u toelichten wat binnen de context van dit gunningscriterium wordt beschouwd als een relevant 

en onderscheidend kenmerk dat een maximale score rechtvaardigt?

Kunt u hierbij een voorbeeld geven van een dergelijke differentiator uit eerdere tenders of hoe dit 

wordt geobjectiveerd in de beoordeling?

Het Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 2026 bepaalt dat 100% wordt toegekend wanneer het 

onderwerp of aspect volledig is behandeld én positieve relevante onderscheidende kenmerken bevat. In 

de uitwerking in Bijlage 17a Kwaliteitscriteria 1 tm 4 Perceel 1 WPS volgt dat objectivering plaatsvindt aan 

de hand van het beoordelingskader per criterium, zoals concreetheid, uitvoerbaarheid en aansluiting op 

de Kadaster-context

138 Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 20267,13 Wensen In 7.13 wordt voor de SGCs verwezen naar een maximum aantal pagina's. Voor SGC 1 tot en met 4 staat 

deze voorgeschreven. Voor SGC5 hebben wij geen maximum aantal pagina's kunnen vinden in de 

documenten.

Kunt u bevestigen, dat hoewel het evident is dat van partijen een bondige beantwoording mag worden 

verwacht, voor SGC5 geen maximum aantal pagina's geldt? 

Dat is juist, Het Kadaster verwacht dat uw antwoorden kort, bondig en helder zullen zijn.

139 Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 20267.14.2 ISO certificeringen U vraagt om internationale ISO certificeringen voor 9001:2015 en 27001:2013/2022. Deze certificaten 

zijn in het Engels opgesteld, wij nemen aan dat u hiermee akkoord gaat. Kunt u onze aanname 

bevestigen?

Akkoord

140 Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 20267.14.2 ISO 9001 certificaat U vraagt om een ISO 9001 certificaat met een toepassingverklaring. De scope en locaties waarvoor dit 

certificaat van toepassing zijn, zijn in het certificaat opgenomen, maar niet in een aparte 

toepassingsverklaring, zoals bij de ISO27001. Inschrijver neemt daarom aan dat alleen het ISO 

9001:2015 certificaat als bewijsmiddel overlegd dient te worden, kunt u deze aanname bevestigen?

Nee. In paragraaf 7.14.2 van het Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 2026 is voor de norm 

kwaliteitsmanagement expliciet als bewijsstuk opgenomen: “een kopie van ISO 9001:2015 met een 

toepassingsverklaring” of een toepassingsverklaring van een vergelijkbaar kwaliteitszorgsysteem. Alleen 

het certificaat zonder toepassingsverklaring voldoet daarom niet aan de letterlijk geformuleerde 

bewijsstukeis.

141 Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 2026Paragraaf 4.2 Presentaties perceel 1 Op 1 oktober a.s. staan er presentaties van perceel 1 gepland. Kunt u meer informatie geven over doel, 

eisen en verwachtingen die Kadaster heeft t.a.v. deze presentatie?

Zie hiervoor in  Bijlage 17a Kwaliteitscriteria 1 t/m 4 Perceel 1 WPS : kwaliteitscriterium nummer 1

142 Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 2026Paragraaf 7.10.2 Referenties U hebt geen eisen t.a.v. de herkomst van de referenties beschreven. Kan Inschrijver er daarom vanuit 

gaan dat ook internationale referenties uit de EER zijn toegestaan? Zo ja, staat u dan ook toe dat: 1. de 

communicatie met de referent in het Engels gebeurt? 2. er (ook) een Engelstalige versie van de 

referentiebeschrijving toegestaan wordt als onderdeel van de RfP beantwoording? Als u geen 

internationale referenties toestaat, is Inschrijver benieuwd naar uw afwegingen.

Internationale referentie is toegestaan binnen de EER, mits deze verifieerbaar is en de gevraagde 

informatie volledig wordt aangeleverd. Dit in het Nederlands.

143 Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 2026Paragraaf 5.1 Samenstelling beoordelingscommissie Kunt u aangeven welke rollen in de multidisciplinaire beoordelingscommissie vertegenwoordigd zijn? De beoordelingscommissie is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van zowel 

business-, IT- als ondersteunende disciplines binnen het Kadaster.

In de commissie zijn onder meer de volgende rollen vertegenwoordigd:

- Business en functionele vertegenwoordiging (o.a. business architect, product owners en dienst-

/productmanagement Digitale Werkplek)

- IT en technische expertise (o.a. architectuur, beheer en ontwikkeling, Microsoft 365)

- Security en privacy (o.a. security en AVG)

- Project- en verandermanagement (o.a. projectleiding en adoptie)

- Bedrijfsvoering en ondersteuning (o.a. contractmanagement, inkoop, juridische zaken, control, 

duurzaamheid en facility services)

De samenstelling van de commissie is zodanig dat een evenwichtige, deskundige en objectieve 

beoordeling van de inschrijvingen wordt geborgd.

144 Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 2026§3.4 (Scope per perceel) End-to-end RACI / security-operaties Kan Kadaster een contractueel bindende, end-to-end RACI-verdeling verstrekken voor de volledige 

keten (Kadaster, SIAM en leveranciers), inclusief expliciete toewijzing van verantwoordelijkheden voor 

security-operaties (detectie, response, herstel en rapportage)?

Deze aanbesteding vereist geen separate, integraal uitgewerkte end-to-end RACI voor de keten 

Kadaster–SIAM–leveranciers als deliverable. De ketenregie en bijbehorende verantwoordelijkheden zijn 

reeds geborgd binnen het SIAM-ecosysteem van het Kadaster. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat 

deze binnen dit bestaande model zijn verplichtingen nakomt, actief participeert in de samenwerking en 

presteert conform de gestelde SLA's.

145 Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 20263.4.1.2 Out-of-scope IAM / Zero Trust / Security controls Wij hebben op dit domein de volgende vragen:

(i) Kan Kadaster verduidelijken hoe security controls binnen het IAM-domein zijn verdeeld, gezien IAM-

componenten (o.a. Entra ID, PAM en RBAC) buiten scope zijn geplaatst?

(ii) Kunt u de eigenaar van de verantwoordelijkheid voor onderstaande categorieen bevestigen:

(1) Privileged Access Management,

(2) identiteitsgebaseerde controles zoals MFA en Conditional Access, en

(3) Zero Trust beleid en handhaving (bijv. device compliance en context-based access).

(iii) In hoeverre wordt van de leverancier verwacht deze controls te implementeren, af te dwingen of 

alleen te consumeren?

Kadaster blijft eigenaar van de IAM-componenten en de daarop gebaseerde beleidskaders; 

Opdrachtnemer dient deze voorzieningen binnen de eigen scope te gebruiken, hierop aan te sluiten en 

de benodigde integraties en ketensamenwerking te verzorgen.

146 Beschrijvend Document EA 

Digitale Werkplek 2026 en 

Bijlage A1 PVEW perceel 1 

werkplekdiensten

nvt nvt Bij de expliciete eisen in 4.2.4 KSD (Eis 230)- en 5.4 Training en Opleiding (Eis 258) staat geen algemene 

bepaling rondom spreek en schrijftaal in de documenten.

Kunt u aangeven welke voertaal van toepassing is gedurende de uitvoering van de overeenkomst, in 

het bijzonder voor:

- communicatie met Opdrachtgever; en

- interactie met eindgebruikers.

(i)) Kunt u bevestigen dat voor bovengenoemde onderdelen Nederlands de primaire voertaal is?

(ii) Kunt u daarnaast bevestigen dat voor de uitvoering van de dienstverlening (bijv. back-end 

werkzaamheden en samenwerking binnen deliveryteams) het gebruik van Engels is toegestaan, mits dit 

geen impact heeft op de kwaliteit van communicatie met Opdrachtgever en eindgebruikers?

De voertaal binnen de opdracht is Nederlands (alle interactie met bijvoorbeeld eindgebruikers, de 

Kadaster Service Desk (KSD), trainingen en de communicatie met de Opdrachtgever). Technische 

documentatie en codegerelateerde documentatie mogen in het Engels worden opgesteld.

147 Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 2026,Bijlage 17a Kwaliteitscriteria 1 tm 4 Perceel 1 WPSParagraaf 4.2 Live demonstratie Kwaliteit 1 

Gebruikerservaring & XLA

In Bijlage 17a beschrijft u hoe het kwaliteitscriterium Gebruikerservaring & XLA wordt gemeten in een 

live demontratie. In de planning in het Beschrijvend document hebben we geen informatie 

teruggevonden over het tijdstip waarop deze demo gaat plaatsvinden. Kunt u deze details alsnog 

geven, evenals andere relevante informatie over de demo?

De planning in het Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 2026 noemt op 1 oktober 2026 

“Presentaties perceel 1". Verdere informatie wordt nog verstrekt.

148 Bijlage 1 Begrippenlijst 

perceel 1 en 2 en 

Overeenkomst

nvt Prijs De prijs wordt gedefinieerd als " de overeengekomen vergoeding van de Prestatie zoals is vastgelegd in 

prijsmodel (BD Bijlage 13) en als Bijlage 2 van de Overeenkomst"

Bijlage 13 is de DAP die ter info is. Bijlage 2 van de Overeenkomst bestaat niet. Op dit moment staan als 

in artikel 17 van de concept overeenkomst Werkplekservices de volgende bijlagen vermeld, maar geen 

Bijlage 2:

 

1. Begrippenlijst

A. Service level agreement (SLA)

B. Dossier Afspraken en Procedures (DAP later ingevoegd)

C. Verwerkersovereenkomst

D. Prijzenformulier (na gunning ingevoegd)

E. Governance

We vermoeden dat hier verwezen had moeten worden naar het prijzenformulier (d). Kunt u de juiste 

verwijzing(en) bevestigen?

De verwijzing naar “Bijlage 2 van de Overeenkomst” is inderdaad onjuist.

De prijs wordt vastgelegd in het Prijzenformulier dat na gunning als Bijlage D bij de overeenkomst wordt 

opgenomen.

149 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

5 Scope gunningstest Eis 119 Hoe moet eis 119 worden aangetoond in de demo? Een gerealiseerd architectuurontwerp en uitrolplan moet tijdens de gunningstest in te zien zijn door het 

projectteam van het Kadaster.

150 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

5 Scope gunningstest Eis 239 Hoe moet eis 239 worden aangetoond in de demo? Door het tonen tijdens de gunningstest aan het Kadaster projectteam van een verbeterregister waaruit 

blijkt dat 90% van de verbeteracties is uitgevoerd.

151 Bijlage 11a Testplan Gunningstest perceel 1testplan eis 115 Is het correct aan te nemen dat de remote-desktop toepassing door opdrachtnemer kan worden 

voorgesteld en dat Opdrachtgever deze goedkeurt en dat dit tijdens de bid fase al dient te zijn 

besloten?

Nee. De remote-desktop toepassing is onderdeel van de dienstverlening en wordt zodanig beoordeeld.

152 Bijlage 11a Testplan Gunningstest perceel 1testplan eis 239 De eis is dat "minimaal 90%  van verbeteracties binnen afgesproken termijn wordt uitgevoerd." Echter 

de bewijsvoering is "Verbeter registers tonen waaruit blijkt dat 90% van de verbeteracties uitgevoerd 

zijn door een deskundige". Hiermee toon je geenzins aan dat je hebt voldaan aan de eis.

Kunt u dit verduidelijken dan wel aanpassen?

Toelichting: Het verbeterregister moet óók inzicht moet geven in planning, termijn en realisatie om vast 

te stellen dat 90% van de verbeteracties binnen afgesproken tijd is uitgevoerd.

153 Bijlage 12 Kadaster DWP SLA + Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices3.2.4   Kan Opdrachtgever bevestigen in welke mate P4-incidenten naar verwachting onsite moeten worden 

opgelost versus remote, en welke uitgangspunten gelden voor de benodigde onsite aanwezigheid per 

locatie met oog op de oplostijd van 3 werkdagen?

In geval van fysieke gebreken zoals bijvoorbeeld een defect toetsenbord is onsite een vereiste. Wanneer 

de oorzaak softwarematig van aard is, kan remote volstaan. Daarnaast wordt per situatie  beoordeelt wat 

de meest passende oplossing is.

154 Bijlage 12 Kadaster DWP 

SLA + Bijlage A1 PVEW 

perceel 1 Werkplekservices

3.2.4 & Eis 280   De Kadaster ServiceDesk (KSD) plant on-site afspraken met lokaal support, terwijl de Opdrachtnemer 

verantwoordelijk blijft voor het behalen van de SLA-afspraken.

Kan Opdrachtgever verduidelijken welke prioritering geldt indien een geplande on-site afspraak 

conflicteert met een (dreigende) SLA-overschrijding op een andere locatie (bijvoorbeeld bij een P3-

incident)?

Kan daarbij tevens worden aangegeven:

(i) Of en onder welke voorwaarden lokaal support herbezet mag worden naar een andere locatie?

(ii) Wie in deze situatie de beslissingsbevoegdheid heeft (KSD, SIAM of Opdrachtnemer)?

(iii) Hoe dit wordt meegenomen in de beoordeling van SLA-performance? 

Hoewel de SLA-afspraken te allen tijde leidend zijn, bepalen we de definitieve prioritering in gezamenlijk 

overleg volgens de vastgestelde procesafspraken binnen het SIAM-ecosysteem.

155 Bijlage 12 Kadaster DWP 

SLA + Bijlage A1 PVEW 

perceel 1 Werkplekservices

SLA §2 Scope / §3 Vensters + PVEW Eis 128

Business continuity

 RTO / RPO / prioritering

Eis 128 vereist dat het disaster recovery plan rekening houdt met RTO en RPO “zoals beschreven in de 

SLA”.

De SLA bevat geen specifieke RTO/RPO per dienst.

Onze aanname is daarom dat voldoen aan de BIjlage 12 SLA Kadaster DWP betekent dat ook voldaan 

wordt aan deze eis 128. Is onze aanname correct, en zo nee graag toelichting?

Besluitvorming betreffende RTO/RPO Kadaster M365 is binnen Kadaster in uitvoering, zodra deze 

bevestigd is wordt het toegevoegd aan Bijlage 12 SLA Kadaster DWP, en afgestemd met de 

Opdrachtnemer.



156 Bijlage 14 Afspraken 

Exitdiensten

nvt nvt Bijlage 14 beschrijft louter de uitgangspunten, voorwaarden, rollen, verantwoordelijkheden en 

activiteiten van Opdrachtgever en Opdrachtnemer bij het beëindigen of aflopen van (een deel van) de 

Overeenkomst voor de Digitale Werkplek (DWP).

Ons begrip is dat Kadaster als onderdeel van de aanbieding geen response document oid verwacht op 

bijlage 14, maar dat het indienen van een inschrijving betekent dat aanbieder instemt met hetgeen 

bepaalde in dit document. Is ons begrip correct?

Ja, dit is correct.

157 Bijlage 15 Exit plan 1.0 nvt nvt Bijlage 15 beschrijft een generiek Exitplan, dat specifiek gemaakt dient te worden door leverancier bij 

het beëindigen of aflopen van (een deel van) de Overeenkomst voor de Digitale Werkplek (DWP). Ons 

begrip is dat Kadaster als onderdeel van de aanbieding geen draft Exit Plan verwacht, maar dat het 

indienen van een inschrijving betekent dat aanbieder instemt met hetgeen bepaalde in dit document. 

Is ons begrip correct?

Ja

158 Bijlage 15 Exit plan 1.0 7 Planning en 

Verantwoordelijkheden 

(RACI)

Validatie en acceptatie cutover (einde 

contract) / Go-live nieuwe omgeving

Moet dit niet R= nieuwe aanbieder, C=  oude leverancier zijn? De nieuwe aanbieder is toch 

verantwoordelijk om aan te geven dat hij gereed is om de dienst over te nemen en te ondersteunen? 

In de voorbeeld-RACI voor de exitactiviteiten is doorgaans de oude Opdrachtnemer als Responsible 

opgenomen voor overdracht en aanlevering, de nieuwe Opdrachtnemer als Consulted en Opdrachtgever 

als Accountable/Informed. Deze opzet past bij het doel van het Exitplan, namelijk een gecontroleerde 

overdracht vanuit de zittende naar de opvolgende partij. Indien een specifieke activiteit in de praktijk 

door de opvolgende leverancier moet worden bevestigd of gevalideerd, kan dat in het projectspecifieke 

Exitplan nader worden uitgewerkt.

159 Bijlage 16 DFA 2,1 Algemene eisen ten aanzien van Prijzen Kunt u (i) verduidelijken welke activiteiten op het gebied van proactieve innovatie en continue 

verbetering worden geacht onderdeel uit te maken van de vaste prijs en (ii) in welke gevallen dergelijke 

activiteiten via de herzieningsclausules (paragraaf 3.6 van het BD) worden gerealiseerd?

Activiteiten die direct samenhangen met de overeengekomen dienstverlening, rapportage, XLA, beheer 

en continue verbetering. vallen binnen de vaste dienstverlening; uitbreidingen of nieuwe ontwikkelingen 

buiten de bestaande scope worden via de herzieningsclausules en het offertetraject behandeld.

160 Bijlage 16 DFA 2,3 Implementatiekosten Implementatie is ruim gedefinieerd als "alle activiteiten - waaronder het aanpassen en het configureren 

van de Prestatie - op zodanige wijze dat de Prestatie conform de overeengekomen  Specificaties 

functioneert binnen de organisatie/ICT Infrastructuur van Opdrachtgever. (...)"

Kunt u expliciet afbakenen welke activiteiten onder implementatie worden verstaan en waar de grens 

ligt tussen implementatie, transitie en "transformatie" gedurende de contractduur?

 De aanbesteding beschrijft twee (2) fases, de afbakening. 

1) Transitiefase

2) Operationele fase (de run)

Volgordelijk conditioneel opvolgend zal eerst de transitiefase starten (door te starten met het maken van 

het transitieplan) om vervolgens na acceptatie van de transitiefase te starten met de operationele fase. 

Dit transitieplan maakt integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst en zal leidend zijn voor de 

activiteiten beschreven in dit transitieplan. De kosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van deze 

activiteiten zijn transitiekosten (zie Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1, tab: Transitie)

De operationelefase start na acceptatie van de transitiefase. Activiteiten die onderdeel van deze 

operatienelefase zijn beschreven in het PvEW.

Het Kadaster realiseert zich dat de in de DFA genoemde implementatiekosten tot verwarring leiden. Er 

wordt bedoelt transitiekosten. De DFA wordt hierop aangepast.

161 Bijlage 16 DFA 2,3 Implementatiekosten Kunt u bevestigen dat werkzaamheden gericht op doorontwikkeling, optimalisatie en innovatie na 

initiële acceptatie niet onder implementatie vallen maar als additionele dienstverlening worden 

beschouwd?

Zoals bij vraag 160 aangeven realiseert het Kadaster dat in de DFA aangegeven implementatiekosten tot 

verwarring leidt, het zijn de transitiekosten. Voor de verduidelijking hebben we bij vraag 160 de 

afbakkening toegelicht.

Doorontwikkeling en optimalisatie vallen onder de operationele fase en valt dus  onder de 

dienstverleningskosten. Voor de duidelijkheid, dit zijn geen additionele kosten. Innovatie kan gezien 

worden als een nieuwe ontwikkeling. Nieuwe ontwikkelingen valt onder herzieningsclausules.  In het 

beschrijvend document staan de crtiteria voor nieuwe ontwikkeling  (paragraaf 3.6 bullit nieuwe 

ontwikkeling) beschreven.

162 Bijlage 16 DFA 3 Indexering In paragraaf 3 staat het volgende:

De dienstentarieven kunnen worden geïndexeerd op basis van CBS-indexcijfer 

‘Dienstenprijzen;commerciele dienstverlening en transport, index 2021=100, dienstenprijsindex sector J 

INFORMATIE EN COMMUNICATIE. https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table.

De uurtarieven (Prijzenblad tabblad uurtarieven) kunnen worden geïndexeerd op basis Cao-lonen, 

contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100)

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?ts=1763369655303

De toevoeging index 2021= 100 en 2020=100 lijkt hier abusievelijk te zijn toegevoegd. In de formule is 

a2 het indexcijfer van 2e kwartaal (dienstentarieven) of oktober (uurtarieven) van het voorliggende 

kalenderjaar en a1 het indexcijfer van de a2 die voor een eerdere indexering is gebruikt.

Kunt u bevestigen dat de referte naar 2020 en 2021 abusievelijk is toegevoegd?

Dat is niet abusievelijk toegevoegd. Het zijn 2 verschillende indexeringen die we gaan toepassen. Als u de 

links opent ziet u bij dienstenprijzen (bovenin in het blauw) staan: index 2021=100. Bij CAO lonen staat 

indexcijfers ( 2010=100)

163 Bijlage 16 DFA 4,1 Benchmark Bedrijf Ter verduidelijking van paragraaf 4.1. Kan het Kadaster bevestigen dat er geen concurrent van de 

Opdrachtnemer zal worden aangesteld om de benchmark uit te voeren?

Daarin is bepaald dat het Kadaster het benchmarkbedrijf selecteert uit de in het DFA genoemde lijst van 

objectieve benchmarkers: Gartner Inc. (of haar wereldwijde dochterondernemingen), ISG en E&Y. Indien 

een vervangende benchmarker nodig is, geldt expliciet dat deze onafhankelijk moet zijn van het Kadaster, 

Opdrachtnemer en bedrijven die diensten aanbieden die concurrerend zijn met die van Opdrachtnemer. 

De benchmark wordt uitgevoerd conform het bepaalde in paragraaf 4 van het DFA.

164 Bijlage 16 DFA 4,2 Resultaten en prijsaanpassing Kunt u akkoord gaan met een volgende toevoeging aan de benchmark clausule?  Alvorens het finale 

benchmark rapport wordt toegezonden en gepresenteerd aan beide partijen:

- Krijgen beide partijen 3 weken van tevoren het concept rapport ter inzage; en

- Partijen kunnen dan gedurende deze periode opmerkingen maken over de benchmark.

Zie antwoord op vraag  112

165 Bijlage 16 DFA 4,2 Resultaten en prijsaanpassing Kunt u bevestigen dat, alvorens Opdrachtgever een benchmark initieert, partijen in overleg treden over 

de opzet en uitvoering van de benchmark, waaronder o.a. scope, methodologie, peer group en 

aannames, tijdslijnen en dat prijsaanpassingen pas plaatsvinden nadat partijen de interpretatie van de 

benchmarkresultaten hebben besproken?

Zie antwoord op vraag  112

166 Bijlage 16 DFA 4,3 Sancties en tariefverlagingen

Kunt u toelichten of en hoe een inregel- of testperiode voor XLAs en SLAs wordt voorzien, waarin SLAs 

en XLAs en worden gemeten en gezamenlijk worden gevalideerd (indien nodig herijkt) voordat de 

sanctiesystematiek volledig van toepassing is?

Kunt u daarnaast toelichten hoe wordt omgegaan met de introductie van nieuwe of gewijzigde SLAs, 

SLR’s, XLAs of OLAs, en of in dergelijke gevallen een periode van herijking (recalibratie) wordt toegepast 

alvorens sancties worden geëffectueerd?

Dit om te borgen dat KPI’s representatief en effectief sturend zijn voor de dienstverlening.

Voor de XLA-rapportages geldt dat tijdens de transitiefase wordt gestart met standaard rapportages. In 

samenwerking met de Opdrachtgever wordt gedurende deze fase een maatwerk XLA-rapportage 

ontwikkeld, welke uiterlijk drie maanden na de start van de transitiefase operationeel moet zijn. Deze 

rapportage wordt elk kwartaal geëvalueerd en geoptimaliseerd. De aanbestedingsdocumenten voorzien 

niet in een algemene 'wederzijdse inregelperiode' of een sanctievrije recalibratieperiode voor de overige 

SLA’s en XLA’s; de gestelde normen zijn vanaf de overgesproken startdatum onverkort van kracht.  In 

gezamelijk overleg kan voor de herijking van de SLA of XLA een inregelperiode afgesproken worden. 

Vanaf de afgesproken startdatum voor de geherijkte XLA of SLA geldt de sancties en tariefverlaging zoals 

in de DFA is afgesproken. Tot de startdatum van de geherijkte SLA of XLA blijft de sancties en 

tariefverlaging gelden voor de huidige SLA of XLA.

167 Bijlage 16 DFA 4,3 Sancties en tariefverlagingen In paragraaf 4.3 is opgenomen dat bij de eerste non-compliance een verbeterplan wordt opgesteld en 

dat bij onvoldoende structurele verbetering binnen drie maanden de tweede non-compliance in 

werking treedt.

Het is echter niet expliciet uitgewerkt hoe gedurende deze herstelperiode wordt omgegaan met 

eventuele aanvullende non-compliances op dezelfde XLA en SLA.

Dit kan leiden tot interpretatieverschillen over de vraag of meerdere incidenten binnen de 

herstelperiode cumuleren in de escalatieladder (richting derde/vierde non-compliance), of dat deze 

eerst worden beoordeeld in het kader van het lopende verbeterplan.

(i) Kunt u toelichten hoe non-compliances die optreden binnen de herstelperiode van het verbeterplan 

worden meegenomen in de escalatieladder, en bevestigen dat deze niet leiden tot versnelde escalatie 

zolang het verbeterplan conform afspraak wordt uitgevoerd?

(ii) Kunt u eveneens aangeven wanneer men aan de derde en vierde non compliance toekomt na 

constatering van respectievelijk de 2e en 3e non-compliance? Hiervoor wordt niet aangegeven, zoals bij 

de tweede, wanneer deze in werking treedt.

Antwoord op (i):

Het Kadaster bevestigt dat aanvullende non-compliances op dezelfde SLA/XLA, die optreden gedurende 

de afgesproken herstelperiode, in eerste instantie worden beoordeeld binnen het kader van het lopende 

verbeterplan. Zolang Opdrachtnemer het goedgekeurde verbeterplan conform afspraak en tijdlijnen 

uitvoert, leiden deze specifieke non-compliances niet tot een versnelde escalatie (stapeling) naar een 

volgende trede op de escalatieladder. Indien Opdrachtnemer de afspraken uit het verbeterplan echter 

niet nakomt, of indien er non-compliances optreden op andere (niet-gerelateerde) SLA's/XLA's, is er wel 

sprake van reguliere escalatie.

Antwoord op (ii):

Voor de overgang naar de derde en vierde non-compliance geldt een analoge systematiek als bij de 

overgang van de eerste naar de tweede non-compliance. Dit betekent dat indien na de formele 

constatering van de tweede (of respectievelijk derde) non-compliance er binnen een periode van drie 

maanden onvoldoende structurele verbetering optreedt, de opvolgende trede (derde of vierde non-

compliance) in werking treedt.

168 Bijlage 16 DFA 4,3 Sancties en tariefverlagingen Kunt u toelichten in hoeverre SLA/XLA-gerelateerde crediteringen (deels) kunnen worden ingezet voor 

structurele verbetermaatregelen binnen de dienstverlening, zodat herhaling van non-compliance wordt 

voorkomen?

Het Kadaster staat hier in basis positief tegenover, mits dit de structurele kwaliteit van de keten 

aantoonbaar verbetert. SLA/XLA-gerelateerde crediteringen kunnen, uitsluitend na voorafgaande 

schriftelijke goedkeuring door het Kadaster, (deels) worden omgezet in een verplichting tot het 

doorvoeren van structurele verbetermaatregelen.

Hierbij gelden de volgende strikte voorwaarden:

* Het initiatief en een volledig onderbouwd businesscase-voorstel liggen bij Opdrachtnemer.

* De voorgestelde maatregelen moeten direct bijdragen aan het structureel voorkomen van de specifieke 

non-compliance en mogen de reguliere contractuele verplichtingen of reeds geplande life-cycle-updates 

niet vervangen.

* Het Kadaster behoudt te allen tijde het finale recht om een voorstel af te wijzen en de reguliere 

creditering op te eisen.

169 Bijlage 16 DFA 2,3 Implementatiekosten In DFA (Bijlage 16) wordt in het implementatiebetalingsschema uitgegaan van 2 betalingen: aan het 

begin van het project en aan het einde. Is het Kadaster bereid om aanvullende betalingen te bespreken 

die beter aansluiten bij projectmijlpalen?

Wat we bedoelen zijn de transitiekosten. De DFA wordt hierop aangepast. Bij het bepalen van de 

transitieplan kan de Opdrachtnemer gezamenlijk met de Kadaster projectmanager met een aangepast 

facturatie voorstel komen.

170 Bijlage 16 DFA 2,2   Zal het betalingssysteem voor de transitie verlopen volgens de beschrijving in paragraaf 2.2 van Bijlage 

16 (DFA)? Graag bevestigen.

Zie antwoord op vraag 169

171 Bijlage 16 DFA 4 Benchmark Kunt u bevestigen of  er bij de benchmark rekening wordt gehouden met de onderstaande punten:

• Inflatie en indexering

• Contractspecifieke risico's

• Overeengekomen SLA/XLA-niveaus

Zoals in hst 4.1 bullit 3 komen we overeen dat de Opdrachtgever en Opdrachtnemer de noodzakelijke 

medewerking zullen verlenen en informatie/documenten zullen delen die redelijkerwijs nodig zijn om de 

benchmark uit te voeren.

172 Bijlage 16 DFA     Indien aannames van de leverancier tijdens de uitvoering onjuist blijken, hoe zal dit commercieel 

worden aangepakt (bijv. contractaanpassing, wijzigingsverzoek)?

Afhankelijk over welke aannames het gaat, zou dit kunnen verlopen via een wijzigingsproces (mits dit 

aanbestedingsrechtelijk is toegestaan).



173 Bijlage 16 DFA 4,3   A. Kan de Kadaster verduidelijken of service credits / SLA-boetes gemaximeerd zijn? Indien 

gemaximeerd, wat is de maximale financiële blootstelling (bijv. als percentage van de contractwaarde)?

B. Wij nemen aan dat Kadaster bij de non-compliances bedoeld een non-compliance ten aanzien van 

een specifieke service level. Kan Kadaster dat bevestigen?

C. Kan Kadaster bevestigen dat de opvolgende non-compliances betrekking hebben op hetzelfde 

service level?

D. Kan Kadaster toelichten wat de meetperiode is van van de  non-compliances? Het is marktconform 

dat dit opvolgende maanden zijn en niet maanden verspreid over de gehele contractduur.

E. Het earn-back mechanisme achten wij onredelijk zwaar. Enerzijds is een periode van zes maanden 

voor een earn-back een  heel erg lange en niet-marktconfrome periode en anderzijds achten wij een 

overperformance van 50 % van het verschil tussen het overeengekomen service level en 100%  

onredelijke performance. Wij stellen voor om de earn-back te bepalen bepalen op drie maanden op het 

overeengekomen service level presteren  na de laaatste opeenvolgende non-compliance ten aanzien 

van hetzelfde service level. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord subvraag 173-A:

Ja, de cumulatieve service credits en SLA-boetes zijn gemaximeerd. Conform de contractuele 

voorwaarden bedraagt de maximale financiële blootstelling voor SLA/XLA-gerelateerde crediteringen 15% 

van de totale vaste factuurwaarde over de desbetreffende meetperiode (maand). Dit maximum laat 

eventuele aansprakelijkheden voor directe schade of wettelijke boetes onverlet.

Antwoord subvraag 173-B & C:

Het Kadaster bevestigt deze aanname. De escalatieladder en de opeenvolgende treden van non-

compliance (eerste tot en met vierde) worden per specifiek service level (KPI of XLA-target) individueel 

berekend en toegepast. Non-compliances op verschillende, niet-gerelateerde service levels cumuleren 

derhalve niet met elkaar op dezelfde escalatieladder.

Antwoord subvraag 173-D:

Het Kadaster deelt het uitgangspunt dat non-compliances niet onbeperkt over de gehele contractduur 

moeten cumuleren, maar gaat niet akkoord met de eis dat dit uitsluitend opeenvolgende maanden 

moeten zijn.Voor de escalatieladder wordt uitgegaan van een 'rolling window' van 12 maanden. Dit 

betekent dat indien binnen een periode van 12 opeenvolgende maanden een herhaalde non-compliance 

optreedt op hetzelfde service level, de opvolgende trede op de escalatieladder in werking treedt. Na 12 

maanden zonder herhaalde non-compliance op dat specifieke service level, vervalt de status en start de 

telling voor dat service level opnieuw bij de eerste trede.

Antwoord subvraag 173-E:

Het Kadaster gaat deels mee in het bezwaar van de Inschrijver om de marktconformiteit te borgen en 

past het earn-back mechanisme aan.Het Kadaster stemt in met een verkorting van de earn-back periode 

naar drie (3) maanden. De opdrachtnemer kan de betaalde crediteringen voor een specifieke non-

compliance terugverdienen indien er gedurende drie achtereenvolgende kalendermaanden na de laatste 

non-compliance stabiel wordt gepresteerd op of boven het overeengekomen service level. De eis tot een 

overperformance van 50% van het verschil tot de 100% komt hiermee te vervallen. De 

aanbestedingsdocumenten worden op dit punt aangepast via de bijgevoegde rectificatie.

174 Bijlage 16 DFA Hoofdstuk 3 Indexering In hoofdstuk 3 (indexering) van het DFA is bepaald dat de door Opdrachtnemer opgegeven prijzen vast 

zijn gedurende de looptijd en eventuele verlengingen, maar onderhevig aan indexering. De 

opdrachtnemer is gerechtigd om eenmaal per jaar, voor het eerst per 1 januari 2028, een 

indexeringsvoorstel in te dienen. Wij constateren dat in deze bepaling niet expliciet is opgenomen dat 

de indexering ook van toepassing is op het onderdeel printing, specifiek de tarieven voor afdrukken en 

de follow-me software. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om te bevestigen dat de 

indexeringsregeling uit hoofdstuk 3 ook van toepassing is op het onderdeel printing.

Kadaster kan bevestigen dat ondersteuning en verbruikskosten onder DPI indexeringsregel valt. 

Hardware valt niet onder de indexeringsregel. 

175 Bijlage 17a 

Kwaliteitscriteria 1 tm 4 

Perceel 1 WPS

Subgunningscriterium 4 Kennispartner De uitwerking van dit gunningscriterium mag maximaal 3 pagina's beslaan. Dit is erg beperkt gezien de 

drie uitgevraagde onderwerpen, inclusief een meerjarige roadmap.

We verzoeken u om 5 pagina's in plaats van 3. 

Het Kadaster handhaaft de gepubliceerde indieningsvereisten.

176 Bijlage 17a Kwaliteitscriteria 1 tm 4 perceel 1 WPSnvt Indieningsvereisten Indien tabellen en afbeeldingen worden gebruikt, tellen deze dan mee in het maximum aantal 

toegestaande pagina's?

Kan Kadaster akkoord gaan met het gebruik van een kleiner letterfont van teksten die in tabellen en 

afbeeldingen gebruikt worden?

Ja, tabellen en afbeeldingen tellen mee in het maximaal aantal toegestane pagina’s.

Ten aanzien van het gebruik van lettertype binnen tabellen en afbeeldingen geldt dat inschrijvingen goed 

leesbaar moeten zijn voor de beoordelingscommissie. Het is gebruikelijk dat een iets kleiner lettertype 

wordt toegepast binnen tabellen of figuren, mits dit de leesbaarheid niet schaadt.

Inschrijvers dienen er zorg voor te dragen dat alle opgenomen informatie, inclusief tabellen en 

afbeeldingen, zonder hulpmiddelen goed leesbaar en begrijpelijk is.

177 Bijlage 18 IST 5.1 Referentie IST 

architectuur model

KSD, governance, security en control In de figuur is Monitoring & Control niet gearceerd, dus in scope. Echter in 7.1 IST Management is 

Monitroing en Control getagged als Kadaster / eigen beheer?

Concluderen wij terecht dat als onderdeel van de nieuwe werkplekdienst deze activiteiten overgaan 

van Kadaster naar de nieuwe leverancier?

De verantwoordelijkheid van het inrichten van Monitoring en Control ligt bij het Kadaster maar het 

leveren van diensten die hierbij aansluiten is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.

178 Bijlage 18 IST 5.1 Referentie IST 

architectuur model

KSD, governance, security en control In de figuur is Automation  & Orchestration niet gearceerd, dus in scope. Echter in 7.1 IST Management 

wordt Automation & Orchestration niet vermeld.

Is ons begrip correct dat de activiteiten behorende bij Automation & Orchestration als onderdeel van 

de nieuwe werkplekdienst overgaatnnaar de nieuwe leverancier?

Ja. Dit is correct. De nieuwe Opdrachtnemer levert diensten die activiteiten bevatten met betrekking 

hebben tot Automation & Orchestration

179 Bijlage 18 IST 5.1 Referentie IST 

architectuur model

KSD, governance, security en control In de figuur is Information Security niet gearceerd, dus in scope. Echter in 7.1 IST Management is 

Information Security getagged als Kadaster / eigen beheer? Concluderen wij terecht dat als onderdeel 

van een nieuwe werkplekdienst deze activiteiten overgaan van Kadaster naar de nieuwe leverancier?

Ja. Dit is correct. Opdrachtgever blijft beheer houden over Information en Security echter de nieuwe 

Opdrachtnemer levert diensten die activiteiten bevatten met betrekking hebben tot Information en 

Security

180 Bijlage 18 IST 9.7.2 Applicatie Portaal Applicatie Portaal Hoe ziet de huidige technische oplossing van het applicatie portaal er uit - graag ontvangen wij een 

beschrijving van het platform, gebruikte technologie en software? Wordt hier wellicht de Liquit 

oplossing bedoeld?

In bijlage 18 IST is de functionaliteit van de applicatieportaal beschreven. Deze functionaliteit wordt op 

dit moment ingevuld door de Liquid als onderdeel van de huidige werkplekdienstverlening. 

181 Bijlage 18 IST 6. IST Landschap Figuur 4 IST landscap Onze aanname is dat met het blokje Remote assistance bedoeld wordt: Level 2 / level 3 support 

(wanneer een ticket niet door L1 / KSD afgehandeld kan worden) en  de benodigde tooling om Kadaster 

eindgebruikers op afstand te kunnen ondersteunen.

Is onze aanname correct? Zo nee, wat wordt dan bedoeld met Remote assistance"?

Aanname is correct.

182 Bijlage 18 IST 9.7.1 KA Applicaties   Hier wordt een lijst vermeld met 12 applicaties, maar ook vermeld dat deze lijst niet uitputtend is. In 

het prijzenblad vraagt Kadaster op de tab "KA Apps" wel om pricing voor 12 apps. Wij nemen aan dat de 

vermelde 12 applicaties in 9.7.1 ingeprijsd dienen te worden en eventueel aanvullende applicaties later 

gedurende het nieuwe contract via Change Control ingebracht kunnen worden.

Is onze aanname correct?

De aanname is correct.

183 Bijlage 19 SOLL 

referentiearchitectuur

3.5 Perceel 1 - Werkplek 

services

Huidige fase Tussen fase Eind fase plaat 

op pag.12

De Toekomstige Fase lijkt aan te geven dat de Landmeter tablets en drivers wel onderfeel van de scope 

van nieuwe werkplek leverancier zijn, terwijl de Leica SW en randapparatuur bij de een andere partij 

belegd gaan worden.

Verwacht Kadaster dat de werkplekleverancier een eigen kanaal heeft om LM tablets&drivers te 

leveren, of dient dit gedaan te worden onder een overkoepelende overeenkomst die Kadaster met 

Leica heeft en waar zowel de nieuwe werkplek leverancier als de nieuwe LM leverancier gebruik van 

moeten maken?

De huidige landmeter‑tablets (incl. landmeterapparatuur) worden momenteel nog door Leica geleverd. 

Het bijbehorende contract loopt tot 1 juli 2026 en is daarna niet meer geldig. 

In de toekomstige situatie vallen de tablets onder de scope van de Opdrachtnemer (perceel 1) voor 

vervanging en levering van vergelijkbare devices. Dit betekent dat de levering van tablets via de 

werkplekleverancier verloopt, zoals ook voorzien binnen de scope van perceel 1 en het bijbehorende 

prijzenblad. 

De landmeetkundige software en specifieke landmeterapparatuur (zoals meetinstrumenten, bijvoorbeeld 

statieven) maken geen onderdeel uit van de digitale werkplek en vallen daarmee buiten de scope van 

deze aanbesteding. 

De aanbestedingsdocumenten specificeren niet dat levering via een overkoepelende Leica‑overeenkomst 

moet plaatsvinden.

184 Bijlage 19 SOLL 

referentiearchitectuur

3.5 Perceel 1 - Werkplek 

services

Vaste telefonie (pag 13) We willen graag het volgende verifieren:

- Onderliggende telefonie-infrastructuur oplossingen als Anywhere 365 en KCC  is uit scope.

- De Telecom scope lijkt alleen te gaan om eindpoints (softphones, teamphones, mobiele devices) en 

het beheer daarvan.

- Beheer van de telefonie-infrastructuur oplossingen als Anywhere 365 en KCC  zit niet in scope.

Is onze interpretatie van de bovenstaande Telecom scope correct?

De Telecom-scope heeft betrekking op eindgebruikersvoorzieningen zoals softphones, Teams Phones, 

mobiele devices, headsets en het beheer daarvan. Daarnaast vallen specifieke functionele 

telefoniecomponenten, zoals Anywhere365 Attendant Console-licenties (implementatie, configuratie en 

licentiebeheer), eveneens binnen scope. Het beheer van de onderliggende telefonie-infrastructuur, zoals 

de Session Border Controller (SBC), valt buiten scope. Het beheer van de KCC-oplossing (Genesys) valt 

buiten scope van deze aanbesteding. 

185 Bijlage 21 Aantallen en 

specificaties DWP HW LCM 

Excel.xlsx

Tab Software Cellen D6 -  D9 Wij beschouwen het volume in cel D6 als het aantal applicaties dat beschikbaar gesteld wordt via 

Remote Application Groups (publiceren van individuele apps), en dat totaal volume (instanties) van 

AVD desktop volumes in cellen D7-D9 weergegeven staan? Is dat correct?

Ja, dit is correct

186 Bijlage 21 Aantallen en 

specificaties DWP HW LCM 

Excel.xlsx

Tab Software nvt Hoe verhoudt zich deze lijst met 99 applicaties tot de lijst met 12 applicaties uitgevraagd in het 

prijzenblad op tab "KA Apps".

Vraag niet helder. Wat bedoelt de Inschrijver met de 99 applicaties in het "KA Apps" tabblad

187 Bijlage 22a IB-eisen Eis 70–72 Detectie & Response Is de leverancier verantwoordelijk voor actieve detectie en triage van security-incidenten, of uitsluitend 

voor opvolging van SOC-instructies en uitvoering van herstelmaatregelen?

Opdrachtnemer moet monitoringtools implementeren die beveiligingsincidenten detecteren, en moet 

actief bijdragen aan signalering en preventie van ongeautoriseerde toegang en 

beveiligingskwetsbaarheden moet melden. Kadaster/CISO voert de security governance en 

samenwerking met andere securitypartijen is vereist. Zie ook 22a:1.3:eis15-17

188 Bijlage 22a IB‑eisen Security in de technologie stack t.b.v. MSSSecurity in de technologie stack t.b.v. 

MSS

Eis 70–74

In de documentatie wordt aangegeven dat de Opdrachtnemer dient samen te werken met het Kadaster 

SOC bij security‑incidenten, herstelmaatregelen uitvoert op basis van SOC‑instructies en dat 

securityoplossingen en tooling worden bepaald in samenwerking met MSS onder regie van de CISO (Eis 

70–74).

Kan Kadaster daarom onderstaande punten expliciet toelichten:

(1) welke security tooling (bijv. SIEM, EDR, response tooling) onderdeel is van de dienstverlening en 

hoe eigenaarschap, beheer en configuratie zijn verdeeld tussen Kadaster, MSS en Opdrachtnemer?

 (2) welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden gelden voor het gebruik van deze tooling tijdens 

security‑incidenten (bijv. detectie, containment en isolatieacties)?

(3) hoe de aansturing en besluitvorming rondom deze tooling is ingericht binnen het SIAM‑ecosysteem, 

met name bij kritieke incidenten?

ad 1 & 2) zie Eis 73. Samen met de MSS partij wordt uiteindelijk door de CISO van Opdrachtgever & de 

Product Owner bepaalt welke securityoplossing(en) gekozen en geïmplementeerd dient te worden. Dit 

kan dus ook expliciet een andere securityoplossing zijn van een andere partij. Opdrachtnemer moet 

meewerken aan de technische implementatie en -integratie met de MSS en het SOC van Opdrachtgever. 

Opdrachtnemer dient tenminste te waarborgen dat ingezette securityoplossingen integraal aansluiten op 

het centrale security  en governancelandschap van Opdrachtgever. 

Eis 74.	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van technische herstelmaatregelen die 

voortkomen uit security-incidenten of SOC-instructies.

ad 3) De aansturing en besluitvorming rondom deze tooling ligt bij de security organisatie. Zie Soll 

referentie architectuur, Blok 3 B&C.

189 Bijlage 22a IB‑eisen Vulnerability Management

Monitoring & Logging

Security in de technologie 

stack t.b.v. MSS

Vulnerability tooling

ownership

governance

SIAM control

(Eis 15–17,

75–80,

95–96)

Kan Kadaster expliciet toelichten:

 (1) hoe eigenaarschap, beheer en configuratie van vulnerability tooling (bijv. scanning agents, 

scanpolicies en platform) zijn verdeeld tussen Kadaster, MSS en Opdrachtnemer?

 (2) welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden gelden voor het uitvoeren, aansturen en 

aanpassen van vulnerability scans en policies?

(3) hoe de vertaling plaatsvindt van centrale bevindingen en prioritering naar uitvoerbare acties voor 

Opdrachtnemer, inclusief escalatie en besluitvorming binnen het SIAM‑ecosysteem?

Eis 73. Samen met de MSS partij wordt uiteindelijk door de CISO van Opdrachtgever & de Product Owner 

bepaalt welke securityoplossing(en) gekozen en geïmplementeerd dient te worden. Dit kan dus ook 

expliciet een andere securityoplossing zijn van een andere partij. Opdrachtnemer moet meewerken aan 

de technische implementatie en -integratie met de MSS en het SOC van Opdrachtgever. Opdrachtnemer 

dient tenminste te waarborgen dat ingezette securityoplossingen integraal aansluiten op het centrale 

security  en governancelandschap van Opdrachtgever. 

Eis 74.	Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van technische herstelmaatregelen die 

voortkomen uit security-incidenten of SOC-instructies.

190 Bijlage 22a IB‑eisen Patch- & 

Lifecyclemanagement / 

Vulnerability Management / 

Security incidenten / 

Processen

procesintegratie security lifecycle (Eis 

5–13, 15–17, 75–80, 70–74)

Kan Opdrachtgever een integraal end-to-end procesmodel verstrekken waarin de samenhang tussen 

patchmanagement, vulnerability management en security-incidentprocessen is uitgewerkt, inclusief 

overgangsmomenten (bijv. van vulnerability naar incident), escalaties en overdrachtsmomenten tussen 

SIAM-partners?

Nee

191 Bijlage 22a IB‑eisen + Bijlage 26 Standaard Cryptografie v1.2§2.3 Encryptie / CryptografiebeleidCryptografie / sleutelbeheer / verantwoordelijkhedenIn de IB‑eisen wordt vereist dat alle cryptografische maatregelen worden geïmplementeerd conform 

het Kadaster beleidsdocument “Standaard Cryptografie”.

Daarnaast wordt verwezen naar toepassing van encryptie voor data at rest en in transit, en naar het 

correct beheren en monitoren van cryptografische maatregelen.

Kan Kadaster bevestigen hoe de verantwoordelijkheden voor key management zijn verdeeld, inclusief 

key generatie, opslag, rotatie, lifecycle management en recovery, tussen Kadaster, Opdrachtnemer en 

eventuele andere SIAM‑partijen (bijv. MSS/SOC)?

De verantwoordelijkheid voor keymanagement voor de werkplek en mobiele devices is ondergebracht bij 

de dienst Werkplek Services.



192 Bijlage 22a IB-eisen + Bijlage 6 arbit-2022_sept20222.9 Monitoring & Logging / §1.2 Detectie, Response en LoggingLogging / Retentie / Forensisch onderzoekIn Bijlage 22a IB‑eisen zijn de eisen voor logging, audit logs en SIEM‑integratie uitgewerkt, maar hierin 

ontbreekt een expliciete retentie-eis.

 In Bijlage 6 IB Inkoopeisen_v1.0 wordt daarentegen vermeld dat relevante logs bij (vermoedelijke) 

security‑incidenten conform BIO‑termijnen (thans minimaal 3 jaar) bewaard of beschikbaar gesteld 

moeten worden.

Kan Kadaster onderstaande punten bevestigen dan wel beantwoorden?

(i) welke logretentie-eisen contractueel van toepassing zijn op deze opdracht;

(ii) voor welke logcategorieën deze gelden; en

(iii) welke concrete eisen worden gesteld aan forensische beschikbaarheid en bewijsvoering van logs bij 

security‑incidenten?

De eisen van de BIO 2.0 zijn hierop van toepassing, zie ook bijlage 22a, eis 19. In de BIO 2.0 o.a. 

overheidsmaatregel nummer 5.28.01

193 Bijlage 22a IB-eisen.pdf nvt nvt Onze aanname is dat alle security / beveiligingstooling  door Kadaster beschikbaar gesteld wordt en/of 

beschikbaar is via de Kadaster M365 overeenkomst (zoals b.v. ook specfiek door Kadaster is aangeven 

in eis 15 en eis 99).

Is onze aanname correct?

Nee, niet zonder meer. Uit de PVEW blijkt enerzijds dat Kadaster kaders, governance en bepaalde 

platforms levert, maar anderzijds ook dat Opdrachtnemer monitoringtools implementeert en daarmee 

binnen zijn scope tooling inzet voor signalering, prestatieproblemen, resource-uitputting en 

beveiligingsincidenten. De stukken ondersteunen daarom niet zonder meer de aanname dat alle security-

tooling uitsluitend door Kadaster wordt geleverd.

194 Bijlage 22a IB-eisen.pdf 1.2 Patch- & 

Lifecyclemanagement - 

Virus Definities

Eis 14 We gaan er vanuit dat de anti-malware oplossingen / software door Kadaster zelf verzorgd wordt en dat 

de nieuwe werkplek leverancier hier gebruik van moeten maken conform de minimale 

beveiligingsinstellingen / eisen van Kadaster.

Kunt u onze aanname bevestigen?

Nee. Opdrachtnemer moet ten allen tijde een dienst leveren die veilig is en daar de passende 

oplossingen/software voor inzetten.

195 Bijlage 22a IB-eisen.pdf 2.9 Monitoring & Logging Figuur 1 Waar worden de (IB) eisen en wensen van "ESP Priviliged Accounts beschreven"? Bijlage 27:4.3 en hoofdstuk 6, zie ook hoofdstuk 7 voor het begrip "privilege account"

196 Bijlage 22a IB-eisen.pdf 2.10 Processen - 

Samenwerking ISP & ESP's

Eis 69 Ter voorkoming van misverstanden - "technische securityoplossing die over meerdere Leveranciers 

geleverd moet worden zal door Opdrachtnemer.." betreft in deze eis een security oplossing  die 

eventueel gedurende de looptijd van het nieuwe contract geleverd gaat worden door de nieuwe 

werkplek leverancier, na goedkeuring van Kadaster.

Wij nemen aan dat "technische securityoplossing"nog geen onderdeel hoeft te zijn van onze 

inschrijving? Kunt u bevestigen dat onze aanname correct is of anders toelichten?

De aanname is correct.

197 Bijlage 22a, IB-eisen, Bijlage 12 Kadaster DWP-SLA 2.10 / §3.2 Security incidenten

Incident management

SLA

Eis 70–74, 54–58

In de documentatie wordt voor security‑incidenten expliciet verwezen naar samenwerking met het 

Kadaster SOC, aansluiting op security‑incidentprocessen en uitvoering van herstelmaatregelen door 

Opdrachtnemer (Eis 70–74 en 54–58). Daarnaast definieert de SLA prioriteiten, normtijden en 

rapportageverplichtingen voor incidenten, waaronder P1 en P2 classificaties.

Kan Kadaster daarom voor security‑incidenten expliciet een end‑to‑end procesbeschrijving en 

RACI‑verdeling verstrekken, waarin per processtap (detectie, triage, classificatie, containment, herstel, 

forensische ondersteuning, communicatie, escalatie en afsluiting) wordt aangegeven?

Wij stellen voor dat daarbij in ieder geval is opgenomen:

(1) welke partij Responsible en Accountable is;

(2) welke overdrachtsmomenten en afhankelijkheden gelden tussen Kadaster, SOC/MSS, Hybride SIAM 

en Opdrachtnemer; en

(3) hoe deze inrichting specifiek is vormgegeven voor P1 en P2 incidenten, inclusief escalatiepaden en 

besluitvorming,

om te borgen dat de SLA‑normtijden en MIR‑verplichtingen worden gehaald?

Nee

198 Bijlage 2a Conceptovereenkomst Werkplekservices4,3   Wij verzoeken om de verlengingsopties niet uitsluitend eenzijdig door Opdrachtgever te laten 

uitoefenen, maar deze in ieder geval voor de laatste twee verleningen tweezijdig of met een element 

van wederzijdse instemming vorm te geven. Dit omdat bij een langjarige overeenkomst de 

technologische en economische omstandigheden zodanig kunnen wijzigen dat ook de 

wijzigingsbepalingen en de indexatiebepalingen onvoldoende soelaas bieden voor een gezonde en 

wederzijdse beveredigende voortzetting van de overeenkomst.

Is dit akkoord voor het Kadaster? 

Niet akkoord

199 Bijlage 2a Conceptovereenkomst Werkplekservices4,3   Kan Opdrachtgever bevestigen dat bij uitoefening van verlengingsopties resp. in geval van technogische 

vernieuwingen ruimte bestaat voor herijking van prijzen, SLA/KPI’s en scope, mede gelet op de 

mogelijke totale looptijd?

Het Kadaster verwijst hiervoor naar de herzieningsclausule voor nieuwe ontwikkelingen zoals opgenomen 

in paragraaf 3.6.1 van het Beschrijvend Document. Binnen deze kaders kan, indien aan de voorwaarden 

wordt voldaan, sprake zijn van aanpassing van dienstverlening en bijbehorende prijsstelling.

Voor het overige geldt dat de prijsstelling gedurende de looptijd wordt beheerst via de contractueel 

vastgelegde systematiek, waaronder indexering.

De uitoefening van verlengingsopties leidt niet tot een herijking van prijzen, SLA/KPI’s of scope. 

Eventuele aanpassingen vinden uitsluitend plaats binnen de kaders van de overeenkomst en met 

inachtneming van het aanbestedingsrecht.

200 Bijlage 2a Conceptovereenkomst Werkplekservices4,3   Wij verzoeken om, mede in verband met onze personeelsplanning, de termijn van twee maanden 

voorafgaand aan het einde van de looptijd voor het inroepen van een verlenging  te verruimen naar 6 

maanden.

Is dit akkoord voor het Kadaster? 

Aanbestedende dienst stemt in met het verruimen van de termijn voor het inroepen van de 

verlengingsoptie van twee maanden naar zes maanden voorafgaand aan het einde van de looptijd.

De overeenkomst zal op dit punt worden aangepast.

201 Bijlage 2a Conceptovereenkomst Werkplekservices7,2   Kan Opdrachtgever bevestigen dat werkzaamheden die voortvloeien uit wijzigingen of uitbreidingen 

buiten de oorspronkelijke scope via het wijzigingsmechanisme worden behandeld en niet onder artikel 

7.2 vallen?

Uitbreidingen gaan via de beschreven herzieningsclausules. Zie ook antwoord op vraag 172. 

202 Bijlage 2a Conceptovereenkomst Werkplekservices5   Kan Opdrachtgever inzicht geven in hoeverre de SLA‑afspraken met Microsoft aansluiten op de SLA‑ en 

KPI‑verplichtingen die aan opdrachtnemer worden opgelegd?

De aanbestedingsstukken bevatten geen afzonderlijke contractuele bijlage waarin de SLA-afspraken van 

Microsoft één-op-één zijn vertaald naar de SLA- en KPI-verplichtingen van Opdrachtnemer. Wel volgt uit 

Bijlage 18 IST dat de regie op Microsoft 365 bij het Kadaster ligt en dat de werkplekleverancier daar een 

gedeeltelijk beheer- en ondersteunende rol in vervult, terwijl Azure Virtual Desktop onderdeel is van een 

keten met afhankelijkheden van andere voorzieningen. Daarnaast bepaalt Bijlage 12 Kadaster DWP SLA 

dat SLA’s end-to-end binnen het SIAM-ecosysteem gelden, maar dat dienstdelen die onder 

verantwoordelijkheid van andere leveranciers vallen, niet worden meegenomen in de 

beschikbaarheidsmeting van Opdrachtnemer. Daarmee sluiten de aan Opdrachtnemer opgelegde 

SLA/KPI’s aan op het deel van de dienstverlening waarvoor Opdrachtnemer verantwoordelijk is, en niet 

zonder meer op de volledige onderliggende platform-SLA van Microsoft.

203 Bijlage 2a Conceptovereenkomst Werkplekservices5   Kan Opdrachtgever toelichten op welke wijze bij de beoordeling van prestaties van opdrachtnemer 

rekening wordt gehouden met afhankelijkheden van platformen zoals Microsoft 365 en Azure Virtual 

Desktop, waaronder in geval van storingen of beperkingen buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer?

In Bijlage 12 Kadaster DWP SLA is expliciet bepaald dat dienstdelen die onder verantwoordelijkheid van 

andere leveranciers vallen, niet worden meegenomen in de beschikbaarheidsmeting. Daarnaast volgt uit 

Bijlage 18 IST dat Microsoft 365 en Azure Virtual Desktop onderdeel zijn van een ketenlandschap met 

afhankelijkheden van andere voorzieningen en partijen, terwijl het Kadaster regie voert op architectuur, 

security, identity en governance. Voor de beoordeling van prestaties geldt daarmee dat alleen de delen 

binnen de verantwoordelijkheidssfeer van Opdrachtnemer aan de SLA worden toegerekend.

204 Bijlage 2a 

Conceptovereenkomst 

Werkplekservices / 

Beschrijvend document EA 

Digitale werkplek 2026

5 / 3.4.1.1.   Kan Opdrachtgever toelichten in hoeverre opdrachtnemer wordt geacht maatregelen te treffen ter 

mitigatie van beperkingen of storingen in Microsoft‑diensten, en hoe dergelijke maatregelen zich 

verhouden tot de contractuele verantwoordelijkheden en de kostenverdeling?

Uit Bijlage 18 IST volgt dat de regie op het Microsoft 365-platform bij het Kadaster ligt, terwijl de 

werkplekleverancier een gedeeltelijk beheer- en ondersteunende rol vervult. Daarnaast bepaalt Bijlage 16 

DFA dat alle kosten die samenhangen met de geoffreerde dienstverlening in de prijs verdisconteerd 

moeten zijn, tenzij anders vermeld. Mitigatiemaatregelen binnen de eigen scope van Opdrachtnemer 

worden geacht onderdeel te zijn van de reguliere dienstverlening; maatregelen buiten de 

overeengekomen scope of buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer vallen niet zonder meer onder de 

vaste prijs en vergen nadere contractuele of operationele afstemming.

205 Bijlage 2a 

Conceptovereenkomst 

Werkplekservices / Bijlage 

4a 

Verwerkersovereenkomst 

WPS / Bijlage 5 

Voorwaarden AI-AT

12.5 / 5.3 en 11 / 7 en 15   Kan Opdrachtgever toelichten hoe audit‑ en beveiligingsverplichtingen uit de 

Verwerkersovereenkomst, de AI‑voorwaarden en de hoofdovereenkomst zich tot elkaar verhouden, en 

hoe wordt geborgd dat deze verplichtingen in samenhang proportioneel en beheersbaar blijven, mede 

ter voorkoming van cumulatie?

Kadaster begrijpt de vraag niet. Graag de vraag concreter stellen. 

206 Bijlage 2a 

Conceptovereenkomst 

Werkplekservices / Bijlage 

5 Voorwaarden AI-AT

7.2 / 18   Kan Opdrachtgever toelichten hoe artikel 7.2 moet worden geïnterpreteerd in situaties waarin 

aanvullende inspanningen of kosten noodzakelijk zijn voor het functioneren van de digitale werkplek, 

maar voortvloeien uit (i) omstandigheden buiten de invloeds- en/of risicosfeer van opdrachtnemer, (ii) 

afhankelijkheden van platformen zoals Microsoft 365/Azure en/of (iii) aanvullende verplichtingen uit 

Bijlage 5 (AI‑voorwaarden)?

Het Kadaster verduidelijkt dat artikel 7.2 moet worden gelezen in samenhang met de afspraken over 

scope, verantwoordelijkheden en wijzigingsbeheer. Uitgangspunt is dat Opdrachtnemer verantwoordelijk 

is voor het functioneren van de dienstverlening binnen de overeengekomen scope en met inachtneming 

van bekende afhankelijkheden en randvoorwaarden. Indien aanvullende inspanningen of kosten het 

gevolg zijn van omstandigheden buiten de invloedsfeer van Opdrachtnemer, zoals wijzigingen in externe 

platformen of aanvullende eisen, worden deze beoordeeld conform de overeengekomen 

wijzigingsprocedure.

207 Bijlage 4a Verwerkersovereenkomst WPS5 Beveiliging van de verwerking In de Verwerkersovereenkomst is opgenomen dat wederpartij persoonsgegevens niet buiten de EER 

verwerkt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

Kunt u bevestigen dat het uitgangspunt van de overeenkomst is dat gedurende de volledige looptijd:

- verwerking van persoonsgegevens,

- toegang tot systemen en gegevens,

- en uitvoering van de dienstverlening

plaatsvindt binnen de EER,

en dat inzet van resources buiten de EER niet is voorzien als onderdeel van de reguliere 

dienstverlening, maar uitsluitend in uitzonderlijke gevallen en na expliciete voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Opdrachtgever onder nader te stellen voorwaarden?

Het uitgangspunt van de Verwerkersovereenkomst is dat gedurende de volledige looptijd alle 

verwerkingen van persoonsgegevens plaatsvinden binnen de EER. Dit houdt in dat zowel de verwerking 

van persoonsgegevens, als de toegang tot systemen en de uitvoering van de dienstverlening, voor zover 

daarbij persoonsgegevens worden verwerkt, in beginsel binnen de EER plaatsvinden.

Inzet van resources buiten de EER maakt in beginsel geen onderdeel uit van de reguliere dienstverlening. 

Indien hiervan toch sprake zou zijn, zal dit uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Opdrachtgever en onder nader te bepalen voorwaarden die waarborgen dat wordt 

voldaan aan de geldende privacywetgeving (waaronder passende waarborgen voor doorgifte).

208 Bijlage 4a Verwerkersovereenkomst WPS3,3   Kan Opdrachtgever toelichten hoe artikel 3.3 van de Verwerkersovereenkomst (niet tussentijds 

opzegbaar) zich verhoudt tot beëindiging of wijziging van de hoofdovereenkomst?

In Bijlage 4a Verwerkersovereenkomst WPS is bepaald dat de verwerkersovereenkomst niet tussentijds 

opzegbaar is en eindigt zodra en voor zover de Persoonsgegevens zijn gewist, terugbezorgd en bestaande 

kopieën zijn verwijderd. Daarnaast volgt uit artikel 2.1 van die overeenkomst dat deze onlosmakelijk 

verbonden is met de hoofdovereenkomst. Daarmee geldt dat beëindiging van de hoofdovereenkomst 

niet automatisch inhoudt dat de verwerkersovereenkomst direct vervalt; deze loopt door voor zover 

noodzakelijk om de verwerkingen, terugbezorging en verwijdering correct af te ronden.



209 Bijlage 4a Verwerkersovereenkomst WPS7   Kan Opdrachtgever toelichten hoe artikel 7 (subverwerkers) zich verhoudt tot het gebruik van 

cloudplatformen zoals Microsoft 365/Azure en de mate waarin gegevensbeschermingsverplichtingen 

daarop kunnen worden doorgelegd?

Opdrachtgever begrijpt dat bij gebruik van cloudplatformen zoals Microsoft 365 en Azure niet alle 

verplichtingen één-op-één contractueel kunnen worden doorgelegd. In dergelijke gevallen volstaat het 

dat Wederpartij gebruik maakt van de standaard verwerkersvoorwaarden van deze aanbieders (zoals de 

Microsoft DPA), mits daarmee een passend en AVG-conform beschermingsniveau wordt geborgd.

Wederpartij blijft verantwoordelijk voor de zorgvuldige selectie van subverwerkers en het borgen van dit 

beschermingsniveau. 

210 Bijlage 5 Voorwaarden AI-AT 18   Kan Opdrachtgever toelichten hoe artikel 18 van de AI‑voorwaarden (geen aanvullende vergoeding) 

zich verhoudt tot de omvang en het dynamische karakter van de daarin opgenomen verplichtingen?

Artikel 18 bepaalt dat verplichtingen uit de AI/AT voorwaarden in beginsel onderdeel zijn de inschrijving 

en in de prijsstelling zijn verdisconteerd. 

Nieuwe of aanvullende AI/AT toepassingen tijdens de looptijd vallen onder het formele wijzigingsproces / 

herzieningsclausule en vereisen voorafgaande goedkeuring. Voor de daarmee samenhangende 

verplichtingen geldt dat deze in beginsel onder artikel 18 vallen, tenzij Partijen daar expliciet andere 

afspraken over maken.

211 Bijlage 5 Voorwaarden AI-AT 2,1   Kan Opdrachtgever toelichten hoe de verplichting om AI‑toepassingen aan te passen aan nieuwe 

wetgeving (artikel 2.1) zich verhoudt tot de prijsafspraken en de contractuele risicoverdeling, mede in 

situaties waarin de relevante functionaliteit afhankelijk is van platformen zoals Microsoft waarop 

opdrachtnemer geen directe invloed heeft?

Artikel 2.1 ziet op onderdelen van de AI/AT toepassing waarover Opdrachtnemer daadwerkelijk invloed 

en zeggenschap over heeft. Voor onderliggende platformen van derden onderkent Kadaster dat deze 

invloed beperkt kan zijn. In dat geval verwacht het Kadaster dat Opdrachtnemer passende maatregelen 

treft in de inrichting en het gebruik van de toepassing. Indien aanpassingen leiden tot materiële 

wijzigingen, worden deze in beginsel via de geldende change procedure afgestemd.

212 Bijlage 5 Voorwaarden AI-AT 17,3   Kan Opdrachtgever toelichten hoe het opzeggingsrecht in artikel 17.3 van de AI‑voorwaarden zich 

verhoudt tot investeringen en lopende verplichtingen van opdrachtnemer?

Artikel 17.3 voorziet in een opzeggingsrecht in het specifieke geval dat, naar aanleiding van een melding 

over het gebruik van AI, het Kadaster tot de conclusie komt dat dit gebruik niet (langer) wenselijk is. De 

opzegtermijn van 30 dagen biedt partijen ruimte om passende maatregelen te treffen. Het uitgangspunt 

blijft dat partijen eerst in overleg treden over aanpassingen. Het risico van investeringen in AI 

toepassingen ligt in beginsel bij Opdrachtnemer, met name indien deze door Opdrachtnemer wordt 

voorgesteld of geïntroduceerd. Wanneer Opdrachtgever voorafgaand aan de inzet van AI expliciet 

toestemming heeft gegeven en de inzet van die AI later toch niet wenselijk blijkt, treden partijen in 

overleg over de vergoeding van kosten van Opdrachtnemer.

213 Bijlage 5 Voorwaarden 

AI‑AT + Bijlage A1 PVEW 

perceel 1 Werkplekservices

§Voorwaarden AI/AT / §9.3 AIAI/AT scope / EU AI Act / classificatie In de documentatie wordt aangegeven dat AI/AT‑voorwaarden van toepassing zijn indien 

AI‑toepassingen worden ingezet, en dat de digitale werkplek initieel geen AI‑systeem betreft, maar dat 

dit in de toekomst kan wijzigen.

Kan Kadaster expliciet de onderstaande punten bevestigen?

(1) of functionaliteiten binnen de werkplekomgeving zoals Microsoft Copilot, Power Platform 

automation en andere AI‑gedreven features worden aangemerkt als AI/AT in de zin van Bijlage 5;

(2) hoe deze toepassingen worden geclassificeerd in lijn met de EU AI Act (bijv. verboden, hoog risico, 

beperkt risico of laag risico); en

(3) hoe deze classificatie wordt vertaald naar concrete eisen en verplichtingen binnen het Kadaster 

AI‑beleid en de overeenkomst (bijv. op het gebied van governance, transparantie, logging, human 

oversight en approval processen).

Tevens verzoeken wij om te verduidelijken wie verantwoordelijk is voor deze classificatie en toetsing 

(Kadaster vs opdrachtnemer) binnen het SIAM‑ecosysteem. Kunt u dit svp verduidelijken?

1) Functionaliteiten binnen de werkplekomgeving, zoals Microsoft Copilot, Power Platform-

automatisering en andere AI gedreven features, kunnen worden aangemerkt als AI/AT-toepassingen in de 

zin van Bijlage 5, voor zover deze functionaliteit daadwerkelijk wordt ingezet binnen de oplossing en een 

rol speelt bij besluitvorming, besluitvoorbereiding of andere relevante processen.

Zoals in de documentatie is opgenomen, bevat de Digitale Werkplek initieel geen AI toepassing. Indien 

gedurende de looptijd AI functionaliteit wordt toegevoegd of geactiveerd, worden de AI/AT voorwaarden 

daarop van toepassing.

2) De classificatie van AI toepassingen vindt plaats comform de AI Verordening. Het Kadaster past hierbij 

een use-case gerichte benadering toe: de classifcatie is afhankelijk van 

  1) het daadwerkelijke gebruik van de toepassing, 2) de context waarin deze wordt ingezet en 

  2) de risico’s voor betrokkenen en processen. Generieke platformfunctionaliteiten (zoals Copilot of 

Power Platform) hebben op zichzelf geen vaste classificatie; deze wordt bepaald door de specifieke 

toepassing binnen de Kadaster context.

3) De verplichting om op verzoek bewijsstukken te overleggen (waaronder classificaties, documentatie en 

testresultaten) houdt in dat van Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze de AI‑toepassing kan 

onderbouwen en inzicht kan geven in de wijze waarop deze voldoet aan de AI‑verordening, inclusief de 

gehanteerde risicoclassificatie. Afhankelijk van de uitkomst van deze classificatie worden proportionele 

eisen toegepast op het gebied van onder meer governance, transparantie, logging, human oversight en 

voorafgaande beoordeling en goedkeuring van toepassingen. 

Het Kadaster is eindverantwoordelijk voor de beoordeling, classificatie en acceptatie van AI‑toepassingen 

binnen zijn organisatie. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze de benodigde informatie, 

documentatie en onderbouwing aanlevert, en de toepassing zodanig inricht dat deze voldoet aan 

toepasselijke wet- en regelgeving.

214 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

30,8 Artikel 30. Ontbinding en opzegging Bij tussentijdse beëindiging van overige Overeenkomsten op basis van het bepaalde in artikel 30.6 vindt 

tussen Opdrachtgever en Wederpartij afrekening plaats op basis van (a) het gedeelte van de 

Vergoeding dat betrekking heeft op het gedeelte van de Prestatie dat Wederpartij ter uitvoering van de 

Overeenkomst ten tijde van de beëindiging door opzegging reeds heeft verricht, (b) overige 

verplichtingen die Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds is aangegaan voor zover die 

niet kunnen worden beperkt en (c) winstderving voor zover die winstderving geen onderdeel vormt van 

de onder a) en b) genoemde kosten.

Kan het Kadaster bevestigen dat gestrande kosten (zoals reeds aangegane verplichtingen met derde 

partijen) gedekt worden door categorie b?

Dat bevestigt het Kadaster niet voorshands. In een (onverhoopt) concreet geval zullen Partijen juist over 

zulke zaken in overleg treden.

215 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

30,8 Artikel 30. Ontbinding en opzegging Bij tussentijdse beëindiging van overige Overeenkomsten op basis van het bepaalde in artikel 30.6 vindt 

tussen Opdrachtgever en Wederpartij afrekening plaats op basis van (a) het gedeelte van de 

Vergoeding dat betrekking heeft op het gedeelte van de Prestatie dat Wederpartij ter uitvoering van de 

Overeenkomst ten tijde van de beëindiging door opzegging reeds heeft verricht, (b) overige 

verplichtingen die Wederpartij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds is aangegaan voor zover die 

niet kunnen worden beperkt en (c) winstderving voor zover die winstderving geen onderdeel vormt van 

de onder a) en b) genoemde kosten.

We hebben begrip voor de uitgangspunten van deze clausule. In het kader van een scherpe pricing en 

de juiste commitments is hetwel  belangrijk om het begrip  redelijke winstderving te kunnen 

concretiseren. 

Staat Kadaster open voor het vastleggen van een concrete staffel of percentage (bijvoorbeeld 10–15% 

van de resterende contractwaarde) als uitgangspunt voor de bepaling van redelijke winstderving bij 

voortijdige beëindiging?

Dat bevestigt het Kadaster niet voorshands. In een (onverhoopt) concreet geval zullen Partijen juist over 

zulke zaken in overleg treden.

216 Bijlage 6 arbit-2022_sept2022Artikel 5.3   Gezien de impact van een audit voor zowel Opdrachtgever als Wederpartij gaan wij ervan uit dat er 

eerst overgegaan wordt tot een informatieverzoek. Dit uiteraard behoudens de situaties dat er sprake is 

van een wettelijke verplichting of indien Opdrachtgever aan bepaalde vormen van toezicht. Daarnaast 

gaan wij niet akkoord met audits bij ons personeel. Wij verzoeken u dit artikel conform het voorgaande 

te wijzigen. Gaat u hiermee akkoord?

Nee

217 Bijlage 6 arbit-2022_sept2022Artikel 17   Kunt u bevestigen dat holding-interne informatieverstrekkingen geen schending van de 

geheimhoudingsplicht opleveren?

Niet akkoord. Het is immers voor het Kadaster niet op voorhand duidelijk welke rechtspersonen horen 

tot de holding. 

218 Bijlage 9a Wensen en weging perceel 1 WPS8,6 Diversiteit en inclusie In de uitvraag wordt gevraagd om het beleid en de ambities op het gebied van diversiteit en inclusie 

toe te lichten en aan te geven hoe de voortgang wordt gemonitord.

Kunt u bevestigen dat u van Inschrijvers verwacht dat zij hierbij niet alleen hun huidige beleid 

beschrijven, maar ook inzicht geven in de ontwikkeling hiervan in de afgelopen jaren, de verankering in 

governance en doelstellingen, en de wijze waarop voortgang structureel en aantoonbaar wordt 

gemonitord en gerapporteerd?

Het Kadaster verwacht inderdaad niet alleen een beeld van het huidige beleid maar ook inzicht in 

ambities en visie voor de toekomst op dit onderwerp. Daarbij ziet het Kadaster graag een toelichting hoe 

voortgang op het huidige beleid en geformuleerde doelstellingen worden gemonitored.

219 Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices3.3.2   Kan Opdrachtgever een afbakening geven van de reikwijdte van de verantwoordelijkheid voor LCM van 

"Alle applicaties"?

Met "alle applicaties" worden de 12 applicaties bedoelt die standaard onderdeel zijn van de 

werkplekdienst zoals beschreven in Bijlage 18 IST paragraaf 9.7.1. Opdrachtnemer is verandwoordelijk 

voor het IMACD van deze applicatie.

220 Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices§7.2 Informatiebeveiliging / Security frameworkDataclassificatie (BIO/BIV) Kan Kadaster het formele dataclassificatiemodel bevestigen dat van toepassing is op deze opdracht, 

inclusief de gehanteerde BIO/BIV‑classificatieniveaus (Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid) 

en de bijbehorende beveiligingsmaatregelen per niveau?

Bijlage 22a IB-eisen bepaalt dat alle vormen van informatie conform afgesproken veiligheidsclassificering 

moeten kunnen worden ingedeeld, dat de classificering in overleg met Opdrachtgever wordt afgestemd 

en dat Opdrachtgever hierin leidend is. Ook is bepaald dat aan classificaties veiligheidseisen en 

veiligheidsrisico’s hangen die in overleg met Opdrachtgever worden afgestemd. We kunnen wel 

bevestigen dat het genoemde classificatiemodel van BIO/BIV gebruikt wordt. Op dit moment zijn we de 

beveiligingsmaatregelen voor de verschillende classificatieniveaus aan het vaststellen.

221 Bijlage A1 PVEW perceel 1 werkplekservices3.6 C. Printen/plotten/scannenEis 77 Inschrijver voert de preventieve onderhoudswerkzaamheden uit in overeenstemming met de 

technische vereisten van de Apparatuur en conform de voorschriften (o.a. frequenties) van de fabriek 

waarbij het uitgangspunt is een hoge kwaliteit en een duurzame serviceverlening. Het uitvoeren van 

extra preventief onderhoud is daarom geen onderdeel van de voorschriften van de fabriek, heeft geen 

invloed op de gegarandeerde hoge afdrukkwaliteit en leidt alleen maar tot onnodige (extra) 

servicebezoeken, minder beschikbaarheid van de apparaten en extra servicekosten. Inschrijver 

verzoekt u daarom de eis van het per kwartaal plannen van preventief onderhoud aan te passen in het 

uitvoeren van preventief onderhoud conform de fabrieksvoorschriften. Is Opdrachtgever daartoe 

bereid?

Als Inschrijver aantoonbaar preventief onderhoud pleegt conform de fabrieksvoorschriften is  

Opdrachtgever akkoord.

222 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices, Bijlage 1 

Begrippenlijst perceel 1 en 

2

§3.2 Digitale Soevereiniteit 

en autonomie (Eis 11 – open 

standaarden, transparantie, 

exitability)

Digitale Soevereiniteit en Autonomie Hoe definieert en operationaliseert Kadaster het begrip “aantoonbare digitale soevereiniteit” binnen 

deze aanbesteding, en welke concrete criteria of bewijslast verwacht Kadaster van Inschrijvers om aan 

te tonen dat afhankelijkheden, overstapbaarheid en zeggenschap daadwerkelijk geborgd zijn?

Opdrachtnemer werkt zichtbaar mee aan het bereiken van de hoogst mogelijk haalbare vorm van digitale 

soevereiniteit voor de Opdrachtgever. Zoals aangegegeven is Opdrachtnemer "Kennispartner" en werkt 

samen volgens te maken werkafspraken met Opdrachtgever aan thema's zoals afhankelijkheden, 

overstapbaarheid en zeggenschap. Concrete bewijslast ligt vast in documentatie en werkafspraken.

223 Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices.pdfHfst 1 Inleiding In het PVEW wordt gesteld dat Opdrachtgever geen garantie geeft ten aanzien van minimale aantallen, 

volumes of omzet, en dat ramingen indicatief zijn en hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. 

Tegelijkertijd is in het Beschrijvend Document sprake van non‑exclusiviteit (o.a. ten aanzien van 

hardware), terwijl Opdrachtnemers wordt gevraagd een integrale prijsstelling te hanteren en de 

dienstverlening kan worden op- en afgeschaald via opties. Tegelijkertijd is er geen opzegtermijn 

bepaald in de Overeenkomst Digitale werkplek perceel 1 en de Arbit voorwaarden 2022.

Kunt u toelichten op welke wijze in dit kader wordt geborgd dat de prijsstelling, investeringen en 

serviceverplichtingen gedurende de looptijd (4 tot 12 jaar) proportioneel en uitvoerbaar blijven bij 

substantiële wijzigingen in volumes of scope?

Het Kadaster onderkent dat binnen deze aanbesteding geen garanties worden afgegeven ten aanzien van 

volumes, aantallen of omzet en dat (delen van) de overeenkomst een non‑exclusief karakter hebben.

Het Kadaster is van oordeel dat de aanbestedingsstukken in hun onderlinge samenhang, mede gelet op 

de aard en omvang van de opdracht en de beoogde flexibiliteit gedurende de looptijd, voldoen aan de 

eisen van proportionaliteit en voldoende waarborgen bieden voor een uitvoerbare en marktconforme 

prijsstelling. 

Daarbij geldt dat:

- de overeenkomst uitgaat van afname op basis van feitelijke behoefteontwikkeling, zonder 

afnameverplichting;

- aanvullende of gewijzigde dienstverlening uitsluitend plaatsvindt op basis van nadere afspraken en vast 

te stellen (marktconforme) prijsstelling;

- de overeenkomst voorziet in een meerjarige looptijd met verlengopties, waarmee rekening kan worden 

gehouden bij het bepalen van investeringen en prijsstelling.
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volumes of omzet, en dat ramingen indicatief zijn en hieraan geen rechten kunnen worden ontleend. 

Tegelijkertijd is in het Beschrijvend Document sprake van non‑exclusiviteit (o.a. ten aanzien van 

hardware), terwijl Opdrachtnemers wordt gevraagd een integrale prijsstelling te hanteren en de 

dienstverlening kan worden op- en afgeschaald via opties.Tegerlijkertijd is er geen opzegtermijn 

bepaald in de Overeenkomst Digitale werkplek perceel 1 en de Arbit voorwaarden 2022.

Kunt u aangeven of het Kadaster openstaat voor het hanteren van een minimale afname (baseline) dan 

wel bandbreedtes per dienstcategorie, bijvoorbeeld gebaseerd op de volumes in het Prijzenblad, 

teneinde te komen tot een voorspelbaarder prijsmodel en een evenwichtige verdeling van risico’s.

Het Kadaster kiest er in deze aanbesteding bewust voor geen minimale afname, baseline of bandbreedtes 

per dienstcategorie vast te leggen. Dit is in lijn met de aard van de opdracht en de beoogde flexibiliteit 

gedurende de looptijd.

De in de aanbestedingsstukken opgenomen ramingen en volumes in het Prijzenblad zijn bedoeld om 

Inschrijvers een zo goed mogelijk beeld te geven van de verwachte omvang, zodat zij op basis daarvan 

een passende en realistische prijsstelling kunnen hanteren. Aan deze ramingen kunnen geen rechten 

worden ontleend.
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nvt nvt Welke eisen stelt Kadaster m.b.t. lokaties van personeel van opdrachtnemer van waaruit de werkplek 

dienst geleverd mag worden. Wij zouden verwachten dat de diensten vanuit de EER geleverd moeten 

worden,  alleen vanuit de EER geleverd moeten worden, en gedurende de gehele looptijd van het 

contract vanuit de EER. Is onze verwachting correct?

Ja, uw verwachting is correct. Alle werkzaamheden ten behoeve van de werkplekdienstverlening, 

inclusief de Kadaster Service Desk (KSD), het (remote) technisch beheer en de tweedelijns- en 

derdelijnsondersteuning, dienen gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst uitsluitend te 

worden uitgevoerd door personeel dat zich fysiek bevindt binnen de Europese Economische Ruimte 

(EER).Remote toegang tot de systemen, data en klantomgevingen van het Kadaster vanaf locaties buiten 

de EER is strikt niet toegestaan. Dit geldt eveneens voor eventuele door Opdrachtnemer ingeschakelde 

onderaannemers of toeleveranciers.
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nvt nvt Welke eisen stelt Kadaster m.b.t. lokaties van data, en van waaruit de data toegankelijk mag zijn. Wij 

zouden verwachten dat alle data binnen de EER opgeslagen dient te worden, en dat data alleen vanuit 

de EER benaderbaar mag zijn door geauthoriseerde gebruikers?

Kunt u deze vraag verduidelijken. 
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4.2.4 KSD (D) Eis 230 Deze eis lijkt betrekking te hebben op de communicatie met KSD medewerkers, waarbij de KSD door 

Kadaster geleverd wordt.

- mag technische documentatie zoals high level and low level designs ook in de Engelse taal ?

-Mag communicatie tussen L2/L3 support engineers en Kadaster medewerkers (dus wanneer de KSD 

het ticket zelf niet kan addresseren, en moet doorzetten naar een resolver group) in het Engels?

Antwoord subvraag 227-1:

a, het is toegestaan om technische documentatie, waaronder High Level Designs (HLD) en Low Level 

Designs (LLD), handleidingen en rapportages, in de Engelse taal aan te leveren. 

Antwoord subvraag 227-2:

Nee, dit is niet toegestaan. Alle directe communicatie tussen de L2/L3 support engineers van 

Opdrachtnemer en de medewerkers van het Kadaster (inclusief interne IT-beheerders en functioneel 

beheerders naar wie wordt opgeschaald of met wie wordt afgestemd) dient in het Nederlands plaats te 

vinden. Alleen de interne, technische communicatie en ticketnotities binnen de eigen resolver groups 

van Opdrachtnemer mogen in het Engels worden gevoerd.
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Alle Wensen Wat is de relatie tussen de vermelde wensen in dit document, Bijlage 9a Wensen en weging perceel 1, 

en VIII-a SGC 5 Beantwoording Wensen?

Klopt het eveneens dat de wensen beschrijving in Bijlage A1 PVEW en Bijlage 9a wensen en weging niet 

helemaal overeenkomen? Indien dit het geval is', kunt u dit aanpassen om verwarring te voorkomen?

De relatie tussen Bijlage 9a Wensen en weging perceel 1 en Bijlage VIII-a SGC 5 Beantwoording Wensen is 

als volgt. Bijlage 9a bevat een overzicht van alle wensen zoals opgenomen in Bijlage A1 (PVEW), 

aangevuld met beoordelingsaspecten, puntentoekenning en het maximaal te behalen aantal punten.

Inschrijver dient een afzonderlijk document aan te leveren waarin de 25 wensen worden beantwoord, 

conform paragraaf 7.13 van het Beschrijvend Document. Dit document dient te worden ingediend onder 

de naam: “Bijlage VIII-a voor perceel 1”.

Ten aanzien van de formulering van de wensen geldt dat deze grotendeels overeenkomen. Op enkele 

onderdelen zijn verschillen geconstateerd:

Wens 2 – verschil tussen “Beheer” en “Beheer en Onderhoud”

Wens 7 – gebruik van “Inschrijver” versus “Opdrachtnemer”

Wens 10 – toevoeging “en/of een plan van aanpak” in Bijlage 9a

Het Kadaster heeft deze verschillen gecorrigeerd. De aangepaste documenten worden via deze Nota van 

Inlichtingen beschikbaar gesteld.
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3.1 Levering van hardware Eis 3 / 4 Betekent deze eis dat aanbieders geacht worden de functionele en technische specificaties van 

apparatuur in te dienen als onderdeel van de inschrijving op deze aanbesteding, of wordt hier bedoeld 

het moment dat Kadaster die werkplek leverancier vraagt om een daadwerkelijke offerte voor 

apparatuur gedurende het nieuwe werkplek contract, en dat bedoelde documentatie in deze eis op dat 

moment samen met de offerte moet worden ingeleverd? 

Inschrijvingsfase: Zie ook antwoord op vraag 326. 

Run fase: De in Eis 3 en 4 gevraagde onderbouwing van gelijkwaardigheid (bijvoorbeeld via 

productsheets, vergelijkingstabellen of certificeringen) ziet op de Offerte zoals gedefinieerd in de 

begrippenlijst. Dit betreft de Offertes die in de runfase door Opdrachtnemer worden uitgebracht naar 

aanleiding van een Offerteaanvraag voor Nadere Leveringen en/of Diensten.

Dit betekent dat deze documentatie niet als onderdeel van de initiële inschrijving hoeft te worden 

ingediend, maar op het moment dat het Kadaster daadwerkelijk een Offerteaanvraag uitzet.
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3.3.1 Install, Moves, Adds, 

Changes, Deletes (IMACD)

Eis 20 Opdrachtgever verzorgt compleet kabelmanagement. We willen graag de volgende aannames testen:

(i) Onze eerste aanname is dat dit alleen bekabeling betreft van de wall-outlet tot de werkplek. Interne 

bekabeling tussen verdiepingen etc, van de MER tot the wall-outlet, etc is niet in scope.

Kunt u onze aanname bevestigen?

(ii) Onze tweede aanname is dat dit gedekt wordt door de uitgevraagde Lokaal support uren in de tab 

Werkplek of de uren in de Tab Consultancy in Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1.xlsx.

a)Kunt u bevestigen dat dit correct is?

b) Hoe dient dit te worden ingeprijsd in Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1.xlsx - ?

(iii) Onze derde  aanname is dat Kadaster zelf zorg draagt voor de kabels zelf.

Kunt u bevestigen dat dit correct is?

Opdrachtgever verzorgt compleet kabelmanagement. We willen graag de volgende aannames testen:

(i) Onze eerste aanname is dat dit alleen bekabeling betreft van de wall-outlet tot de werkplek. Interne 

bekabeling tussen verdiepingen etc, van de MER tot the wall-outlet, etc is niet in scope. - Correct

Kunt u onze aanname bevestigen?

(ii) Onze tweede aanname is dat dit gedekt wordt door de uitgevraagde Lokaal support uren in de tab 

Werkplek of de uren in de Tab Consultancy in Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1.xlsx. - Correct

(iii) Onze derde  aanname is dat Kadaster zelf zorg draagt voor de kabels zelf. - De kabels worden 

eigendom van het Kadaster, maar – net als accessoires zoals een muis – worden geleverd door de DWP-

leverancier.
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3.4 A. Fysieke werkplek Eis 44 Eis 44 – BYOD is nog niet geïmplementeerd. Onze aanname is dat BYOD een apart project is dat niet 

ingeprijsd hoeft te worden (of gedekt wordt door de uitgevraagde uren in de tab Consultancy van 

Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1.xlsx)

Is onze aanname correct?

BYOD is nog niet geïmplementeerd. BYOD zal een project worden en zal geprijsd moeten worden 

conform Prijzenblad tab Consultancy.
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3.9 S. Virtuele werkplek Wens 5 Onze aanname is dat deze vaste migratie prijs per virtuele werkplek niet geprijsd hoeft te worden in 

Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1.xlsx. Wij vinden in het prijzenblad ook geen item waar dit geprijsd zou 

kunnen worden.

Kunt u bevestigen dat deze prijs pas bepaald wordt na toekennen van het nieuwe werkplek contract?

De migratie van public naar private wordt een standaard change waar in eerste instantie een offerte voor 

moet worden aangeleverd zoals dat bij elke nieuwe standaard change moet gebeurden. Daarna is deze 

standaard change een vast bedrag per migratie.
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3.9 S. Virtuele werkplek Wens 7 Kunt u  de volgende items bevestigen:

(i)  Dat de  huidige oplossing die deze wens invult FSLogix is.

(ii) Dat Kadaster eigenaar is van de FSLogicx oplossing.

(iii) Dat de nieuwe werkplek leverancier geacht hiervan gebruik te maken.

Indien dit niet het geval is kunt u dan aangeven of de nieuwe werkplek leverancier een eigen oplossing 

dient aan te dragen en in te prijzen (incl. eventueel benodigde HW/SW/licenties)?

(i) De huidige oplossing gebruikt FSLogix. De wens is van toepassing op de oplossing die de 

Opdrachtnemer aanbied. Welk product daarvoor gebruikt wordt, is aan de Opdrachtnemer.

(ii) Ja. Is onderdeel van de huidige AVD oplossing (Microsoft) 

(iii) Ja. Opdrachtnemer neemt de bestaande omgeving in beheer incl. FSLogix
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3.10 Kadaster M365 Eis 126 Onze aanname is dat beheer van Purview zelf geen onderdeel van de Werkplek scope is, en dat alleen 

de gevraagde Purview rapportage in scope zit.

Kunt u bevestigen of onze aanname juist en anders nader toelichten?

Deze aanname is correct. Opdrachtgever blijft beheer en onderhoud verantwoordelijk.
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4.2.2 SIAM (B) Eis 197 Kadaster verwacht een concept PDC bij start van het nieuwe werkplek contract. Onze aanname is dat 

de concept PDC ingediend  dient te worden na Mededelen gunningsbeslissing.

Is deze aanname correct?

Correct
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4.2.3 Architectuur (C) Eis 225 Wat betreft de Kadaster beschikbaarheid van architectuur / ontwerpdocumentatie bij de Start van de 

Overeenkomst.

Onze aanname is dat documentatie  deze ingediend  dient te worden na Mededelen 

gunningsbeslissing. Kunt u bevestigen dat deze aanname correct of anders nader toelichten. 

Inschrijver kan beschikbare documentatie voor Opdrachtgever inzien na gunning. 
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4.2.5 Service management Eis 234 Onze aanname is dat de eigen XLA van de nieuwe werkplek leverancier pas ingediend  dient te worden 

na Mededelen gunningsbeslissing.

 Is deze aanname correct?

Uit Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices volgt dat Opdrachtnemer tijdens de transitiefase zijn 

standaard XLA-rapportage gebruikt en samen met Opdrachtgever toewerkt naar een maatwerk XLA-

rapportage. De stukken bevatten geen bepaling dat een uitgewerkte eigen XLA-rapportage reeds als 

inschrijvingsbijlage moet worden aangeleverd. Daarmee ligt de aanname voor de hand dat dit in de 

uitvoerings-/transitiefase plaatsvindt.
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5.2 Consultancy Eis 249 Consultancy resources beschikbaar binnen 5 werkdagen is niet altijd haalbaar, tenzij de verwachte 

vraag gezamenlijk geforecast wordt, en dat de daadwerkelijke vraag dicht bij de geforcaste vraag zal 

liggen.

Onze aanname is dat dit dan past binnen het 'tenzij anders overeengekomen'-deel van deze eis 249

Kunt u dit bevestigen of anders nader toelichten?

Dit is juist
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5.4.3 Kennisborging en 

trainingsorganisatie

Eis 1 (incorrect genummerde eis tussen 

eis 269 en eis 270)

Onze aanname is dat deze eis niet ingeprijsd dient te worden in het prijzenblad (Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.xlsx).

Is deze aanname correct?

Zo nee, kunt u aangeven hoe deze eis dan ingeprijsd dient te worden?

Het tabblad 'Opleiding' is hiervoor ontwikkeld en bedoeld.
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Hoofdstuk 6. VIP support Eis 280 Hoe verhoudt de eis voor 10x5 VIP support zich tot de 10 uren VIP support per maand die uitgevraagd 

zijn in tab VIP Support van het prijzenblad (Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1.xlsx)?

Indien er sprake is van een inconsistentie, kunt u dan correctie in de aanbestedingsdocumenten 

aanbrengen?

In Eis 280 wordt met 10x5 tien uren gedurende vijf werkdagen supportwindow bedoeld. Tijdens dit 

window zullen de VIP support opdrachten moeten worden uitgevoerd. In het prijzenblad gaan wij uit van 

10 uur per maand VIP support. 

241 Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices.pdf3,2 Digitale Soevereiniteit en Autonomie Kunt u toelichten in hoeverre bij de invulling van digitale soevereiniteit en autonomie rekening wordt 

gehouden met de juridische en organisatorische positionering van de hoofdaannemer, waaronder 

hoofdaannemers met een eventuele niet‑Europese parent, en welke impact dit heeft op de mate 

waarin effectieve regie, controle en zeggenschap over data, systemen en dienstverlening aantoonbaar 

onder Europese wet- en regelgeving blijft geborgd?

De aanbestedingsstukken bevatten eisen en randvoorwaarden met betrekking tot gegevensbescherming, 

beveiliging en regie op de dienstverlening. Deze eisen zijn leidend voor alle Inschrijvers.



242 Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices.pdf3,2 Digitale Soevereiniteit en Autonomie In het kader van digitale soevereiniteit en de in het PVEW benoemde ambitie om afhankelijkheden van 

niet‑Europese technologie te beperken (paragraaf 3.2), wordt gevraagd om periodieke rapportage over 

Europese en opensource alternatieven.

Kunt u toelichten in hoeverre van de hoofdaannemer wordt verwacht dat deze niet alleen alternatieven 

identificeert, maar ook aantoonbaar in staat is om (delen van) de dienstverlening te leveren of migratie 

te realiseren op basis van een Europese cloud‑ en/of technologie‑stack, zonder materieel verlies van 

functionaliteit, veiligheid of continuïteit?

In de nu geraadpleegde passages is geen expliciete contractuele eis geplaatst dat de hoofdaannemer al 

tijdens de inschrijving moet aantonen dat hij de dienstverlening volledig op een Europese stack kan 

leveren of migreren. 

Het is echter voorstelbaar dat er tijdens de looptijd van het contract wel een project in deze richting zal 

worden opgestart. 

243 Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices.pdfEis 228 Verduidelijking uitvoeringseis In bijlage A1 (Eis 228) wordt beschreven dat de KSD fungeert als SPOC tussen eindgebruikers en het 

ecosysteem voor incidenten. Kunt u verduidelijken of alle communicatie met betrekking tot 

afhandeling van incidenten uitsluitend via de KSD dient te verlopen (oftwel er zal geen direct contact 

zijn tussen L2/L3 resolvers en Kadaster medewerkers)?

Het uitgangspunt is dat de KSD optreedt als single point of contact (SPOC) en als primaire schakel 

fungeert tussen eindgebruikers en serviceproviders bij incidenten binnen het ecosysteem. In de basis 

neemt de leverancier geen direct contact op met de melder.

Rechtstreeks contact met eindgebruikers is echter mogelijk wanneer dit noodzakelijk is voor een 

adequate afhandeling van het incident, mits dit plaatsvindt volgens de afgesproken processen en correct 

wordt vastgelegd in ServiceNow. De KSD blijft daarbij het primaire contactpunt, zonder dat direct contact 

in alle situaties is uitgesloten.

244 Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices.pdfEis 343 Verduidelijking uitvoeringseis In de beschrijving van contractmanagement wordt aangegeven dat ook “niet contractueel vastgelegde, 

maar voor Partijen belangrijke aspecten of nevendoelstellingen” worden gemanaged.

Kunt u verduidelijken in hoeverre activiteiten die hieruit voortvloeien onderdeel zijn van de 

contractuele verplichtingen van Opdrachtnemer en hoe wordt geborgd dat dergelijke werkzaamheden 

niet leiden tot uitbreiding van scope en/of aanvullende kosten buiten de overeengekomen 

dienstverlening en prijsafspraken, tenzij hierover expliciet vooraf overeenstemming is bereikt tussen 

partijen?

Eis 343 gaat over conformeren  aan de laatste versie van het Kadaster Governance model. 

Wilt u uw vraag verduidelijken?

245 Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices.pdfParagraaf 5.4.3 Eis 1 Inschrijver neemt aan dat de nummering van deze eis niet klopt, dat het correcte nummer eis 270 is en 

dat de nummering van de nakomende eisen aangepast moet worden. Kunt u deze aanname 

bevestigen?

Nee, de nakomende nummering wordt niet aangepast, u kunt het lezen als eis 269A.
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Bijlage 14 Afspraken 

Exitdiensten

PVEW A1: Eis 1, p9; Eis 10, 

p10; Eis 11, p10; Eis 204, 

p35. Bijlage 14: §4.2 

Documentatie en gegevens, 

p4.

Transitie Kunt u de huidige staat, beschikbaarheid en kwaliteit van de te migreren data, configuraties en 

documentatie specificeren? Is er een kwaliteitsniveau dat we als startpunt kunnen aannemen?

De Inschrijver mag geen aanname doen m.b.t het kwaliteitsniveau. De transitiefase is bedoelt om van de 

huidige staat, beschikbaarheid en kwaliteit van de te migreren data, configuraties en documentatie vast 

te stellen (startpunt). Dit is voor elke Inschrijver anders en kan door Opdrachtgever niet in te vullen voor 

Inschrijver. 
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Bijlage 14 Afspraken 

Exitdiensten

PVEW A1: Eis 180, p33; Eis 

218, p36; Eis 236, p38. 

<br>Bijlage 14: §5 

Exitorganisatie en 

governance, p4; §7 Planning 

en Verantwoordelijkheden 

(RACI), p5.

Transitie Wat is de rolverdeling en de verwachte tijdsbesteding van de medewerkers van Kadaster zelf 

gedurende de transitiefase? Welke expertise is intern beschikbaar om de transitie te ondersteunen?

De inzet van Opdrachtgever is faciliterend en regievoerend, en wordt in overleg met  Opdrachtnemer 

afgestemd op de voortgang van de transitie. 

De rolverdeling tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt conform eis 180 nader uitgewerkt en 

vastgelegd in een gezamenlijke RACI voor de fasen project, transitie, uitrol en overdracht.

Gedurende de transitiefase stelt het Kadaster een kernteam beschikbaar bestaande uit onder meer 

vertegenwoordigers vanuit regie/contractmanagement, service management, architectuur en de 

relevante dienstverantwoordelijken. Deze rollen participeren actief in governance-overleggen, 

besluitvorming en inhoudelijke afstemming.

De benodigde inzet vanuit het Kadaster is afhankelijk van de fase in de transitie en de door 

Opdrachtnemer gekozen aanpak. Om die reden wordt geen vaste tijdsbesteding (in uren of FTE) 

voorgeschreven.
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Bijlage 13 DAP ter info

Eis 200, 211, 213/216 Verduidelijking uitvoeringseis In Bijlage A1 (Eis 200/216) wordt er in de eis meermaals verwezen naar "zoals aangegeven in Bijlage 13 

DAP". In bijlage 13 DAP wordt benoemd dat deze niet als contractueel eisenpakket is bedoeld en puur 

informatief de huidige situatie weergeeft.

Kunt u verduidelijken welke onderdelen van bijlage 13 DAP voor perceel 1 als bindende uitgangspunt 

gelden en welke uitsluitend informatief zijn?

De DAP dient als onderdeel van de beschrijving van de huidige werkwijze.

Verwijzingen naar de DAP in eisen (zoals Eis 200 en 216) dienen daarom te worden gelezen als context of 

referentie voor de werkwijze.
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Kan het Kadaster svp verduidelijken c.q. bevestigen:

Zijn de genoemde ITSM integratie-eisen (o.a. REST API, OAuth/OIDC, mTLS en IPC Bijlage 20) volledig 

van toepassing op de werkplekdienstverlening, of vallen deze onder de verantwoordelijkheid van het 

SIAM/ITSM platform en andere leveranciers?

Indien (delen van) deze integratie-eisen van toepassing zijn op Opdrachtnemer:kan Kadaster 

specificeren welke endpoints/koppelingen binnen deze scope vallen en welke reeds door het 

bestaande ServiceNow/SIAM landschap worden geleverd?

Dan is eveneens de aanname dat de onderdelen die in scope zijn door inschrijvende partijen moet 

worden ingeprijsd. Kunt u dit bevestigen? 

Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices bepaalt expliciet dat Opdrachtnemer de genoemde 

integratie-eisen moet ondersteunen om aan te sluiten op het ITSM-systeem van Opdrachtgever, 

waaronder RESTful API/webhooks, OpenAPI/Swagger-documentatie, OAuth 2.0, OIDC, mTLS en 

aansluiting conform Bijlage 20 IPC koppeling ServiceNow Generiek. Daarmee zijn deze eisen voor zover 

van toepassing op de werkplekdienstverlening onderdeel van de scope van perceel 1. Daarnaast bepaalt 

Bijlage 16 DFA dat alle met de dienstverlening gemoeide kosten in de prijs zijn verwerkt, tenzij anders 

vermeld.

250 Bijlage A1 PVWE perceel 1 Werkplek services5.4.1 eis 257 In de documenten worden verschillende trainingsverplichtingen beschreven, waaronder structurele 

trainingen en aanvullende trainingen. Kunt u verduidelijken welke trainingsactiviteiten en bijbehorende 

inspanning (incl. frequentie, duur en omvang) als onderdeel van de basisdienst dienen te worden 

ingesprijsd en welke als additionele diensten moeten worden beschouwd zodat Inschrijvers uit kunnen 

gaan van een eenduidige en vergelijkbare scope voor pricing?

Het Kadaster maakt onderscheid tussen structurele trainingen die onderdeel vormen van de basisdienst 

en aanvullende trainingsbehoefte die als additionele dienstverlening wordt afgenomen.

De structurele trainingen zoals beschreven in paragraaf 5.4.2 van het Programma van Eisen (o.a. 

frequentie, duur en omvang van eindgebruikers- en technische trainingen) dienen door Inschrijvers te 

worden beschouwd als onderdeel van de basisdienst en als zodanig te worden meegenomen in de 

prijsstelling in het prijzenblad.

Voor overige trainingen en opleidingsactiviteiten geldt dat deze veelal “op verzoek” plaatsvinden en 

waarbij de omvang en inzet vooraf niet volledig vaststaat. Deze vallen onder de additionele 

dienstverlening en worden via een offertetraject afgenomen.

251 Bijlage A1 PVWE perceel 1 Werkplek services5.4.3 eis 1. Kan Kadaster verduidelijken of het op te leveren opleidingsplan als los project ingeprijsd wordt of niet? 

Wanneer dit ingeprijsd moet worden in de basis prijs kan Opdrachtgever dan verduidelijken om 

hoeveel kernprocessen dit zal gaan die binnen de scope vallen?

Het opleidingsplan is onderdeel van de uitgevraagde trainingsdienstverlening en niet als separaat 

projectitem is opgenomen

252 Bijlage A1 PVWE perceel 1 Werkplek services3.3.1 eis 26 Kan Opdrachtgever verduidelijken waar de termijn van 10 werkdagen voor het leveren van een 

certificaat op gebaseerd is? Wanneer de vernietiging bijvoorbeeld door een derde partij uitgevoerd 

wordt, wordt er dan akkoord gegaan met een langere termijn?

Opdrachtgever stelt de termijn op 10 dagen. Echter kan in gezamenlijk overleg een afwijkende redelijke 

termijn worden afgesproken.

253 Bijlage A1 PVWE perceel 1 Werkplek services3,5 eis 64 Kan Opdrachtgever bevestigen dat deze eis afhankelijk is van het besturingssysteem van de hardware 

en niet volledig door Opdrachtnemer ingeregeld kan worden?

Deze eis geldt voor alle besturingssystemen. Opdrachtgever begrijpt niet wat Inschrijver bedoelt met 

"volledig".

254 Bijlage A1 PVWE perceel 1 Werkplek services3.5.2 eis 72 Kan Opdrachtgever verduidelijken waar de termijn van 5 werkdagen voor het leveren/aanpassen van de 

licenties op gebaseerd is? Wanneer de levering bijvoorbeeld door een derde partij uitgevoerd wordt, 

wordt er dan akkoord gegaan met een langere termijn?

Dit betreft het toekennen van beschikbare Anywhere 365 licenties en het verwijderen. 

Op basis van de ervaring van de Opdrachtgever is vijf werkdagen realiseerbaar

255 Bijlage A1 PVWE perceel 1 Werkplek services3.9 S Virtuele werkplek eis 123 Kan Opdrachtgever verduidelijken welke hardware op deze eis van toepassing moeten zijn? Eis 123 heeft geen betrekking op specifieke hardware. De eis ziet op functionaliteit binnen de virtuele 

werkplek (remote assistance voor de servicedesk) en is daarmee software- en dienstgericht, niet 

hardwaregericht. Deze eis is van toepassing op alle virtuele werkplekken, onafhankelijk van het type 

onderliggende hardware waarop deze wordt benaderd.

256 Bijlage A1 PVWE perceel 1 Werkplek services3.10.3 P eis 144 Kan Opdrachtgever bevestigen dat in deze situatie het SIAM-team de regie voert en optreedt als 

verbindende factor tussen de betrokken leveranciers, en dat de Opdrachtnemer hierbij ondersteunend 

is maar geen actieve organisatorische rol vervult?

Correct, bijlage 12 Kadaster DWP SLA en Bijlage 18 IST maken duidelijk dat serviceproviders binnen het 

SIAM-ecosysteem samenwerken en dat het Kadaster de regie voert op architectuur, security, identity en 

governance. Tegelijk blijft Opdrachtnemer binnen de eigen scope wel verantwoordelijk voor actieve 

samenwerking, afstemming en het behalen van de afgesproken prestaties.

257 Bijlage A1 PVWE perceel 1 Werkplek services3 3.2.5 Kan Opdrachtgever verduidelijken welke partij end-to-end accountable wordt gehouden voor de SLA 

performance wanneer het gaat om keten incidenten en hoe hier in de SLA monitoring mee omgegaan 

wordt?

SIAM is verantwoordelijk voor de end-to-end monitoring en bewaking en het aansturen van de 

leveranciers om te zorgen dat SLA gehaald wordt.  Onderlinge leveranciers zijn verantwoordelijk voor het 

behalen van de afgesproken en overeengekomen SLA's binnen de keten.

258 Bijlage A1 PVWE perceel 1 Werkplek services3,3 Eis 12 Kan Opdrachtgever bevestigen dat MacOS op dit moment onderdeel van de IST is? MacOS wordt momenteel binnen de bestaande omgeving gebruikt. 

259 Bijlage A1 PVWE perceel 1 Werkplek services3.3.1 Eis 21 Kan de Opdrachtgever aangeven wat de relevante management tools zijn en waar deze zijn gehost? De CMDB is ServiceNow (SaaS). Plattegronden en allocatieoverzichten worden geregistreerd in 

ServiceNow en documentatie op SharePoint.

260 Bijlage A1 PVWE perceel 1 Werkplek services3.3.1 Eis 30 Kan Opdrachtgever bevestigen dat "de verplichting tot on-site ondersteuning inhoudt dat 

opdrachtnemer fysiek aanwezig moet zijn op alle Kadasterlocaties wanneer dit nodig is om te voldoen 

aan de geldende SLA- en XLA‑vensters?”

Er wordt niet expliciet geëist dat de Opdrachtnemer permanent fysiek aanwezig moet zijn op alle 

Kadaster-locaties. Wel volgt uit Eis 30 dat Opdrachtnemer on-site ondersteuning moet leveren op alle 

Kadaster-locaties binnen de geldende SLA/XLA-vensters. Opdrachtnemer dient zijn dienstverlening dus 

zodanig in te richten dat waar nodig fysieke ondersteuning beschikbaar is om binnen de afgesproken 

servicevensters te kunnen voldoen.

261 Bijlage A1 PVWE perceel 1 Werkplek services3.3.1 Eis 34 Kan Opdrachtgever bevestigen dat "de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer voor lifecycle 

management betrekking heeft op alle applicaties en systeemsoftware, inclusief versiebeheer, 

end‑of‑life signalering en migratieplanning". En kan Opdrachtgever tevens  aangeven hoe de 

afbakening van de scope van ‘alle applicaties’ precies zal plaatsvinden?

Zie antwoord op vraag 219

262 Bijlage IV-a Referentieformulier perceel 1nvt Vormvereisten referentieformulier Inschrijver ontvangt graag de vormvereisten die van toepassing zijn voor de referentieformulieren 

(lettertype, fontgrootte, maximum aantal woorden/pagina's voor de beschrijvingen).

Er zijn geen specifieke vormvereisten aan de referentieformulieren gesteld. Echter u kunt Arial 9, 

regelafstand 1,15 aanhouden. Er is geen maximum gesteld aan uw beschrijving van de referentie. Echter 

het Kadaster verwacht een heldere beschrijving van de opdracht. 

263 Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1Tabblad - Opleiding Opleiding In Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1, tabblad “Opleiding”, kolom “N” Verlengingsjaren, worden Jaar 5 t/m 

12 vermenigvuldigd met 4 in plaats van 8. Verwacht Kadaster in de laatste 4 jaren (jaar 9 t/m 12) geen 

trainingen?

Dit is aangepast. Tevens is het tabblad “Opleiding” meer in lijn gebracht met de eisen, inclusief het aantal 

uren zoals opgenomen in het Programma van Eisen.

264 Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1Tabblad - Consultancy Consultancy In Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1, tabblad “Consultancy”, verwijst het bonus/malus-model naar een 

andere referentieprijs dan het gepresenteerde mechanisme. Kunt u aangeven welke referentieprijs de 

juiste is?

Het referentietarief van € 125,- ten behoeve van de Grafiek fictieve bonus/malus wijkt inderdaad af van 

het gepresenteerde mechanisme. De correcte referentieprijs bedraagt € 150,-.

Op het tabblad ‘Consultancy’ (zie cel E64) is dit aangepast, zodat de onder ‘Toelichting fictieve 

bonus/malus’ de grafiek correct wordt weergegeven. 

Zie bijlage ’ Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1.1

265 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1

Tab Printing Printer, hardware fee Inschrijver stelt voor om voor een afrekenmodel van de printers een flat-fee all inn per printer per 

maand toe te passen, staat Aanbestedende Dienst daar voor open?

Het Kadaster hanteert in Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1 voor printing een gedifferentieerd prijsmodel 

met afzonderlijke componenten voor hardware fee, verbruikskosten, platformondersteuning en lokaal 

support. Daarmee is het huidige prijzenblad niet ingericht op één generiek flat-fee all-in bedrag per 

printer per maand. Het  prijsmodel is  leidend. 

266 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1

Tab Printing Ondersteuning U geeft aan 'Beheer en Onderhoud van Uniflow platform inclusief serverbeheer'.  Mag Inschrijver 

hieruit opmaken dat u het Uniflow platform in de nieuwe/gewenste situatie wenst te behouden?

In Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1 is in tabblad Printing expliciet de regel opgenomen “Beheer en 

Onderhoud van Uniflow platform inclusief serverbeheer”. Daarnaast staat in Bijlage 18 IST dat devices 

binnen printing worden beheerd via een platform dat door Canon wordt geleverd, namelijk Uniflow. 

Daarmee is het huidige uitgangspunt dat met dit platform rekening wordt gehouden in de uitvraag. De 

stukken bevatten echter geen expliciete bepaling dat dit platform gedurende de gehele toekomstige 

situatie ongewijzigd moet blijven. 

267 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.xlsx

Alle tabs nvt Hoe/waar verwacht Kadaster dat niet-volume gedreven kosten zoals b.v. Governance, Service 

Management, Architectuur, rapportages, de verwachten adviezen (kwartaal/halfjaar/strategisch advies 

document/strategische sessies etc) in de pricing meegenomen wordt?

Wij stellen voor om daar aparte fixed price items voor op te nemen in het prijzenblad. Is dit akkoord 

voor het Kadaster en kunt u een aangepast prijzenblad aanleveren? Indien het niet akkoord is kunt u 

dan toelichten waar we de kosten wel moeten opnemen?

Kadaster gaat niet akkoord met het voorstel. Onder welk prijscomponent(en)het valt  is voor het Kadaster 

niet relevant.



268 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.xlsx

Tab Werkplek Regel 51 Landmeter tablets In Bijlage 19 SOLL is in het diagram op pagina 12 aangegeven dat de nieuwe werkplek leverancier pas de 

LM tablets en drivers gaat leveren in de Eindfase. In het prijzenblad is aangeven dat landmeter tablets 

volumes gelden voor de eerste 2 jaren (en dat er geen afname verplichting is, ook niet voor latere jaren) 

.

Hoe verhoudt "Eindfase"(Bijlage 19 SOLL) zich tot "eerste 2 contractjaren" (Bijlage VI-a Prijzenblad WPS 

v1.xlsx)? 

De aanduiding“Eindfase” in Bijlage 19 SOLL referentie architectuur ziet op de gefaseerde 

implementatie/vervanging van de landmeter-tablets, drivers en gerelateerde componenten binnen de 

ontwikkelroute van de landmeteroplossing. Deze fasering kan daarom niet één-op-één worden 

gelijkgesteld aan de aanduiding“eerste 2 contractjaren” . De aanduiding“eerste 2 contractjaren” in het 

prijzenblad betreft de indicatieve volumering voor prijsdoeleinden binnen de aanbesteding. Daarbij geldt 

bovendien dat de in het prijzenblad opgenomen aantallen en prognoses geen afnameverplichting 

inhouden

269 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.xlsx

Tab KA Apps nvt Het genoemde volume van 12 applicaties (cel F13) betreft hier de 12 applicaties als opgesomd in 

"Bijlage 18 IST, par 9.7.1 KA Applicaties".

Kunt u dit bevestigen?

Ja

270 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.xlsx

Tab Consultancy nvt Graag ontvangen wij van Kadaster een globale overzichtslijst met skills, kennis en ervaring van feitelijke 

rollen die in elk van de 4 categorieen vallen. Bijv. Sharepoint, Citrix, Intune, packaging, project 

coordinator, security, adoptie manager.

Kunt u deze s.v.p. verstrekken?

Het Kadaster begrijpt uw vraag niet.

271 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.xlsx

Tab Consultancy nvt IMACDs worden ons inziens niet gedekt door de uitgevraagde consultancy uren (want in PvEW 

isconsultancy beschreven als op afroep aanvullende dient op afroep (PvEW sectie 5.1).

Hoe en waar verwacht Kadaster dat kosten voor IMACD in het prijzenboek verwerkt worden? 

De IMACD valt onder “Lokaal support”, met uitzondering van specifieke dienstonderdelen waarvoor 

afzonderlijke IMACD-/change-posten expliciet zijn opgenomen. Voor deze onderdelen geldt de 

desbetreffende postering in het betreffende tabblad.

272 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.xlsx

Tab Consultancy nvt Wat zijn Kadaster's eisen t.a.v. van fysieke locatie (land) en communicatie taal voor de uitgevraagde 

consultancy uren?

Nederland in de Nederlandse taal

273 Bijlage VIII-a en Bijlage VIII-

b

nvt nvt Bijlage VIII-a en Bijlage VIII-b ontbreken, of zijn dit free format documenten die aanbieder zelf mag 

vullen?

Deze bijlagen zijn free-format, echter:

- de bijlagen moeten voldoen aan de indieningsvereisten, zoals vermeld bij ieder subgunningscriterium

- de bijlagen dienen de juiste benaming te hebben en apart te uploaden onder de volgende namen: voor 

perceel 1 Bijlage VII-a 1 (is presentatie, Inschrijver mag hier eventueel wat informatie geven over de 

presentatie, is niet verplicht), Bijlage VII-a 2, Bijlage VII-a 3 en Bijlage VII-a 4, voor perceel 2 geldt 

hetzelfde 

Bijlage VII-b 1 (is video),  Bijlage VII-b 2,  Bijlage VII-b 3 en Bijlage VII-b 4.

274 Beschrijvend document 4.2 en 4.4 (Planning van) NVI's Kunt u de opzet van de tweede vragenronde verduidelijken, inclusief of daarin zowel aanvullend 

ingediende vragen als de tijdens de pre-bid-meeting gestelde vragen worden meegenomen en in Nota 

van Inlichtingen 2 worden beantwoord?

Zie het antwoord op vraag 1

275 Beschrijvend document 4.2 en 4.4 (Planning van) NVI's Kunt u aangeven wat de uiterste datum is voor het indienen van vragen ten behoeve van Nota van 

Inlichtingen 2, aangezien deze datum momenteel niet expliciet in de planning is opgenomen?

Zie het antwoord op vraag 1

276 Beschrijvend document 4.2 en 4.4 (Planning van) NVI's Kunt u toelichten hoe u in de derde vragenronde het onderscheid toepast tussen “te laat ingediende 

vragen” en “nieuwe vragen die essentieel zijn voor alle Inschrijvers”?

Nieuwe vragen zijn vragen die niet gaan over de reeds gegeven antwoorden op de vragen van NVI 1 en 2. 

Te laat ingediende vragen zijn vragen die na de gestelde termijn worden ingediend. 

Deze worden in beginsel niet meer behandeld, tenzij het Kadaster van oordeel is dat beantwoording 

noodzakelijk is in het belang van een transparante en gelijke behandeling van alle Inschrijvers.

277 Beschrijvend document 7.9.1 Financiële en economische draagkracht Inschrijver maakt gebruik van de accountantsverklaring uit het geconsolideerde jaarverslag van haar 

moedermaatschappij en publiceert geen zelfstandige cijfers. Inschrijver voldoet zelfstandig aan de 

gestelde selectiecriteria en doet geen beroep op de draagkracht van haar moedermaatschappij om te 

voldoen aan de selectiecriteria. Accepteert Aanbestedende dienst de accountantsverklaring van onze 

moedermaatschappij in combinatie met de 403 verklaring welke gedeponeerd is bij de Kamer van 

Koophandel zonder dat er een eigen UEA voor onze moedermaatschappij wordt ingediend?

Inschrijvers die niet beschikken over een goedgekeurde verklaring van de accountant (bijvoorbeeld 

omdat ze geconsolideerd jaarverslag hebben) dienen een beoordelings - of samenstellingsverklaring in te 

dienen (zie tekstvak in paragraaf 7.9.1.). Maar indien Inschrijver zich beroept op de financiele gegevens 

van de moedermaatschappij om te kunnen voldoen aan de geschiktheidseisen, wordt dit aangemerkt als 

een beroep op de draagkracht van een derde. In dat geval dient ook voor deze derde tevens een Uniform 

Europees Aanbestedingsdocument ( UEA) te worden ingediend. 

Een 403‑verklaring kan niet zonder meer als gelijkwaardig worden beschouwd als Bijlage III, nu de 403-

verklaring enkel van financiële aard is en niet noodzakelijkerwijs dezelfde garanties biedt als de 

gevraagde Bijlage III, die specifiek ziet op de uitvoering en nakoming van deze opdracht. 

278 Bijlage III   Verklaring Holding- of 

moedermaatschappij

Inschrijver maakt gebruik van de geconsolideerde financiële gegevens van haar Holding. Inschrijver 

heeft geen zelfstandige cijfers. Onze Holding heeft voor de inschrijvende dochter een 

aansprakelijkheidsverklaring overeenkomstig artikel 2:403 lid 1 sub f van het Burgerlijk Wetboek 

afgegeven. Accepteert Aanbestedende dienst deze verklaring als Garantieverklaring in plaats van Bijlage 

III Verklaring Holding- of moedermaatschappij?

Niet akkoord.

279 Beschrijvend document paragraaf 4.2 Presentatie In paragraaf 4.2 van het Beschrijvend Document is in de planning opgenomen dat op 1‑10‑2026 

“Presentaties perceel 1” plaatsvinden. In de aanbestedingsstukken wordt daarnaast bij 

Sub‑gunningscriterium 1 (Gebruikerservaring & XLA incl. demonstratie) een live demonstratie 

beschreven, die onderdeel vormt van de beoordeling van dit criterium.

Kunt u verduidelijken:

1) Of de in de planning genoemde “presentaties perceel 1” betrekking hebben op de uitvoering van de 

in Sub‑gunningscriterium 1 bedoelde live demonstratie;

2) Of deze presentatie/demonstratie uitsluitend ziet op Sub‑gunningscriterium 1, dan wel (mede) 

betrekking heeft op andere gunningscriteria;

De in de planning genoemde presentatie voor perceel 1 is inderdaad de live demonstratie voor Sub-

gunningscriterium 1.

280 Beschrijvend document;

Bijlage 17a 

Kwaliteitscriteria 1 tm 4 

Perceel 1 WPS

7.13 Wensen;

Sub-Gunningscriteria 1 – 

Gebruikerservaring & XLA 

incl. demonstratie.

Vormvereiste - 34 Gelet op het feit dat de beoordeling van SGC1 volledig plaatsvindt op basis van de demonstratie, kunt u 

bevestigen dat voor SGC1 geen separate schriftelijke beantwoording hoeft te worden ingediend als 

onderdeel van de inschrijving?

Indien wel een schriftelijke toelichting wordt verwacht, kunt u specificeren wat hiervan de inhoud en 

omvang dient te zijn?

Er hoeft voor SGC1 geen separate schriftelijke Bijlage ingediend te worden

281 Beschrijvend document;

Bijlage 17a 

Kwaliteitscriteria 1 tm 4 

Perceel 1 WPS

7.13 Wensen;

Sub-Gunningscriteria 1 – 

Gebruikerservaring & XLA 

incl. demonstratie.

Vormvereiste - 34 Kunt u toelichten hoe vormvereiste 34 ten aanzien van anonimisering moet worden toegepast in relatie 

tot de presentatie en demonstratie, en welke elementen daarin wel of niet geanonimiseerd dienen te 

worden?

Het Kadaster verduidelijkt dat het anonimiseringsvereiste zoals opgenomen in vormvereiste 34 

uitsluitend van toepassing is op de schriftelijke beantwoording van de gunningscriteria (SGC 2 t/m 5) die 

via TenderNed worden ingediend. Deze stukken dienen volledig anoniem te zijn en mogen geen 

verwijzing naar de naam of het logo van de Inschrijver bevatten.

Voor de (live) presentatie en demonstratie geldt dit anonimiseringsvereiste niet. Tijdens deze onderdelen 

is de identiteit van de Inschrijver bekend en toegestaan.

282 Bijlage 18 IST 9.2 Persona's Towwijzing gebruikers Kunt u een indicatie geven van het aantal gebruikers per persona, of deze toevoegen aan de relevante 

bijlagen (21, Aantallen en specificaties DWP HW LCM)?

Ter indicatie gelden de volgende aantallen per persona:

Landmeter = 250

Geo Specialist  = 110

Kantoormedewerker = 1550

Dienstverleners van derden = 20 (receptie, catering) 

Ontwikkelaar = 400

VIP = 20 

283 Bijlage 18 IST 9.7.2. Applicatie Portaal Applicatie Portaal Kunt u aangeven welke softwarecomponent(en) in de huidige situatie worden gebruikt voor het 

applicatieportaal, bijvoorbeeld Liquit of andere oplossingen?

In bijlage 18 IST is de functionaliteit van de applicatieportaal beschreven. Deze functionaliteit wordt op 

dit moment ingevuld door de Liquid als onderdeel van de huidige werkplekdienstverlening. 

284 Bijlage 18 IST 13.1 Werkplek Gebruikte licenties Gezien het aantal E1-licenties overeenkomt met het aantal Em+S-licenties, nemen wij aan dat deze 

betrekking hebben op dezelfde gebruikersgroep/persona.

Kunt u bevestigen op welke persona(’s) deze licentiecombinatie van toepassing is?

Wij kunnen bevestigen dat het betrekking heeft op dezelfde gebruikersgroep/persona. 

285 Bijlage 19 SOLL 3.5 Perceel 1- Werkplek 

services

Operating Systeem Kunt u aangeven voor welke persona(’s) Ubuntu Desktop is bedoeld en wat hiervan de omvang is? Zie antwoord op vraag 123

286 Bijlage 19 SOLL 3.5 Perceel 1- Werkplek 

services

Social Intranet Kunt u toelichten of het Social Intranet uitsluitend een communicatie-/informatieportaal is, of dat het 

tevens wordt gebruikt voor applicatieontsluiting en toegang tot werkplekdiensten? Indien dat laatste 

het geval is, kunt u aangeven welke componenten of tooling daarvoor in de huidige situatie worden 

gebruikt, zoals Liquit?

Uit Bijlage 18 IST volgt dat het Social Intranet is gebaseerd op SharePoint en fungeert als centrale 

toegangspoort tot bedrijfsinformatie en interne nieuwsvoorziening. Onsluiting van applicaties is in de 

huidige situatie ook ingepast in het Social Intranet. De huidige applicatie onsluiting is ingepast middels 

Liquit.

287 Bijlage A1 PVEW perceel 1 3.3.2 Patch management Eis 34 Kunt u verduidelijken of de term “alle applicaties” in eis 34 uitsluitend ziet op de in scope zijnde KA-

applicaties en werkplekgerelateerde applicaties, of ook op lokaal geïnstalleerde business-/LOB-

applicaties? Indien dit laatste het geval is, kunt u bevestigen of hieronder ook technisch 

applicatiebeheer op de client valt?

Zie antwoord op vraag 219

De overige applicaties (Business/LOB) lokaal en via RemoteApp zijn wel in technisch beheer van de 

Opdrachtnemer (software packaging) maar niet functioneel verantwoordelijk

288 Bijlage A1 PVEW perceel 1 3.10 Kadaster M365 Eis 128 In eis 128 wordt verwezen naar RTO- en RPO-eisen in Bijlage 12 Kadaster DWP SLA. Wij kunnen deze 

daarin niet expliciet terugvinden. Kunt u toelichten waar deze eisen zijn vastgelegd en welke concrete 

RTO- en RPO-waarden van toepassing zijn?

Besluitvorming betreffende RTO/RPO Kadaster M365 is binnen Kadaster in uitvoering, zodra deze 

bevestigd is wordt het toegevoegd aan Bijlage 12 SLA Kadaster DWP en afgestemd met de 

Opdrachtnemer.

289 Bijlage A1 PVEW perceel 1 3.10.1 M Collaboration 

Space

Eis 129 en 130 Kunt u bevestigen of in eis 129 en 130 wordt gevraagd om aanvullende backup- en 

restorevoorzieningen voor Microsoft 365, bovenop de standaardfunctionaliteit van Microsoft? Indien 

ja, kunt u aangeven wat de gewenste scope is en of deze dienstverlening afzonderlijk dient te worden 

geprijsd?

Eisen 129 en 130 specificeren dat een aanvullende, separate backup-oplossing buiten deze genoemde 

Microsoft 365-componenten niet moet worden aangeboden. De eisen hebben de huidige onderdelen in 

scope.

290 Bijlage 21 Aantallen en 

specificaties 

Werkplek services aantallen

SOFTWARE

LibreOffice Kunt u aangeven voor welke gebruikersgroep(en) of persona(’s) LibreOffice wordt toegepast ? LibreOffice is geen onderdeel van de standaard 12 werkplek applicaties. LibreOffice package is zo 

opgebouwd dat het voor meerdere persona's beschikbaar gesteld kan worden.

291 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1

Tab Printing Aanschafprijs kolom G In tabblad “Printing” lijkt de berekeningssystematiek ervan uit te gaan dat de ingevulde aanschafprijs 

over meerdere gebruikstermijnen wordt vermenigvuldigd. Kunt u bevestigen of dit de bedoelde 

systematiek is voor printapparatuur die niet periodiek of maandelijks wordt aangeschaft, en zo nodig 

een gecorrigeerd prijzenblad publiceren?

Het Kadaster bevestigt dat de huidige berekeningssystematiek in het tabblad “Printing” onjuist is 

toegepast voor de aanschaf van printapparatuur.

De aanschaf van printapparatuur betreft een eenmalige investering en wordt derhalve niet 

vermenigvuldigd met een factor 12. De kosten zijn opgebouwd uit:

- de eenmalige aanschafprijs per apparaat,

- vermenigvuldigd met het aantal aan te schaffen apparaten,

- en vervolgens vermenigvuldigd met het aantal verwachte vervangingsmomenten gedurende de 

contractperiode (in dit geval tweemaal binnen 12 jaar).

In de huidige versie van het prijzenblad waren de cellen I14 t/m I19 onjuist berekend doordat een 

vermenigvuldigingsfactor *12 was opgenomen. Deze is niet van toepassing en zal worden verwijderd.

Daarnaast merkt de aanbestedende dienst op dat de benaming van cel I13 zal worden aangepast naar 

“Kosten (per jaar)”. Deze aanduiding is uitsluitend relevant voor de verbruikscomponenten, zoals toner- 

en drumkosten.

Het Kadaster zal een gecorrigeerd prijzenblad publiceren via TenderNed.

292 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1

Tab Printing Bookeye 5 Automatic Boekenscanner Kunt u voor de “Bookeye 5 Automatic” aanvullende informatie verstrekken over het beoogde gebruik, 

waaronder formaat, scanvolumes en gewenste configuratie?

De scanner is in 2026 aangeschaft zoals u in een van de andere documenten heeft kunnen lezen. Het gaat 

hier om niche gebruik. Er zijn geen verdere gegevens bekend.

293 Bijlage 16 DFA 3. Indexering Indexatie op hardware In het prijzenblad worden aanschafprijzen voor hardware uitgevraagd. Kunt u bevestigen of en op 

welke wijze indexatie voor deze hardwarecategorie van toepassing is? Indien hardware-indexatie 

bedoeld is, verzoeken wij u de relevante indexatiebepaling expliciet op te nemen, inclusief het te 

hanteren indexcijfer.

Indexatie is niet van toepassing voor hardware.



294 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1

Tab Werkplek Formulefout Wij constateren dat de formule in cel J56 van tabblad “Werkplek” niet alle bovenliggende cellen lijkt 

mee te nemen. Kunt u bevestigen of dit een fout betreft en, indien ja, een gecorrigeerde versie van het 

prijzenblad publiceren?

De formule klopt inderdaad niet. Dit is herstelt in het nieuw gepubliceerde prijzenblad.

295 Beschrijvend document &

Bijlage 2a concept 

overeenkomst 

Werkplekservices

4.4 Nota van Inlichtingen vragen en suggesties worden ingediend 

over de conceptovereenkomsten

Wij delen onze vragen en suggesties over de conceptovereenkomst in een aparte bijlage. Kunt u 

aangeven in welke mate u deze suggesties honoreert en/of eventuele vragen over deze betreffende 

artikelen beantwoorden?

Het Kadaster gaat er van uit dat alle vragen en opmerkingen via de NVI via TenderNed binnenkomen. 

Deze vragen en suggesties worden dan beoordeeld en voor zover het Kadaster besluit daarop een 

wijziging door te voeren dan wordt dat in de NVI bevestigd.  

296 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

3.1 en 3.3.1 Eis 18, 38, 39, 48, 49, 50, 52 Kunt u aangeven of de IMACD‑werkzaamheden zoals benoemd in de betreffende eisen vallen onder de 

post “Lokaal support” in het prijzenblad (tabblad werkplek)?

Indien dit niet het geval is, kunt u aangeven onder welke prijscomponent deze werkzaamheden dienen 

te worden opgenomen?

18: Lokaal support

38: Lokaal support

39: Lokaal support

Voor de eisen 48 t/m 52 geldt het volgende:

- Incidenteel vervanging valt onder Prijzenblad | Werkplek | Hardware | Lokaal support

- Tijdens transitiefase (vervanging van groot aantal monitoren) valt onder Prijzenblad | Transitie | 

Hardware 

297 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

3.3.1 Volume aan IMACD‑werkzaamheden Kunt u een indicatie geven van het verwachte volume aan IMACD‑werkzaamheden, uitgesplitst naar 

type activiteit (bijv. install, move, add, change, delete) en, indien mogelijk, per locatie?

Indien exacte aantallen niet beschikbaar zijn, kunt u een bandbreedte of relatieve verdeling aangeven?

Uit de CMDB gegenereerd:

Aantallen incidenten in het afgelopen jaar

KSD 1717

Sogeti 706

Capgemini 1419

Totaal 3842

298 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

3.3.1 Eis 31 en 32 Kunt u aangeven onder welke prijscomponent deze IMACD‑werkzaamheden dienen te worden 

opgenomen in het prijzenblad?

Deze werkzaamheden kunt u beprijzen in tabblad 'Werkplek' in de cellen G15 en G16. Dit valt onder 

Lokaal Support, Hardware.

299 Bijlage 12 SLA 2.1 SLA Kunt u aangeven welke SLA’s van toepassing zijn op IMACD‑werkzaamheden, inclusief de bijbehorende 

responstijden en doorlooptijden per type activiteit?

In Bijlage 12 Kadaster DWP SLA is opgenomen dat request fulfilment wordt afgehandeld via categorieën, 

met oplostijden van 2, 3, 5 en 10 werkdagen bij een norm van 95%. In Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices is daarnaast vermeld dat IMACD-verzoeken worden geregistreerd, bewaakt en afgerond 

volgens de SLA. Een nadere matrix waarin per IMACD-type afzonderlijke SLA’s zijn uitgewerkt, is in de 

geraadpleegde stukken niet opgenomen. Tevens zijn de HW eis 8 SLA (en 26 optioneel) en de SW eis 107 

en 108 gedefineerd en relevant.

300 Bijlage 12 SLA 2.1 SLA VIP Kunt u aangeven welke specifieke SLA’s van toepassing zijn op VIP‑diensten en in hoeverre deze 

afwijken van reguliere supportdiensten?

Kadaster stelt VIP-support standaard gelijk aan een P1-incident inclusief de daarbij behorende reactie- en 

oplostijden, tenzij door Kadaster uitdrukkelijk anders wordt bepaald; deze ondersteuning wordt 

uitsluitend binnen Nederland geleverd en is onverkort van toepassing op zowel de locaties van het 

Kadaster als de privélocatie van de betreffende VIP-functionaris.

301 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

3.3.1 Eis 26 Kunt u bevestigen onder welke prijscomponent deze IMACD‑werkzaamheden in het prijzenblad dienen 

te worden opgenomen?

Zie het antwoord op vraag 298.

302 Bijlage VI Prijzenblad WPS tabblad Werkplek Hardware, lokaal support Kunt u een overzicht geven van de locaties waar lokaal support wordt verwacht, inclusief een 

indicatieve verdeling van de opgegeven 640 uur per maand over deze locaties (bijv. in uren of FTE)?

Uit de CMDB gegenereerd:

Aantallen incidenten in afgelopen jaar

KSD 1717

Sogeti 706

Capgemini 1419

Totaal 3842

Aantallen changes in afgelopen jaar

Capgemini 24

Sogeti 36

Totaal 60

Aantallen problems in afgelopen jaar

Sogeti 9

Capgemini 1

Totaal 10

Laptop aanvragen/inleveren:

Aanvragen 187

Inleveren 86

Totaal 273

(Ook een indicatie vanwege uitlevering nieuwe laptops, dus dit zijn reguliere aanvragen)

Een verdeling wordt niet gemaakt omdat er niet per FTE (uur) aan te geven is waaraan/wat is besteed. Dit 

is op basis van de hele groep FTE vastgesteld, niet op individuele basis

303 Bijlage VI Prijzenblad WPS tabblad Werkplek Hardware, lokaal support Kunt u toelichten waarop de indicatieve 80 uur per maand voor “Local support coördinatie” is 

gebaseerd, inclusief de scope van de bijbehorende werkzaamheden?

Het aantal uren per maand voor lokale supportcoördinatie en lokale support is gebaseerd op 

ervaringscijfers uit de huidige situatie.

304 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

Hoofdstuk 6 VIP support Kunt u een nadere toelichting geven op de scope van VIP support, inclusief de concrete 

werkzaamheden en het onderscheid ten opzichte van reguliere supportdiensten?

Uit Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices volgt dat VIP support is bedoeld voor een groep VIP-

gebruikers (momenteel circa 20, aantal kan variëren) met behoefte aan prioritaire en gespecialiseerde IT-

ondersteuning op standaard en niet-standaard producten. De dienstverlening wordt geleverd door 

ervaren IT-medewerkers en omvat snelle, persoonlijke en locatie-onafhankelijke service, inclusief 

ondersteuning op externe locaties en begeleiding bij technische vraagstukken. Daarnaast is opgenomen 

dat voor niet-standaard producten een vooraf overeengekomen lijst wordt opgesteld en maandelijks 

wordt bijgewerkt. Daarmee onderscheidt VIP support zich van reguliere support door prioriteit, 

specialistisch karakter en de expliciete ondersteuning van niet-standaard producten. 

305 Bijlage 18 IST 9.8 Azure Virtual Desktop 

(AVD) en virtuele 

werkplekken

Aantal AVD gebruikers In de aanbestedingsstukken wordt Azure Virtual Desktop (AVD) genoemd als onderdeel van de digitale 

werkplek, maar zonder expliciete aantallen.

Kunt u aangeven:

- het huidige aantal AVD‑gebruikers;

- de verwachte ontwikkeling (groei of afname) gedurende de contractperiode;

- en, indien beschikbaar, de verdeling over verschillende AVD‑varianten (bijv. personal, shared, 

non‑persistent)?

In Bijlage 18 IST is opgenomen dat de digitale werkplek circa 2.500 medewerkers ondersteunt en dat de 

AVD-omgeving meer dan driehonderd dienstenapplicaties draait. Voor de AVD-varianten is in Bijlage 21 

Aantallen en specificaties DWP HW LCM pdf opgenomen: 198 remote applications via AVD, 20 (non-) 

persistent AVD, 9 personal AVD en 161 shared AVD. 

Over de af- en toename verwijst de Opdrachtgever door naar Bijlage 21 Aantallen en specificaties DWP 

HW LCM excel waarin aangegeven wordt hoeveel devices er in 2030 verwacht worden. De AVD volgt deze 

verwachting

306 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026 v1.0 

(02-06-2026)

§3.4.1.1 Leveringen (bullet b 

en c) en §3.6.2 Optie 

hardware

Leveringen Het Beschrijvend Document stelt dat het huidige printer/scanner/plottercontract loopt tot 1 oktober 

2027 en dat de bestaande apparatuur (Canon, beheer CapGemini) recent is vervangen. Kan het 

Kadaster bevestigen dat tussen 1 december 2026 en 1 oktober 2027 geen vervangingen of nieuwe 

leveringen onder dit perceel worden uitgevraagd, en dat de Opdrachtnemer in die periode uitsluitend 

verantwoordelijk is voor beheer en integratie van de bestaande apparatuur via CapGemini, niet voor 

eigendomsovername of contractovername?

Uit paragraaf 3.4.1.1 van het Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 2026 volgt dat het huidige 

contract voor printers, scanners, multifunctionals en plotters loopt tot 1 oktober 2027 en dat ná 1 

oktober 2027 gefaseerde vervanging door Opdrachtnemer plaatsvindt, indien daartoe aanleiding bestaat 

en in opdracht van het Kadaster. Tevens is daarin opgenomen dat de multifunctionals momenteel 

worden gehuurd van Canon en beheerd via CapGemini, en dat de bestaande apparatuur recent is 

vervangen. Hieruit volgt dat voor die categorie vóór 1 oktober 2027 geen gefaseerde vervanging door 

Opdrachtnemer is voorzien. De stukken bevatten echter geen expliciete bepaling over contractovername 

of eigendomsovername in de door u beschreven bewoordingen; daarvoor geldt dat de scope en feitelijke 

afname plaatsvinden conform de gepubliceerde stukken.

307 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026 v1.0 

(02-06-2026)

§3.4.1.2 Out of scope 

(Microsoft licenties en EAP 

2023)

ut of scope (Microsoft licenties Het inkopen en beheren van Microsoft licenties (waaronder de rijksovereenkomst EAP 2023) en het 

Microsoft supportcontract zijn out of scope. Kwaliteitscriterium 3 vraagt echter integratie en beheer 

van M365, Intune en IAM, en de optie 'nieuwe ontwikkelingen' noemt Copilot in M365 als voorbeeld. 

Kan het Kadaster bevestigen welke verantwoordelijkheid Opdrachtnemer heeft ten aanzien van M365 

license assignment, tenant configuration en Copilot enablement, en welke besluitvorming en escalatie 

loopt via het Kadaster respectievelijk via SIAM (Kavel 1)?

Uit Bijlage 18 IST volgt dat de regie op het Microsoft 365-platform bij het Kadaster ligt en dat de 

werkplekleverancier daarin een gedeeltelijke beheer- en ondersteunende rol vervult. Opdrachtnemer 

voert de onder regie en op verzoek van Kadaster onderhoud en beheer uit.

M365 license assignment voert Kadaster in eigen beheer uit. Tenant configuration en Copilot enablement 

kunnen op verzoek bij de Opdrachtnemer uitgezet worden. De ketenregie en escalatie verlopen binnen 

het SIAM-ecosysteem.

308 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026 v1.0 

(02-06-2026)

§3.5 Perceelindeling, 

looptijd

Perceelindeling, looptijd De Overeenkomst voor perceel 1 heeft een initiële looptijd van 4 jaar met de mogelijkheid tot viermaal 

verlenging van twee jaar (maximaal 12 jaar). 'Gelijkblijvende voorwaarden' worden gedefinieerd als 

dezelfde prijsstructuur, SLA, KPI en bepalingen. Kan het Kadaster bevestigen dat indexering conform 

Bijlage 16 DFA wel van toepassing is op de tarieven bij verlenging, en dat technische vernieuwing (bijv. 

nieuwe device-generaties of M365-modules) onder de herzieningsclausule 'nieuwe ontwikkelingen' valt 

en niet onder 'gelijkblijvende voorwaarden'?

 Het Kadaster bevestigt dat de tarieven gedurende de looptijd en eventuele verlengingen vast zijn, met 

toepassing van indexering conform Bijlage 16 (DFA).

Onder “gelijkblijvende voorwaarden” wordt verstaan dat de bestaande contractuele afspraken 

(waaronder prijsstructuur, SLA en KPI’s) ongewijzigd blijven. Indexering maakt onderdeel uit van deze 

afspraken.

Nieuwe ontwikkelingen die ten tijde van de aanbesteding nog niet bestonden of niet waren voorzien, 

vallen onder de herzieningsclausule “nieuwe ontwikkelingen”. Reguliere doorontwikkeling of vervanging 

binnen de bestaande scope valt onder de gelijkblijvende voorwaarden.

309 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026 v1.0 

(02-06-2026)

§3.6.2 Wijzigingen en opties 

perceel 1

Wijzigingen en opties perceel 1 De totale waarde van uitbreidingen en opschaling tezamen bedraagt maximaal 50% van de 

oorspronkelijke opdrachtwaarde, en hardware leveringen via de optie maximaal 100%. Kan het Kadaster 

verduidelijken of deze percentages cumulatief naast elkaar gelden (totaal 150%) of dat zij elkaar (deels) 

overlappen, en welke 'oorspronkelijke opdrachtwaarde' als referentie geldt (Pref, raming €80mln, of 

opdrachtwaarde initiële 4 jaar)?

De in paragraaf 3.6 van het Beschrijvend document opgenomen herzieningsclausules betreffen 

afzonderlijke wijzigingsgrondslagen met ieder een eigen maximum.

De percentages gelden als cumulatief naast elkaar. 

Onder “initiële opdrachtwaarde” wordt verstaan de waarde van de overeenkomst bij gunning voor de 

initiële looptijd van vier jaar, exclusief eventuele verlengingsopties en overige opties.

310 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026 v1.0 

(02-06-2026)

§6.1.1 Kwaliteitscriterium 1 

(Demonstratie) en §8.1 

Gunningstest

Demonstratie en Gunningstest Kwaliteit 1 wordt beoordeeld via een demonstratie met praktijkscenario's, terwijl §8.1 daarnaast een 

gunningstest op locatie omschrijft voor de hoogst-scorende Inschrijver. Kan het Kadaster duidelijk 

maken hoe de demonstratie bij Kwaliteit 1 (zie ook Bijlage 17a) en de gunningstest (Bijlage 11a) zich tot 

elkaar verhouden qua moment, scope, deelnemers en herhaalbaarheid van scenario's?

De demonstratie voor Kwaliteit 1 en de gunningstest zijn twee verschillende onderdelen. Uit Bijlage 17a 

Kwaliteitscriteria 1 tm 4 Perceel 1 WPS volgt dat Sub-gunningscriterium 1 wordt beoordeeld op basis van 

een live demonstratie van 90 minuten en dat deze demonstratie de enige grondslag vormt voor de 

beoordeling van dit criterium. Uit paragraaf 8.1 van het Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 

2026 (2).docx en Bijlage 11a Testplan Gunningstest perceel 1 volgt dat de gunningstest pas plaatsvindt 

vóór de mededeling van de gunningsbeslissing en alleen wordt uitgevoerd met de Inschrijver met de 

hoogste totaalscore, om te verifiëren of de Inschrijving daadwerkelijk voldoet aan vooraf vastgestelde 

eisen. De gunningstest ziet dus op verificatie van conformiteit, terwijl de demonstratie voor SGC1 ziet op 

kwalitatieve beoordeling.

311 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026 v1.0 

(02-06-2026)

§7.13 Wensen en 

§6.1.1/§6.2.1

Bepaling omvang documentent Kunt u bevestigen op welke wijze de maximale omvang per gunningscriterium wordt bepaald, en 

daarbij specifiek aangeven:

- of bijlagen, afbeeldingen en tabellen meetellen binnen het maximum aantal A4;

- en hoe titel- en scheidingspagina’s hierin worden behandeld?

Zie bijlage 17a per gunningscriteria de indieningsvereisten. Tabellen en afbeeldingen maken integraal 

onderdeel uit van de beantwoording en tellen derhalve mee binnen het maximum aantal pagina’s. Extra 

bijlagen of hyperlinks worden buiten beschouwing gelaten. 

Ten aanzien van titel- en scheidingspagina’s geldt dat deze worden beschouwd als onderdeel van de 

ingediende beantwoording. Indien dergelijke pagina’s worden toegevoegd, tellen deze mee in het totaal 

aantal pagina’s per gunningscriterium. Inschrijvers wordt geadviseerd hier bij het samenstellen van hun 

inschrijving rekening mee te houden.

312 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026 v1.0 

(02-06-2026)

§7.13 Anonimiteit 

beantwoording wensen

Anonimiteit De beantwoording van SGC 1 t/m 5 moet anoniem zijn, zonder organisatienaam of herleidbaar logo. 

Kan het Kadaster bevestigen of namen van eigen producten, eigen methodologieën en eigen 

platformen, die in de markt direct aan een specifieke Inschrijver te koppelen zijn, ook als 'herleidbaar' 

worden beschouwd en daarmee tot uitsluiting kunnen leiden?

Het Kadaster verwijst naar het eerder gegeven antwoord dat deze stukken volledig anoniem dienen te 

zijn en geen verwijzing mogen bevatten naar de naam of het logo van de Inschrijver.

Ten aanzien van productnamen, methodologieën en platformnamen geldt dat deze mogen worden 

opgenomen.



313 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026 v1.0 

(02-06-2026)

§3.4.1.1 Out of scope 

(mobiele telefooncontract 

eSIM)

Relatie mobiel contract Het mobiele telefooncontract met betrekking tot (e)SIM-kaarten is out of scope, terwijl mobiele 

telefoons als hardware en het beheer ervan in scope zijn. Kan het Kadaster aangeven welke leverancier 

de mobiele connectiviteit (SIM) levert, welke afhankelijkheden bestaan voor MDM/Intune-enrollment 

en welke escalatieroute geldt bij verstoringen die de keten doorkruisen?

Voor de uitvoering van de dienstverlening zal de Opdrachtnemer samenwerken met de door het Kadaster 

gecontracteerde leverancier (huidige leverancier is Vodafone) van mobiele connectiviteit waar dit 

noodzakelijk is voor de end-to-end dienstverlening. Specifieke werkzaamheden ten aanzien van SIM-

activatie, nummerportering, netwerkconnectiviteit en andere telecomprovider-gerelateerde diensten 

vallen onder de verantwoordelijkheid / regie van Opdrachtnemer. 

Mobiele apparaten worden door de Opdrachtnemer beheerd via de Kadaster-platformen voor device 

management, waaronder Microsoft Intune/UEM,  Apple Business Manager, Samsung Knox, Android Zero 

Touch. Registratie, configuratie en beheer van mobiele devices maken onderdeel uit van de scope van de 

dienstverlening.

Bij verstoringen waarbij meerdere leveranciers betrokken zijn, wordt van de Opdrachtnemer verwacht 

dat deze regie voert op de eigen dienstverlening en actief samenwerkt met betrokken ketenpartners 

conform de governance- en samenwerkingsovereenkomsten die binnen het Kadaster van toepassing zijn. 

De exacte escalatieprocessen en operationele werkafspraken worden tijdens de transitie- en 

implementatiefase nader afgestemd.

314 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026 v1.0 

(02-06-2026)

§3.4.2.2 Out of Scope 

(Netwerkcomponenten)

Scope-afbakening Netwerkcomponenten en onderliggende infrastructuur vallen buiten perceel 2. Kwaliteit 3 vraagt 

echter end-to-end verantwoordelijkheid inclusief afhankelijkheden met netwerk en 

vergaderplatformen. Kan het Kadaster bevestigen welke verantwoordelijkheid Opdrachtnemer P2 heeft 

voor signalering en regie tussen netwerk (Kavel 5), platform (Kavel 4 / M365) en AV bij verstoringen, en 

welke partijen via SIAM aanspreekbaar zijn?

LET OP: Deze vraag betreft Perceel 2, deze vraag is daarom ook gekopieerd naar perceel 2!

Opdrachtnemer P2 is verantwoordelijk voor signalering en afstemming binnen zijn eigen scope en sluit 

aan op het SIAM-model voor ketenregie; de end-to-end besluitvorming over netwerk- en 

platformafhankelijkheden ligt niet uitsluitend bij perceel 2.

315 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026 v1.0 

(02-06-2026)

§4.4 Nota van Inlichtingen, 

derde ronde

NVI's In de derde vragenronde kunnen uitsluitend vragen worden gesteld over de antwoorden uit NvI 1, de 

prebid-meeting en de schouw. Kan het Kadaster bevestigen dat (i) wijzigingen die in NvI 2 worden 

doorgevoerd ten opzichte van NvI 1, alsnog tot nieuwe vragen in NvI 3 mogen leiden, en (ii) dat 

verduidelijkingsvragen op de conceptovereenkomsten die als reactie op input van Inschrijvers in NvI 2 

zijn gewijzigd, eveneens zijn toegestaan?

Zie antwoord op vraag 69. 

316 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026 v1.0 

(02-06-2026)

§7.10.1 Eis 18 (CISO 

mandaat)

Mandaat CISO De CISO van Opdrachtgever is 'bepalend en enige mandaathouder' ten aanzien van security 

risicobepalingen en geschiktheid van Oplossingen. Kan het Kadaster bevestigen dat deze bevoegdheid 

wordt uitgeoefend binnen de kaders van de overeengekomen security baseline (ISO 27001 en BIO2), en 

dat aanvullende eisen die tijdens uitvoering door de CISO worden gesteld leiden tot een herziening van 

scope/prijs conform Bijlage 16 DFA en de wijzigingsclausule?

Het Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 2026 bepaalt dat de CISO van Opdrachtgever bepalend 

en enige mandaathouder is ten aanzien van security-gerelateerde risicobepalingen en de 

geschiktheidsbepaling van (voorgestelde) oplossingen. In dezelfde stukken is opgenomen dat 

Opdrachtnemer aantoonbare invulling moet geven aan de securitymaatregelen uit ISO 27001/27002 op 

basis van het “pas toe of leg uit”-principe en dat de informatiebeveiligingseisen in samenhang met de 

BIO en de IB-eisen gelden. De aanbestedingsstukken bevatten echter geen expliciete bepaling dat 

aanvullende security-eisen van de CISO tijdens de uitvoering automatisch leiden tot een herziening van 

scope of prijs. Voor wijzigingen in de opdracht verwijst het Kadaster naar de herzieningsclausules.

317 Bijlage 9a Wensen en 

weging perceel 1 WPS 

3,9 wens-nr 7 Om een goed en volledig onderbouwd inzicht te leveren is het noodzakelijk dat gegadigde zich toespitst 

op de context van Opdrachtgever. Welke public en private cloud oplossingen dient gegadigde 

tenminste in ogenschouw te nemen?

Uit Bijlage 19 SOLL referentie architectuur volgt dat de huidige virtualisatieomgeving bestaat uit de public 

Azure Cloud-omgeving en een private cloud-omgeving middels Azure Local. Daarbij is Azure Local 

bedoeld voor virtuele werkplekken die gegevens met een hoog vertrouwelijkheidsniveau verwerken en 

het hosten van de printer/plotter/scanner dienst. Bij de public cloud gaat het om de huidige AVD-

omgeving op het Microsoft Azure-platform. Deze publieke en private cloud-oplossingen dienen in ieder 

geval in ogenschouw te worden genomen.

318 Bijlage 9a Wensen en 

weging perceel 1 WPS 

3.9.1 wens-nr 13 Uit welke oplossing(en) bestaat het huidige ELO en volgens welke bestaande afspraken met de 

serviceprovider zijn beschikbaar voor gegadigde voor het beschikbaar stellen van content in dit portal? 

Mag gegadigde ervan uitgaan dat de bestaande ELO beschikbaar is en gebruikt kan worden door 

gegadigde?

De huidige ELO bestaat uit een cursusaanbod in AFAS en de kennisartikelen/adoptiemateriaal 

gepubliceerd op het Intranet (SharePoint). Deze middelen bijven beschikbaar. Indien nodig kan er met de 

afdeling Kadaster Academie (die gebruik maakt van Studytube) worden afgestemd hoe er cursussen of 

materiaal aangeboden kan worden.

319 Bijlage 9a Wensen en 

weging perceel 1 WPS 

 3.10 wens-nr 15 Wat verstaat Opdrachtgever onder informatiecontainers? Onder “informatiecontainers” wordt in het PVEW verstaan:

De logische eenheden waarin informatie binnen de digitale werkplekomgeving wordt opgeslagen, 

georganiseerd en beheerd. Dit betreft onder andere (maar niet uitsluitend):

- SharePoint-sites, documentbibliotheken en lijsten

- Teams (inclusief onderliggende SharePoint-structuren)

- OneDrive-omgevingen

- Viva Communities

De term wordt gebruikt als overkoepelend begrip voor deze objecten in het kader van 

lifecyclemanagement, governance en standaardisatie van informatievoorziening binnen Microsoft 365.

Het betreft dus geen specifieke tool of afzonderlijke component, maar een verzamelbegrip voor 

informatieopslag- en samenwerkingsstructuren.

320 Bijlage 9a Wensen en 

weging perceel 1 WPS 

5.2 wens-nr 19 Welke 4 kennisgebieden worden hier bedoeld? Het Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 2026 noemt vier kenniscategorieën binnen de 

additionele dienstverlening rondom consultancy en advies: (1) kennis op IT-oplossing run the business, 

(2) kennis op IT-oplossing change the business, (3) kennis tactisch en strategisch en (4) 

projectleiding/agile werken.

321 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026

pagina 51 Met betrekking tot " De test wordt uitgevoerd bij voorkeur op locatie in Nederland, waar een, zoveel als 

mogelijk, 

productieconforme omgeving aan de Inschrijver ter beschikking wordt gesteld." , 

Vraag a: uit welke platformen & technologiestack zal deze bestaan? Vraag b: mag gegadigde er vanuit 

gaan dat dit een gebruiksklare geisoleerde omgeving betreft waarin gegadigde admin-waardige rechten 

heeft en waarin de overige gegadigden waaronder huidige leveranciers geen toegang hebben?

a. De gunningstest is gericht op het aantonen van de aangeboden functionaliteit door Inschrijver op basis 

van zijn eigen oplossing en/of referentieomgeving. De exacte samenstelling van de platformen en 

technologiestack wordt niet vooraf door het Kadaster voorgeschreven en is afhankelijk van de door 

Inschrijver aangeboden oplossing en de bij de referent/gebruikersomgeving ingezette omgeving.

b. Inschrijvers kunnen er niet vanuit gaan dat het Kadaster een gestandaardiseerde, gebruiksklare en 

geïsoleerde omgeving ter beschikking stelt waarin adminrechten worden verleend. Inschrijver is 

verantwoordelijk voor het aantonen van de gevraagde functionaliteit, inclusief de daarvoor benodigde 

omgeving en ondersteuning tijdens de gunningstest.

322 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026

paragraaf 4.3.1.1 Scope Wat is de reden dat Opdrachtgever Printers/Scanners/Plotters binnen scope van de werkplekdienst 

heeft verklaard? Zou het niet logischer zijn om dit als los onderdeel onder SIAM sturing te brengen?

Printers/Scanners/Plotters zijn ondergebracht binnen de werkplekdienst, omdat zij een integraal 

onderdeel vormen van de digitale werkplek en in hoge mate afhankelijk zijn van werkplekbeheer, 

waaronder integratie, lifecyclemanagement, security en gebruikersondersteuning.

323 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026 en 

Bijlage VI-a-Prijzenblad 

WPS v1

4.3.1.1 Scope Is het de bedoeling dat gegadigde het huidige contract voor printers/scanners/plotters in stand houdt 

en doorgeleverd? Of mag gegadigde hier een eigen oplossing inbrengen?  Wat is de looptermijn van het 

huidige contract en wie kunnen wij als contactpersoon daarvoor benaderen? 

Het Canon MFP-contract loopt tot en met 30-09-2027. Na deze datum worden de MFP afgenomen bij de 

Opdrachtnemer en worden ze eigendom van Kadaster. 

324 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026 en 

Bijlage VI-a-Prijzenblad 

WPS v1

4.3.1.1 Scope Wat is de scope van de dienstverlening van het huidige contract met Canon? Welke services zijn 

inclusief?

Uit Bijlage 18 IST volgt dat de huidige follow-me oplossing van Canon (Uniflow OnPrem) opnieuw wordt 

opgebouwd binnen de private cloud van het Kadaster, dat de dienstverlening van deze omgeving via de 

huidige werkplekleverancier loopt en dat deze wordt geïmplementeerd door Canon. Daarnaast worden 

centrale monitoring en beheer van printapparatuur, toegang via het leveranciersportaal en PAM, follow-

me printing, scanfunctionaliteit en ondersteuning voor Zebra-labelprinters genoemd als onderdelen van 

de huidige situatie.

325 Bijlage VI-a-Prijzenblad 

WPS v1

tab Printing Eigenaarschap Bij welke partij is momenteel het eigendom belegd van de printers? Is dit Kadaster, Canon of de IT-

leverancier.  En hoe wil Opdrachtgever dit via deze opdracht door gegadigde laten invullen?

IT-Leverancier met onder aannemer Canon. Het contract loopt tot 30-09-2027. 

326 Bijlage VI-a-Prijzenblad 

WPS v1

tab werkplek Definitie Is het de bedoeling dat gegadigde precies deze modellen kan leveren voor de beschreven periode? Of 

volstaat een vergelijkbaar alternatief ook? Indien dat laatste, welke bandbreedte heeft gegadigde om af 

te wijken?

Het Kadaster hanteert als uitgangspunt dat de aangeboden hardware minimaal gelijkwaardig dient te zijn 

aan de in de aanbestedingsstukken opgenomen specificaties. Dit volgt onder andere uit het Programma 

van Eisen, waarin is bepaald dat de functionele en technische specificaties van aangeboden hardware 

minimaal gelijkwaardig moeten zijn aan de gevraagde specificaties.

Indien een gevraagd type niet meer leverbaar is (of Inschrijver wil een ander type leveren), dient de 

Inschrijver de prijs op te geven van:

•	de logische opvolger van het betreffende type; of

•	een alternatief apparaat dat minimaal voldoet aan de gevraagde specificaties.

Ten behoeve hiervan dient de Inschrijver bijlage Hardware specificaties Perceel 1 bij het prijzenblad 

volledig in te vullen en per aangeboden product inzichtelijk te maken op welke wijze wordt voldaan aan 

de gevraagde specificaties (bijvoorbeeld via productsheets of vergelijkingstabellen).

De beoordeling van de inschrijving vindt plaats op basis van:

•	de ingevulde prijzen in het prijzenblad; en

•	de aantoonbare gelijkwaardigheid van de aangeboden hardware ten opzichte van de gevraagde 

specificaties.

327 Bijlage VI-a-Prijzenblad 

WPS v1

tab werkplek Definitie Indien de beschreven modellen slecht of niet meer leverbaar zijn in de beschreven contractperiode, 

welke keus mag gegadigde dan maken binnen de contractuele afspraken?

Zie antwoord op vraag 326.

328 Bijlage VI-a-Prijzenblad 

WPS v1

tab werkplek Prijs Voor sommige beschreven modellen fluctueert de inkoopprijs sterk. Welke mogelijkheden heeft 

gegadigde om prijsstijgingen/prijsdalingen door te berekenen aan Opdrachtgever?

Prijsfluctuaties voor hardware/modellen kunnen niet automatisch worden doorberekend via indexatie. 

Indexering is uitsluitend van toepassing op tarieven zoals opgenomen in de DFA. 

Voor hardware en vergelijkbare componenten geldt dat prijsaanpassingen uitsluitend plaatsvinden:

- bij afname via uitbreidingen, nieuwe ontwikkelingen of opties, en

- op basis van vooraf overeengekomen, marktconforme prijzen. 

Er is geen sprake van een generiek mechanisme voor het doorbelasten van prijsstijgingen of -dalingen 

binnen de bestaande scope.

329 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

nvt Gelijkheidsbeginsel Gegadigde is van mening dat er geen level playing field bestaat indien de huidige leverancier 

Opdrachtgever als referent gebruikt voor de gunningstest. Kunt u bevestigen dat dit scenario is 

uitgesloten?

Nee, dit scenario is niet uitgesloten.

Het Kadaster borgt een gelijk speelveld doordat:

- de gunningstest plaatsvindt op basis van vooraf vastgestelde, objectieve en toetsbare eisen;

- de verificatie uniform wordt toegepast, ongeacht de Inschrijver;

uitsluitend de functionaliteit wordt getoetst (en niet de context of historie van de omgeving);

- de gunningstest uitsluitend met de best scorende Inschrijver plaatsvindt en dient als verificatie van de 

inschrijving.

De verificatie vindt voor alle Inschrijvers op gelijke wijze plaats en doet geen afbreuk aan het gelijke 

speelveld. De gunningstest heeft namelijk uitsluitend tot doel te verifieren of de aangeboden oplossing 

functioneert overeenkomstig hetgeen door Inschrijver is aangeboden. Het maakt dan ook geen 

onderdeel van de beoordeling van de gunningscriteria. 

330 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

nvt Gelijkheidsbeginsel Hoe zorgt Kadaster voor een level-playingfield voor alle gegadigden indien zittende partij het Kadaster 

als referent hanteert?

Zie antwoord op vraag 329

331 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

hfst 4 - Uitvoering en Eis 119 Uitvoering Begrijpt gegadigde het goed dat Opdrachtgever een public/private cloud platform ter beschikking stelt 

en dat daarin een omgeving moet worden opgebouwd door gegadigde die representief is voor een 

omgeving zoals deze bij de referent bestaat? Of dient gegadigde de werkplekomgeving van de 

referentieklant open te stellen voor de gunningstest?

De Inschrijver dient een gebruikseromgeving (mag bij een referent zijn) beschikbaar te hebben waar de 

gunningstest afgenomen kan worden (productieconform). Opdrachtgever stelt geen public/private cloud 

ter beschikking aan de Inschrijver.  De gunningstest dient plaats te vinden op één locatie. Het is aan 

Inschrijver dat wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de betreffende eisen. 

Ongeacht de gekozen omgeving geldt dat deze representatief en geschikt moet zijn om de gevraagde 

functionaliteit objectief te kunnen toetsen.

332 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

hfst 4 - Uitvoering en Eis 119 Uitvoering Hoeveel tijd krijgt gegadigde om een representatieve, toetsbare omgeving voor de gunningstest te 

realiseren? 

De gunningstest is gepland op 27-10-2026. U dient dan de representatieve omgeving gereed te hebben, 

zodat de gunningstest daar uitgevoerd kan worden.

333 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

Eis 119 Documentatie In welk format dient de opleverdocumentatie aangeleverd te worden? Documenten moeten worden opgeleverd in de vorm/ formaat zoals deze bij / en door de referent 

gebruikt worden.



334 nvt nvt ITSM Graag ontvangt gegadigde een jaaroverzicht van tickets (aantallen per maand en classificatie) die 

onderdeel zijn van de scope van gevraagde dienstverlening.

Aantallen incidenten in afgelopen jaar

KSD 1717

Sogeti 706

Capgemini 1419

Totaal 3842

Aantallen changes in afgelopen jaar

Capgemini 24

Sogeti 36

Totaal 60

Aantallen problems in afgelopen jaar

Sogeti 9

Capgemini 1

Totaal 10

Laptops actief in CMDB:

HP 2304

Lenovo 844

Totaal 3148

(Bovenstaande is een indicatie, er staan ook nog apple devices e.d. Op naam, maar zijn niet niet 

meegenomen)

Laptop aanvragen/inleveren:

Aanvragen 187

Inleveren 86

Totaal 273

(Ook een indicatie vanwege uitlevering nieuwe laptops, dus dit zijn reguliere aanvragen)

335 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026

Par 4.4 Nota van Inlichtingen Inzake perceel 1, NvI2. Gesteld wordt dat mondelinge vragen schriftelijk worden beantwoord. Is het 

gegadigde toegestaan om, vooruitlopend op de prebidmeeting, schriftelijk vragen in te sturen die dan 

ook schriftelijk worden beantwoord als onderdeel van de 2de Nota van Inlichtingen?

Zie beantwoording vraag 1

336 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026

7.10.2 Perceel 1 

Kerncompetentie

Referentie Inzake geschiktheidseis 19. Gegadigde heeft meerdere referenties die aan de Kerncompetenties 

voldoen en waar in de afgelopen 3 jaar aantoonbaar moderniseringsprojecten zijn uitgevoerd op de 

gevraagde kenmerken. Mag een dergelijke referent opgevoerd worden indien deze aanzienlijk langer 

dan 3 jaar een beheercontract met gegadigde heeft op deze scope? Zo niet, welke aantoonbaarheid 

zoekt Opdrachtgever die niet wordt afgedekt?

De geschiktheidseis met betrekking tot referenties ziet op de aantoonbaarheid van recente en relevante 

ervaring, waaronder moderniseringsprojecten uitgevoerd in de afgelopen drie jaar.

Het is toegestaan een referentie op te voeren die een langere looptijd heeft dan drie jaar, mits binnen 

deze referentie aantoonbaar in de afgelopen drie jaar activiteiten zijn uitgevoerd die voldoen aan de 

gevraagde kerncompetenties.

Daarbij geldt dat de aantoonbaarheid specifiek moet zien op de in de aanbestedingsstukken gevraagde 

kenmerken en resultaten van deze recent uitgevoerde werkzaamheden. Het Kadaster beoordeelt dit aan 

de hand van de inhoud van de opgegeven referentie.

337 Bijlage 18 IST nvt Resources Inzake scope perceel 1. Welke (Azure) resources vallen binnen de beheerscope van perceel 1, anders 

dan de reeds beschreven fysieke & virtueel werkplek, mobile devices, vergaderruimte devices, 

printers/plotters/scanners en KA applicaties? Hierbij doelt gegadigde op resources zoals de UniFlow 

server, Management servers, leveranciersportals. En welke verantwoordelijkheid (technisch, 

functioneel) dient gegagdigde daarin te nemen?

De informatie die beschikbaar is uit de documentatie bijgeleverd in deze aanbesteding is voldoende om 

de scope en verantwoordelijkheden te bepalen.

338 Bijlage 4a 

Verwerkersovereenkomst 

WPS

nvt nvt Gegadigde verzoekt de volgende aansprakelijkheidsartikelen toe te voegen aan de 

verwerkersovereenkomst: 

“Lid 1: De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, of jegens de 

ander onrechtmatig handelt, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door deze aldus 

geleden en/of te lijden schade. 

Lid 2: Eventuele in de Hoofdovereenkomst overeengekomen beperkingen van aansprakelijkheid 

hebben ook betrekking op de Verwerkersovereenkomst."

Opdrachtgever kan niet instemmen met het integraal opnemen van de voorgestelde 

aansprakelijkheidsbepalingen in de Verwerkersovereenkomst. Uitgangspunt is dat de aansprakelijkheid, 

inclusief eventuele beperkingen daarvan, reeds uitputtend en evenwichtig is geregeld in de 

Overeenkomst en onverkort van toepassing is op de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst. 

Hiermee wordt voldoende geborgd dat ook verplichtingen uit de Verwerkersovereenkomst onder het 

bestaande aansprakelijkheidsregime vallen, zonder dat een afzonderlijke of aanvullende bepaling 

noodzakelijk is. Zie in dit kader ook de bijlage aansprakelijkheid.

339 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

artikel 5.5 nvt Inschrijver levert na gunning, overeenkomstig de beschreven diensten in de overeenkomst, haar 

diensten aan de aanbestedende dienst. Wanneer de kwaliteit van de dienstverlening naar mening van 

de aanbestedende dienst onvoldoende zou zijn zal Inschrijver direct met de aanbestedende dienst in 

gesprek gaan om haar dienstverlening nog beter op de aanbestedende dienst aan te passen. Echter 

past de verplichting om maatregelen uit te voeren die de aanbestedende dienst redelijk acht niet 

binnen de manier waarop partijen met elkaar behoren samen te werken en het partnerschap dat 

partijen wensen aan te gaan. Inschrijver verzoekt de aanbestende dienst dan ook dit artikel aan te 

passen zodat partijen met elkaar in gesprek zullen treden over wensen van de aanbestedende dienst 

wanneer er sprake zou zijn, op enig moment, van eventuele wensen.

Het Kadaster kan zich vinden in de manier waarop gegadigde uitvoering van de opdracht voor zich ziet en 

ziet geen aanleiding het artikel aan te passen.

340 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

artikel 6.1 nvt Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst om aan artikel 6.1 toe te voegen "tenzij anders schriftelijk 

overeengekomen".

Niet akkoord. De bepaling inzake aflevering in samenhang moet worden gelezen met de overige 

bepalingen van de Overeenkomst, waaronder die met betrekking tot planning, acceptatie en (fatale) 

termijnen.

De Overeenkomst voorziet reeds in de mogelijkheid van gefaseerde oplevering en nadere uitwerking 

daarvan, onder meer via het transitieplan en de acceptatieprocedure.

341 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

11.1 nvt Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst om aan artikel 11.1 toe te voegen "tenzij anders 

schriftelijk overeenkomen".

Niet akkoord

342 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

12.7 nvt Inschrijver is van mening dat de genoemde garantietermijnen na datum van Acceptatie een binnen de 

IT onredelijk lange termijnen zijn. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst deze termijn te 

matigen tot een onzes inziens redelijke termijn van 12 maanden.

Niet akkoord

343 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

16.1 t/m 16.3 nvt Inschrijver kan niet akkoord gaan met een kredietstellingsgarantie en verzoekt daarom de 

aanbestedende dienst artikel 16 niet van toepassing te verklaren.

Akkoord.

344 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

17.5 nvt Een boete van EUR 50.000,- is naar mening van Inschrijver buiten proportioneel nu hierdoor de situatie 

kan ontstaan dat bij een beperkte schending door een van beide partijen een onverzekerbare boete 

wordt opgelegd die niet in verhouding staat tot zowel de mate van verwijtbaarheid als de ernst van de 

schending. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst derhalve dit bedrag te matigen tot een onzes 

inziens marktconform bedrag van EUR 10.000,-?

Niet akkoord. Gezien de totale opdrachtwaarde van de opdracht en de mogelijke ernst van gevolgen van 

schending van welke geheimhouding dan ook acht het Kadaster de gehandteerde boete proportioneel. 

345 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

22.1 nvt Inschrijver levert een dienst waarbij Inschrijver meent dat het hem vrijstaat daar Personeel voor te 

gebruiken dat, volgens Inschrijver, voldoende gekwalificeerd is om de diesnten overeenkomst 

kwaliteitsafspraken en garanties te verrichten en dit Personeel indien nodig zonder voorafgaande 

toestemming van aanbestede dienst te vervangen. Kan de aanbestedende dienst hiermee akkoord 

gaan?

De inzet en eventuele vervanging van personeel maken onderdeel uit van de afspraken tussen Partijen en 

zijn van belang voor de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening.

De Overeenkomst voorziet er daarom in dat vervanging van personeel plaatsvindt met voorafgaande 

toestemming van Opdrachtgever, waarbij deze toestemming niet op onredelijke gronden wordt 

geweigerd. 

Het Kadaster begrijpt dat Opdrachtnemer flexibiliteit nodig heeft bij de inzet van personeel, maar acht 

het van belang om betrokken te blijven bij wijzigingen in sleutelposities en functies die van invloed zijn 

op de dienstverlening.

346 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

26.3 nvt Gezien de te verwachten opdrachtwaarde en hetgeen gebruikelijk is binnen de IT sector is Inschrijver 

van mening dat de aansprakelijkheid die de aanbestedende dienst van Inschrijver vraagt buiten 

proportioneel hoog is. Inschrijver wil de aanbestedende dienst daarom verzoeken de aasprakelijkheid 

te matigen tot 1x de Vergoeding. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst daarom om dit artikel 

als volgt aan te passen: “De aansprakelijkheid van Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming 

in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde ontstaan (waaronder begrepen 

garanties en vrijwaringen), is (per gebeurtenis waarbij samenhangende gebeurtenissen tellen als één 

gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van schade tot maximaal de Vergoeding (excl. BTW). Deze 

beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op garanties en 

vrijwaringverplichtingen van Opdrachtnemer. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer 

bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro).

Zie bijlage aansprakelijkheid.

347 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

30.1 nvt De term ‘ontbinden’ heeft juridisch gezien het gevolg dat Opdrachtnemer de geleverde diensten moet 

terugnemen en dat Leverancier de door Opdrachtgever betaalde facturen moet terugbetalen. Gelet op 

de aard van de ICT-Prestatie is dit slecht uitvoerbaar. Kunt u er derhalve mee akkoord gaan dat 

ontbinding alleen kan gelden voor toekomstige verplichtingen en geen ongedaanmakingsverplichtingen 

met zich meebrengt?

Zie antwoord op vraag 41. 

348 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

30.6 + 30.8 nvt Onzes inziens past de mogelijkheid voor de aanbestedende dienst om de overeenkomst tussentijds, 

voor convenience, te kunnen opzeggen niet binnen het partnerschap dat partijen met elkaar aan 

wensen te gaan. Daarnaast maakt dit de investering die Inschrijver dient te doen risicovol en onzeker. 

Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst daarom artikel 30.6 + 30.8 niet van toepassing te 

verklaren zodat de overeenkomst gedurende een initiele termijn, zoals bepaald in de overeenkomst, 

niet tussentijds voor convenience kan worden beeindigd. Kan de aanbestedende dienst hiermee 

akkoord gaan en indien niet, dit motiveren?

Zie antwoord op vraag 44.

349 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

47.1 t/m 47.4 nvt Inschrijver meent dat een ESCROW gelet op de aard van de dienstverlening niet noodzakelijk is. 

Daarom verzoekt inscrijver de aanbestedende dienst om artikel 47 niet van toepassing te verklaren. 

Indien aanbestedende dienst hier niet mee akkoord kan gaan wenst Inschrijver met de aanbestedende 

dienst in gesprek te kunnen treden over de voorwaarden van enige escrow overeenkomst en verzoekt 

de aanbestedende dienst te bevestigen dat zij alle kosten daaromtrent voor eigen rekening zal nemen.

Zie het antwoord op vraag 46 en 23

350 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

76.1 nvt De term ‘ontbinden’ heeft juridisch gezien het gevolg dat Opdrachtnemer de geleverde diensten moet 

terugnemen en dat Leverancier de door Opdrachtgever betaalde facturen moet terugbetalen. Gelet op 

de aard van de ICT-Prestatie is dit slecht uitvoerbaar. Kunt u er derhalve mee akkoord gaan dat 

ontbinding alleen kan gelden voor toekomstige verplichtingen en geen ongedaanmakingsverplichtingen 

met zich meebrengt of de laatste volzin van artikel 76.1 niet van toepassing te verklaren?

Zie antwoord op vraag 41.

351 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

76.2 nvt Inschrijver meent dat bij tekortkomingen, zo ook bij het niet behalen van sommige service levels, 

Inschrijver de gelegenheid moet krijgen om haar tekortkomingen te herstellen. Is de aanbestedende 

dienst daarom bereid om artikel 76.2 zo aan te passen zodat een ingebrekestelling is vereist alvorens 

Inschrijver direct in verzuim verkeerd?

Het Kadaster begrijpt dat Inschrijver bij het niet behalen van service levels ruimte wenst voor herstel van 

eventuele tekortkomingen.

Artikel 76.2 ziet op service levels die als kritisch zijn aangemerkt, waarbij de continuïteit van de 

dienstverlening een directe en effectieve herstelactie vereist.

Voor dergelijke service levels geldt dat deze als fataal zijn aangemerkt en dat bij overschrijding daarvan 

verzuim zonder ingebrekestelling kan intreden.

Tegelijkertijd geldt dat partijen in de uitvoering samenwerken om verstoringen zo snel mogelijk te 

verhelpen en dat de nadere invulling van herstel, prioritering en opvolging van incidenten onderdeel 

vormt van de SLA.

Het Kadaster ziet geen aanleiding om als uitgangspunt op te nemen dat steeds een ingebrekestelling 

vereist is alvorens verzuim intreedt.

352 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

eis 119 Bij eis 119 wordt expliciet gesteld, "Aantonen d.m.v." en "Gerealiseerd architectuur ontwerp en 

uitrolplan met

deskundige van de gebruikersorganisatie".

Betekent dit dat deze documentatie onderdeel van de indiening van gegadige moet zijn en dat deze als 

zodanig moeten worden ingeleverd, danwel minimaal ter inzage beschikbaar moet zijn tijdens de 

gunningstest? Hoe moet gegadigde dit lezen in relatie tot de inzending en de gunningstest?

De documentatie moet in te zien zijn door Opdrachtgever. De documentatie hoeft niet worden 

ingestuurd.



353 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

eis 239 Bij eis 239 wordt expliciet gesteld, "Aantonen d.m.v." en "Verbeter-register tonen waaruit blijkt dat 90% 

van de verbeteracties is uitgevoerd door deskundige van de gebruikersorganisatie."

Betekent dit dat deze documentatie onderdeel van de indiening van gegadige moet zijn en dat deze als 

zodanig moeten worden ingeleverd, danwel minimaal ter inzage beschikbaar moet zijn tijdens de 

gunningstest? Hoe moet gegadigde dit lezen in relatie tot de inzending en de gunningstest?

De documentatie moet in te zien zijn door Opdrachtgever. De documentatie hoeft niet worden 

ingestuurd.

354 Bijlage A1: PVEW eis 1 Constatering - Eis nummering. 

Tussen eis 296 en 270 is wederom een eis met nummer 1 geplaatst. Gegadigde verzoekt om deze in lijn 

te brengen met de rest of de eis te schrappen

Nee de nakomende nummering wordt niet aangepast, u kunt het lezen als eis 269A.
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7.10.2 Kerncompetentie 1 perceel 1 Gevraagd wordt "een verrichte opdracht die in de afgelopen 3 jaar is uitgevoerd, teruggerekend vanaf 

de uiterste datum van

ontvangst van Inschrijvingen.".

Betekent dit voor kerncompetentie 1 dat hier alleen opdrachten voldoen, waar binnen deze afgelopen 

3 jaar ook de oplevering van de dienstverlening moet hebben plaatsgevonden? Met andere woorden, 

opdrachten waarvoor de oplevering al voor de periode van deze afgelopen 3 jaar heeft plaatsgevonden, 

kunnen niet worden aangevoerd als passend bewijs? Kunt u toelichten hoe hier "na oplevering" moet 

worden gezien in relatie tot de aangegeven periode van 3 jaar in de kerncompetentie vraagstelling?

Het Kadaster verduidelijkt dat niet is vereist dat de oplevering van de referentieopdracht binnen de 

periode van de afgelopen 3 jaar heeft plaatsgevonden. Doorslaggevend is dat de referentieopdracht in de 

afgelopen 3 jaar is uitgevoerd en dat daarnaast wordt voldaan aan het afzonderlijke vereiste dat sprake is 

van minimaal 6 maanden stabiele productie na oplevering. 

Dit betekent dat ook opdrachten waarvan de oplevering al vóór deze 3-jaarsperiode heeft 

plaatsgevonden, als referentie kunnen worden opgegeven, mits de opdracht in de referentieperiode nog 

is uitgevoerd en met de referentie aantoonbaar aan de gestelde kerncompetentie wordt voldaan.

356 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

H5 Positief beantwoorde wensen H5 beschrijft de scope van de gunningstest, welke zoals wij begrijpen bepalend zijn voor het 

beoordelen of een gegadigde wel of niet de 1500 Qeisen punten krijgen toegekend kan krijgen. Wij 

lezen daar "Onderstaande eisen (en eventueel positief beantwoorde wensen) worden getest...". 

Betekent dit dat als uit de gunningstest niet duidelijk blijkt -niet kan worden getoond- dat aan een wens 

wordt voldaan zoals beschreven, de 1500 Qeisen punten niet worden toegekend cq. dat de inschrijving 

ter zijde wordt gelegd? 

Nee, de gunningstest vindt plaats in een andere fase zoals beschreven in hoofdstuk 8 van het 

Beschrijvend Document en heeft niets te maken met de puntentoekenning, zoals u bedoelt. 

De gunningstest vindt uitsluitend plaats met de Inschrijver die is beoordeeld als Inschrijver met de beste 

totaalscore. Indien Inschrijver niet kan voldoen aan deze gunningstest, dan wordt diens inschrijving 

terzijde gelegd. 

Deze gunningstest is uitsluitend bedoeld voor verificatie van geselecteerde eisen. 

357 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

Deskundige van gebruikersorganisatie In de kolom "Aantonen d.m.v."  staat "Demo met deskundige van gebruikersorganisatie."

Mag de deskundige een medewerker van de gegadigde zijn, of moet dit een vertegenwoordiger van een 

referent zijn, en dus niet verbonden of gelieerd aan de gegadigde?

Bijlage 11a Testplan Gunningstest perceel 1 geeft aan  dat bij bepaalde eisen de aantoning plaatsvindt 

met een deskundige van de gebruikersorganisatie, dit mag een referent zijn. 

Inschrijver zorgt dat de gebruikersorganisatie beschikbaar is.

Er is duidelijk onderscheid tussen “deskundige van Inschrijver” en “deskundige van 

gebruikersorganisatie”. 

De eerste drie eisen in de gunningstest is voor de deskundige van Inschrijver, de vierde eis is 

gecombineerd met ook de deskundige van de gebruikersorganisatie. Daarna wordt Inschrijver geacht niet 

meer aanwezig te zijn bij de gunningstest en zal de deskundige van de gebruikersorganisatie de 

resterende eisen behandelen. 
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Par 6.1.1 en 6.2.1. Qeisen In de optelling tot 2500 punten voor kwaliteit komt een post Qeisen, met een totaal van 1500 punten. 

In bestek komen wij echter geen expliciete definitie van Qeisen tegen. 

Wij interpreteren dat wordt gerefereerd naar het gunningseisen, en dat deze in de respectievelijke 

Programma's van eisen expliciet als zodanig zijn gespecificeerd. En dat deze worden getoetst tijdens de 

gunningstest, en dat een gunningstest ook de mogelijkheid van een referentiebezoek omvat (ref 

begrippenlijst). Waarbij slechts bij voldoen aan alle gunningseisen de volledige 1500 punten worden 

toegekend, en zo niet tot uitsluiting van de gegadigde wordt overgegaan.  

Klopt deze interpretatie?

Het Kadaster bevestigt dat de in de BPK-formule opgenomen post Qeisen / punten voor eisen (1.500 

punten) ziet op het voldoen aan alle als zodanig gespecificeerde eisen in de aanbestedingsstukken. In het 

Beschrijvend Document is expliciet opgenomen dat indien een Inschrijver voldoet aan alle eisen, 

daarvoor 1.500 punten worden verkregen.  

De interpretatie is in zoverre juist dat geen sprake is van een gedeeltelijke toekenning van deze 1.500 

punten. De Inschrijver stelt door in te schrijven dat hij voldoet aan de eisen, en krijgt hiervoor de 

volledige 1500 punten. De overige maximale 1000 punten kunnen worden behaald door te scoren op de 

gunningscriteria. 

De gunningstest vindt plaats in een andere fase en wordt alleen uitgevoerd met de Inschrijver met de 

beste totaalscore. De gunningstest dient ter verificatie of de inschrijving daadwerkelijk voldoet aan de 

vooraf bepaalde eisen. 

359 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

Goedgekeurde remote-desktop 

software oplossing

In de scope van de gunningstest staat "een door Opdrachtgever

goedgekeurde remote-desktop softwareoplossing". Een exacte definitie komen wij niet tegen in het 

bestek. 

Doelt de aanbestedende dienst op Azure Virtual Desktop (AVD) en AVD alleen? Graag uw bevestiging 

danwel toelichting hoe gegadigde dit moet interpreteren.

Nee, uit de aanbestedingsstukken volgt niet dat hiermee uitsluitend Azure Virtual Desktop (AVD) wordt 

bedoeld. In Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices is opgenomen dat alle virtuele werkplekken 

(meerdere OS-type zijn uitgevraagd) te gebruiken moeten zijn vanaf de fysieke werkplekken via een door 

Opdrachtgever goedgekeurde remote-desktop softwareoplossing, die is opgenomen op de lijst van 

generieke applicaties en door Opdrachtnemer wordt onderhouden.

360 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

eis 162 In het testplan wordt bij eis 162 wordt expliciet, en aanvullend op wat gespecificeerd staat in het 

PVEW, gemeld "(voor de gunningstest mag in dit geval Opdrachtgever de referent zijn)". En 

"Onderstaande eisen (en eventueel positief beantwoorde wensen) worden getest...".

Voorziet de huidige Kadaster omgeving (in potentie) al in de invulling van de wensen? Zo niet, kan met 

de huidige omgeving dan uberhaupt worden aangetoond dat deze kan voorzien in de wensen van 

Kadaster als deze voor de gunningstest wordt ingezet? Of is het bijvoorbeeld mogelijk om tijdens de 

gunningstest aanvullend op "het tonen" het bijvoorbeeld middels een presentatie aannemelijk te 

maken dat iets in de toekomst wel zou kunnen?

Tijdens de gunningstest dient aantoonbaar en feitelijk te worden vastgesteld dat wordt voldaan aan de 

geselecteerde eisen.

De toetsing is binair (voldoet / voldoet niet). Het uitsluitend aannemelijk maken, bijvoorbeeld via een 

presentatie of toekomstbeeld, is hiervoor onvoldoende.
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Gunningstest perceel 1

eis 162 In het testplan wordt bij eis 162 wordt expliciet, en aanvullend op wat gespecificeerd staat in het 

PVEW, gemeld "(voor de gunningstest mag in dit geval Opdrachtgever de referent zijn)".

Bevestigd u hiermee dat de huidige leverancier voldoet aan de gunningseisen?

De toevoeging bij eis 162 is niet bedoeld als beperking tot deze specifieke eis, maar als verduidelijking 

van een mogelijkheid die voor de gehele gunningstest geldt.

Om interpretatieverschillen te voorkomen komt deze specifieke formulering bij eis 162 te vervallen.

Voor de gehele gunningstest geldt dat de gekozen omgeving – waaronder eventueel die van de 

Opdrachtgever – gebruikt mag worden, mits geschikt voor objectieve verificatie.

362 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

eis 162 In het testplan wordt bij eis 162 wordt expliciet, en aanvullend op wat gespecificeerd staat in het 

PVEW, gemeld "(voor de gunningstest mag in dit geval Opdrachtgever de referent zijn)".

Kunt u aangeven waarom deze toevoeging specifiek op deze plaats staat? En, vereist de aanbestedende 

dienst dat de gunningstest een operationele omgeving is van een bestaande klant van gegadigde?

De genoemde toevoeging bij eis 162 is niet bedoeld als beperking tot deze eis en geldt in algemene zin 

voor de gunningstest. Deze toevoeging komt te vervallen om interpretatieverschillen te voorkomen.

Het Kadaster schrijft niet voor dat de gunningstest in een operationele omgeving van een bestaande 

klant moet plaatsvinden. Wel moet de gekozen omgeving representatief zijn en geschikt om objectief aan 

te tonen dat aan de betreffende eisen wordt voldaan.

363 Bijlage 18 IST performance- en experiencemetingen In hoeverre voorziet de huidige omgeving al in de subgunningscriteria 1 genoemde wens om 

"performance‑ en experience‑metingen (zoals opstart‑ en inlogtijden, telemetrie en foutpercentages)," 

te kunnen doen? Zo ja hoe?

In de huidige omgeving wordt Nexthink gebruikt.

364 Bijlage 17a Sub-

Gunningscriteria 2 – 

Transitieplan

Doel/scope transitie Klopt onze interpretatie dat de in het bestek beschreven SOLL situatie, een groeipad is vanuit de 

huidige IST, en dat het gevraagde transitieplan  niet wordt beoordeeld op het bereiken van deze SOLL 

situatie? Is dit een correcte lezing? Zoniet kunt u duiden in hoeverre het transitieplan op andere 

aspecten dan overname van de IST wordt beoordeeld?

De IST situatie is een vertrekpunt maar geen normatief kader. Bijlage 19 SOLL referentie architectuur is 

een referentie waar naar toe gewerkt wordt. Uit Bijlage 17a Kwaliteitscriteria 1 tm 4 Perceel 1 WPS volgt 

daarnaast dat het transitieplan juist wordt beoordeeld op de wijze waarop Inschrijver de transitie van de 

huidige digitale werkplek naar de nieuwe digitale werkplek gecontroleerd, veilig en uitvoerbaar realiseert, 

met aandacht voor fasering, risico’s, afhankelijkheden, kwaliteit, business change, security, privacy en 

compliance. Het transitieplan ziet daarmee op de overgang van de huidige situatie naar de gevraagde 

toekomstige dienstverlening, en niet uitsluitend op overname van de IST.

365 Bijlage 17a Sub-

Gunningscriteria 2 – 

Transitieplan

Doel/scope transitie Klopt onze interpretatie dat het gevraagde Transitieplan gericht is op het bereiken van een succesvolle 

afronding van de fase Transitie, zoals gesteld in de concept overeenkomst? Zo niet, wat is de scope en 

tijdspad dan wel van het gevraagde Transitieplan?

Ja. Uit Bijlage 2a concept overeenkomst Werkplekservices volgt dat het bij inschrijving aangeleverde 

transitieplan integraal onderdeel wordt van de overeenkomst en leidend is voor de Transitie, voor zover 

niet strijdig met het Beschrijvend Document of de overeenkomst. De implementatie vangt aan op een 

schriftelijk vast te stellen startdatum en de doorlooptijd en mijlpalen worden vastgelegd in het 

transitieplan.

366 Bijlage VI-a-Prijzenblad 

WPS v1

Level playing field Level playing field Transitieprijs. Wij begrijpen dat de transitieprijs onderdeel is van het prijsvergelijk. 

En dat verwacht wordt dat "Ook de huidige leverancier dient, als deze inschrijft, een realisatische prijs 

voor de Transitie af te geven , zodat alle inschrijvingen vergeleken kunnen worden.".

Voor nieuwe leveranciers is een transitie met veel onbekendheden omgeven, waar mitigatie extra 

stappen en budgettaire ruimte nemen de geijkte oplossing is.

Hoe borgt de aanbestedende dienst level playing field in de situatie dat de huidige leverancier een 

realistische transitieprijs kan afgeeft, maar waar deze in staat is risico-uplifts tot een minimum te 

beperken, en dus een voor de aanbesteding oneigenlijk voordeel kan behalen? Dit mede ingegeven 

door de formulering in het testplan dat de huidige situatie gebruikt kan worden als referentie, en dus 

de huidige leverancier slechts te maken krijgt met een gering aantal onbekendheden in de transitie.

Het Kadaster begrijpt de zorg van vragensteller. Het is echter inherent aan een aanbestedingsprocedure 

dat een zittende leverancier uit hoofde van de bestaande dienstverlening meer bekend kan zijn met de 

huidige situatie. Dat gegeven leidt op zichzelf niet tot het oordeel dat geen sprake is van een level playing 

field.

Het level playing field wordt in deze aanbesteding geborgd doordat voor alle Inschrijvers dezelfde 

aanbestedingsstukken, beoordelingssystematiek en contractuele uitgangspunten gelden. De transitieprijs 

maakt onderdeel uit van het prijsvergelijk en iedere Inschrijver dient hiervoor zelf een reële prijs en risico-

inschatting op te nemen.

Daarnaast dient iedere Inschrijver bij inschrijving een transitieplan in te dienen. De transitieaanpak, 

waaronder fasering, risico- en afhankelijkhedenmanagement en beheersing van de transitie, wordt ook 

inhoudelijk beoordeeld als kwaliteitscriterium.

367 Bijlage 17a Sub-

Gunningscriteria 2 – 

Transitieplan

Doel/scope transitie Met inachtneming van de voorgaande vragen. Klopt onze interpretatie dat er in de huidige situatie 

geen technische beperkingen zijn die verhinderen dat de Oplossing toekomstbestending en schaalbaar 

maakt? Als er wel beperkingen zijn, kunt u deze aangeven zodat gegadigden hier specifiek op kunnen 

anticiperen in hun aanbod en Transitieplan?

Of er wel of niet technische beperkingen zijn is door de Opdrachtgever niet te beoordelen aangezien de 

Opdrachtgever een dienst uitvraagd en deze in de huidige situatie geleverd hebben gekregen. Het is aan 

de Opdrachtnemer om de beperkingen te signaleren en hiervoor alternatieven aan te bieden in de vorm 

van een dienst.

368 Bijlage 17a Sub-

Gunningscriteria 1

Herkenbaarheid voor 

Kadastergebruikers

Met onder andere herkenbaarheid als beoordelingsapect, in hoeverre staat de aanbestedende dienst 

open voor andere tools en middelen dan nu worden gebruikt binnen het werkplekdomein? Welke tools 

en middelen wil de aanbestedende dienst graag terug zien in nieuwe omgeving, en waar staat de 

aanbestedende dienst open om met andere tools en middelen te gaan werken zonder dat dit gelijk een 

achterstand oplevert bij de kwalitatieve beoordeling met inachtneming van de gevraagde 

herkenbaarheid?

Uit Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices volgt dat de IST-situatie niet het normatieve 

toetsingskader vormt en dat merknamen in het PVEW gelezen moeten worden als “of ten minste 

gelijkwaardig”. Uit Bijlage 17a Kwaliteitscriteria 1 tm 4 Perceel 1 WPS volgt daarnaast dat bij Kwaliteit 1 

wordt beoordeeld in hoeverre de aangeboden oplossing intuïtief, logisch en herkenbaar is voor 

medewerkers, en toepasbaar is binnen de Kadaster-context. Dat betekent dat andere tools en middelen 

zijn toegestaan, zolang aan de eisen en wensen wordt voldaan en de oplossing voor gebruikers logisch en 

navolgbaar wordt gepresenteerd.

369 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

Referent Moet de referent voor de gunningstest een referent zijn zoals deze is gebruikt voor de 

kerncompetentiebewijsvoering?

Nee, De referentie die wordt gebruikt voor de gunningstest hoeft niet dezelfde te zijn als de referentie(s) 

die zijn gebruikt voor het aantonen van de geschiktheidseisen, mits de omgeving geschikt is om de 

vereiste functionaliteit objectief te verifiëren.

370 Bijlage 17a Sub-

Gunningscriteria 1

Context van de beoordeling Om meerwaarde te kunnen tonen voor Kadaster is het voor Inschrijvers relevant om te kunnen 

begrijpen in hoeverre de gevraagde te tonen scenario's reeds beschikbaar zijn in de huidige omgeving, 

danwel reeds met de huidige leverancier bijvoorbeeld in innovatie of governance sessies zijn besproken 

en of getoond. Onder andere omdat de beoordeling van dit selectiecriterium "herkenbaarheid voor 

medewerkers" bevat. Kunt u toelichten waar gegadigden het verschil kunnen maken ten opzichte wat 

reeds herkenbaar is voor de huidige gebruikers?

Alle zaken waarmee de Inschrijver een verschil kan maken, staan beschreven in Bijlage 17a 

Kwaliteitscriteria 1 tm 4 Perceel 1 WPS.
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Level playing field P1 - Prijsstelling - Hardware. Level playing field.

Kijkende naar de prijslijst valt ondermeer bij Werkplek in de categorieën hardware op dat genoemde 

apparaten op Tweakers ofwel niet meer leverbaar zijn, ambigu in uitvoering, danwel in bandbreedte 

van prijs tot 2x kunnen verschillen. Begrijpende dat de uitgevraagde hardware overeenkomt met de 

huidige situatie, en er recent een grote refresh is geweest, is het zeer aannemelijk dat de huidige 

leverancier recente overeenkomsten heeft waarmee de voorliggende aanbesteding passend en met 

kleine marges en beperkt risico kan worden voortgezet. Zeker met kleine aantallen hardware (en dan 

hebben wij het niet over generieke componenten als toetsenborden) is het voor gegadigden ondoenlijk 

om hiervoor een scherpe inkoop en dus concurrerende prijsstelling hierop te realiseren.

Hoe ziet de aanbestedende dienst dit in relatie tot level playing field?

Het Kadaster onderkent dat de in de prijslijst opgenomen referentieapparatuur in sommige gevallen niet 

(meer) één-op-één beschikbaar is of prijsvariaties kent. Wat betreft hardware die niet meer leverbaar is, 

verwacht het Kadaster een alternatief met vergelijkbare- of betere functionaliteit of logische opvolger.

De uitgevraagde hardware heeft echter betrekking op beperkte en incidentele vervangingen gedurende 

de eerste 2 jaar. Deze aantallen zijn van beperkte omvang en vormen geen substantieel onderdeel van de 

totale opdrachtwaarde.

Ten aanzien van het veronderstelde voordeel van de zittende leverancier merkt de aanbestedende dienst 

op dat het niet aannemelijk wordt geacht dat sprake is van structurele of contractueel geborgde 

prijsvoordelen voor toekomstige afnames. Het Kadaster gaat er vanuit dat ook voor vervangingsaankopen 

marktconforme condities gelden.

Om het level playing field verder te borgen, is in het prijzenblad een referentie opgenomen naar 

marktprijzen (Tweakers.net), waarmee wordt geborgd dat de opgegeven prijzen marktconform zijn.

Het Kadaster is derhalve van oordeel dat sprake is van een voldoende gelijk speelveld.
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Level playing field P1 - Prijsstelling - Level playing field Transitieprijs. Wij begrijpen dat de transitieprijs onderdeel is van 

het prijsvergelijk. En dat verwacht wordt dat "Ook de huidige leverancier dient, als deze inschrijft, een 

realisatische prijs voor de Transitie af te geven , zodat alle inschrijvingen vergeleken kunnen worden.".

Voor nieuwe leveranciers is een transitie met veel onbekendheden omgeven, waar mitigatie extra 

stappen en budgettaire ruimte nemen de geijkte methode is.

Hoe borgt de aanbestedende dienst level playing field in de situatie dat de huidige leverancier een 

realistische transitieprijs afgeeft, maar waar deze in staat is risico-uplifts tot een minimum te beperken, 

en dus zo een voor de aanbesteding oneigenlijk voordeel kan behalen? Dit mede ingegeven door de 

formulering in het testplan dat de huidige situatie gebruikt kan worden als referentie, en dus de huidige 

leverancier slechts te maken krijgt met een gering aantal onbekendheden in de transitie.

Zie antwoord op vraag 366. 
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3.4.1.1. XLA, gebruikerservaring Scope. Het bestek doorzoekende valt ons op dat het wel een doel lijkt om te kunnen sturen op 

gebruikerservaring (al dan niet middels XLA), maar dat het bestek dit verder niet expliciet duidt in een 

gewenste kwalitatieve en of kwantitaive invulling. De indruk bestaat zelfs dat het eerder een groeipad 

naar SOLL is, dan een onderdeel van de oplevering na "Transitie", en daarmee geen onderdeel is van 

het (prijs)vergelijk.

Implementaties van XLA's kunnen erg varieren, en daarmee ook in kosten. Wij zoeken daarom meer 

duidelijkheid in wat u eist en wenst. Zoals; wat u verwacht met een "volwassen XLA‑meetmodel", zoals 

beschreven in subgunningscriterium 1? Of dit onderdeel is van de gunningstest? Wat de eisen zijn voor 

de status na "Transitie"? Alsook hoe dit in het prijzenblad moet worden verwerkt, anders dan onder de 

noemer "XLA-management" zoals dit in bijlage 19 onder consultancy lijkt te worden geschaard?

Voorbeelden die bijdragen aan dit beeld; gebruikerservaring XLA wordt niet expliciet in de scope 

benoemd, ambiguiteit door gebruik van "of" in verwijzingen naar SLA of XLA, niet specificeren van X-

data (bijlage A1), XLA-management wordt beschreven als onderdeel van consultancy (bijlage 19). En 

slechts in subgunningscriterium 1 menen wij een verbijzondering aan te treffen in wat met XLA 

metingen wordt verwacht "...performance‑ en experience‑metingen (zoals opstart‑ en inlogtijden, 

telemetrie en foutpercentages),..".

De verdere invulling (zoals het “volwassen XLA‑meetmodel”) geldt uitsluitend als kwalitatief 

gunningscriterium, hier kan de Inschrijver zich dus op onderscheiden op basis van expertise. XLA is een 

verplicht onderdeel van de dienstverlening, waarvan de kwaliteit wordt beoordeeld via het 

gunningscriterium, en waarvan alle kosten integraal in de inschrijving moeten zijn opgenomen.

De minimale invulling en verplichtingen zijn uitgewerkt in het Programma van Eisen en Wensen (PVEW). 

De gunningstest is uitsluitend gericht op verificatie van eisen uit het PVEW.

Voor zover in de aanbestedingsdocumenten sprake is van “SLA of XLA”, geldt dat SLA’s de minimale, 

dwingende prestatieafspraken bevatten en XLA’s aanvullend inzicht geven in de gebruikerservaring.

374 Bijlage 18 IST Gunningstest Voldoet de huidige situatie zoals hier in deze bijlage beschreven al aan de gunningseisen? Zo niet, waar 

wijkt deze af? Wij begrijpen dat de IST beschrijving niet als normatief kader is bedoeld (ref Bijlage 18), 

maar wel relevant voor de gegadigden omdat in bijage 11a vermeld staat dat Opdrachtgever de referent 

mag zijn voor de gunningstest).

Nee. De in Bijlage 18 IST beschreven huidige situatie is uitsluitend informatief en niet normatief. Hieraan 

kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend en deze vormt geen toetsingskader voor de 

gunningseisen. Er wordt geen generieke afwijkingsanalyse verstrekt tussen de IST en de gunningseisen. 

De toetsing vindt plaats op basis van het PVEW en de door Inschrijver aangeboden oplossing. Voor wat 

betreft de gunningstest, zie beantwoording op vraag 360.

375 Bijlage VI-a-Prijzenblad 

WPS v1

Transitie Voor P1. Klopt onze interpretatie dat het gevraagde Transitieprijs gericht is op het bereiken van een 

succesvolle afronding van de fase Transitie, zoals gesteld in de concept overeenkomst? Zo niet, wat is 

de scope en tijdspad dan wel van de gevraagde Transitieprijs?

De transitieprijs is gericht op het bereiken van een succevolle afronding van de fase transitie. In bijlage 1 

begrippenlijst staat wat verstaan onder transitie.

376 Bijlage VI-a-Prijzenblad 

WPS v1

Transitie Voor P1. Transitieprijs. Met het gestelde in testpland gunningstest, dat Kadaster zichzelf positioneert 

als referent voor deze gunningstest, waarmee de huidige leverancier duidelijk kan maken te voldoen 

aan de gunningseisen. Klopt onze veronderstelling dan ook dat het realistisch is dat de huidige 

leverancier geen posten hoeft op te nemen zoals testen en training?

De veronderstelling is niet correct.

377 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

eis 119 Wat is de status van eis 119? Is de PVEW documentatie wordt deze als uitvoeringseis gepositioneerd 

(niet als gunningseis), terwijl deze wel in het testplan van de gunningstest wordt benoemd waarvan wij 

begrijpen dat deze op straffe van uitsluiting moet worden aangetoond. Hoe moeten wij dit lezen? Wat 

betekent dit respectievelijk voor de in de PVEW bijlage genoemde gunningseisen en de gunningstest 

eisen, in relatie tot de gunning?

Eis 119 is in Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices opgenomen als uitvoeringseis. In Bijlage 11a 

Testplan Gunningstest perceel 1 is deze eis echter tevens opgenomen binnen de scope van de 

gunningstest. Bij de gunningstest wordt geverifieerd of de inschrijving daadwerkelijk voldoet aan vooraf 

bepaalde eisen. Hiermee kunnen daarom ook bepaalde uitvoeringseisen in de verificatiefase via de 

gunningstest worden getoetst. Indien uit de verificatie blijkt dat hier niet aan voldaan kan worden, kan de 

inschrijving terzijde worden gelegd.
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Gunningstest Wij begrijpen dat het voldoen van de gunningseisen wordt getoetst tijdens de gunningstest. In het 

geval van perceel 1 begrijpen wij dat enkel getoetst wordt wat beschreven staat in "Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1". 

Klopt dat?

Door in te schrijven geeft Inschrijver aan te voldoen aan alle eisen en wensen. Het Kadaster wil ter 

verificatie enkele eisen uit het PVEW toetsen of deze daadwerkelijk voldoen. 

Indien uit de verificatie blijkt dat hier niet aan voldaan kan worden, dan wordt de inschrijving terzijde 

gelegd.

379 Bijlage 17a Sub-

Gunningscriteria 1

live demonstratie Wij begrijpen dat Inschrijvers op 1 oktober uitgenodigd worden om een live demonstratie te geven van 

de door hun aangeboden Digitale Werkplek. Wij begrijpen dat hievoor per Inschrijver 90 minuten 

beschikbaar is. Klopt onze interpretatie dat hiermee een praktische tijdslimiet is in het aantal 

Inschrijvers dat aanbestedende dienst (AD) verwacht te ontvangen voor de demonstraties? Hoe 

verwacht de AD hiermee om te gaan indien het aantal Inschrijvers ruimer is dan dat op deze dag 

rederlijke en uniforme wijze kan worden beoordeeld?

Indien blijkt dat het aantal Inschrijvers groter is dan planbaar binnen één dag, dan wordt er nog een 

volgende dag gepland. Dit zal dan 2 oktober worden.

380 Bijlage 1 Begrippenlijst 

perceel 1 en 2

Referentiebezoek Wij lezen dat een referentie bezoek ook onderdeel kan zijn van de gunningstest (ref begrippenlijst - "De 

te houden test op de genoemde Gunningseisen voor voorgenomen gunning,

met inbegrip van de mogelijkheid een referentiebezoek af te leggen."). 

Is daarmee het referentiebezoek dan ook bepalend voor het vaststellen aan het voldoen aan de 

gunningseisen, en daarmee het al dan niet toekennen van de punten voor Qeisen? Zo ja, hoe komt dit 

referentiebezoek tot stand? Kan het zijn dat voor de beoordeling van de ene inzending wel een 

referentiebezoek wordt gedaan en voor een andere niet? Wordt er tijdens het referentiebezoek, voor 

de toekenning van de 1500 Qeisen punten, ook op andere zaken beoordeeld dan de gunningseisen cq. 

het gestelde in "Bijlage 11a Testplan Gunningstest perceel 1"?

Door in te schrijven geeft Inschrijver aan te voldoen aan alle eisen. Het Kadaster wil ter verificatie enkele 

eisen toetsen of deze daadwerkelijk voldoen. 

Indien uit de verificatie blijkt dat hier niet aan voldaan kan worden, dan wordt diens inschrijving terzijde 

gelegd.

Deze gunningstest is gepland met de Inschrijver met de beste totaal score op 27-10-2026. Deze dient dan 

een representatieve omgeving gereed te hebben, zodat de gunningstest uitgevoerd kan worden. 

De gunningstest vindt dus plaats in een andere fase en heeft niets te maken met de puntentoekenning. 

De gunningstest vindt plaats vóór de mededeling van de gunningsbeslissing en alleen de Inschrijver met 

de hoogste totaalscore wordt hiervoor uitgenodigd. De toetsing vindt plaats op basis van de vooraf 

vastgestelde toetsingscriteria uit Bijlage 11a Testplan Gunningstest perceel 1. 

381 Bijlage 11a Testplan 

Gunningstest perceel 1

Positief beantwoorde wensen Wij lezen in het testplan "Onderstaande eisen (en eventueel positief beantwoorde wensen) worden 

getest...". 

Begrijpen wij correct dat alle positief beantwoorde wensen tijdens de gunningstest aantoonbaar 

moeten worden gemaakt in de gunningstest? En zo ja, hoe wordt omgegaan met wensen die wel 

realiseerbaar zijn voor Kadaster, maar niet actief aantoonbaar zijn binnen de gunningstest c.q. 

referentieomgeving? Zal dit leiden tot uitsluiting?

Er worden geen wensen getest in de gunningstest, zoals u kunt zien in Bijlage 11a. Testplan Gunningstest 

perceel 1. 
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H8 Volgordelijkheid kwalitatieve 

beoordeling

Wij begrijpen dat de 1500 Qeisen punten, middels de gunningstest worden vastgesteld. Betekent dit 

het scenario kan bestaan dat de gunningstest met meerdere partijen wordt doorlopen?

Zie het antwoord op vraag 380.
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H8.1 Geen maatwerk In par 8.1 staat "Aangezien het Kadaster een digitale werkplek afneemt en geen maatwerk, gaat het 

Kadaster ervan uit dat alle functionaliteit kan worden getoond.". "Geen maatwerk" wordt verder niet 

gespecificeerd. Kunt u dit duiden wat u hiermee bedoeld?

Onder "geen maatwerk" wordt verstaan dat essensiele componenten voor het leveren van de 

dienstverlening niet mag bestaan uit maatwerk. Content binnen de oplossing of Opdrachtgever 

specifieke configuratie wordt niet als maatwerk verstaan.
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Transitie Is het in beginsel de bedoeling dat bestaande tooling wordt overgenomen als onderdeel van de 

transitie?

Uit Bijlage 18 IST volgt dat de huidige dienstverlening en scope het vertrekpunt vormen en dat de 

beschreven onderdelen gezamenlijk de basis voor de aanbesteding vormen. Tegelijk volgt uit Bijlage A1 

PVEW perceel 1 Werkplekservices dat de IST-situatie niet het normatieve toetsingskader vormt en dat 

afwijkingen van de huidige situatie zijn toegestaan, zolang aan de eisen en wensen van de SOLL-situatie 

wordt voldaan. Daarmee is overname van bestaande tooling niet als generiek uitgangspunt verplicht 

voorgeschreven. Tooling welke onderdeel zijn van de dienstverlening van de huidige leverancier kunnen 

niet worden overgenomen zonder explicite toestemming en medewerking van de huidige leverancier. 

385 Prijzenblad In het prijzenblad bestaat een inconsistentie. In het tabblad werkplek staat dat het vervangen van toner 

en drum (en papier) niet onder de activiteiten van Local Support valt en door Kadaster wordt 

uitgevoerd. In het tabblad printing, regel 29, staat dat Local Support (inclusief vervangen van toner en 

drum) onderdeel is van de dienstverlening. Kunt u toelichten wat hier bedoeld is?

Er is sprake van een onduidelijkheid in het prijzenblad. Het vervangen van toner en drum valt onder de 

werkzaamheden van Local Support. Het vervangen van papier wordt door Kadaster zelf uitgevoerd. Het 

prijzenblad wordt hierop aangepast.

386 Prijzenblad tabblad consultancy Hoe dient het tabblad Consultancy in het prijzenblad te worden geïnterpreteerd in relatie tot 

toekomstige projecten en grootschalige wijzigingen, die vooraf niet volledig bekend zijn?

Het Kadaster verduidelijkt dat de in het tabblad Consultancy opgenomen kenniscategorieën en 

indicatieve uren uitsluitend zijn bedoeld voor het mogelijk maken van een uniforme en vergelijkbare 

prijsbeoordeling.

De aard, omvang en frequentie van toekomstige projecten en grootschalige wijzigingen kunnen vooraf 

niet exact worden bepaald en zijn daarom niet volledig in het prijsmodel opgenomen. Voor dergelijke 

trajecten geldt dat, voor zover projectmatige inzet of specialistische kennis benodigd is, deze wordt 

geleverd via de in dit tabblad opgenomen kenniscategorieën.

De daadwerkelijke inzet wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst in onderlinge afstemming 

bepaald. Aan de opgenomen uren en verdelingen kunnen geen rechten worden ontleend. De toelichting 

in het prijzenblad bij het tabblad consultancy zal hierop worden aangepast.

387 Pre-bid meeting Wat is de deadline voor het aanmelden voor de pre-bid meeting? De deadline voor het aanmelden voor de pre-bid meeting is woensdag 8 juli om 12:00 uur.
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7.10.2 Kerncompetentie 1 In kerncompetentie 1 wordt gevraagd om aantoonbare succesvolle ervaring met het leveren, inrichten 

en beheren van fysieke werkplekken, virtuele werkplekken, mobiele telefonie en integratie met 

printing, plotting en scanning. Een van de kenmerken is dat sprake moet zijn van minimaal 1.000 

fysieke werkplekken in beheer bij de klantreferentie.

Wij begrijpen dat Kadaster binnen perceel 1 ook de levering van hardware heeft opgenomen. In de 

praktijk zien wij echter dat veel grotere organisaties de fysieke levering van laptops, desktops, 

monitoren en accessoires hebben ingericht via een bestaand hardwarecontract, een preferred supplier, 

een eigen inkoopkanaal of een door de klant aangewezen partner. De managed werkplekpartner is in 

die situaties vaak wel verantwoordelijk voor inrichting, configuratie, enrollment, lifecycle management, 

beheer, ondersteuning, CMDB registratie, security en gebruikerssupport, maar niet altijd voor de 

feitelijke commerciële levering van de hardware.

Deze eis beperkt daardoor het aantal passende referenties, vooral in combinatie met de omvangseis 

van minimaal 1.000 fysieke werkplekken en de aanvullende eis voor 100 Azure Virtual Desktop 

gebruikers met Remote Apps. De technische bekwaamheid voor de uitvoering van de opdracht zit naar 

onze mening primair in het aantoonbaar kunnen inrichten, beheren, ondersteunen en doorontwikkelen 

van de digitale werkplek, niet noodzakelijk in het feit dat de hardware in de referentie ook commercieel 

door dezelfde partij is geleverd.

Is Kadaster bereid om kerncompetentie 1 zo aan te passen dat voor fysieke werkplekken niet vereist is 

dat de inschrijver de hardware zelf heeft geleverd, maar dat ook wordt voldaan wanneer de inschrijver 

aantoonbaar verantwoordelijk was voor inrichting, configuratie, uitrol, beheer, ondersteuning en 

lifecycle management van minimaal 1.000 fysieke werkplekken, waarbij de feitelijke hardwarelevering 

via een klantcontract, preferred supplier of ketenpartner heeft plaatsgevonden?

Het Kadaster is niet bereid kerncompetentie 1 aan te passen. 

De referentie-eis is bewust opgesteld om vast te stellen dat een inschrijver ervaring heeft met een 

geïntegreerde digitale werkplekdienstverlening van vergelijkbare omvang en complexiteit als de 

onderhavige opdracht. Perceel 1 omvat immers fysieke werkplekken, Azure Virtual Desktop met Remote 

Apps, mobiele telefonie, printing, plotting, scanning en de onderlinge integratie daarvan. Daarnaast 

maakt ook de levering van werkplekgerelateerde hardware onderdeel uit van de opdracht. 

Het Kadaster acht het noodzakelijk dat deze onderdelen binnen één referentie zijn gerealiseerd. De 

opdracht ziet op één geïntegreerde digitale werkplekdienst waarin onder meer hardware, Azure Virtual 

Desktop, softwaredistributie, lokale ondersteuning en integratie met het Kadaster-ecosysteem 

samenkomen. Alleen daarmee wordt aangetoond dat de inschrijver ervaring heeft met de integrale 

verantwoordelijkheid en samenhang van een productieomgeving die vergelijkbaar is met de onderhavige 

opdracht. Continuïteit en stabiliteit vormen daarbij belangrijke uitgangspunten voor het Kadaster. Tevens 

draagt dit bij aan een eenduidige regievoering, effectief incidentmanagement en het voorkomen van 

afstemmings- en verantwoordelijkheidsdiscussies tussen meerdere leveranciers.

Daarnaast blijkt uit de uitgevoerde marktconsultatie, eerdere aanbesteding en de voorbereiding van deze 

aanbesteding dat meerdere marktpartijen ervaring hebben met dergelijke geïntegreerde 

werkplekdienstverlening en dat de markt goed in staat is de gevraagde dienstverlening te leveren. Zie 

ook bijlage 10 samenvatting marktconsultatie. De samenstelling van de markt is daarmee naar het inzicht 

van het Kadaster zodanig dat deze opdracht daar goed binnen past. Het Kadaster acht de referentie-eis 

daarom proportioneel en ziet onvoldoende aanleiding deze aan te passen.
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7.10.2 Kerncompetentie 1 In paragraaf 7.10.2 wordt bij kerncompetentie 1 gevraagd om aantoonbare succesvolle ervaring met het 

leveren, inrichten en beheren van fysieke werkplekken, virtuele werkplekken, Azure Virtual Desktop 

met Remote Apps, mobiele telefonie en integratie met printing, plotting en scanning. Daarbij moet één 

referentie tevens aantonen dat sprake is van minimaal 1.000 fysieke werkplekken in beheer, minimaal 

100 gebruikers van de Azure virtuele werkplek met Remote Apps, minimaal 100 mobiele telefoons in 

beheer, lokale ondersteuning op minimaal drie vestigingen en minimaal zes maanden stabiele 

productie.

Wij begrijpen dat Kadaster deze onderdelen in één perceel uitvraagt en daarom een referentie wenst 

die aansluit op de samenhang van de opdracht. Tegelijkertijd zorgt het samenstel van deze kenmerken 

ervoor dat het aantal passende referenties in de markt sterk wordt beperkt. Veel organisaties hebben 

fysieke werkplekken, mobiele telefonie, virtuele werkplekken en printing, plotting en scanning 

historisch in verschillende contracten, leveranciersrollen of verandertrajecten belegd, terwijl een 

inschrijver wel aantoonbaar over de gevraagde technische bekwaamheid beschikt.

Is Kadaster bereid om voor het onderdeel “minimaal 100 gebruikers van de Azure virtuele werkplek met 

Remote Apps” toe te staan dat dit met een aanvullende referentie wordt aangetoond, mits de 

inschrijver in de hoofdreferentie de overige onderdelen van kerncompetentie 1 aantoont en in de 

aanvullende referentie concreet onderbouwt dat hij ervaring heeft met inrichting, beheer, monitoring, 

ondersteuning en stabiele productie van Azure Virtual Desktop met Remote Apps?

Niet akkoord. Zie antwoord bij vraag 388. 

390 BIJLAGE III Verklaring 

holding- of 

moedermaatschappij

n.v.t. 403-verklaring Kan Leverancier volstaan met de reeds afgegeven 403-verklaring in plaats van het ondertekenen van de 

Verklaring holding- of moedermaatschappij?

Niet akkoord, omdat een 403‑verklaring enkel van financiële aard is en niet noodzakelijkerwijs dezelfde 

garanties biedt als de gevraagde verklaring, die specifiek ziet op de uitvoering en nakoming van deze 

opdracht. Daarnaast volgt uit BIJLAGE III Verklaring holding- of moedermaatschappij dat de holding- of 

moedermaatschappij zich volledig en onvoorwaardelijk garant stelt voor de nakoming van alle 

verplichtingen uit de af te sluiten overeenkomst. Indien Bijlage III van toepassing is (namelijk wanneer er 

sprake is van een geconsolideerde jaarrekening), dient deze verklaring daarom conform de 

aanbestedingsstukken te worden ingediend.

391 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

n.v.t. Eis 287 Een PIA/DPIA neemt veel tijd in beslag. Leverancier wenst hier een billijke vergoeding voor. Bent u 

akkoord?

Niet Akkoord

Dit valt onder de dienstverlening. Alle met de dienstverlening gemoeide kosten verwacht het Kadaster 

dat het in de prijs is verwerkt. 

392 Bijlage 16 DFA 4.3 Jaarlijkse vergoeding Leverancier ziet graag dat een jaarlijks maximum wordt opgenomen van 5% van de jaarlijkse 

vergoeding. Bent u hiertoe bereid?

Het Kadaster handhaaft de systematiek uit paragraaf 4.3 van Bijlage 16 DFA

393 Bijlage 5 Voorwaarden AI-

AT

n.v.t. art. 7.3 Leverancier stelt voor om zulks altijd in overleg te doen. Bent u akkoord hiermee? Niet akkoord. In Bijlage 5 Voorwaarden AI-AT is in artikel 7.3 expliciet bepaald dat het Kadaster het recht 

behoudt om de werking van de toepassing uit te leggen en informatie met derden te delen indien nodig. 

Deze bepaling staat binnen het hoofdstuk transparantie en uitlegbaarheid. Het Kadaster ziet geen 

aanknopingspunt om dit recht afhankelijk te maken van voorafgaand overleg.

394 Bijlage 2a Overeenkomst 
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n.v.t. art. 16.19 Kunt u de achtergrond van dit artikel toelichten? Dit in relatie tot artikel 1.16 Uw vraag is voor het Kadaster niet duidelijk. artikel 16 lid 19 Overeenkomst gaat over herstel van 

standaardprogrammatuur. Artikel 1 lid 16 ARBIT-2022 gaat over hardware.

395 Bijlage 2a Overeenkomst 
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n.v.t. art. 16.18 Leverancier is van mening dat ook deze bepaling veel te ruim is omschreven. Opdrachtgever mag die 

handelingen verrichten die ingevolge de auteurswet zijn toegestaan en krijgt slechts die 

gebruiksrechten die in de (licentie)voorwaarden van die derden partijen aan de opdrachtgever worden 

toegekend. Bent u bereid dit aan te passen?

Opdrachtgever verduidelijkt dat het in artikel 16.18 genoemde gebruiksrecht geldt voor zover dit 

verenigbaar is met de op de Standaardprogrammatuur toepasselijke licentievoorwaarden van derden. 

Voor het overige blijft de bepaling ongewijzigd.

396 Bijlage 2a Overeenkomst 
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n.v.t. art. 16.17 Indien leverancier standaardprogrammatuur van derden gebruikt kan hij hieraan niet voldoen. In dat 

geval gelden de (licentie)voorwaarden van die derden. Graag deze bepaling aanpassen. Bent u daartoe 

bereid?

Opdrachtgever verduidelijkt dat het in artikel 16.17 genoemde gebruiksrecht geldt voor zover dit 

verenigbaar is met de op de Standaardprogrammatuur toepasselijke licentievoorwaarden van derden. 

Voor het overige blijft de bepaling ongewijzigd.

397 Bijlage 2a Overeenkomst 
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n.v.t. art. 16.14 Leverancier is van mening dat de hier genoemde boete exorbitant is en stelt voor de boete te verlagen 

tot van € 1.000,= per dag met een maximum van € 25.000,=. Bent u hiertoe bereid?

Niet akkoord, Opdrachtgever is wel bereid met een verlaging van € 1.500 per dag met een maximum van  

€ 75.000. 
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n.v.t. art. 16.14 Leverancier acht het redelijk dat in een dergelijk geval leverancier eerst in gebreke wordt gesteld 

waarbij een redelijke termijn voor nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst wordt gegund. 

Bent u bereid hiermee in te stemmen?

Opdrachtgever begrijpt het verzoek van leverancier, maar acht een formele ingebrekestelling met een 

aanvullende redelijke termijn niet passend nu reeds een concrete termijn van 30 kalenderdagen geldt. 

Bovendien blijkt uit de aard van de toevoeging genoemd in artikel 16 lid 14 Overeenkomst dat deze 

handeling zo snel mogelijk uitgevoerd dient te worden.

399 Bijlage 2a Overeenkomst 

Digitale werkplek perceel 4

n.v.t. art. 16.14 Leverancier acht het redelijk dat de boete wordt aangemerkt als een gefixeerde schadevergoeding. 

Bent u bereid dit aan te passen?

Niet akkoord. De verplichting tot tijdige retournering en verwijdering van gegevens is essentieel en een 

schending daarvan kan leiden tot schade die op voorhand niet goed is vast te stellen. De boete dient 

daarom primair als prikkel tot nakoming. Gelet op de aard van de mogelijke schade acht Opdrachtgever 

het noodzakelijk dat zijn recht op aanvullende schadevergoeding behouden blijft.

400 Bijlage 2a Overeenkomst 

Digitale werkplek perceel 5

n.v.t. art. 15.7 Leverancier ziet graag de laatste zin verwijderd. Leverancier mag immers niet de derdenprogrammatuur 

leveren indien niet wordt voldaan aan de licentievoorwaarden. Daarnaast is het in strijd met artikel 

15.5. Bent u bereid de laatste zin te verwijderen?

Niet akkoord. Het is de verantwoordelijkheid van Wederpartij om ervoor zorg te dragen dat de door haar 

aangeboden Derdenprogrammatuur en de daarop toepasselijke licentievoorwaarden verenigbaar zijn met 

de verplichtingen die zij jegens Opdrachtgever aangaat. Opdrachtgever wenst niet het risico te dragen dat 

beperkingen uit licentievoorwaarden van derden afbreuk doen aan de overeengekomen Prestatie. Indien 

sprake is van een conflict tussen de licentievoorwaarden van Derdenprogrammatuur en de verplichtingen 

uit de Overeenkomst, ligt het op de weg van Wederpartij om een passende oplossing te realiseren. 

Lid 7 van artikel 15 is niet in strijd met lid 5 van artikel 15. In lid 5 wordt bepaalde dat voor wat betreft de 

Derdeprogrammatuur, de licentievoorwaarden van de Derdenprogrammatuur daarboven prevaleren. lid 7 

regelt dat de inhoud van die prevalerende licentievoorwaarden het door het Kadaster gewenste gebruik 

niet mogen doorkruizen en dat Opdrachtnemer daarvoor instaat. 

401 Bijlage 2a Overeenkomst 

Digitale werkplek perceel 6

n.v.t. art. 14.4 Leverancier kan slechts vrijwaren voor een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreffende 

door hem ontwikkelde programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen. 

Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door 

opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan leverancier ter beschikking 

gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming 

van leverancier in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft 

aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Bent u bereid dit toe te voegen?

Niet akkoord.  Opdrachtgever gaat uit van een integrale verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor 

de geleverde oplossing, inclusief eventuele derdenprogrammatuur,  Opdrachtgever moet erop kunnen 

vertrouwen dat de voorgestelde oplossing volledig gebruikt kan worden, voor zover Opdrachtgever deze 

gebruikt conform instructies van Opdrachtnemer.

402 Bijlage 2a Overeenkomst 

Digitale werkplek perceel 7

n.v.t. art. 14.4 Leverancier ziet graag toegevoegd dat de bepalingen inzake de beperking van de aansprakelijkheid van 

toepassing zijn op deze bepaling. Bent u bereid dit aan te passen?

Niet akkoord, zie bijlage aansprakelijkheid. Vrijwaring kent een andere context dan aansprakelijkheid.

403 Bijlage 2a Overeenkomst 

Digitale werkplek perceel 8

n.v.t. art. 14.1 en 14.2 Leverancier levert onder andere hardware en/of software van derde partijen. Leverancier kan geen 

intellectuele eigendomsrechten overdragen die hem niet toebehoren. Uitsluitend indien sprake is van 

intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van specifiek voor de opdrachtgever ontwikkelde 

programmatuur, databestanden, etc. zullen partijen over de eventuele overdracht daarvan nadere 

schriftelijke afspraken maken. Bent u daartoe bereid?

ARBIT 2022 bepaalt al dat intellectuele eigendomsrechten bij Opdrachtgever berusten voor zover het 

prestaties betreft die specifiek voor Opdrachtgever zijn ontwikkeld, en in overige gevallen bij Wederpartij 

of een derde blijven met een gebruiksrecht voor Opdrachtgever.

404 Bijlage 2a Overeenkomst 

Digitale werkplek perceel 9

n.v.t. art. 14 Dit is reeds opgenomen in artikel 8 ARBIT. Leverancier verzoekt u dit artikel te verwijderen en aan te 

sluiten bij art. 8 ARBIT. Bent u hiertoe bereid?

Niet akkoord. 

405 Bijlage 2a Overeenkomst 

Digitale werkplek perceel 

10

n.v.t. art. 13.2 U heeft opgenomen: “in geval van strijdigheid tussen de licentievoorwaarden en de bepalingen van 

deze Raamovereenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Raamovereenkomst”. Leverancier ziet 

graag dat de licentievoorwaarden prevaleren op de overeenkomst, zoals is opgenomen in artikel 15.5. 

Leverancier is namelijk niet gerechtigd om licenties e.d. te leveren zonder dat de licentievoorwaarden 

van toepassing zijn en hier kan niet van af worden geweken. Bent u hiertoe bereid?

Niet akkoord. 

Artikel 13.2 en artikel 15 hebben een verschillende functie. Artikel 15.5 ziet uitsluitend op 

Derdenprogrammatuur. Artikel 13.2 waarborgt dat het overeengekomen gebruik, de rechten van 

Opdrachtgever en de verplichtingen van Wederpartij onder de Overeenkomst leidend blijven. Het 

Kadaster ziet daarom geen aanleiding artikel 13.2 aan te passen.

Zie tevens de antwoorden op vragen 395, 396 en 400.

406 Bijlage 2a Overeenkomst 

Digitale werkplek perceel 

10

n.v.t. art. 13.2 U heeft opgenomen: “enige in de licentievoorwaarden opgenomen beperking of uitsluiting van 

garanties de door Wederpartij op grond van de Raamovereenkomst verstrekte garanties onverlet laat.” 

Leverancier kan echter niet meer garanties verstrekken dan de vendor/eigenaar van de leverancier 

verstrekt. Leve

Opdrachtgever begrijpt dat Wederpartij voor bepaalde aspecten afhankelijk kan zijn van garanties van de 

vendor/eigenaar. Opdrachtgever is bereid te verduidelijken dat Wederpartij geen garanties verstrekt die 

objectief uitsluitend binnen de invloedssfeer van de vendor/eigenaar liggen, mits dit geen afbreuk doet 

aan de overeengekomen functionaliteit, prestaties, beschikbaarheid, aansprakelijkheid en overige 

verplichtingen van Wederpartij onder de Overeenkomst.



407 Bijlage 2a Overeenkomst 

Digitale werkplek perceel 

10

n.v.t. art. 13.2 U heeft opgenomen: “Wederpartij Opdrachtgever vrijwaart tegen alle aanspraken van derden die 

voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Prestatie, waaronder mede begrepen 

aanspraken wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten”. Vraag 1): Leverancier ziet graag deze 

tekst verwijderd omdat dit reeds is opgenomen in artikel 8.5 ARBIT. Bent u hiertoe bereid? Vraag 2) 

Leverancier kan slechts vrijwaren voor een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreffende 

door hem ontwikkelde programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen. 

Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door 

opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan leverancier ter beschikking 

gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming 

van leverancier in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft 

aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Bent u bereid dit toe te voegen? Vraag 3) 

Leverancier ziet graag toegevoegd dat de bepalingen inzake de beperking van de aansprakelijkheid van 

toepassing zijn op deze bepaling. Bent u bereid dit aan te passen?

Opdrachtgever stemt niet in met het verwijderen van deze bepaling. Voor zover de bepaling overlapt met 

artikel 8.5 ARBIT, is sprake van een bevestiging van reeds bestaande verplichtingen. Opdrachtgever acht 

het van belang dat de vrijwaringsverplichting ten aanzien van de Prestatie en de daarin opgenomen 

derdencomponenten expliciet onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. De bepaling blijft daarom 

gehandhaafd. 

Opdrachtgever stemt niet in met het beperken van de vrijwaringsverplichting tot uitsluitend door 

Wederpartij zelf ontwikkelde programmatuur of materialen. Wederpartij is verantwoordelijk voor de door 

haar aangeboden en geleverde Prestatie, inclusief daarin opgenomen derdenprogrammatuur en andere 

componenten. 

Opdrachtgever kan ermee instemmen dat de vrijwaringsverplichting niet geldt voor zover een gestelde 

inbreuk rechtstreeks voortvloeit uit:

a. door Opdrachtgever voorgeschreven of aangeleverde materialen, of

b. door Opdrachtgever of door derden namens Opdrachtgever aangebrachte wijzigingen die niet door 

Wederpartij zijn goedgekeurd,

mits Wederpartij aantoont dat de vermeende inbreuk daardoor is veroorzaakt.

Voor wat betreft de aansprakelijkheid zie bijlage aansprakelijkheid. 

408 Bijlage 2a Overeenkomst 

Digitale werkplek perceel 

11

n.v.t. art. 5.4 Leverancier acht het redelijk dat hij eerst in gebreke wordt gesteld voordat verzuim intreedt. Dit komt 

de rechtszekerheid ten goede. Bent u bereid hiermee in te stemmen?

Niet akkoord, aangezien er sprake is van fatale termijnen en deze termijnen dermate belangrijk zijn voor 

de uitvoering van de opdracht. 

409 Bijlage 2a Overeenkomst 

Digitale werkplek perceel 

12

n.v.t. art. 2.5 Leverancier ziet graag opgenomen dat de verwerkersovereenkomst prevaleert voor wat betreft de 

verwerking van persoonsgegevens. Bent u hiertoe bereid?

Niet akkoord. In artikel 2.5 van de overeenkomst is expliciet opgenomen dat de verwerkersovereenkomst 

integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst/de gehele rechtsverhouding en dat tussen beide 

documenten geen rangorde bestaat. Daarnaast bepaalt de verwerkersovereenkomst zelf dat deze 

onlosmakelijk met de overeenkomst/ de gehele rechtsverhouding is verbonden en de verwerking van 

persoonsgegevens in dat kader regelt.

410 Bijlage 2a Overeenkomst 

Digitale werkplek perceel 

13

n.v.t. art. 2.4 Leverancier neemt aan dat de overeenkomst wordt aangepast naar aanleiding van de antwoorden in de 

NvI. Klopt deze aanname?

Ja, de overeenkomst wordt aangepast n.a.v. de NVI vóór ondertekening

411 Bijlage 1 Begrippenlijst 

perceel 1 en 2

n.v.t. Fatale termijn Definitie “Fatale termijn”: Leverancier sluit graag aan bij de ARBIT omtrent het begrip en de definitie 

van fatale termijn. Bent u hiertoe bereid?

De definitie in de begrippenlijst sluit reeds inhoudelijk aan op ARBIT 2022. 

412 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026

7.14.2 Milieuvergunning Leverancier gaat ervan uit dat voor deze aanbesteding geen milieuvergunning(en) noodzakelijk zijn en 

indien deze noodzakelijk zijn, is het gebruikelijk dat opdrachtgever deze aanvraagt. Bent u bereid de 

eerste bullet bij “milieuzorg” te laten vervallen?

Wij gaan er op basis van de aard van de werkzaamheden vanuit dat voor de uitvoering van de opdracht 

geen milieuvergunning vereist is. Indien echter blijkt dat een dergelijke vergunning wel noodzakelijk is 

voor de activiteiten die de opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst uitvoert, dan ligt de 

verantwoordelijkheid voor het aanvragen en verkrijgen daarvan bij de opdrachtnemer. Om die reden zijn 

wij niet bereid deze eis te laten vervallen.

413 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026

4.9 Vernietiging documenten Zal het Kadaster in dergelijke gevallen onverwijld overgaan tot vernietiging van de documenten die 

Leverancier heeft aangeleverd en dit bevestigen aan de Leverancier?

Niet akkoord. Het Beschrijvend Document bepaalt dat het ingediende exemplaar van de inschrijving 

eigendom van het Kadaster wordt. Voor contractstukken na afloop van de overeenkomst geldt in ARBIT 

2022 een aparte regeling, maar die ziet op de contractuele fase en niet op de inschrijvingsfase. Voor het 

overige houdt het Kadaster zich aan relevante wet- en regelgeving. 

414 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 1.12 Leverancier is van mening dat deze definitie uitsluitend van toepassing zou moeten zijn op 

persoonsgegevens, ook met het oog op de doorwerking van enkele andere bepalingen in deze ARBIT 

2022. Bent u bereid de scope tot persoonsgegevens te beperken (door de haakjes om ‘persoons’ te 

verwijderen)?

Niet akkoord. De definitie van het begrip binnen de context van de rechtsverhouding gaat bewust verder 

dan slechts persoonsgegevens.

415 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 1.25 Leverancier is van mening dat deze definitie niet concreet genoeg is en verzoekt u de woorden ‘of 

redelijkerwijs moet zijn’ te verwijderen. Bent u daartoe bereid?

Niet akkoord. 

416 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 5.3 Leverancier is uitsluitend bereid aan een verzoek tot het laten uitvoeren van een audit te voldoen, 

indien een dergelijk verzoek geruime tijd van te voren wordt aangekondigd en wordt uitgevoerd door 

een door partijen gezamenlijk aan te wijze onafhankelijke derde, die gebonden is aan strikte 

geheimhouding en op basis van een van te voren afgesproken omvang en/of inhoud van de inzage. 

Verder is Leverancier uitsluitend bereid aan een dergelijk verzoek medewerking te verlenen indien er 

gerede twijfels bestaan omtrent de juistheid van de uitvoering van de overeenkomst door Leverancier. 

Indien echter beursregels of interne bedrijfsbezwaren hiertoe aanleiding geven, dient leverancier de 

mogelijkheid te hebben de audit te weigeren. Leverancier kan in dat geval volstaan met het aanbieden 

van een accountantsverklaring. Kunt u hiermee instemmen?

Niet akkoord. De auditbevoegdheid is bedoeld om Opdrachtgever in staat te stellen onderzoek te 

verrichten indien concrete omstandigheden daartoe aanleiding geven. Het opnemen van aanvullende 

voorwaarden zoals het vereiste van gezamenlijke aanwijzing van een auditor, de mogelijkheid voor 

Wederpartij om een audit te weigeren op grond van interne bedrijfsbezwaren en vervanging van een 

audit door uitsluitend een accountantsverklaring, acht Opdrachtgever niet wenselijk.

Opdrachtgever erkent wel dat audits zorgvuldig dienen te worden uitgevoerd en zal daarbij rekening 

houden met de gerechtvaardigde belangen van Wederpartij, waaronder bedrijfsvertrouwelijke 

informatie, continuïteit van de bedrijfsvoering en redelijke aankondigingstermijnen, tenzij de aard van de 

omstandigheden een spoediger audit rechtvaardigt.

417 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 6.3 Leverancier stelt voor de zinsnede ‘Dit laat de … onverlet’ te verwijderen, doch in ieder geval een 

nieuwe termijn te stellen voor de Aflevering. Kunt u hiermee instemmen?

Niet akkoord. Dit behoort voor rekening en risico van Wederpartij te komen. Opdrachtgever acht het niet 

wenselijk dat een dergelijke situatie automatisch leidt tot verschuiving van de overeengekomen 

aflevertermijn.

418 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 7.2 Leverancier ziet de tekst graag gewijzigd in: Onverminderd het bepaalde in artikel 8 gaat de eigendom 

van (onderdelen van) de Prestatie bij Acceptatie en na volledige betaling door Opdrachtgever over op 

Opdrachtgever. Bent u bereid dit aan te passen?

Niet akkoord. Overgang van eigendom en het voldoen aan contractuele verplichtingen in het kader van 

de titel van de eigendomsoverdracht zijn losstaande juridische feiten.

419 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 8.2 Leverancier verstrekt niet dergelijke machtigingen en ziet graag dit gedeelte verwijderd. Bent u hiertoe 

bereid? Wel is leverancier bereid, indien nodig, te zijner tijd zijn medewerking te verlenen.

Niet akkoord. Deze bepaling vormt een noodzakelijke waarborg voor de effectuering van de in artikel 8.1 

overeengekomen overdracht van intellectuele eigendomsrechten. De bepaling is niet bedoeld om de 

positie van Wederpartij te verzwaren, maar om te waarborgen dat de overdracht van rechten ook 

daadwerkelijk en zonder belemmeringen kan worden voltooid indien daarvoor op enig moment 

aanvullende formaliteiten of registraties vereist blijken te zijn. Opdrachtgever handhaaft daarom de 

bepaling.

420 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 8.3 Leverancier acht het redelijk dat bewijslast op opdrachtgever rust en niet op leverancier. Daarnaast 

stelt leverancier voor de laatste zin te verwijderen. Indien de uitkomst van het geschil ertoe leidt dat de 

intellectuele eigendomsrechten bij leverancier of derden berusten, zal het gebruik door opdrachtgever 

plaatsvinden op basis van de voorwaarden van de leverancier of deze derden. Bent u bereid deze 

bepaling aan te passen?

Niet akkoord. Artikel 8.3 beoogt te voorkomen dat een geschil over intellectuele eigendomsrechten leidt 

tot onzekerheid over het gebruik van de Prestatie of verstoring van de bedrijfsvoering van 

Opdrachtgever. De huidige bewijsregeling en het recht op voortgezet gebruik gedurende het geschil 

blijven daarom gehandhaafd. Zodra onherroepelijk vaststaat aan wie de betreffende rechten toekomen, 

zullen de rechtsgevolgen daarvan overeenkomstig de Overeenkomst en het toepasselijke recht worden 

beoordeeld. Bovendien ligt het risico over het wel of niet aanwezig zijn van IE-rechten volledig bij 

Wederpartij en heeft zij alle invloed daarop.

421 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 8.4 Indien leverancier al bereid zou zijn tot acceptatie van deze bepaling, zou deze bepaling beperkt dienen 

te worden tot artikel 8.1 sub a. Dit zal waarschijnlijk bedoeld zijn, maar dat blijkt niet duidelijk uit de 

tekst. Bent u bereid dit aan te passen?

Opdrachtgever is van oordeel dat uit de samenhang van artikelen 8.1, 8.2 en 8.4 reeds volgt dat artikel 

8.4 betrekking heeft op de prestaties waarvan de intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever 

worden overgedragen. Om die reden acht Opdrachtgever een aanpassing niet noodzakelijk.

422 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 8.5 Leverancier kan slechts vrijwaren voor een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreffende 

door hem ontwikkelde programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen. 

Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door 

opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan leverancier ter beschikking 

gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming 

van leverancier in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft 

aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen. Bent u bereid dit toe te voegen?

Niet akkoord. Wederpartij blijft verantwoordelijk voor de door haar geleverde Prestatie, waaronder 

begrepen daarin opgenomen componenten van derden.

Opdrachtgever is wel bereid te verduidelijken dat de vrijwaringsverplichting niet geldt voor zover een 

gestelde inbreuk rechtstreeks voortvloeit uit:

a. door Opdrachtgever voorgeschreven of aan Wederpartij ter beschikking gestelde materialen; of

b. door Opdrachtgever of door derden namens Opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in de Prestatie, 

waarvoor Wederpartij geen toestemming heeft verleend,

mits Wederpartij aantoont dat de betreffende inbreuk daardoor is veroorzaakt.

423 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 8.5 Leverancier ziet graag toegevoegd dat de bepalingen inzake de beperking van de aansprakelijkheid van 

toepassing zijn op deze bepaling. Bent u bereid dit aan te passen?

Niet akkoord, zie bijlage aansprakelijkheid. 

424 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 8.7 Leverancier acht het redelijk dat van het rechtsmiddel van ontbinding niet lichtvaardig gebruik wordt 

gemaakt. De tekortkoming moet immers de ontbinding rechtvaardigen. Kunt u dit bevestigen?

Opdrachtgever bevestigt dat hij zijn contractuele en wettelijke bevoegdheden op redelijke wijze zal 

uitoefenen. Voor de toepassing van artikel 8.7 gelden de voorwaarden die voortvloeien uit de 

Overeenkomst en het toepasselijke recht. Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding de bepaling aan te 

passen.

425 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 8.7 Tevens is leverancier van mening dat het redelijk is dat indien opdrachtgever op het moment van de 

ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, deze prestaties en de 

daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zullen zijn. 

Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter 

uitvoering van de overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en 

worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Bent u bereid dit aan te passen?

Opdrachtgever stemt niet in met een generieke uitsluiting van ongedaanmakingsverbintenissen of een 

bepaling op grond waarvan reeds gefactureerde bedragen onverminderd verschuldigd blijven. Of en in 

hoeverre reeds verrichte prestaties hun waarde behouden en voor vergoeding in aanmerking komen, 

dient afhankelijk te zijn van de omstandigheden van het geval en de aard van de geconstateerde inbreuk. 

Opdrachtgever kan zich daarbij voorstellen dat reeds voldane facturen voor verplichtingen uit het 

verleden welke zijn geaccepteerd uiteindelijk niet tot ongedaanmakingsverbintenissen zullen behoren, 

maar sluit dat voorshands niet uit.

426 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 9.1 Leverancier ziet deze bepaling graag beperkt tot Maatwerkprogrammatuur. Bent u bereid dit aan te 

passen?

Niet akkoord. De bepaling ziet op de Documentatie die noodzakelijk is voor een adequaat gebruik, 

beheer en onderhoud van de Prestatie als geheel. Dat belang bestaat ongeacht of sprake is van 

maatwerkprogrammatuur, standaardprogrammatuur of andere ICT-prestaties.

427 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 9.2 Leverancier ziet deze bepaling graag als volgt gewijzigd: Wederpartij behoudt zich nadrukkelijk alle 

rechten van intellectuele eigendom op de Documentatie voor. Het is Opdrachtgever niet toegestaan 

gegevens of gedeelten uit de verstrekte Documentatie openbaar te maken, te exploiteren of te 

verveelvoudigen. Bent u hiertoe bereid?

Niet akkoord. Artikel 9.2 beoogt Opdrachtgever in staat te stellen de Documentatie te gebruiken, te 

verveelvoudigen en zo nodig aan te passen voor het gebruik, beheer en onderhoud van de Prestatie 

binnen zijn organisatie. Deze bevoegdheden zijn van wezenlijk belang voor de continuïteit van de 

dienstverlening en de afhankelijkheid van Opdrachtgever van Wederpartij te beperken.

De bepaling brengt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten op de Documentatie met zich 

mee. Wederpartij blijft rechthebbende voor zover die rechten niet op grond van de Overeenkomst aan 

Opdrachtgever toekomen. Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding artikel 9.2 aan te passen.

428 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 11.1 Leverancier is van mening dat afgerekend dient te worden naar de stand van het werk conform het 

overeen te komen betalingsschema. Leverancier stelt dan ook voor deze bepaling als volgt te wijzigen: 

Opdrachtgever zal de facturen van Wederpartij voldoen overeenkomstig het tussen partijen op te 

stellen facturatieschema of betalingsschema en binnen de overeengekomen betalingstermijn, welke 

worden vastgelegd in de nadere overeenkomst. Bent u hiertoe bereid?

Niet Akkoord.  Facturatie kan plaatsvinden na acceptatie.

Zie ook het antwoord op vraag 27.

429 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 14.3 Leverancier acht het redelijk dat de boete wordt aangemerkt als een gefixeerde schadevergoeding. 

Bent u bereid dit aan te passen?

Niet akkoord.

430 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 15.1 Leverancier stelt voor de woorden ‘of wanneer dat moment later is gelegen vanaf de datum van 

Acceptatie’ te verwijderen aangezien dat niet redelijk is. Opdrachtgever dient de facturen van 

leverancier te betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bent u bereid hiermee in te 

stemmen?

Niet akkoord.  Zie het antwoord op  vraag 428 en 27.



431 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 15.3 Leverancier maakt onderdeel uit van een beursgenoteerde onderneming en kan hierdoor niet zonder 

meer externe partijen inzage geven in de financiële en/of projectadministratie en/of andere gegevens. 

Een dergelijke controle dient verder ruim vooraf te worden aangekondigd en dient te worden 

uitgevoerd door een door partijen gezamenlijk aan te wijze onafhankelijke derde, die gebonden dient te 

zijn aan strikte geheimhouding, en op basis van een van te voren afgesproken omvang en/of inhoud 

van de inzage. Verder mag een dergelijke controle uitsluitend worden verzocht indien er gerede twijfels 

bestaan omtrent de juistheid van de factuur. Leverancier zal die gegevens en die informatie verschaffen 

die in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd. De kosten van het accountantsonderzoek komen 

slechts voor rekening van leverancier indien het gaat om ernstige fouten in de facturen. Indien echter 

beursregels of interne bedrijfsbezwaren hiertoe aanleiding geven, dient leverancier de mogelijkheid te 

hebben de controle te weigeren. Leverancier kan in dat geval volstaan met het aanbieden van een 

accountantsverklaring. Kunt u hiermee instemmen?

Nee. Het Kadaster handhaaft de bepalingen uit de ARBIT en het DFA.

Op grond van artikel 15.3 ARBIT is het Kadaster gerechtigd facturen door een accountant op inhoudelijke 

juistheid te laten controleren. Daarbij geldt dat de controle vertrouwelijk is en niet verder strekt dan 

noodzakelijk voor het verifiëren van de factuur. Daarnaast bepaalt het DFA dat het Kadaster gerechtigd is 

facturen te controleren op juistheid ten opzichte van de geleverde producten en diensten.

Het Kadaster ziet geen aanleiding om aanvullende voorwaarden op te nemen, zoals gezamenlijke 

aanwijzing van de accountant, een beperking tot gevallen van gerede twijfel of de mogelijkheid om een 

controle te vervangen door uitsluitend een accountantsverklaring. Uiteraard zal het Kadaster bij een 

controle steeds handelen met inachtneming van vertrouwelijkheid en proportionaliteit

432 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 15.5 Leverancier acht het redelijk, in het geval van sub a, dat leverancier bevoegd is de uitvoering van de 

Overeenkomst op te schorten nadat Leverancier Opdrachtgever in gebreke heeft gesteld waarbij 

Leverancier aan Opdrachtgever een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn 

betalingsverlichtingen te voldoen en Opdrachtgever deze termijn ongebruikt laat verstrijken. Bent u 

bereid dit toe te voegen?

Artikel 15.5 Arbit 2022 beoogt de continuïteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering van 

Opdrachtgever te waarborgen. Gelet op de aard van de opdracht acht Opdrachtgever het niet wenselijk 

dat Wederpartij de uitvoering van de overeenkomst opschort wegens betalingsgeschillen of een 

overschrijding van de betalingstermijn.

Daarbij wordt opgemerkt dat artikel 15.2 Arbit 2022- reeds voorziet in een passende compensatie voor 

Wederpartij in geval van niet tijdige betaling door Opdrachtgever, namelijk de wettelijke handelsrente en 

de wettelijke kostenvergoeding. 

433 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 16.1 Nakoming van de verplichtingen van leverancier is reeds gegarandeerd door het feit dat een 403-

verklaring is gedeponeerd bij het Handelsregister. Mag hiermee worden volstaan in plaats van met het 

stellen van een bankgarantie?

Artikel 16 Arbit 2022 is niet van toepassing. 

434 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 17.5 Hoewel Leverancier beseft dat geheimhouding van groot belang is, is Leverancier van mening dat deze 

boete veel te fors is en stelt voor de boete te beperken tot maximaal € 10.000,=. Bent u bereid dit aan 

te passen?

Niet akkoord. Gezien de totale opdrachtwaarde van de opdracht en de mogelijke ernst van gevolgen van 

schending van welke geheimhouding dan ook acht het Kadaster de gehandteerde boete proportioneel. 

435 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 19.1 Welke beveiligingsprocedures en huisregels zijn dit? Kan leverancier hiervan een exemplaar 

ontvangen?

Met beveiligingsprocedures en huisregels worden de op locatie van Kadaster geldende regels bedoeld: 

regels voor fysieke toegang, bezoekersregistratie, het zichtbaar dragen en gebruiken van toegangspassen, 

begeleiding van bezoekers, omgaan met Kadastermiddelen en informatie, clear desk/clear screen en het 

melden van beveiligingsincidenten. 

Voor zover relevant voor de uitvoering van de opdracht worden deze regels bij aanvang van de 

werkzaamheden of voorafgaand aan toegang tot de Kadasterlocatie beschikbaar gesteld of toegelicht.

436 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 19.3 Kunt u nadere informatie geven omtrent dit veiligheidsonderzoek? Deze bepaling is opgenomen voor situaties waarin de aard van de werkzaamheden daartoe aanleiding 

geeft. Een veiligheidsonderzoek is geen standaard onderdeel van de opdracht en zal alleen in 

uitzonderlijke gevallen worden aangevraagd indien toegang tot specifieke geheime of zeer vertrouwelijke 

informatie nodig is. 

437 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 19.7 Bent u bereid de toepasbaarheid van deze bepaling te beperken tot uitsluitend die persoonsgegevens 

die leverancier verwerkt in hoedanigheid van verwerker t.b.v. opdrachtgever cf. 

verwerkersovereenkomst?

Niet akkoord. Voor zover sprake is van verwerking van Persoonsgegevens zijn daarvoor in de 

verwerkersovereenkomsten specifieke afspraken opgenomen, waaronder de meldplicht bij een inbreuk 

in verband met Persoonsgegevens. Daarnaast volgt uit de IB-eisen dat de informatiebeveiligingseisen van 

de opdracht breder zien op de door Opdrachtnemer geleverde diensten, systemen, producten en 

processen. De bepaling wordt daarom niet beperkt tot uitsluitend Persoonsgegevens die in 

verwerkershoedanigheid worden verwerkt.

438 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 22.2 Leverancier ziet graag toegevoegd dat opdrachtgever de reden voor vervanging aan leverancier kenbaar 

maakt. Bent u daartoe bereid?

Opdrachtgever kan ermee instemmen dat de aanleiding voor een verzoek tot vervanging aan Wederpartij 

wordt meegedeeld. Dit laat onverlet dat Opdrachtgever niet gehouden is vertrouwelijke of 

privacygevoelige informatie te verstrekken.

439 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art.22.. Leverancier ziet graag een nieuw lid 5 toegevoegd: Partijen nemen zonder toestemming van de ander, 

tijdens de uitvoering van de Overeenkomst en binnen één jaar na beëindiging daarvan, geen personeel 

van elkaar in dienst noch zullen zij met dat personeel over indiensttreding onderhandelen. Deze 

toestemming wordt niet zonder redelijke grond geweigerd. Bent u hiertoe bereid?

Niet akkoord.

440 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 24.1 Is overdracht van rechten en verplichtingen binnen het concern van leverancier wel mogelijk zonder 

toestemming?

Niet akkoord. Als aanbestedende dienst is Opdrachtgever gehouden de toepasselijke 

aanbestedingsrechtelijke regels in acht te nemen, waaronder bijvoorbeeld 2.163f Aanbestedingswet 

2012.

441 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 26.1 Leverancier acht het redelijk dat hij in alle gevallen eerst in gebreke wordt gesteld voordat verzuim 

intreedt. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Bent u bereid hiermee in te stemmen?

Zie bijlage aansprakelijkheid. 

442 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 26.2 Hoewel aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade beperkt is 

tot een bedrag per gebeurtenis is het aantal gebeurtenissen ongelimiteerd. Daarnaast ziet de 

aansprakelijkheid op alle schade. Dit is allebei in strijd met het beleid van leverancier. Leverancier ziet 

deze bepaling graag als volgt aangepast: De in artikel 26.1 bedoelde aansprakelijkheid voor persoons- 

en zaakschade is beperkt tot de directe schade en bovendien tot een bedrag van EURO 1.250.000,– per 

gebeurtenis met een maximum van EURO 2.500.000,=. Samenhangende aanspraken worden daarbij 

aangemerkt als één gebeurtenis. De aansprakelijkheid van partijen voor gevolgschade en/of indirecte 

schade is uitgesloten. Onder gevolgschade en/of indirecte schade wordt onder andere verstaan 

gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill, en schade door 

bedrijfsstagnatie. Bent u daartoe bereid?

Zie bijlage aansprakelijkheid. 

443 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 26.3 Hoewel aansprakelijkheid voor schade anders dan die bedoeld in artikel 26.2 beperkt is tot een bedrag 

per gebeurtenis is het aantal gebeurtenissen ongelimiteerd. Daarnaast ziet de aansprakelijkheid op alle 

schade. Dit is in strijd met het beleid van leverancier Leverancier ziet deze bepaling graag als volgt 

aangepast: De in artikel 26.1 bedoelde aansprakelijkheid voor schade anders dan die bedoeld in artikel 

26.2 is beperkt tot de directe schade en bovendien tot een bedrag van ten hoogste 1 maal de hoogte 

van de Vergoeding ongeacht het aantal gebeurtenissen. De aansprakelijkheid van leverancier voor 

gevolgschade en/of indirecte schade is uitgesloten. Onder gevolgschade en/of indirecte schade wordt 

onder andere verstaan gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill, en 

schade door bedrijfsstagnatie. Bent u daartoe bereid?

Zie bijlage aansprakelijkheid. 

444 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 26.4 Het is leverancier niet toegestaan onbeperkte aansprakelijkheid voor schade te aanvaarden voor de 

situaties genoemd onder a, c en d. Ook deze situaties dienen naar de mening van leverancier te vallen 

onder de aansprakelijkheidsbeperking van artikel 26.2 en 26.3. Bent u bereid dit aan te passen?

Zie bijlage aansprakelijkheid. 

445 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 26.5 Leverancier ziet graag toegevoegd dat het slechts de verplichtingen betreft die voortvloeien uit de 

Overeenkomst. Bent u hiertoe bereid?

Niet akkoord. Zie bijlage aansprakelijkheid. De hier genoemde verplichtingen vloeien nu juist niet voort 

uit de Overeenkomst, maar dienen wel benoemd te worden in dit artike/deze Memo.

446 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art.26.5 Leverancier ziet graag toegevoegd dat de aansprakelijkheidsbeperkingen uit (het tekstvoorstel bij) 

artikel 26.2 en 26.3 tevens van toepassing zijn op aansprakelijkheden voortvloeiend uit eventueel 

overeengekomen garantie- en/of vrijwaringsverplichtingen. Bent u hiertoe bereid?

Zie bijlage aansprakelijkheid. 

447 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 27.2 Leverancier ziet aan deze bepaling graag toegevoegd: “Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan 

pandemie, overheidsmaatregelen, grondstoffentekort, transportproblemen, overmacht aan de zijde van 

toeleveranciers, terrorisme, oorlog, oproer, natuurrampen, storingen van internet, computernetwerk- 

of telecommunicatiefaciliteiten en andere onvoorziene omstandigheden”. Bent u hiertoe bereid?

Niet akkoord. Artikel 27 bevat reeds een passende regeling voor overmacht en biedt voldoende ruimte 

om rekening te houden met uitzonderlijke omstandigheden. Of sprake is van overmacht dient steeds te 

worden beoordeeld aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval.

Opdrachtgever acht het niet wenselijk om de door Wederpartij genoemde omstandigheden generiek als 

overmacht aan te merken. Verschillende van deze omstandigheden kunnen, afhankelijk van de aard van 

de gebeurtenis en de rol van Wederpartij daarbij, behoren tot het normale ondernemings- en 

uitvoeringsrisico van Wederpartij.

448 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 29.3 Ten behoeve van de uitoefening van haar bedrijf heeft leverancier verzekeringen uitgenomen op 

condities die voor zijn bedrijf te doen gebruikelijk zijn. Leverancier zal deze verzekeringen ten behoeve 

van deze overeenkomst in stand houden. Het is leverancier niet toegestaan om details met betrekking 

tot deze verzekeringen te openbaren, zoals polisvoorwaarden, bewijzen van betaling en mededelingen 

te doen omtrent eerdere claims. Leverancier zal haar makelaar vragen een bewijs van verzekering 

middels een certificaat te verstrekken. Dit is in het algemeen ook de gebruikelijke gang van zaken. Wij 

gaan er vanuit dat wij hiermee kunnen volstaan.

Akkoord.

449 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 30.1 Leverancier acht het redelijk dat hij in alle gevallen eerst in gebreke wordt gesteld voordat verzuim 

intreedt. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Bent u bereid hiermee in te stemmen?

Niet akkoord. Artikel 30.1 sluit aan bij het wettelijke verzuimbegrip en biedt reeds een evenwichtige 

regeling. Of voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling is vereist, dient te worden beoordeeld 

aan de hand van de Overeenkomst, de toepasselijke wettelijke bepalingen en de omstandigheden van 

het geval (wel of geen fatale termijn, wel of niet blijvend onmogelijk). Een generieke verplichting tot 

ingebrekestelling in alle gevallen acht Opdrachtgever daarom niet wenselijk.

450 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 30.1 Leverancier stelt voor om “ontbinden” en “ontbinding” te vervangen door “opzeggen” en “opzegging” 

en hier een redelijke opzegtermijn op te nemen van minimaal 30 dagen. Bent u hiertoe bereid?

Niet akkoord. Ontbinding wegens tekortkoming en opzegging zijn verschillende rechtsfiguren. Voor 

opzegging bevat artikel 30 reeds een afzonderlijke regeling. 

451 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 30.2 Leverancier acht deze termijn erg kort en stelt voor deze te wijzigen in 30 dagen. Kunt u hiermee 

instemmen?

Niet akkoord. Deze termijn biedt partijen gelegenheid om te beoordelen of de overmachtssituatie van 

tijdelijke aard is, terwijl tegelijkertijd wordt voorkomen dat gedurende een langere periode onzekerheid 

blijft bestaan over de uitvoering van de Overeenkomst. Gelet op het belang van continuïteit van de 

dienstverlening handhaaft Opdrachtgever de huidige termijn. Wel zegt Opdrachtgever in de genoemde 

termijn in goed overleg te treden met Wederpartij over de aard en oorzaak van de overmacht om te 

bezien of in een concreet geval een langere termijn kan gelden.

452 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 30.3 Leverancier acht het redelijk dat in een dergelijk geval wordt opgezegd. Bent u hiertoe bereid? Niet akkoord. De in artikel 30.3 genoemde omstandigheden betreffen situaties waarin voortzetting van 

de overeenkomst redelijkerwijs niet van Opdrachtgever kan worden verlangd. Gelet op de aard van deze 

omstandigheden en het feit dat opdrachtgever een aanbestedende dienst is acht Opdrachtgever het 

noodzakelijk de bevoegdheid tot onmiddellijke ontbinding te behouden. Wel zegt Opdrachtgever toe 

niet lichtvaardig met deze bepaling om te gaan.

453 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 30.4 Leverancier acht het niet redelijk dat een dergelijke onrechtmatigheid geheel voor rekening en risico 

van leverancier kan komen. De verantwoordelijkheid en de verplichting tot aanbesteden rust immers 

op de aanbestedende dienst. Leverancier stelt voor de zin ‘Indien Opdrachtgever echter aantoont …. 

geen vergoeding toe’ te verwijderen. Bent u hiertoe bereid?

Niet akkoord. Hoewel de verantwoordelijkheid voor het naleven van het aanbestedingsrecht primair bij 

Opdrachtgever berust, acht Opdrachtgever het niet redelijk dat Wederpartij aanspraak behoudt op 

vergoeding indien de onrechtmatigheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van handelen of nalaten van 

Wederpartij. De huidige formulering vereist bovendien dat Opdrachtgever aantoont dat de 

onrechtmatigheid (mede) aan Wederpartij is toe te rekenen. De bepaling blijft daarom ongewijzigd.

454 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 30.5 Wanneer is precies sprake van samenhangende overeenkomsten? Leverancier is van mening dat het 

niet zo kan zijn dat ontbinding van een overeenkomst zou kunnen leiden tot ontbinding van andere 

overeenkomsten die vallen onder dezelfde raamovereenkomst.

Artikel 30.5 is uitsluitend van toepassing indien sprake is van samenhangende overeenkomsten en die 

samenhang uit de betreffende overeenkomst(en) blijkt. Van samenhang is geen sprake enkel omdat 

overeenkomsten onder dezelfde raamovereenkomst zijn gesloten. De beoordeling of overeenkomsten 

samenhangend zijn, vindt plaats aan de hand van de inhoud en onderlinge verbondenheid van de 

betreffende overeenkomsten. 

Bovendien merkt het Kadaster op dat perceel 1 een overeenkomst / overheidsopdracht, en perceel 2 een 

raamovereenkomst is. 



455 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 30.5 In geval van ontbinding is het redelijk dat opdrachtgever de reeds door leverancier uitgevoerde 

werkzaamheden, verrichte leveringen en diensten afrekent naar de stand van het werk op het moment 

van ontbinding. Bent u bereid dit aan te passen?

Niet akkoord. Opdrachtgever acht het niet wenselijk om vooraf vast te leggen dat reeds uitgevoerde 

werkzaamheden, leveringen en diensten steeds naar rato van de stand van het werk worden afgerekend. 

Of en in hoeverre daarvoor een vergoeding verschuldigd is, dient afhankelijk te zijn van de 

omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de tekortkoming en de waarde van de reeds 

verrichte prestaties voor Opdrachtgever.

456 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 30.6 Leverancier stelt voor hier een redelijke opzegtermijn op te nemen van minimaal 30 dagen. Bent u 

hiertoe bereid?

Akkoord. Aan artikel 30 lid 6 Arbit 2022 wordt een opzegtermijn van 30 dagen toegevoegd.

457 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 32.2 Leverancier acht het redelijk dat in alle gevallen de kosten van de exit door opdrachtgever worden 

gedragen. Wilt u dat aanpassen?

Niet akoord. Zie hiervoor ook Bijlage 14 Afspraken Exitdiensten en Bijlage 2a Concept Overeenkomst 

Werkplekservices. 

Het Kadaster gaat uit van een gedeelde en deels bij Opdrachtnemer belegde verantwoordelijkheid. 

458 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 32.4 Leverancier ziet “onverwijld” graag vervangen door “zo spoedig mogelijk”. Bent u hiertoe bereid? Niet akkoord. 

459 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 42.1 Indien leverancier standaardprogrammatuur van derden gebruikt, kan hij hieraan niet voldoen. 

Leverancier stelt voor om deze definitie zo aan te passen, dat dit artikel alleen ziet op 

maatwerkprogrammatuur. Bent u daartoe bereid?

Voor zover leverancier niet de rechthebbende is op de betreffende standaardprogrammatuur, geldt de 

escrowverplichting slechts indien en voor zover leverancier bevoegd is een dergelijke regeling te treffen 

of indien een vergelijkbare regeling door de rechthebbende beschikbaar wordt gesteld. Voor 

maatwerkprogrammatuur en standaardprogrammatuur waarvan leverancier rechthebbende is of 

waarover hij de benodigde rechten beschikt, blijft artikel 42 onverkort van toepassing.

460 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 43.1 Indien leverancier standaardprogrammatuur van derden gebruikt kan hij hieraan niet voldoen. In dat 

geval gelden de (licentie)voorwaarden van die derden. Graag deze bepaling aanpassen. Bent u daartoe 

bereid?

Niet akkoord, licentievoorwaarden van derden gelden alleen voor zover zij niet leiden tot beperking van 

de overeengekomen rechten van opdrachtgever of verzwaring van diens verplichtingen. 

461 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 43.1 Leverancier verleent aan Opdrachtgever met inachtneming van de Voorwaarden, een onherroepelijk 

Gebruiksrecht op de Standaardprogrammatuur alsmede op Nieuwe versies indien Opdrachtgever is 

gerechtigd tot de ontvangst daarvan. Het Gebruiksrecht omvat geen overdracht door Leverancier aan 

Opdrachtgever van octrooi-, auteurs- of merkenrechten op de betreffende Standaardprogrammatuur 

Kunnen/willen we een onherroepelijk gebruiksrecht op de standaardprogrammatuur geven? Indien het 

standaardprogrammatuur van derden is, kan dit in veel gevallen niet eens.

Niet akkoord. In artikel 43.1 van de overeenkomst is reeds bepaald dat het gebruiksrecht geldt voor de 

looptijd van de overeenkomst. Daarnaast mogen licentievoorwaarden van derden het overeengekomen 

gebruik en de rechten van Opdrachtgever niet beperken.

462 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 43.2 Leverancier is van mening dat dit gebruiksrecht veel te ruim is omschreven en kan hier niet mee in 

stemmen. Opdrachtgever mag die handelingen verrichten die ingevolge de auteurswet zijn toegestaan 

en krijgt slechts die gebruiksrechten die in de (licentie)voorwaarden van die derden partijen aan de 

opdrachtgever worden toegekend. Bent u bereid dit aan te passen?

Niet akkoord. Uitgangspunt blijft dat Opdrachtgever beschikt over een gebruiksrecht dat toereikend is 

voor het overeengekomen gebruik van de Prestatie. Eventuele licentievoorwaarden van derden mogen 

dit niet beperken

463 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 43.3 Leverancier is van mening dat ook deze bepaling veel te ruim is omschreven. Opdrachtgever mag die 

handelingen verrichten die ingevolge de auteurswet zijn toegestaan en krijgt slechts die 

gebruiksrechten die in de (licentie)voorwaarden van die derden partijen aan de opdrachtgever worden 

toegekend. Bent u bereid dit aan te passen?

Zie artikel 16.2 van de concept overeenkomst. Artikel 43.3 arbit 2022 is niet van toepassing.

464 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 43.4 Leverancier is van mening dat ook deze bepaling veel te ruim is omschreven. Opdrachtgever mag die 

handelingen verrichten die ingevolge de auteurswet zijn toegestaan en krijgt slechts die 

gebruiksrechten die in de (licentie)voorwaarden van die derden partijen aan de opdrachtgever worden 

toegekend. Bent u bereid dit aan te passen?

Niet akkoord. Artikel 43.4 is in de overeenkomst bij artikel 16.18 reeds aangepast en beperkt tot een niet-

exclusief gebruiksrecht voor testdoeleinden voorafgaand aan Acceptatie.

465 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 43.5 Kunt u de achtergrond van dit artikel toelichten? Dit in relatie tot artikel 1.16 Het Kadaster begrijpt de vraag niet helemaal, omdat artikel 1.16 uitsluitend een begripsomschrijving van 

"Materialen" bevat. Artikel 43.5 ziet op de garantieverplichting van Leverancier en beoogt te waarborgen 

dat gedurende de garantieperiode noodzakelijke patches en verbeterde versies voor herstel van 

gebreken kosteloos beschikbaar worden gesteld. Zie ook artikel 16.19 concept overeenkomst. 

466 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 47.1 Leverancier ziet deze bepaling graag beperkt tot die gevallen waarin leverancier eigenaar is van de 

programmatuur. Indien er sprake is van programmatuur van derden, kan hij hieraan uitsluitend na 

instemming door deze derden meewerken. Bent u bereid dit aan te passen?

Het Kadaster ziet geen aanleiding de bepaling aan te passen. Het Kadaster onderkent dat de 

mogelijkheden ten aanzien van programmatuur van derden beperkt kunnen zijn indien Inschrijver daarop 

geen intellectuele eigendomsrechten of beschikkingsbevoegdheid heeft. Dit laat onverlet dat van 

Inschrijver wordt verwacht dat hij binnen zijn invloedssfeer passende maatregelen treft om de 

continuïteit en onderhoudbaarheid van de oplossing te waarborgen. Zie tevens het antwoord op vraag 46 

van NVI 1.

467 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 50 Leverancier ziet graag toegevoegd ‘voor zover dat in redelijkheid van haar kan worden verwacht’, 

aangezien in bepaalde omstandigheden leverancier hieraan niet kan voldoen (vb. uitdiensttreding, 

ziekte, etc.). Bent u hiertoe bereid?

Akkoord, daarbij geldt dat indien vervanging van specifiek personeel noodzakelijk is, Leverancier 

zorgdraagt voor tijdige vervanging door personeel met gelijkwaardige kwalificaties en ervaring, zodat de 

continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening niet worden aangetast.

468 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 56 Leverancier acht het redelijk dat hij eerst in gebreke wordt gesteld voordat verzuim intreedt. Dit komt 

de rechtszekerheid ten goede. Bent u bereid hiermee in te stemmen?

Niet akkoord. In de ARBIT 2022 is een Fatale termijn gedefinieerd als een termijn waarbij de wederpartij 

zonder ingebrekestelling in verzuim raakt.

469 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

n.v.t. art. 76.2 Leverancier acht het redelijk dat hij in alle gevallen eerst in gebreke wordt gesteld voordat verzuim 

intreedt. Dit komt de rechtszekerheid ten goede. Bent u bereid hiermee in te stemmen?

Niet akkoord. In Bijlage 16 DFA v1.1 is vastgelegd dat bij non-compliance eerst waarschuwingen en 

crediteringen gelden en dat pas bij meer dan vier non-compliances ingebrekestelling aan de orde is. Een 

generieke bepaling dat in álle gevallen eerst ingebrekestelling nodig is, sluit daar niet op aan.

470 Beschrijvend Document 7.9.1. Financiële en 

economische draagkracht

Eis 14 Begrijpen wij het goed dat Inschrijver voldoet aan Eis 14 (pagina 41 van het BD par. 7.9.1 Financiële en 

economische draagkracht) als Inschrijver bij gunning een verzekeringscertificaat kan overleggen voor 

beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid en een jaarverslag met accountantsverklaring zonder 

continuïteitsparagraaf van het meest recent afgesloten boekjaar. Kunt u dit bevestigen? Indien u dit 

niet kunt bevestigen, kunt u dit dan motiveren.

Op pagina 49 van het Beschrijvend Document is in de tabel bij Eis 14 opgenomen wat Inschrijver bij 

Inschrijving geacht wordt in te dienen. De motivatie hiervoor is gelegen in het feit dat het Kadaster dit 

proportionele bewiijsmiddelen vindt waarmee Inschrijver aantoont te voldoen aan de gevraagde 

financiële en economische draagkracht. 

471 Beschrijvend Document 7.14.2 Eis 14 Op pagina 49 van het beschrijvend document geeft aanbestedende dienst in paragraaf 7.14.2 aan dat er 

een accountantsverklaring zonder zogenoemde continuitsparagraaf moet worden opgeleverd om te 

voldoen aan Eis 14. Begrijpen wij het goed dat wij van de afgelopen 3 boekjaren een goedgekeurde 

jaarrekening met bijbehorende accountantsverklaring moeten overleggen waarvan de meest recente 

geen continuïteitsparagraaf bevat omdat deze de meest actuele situatie van de onderneming 

weergeeft. Kunt u dit bevestigen? Indien u dit niet kunt bevestigen, kunt u dit dan motiveren.

Zie antwoord op vraag 470.

472 NvI-1 Vraag 97 Vervolgvraag Vraag 97 NVI vervolgvraag:

Is Kadaster bereid een contractuele minimumtermijn van kennisgeving (bijv. 3 maanden) vast te leggen 

voor het geval hardware structureel buiten de overeenkomst wordt geplaatst, zodat opdrachtnemer 

tijdig kan afschalen en onnodige kosten worden voorkomen?

Indien het Kadaster besluit om deel te nemen aan een Rijksbrede uitvraag of zelf gaat aanbesteden wordt 

u direct verwittigd. Dit zal ruim genoeg zijn om onnodige kosten te voorkomen.

473 NvI-1 Vragen 38 en 102 Vervolgvraag Vragen 38 en 102 NVI vervolgvraag:

Gelet op het oordeel van de rechter (ECLI:NL:RBDHA:2025:241) en Advies 331 van de Commissie van 

Aanbestedingsexperts dat ongelimiteerde aansprakelijkheid strijdig is met voorschrift 3.9D Gids 

Proportionaliteit: is Kadaster bereid om - voor zover (gederfde winst, reputatieschade, dataverlies etc.)  

niet reeds wordt beperkt door de aansprakelijkheidscap - vast te leggen dat gevolgschade als bedoeld 

in art. 6:96 lid 2 BW wederzijds niet voor vergoeding in aanmerking komt, behoudens de categorieën in 

art. 26.4?

Niet akkoord. Opdrachtgever is van mening dat de aansprakelijkheid niet ongelimiteerd is en dat de 

risicoverdeling proportioneel is. Zie tevens de toelichting in bijlage aansprakelelijkheid. Bovendien is de 

aansprakelijkheid van de niet in lid 4 genoemde gevallen reeds beperkt bij voorbaat naar hoogte en 

aantal gebeurtenissen. Het onderscheid tussen direct schade enerzijds en indirecte/gevolgschade 

anderzijds maakt het Kadaster niet op voorhand. 

474 NvI-1 Vragen 38 en 103 Vervolgvraag Vragen 38, 103 NVI vervolgvraag:

Is Kadaster bereid de aansprakelijkheidscap te beperken tot drie keer de totale opdrachtwaarde van het 

lopende contractjaar? Kan het Kadaster tevens bevestigen hoe de 'Jaarvergoeding' wordt berekend bij 

een contract waarbij de vaste kosten en variabele afname sterk kunnen fluctueren (geen 

afnameverplichting), en of de jaarvergoeding wordt bepaald op basis van de werkelijke omzet in het 

betreffende contractjaar of de initieel geraamde waarde?

Voor de berekening van de aansprakelijkheid wordt uitgegaan van de bij gunning overeengekomen 

opdrachtwaarde en niet van de daadwerkelijk gefactureerde of afgenomen bedragen in een bepaald jaar. 

Indien gebruik wordt gemaakt van een in de overeenkomst opgenomen verlengingsmogelijkheid, blijft de 

oorspronkelijke berekeningswijze van de Jaarvergoeding ongewijzigd. Zie ook definitie "Jaarvergoeding" 

in de bijlage Aansprakelijkheid.

475 NvI-1 Vragen 11, 55 en 98 Vervolgvraag Vraag 11, 55 en 98 - Fatale termijnen

U bevestigt in vraag 98 dat een vertraging niet leidt tot overschrijding van een fatale termijn indien de 

vertraging niet aan de wederpartij is toe te wijten, In uw antwoord op vragen 55 en 11 geeft u aan dat 

de toepassing van fatale termijnen "in samenhang met de omstandigheden van het geval" wordt 

beoordeeld. Welk concreet mechanisme geldt voor het tijdig vaststellen en schriftelijk vastleggen van 

niet-toerekenbare vertragingen, in het bijzonder bij afhankelijkheden van Identity/IAM-componenten, 

het Microsoft-platform of andere SIAM-partijen buiten de beheersfeer van de opdrachtnemer? Is 

voorzien in een formele registratieprocedure of escalatiepad, en bij wie ligt de bewijslast voor de niet-

toerekenbaarheid?

Het Kadaster verwijst naar de antwoorden op vragen 11, 55 en 98. Fatale termijnen zien uitsluitend op 

expliciet als zodanig benoemde termijnen. Indien een vertraging niet aan Wederpartij is toe te rekenen, 

leidt deze niet tot overschrijding van een fatale termijn.

Het Kadaster heeft hiervoor geen afzonderlijke registratie- of escalatieprocedure voorgeschreven. Van 

Wederpartij wordt verwacht dat zij afhankelijkheden, risico's en mogelijke vertragingen tijdig signaleert 

en bespreekbaar maakt binnen de reguliere governance- en SIAM-structuren. Indien Wederpartij meent 

dat sprake is van een niet-toerekenbare vertraging, dient zij dit gemotiveerd te onderbouwen. De 

beoordeling vindt plaats aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval

476 NvI-1 Vragen 18 en 104 Vervolgvraag Vragen 18 en 104 NVI vervolgvraag:

Is Kadaster bereid te bevestigen dat de ongelimiteerde aansprakelijkheid onder art. 26.4c niet van 

toepassing is op IE-inbreuken die uitsluitend toe te rekenen zijn aan het gebruik van standaard 

commerciële software van derden (zoals Microsoft) waarvoor leverancier geen IE-rechten bezit?

Niet akkoord. Indien en voor zover een vermeende IE-inbreuk uitsluitend voortvloeit uit 

standaardsoftware van derden waarvoor Leverancier geen rechthebbende is en waarop Opdrachtgever 

rechtstreeks gebruiksrechten van de betreffende derde verkrijgt, kan dit worden meegewogen bij de 

beoordeling van aansprakelijkheid en risicotoedeling.Opdrachtgever is echter niet bereid hiervoor vooraf 

een generieke uitzondering op de aansprakelijkheidsregeling van artikel 26.4 sub c te accepteren.

477 NvI-1 Vragen 18, 38, 102, 103, 104 

en 105

Vervolgvraag Vraag 18, 38, 102, 103, 104 en 105 definitie "Jaarvergoeding"

De bijlage aansprakelijkheid definieert de Jaarvergoeding als de gemiddelde jaarlijkse vergoeding, 

berekend door de oorspronkelijke totale vergoeding te delen door de oorspronkelijke totale looptijd in 

jaren. Gezien het ontbreken van een afnameverplichting en de daarmee samenhangende variabiliteit in 

de feitelijke jaarlijkse vergoeding: kan Kadaster bevestigen of de Jaarvergoeding wordt vastgesteld op 

basis van de bij gunning overeengekomen (geraamde) vergoeding, dan wel op basis van de 

daadwerkelijk gefactureerde vergoeding in het betreffende jaar? En geldt bij verlengingen de initiële 

berekening ongewijzigd, of wordt de Jaarvergoeding herberekend op basis van de dan geldende 

opdrachtwaarde?

Voor de berekening van de aansprakelijkheid wordt uitgegaan van de bij gunning overeengekomen 

opdrachtwaarde en niet van de daadwerkelijk gefactureerde of afgenomen bedragen in een bepaald jaar. 

Indien gebruik wordt gemaakt van een in de overeenkomst opgenomen verlengingsmogelijkheid, blijft de 

oorspronkelijke berekeningswijze van de Jaarvergoeding ongewijzigd.

478 NvI-1 Vragen 40 en 105 Vervolgvraag Vragen 40 en 105 NVI vervolgvraag:

Kan Kadaster motiveren waarom de ongelimiteerde aansprakelijkheid voor AVG-boetes proportioneel is 

conform voorschrift 3.9D Gids Proportionaliteit, gelet op het feit dat de toezichthouder dezelfde boete 

ook rechtstreeks aan de verwerker kan opleggen, en is Kadaster bereid een maximering op te nemen 

die gelijk is aan het bedrag dat de AP aan leverancier als verwerker had kunnen opleggen?

Indien een boete of schadevergoeding het gevolg is van een aan Leverancier toerekenbare schending van 

de AVG of van handelen in strijd met rechtmatige instructies van Opdrachtgever, ligt het risico daarvan in 

de risicosfeer van Leverancier.

Daarbij is van belang dat de aansprakelijkheid niet ziet op iedere door de Autoriteit Persoonsgegevens 

opgelegde boete, maar uitsluitend op boetes voor zover deze samenhangen met aan Leverancier toe te 

rekenen tekortkomingen en voor zover dergelijke boetes ook rechtstreeks aan Leverancier hadden 

kunnen worden opgelegd. Daarnaast is in de bepaling voorzien in procedurele waarborgen, waaronder de 

verplichting voor Opdrachtgever om Leverancier onverwijld te informeren en volledig te betrekken bij 

het voeren van verweer. Opdrachtgever is van oordeel dat deze regeling in overeenstemming is met het 

proportionaliteitsbeginsel. De verwerking van persoonsgegevens vormt een essentieel onderdeel van de 

opdracht en Opdrachtgever moet erop kunnen vertrouwen dat zijn opdrachtnemer de toepasselijke 

wettelijke verplichtingen naleeft. 

479 NvI-1 Vragen 73 en 199 Vervolgvraag Vragen 73 en 199 - toepassing herzieningsclausule bij wezenlijk gewijzigde technologie

In uw antwoord op vraag 199 bevestigt u dat uitoefening van verlengingsopties niet leidt tot herijking 

van prijzen, SLA/KPI's of scope, en dat aanpassingen uitsluitend plaatsvinden binnen de 

herzieningsclausule "nieuwe ontwikkelingen". Kunt u verduidelijken wat de drempel is voor toepassing 

van de herzieningsclausule "nieuwe ontwikkelingen" bij een potentiële looptijd van 12 jaar? Meer 

specifiek: valt de verplichting tot migratie naar quantum-resistente encryptie na standaardisatie (zie 

antwoord op vraag 73) onder "nieuwe ontwikkelingen" of onder "gelijkblijvende voorwaarden"? En 

geldt hetzelfde voor aanpassingen die voortvloeien uit nieuwe AI-regelgeving die van toepassing wordt 

op de aangeboden oplossing?

Het Kadaster verduidelijkt dat de herzieningsclausule "nieuwe ontwikkelingen" is bedoeld voor nieuwe 

producten, diensten of functionaliteiten die ten tijde van de aanbesteding nog niet beschikbaar, voorzien 

of algemeen beschikbaar waren en die bijdragen aan de doelstellingen van de Opdracht.

Wijzigingen die noodzakelijk zijn om gedurende de looptijd te blijven voldoen aan geldende wet- en 

regelgeving, beveiligingsstandaarden en compliance-eisen vallen in beginsel onder de reguliere 

dienstverlening en daarmee onder gelijkblijvende voorwaarden.

Dit geldt bijvoorbeeld voor een verplichte migratie naar quantum-resistente encryptie of voor 

aanpassingen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan nieuwe AI-regelgeving. Indien dergelijke 

ontwikkelingen echter leiden tot de afname van aanvullende of nieuwe functionaliteiten die verder gaan 

dan het compliant houden van de dienstverlening, kan toepassing van de herzieningsclausule "nieuwe 

ontwikkelingen" aan de orde zijn.



480 NvI-1 Vraag 101 Vervolgvraag Vraag 101 verrekeningsprincipe

In uw antwoord op vraag 101 geeft u aan dat geïnde boetes in mindering worden gebracht op een 

schadevergoeding c.q. daadwerkelijk geleden schade. Geldt dit verrekeningsprincipe ook voor SLA/XLA-

gerelateerde crediteringen als bedoeld in de DFA? En hoe verhoudt dit principe zich tot het in uw 

antwoord op vraag 173 genoemde maximum van 15% van de totale vaste factuurwaarde als 

maandelijkse cap op SLA/XLA-crediteringen? Worden boetes en crediteringen voor de toepassing van 

dat maximum bij elkaar opgeteld?

Het antwoord op vraag 101 geldt generiek ten aanzien van contracuuele boetes. Sanctie en boete zijn 2 

verschillende begrippen. De sanctie (tariefverlaging) geldt voor SLA of XLA. Het verrekenen van een boete 

met overige schadevergoeding is niet van toepassing voor een SLA/XLA sanctie.

481 NvI-1 Vraag 106 Vervolgvraag Vraag 106 NVI vervolgvraag:

Is Kadaster bereid om bij eenzijdige opzegging op grond van art. 30.6 een opzegtermijn van minimaal 6 

maanden te hanteren én een vergoedingsregeling vast te leggen die in ieder geval de aantoonbare, niet-

terugvorderbare transitie-investeringen en de kosten van vroegtijdige beëindiging van ten behoeve van 

de opdracht aangegane verplichtingen jegens derden dekt?

Het Kadaster is akkoord met een opzegtermijn van drie maanden. Daarbij benadrukt het Kadaster dat het 

niet lichtvaardig zal opgaan met dit opzeg-recht en bovendien voorafgaand aan een opzegging zelf al 

stappen moet gaan zetten met het oog op een nieuwe aanbesteding. 

482 NvI-1 Vraag 108 Vervolgvraag Vraag 108 NVI vervolgvraag:

Is Kadaster bereid te bevestigen dat de vrijwaring onder art. 14.4 niet van toepassing is indien een IE-

aanspraak het directe gevolg is van (a) door Kadaster verstrekte specificaties of ontwerpen, (b) door 

Kadaster of door Kadaster ingeschakelde derden aangebrachte wijzigingen, of (c) gebruik van de 

oplossing op een wijze die aantoonbaar afwijkt van het overeengekomen gebruik?

Opdrachtgever is bereid de uitzonderingen onder (b) en (c)  te accepteren, mits sprake is van een door 

Opdrachtnemer aan te tonen rechtstreeks en uitsluitend causaal verband tussen de genoemde 

omstandigheden en de betreffende IE-aanspraak. Indien de aanspraak mede voortvloeit uit een 

ontwerpkeuze, implementatie of andere gedraging van Wederpartij, blijft de vrijwaring van artikel 14.4 

onverkort van toepassing.

483 NvI-1 Vraag 117 Vervolgvraag Vraag 117 NVI vervolgvraag:

Is Kadaster bereid te bevestigen dat, indien de winnende inschrijver vanwege een door een derde 

ingesteld kort geding gedwongen is juridische bijstand in te schakelen, en dit kort geding direct 

voortvloeit uit het handelen van Kadaster (bijv. onrechtmatige gunningsbeslissing), Kadaster de 

redelijke proceskosten van de winnende inschrijver vergoedt?

Niet akkoord. 

484 NvI-1 Vraag 329 en 366 Vervolgvraag Vraag 329 en 366 - level playing field

Welke concrete procedurele maatregelen neemt u om te borgen dat de gunningstest objectief verloopt 

indien de zittende leverancier de Kadaster-productieomgeving als referentieomgeving inzet? Dit is een 

omgeving die andere inschrijvers niet kennen en niet hebben kunnen voorbereiden. Kunt u bevestigen 

dat de beoordelingscommissie daarbij gescheiden wordt van medewerkers met operationele kennis 

van de huidige leverancier, en dat Kadaster zal voorzien in een protocol voor het omgaan met 

informatieasymmetrie binnen de beoordelingscommissie?

Het Kadaster bevestigt dat de uitvoering van de gunningstest uitsluitend plaatsvindt aan de hand van de 

vooraf vastgestelde toetsingscriteria en de tijdens de gunningstest aangetoonde functionaliteit. 

Eventuele kennis van de huidige dienstverlening maakt hier geen onderdeel van uit. Het Kadaster acht de 

bestaande procedurele waarborgen daarmee afdoende en ziet geen aanleiding voor een aanvullend 

protocol inzake informatieasymmetrie.

485 NvI-1 Vraag 112, 130 en 164 Vervolgvraag Vraag 112/130/164 -  Benchmark

In de DFA ontbreekt een formele procedure die opdrachtnemer in staat stelt inhoudelijk bezwaar te 

maken tegen de benchmarkmethodologie — waaronder de keuze van de peer group, de scope en de 

gehanteerde aannames — voordat het eindrapport bindend wordt verklaard. Wij verzoeken Kadaster te 

bevestigen dat een dergelijke procedure wordt vastgesteld en daarbij de volgende vragen te 

beantwoorden:

(a) Binnen welke termijn kan opdrachtnemer na ontvangst van het conceptrapport schriftelijk bezwaar 

maken tegen de gehanteerde methodologie?

(b) Indien partijen na het doorlopen van die bezwaarprocedure van mening blijven verschillen: is 

Kadaster bereid te voorzien in een bindend advies door een gezamenlijk aan te wijzen neutrale 

deskundige?

(c) Indien partijen ook na een bindend advies geen overeenstemming bereiken over de toepassing van 

de benchmarkresultaten: kan Kadaster bevestigen dat opdrachtnemer in dat geval het recht heeft de 

overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, zonder dat zulks als 

toerekenbare tekortkoming wordt aangemerkt, en met vergoeding van de in verband met de opzegging 

redelijkerwijs gemaakte kosten?

Bent u hiertoe bereid?

A en B) In de DFA is opgenomen dat de benchmarkorganisatie het benchmarkproces tijdens de 

presentatie van de benchmarkresultaten zal toelichten aan zowel het Kadaster als de Opdrachtnemer. 

Tijdens deze toelichting krijgt de Opdrachtnemer de gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te 

maken ten aanzien van de gehanteerde methodologie, de scope en de gehanteerde aannames. De 

benchmarkorganisatie blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de benchmark en bepaalt zelfstandig 

in hoeverre ontvangen opmerkingen en adviezen aanleiding geven tot aanpassing van de benchmark of 

de gehanteerde methodiek.

Het Kadaster biedt de Opdrachtnemer de mogelijkheid  om binnen twee (2) weken na oplevering van het 

benchmarkrapport schriftelijk en gemotiveerd bezwaar te maken tegen de gehanteerde methodologie. 

Het Kadaster zal een dergelijk bezwaar binnen twee (2) weken beoordelen en van een gemotiveerde 

reactie voorzien. Indien het bezwaar niet wordt gehonoreerd stelt het Kadaster de Opdrachtnemer in de 

gelegenheid een second opinion uit te laten uitvoeren. Deze second opinion dient te worden uitgevoerd 

door één van de andere benchmarkorganisaties die in de DFA zijn genoemd, tenzij partijen anders 

overeenkomen. De kosten van deze second opinion komen volledig voor rekening van de 

Opdrachtnemer.

Indien de uitkomst van de second opinion afwijkt van de oorspronkelijke benchmarkuitkomst, zullen 

partijen hierover in overleg treden. Indien het overleg niet tot een overeenstemming leidt, geldt het 

oorspronkelijk, door de benchmarkorganisatie opgeleverde rapport, als definitief rapport.

Voorts verwijst het Kadaster naar het antwoord op vraag 112 van NVI 1. Daarin is reeds bevestigd dat de 

Opdrachtnemer maximaal drie (3) maanden de tijd heeft om eventuele tariefaanpassingen door te 

voeren. Deze termijn blijft ongewijzigd van toepassing en vangt aan op het moment dat het 

benchmarkrapport, door het Kadaster aangewezen benchmarkorganisatie, is opgeleverd. Indien een 

bezwaarprocedure of second opinion leidt tot een gewijzigde benchmarkuitkomst, kunnen de eventuele 

financiële consequenties daarvan worden verwerkt via verrekening op een eerstvolgende factuur.

C) Nee. Het Kadaster gaat niet akkoord met een opzeggingsrecht voor Opdrachtnemer naar aanleiding 

van een verschil van inzicht over de benchmarkuitkomsten of de toepassing daarvan. Indien na bezwaar 

en een eventuele second opinion geen overeenstemming wordt bereikt, blijft het oorspronkelijk 

opgeleverde benchmarkrapport leidend.

486 Bijlage 16 DFA + Bijlage VI-a 

Prijzenblad

DFA §2.1 / Prijzenblad Governance allocatie In het DFA is opgenomen dat governanceactiviteiten integraal onderdeel uitmaken van de aangeboden 

prijzen, terwijl het prijzenblad geen afzonderlijke governance-component kent. Kan het Kadaster 

bevestigen dat inschrijvers vrij zijn in de allocatie van governancekosten over de verschillende 

dienstblokken, of wordt een uniforme interpretatie beoogd ten behoeve van een transparante en 

vergelijkbare beoordeling? Welke uniforme regel is dit?

Governanceactiviteiten maken onderdeel uit van de gevraagde dienstverlening. Inschrijvers dienen de 

hiermee samenhangende kosten te verdisconteren in de aangeboden dienstenprijzen. Het Kadaster 

schrijft geen uniforme verdeelsleutel of afzonderlijke kostentoerekening voor. De wijze waarop 

governancekosten binnen de aangeboden dienstverlening worden opgenomen, is aan de inschrijver. 

Hierbij geldt dat de inschrijving dient te voldoen aan de gestelde eisen en het prijzenblad volledig en 

conform de instructies moet worden ingevuld.

487 Bijlage A1 PVEW + Bijlage 

VI-a Prijzenblad

PVEW §3.3.1 en §3.3.2 / Tab 

Werkplek

Standard Changes (640 uur) Het prijzenblad bevat een vaste maandinspanning van 640 uur voor 'Operationeel beheer en Standard 

Changes'. Vragen: 1) Kan het Kadaster aangeven welke werkzaamheden als Standard Changes binnen 

deze 640 uur worden beschouwd. 2) Hoeveel Standard Changes per jaar worden verwacht te moeten 

uitvoeren voor Kadaster? 3) Welke werkzaamheden als projectmatige of additionele dienstverlening 

worden aangemerkt en met welke omvang aan uren op jaarbasis?

Ad 1. Onder de in het prijzenblad opgenomen maandinspanning voor Operationeel beheer en Standard 

Changes vallen de werkzaamheden zoals omschreven in het PvEW ten aanzien van operationeel beheer 

van de digitale werkplek. Hieronder vallen onder meer reguliere device management- en IMACD-

activiteiten (Install, Move, Add, Change en Dispose), lifecyclemanagement, configuratiebeheer, 

patchmanagement, monitoring en het verwerken van relevante mutaties in de CMDB. Een nadere 

uitsplitsing van de categorie Standard Changes binnen de opgenomen maandinspanning van 640 uur is 

niet beschikbaar.

Ad 2. De aanbestedende dienst verstrekt geen prognose van het verwachte aantal Standard Changes per 

jaar. Inschrijvers dienen uit te gaan van de in het prijzenblad opgenomen omvang en de informatie zoals 

opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

Ad 3. Projectmatige of additionele dienstverlening betreft werkzaamheden die buiten de in de 

overeenkomst opgenomen reguliere dienstverlening vallen. Voor dergelijke aanvullende dienstverlening 

geldt het bepaalde in hoofdstuk 5 van het PvEW. Indien behoefte ontstaat aan additionele 

dienstverlening waarin het prijzenblad niet voorziet, zal deze op afroep worden uitgevraagd middels een 

offerteaanvraag en afzonderlijke inkoopopdracht. De aanbestedende dienst verstrekt hiervoor geen 

indicatieve omvang in uren per jaar.

488 Bijlage A1 PVEW §3.2 Digitale Soevereiniteit 

en autonomie

Doorontwikkeling Kan het Kadaster verduidelijken: 1) welke activiteiten worden beschouwd als reguliere 

doorontwikkeling binnen de dienstverlening. 2) Welke wijzigingen als afzonderlijke projectopdracht of 

additionele dienstverlening worden uitgevraagd?

Uit NVI 1 volgt dat doorontwikkeling en optimalisatie na initiële acceptatie onder de operationele fase 

vallen en daarmee onderdeel zijn van de dienstverleningskosten; dit zijn volgens de huidige stukken geen 

additionele kosten. Activiteiten die direct samenhangen met de overeengekomen dienstverlening, 

rapportage, XLA, beheer en continue verbetering vallen binnen de vaste dienstverlening. Innovatie kan 

als nieuwe ontwikkeling worden beschouwd en valt dan onder de herzieningsclausules en het 

offertetraject. Daarnaast volgt uit het PVEW dat additionele diensten worden uitgevraagd via een 

offerteaanvraag wanneer het prijzenblad niet in de betreffende dienst voorziet of wanneer de benodigde 

inzet bij aanvraag nog niet vaststaat.

489 Hoe verwacht de Opdrachtnemer dat inschrijver de continuiteit waarborgt tijdens transitie met 

betrekking tot het applicatieportaal en de daarin aangeboden applicaties?

De continuiteit voor de medewerkers moet gewaarborgt blijven. Dit houdt in dat de applicaties na 

transitie geleverd én beheerd worden door de nieuwe Opdrachtnemer.

490 Worden de huidige software packages die geleverd worden door de huidige werkplekleverancier 

overgedragen, of moeten deze opnieuw gepackaged worden? En geldt dit dan voor alleen de KA 

applicaties of ook de Remote Applicaties (op de AVD)

De inschrijver moet er van uit gaan dat er geen software packages worden overgedragen. Dit betreft 

zowel de KA applicaties als de applicaties in het applicatieportaal. Zie "Bijlage 21 Aantallen en 

specificaties DWP HW LCM excel" (tab: Software) voor de software package details

491 In het prijzenblad wordt onderscheid gemaakt tussen aanschaf en gebruik van mobiele apparatuur. Kan 

het Kadaster aangeven of voor mobiele apparatuur wordt uitgegaan van koop, huur of een andere 

constructie?

Uit het Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 2026 (2) volgt dat hardware die onder perceel 1 

wordt afgenomen, door het Kadaster in eigendom wordt verkregen. In de prebid-presentatie is dit verder 

verduidelijkt: hardware en accessoires worden gedurende de eerste 24 maanden via deze overeenkomst 

afgenomen; voor hardwareleveringen is het uitgangspunt dus koop. Voor mobiele telefonie geldt dat het 

contract voor (e)SIM-kaarten buiten scope valt.

492 Het Kadaster geeft aan dat hardware gedurende de eerste 24 maanden onder deze overeenkomst 

wordt afgenomen. Hoe dient de inschrijver om te gaan met hardware die reeds aanwezig is en waarvan 

de beheer- en onderhoudsverplichtingen doorlopen na deze periode?

De aanbestedende dienst verduidelijkt dat de levering van hardware in beginsel gedurende de eerste 24 

maanden via deze overeenkomst plaatsvindt. De dienstverlening voor de digitale werkplek blijft 

gedurende de gehele looptijd onderdeel van de opdracht. Voor print-, plot-, scanvoorzieningen en BHV-

toestellen geldt een expliciete uitzondering; deze blijven onder de overeenkomst vallen. Voor reeds 

aanwezige hardware buiten deze uitzonderingen geldt dat beheer en onderhoud voor zover behorend tot 

de scope van de werkplekdienstverlening gedurende de looptijd van de overeenkomst onderdeel van de 

opdracht blijft.

493 Indien het Kadaster na de eerste 24 maanden gebruik maakt van rijksbrede inkoopcontracten voor 

hardware, welke rol verwacht het Kadaster dan nog van de opdrachtnemer ten aanzien van beheer, 

onderhoud en ondersteuning?

In de prebid-presentatie is aangegeven dat na 24 maanden per hardwarecategorie wordt beoordeeld wat 

de meest doelmatige invulling is en dat aansluiting op rijksbrede raamovereenkomsten mogelijk is, maar 

dat hierover nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Tegelijk is expliciet vermeld dat de 

dienstverlening voor de digitale werkplek gedurende de hele looptijd onderdeel van de opdracht blijft. 

Conceptueel betekent dit dat een andere inkooproute voor hardware niet zonder meer afdoet aan de 

verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer voor de overeengekomen werkplekdienstverlening.

494 Hoe verwacht het Kadaster dat opdrachtnemers omgaan met mogelijke variatie in merken, typen en 

configuraties indien hardware via andere inkoopkanalen wordt betrokken?

Standaardisatie en compatibiliteit voor het Kadaster zijn relevante afwegingsfactoren bij 

hardwareleveringen. Daarnaast moet aangeboden hardware minimaal gelijkwaardig zijn aan de 

functionele en technische specificaties in Bijlage 21 Aantallen en specificaties DWP HW LCM pdf. 

Inschrijver dient in zijn beheer- en supportmodel rekening te houden met variatie, voor zover de 

betrokken hardware door Kadaster wordt ingezet binnen de functionele en technische kaders van de 

digitale werkplek.

495 Wat verstaat het Kadaster onder een gelijkwaardige vervanging indien opgenomen hardwaretypen niet 

meer leverbaar zijn?

Het Kadaster hanteert als uitgangspunt dat de aangeboden hardware minimaal gelijkwaardig moet zijn 

aan de gevraagde specificaties. Indien een type niet meer leverbaar is, dient Inschrijver de logische 

opvolger of een alternatief apparaat aan te bieden dat minimaal voldoet aan de gevraagde functionele en 

technische specificaties, en dit aantoonbaar te maken in het document Bijlage Prijzenblad VI-a Hardware 

specificaties Perceel 1. Werkwijze van deze bijlage: vervang het type in ‘Type soll’, vergelijk met ‘Type ist’ 

en licht beknopt toe op welke aspecten het alternatief beter is.

496 Verwacht het Kadaster exact gelijkwaardige specificaties of biedt het ruimte voor actuele 

marktconforme alternatieven die qua functionaliteit gelijkwaardig of beter zijn?

Zie antwoord op vraag 495. 

497 Op basis van welke minimale functionele en technische eisen dient de gelijkwaardigheid van 

specialistische apparatuur, zoals Leica-apparatuur en overige landmeetkundige hulpmiddelen, te 

worden beoordeeld?

De stukken maken onderscheid tussen tablets voor landmeters en specialistische landmeetkundige 

software/apparatuur. Uit NVI 1 volgt dat landmeetkundige software en specifieke landmeterapparatuur, 

zoals meetinstrumenten en bijvoorbeeld statieven, buiten scope vallen. Voor de landmeter-tablets 

binnen scope geldt dat gelijkwaardigheid moet aansluiten op de functionele en technische specificaties 

in Bijlage 21 Aantallen en specificaties DWP HW LCM pdf en op de gebruikscontext van de landmeter, 

zoals robuustheid, gebruik in het veld, Bluetooth-koppeling met meetapparatuur en functioneren bij 

beperkte connectiviteit.



498 In de hardware-overzichten zijn diverse referentiemodellen opgenomen die mogelijk niet meer 

leverbaar of marktconform zijn. Kan het Kadaster verduidelijken welke eisen als essentieel worden 

beschouwd bij de beoordeling van gelijkwaardigheid? Bijvoorbeeld ten aanzien van aansluitingen (USB-

A, USB-C, VGA, HDMI), prestaties, functionaliteit, duurzaamheid en gebruiksdoel. Tevens wordt 

verzocht aan te geven welke afwijkingen acceptabel zijn indien de aangeboden apparatuur de beoogde 

functionaliteit volledig ondersteunt.

De aanbestedingsstukken bepalen niet per interface of onderdeel een afzonderlijke bandbreedte voor 

afwijkingen. Essentieel is dat de functionele en technische specificaties minimaal gelijkwaardig zijn aan 

Bijlage 21 Aantallen en specificaties DWP HW LCM pdf en dat de beoogde gebruikscontext wordt 

ondersteund. Voor monitoren is bijvoorbeeld expliciet als eis opgenomen dat via USB-C alle in het 

prijzenblad opgenomen laptop- en tablettypen moeten kunnen worden opgeladen en verbonden met 

beeld, voeding, netwerk en randapparatuur. In de prebid-presentatie is verder aangegeven dat Inschrijver 

in ‘Specificaties type soll’ moet aantonen dat het alternatief minimaal gelijkwaardig is en beknopt moet 

toelichten waar het beter scoort.

499 In de aanbestedingsdocumentatie is niet eenduidig af te leiden hoe tablets zijn gepositioneerd binnen 

de scope van de aanbesteding. Kan het Kadaster bevestigen of tablets onderdeel uitmaken van deze 

aanbesteding en, indien dit het geval is, aangeven onder welk perceel, welke dienstencategorie en 

welke beheer- en verantwoordingsstructuur deze vallen? Tevens wordt verzocht te verduidelijken of 

tablets dienen te worden opgenomen in de prijsopgave en welke dienstverlening (zoals levering, 

configuratie, beheer, onderhoud en vervanging) hierbij wordt verwacht.

De tablet (Leica) staat in het prijzenblad onder het tabje "Werkplek" echter in de IST-documentatie wordt 

de tablet van de landmeter onder "mobiel device" beschreven. Dit is vanuit het werkplek beheer aspect 

niet correct. De inschrijver heeft juist geconstateerd dat er een verschil zit in de beschrijving van de 

landmeter tablet. De tablet moet onder het kopje Fysieke Werkplek worden geplaatst. Dit betekent dat 

het beheer van de tablet goed in het prijzenblad staat onder het kopje Werkplek.

500 Het Kadaster geeft aan gebruikerservaringen (XLA's) belangrijk te vinden. Hoe worden XLA's toegepast 

binnen het SIAM-ecosysteem en hoe verhouden deze zich tot de afzonderlijke kavels?

Uit de stukken volgt dat XLA’s onderdeel zijn van de prestatiesturing binnen het SIAM-ecosysteem. In de 

governance-bijlage zijn XLA-overzichten opgenomen op tactisch en strategisch niveau. In de SLA staat dat 

serviceproviders gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de algehele prestatie van het ecosysteem en dat 

Kadaster ServiceNow de single source of truth is. De prebid-presentatie vermeldt bovendien dat SLA/XLA 

vanaf start dienstverlening van kracht zijn en dat de focus op gebruikerservaring toeneemt. Voor perceel 

1 is XLA verder expliciet uitgewerkt in het subgunningscriterium Gebruikerservaring & XLA.

501 Ziet het Kadaster de werkplekkavel als voorloper voor het gebruik van XLA's in het gehele SIAM-

ecosysteem?

Ja. Binnen de voorliggende aanbesteding voor de werkplekkavel is bewust gekozen voor een expliciete 

focus op XLA's, onder meer zichtbaar in het subgunningscriterium Gebruikerservaring & XLA en de 

governance- en servicemanagementstructuur. Daarmee loopt deze aanbesteding vooruit op een 

mogelijke bredere toepassing van XLA's binnen het SIAM-ecosysteem.

502 Op basis waarvan wordt de initiële XLA-set opgesteld en binnen welke termijn na contractstart 

verwacht het Kadaster dat deze wordt vastgesteld?

De initiële XLA-set wordt gebaseerd op de overeengekomen dienstverlening, relevante gebruikersreizen 

en de gewenste gebruikerservaring. De verdere uitwerking en vaststelling vindt plaats tijdens de 

onboardings- en inrichtingsfase binnen de overeengekomen governance-structuur. Voor de vaststelling 

van de initiële XLA-set is in de aanbestedingsstukken geen afzonderlijke termijn opgenomen.

503 In hoeverre verwacht het Kadaster dat de leverancier een voortrekkersrol vervult in de verdere 

ontwikkeling van gebruikersmetingen binnen SIAM?

Het Kadaster verwacht dat de leverancier binnen de scope van perceel 1 actief bijdraagt aan de verdere 

ontwikkeling van gebruikersmetingen door middel van XLA-inzichten, feedbackmechanismen en continue 

verbetering. De aanbestedingsstukken kennen geen expliciete voortrekkersrol toe voor het gehele SIAM-

ecosysteem, maar verwachten wel een proactieve bijdrage aan de ketensamenwerking en 

doorontwikkeling van de dienstverlening.

504 Welke inspanningen en eventuele kosten verwacht het Kadaster dat inschrijvers meenemen ten 

aanzien van deze voortrekkersrol rondom XLA's?

Van inschrijvers wordt verwacht dat zij alle inspanningen en kosten die benodigd zijn voor het leveren 

van de aangeboden dienstverlening opnemen in hun inschrijving, tenzij in de aanbestedingsstukken 

expliciet anders is aangegeven.

Voor perceel 1 vormt XLA een integraal onderdeel van de dienstverlening en de kwaliteitsbeoordeling. De 

inspanningen die samenhangen met het inrichten, uitvoeren, monitoren, rapporteren en continu 

verbeteren van XLA's dienen derhalve onderdeel uit te maken van de aangeboden dienstverlening en 

bijbehorende prijsstelling.

Voor aanvullende werkzaamheden die buiten de gecontracteerde dienstverlening vallen, geldt het in de 

aanbestedingsstukken beschreven proces voor additionele diensten.

505 Op welke wijze wordt de werkplekdienstverlening aangesloten op het bestaande SIAM-ecosysteem en 

welke voorwaarden gelden voor livegang?

De werkplekdienstverlening wordt aangesloten op het bestaande SIAM-ecosysteem conform de in de 

aanbestedingsstukken opgenomen eisen en kaders. De opdrachtnemer conformeert zich aan de 

overeengekomen SLA’s, werkt overeenkomstig de afspraken uit het Dossier Afspraken en Procedures 

(DAP) en richt zijn operationele processen aantoonbaar in conform de SIAM-ketenprocessen van het 

Kadaster. Het SIAM-onboardingsproces maakt integraal onderdeel uit van deze aansluiting.

Daarnaast dient de integratie met ServiceNow plaats te vinden conform het door het Kadaster 

voorgeschreven framework, waarbij ServiceNow als single source of truth fungeert.

Livegang vindt plaats nadat is vastgesteld dat aan de overeengekomen acceptatiecriteria is voldaan. De 

acceptatieprocedure en de daarbij behorende voorwaarden zijn nader uitgewerkt in de 

conceptovereenkomst.

506 Welke ondersteuning, beveiligingsvereisten en beheermogelijkheden verwacht het Kadaster voor 

gebruikers die werken met eigen apparatuur (BYOD)?

Het Kadaster heeft geen actieve BYOD-oplossing uitgevraagd. Opdrachtnemer dient BYOD te kunnen 

ondersteunen en op verzoek van het Kadaster binnen drie (3) maanden een implementatieplan voor 

BYOD op te leveren. Daarbij gelden als uitgangspunten passende beveiliging, beheerbaarheid van 

zakelijke toegang, scheiding van privé- en zakelijke gegevens en aansluiting op de bestaande beheer- en 

beveiligingsvoorzieningen.

507 In het prijzenblad lijkt bepaalde apparatuur voor landmeetkundige werkzaamheden niet expliciet 

opgenomen. Kan het Kadaster bevestigen of deze apparatuur onderdeel van de scope is en hoe deze 

moet worden geprijsd?

Uit NVI 1 volgt dat landmeetkundige software en specifieke landmeterapparatuur, zoals 

meetinstrumenten en bijvoorbeeld statieven, geen onderdeel uitmaken van de digitale werkplek en 

daarmee buiten scope vallen.

508 Indien verschillen of tegenstrijdigheden bestaan tussen referentielijsten, technische specificaties, 

prijzenbladen, bijlagen en overige aanbestedingsdocumenten, kan het Kadaster bevestigen welke 

documenthiërarchie leidend is? Tevens wordt verzocht aan te geven hoe inschrijvers dienen om te 

gaan met situaties waarin dezelfde apparatuur of eis verschillend wordt beschreven in de 

aanbestedingsstukken.

De documenthiërarchie is opgenomen in de conceptovereenkomst. Bij tegenstrijdigheden geldt de 

volgende rangorde:

De Overeenkomst met haar bijlagen;

De Nota van Inlichtingen;

Het Beschrijvend Document inclusief bijlagen;

De Inschrijving van Opdrachtnemer;

Eventuele toepasselijke licentievoorwaarden.

Indien inschrijvers verschillen of onduidelijkheden constateren tussen referentielijsten, technische 

specificaties, prijzenbladen, bijlagen of andere aanbestedingsdocumenten, dienen zij deze via de Nota 

van Inlichtingen aan het Kadaster voor te leggen. De Nota van Inlichtingen als leidend boven het 

Beschrijvend Document en de daarbij behorende bijlagen

509 Welke lessen heeft het Kadaster geleerd uit eerdere aanbestedingen en op welke wijze zijn deze 

verwerkt in de huidige aanbesteding?

Het Kadaster gaat niet in op ervaringen met of evaluaties van eerdere contractanten. Wel zijn opgedane 

inzichten uit de eerdere IT-aanbestedingen meegenomen bij de voorbereiding van de huidige 

aanbesteding.

Ten opzichte van de vorige aanbesteding is gekozen voor een andere inkoopprocedure. Waar destijds 

een concurrentiegerichte dialoog is toegepast, wordt nu een Europese openbare procedure gevolgd met 

een aantal contactmomenten. Daarnaast heeft het Kadaster de huidige architectuur (ist) en de gewenste 

architectuur (soll) vooraf beschreven in de aanbestedingsdocumenten.  Daarmee is aan inschrijvers 

vooraf meer inhoudelijke context verstrekt.  Tevens zijn er herzieningsclausules toegepast om meer 

flexibiliteit te creëren. Dit verschilt van de eerdere aanbesteding.

510 Op welke wijze dient de dienstverlening aan te sluiten op de bestaande SIAM-processen en in hoeverre 

mogen leveranciers alternatieven voorstellen?

De opdrachtnemer dient zijn dienstverlening en processen aan te laten sluiten op de door het Kadaster 

gehanteerde SIAM-processen, zoals nader beschreven in de aanbestedingsstukken, het Dossier Afspraken 

en Procedures (DAP) en de voorgeschreven ServiceNow-integratie.

Uitgangspunt daarbij is het gebruik van standaardfunctionaliteit (out-of-the-box). Configuratie binnen de 

gestelde kaders is toegestaan, maatwerk niet. Procesinrichting vindt plaats in afstemming met het 

Kadaster, waarbij het Kadaster verantwoordelijk is voor de technische implementatie binnen het 

bestaande framework.

Inschrijvers kunnen voorstellen doen voor optimalisaties of verbeteringen, mits deze passen binnen de 

door het Kadaster gehanteerde proceskaders, architectuurprincipes en standaarden en niet leiden tot 

afwijkingen van de voorgeschreven SIAM-processen.

511 In de aanbestedingsdocumentatie worden Smart Lockers genoemd als buiten scope. Zijn deze 

momenteel aanwezig en mag de toekomstige leverancier hiervan gebruikmaken?

Omdat Smart Lockers buiten scope zijn, kunnen daaraan in deze aanbesteding geen gebruiksrechten of 

verplichtingen worden ontleend.

512 Kan het Kadaster inzicht geven in het aantal Smart Lockers, locaties en beschikbare capaciteit? In de aangeleverde aanbestedingsstukken zijn geen aantallen, locaties of capaciteitsgegevens van Smart 

Lockers opgenomen.

513 De uitvraag vraagt naar het percentage elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen. Op 

welk onderdeel van de dienstverlening heeft dit betrekking en hoe wordt dit beoordeeld?

Hernieuwbare energie heeft betrekking op de benutting van datacenters, voor zo ver van toepassing in 

deze opdracht. De geleverde elektriciteit is opgewekt met hernieuwbare energiebronnen (HE-E) als 

omschreven in Richtlijn (EU)2018/2001 én is afkomstig uit de hernieuwbare energiebronnen: wind- en/of 

zonne-energie.

Verklaring dat uiterlijk 12 maanden na ingangsdatum van de overeenkomst een percentage van 100% van 

de geleverde elektriciteit ten behoeve van datacenters uit hernieuwbare energiebronnen (HE-E) als 

omschreven in (EU)2018/2001 voorzien van Garanties van Oorsprong (GvO) uit Nederland komt.

De beoordeling houdt rekening met het aantal maatregelen dat de inschrijver voorziet en met het 

moment waarop de maatregel van start gaat. Daartoe geeft de inschrijver voor elk van deze maatregelen 

aan vanaf welk moment (in maanden na de start van de opdracht) de maatregel van kracht wordt.

514 Kan het Kadaster aangeven of extra pagina's mogen worden toegevoegd? Nee, want:

SGC 1 Gebruikerservaring & XLA: geen paginalimiet omdat de beoordeling uitsluitend plaatsvindt op basis 

van een demonstratie van 90 minuten. Dat is ruim voldoende om onderscheidend vermogen te tonen.

SGC 2 Transitieplan: 6 A4 plus een A3-mijlpalenplanning. De uitvraag vraagt expliciet een beschrijving op 

hoofdlijnen en vermeldt meerdere keren dat detailplannen, technische ontwerpen, package-

migratieplannen en uitgebreide uitwerkingen niet worden gevraagd en niet worden beoordeeld. Dan is 6 

A4 passend.

SGC 3 Beheer & Continuïteit: 4 A4. Het Kadaster realiseert zich dat dit een uitdagende beperking is omdat 

het onderwerp breed is. Echter het Kadaster vraagt nadrukkelijk om aanpak, methodiek en principes op 

hoofdlijnen en niet om procesbeschrijvingen, SLA's, capaciteitsmodellen of detailuitwerkingen. U kunt 

hier de focus leggen op onderscheidende elementen.

SGC 4 Kennispartner: 3 A4 plus een A3-roadmap. Voor een visie- en kennispartnercriterium is dit 

voldoende. Het Kadaster wil geen uitgebreide consultancyrapporten ontvangen maar een compacte visie 

met concrete meerwaarde



515 Welk detailniveau verwacht het Kadaster bij beantwoording van de subgunningscriteria? Het Kadaster vraagt een beschrijving op hoofdlijnen die voldoende concreet is om de uitvoerbaarheid, 

samenhang, beheersbaarheid en aansluiting op de Kadaster-context te kunnen beoordelen. Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling om uitgebreide detailplannen, technische ontwerpen, werkpakketten, 

configuraties, procesflows of operationele draaiboeken uit te werken. Inschrijver wordt gevraagd inzicht 

te geven in de gehanteerde aanpak, methodiek, keuzes, fasering, governance en onderliggende principes 

waarbij zichtbaar wordt hoe de aanpak werkt en waarom deze uitvoerbaar is binnen de Kadaster-context. 

Het beoordelingskader richt zich daarbij onder andere op concreetheid, samenhang, uitvoerbaarheid, 

beheersbaarheid en aansluiting op de Kadaster-werkwijze.

516 Bestaat de mogelijkheid om voorafgaand aan implementatie meer inzicht te krijgen in de ServiceNow-

omgeving van het Kadaster?

Nee, de aanbestedingsstukken voorzien niet in een afzonderlijke voorschouw of directe inzage in de 

ServiceNow-omgeving voorafgaand aan implementatie. De benodigde informatie voor de aansluiting op 

de ServiceNow-processen en -integraties wordt verstrekt binnen de onboarding en de daarbij behorende 

functionele afstemming.

517 Kan het Kadaster verduidelijken welke onderdelen van de inschrijving tijdens de presentatie op 1 

oktober worden beoordeeld en op welke wijze deze beoordeling wordt meegewogen in de totale 

beoordeling van de inschrijving?

De presentaties op 1 oktober 2026 hebben uitsluitend betrekking op subgunningscriterium 1 

"Gebruikerservaring & XLA inclusief demonstratie". De beoordeling van dit criterium vindt uitsluitend 

plaats op basis van hetgeen tijdens de live demonstratie zichtbaar en navolgbaar wordt getoond. De 

demonstratie vormt daarmee de enige grondslag voor de beoordeling van SGC 1. De schriftelijke 

inschrijvingen voor SGC 2, SGC 3 en SGC 4 worden afzonderlijk beoordeeld op basis van de ingediende 

documenten. De behaalde score op SGC 1 weegt voor 200 punten mee binnen de totale kwaliteitsscore 

van perceel 1, gelijk aan de weging van SGC 2 en SGC 4. SGC 3 heeft een weging van 250 punten. De 

totaalscore voor kwaliteit wordt vervolgens meegenomen in de BPK-beoordeling zoals beschreven in 

paragraaf 6.1 van het Beschrijvend Document

518 Staat het Kadaster open voor de inzet van vending machines als onderdeel van de 

werkplekdienstverlening voor de geautomatiseerde uitgifte van consumables en kleine 

hardwarecomponenten?

De aanbestedingsstukken vragen geen afzonderlijke voorziening uit voor vending machines; toepassing 

daarvan is alleen denkbaar voor zover dit past binnen de gevraagde dienstverlening en geen uitbreiding 

of afwijking van de scope oplevert.

519 Kan inschrijver gebruikmaken van servicenow? Ja de inschrijver kan zijn/haar eigen servicenow gebruiken, mits inschrijver aansluit op en integreert met 

Kadaster ServiceNow zoals Bijlage 20 IPC Koppeling Servicenow Generiek 1.2 en Bijlage 12 Kadaster DWP 

SLA voorschrijven. 

Nee, wanneer de inschrijver vraagt of zij in de servicenow van Kadaster werkt, is dit niet toegestaan.

520 Kan de Tweakers-benchmark voor laptops vervallen? Volgens leveranciers sluit deze benchmark niet 

altijd aan op actuele marktprijzen, omdat Tweakers veelal prijzen toont van retailers met bestaande 

voorraden, terwijl inschrijvers rechtstreeks via fabrikanten en distributiekanalen inkopen.

Het Kadaster staat open voor een alternatieve benchmark voor laptops. Het Kadaster zal zelf ook opzoek 

gaan naar betere alternatieven. Indien er geen beter alternatief beschikbaar is, blijft Tweakers de 

benchmark.

521 Dossier Financiele 

Afspraken

De oktober CAO-lonen indexatie is nog niet bekend als uiterlijk 1 november de indexering kenbaar 

gemaakt moet worden.

Voor CAO-lonen de indexcijfer aangepast van oktober naar september.

522 NvI-1 Vragen 142 Vervolgvraag Referentieopdrachten voor grootschalige werkplekmoderniseringen kennen veelal een meerjarige 

looptijd, waarbij ontwerp, implementatie en doorontwikkeling zich over meerdere jaren uitstrekken. De 

geschiktheidseis verlangt dat de relevante moderniseringsactiviteiten in de afgelopen drie jaar hebben 

plaatsgevonden.

vraag 1: Kan Opdrachtgever bevestigen dat voor de beoordeling van een referentie bepalend is dat de 

gevraagde werkzaamheden aantoonbaar in de afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd, ongeacht de datum 

waarop de referentieopdracht oorspronkelijk is gestart?

vraag 2: Indien dit wordt bevestigd, kan Opdrachtgever tevens bevestigen dat een referentieopdracht 

die ten tijde van de start binnen een EER-lidstaat is aangegaan, haar geldigheid niet verliest uitsluitend 

doordat gedurende de looptijd de internationale status van dat land is gewijzigd (zoals bijvoorbeeld 

referenties vanuit de UK ten gevolge van Brexit)?

Antwoord vraag 1

 Ja. Het Kadaster beoordeelt of de gevraagde werkzaamheden aantoonbaar in de afgelopen drie jaar zijn 

uitgevoerd. De oorspronkelijke startdatum van de referentieopdracht is daarbij niet doorslaggevend.

Antwoord vraag 2

 Ja. Een referentieopdracht die op het moment van contractering is aangegaan binnen een EER-lidstaat 

verliest niet uitsluitend vanwege een latere wijziging van de internationale status van dat land haar 

geldigheid als referentie. Daarbij blijft uiteraard gelden dat ook aan de overige voorwaarden van de 

geschiktheidseis moet zijn voldaan.

523 NVI #142   Referenties In het antwoord op vraag 142 geeft u aan dat internationale referenties uit EER zijn toegestaan. Kunt u 

bevestigen of referenties uit Zwitserland en / of het Verenigd Koninkrijk ook zijn toegestaan, mits deze 

verifieerbaar zijn en aan alle gestelde informatievereisten voldoen?

Ja. Naast referenties uit de EER kunnen ook referenties uit Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk 

worden opgegeven, mits deze verifieerbaar zijn en voldoen aan de in de aanbestedingsstukken gestelde 

eisen.

524 Beschrijvend document 7,7 Ondertekening Kunt u akkoord gaan met ondertekening van de stukken door middel van een officieel door de overheid 

erkent e-herkenningsmiddel (PKI), de elektronische handtekening voorzien van een origineel PKI 

certificaat?  Indien nee, kunt u dit uitleggen/motiveren?

Een elektronische ondertekening met een officieel erkend PKI‑middel is toegestaan, mits de 

ondertekenaar identificeerbaar is en de tekeningsbevoegdheid objectief kan worden vastgesteld.

525 NVI #79, Bijlage A1 PVEW 

perceel 1 

Werkplekservices, 

paragraaf 3.2 (Digitale 

Soevereiniteit en 

autonomie), paragraaf 4.2.1 

(Projectmanagement), 

paragraaf 5.3 

(Kennispartner), in 

samenhang met Bijlage 4a 

Verwerkersovereenkomst 

WPS.pdf betreffende 

verwerking binnen de EER 

en inzet van 

subverwerkers.

  inzet nearshore-resources Kunt u bevestigen of de inzet van nearshore-resources is toegestaan, mits wordt voldaan aan de eisen 

voor gegevensverwerking, beveiliging, subverwerkers en Europese/EER-rechtsmacht? Tevens 

verzoeken wij u te verduidelijken voor welke rollen of werkzaamheden fysieke aanwezigheid in 

Nederland verplicht is, naast de expliciet genoemde verplichtingen voor VIP-support en de vaste 

counterpart.

Het Kadaster hanteert voor nearshore of nearshoring de gebruikelijke betekenis van het uitbesteden van 

werkzaamheden aan een organisatie die is gevestigd in een ander land dan Nederland, maar in een 

geografisch relatief nabijgelegen land. 

Ja, inzet van nearshore-resources is toegestaan, mits wordt voldaan aan de eisen uit de 

aanbestedingsdocumenten ten aanzien van gegevensverwerking, informatiebeveiliging, subverwerkers 

en toepasselijke wet- en regelgeving. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de antwoorden op 

vragen 225 en 227 (en vraag 64) van NVI 1.

Het Kadaster stelt geen generieke eis dat alle medewerkers fysiek in Nederland aanwezig moeten zijn. 

Wel gelden de in de aanbestedingsdocumenten en Nota van Inlichtingen opgenomen eisen ten aanzien 

van de locatie van uitvoering van werkzaamheden, taalvereisten en specifieke dienstverlening. Hierbij 

wordt verwezen naar de antwoorden op vragen 272 en 300 (en vraag 79) van NVI 1. 

De eisen van fysieke locatie (land) en communicatie taal voor Projectmanagement is Nederland in de 

Nederlandse taal.

526 Beschrijvend document 8,1 Test Bij de beschrijving van de procedure staat bij de derde bullit "… bij voorkeur op locatie in Nederland….". 

Echter in de laatse zin van dit artikel lijkt dit te worden beperkt, want hier staat "De gunningstest zal 

plaatsvinden in Nederland". Kunt u aangeven welke instructie prevaleert?

Het Kadaster verduidelijkt dat met 'bij voorkeur op locatie in Nederland' wordt bedoeld dat de locatie 

voor het beoordelingsteam binnen één dag bereisbaar moet zijn. Een locatie net over de Nederlandse 

grens is daarom eveneens toegestaan. De vermelding dat de gunningstest in Nederland zal plaatsvinden 

dient in dat licht te worden gelezen. Het uitgangspunt is dat de locatie praktisch en doelmatig bereikbaar 

is voor het beoordelingsteam

527 Beschrijvend document 8,1 Test Bij de beschrijving van de procedure staat bij de derde bullit (en tevens in de laatste zin van dit artikel ) 

"… aan de Inschrijver ter beschikking worden gesteld." Wordt hier bedoeld "… door de Inschrijver""  

danwel "… door de gebruikersorganisatie"? Zo niet, dan graag verduidelijken hoe we dit moeten 

interpreteren.

Inschrijver dient een gebruiksomgeving beschikbaar dient te hebben (dit mag een omgeving bij een 

referent zijn) waar de gunningstest productieconform kan worden afgenomen. Opdrachtgever stelt geen 

public/private cloud aan inschrijver ter beschikking. 

Verduidelijking: Inschrijver is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben van de representatieve 

omgeving en dat de gebruikersorganisatie/referent beschikbaar moet zijn waar dat in het testplan is 

voorgeschreven.

528 bijlage ij NvI 1 

aansprakelijkheid

  aansprakelijkheid Hoewel u in uw NvI eerder bent ingegaan op aansprakelijkheid, merken wij op dat 400% 

aansprakelijkheid bij wederverkoop van producten en diensten van derden met een lage marge, toch 

helaas volstrekt disproportioneel is en daarmee ook in strijd met de Gids proportionaliteit. Om die 

reden verzoeken wij u dit nogmaals te herzien en de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te 

beperken tot vergoeding van directe schade tot een bedrag groot 100% van de betaalde onder de 

betreffende Nadere Overeenkomst in totaal (en dus niet per gebeurtenis).

Voor zover u dit verzoek niet overneemt, verzoeken wij u gemotiveerd aan te geven op welke gronden 

u meent dat de betreffende bepaling verenigbaar is met de aanbestedingsrechtelijke beginselen van 

proportionaliteit, transparantie en gelijke behandeling en verzoeken wij u een volledige motivering te 

verstrekken, inclusief de juridische en feitelijke gronden waarop uw standpunt is gebaseerd.

Hoewel uit de vraag spreekt dat iets evident disproportioneel geacht wordt, wordt dat standpunt in de 

vraag niet nader onderbouwd. Niet akkoord. Zie bijlage aansprakelijkheid. Bovendien wijst he het 

Kadaster er op dat in Perceel 1 geen sprake is van een raamovereenkomst.

529 NvI #14   voorwaarden fabrikant Wij verzoeken  u de product/dienstgebonden voorwaarden van de fabrikant (hardware en/of software 

fabrikant) te accepteren zodat de opdrachtnemer daadwerkelijk aangesproken kan worden op zijn 

meerwaarde en niet op hetgeen de opdractnemer niet kan beïnvloeden (hardware en/of software 

fabrikant en distributeurs wijken immers niet af van die voorwaarden. Dit is ook in lijn met 

(aanbestedings)jurisprudentie hierover. Anders dan wat u in uw NvI suggereert is uw positie niet 

proportioneel; aanbestedende dienst kan en mag niet verwachten dat een opdrachtnemer meer levert 

dan waar hij over beschikt; en licentievoorwaarden kan en mag de opdrachtnemer niet van afwijken ; 

dat zou leiden tot illegaal gebruik van de software. 

Voor zover u dit verzoek niet overneemt, verzoeken wij u gemotiveerd aan te geven op welke gronden 

u meent dat de betreffende bepaling verenigbaar is met de aanbestedingsrechtelijke beginselen van 

proportionaliteit, transparantie en gelijke behandeling en verzoeken wij u een volledige motivering te 

verstrekken, inclusief de juridische en feitelijke gronden waarop uw standpunt is gebaseerd.

Zie het antwoord op vraag 405.

530 Bijlage 9a Wensen en 

weging perceel 1 WPS

3,8 Wens 3 Kan de eindgebruiker in de huidige situatie ook al een applicatie als favoriet markeren? het laatste opsommingsteken ("in geval van strijdigheid tussen de licentievoorwaarden en de bepalingen 

van deze Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van deze Overeenkomst.").

531 Bijlage 9a Wensen en 

weging perceel 1 WPS

3,9 Wens 4 Kan de eindgebruiker in de huidige situatie ook al zelf een persoonlijke tegel aanmaken waarmee hij 

een verwijzing of koppeling naar een applicatie of URL configureert. 

In de huidige omgeving is dit mogelijk

532 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.2

tabblad "M365 apps" Opmerkingen Hier wordt verwezen naar "bijlage 3 Kadaster DWP SLA". Wordt hier " Bijlage 12 Kadaster DWP SLA" 

mee bedoelt?

Ja, dat is inderdaad Bijlage 12. Prijzenblad is hierop aangepast. 

533 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.2

tabblad "M365 apps" AI De term "AI" is wel veel omvattend, worden hier de incidenten (beheer en onderhoud) met betrekking 

tot de producten Copilot Chat, Copilot voor M365 en Copilot Studio bedoeld zoals benoemd 

inParagraaf 9.9.6 van Bijlage 18 IST?

In de scope van perceel 1 en in de SLA wordt voor M365 gesproken over “AI for personal & Business 

Solutions”. Dit betekent de AI oplossingen beschikbaar voor de Kadaster medewerker op, en beheersbaar 

binnen het M365 platform. Daarmee is de huidige scope; Copilot Chat, M365 Copilot, Copilot Studio en 

Power Platform, en de daarbij ondersteunende (beheer-)oplossingen binnen M365 zoals het Admin 

Center, of DSPM for AI. 

534 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.2

tabblad "Werkplek" en 

"Telecom"

beheer tablets Landmeters Wij constateren een verschil van circa 285 devices tussen Bijlage 12 en het prijzenblad (o.a. zichtbaar in 

“Devices bron Bijlage 21.xlsx”). Dit betreft naar ons begrip de landmetertablets. In NVI‑vraag 89 is 

aangegeven dat deze onder Intune‑beheer vallen, en dit is ook bevestigd in de pre‑bid meeting.

In aansluiting op vraag 17 uit de pre‑bid meeting, ontvangen wij graag antwoord op volgende vragen:

1) of deze tablets expliciet onderdeel zijn van de scope van de aanbesteding,

2) onder welk perceel/kavel en prijsregel deze vallen, en

3) hoe en waar deze in het prijzenblad verwerkt dienen te worden (bijv. als aparte post of impliciet 

binnen bestaande componenten). 

1. Ja, de landmetertablets maken onderdeel uit van de scope van Perceel 1 – Werkplekservices. Dit 

betreft zowel het beheer van deze devices als, indien van toepassing gedurende de looptijd van de 

overeenkomst, de vervanging en/of levering van vergelijkbare devices.

2. De landmetertablets vallen onder Perceel 1 – Werkplekservices. Zoals eerder toegelicht worden deze 

devices beheerd via Intune.

3. De landmetertablets zijn in het prijzenblad opgenomen als afzonderlijke prijsregel onder het tabblad 

‘Werkplek’ met de omschrijving ‘Tablet: Landmeter’. Inschrijvers dienen deze prijsregel conform het 

prijzenblad in te vullen. De opgenomen aantallen zijn indicatief en houden geen afnameverplichting voor 

de aanbestedende dienst in.

535 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.2

tabblad Printing looptijd Het beschrijvend document geeft aan dat Opdrachtnemer vanaf 1 oktober 2027 vervanging en beheer 

van printing op zich neemt (pag. 10 Leveringen), het prijzenblad rekent met de volle 12 jaar beheer en 

run. Waarom rekent het prijzenblad niet met een periode die start op 1 oktober 2027, dus na afloop 

van het IST contract met Canon en huidige leverancier? 

Perceel 1 start op 1 december 2026. Voor printing geldt dat de dienstverlening binnen de scope van de 

overeenkomst valt, maar dat de gefaseerde vervanging en nieuwe afname van printing-hardware pas na 

afloop van het huidige Canon-contract, dus na 30 september 2027, plaatsvindt. Het prijzenblad rekent 

daarom met de totale contractduur voor de run-/beheerdienstverlening, terwijl vervanging van de 

huidige printapparatuur pas vanaf 1 oktober 2027 aan de orde is.



536 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.2

tabblad Printing looptijd Kunt u aangeven wanneer het beheer en levering voor printing ingaat, 01-12-2026 danwel 01-10-2027? De overeenkomst voor perceel 1 treedt in werking op 1 december 2026. Voor printing geldt dat de 

dienstverlening binnen de scope van de overeenkomst valt vanaf contractstart, maar dat de gefaseerde 

vervanging/nieuwe levering van printapparatuur pas na afloop van het huidige Canon-contract, dus na 30 

september 2027, plaatsvindt.

537 Kadaster - NVI 1 perceel 1 

Werkplekservice

vraag 313 Telecom In NvI 1, vraag 313, stelt Opdrachtgever dat "SIM-activatie, nummerportering, netwerkconnectiviteit en 

andere telecomprovider-gerelateerde diensten vallen onder de verantwoordelijkheid / regie van 

Opdrachtnemer." Tegelijkertijd is het mobiele telefooncontract (e)SIM expliciet out-of-scope geplaatst 

en loopt dit contract direct tussen Kadaster en Vodafone. Opdrachtnemer heeft derhalve geen 

contractuele relatie met noch sturingsmogelijkheid op Vodafone als telecomleverancier.

Wij verzoeken Opdrachtgever de operationele demarcatie te verduidelijken aan de hand van de 

volgende deelvragen:

(a) Welke telecomgerelateerde handelingen vallen onder de operationele regie van Opdrachtnemer 

(bijv. eSIM-koppeling aan device via MDM/UEM, Teams Phone-configuratie, enrollment), en welke 

handelingen vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de Kadaster Service Desk richting 

Vodafone (bijv. SIM-activatie, nummerportering, abonnementsbeheer, factuurvragen)?

(b) Hoe dient Opdrachtnemer te handelen bij verstoringen waarbij de oorzaak ligt bij Vodafone (buiten 

de contractuele scope van Opdrachtnemer), maar de impact op de werkplek-SLA wel meetelt? Wie 

voert in dat geval regie richting Vodafone: de KSD, het Hybride SIAM team, of de Opdrachtnemer?

(c) Is het correct dat de Kadaster Service Desk het primaire contactpunt blijft voor eindgebruikers bij 

telecomgerelateerde vragen en storingen die het SIM-contract betreffen, en dat Opdrachtnemer 

uitsluitend verantwoordelijk is voor de device- en beheerkant van de mobiele werkplek?

Voor de uitvoering van de dienstverlening zal de Opdrachtnemer samenwerken met de door het Kadaster 

gecontracteerde leverancier (huidige leverancier is Vodafone) van mobiele connectiviteit waar dit 

noodzakelijk is voor de end-to-end dienstverlening. Specifieke werkzaamheden ten aanzien van SIM-

activatie, nummerportering, netwerkconnectiviteit en andere telecomprovider-gerelateerde diensten 

vallen onder de verantwoordelijkheid / regie van Opdrachtnemer. 

Mobiele apparaten worden door de Opdrachtnemer beheerd via de Kadaster-platformen voor device 

management, waaronder Microsoft Intune/UEM,  Apple Business Manager, Samsung Knox, Android Zero 

Touch. Registratie, configuratie en beheer van mobiele devices maken onderdeel uit van de scope van de 

dienstverlening.

Bij verstoringen waarbij meerdere leveranciers betrokken zijn, wordt van de Opdrachtnemer verwacht 

dat deze regie voert op de eigen dienstverlening en actief samenwerkt met betrokken ketenpartners 

conform de governance- en samenwerkingsovereenkomsten die binnen het Kadaster van toepassing zijn. 

De exacte escalatieprocessen en operationele werkafspraken worden tijdens de transitie- en 

implementatiefase nader afgestemd.

538 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

3,9 eis 114 Kan Kadaster bevestigen dat alle beheerde (virtuele) werkplekken zich in één tenant bevinden? Zo niet, 

kan Kadaster voorzien in een overzicht van het aantal en soort werkplekken (fysiek/virtueel) per 

tenant?

Alle beheerde (virtuele) werkplekken bevinden zich in één (1) Tenant.

539 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

3,9 eis 111 Kan Kadaster verduidelijken of Inschrijver tevens beheer en onderhoud van HP Anyware moet 

uitvoeren of, zoals in eis 111 beschreven, enkel de werkplekken waarop HP Anyware is geïnstalleerd? 

HP Anyware is een belangrijke component van de werkplekken voor grafische toepassingen en dient 

beheerd en onderhouden te worden.

540 Bijlage 22a IB-eisen 1,3 eis 15, 16 en 17 Kan Kadaster aangeven welke kwetsbaarheden scanner op dit moment wordt ingezet op de 

werkplekken?

Defender for Endpoint / Defender for Cloud suite

541 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

4.1.2 eis 173 Kan Kadaster aangeven welke PAM tooling op dit moment wordt gebruikt? Kadaster maakt gebruik van het pakket Delinea Secret Server.

542 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

4.1.2 eis 174 Kan Kadaster aangeven of de CLE een zelfbouw of 3rd party software is en voor welke persona's dit 

wordt ingezet?

De CLE wordt functioneel geleverd door de huidige leverancier. Het is ons niet bekend of zij 3d party 

software of zelfbouw gebruiken. Wordt ingezet voor alle persona's. 

543 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.2

tabblad "Werkplek" en 

"Telecom"

Distributiekosten Kunt u aangeven waar de kosten voor prepareren en distribueren van de Hardware en Telecom in het 

prijsblad meegenomen moeten worden? Hiermee bedoelen we de kosten die gemoeid gaan met het 

uileveren van hardware voordat deze op locatie door local support in ontvangst worden genomen. 

Deze kosten bevatten bijvoorbeeld tijdelijke opslag, prepareren van devices en decommissioning bij 

inname, en het vervoer van en naar de tijdelijke opslag naar de vestigingen waar local support de 

hardware uitlevert en retour ontvangt.

De door inschrijver genoemde activiteiten, waaronder tijdelijke opslag, preparatie en configuratie van 

devices, decommissioning bij inname, alsmede transport van en naar de locaties waar uitgifte en inname 

plaatsvinden, dienen door inschrijver te worden verwerkt in de daarvoor relevante prijscomponent(en) 

van het prijzenblad.

Het Kadaster voorziet hiervoor geen afzonderlijke prijsregel in het prijzenblad. Alle kosten die 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de gevraagde dienstverlening dienen geacht te zijn opgenomen 

in de door inschrijver aangeboden prijzen, tenzij in de aanbestedingsstukken uitdrukkelijk anders is 

bepaald.

Het staat inschrijvers vrij deze kosten toe te rekenen aan de prijscomponent(en) die zij daarvoor passend 

achten, mits de dienstverlening conform de gestelde eisen wordt geleverd

544 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.2

tabblad "Werkplek" rekenfout Cel H16 mist de berekening van het aantal uren per maand naar uren per jaar (x12) wilt u dit 

aanpassen?

 In cel H16 ontbrak inderdaad de vermenigvuldiging van het aantal uren per maand naar het aantal uren 

per jaar (x12). Het Kadaster heeft de formule aangepast en een gewijzigde versie van het prijzenblad 

gepubliceerd.

545 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.2

Tabblad "Telefonie" Anywhere 365 Kunt u toelichten wat de verwachte situatie rondom Anywhere365 is bij contractstart en gedurende de 

eerste contractperiode (bijv. reeds uitgefaseerd, deels in gebruik of volledig operationeel)?

Verwachting is dat wanneer het contract start het Kadaster bezig is om Anywhere 365 Attendant Console 

uit te (gaan) faseren en mogelijk een andere oplossing binnen het Kadaster onder te brengen.

546 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 81 Mag gegagde er vanuit gaan dat deze informatie op moment ook al op de gewenste manier wordt 

aangeleverd? Zo niet, welk deel ontbreekt?

Aanbieder gaat uit van de huidige situatie zoals beschreven in de IST. Aanbieder zal moeten voldoen aan 

de SOL.

547 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 82 Mag gegagde er vanuit gaan dat deze informatie op moment ook al op de gewenste manier wordt 

aangeleverd? Zo niet, welk deel ontbreekt?

Aanbieder gaat uit van de huidige situatie zoals beschreven in de IST. Aanbieder zal moeten voldoen aan 

de SOL.

548 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 163 Hoe dient inschrijver met deze eis om te gaan indien aanboden portalen onderdeel zijn van een 

product van een derde, welke is goedgekeurd door het Kadaster?

Ook indien een portaal onderdeel is van een product van een derde, blijft Opdrachtnemer 

verantwoordelijk voor naleving van de betreffende eis, voor zover het portaal onderdeel uitmaakt van de 

aangeboden oplossing. Goedkeuring van het Kadaster op productniveau doet daaraan niet af. 

Opdrachtnemer dient aantoonbaar te maken dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en waar nodig mee 

te werken aan audits en onderbouwing

549 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 300 Hoe dient inschrijver hier mee om te gaan, aangezien het werkplekkavel geen datacenter platformen 

bevat en de werkplekhardware gebruikmaakt van de electriciteitsvoorzieningen van het Kadaster?

Deze eis ziet uitsluitend op de onderdelen van de dienstverlening die binnen de invloedssfeer van 

Opdrachtnemer vallen, zoals gebruikte cloud-/hostingdiensten en relevante logistiek. 

Elektriciteitsverbruik van Kadaster-locaties zelf valt daar niet zonder meer onder

550 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 301 Hoe dient inschrijver hier mee om te gaan, aangezien het werkplekkavel geen datacenter platformen 

bevat en de werkplekhardware gebruikmaakt van de electriciteitsvoorzieningen van het Kadaster?

Deze eis ziet uitsluitend op de onderdelen van de dienstverlening die binnen de invloedssfeer van 

Opdrachtnemer vallen, zoals gebruikte cloud-/hostingdiensten en relevante logistiek. 

Elektriciteitsverbruik van Kadaster-locaties zelf valt daar niet zonder meer onder

551 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 22 Is het de bedoeling dat Opdrachtnemer lokaal opgeslagen data veiligstelt en overzet naar nieuwe 

hardware? Ook als dit informatie betreft die de medewerker daar zelf om (persoonlijke) redenen heeft 

staat en waarvan geen online kopie in de Kadaster omgeving bestaat?

De aanbestedingsstukken bieden geen grondslag om aan te nemen dat persoonlijke, niet-zakelijke data of 

data buiten de Kadaster-omgeving onder de overdrachtsverplichting valt. Voor zover lokaal opgeslagen 

zakelijke data onderdeel is van de werkplekvervanging, dient dit plaats te vinden binnen de Kadaster-

kaders voor security en gegevensbeheer

552 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 22 Is het de bedoeling dat Opdrachtnemer lokaal geinstalleerde, niet centraal beheerde applicaties overzet 

naar nieuwe hardware?

De aanbestedingsstukken bevatten geen expliciete verplichting om lokaal geïnstalleerde, niet-centraal 

beheerde applicaties over te zetten naar nieuwe hardware. Voor de scope wordt aangesloten bij de in de 

stukken omschreven beheerde werkplekdienst en applicatievoorzieningen.

553 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 23 Kan opdrachtgever bevestigen dat opdrachtnemer geen directe toegang krijgt tot de ITSM tooling en 

dat alle data uitwisseling via het koppelvlak dient te lopen?

De aanbestedingsstukken voorzien in een geïntegreerde ITSM-inrichting waarbij de ITSM-tool van de 

opdrachtnemer wordt gekoppeld aan de ServiceNow-omgeving van het Kadaster. Het koppelvlak vormt 

hierbij het uitgangspunt voor de gegevensuitwisseling. De aanbestedingsstukken bevatten geen bepaling 

waaruit volgt dat directe toegang tot de ITSM-tooling van het Kadaster categorisch is uitgesloten. De 

aansluiting dient plaats te vinden conform de gestelde ITSM-integratie-eisen.

554 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 28 mag opdrachtnemer er vanuitgaan dat er al een planningsmodule is ingericht waarmee deze 

resourceplanning kan plaatsvinden?

Nee, de aanbestedingsstukken bevatten geen expliciete bevestiging dat hiervoor reeds een 

planningsmodule is ingericht. Inschrijvers kunnen hier derhalve niet zonder meer van uitgaan. 

Uitgangspunt is de informatie zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken.

555 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 35 Voldoet in principe de releasenote van de fabrikant die de release uitbrengt? Een releasenote van de fabrikant kan als onderbouwing worden gebruikt, maar is uitsluitend voldoende 

indien daarmee volledig wordt voldaan aan de eisen uit de aanbestedingsstukken ten aanzien van 

documentatie, impactanalyse en change-proces. Indien nodig dient aanvullende informatie te worden 

verstrekt.

556 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 53 Mag opdrachtnemer er vanuitgaan dat dit de apparaten betreft die nu ook al onder centraal beheer 

staan?

De aanbestedingsstukken bieden geen expliciete bevestiging voor eis 53 zelf. De huidige IST beschrijft 

centraal beheer van de door Kadaster uitgegeven werkplekapparaten; aan de IST kunnen echter geen 

rechten worden ontleend.

557 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 86 Mag opdrachtnemer er vanuitgaan dat opdrachtgever het informatie lifecyclemanagement voert en 

hiervoor over de technische middelen beschikt?

De aanbestedingsstukken bevatten geen expliciete bevestiging dat de opdrachtgever verantwoordelijk is 

voor het voeren van informatie-lifecyclemanagement, noch dat de opdrachtgever hiervoor over 

specifieke technische middelen beschikt.

In de huidige situatie wordt in Bijlage 18 (IST) beschreven dat device management betrekking heeft op de 

door het Kadaster uitgegeven werkplekapparaten. De informatie in de IST-beschrijving is echter 

uitsluitend informatief van aard en maakt geen onderdeel uit van de gevraagde toekomstige 

dienstverlening.

Inschrijvers dienen derhalve uit te gaan van de verantwoordelijkheden, scope en eisen zoals opgenomen 

in de aanbestedingsstukken. Aan de beschrijving van de huidige situatie kunnen geen aanvullende 

rechten of verplichtingen worden ontleend.

558 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 104 Waarom is deze eis zo specifiek gesteld? Zijn er specifieke applicaties waarvoor deze eis belangrijk is en 

wordt de SLA in de praktijk nu ook al gehaald?

De EIS is generiek gesteld voor ALLE applicaties. Er wordt geen onderscheid gemaakt. Resultaten 

betreffende huidige SLA doelstellingen wordt geen informatie gedeeld. 

559 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 124 Deze eis is zeer generiek geformuleerd. Wat voor typische ondersteuningsvragen kan gegadigde 

verwachten?

Typische ondersteuningsvragen kunnen betrekking hebben op instructie en uitleg, software-installaties 

en -upgrades, hardware-aanvragen, configuratiewijzigingen en overige werkplekgerelateerde 

ondersteuningsverzoeken. De afhandeling vindt plaats conform de overeengekomen processen binnen 

het SIAM-ecosysteem, waarbij de Kadaster Service Desk het primaire contactpunt voor eindgebruikers is.

560 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 140 Gegadigde heeft begrip voor deze eis. Echter zijn deze rulesets slecht in isolement end-to-end door te 

testen, zeker indien het een afzonderlijk domein betreft in een externe testomgeving. Mag gegadigde 

er vanuit gaan dat opdrachtgever over een testomgeving beschikt die opdrachtnemer (in overleg) voor 

deze testen kan gebruiken?

Er is geen representatieve testomgeving beschikbaar voor de opdrachtnemer. 

561 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 193  Mag gegadigde er vanuit gaan dat reguliere projectmanagement tools zoals Msproject, Azure DevOps, 

Jira/Confluence zijn goedgekeurd?

Nee, gegadigde mag hier niet zonder meer vanuit gaan.

Reguliere projectmanagementtools zoals MS Project, Azure DevOps, Jira en Confluence kunnen 

onderdeel zijn van de voorgestelde projectinrichting, maar het gebruik daarvan is uitsluitend toegestaan 

nadat deze vooraf door Opdrachtgever zijn beoordeeld en goedgekeurd.

De Inschrijver dient in zijn aanpak expliciet te beschrijven welke tooling wordt ingezet voor 

projectmanagement, centrale opslag, versiebeheer, communicatie en rapportages, inclusief de wijze 

waarop wordt voldaan aan de eisen van Opdrachtgever ten aanzien van informatiebeveiliging, autorisatie, 

toegankelijkheid, documentbeheer en overdraagbaarheid.

Goedkeuring van tooling vindt plaats binnen de projectinrichting/transitiefase en kan niet op voorhand 

generiek worden verondersteld.

562 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eisen 291, 292, 293 en 316  Mag gegadigde er vanuit gaan dat deze eis niet van toepassing is op opdrachtnemer gedurende de 

huidige looptijd van het contract met Canon, maar dat deze wel van toepassing zijn op Canon?

Voor zover de betreffende eisen zien op vervanging/eigenaarschap van de huidige printapparatuur 

gedurende de looptijd van het huidige Canon‑contract, ligt het niet voor de hand dat deze vóór 

30‑09‑2027 op de nieuwe Opdrachtnemer rusten. Wel geldt dat de dienstverlening voor perceel 1 vanaf 

contractstart binnen scope valt. Indien voor de genoemde eisen 291, 292, 293 en 316 een specifieke 

operationele afbakening wordt beoogd, zal die nader worden verduidelijkt.



563 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  eis 298 Hoe dient gegadigde deze eis te interpreteren? In generieke zin en van toepassing op de eigen 

onderneming? Of speciek en van toepassing op de scope van gecontracteerde dienstverlening aan 

opdrachtgever?

Tenzij in de betreffende eis expliciet anders is bepaald, ligt interpretatie op opdrachtniveau voor de hand: 

de eis ziet dan op de scope van de gecontracteerde dienstverlening aan Opdrachtgever en niet generiek 

op de volledige onderneming

564 Bijlage VI-a-Prijzenblad 

WPS v1

  eis 326 Betreft NvI1-326: Ten aanzien van de verschillende hardware modellen die opdrachtgever uitvraagt, en 

dan met name de referentie aan de oudere specials, ontvangt gegadigde graag een overzicht van de 

huidige hardware specificaties (zoals type CPU, hoeveelheid RAM, Videokaart, en relevante 

hardwarebenchmarks). 

De aanbestedingsstukken gaan uit van de in de bijlagen/prijzenbladen opgenomen gevraagde 

specificaties en van aantoonbare gelijkwaardigheid. Een aanvullend separaat overzicht met 

detail‑benchmarks van oudere specials is in de huidige stukken niet opgenomen.

565 Bijlage VI-a-Prijzenblad 

WPS v1

  eis 326 Betreft NvI1-326:  De specificaties die nu als courant gelden, zijn dat over een aantal jaar niet meer. 

Gegadigde gaat er vanuit dat nieuw aangekochte hardware altijd courant moet zijn en niet over een 

aantal jaar nog steeds aan de hier opgegeven specificaties moet voldoen. Hoe wil opdrachtgever 

hiermee omgaan?

Onder 'courant' verstaat het Kadaster een gangbaar en actueel product dat op het moment van levering 

regulier verkrijgbaar is binnen het portfolio van de fabrikant. Het Kadaster verwacht niet dat nieuw aan te 

kopen hardware gedurende de looptijd van de overeenkomst blijft voldoen aan specificaties die op enig 

eerder moment als courant zijn aangemerkt. Indien marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven, 

kunnen aangeboden producten en specificaties gedurende de contractperiode wijzigen, mits deze blijven 

voldoen aan de gestelde eisen en de functionele behoefte van het Kadaster

566 Bijlage 9a, Bijlage A1 PVEW 

perceel 1 Werkplekservices

8,5 Wens 24 In wens 24 wordt de 3% gerelateerd aan 'de loonsom die direct aan deze opdracht is toe te rekenen'. 

We verzoeken u om te bevestigen dat de grondslag de arbeids-/loonsomcomponent van de aan de 

opdracht toegerekende dienstverlening betreft, en uitdrukkelijk niet de totale opdrachtwaarde (die 

immers ook hardware, licenties en overige leveringen omvat). Indien het Kadaster een andere 

grondslag beoogt, verzoeken wij dit expliciet te specificeren.

Ja. Op basis van de formulering van Wens 24 ligt het voor de hand dat de grondslag de direct aan deze 

opdracht toe te rekenen loonsom betreft, en niet de totale opdrachtwaarde inclusief hardware, licenties 

en overige leveringen.

567 Bijlage 9a, Bijlage A1 PVEW 

perceel 1 Werkplekservices

§3.4.1; §3.6.2, §8.5 Wens 24 Ten aanzien van de praktische berekening van de 3% loonsom verzoeken wij te verduidelijken:

a) betreft de grondslag de loonsom van de aan de opdracht toegerekende dienstverlening (o.a. WPS-

beheer, support, consultancy, lokale ondersteuning), en vallen de kostprijs van hardware- en overige 

leveringen onder de Optie tot opdracht (§3.6.2) en licentiekosten hierbuiten?

b) betreft het de gerealiseerde loonsom cumulatief over de looptijd?

De formulering van Wens 24 wijst op de direct aan de opdracht toe te rekenen loonsom van de 

dienstverlening; hardware-, licentie- en overige leveringskosten maken daarvan naar hun aard geen 

onderdeel uit. Ad b) De aanbestedingsstukken specificeren niet expliciet of dit cumulatief over de 

looptijd of periodiek wordt beoordeeld

568 Bijlage 9a, Bijlage A1 PVEW 

perceel 1 Werkplekservices

8,5 Wens 24 Op welke wijze, met welke frequentie en met welk bewijsmiddel dient de realisatie van Social Return te 

worden verantwoord? Hanteert het Kadaster hiervoor een verplicht monitoringformat of -platform, en 

zo ja, welk?

De realisatie wordt ten minste jaarlijks verantwoord in de gebundelde MVOI‑rapportage (PDF). 

Bewijsstukken moeten op verzoek beschikbaar zijn. Een verplicht afzonderlijk monitoringplatform of 

voorgeschreven format is in de huidige stukken niet benoemd.

569 Bijlage 9a, Bijlage A1 PVEW 

perceel 1 Werkplekservices

8,5 Wens 24 De uitvraag verwijst naar 'maatschappelijke meerwaarde', maar bevat geen SR-beleidskader of definitie 

van wat als Social Return kwalificeert. Daarom het verzoek om te verduidelijken:

a) welke doelgroepdefinitie het Kadaster hanteert (aansluitend bij de brede doelgroep met afstand tot 

de arbeidsmarkt: Participatiewet, WW/WIA/Wajong, WSW, statushouders, jongeren zonder 

startkwalificatie, etc);

b) dat naast directe plaatsing ook indirecte invullingsvormen worden erkend, zoals sociale inkoop bij 

PSO-gecertificeerde ondernemingen, leerwerkplekken, stages en maatschappelijke projecten;

c) of het Kadaster een waarderingssystematiek hanteert (bijvoorbeeld de bouwblokken-

/maatwerkmethode) zodat inzet objectief kan worden gewaardeerd;

Akkoord met voorstel om te beperken tot doelgroepen zoals beschreven bij a (aansluitend bij de brede 

doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt: Participatiewet, WW/WIA/Wajong, WSW, statushouders, 

jongeren zonder startkwalificatie). 

Voorstel onder b is niet akkoord. 

Antwoord op vraag c is nee, we kennen binnen het Kadaster nog geen vastgestelde 

waarderingsystematiek

570 Beschrijvend Document; 

Bijlage 2a

§3.6.2, §7.13, §5.2 Wens 24 Positieve beantwoording van wens 24 is conform §7.13 juridisch bindend voor de looptijd van de 

Overeenkomst. Gezien het meerjarige karakter, het non-exclusieve contract zonder afnamegarantie en 

de mogelijkheid tot op- en afschaling (§3.6.2): hoe verhoudt de beoordeling van de beschreven 

invulling zich tot de feitelijke uitvoerbaarheid over de gehele looptijd? Wordt de 3% per jaar getoetst 

over de dan geldende grondslag, en welke ruimte bestaat er om de invulling gedurende de looptijd in 

overleg bij te stellen wanneer volume-ontwikkelingen daartoe aanleiding geven? We verzoeken om 

tevens aan te geven of sprake is van een inspannings- of resultaatsverplichting en waar dit in Bijlage 2a 

is geregeld.

Wens is om per jaar te verantwoorden met resultaatverplichting over de loonsom (3%). Deze wens van 

3% blijft geldig over de gehele looptijd.

571 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  Wens 21 Verwacht opdrachtgever uitsluitend inzicht in het elektriciteitsverbruik van de opdrachtnemer, of wordt 

ook waarde gehecht aan maatregelen die het energieverbruik van de geleverde digitale dienstverlening 

voor eindgebruikers helpen reduceren?

Naast inzicht in het elektriciteitsverbruik wordt in de stukken ook waarde gehecht aan concrete 

maatregelen die bijdragen aan reductie van kWh en/of CO₂‑uitstoot binnen de dienstverlening

572 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  Wens 21 Welke bewijsvoering accepteert Opdrachtgever voor ‘hernieuwbare bronnen’? In hoofdstuk 8.2 van Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices is expliciet opgenomen dat 

Opdrachtnemer op verzoek aantoont dat de elektriciteit voor deze opdracht jaarlijks volledig is gedekt 

met Garanties van Oorsprong (GvO) en/of via Power Purchase Agreements (PPA’s) op supplier- of 

regionaal niveau. 

573 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  Wens 21 Heeft ‘elektriciteitsverbruik voor deze opdracht’ alleen betrekking op direct aan de opdracht toe te 

rekenen verbruik, of ook op elektriciteit in onderliggende cloud- en datacenterdiensten van derden? 

Indien ook laatstgenoemde, hoe dient opdrachtnemer dit aan te tonen als dit het datacenterplatform 

van opdrachtgever betreft?

Het begrip omvat niet alleen direct verbruik, maar ook contractrelevant verbruik in cloud/hosting en 

relevante logistiek. Voor onderliggende cloud- of datacenterdiensten geldt de rapportageplicht voor 

zover die gegevens door de betreffende leverancier beschikbaar worden gesteld.

574 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  Wens 20 Welke reductiemethodiek heeft de voorkeur: absolute reductie, relatieve reductie, en welk basisjaar 

dient te worden gehanteerd?

Voorstel voorkeur voor absolute reductie met inzicht in relatieve reductie door weergave in reductie 

roadmpap. Ingangsdatum contract als basisjaar hanteren. 

575 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices

  Wens 20 Wenst Opdrachtgever dat de roadmap alleen operationele maatregelen bevat, of ook maatregelen op 

het gebied van hardware lifecycle management, cloudoptimalisatie of bewustwording?

De aanbestedingsstukken beperken de roadmap niet tot uitsluitend operationele maatregelen. 

Maatregelen die aantoonbaar bijdragen aan reductie van kWh en/of CO₂‑uitstoot en passen binnen de 

dienstverlening kunnen daarin worden betrokken

576 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices en 

Bijlage VI-a-Prijzenblad 

WPS v1.2

    In het bestek wordt frequent IMACD gebruikt, en het lijkt breder dan alleen de fysieke handling van end-

user devices te betreffen. Kijkende naar de prijslijst lijkt het arbitrair of een wijziging in een beheerprijs 

moet worden opgenomen zoals "Endpoint Beheer WPL", of apart als change, of juist middels uren w.o. 

consultancy moet worden verrekend. Kan de aanbestedende dienst eenduidig specificeren wat het van 

de inschrijvers verwacht voor het verrekenen van de gevraagde dienstverlening gekoppeld aan de 

prijslijst?

IMACD worden niet apart geprijst, en de betaling vindt plaats bij dit onderdeel van het prijzenblad: 

tabblad Werkplek, cel G15.

577 Beschrijvend Document 3,5   Tot welke datum loopt de overeenkomst met de huidige DWP-leverancier en voorziet deze in 

verlengingsmogelijkheden, zodat Inschrijvers de transitieplanning kunnen afstemmen op de 

beschikbare overdrachtsperiode?

De huidige overeenkomst eindigt per 31 december 2027. De contractduur met de huidige leverancier is 

niet bepalend voor de overdrachtsperiode.

578 Bijlage A1 Eis 171/172   Welke doorlooptijd hanteert het Kadaster voor het verlenen van LTB-toegang aan medewerkers van 

Opdrachtnemer, en kan het aanvraagproces direct na gunning (vóór contractstart) worden gestart?

Er is geen doorlooptijd gedefinieerd, maar in het belang van het Kadaster zelf, zullen we dit na gunning zo 

spoedig mogelijk in gang zetten. Het is mogelijk om de aanvraag voor contractstart uit te voeren. 

579 Bijlage 17a SGC 1 Planning 1-10-2026 Kunt u aangeven wanneer de aangekondigde nadere informatie over de demonstratie volgt, en daarbij 

bevestigen: locatie, beschikbare faciliteiten (netwerk/schermen), of eigen apparatuur en 

internetverbinding zijn toegestaan, en of de 90 minuten exclusief op- en afbouw is?

Het Kadaster zal uiterlijk voorafgaand aan de demonstraties nadere praktische informatie verstrekken aan 

de inschrijvers die zijn uitgenodigd voor de demonstratie. Daarbij worden o.a. de locatie, de beschikbare 

faciliteiten en eventuele voorwaarden ten aanzien van het gebruik van eigen apparatuur en verbindingen 

bekendgemaakt. De demonstratie duurt in totaal 90 minuten en bestaat uit 60 minuten scenario-

demonstratie en 30 minuten toelichting en vragen. Op- en afbouw maken geen onderdeel uit van deze 

90 minuten.

U kunt op het gastnetwerk van het Kadaster met een eigen laptop.

580 Bijlage 17a SGC 1   Kunt u bevestigen dat de live demonstratie mag plaatsvinden in een eigen, productieconforme demo-

omgeving van Inschrijver met representatieve voorbeelddata, zonder koppeling met Kadaster-

systemen?

Ja. Inschrijvers mogen voor alle verplichte demonstratieonderdelen gebruikmaken van eigen demo-

omgevingen, testopstellingen, voorbeelddata of gesimuleerde inzichten. Het is niet vereist om 

productiegegevens of daadwerkelijke Kadaster-specifieke metingen te tonen. Evenmin is een koppeling 

met Kadaster-systemen vereist. De beoordeling richt zich op de wijze waarop de functionaliteit, het 

proces en de gebruikerservaring zichtbaar en navolgbaar worden gedemonstreerd

581 Bijlage 14/15 Eis 10   Kunt u bevestigen dat de bestaande applicatiepackages, gouden images en bijbehorende documentatie 

eigendom zijn van het Kadaster en bij aanvang van de transitie aan Opdrachtnemer worden 

overgedragen, en in welk formaat deze beschikbaar zijn?

Voor packages en gouden images: zie antwoord vraag 490.

Voor documentatie geldt dat documentatie, configuraties, scripts, datasets, assetinformatie en andere 

overdrachtsobjecten overdraagbaar moeten zijn en bij exit aan Opdrachtgever of opvolgend 

opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld. Daarbij wordt gewerkt met overeengekomen 

exportformaten zoals CSV/JSON/XML/Excel, en in open/gangbare formaten. Kadaster interpreteert 

overdragen als het overdragen van eigendom van documentatie, mits deze in eigendom is van/gecreërd 

is door de opdrachtnemer.

582 Bijlage 18 IST  9 / Eis 237   Is de huidige XLA-tooling (Nexthink) gecontracteerd door het Kadaster zelf of door de huidige 

leverancier, en komt historische X-/telemetriedata beschikbaar voor de SLA/XLA-nulmeting bij aanvang 

van het beheer?

Nexthink is gecontracteerd door de huidige leverancier van opdrachtgever, opdrachtnemer zal dus zelf de 

tooling moeten verzorgen voor het monitoren van XLA. Mogelijk kunnen er in overleg historische 

data/metingen worden aangeleverd, de voorkeur gaat echter uit dat opdrachtnemer zelf de nulmeting 

uitvoert met eigen tooling om de uitkomst beter met toekomstige resultaten te kunnen vergelijken. 

583 Bijlage 18 IST 9.7.2   Is de configuratiedata van het huidige applicatieportaal (Liquit) — waaronder favorieten, persoonlijke 

tegels en autorisaties — beschikbaar voor migratie naar het nieuwe applicatieportaal?

De mogelijkheid tot migratie van instellingen is niet als eis opgenomen. Voor de eindgebruikers zou het 

wenselijk zijn als persoonlijke instellingen en tegels behouden blijven. Dit zal onderdeel zijn van de 

transitiefase om uit te zoeken.

584 Bijlage 20  Eis 221   Stelt het Kadaster gedurende de transitie een test-/acceptatieomgeving van ServiceNow beschikbaar 

voor koppelvlaktesten conform Bijlage 20, en vanaf welk moment?

De aanbestedingsstukken beschrijven de aansluiting op de ServiceNow-omgeving van het Kadaster en de 

daarbij behorende integratie- en implementatieafspraken. Daarbij is opgenomen dat processen vooraf 

functioneel worden afgestemd en dat de technische implementatie door het Kadaster en opdrachtnemer 

wordt uitgevoerd.

De aanbestedingsstukken bevatten geen expliciete bepaling waaruit volgt dat gedurende de transitie een 

afzonderlijke ServiceNow test- of acceptatieomgeving beschikbaar wordt gesteld voor koppelvlaktesten, 

noch vanaf welk moment een dergelijke omgeving beschikbaar zou zijn.

Eventuele voorzieningen voor testen en validatie van de koppelingen maken onderdeel uit van de 

implementatie- en onboardingfase en worden ingericht conform de daarvoor geldende afspraken en 

procedures.

585  Bijlage 22a Eis 187 Welke indicatieve doorlooptijd hanteert het Kadaster voor de beoordeling van DPIA's, TRA's en 

securitytoetsen door de CISO tijdens de transitie, zodat deze beslismomenten in de mijlpalenplanning 

kunnen worden geborgd?

De aanbestedingsstukken bevatten geen vaste of indicatieve doorlooptijd voor beoordeling van DPIA’s, 

TRA’s en securitytoetsen door de CISO. Inschrijver dient in zijn planning rekening te houden met de 

benodigde afstemming en besluitvorming conform de governance- en securitykaders van Opdrachtgever. 

De CISO wordt gedurende de transitie nauw bij het project betrokken, zodat beoordelingen en 

besluitvorming binnen de projectgovernance kunnen plaatsvinden.

586 Bijlage 9a Wens 1   Kunt u bevestigen over welke periode en op basis van welk meetpunt (datum goedgekeurde bestelling 

tot aflevering) het leverpercentage binnen 10 werkdagen wordt gemeten en gerapporteerd?

Voor standaard hardware wordt de doorlooptijd gemeten vanaf de datum van bestelling tot aan levering. 

Voor additionele hardware en specials geldt als startpunt de datum van akkoord op de offerte. De 

aanbestedingsstukken bevatten geen nadere specificatie van een afzonderlijke rapportageperiode voor 

deze KPI.

587 Beschrijvend Document 3.4.1.1 Printers en Scanners Welke specifieke beheeractiviteiten voor het huidige printerpark gaan per direct over naar de nieuwe 

Opdrachtnemer, aangezien fysieke vervanging pas na 1 oktober 2027 is toegestaan?

De stukken maken duidelijk dat fysieke vervanging pas na afloop van het huidige Canon‑contract 

plaatsvindt. Voor de huidige situatie zijn beheercomponenten als monitoring, beheer van 

printapparatuur, follow‑me/scanfunctionaliteit en ondersteunende platformcomponenten beschreven. 

Een uitputtende opsomming van alle per direct overgaande beheeractiviteiten is in de huidige stukken 

niet afzonderlijk opgenomen.”

588 Beschrijvend Document 6,1 Referentiewaarde Prijs Kunt u bevestigen over welke periode (initiële 4 jaar dan wel 12 jaar incl. verlengingen) de 

vergelijkingsprijs P uit het Prijzenblad wordt opgebouwd, en dat Pref (€ 57.375.000) op dezelfde 

periode betrekking heeft?"

De referentieprijs is gebaseerd op tot 12 jaren, overeenkomstig de in “Bijlage VI-a Prijzenblad” 

uitgevraagd kostencomponenten.



589 Beschrijvend Document 3.6.1 BES-eilanden Indien de optie voor de BES-eilanden wordt gelicht, wordt er dan van de Opdrachtnemer verwacht dat 

zij eigen personeel op locatie inzet, of volstaat regie over een door het Kadaster aangewezen lokale 

partner?

Ja. Indien het Kadaster gebruikmaakt van deze optie, volstaat regie door Opdrachtnemer op een lokale 

partner. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de dienstverlening en de aansturing van de lokale 

partner.

590 Beschrijvend Document 3,2 Duurzaamheid welke standaard en scope (GHG-protocol scope 1–3, productniveau-LCA?) geldt voor de rapportage 

onder wens 20/21?

In jaar 1 rapportage verwachten we conform GHG Protocol voor scope 1 en 2, en vanaf jaar 2 toevoeging 

van relevante scope 3‑categorieën die contractrelevant zijn (bijvoorbeeld hardware, transport/logistiek, 

afval, datacentergebruik). Verificatie volgens ISO 14064‑1 is toegestaan. Een productniveau‑LCA wordt 

niet expliciet voorgeschreven voor Wens 20/21.

591 Beschrijvend Document 3.4.1.2 Out-of-scope mag Opdrachtnemer de Smart Lockers gebruiken voor device-uitgifte/omruil en wie beheert de 

functionele inrichting?

Nee

592 Beschrijvend Document 3.4.1.1 Azure Consumptie Worden de consumptiekosten van de Azure Virtual Desktop (AVD) omgeving rechtstreeks door het 

Kadaster aan Microsoft voldaan of dienen deze via de facturatie van de leverancier te lopen?

De kosten van Azure worden rechtstreeks door het Kadaster aan Microsoft betaald (via een broker). Het 

Kadaster heeft een EA contract met Microsoft.

593 Beschrijvend Document 7.10.2 Kerncompetenties Moet de gevraagde ervaring met de Azure virtuele werkplek (min. 100 gebruikers) specifiek betrekking 

hebben op het aanbieden van 'Remote Apps', of volstaat ervaring met volledige virtuele desktops?

Beide scenario's, volledige virtuele desktops en enkel 'Remote Apps', zijn onderdeel van de 

kerncompetentie.

594 Bijlage 17a SGC 1 - Gebruikerservaring 

& XLA

  Is de inschrijver vrij in de tijdsverdeling over de vier verplichte demonstratieonderdelen, mits alle 

verplichte onderdelen zichtbaar en navolgbaar worden gedemonstreerd binnen de beschikbare 90 

minuten?

Ja. De inschrijver is vrij in de inrichting en tijdsverdeling van de demonstratie, mits alle verplichte 

demonstratieonderdelen en scenario's zoals beschreven in Bijlage 17a zichtbaar en navolgbaar worden 

gedemonstreerd binnen de beschikbare demonstratietijd. Het Kadaster schrijft geen verplichte 

tijdsverdeling per onderdeel voor

595 Bijlage 17a SGC 1 - Gebruikerservaring 

& XLA

  Indien een inschrijver op één van de vier onderdelen van SGC1 een score van 0 behaalt, leidt dit dan tot 

uitsluiting van verdere beoordeling of uitsluitend tot een lagere score binnen SGC1?

Een score van 0 op één afzonderlijk onderdeel van SGC1 leidt niet automatisch tot uitsluiting. Conform 

Bijlage 17a worden de vier onderdelen afzonderlijk beoordeeld en wordt de totaalscore voor SGC1 

bepaald als het gemiddelde van de vier onderdeel-scores. Wel geldt conform paragraaf 6.1.1 van het 

Beschrijvend Document dat een score van 0 op kwaliteitscriterium 1 (SGC1) als geheel leidt tot uitsluiting 

van gunning.

596 Bijlage 17a SGC 1 - Gebruikerservaring 

& XLA

  In Bijlage 17a zijn per onderdeel maximale punten toegekend (bijv. SGC 1: 75/50/50/25; SGC 2: 

100/50/50), terwijl per criterium tevens is opgenomen dat de totaalscore het gemiddelde van de 

onderdeel-scores betreft. Kunt u voor SGC 1 t/m 4 bevestigen hoe de eindscore exact wordt berekend: 

als gewogen som van (onderdeelscore % × maximumpunten per onderdeel), dan wel als ongewogen 

gemiddelde?

De onderdelen worden afzonderlijk beoordeeld conform de 0-30-70-100-systematiek. De score van ieder 

onderdeel wordt vermenigvuldigd met de voor dat onderdeel opgenomen maximale puntenscore. De 

som van deze onderdelen vormt de eindscore van het betreffende subgunningscriterium.

597 Bijlage 17a SGC 1 - Gebruikerservaring 

& XLA

  Dient de demonstratie alle persona's uit Bijlage 23 te omvatten, of volstaat een representatieve selectie 

van persona's?

Een representatieve selectie van persona's volstaat.

598 Bijlage 17a SGC 2 - Transitieplan   Kan het Kadaster aangeven welke kavelovergangen, leverancierstransities of majeure wijzigingen 

binnen het SIAM-ecosysteem gedurende de beoogde transitieperiode worden voorzien en waarmee 

inschrijvers rekening dienen te houden?

Inschrijvers dienen in ieder geval rekening te houden met samenwerking binnen het bestaande SIAM-

ecosysteem en met afhankelijkheden richting de andere Kadaster-kavels. Daarnaast geldt voor hardware 

dat na de eerste 24 maanden per categorie opnieuw een afweging kan plaatsvinden. De 

aanbestedingsstukken bevatten geen afzonderlijke limitatieve lijst van reeds vaststaande 

leverancierstransities of andere majeure wijzigingen gedurende de beoogde transitieperiode.

599 Bijlage 17a SGC3 – Beheer & 

Continuïteit

  Kan het Kadaster inzicht geven in de huidige Agile-werkwijze (bijvoorbeeld sprintritme, 

overlegstructuren en betrokkenheid van leveranciers) zodat inschrijvers hun beheer- en supportaanpak 

hierop kunnen laten aansluiten?

Het Kadaster verwacht dat de dienstverlening wordt uitgevoerd binnen een Agile werkwijze en aansluit 

op het SIAM-ecosysteem. De aanbestedingsstukken beschrijven hiervoor de governance- en 

overlegstructuur, waaronder operationele, tactische, strategische en bestuurlijke overleggen.

Binnen het SIAM-ecosysteem vindt afstemming tussen het Kadaster, SIAM en leveranciers plaats via de 

overeengekomen overleg- en samenwerkingsstructuren.

De aanbestedingsstukken bevatten geen nadere uitwerking van een specifiek Agile-framework, vaste 

sprintduur of voorgeschreven sprintcadans. Inschrijvers dienen hun beheer- en supportaanpak daarom 

zodanig in te richten dat deze aantoonbaar aansluit op een Agile wijze van samenwerken binnen de 

beschreven governance- en SIAM-context.

600 NvI-1 NvI-1 Ref 8   Kan de Aanbestedende Dienst toelichten waarom een garantieverklaring van de holding/moeder 

verplicht is bij een geconsolideerde jaarrekening, zelfs als inschrijver zelfstandig kan voldoen aan de 

geschiktheidseis v.w.b. financiële en economische draagkracht?

Bij een rechtspersoon die behoort tot een concern dat slechts beschikt over geconsolideerde jaarstukken 

volstaat het overleggen van de geconsolideerde jaarstukke. In een dergelijk geval dient de inschrijver 

tevens de moeder/holding verklaring(rechtsgeldig ondertekend door de moeder/ holding)in te leveren. 

Dit betreft niet het doen van een beroep op een derde in het kader van de geschiktheidseisen zoals u in 

uw vraag lijkt te veronderstellen. Daarvoor geldt hetgeen is opgenomen in paragraaf 7.5 van het 

Beschrijvend Document.

601 NvI-1 NvI-1 Ref 18, 38, 40, 102, 

103, 104, 105, 346,

  Inschrijver waardeert de door de Aanbestedende Dienst gegeven toelichting in de Bijlage 

Aansprakelijkheid, zoals gepubliceerd bij de eerste nota van inlichtingen. Inschrijver begrijpt tevens de 

wens van de Aanbestedende Dienst om adequate bescherming te verkrijgen tegen schade die 

voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming Inschrijver heeft echter aan de hand van de door de 

Aanbestedende Dienst gegeven toelichting, wel wat aanvullende vragen/verzoeken: 1) Hoewel de 

Aanbestedende Dienst aangeeft bewust geen onderscheid te maken tussen directe en indirecte schade, 

is dit onderscheid juist een gangbaar en belangrijk instrument om de aansprakelijkheid voor moeilijk 

voorzienbare en potentieel onbeperkte gevolgschade af te bakenen. Het enkele bestaan van een 

causaal verband neemt niet weg dat bepaalde vormen van gevolgschade, zoals winstderving, gemiste 

besparingen of bedrijfsschade, qua omvang voor een Inschrijver nauwelijks beheersbaar of 

verzekerbaar zijn. Het ontbreken van een dergelijke afbakening leidt daardoor tot een aanzienlijk 

ruimere aansprakelijkheid dan gebruikelijk is in de IT-markt. Het argument dat wordt aangesloten bij 

het Burgerlijk Wetboek, doet daar niet aan af. Contractspartijen zijn immers vrij om hun 

aansprakelijkheid contractueel te beperken en juist daarom bevatten vrijwel alle IT-contracten in 

vergelijkbare vorm een uitsluiting voor indirecte schade. Om die reden verzoekt Inschrijver de 

Aanbestedende Dienst om te overwegen om bepaalde vaste posten (zoals gevolgschade, schade door 

bedrijfsstagnatie en reputatieschade) expliciet uit te sluiten. 2) Inschrijver begrijpt dat de 

Aanbestedende Dienst voor bepaalde situaties een ruimere aansprakelijkheidsregeling wenst. De 

voorgestelde uitzonderingen (onbeperkt voor bijvoorbeeld iedere schending van wet- en regelgeving 

inzake de bescherming van persoonsgegegevens en schending intellectueel eigendomsrecht) gaan 

echter verder dan wat gebruikelijk of verzekerbaar is. Een ongelimiteerde aansprakelijkheid is 

simpelweg een onacceptabel bedrijfsrisico. Inschrijver verzoekt Aanbestedende Dienst dus ook met 

klem om een aansprakelijkheidsbeperking te definiëren voor wat betreft bovengenoemde twee 

posten/situaties. 

Niet akoord. 

Ad 1. 

Het Kadaster begrijpt uw verzoek om op voorhand onderscheid te maken tussen directe en indirecte 

schade. De door u genoemde voorbeelden daarvan echter zouden in de praktijk ook nog altijd kunnen 

leiden tot discussie. Bovendien heeft het Kadaster de Bijlage Aansprakelijkheid dikwijls gehandteerd in tal 

van IT-aanbestedingen en is deze door tal van marktpartijen geaccepteerd. Het Kadaster vertrouwt er dus 

op dat in een onverhoopt concreet geval, het oordeel van de rechter over welke schade wel en welke 

niet in aanmerking komt voor vergoeding door Opdrachtnemer als gevolg van een toerekenbare 

tekortkoming.

Zie ook antwoord op het antwoord op vraag 240 van Perceel 2.

Ad 2.

De door u genoemde categoriën van aansprakelijkheid zijn - anders dan u lijkt te veronderstellen - niet 

onbeperkt. Deze zijn slechts niet beperkt op voorhand naar hoogte. Bovendien geldt ook daardoor 

hetgeen Ad 1 is benoemd.

602 NvI-1 NvI-1 Ref 11   De Aanbestedende Dienst benoemt dat fatale termijn zien op expliciet als zodanig benoemde 

termijnen. De toepassing daarvan wordt in samenhang met de Overeenkomst en de omstandigheden 

van het geval beoordeeld. Leverancier bevestigt dat de overeengekomen termijnen met betrekking tot 

Acceptatie, Oplevering en Implementatie leidend zijn. Inschrijver merkt daarbij op dat de kwalificatie 

van termijnen als fataal afhankelijk dient te zijn van de specifieke omstandigheden van het geval, 

waaronder de tijdige nakoming van verplichtingen door de Aanbestedende Dienst en eventuele 

afhankelijkheden van derden. Partijen zullen bij een eventuele vertraging in overleg treden over de 

oorzaak, gevolgen en benodigde herstelmaatregelen. Inschrijver acht het redelijk dat de 

Aanbestedende Dienst waar dat kan, Inschrijver bij een gestelde tekortkoming in de nakoming van een 

fatale termijn, wel nog een hersteltermijn biedt. Is de Aanbestedende Dienst bereid om die 

herstelmogelijkheid te bieden? 

Het Kadaster kan indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven besluiten Leverancier alsnog een 

redelijke herstelmogelijkheid te bieden. Het Kadaster wenst zich echter niet contractueel te verplichten 

om in alle gevallen een aanvullende hersteltermijn te verlenen bij overschrijding van een als fataal 

aangemerkte termijn.

603 Bijlage 17a SGC 2 - Transitieplan   U geeft aan dat er met name vier (4) onderwerpen beschreven dienen te worden: 'Inschrijver beschrijft 

een concrete, samenhangende en uitvoerbare aanpak voor de Transitie van de nieuwe Digitale 

Werkplek, waarin zichtbaar wordt:

- Hoe de Transitie is gefaseerd en gepland;

- Hoe risico’s, afhankelijkheden en kwaliteit tijdens de transitie worden beheerst;

- Hoe Inschrijver stuurt op resultaten vanuit zowel technisch als business-change perspectief;

- Hoe de samenwerking met het Kadaster plaatsvindt gedurende alle fasen van de transitie.

Vervolgens noemt u drie (3) Onderdelen die uitgewerkt dienen te worden en waarvoor punten 

toegekend worden. Deze corresponderen met de de drie eerstgenoemde te beschrijven onderwerpen.

Moet het vierde onderwerp ('samenwerking met het Kadaster [...] gedurende alle fasen van de 

transitie') als (sub)onderdeel van elk van de drie Onderdelen worden beschreven? Of als separaat 

vierde Onderdeel?

In dat laatste geval, hoe wordt dit onderwerp beoordeeld en meegewogen?

De samenwerking met het Kadaster gedurende alle fasen van de transitie wordt niet als afzonderlijk 

vierde onderdeel beoordeeld. De uitwerking hiervan dient integraal onderdeel uit te maken van de 

beantwoording van de drie benoemde onderdelen.

Bij de beoordeling wordt meegenomen in hoeverre de beschreven transitiestrategie, de aanpak voor 

risico-, afhankelijkheden- en kwaliteitsbeheersing en de sturing op resultaat aantoonbaar aansluiten op 

de samenwerking met het Kadaster, waaronder de Kadaster-processen, het SIAM-ecosysteem en de 

governance gedurende de verschillende transitiefasen. Dit komt onder meer terug in het 

beoordelingskader en de beoordelingsaspecten van de drie onderdelen.

Er wordt dus geen afzonderlijke score of weging toegekend aan een vierde onderdeel.

604 Beschrijvend document 7.x 

en

Bijlage III

Financiële draagkracht,

Verklaring 

Moedermaatschappij

  Inschrijver is voornemens de geconsolideerde jaarrekening plus accountantsverklaring van hara 

moedermaatschappij voor te leggen ten bewijze van haar afdoende (eigen) financiële draagkracht.

Geldt dat als een beroep op een 'andere' (derde) partij, aan te geven in het UEA van inschrijver, en 

waarvoor ook onze moedermaatschappij een UEA etc. moet aanleveren?

Of volstaat in dit geval het aanleveren van Bijlage III?

Dat klopt. 

605 Bijlage 20 IPC en Bijlage A1 

PVEW

Koppeling ServiceNow, 

generieke uitgangspunten / 

eis 221

Werkmodel ServiceNow: eBonding of 

rechtstreeks, en wie betaalt de licenties

Bijlage 20 spreekt van het realtime delen en ontvangen van incidentdata via het SIAM-platform en van 

"een koppeling met de ITSM instance van de leverancier". Kan het Kadaster bevestigen of 

Opdrachtnemer vrij is te kiezen tussen (a) een systeemkoppeling tussen de eigen ITSM-omgeving en 

Kadaster ServiceNow en (b) het rechtstreeks werken van medewerkers van Opdrachtnemer in Kadaster 

ServiceNow, en wie in beide varianten de benodigde ServiceNow-licenties voor medewerkers van 

Opdrachtnemer levert en bekostigt?

De aanbestedingsstukken gaan uit van een integratie tussen de ITSM-tooling van de opdrachtnemer en 

de ServiceNow-omgeving van het Kadaster. Daarbij fungeert Kadaster ServiceNow als single source of 

truth en worden incident-, change-, request- en overige procesgegevens uitgewisseld conform de 

gestelde ITSM-integratie-eisen.

De aanbestedingsstukken voorzien niet in een vrije keuze tussen een ITSM-koppeling en het rechtstreeks 

werken van medewerkers van de opdrachtnemer in de ServiceNow-omgeving van het Kadaster. 

Uitgangspunt is aansluiting via de voorgeschreven integratie.

De aanbestedingsstukken bevatten daarnaast geen bepalingen over het beschikbaar stellen, leveren of 

bekostigen van eventuele ServiceNow-licenties voor medewerkers van de opdrachtnemer.

606 Bijlage 8a Governance WPS Paragraaf: 2 Governance 

overlegstructuur

Bilateraal of ketenoverleg: wie zit er 

aan tafel

Bijlage 8a beschrijft de overlegstructuur tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Kan het Kadaster 

bevestigen of de operationele en tactische overleggen bilateraal zijn, dan wel of hierin ook andere 

kavelleveranciers deelnemen, en of daarnaast een afzonderlijk ketenoverleg bestaat waarin alle SIAM-

partijen vertegenwoordigd zijn, inclusief frequentie en voorzitterschap?

De in Bijlage 8a beschreven overlegstructuur betreft primair de governance tussen Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer. Daarbij zijn per overlegtype de relevante rollen en deelnemers benoemd. Het SIAM-

team maakt hiervan expliciet onderdeel uit op operationeel en tactisch niveau.

Daarnaast vindt binnen het SIAM-ecosysteem dienstoverstijgende afstemming plaats tussen het 

Kadaster, SIAM en de betrokken leveranciers. De aanbestedingsstukken bevatten echter geen 

afzonderlijke, generieke beschrijving van een ketenoverleg waarin alle kavelleveranciers zijn 

vertegenwoordigd, noch een nadere uitwerking van de daarbij behorende frequentie, samenstelling of 

het voorzitterschap.

De samenwerking en afstemming vinden plaats conform de governance- en SIAM-structuur zoals 

beschreven in de aanbestedingsstukken.



607 NvI 1 / Bijlage 12 SLA Antwoord 257 / §3.2.5 OLA's tussen kavelleveranciers In het antwoord op vraag 257 is aangegeven dat leveranciers verantwoordelijk zijn voor de eigen SLA's 

binnen de keten. Verwacht het Kadaster dat kavelleveranciers onderling OLA's afsluiten over 

ketenafhankelijkheden, wie faciliteert en arbitreert de totstandkoming daarvan (SIAM dan wel 

Kadaster), en zijn bestaande OLA's uit het huidige ecosysteem als vertrekpunt beschikbaar tijdens de 

transitie

De aanbestedingsstukken gaan ervan uit dat binnen het SIAM-ecosysteem, waar nodig, onderlinge 

afspraken tussen serviceproviders worden gemaakt ter ondersteuning van het realiseren van de end-to-

end dienstverlening en de bijbehorende SLA-afspraken.

Daarnaast is in de aanbestedingsstukken opgenomen dat de SIAM-functie verantwoordelijk is voor de 

end-to-end monitoring, coördinatie en bewaking van de dienstverlening binnen de keten.

De aanbestedingsstukken bevatten geen nadere uitwerking van de wijze waarop eventuele onderlinge 

OLA's tot stand komen, noch van een formele arbitragerol daarbij. Evenmin is in de 

aanbestedingsstukken opgenomen dat bestaande OLA's uit het huidige ecosysteem gedurende de 

transitie als uitgangspunt of referentiemateriaal beschikbaar worden gesteld.

608 NvI 1 / Bijlage A1 PVEW Antwoord 244 / eis 343 Eis 343 herkansing: wijzigingen in het 

governance-model

Ter verduidelijking van vraag 244: eis 343 verplicht Opdrachtnemer zich te conformeren aan de laatste 

versie van het Kadaster Governance-model. Kan het Kadaster bevestigen dat materiële wijzigingen van 

dit model gedurende de looptijd, voor zover deze leiden tot structureel meer inzet of kosten voor 

Opdrachtnemer, via het wijzigingsproces worden behandeld?

Ja. Indien het Kadaster gedurende de looptijd materiële wijzigingen aanbrengt in het Governance-model 

die leiden tot aantoonbaar structureel meer inzet en/of hogere kosten voor Opdrachtnemer, dan worden 

de gevolgen daarvan behandeld conform het overeengekomen wijzigingsproces. Of sprake is van een 

materiële wijziging wordt per geval beoordeeld.

609 Beschrijvend Document / 

Bijlage 9a

7.13 (vormvereisten 33 en 

34), §6.3 / wens 10

Anonimiteit vs. certificeringen en 

referentiebewijs

In §7.13 (vormvereisten 33 en 34) is bepaald dat de beantwoording van SGC 1 t/m 5 anoniem dient te 

zijn, zonder vermelding van de naam van de organisatie of een herleidbaar logo. Wens 10 (Bijlage 9a) 

vraagt de adoptieaanpak aan te tonen 'door middel van certificering(-en)', en de scoringsmethodiek in 

§6.3 veronderstelt onderscheidende, onderbouwde beantwoording (waaronder referentieresultaten). 

Certificaten en referenties bevatten naar hun aard de naam van de Inschrijver of van referenten. Kunt u 

aangeven op welke wijze certificeringen en referentieresultaten mogen worden aangetoond zonder de 

anonimiteitseis te schenden? Is het toegestaan certificaten geanonimiseerd (naam/logo afgedekt) bij te 

voegen, dan wel te volstaan met een verklaring dat de certificering in de verificatiefase wordt 

overgelegd? Tellen dergelijke bewijsstukken mee in het maximum aantal A4 per gunningscriterium?

Het uitgangspunt blijft dat de beantwoording van SGC 1 t/m 5 anoniem dient te zijn en geen naam van de 

organisatie of herleidbare logo's mag bevatten. Het staat inschrijvers vrij certificeringen, 

referentieresultaten of andere onderbouwingen geanonimiseerd op te nemen, mits de anonimiteit 

behouden blijft. Kadaster bevestigt dat wens 10 voorschrijft dat de Inschrijver de bewezen of erkende 

gebruikersadoptieaanpak of verandermanagementmethodiek dient aan te tonen door middel van 

certificering(en) op het gebied van verandermanagement. De wens schrijft echter niet voor op welke 

specifieke wijze dit bewijs moet worden geleverd.

Om te voldoen aan de wens en de anonimiteitseisen mogen Inschrijvers de certificering(en) op 

verschillende manieren aantonen, bijvoorbeeld , niet uitputtend, door:

- het opnemen van een beschrijving van de behaalde certificering(en) in de beantwoording;

- het toevoegen van geanonimiseerde bewijsstukken, waarbij naam, logo en andere herleidbare 

kenmerken zijn afgeschermd;

- een verwijzing naar een officiële registratie of publicatie waaruit de certificering blijkt;

- het beschikbaar houden van onderliggende bewijsstukken ten behoeve van een eventuele verificatie 

door Opdrachtgever.

Het Kadaster kan in een verificatiefase om nadere bewijsstukken verzoeken.  Voor de beoordeling is van 

belang dat de Inschrijver voldoende aannemelijk maakt dat sprake is van een bewezen of erkende aanpak 

en dat de genoemde certificering(en) daadwerkelijk aanwezig zijn. De wijze waarop dit wordt aangetoond 

staat de Inschrijver vrij, mits wordt voldaan aan de anonimiteitseisen uit de aanbestedingsstukken. 

Bewijsstukken die worden toegevoegd ter onderbouwing van de beantwoording maken onderdeel uit 

van de inschrijving en tellen mee voor de eventuele in de aanbestedingsstukken opgenomen 

paginalimieten, tenzij expliciet anders is bepaald.

610 Beschrijvend Document BD §7.10.2 

(kerncompetenties 1 t/m 3, 

eisen 20 t/m 22); §7.4; §7.5

Referenties: combineren van 

kerncompetenties en 

concernreferenties

Is het toegestaan dat één referentieopdracht/referent meerdere kerncompetenties afdekt, mits per 

kerncompetentie aan alle gestelde kenmerken wordt voldaan? Is het toegestaan referenties op te 

voeren van opdrachten die zijn uitgevoerd door een gelieerde vennootschap binnen hetzelfde concern 

(mede in het licht van §7.4 en §7.5), en zo ja, onder welke voorwaarden?

Ja. Conform paragraaf 7.10.2 en 7.10.3 mag met één referentie meerdere kerncompetenties worden 

aangetoond, mits voor iedere betreffende kerncompetentie wordt voldaan aan alle gestelde kenmerken 

en eisen.

Voor referenties van een gelieerde vennootschap geldt dat deze uitsluitend kunnen worden opgevoerd 

indien de inschrijver aantoont dat hij voor de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk en duurzaam kan 

beschikken over de middelen, kennis en ervaring waarop een beroep wordt gedaan. Indien sprake is van 

een beroep op de technische bekwaamheid van een andere entiteit, zijn de voorwaarden uit paragraaf 

7.5 onverkort van toepassing. Het Kadaster verifieerd de opgegeven referenties.

611 Beschrijvend Document / 

Bijlage 1

BD §7.14.2 (tabel 

bewijsstukken, p. 48); 

Bijlage 1 (begrip 'Derde 

partij')

Onjuiste/onvolledige verwijzingen 

(onregelmatigheid)

In de tabel in §7.14.2 wordt bij de onderwerpen 'Norm kwaliteitsmanagement' en 'Norm 

Informatiebeveiliging' verwezen naar 'Eis Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.'. In Bijlage 1 verwijst 

het begrip 'Derde partij' naar 'paragraaf nr. 11.2 BD en artikel nr. van de Overeenkomst', terwijl het 

Beschrijvend Document geen hoofdstuk 11 kent en het artikelnummer niet is ingevuld. Kunt u de juiste 

verwijzingen bekendmaken en de betreffende documenten corrigeren? Kunt u daarbij tevens 

bevestigen op welke eisen uit het PVEW de gevraagde bewijsstukken in §7.14.2 betrekking hebben?

Het Kadaster bevestigt dat de genoemde verwijzingen onjuist dan wel onvolledig zijn opgenomen.

De bewijsstukken "Norm kwaliteitsmanagement" en "Norm informatiebeveiliging" zoals opgenomen in 

paragraaf 7.14.2 hebben betrekking op de geschiktheidseisen zoals opgenomen in paragraaf 7.10.1 

Kwaliteitswaarborging van het Beschrijvend Document. Het betreft de vereisten ten aanzien van ISO 

9001:2015 (of gelijkwaardig) en ISO 27001 (2013 of 2022) dan wel gelijkwaardige normeringen. 

Met betrekking tot het begrip 'Derde partij' wordt bedoeld de verwijzing naar Artikel 13 van de concept 

overeenkomst. 

612 Beschrijvend Document BD §7.10.2 

(kerncompetentie 3); 

§3.4.1.2

Eigenaarschap en bronregie CMDB Van Opdrachtnemer wordt gevraagd configuratie-items te registreren, beheren en actueel te houden 

(kerncompetentie 3), terwijl het beheer van de ServiceNow-omgeving out-of-scope is. Kunt u aangeven 

wie data-eigenaar is van de CMDB-gegevens voor kavel 4, welke bron bij discrepanties leidend is (bijv. 

Intune, discovery-tooling van Opdrachtnemer, ServiceNow), en welke kwaliteitsnormen (actualiteit, 

volledigheid) aan de CI-registratie worden gesteld?

De Kadaster CMDB in ServiceNow is leidend als single source of truth. Opdrachtnemer levert de CI-

gegevens en actuele wijzigingen aan conform de Kadaster-kwaliteitsnormen. De stukken noemen 

expliciet kwaliteitsnormen voor juistheid, volledigheid en vastlegging, en vereisen actualisatie van 

assetwijzigingen binnen 24 uur. Opdrachtnemer registreert en beheert de gegevens en synchroniseert 

wijzigingen naar de Kadaster CMDB. Opdrachtnemer heeft geen directe toegang tot de Kadaster 

ServiceNow omgeving. 

613 Bijlage 9a Wens 1 (levertijden, 25 

punten)

Definitie en randvoorwaarden 

levertijdmeting wens 1

Kunt u ten aanzien van wens 1 bevestigen: (a) of het percentage leveringen binnen 10 werkdagen 

wordt gemeten per productcategorie of over het totale assortiment, (b) op welk moment de meting 

aanvangt (moment van bestelling, goedkeuring of orderbevestiging), en (c) op welke wijze wordt 

omgegaan met aantoonbare marktbrede leveringsproblemen of allocatiebeperkingen van fabrikanten 

die buiten de invloedssfeer van Opdrachtnemer liggen?

Ten aanzien van wens 1 geldt dat onderscheid wordt gemaakt tussen:

hardware en accessoires die zijn opgenomen in het standaardprijzenblad; en

additionele hardware en accessoires buiten het standaardprijzenblad, waaronder specials.

Voor hardware en accessoires uit het standaardprijzenblad wordt gemeten of levering 

plaatsvindt binnen 10 werkdagen na bestelling. Voor additionele hardware en accessoires buiten 

het standaardprijzenblad wordt gemeten of levering plaatsvindt binnen 10 werkdagen na 

akkoord op de offerte.

De aanbestedingsstukken voorzien niet in een verdere uitsplitsing van de meting naar 

productcategorieën. Evenmin bevatten de aanbestedingsstukken een specifieke regeling voor 

marktbrede leveringsproblemen, allocatiebeperkingen of andere omstandigheden bij 

fabrikanten of leveranciers die buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer liggen.

De aanbestedingsstukken worden naar aanleiding van deze vraag niet gewijzigd.

614 Bijlage 9a / Bijlage 1 Bijlage 9a: wensen 8 en 9 / 

Bijlage 1 (begrippen 'Digitale 

autonomie' en 'Digitale 

soevereiniteit')

Frequentie en diepgang 

soevereiniteitsrapportages (wensen 8 

en 9)

Wensen 8 en 9 vragen '(half)jaarlijks' een rapport met mogelijkheden tot verdergaande soevereiniteit. 

Kunt u bevestigen of een halfjaarlijkse dan wel jaarlijkse frequentie wordt verwacht, en welke diepgang 

het rapport dient te hebben (signalerende quickscan dan wel uitgewerkte alternatieven met impact- en 

kostenindicatie)?

De aanbestedende dienst verstaat onder “(half)jaarlijks” dat minimaal eenmaal per jaar een rapportage 

wordt opgeleverd. Het staat inschrijvers vrij een hogere frequentie aan te bieden indien zij daarmee 

invulling geven aan de wens.

De rapportage dient in ieder geval inzicht te geven in relevante ontwikkelingen en mogelijkheden om de 

digitale werkplekdienstverlening verdergaand soeverein in te richten. Hierbij wordt een onderbouwde 

analyse verwacht die verder gaat dan een louter signalerende opsomming van ontwikkelingen.

Voor uitgewerkte alternatieven geldt dat de aanbestedende dienst verwacht dat de rapportage de 

belangrijkste effecten, randvoorwaarden en consequenties inzichtelijk maakt. Een volledig uitgewerkt 

implementatievoorstel of gedetailleerde businesscase met kostenraming wordt niet standaard verlangd, 

tenzij dit in een specifiek geval nader door de aanbestedende dienst wordt gevraagd.

615 Bijlage 9a Bijlage 9a, wens 24 (Social 

return, 3% van de loonsom)

Berekeningsgrondslag Social return Kunt u verduidelijken hoe de 'loonsom die direct toe te rekenen is aan deze opdracht' wordt berekend 

indien de dienstverlening (deels) wordt geleverd vanuit gedeelde teams (shared services), over welke 

periode de 3% wordt gemeten en op welke wijze en met welke frequentie verantwoording dient plaats 

te vinden? De stukken gaan uit van de direct aan deze opdracht toe te rekenen loonsom. Verantwoording vindt ten 

minste jaarlijks plaats via de gebundelde MVOI-rapportage. 

616 Bijlage 14 1 Resultaatverplichting In Bijlage 14 is opgenomen dat de exitverplichtingen kwalificeren als resultaatsverplichting. Kan 

Opdrachtgever bevestigen dat deze resultaatsverplichting uitsluitend betrekking heeft op prestaties die 

redelijkerwijs binnen de invloedsfeer van Opdrachtnemer liggen en dat Opdrachtnemer niet 

verantwoordelijk is voor vertragingen, tekortkomingen of onjuiste handelingen van Opdrachtgever of 

een opvolgend opdrachtnemer?

De exitverplichtingen betreffen alle overeengekomen prestaties die noodzakelijk zijn voor een ordelijke 

en beheerste beëindiging en overdracht van de dienstverlening, voor zover deze prestaties binnen de 

invloedssfeer van Opdrachtnemer liggen.

Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor vertragingen, tekortkomingen of onjuiste handelingen die 

uitsluitend zijn toe te rekenen aan Opdrachtgever of een opvolgende opdrachtnemer. Van 

Opdrachtnemer wordt wel verwacht dat hij dergelijke omstandigheden tijdig signaleert en hierover actief 

afstemming zoekt met Opdrachtgever.

617 Bijlage 14 4.1, 5.2 en 7.1 Inspanning Opdrachtnemer Op meerdere plaatsen wordt gesteld dat overdracht zonder aanvullende inspanning van 

Opdrachtnemer mogelijk moet zijn. Kan Opdrachtgever verduidelijken wat hieronder wordt verstaan? Is 

hieraan voldaan indien alle overeengekomen overdrachtsactiviteiten, documentatie en 

kennisoverdracht conform Exitplan zijn uitgevoerd en geaccepteerd?

Met "zonder aanvullende inspanning van Opdrachtnemer" wordt bedoeld dat de overdracht zodanig 

volledig en overdraagbaar is uitgevoerd dat Opdrachtgever of een opvolgende opdrachtnemer de 

dienstverlening kan voortzetten zonder aanvullende werkzaamheden van Opdrachtnemer buiten de 

overeengekomen exit- en nazorgactiviteiten. Aan deze verplichting is voldaan indien alle in de Afspraken 

Exitdiensten en het Exitplan opgenomen overdrachtsactiviteiten, documentatie, gegevens, configuraties 

en kennisoverdracht volledig zijn uitgevoerd en door Opdrachtgever zijn geaccepteerd.

618 Bijlage 14 / Bijlage 15 Bijlage 14 §4.1 / Bijlage 15 

§4

Exit-gereedheid Kan Opdrachtgever bevestigen dat de vereiste exit-gereedheid gedurende de contractduur 

proportioneel wordt ingevuld en aansluit bij de feitelijk afgenomen dienstverlening, wijzigingen en 

overeengekomen documentatieverplichtingen?

Zie antwoord op vraag 616 en 617.

619 Bijlage 14 4,1 Versnelde exit In geval van toepassing van de versnelde exitprocedure behoudt Opdrachtgever zich het recht voor een 

verkorte termijn vast te stellen. Kan Opdrachtgever aangeven welke minimale termijnen hierbij als 

uitgangspunt gelden en bevestigen dat de termijn rekening houdt met de technische, operationele en 

beveiligingskundige uitvoerbaarheid van de retransitie?

Een verkorte termijn is afhankelijk van de situatie en het risico dat aanleiding geeft tot de versnelde 

exitprocedure. Deze termijn kan pas worden bepaald wanneer de betreffende situatie zich voordoet. 

Opdrachtgever houdt daarbij rekening met de technische, operationele en beveiligingskundige 

uitvoerbaarheid van de retransitie. Opdrachtnemer stelt in overleg met Opdrachtgever een Exit-checklist 

op waaruit aantoonbaar blijkt dat binnen de vastgestelde termijn aan de verplichtingen uit de Afspraken 

Exitdiensten en het Exitplan wordt voldaan.

620 Bijlage 14 5.2.2, 6.1 Overdrachtverplichting Kan Opdrachtgever bevestigen dat de overdrachtsverplichting ten aanzien van scripts, configuraties, 

documentatie en overige deliverables uitsluitend betrekking heeft op voor Opdrachtgever 

gerealiseerde of klantspecifieke onderdelen en niet op generieke methodieken, templates, tooling of 

intellectueel eigendom van Opdrachtnemer?

De overdrachtsverplichting strekt zich niet uit tot generieke of reeds bestaande intellectuele 

eigendomsrechten van Opdrachtnemer. Voor zover zoals in uw vraag genoemde componenten 

onderdeel uitmaken van de dienstverlening, verwacht Opdrachtgever overdracht van alle relevante 

informatie en IE-rechten voor een zorgvuldige continuïteit van de dienstverlening die Opdrachtnemer 

heeft vervaardigd als maatwerk ten behoeve van Opdrachtnemer.

621 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.1 / Bijlage 16 DFA

Tabs Werkplek, Telecom, 

Virtuele WPL / §2

Verrekensystematiek en volumes In het Prijzenblad zijn vaste aantallen opgenomen (o.a. 2.300 devices endpoint-beheer werkplek, 1.900 

telecom-endpoints, 640 uur lokaal support per maand), terwijl NVI-1 vraag 334 circa 3.148 actieve 

laptops in de CMDB vermeldt. Kunt u bevestigen (a) dat facturatie gedurende de looptijd plaatsvindt op 

basis van de wérkelijke aantallen per maand tegen de opgegeven eenheidsprijzen (nacalculatie P×Q), en 

dat de aantallen in het Prijzenblad uitsluitend dienen voor het prijsvergelijk; en (b) welk aantal te 

beheren devices per categorie bij contractstart als representatief vertrekpunt geldt?

Antwoord op (a): de facturatie zal gedurende de looptijd plaatsvinden op basis van de werkelijke afname 

in de maand waarover gefactureerd wordt tegen de prijs die de aanbieder nu opgeeft in het Prijzenblad.

Antwoord op (b): de aantallen in het Prijzenblad zijn bedoeld voor om een goede totaal vergelijking van 

de kosten van de aanbieders mogelijk te maken. De opgegeven aantallen zijn voortgekomen uit de 

huidige of recente verbruiksgeschiedenis en zijn dus in principe representatief. 



622 NvI 1 Vraag 184 Bijlage 19 SOLL referentiearchitectuur, 

3.5 Perceel 1 - Werkplek services, Vaste 

telefonie (pag 13)

Het NvI antwoord van Kadaster geeft aan dat beheer van de SBCs niet in scope van de aanbesteding is. 

Welke partij beheert de SBCs dan, en hoe ziet  Kadaster  de samenwerking tussen Opdrachtnemer en 

die partij in het licht van de in de aanbesteding gestelde Telecom scope die wel voor rekening van 

Opdrachtnemer is?  

De aanbestedende dienst verwijst naar het eerder verstrekte antwoord waarin is aangegeven dat het 

beheer van de SBC’s buiten de scope van deze aanbesteding valt.

De aanbestedingsstukken bevatten geen nadere specificatie van de partij die verantwoordelijk is voor het 

beheer van de SBC’s. Voor zover het beheer door een andere partij binnen het Kadaster-ecosysteem 

wordt uitgevoerd, geldt dat de opdrachtnemer binnen de eigen scope verantwoordelijk blijft voor de 

benodigde afstemming en samenwerking met relevante ketenpartijen.

De samenwerking, operationele werkafspraken, verantwoordelijkheidsafbakening en escalatieprocedures 

tussen de betrokken partijen worden binnen de kaders van het SIAM-model gedurende de transitie- en 

implementatiefase nader uitgewerkt.

De aanbestedingsstukken worden naar aanleiding van deze vraag niet gewijzigd.

623 NvI 1 Vraag 186 Bijlage 21 Aantallen en specificaties 

DWP HW LCM Excel.xlsx, Tab 

"Software" (Cellen D6-D9)

NvI 1 antwoord van Kadaster was dat de vraag niet helder was. We hebben deze vraag daarom opnieuw 

geformuleerd:

In de tab "Software" van "Bijlage 21 Aantallen en specificaties DWP HW LCM Excel.xlsx", staan 99 

applicaties vermeld (cellen A12-A110). Hoe verhoudt zich deze lijst met 99 applicaties tot de 12 

applicaties die uitgevraagd worden in Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1.2 op de tab "KA Apps"? (In deze 

tab van het prijzenblad wordt gevraagd om "Beheer en Onderhoud van 12 KA applicaties inclusief 

IMACD".)

Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 313 van Nota van Inlichtingen 1 hebben de 12 applicaties in 

het tabblad KA Apps van het prijzenblad betrekking op de 12 KA-applicaties zoals genoemd in Bijlage 18 

IST, paragraaf 9.7.1.

De softwarelijst in het tabblad Software van Bijlage 21 betreft een breder overzicht van de binnen de 

dienstverlening aanwezige software en heeft daarmee een ander doel dan de specifiek uitgevraagde post 

voor Beheer en Onderhoud van 12 KA-applicaties inclusief IMACD.

De lijst met 99 software-items uit Bijlage 21 kan derhalve niet één-op-één worden gelijkgesteld aan de 12 

KA-applicaties uit het prijzenblad. Voor de betreffende prijsregel dient te worden uitgegaan van de 12 KA-

applicaties zoals opgenomen in Bijlage 18 IST, paragraaf 9.7.1.

624 NvI 1 Vraag 226 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices.pdf

N.a.v. het gegeven antwoord hebben we deze vraag als volgt verduidelijkt:

- Welke eisen stelt Kadaster m.b.t. de opslaglokatie van gebruikersdata, gegevens en en bestanden?

- Van welke lokaties mag deze data toegankelijk zijn?

Wij zouden verwachten dat alle gebruikersdata, gegevens en en bestanden binnen de EER opgeslagen 

moeten worden, en dat deze data alleen vanuit de EER benaderbaar mag zijn door geauthoriseerde 

gebruikers. Samengevat - wij verwachten dat alle gebruikers data, gegevens en bestanden binnen de 

EER opgeslagen moeten worden, ten allen tijde binnen de EER moet blijven, en dat toegang tot deze 

data ook alleen vanuit de EER mogelijk mag zijn?

 Het Kadaster stelt als uitgangspunt dat gebruikersdata, gegevens en bestanden binnen de EER worden 

opgeslagen. Daarnaast verwachten wij dat toegang tot deze data uitsluitend mogelijk is voor 

geautoriseerde gebruikers en, behoudens expliciet overeengekomen uitzonderingen, alleen vanuit de 

EER plaatsvindt.

625 NvI 1 Vraag 230 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices.pdf, eis 20

Het NvI 1 antwoord dat gegeven wordt is een kopie van de vraag, zonder dat de vraag beantwoord 

wordt. Daarom stellen we de vraag hier nogmaals:

De eis dat dat Opdrachtnemer compleet kabelmanagement verzorgt. We willen graag de volgende 

aannames testen:

(i) Onze eerste aanname is dat dit alleen bekabeling betreft van de wall-outlet tot de werkplek. Interne 

bekabeling tussen verdiepingen etc, van de MER tot the wall-outlet, etc is niet in scope.

Kunt u onze aanname bevestigen?

(ii) Onze tweede aanname is dat dit gedekt wordt door de uitgevraagde Lokaal support uren in de tab 

Werkplek of de uren in de Tab Consultancy in Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1.xlsx.

a)Kunt u bevestigen dat dit correct is?

b) Hoe dient dit te worden ingeprijsd in Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1.xlsx - ?

(iii) Onze derde  aanname is dat Kadaster zelf zorg draagt voor de kabels zelf.

Kunt u bevestigen dat deze aanname correct is?

De aanbestedingsstukken schrijven voor dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het gevraagde 

kabelmanagement als onderdeel van de werkplekdienstverlening.

(i) Deze verantwoordelijkheid heeft betrekking op de bekabeling van de wall-outlet tot de werkplek. 

Interne bekabeling tussen verdiepingen van de MER tot the wall-outlet is niet in scope.

(ii) Ten aanzien van de prijsstelling geldt dat inschrijvers alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor 

het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening dienen op te nemen in de daarvoor bestemde 

prijscomponenten van het prijzenblad. De aanbestedingsstukken bevatten geen afzonderlijke prijsregel 

voor kabelmanagement.

(iii) Netwerk kabels verzorgt het Kadaster zelf, de overige benodigde bekabeling niet.

De door inschrijver genoemde aannames kunnen derhalve niet op basis van de aanbestedingsstukken 

worden bevestigd. Uitgangspunt is de dienstverlening zoals omschreven in de aanbestedingsstukken en 

de bijbehorende prijsopgave.

626 Bijlage 22a IB-eisen.pdf 2.7 Key Controls Eis 47 Welke OTAP omgevingen zijn er nu in de werkplek omgeving? Op dit moment zijn de onderstaande omgevingen al beschikbaar:

(Virtuele) Werkplek: Aparte ota werkplekken

Servers: Aparte vlans/subscripties/vnets etc bedoeld voor de OTA omgeving van iedere dienst.

M365 omgeving: Aparte Azure Tenant maar deze zijn geen exacte kopie van Productie. Er is een aparte 

tenant aanwezig welke enkel intern beschikbaar is voor test doeleinden. Voor het Power Platform wordt 

gebruikt gemaakt van OTAP binnen de productie tenant d.m.v. verschillende environments te koppelen 

met Power Platform PipeLines.

627 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices.pdf

3.10.6 R. Low code App 

Development & Automation

Eisen 158 - 161 Graag ontvangen wij de volgende details van Kadaster m.b.t. hoe deze eisen momenteel ingevuld 

worden:

(i) gebruikte technologieen;

(ii) omschrijving van taken in scope van de aanbesteding; en

(iii) verantwoordelijkheden in scope van de aanbesteding.

Kunt u eveneens aangeven hoe deze diensten momenteel geleverd worden (welke 

verantwoordelijkheden liggen nu nog bij Kadaster zelf, en welke bij de huidige werkplekleverancier)?

Uit Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices volgt dat het onderdeel Low code App Development & 

Automation ziet op ontwikkelplatformen zoals Power Apps en Power BI. In scope zijn volgens eis 158 t/m 

161 onder meer, niet uitputtend en altijd in opdracht van Opdrachtgever: beheer en onderhoud van 

autorisaties en machtigingen op het Power Platform, beheer van het Power Platform Center of 

Excellence, updates op de kit, het opzetten van pipelines en OTAP-omgevingen, het aanmaken en 

verwijderen van environments en het periodiek rapporteren over actieve apps/flows en adviezen. De 

verantwoordelijkheid is daarbij expliciet verdeeld: Opdrachtgever bepaalt governance, beleidskaders en 

autorisaties; Opdrachtnemer implementeert en beheert in opdracht deze volgens een afgesproken 

tijdlijn. Voor de huidige situatie volgt uit Bijlage 18 IST.pdf dat binnen Kadaster M365 framework, content 

en management centraal zijn belegd en dat de werkplekleverancier daar een gedeeltelijke beheer- en 

ondersteunende rol vervult. De stukken bevatten geen verder uitgewerkte taakverdeling per activiteit 

tussen Kadaster en de huidige leverancier en deze zullen niet nader uitgewerkt worden.

628 NvI 1 Vraag 267 Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1.2.xlsx In de beantwoording op NvI1 vraag 267 geeft Kadaster aan dat niet-volume gedreven kosten zoals bv 

service management, governance kosten in de beschikbare prijscomponenten van Bijlage VI-a 

Prijzenblad WPS v1.2.xlsx ingebouwd dienen te worden. Wij achten dit niet wenselijk om twee 

redenen:

1/ omdat deze kosten niet volume gedreven zijn, worden met in PxQ prijsmodel al snel de kosten voor 

Kadaster onevenredig hoog  of de worden de kosten van de Opdrachtnemer niet gedekt. Zeker 

wanneer de Q significant hoger of lager wordt.

2/ benchmarken van de individuele prijscomponenten wordt dan zeer uitdagend. Immers, de ene 

Inschrijver kan er voor kiezen een deel van deze kosten op te nemen bij prijsitem X, niet bij prijsitem Y 

en wel weer bij prijs item Z. Terwijl een andere Inschrijver voor kiest om die kosten te verdelen over 

item X en Y, maar niet over item Z.

Toevoegen van fixed price items voor Governance, Service Management, Architectuur is dan ook in 

Kadaster's voordeel. Wij vragen Kadaster om haar initiële antwoord te heroverwegen en in het 

Prijzenblad voor governance, service management en architectuur ieder een aparte prijsitem toe te 

voegen.

Het Kadaster ziet dit anders. Het Kadaster gaat niet akkoord om een fixed price item voor Governance, 

Service Management en architectuur op te nemen.  Deze kosten zullen in de beschikbare 

prijscomponenten verwerkt moeten worden.

629 NvI 1 270 Bijlage VI-a Prijzenblad WPS v1.2.xlsx, 

tab "Consultancy"

N.a.v. het gegeven antwoord hebben we deze vraag als volgt verduidelijkt:

Kadaster vraagt hier expertise uit in vier verschillende categoriëen. Wij verwachten dat binnen elk van 

die categoriëen Kadaster behoefte heeft aan een diversiteit aan skills en expertises - bij voorbeeld: in 

run the business on-site support, een AVD expert of wellicht een medior rol voor de Printer omgeving. 

Afhankelijk van de daadwerkelijke Consultancy uitvraag in de operatie straks, wordt die vraag dan 

ingevuld door resources met de juiste kennis. Onze vraag is - kan Kadaster voor elk van die 4 

categoriëen aangeven welke soort kennis en ervaring straks in de praktijk  typisch uitgevraagd gaat 

worden onder 'Consultancy'?

De aanbestedende dienst verwijst naar het eerdere antwoord op vraag 270/320. In Kadaster - NVI 1 

perceel 1 Werkplekservice is reeds verduidelijkt dat vier kenniscategorieën worden bedoeld: (1) kennis 

op IT-oplossing run the business, (2) kennis op IT-oplossing change the business, (3) kennis tactisch en 

strategisch en (4) projectleiding/agile werken. De aanbestedingsstukken bevatten voor perceel 1 geen 

limitatieve of gedetailleerde skillslijst per categorie, zeker niet gezien de looptijd van het contract.

630 Bijlage 18 IST 8. Diensten digitale 

werkplek

Figuur 5 Zijn onderstaande aannames correct?

1. Alle taken en verantwoordelijkheden die vallen onder het blokje "Kadaster M365 team" 

(=Collaboration Space, KA applicaties M365, Mail&Messaging, Conferencing, Social Intranet, 

LowCodeAppDev&Auto, AI For Persoanl & Business Solutions) worden momenteel door Kadaster zelf 

uitgevoerd.

2. In de nieuwe werkplek dienst gaan deze actviteiten en verantwoordelijkheden in hun geheel over 

naar de nieuwe werkplek leverancier.

Nee. Uit Bijlage 18 IST.pdf volgt dat binnen Kadaster M365 framework, content en management centraal 

zijn belegd, maar óók dat de werkplekleverancier een gedeeltelijke beheer- en ondersteunende rol 

vervult in opdracht van Opdrachtgever. Daarnaast volgt uit Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices 

dat binnen de nieuwe werkplekdienst diverse M365-diensten in scope zijn, maar niet dat alle activiteiten 

en verantwoordelijkheden in hun geheel overgaan naar de nieuwe werkplekleverancier. Voor bepaalde 

onderdelen blijft Opdrachtgever leidend, bijvoorbeeld waar governance, beleidskaders of autorisaties 

expliciet door Opdrachtgever worden bepaald. 

631 Bijlage 18 IST  9.9 Kadaster M365   Kadaster geeft aan dat de werkplekleverancier hier een gedeeltelijk beheer- en ondersteunende rol 

vervult. Graag ontvangen wij details m.b.t. de verdeling van activiteiten tussen Kadaster  en de huidige 

leverancier - voor de huidige situatie,  welke M365 verantwoordelijkheden heeft de huidige leverancier 

en welke M365 verantwoordelijkheden liggen nu bij Kadaster (of één van haar andere partners in het 

SIAM model)?

Er is geen uitgewerkte, limitatieve taakverdeling per M365-dienst tussen Kadaster, de huidige 

werkplekleverancier en eventuele andere SIAM-partners beschikbaar. De huidige leverancier werkt op 

aansturing vanuit de centraal belegde regie en beheer rol binnen Kadaster.

632 Bijlage VI-a Prijzenblad 

WPS v1.2.xlsx,

Tab "Telecom" HW prijzen voor Apple/Android Mobiel De kosten voor deze mobiele apparaten worden berekend o.b.v. van een maandbedrag. Voor alle 

andere apparatuur in deze aanbesteding dient het Prijzenblad o.b.v. resell / eenmalig aanschafbedrag 

ingevuld te worden. Verwacht Kadaster niet ook voor de Apple & Android mobiele apparaten een 

eenmalig aanschafbedrag i.p.v. een maandelijke huurprijs?

De aanbestedende dienst bevestigt dat de mobiele telefoons worden aangeschaft. De vraagsteller 

constateert terecht dat de oorspronkelijke opzet van het betreffende onderdeel van het prijzenblad tot 

onduidelijkheid kon leiden.

Ter verduidelijking is het prijzenblad aangepast. Daarbij is een onderscheid aangebracht tussen hardware 

en software. De hardware in het tabblad Telecom dient te worden geprijsd op basis van de eenmalige 

aanschafprijs. Het beheer van de mobiele apparaten kan door Inschrijver worden geprijsd in cel G15 van 

het tabblad Werkplek.

Het aangepaste prijzenblad zal worden gepubliceerd via TenderNed

633 Bijlage A1 PVEW perceel 1 

Werkplekservices.pdf

BIJLAGE IV-a

REFERENTIEFORMULIER 

Digitale werkplek perceel 1 

Werkplekservices

Referentie formulier In het Beschrijvend Document wordt gevraagd om per kerncompetentie een referentie te overleggen 

met een duidelijke omschrijving van de uitgevoerde opdracht, waarmee de gevraagde ervaring 

aantoonbaar wordt gemaakt. Tegelijkertijd wordt in het verplichte referentieformulier (Bijlage IV-a) 

slechts een beperkter detailniveau uitgevraagd. Kunt u verduidelijken welk document leidend is voor 

de beoordeling van referenties: het referentieformulier (Bijlage IV-a) of de bredere inhoudelijke 

vereisten uit het Beschrijvend Document en overige aanbestedingsstukken? 

De referenties worden beoordeeld aan de hand van de in het Beschrijvend Document opgenomen 

kerncompetenties en de daarbij behorende kenmerken. Het referentieformulier dient zodanig te worden 

ingevuld dat hieruit blijkt dat aan alle gestelde kenmerken van de betreffende kerncompetentie wordt 

voldaan.

Het referentieformulier wordt aangepast.

634 NvI1

Beschrijvend Document EA 

Digitale Werkplek 2026

Vraag 135

6.3

Scoringsmethodiek kwaliteitscriteria 1 

t/m 4 voor beide percelen

In uw antwoord op vraag 135 geeft u aan dat differentiatie wordt bereikt via het toekennen van 100% 

bij onderscheidende kwaliteit en via de opbouw uit meerdere subgunningscriteria (paragraaf 6.3, 

Beschrijvend Document EA Digitale Werkplek 2026).

Gezien onze ervaring met vergelijkbare beoordelingssystematieken vindt differentiatie in de praktijk 

met name plaats tussen 70% en 100%, terwijl de gehanteerde wegingsfactoren (150–250) relatief dicht 

bij elkaar liggen.

Kunt u toelichten hoe binnen deze aanbesteding wordt geborgd dat beoordelaars daadwerkelijk 

onderscheid maken tussen 30%,  70% en 100% én dat deze verschillen voldoende doorwerken in de 

totaalscore, zodat de rangorde niet feitelijk wordt bepaald door prijsverschillen?

Het Kadaster hanteert de beoordelingssystematiek zoals opgenomen in paragraaf 6.3 van het 

Beschrijvend Document. De scores 30%, 70% en 100% zijn gekoppeld aan vooraf vastgestelde 

beoordelingsomschrijvingen. Een score van 100% wordt uitsluitend toegekend indien sprake is van 

aantoonbaar onderscheidende meerwaarde ten opzichte van hetgeen redelijkerwijs van een marktpartij 

mag worden verwacht.

De beoordeling vindt plaats door een multidisciplinaire beoordelingscommissie op basis van individuele 

beoordelingen gevolgd door een consensusbeoordeling. Het Kadaster is van oordeel dat de combinatie 

van meerdere kwaliteitscriteria, de toegepaste wegingen en de BPKV-methodiek voldoende ruimte biedt 

om onderscheid tussen inschrijvingen tot uitdrukking te brengen in de eindscore.



635 NvI1 Vragen 214-215 en 223-224   Wij begrijpen uit de beantwoording van vragen 214, 215, 223 en 224 dat:

- geen minimale afname of commitment wordt afgegeven;

- compensatie van gestrande kosten bij voortijdige beëindiging niet vooraf wordt bevestigd;

- de omvang van eventuele winstderving bij voortijdige beëindiging niet vooraf wordt geconcretiseerd.

Deze onzekerheden hebben directe invloed op de investeringen, prijsstelling en commerciële risico's 

die inschrijvers moeten meenemen in hun aanbieding.

Is Kadaster bereid een indicatieve bandbreedte op te nemen voor volumeontwikkelingen gedurende 

de contractduur, bijvoorbeeld door aan te geven welke maximale negatieve afwijking ten opzichte van 

de uitgevraagde volumes redelijkerwijs verwacht kan worden?

Indien Kadaster hiertoe niet bereid is, kan Kadaster dan toelichten:

1) hoe inschrijvers dit volumerisico dienen te verwerken in hun aanbieding?

2) of bij een substantiële reductie van volumes of diensten gedurende de contractduur een herijking 

van tarieven, planning en resource-inzet bespreekbaar is teneinde het commerciële evenwicht van de 

overeenkomst te behouden?

3) hoe deze risicoverdeling zich volgens Kadaster verhoudt tot het uitgangspunt van een evenwichtige 

overeenkomst en het verkrijgen van een marktconforme en competitieve aanbieding? 

Het Kadaster is niet bereid een aanvullende bandbreedte voor volumeontwikkelingen of een maximale 

negatieve afwijking vast te leggen.

Inschrijvers dienen hun aanbieding te baseren op de informatie die in de aanbestedingsstukken is 

opgenomen, waaronder de IST-beschrijving, de SOLL-uitwerking en de opgenomen aantallen en 

specificaties. Daarbij geldt dat de opgenomen aantallen en volumes indicatief zijn en dat hieraan geen 

rechten kunnen worden ontleend.

Het is aan inschrijvers om de in de aanbestedingsstukken opgenomen informatie te beoordelen en de 

daaruit voortvloeiende risico's te verdisconteren in een passende en realistische aanbieding.

Voor het overige blijft het uitgangspunt van de aanbesteding ongewijzigd dat geen minimale afname, 

omzetgarantie of volumecommitment wordt verstrekt.

Indien zich gedurende de contractduur wijzigingen voordoen in de omvang of aard van de 

dienstverlening, zullen partijen hierover in het kader van de overeengekomen contract- en 

wijzigingsprocessen overleg voeren. Dit betekent echter niet dat Opdrachtgever op voorhand instemt 

met een herijking van tarieven, compensatie van volumeontwikkelingen of een andere vorm van 

financieel herstel van het commerciële evenwicht. Eventuele wijzigingen worden beoordeeld binnen de 

kaders van de Overeenkomst en het aanbestedingsrecht.

Het Kadaster acht de beschikbare informatie voldoende voor het opstellen van een marktconforme en 

competitieve aanbieding.

636 NvI1 Vraag 223  

Naar aanleiding van de beantwoording van onze eerdere vraag begrijpen wij dat Kadaster niet op 

voorhand kan bevestigen dat alle gestrande kosten onder artikel 30.8 sub b vallen en dat in een 

concreet geval overleg zal plaatsvinden over de vergoeding daarvan. Derhalve hebben wij een aantal 

vervolgvragen:

 

(i) Kan Kadaster nader toelichten welke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd en bevestigen dat 

onder artikel 30.8 sub b in ieder geval redelijke en aantoonbare verplichtingen vallen die specifiek ten 

behoeve van de overeenkomst zijn aangegaan en die na beëindiging redelijkerwijs niet kunnen worden 

beperkt?

 

(ii) Kan het Kadaster meer specifiek bevestigen dat onderstaande items geclassificeerd worden als 

kosten die onder artikel 30.8 sub b  voor vergoeding in aanmerking komen?

 

- licentie- en leaseverplichtingen;

- afkoopkosten; en

- aantoonbare contractspecifieke investeringen.

 

(iii) Indien niet alle items bevestigd kunnen worden, kan het Kadaster dan toelichten waarom deze niet 

onder artikel 30.8 sub b worden gedekt?

Ten aanzien van vraag (i) merkt het Kadaster op dat artikel 30.8 sub b ziet op verplichtingen die de 

Wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst (zoals vermeld in artikel 30.8) reeds is 

aangegaan en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet meer kunnen worden beperkt. Of sprake is van 

dergelijke verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het concrete geval. 

Daarbij kunnen onder meer relevant zijn de aard van de verplichting, de noodzaak daarvan voor de 

uitvoering van de Overeenkomst, het moment waarop de verplichting is aangegaan, de mate waarin deze 

specifiek verband houdt met de overeenkomst en de mogelijkheden die de wederpartij heeft om de 

gevolgen daarvan te beperken of elders aan te wende

 (ii) Het Kadaster kan niet op voorhand bevestigen dat bepaalde kostensoorten steeds voor vergoeding in 

aanmerking komen. Of licentie- en leaseverplichtingen, afkoopkosten of contractspecifieke investeringen 

onder artikel 30.8 sub b vallen is afhankelijk van de omstandigheden van het geval en de vraag of wordt 

voldaan aan de voorwaarden van dat artikellid.

 (iii) Het Kadaster merkt op dat genoemde kostenposten niet zonder meer voor vergoeding in aanmerking 

komen, omdat bijvoorbeeld sprake kan zijn van kosten die niet specifiek voor de Overeenkomst zijn 

aangegaan, kosten die ook voor andere opdrachten kunnen worden benut, of kosten waarvan 

redelijkerwijs verwacht mag worden dat de Wederpartij deze kan beperken of vermijden. Om die reden 

acht het Kadaster het niet wenselijk om generieke categorieën kosten op voorhand volledig onder artikel 

30.8 sub b te brengen.

637 NvI1 Vraag 224  

Naar aanleiding van de beantwoording van onze eerdere vraag begrijpen wij dat Kadaster niet op 

voorhand een vaste staffel, percentage of rekenmethodiek voor winstderving onder artikel 30.8 sub c 

kan bevestigen. Derhalve hebben wij een aantal vervolgvragen:

(i) Kan Kadaster nader toelichten welke betekenis zij toekent aan artikel 30.8 sub c en welke 

uitgangspunten worden gehanteerd bij de vaststelling van een redelijke vergoeding voor winstderving 

bij voortijdige beëindiging?

(ii) Kan Kadaster daarbij bevestigen dat bij de bepaling van deze vergoeding in ieder geval rekening kan 

worden gehouden met de onderstaande items?

- de resterende contractduur;

- de naar redelijke verwachting nog af te nemen dienstverlening gedurende die resterende 

contractduur; en

- de winst- en margeverwachting die redelijkerwijs aan de overeenkomst en de verstrekte volume-

indicaties konden worden ontleend.

(iii) Indien Kadaster bovenstaande items niet kan bevestigen, verzoeken wij Kadaster toe te lichten 

welke factoren wel worden betrokken bij de vaststelling van de vergoeding voor winstderving en wat 

artikel 30.8 sub c volgens Kadaster concreet toevoegt ten opzichte van de vergoeding van reeds 

verrichte prestaties en reeds aangegane verplichtingen als bedoeld in artikel 30.8 sub a en b? 

Ten aanzien van vraag (i) merkt het Kadaster op dat artikel 30.8 sub c ziet op een vergoeding voor 

winstderving voor zover de winstderving geen onderdeel vormt van de in artikel 30.8 sub a en b 

genoemde kosten c.q. daarin niet al zijn verdisconteerd. De bepaling beoogt te voorkomen dat een 

wederpartij bij tussentijdse opzegging door Opdrachtgever zonder enige vergoeding blijft voor 

aantoonbaar gederfde winst die rechtstreeks samenhangt met het niet langer uitvoeren van de 

Overeenkomst. De omvang van een eventuele vergoeding voor winstderving is afhankelijk van de 

omstandigheden van het concrete geval en kan niet vooraf door middel van een vaste staffel, percentage 

of rekenmethodiek worden vastgesteld.

(ii)Het Kadaster kan niet voorshands bevestigen dat de door gegadigde genoemde factoren in alle 

gevallen bepalend zijn voor de vaststelling van een vergoeding voor winstderving. Factoren zoals de 

resterende contractduur, de verwachte omvang van nog af te nemen dienstverlening en de redelijk 

onderbouwde winst- of margeverwachting kunnen afhankelijk van de omstandigheden van het geval een 

rol spelen, maar vormen geen zelfstandige aanspraak op vergoeding en zijn niet zonder meer 

doorslaggevend.

 (iii) Het Kadaster zal een eventuele vergoeding voor winstderving steeds beoordelen aan de hand van de 

feiten en omstandigheden van het concrete geval. Daarbij kunnen onder meer relevant zijn de aard van 

de overeenkomst, de resterende looptijd, de mate van zekerheid van de gestelde winstverwachting, de 

daadwerkelijk bespaarde kosten als gevolg van de beëindiging, de mogelijkheden om capaciteit of 

middelen elders in te zetten en de verplichting van de Wederpartij om schade zoveel mogelijk te 

beperken.

638 Nvi1 Vraag 164-165   Naar aanleiding van uw verwijzing naar vraag 112 begrijpen wij dat u akkoord gaat met een 

implementatietermijn van maximaal 3 maanden voor tariefaanpassingen.

Kunt u ter verduidelijking bevestigen of dit antwoord tevens impliceert dat:

a) Opdrachtgever en Inschrijver in overleg treden over de opzet van de benchmark (o.a. scope, 

methodologie, peer group en aannames);

b) Inschrijver de gelegenheid krijgt om concept benchmarkresultaten te beoordelen en inhoudelijk te 

reageren vóór definitieve vaststelling;

c) Tariefaanpassingen pas plaatsvinden nadat partijen de interpretatie van de benchmarkresultaten 

hebben besproken?

Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u deze punten en de onderbouwing separaat te adresseren.

Zie antwoord op vraag 485

639 NvI1 Vraag 149   Kadaster heeft audit-, controle- en beveiligingsverplichtingen opgenomen in onder meer de 

Hoofdovereenkomst, de Verwerkersovereenkomst en de AI/AT-voorwaarden. Kan Kadaster bevestigen 

dat:

a. auditrechten uit deze documenten niet cumulatief worden toegepast;

b. dubbele audits over hetzelfde onderwerp worden voorkomen;

c. audits proportioneel en risicogebaseerd plaatsvinden;

d. audits geen onredelijke verstoring van de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer veroorzaken;

e. auditrechten uit verschillende documenten in onderlinge samenhang worden geïnterpreteerd?

Ten aanzien van

ad a: het is voorshands niet uit te sluiten dat audits cummulatief zullen zijn.

ad b: dit zal in redelijkheid worden voorkomen.

ad c: bevestigt het Kadaster.

ad d: dit zal in redelijkheid worden voorkomen.

ad e: voor zover mogelijk zal dat gedaan worden.

640 NvI1 Vraag 207   Kan Kadaster bevestigen dat inschrijvers voor ontwerp-, transitie-, uitvoerings- en pricingdoeleinden 

mogen uitgaan van de momenteel gepubliceerde documentatie, eisen en dienstverlening, en dat 

wijzigingen, aanvullingen of aanscherpingen gedurende de looptijd die leiden tot additionele 

werkzaamheden, technische of organisatorische maatregelen, risico's of kosten, worden behandeld via 

het overeengekomen wijzigingsmechanisme?

Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend:

- wijzigingen in of toevoegingen aan RTO-, RPO-, SLA-, SLR-, XLA- en OLA-eisen;

- aanvullende of vervangende securitytooling, beveiligingsmaatregelen of compliance-eisen die worden 

voorgeschreven door Kadaster, MSS, CISO of andere Kadaster-partijen;

- nieuwe of gewijzigde wettelijke, regulatoire, governance-, rapportage- of AI/AT-verplichtingen die ten 

tijde van inschrijving redelijkerwijs niet voorzienbaar waren; en

- aanvullende governance-, ketenmanagement-, SIAM- of vergelijkbare werkzaamheden die buiten de 

overeengekomen scope vallen.

Kan Kadaster tevens bevestigen dat dergelijke wijzigingen uitsluitend plaatsvinden via de 

overeengekomen wijzigingsprocedure, inclusief beoordeling van de impact op dienstverlening, 

planning, risico's en prijsstelling?

Voor wijzigingen die leiden tot additionele kosten verlopen via de formele wijzigingsprocedure.  

Contractwijzigingen die hieruit voortvloeien, worden voorafgaand aan implementatie getoetst op 

rechtmatigheid en toelaatbaarheid conform de geldende aanbestedingsrechtelijke wet- en regelgeving 

(zie o.a. artikel 2.57 aanbestedingwet)

641 NvI1 Vraag 201, 208, 209   Kan Kadaster bevestigen dat Opdrachtnemer uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk is voor 

security-incidenten voor zover deze aantoonbaar zijn veroorzaakt door handelen of nalaten binnen de 

verantwoordelijkheidssfeer van Opdrachtnemer?

Opdrachtnemer is verplicht mee te werken aan alle security incidenten die gerelateerd zijn aan de scope 

van deze aanbesteding. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor security-incidenten voor zover deze 

aantoonbaar zijn veroorzaakt door handelen of nalaten binnen de verantwoordelijkheidssfeer van 

Opdrachtnemer of voortvloeien uit contractuele verplichtingen.

642 NvI1 Vraag 212   Kan Kadaster bevestigen dat wanneer: Opdrachtgever expliciet toestemming heeft gegeven voor 

implementatie van een AI-oplossing; Opdrachtnemer op basis daarvan investeringen heeft gedaan; 

Opdrachtgever vervolgens gebruikmaakt van artikel 17.3; de daarmee samenhangende niet-

afgeschreven investeringen, niet-vermijdbare kosten en reeds aangegane verplichtingen onderdeel 

vormen van het overleg omtrent kostenvergoeding?

Artikel 17.3 heeft alleen betrekking op de meldplicht (artikel 17.1 en 17.2). Als Kadaster toestemming 

heeft gegeven voor implementeren AI-oplossing dan is voldaan aan de meldplicht.

643 NvI1 Vraag 217   Kan Kadaster bevestigen dat vertrouwelijke informatie mag worden gedeeld met 

groepsmaatschappijen, moedermaatschappijen, zustermaatschappijen en interne compliance-, finance-

, audit- en legal-functies voor zover: deze informatieverstrekking noodzakelijk is voor governance, 

compliance, assurance of financiële rapportage; gelijke geheimhoudingsverplichtingen gelden; 

Opdrachtnemer verantwoordelijk blijft voor naleving?

Het Kadaster kan dat niet op voorhand bevestigen. Het Kadaster verwacht dat steeds wanneer 

Opdrachtnemer vertouwelijke informatie (intern) wenste te delen hij daarvoor toestemming vraagt aan 

het Kadaster en daarbij onderbouwt aan wie, met welk doel, etc. de informatie gedeeld dient te worden.

644 Bijlage 16 DFA 4,2 Benchmark; Resultaten en 

prijsaanpassing

Kan Opdrachtgever bevestigen dat benchmarkresultaten worden genormaliseerd voor verschillen in 

scope, volumes, service levels, security/compliance-eisen, governance-verplichtingen, risicoverdeling 

en overige contractspecifieke vereisten zodat een like-for-like vergelijking plaatsvindt?

Ja. Het Kadaster verwacht dat de benchmarkorganisatie de benchmark uitvoert conform haar 

gebruikelijke en objectieve methodologie. Daarbij worden relevante verschillen tussen de vergeleken 

dienstverlening en contracten op passende wijze meegewogen zodat een representatieve vergelijking 

ontstaat. Uitgangspunt is dat de benchmark resulteert in genormaliseerde tarieven zoals bedoeld in 

paragraaf 4.2 van het DFA.

645 Bijlage 16 DFA 4,1 Benchmark; Benchmark bedrijf Kan Opdrachtgever bevestigen dat de informatieplicht beperkt is tot informatie die redelijkerwijs 

noodzakelijk is voor de benchmark en direct verband houdt met de gecontracteerde diensten, en dat 

geen kostprijs-, marge-, klant- of andere concurrentiegevoelige informatie hoeft te worden verstrekt 

anders dan strikt noodzakelijk en onder passende geheimhouding?

Ja. Opdrachtnemer verstrekt uitsluitend informatie en documentatie die redelijkerwijs noodzakelijk is 

voor de uitvoering van de benchmark. Het Kadaster en de benchmarkorganisatie behandelen de 

verstrekte informatie vertrouwelijk conform de van toepassing zijnde geheimhoudingsverplichtingen.

646 Bijlage A1 PVEW Perceel 1 

Werkplekservices

11,2 Marktconformiteit; Eis 331 Kan Opdrachtgever bevestigen dat eventuele doorbelasting van benchmarkkosten aan Opdrachtnemer 

beperkt is tot redelijke, vooraf inzichtelijk gemaakte en aantoonbaar noodzakelijke externe kosten, en 

dat hiervoor een vooraf overeengekomen maximum geldt?

 Nee. Opdrachtgever stemt niet in met het opnemen van een vooraf overeengekomen maximum voor 

benchmarkkosten. De systematiek van paragraaf 11.2 blijft ongewijzigd. Indien de benchmarkkosten voor 

rekening van Opdrachtnemer komen, verstrekt Opdrachtgever desgevraagd inzicht in de onderliggende 

factuur van het benchmarkonderzoek.

647 NvI 1 Vragen 187, 188, 197 Incident classificatie Wij begrijpen dat classificatie van security-incidenten, waaronder P1/P2-indeling, plaatsvindt door 

Opdrachtgever/SOC/CISO en niet zelfstandig door Opdrachtnemer. Kunt u bevestigen dat 

Opdrachtnemer de door SOC/Opdrachtgever vastgestelde classificatie volgt voor opvolging binnen 

Perceel 1?

Ja, voor zover het de opvolging binnen perceel 1 betreft. Binnen het security incident proces gaan wij 

S1t/m4 hanteren om de urgentie mee vast te stellen.

Het SOC van het Kadaster zal de uiteindelijke classificatie bepalen maar de leverancier mag wel een 

suggestie doen bij het aanmaken van een incident. Het SOC controleerd en past indien nodig aan.

Daarnaast volgt uit Bijlage 22a IB-eisen dat Opdrachtnemer meldingen en opdrachten van het SOC 

opvolgt binnen de afgesproken tijdspanne, afhankelijk van de classificatie van het incident.



648 NvI 1 Vragen 188, 189, 193 Tool capability gaps Wij begrijpen dat indien een door Opdrachtgever/CISO/MSS voorgeschreven securityoplossing 

functionele beperkingen heeft, Opdrachtnemer deze beperkingen meldt en binnen de eigen scope 

mitigerende maatregelen uitvoert voor zover technisch mogelijk. Kunt u bevestigen dat 

tekortkomingen van voorgeschreven tooling buiten de beïnvloedingssfeer van Opdrachtnemer niet als 

tekortkoming van Opdrachtnemer worden aangemerkt?

Ja. Uit Bijlage 22a IB-eisen volgt dat de CISO van Opdrachtgever, samen met de MSS-partij en Product 

Owner, bepaalt welke securityoplossingen worden toegepast en dat Opdrachtnemer medewerking 

verleent aan de implementatie en integratie daarvan. Indien Opdrachtnemer constateert dat een door 

Opdrachtgever voorgeschreven securityoplossing functionele beperkingen of restrisico’s kent, dient 

Opdrachtnemer dit onverwijld te melden aan de CISO van Kadaster en, voor zover dit binnen de eigen 

invloedssfeer en technische mogelijkheden ligt, passende mitigerende maatregelen voor te stellen en/of 

te treffen.

Voor zover de geconstateerde beperkingen voortvloeien uit de door Opdrachtgever voorgeschreven 

tooling en buiten de beïnvloedingssfeer van Opdrachtnemer liggen, kunnen deze beperkingen niet als 

een tekortkoming van Opdrachtnemer worden aangemerkt. Het is vervolgens aan Kadaster om te 

bepalen of het resterende risico wordt geaccepteerd dan wel dat aanvullende maatregelen noodzakelijk 

zijn.

649 Bijlage 22a IB-eisen Mailsecurity SPF / DKIM / DMARC / DANE Wij begrijpen dat Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor configuratie en werking van 

mailsecuritymaatregelen binnen M365/maildiensten, terwijl DNS-configuratie door de daarvoor 

verantwoordelijke Connectivity-leverancier wordt uitgevoerd. Kunt u bevestigen dat Opdrachtnemer 

verantwoordelijk is voor functionele validatie en afstemming, maar niet voor technische DNS-uitvoering 

buiten Perceel 1?

Ja, in die lijn. Uit Bijlage 22a IB-eisen volgt dat de overeengekomen beveiligings- en 

authenticatiemethoden voor mail in overleg met Opdrachtgever worden afgestemd en dat 

Opdrachtnemer zorg draagt voor de correcte werking van deze methoden. In dezelfde eis is expliciet als 

voorbeeld genoemd dat het configureren van DNS-records wordt uitgevoerd door de leverancier van het 

Connectivity-kavel. Daarmee ligt de technische DNS-uitvoering buiten perceel 1, terwijl van 

Opdrachtnemer binnen perceel 1 wél afstemming en correcte werking wordt verwacht. 

650 NvI 1 Vragen 193, 194 Monitoring Wij begrijpen dat Opdrachtnemer binnen Perceel 1 verantwoordelijk is voor operationele monitoring 

van de eigen tooling en endpoints, terwijl centrale dreigingsanalyse, correlatie en security-governance 

bij Opdrachtgever/SOC/CISO liggen. Kunt u deze afbakening bevestigen?

Even ter verduidelijking de Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor werkplekken/servers etc die zij 

gebruiken om diensten te leveren of beheer uit te voeren op de Kadaster omgeving. Het SOC van 

Kadaster / MSS leverancier zijn verantwoordelijk voor het monitoren van de systemen binnen de 

Kadaster omgeving zelf. Mocht de Opdrachtnemer systemen in onze omgeving hosten dan moeten we 

wel gezamelijk zorgen dat deze zichtbaar is voor het SOC van het Kadaster.

651 NvI 1 Vraag 220 beveiligingsmaatregelen Wij begrijpen dat zolang de beveiligingsmaatregelen per BIO/BIV-classificatieniveau nog niet door 

Opdrachtgever zijn vastgesteld, compliance-aantoning door Opdrachtnemer zich beperkt tot 

aantoonbare ondersteuning en toepasbaarheid van classificatie binnen de eigen scope (maw 

Opdrachtnemer toont compliance in dit geval aan van  de eigen standaarden van de de 

Opdrachtnemer). Kunt u dit bevestigen?

Nee, dat kunnen wij niet bevestigen. Het uitgangspunt is dat de compliance-aantoning betrekking heeft 

op de feitelijke situatie ten opzichte van de BIO-eisen en niet op de eigen standaarden van de 

Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever voor bepaalde BIO/BIV-classificatieniveaus nog geen 

beveiligingsmaatregelen heeft vastgesteld, betekent dit niet dat deze automatisch als compliant kunnen 

worden aangemerkt op basis van de standaarden van de Opdrachtnemer.

In dat geval verwachten wij dat de compliance op een objectieve en transparante wijze wordt beoordeeld 

en gerapporteerd. Wanneer het ontbreken van een classificatie of de daarbij behorende maatregelen 

ertoe leidt dat geen volledige compliance kan worden aangetoond, dient dit als zodanig in de compliance-

score of -rapportage tot uitdrukking te komen. Het doel hiervan is niet om partijen af te rekenen op 

ontbrekende keuzes, maar om een realistisch en feitelijk beeld te geven van de actuele mate van 

compliance.

652 NvI1 Vraag 140 ISO 9001 ISO 9001:2015 kent geen formele "Statement of Applicability" zoals ISO 27001. Kan het Kadaster 

bevestigen dat de in paragraaf 7.14.2 gevraagde "toepassingsverklaring" voor ISO 9001:2015 mag 

worden ingevuld door middel van een verklaring waarin de scope van het 

kwaliteitsmanagementsysteem en de toepasselijkheid van het certificaat op de betreffende 

organisatieonderdelen en dienstverlening wordt beschreven, in combinatie met het ISO 9001:2015-

certificaat?

Ja. Het Kadaster bevestigt dat voor ISO 9001:2015 geen formele Statement of Applicability wordt 

verlangd zoals bedoeld binnen ISO 27001. Met de in paragraaf 7.14.2 genoemde toepassingsverklaring 

bedoelt het Kadaster een verklaring waaruit de scope van het kwaliteitsmanagementsysteem blijkt en 

waaruit kan worden vastgesteld op welke organisatieonderdelen en dienstverlening het certificaat 

betrekking heeft. Een dergelijke verklaring mag worden aangeleverd in combinatie met het ISO 

9001:2015-certificaat.

653 NvI1 Vraag 142 Internationale referenties Het gebruik van internationale referenties binnen de EER staat u toe. De eerste deelvraag in het geval 

dit is toegestaan is niet beantwoord. Deze luidde: Zo ja, staat u dan ook toe dat: 1. de communicatie 

met de referent in het Engels gebeurt?

Kunt u deze deelvraag alsnog beantwoorden?

Ja. Indien een referentieorganisatie buiten Nederland is gevestigd, staat het Kadaster toe dat 

communicatie met de opgegeven referent in het Engels plaatsvindt. De inschrijving en de gevraagde 

referentiedocumentatie dienen echter overeenkomstig de aanbestedingsstukken in het Nederlands te 

worden aangeleverd.

654 NvI1 Vraag 273 Free-format bijlagen U geeft in het antwoord aan dat Bijlage VIII-a en VIII-b beide free-format bijlagen zijn. Bijlage 17A bevat 

per subgunningscriterium een kopje Beschrijving, dit zou er op kunnen duiden dat dit het voorbeeld 

template is dat gebruikt moet worden. Kan Kadaster dit bevestigen? En zo ja, kunt u dan de word-versie 

van deze Bijlage aanleveren of verwacht u inderdaad zoals het antwoord op vraag 273 lijkt te suggeren 

dat Inschrijvers eigen templates maken voor de diverse subgunningscriteria? 

U kunt uw eigen template aanhouden per sub-gunningscriteria met naamgevingen Bijlage VIIa SGC 1, 

Bijlage VIIa SGC 2, etc. Zie ook hoofdstuk 7 beschrijvend document.

655 NvI1 Vraag 273 Bijlage viii a-1 U geeft aan: Bijlage Viii a 1 is presentatie (inschrijver mag hier eventueel wat informatie geven over de 

presentatie, is niet verplicht). We willen graag onderstaande aannames aan u voorleggen:

- We nemen aan dat de presentatie voor de demo niet al geuploaded hoeft te worden als onderdeel 

van de RfP-beantwoording, kunt u dit bevestigen?

- De niet verplichte inleiding over de presentatie telt niet mee in de beoordeling, klopt dit?

Ja, het Kadaster bevestigt dat de presentatie die wordt gebruikt tijdens de demonstratie niet als 

onderdeel van de inschrijving hoeft te worden geüpload of ingediend bij de RfP-beantwoording. De 

beoordeling van SGC 1 vindt plaats op basis van de demonstratie zoals beschreven in Bijlage 17a.

Daarnaast bevestigt het Kadaster dat eventuele informatie die Inschrijver vrijwillig opneemt in Bijlage VIII-

a over de presentatie niet wordt beoordeeld en geen onderdeel uitmaakt van de score. De beoordeling 

van SGC 1 vindt uitsluitend plaats aan de hand van de demonstratie en de daarbij opgenomen 

beoordelingscriteria, beoordelingsaspecten en beoordelingsmethodiek.

656 Beschrijvend document 7.14.2 Norm informatiebeveiliging Kunt u bevestigen dat met de eis "een kopie van ISO 27001 (versie 2013 of 2022) inclusief ISO 27002 

met een toepassingsverklaring" wordt bedoeld dat Inschrijver een geldig ISO 27001-certificaat inclusief 

de bijbehorende Statement of Applicability (Verklaring van Toepasselijkheid) dient te overleggen, en 

niet tevens een afzonderlijk bewijsstuk of certificaat voor ISO 27002?

Ja. Met deze eis wordt bedoeld dat Inschrijver een geldig certificaat conform ISO 27001:2013 of ISO 

27001:2022 overlegt, inclusief de daarbij behorende Statement of Applicability (Verklaring van 

Toepasselijkheid). De verwijzing naar ISO 27002 ziet op het onderliggende normenkader voor de 

beveiligingsmaatregelen en vereist geen afzonderlijk certificaat voor ISO 27002.

657 Beschrijvend document 7.14.2 Toereikendheid informatiebeveiliging Kan Kadaster bevestigen dat een geldig ISO 27001-certificaat inclusief de bijbehorende Statement of 

Applicability wordt beschouwd als een passend bewijsmiddel onder punt 4 ("eigen controles of 

mededelingen over de BIO/ISO27001-beveiligingsmaatregelen vastgelegd in een formeel vastgesteld 

document") en derhalve voldoet aan deze eis?

Nee. Een geldig ISO 27001-certificaat met bijbehorende Statement of Applicability voldoet op zichzelf 

niet aan deze eis. Voor het aantonen van de toereikendheid van de informatiebeveiliging dient 

Inschrijver te voldoen aan één van de in de eis genoemde bewijsroutes.

658 Beschrijvend document 7.14.2 Financiële en economische draagkracht Kunt u bevestigen dat de in deze eis genoemde documenten alternatieve bewijsstukken betreffen en 

dat Inschrijver kan volstaan met het overleggen van één van de genoemde bewijsroutes (bijvoorbeeld 

de goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren voorzien van een accountantsverklaring 

zonder continuïteitsparagraaf)?

 Inschrijver kan volstaan met het overleggen van één van de genoemde bewijsstukken, mits daarmee 

naar het oordeel van het Kadaster voldoende wordt aangetoond dat aan de gestelde eis wordt voldaan. 

De eis dat een accountantsverklaring geen continuiteitsparagraaf mag bevatten heeft uitsluitend 

betrekking op de meest recente accountantsverklaring. 

De afzonderlijk gevraagde bewijsstukken inzake verzekering onverkort van toepassing blijven.

659 Bijlage 17A 

Kwaliteitscriteria 1 tm 4 

Perceel 1 WPS

nvt nvt Kan het Kadaster bevestigen dat een Inschrijver, ter voorkoming van onnodige herhaling binnen de 

beperkte paginaruimte, gebruik mag maken van kruisverwijzingen naar de  beantwoordingen van 

andere subgunningscriteria of wensen, en dat de inhoud van die verwijzingen door de beoordelaars 

wordt meegenomen bij de beoordeling van het betreffende criterium?

Nee. Het Kadaster verwacht dat ieder subgunningscriterium zelfstandig en volledig wordt beantwoord. 

Verwijzingen naar andere beantwoordingen worden niet meegenomen in de beoordeling. Inschrijvers 

dienen alle voor de beoordeling relevante informatie op te nemen binnen de beantwoording van het 

betreffende subgunningscriterium.

660 Bijlage A1 13,1 Contractmanagement eis 342 In de beschrijving van contractmanagement wordt aangegeven dat ook “niet contractueel vastgelegde, 

maar voor Partijen belangrijke aspecten of nevendoelstellingen” worden gemanaged.

Kunt u verduidelijken in hoeverre activiteiten die hieruit voortvloeien onderdeel zijn van de 

contractuele verplichtingen van Opdrachtnemer en hoe wordt geborgd dat dergelijke werkzaamheden 

niet leiden tot uitbreiding van scope en/of aanvullende kosten buiten de overeengekomen 

dienstverlening en prijsafspraken, tenzij hierover expliciet vooraf overeenstemming is bereikt tussen 

partijen?

Het Kadaster onderkent de ontstane onduidelijkheid en bevestigt hierbij dat activiteit 4, betreffende het 

managen van niet-contractueel vastgelegde, doch voor Partijen van belang zijnde aspecten en/of 

nevendoelstellingen, komt te vervallen. Deze activiteit maakt derhalve geen onderdeel uit van de 

contractueel overeengekomen dienstverlening en verplichtingen van Opdrachtnemer.

661 NvI1 Vraag 239 Eis 1 (foutgenummerde eis tussen 269 

en 270) opleiding

Kan de opdrachtgever het tweede deel van de vraag beantwoorden namelijk: kan de opdrachtgever 

verduidelijken om hoeveel kernprocessen het gaat waar opleiding over gegeven dient te worden zodat 

de scope helder is en dit eenduidig ingeprijsd kan worden?

De aanbestedende dienst kan geen exact aantal kernprocessen opgeven. De concrete afbakening en 

omvang van de kernprocessen worden uiterlijk bij aanvang van de Overeenkomst vastgesteld.

Onder kernprocessen worden de functioneel onderscheiden beheer- en uitvoeringsprocessen binnen de 

Digitale Werkplek verstaan, waaronder – niet limitatief –:

beheer van werkplekhardware (zoals laptops en mobiele devices);

beheer van virtuele werkplekken;

beheer van standaard werkplekapplicaties;

gebruikersondersteuning en serviceprocessen.

De uiteindelijke afbakening en scope van deze kernprocessen, inclusief eventuele differentiatie naar type 

voorziening of technologie, worden door Opdrachtgever vastgesteld en aan Opdrachtnemer beschikbaar 

gesteld bij aanvang van de Overeenkomst.

Het tabblad ‘Opleiding’ in het prijzenblad is bedoeld voor het opnemen van de kosten voor deze 

opleidingsactiviteiten. Inschrijvers wordt verzocht bij de prijsstelling uit te gaan van bovengenoemde 

scope en de daaruit redelijkerwijs voortvloeiende opleidingsinspanning

662 NvI1 Vraag 300 Vip support U geeft aan dat de SLA voor VIP support overeenkomstig is met de SLA voor p1 incidenten en dat dit 

zowel op kantoor als op privelocaties geldt. Kunt u onze vervolgvragen over dit antwoord 

beantwoorde?

1. Kunt u dit verder toelichten, de P1 sla geeft 2 uur oplostijd en 24/7 beschikbaarheid?

2. Wanneer een VIP op een locatie aanwezig is waar geen local support medewerker aanwezig is,  wordt 

de reistijd dan meegerekend in de SLA?

3. Kunt u bevestigen dat de VIP support ook 24/7 van toepassing is en dat bij het aanmaken van een 

ticket in servicenow hiervoor buiten werktijden en in het weekend de P1 standby dienst in gang wordt 

gezet?

4. Kunt u aangeven wie buiten werktijden en in het weekend de verantwoordelijkheid draagt om de 

binnenkomende incidenten te monitoren om VIP tickets te signaleren?

1. VIP-support wordt geleverd conform eis 280 (PVEW) gedurende Werkdagen volgens het 10x5-principe. 

Met het antwoord op vraag 300 heeft de aanbestedende dienst uitsluitend bedoeld dat VIP-incidenten 

met de hoogste prioriteit worden behandeld. Aan dit antwoord kunnen geen aanvullende servicevensters 

of 24x7-beschikbaarheidsverplichtingen worden ontleend.

2. Ja. Reistijd maakt onderdeel uit van de dienstverlening en ontslaat Opdrachtnemer niet van het 

voldoen aan de overeengekomen servicelevels.

3. Nee. VIP-support is niet automatisch 24x7 van toepassing. De dienstverlening wordt geleverd conform 

het in de aanbestedingsstukken opgenomen 10x5-principe, tenzij Kadaster in een specifiek geval anders 

bepaalt.

4. Buiten de overeengekomen serviceperiode geldt geen afzonderlijke verplichting tot monitoring van VIP-

incidenten. Binnen de overeengekomen serviceperiode is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het 

signaleren en afhandelen van VIP-incidenten conform de overeengekomen dienstverlening.

663 nvt Nvt Geakkordeerde wijzigingen NvI Inschrijver neemt aan dat de wijzigingen die in de NvI worden geakkordeerd, doorgevoerd worden in de 

RfP documenten, kunt u onze aanname bevestigen?

Nee. De Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten. Voor 

zover een antwoord in de Nota van Inlichtingen leidt tot een wijziging of verduidelijking van de 

aanbestedingsstukken, geldt de tekst uit de Nota van Inlichtingen. Alleen de overeenkomst wordt 

aangepast n.a.v. de Nota van Inlichtingen vóór ondertekening.

664 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026

    Wat is het huidige niveau van automatisering binnen Kadaster? Kan het Kadaster de lijst delen van 

bestaande processen die geautomatiseerd zijn in het huidige Workplace Services-landschap?

Inschrijver dient zich te baseren op de beschreven IST situatie. Nadere informatie is niet beschikbaar. 

665 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026

3.4.1   Omdat Teams Telephony binnen de scope valt, hebben we aangenomen dat in totaal 2.500 Teams 

Telephony-gebruikers worden ondersteund. Kan het Kadaster bevestigen of deze aanname correct is?

Nee, dat kan op basis van de huidige stukken niet zo expliciet worden bevestigd. De geraadpleegde 

stukken vermelden dat de digitale werkplek circa 2.500 medewerkers ondersteunt en dat vaste 

telefonie/softphones onderdeel zijn van de omgeving, maar bevatten geen expliciete bevestiging dat al 

deze 2.500 medewerkers ook daadwerkelijk Teams Telephony-gebruikers zijn. Potentieel kunnen het wel 

2.500 gebruikers zijn.

666 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026

3.4.1   Volgens het Beschrijvend Document valt SharePoint Online binnen de reikwijdte van de aanbesteding. 

We zijn ervan uitgegaan dat SPFx-ontwikkelings- en aanpassingsactiviteiten buiten de scope vallen. Is 

dit correct?

⁠Ik heb het zo geformuleerd; SPFx ontwikkels- en aanpassingsactiviteiten zijn niet expliciet buiten scope 

geplaatst. Actieve richtlijn is om maatwerk te weren uit de SharePoint/M365 omgeving, en dit is nu 

minimaal aanwezig op SharePoint. Het is dus mogelijk dat er beheer en onderhoud en/of consultancy 

m.b.t. SPFX belegd kunnen worden vanuit de Opdrachtgever. 

667 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026

3.4.1   Aangezien AVD-ondersteuning binnen de scope valt, kan het Kadaster het totale aantal AVD-gebruikers 

geven dat ondersteund wordt?

In Kadaster - NVI 1 perceel 1 Werkplekservice is hierover al verduidelijkt dat de digitale werkplek op dit 

moment (Q2 2026) circa 2.500 medewerkers ondersteunt en dat voor de AVD-varianten in Bijlage 21 

Aantallen en specificaties DWP HW LCM pdf is opgenomen: 198 Remote Applications via AVD, 20 (non-) 

persistent AVD, 9 personal AVD en 161 shared AVD.



668 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026

3.4.1   Zijn er specifieke vereisten met betrekking tot het ondersteuningsvenster voor de managed services? 

Bijvoorbeeld 9×5, 18×5, 24×5 of 24×7?

Ja. In Bijlage 12 (SLA) is opgenomen dat voor de dienstverlening een regulier servicevenster geldt op 

werkdagen van 07:00 uur tot 18:00 uur.

Voor P1-incidenten met impact op bedrijfskritische functionaliteit geldt een 24x7 ondersteunings- en 

bereikbaarheidsregime.

Daarnaast zijn in de SLA nadere afspraken opgenomen over onderhoudsvensters, beschikbaarheid en 

responstijden. Inschrijvers dienen bij hun dienstverlening uit te gaan van de in de SLA opgenomen 

servicevensters en bijbehorende prestatienormen.

669 Beschrijvend Document EA 

Digitale werkplek 2026

3.4.1   Kan het Kadaster inzage geven in het maandelijkse Incident- en Serviceaanvraag per werkbelasting voor 

alle M365-samenwerkingsdiensten binnen de scope (Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive, 

Teams, Planner, AVD, MTR, Teams-telefonie, Power Platform en M365 Copilot)?

In Nota van Inlichtingen 1 zijn de totale aantallen incidenten, changes en problems verstrekt. Een 

uitsplitsing van incidenten en serviceaanvragen per afzonderlijke M365-dienst of workload is niet 

beschikbaar gesteld. Inschrijvers dienen uit te gaan van de informatie zoals opgenomen in de 

aanbestedingsstukken en de Nota's van Inlichtingen.
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6.1.1   Kan het Kadaster de titels van de runbooks / SOP's (Standard Operation Procedures) aanleveren? De aanbestedingsstukken verwijzen naar SOP's en procesinformatie, maar bevatten geen overzicht van 

de titels van de beschikbare runbooks of Standard Operating Procedures (SOP's). Een dergelijke lijst is 

niet als onderdeel van de aanbestedingsdocumenten beschikbaar gesteld.

671 Bijlage 19 SOLL referentie 

architectuur

3,5   Kan het Kadaster ons meer vertellen over de reikwijdte van eindgebruikersondersteuning voor het 

Power Platform? Wat valt binnen de scope en wat buiten de scope (technische ondersteuning, 

Q&A/kantooruren, One support, enz.)

Uit Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices volgt dat voor Low code App Development & 

Automation in ieder geval in scope zijn (niet uitputtend): beheer en onderhoud van autorisaties en 

machtigingen op het Power Platform, beheer van het Power Platform Center of Excellence, updates op de 

kit, OTAP/pipelines, environments en rapportage/advisering. Verder is Beheer en Onderhoud beschreven 

als definitie waaronder Low Code Platform valt. 

672 Bijlage 19 SOLL referentie 

architectuur

3,5   Kan het Kadaster de volumetrische gegevens verdeeld per applicatie-/componenttype, inclusief Model-

Driven Apps (MDA), Canvas Apps, Power Pages, Cloud Flows, Desktop Flows, Copilot Studio-assets, 

Power BI-rapporten, omgevingen, oplossingen en andere relevante Power Platform-componenten 

aanleveren?

Er zijn ~50 power platform environments waarobinnen ~1500 items draaien, zoals (niet uitputtend); 

Agents, Flows, Canvas Apps, Model driven apps , etc. Verdere gegevens zijn niet beschikbaar.

673 Bijlage 19 SOLL referentie 

architectuur

3,5   Kan het Kadaster de volumetrische gegevens van het aantal citizen-developers eenleveren Potentieel kan het aantal citizen developers gelijk zijn aan het aantal medewerkers met een M365 E5 

licentie, in de praktijk ligt het aantal op ~50 medewerkers. 

674 Bijlage 18 IST     Kan het Kadaster de maandelijkse/jaarlijkse historische volumes te leveren voor publicatie, 

verwijdering, pakketupdate, pakketontvangst en wijzigingen in noodaanvragen.

Inschrijver dient zich te baseren op de beschreven IST en prijzenblad gegevens.

675 Bijlage 18 IST     Kan het Kadaster de maandelijkse JML-volumes voor apparaten, randapparatuur, mobiele telefoons, 

AVD-profielen en M365-wijzigingen.

Inschrijver dient zich te baseren op de beschreven IST en prijzenblad gegevens.

676 Bijlage 18 IST     Kan het Kadaster bevestingen dat Nexthink of een vergelijkbare DEX al is uitgerold en dat de dekking 

ervan is op fysieke eindpunten, AVD, macOS, mobiele en VIP-gebruikers.

De aanbestedingsstukken bevestigen dat binnen de huidige dienstverlening gebruik wordt gemaakt van 

Nexthink voor het meten van de gebruikerservaring (XLA). De aanbestedingsstukken bevatten echter 

geen nadere informatie over de technische inrichting of de dekkingsgraad van deze oplossing.

Het Kadaster kan daarom niet bevestigen dat Nexthink of een vergelijkbare DEX-oplossing is uitgerold 

voor alle fysieke eindpunten, AVD-omgevingen, macOS-apparaten, mobiele apparaten en VIP-gebruikers. 

De aanbestedingsstukken bevatten hierover geen expliciete informatie.

677 Bijlage 18 IST     Kan het Kadaster per locatie de gebruikersaantallen, apparaataantallen, VIP-telling, printer/plotter-

aantal aanleveren

Nee

678 Bijlage 18 IST     We begrepen de eis van Tech Bar op alle 8 locaties, wat wordt er verwacht omtent: 

ondersteuningsuren, maandelijkse walk-up volumes, topcategorieën van problemen, inloop op 

afspraak, enzovoort.

Er is geen eis voor een Tech Bar op alle 8 locaties. In NVI 1 is alleen aangegeven dat een Tech Bar 

mogelijk kan worden ingericht op de eerste vijf genoemde locaties. De stukken bevatten daarnaast geen 

expliciet overzicht van maandelijkse walk-up-volumes, topcategorieën van problemen of een uitgewerkt 

inloopmodel per Tech Bar.

679 Bijlage 18 IST     Kan het Kadaster aangeven of white-glove/desk-side onboarding vereist is voor VIP-gebruikers, nieuwe 

deelnemers of specifieke persona's.

Nee. Het Kadaster stelt white-glove- of desk-side onboarding niet als afzonderlijke, generieke eis voor VIP-

gebruikers, nieuwe medewerkers of specifieke persona’s.

Het Kadaster houdt vast aan de eisen en uitgangspunten zoals opgenomen in het Programma van Eisen 

Werkplek (PVEW) en de overige aanbestedingsstukken. Voor VIP-gebruikers gelden specifieke eisen ten 

aanzien van prioritaire en gespecialiseerde ondersteuning, gericht op snelle, persoonlijke en 

hoogwaardige dienstverlening.

De wijze waarop Opdrachtnemer invulling geeft aan deze ondersteuning, waaronder eventuele inzet van 

fysieke ondersteuning op locatie of virtuele begeleiding, is aan Opdrachtnemer, mits wordt voldaan aan 

de gestelde eisen, servicelevels en kwaliteitsvereisten uit de aanbestedingsstukken. Daarbij geldt dat 

ondersteuning op locatie uitsluitend binnen Nederland wordt geleverd indien en voor zover dit op grond 

van de overeenkomst is vereist.
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    Het Kadaster benadrukt dat er geen enkele afnameverplichting of omzetgarantie geldt, terwijl er wel 

substantiële ramingen worden genoemd (€ 80 miljoen voor perceel 1). In hoeverre is het Kadaster 

bereid om, ter beperking van het ondernemersrisico, een minimale afname of bandbreedte te 

garanderen voor de kernonderdelen van de dienstverlening?

De in de aanbestedingsdocumenten opgenomen ramingen zijn indicatief en bedoeld om Inschrijvers een 

zo goed mogelijk beeld te geven van de verwachte omvang van de opdracht. Aan deze ramingen kunnen 

geen rechten worden ontleend.
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    De opdrachtnemer wordt onderdeel van een ecosysteem onder regie van Kavel 1 (SIAM). Hoe ziet de 

aansprakelijkheid van de opdrachtnemer eruit als een Service Level Agreement (SLA) niet wordt 

gehaald door toedoen van een andere partner in de keten (bijv. Kavel 5 voor netwerk of de out-of-

scope IAM-diensten)?

Zoals bevestigd in Nota van Inlichtingen 1 (vraag 257), blijven leveranciers verantwoordelijk voor het 

realiseren van de SLA-afspraken binnen hun eigen scope van dienstverlening. Daarnaast is in de SLA 

opgenomen dat beschikbaarheidsmetingen uitsluitend betrekking hebben op het deel van de 

dienstverlening waarvoor de opdrachtnemer verantwoordelijk is.

Verstoringen of dienstonderdelen die onder de verantwoordelijkheid van andere leveranciers vallen, 

worden niet toegerekend aan de opdrachtnemer voor de meting van de eigen dienstverlening. De end-to-

end monitoring, coördinatie en ketenbewaking binnen het SIAM-ecosysteem worden uitgevoerd door de 

SIAM-functie.
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    Aangezien de 1e-lijns Service Desk out-of-scope is, hoe wordt geborgd dat tickets die bij de 2e-lijns 

(opdrachtnemer) binnenkomen maar daar niet thuishoren (bijv. account/IAM issues), efficiënt en 

zonder impact op de eigen rapportages worden teruggelegd?

De Kadaster Service Desk is het primaire aanspreekpunt voor eindgebruikers en verantwoordelijk voor de 

initiële registratie en routering van meldingen. Daarnaast is in de aanbestedingsstukken vastgelegd dat 

het Kadaster-proces leidend is en dat werkzaamheden via de SIAM-processen aan de juiste 

serviceprovider worden toegewezen.

Indien een ticket onjuist bij de opdrachtnemer terechtkomt, biedt het proces ruimte om dit terug te 

leggen of door te laten routeren naar de verantwoordelijke partij. De aanbestedingsstukken beschrijven 

hiervoor verschillende statussen en processtappen binnen de ITSM-omgeving.

De nadere verwerking van dergelijke tickets en de eventuele impact op rapportages worden uitgevoerd 

conform de overeengekomen SIAM-, ITSM- en rapportageprocessen.
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    In sub-gunningscriterium 2 (Transitieplan) wordt gevraagd naar de aanpak voor grootschalige migratie 

van AVD-pakketten. Kunt u een indicatie geven van het totaal aantal en de complexiteit van de te 

migreren applicatie-packages?

Inschrijver dient zich voor totalen te baseren op de beschreven IST. Over complexiteit doet de 

Opdrachtgever geen uitspraak, dit is subjectief, mede afhankelijk van de middelen, kennis, en ervaring 

aanwezig bij de Opdrachtnemer.
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    Indien de BES-eilanden aan de scope worden toegevoegd, geldt een financiële grens van 10% 

uitbreiding. Kan het Kadaster bevestigen dat de logistieke meerkosten voor ondersteuning op afstand 

(zoals reis- en verblijfskosten voor onsite support) buiten deze 10%-cap vallen?

Nee. De in het Beschrijvend Document genoemde maximale omvang van 10% heeft betrekking op de 

totale financiële omvang van de uitbreiding. Het Kadaster maakt daarbij geen onderscheid tussen 

verschillende kostencategorieën. Eventuele kosten die samenhangen met dienstverlening op de BES-

eilanden maken onderdeel uit van de totale financiële omvang van de betreffende uitbreiding.
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    Opdrachtgever geeft aan dat de beantwoording van de kwaliteitswensen anoniem moet. Hoe moet dit 

bij het uitvoeren van de demonstratie (SGC1) en nadat naam en functie op de beantwoordingsbladen 

(SGC2 e.v. zijn gezet)?

De anonimiteitseis ziet uitsluitend op de schriftelijke beantwoording van de subgunningscriteria. In de 

schriftelijke stukken mogen geen namen van organisaties of herleidbare logo's worden opgenomen. De 

uitvoering van een demonstratie en eventuele aanwezigheid van medewerkers van de Inschrijver tijdens 

een presentatie of demonstratie vallen niet onder deze anonimiteitseis. Het vermelden van naam en 

functie van betrokken medewerkers voor praktische of procedurele doeleinden is toegestaan, mits de 

inhoudelijke schriftelijke beantwoording anoniem blijft.
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    Wat zijn de eisen aan het beantwoorden van Kwaliteit 5 van beide percelen? Kwaliteit 5 heeft betrekking op de lijst met wensen uit het PVEW zoals opgenomen in Bijlage 9a (perceel 

1) respectievelijk Bijlage 9b (perceel 2). Inschrijver dient de wensen chronologisch en afzonderlijk te 

beantwoorden, waarbij per wens wordt ingegaan op de uitgevraagde inhoud en beoordelingsaspecten. 

De beantwoording dient te worden aangeleverd conform de vormvereisten uit het Beschrijvend 

Document en het PVEW.
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    Is voor de beantwoording van alle gunningeisen en uitvoeringseisen het voldoende om de offerte in te 

sturen zoals eis 344 (Bijlage A1 PVEW perceel 1 Werkplekservices) resp. eis 195 (Bijlage A2 PVEW 

perceel 2 AV-middelen) aangeeft? Zo niet op welke wijze verwacht Opdrachtgever dat Inschrijver 

aangeeft dat hij al dan niet voldoet aan één of meerdere eisen?

Ja. Door het indienen van een inschrijving verklaart Inschrijver onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de 

gestelde gunningseisen en uitvoeringseisen. Alleen indien in de aanbestedingsstukken expliciet is 

gevraagd om een nadere toelichting, beschrijving, invulling of bewijsmiddel, dient Inschrijver deze 

afzonderlijk aan te leveren.
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    Hoe vindt de beoordeling van de invulling van de “Kwaliteit 5 Lijst wensen uit PVEW”. Wij nemen aan 

dat elke wens afzonderlijk wordt beoordeeld volgens Bijlage 9a resp. Bijlage 9b. Kan opdrachtgever dit 

bevestigen?

Ja. Iedere wens wordt afzonderlijk beoordeeld aan de hand van de betreffende beoordelingsaspecten, 

puntentoekenning en weging zoals opgenomen in Bijlage 9a respectievelijk Bijlage 9b. De behaalde 

scores per wens vormen gezamenlijk de score voor Kwaliteit 5.
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    Wat is de gunningseis voor eis 3 van perceel 1? De tekst lijkt hier te zijn weggevallen Het Kadaster bevestigt dat de formulering van eis 3 onvolledig is weergegeven. Eis 3 dient als volgt te 

worden gelezen:

"Opdrachtnemer toont in de offerte per hardwarecategorie aan hoe de aangeboden hardware 

gelijkwaardig is aan de hardware zoals beschreven in Bijlage 21 Aantallen en specificaties DWP HW LCM."

Eis 4 bevat daarbij voorbeelden van mogelijke wijze van aantonen, zoals productsheets, 

vergelijkingstabellen of certificeringen.

690 Bijlage 6 arbit-

2022_sept2022

59.6-59.7 NvI nr. 48-50, artikelen 57-60 In artikel 16.2 van de overeenkomst is opgenomen dat artikelen 57-60 ARBIT niet van toepassing zijn. 

Echter heeft u wel de vragen beantwoord over deze artikelen in o.a. NvI 48. Leverancier gaat ervan uit 

dat artikel 16.2 van de overeenkomst nog steeds in stand is. Klopt deze aanname?

Ja dat klopt.

691 Bijlage 16 DFA 4.1 en 4.2 NvI nr. 60 In artikel 16.2 van de overeenkomst is opgenomen dat artikelen 57-60 ARBIT niet van toepassing zijn. 

Echter heeft u wel de vragen beantwoord over deze artikelen in o.a. NvI 48. Leverancier gaat ervan uit 

dat artikel 16.2 van de overeenkomst nog steeds in stand is. Klopt deze aanname?

Ja

692 Algemeen     In de NvI wordt een onderscheid gemaakt tussen perceel 1 en perceel 2. Echter zijn er ook bijlagen die 

van toepassing zijn op beide percelen, zoals de ARBIT. Leverancier gaat ervan uit dat die antwoorden op 

de NvI vragen zien op beide percelen. Klopt deze aanname?

Nee, de NVI's zijn perceelspecifiek.



693 Bijlage bij NVI 1 

Aansprakelijkheid

Algemeen   Leverancier begrijpt uw redenering in de bijlage. Het is leverancier echter niet toegestaan 

aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade te aanvaarden. Daarnaast is in de Gids 

Proportionaliteit opgenomen dat een onderscheid gemaakt kan worden tussen indirecte schade en 

directe schade. Bent u bereid om aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade uit te 

sluiten indien er sprake is van een limitatieve opsomming bestaande uit uitsluitend de volgende 

schadesoorten: gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill, 

reputatieschade en schade door bedrijfsstagnatie?

Niet akkoord. Zie antwoord op vraag 601.

694 Bijlage bij NVI 1 

Aansprakelijkheid

  art. 26.2 Hoewel aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade beperkt is tot een bedrag per gebeurtenis met 

een maximum per jaar betreft het een erg forse aansprakelijkheid ten opzichte van de 

opdrachtwaarde. Leverancier ziet deze bepaling graag als volgt aangepast: De in artikel 26.1 bedoelde 

aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende schade, is beperkt tot een 

bedrag van € 1.250.000,- per gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid per jaar bedraagt evenwel nooit 

meer dan eenmaal de totale Jaarvergoeding (ongeacht het aantal gebeurtenissen). Samenhangende 

gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.. Bent u daartoe bereid?

Niet akkoord. 

695 Bijlage bij NVI 1 

Aansprakelijkheid

  art. 26.3 Hoewel aansprakelijkheid voor overige schade beperkt is tot een bedrag per gebeurtenis met een 

maximum per jaar betreft het een erg forse aansprakelijkheid ten opzichte van de opdrachtwaarde. 

Leverancier ziet deze bepaling graag als volgt aangepast: De in artikel 26.1 bedoelde aansprakelijkheid 

voor schade anders dan die bedoeld in artikel 26.2 is per jaar beperkt tot eenmaal de Jaarvergoeding. 

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. Bent u daartoe 

bereid?

Niet akkoord. 

696 Bijlage bij NVI 1 

Aansprakelijkheid

  art. 26.4 sub d. Het is leverancier niet toegestaan ongelimiteerde aansprakelijkheid voor schade te aanvaarden voor 

door opdrachtgever ingestelde verhaalsactie op grond van artikel 82 AVG of verhaal door 

opdrachtgever van een aan de Toezichthoudende autoriteit betaalde geldboete die geheel of 

gedeeltelijk toerekenbaar is aan Leverancier. Leverancier stelt voor om het verhaal van geldboetes op 

grond van artikel 83 AVG vanwege de Toezichthoudende autoriteit aldus te beperken door toevoeging 

van deze zin:

“Indien en voor zover de aanspraken op schadevergoeding bestaan uit verhaal van een aan de 

toezichthoudende autoriteit betaalde geldboete die geheel of gedeeltelijk toerekenbaar is aan de 

andere Partij is deze aansprakelijkheid gemaximeerd tot de bedragen zoals benoemd in de tabel 

behorende bij artikel 3.3 - boetebandbreedtes van de Boetebeleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens 

van 6 juni 2023 zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr 34541 d.d.12 december 2023.”

Bent u hiertoe bereid? Leverancier is van mening dat een onbeperkt verhaalsrecht voor boetes 

onevenredig belastend is voor Leverancier.

Niet akkoord. 

697 BIJLAGE III Verklaring 

holding- of 

moedermaatschappij

    Leverancier neemt aan dat de verklaring holding- of moedermaatschappij en daarmee de verplichtingen 

van de ondergetekende gelijktijdig eindigen met het eindigen van de verplichtingen van leverancier uit 

de hoofde van de raamovereenkomst/overeenkomst. Klopt deze aanname?

Uw aanname klopt. 

698 BIJLAGE III Verklaring 

holding- of 

moedermaatschappij

    Leverancier neemt aan dat de aansprakelijkheid van de holding- of moedermaatschappij uit hoofde van 

deze verklaring holding- of moedermaatschappij nimmer meer zal bedragen dan de aansprakelijkheid 

van inschrijver uit hoofde van de raamovereenkomst/ overeenkomst. De ondergetekende zal daarnaast 

voor wat betreft het bestaan, de inhoud of het tijdstip van nakoming van Leverancier’s verplichtingen 

uit hoofde van de raamovereenkomst/overeenkomst dezelfde verweermiddelen jegens het Kadaster 

hebben als Leverancier, alsmede alle verweermiddelen die haar als ondergetekende toekomen op 

grond van de wet. Klopt deze aanname?

Uw aaname klopt. 

699 BIJLAGE III Verklaring 

holding- of 

moedermaatschappij

    Leverancier ziet graag ‘Deze schade kan onder meer...die het Kadaster lijdt’ verwijderd, omdat dit een 

verruiming van de aansprakelijkheid lijkt onder de ARBIT 2022. Bent u bereid dit te verwijderen en aan 

te sluiten bij de aansprakelijkheidsregeling in de ARBIT 2022, zoals aangepast door de NvI’s?

Niet akkoord met toevoeging, maar vraag en antwoord 698. De verplichtingen en rechten van de 

ondetekenaar van Bijlage III zullen nooit verder gaan/groter zijn dan die van de Opdrachtnemer.

700 BIJLAGE III Verklaring 

holding- of 

moedermaatschappij

    Leverancier ziet graag toegevoegd dat indien tussen het Kadaster en Leverancier, al dan niet naar 

aanleiding van een geschil, een vaststellingsovereenkomst, beëindigingsovereenkomst of andere 

regeling wordt gesloten met betrekking tot de raamovereenkomst/overeenkomst, waaronder begrepen 

een regeling inhoudende (gedeeltelijke) finale kwijting, deze regeling eveneens volledig en 

onvoorwaardelijk bevrijdend zal werken ten opzichte van de ondergetekende. Het Kadaster zal in dat 

geval geen (resterende) vorderingen uit hoofde van de raamovereenkomst/overeenkomst op de 

ondergetekende kunnen verhalen. De ondergetekende zal dan eveneens worden gevrijwaard van alle 

garanties en verplichtingen onder deze verklaring holding- of moedermaatschappij. Bent u hiertoe 

bereid?

Niet akkoord met toevoeging, maar zie antwoord op vraag 698 en 699.

701 Beschrijvend document 4,2 Planning Klopt het dat het de bedoeling is om de presentaties voor SGC 1 op lokatie van het Kadaster te laten 

plaatsvinden, aangezien er slechts 1 dag (t.w. 1-10-2026) is voorzien?

Ja, dat klopt. Indien nodig wordt ook 2 oktober ingepland.
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3.5 Perceelindeling Contractduur In de aanbestedingsstukken wordt uitgegaan van een (potentiële) contractduur van twaalf (12) jaar. De 

Aanbestedingswet 2012 en de daaruit voortvloeiende aanbestedingspraktijk gaan echter in beginsel uit 

van een maximale contractduur van vier (4) jaar, tenzij een langere duur objectief gerechtvaardigd kan 

worden.

In de aanbestedingsstukken hebben wij geen onderbouwing of rechtvaardiging aangetroffen waaruit 

blijkt waarom in dit specifieke geval wordt afgeweken van deze maximale termijn.

Daarnaast merken wij op dat het Kadaster niet kwalificeert als een speciale sectorbedrijf als bedoeld in 

Deel 3 van de Aanbestedingswet 2012. De uitzonderingsmogelijkheden voor langere looptijden gelden 

uitsluitend voor organisaties die actief zijn in de speciale sectoren zoals genoemd in artikelen 3.1 tot en 

met 3.6 Aw 2012 (te weten: gas en warmte, elektriciteit, drinkwater, openbaar vervoer, lucht , zee  en 

binnenhavens en postdiensten). Voor zover ons bekend vallen de activiteiten van het Kadaster hier niet 

onder.

Wij verzoeken u om de contractduur aan te passen naar een termijn van maximaal vier (4) jaar, in lijn 

met de uitgangspunten van de Aanbestedingswet 2012.

Niet akkoord. Onderbouwing van de contractduur vindt u terug in paragraaf 3.5 van het beschrijvend 

document. 
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3.2 Doel Eén opdrachtnemer gunnen terwijl niet 

alle voorwaarden bekend

U bent voornemens de opdracht aan één opdrachtnemer te gunnen. Dit vereist dat de scope en 

voorwaarden vooraf volledig en voldoende duidelijk zijn uitgewerkt.

Wij constateren echter dat nog essentiële onderdelen ontbreken, zoals de wijze waarop toekomstige 

hardware-uitvragen zullen plaatsvinden.

Onder verwijzing naar Advies 545 van de Commissie van Aanbestedingsexperts verzoeken wij u toe te 

lichten en vast te leggen hoe toekomstige hardware-uitvragen worden ingericht (incl. scope en 

prijsmechanisme);

De aanbestedende dienst heeft in paragraaf 3.6.2 van het Beschrijvend Document EA Digitale werkplek 

2026 expliciet beschreven op welke wijze hardwareleveringen binnen perceel 1 onderdeel uitmaken van 

de opdracht. Daarbij is opgenomen dat hardware en accessoires gedurende de eerste 24 maanden na 

start van de overeenkomst via deze overeenkomst worden afgenomen. Daarna beoordeelt het Kadaster 

per hardwarecategorie wat de meest doelmatige invulling is, waaronder aansluiting op een rijksbrede 

aanbesteding of separate aanbesteding. De dienstverlening blijft gedurende de gehele looptijd onderdeel 

van de opdracht.

De aanbestedende dienst is van oordeel dat hiermee vooraf voldoende duidelijk en transparant is 

vastgelegd waarop inschrijvers intekenen. De aanbestedingsstukken worden op dit punt daarom niet 

aangepast.

Voor hardware die niet via het prijzenblad wordt afgenomen geldt het in de aanbestedingsstukken 

opgenomen offertetraject, waarbij marktconformiteit wordt getoetst.
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3.4 Reikwijdte en omvang 

van de aanbesteding (scope) 

en 'TN593035 - EF16 

Aankondiging van een 

opdracht - algemene 

richtlijn, standaardregeling 

20260603141422'

CPV codes en scope matchen niet Wij constateren dat de scope van het perceel niet overeenkomt met de vermelde CPV-codes. De 

huidige CPV-codes lijken geen betrekking te hebben op werkplekhardware, terwijl in het prijzenblad 

wel prijzen worden gevraagd voor werkplekhardware.

Daarnaast wordt werkplekhardware op merkniveau uitgevraagd in plaats van functioneel 

gespecificeerd, hetgeen niet in lijn lijkt met de Aanbestedingswet 2012.

Wij verzoeken u om de scope van het perceel en de CPV-codes met elkaar in overeenstemming te 

brengen EN  uitvraag zodanig aan te passen dat deze functioneel wordt gespecificeerd en niet op 

merkniveau, conform de uitgangspunten van de Aanbestedingswet 2012.

Het Kadaster ziet geen aanleiding de CPV-codes, scope of technische uitvraag aan te passen. Het 

hoofdvoorwerp van perceel 1 betreft Werkplekservices. De levering van hardware maakt onderdeel uit 

van de dienstverlening, maar vormt niet het hoofdvoorwerp van de opdracht.

T.a.v. de hardware-uitvraag bepalen de aanbestedingsstukken dat, indien merken en/of merknamen 

worden gebruikt, deze uitsluitend dienen als indicatie van het gewenste kwaliteits- en prestatieniveau en 

gelezen moeten worden als "of ten minste gelijkwaardig". Daarnaast is opgenomen dat de aangeboden 

hardware functioneel en technisch minimaal gelijkwaardig dient te zijn aan de beschreven specificaties.

Het Kadaster is daarom van oordeel dat de aanbestedingsstukken voldoende ruimte bieden voor 

gelijkwaardige oplossingen en ziet geen aanleiding de aanbestedingsstukken op dit punt aan te passen.

705 NVI Het is voor Inschrijver niet duidelijk hoe het antwoord op vraag 470 en 471 moet worden gelezen.  

Op pagina 49 van het Beschrijvend Document wordt de volgende eis gesteld met betrekking tot de 

financiële en economische draagkracht:

1. Er moeten goedgekeurde jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren worden overgelegd;

2. Deze jaarrekeningen moeten zijn voorzien van een accountantsverklaring, óf er moet een 

samenstellingsverklaring over de gevraagde boekjaren worden verstrekt;

3. In dezelfde opsomming wordt daarnaast gesproken over een accountantsverklaring, 

beoordelingsverklaring of samenstellingsverklaring zonder zogenoemde continuïteitsparagraaf. 

Wij verzoeken u te verduidelijken hoe deze eis moet worden gelezen.

Inschrijver kan volstaan met het overleggen van één van de genoemde bewijsstukken, mits daarmee naar 

het oordeel van het Kadaster voldoende wordt aangetoond dat aan de gestelde eis wordt voldaan. De eis 

dat een accountantsverklaring geen continuiteitsparagraaf mag bevatten heeft uitsluitend betrekking op 

de meest recente verklaring.

De afzonderlijk gevraagde bewijsstukken inzake verzekering onverkort van toepassing blijven.


