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01 Opdrachtgever

02

03

04

05

06

07

08

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel

Postadres: Postbus 100
3952 ZJ Scherpenzeel

Bezoekadres: Stationsweg 389a
3925 CC Scherpenzeel

Contactpersoon: dhr J. Boertjes
j-boertijes@scherpenzeel.nl

Directie
De directie zal namens de opdrachtgever worden gevoerd door:

Dhr. J. Boertjes van de afdeling Ruimte & Groen van de gemeente Scherpenzeel, of zij die door hem als
zodanig worden aangewezen in de opdrachtbrief.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Scherpenzeel, Sportpark De Bree.

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Regulier onderhoud 3 natuurgras voetbalvelden;
Groot onderhoud 3 natuurgras voetbalvelden;
Regulier onderhoud 3 kunstgras voetbalvelden;
Groot onderhoud 3 kunstgras voetbalvelden;
Groot onderhoud 1 kunstgras hockeyveld;
Groot onderhoud 1 kunstgras oefenveld pupillen;
Regulier onderhoud Cruijff-Court;

Groot onderhoud Cruijff-Court;

Gazon maaien overhoeken en uitloopstroken.

TTe@moo0 oo

Tijdsbepaling

1) De looptijd van de raamovereenkomst betreft een periode van 01-01-2027 tot en met 31-12-2028.

2) De overeenkomst kan eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd met een periode van één keer 2
jaar tot 31-12-2030.

3) Het eerste jaarlijks onderhoud aan de sportvelden moet zonodig direct na 1 januari 2027 worden
uitgevoerd, in een aaneengesloten periode.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.

Onderaanneming

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke
voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een

door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:

a. Zijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

b. Zijn inschrijving als werkgever bij de bedrijfsvereniging.

c. Verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger van de
belastingen resp. bedrijfsvereniging.

d. Zijn vestigingsvergunning of ontheffing voor zover voorgeschreven voor de betreffende bedrijfstak.

e. Zijn omzetbelastingsnummer en loonbelastingsnummer In plaats van de verklaringen omtrent het
betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door de onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn
opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt.
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01 Tekeningen
De volgende tekening behoort bij dit bestek en is als bijlage toegevoegd:
Onderhoud sportvelden, Tekeningnummer 001

02 Peilen en hoofdafmetingen
n.v.t.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
1. Maaien natuurgras eerste 10 are;

. Wiedeggen natuurgras eerste 10 are;

. Snijden/verticuteren eerste 10 are;

. Dressen natuurgras eerste 10 are;

. Vertidrainen natuurgras eerste 10 are;

. Doorzaaien natuurgras eerste 10 are;

. Inzaaien natuurgras eerste 10 are.

. Reinigen kunstgras eerste 10 are

O~NO O~ WN

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Bijlage V&G plan;

05 Plaatselijke omstandigheden sportparken
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en de ondergrond van het
werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang
zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van
de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende gebouwen.Let op, de Sportparken zijn niet vrij toegankelijk.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.
02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.
Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.
Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.
03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.
Door een ‘H'’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.
Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.
04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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SPORTVELDEN S.V. VALLEIVOGELS

NATUURGRASVELDEN VOETBAL
Betreft de velden V5 en V6.

REGULIER ONDERHOUD

Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en
korfbal

Betreft de velden V5 en V6

Situering conform tekening

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

Incl. indien nodig vegen. De aannemer wordt eigenaar
van de vrijgekomen materialen

Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en
korfbal

Betreft de overhoeken en uitloopstroken behorende bij
de velden V5 en V6.

Situering conform tekening

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

Incl. indien nodig vegen. De aannemer wordt eigenaar
van de vrijgekomen materialen

Wiedeggen sportveld.

Betreft de velden V5 en V6.

Aantal percelen: 2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op
de rijrichting: 0,06 m

Aantal werkgangen: 1

Direct na het maaien volgens bestekspostnr.
Vrijgekomen materiaal vegen en vervoeren naar een

door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Diepbeluchten sportveld.

Betreft de velden V5 en V6.

In de periode week 15, dit werk wordt uitgevoerd indien
nodig, in overleg met de directie.

Aantal percelen: 2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Beluchten en breken van de grond met behulp van
pennen

Diepte: 400 mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinstallatie
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Rollen sportveld.

Betreft de velden V5 en V6.

In de periode week 15, dit werk wordt uitgevoerd indien
nodig, in overleg met de directie.

Aantal percelen: 2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

Slepen sportveld.

Betreft de velden V5 en V6.

In de periode week 26 en 40, dit werk wordt uitgevoerd
indien nodig, in overleg met de directie.

Aantal percelen: 2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Slepen met weidesleep

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

Bemesten grasveld.

Betreft de velden V5 en V6.

Aantal giften: 1

In de periode maart / april

Per gift ca. 200 kg per veld

Exacte hoeveelheid hangt af van bemestingsadvies en
is i.0.m. directie.

Aantal percelen: 2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld Voetbal
Korrelachtige meststof DCM Turfmix

DCM Micromix sporenelementen
Hoeveelheid: gemiddeld 3,1 | per 100 m2

Bemesten grasveld.

Betreft de velden V5 en V6.

Aantal giften: 1

In de periode augustus

Per gift 125 kg per veld

Exacte hoeveelheid hangt af van bemestingsadvies en
is i.0.m. directie.

Aantal percelen: 2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld Voetbal
Korrelachtige meststof DCM Sport Mix
Hoeveelheid: gemiddeld 1,9 kg per 100 m2

Bemesten grasveld.

Betreft de velden V5 en V6.

Aantal giften: 1

In de periode oktober

Per gift 100 kg per veld

Exacte hoeveelheid hangt af van bemestingsadvies en
is i.0.m. directie.

Aantal percelen: 2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld Voetbal
Korrelachtige meststof DCM Solafida 22%
Hoeveelheid: gemiddeld 1,6 kg per 100 m2

GROOT ONDERHOUD
Uitvoering in de periode week 24-27
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Verticuteren sportveld.

Betreft de velden V5 en V6.

Aantal percelen: 2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Aantal percelen:

Diepte: 20 mm

Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één
werkgang.

De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
materiaal

Dressen/bezanden sportveld.

Betreft de velden V5 en V6.

Aantal percelen: 2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Dresgrond volgens de Standaard

Hoeveelheid grond:

gemiddeld 0,15 m3 per 100 m2

Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand
het gras maaien op een maaihoogte van 25 mm
Slepen in twee gangen

Dressen/bezanden sportveld.

Betreft de velden V5 en V6.

Aantal percelen: 2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF
Hoeveelheid zand:

gemiddeld 0,15 m3 per 100 m2

Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand
het gras maaien op een maaihoogte van 25 mm
Slepen in twee gangen

Diepbeluchten sportveld.

Betreft de velden V5 en V6.

Aantal percelen: 2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:
Beluchten zonder breken grond, met holle pennen
Diepte: 400 mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen in één werkgang invegen

Plaatselijk herstel grasmat.

Betreft de velden V5 en V6. de doelmonden en
middenstippen

Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50
m2, met een maximale oppervlakte van 100 m2 per jaar
Voorafgaand aan het zaaien de grond aanvullen en
egaliseren. Aanvullen met dreszand en dresgrond. Per
te herstellen gebied per jaar ca. 1,5 m3 van elk
respectievelijk materiaal gebruiken.

Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF

Dresgrond volgens de NOC*NSF-KNVB2.a norm.
Zaaien met zaadmengsel graszaad SV7

Hoeveelheid 3 kg/100 m2

Het zaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond
aandrukken
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Doorzaaien sportveld.

Betreft de velden V5 en V6.

Kruislings doorzaaien

Totale oppervlakte te beheren per beurt:
Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld voetbal
graszaad SV7

Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
Aantal werkgangen: 2

Bemesten grasveld.

Betreft de velden V5 en V6.

Aantal giften: 1

Per gift ca. 50 kg per veld

In de periode week 24-27

Exacte hoeveelheid hangt af van bemestingsadvies en
is i.0.m. directie.

Aantal percelen: 2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld Voetbal
Korrelachtige meststof DCM start
Hoeveelheid: gemiddeld 0.80 kg per 100 m2

Bemesten grasveld.

Betreft de velden V5 en V6.

Aantal giften: 1

In de periode week 24-27

Per gift ca. 100 kg per veld

Exacte hoeveelheid hangt af van bemestingsadvies en
is i.0.m. directie.

Aantal percelen: 2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld Voetbal
Korrelachtige meststof DCM Vivivos
Hoeveelheid: gemiddeld 1.60 kg per 100 m2

KUNSTGRASVELD VOETBAL
Betreft veld V3 en V4

REGULIER ONDERHOUD

Inspecteren.

Betreft het uitvoeren van een technische inspectie op
veld V3 en V4. De inspectie wordt uitgevoerd in
aanwezigheid van de opdrachtgever en de gebruiker(s)
van het betreffende veld.

Per jaar twee inspecties uitvoeren in week 16 en 33.
Na inspectie een rapportage aanleveren met

minimaal de volgende inhoud:

- Rapportage op inspectieonderdelen

- Reparaties, advies te nemen maatregelen

- Bijzonderheden

- Algemeen advies

Zie voor de volledige inhoud deel 3, paragraaf 51.33.01
Aantal velden: 2

Totale oppervlakte velden:157 are

Gebruik: voetbal

Betreft: ingestrooid kunstgrasveld,

Inclusief poolhoogtemeting

are

are
kg

are

are

kg

are

are

kg

keer

128,65

128,65

128,65

8,00

128,65
192,98 L

128,65

100,00 T

128,65

200,00 T
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INLICHTING

121020

121030

121040

121050

122

122010

712404

712407

712401

712402

712503

Verwijderen blad van kunstgrassportveld.

Betreft het veld V3 en V4

Deze werkzaamheden mogen worden gecombineerd
met bestekspost 121030, deze werkzaamheden
uitvoeren voor de werkzaamheden van bestekspost
121030.

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld

Gerekend is met 40 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Borstelen kunstgrassportveld.

Betreft het veld V3 en V4

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Uitvoering in de periodes gedurende het hele jaar en in
overleg met directie.

Aantal velden: 2

Gebruik: voetbal

Infill: rubber

Gerekend is met 40 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Niet slepen na het borstelen

Lokaal terugvegen en aanvullen infill.

Betreft het veld V3 en V4

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Aantal velden:2

Gebruik: voetbal

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.

Betreft het veld V3 en V4

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Betreft: het verwijderen van onkruid langs de
randen van het kunstgrasveld

Gerekend met een totale omtrek ca. 360 m1 voor
een standaard veld.

Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende be- ver-
eindverwerkingsinrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

GROOT ONDERHOUD

Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.
Betreft het veld V3 en V4

Totale oppervlakte te beheren per jaar

Uitvoering in de periodes week 16 en 33

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per beurt:
Machine: Verti-Top of gelijkwaardigv

Aantal velden:2

Gebruik: voetbal

Infill: rubber, SBR granulaat, conform alle normen en
eisen zoals bekend in Nederland. SBR afkomstig van
VACO erkend bedrijf en/of gecertificeerd door Band en
Milieu. Gebruik van infill materiaal dat al is toegepast als
infill in een bestaande constructie (herinfill materiaal) is
niet toegestaan. Het infill dient vers materiaal te zijn, UV
bestendigheid DIN 53387, 6000 uur en ISO 877 en 4892
en dient aan de mengsel-norm te voldoen. In deel 3
paragraaf 70.01.01 van dit bestek staat dit uitgebreid
beschreven.

Bewerkingsdiepte: 50 mm

Zeefmaat reiniging: 3 mm

Overtollig infill verdelen over het sportveld

are

m2

are

m2

are

m2

are

are

are

are

m3

6.280,00

6.280,00

942,00

21,60

314,00

15.700,00

15.700,00

15.700,00

3,60 |

157,00

2,00L
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Na reiniging borstelen en slepen m.b.v. een rubbermat.
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INLICHTING

2

21

211

211000

211010

211020

211030

513801

513801

513417

513414

SPORTVELDEN V.V. SCHERPENZEEL

NATUURGRASVELDEN VOETBAL
Betreft het veld V2

REGULIER ONDERHOUD

Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en
korfbal

Betreft het veld V2

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

Incl. indien nodig vegen. De aannemer wordt eigenaar
van de vrijgekomen materialen

Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.
Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
de KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grassportveld-grashoogte voetbal en
korfbal

Betreft de overhoeken en uitloopstroken behorende bij
het veld V2

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

Incl. indien nodig vegen. De aannemer wordt eigenaar
van de vrijgekomen materialen

Wiedeggen sportveld.

Betreft de velden V2

Aantal percelen: 2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op
de rijrichting: 0,06 m

Aantal werkgangen: 1

Direct na het maaien volgens bestekspostnr.
Vrijgekomen materiaal vegen en vervoeren naar een

door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Diepbeluchten sportveld.

Betreft het veld V2

In de periode week 15, dit werk wordt uitgevoerd indien
nodig, in overleg met de directie.

Aantal percelen: 1

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Beluchten zonder breken grond, met holle pennen
Diepte: 400 mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een door het bevoegd gezag erkende
verwerkingsinstallatie. Maximale periode van uitdroging
5 dagen.

week

are

week

are

are

are

are

are

52,00

52,00

70,65

70,65

70,65

23,58

70,65

70,65
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211040

211050

211060

211070

211080

212

513411

513412

510206

510206

510206

Rollen sportveld.

Betreft het veld V2

In de periode week 15, dit werk wordt uitgevoerd indien
nodig, in overleg met de directie.

Aantal percelen: 1

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

Slepen sportveld.

Betreft het veld V2

In de periode week 26 en 40

Aantal percelen: 1

Totale oppervlakte te beheren per beurt:
Slepen met weidesleep

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

Bemesten grasveld.

Betreft het veld V2

Aantal giften: 1

In de periode maart / april

Per gift ca. 200 kg per veld

Exacte hoeveelheid hangt af van bemestingsadvies en
is i.0.m. directie.

Aantal percelen: 1

Totale oppervlakte te beheren per beurt:
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld Voetbal
Korrelachtige meststof DCM Turfmix

DCM Micromix sporenelementen
Hoeveelheid: gemiddeld 2.8 kg per 100 m2

Bemesten grasveld.

Betreft het veld V2

Aantal giften: 1

In de periode augustus

Per gift 125 kg per veld

Exacte hoeveelheid hangt af van bemestingsadvies en
is i.0.m. directie.

Aantal percelen: 1

Totale oppervlakte te beheren per beurt:
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld Voetbal
Korrelachtige meststof DCM Sport Mix
Hoeveelheid: gemiddeld 1.8 kg per 100 m2

Bemesten grasveld.

Betreft het veld V2

Aantal giften: 1

In de periode oktober

Per gift 100 kg per veld

Exacte hoeveelheid hangt af van bemestingsadvies en
is i.0.m. directie.

Aantal percelen: 1

Totale oppervlakte te beheren per beurt:
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld Voetbal
Korrelachtige meststof DCM Solafida 22%
Hoeveelheid: gemiddeld 1.4 kg per 100 m2

GROOT ONDERHOUD
Uitvoering in de periode week 24-27

are

are

are

are

are

are

kg

are

are

kg

are

are

kg

141,30

141,30

70,65

70,65

70,65

70,65

70,65

70,65

125,00 T
70,00 T

70,65

125,00 T

70,65

100,00 T
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212000 513415 Verticuteren sportveld. are 70,65
S Betreft het veld V2
e Aantal percelen: 1
. Totale oppervlakte te beheren per beurt: are 70,65 |
A Aantal percelen:
2. .. Diepte: 20 mm
R Inclusief extra maaibeurt binnen 24 uur voor verticuteren
. . .1. . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
. . . .2. |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
e Incl. opvangen van vrijgekomen materialen in één
S werkgang.
..... De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen
e materiaal
212010 513420 Dressen/bezanden sportveld. are 70,65
R Betreft het veld V2
e Aantal percelen: 1
A Totale oppervlakte te beheren per beurt: are 70,65 1
4. .. Dresgrond volgens de Standaard
.90 . Hoeveelheid grond:
e gemiddeld 0,15 m3 per 100 m2 m3 10,60 L
. . .1. . |Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand
A het gras maaien op een maaihoogte van 25 mm
..... Slepen in twee gangen
212020 513420 Dressen/bezanden sportveld. are 70,65
S Betreft het veld V2
e Totale oppervlakte te beheren per beurt: are 70,65 |
AL Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF
. .9, . Dresgrond volgens de NOC*NSF-KNVB2.a norm.
e Hoeveelheid zand:
R Gemiddeld 0,15 m3 per 100 m2 m3 10,60 L
.. .1. . |Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand
A het gras maaien op een maaihoogte van 25 mm
..... Slepen in twee gangen
212030 513414 Diepbeluchten sportveld. are 70,65
A Betreft het veld V2
A Aantal percelen: 1
. Totale oppervlakte te beheren per beurt: are 70,65 |
A Beluchten zonder breken grond, met holle pennen
R Diepte: 400 mm
. . .2. . |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
..... Vrijgekomen materialen in één werkgang invegen
212040 513442 Plaatselijk herstel grasmat. m2 100,00
R Betreft het veld V2, de doelmonden en de middenstip.
1. . .. Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: 50
e m2, met een maximale oppervlakte van 100 m2 per jaar.
.9. . . . |Voorafgaande aan het zaaien de grond aanvullen en
e egaliseren. Aanvullen met dreszand en dresgrond.
e Per te herstellen gebied per jaar ca. 1 m3 van elk
S respectievelijk materiaal gebruiken.
. Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF m3 4,00 L
e Dresgrond volgens de NOC*NSF-KNVB2.a norm. m3 4,00 L
. . .1. . |Zaaien met zaadmengsel grasveld SV7 kg 3,00 L
. Hoeveelheid 3 kg/100 m2
. . . .2. |Hetzaad 0 tot 5 mm onderwerken en de grond
L aandrukken
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212050

212060

212070

22

221

221010

513104

510206

510206

712501

Doorzaaien sportveld.

Betreft het veld V2

Kruislings doorzaaien

Totale oppervlakte te beheren per beurt:
Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld Voetbal
Graszaad SV7

Hoeveelheid: 1.5 kg/100 m2

Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
Aantal werkgangen: 2

Bemesten grasveld.

Betreft het veld V2

Aantal giften: 1

In de periode week 24-27

Per gift ca. 50 kg per veld

Exacte hoeveelheid hangt af van bemestingsadvies en
is i.0.m. directie.

Aantal percelen: 1

Totale oppervlakte te beheren per beurt:
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld Voetbal
Korrelachtige meststof DCM Start
Hoeveelheid: gemiddeld 0,7 kg per 100 m2

Bemesten grasveld.

Betreft het veld V2

Aantal giften: 1

In de periode week 24-25

Per gift 100 kg per veld

Exacte hoeveelheid hangt af van bemestingsadvies en
is i.0.m. directie.

Aantal percelen: 1

Totale oppervlakte te beheren per beurt:
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Grasveldtype: grassportveld Voetbal
Korrelachtige meststof DCM Vivivos
Hoeveelheid: gemiddeld 1,4 kg per 100 m2

KUNSTGRASVELD VOETBAL
Betreft veld V1

REGULIER ONDERHOUD

Inspecteren.

Betreft het uitvoeren van een technische inspectie op
veld V1. De inspectie wordt uitgevoerd in aanwezigheid
van de opdrachtgever en de gebruiker(s) van het
betreffende veld.

Per jaar twee inspecties uitvoeren in week 16 en 33.
Na inspectie een rapportage aanleveren met minimaal
de volgende inhoud:

- Rapportage op inspectieonderdelen

- Reparaties, advies te nemen maatregelen

- Bijzonderheden

- Algemeen advies

- Zie voor de volledige inhoud deel 3, paragraaf 51.33.01
Aantal velden:1

Totale oppervlakte velden:8700 are

Gebruik: voetbal

Betreft: ingestrooid kunstgrasveld,

Inclusief poolhoogtemeting

are

are
kg

are

are

kg

are

are

kg

keer

70,65

70,65

70,65

4,00

70,65
105,98 L

70,65

50,00 T

70,65

100,00 T
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INUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

OMSCHRIJVING

221020

221030

221040

221050

222

222010

712404

712407

712401

712402

712503

Verwijderen blad van kunstgrassportveld.

Betreft het veld V1

De werkzaamheden mogen worden gecombineerd met
bestekspost 221030, deze werkzaamheden uitvoeren
voor de werkzaamheden van bestekspost 221030
Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld

Gerekend is met 40 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Borstelen kunstgrassportveld.

Betreft het veld V1

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Aantal velden:1

Gebruik: voetbal

Infill: rubber

Gerekend is met 40 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Niet slepen na het borstelen

Lokaal terugvegen en aanvullen infill.

Betreft decompacteren

Betreft het veld V1

Totale oppervlakte te beheren per beurt

Aantal velden:1

Gebruik: voetbal

Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.

Betreft het veld V1

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Betreft: het verwijderen van onkruid langs de
randen van het kunstgrasveld

Gerekend met een totale omtrek ca. 380 m1 voor
een standaard veld.

Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende be- ver-
eindverwerkingsinrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

GROOT ONDERHOUD

Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.
Betreft het veld V1

Totale oppervlakte te beheren per jaar

Uitvoering in de periodes week 16 en 33

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per beurt:
Machine: Verti-Top of gelijkwaardigv

Aantal velden:1

Gebruik: voetbal

Infill: rubber, SBR granulaat, conform alle normen en
eisen zoals bekend in Nederland. SBR afkomstig van
VACO erkend bedrijf en/of gecertificeerd door Band en
Milieu. Gebruik van infill materiaal dat al is toegepast als
infill in een bestaande constructie (herinfill materiaal) is
niet toegestaan. Het infill dient vers materiaal te zijn, UV
bestendigheid DIN 53387, 6000 uur en ISO 877 en 4892
en dient aan de mengsel-norm te voldoen. In deel 3
paragraaf 70.01.01 van dit bestek staat dit uitgebreid
beschreven.

Bewerkingsdiepte: 50 mm

Zeefmaat reiniging: 3 mm

Overtollig infill verdelen over het sportveld

2|Na reiniging borstelen en slepen m.b.v. een rubbermat.

are

m2

are

m2

are

m2

are

are

are

are

m3

3.480,00

3.480,00

522,00

22,80

174,00

8.700,00

8.700,00

8.700,00

3,80

87,00

1,00
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3 SPORTVELDEN M.H.C. HOLESTICK
31 || OVERHOEKEN

..... Gazon

30 | | REGULIER ONDERHOUD
<L L I R REGULIER ONDERHOUD
311010 512802 Beheersen grashoogte-grasveld. week 52,00 F

..... Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
..... kruidachtigen-grasveld-grashoogte
..... Betreft het maaien van de overhoeken rondom de velden
..... H1 en H2
..... Grasveld: recreatief grasveld

1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 12,45
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
. . .1. . |Grondsoort: zand
..... Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
..... 9/Incl. indien nodig vegen. De aannemer wordt eigenaar
..... van de vrijgekomen materialen

32 KUNSTGRASVELD HOCKEY
..... Veld H1
21 | ONDERHOUD
321010 712501 | Inspecteren. keer 4,00F

..... Betreft het uitvoeren van een technische inspectie op
..... veld H1. De inspectie wordt uitgevoerd in aanwezigheid
..... van de opdrachtgever en de gebruiker(s) van het
..... betreffende veld.
..... Per jaar twee inspecties uitvoeren in week 16 en 33.
..... Na inspectie een rapportage aanleveren met minimaal
..... de volgende inhoud:
..... - Rapportage op inspectieonderdelen
..... - Reparaties, advies te nemen maatregelen
..... - Bijzonderheden
..... - Algemeen advies
..... - Zie voor de volledige inhoud deel 3, paragraaf 51.33.01
..... Aantal velden:1
..... Totale oppervlakte velden:57,1 are
2. .. .. Gebruik: hockey
.1. . . . |Betreft: ingestrooid kunstgrasveld
. .1. . . |Inclusief poolhoogtemeting
321020 712404 Verwijderen blad van kunstgrassportveld. are 1.484,60 F
..... Betreft het veld H1
..... De werkzaamheden mogen worden gecombineerd met
..... bestekspost 321030, deze werkzaamheden uitvoeren
..... voor de werkzaamheden van bestekspost 321030
..... Totale oppervlakte te beheren per beurt: m2 5.710,00
. .1. . . |Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld
. . .2. . |Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
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321030 712407 Borstelen kunstgrassportveld. are 1.484,60 F

..... Betreft het veld H1

..... Totale oppervlakte te beheren per beurt: m2 5.710,00 |

..... Aantal velden:1

2. .. .. Gebruik: hockey

.. . . |Infill: zand

. .2. . . |Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar

. . .1. . |Slepen na het borstelen
321040 712401 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 114,20 F

..... Betreft het veld H1

..... Totale oppervlakte te beheren per beurt m2 5.710,00 |

..... Aantal velden:1

2. .. .. Gebruik: hockey

.2. . . . |Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar
321050 712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 18,84 F

..... Betreft het veld H1

..... Totale oppervlakte te beheren per beurt: are 3,14/ |

..... Betreft: het verwijderen van onkruid langs de
..... randen van het kunstgrasveld

..... Gerekend met een totale omtrek ca. 314 m1 voor
..... een standaard veld.

. .3. . . |Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken
. . .2. . |Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende be- ver-

..... eindverwerkingsinrichting

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

322 GROOT ONDERHOUD
322010 712503 | Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 114,20 F
..... Betreft het veld H1
..... Totale oppervlakte te beheren per jaar are 57,10 1

..... Uitvoering in de periodes week 16 en 33

..... Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per beurt:

..... Machine: Verti-Top of gelijkwaardigv

..... Aantal velden:1
2. .. .. Gebruik: hockey

3. . . . [Infill: zand M4A - ISA m3 1,00 L

..... ca. 1 m3 per jaar

. .1. . . |Bewerkingsdiepte: 17 mm

. . .1. . |Zeefmaat reiniging: 3 mm

. . . .2. |Overtollig infill verdelen over het sportveld

..... 2|Na reiniging borstelen en slepen m.b.v. een rubbermat.
33 KUNSTGRASVELD HOCKEY (PUPILLEN)
..... Veld H2

331 ONDERHOUD
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HEID
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HOEVEELHEID

ER
INLICHTING

331010

331020

331030

331040

331050

332

712501

712404 |

712407 |

712401 |

712402 |

Inspecteren.

Betreft het uitvoeren van een technische inspectie op
veld H2. De inspectie wordt uitgevoerd in aanwezigheid
van de opdrachtgever en de gebruiker(s) van het
betreffende veld.

Per jaar twee inspecties uitvoeren in week 16 en 33.
Na inspectie een rapportage aanleveren met minimaal
de volgende inhoud:

- Rapportage op inspectieonderdelen

- Reparaties, advies te nemen maatregelen

- Bijzonderheden

- Algemeen advies

- Zie voor de volledige inhoud deel 3, paragraaf 51.33.01
Aantal velden:1

Totale oppervlakte velden:10,09 are

Gebruik: hockey

Betreft: ingestrooid kunstgrasveld

Inclusief poolhoogtemeting

Verwijderen blad van kunstgrassportveld.

Betreft het veld H2

De werkzaamheden mogen worden gecombineerd met
bestekspost 331030, deze werkzaamheden uitvoeren
voor de werkzaamheden van bestekspost 331030
Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld

Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

Borstelen kunstgrassportveld.

Betreft het veld H2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Aantal velden:1

Gebruik: hockey

Infill: zand

Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Slepen na het borstelen

Lokaal terugvegen en aanvullen infill.

Betreft het veld H2

Totale oppervlakte te beheren per beurt

Aantal velden:1

Gebruik: hockey

Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.

Betreft het veld H2

Totale oppervlakte te beheren per beurt:

Betreft: het verwijderen van onkruid langs de
randen van het kunstgrasveld

Gerekend met een totale omtrek ca. 135 m1 voor
een standaard veld.

Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken
Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende be- ver-
eindverwerkingsinrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

GROOT ONDERHOUD

keer

are

m2

are

m2

are

m2

are

are

4,00

262,34

262,34

20,18

8,10

1.009,00

1.009,00

1.009,00

1,35 |
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332010 712503 Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 20,18 F
..... Betreft het veld H2
..... Totale oppervlakte te beheren per jaar are 10,09
..... Uitvoering in de periodes week 16 en 33
..... Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per beurt:
..... Machine: Verti-Top of gelijkwaardigv
..... Aantal velden:1

2. .. .. Gebruik: hockey
3. . . . [Infill: zand M4A - ISA m3 0,50 L
..... ca. 0.5 m3 per jaar
. .1. . . |Bewerkingsdiepte: 17 mm
. . .1. . |Zeefmaat reiniging: 3 mm
. . . .2. |Overtollig infill verdelen over het sportveld
..... 2|Na reiniging borstelen en slepen m.b.v. een rubbermat.
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4 CRUIJF-COURT
a2t ONDERHOUD
421010 712501 | Inspecteren. keer 4,00 F

..... Betreft het uitvoeren van een technische inspectie op
..... het Cruijf-Court. De inspectie wordt uitgevoerd in
..... aanwezigheid van de opdrachtgever en de gebruiker(s)
..... van het betreffende veld.
..... Per jaar twee inspecties uitvoeren in week 16 en 33.
..... Na inspectie een rapportage aanleveren met minimaal
..... de volgende inhoud:
..... - Rapportage op inspectieonderdelen
..... - Reparaties, advies te nemen maatregelen
..... - Bijzonderheden
..... - Algemeen advies
..... - Zie voor de volledige inhoud deel 3, paragraaf 51.33.01
..... Aantal velden:1
..... Totale oppervlakte velden:9,38 are
5. ... Gebruik: Trapveld
.1. . . . |Betreft: ingestrooid kunstgrasveld
. .1. . . |Inclusief poolhoogtemeting
421020 712404 Verwijderen blad van kunstgrassportveld. are 243,88 F
..... Betreft het Cruijf-Court
..... De werkzaamheden mogen worden gecombineerd met
..... bestekspost 421030, deze werkzaamheden uitvoeren
..... voor de werkzaamheden van bestekspost 421030
..... Totale oppervlakte te beheren per beurt: m2 938,00
. .1. . . |Betreft: ingestrooid kunstgrassportveld
. . .2. . |Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.

421030 712407 Borstelen kunstgrassportveld. are 243,88 F
..... Betreft het het Cruijf-Court.
..... Totale oppervlakte te beheren per beurt: m2 938,00
..... Aantal velden:1

5. ... Gebruik: Trapveld
1. . . . |Infill: zand
. .2. . . |Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar
. . .1. . |Slepen na het borstelen

421040 (712401 Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 18,76 F
..... Betreft het het Cruijf-Court.
..... Totale oppervlakte te beheren per beurt m2 938,00
..... Aantal velden:1

1. .. .. Gebruik: voetbal
.2. . . . |Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar

421050 (712402 Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 7,50 F
..... Betreft het Cruijf-Court.
..... Totale oppervlakte te beheren per beurt: are 1,25 |
..... Betreft: het verwijderen van onkruid langs de
..... randen van het kunstgrasveld

..... Gerekend met een totale omtrek ca. 125 m1 voor
..... een standaard veld.

. .3. . . |Onkruidvrij maken door middel van handmatig plukken
. . .2. . |Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
..... het bevoegd gezag erkende be- ver-

..... eindverwerkingsinrichting

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

422 GROOT ONDERHOUD
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422010 712503 Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 18,76/ F
..... Betreft het Cruijf-Court.
..... Totale oppervlakte te beheren per jaar are 9,38 |
..... Uitvoering in de periodes week 16 en 33
..... Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per beurt:
..... Machine: Verti-Top of gelijkwaardigv
..... Aantal velden:1

2. .. .. Gebruik: hockey
3. . . . [Infill: zand M4A - ISA m3 0,50 L
..... ca. 0,5 m3 per jaar
. .1. . . |Bewerkingsdiepte: 17 mm
. . .1. . |Zeefmaat reiniging: 3 mm
. . . .2. |Overtollig infill verdelen over het sportveld
..... 2|Na reiniging borstelen en slepen m.b.v. een rubbermat.
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Ten behoeve van begeleiding beregening van de
doelgebieden en vrijwilligers

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
8 Algemene werkzaamheden

811 Ter beschikking stellen werknemers

811010 |100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00 F
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9 Staartposten
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01

01 01

01 01 01

01

02

03

04

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor
het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)", zoals gepubliceerd in de
Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Standaard 2025, wordt de U.A.V.
2012 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme
Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische Installatiewerken 2012 (U.A.V.T.L.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen,
onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen
worden, vindt beproeving plaats. De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van
de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het desbetreffende onderdeel daarvan, op het
gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor zover dit op
het tijdstip van de beproeving mogelijk is.

2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast.

Indien aannemer en directie niet komen tot gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van
beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten minste acht dagen tevoren
schriftelijk kennis aan de directie.

3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en
het personeel voor de bediening daarvan beschikbaar. De kosten van de voor de beproeving
benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een
rapport op waarin het beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is
overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere relevante gegevens vermeldt.
Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie staan
de resultaten van de beproeving vast. Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is
geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele vermelding daarvan in het
rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de
beproeving, niet voldoet aan hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige
verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald. Op deze herhaalde beproeving
zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten
van water en energie, benodigd voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.

6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de
beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt
opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming
van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het
werk als opgeleverd wordt beschouwd.

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal
verstrekken, overhandigt hij deze uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd
wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:

De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft
medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het
in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:

Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is
voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of
servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.
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01 15
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- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
‘onderhoudstermijn’ wijzigen in ‘onderhouds- of servicetermijn'.

Aanvullende en afwijkende bepalingen op de U.A.V.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer voor elk weekend
vrijgekomen materialen voortkomende uit het bestek te verwijderen, tenzij anders vermeld in deel
2.2 of in deel 3.

Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor
orde en veiligheid op het werk, echter onverlet de wettelijke bepalingen en voorschriften voor het
gebruik van de openbare weg.

Het bepaalde in paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012 dient zo te worden uitgelegd, dat de directie
kan opdragen dat naar haar mening onbekwame, danwel ongeschikte personen, die vanwege
aannemer of vanwege een onderaannemer of leverancier te werk gesteld, hun werkzaamheden
beéindigen.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal
zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal. Tevens dient elke ploeg van
uitvoerend personeel ten minste één werknemer te bevatten die de Nederlandse taal in woord en
geschrift beheerst; indien gevraagd, zal inschrijver daar een overzicht van moeten indienen.

Machinisten van maaimachines moeten de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 01 en 02 van de U.A.V. 2012 mag de
aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na toestemming van de directie,
waarvan aantekening wordt gemaakt in het weekrapport.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart als dan de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik
mochten worden ingesteld."

Meer- en minderwerk

In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk
niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge
afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet

als meerwerk geaccepteerd.

De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde
schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in.
Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond,
komen niet voor verrekening in aanmerking.

Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer
het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend
uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.

Indien door onwerkbare omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meld de aannemer
dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het
desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat
het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de
betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode
dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra
inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

Betalingsregelingen: aannemingssom
Betaling

Facturen kunnen alleen betaalbaar worden gesteld indien de directie de onderliggende
termijnstaten heeft goedgekeurd.

De laatste betalingstermijn verschijnt voordat het werk is opgeleverd op 15 december.
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Grootte van de betalingstermijn / korting

De termijnstaten worden opgesteld door de aannemer. Deze termijnberekening komt tot stand op
basis van productiestaten, die door de aannemer wekelijks worden opgesteld en aan de directie
ter ondertekening worden voorgelegd.

De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27
lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten
moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat
bevatten.

De productie-opgave-staten moeten weergeven:

- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;

- de totaal verwerkte hoeveelheid;

- de financiéle consequenties van de verwerkingen.

Indien een korting is gegeven, vermeld onder de eenmalige kosten, met omschrijving 'Korting',
Wordt deze korting in gelijke delen in mindering gebracht op het aantal termijnen van de
doorlooptijd van het bestek.

Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie
1 exemplaar. De aannemer behoudt 2 exemplaren waarvan er een bij de inzending van de
declaratie wordt meegezonden.

Aan artikel 01.02.03 van de Standaard wordt dit lid toegevoegd, luidend als volgt: Indien de
inschrijver een korting wil geven, kan deze alleen worden vermeld onder de éénmalige kosten, met
omschrijving: "Korting". Aan bedoelde korting mag geen voorwaarde in welke vorm dan ook
toegekend worden. Dit zal als een inschrijving onder voorwaarden worden beschouwd en
overeenkomstig artikel 2.25.2 van het ARW 2016 worden afgewezen.

Betalingsregelingen: risicoregeling
Wijze van verrekinging

Op wijzigingen van loonkosten geschiedt geen verrekening plaats in de eerste twee contract jaren,
bij verlening is éénmalig indexatie toegestaan. Het bepaalde in artikel
01.04.02 betreffende loonkosten en artikel 01.04.03 van de Standaard is niet van toepassing.

Op wijzigingen van kosten van brandstofgroepen geschiedt geen verrekening plaats in de eerste
twee contract jaren, bij verlening is éénmalig indexatie toegestaan. Het bepaalde in artikel
01.04.02 betreffende brandstofgroepen en artikel 01.04.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

Op wijzigingen van kosten van bouwstofgroepen geschiedt geen verrekening plaats in de eerste
twee contract jaren, bij verlening is éénmalig indexatie toegestaan. Het bepaalde in artikel

01.04.02 betreffende bouwstofgroepen en artikel 01.04.05 van de Standaard is niet van toepassing.

Indien gedurende de contractperiode een natuurgrasveld wordt omgevormd naar een
kunstgrasveld, dient de aannemer de hieruit voortvloeiende onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren tegen de geldende contractuele eenheidsprijzen.

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
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Indienen declaraties

Als aanvulling op de Standaard wordt bepaald dat de declaratie bij de directie moet worden
ingediend, waarin de verschuldigde omzetbelasting afzonderlijk wordt vermeld. De declaraties
tenaam stellen van de opdrachtgever.

De declaratie dient per e-mail te worden gezonden aan:

Dhr. J. Boertjes

J.Boertjes@scherpenzeel.nl

Onder vermelding van het besteknummer en nummer van de declaratie.

Vé6r 15 december bij afloop van het contract dient de einddeclaratie te zijn ontvangen.
Onder datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum van het stempel dat door de
postkamer van de gemeente Scherpenzeel op de declaratie wordt geplaatst.

Indien de betaling van de declaratie wordt verzorgd door de opdrachtgever, dient onder datum van
betaling van de declaratie te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift van de
opdrachtgever

Bijdragen
RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

Een ’bijdrage RAW-systematiek met specificatie’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de
Standaard, wordt verlangd.

RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving” als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt verlangd.

Vrijgekomen materialen
Vrijgekomen materialen

De aannemer draagt zorg dat niet voor hergebruik geschikte vrijgekomen materialen worden
verzameld en vervoerd naar een bevoegd gezag erkende verwerkingsinstallatie.

De kosten van storting en/of verwerking onder lid 02 genoemde materiaal zijn voor rekening van de
aannemer en dient te zijn verrekend in de eenheidsprijs.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen en kruiden:

€ 500,00 per boom;

€ 30,00 per struik;

€ 50,00 per m2 vaste plant;

€ 30,00 per m2 gras of kruidenvegetatie

Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

In afwijking op artikel 01.18.05 van de Standaard zijn de werkelijke kosten bij schade aan bomen,
onderzoekskosten en kosten voor herstel, voor rekening van de aannemer, na aftrek van de eerder
verrekende schadevergoeding.

Schadevergoeding i.v.m. beschadiging meubilair en bestrating

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan bestrating en straatmeubilair:

Honderd euro (EUR 100,=) per schadegeval waarna dit bedrag zal worden verrekend met de
daadwerkelijk gemaakte herstelkosten. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

Communicatie
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De bouwvergadering

In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert

en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder.Tevens geeft de
aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie
namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.

Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden (4-wekelijks) vergaderingen worden gehouden
met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze tenminste drie dagen van
tevoren zijn aangekondigd.

Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden gemaakt, welke zowel door de
aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

Indien één van beide partijen zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht
te ondertekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte
en om welke reden hij bezwaar heeft.

De directie verstuurt de notulen binnen vijf werkdagen na de vergadering naar alle aan- en
afwezigen.

Vakopleiding
Vakbekwaamheid uitvoerend personeel

Het personeel van de opdrachtnemer dat de werkzaamheden uitvoert dient affiniteit te hebben met
de gevraagde werkzaamheden.

De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de
uitvoering dienen minimaal een middelbare beroepsopleiding te hebben gevolgd en affiniteit te
hebben met administratief gericht werk.

Het leidinggevend personeel dient het Nederlands in spraak te beheersen.

De aannemer zal desgevraagd aantonen door middel van overlegging van diploma's of
getuigschriften dat vakbekwaam personeel te werk is gesteld; met name bij beheermaatregelen
en maaiwerkzaamheden.

Aanwezigheid op het werkterrein
Verplichtingen van de aannemer

Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 2012:

a. de aannemer dient zelf voor huisvestiging van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen
gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze huisvestiging dient te
voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen. het plaatsen van vaste keten is niet
toegestaan,;

b. de aannemer dient zelf voor stalling van zijn materieel zorg te dragen gedurende de perioden dat
werkzaamheden worden uitgevoerd. Terreinen in bezit van de gemeente worden hier NIET voor ter
beschikking gesteld.

c. alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat
verkeren en aan de ARBO normen voldoen.

d. bij het verlaten van de machine dient de machinist een veiligheidsvest te dragen.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012:
Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot
geven of overlast veroorzaken.

Bouwkeet en vergelijkbare tijdelijke huisvestiging gedurende de werkzaamheden wordt maximaal
3 dagen toegestaan op een locatie. Na 3 dagen dient de tijdelijke huisvesting te worden verplaatst
behoudens goedkeuring van de directie.
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Werk algemene aard

Tijdelijke maatregelen en voorzieningen
Risicoverdeling en garanties

Bij werk in uitvoering

De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhoud van de voorzieningen als bedoeld in
paragraaf 30 lid 1 van de U.A.V. 2012, waarbij het volgende van toepassing is:

a) de aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk ook buiten werktijd, herstellen,
vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte voorzieningen;

b) de aannemer moet op eerste aanzegging van de directie of de politie geconstateerde gebreken
herstellen;

c) ten behoeve van de werkzaamheden als bedoeld onder a) verstrekt de aannemer aan de
directie: naam, adres en telefoonnummers(s) van één of meer werknemers belast met de
uitvoering van deze werkzaamheden. De hier bedoelde werknemer(s) moet(en) binnen 30 minuten
bij de voorzieningen aanwezig kunnen zijn.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd EURO (€ 500,00)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
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Groenvoorzieningen

Sportvelden

Eisen en uitvoering

Dressen en bezanden

Het zand moet tijdens het verwerken voldoende droog zijn.

De uitloopstroken niet verschralen, tenzij anders door de directie bepaald.

Véorafgaand aan de levering van het zand dient een monster, ter beoordeling, aan de directie te
worden aangeboden.

De aannemer dient er rekening mee te houden, dat de directie voorafgaand aan de verwerking het
geleverde zand kan controleren en vergelijken met het monstermateriaal, zoals genoemd in lid 3.

Het bezanden uitvoeren voor het diepbeluchten in de periode september/oktober onder droge
omstandigheden.

Zaaien en bezoden, algemeen
Na het doorzaaien, in dezelfde werkgang, aanrollen.
Doorzaaien altijd uitvoeren in één werkgang met 3 richtingen: Lengte - breedte - diagonaal (= 3 x !)

De directie kan bij slechte opkomst van het graszaad eisen dat, op kosten van de aannemer,
opnieuw wordt gezaaid, indien verwijtbaar aan de aannemer.

Doorzaaien uitvoeren na het dressen in de periode mei/juni.
Na het leggen van de zoden moet de hoogte onder de doellat voldoen aan de eisen van de KNVB.

Na de grondcorrectie het te bezoden gebied 10 cm losmaken. Vervolgens de zoden goed
aaneensluitend aanbrengen, afstrooien met schrale teelaarde en licht aanrollen.

Alle groot onderhoud dient in een aangesloten periode van 5 werkdagen te worden afgerond,
indien de weersomstandigheden dat toelaten.

Maaien

Het maaien van de sportvelden dient uitgevoerd te worden op de donderdag. Indien er twee maal
per week gemaaid moet worden wordt hier de maandag aan toegevoegd.

Indien de omstandigheden dit vereisen, wordt een andere maaihoogte, zoals gesteld in artikel
51.32.04 lid 02 van de Standaard, door de directie voorgeschreven.

De maaimachines niet op het te maaien terrein bijvullen en smeren.

Maaien bij droog gras en bij droog weer. Beijzeld of berijpt gras niet maaien.

Het maaiwerk moet zonder onderbrekingen worden uitgevoerd.

Het maaipatroon moet in overleg met de directie telkens worden gewijzigd.

De directie is bevoegd om de geplande aanvang en/of laatste maaibeurt van de
maaiwerkzaamheden met maximaal 6 weken te vervroegen of op te schorten. Dit ten behoeve van
een eerdere start of langere doorloop van het groeiseizoen van het gras.

Data voor maaien en borstelen worden bij start werkzaamheden met de directie vastgesteld.

Bemesten

De meststoffen moeten gelijkmatig over de velden worden verspreid met een centrifugaal
mestverspreider.
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Opruimingswerk

De bij het beheren, verwijderen en/of snoeien van bestaand groen vrijkomende materialen, zoals
maaisel, onkruid, zwerfafval en ander restmateriaal moeten worden afgevoerd naar de een
erkende afvalverwerkingsinrichting. Transport- en stortkosten worden niet verrekend en worden
geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

Insporingsdiepte van materieel

Alle werkzaamheden moeten met zodanig materieel, c.q. belading en/of onder zodanige
terreinomstandigheden worden uitgevoerd, dat geen enkele spoorvorming ontstaat. Al het
materieel behoeft de goedkeuring van de directie.

Voorkomende nazakkingen, rijsporen, vergravingen, enz., moeten worden aangevuld en/of
geégaliseerd zodanig dat weer een gaaf geheel ontstaat. verdichtingen moeten worden
opgeheven, deze mogen niet worden aangevuld.

In aanvulling op lid 02: De ondergrond vooraf losmaken tot een diepte van ca. 0,25m. De
aanvulgrond moet gelijkwaardig zijn aan de bestaande grondslag.

Opkrullen / schranken van de mat, door bijvoorbeeld remmen en/of te krap sturen, dient te worden
voorkomen.

Informatie/overdracht Groenvoorzieningen
Inspecteren van kunstgrasvelden
De inspectie wordt uitgevoerd met materiaal van de aannemer.

Er wordt geinspecteerd op minimaal de volgende onderdelen:
- Algehele staat van onderhoud

- Loszittende naden

- Naden, andere gebreken

- Infill - hoogte

- Poolhoogte

- Vlakheid

- Belijning

- Mos / alg / onkruid

- Andere vervuiling

De rapportage van de inspectie digitaal (.xls, .doc, of .pdf) aanleveren aan de directie, met in ieder
geval daarin opgenomen:

- Verslag van de bevindingen volgens lid 02 van deze paragraaf

- Reparaties, overzicht te nemen maatregelen

- Bijzonderheden

- Algemeen advies
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Kunstgrasveld

Deelhoofdstuk 70.0

Vereisten SBR-rubber infill

Eisen SBR-rubber infill

De SBR-infill dient minimaal te voldoen aan de mengsel-norm

Op het moment dat het SBR-rubber infill geleverd wordt dienen de productcertificaten en
herkomstbewijzen overhandigt te worden aan de directie. De directie controleerd ter plaatsen de
certificaten en de herkomstbewijzen. Op de certificaten dient minimaal vermeld te staan hoeveel
mg pak's per kilo aanwezig is. Indien de directie de productcertificaten en/of de herkomstbewijzen

niet goed keurt, dan dient de SBR-rubber infill niet aangebracht te worden.

De maximale hoeveelheid mg pak's per kilo is: 20 mg pak's per kilo uitgaande op basis van 8
belangrijkste pak's samenstelling. Dit betekend 2,5 mg/kg per pak
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Behoort bij: SCHRPNZL2026-01

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: SCHRPNZL2026-01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: SCHRPNZL2026-01

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



-l- Gemeente
Scherpenzeel
+

RAW1470-159346

Bladnr. 2 van 5
Afdrukdatum:
02-06-2026

Gemeente Scherpenzeel
Onderhoud sportvelden 2027-2030

Besteknummer: SCHRPNZL2026-01 Green Engineers BV

[BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- IN EURO
NUMMER ERPLICHTING

1 SPORTVELDEN S.V. VALLEIVOGELS

11 NATUURGRASVELDEN VOETBAL

111 REGULIER ONDERHOUD

111000 |Beheersen grashoogte-voetbalveld. week 52,00F
111010 |Beheersen grashoogte-voetbalveld. week 52,00F
111020 |Wiedeggen sportveld. are 128,65F
111030 |Diepbeluchten sportveld. are 128,65F
111040 |Rollen sportveld. are 257,30F
111050 |Slepen sportveld. are 257,30F
111060 |Bemesten grasveld. are 128,65F
111070 |Bemesten grasveld. are 128,65F
111080 |Bemesten grasveld. are 128,65F
112 GROOT ONDERHOUD

112000 |Verticuteren sportveld. are 128,65F
112010 |Dressen sportveld. are 128,65F
112020 |Bezanden sportveld. are 128,65F
112030 |Diepbeluchten sportveld. are 128,65F
112040 |Plaatselijk herstel grasmat. m2 200,00F
112050 |Doorzaaien sportveld. are 128,65F
112060 |Bemesten grasveld. are 128,65F
112070 |Bemesten grasveld. are 128,65F
12 KUNSTGRASVELD VOETBAL

121 REGULIER ONDERHOUD

121010 |Inspecteren. keer 8,00F
121020 |Verwijderen blad van kunstgrassportveld. are 6.280,00F
121030 |Borstelen kunstgrassportveld. are 6.280,00F
121040 |Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 942,00F
121050 |Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 21,60F
122 GROOT ONDERHOUD

122010 |Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 314,00
2 SPORTVELDEN V.V. SCHERPENZEEL

21 NATUURGRASVELDEN VOETBAL

211 REGULIER ONDERHOUD

211000 |Beheersen grashoogte-voetbalveld. week 52,00F
211010 |Beheersen grashoogte-voetbalveld. week 52,00F
211020 |Wiedeggen sportveld. are 70,65F
211030 |Diepbeluchten sportveld. are 70,65F
211040 |Rollen sportveld. are 141,30F
211050 |Slepen sportveld. are 141,30F
211060 |Bemesten grasveld. are 70,65F
211070 |Bemesten grasveld. are 70,65F
211080 |Bemesten grasveld. are 70,65F
212 GROOT ONDERHOUD

212000 |Verticuteren sportveld. are 70,65F
212010 |Dressen sportveld. are 70,65F
212020 |Dressen/bezanden sportveld. are 70,65F
212030 |Diepbeluchten sportveld. are 70,65F
212040 |Plaatselijk herstel grasmat. m2 100,00F
212050 |Doorzaaien sportveld. are 70,65F
212060 |Bemesten grasveld. are 70,65F
212070 |Bemesten grasveld. are 70,65F
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Gemeente Scherpenzeel
Onderhoud sportvelden 2027-2030

Besteknummer: SCHRPNZL2026-01 Green Engineers BV

[BESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- IN EURO
INUMMER ERPLICHTING

22 KUNSTGRASVELD VOETBAL

221 REGULIER ONDERHOUD

221010 |Inspecteren. keer 4,00F
221020 |Verwijderen blad van kunstgrassportveld. are 3.480,00F
221030 |Borstelen kunstgrassportveld. are 3.480,00F
221040 |Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 522,00F
221050 |Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 22,80F
222 GROOT ONDERHOUD

222010 |Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 174,00
3 SPORTVELDEN M.H.C. HOLESTICK

31 OVERHOEKEN

310 REGULIER ONDERHOUD

311 REGULIER ONDERHOUD

311010 |Beheersen grashoogte-grasveld. week 52,00
32 KUNSTGRASVELD HOCKEY

321 ONDERHOUD

321010 |Inspecteren. keer 4,00F
321020 |Verwijderen blad van kunstgrassportveld. are 1.484,60F
321030 |Borstelen kunstgrassportveld. are 1.484,60F
321040 |Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 114,20F
321050 |Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 18,84F
322 GROOT ONDERHOUD

322010 |Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 114,20
33 KUNSTGRASVELD HOCKEY (PUPILLEN)

331 ONDERHOUD

331010 |Inspecteren. keer 4,00F
331020 |Verwijderen blad van kunstgrassportveld. are 262,34F
331030 |Borstelen kunstgrassportveld. are 262,34F
331040 |Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 20,18F
331050 |Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 8,10F
332 GROOT ONDERHOUD

332010 |Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 20,18
4 CRUIJF-COURT

421 ONDERHOUD

421010 |Inspecteren. keer 4,00F
421020 |Verwijderen blad van kunstgrassportveld. are 243,88F
421030 |Borstelen kunstgrassportveld. are 243,88F
421040 |Lokaal terugvegen en aanvullen infill. are 18,76F
421050 |Onkruidvrij maken kunstgrassportveld. are 7,50F
422 GROOT ONDERHOUD

422010 |Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. are 18,76
8 Algemene werkzaamheden
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INUMMER ERPLICHTING IN EURO
811 Ter beschikking stellen werknemers
811010 |T.b.s. werknemer. uur 16,00F

SUBTOTAAL
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[BESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9

91

919990

92

929990

93

939990

04

949990

96

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten
Korting

Korting
Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten
Winst en risico
Winst en risico
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,25%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.

%

%

%

%

%
%

EUR

0,25
0,15




