
BIJLAGE 2 Grondbalans - Aanleg Hockeycomplex de Kraaien
Datum: 22-05-2026

Locatie m2 m1 (lengte) m1 (laagdikte) profiel m2 Humeuse grond
Humusarm zand (zand voor 
zandbed/verschralingszand) Teelgrond Menggranulaat Urbansubstraat

Legenda
Aanleg kunstgrasveld 1 en 2 Verwerken materiaal
120 Grond ontgraven    Vrijkomend materiaal
1201 Veld 1 & 2 Interne transporten
120110 Grond ontgraven uit veldcunet veld 1 (humusarm) 2952 0,44 1299
120120 Grond ontgraven uit veldcunet veld 1 (humeus) 2755 0,44 1212
120130 Grond ontgraven uit veldcunet veld 2 (humusarm) 3248 0,57 1851
120140 Grond ontgraven uit veldcunet veld 2 (humeus) 2459 0,57 1402
1202 Verhardingen
120210 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humusarm) 69,85 0,31 21,7
120210 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humusarm) 128,1 0,31 39,7
120210 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humusarm) 166,1 0,31 51,5
120210 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humusarm) 141,9 0,31 44,0
120210 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humusarm) 159 0,31 49,3
120210 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humusarm) 187,7 0,31 58,2
120220 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humeus) 183,7 0,31 56,9
120220 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humeus) 139,9 0,31 43,4
120220 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humeus) 150 0,31 46,5
120220 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humeus) 69,85 0,31 21,7
120220 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humeus) 128,1 0,31 39,7
120220 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humeus) 159 0,31 49,3
120220 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humeus) 187,7 0,31 58,2
120220 Grond ontgraven uit cunet verhardingen - maaitegel 148,5 0,37 54,9

120230
Grond ontgraven uit cunet verhardingen clubgebouw (humusarm)
tegelpad westzijde 402,6 0,35 140,9

120230
Grond ontgraven uit cunet verhardingen clubgebouw (humusarm) 
noordzijde groene plein 34,1 0,35 11,9

120230
Grond ontgraven uit cunet verhardingen clubgebouw (humusarm) 
noordzijde clubgebouw 126 0,35 44,1

120230
Grond ontgraven uit cunet verhardingen clubgebouw (humusarm)
oostzijde groene plein 53,46 0,35 18,7

120230
Grond ontgraven uit cunet verhardingen clubgebouw (humusarm)
zuidzijde groene plein 47,25 0,35 16,5

120240 Grond ontgraven uit cunet verhardingen groene plein 376,7 0,40 150,7
1205 Kabels en leidingen
120520 Graven en aanvullen sleuf (HWA en elektra) 740 0,48 355,20 -106,56
120530 Graven en aanvullen sleuf (nutssleuf) 250 0,64 160,00 -160,00
120540 Graven en aanvullen sleuf (ringleiding) 236 0,32 75,52 -5,00
1207 Opvoerput drainagewater veld 2
120740 Grond ontgraven uit werkput t.b.v. opvoerput -4
1208 Tijdelijk depot
120810 Menggranulaat ontgraven uit tijdelijk depot 113,00
121 Grond vervoeren
121010 Grond afvoeren. (humusarm zand) 3157,24
121020 Grond afvoeren. (humeus zand) 1762,36
121040 Grond vervoeren binnen werkterrein 1355,37
121050 Zand vervoeren binnen werkterrein 640,23
121060 Menggranulaat vervoeren binnen werkterrein 113,00
122 Grond verwerken
1220 Leverantie tekortkomend materiaal

122010 Leveren van ongebonden menggranulaat voor een funderingslaag 86,01
1221 Verhardingen

122110 Grond verwerken in cunetverharding noordzijde veld 2 (0,25 m) 183,7 0,25 -45,9
122110 Grond verwerken in cunetverharding noordzijde veld 1 (0,25 m) 139,9 0,25 -35,0

122110 Grond verwerken in cunetverharding oostzijde veld 1 smal (0,25 m) 139,7 0,25 -34,9

122110 Grond verwerken in cunetverharding  oostzijde veld 1 breed (0,25 m) 256,2 0,25 -64,1
122110 Grond verwerken in cunetverharding zuidzijde veld 1 (0,25 m) 166,1 0,25 -41,5
122110 Grond verwerken in cunetverharding zuidzijde veld 2 (0,25 m) 141,9 0,25 -35,5
122110 Grond verwerken in cunetverharding westzijde veld 2 (0,25 m) 318,1 0,25 -79,5
122110 Grond verwerken in cunetverharding westzijde veld 1 (0,25 m) 150,0 0,25 -37,5
122110 Grond verwerken in cunetverharding westzijde veld 2 (0,25 m) 159,0 0,25 -39,8

122110 Grond verwerken in cunetverharding veegtegel veld 1 en 2  (0,25 m) 375,4 0,25 -93,8

122110
Grond verwerken in cunetverharding maaitegel terreinafscheiding 
(0,25 m) 27,9 0,25 -7,0

122140
Aanbrengen van een fundering van ongebonden menggranulaat
westzijde tegelpad clubgebouw 402,6 0,30 -120,77

122140
Aanbrengen van een fundering van ongebonden menggranulaat
noordzijde groeneplein 34,1 0,30 -10,23

122140
Aanbrengen van een fundering van ongebonden menggranulaat
noordzijde clubgebouw 126 0,30 -37,80

122140
Aanbrengen van een fundering van ongebonden menggranulaat
oostzijde groeneplein 53,46 0,30 -16,04

122140
Aanbrengen van een fundering van ongebonden menggranulaat
zuidzijde groene plein 47,25 0,30 -14,18

122150 Aanbrengen straatlaag 663,4 0,05 -33,2

122170 Aanbrengen ongebonden wegfundering groene plein 389,4 0,20 -77,87

122180 Aanbrengen substraat groene plein 389,4 0,16 -62,30

1222 Bermen

122210 Grond verwerken in bermen 6925 0,08 -554,00
1223 Grondwal
122310 Grond verwerken in grondwal (Grondwal A) 17 13,40 -227,80
122310 Grond verwerken in grondwal (Grondwal B) 42 10,00 -420,00
122310 Grond verwerken in grondwal (Grondwal C) 12 10,00 -120,00
122310 Grond verwerken in grondwal (Grondwal D) 22 2,00 -44,00
122310 Grond verwerken in grondwal (Grondwal E) 22 2,00 -44,00
1224 Beregening
122410 Grond verwerken in werkvloer voorraadtank 4 0,20 0,80
13 Kabels en leidingen
1310 Drainage grondwater
131011 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. Drainage 303 0,04 12,88
131013 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage 303 0,04 -12,88
1311 Veld drainage
131111 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. Drainage 1515 0,02 25,76
131114 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage 1515 0,02 -25,76
1322 Inspectieputten
132224 grond ontgraven uit put 1,40 9,80
132225 aanbrengen put van kunststof 1,00 -7,00
16 Sport- en terreininrichting
1632 Ondergrondse afvalcontainer
130111 Grond ontgraven uit put 6,00
130113 Grond verwerken in put -4,00
Aanleg kunstgrasveld 3
220 Grond ontgraven    
2201 Veld 3
220110 Grond ontgraven uit veldcunet veld 1 (humusarm) 5707 0,44 2511
2202 Verhardingen
220210 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humusarm) 134,2 0,31 41,6
220210 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humusarm) 30,5 0,31 9,5
220210 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humusarm) 68,34 0,31 21,2
220210 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humusarm) 189,1 0,31 58,6
220210 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humusarm) 187,7 0,31 58,2
220210 Grond ontgraven uit cunet verhardingen veld (humusarm) 15,12 0,31 4,7
2203 Bermen 
220310 Grond ontgraven uit oostelijke berm veld 3 1024 0,50 512,0
2205 Kabels en leidingen
220520 Graven en aanvullen sleuf (HWA en elektra) 260 0,36 93,60 -46,80
221 Grond vervoeren
221010 Grond afvoeren. (humusarm zand) 3013,87
221020 Grond vervoeren binnen werkterrein -512,00
221040 Zand vervoeren binnen werkterrein 203,04
222 Grond verwerken
2221 Verhardingen
222110 Grond verwerken in cunetverharding (0,25 m) 134,2 0,25 -33,6
222110 Grond verwerken in cunetverharding (0,25 m) 30,5 0,25 -7,6
222110 Grond verwerken in cunetverharding (0,25 m) 68,34 0,25 -17,1
222110 Grond verwerken in cunetverharding (0,25 m) 189,1 0,25 -47,3
222110 Grond verwerken in cunetverharding (0,25 m) 187,7 0,25 -46,9
222110 Grond verwerken in cunetverharding (0,25 m) 15,12 0,25 -3,8
2222 Bermen 
222210 Grond verwerken in oostelijke berm veld 3 1024 0,50 -512,0
23 Kabels en leidingen
2311 Veld drainage
231111 Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. Drainage 1515 0,02 25,76
231113 Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage 1515 0,02 -25,76
Aanleg parkeerplaats
320 Grond ontgraven    
3201 Plantvak
320110 Grond ontgraven uit plantvak lage Heesters 290 0,40 116
320120 Grond ontgraven uit plantvak sierheester 345 0,50 346
3202 Verharding
320220 Grond ontgraven uit cunet verharding JOP 123,5 0,36 44
320230 Grond ontgraven uit cunet verharding 885,5 0,40 354,2
320230 Grond ontgraven uit cunet verharding 32,2 0,40 12,88
320230 Grond ontgraven uit cunet verharding 156 0,40 62,4
320230 Grond ontgraven uit cunet verharding 18 0,40 7,2
320230 Grond ontgraven uit cunet verharding 98,75 0,40 39,5
320230 Grond ontgraven uit cunet verharding parkeerplaats fortuinweg 157 0,40 62,784

320230 Grond ontgraven uit cunet verharding inrit parkeerplaats fortuinweg 93,1 0,40 37,24
3203 Wijziging inrit sportpark
320310 Grond ontgraven uit cunet inrit 140 0,55 77
320320 Grond ontgraven uit cunet parkeervak 171,6 0,45 77
320330 Verwijderen teervrije funderingslaag 202,4 0,40 81
3205 Kabels en leidingen
320510 Graven en aanvullen sleuf 372 0,06 22,3 -22,3
321 Grond vervoeren
321010 Grond afvoeren (humusarm zand) 692,20
321020 Grond afvoeren (humeus zand) 420,28
321030 Grond vervoeren binnen werkterrein 118,46
322 Grond verwerken
3221 Wijziging inrit sportpark
322110 Grond verwerken in berm 140 0,55 -77
322120 Grond verwerken in cunet parkeervak 171,6 0,45 -77
322130 Aanbrengen puin 202,4 0,40 -81
3222 Plantvak
322210 Grond verwerken in plantvak 635 0,50 -317,5
33 Kabels en leidingen
3326 Inspectieputten
332611 grond ontgraven uit put 1,40 8,00
332612 aanbrengen put van kunststof 1,00 -4,00
341 Puinfundering
3411 Parkeervak
341110 Aanbrengen menggranulaat 225 0,25 56,25
3412 Rijbaan
341210 Aanbrengen menggranulaat 1407 0,07 98,49
3413 Verharding JOP
341310 Aanbrengen menggranulaat 123,5 0,25 30,875
342 Zandfundering
3422 Straatlaag
342210 Aanbrengen straatlaag 1755 0,05 87,75
3423 Zandcunet
342310 Grond verwerken in cunet verhardingen 118,5 0,25 -29,625
342320 Grond verwerken in cunet verhardingen inrit fortuinweg 157 0,25 -39,24

342320 Grond verwerken in cunet verhardingen parkeerplaats fortuinweg 93,1 0,25 -23,275
343 Funderingssubstraat
343010 Aanbrengen ongebonden wegfundering (substraat) 927,1 0,3 278,13
353 Elementenverharding
3533 Aanbrengen grasdoorgroeitegels
353310 Aanbrengen grasdoorgroeitegels 900 40% 0,1 36


