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Aanleiding 

De gemeente Smallingerland staat voor de opgave om het waterbeheer binnen de gemeentegrenzen op peil te 

houden. Door onvoorziene omstandigheden is de gemeente genoodzaakt om op korte termijn een 

overeenkomst te sluiten met een partij voor de duur van één maaiseizoen. 

 

Met deze vooraankondiging beoogt de gemeente de markt tijdig te informeren over de aanstaande 

aanbesteding. Daarnaast stelt deze publicatie de gemeente in staat om, conform de geldende regelgeving, de 

uiteindelijke inschrijvingstermijn te verkorten.  

 

De Opdracht 

De opdracht richt zich specifiek op de werkzaamheden ten behoeve van de zogeheten Herfstschouw.  

Het werk bestaat uit onderstaande werkzaamheden:  

• het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen; 

• het uitmaaien van watergangen (indien nodig met de hand bijmaaien); 

• het uitmaaien van vijvers (indien nodig met de hand bijmaaien); 

• het vrijmaken van duiker in- en uitgangen; 

• het opruimen van ongewenste (drijvende) sloot vegetatie; 

• en het verrichten van bijkomende en bijbehorende werkzaamheden. 

 

De voorlopige omvang van de werkzaamheden is als volgt: 

 

Nr. Werkzaamheden Hoeveelheid 

1. Het uitmaaien van vaarwegen 3500 m1 

2. Het uitmaaien van gehele sloten 96000 m1 

3.  Het uitmaaien van halve sloten 176000 m1 

4. Het uitmaaien van taludlengtes (bij wateroppervlakten/vijvers) 97000 m1 

5. Het uitmaaien van wateroppervlaktes (vijvers) 8200 are 

 

De gemeente streeft naar een zo volledig mogelijke omschrijving in deze fase. Een definitief bestek of 

Programma van Eisen (PvE) wordt bij de formele publicatie gevoegd. 

 

De Procedure en het contract 

De aanbesteding zal verlopen via het platform TenderNed. Op deze procedure is het Aanbestedingsreglement 

Werken (ARW 2016) van toepassing. 

 

Gunningscriterium 

De opdracht wordt gegund op basis van de Economisch Meest voordelige inschrijving op Laagste prijs  Dit 

aangezien de gemeente deze procedure zo spoedig mogelijk wil doorlopen en het uiteindelijke bestek of 

programma van eisen de uitvoeringsvoorwaarden zeer concreet beschrijft waardoor de gemeente voor deze 

overeenkomst geen kwalitatief onderscheid kan maken. 

 

Als bijlage 1 is een voorbeeld inschrijfstaat toegevoegd, deze inschrijfstaat bevatte voor een grootdeel alle 

werkzaamheden die voor de herfstschouw uitgevoerd moeten worden. Bij de aankondiging wordt een 

definitieve versie van de inschrijfstaat toegevoegd die gebruikt dient te worden bij de inschrijving. 

 

Overeenkomst 

Met de partij die voldoet aan alle eisen en heeft ingeschreven op de laagste prijs wordt een overeenkomst 

gesloten voor een periode van ongeveer 10 maanden. Waarbij nu wordt uitgegaan op de startdatum van 10 

augustus 2026. 
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Voorwaarden 

De Uniform Administratieve voorwaarden 2012, zijn van toepassing op de overeenkomst.  

 

Mogelijke geschiktheidseisen 

De inschrijver dient eerder soortgelijke werkzaamheden te hebben uitgevoerd voor de omvang van de 

gemeente. De hoogte zal maximaal 60% van de omvang van de werkzaamheden zijn. 

 
De  Aanbestedingsplanning 

Gedurende deze vooraankondiging bereidt de gemeente de aanbestedingsstukken voor. De verwachte 

publicatiedatum is 1 juni 2026. En startdatum van de werkzaamheden na de bouwvak Noord (10 augustus 

2026). 

 

Onderstaande betreft de conceptplanning van deze procedure. 

 

Onderwerp Datum 

Vooraankondiging opdracht 9 april 2026 

Aankondiging opdracht (Publicatie offerteaanvraag 

op TenderNed) 

1 juni 2026 

Deadline indienen vragen 11 juni 2026 

Beantwoorden vragen 12 juni 2026  

Indienen inschrijving 24 juni 2026 

Voorlopige gunning 25 juni 2026 

Definitieve gunning 16 juli 2026 

 

De uitvoeringsplanning 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden geldt onderstaande planning:  

 

Uitvoeringswerkzaamheden Start werkzaamheden Gereed 

Watergangen onder schouw Direct na bouwvak Noord (10 

augustus 2026) 

Voor 1 november 2026 

Watergangen niet onder schouw Direct na bouwvak Noord (10 

augustus 2026) 

Voor 15 december 2026 

Wateroppervlak (o.a. vijvers) Direct na bouwvak Noord (10 

augustus 2026) 

Voor 15 december 2026 

Polderhoofdkanaal (vaarweg) 1e werkweek januari 2027 Voor 15 maart 2027 

Uitmaaien/vrijmaken 

duikeruitmonding 

Direct na bouwvak Noord (10 

augustus 2026) 

Voor 15 december 2026 

 

Voorbehoud 

Hoewel de gemeente de voorgenomen opdracht in deze vooraankondiging zo nauwkeurig mogelijk geprobeerd 

heeft  te omschrijven, benadrukken wij dat aan de verstrekte informatie geen rechten kunnen worden 

ontleend. De hoeveelheden, werkzaamheden en de planning etc. kan worden gewijzigd. 


