

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
VOORBLAD: selectie

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

Scenario: Totaal
Type: bestek
Detailniveau:
Categoriseren: N
Selectie: actieve ruimten
Betreffende: actueel
Totalen per taak: ja
Opmaak: Nieuw blad per verdieping
Rekenmethode: op basis van 200 dagen

Schoonmaakbedrijven

· A Nivo Noord

Objecten

- 001 CBS Van Haersma Burnaschool De Hoep 45 Hommerts
- 002 CBS Wilhelminaschool Frederik Hendrikstraat 39 Sneek
- 003 CBS Johannes Postschool Jancko Douwamastraat 35 Sneek
- 004 Simon Havingaschool Griend 20 Sneek
- 005 CBS it Harspit P. Walmastrjitte 8 Oppenhuizen
- 007 De Opstekker De Jister 21 Heeg
- 008 Klaver Fjouwer Tsjerkemar 8 Oudega
- 011 CBS De Earste Trimen Hendrik Pollemastraat 2 Nijland
- 012 CBS De Twine Wilhelminastraat 3 IJlst
- 013 IKC Julianaschool Bloemstraat 15 Sneek
- 015 CBS Op e Hichte De Terp 4 Scharnegoutum
- 016 CBS De Vuurvlinder Keizersmantel 1 Sneek
- 017 CBS De Bron De Blink 1 Bolsward
- 018 Mienskipsskoalle De Legeaën Aesgewei 56 Sibrandabuorren

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000001 CBS Van Haersma Bumaschool
 De Hoep 45 Hommerts

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>									
001		entree	inloopmat	V	UB			8,20	
·	EZ	120J entree	Interieur	werkdag		A			4,92
001a		buitenentree	roostervloer	V	UB			5,00	
·	Z004	40J buitenentree	Extra	werkdag		A			
002		personeelsruimte	topshield2-202	V	UB			28,40	
·	BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			5,68
003		kantoorruimte	tapijt	B	UB			17,90	
·	BZ	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			3,58
004		keuken	topshield2-202	V	UB			7,20	
·	PH	200J pantry/keuken	Interieur	werkdag		A			7,20
005		hal	topshield2-202	L	UB			47,60	
·	EH	120J entree	Interieur	werkdag		A			28,56
006		leslokaal	topshield2-202	L	UB			70,30	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			70,30
007		gemeenschappelijke ruimte	tapijt	V	UB			101,60	
·	CZ	200J activiteiten-/multifunctionele ruimte	Interieur	werkdag		A			101,60
008		gang	topshield2-202	V	UB			13,40	
·	VH	120J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			8,04
008b		entree	inloopmat	V	UB			6,00	
·	EZ	120J entree	Interieur	werkdag		A			3,60
008c		buitenentree	roostervloer	V	UB			5,00	
·	Z004	40J buitenentree	Extra	werkdag		A			
009		toilet	gietvloer	S	UB			4,10	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,10
010		toilet miva	gietvloer	S	UB			3,70	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			3,70
011		speellokaal	topshield2-202	L	UB			89,60	
·	GH	40J gymzaal/speelzaal/toestelberging	Interieur	werkdag		A			17,92
012		leslokaal	topshield2-202	L	UB			59,10	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			59,10
013		gang	topshield2-202	V	UB			11,50	
·	VH	120J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			6,90
014		entree	inloopmat	V	UB			6,40	
·	VH	120J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			3,84
014a		buitenentree	roostervloer	V	UB			5,00	
·	Z004	40J buitenentree	Extra	werkdag		A			

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000001 CBS Van Haersma Bumaschool
 De Hoep 45 Hommerts

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
015		toilet	gietvloer	S	UB			4,20	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,20
016		toilet	gietvloer	S	UB			4,20	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,20
018		leslokaal	topshield2-202	L	UB			57,50	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			57,50
019		gang	topshield2-202	V	UB			11,60	
·	VH	120J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			6,96
019b		entree	inloopmat	V	UB			6,30	
·	EZ	120J entree	Interieur	werkdag		A			3,78
019c		buitenentree	roostervloer	V	UB			5,00	
·	Z004	40J buitenentree	Extra	werkdag		A			
020		toilet	gietvloer	S	UB			4,20	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,20
021		toilet	gietvloer	S	UB			4,20	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,20
022		leslokaal	topshield2-202	L	UB			56,70	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,70
023		toilet	gietvloer	S	UB			2,30	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			2,30
024		gang	topshield2-202	V	UB			3,90	
·	VH	120J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			2,34
025		trappenhuis	topshield2-202	V	UB			3,70	
·	TH	40J trap	Interieur	werkdag		A			0,74
Totaal verdieping 00							-----	-----	
· Totaal taken interieur							653,80	480,16	
· Totaal taken vloer							633,80	476,16	
· Totaal beurten							0,00	0,00	
· Totaal extra taken							0,00	0,00	
· Totaal glas taken							20,00	4,00	
· Totaal glas taken							0,00	0,00	
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag	Buitenentree				20,00	4,00	
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte				28,40	5,68	
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte				17,90	3,58	
· Totaal taak	CZ - 200J -	werkdag	Activiteiten-/multifunctionele ruimte				101,60	101,60	
· Totaal taak	EH - 120J -	werkdag	Entree				47,60	28,56	
· Totaal taak	EZ - 120J -	werkdag	Entree				20,50	12,30	
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag	Gymzaal/speelzaal/toestelberging				89,60	17,92	
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				243,60	243,60	
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken				7,20	7,20	
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				26,90	26,90	

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis

OBJECT: 00000001 CBS Van Haersma Bumaschool

De Hoep 45 Hommerts

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
· Totaal taak		TH - 40J - werkdag		Trap				3,70	0,74
· Totaal taak		VH - 120J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				46,80	28,08

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000001 CBS Van Haersma Bumaschool
 De Hoep 45 Hommerts

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

026		kantoorruimte	tapijt	B	UB			23,40	
·	BZ	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			4,68

027		zolder	topshield2-202	V	UB			42,30	
·	VH	120J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			25,38

Totaal verdieping 01								65,70	30,06
· Totaal taken interieur								65,70	30,06
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak BZ - 40J - werkdag Kantoor/personeels-/vergaderruimte								23,40	4,68
· Totaal taak VH - 120J - werkdag Verkeersruimte/garderobe/reprografie								42,30	25,38

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000824

OBJECT: 00000001

Stichting Wiis

CBS Van Haersma Bumaschool

De Hoep 45 Hommerts

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, GLAS

		glasbewassing		G	UB			0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		104,50	1,05
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		35,80	0,36
·	Totaal per ruimte								1,05
Totaal verdieping GLAS								0,00	1,05
·	Totaal taken interieur								0,00
·	Totaal taken vloer								0,00
·	Totaal beurten								104,50
·	Totaal extra taken								0,00
·	Totaal glas taken								0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				104,50	1,05
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				35,80	0,36

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis

OBJECT: 00000001 CBS Van Haersma Bumaschool

De Hoep 45 Hommerts

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

<u>VERDIEPING: OBJ, Objectleiding</u>									
		objectleiding		G	UB			0,00	
· 1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag		A		8,00	8,00
								-----	-----
Totaal verdieping OBJ								0,00	8,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								8,00	8,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak									
	1000 - 200J -	werkdag	Objectleiding					8,00	8,00

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000001 CBS Van Haersma Bumaschool
 De Hoep 45 Hommerts

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw							719,50		519,27
· Totaal taken interieur							699,50		506,22
· Totaal taken vloer							0,00		0,00
· Totaal beurten							112,50		9,05
· Totaal extra taken							20,00		4,00
· Totaal glas taken							0,00		0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding			8,00		8,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			104,50		1,05
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			35,80		0,36
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag		Buitenentree			20,00		4,00
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			28,40		5,68
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			41,30		8,26
· Totaal taak	CZ - 200J -	werkdag		Activiteiten-/multifunctionele ruimte			101,60		101,60
· Totaal taak	EH - 120J -	werkdag		Entree			47,60		28,56
· Totaal taak	EZ - 120J -	werkdag		Entree			20,50		12,30
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag		Gymzaal/speelzaal/toestelberging			89,60		17,92
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			243,60		243,60
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken			7,20		7,20
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			26,90		26,90
· Totaal taak	TH - 40J -	werkdag		Trap			3,70		0,74
· Totaal taak	VH - 120J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			89,10		53,46

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000002 CBS Wilhelminaschool
 Frederik Hendrikstraat 39 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>									
001a		entree	inloopmat	V	UB			4,00	
·	EZ	200J entree	Interieur	werkdag		A			4,00
001b		entree	linoleum	V	UB			9,40	
·	EH	200J entree	Interieur	werkdag		A			9,40
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,05
·	Totaal per ruimte								9,40
001c		buitenentree	roostervloer	V	UB			5,00	
·	Z004	40J buitenentree	Extra	werkdag		A			
001d		buitenentree	roostervloer	V	UB			5,00	
·	Z004	40J buitenentree	Extra	werkdag		A			
002		hal	linoleum	V	UB			53,10	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			53,10
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,27
·	Totaal per ruimte								53,10
004		reproruimte	linoleum	V	UB			4,50	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			4,50
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02
·	Totaal per ruimte								4,50
005		toilet	linoleum	V	UB			4,60	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,60
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02
·	Totaal per ruimte								4,60
007		kantoor directie	linoleum	B	UB			25,40	
·	BH	200J kantoor/personeels-/vergaderingruimte	Interieur	werkdag		A			25,40
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,13
·	Totaal per ruimte								25,40
008a		trappenhuis	steen	V	UB			12,00	
·	TH	200J trap	Interieur	werkdag		A			12,00
008b		trappenhuis	linoleum	V	UB			7,50	
·	TH	200J trap	Interieur	werkdag		A			7,50
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,04
·	Totaal per ruimte								7,50
009a		leslokaal	tarket	L	UB			44,60	
·	Z005	1J extra schrobber pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			44,60
·	Totaal per ruimte								44,60
009b		leslokaal	verhuur/BS tarket	V	UB			4,00	
·	Z005	1J extra schrobber pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
010		leslokaal	tarket	L	UB			49,10	
·	Z005	1J extra schrobber pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			49,10

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000002 CBS Wilhelminaschool
 Frederik Hendrikstraat 39 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
· Totaal per ruimte									49,10
011		vergaderruimte	verhuur/BS	linoleum	B	UB		8,80	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,04
013		gang	verhuur/BS	linoleum	V	UB		20,70	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,10
014		wasruimte	verhuur/BS	dhgt	S	UB		3,30	
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
015		toilet	verhuur/BS	linoleum	S	UB		4,20	
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
016		sanitaire ruimte		dhgt	S	UB		16,50	
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
017		speelruimte	gr 6/7/8	linoleum	L	UB		91,30	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			91,30
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,46
· Totaal per ruimte									91,30
018		keuken		linoleum	V	UB		2,90	
· PH	200J	pantry/keuken	Interieur	werkdag		A			2,90
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,01
· Totaal per ruimte									2,90
019		reproruimte		linoleum	V	UB		2,90	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			2,90
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,01
· Totaal per ruimte									2,90
020		gang		linoleum	V	UB		59,70	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			59,70
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,30
· Totaal per ruimte									59,70
021		leslokaal		linoleum	L	UB		53,20	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			53,20
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,27
· Totaal per ruimte									53,20
022		leslokaal	gr 3/4/5	linoleum	L	UB		52,30	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			52,30
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,26
· Totaal per ruimte									52,30
023		leslokaal	gr 1/2	linoleum	L	UB		61,10	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			61,10
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,31
· Totaal per ruimte									61,10
024		toilet		linoleum	S	UB		4,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,10
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000002 CBS Wilhelminaschool
 Frederik Hendrikstraat 39 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
· Totaal per ruimte									4,10
025		werkrumte	linoleum	V	UB			1,90	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderumte	Interieur	werkdag		A			1,90
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,01
· Totaal per ruimte									1,90
026		toilet	linoleum	S	UB			4,10	
· SH	200J	sanitaire rumte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,10
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02
· Totaal per ruimte									4,10
027		toilet	linoleum	S	UB			3,80	
· SH	200J	sanitaire rumte/toiletten	Interieur	werkdag		A			3,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02
· Totaal per ruimte									3,80
028		toilet	linoleum	S	UB			3,80	
· SH	200J	sanitaire rumte/toiletten	Interieur	werkdag		A			3,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02
· Totaal per ruimte									3,80
030		portaal	tarket	V	UB			2,80	
· VH	200J	verkeersrumte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			2,80
031		personeelsrumte	tarket	V	UB			28,30	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderumte	Interieur	werkdag		A			28,30
032		vergaderumte/leslokaal	tarket	B	UB			21,00	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderumte	Interieur	werkdag		A			21,00
Totaal verdieping 00							674,90	609,69	
· Totaal taken interieur							636,90	607,55	
· Totaal taken vloer							0,00	0,00	
· Totaal beurten							0,00	0,00	
· Totaal extra taken							131,70	2,61	
· Totaal glas taken							0,00	0,00	
· Totaal taak							10,00	2,00	
· Totaal taak							121,70	0,61	
· Totaal taak							76,60	76,60	
· Totaal taak							9,40	9,40	
· Totaal taak							4,00	4,00	
· Totaal taak							351,60	351,60	
· Totaal taak							2,90	2,90	
· Totaal taak							20,40	20,40	
· Totaal taak							19,50	19,50	
· Totaal taak							123,00	123,00	
· Totaal taak							475,10	2,38	

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000002 CBS Wilhelminaschool
 Frederik Hendrikstraat 39 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

033	hal		linoleum	V	UB			19,90	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			19,90
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,10
·	Totaal per ruimte								19,90
034	toilet		linoleum	S	UB			1,10	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			1,10
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,01
·	Totaal per ruimte								1,10
035	toilet		linoleum	S	UB			1,10	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			1,10
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,01
·	Totaal per ruimte								1,10
036	sanitaire ruimte		dhgt	S	UB			1,10	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			1,10
037	leslokaal		linoleum	L	UB			43,90	
·	LH	80J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			17,56
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,22
·	Totaal per ruimte								17,56
038	gang		tapijt	V	UB			20,20	
·	VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			20,20
039	kantoorruimte		tapijt	B	UB			9,20	
·	BZ	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			9,20
040	kantoorruimte		tapijt	B	UB			8,80	
·	BZ	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			8,80
Totaal verdieping 01								105,30	78,96
·	Totaal taken interieur								105,30
·	Totaal taken vloer								0,00
·	Totaal beurten								0,00
·	Totaal extra taken								0,00
·	Totaal glas taken								0,00
·	Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte				18,00	18,00
·	Totaal taak	LH - 80J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				43,90	17,56
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				3,30	3,30
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				19,90	19,90
·	Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				20,20	20,20
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				66,00	0,33

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000824

OBJECT: 00000002

Stichting Wiis

CBS Wilhelminaschool

Frederik Hendrikstraat 39 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, GLAS

		glasbewassing		G	UB			0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		134,30	1,34
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		50,55	0,51
·	Totaal per ruimte								1,34
Totaal verdieping GLAS								0,00	1,34
·	Totaal taken interieur								0,00
·	Totaal taken vloer								0,00
·	Totaal beurten								134,30
·	Totaal extra taken								0,00
·	Totaal glas taken								0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				134,30	1,34
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				50,55	0,51

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000002 CBS Wilhelminaschool
 Frederik Hendrikstraat 39 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: NB, Eenmalige nulbeurt

		eenmalige nulbeurt		G	UB			0,00	
·	9301	1J meerkosten periodiek vloeronderhoud lino Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9302	1J meerkosten vlekverwijderen tapijt Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9303	1J meerkosten verwijderen randvergoring sa Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9304	1J meerkosten verwijderen kalkaanslag wast Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9305	1J meerkosten op orde brengen overige resu Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	Totaal per ruimte								0,01

Totaal verdieping NB								0,00	0,01
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								1,00	0,01
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	9301 - 1J -	werkdag	Meerkosten periodiek vloeronderhoud linoleum					1,00	0,01
· Totaal taak	9302 - 1J -	werkdag	Meerkosten vlekverwijderen tapijt					1,00	0,01
· Totaal taak	9303 - 1J -	werkdag	Meerkosten verwijderen randvergoring sanitair					1,00	0,01
· Totaal taak	9304 - 1J -	werkdag	Meerkosten verwijderen kalkaanslag wastafels					1,00	0,01
· Totaal taak	9305 - 1J -	werkdag	Meerkosten op orde brengen overige resultaat					1,00	0,01

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
OBJECT: 00000002 CBS Wilhelminaschool
Frederik Hendrikstraat 39 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

OBJ		objectleiding		V	UB		0,00	
·	1000	200J objectleiding	Beurt	werkdag		A	8,00	8,00

Totaal verdieping OBJE			0,00	8,00
· Totaal taken interieur			0,00	0,00
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			8,00	8,00
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag	Objectleiding	8,00
				8,00

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000002 CBS Wilhelminaschool
 Frederik Hendrikstraat 39 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw							780,20		698,00
· Totaal taken interieur							742,20		686,51
· Totaal taken vloer							0,00		0,00
· Totaal beurten							143,30		9,35
· Totaal extra taken							131,70		2,61
· Totaal glas taken							0,00		0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding			8,00		8,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			134,30		1,34
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			50,55		0,51
· Totaal taak	9301 - 1J -	werkdag		Meerkosten periodiek vloeronderhoud linoleum			1,00		0,01
· Totaal taak	9302 - 1J -	werkdag		Meerkosten vlekverwijderen tapijt			1,00		0,01
· Totaal taak	9303 - 1J -	werkdag		Meerkosten verwijderen randvergoring sanitair			1,00		0,01
· Totaal taak	9304 - 1J -	werkdag		Meerkosten verwijderen kalkaanslag wastafels			1,00		0,01
· Totaal taak	9305 - 1J -	werkdag		Meerkosten op orde brengen overige resultaat			1,00		0,01
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag		Buitentree			10,00		2,00
· Totaal taak	Z005 - 1J -	werkdag		Extra schrobben pvc vloeren			121,70		0,61
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			76,60		76,60
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			18,00		18,00
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag		Entree			9,40		9,40
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			4,00		4,00
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			351,60		351,60
· Totaal taak	LH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			43,90		17,56
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken			2,90		2,90
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			23,70		23,70
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap			19,50		19,50
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			142,90		142,90
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			20,20		20,20
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			541,10		2,71

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000003 CBS Johannes Postschool
 Jancko Douwamastraat 35 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
015		reproruimte	linoleum	V	UB			5,80	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			5,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
·		Totaal per ruimte							5,80
016		toilet	dhgt	S	UB			6,10	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			6,10
017		toilet	dhgt	S	UB			8,30	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			8,30
018		toilet miva	linoleum	S	UB			6,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			6,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
·		Totaal per ruimte							6,00
019		toilet	linoleum	S	UB			5,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
·		Totaal per ruimte							5,80
020		toilet	linoleum	S	UB			4,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,90
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02
·		Totaal per ruimte							4,90
021		toilet	linoleum	S	UB			8,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			8,90
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,04
·		Totaal per ruimte							8,90
022		toilet	linoleum	S	UB			8,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			8,90
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,04
·		Totaal per ruimte							8,90
030		documentaire verwerking	linoleum	V	UB			4,60	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			4,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02
·		Totaal per ruimte							4,60
L001		groepsruimte	linoleum	L	UB			52,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			52,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,26
·		Totaal per ruimte							52,00
L002		leslokaal	tarket	L	UB			60,60	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			60,60
L003		leslokaal	verhuur	tarket	L	UB		71,30	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			71,30
L004		leslokaal	tarket	L	UB			71,20	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			71,20

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000003 CBS Johannes Postschool
 Jancko Douwamastraat 35 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
L005		kantoor	verhuur	tarket	L	UB		31,50	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			31,50
L006		leslokaal	verhuur	tarket	L	UB		92,40	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			92,40
L007		leslokaal	verhuur	tarket	L	UB		56,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,00
L008		groepsruimte	verhuur	tarket	L	UB		50,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			50,00
S001		gymzaal		tarket	V	UB		84,50	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			84,50
T1		trappenhuis		dhgt	V	UB		12,60	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			12,60
T2		trappenhuis		dhgt	V	UB		12,60	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			12,60
TZ01		entree	verhuur	inloopmat	V	UB		6,90	
· EZ	200J	entree	Interieur	werkdag		A			6,90
TZ01a		buitenentraa	verhuur	roostervloer	V	UB		5,00	
· Z004	40J	buitenentree	Extra	werkdag		A			
TZ02		wachtruimte	verhuur	linoleum	V	UB		45,30	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			45,30
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,23
·		Totaal per ruimte							45,30
TZ03		kantoorruimte	verhuur	linoleum	B	UB		19,70	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			19,70
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,10
·		Totaal per ruimte							19,70
TZ04		kantoorruimte	verhuur	linoleum	B	UB		17,50	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			17,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,09
·		Totaal per ruimte							17,50
Totaal verdieping 00							1004,90	996,90	
·		Totaal taken interieur					994,90	994,90	
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00	
·		Totaal beurten					0,00	0,00	
·		Totaal extra taken					10,00	2,00	
·		Totaal glas taken					0,00	0,00	
·		Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag			10,00	2,00	
·		Totaal taak	BH - 200J -	werkdag			73,30	73,30	
·		Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag			54,00	54,00	
·		Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag			25,70	25,70	

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
OBJECT: 00000003 CBS Johannes Postschool
Jancko Douwamastraat 35 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				574,40	574,40
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten				48,90	48,90
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap				38,40	38,40
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				180,20	180,20
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd				247,80	1,24

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000003 CBS Johannes Postschool
 Jancko Douwamastraat 35 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>									
101		gang/leslokaal	tarket	B	UB			13,50	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			13,50
102		gang	tarket	V	UB			13,50	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			13,50
105		toilet	linoleum	B	UB			5,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
·		Totaal per ruimte							5,00
106		toilet (kinderwoud)	linoleum	S	UB			5,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
·		Totaal per ruimte							5,00
108		berging (kinderwoud)	linoleum	V	UB			5,00	
· VH	40J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			1,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
·		Totaal per ruimte							1,00
G110a		leslokaal (kinderwoud)	linoleum	L	UB			47,40	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			47,40
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,24
·		Totaal per ruimte							47,40
G110b		leslokaal (kinderwoud)	linoleum	L	UB			47,40	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			47,40
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,24
·		Totaal per ruimte							47,40
L109		groepsruimte	tarket	L	UB			56,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,00
L110		groepsruimte	linoleum	L	UB			56,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·		Totaal per ruimte							56,00
Totaal verdieping 01								248,80	244,80
·	Totaal taken interieur							248,80	244,80
·	Totaal taken vloer							0,00	0,00
·	Totaal beurten							0,00	0,00
·	Totaal extra taken							0,00	0,00
·	Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				220,30	220,30
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				10,00	10,00
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				13,50	13,50
·	Totaal taak	VH - 40J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				5,00	1,00
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				165,80	0,83

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000003 CBS Johannes Postschool
 Jancko Douwamastraat 35 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, GLAS

		glasbewassing		G	UB			0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		318,70	3,19
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		83,20	0,83
·	Totaal per ruimte								3,19
Totaal verdieping GLAS								0,00	3,19
·	Totaal taken interieur								0,00
·	Totaal taken vloer								0,00
·	Totaal beurten								318,70
·	Totaal extra taken								0,00
·	Totaal glas taken								0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				318,70	3,19
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				83,20	0,83

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000003 CBS Johannes Postschool
 Jancko Douwamastraat 35 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw								1253,70	1252,89
· Totaal taken interieur								1243,70	1239,70
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								326,70	11,19
· Totaal extra taken								10,00	2,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding				8,00	8,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde				318,70	3,19
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)				83,20	0,83
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag		Buitenentree				10,00	2,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte				73,30	73,30
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte				54,00	54,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree				25,70	25,70
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				794,70	794,70
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten				58,90	58,90
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap				38,40	38,40
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				193,70	193,70
· Totaal taak	VH - 40J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				5,00	1,00
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd				413,60	2,07

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000004 Simon Havingaschool
 Griend 20 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
011		berging	linoleum	V	UB			8,70	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,04
012		toilet	dhgt	S	UB			6,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			6,50
013		toilet	dhgt	S	UB			6,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			6,50
014		gang	linoleum	V	UB			102,10	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			102,10
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,51
·		Totaal per ruimte							102,10
015		entree	inloopmat	V	UB			16,80	
· EZ	200J	entree	Interieur	werkdag		A			16,80
015a		buitenentree	roostervloer	V	UB			5,00	
· Z004	40J	buitenentree	Extra	werkdag		A			
016		entree	tapijt	V	UB			21,20	
· EZ	200J	entree	Interieur	werkdag		A			21,20
016a		buitenentree	roostervloer	V	UB			5,00	
· Z004	40J	buitenentree	Extra	werkdag		A			
018		vergaderruimte	linoleum	B	UB			25,30	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			25,30
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,13
·		Totaal per ruimte							25,30
019		toilet	linoleum	S	UB			1,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			1,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,01
·		Totaal per ruimte							1,80
020		toilet	linoleum	S	UB			3,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			3,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02
·		Totaal per ruimte							3,60
021		kantoorruimte	tarket	B	UB			13,20	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			13,20
022a		berging	linoleum	V	UB			13,30	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,07
023		berging	linoleum	V	UB			15,60	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,08
025		gang	linoleum	V	UB			36,50	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			36,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,18
·		Totaal per ruimte							36,50

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000004 Simon Havingaschool
 Griend 20 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
025b		keuken	linoleum	V	UB			7,80	
· PH	200J	pantry/keuken	Interieur	werkdag		A			7,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,04
·		Totaal per ruimte							7,80
026		gang	tarket	V	UB			9,80	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			9,80
027		personeelsruimte	tapijt	B	UB			30,90	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			30,90
DC001		computerruimte	linoleum	L	UB			59,50	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			59,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,30
·		Totaal per ruimte							59,50
L001		groepsruimte	linoleum	V	UB			60,60	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			60,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,30
·		Totaal per ruimte							60,60
L003		leslokaal	tarket	L	UB			55,70	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			55,70
L004		leslokaal	linoleum	L	UB			56,30	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,30
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·		Totaal per ruimte							56,30
L005		leslokaal	tarket	L	UB			55,70	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			55,70
L006		leslokaal	linoleum	L	UB			55,60	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			55,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·		Totaal per ruimte							55,60
L007		leslokaal	linoleum	L	UB			53,30	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			53,30
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,27
·		Totaal per ruimte							53,30
L008		leslokaal	linoleum	L	UB			53,30	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			53,30
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,27
·		Totaal per ruimte							53,30
L009		leslokaal	linoleum	L	UB			53,30	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			53,30
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,27
·		Totaal per ruimte							53,30
L010		leslokaal	linoleum	L	UB			52,50	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			52,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,26

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000004 Simon Havingaschool
 Griend 20 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
· Totaal per ruimte									52,50
L011		groepsruimte	linoleum	V	UB			48,90	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			48,90
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,24
· Totaal per ruimte									48,90
S001		speelruimte	tarket	L	UB			87,80	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			87,80
S1		toilet	dhgt	S	UB			4,70	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,70
T1		trappenhuis	hout	V	UB			6,90	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			6,90
g001a		buitenentree	roostervloer	V	UB			5,00	
· Z004	40J	buitenentree	Extra	werkdag		A			
Totaal verdieping 00								1313,20	1263,79
· Totaal taken interieur								1298,20	1260,79
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								15,00	3,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag	Buitenentree					15,00	3,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte					98,00	98,00
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte					30,90	30,90
· Totaal taak	CH - 200J -	werkdag	Activiteiten-/multifunctionele ruimte					109,30	109,30
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree					46,30	46,30
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte					633,00	633,00
· Totaal taak	PAH - 200J -	werkdag	Praktijklokaal					38,00	38,00
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken					7,80	7,80
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten					53,60	53,60
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap					6,90	6,90
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie					236,80	236,80
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd					974,20	4,87

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000004 Simon Havingaschool
 Griend 20 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

101	hal		linoleum	V	UB			35,20	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			35,20
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,18
·	Totaal per ruimte								35,20
102	kantoorruimte		linoleum	B	UB			22,90	
·	BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			22,90
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,11
·	Totaal per ruimte								22,90
103	toilet		linoleum	S	UB			5,70	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,70
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
·	Totaal per ruimte								5,70
105	toilet		linoleum	S	UB			5,70	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,70
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
·	Totaal per ruimte								5,70
107	kantoorruimte		linoleum	B	UB			22,90	
·	BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			22,90
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,11
·	Totaal per ruimte								22,90
L112	leslokaal		linoleum	L	UB			61,90	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			61,90
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,31
·	Totaal per ruimte								61,90
L113	leslokaal		linoleum	L	UB			61,90	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			61,90
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,31
·	Totaal per ruimte								61,90

Totaal verdieping 01								216,20	216,20
·	Totaal taken interieur							216,20	216,20
·	Totaal taken vloer							0,00	0,00
·	Totaal beurten							0,00	0,00
·	Totaal extra taken							0,00	0,00
·	Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte				45,80	45,80
·	Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				123,80	123,80
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				11,40	11,40
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				35,20	35,20
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				216,20	1,08

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000824

OBJECT: 00000004

Stichting Wiis

Simon Havingaschool

Griend 20 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, GLAS

		glasbewassing		G	UB			0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		311,19	3,11
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		59,20	0,59
·	Totaal per ruimte								3,11
Totaal verdieping GLAS								0,00	3,11
·	Totaal taken interieur								0,00
·	Totaal taken vloer								0,00
·	Totaal beurten								311,19
·	Totaal extra taken								0,00
·	Totaal glas taken								0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				311,19	3,11
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				59,20	0,59

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000004 Simon Havingaschool
 Griend 20 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: NB, Eenmalige nulbeurt

		eenmalige nulbeurt		G	UB			0,00	
·	9301	1J meerkosten periodiek vloeronderhoud lino Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9302	1J meerkosten vlekverwijderen tapijt Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9303	1J meerkosten verwijderen randvergoring sa Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9304	1J meerkosten verwijderen kalkaanslag wast Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9305	1J meerkosten op orde brengen overige resu Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	Totaal per ruimte								0,01

Totaal verdieping NB								0,00	0,01
·	Totaal taken interieur							0,00	0,00
·	Totaal taken vloer							0,00	0,00
·	Totaal beurten							1,00	0,01
·	Totaal extra taken							0,00	0,00
·	Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	9301 - 1J -	werkdag	Meerkosten periodiek vloeronderhoud linoleum				1,00	0,01
·	Totaal taak	9302 - 1J -	werkdag	Meerkosten vlekverwijderen tapijt				1,00	0,01
·	Totaal taak	9303 - 1J -	werkdag	Meerkosten verwijderen randvergoring sanitair				1,00	0,01
·	Totaal taak	9304 - 1J -	werkdag	Meerkosten verwijderen kalkaanslag wastafels				1,00	0,01
·	Totaal taak	9305 - 1J -	werkdag	Meerkosten op orde brengen overige resultaat				1,00	0,01

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
OBJECT: 00000004 Simon Havingaschool
Griend 20 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding		L	UB		0,00	
1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	A	8,00
						8,00
Totaal verdieping OBJ						0,00
· Totaal taken interieur						0,00
· Totaal taken vloer						0,00
· Totaal beurten						8,00
· Totaal extra taken						0,00
· Totaal glas taken						0,00
· Totaal taak 1000 - 200J - werkdag					Objectleiding	8,00

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000004 Simon Havingaschool
 Griend 20 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw								1529,40	1491,10
· Totaal taken interieur								1514,40	1476,99
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								320,19	11,12
· Totaal extra taken								15,00	3,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding				8,00	8,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde				311,19	3,11
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)				59,20	0,59
· Totaal taak	9301 - 1J -	werkdag		Meerkosten periodiek vloeronderhoud linoleum				1,00	0,01
· Totaal taak	9302 - 1J -	werkdag		Meerkosten vlekverwijderen tapijt				1,00	0,01
· Totaal taak	9303 - 1J -	werkdag		Meerkosten verwijderen randvergoring sanitair				1,00	0,01
· Totaal taak	9304 - 1J -	werkdag		Meerkosten verwijderen kalkaanslag wastafels				1,00	0,01
· Totaal taak	9305 - 1J -	werkdag		Meerkosten op orde brengen overige resultaat				1,00	0,01
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag		Buitenentree				15,00	3,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte				143,80	143,80
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte				30,90	30,90
· Totaal taak	CH - 200J -	werkdag		Activiteiten-/multifunctionele ruimte				109,30	109,30
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree				46,30	46,30
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				756,80	756,80
· Totaal taak	PAH - 200J -	werkdag		Praktijklokaal				38,00	38,00
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken				7,80	7,80
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten				65,00	65,00
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap				6,90	6,90
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				272,00	272,00
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd				1190,40	5,95

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000005 CBS it Harspit
 P. Walmastrjitte 8 Oppenhuizen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>									
001		entree	inloopmat	V	UB			28,30	
·	EZ	200J entree	Interieur	werkdag		A			28,30
001a		buitenentree	roostervloer	V	UB			5,00	
·	Z004	40J buitenentree	Extra	werkdag		A			
002		leslokaal	linoleum	L	UB			57,90	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			57,90
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,29
·	Totaal per ruimte								57,90
003		leslokaal	linoleum	L	UB			59,80	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			59,80
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,30
·	Totaal per ruimte								59,80
004		toilet	dhgt	S	UB			4,70	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,70
005		toilet	dhgt	S	UB			4,70	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,70
006		leslokaal	dhgt	L	UB			58,20	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			58,20
007		speellokaal	sportvloer	L	UB			95,80	
·	GH	200J gymzaal/speelzaal/toestelberging	Interieur	werkdag		A			95,80
008		hal	tapijt	V	UB			55,40	
·	VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			55,40
009		leslokaal	tapijt	L	UB			57,30	
·	LZ	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			57,30
010		gang	inloopmat	V	UB			16,50	
·	VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			16,50
011		toilet	dhgt	S	UB			5,30	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,30
012		toilet	dhgt	S	UB			5,30	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,30
013		personeelsruimte	tapijt	B	UB			29,10	
·	BZ	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			29,10
014		hal	inloopmat	V	UB			28,40	
·	VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			28,40
015		computerruimte	tapijt	L	UB			75,20	
·	LZ	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			75,20
016		leslokaal	tapijt	L	UB			58,20	

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000005 CBS it Harspit
 P. Walmastrjitte 8 Oppenhuizen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, GLAS

		glasbewassing		G	UB			0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		159,50	1,60
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		38,30	0,38
·	Totaal per ruimte								1,60

Totaal verdieping GLAS

								0,00	1,60
·	Totaal taken interieur								0,00
·	Totaal taken vloer								0,00
·	Totaal beurten								159,50
·	Totaal extra taken								0,00
·	Totaal glas taken								0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				159,50	1,60
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				38,30	0,38

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000005 CBS it Harspit
 P. Walmastrjitte 8 Oppenhuizen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: NB, Eenmalige nulbeurt

		eenmalige nulbeurt		G	UB			0,00	
·	9301	1J meerkosten periodiek vloeronderhoud lino Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9302	1J meerkosten vlekverwijderen tapijt Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9303	1J meerkosten verwijderen randvergoring sa Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9304	1J meerkosten verwijderen kalkaanslag wast Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9305	1J meerkosten op orde brengen overige resu Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	Totaal per ruimte								0,01

Totaal verdieping NB								0,00	0,01
·	Totaal taken interieur							0,00	0,00
·	Totaal taken vloer							0,00	0,00
·	Totaal beurten							1,00	0,01
·	Totaal extra taken							0,00	0,00
·	Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	9301 - 1J -	werkdag	Meerkosten periodiek vloeronderhoud linoleum				1,00	0,01
·	Totaal taak	9302 - 1J -	werkdag	Meerkosten vlekverwijderen tapijt				1,00	0,01
·	Totaal taak	9303 - 1J -	werkdag	Meerkosten verwijderen randvergoring sanitair				1,00	0,01
·	Totaal taak	9304 - 1J -	werkdag	Meerkosten verwijderen kalkaanslag wastafels				1,00	0,01
·	Totaal taak	9305 - 1J -	werkdag	Meerkosten op orde brengen overige resultaat				1,00	0,01

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
OBJECT: 00000005 CBS it Harspit
P. Walmastrjitte 8 Oppenhuizen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNr	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

obj	objectleiding				UB	0,00	
·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	A	8,00
							8,00

Totaal verdieping OBJE			0,00	8,00
· Totaal taken interieur			0,00	0,00
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			8,00	8,00
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag	Objectleiding	8,00
				8,00

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000005 CBS it Harspit
 P. Walmastrjitte 8 Oppenhuizen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw								953,30	958,90
· Totaal taken interieur								948,30	948,30
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								168,50	9,60
· Totaal extra taken								5,00	1,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding				8,00	8,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde				159,50	1,60
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)				38,30	0,38
· Totaal taak	9301 - 1J -	werkdag		Meerkosten periodiek vloeronderhoud linoleum				1,00	0,01
· Totaal taak	9302 - 1J -	werkdag		Meerkosten vlekverwijderen tapijt				1,00	0,01
· Totaal taak	9303 - 1J -	werkdag		Meerkosten verwijderen randvergoring sanitair				1,00	0,01
· Totaal taak	9304 - 1J -	werkdag		Meerkosten verwijderen kalkaanslag wastafels				1,00	0,01
· Totaal taak	9305 - 1J -	werkdag		Meerkosten op orde brengen overige resultaat				1,00	0,01
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag		Buitenentree				5,00	1,00
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte				74,80	74,80
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree				28,30	28,30
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/speelzaal/toestelberging				95,80	95,80
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				175,90	175,90
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				358,00	358,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten				22,80	22,80
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				51,20	51,20
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				141,50	141,50
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd				117,70	0,59

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000007 De Opstekker
 De Jister 21 Heeg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>									
0.01		entree	inloopmat	V	UB			8,00	
·	EZ	200J entree	Interieur	werkdag		A			8,00
0.01a		buitenentree	tegels	V	UB			10,00	
·	Z004	40J buitenentree	Extra	werkdag		A			
0.02		gang	rubber	V	UB			18,40	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			18,40
0.03		toilet	gietvloer	S	UB			4,40	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,40
0.04		kantoorruimte	tapijt	B	UB			31,20	
·	BZ	200J kantoor/personeels-/vergaderingruimte	Interieur	werkdag		A			31,20
0.06		gang	rubber	V	UB			56,80	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			56,80
0.07		leslokaal	rubber	L	UB			57,90	
·	LH	120J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			34,74
0.08		toilet	gietvloer	S	UB			12,20	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			12,20
0.09		leslokaal	rubber	L	UB			53,40	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			53,40
0.11		speelllokaal	rubber	V	UB			106,80	
·	GH	40J gymzaal/speelzaal/toestelberging	Interieur	werkdag		A			21,36
0.13		trappenhuis	rubber	V	UB			10,80	
·	TH	200J trap	Interieur	werkdag		A			10,80
0.14		leslokaal	rubber	V	UB			50,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			50,00
0.15		toilet	gietvloer	S	UB			7,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			7,00
0.16		keuken	rubber	V	UB			1,00	
·	PH	200J pantry/keuken	Interieur	werkdag		A			1,00
0.17		gang	rubber	V	UB			7,00	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			7,00
0.19		lift	rubber	V	UB			1,67	
·	FH	200J lift harde vloer	Interieur	werkdag		A			1,67
0.20		entree	inloopmat	V	UB			5,46	
·	EZ	200J entree	Interieur	werkdag		A			5,46
0.20a		buitenentree	tegels	V	UB			10,00	
·	Z004	40J buitenentree	Extra	werkdag		A			

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000007 De Opstekker
 De Jister 21 Heeg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
0.21		gang	rubber	V	UB			18,40	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			18,40
0.22		toilet	gietvloer	S	UB			5,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,00
0.23		kantoorruimte	tapijt	B	UB			40,00	
·	BZ	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			40,00
0.24		gang	rubber	V	UB			45,00	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			45,00
0.25		leslokaal	rubber	L	UB			56,00	
·	LH	120J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			33,60
0.26		toilet	gietvloer	S	UB			12,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			12,00
0.27		leslokaal	rubber	L	UB			54,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			54,00
0.29		speellokaal	rubber	V	UB			95,00	
·	GH	40J gymzaal/speelzaal/toestelberging	Interieur	werkdag		A			19,00
0.31		trappenhuis	rubber	V	UB			10,80	
·	TH	200J trap	Interieur	werkdag		A			10,80
0.32		teamkaner	rubber	V	UB			68,00	
·	BH	40J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			13,60
0.34		gang	rubber	V	UB			7,00	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			7,00
0.35		keuken	rubber	V	UB			1,00	
·	PH	200J pantry/keuken	Interieur	werkdag		A			1,00

Totaal verdieping 00							864,23	586,83
· Totaal taken interieur							844,23	582,83
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							20,00	4,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag	Buitenentree				20,00	4,00
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte				68,00	13,60
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte				71,20	71,20
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree				13,46	13,46
· Totaal taak	FH - 200J -	werkdag	Lift harde vloer				1,67	1,67
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag	Gymzaal/speelzaal/toestelberging				201,80	40,36
· Totaal taak	LH - 120J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				113,90	68,34
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				157,40	157,40
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken				2,00	2,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				40,60	40,60

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000824

OBJECT: 00000007

Stichting Wiis

De Opstekker

De Jister 21 Heeg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
· Totaal taak		TH - 200J - werkdag		Trap				21,60	21,60
· Totaal taak		VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				152,60	152,60

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000007 De Opstekker
 De Jister 21 Heeg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>									
1.01	hal	13	rubber	V	UB			14,60	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			14,60
1.02	hal	15	rubber	V	UB			137,20	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			137,20
1.03	kantoorruimte	10	tapijt	B	UB			26,40	
·	BZ	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			26,40
1.04	leslokaal	12	rubber	L	UB			50,10	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			50,10
1.05	leslokaal	16	rubber	L	UB			52,90	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			52,90
1.07	toilet	17	gietvloer	S	UB			11,80	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			11,80
1.08	hal	21	rubber	V	UB			4,40	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			4,40
1.09	leslokaal	18	rubber	L	UB			49,90	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			49,90
1.10	leslokaal	19	rubber	L	UB			47,60	
·	LH	120J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			28,56
1.12	hal	19	rubber	V	UB			14,60	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			14,60
1.13	hal	15	rubber	V	UB			81,88	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			81,88
1.14	leslokaal	08	rubber	L	UB			36,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			36,00
1.15	leslokaal	09	rubber	L	UB			47,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			47,00
1.16	kantoorruimte	10	tapijt	B	UB			15,00	
·	BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			15,00
1.17	leslokaal	11	rubber	L	UB			47,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			47,00
1.19	toilet	01	gietvloer	S	UB			14,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			14,00
1.20	hal	01	rubber	V	UB			4,40	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			4,40
1.21	leslokaal	13	rubber	L	UB			46,00	
·	LH	120J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			27,60

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000007 De Opstekker
 De Jister 21 Heeg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
1.22		leslokaal	14	rubber	L	UB		31,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			31,00
								-----	-----
Totaal verdieping 01								731,78	694,34
· Totaal taken interieur								731,78	694,34
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak									
	BH - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte				15,00	15,00
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte				26,40	26,40
· Totaal taak	LH - 120J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				93,60	56,16
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				313,90	313,90
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten				25,80	25,80
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				257,08	257,08

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000824

OBJECT: 00000007

Stichting Wiis

De Opstekker

De Jister 21 Heeg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, GLAS

		glasbewassing		G	UB			0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		387,48	3,87
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		62,20	0,62
·	Totaal per ruimte								3,87
Totaal verdieping GLAS								0,00	3,87
·	Totaal taken interieur								0,00
·	Totaal taken vloer								0,00
·	Totaal beurten								387,48
·	Totaal extra taken								0,00
·	Totaal glas taken								0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				387,48	3,87
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				62,20	0,62

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
OBJECT: 00000007 De Opstekker
De Jister 21 Heeg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

	objectleiding	G	UB			
· 1000 200J objectleiding	Beurt	werkdag	A	8,00		8,00
Totaal verdieping OBJ				0,00		8,00
· Totaal taken interieur				0,00		0,00
· Totaal taken vloer				0,00		0,00
· Totaal beurten				8,00		8,00
· Totaal extra taken				0,00		0,00
· Totaal glas taken				0,00		0,00
· Totaal taak 1000 - 200J -	werkdag	Objectleiding		8,00		8,00

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000007 De Opstekker
 De Jister 21 Heeg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw							1596,01		1293,04
· Totaal taken interieur							1576,01		1277,17
· Totaal taken vloer							0,00		0,00
· Totaal beurten							395,48		11,87
· Totaal extra taken							20,00		4,00
· Totaal glas taken							0,00		0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding			8,00		8,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			387,48		3,87
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			62,20		0,62
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag		Buitentree			20,00		4,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			15,00		15,00
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			68,00		13,60
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			97,60		97,60
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			13,46		13,46
· Totaal taak	FH - 200J -	werkdag		Lift harde vloer			1,67		1,67
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag		Gymzaal/speelzaal/toestelberging			201,80		40,36
· Totaal taak	LH - 120J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			207,50		124,50
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			471,30		471,30
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken			2,00		2,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			66,40		66,40
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap			21,60		21,60
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			409,68		409,68

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000008 Klaver Fjouwer
 Tsjerkemar 8 Oudega

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>									
1.0		tochtsluis	inloopmat	V	UB			5,90	
·	VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			5,90
1.1a		gang	inloopmat	V	UB			10,00	
·	VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			10,00
1.1b		gang	linoleum	V	UB			38,30	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			38,30
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,19
·	Totaal per ruimte								38,30
1.1c		pantry	linoleum	V	UB			6,20	
·	PH	200J pantry/keuken	Interieur	werkdag		A			6,20
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
·	Totaal per ruimte								6,20
1.2		gang	tapijt	V	UB			17,30	
·	VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			17,30
1.4		garderobe	inloopmat	V	UB			7,80	
·	VZ	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			7,80
1.5a		trappenhuis	linoleum	V	UB			8,50	
·	TH	200J trap	Interieur	werkdag		A			8,50
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,04
·	Totaal per ruimte								8,50
11.0		kantoorruimte	tapijt	B	UB			9,50	
·	BZ	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			9,50
2.12		leslokaal	linoleum	L	UB			54,70	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			54,70
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,27
·	Totaal per ruimte								54,70
2.13		verkeersruimte	linoleum	L	UB			100,00	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			100,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,50
·	Totaal per ruimte								100,00
2.5		reproruimte	linoleum	V	UB			4,60	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			4,60
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02
·	Totaal per ruimte								4,60
3.0		toilet	linoleum	S	UB			3,90	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			3,90
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02
·	Totaal per ruimte								3,90
3.0a		toilet	linoleum	S	UB			5,80	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,80
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000008 Klaver Fjouwer
 Tsjerkemar 8 Oudega

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
5.0		gemeenschappelijke ruimte	linoleum	V	UB			126,80	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			126,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,63
·		Totaal per ruimte							126,80
6.0		personeelsruimte	tapijt	V	UB			23,00	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			23,00
8.1		kantoorruimte	tapijt	B	UB			16,90	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			16,90
T1		trappenhuis	linoleum	V	UB			6,60	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			6,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
·		Totaal per ruimte							6,60
Totaal verdieping 00								921,30	921,30
·		Totaal taken interieur						921,30	921,30
·		Totaal taken vloer						0,00	0,00
·		Totaal beurten						0,00	0,00
·		Totaal extra taken						0,00	0,00
·		Totaal glas taken						0,00	0,00
·		Totaal taak	BH - 200J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			126,80	126,80
·		Totaal taak	BZ - 200J - werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			49,40	49,40
·		Totaal taak	GH - 200J - werkdag		Gymzaal/speelzaal/toestelberging			84,60	84,60
·		Totaal taak	LH - 200J - werkdag		Leslokaal/studieruimte			134,50	134,50
·		Totaal taak	LZ - 200J - werkdag		Leslokaal/studieruimte			285,60	285,60
·		Totaal taak	PH - 200J - werkdag		Pantry/keuken			6,20	6,20
·		Totaal taak	SH - 200J - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			35,20	35,20
·		Totaal taak	TH - 200J - werkdag		Trap			15,10	15,10
·		Totaal taak	VH - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			142,90	142,90
·		Totaal taak	VZ - 200J - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			41,00	41,00
·		Totaal taak	XB - 1J - werkdag		Periodiek vloeren beschermd			460,70	2,30

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000824

OBJECT: 00000008

Stichting Wiis

Klaver Fjouwer

Tsjerkemar 8 Oudega

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, GLAS

		glasbewassing		UB				0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		102,20	1,02
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		23,40	0,23
·	Totaal per ruimte								1,02
Totaal verdieping GLAS								0,00	1,02
·	Totaal taken interieur								0,00
·	Totaal taken vloer								0,00
·	Totaal beurten								102,20
·	Totaal extra taken								0,00
·	Totaal glas taken								0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				102,20	1,02
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				23,40	0,23

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis

OBJECT: 00000008 Klaver Fjouwer

Tsjerkemar 8 Oudega

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

<u>VERDIEPING: MAN, Management</u>									
		objectleiding			UB			0,00	
· 1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag		A		8,00	8,00
								-----	-----
Totaal verdieping MAN								0,00	8,00
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								8,00	8,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak									
	1000 - 200J -	werkdag	Objectleiding					8,00	8,00

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000008 Klaver Fjouwer
 Tsjerkemar 8 Oudega

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw							921,30		930,32
· Totaal taken interieur							921,30		921,30
· Totaal taken vloer							0,00		0,00
· Totaal beurten							110,20		9,02
· Totaal extra taken							0,00		0,00
· Totaal glas taken							0,00		0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding			8,00		8,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			102,20		1,02
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			23,40		0,23
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			126,80		126,80
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			49,40		49,40
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/speelzaal/toestelberging			84,60		84,60
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			134,50		134,50
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			285,60		285,60
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken			6,20		6,20
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			35,20		35,20
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap			15,10		15,10
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			142,90		142,90
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			41,00		41,00
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			460,70		2,30

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000011 CBS De Eerste Trimen
 Hendrik Pollemastraat 2 Nijland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

002		leslokaal gr 1/2	linoleum	L	EB			65,50	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,33
005		hal	linoleum	V	EB			53,40	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,27
007		leslokaal gr 3	linoleum	L	EB			65,50	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,33
014		gemeenschappelijke ruimte	topshield2	V	EB			141,90	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,71
015		keuken	topshield2	V	EB			13,90	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,07

Totaal verdieping 00								340,20	1,70
· Totaal taken interieur								340,20	1,70
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				340,20	1,70

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000824

OBJECT: 00000011

Stichting Wiis

CBS De Eerste Trimen

Hendrik Pollemastraat 2 Nijland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, GLAS

		glasbewassing		UB				0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		153,80	1,54
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		50,70	0,51
·	Totaal per ruimte								1,54
Totaal verdieping GLAS								0,00	1,54
·	Totaal taken interieur								0,00
·	Totaal taken vloer								0,00
·	Totaal beurten								153,80
·	Totaal extra taken								0,00
·	Totaal glas taken								0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				153,80	1,54
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				50,70	0,51

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
OBJECT: 00000011 CBS De Eerste Trimen
Hendrik Pollemastraat 2 Nijland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw								340,20	3,52
· Totaal taken interieur								340,20	1,70
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								154,08	1,82
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	1004 - 200J -	werkdag		Under Management				0,28	0,28
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde				153,80	1,54
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)				50,70	0,51
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd				340,20	1,70

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000012 CBS De Twine
 Wilhelminastraat 3 IJlst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>									
001	entree	4 t.m 8 + BS	inloopmat	V	UB			43,00	
· EZ	200J	entree	Interieur	werkdag		A			43,00
001a	buitenentree		roostervloer	V	UB			5,00	
· Z004	40J	buitenentree	Extra	werkdag		A			
002a	gang		topshield2-201	V	UB			10,00	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			10,00
002b	gang		topshield2-201	V	UB			10,90	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			10,90
003	kantoorruimte /directie		topshield2-201	B	UB			24,70	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			24,70
004	teamkamer/personeelskamer		topshield2-201	B	UB			30,80	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			30,80
005	keuken		dhgt	V	UB			9,90	
· PH	200J	pantry/keuken	Interieur	werkdag		A			9,90
006	gemeenschappelijke ruimte		topshield2-201	V	UB			151,40	
· CH	200J	activiteiten-/multifunctionele ruimte	Interieur	werkdag		A			151,40
008	hal		marmoleum	V	UB			65,60	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			65,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,33
·	Totaal per ruimte								65,60
009	toilet miva		dhgt	S	UB			3,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			3,60
010	leslokaal	gr 2/3	marmoleum	L	UB			55,40	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			55,40
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·	Totaal per ruimte								55,40
011	trappenhuis		marmoleum	V	UB			14,60	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			14,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,07
·	Totaal per ruimte								14,60
012	entree	gr 1,2 en 3	inloopmat	V	UB			7,30	
· EZ	200J	entree	Interieur	werkdag		A			7,30
012a	buitenentree		roostervloer	V	UB			5,00	
· Z004	40J	buitenentree	Extra	werkdag		A			
013	speellokaal		sportvloer	L	UB			93,40	
· GH	200J	gymzaal/speelzaal/toestelberging	Interieur	werkdag		A			93,40
014	toilet		gienvloer	S	UB			4,70	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,70

PAGINA: 00059

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000012 CBS De Twine
 Wilhelminastraat 3 IJlst

NUMMER	RUIMTENAAM		HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
015a		leslokaal	gr 1	topshield2-201	L	UB			25,40	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte		Interieur	werkdag		A			25,40
015b		leslokaal		topshield2-201	L	UB			40,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte		Interieur	werkdag		A			40,00
017		toilet		gienvloer	S	UB			4,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A			4,80
018a		leslokaal	gr 2/3	marmoleum	L	UB			40,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte		Interieur	werkdag		A			40,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A			0,20
·		Totaal per ruimte								40,00
018b		leslokaal		dhgt	L	UB			20,90	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte		Interieur	werkdag		A			20,90
020		leslokaal	gr 8	marmoleum	L	UB			55,10	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte		Interieur	werkdag		A			55,10
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A			0,28
·		Totaal per ruimte								55,10
021		gang		topshield2-201	V	UB			10,90	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie		Interieur	werkdag		A			10,90
022		toilet		gienvloer	S	UB			6,30	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A			6,30
023a		gang		topshield2-201	V	UB			4,00	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie		Interieur	werkdag		A			4,00
023b		gang		inloopmat	V	UB			2,50	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie		Interieur	werkdag		A			2,50
024		toilet		gienvloer	S	UB			5,90	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A			5,90
025		leslokaal	gr 6/7b	marmoleum	L	UB			55,50	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte		Interieur	werkdag		A			55,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A			0,28
·		Totaal per ruimte								55,50
026		leslokaal	gr 6/7a	marmoleum	L	UB			56,20	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte		Interieur	werkdag		A			56,20
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A			0,28
·		Totaal per ruimte								56,20
027		toilet		gienvloer	S	UB			5,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A			5,40
028		hal		tapijt	V	UB			19,90	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie		Interieur	werkdag		A			19,90
029		leslokaal	gr 4	marmoleum	L	UB			51,50	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte		Interieur	werkdag		A			51,50

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000012 CBS De Twine
 Wilhelminastraat 3 IJlst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,26
·		Totaal per ruimte							51,50
030		leslokaal	gr 5	marmoleum	L	UB		53,50	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			53,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,27
·		Totaal per ruimte							53,50
031		trappenhuis	beton	V	UB			5,70	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			5,70
Totaal verdieping 00							998,80	990,80	
·		Totaal taken interieur					988,80	988,80	
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00	
·		Totaal beurten					0,00	0,00	
·		Totaal extra taken					10,00	2,00	
·		Totaal glas taken					0,00	0,00	
·		Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag	Buitentree		10,00	2,00	
·		Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte		55,50	55,50	
·		Totaal taak	CH - 200J -	werkdag	Activiteiten-/multifunctionele ruimte		151,40	151,40	
·		Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree		50,30	50,30	
·		Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gymzaal/speelzaal/toestelberging		93,40	93,40	
·		Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte		453,50	453,50	
·		Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken		9,90	9,90	
·		Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten		30,70	30,70	
·		Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap		20,30	20,30	
·		Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie		103,90	103,90	
·		Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie		19,90	19,90	
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd		447,40	2,24	

PAGINA: 00061

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000012 CBS De Twine
 Wilhelminastraat 3 IJlst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPPAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 01, Verdieping 1

032	toilet		dhgt	S	UB		1,70	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A		1,70
033	toilet		dhgt	S	UB		1,70	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A		1,70
034	ib ruimte		tapijt	B	UB		19,90	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A		19,90
035	gang		tapijt	V	UB		18,20	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A		18,20
040	trappenhuis		beton	V	UB		8,10	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A		8,10

Totaal verdieping 01							49,60	49,60
· Totaal taken interieur							49,60	49,60
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte				19,90	19,90
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				3,40	3,40
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap				8,10	8,10
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				18,20	18,20

PAGINA: 00062

OPDRACHTGEVER: 00000824

OBJECT: 00000012

Stichting Wiis

CBS De Twine

Wilhelminastraat 3 IJlst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, GLAS

		glasbewassing		G	UB			0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		160,70	1,61
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		16,90	0,17
·	Totaal per ruimte								1,61
Totaal verdieping GLAS								0,00	1,61
·	Totaal taken interieur								0,00
·	Totaal taken vloer								0,00
·	Totaal beurten								160,70
·	Totaal extra taken								0,00
·	Totaal glas taken								0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				160,70	1,61
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				16,90	0,17

PAGINA: 00064

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000012 CBS De Twine
 Wilhelminastraat 3 IJlst

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw							1048,40		1050,01
· Totaal taken interieur							1038,40		1038,40
· Totaal taken vloer							0,00		0,00
· Totaal beurten							168,70		9,61
· Totaal extra taken							10,00		2,00
· Totaal glas taken							0,00		0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding			8,00		8,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			160,70		1,61
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			16,90		0,17
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag		Buitenentree			10,00		2,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			55,50		55,50
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			19,90		19,90
· Totaal taak	CH - 200J -	werkdag		Activiteiten-/multifunctionele ruimte			151,40		151,40
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			50,30		50,30
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/speelzaal/toestelberging			93,40		93,40
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			453,50		453,50
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken			9,90		9,90
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			34,10		34,10
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap			28,40		28,40
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			103,90		103,90
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			38,10		38,10
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			447,40		2,24

PAGINA: 00065

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000013 IKC Julianaschool
 Bloemstraat 15 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPPAANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
001	entree		steen	V	UB		23,50	
· EH	200J	entree	Interieur	werkdag		A		23,50
001a	buitenentree		roostervloer	V	UB		5,00	
· Z004	40J	buitenentree	Extra	werkdag		A		
002	gang		steen	V	UB		84,20	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A		84,20
003	leslokaal		linoleum	L	UB		64,60	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A		64,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,32
·	Totaal per ruimte							64,60
004	leslokaal		linoleum	L	UB		64,60	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A		64,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,32
·	Totaal per ruimte							64,60
005	leslokaal		linoleum	L	UB		52,50	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A		52,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,26
·	Totaal per ruimte							52,50
006	leslokaal		linoleum	L	UB		52,50	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A		52,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,26
·	Totaal per ruimte							52,50
007	speelruimte		sportvloer	L	UB		79,80	
· CH	200J	activiteiten-/multifunctionele ruimte	Interieur	werkdag		A		79,80
008	gang		linoleum	V	UB		16,10	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A		16,10
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,08
·	Totaal per ruimte							16,10
009	kleedruimte		linoleum	S	UB		27,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A		27,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,14
·	Totaal per ruimte							27,60
010	toilet		linoleum	S	UB		16,70	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A		16,70
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,08
·	Totaal per ruimte							16,70
011	gymzaal		sportvloer	L	UB		253,40	
· GH	200J	gymzaal/speelzaal/toestelberging	Interieur	werkdag		A		253,40
012	kleedruimte		linoleum	S	UB		27,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A		27,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,14

PAGINA: 00066

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000013 IKC Julianaschool
 Bloemstraat 15 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
· Totaal per ruimte									27,60
013		douche	linoleum	S	UB			16,70	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			16,70
014		toilet	linoleum	V	UB			7,70	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			7,70
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,04
· Totaal per ruimte									7,70
015		toilet	dhgt	S	UB			5,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,60
016		toilet	dhgt	S	UB			7,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			7,60
017		toilet	linoleum	S	UB			5,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
· Totaal per ruimte									5,60
018		toilet	linoleum	S	UB			5,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
· Totaal per ruimte									5,60
Totaal verdieping 00							816,90	812,90	
· Totaal taken interieur							811,90	811,90	
· Totaal taken vloer							0,00	0,00	
· Totaal beurten							0,00	0,00	
· Totaal extra taken							5,00	1,00	
· Totaal glas taken							0,00	0,00	
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag	Buitenentree				5,00	1,00	
· Totaal taak	CH - 200J -	werkdag	Activiteiten-/multifunctionele ruimte				79,80	79,80	
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree				23,50	23,50	
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gymzaal/speelzaal/toestelberging				253,40	253,40	
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				234,20	234,20	
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				120,70	120,70	
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				100,30	100,30	
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				341,10	1,71	

PAGINA: 00067

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000013 IKC Julianaschool
 Bloemstraat 15 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: NB, Eenmalige nulbeurt

		eenmalige nulbeurt		G	UB			0,00	
·	9301	1J meerkosten periodiek vloeronderhoud lino Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9302	1J meerkosten vlekverwijderen tapijt Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9303	1J meerkosten verwijderen randvergoring sa Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9304	1J meerkosten verwijderen kalkaanslag wast Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	9305	1J meerkosten op orde brengen overige resu Beurt		werkdag		A		1,00	0,01
·	Totaal per ruimte								0,01

Totaal verdieping NB								0,00	0,01
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								1,00	0,01
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	9301 - 1J -	werkdag	Meerkosten periodiek vloeronderhoud linoleum					1,00	0,01
· Totaal taak	9302 - 1J -	werkdag	Meerkosten vlekverwijderen tapijt					1,00	0,01
· Totaal taak	9303 - 1J -	werkdag	Meerkosten verwijderen randvergoring sanitair					1,00	0,01
· Totaal taak	9304 - 1J -	werkdag	Meerkosten verwijderen kalkaanslag wastafels					1,00	0,01
· Totaal taak	9305 - 1J -	werkdag	Meerkosten op orde brengen overige resultaat					1,00	0,01

PAGINA: 00068

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000013 IKC Julianaschool
 Bloemstraat 15 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw							816,90		812,91
· Totaal taken interieur							811,90		811,90
· Totaal taken vloer							0,00		0,00
· Totaal beurten							1,00		0,01
· Totaal extra taken							5,00		1,00
· Totaal glas taken							0,00		0,00
· Totaal taak	9301 - 1J -	werkdag		Meerkosten periodiek vloeronderhoud linoleum			1,00		0,01
· Totaal taak	9302 - 1J -	werkdag		Meerkosten vlekverwijderen tapijt			1,00		0,01
· Totaal taak	9303 - 1J -	werkdag		Meerkosten verwijderen randvergoring sanitair			1,00		0,01
· Totaal taak	9304 - 1J -	werkdag		Meerkosten verwijderen kalkaanslag wastafels			1,00		0,01
· Totaal taak	9305 - 1J -	werkdag		Meerkosten op orde brengen overige resultaat			1,00		0,01
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag		Buitentree			5,00		1,00
· Totaal taak	CH - 200J -	werkdag		Activiteiten-/multifunctionele ruimte			79,80		79,80
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag		Entree			23,50		23,50
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/speelzaal/toestelberging			253,40		253,40
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			234,20		234,20
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			120,70		120,70
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			100,30		100,30
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			341,10		1,71

PAGINA: 00069

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000013 IKC Julianaschool
 Bloemstraat 15 Sneek
 VLEUGEL: NIEU Nieuw deel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>									
019a	hal		linoleum	V	UB			20,00	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			20,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,10
·	Totaal per ruimte								20,00
019b	hal		inloopmat	V	UB			9,40	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			9,40
020	personeelsruimte		tapijt	B	UB			39,70	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergader ruimte	Interieur	werkdag		A			39,70
021	toilet		dhgt	S	UB			1,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			1,40
022	gang		tapijt	V	UB			6,90	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			6,90
023	vestibule		inloopmat	V	UB			3,40	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			3,40
024	keuken		tapijt	V	UB			3,90	
· PZ	200J	pantry/keuken	Interieur	werkdag		A			3,90
025	hal		linoleum	V	UB			17,70	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			17,70
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,09
·	Totaal per ruimte								17,70
026	toilet		linoleum	S	UB			4,30	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,30
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02
·	Totaal per ruimte								4,30
027	toilet		linoleum	S	UB			5,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,40
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
·	Totaal per ruimte								5,40
028	leslokaal	verhuur	linoleum	L	UB			56,60	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·	Totaal per ruimte								56,60
029	hal		inloopmat	V	UB			5,30	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			5,30
030	trappenhuis		steen	V	UB			15,60	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			15,60

PAGINA: 00070

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000013 IKC Julianaschool
 Bloemstraat 15 Sneek
 VLEUGEL: NIEU Nieuw deel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
								-----	-----
Totaal verdieping 00								189,60	189,60
· Totaal taken interieur								189,60	189,60
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak									
	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte				39,70	39,70
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				56,60	56,60
· Totaal taak	PZ - 200J -	werkdag		Pantry/keuken				3,90	3,90
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten				11,10	11,10
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap				15,60	15,60
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				20,00	20,00
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				42,70	42,70
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd				104,00	0,52

PAGINA: 00072

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000013 IKC Julianaschool
 Bloemstraat 15 Sneek
 VLEUGEL: NIEU Nieuw deel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
113		leslokaal	linoleum	L	UB			52,10	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			52,10
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,26
·		Totaal per ruimte							52,10
115		toilet	linoleum	S	UB			7,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			7,20
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,04
·		Totaal per ruimte							7,20
116		toilet	linoleum	S	UB			5,70	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,70
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
·		Totaal per ruimte							5,70
117		toilet	linoleum	S	UB			2,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			2,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,01
·		Totaal per ruimte							2,00
118		gang	linoleum	V	UB			32,40	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			32,40
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,16
·		Totaal per ruimte							32,40
119		toilet	linoleum	S	UB			5,40	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,40
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
·		Totaal per ruimte							5,40
121		leslokaal	linoleum	L	UB			56,10	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,10
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·		Totaal per ruimte							56,10
122		trappenhuis	hout	V	UB			14,60	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			14,60
123		vergaderruimte	tapijt	B	UB			17,10	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			17,10
124		hal	tapijt	V	UB			6,20	
· VZ	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			6,20
125		vergaderruimte	tapijt	B	UB			29,60	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			29,60
126		trappenhuis	hout	V	UB			7,70	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			7,70

PAGINA: 00073

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000013 IKC Julianaschool
 Bloemstraat 15 Sneek
 VLEUGEL: NIEU Nieuw deel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
								-----	-----
Totaal verdieping 01								511,30	511,30
· Totaal taken interieur								511,30	511,30
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								0,00	0,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak									
	BH - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte					10,60	10,60
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte					65,60	65,60
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte					276,90	276,90
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag	Pantry/keuken					6,00	6,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten					20,30	20,30
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap					22,30	22,30
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie					103,40	103,40
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie					6,20	6,20
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd					417,20	2,09

PAGINA: 00074

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000013 IKC Julianaschool
 Bloemstraat 15 Sneek
 VLEUGEL: NIEU Nieuw deel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, GLAS

		glasbewassing		G	UB			0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		248,66	2,49
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		82,30	0,82
·	Totaal per ruimte								2,49

Totaal verdieping GLAS								0,00	2,49
·	Totaal taken interieur							0,00	0,00
·	Totaal taken vloer							0,00	0,00
·	Totaal beurten							248,66	2,49
·	Totaal extra taken							0,00	0,00
·	Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				248,66	2,49
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				82,30	0,82

PAGINA: 00075

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis

OBJECT: 00000013 IKC Julianaschool

Bloemstraat 15 Sneek

VLEUGEL: NIEU Nieuw deel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ. Objectleiding

		objectleiding		G	UB		0,00	
·	1000	200J objectleiding	Beurt	werkdag	A		8,00	8,00
Totaal verdieping OBJ							0,00	8,00
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						8,00	8,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag	Objectleiding			8,00	8,00

PAGINA: 00076

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000013 IKC Julianaschool
 Bloemstraat 15 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Nieuw deel							700,90		711,39
· Totaal taken interieur							700,90		700,90
· Totaal taken vloer							0,00		0,00
· Totaal beurten							256,66		10,49
· Totaal extra taken							0,00		0,00
· Totaal glas taken							0,00		0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding			8,00		8,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			248,66		2,49
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			82,30		0,82
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			10,60		10,60
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			105,30		105,30
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			333,50		333,50
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken			6,00		6,00
· Totaal taak	PZ - 200J -	werkdag		Pantry/keuken			3,90		3,90
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			31,40		31,40
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap			37,90		37,90
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			123,40		123,40
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			48,90		48,90
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			521,20		2,61

PAGINA: 00077

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000013 IKC Julianaschool
 Bloemstraat 15 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal IKC Julianaschool Bloemstraat 15 Sneek								1517,80	1524,29
· Totaal taken interieur								1512,80	1512,80
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								257,66	10,49
· Totaal extra taken								5,00	1,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding				8,00	8,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde				248,66	2,49
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)				82,30	0,82
· Totaal taak	9301 - 1J -	werkdag		Meerkosten periodiek vloeronderhoud linoleum				1,00	0,01
· Totaal taak	9302 - 1J -	werkdag		Meerkosten vlekverwijderen tapijt				1,00	0,01
· Totaal taak	9303 - 1J -	werkdag		Meerkosten verwijderen randvergoring sanitair				1,00	0,01
· Totaal taak	9304 - 1J -	werkdag		Meerkosten verwijderen kalkaanslag wastafels				1,00	0,01
· Totaal taak	9305 - 1J -	werkdag		Meerkosten op orde brengen overige resultaat				1,00	0,01
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag		Buitenentree				5,00	1,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte				10,60	10,60
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte				105,30	105,30
· Totaal taak	CH - 200J -	werkdag		Activiteiten-/multifunctionele ruimte				79,80	79,80
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag		Entree				23,50	23,50
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/speelzaal/toestelberging				253,40	253,40
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				567,70	567,70
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken				6,00	6,00
· Totaal taak	PZ - 200J -	werkdag		Pantry/keuken				3,90	3,90
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten				152,10	152,10
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap				37,90	37,90
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				223,70	223,70
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				48,90	48,90
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd				862,30	4,31

PAGINA: 00078

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000015 CBS Op e Hichte
 De Terp 4 Scharnegoutum

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>									
		objectleiding				UB		0,00	
· 1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag		A		8,00	8,00
0.01		entree	inloopmat			UB		19,70	
· EZ	200J	entree	Interieur	werkdag		A			19,70
0.01a		buitenentree	roostervloer			UB		5,00	
· Z004	40J	buitenentree	Extra	werkdag		A			
0.02		kantoor directie	tapijt			UB		12,20	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergader ruimte	Interieur	werkdag		A			12,20
0.03		gang	tarket			UB		73,20	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			73,20
0.04		lift	kunststof			UB		2,20	
· FH	200J	lift harde vloer	Interieur	werkdag		A			2,20
0.05		lokaal onderbouw	tarket			UB		56,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,00
0.05a		lokaal onderbouw berging	tarket			UB		2,20	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			2,20
0.05b		buitentoilet	gietvloer			UB		2,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			2,00
0.06		toilet	gietvloer			UB		8,60	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			8,60
0.07		lokaal onderbouw	tarket			UB		56,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,00
0.08		toilet miva	gietvloer			UB		4,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			4,20
0.09		gemeenschappelijke ruimte	tarket			UB		80,00	
· CH	200J	activiteiten-/multifunctionele ruimte	Interieur	werkdag		A			80,00
0.09a		speellokaal	tarket			UB		80,00	
· CH	200J	activiteiten-/multifunctionele ruimte	Interieur	werkdag		A			80,00
0.11		peuterspeelzaal	tarket			UB		56,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,00
0.12		toilet ruimte	gietvloer			UB		8,80	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			8,80
0.13		lokaal onderbouw	tarket			UB		56,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,00
0.14		trap	hout			UB		4,60	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			4,60

PAGINA: 00079

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000015 CBS Op e Hichte
 De Terp 4 Scharnegoutum

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
0.15		trap	hout		UB			7,20	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			7,20
								-----	-----
Totaal verdieping 00								533,90	537,90
· Totaal taken interieur								528,90	528,90
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								8,00	8,00
· Totaal extra taken								5,00	1,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak									
	1000 -	200J -	werkdag	Objectleiding				8,00	8,00
· Totaal taak									
	Z004 -	40J -	werkdag	Buitentree				5,00	1,00
· Totaal taak									
	BZ -	200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte				12,20	12,20
· Totaal taak									
	CH -	200J -	werkdag	Activiteiten-/multifunctionele ruimte				160,00	160,00
· Totaal taak									
	EZ -	200J -	werkdag	Entree				19,70	19,70
· Totaal taak									
	FH -	200J -	werkdag	Lift harde vloer				2,20	2,20
· Totaal taak									
	LH -	200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				226,20	226,20
· Totaal taak									
	SH -	200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				23,60	23,60
· Totaal taak									
	TH -	200J -	werkdag	Trap				11,80	11,80
· Totaal taak									
	VH -	200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				73,20	73,20

PAGINA: 00080

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000015 CBS Op e Hichte
 De Terp 4 Scharnegoutum

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>									
1.01		gang/garderobe	tarket		UB			33,40	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			33,40
1.02		repro	tarket		UB			4,70	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			4,70
1.02a		gang	tarket		UB			15,20	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			15,20
1.03		personeelsruimte	tapijt		UB			30,00	
·	BZ	200J kantoor/personeels-/vergader ruimte	Interieur	werkdag		A			30,00
1.04		sprekkamer	tapijt		UB			6,00	
·	BZ	200J kantoor/personeels-/vergader ruimte	Interieur	werkdag		A			6,00
1.05		toilet personeel	gietvloer		UB			2,10	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			2,10
1.06		lokaal middenbouw	tarket		UB			52,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			52,00
1.07		lokaal middenbouw	tarket		UB			52,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			52,00
1.08		zelfstandig werken	tarket		UB			12,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			12,00
1.09		toilet	gietvloer		UB			7,70	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			7,70
1.10		leerplein	tarket		UB			44,70	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			44,70
1.11		kantoor/sprekkamer	tapijt		UB			4,70	
·	BZ	200J kantoor/personeels-/vergader ruimte	Interieur	werkdag		A			4,70
1.12		garderobe	tarket		UB			10,00	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			10,00
1.13		gang/overloop	tarket		UB			56,00	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			56,00
1.14		lokaal bovenbouw	tarket		UB			52,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			52,00
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			52,00
·	Totaal per ruimte								52,00
1.17		toilet ruimte	gietvloer		UB			7,70	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			7,70
1.18		leskeuken	tarket		UB			23,80	
·	PAH	200J praktijklokaal	Interieur	werkdag		A			23,80

PAGINA: 00082

OPDRACHTGEVER: 00000824

OBJECT: 00000015

Stichting Wiis

CBS Op e Hichte

De Terp 4 Scharnegoutum

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, GLAS									
		glasbewassing		UB				0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		180,00	1,80
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		40,00	0,40
·	Totaal per ruimte								1,80
Totaal verdieping GLAS								0,00	1,80
·	Totaal taken interieur								0,00
·	Totaal taken vloer								0,00
·	Totaal beurten								180,00
·	Totaal extra taken								0,00
·	Totaal glas taken								0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				180,00	1,80
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				40,00	0,40

PAGINA: 00083

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000015 CBS Op e Hichte
 De Terp 4 Scharnegoutum

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw								947,90	953,70
· Totaal taken interieur								942,90	942,90
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								188,00	9,80
· Totaal extra taken								5,00	1,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding				8,00	8,00
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde				180,00	1,80
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)				40,00	0,40
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag		Buitenentree				5,00	1,00
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte				52,90	52,90
· Totaal taak	CH - 200J -	werkdag		Activiteiten-/multifunctionele ruimte				160,00	160,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree				19,70	19,70
· Totaal taak	FH - 200J -	werkdag		Lift harde vloer				2,20	2,20
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				490,90	490,90
· Totaal taak	PAH - 200J -	werkdag		Praktijklokaal				23,80	23,80
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten				41,10	41,10
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap				11,80	11,80
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				192,50	192,50

PAGINA: 00084

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000016 CBS De Vuurvlinder
 Keizersmantel 1 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>									
0.54a		tussenruimte/patio	Stil	linoleum		UB		20,00	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			20,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,10
·	Totaal per ruimte								20,00
0.56		gang		linoleum		UB		150,00	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			150,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,75
·	Totaal per ruimte								150,00
0.59		leslokaal		linoleum		UB		56,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·	Totaal per ruimte								56,00
0.60		leslokaal		linoleum		UB		56,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·	Totaal per ruimte								56,00
0.61		leslokaal		linoleum		UB		56,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·	Totaal per ruimte								56,00
0.62		toilet		pvc		UB		8,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			8,00
0.63		toilet		pvc		UB		8,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			8,00
0.64		leslokaal		linoleum		UB		56,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·	Totaal per ruimte								56,00
0.65		leslokaal		linoleum		UB		56,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·	Totaal per ruimte								56,00
0.66		toilet		pvc		UB		8,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			8,00
0.68		traphal		linoleum		UB		20,00	
·	TH	200J trap	Interieur	werkdag		A			20,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,10
·	Totaal per ruimte								20,00
0.69		trap		beton		UB		14,00	
·	TH	200J trap	Interieur	werkdag		A			14,00
0.70		kantoor		tapijt		UB		19,00	

PAGINA: 00085

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000016 CBS De Vuurvlinder
 Keizersmantel 1 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			19,00
0.71		kantoor	tapijt		UB			13,00	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			13,00
0.72		garderobe	pvc		UB			7,80	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			7,80
0.73		toilet	pvc		UB			2,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			2,20
0.74		kantoor	tapijt		UB			16,00	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			16,00
0.75		kantoor	tapijt		UB			17,00	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			17,00
0.76		entree	inloopmat		UB			12,00	
· EZ	200J	entree	Interieur	werkdag		A			12,00
0.76a		buitenentree	roostervloer		UB			5,00	
· Z004	40J	buitenentree	Extra	werkdag		A			
0.79		speellokaal	gienvloer		UB			168,00	
· GH	200J	gymzaal/speelzaal/toestelberging	Interieur	werkdag		A			168,00
0.80		trap	linoleum		UB			3,80	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			3,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02
·		Totaal per ruimte							3,80
0.81		trap	linoleum		UB			12,60	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			12,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,06
·		Totaal per ruimte							12,60
0.82		hellingbaan	linoleum		UB			5,90	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			5,90
0.83		traphal	linoleum		UB			3,00	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			3,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02
·		Totaal per ruimte							3,00
0.84		trap	beton		UB			8,80	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			8,80
0.85		buitentoilet	pvc		UB			3,00	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			3,00
0.86		lokaal	linoleum		UB			62,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			62,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,31
·		Totaal per ruimte							62,00

PAGINA: 00086

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000016 CBS De Vuurvlinder
 Keizersmantel 1 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

Totaal verdieping 00							867,10	863,10
· Totaal taken interieur							862,10	862,10
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							5,00	1,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag	Buitenentree				5,00	1,00
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte				65,00	65,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree				12,00	12,00
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag	Gymzaal/speelzaal/toestelberging				168,00	168,00
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				342,00	342,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				29,20	29,20
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap				62,20	62,20
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				183,70	183,70
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				551,40	2,76

PAGINA: 00087

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000016 CBS De Vuurvlinder
 Keizersmantel 1 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Verdieping 1</u>									
1.01		traphal	Stil	linoleum		UB		17,40	
·	TH	200J trap		Interieur	werkdag		A		17,40
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,09
·	Totaal per ruimte								17,40
1.02		trap	Stil	beton		UB		8,80	
·	TH	200J trap		Interieur	werkdag		A		8,80
1.32a		personeelstoilet		linoleum		UB		2,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		2,00
1.34		leslokaal		linoleum		UB		57,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte		Interieur	werkdag		A		57,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,29
·	Totaal per ruimte								57,00
1.35		leslokaal		linoleum		UB		56,80	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte		Interieur	werkdag		A		56,80
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,28
·	Totaal per ruimte								56,80
1.36		toilet		pvc		UB		8,10	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		8,10
1.37		toilet		pvc		UB		8,10	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		8,10
1.38		leslokaal		linoleum		UB		56,80	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte		Interieur	werkdag		A		56,80
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,28
·	Totaal per ruimte								56,80
1.39		leslokaal/plusklas/hw begelei		linoleum		UB		57,50	
·	LH	120J leslokaal/studieruimte		Interieur	werkdag		A		34,50
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,29
·	Totaal per ruimte								34,50
1.40		toilet		pvc		UB		8,10	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten		Interieur	werkdag		A		8,10
1.42		traphal		linoleum		UB		5,90	
·	TH	200J trap		Interieur	werkdag		A		5,90
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,03
·	Totaal per ruimte								5,90
1.43		trap		beton		UB		14,00	
·	TH	200J trap		Interieur	werkdag		A		14,00
1.44		gang		linoleum		UB		112,00	
·	VH	200J verkeersruimte/garderobe/reprografie		Interieur	werkdag		A		112,00
1.45		werkplek		linoleum		UB		25,00	
·	BH	200J kantoor/personeels-/vergaderruimte		Interieur	werkdag		A		25,00

PAGINA: 00088

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000016 CBS De Vuurvlinder
 Keizersmantel 1 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,13
·		Totaal per ruimte							25,00
1.46		werkplek	linoleum		UB			25,00	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			25,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,13
·		Totaal per ruimte							25,00
1.47		spreekkamer	tapijt		UB			13,80	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			13,80
1.48		kantoor	tapijt		UB			18,00	
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			18,00
1.50		werkplek	linoleum		UB			50,00	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			50,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,25
·		Totaal per ruimte							50,00
1.51		leslokaal	linoleum		UB			57,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			57,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,29
·		Totaal per ruimte							57,00
1.53		leslokaal	linoleum		UB			51,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			51,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,26
·		Totaal per ruimte							51,00
1.54		boekenlokaal	linoleum		UB			51,00	
· LH	40J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			10,20
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,26
·		Totaal per ruimte							10,20
Totaal verdieping 01								703,30	639,50
·		Totaal taken interieur						703,30	639,50
·		Totaal taken vloer						0,00	0,00
·		Totaal beurten						0,00	0,00
·		Totaal extra taken						0,00	0,00
·		Totaal glas taken						0,00	0,00
·		Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte			113,80	113,80
·		Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte			18,00	18,00
·		Totaal taak	LH - 120J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte			57,50	34,50
·		Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte			278,60	278,60
·		Totaal taak	LH - 40J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte			51,00	10,20
·		Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten			26,30	26,30
·		Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap			46,10	46,10
·		Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie			112,00	112,00
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd			510,40	2,55

PAGINA: 00089

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000016 CBS De Vuurvlinder
 Keizersmantel 1 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 02, Verdieping 2</u>									
2.01	traphal	Stil	linoleum	UB				4,40	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			4,40
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,02
·	Totaal per ruimte								4,40
2.24	handvaardigheidlokaal		linoleum	UB				57,50	
· LH	40J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			11,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,29
·	Totaal per ruimte								11,50
2.25	personeelskamer		pvc	UB				62,00	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			62,00
2.27	bieb & ict bb		linoleum	UB				52,00	
· MH	120J	media-/bibliotheek	Interieur	werkdag		A			31,20
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,26
·	Totaal per ruimte								31,20
2.28	praktijkleren friese poort		linoleum	UB				52,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			52,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,26
·	Totaal per ruimte								52,00
2.29	leslokaal		linoleum	UB				56,70	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,70
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·	Totaal per ruimte								56,70
2.30	toilet		pvc	UB				8,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			8,20
2.31	toilet		pvc	UB				8,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			8,20
2.32	toilet		pvc	UB				8,20	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			8,20
2.33	leslokaal		linoleum	UB				56,70	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			56,70
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·	Totaal per ruimte								56,70
2.34	leslokaal		linoleum	UB				56,50	
· LH	40J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			11,30
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·	Totaal per ruimte								11,30
2.36	traphal		linoleum	UB				21,00	
· TH	200J	trap	Interieur	werkdag		A			21,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,11
·	Totaal per ruimte								21,00
2.37	kantoor		tapijt	UB				14,50	

PAGINA: 00090

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000016 CBS De Vuurvlinder
 Keizersmantel 1 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
· BZ	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			14,50
2.38		plusbus en hw begeleiding	linoleum		UB			52,30	
· LH	40J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			10,46
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,26
·		Totaal per ruimte							10,46
2.39		werkplek	linoleum		UB			18,40	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			18,40
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,09
·		Totaal per ruimte							18,40
2.40		leslokaal	linoleum		UB			57,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			57,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,29
·		Totaal per ruimte							57,00
2.42		leslokaal	linoleum		UB			55,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			55,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
·		Totaal per ruimte							55,00
2.43		leslokaal	linoleum		UB			51,50	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			51,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,26
·		Totaal per ruimte							51,50
2.46		werkplek	linoleum		UB			25,00	
· BH	200J	kantoor/personeels-/vergaderruimte	Interieur	werkdag		A			25,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,13
·		Totaal per ruimte							25,00
2.47		gang	linoleum		UB			107,00	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			107,00
Totaal verdieping 02								824,10	670,26
·		Totaal taken interieur						824,10	670,26
·		Totaal taken vloer						0,00	0,00
·		Totaal beurten						0,00	0,00
·		Totaal extra taken						0,00	0,00
·		Totaal glas taken						0,00	0,00
·		Totaal taak	BH - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte			105,40	105,40
·		Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergaderruimte			14,50	14,50
·		Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte			328,90	328,90
·		Totaal taak	LH - 40J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte			166,30	33,26
·		Totaal taak	MH - 120J -	werkdag	Media-/bibliotheek			52,00	31,20
·		Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten			24,60	24,60
·		Totaal taak	TH - 200J -	werkdag	Trap			25,40	25,40
·		Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie			107,00	107,00
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd			616,00	3,08

PAGINA: 00091

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000016 CBS De Vuurvlinder
 Keizersmantel 1 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, GLAS

		glasbewassing alleen vuurvl		UB				0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A		353,00	3,53
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		353,00	3,53
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		273,00	2,73
·	8100	1J boeiboorden reinigen	Beurt	werkdag		A			0,00
·	Totaal per ruimte								3,53

Totaal verdieping GLAS								0,00	3,53
·	Totaal taken interieur							0,00	0,00
·	Totaal taken vloer							0,00	0,00
·	Totaal beurten							353,00	3,53
·	Totaal extra taken							0,00	0,00
·	Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				353,00	3,53
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				353,00	3,53
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				273,00	2,73

PAGINA: 00093

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000016 CBS De Vuurvlinder
 Keizersmantel 1 Sneek

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw								2394,50	2184,39
· Totaal taken interieur								2389,50	2171,86
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								361,00	11,53
· Totaal extra taken								5,00	1,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding				8,00	8,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde				353,00	3,53
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde				353,00	3,53
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)				273,00	2,73
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag		Buitentree				5,00	1,00
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte				219,20	219,20
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte				97,50	97,50
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree				12,00	12,00
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/speelzaal/toestelberging				168,00	168,00
· Totaal taak	LH - 120J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				57,50	34,50
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				949,50	949,50
· Totaal taak	LH - 40J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				217,30	43,46
· Totaal taak	MH - 120J -	werkdag		Media-/bibliotheek				52,00	31,20
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten				80,10	80,10
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap				133,70	133,70
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				402,70	402,70
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd				1677,80	8,39

PAGINA: 00094

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000017 CBS De Bron
 De Blink 1 Bolsward

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>									
0.01		lokaal hv	lino		EB			56,00	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
0.02		lokaal 8	lino		EB			56,00	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
0.03		lokaal 7	lino		EB			56,00	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
0.06		lokaal 6	lino		EB			59,00	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,30
0.07		lokaal 5	lino		UB			59,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			59,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,30
· Totaal per ruimte									59,00
0.08a		verkeersruimte	lino		UB			25,45	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			25,45
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,13
· Totaal per ruimte									25,45
0.08b		verkeersruimte	lino		UB			65,39	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			65,39
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,33
· Totaal per ruimte									65,39
0.08c		verkeersruimte	linoleum		EB			49,00	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,25
0.10		toilet j	gienvloer		UB			7,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			7,50
0.16		keuken	lino		EB			8,09	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,04
0.19		kantoor/bib	tapijt		UB			25,00	
· MZ	200J	media-/bibliotheek	Interieur	werkdag		A			25,00
0.20		lokaal 9	lino		EB			56,00	
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,28
0.21		lokaal 10	lino		UB			59,00	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			59,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,30
· Totaal per ruimte									59,00
0.22		entree bb	lino		UB			25,77	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			25,77
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,13
· Totaal per ruimte									25,77
0.23		entree bb	inloopmat		UB			4,00	

PAGINA: 00095

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000017 CBS De Bron
 De Blink 1 Bolsward

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
· EZ	200J	entree	Interieur	werkdag		A			4,00
0.24		lokaal 11	lino		UB			57,23	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			57,23
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,29
·		Totaal per ruimte							57,23
0.25		lokaal 12	lino		UB			50,50	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			50,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,25
·		Totaal per ruimte							50,50
0.26		lokaal 13	lino		UB			57,91	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			57,91
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,29
·		Totaal per ruimte							57,91
0.27		onderwijsplein bb	lino		UB			152,50	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			152,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,76
·		Totaal per ruimte							152,50
0.28		toilet a	gienvloer		UB			7,30	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			7,30
0.29		toilet b	gienvloer		UB			7,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			7,50
0.33a		garderobe	lino		UB			72,86	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			72,86
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,36
·		Totaal per ruimte							72,86
0.33b		garderobe	lino		UB			5,00	
· VH	200J	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A			5,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,03
·		Totaal per ruimte							5,00
0.35		sprekkamer	tapijt		UB			16,90	
· BZ	200J	kantoor/personneels-/vergaderuimte	Interieur	werkdag		A			16,90
0.36		toilet f	gienvloer		UB			7,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			7,50
0.37		toilet g	gienvloer		UB			7,50	
· SH	200J	sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			7,50
0.41		lokaal 1	tapijt		UB			55,25	
· LZ	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			55,25
0.42		lokaal 2	lino		UB			58,50	
· LH	200J	leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			58,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,29
·		Totaal per ruimte							58,50

PAGINA: 00096

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000017 CBS De Bron
 De Blink 1 Bolsward

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
0.43		entree	inloopmat		UB			11,37	
·	EZ	200J entree	Interieur	werkdag		A			11,37
0.44		speellokaal	pvc		UB			176,63	
·	CH	200J activiteiten-/multifunctionele ruimte	Interieur	werkdag		A			176,63
0.47		onderwijsplein ob	lino		UB			193,60	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			193,60
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,97
·		Totaal per ruimte							193,60
0.48		lokaal 3	lino		UB			60,10	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			60,10
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,30
·		Totaal per ruimte							60,10
0.49		lokaal 4	lino		UB			74,80	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			74,80
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,37
·		Totaal per ruimte							74,80
0.50		lokaal 14	lino		UB			57,00	
·	LH	200J leslokaal/studieruimte	Interieur	werkdag		A			57,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A			0,29
·		Totaal per ruimte							57,00
0.51		toilet i	gietvloer		UB			5,00	
·	SH	200J sanitaire ruimte/toiletten	Interieur	werkdag		A			5,00
Totaal verdieping 00								1746,15	1407,76
·	Totaal taken interieur							1746,15	1407,76
·	Totaal taken vloer							0,00	0,00
·	Totaal beurten							0,00	0,00
·	Totaal extra taken							0,00	0,00
·	Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag	Kantoor/personeels-/vergader ruimte				16,90	16,90
·	Totaal taak	CH - 200J -	werkdag	Activiteiten-/multifunctionele ruimte				176,63	176,63
·	Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag	Entree				15,37	15,37
·	Totaal taak	LH - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				880,14	880,14
·	Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag	Leslokaal/studieruimte				55,25	55,25
·	Totaal taak	MZ - 200J -	werkdag	Media-/bibliotheek				25,00	25,00
·	Totaal taak	SH - 200J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten				42,30	42,30
·	Totaal taak	VH - 200J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie				194,47	194,47
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				1414,70	7,07

PAGINA: 00097

OPDRACHTGEVER: 00000824

OBJECT: 00000017

Stichting Wiis

CBS De Bron

De Blink 1 Bolsward

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, GLAS

		glasbewassing		UB				0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		263,38	2,63
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		147,37	1,47
·	Totaal per ruimte								2,63
Totaal verdieping GLAS								0,00	2,63
·	Totaal taken interieur								0,00
·	Totaal taken vloer								0,00
·	Totaal beurten								263,38
·	Totaal extra taken								0,00
·	Totaal glas taken								0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				263,38	2,63
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				147,37	1,47

PAGINA: 00098

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
OBJECT: 00000017 CBS De Bron
De Blik 1 Bolsward

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: MAN, Management

undermanagement				UB		
1004	200J	under management	Beurt	werkdag	A	
						0,00
						0,26
						0,26
Totaal verdieping MAN						0,00
· Totaal taken interieur						0,00
· Totaal taken vloer						0,00
· Totaal beurten						0,26
· Totaal extra taken						0,00
· Totaal glas taken						0,00
· Totaal taak 1004 - 200J - werkdag Under Management						0,26

PAGINA: 00099

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
OBJECT: 00000017 CBS De Bron
De Blik 1 Bolsward

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding				UB		0,00		
·	1000	200J	objectleiding	Beurt	werkdag	A	8,00	8,00
							-----	-----
Totaal verdieping OBJ							0,00	8,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							8,00	8,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	1000 -	200J -	werkdag	Objectleiding		8,00	8,00

PAGINA: 00100

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000017 CBS De Bron
 De Blink 1 Bolsward

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw							1746,15		1418,65
· Totaal taken interieur							1746,15		1407,76
· Totaal taken vloer							0,00		0,00
· Totaal beurten							271,64		10,89
· Totaal extra taken							0,00		0,00
· Totaal glas taken							0,00		0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding			8,00		8,00
· Totaal taak	1004 - 200J -	werkdag		Under Management			0,26		0,26
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			263,38		2,63
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			147,37		1,47
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			16,90		16,90
· Totaal taak	CH - 200J -	werkdag		Activiteiten-/multifunctionele ruimte			176,63		176,63
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			15,37		15,37
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			880,14		880,14
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			55,25		55,25
· Totaal taak	MZ - 200J -	werkdag		Media-/bibliotheek			25,00		25,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			42,30		42,30
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			194,47		194,47
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			1414,70		7,07

PAGINA: 00101

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000017 CBS De Bron
 De Blink 1 Bolsward
 VLEUGEL: Nood

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.22a	buitentree		roostervloer	UB				5,00	
· Z004	40J buitentree		Extra	werkdag		A			
0.23a	buitentree		roostervloer	UB				5,00	
· Z004	40J buitentree		Extra	werkdag		A			
0.43a	buitentree		roostervloer	UB				5,00	
· Z004	40J buitentree		Extra	werkdag		A			
0.52	lokaal		lino	EB				56,00	
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A			0,28
0.55	entree		lino	UB				20,00	
· EH	200J entree		Interieur	werkdag		A			20,00
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A			0,10
· Totaal per ruimte									20,00
0.55a	buitentree		roostervloer	UB				5,00	
· Z004	40J buitentree		Extra	werkdag		A			
Totaal verdieping 00								96,00	24,28
· Totaal taken interieur								76,00	20,28
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								20,00	4,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag	Buitentree					20,00	4,00
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag	Entree					20,00	20,00
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd					76,00	0,38

PAGINA: 00102

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000017 CBS De Bron
 De Blink 1 Bolsward

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal CBS De Bron De Blink 1 Bolsward								1842,15	1442,93
· Totaal taken interieur								1822,15	1428,04
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								271,64	10,89
· Totaal extra taken								20,00	4,00
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding				8,00	8,00
· Totaal taak	1004 - 200J -	werkdag		Under Management				0,26	0,26
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde				263,38	2,63
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)				147,37	1,47
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag		Buitentree				20,00	4,00
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte				16,90	16,90
· Totaal taak	CH - 200J -	werkdag		Activiteiten-/multifunctionele ruimte				176,63	176,63
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag		Entree				20,00	20,00
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree				15,37	15,37
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				880,14	880,14
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte				55,25	55,25
· Totaal taak	MZ - 200J -	werkdag		Media-/bibliotheek				25,00	25,00
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten				42,30	42,30
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie				194,47	194,47
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd				1490,70	7,45

PAGINA: 00103

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000018 Mienskipsskoalle De Legeaën
 Aesgewei 56 Sibrandabuorren

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>									
01.3	miva		pvc						4,10
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.13a	groepsruimte 1-2		pvc						57,70
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.13b	groepsruimte 1-2		pvc						58,10
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.15a	groepsruimte 5-8		pvc						48,80
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.15b	groepsruimte 5-8		pvc						49,10
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.15c	groepsruimte 5-8		pvc						48,30
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.17	sanitair ob		pvc						9,50
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.18a	sanitair bb		pvc						3,70
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.18b	sanitair bb		pvc						5,00
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.20	berging 3-8		pvc						3,40
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.21	plein ruis - zone		pvc						46,70
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.22	plein rust - zone 3-8		pvc						64,50
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.22a	gang		pvc						6,30
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.22b	gang		pvc						20,10
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.23	ontmoetingsruimte		pvc						87,40
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.26	pantry/keuken		pvc						13,60
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.27	doe-atelier		pvc						28,10
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
1.29	speellokaal		pvc						88,20
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			

PAGINA: 00104

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
 OBJECT: 00000018 Mienskipsskoalle De Legeaën
 Aesgawei 56 Sibrandabuorren

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
1.31		repro	pvc					3,20	
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
2.01		groepsruimte kdv	pvc		BSO			64,70	
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
2.03		was/droog hok	pvc		BSO			5,10	
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
2.03a		slaapkamer	pvc		BSO			8,00	
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
2.03b		slaapkamer	pvc		BSO			8,00	
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
2.04		sanitair	pvc		BSO			9,20	
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
2.09		personeelstoilet	pvc					3,20	
· Z005	1J	extra schrobben pvc vloeren	Extra	werkdag		A			
Totaal verdieping 00								744,00	3,72
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								0,00	0,00
· Totaal extra taken								744,00	3,72
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	Z005 - 1J -	werkdag	Extra schrobben pvc vloeren					744,00	3,72

PAGINA: 00105

OPDRACHTGEVER: 00000824

OBJECT: 00000018

Stichting Wiis

Mienskipsskoalle De Legeaën

Aesgawei 56 Sibrandabuorren

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, GLAS

		glasbewassing						0,00	
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A		177,68	1,78
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A		166,80	1,67
·	Totaal per ruimte								1,78
Totaal verdieping GLAS								0,00	1,78
·	Totaal taken interieur								0,00
·	Totaal taken vloer								0,00
·	Totaal beurten								177,68
·	Totaal extra taken								0,00
·	Totaal glas taken								0,00
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				177,68	1,78
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				166,80	1,67

PAGINA: 00106

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
OBJECT: 00000018 Mienskipsskoalle De Legeaën
Aesgewei 56 Sibrandabuorren

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG

VERDIEPING: OBJE, Objectleiding

undermanagement							0,00		
·	1004	200J	under management	Beurt	werkdag	A	0,25		0,25
Totaal verdieping OBJE							0,00		0,25
·	Totaal taken interieur						0,00		0,00
·	Totaal taken vloer						0,00		0,00
·	Totaal beurten						0,25		0,25
·	Totaal extra taken						0,00		0,00
·	Totaal glas taken						0,00		0,00
·	Totaal taak	1004 - 200J -	werkdag	Under Management			0,25		0,25

PAGINA: 00107

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis
OBJECT: 00000018 Mienskipsskoalle De Legeaën
Aesgawei 56 Sibrandabuorren

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal Gebouw								744,00	5,75
· Totaal taken interieur								0,00	0,00
· Totaal taken vloer								0,00	0,00
· Totaal beurten								177,93	2,03
· Totaal extra taken								744,00	3,72
· Totaal glas taken								0,00	0,00
· Totaal taak	1004 - 200J -	werkdag		Under Management				0,25	0,25
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde				177,68	1,78
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)				166,80	1,67
· Totaal taak	Z005 - 1J -	werkdag		Extra schrobben pvc vloeren				744,00	3,72

PAGINA: 00108

OPDRACHTGEVER: 00000824 Stichting Wiis

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP	AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB			OPP/DAG
Totaal selectie							16588,36		14308,11
· Totaal taken interieur							15691,36		14151,89
· Totaal taken vloer							0,00		0,00
· Totaal beurtten							3155,88		127,36
· Totaal extra taken							990,70		29,33
· Totaal glas taken							0,00		0,00
· Totaal taak	1000 - 200J -	werkdag		Objectleiding			96,00		96,00
· Totaal taak	1004 - 200J -	werkdag		Under Management			0,79		0,79
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			353,00		3,53
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			3055,09		30,55
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			1129,72		11,30
· Totaal taak	9301 - 1J -	werkdag		Meerkosten periodiek vloeronderhoud linoleum			4,00		0,02
· Totaal taak	9302 - 1J -	werkdag		Meerkosten vlekverwijderen tapijt			4,00		0,02
· Totaal taak	9303 - 1J -	werkdag		Meerkosten verwijderen randvergoering sanitair			4,00		0,02
· Totaal taak	9304 - 1J -	werkdag		Meerkosten verwijderen kalkaanslag wastafels			4,00		0,02
· Totaal taak	9305 - 1J -	werkdag		Meerkosten op orde brengen overige resultaat			4,00		0,02
· Totaal taak	Z004 - 40J -	werkdag		Buitentree			125,00		25,00
· Totaal taak	Z005 - 1J -	werkdag		Extra schrobben pvc vloeren			865,70		4,33
· Totaal taak	BH - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			720,80		720,80
· Totaal taak	BH - 40J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			96,40		19,28
· Totaal taak	BZ - 200J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			617,20		617,20
· Totaal taak	BZ - 40J -	werkdag		Kantoor/personeels-/vergaderruimte			41,30		8,26
· Totaal taak	CH - 200J -	werkdag		Activiteiten-/multifunctionele ruimte			677,13		677,13
· Totaal taak	CZ - 200J -	werkdag		Activiteiten-/multifunctionele ruimte			101,60		101,60
· Totaal taak	EH - 120J -	werkdag		Entree			47,60		28,56
· Totaal taak	EH - 200J -	werkdag		Entree			52,90		52,90
· Totaal taak	EZ - 120J -	werkdag		Entree			20,50		12,30
· Totaal taak	EZ - 200J -	werkdag		Entree			215,13		215,13
· Totaal taak	FH - 200J -	werkdag		Lift harde vloer			3,87		3,87
· Totaal taak	GH - 200J -	werkdag		Gymzaal/speelzaal/toestelberging			695,20		695,20
· Totaal taak	GH - 40J -	werkdag		Gymzaal/speelzaal/toestelberging			291,40		58,28
· Totaal taak	LH - 120J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			265,00		159,00
· Totaal taak	LH - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			6270,14		6270,14
· Totaal taak	LH - 40J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			217,30		43,46
· Totaal taak	LH - 80J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			43,90		17,56
· Totaal taak	LZ - 200J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte			698,85		698,85
· Totaal taak	MH - 120J -	werkdag		Media-/bibliotheek			52,00		31,20
· Totaal taak	MZ - 200J -	werkdag		Media-/bibliotheek			25,00		25,00
· Totaal taak	PAH - 200J -	werkdag		Praktijklokaal			61,80		61,80
· Totaal taak	PH - 200J -	werkdag		Pantry/keuken			42,00		42,00
· Totaal taak	PZ - 200J -	werkdag		Pantry/keuken			3,90		3,90
· Totaal taak	SH - 200J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten			648,60		648,60
· Totaal taak	TH - 200J -	werkdag		Trap			313,30		313,30
· Totaal taak	TH - 40J -	werkdag		Trap			3,70		0,74
· Totaal taak	VH - 120J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			89,10		53,46
· Totaal taak	VH - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			2329,65		2329,65
· Totaal taak	VH - 40J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			5,00		1,00
· Totaal taak	VZ - 200J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie			289,70		289,70
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			7541,90		37,71