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Ref. |Onderwerp Vraag Antwoord

Nr.

1 ILS concept Wij begrijpen uw kwaliteitseis om de informatievoorziening te waarborgen door Wij houden vast aan de eisen die gesteld zijn. Na gunning kan er gekeken worden wat de
middel van een uniforme informatie-uitvraag. Is het bespreekbaar om de mogelijkheden zijn om van een ander format gebruik te maken.
gevraagde informatie in een ander format aan te leveren, mits de inhoud volledig
overeenkomt met de gestelde informatie-eisen?

2 Aanbestedingsleidraad /  |Uit uw beantwoording begrijpen wij dat er een lopende De verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de WKO ligt bij de opdrachtgever.

PVE (W-installaties - WKO)
i.r.t. Bijlage 3en MJOP -
Vervolgvraag nummer 34

instandhoudingsovereenkomst is tussen AQUON en Haitjema met betrekking tot
de WKO-installatie en dat de Opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de
aansturing van Haitjema/de bron via het GBS voor het leveren en opslaan van
warmte en koude.

Kunt u de demarcatie tussen de verantwoordelijkheden van de Opdrachtnemer en
Haitjema nader toelichten? Met name verzoeken wij u duidelijk aan te geven welke
werkzaamheden, verantwoordelijkheden en risico’s onder de scope van de
Opdrachtnemer vallen en welke onderdelen binnen de
instandhoudingsovereenkomst met Haitjema blijven vallen.

Opdrachtgever heeft hiervoor het beheer van de WKO seperaat ondergebracht bij Haitjema
via een instandhoudingsovereenkomst tot 2044.

WKO systeem is gerealiseerd door Haitjema. GBS en licentie is eigendom van
opdrachtgever. Het beheer van het GBS en daarmee de aansturing van de WKO incl. de
gehele gebouwinstallatie ligt bij de opdrachtnemer.

Wanneer de WKO niet functioneerd dan is de verwachting dat de opdrachtnemer
opdrachtgever informeert over de storing/tekortkoming.

Raakvlakken tussen Opdrachtnemer en door Opdrachtgever gecontracteerde partijen kan
na gunning nader besproken worden.

3 Algemeen De startdatum van de overeenkomst is gewijzigd naar 1 januari 2027. Kunt u De contractduur blijft ongewijzigd. De contractduur heeft een looptijd van 4 jaar, met
bevestigen dat deze wijziging geen gevolgen heeft voor de contractduur en datde [aansluitend de mogelijkheid voor de opdrachtgever om de overeenkomst eenzijdig met
overeenkomst ongewijzigd een looptijd heeft van 4 jaar, met aansluitend de nogmaals 4 jaar te verlengen.
mogelijkheid voor de opdrachtgever om de overeenkomst eenzijdig met nogmaals
4 jaar te verlengen?

4 Bijlage 1 - PvE E&W Wij begrijpen uit uw beantwoording dat de installatieverantwoordelijkheid Ja, wij bevestigen dat opdrachtgever als eigenaar van de installaties eindverantwoordelijk

Definitief - vervolgvraag
vraag9

onderdeel uitmaakt van de opdracht en volledig door de opdrachtnemer dient te
worden ingevuld. Naar onze mening is deze beantwoording nietin
overeenstemming met de verantwoordelijkheidsverdeling zoals beschreven in
NEN 3140 en NEN-EN 50110. De installatieverantwoordelijkheid voor een
elektrische installatie berust bij de eigenaar dan wel de beheerder van de
installatie. De eigenaar kan wel specifieke taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van de
installatieverantwoordelijkheid delegeren aan een opdrachtnemer, maar de
eindverantwoordelijkheid voor de installatie blijft bij de eigenaar van de installatie.
Kunt u bevestigen dat OG als eigenaar van de installaties eindverantwoordelijk
blijft voor de installatieverantwoordelijkheid en dat uitsluitend de gedelegeerde
uitvoering van nader overeengekomen taken en bevoegdheden aan de
opdrachtnemer wordt opgedragen? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u toe
te lichten op welke juridische en normatieve grondslag u van mening bent dat de
volledige installatieverantwoordelijkheid kan worden overgedragen aan de
opdrachtnemer en hoe dit zich verhoudt tot de bepalingen uit NEN 3140 en NEN-
EN 50110.

blijft voor de installatieverantwoordelijkheid.

In samenwerking met de Opdrachtnemer zullen specifieke taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden met betrekking tot de uitvoering van de
installatieverantwoordelijkheid worden gedelegeerd.




Geschiktheidseisen
Technische en
beroepsbekwaambheid -
Vervolgvraag nummer 25

Wij constateren een tegenstrijdigheid in uw antwoord. U geeft enerzijds aan dat de
relevante ervaring binnen de afgelopen drie jaar moet zijn opgedaan en dat ook
langere, nog lopende opdrachten waarvan de uitvoering en dienstverlening binnen
deze periode vallen als referentie mogen worden aangedragen. Anderzijds geeftu
aan dat de oorspronkelijke startdatum van de referentieopdracht niet ouder mag
zijn dan drie jaar.

Kunt u verduidelijken welke interpretatie juist is? Meer specifiek verzoeken wij u te
bevestigen of een lopende referentieopdracht die bijvoorbeeld vijf jaar geleden is
gestart, maar waarbij de gevraagde dienstverlening aantoonbaar nog steeds wordt
uitgevoerd binnen de afgelopen drie jaar, mag worden aangedragen als
referentieopdracht.

Hetis akkoord om een lopende referentieopdrachtin te dienen die niet ouder is dan vijf
jaar gerekend vanaf datum publicatie van deze aanbesteding, maar waarbij de gevraagde
dienstverlening aantoonbaar nog steeds wordt uitgevoerd binnen de afgelopen drie jaar.

Assetlijst

De huidige verstrekte assetlijst komt niet overeen met zowel de MJOB-lijst als de in
te dienen prijslijst. Niet alleen de assetregels wijken af, maar ook de aantallen
komen niet overeen. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om de prijsstelling
correct op te stellen. Kunt u de nieuwe assetlijst van 4 september volledig laten
overeenkomen met de in te dienen prijslijst. Ter illustratie: het onderdeel WKO
komt wel voor in de prijslijst, maar ontbreekt in de aangeleverde assetlijst. In
antwoord 26 van de nota valt deze ook vervolgens weer buiten scope.

Zodra de assetlijst beschikbaar is zal Opdrachtgever de aantallen uit de assetlijst
aanpassen in het prijzenblad. Het aangepaste prijzenblad zal ZSM gepubliceerd worden op
TenderNed.

Assetlijst 4 sept

Indien er nog inhoudelijke vragen zijn over de assetslijst van 4 september, mogen
wij deze nog nog stellen?

Akkoord. Inhoudelijke vragen over uitsluitend beantwoorde vragen in deze 3e NVI en over
de assetlijst, kunnen gesteld worden in de 4e NVI. Deze vragen dienen uiterlijk 11
september 11.00 uur te worden gesteld via TenderNed. Zie ook gewijzigde planning.




