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Deze uitvraag is van de aanbestedende dienst en is uitsluitend van toepassing op de
aanbesteding: "Onderhoud OVL gemeente Woerden 2026-2032”. Deze uitvraag is vertrouwelijk,
kopiëren (geheel of gedeeltelijk) is niet toegestaan. Hergebruik of inzage aan derden is zonder
uitdrukkelijke toestemming van de aanbestedende dienst niet toegestaan. Uitgezonderd zijn
derden die door de gegadigde zijn ingeschakeld om tot een goede aanbieding te komen. Deze
derden zullen de verkregen informatie uitsluitend gebruiken voor het opstellen van de
benodigde aanbieding.
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1. A l g e m e e n
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01 Opdrachtgever
De gemeente Woerden en de gemeente Oudewater zijn een ambtelijke samenwerking
aangegaan. Beide gemeenten besteden dit werk gezamenlijk aan via één (1)
aanbestedingsprocedure.

De gemeente Woerden treedt hierbij op als aanbestedende dienst, mede namens de gemeente
Oudewater. Deze ene aanbesteding leidt tot één raamovereenkomst met dezelfde
opdrachtnemer: één raamovereenkomst met de gemeente Woerden de gemeente Oudewater.
Elke gemeente verstrekt daaronder zelfstandig haar deelopdrachten. De kosten van de
doorlopende resultaatsverplichtingen met een maandelijkse eenheid (mnd), zoals het
instandhouden van de OVL-installatie, de storingwachtdienst, het storings- en mutatiebeheer
(besteksposten 101010 t/m 101014), worden over de gemeente Woerden en de gemeente
Oudewater verdeeld naar rato van het aantal lichtpunten per gemeente.

02 Directie
In de opdrachtbrief worden één of meer personen door de gemeente genoemd die als directie
optreden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Woerden en de
gemeente Oudewater.

04 Algemene beschrijving
De werkzaamheden voor de aan te besteden werkzaamheden in het "Onderhoud OVL gemeente
Woerden 2026-2032" bestaan in hoofdzaak uit:
- werkzaamheden voor het functioneel in stand houden van de OVL;
- herstellen van storingen en defecten aan installaties OVL;
- herstellen van schades door aanrijding en vandalisme aan installaties van de OVL;
- reinigen en conserveren lichtmasten;
- schilderen van de lichtmasten;
- verplaatsen, bijplaatsen en/of vervangen van lichtmasten en/of armaturen;
- uitnemen en herplaatsen van lichtmasten t.b.v. evenementen, bouwwerkzaamheden en

dergelijke;
- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
- verwerken gegevens in een beheersysteem OBSURV.

De openbare verlichting (OVL), zoals genoemd hierboven omvat in hoofdzaak de volgende
onderdelen:
- masten, armaturen en lampen;

RAPPORTAGE EN DEELOPDRACHTEN
De gemeente zal een directievoerder en toezichthouder aanstellen.
De meerjarige deelopdracht voor het instandhouden van de OVL installatie wordt eenmalig
verstrekt en wordt in de vorm van termijnstaten verrekend.
De overige werkzaamheden benoemd in het bestek worden in deelopdrachten verstrekt door
de directievoerder. De rapportage en facturering vindt per deelopdracht plaats.

OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN GEMEENTE WOERDEN
aantal lichtpunten +/- 11.560 st.
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238 wandarmaturen
11.284 lichtpunten

LS-net 10.027 STEDIN
1.495 EIGEN OVL-net

Aantal storingen 1.552 st. Afgelopen 2 jaar
Aantal STEDIN storingen 1.253 st. Afgelopen 2 jaar
Aantal EIGEN OVL-net storingen 102 st. Afgelopen 2 jaar
Aantal schades 342 st. Afgelopen 2 jaar

OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN GEMEENTE OUDEWATER
aantal lichtpunten +/- 2.636 st.

223 wandarmaturen
2.413 lichtpunten

LS-net 1.402 STEDIN
1.216 EIGEN OVL-net

Aantal storingen 277 st. Afgelopen 2 jaar
Aantal STEDIN storingen 304 st. Afgelopen 2 jaar
Aantal EIGEN OVL-net storingen 155 st. Afgelopen 2 jaar
Aantal schades 46 st. Afgelopen 2 jaar

05 Tijdsbepaling
1. In afwijking van het gestelde in paragraaf 7 lid 1 van de UAV 2012, wordt de datum van

aanvang van de werkzaamheden vastgesteld op 15 oktober 2026 om 00:00 uur.

2. De looptijd van de Raamovereenkomst met een initiële looptijd van zes (6) jaar is van
15-10-2026 t/m 14-10-2032, behoudens het bijkomende onderhoudstermijn als bedoeld in
paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012.

3. De directie kan voor onderdelen van de beschreven werkzaamheden termijnen stellen
waarbinnen deze gereed moeten zijn. Dit voor zover er aan bepaalde werkzaamheden geen
termijnen zijn gesteld.

4. De werkzaamheden worden in deelopdrachten uitgevoerd, de directie stelt in overleg met
de aannemer een termijn waarbinnen deze opdrachten gereed moeten zijn. De aannemer
dient aan de opdrachtgever een concept deelopdracht te verstrekken. Deze concept
deelopdracht wordt geaccordeerd door de directie.

5. Twee keer per jaar worden evaluatiegesprekken gevoerd, waarbij de directie, de
opdrachtgever en opdrachtnemer aanwezig zijn. Van deze gesprekken wordt door de
opdrachtgever een verslag gemaakt dat uiterlijk na 5 werkdagen ter beschikking wordt
gesteld aan de opdrachtnemer.

06 Onderhoudstermijn
Een onderhoudstermijn van 6 maanden is van toepassing.
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07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking
heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 PROJECTEVALUATIE (BETTER PERFORMANCE)
Op dit project is CROW Better Performance van toepassing. Zie voor meer informatie de website
www.crow.nl/better-performance.

CROW Better Performance heeft tot doel:
1. de samenwerking te professionaliseren en
2. ‘goed werk’ te laten lonen.

Om deze doelstellingen te halen beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar tijdens het
project aan de hand van een uniforme vragenlijst. Het gesprek dat ontstaat tijdens de
beoordeling moet ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen en belangen worden
uitgesproken en hierover afspraken worden gemaakt. De ervaring leert dat dit een positief
effect heeft op de samenwerking en daarmee ook op het projectresultaat. De eindbeoordeling
van aannemers wordt opgenomen in een besloten landelijke database welke wordt beheerd
door CROW.
Aannemers worden beoordeeld aan de hand van de ‘Vragenlijst Werken’ (zie:
www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning).
Opdrachtgevers worden beoordeeld aan de hand van de ‘Vragenlijst Wederzijds’ (zie:
www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning).
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot deze RAW-raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen
werktekeningen.
De Opdrachtgever behoudt zich echter het recht voor om per deelopdracht een of meerdere
overzichtstekeningen aan deze deelopdracht toe te voegen. De aannemer dient op basis van
deze overzichtstekeningen werktekeningen op te stellen.
Deze werktekeningen worden geacht een integraal onderdeel te zijn van de betreffende
deelopdracht en van deze RAW-raamovereenkomst.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Huidige aanleghoogtes handhaven.

03 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 en 01.20.01 van de Standaard.

04 Bijlage(n)
Bijlage Prijslijst Stedin 2026
Bijlage Sjabloon V&G-plan
Bijlage OVL sticker format
Bijlage Lichtmasten
Bijlage Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN OPENBARE VERLICHTING
Bijlage Overzicht toe te rekenen kortingen - ARMATUREN
Bijlage Areaal

05 Kortingen
In de Raamovereenkomst wordt gewerkt met kortingen voor de gevallen dat de aannemer de
overeenkomst niet of niet geheel nakomt. Deze kortingen zijn per geval uitgewerkt in bepaling
34 24 01 van Deel 3 van dit bestek.

De aangeboden maatregelen benoemd in het kwaliteistdeel maken na gunning deel uit van de
Opdracht en gelden als resultaatsverplichting. Het niet voldoen aan deze resultaatsverplichting
resulteert in het toepassen van een kortingsbeding. De korting is onmiddellijk opeisbaar, zonder
dat Opdrachtnemer in gebreke hoeft te worden gesteld. De hoogte van de kortingen wordt
gekoppeld aan de bij de Inschrijving behaalde scores.

Indien de aannemer de aangeboden maatregelen zoals beschreven in de uitwerking van de
gunningscriteria niet neemt is er sprake van een tekortkoming door de aannemer (de
Tekortkoming). De aannemer dient op eerste aanzegging van de vertegenwoordiger van de
Opdrachtgever direct maatregelen te nemen, zodat wordt voldaan aan hetgeen in de
inschrijvingsfase m.b.t. de verschillende EMVI-aspecten is toegezegd. In geval van een
Tekortkoming volgt een direct opeisbare korting. Deze korting vrijwaart de aannemer niet van
eventuele aanspraken op vergoeding van schade (direct of indirect) als gevolg van de
Tekortkoming. Een Tekortkoming kan betrekking hebben op één of meerdere EMVI-aspecten.

“Bij inschrijving is per (sub)gunningscriterium een score toegekend. Deze score is vertaald naar
een fictieve korting per subgunningscriterium. De hoogte van de korting wordt per
(sub)gunningscriterium gekoppeld aan de bij de Inschrijving behaalde score. Des te hoger de
score per subgunningscriterium, des te hoger de opgelegde korting.

Het kortingsbedrag per constatering van de Tekortkoming voor een bepaald
(sub)gunningscriterium bedraagt: "Score (sub)gunningscriterium x (maximaal te verdienen
fictieve korting gunningscriterium / 100) euro.
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Iedere 2 maanden dat de Tekortkoming voortduurt is Opdrachtgever gerechtigd wederom een
korting in rekening te brengen. Nadat de Tekortkoming is hersteld maar de Tekortkoming na
verloop van tijd wederom wordt geconstateerd, kan opnieuw een korting worden opgelegd.

De totale korting met betrekking tot de verschillende EMVI aspecten wordt gemaximeerd op
0.5% van de inschrijfsom inclusief staartposten, exclusief BTW.

Voorbeeld:
Wanneer voor een bepaald sub-gunningscriterium men maximaal € 840.000 kon verdienen en
men scoorde een ZEER GOED, dan bedraagt de korting: 75% * (840.000/100) = € 6.300,-. Maximale
op te leggen korting op basis van de sub-gunningscriteria is in totaal € 10.000,- per maand.

06 Reikwijdte Raamovereenkomst
De Raamovereenkomst betreft een onderhoudsovereenkomst en projectmatige vervanging met
de werkzaamheden zoals omschreven in deel I paragraaf 04. In principe worden de
werkzaamheden via deze Raamovereenkomst uitgevoerd. De directie behoudt zich het recht om
werken bij derden in opdracht te geven zonder dat dit als afwijking gezien mag worden. Hierbij
kunt u denken aan activiteiten binnen integrale civiele projecten.

07 Transparantie, gelijkheid en objectiviteit
Technische specificaties

ONDERHOUD
De gemeente wil dat er bij een schade of storing een gelijke configuratie wordt teruggeplaatst
wat er staat wordt terug geplaatst, dit geldt ook voor kleine uitbreidingen die in dezelfde straat
plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een extra parkeerplaats etc.. Tenzij de directie anders bepaald.
Bij materialen waarvoor geen verrekenprijs is afgesproken, geldt de kortingsregeling op de
catalogusprijs, zie bestekpost 403 en de bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen -
ARMATUREN. Ditzelfde geldt voor het LAMPEN (BP405).
Deze wijze is transparant en compleet homogeen af te prijzen. Dit is het uitgangspunt van de
RAW-bepaling 01.01.03 sub 02. Alle kosten zoals in de tabel genaamd “handelingskosten en
“winst en Risico” zijn apart af te prijzen t.o.v. de inkoopprijs. Dit is in de basis dezelfde
systematiek als de staartkosten die bij deze Raamovereenkomst ook in percentages benoemd
zijn.

OPSLAG MATERIALEN
Mede tot de verplichting van de Opdrachtnemer behoort het deugdelijk opslaan van de voor het
werk benodigde en vrijkomende materialen. Zodanig dat beschadiging of defect raken wordt
voorkomen. Tot de genoemde materialen behoren zowel die welke door de Opdrachtnemer
moeten worden geleverd als die welke door of vanwege de Opdrachtgever ter beschikking
worden gesteld.

ALTERNATIEF
Indien een leverancier/aannemer producten wenst aan te bieden die hij gelijkwaardig acht aan
de in deel 2.2 opgenomen materialen (cq leveranciers), dient hij deze producten bij inschrijving
expliciet te noemen en de gelijkwaardigheid hiervan aan te tonen en te onderbouwen in het
door hem op te stellen document van gelijkwaardigheid. Het vergelijk moet worden gemaakt
met armaturen uit het huidige areaal. Zie daartoe de Aanbestedingswet 2012 artikel 2.76.

In ieder geval dient dit document in te gaan op de volgende punten:

Armaturen:
• Vormgeving;
• Lichttechniek;
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• Technisch ontwerp aangaande toegankelijkheid, bevestiging op de mast en bijvoorbeeld
wijze van afdichting;

• Rekenkundige uitkomsten lichtberekeningen;
• Afdichting;
• Materiaalgebruik;
• Levensduur;
• Energieverbruik;
• Efficiëntie in onderhoud;
• Garantie;
• G klasse;
• UGR Buiten;
• LCA waarde;

Masten:
• Vormgeving;
• Maatvoering;
• Materiaal specificatie staal;
• Sterkte berekeningen;
• Materiaalgebruik;
• Maaiveldbescherming;
• LCA waarde;

De Aanbestedende Dienst verlangt dat de armaturen aan de minimale EN en/of IEC normen
voldoen.

Te weten:
• EN 60598-1 Ed.8.0 EN 60598-2-3 - Veiligheid standaard (2014) armatuur

De leverancier/aannemer garandeert door inschrijving dat het gehele
armatuur/mast/TM-systeem aan de geldende nationale en internationale normen voldoet.

Het CE certificaat van het armatuur/mast/TM-systeem voldoet wanneer deze bewering geldt:
• Certificering is gedaan door een geaccrediteerd lab volgens ISO-17025;

De Aanbestedende Dienst oordeelt gemotiveerd, op grond van deze argumenten/punten, of de
aangeboden materialen gelijkwaardig zijn.
Indien geen document van gelijkwaardigheid wordt ingediend beschouwt de Aanbestedende
Dienst dit als bevestiging dat de in het bestek voorgestelde materialen geleverd gaan worden.

Indien de Aanbestedende Dienst oordeelt dat de aangeboden materialen niet gelijkwaardig zijn
of de bewijsmiddelen voldoen niet aan het gevraagde, kan de inschrijving door de
Aanbestedende Dienst terzijde gelegd worden. Aangezien de inschrijver geen bestek conforme
inschrijving heeft gedaan.
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08 Onderbouwing inschrijfprijs per bestekspost
Binnen vijf werkdagen na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende
bij het door de aanbesteder opgegeven adres worden ingediend:
- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming

(ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel
moet onderscheid worden gemaakt tussen de functieniveau van het ingezette personeel,
het gehanteerde materieel, et cetera.

Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief
worden genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers
conform deel 2.2 van de RAW-raamovereenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per
onderdeel volstaat niet. Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met de
inschrijvingssom, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.
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2.2 Nadere beschrijving
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat
de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en
sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is
bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de
posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling
plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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1 Openbare verlichting
. . . . . Alle verkeersmaatregelen conform 62 12 dienen
. . . . . opgenomen te zijn bij de betreffende besteksposten.
. . . . .

101 Onderhoud openbare verlichting
. . . . . De verdeelsleutel is gebaseerd op het aantal
. . . . . lichtpunten per gemeente, aansluitend bij de aantallen
. . . . . die al in het bestek staan: gemeente Woerden circa
. . . . . 11.560 lichtpunten en gemeente Oudewater circa
. . . . . 2.636 lichtpunten. De verdeling geldt voor de
. . . . . doorlopende posten met de eenheid 'mnd'
. . . . . (besteksposten 101010 t/m 101014), die de aannemer
. . . . . gedurende de gehele looptijd in stand moet houden en
. . . . . organiseren. De overige (stuks- en eenmalige) posten
. . . . . worden per gemeente afzonderlijk via deelopdrachten
. . . . . verrekend.
. . . . .

101010 340099 Het onderhouden van de OVL installatie. mnd 72,00 F
. . . . .

101011 340099 Storingwachtdienst mnd 72,00 I
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 2
. . . . .

101012 340099 Uitvoeren storingsbeheer. mnd 72,00 I
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 2
. . . . .

101013 340099 Mutatiebeheer mnd 72,00 I
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 2
. . . . .

101014 340099 EMVI kosten - Tenderkosten periodiek mnd 72,00 I
. . . . . De kosten ingevolge de meerwaarde toegezegd in het
. . . . . kwaliteitsdeel van deze aanbesteding, die geen
. . . . . weergave hebben op de individuele besteksposten.
. . . . . Kosten per maand.
. . . . .

101020 340099 EMVI kosten - Tenderkosten eenmalig keer 1,00 F
. . . . . De kosten ingevolge de meerwaarde toegezegd in het
. . . . . kwaliteitsdeel van deze aanbesteding, die geen
. . . . . weergave hebben op de individuele besteksposten.
. . . . . Kosten eenmalig.
. . . . .

102 Correctief onderhoud OVL
. . . . .

102010 349999 Oplossen OVL storing bovengronds of st 3.180,00 F
. . . . . gereguleerd-netwerk, Normaal
. . . . . Uitvoering conform 34 22 02
. . . . .

102030 349999 Toeslag Calamiteit binnen normale uren st 60,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 of , indien van toepassing
. . . . . Uitvoering conform 34 32
. . . . .

102040 349999 Toeslag Calamiteit buiten normale uren st 60,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 of , indien van toepassing
. . . . . Uitvoering conform 34 32
. . . . .
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102050 349999 Toeslag Urgent st 290,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 of , indien van toepassing
. . . . . Uitvoering conform 34 32
. . . . .

102060 349999 Toeslag Schadeafhandeling st 1.160,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 of , indien van toepassing
. . . . . Uitvoering conform 34 22 05 of 34 22 06
. . . . .

102070 349999 Toeslag Veiligstellen OVL st 220,00 F
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost
. . . . . 102010 of , indien van toepassing.
. . . . . Deze bestekspost is bedoeld voor alle OVL.
. . . . . Uitvoering conform 34 22 07
. . . . .

102080 349999 Toeslag werken aan/nabij bovengronds st 25,00 F
. . . . . laagspanningsnet
. . . . . Deze toeslag wordt verrekend bovenop de bestekspost st 25,00 L
. . . . . 102010, indien van toepassing.
. . . . . Betreft de extra handelingen bij werkzaamheden aan
. . . . . of nabij het bovengrondse laagspanningsnet,
. . . . . waaronder het aanbrengen van een afspanning, het
. . . . . coordineren van het vrijschakelen en het toepassen
. . . . . van de vereiste veiligheidsmaatregelen.
. . . . . Uitvoering conform 34 12 15
. . . . .

102090 343099 Toeslag coördineren kabelstoring gereguleerd-netwerk st 270,00 F
. . . . . Coördineren kabelstoring en monitoring afhandeling
. . . . . ervan door de gereguleerde-netbeheerder voor het
. . . . . geschakelde net (1x6A)
. . . . .

103 Preventief onderhoud OVL
. . . . .

1030 Preventief onderhoud OVL bovengronds
. . . . .

103010 342099 Schouwen aan/uit OVL keer 20,00 F
. . . . . Betreft het schouwen van het OVL areaal van de
. . . . . opdrachtgever op wel/niet branden van de lamp.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 42 03.
. . . . .

1031 Schilderen verlichtingsobjecten
. . . . . Schilderwerkzaamheden betreffende
. . . . . verlichtingsobjecten.
. . . . . Levering verfsoort in overleg met de directie.
. . . . .

103110 342099 Schilderen lichtmasten lph <= 4m st 620,00 F
. . . . . Betreft het schilderen van lichtmasten na opdracht
. . . . . van de directie. Schilderen in de periode van april tot
. . . . . september.
. . . . . Natlaksysteem, RAL kleur dient in overleg met de l 620,00 L
. . . . . directie bepaald te worden.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 09
. . . . .
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103120 342099 Schilderen lichtmasten 4m < lph <= 8m st 600,00 F
. . . . . Betreft het schilderen van lichtmasten na opdracht
. . . . . van de directie. Schilderen in de periode van april tot
. . . . . september.
. . . . . Natlaksysteem, RAL kleur dient in overleg met de l 600,00 L
. . . . . directie bepaald te worden.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 09
. . . . .

103130 342099 Schilderen lichtmasten lph > 8m st 400,00 F
. . . . . Betreft het schilderen van lichtmasten na opdracht
. . . . . van de directie. Schilderen in de periode van april tot
. . . . . september.
. . . . . Natlaksysteem, RAL kleur dient in overleg met de l 400,00 L
. . . . . directie bepaald te worden.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 07
. . . . .

1032 Reinigen verlichtingsobjecten en armaturen
. . . . .

103210 342002 Reinigen verlichtingsobject. st 410,00 F
. . . . . Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen
. . . . . van o.a. groene aanslag, reclame-stickers en graffiti na
. . . . . opdracht van de directie.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 02
.9. . . . lph t/m 4m
. . . . .

103220 342002 Reinigen verlichtingsobject. st 410,00 F
. . . . . Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen
. . . . . van o.a. groene aanslag, reclame-stickers en graffiti na
. . . . . opdracht van de directie.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 02
.9. . . . lph >4m t/m 8m
. . . . .

103230 342002 Reinigen verlichtingsobject. st 160,00 F
. . . . . Betreft het reinigen van lichtmasten, het verwijderen
. . . . . van o.a. groene aanslag, reclame-stickers en graffiti na
. . . . . opdracht van de directie.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 02
.9. . . . lph >8m
. . . . .

103240 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 240,00 F
. . . . . Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen
. . . . . van o.a. groene aanslag na opdracht van de directie.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 06
.1. . . . Lichtpunthoogte: lph <= 4 m
. . . . .

103250 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 240,00 F
. . . . . Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen
. . . . . van o.a. groene aanslag na opdracht van de directie.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 03
.1. . . . Lichtpunthoogte: 4m <lph<=8 m
. . . . .
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103260 342003 Reinigen verlichtingsarmatuur. st 150,00 F
. . . . . Betreft het reinigen van armaturen, het verwijderen
. . . . . van o.a. groene aanslag na opdracht van de directie.
. . . . . Zie deel 3 bepaling 34 32 03
.1. . . . Lichtpunthoogte: lph >8 m
. . . . .

103270 321399 Reinigen verlichtingsobject st 400,00 F
. . . . . Betreft het reinigen van bebording aan
. . . . . verlichtingsobject, het verwijderen van o.a. groene
. . . . . aanslag, reclame-stickers en graffiti na opdracht van
. . . . . de directie.
. . . . .

104 Coördinatieverplichting & toeslagen
. . . . .

104010 340099 Bouwvergadering keer 20,00 F
. . . . . Beschikbaar stellen van personeel voor de
. . . . . bouwvergaderingen, inclusief planningsoverleg
. . . . . Gem 1,5 uur per vergadering
. . . . .

104020 349999 Aanvraag vergunningen keer 210,00 F
. . . . . NB. Per deelopdracht kunnen de kosten maximaal 1
. . . . . keer in rekening worden gebracht.
. . . . .

104030 349999 Coördinatie met civiele aannemers keer 80,00 F
. . . . . Afstemmen van werkzaamheden met civiele
. . . . . aannemers van het project met eigen werkzaamheden
. . . . . ON (op aanwijzing van directie)
. . . . . NB. Per deelopdracht kunnen de coördinatiekosten
. . . . . maximaal 1 keer in rekening worden gebracht met een
. . . . . maximum van 2 uur (specificatie van uren verplicht per
. . . . . 30 min bij reclamatie van overschrijding van de uren)
. . . . .

104040 349999 Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers uur 90,00 F
. . . . . Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers van uur 90,00 I
. . . . . het project met eigen werkzaamheden ON (op
. . . . . aanwijzing van directie)
. . . . .

104050 349999 Coördinatie defecte armaturen / LED units/lampen keer 20,00 F
. . . . . Afstemmen van defecte (garantie) armaturen / LED
. . . . . units/lampen met directie en betreffende fabrikant
. . . . . NB: Per defect kunnen de coördinatiekosten maximaal
. . . . . 1 keer in rekening worden gebracht met een
. . . . . maximum van 5 uur (specificatie van uren verplicht per
. . . . . 30 min) incl werkzaamheden monteur met hoogwerker
. . . . . Directie geeft aard en type werkzaamheden aan.
. . . . . BP voor materialen NIET geleverd via deze
. . . . . Raamovereenkomst
. . . . .
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104060 349999 Coördinatie defecte armaturen / LED units/lampen keer 20,00 F
. . . . . Afstemmen van defecte (garantie) armaturen / LED
. . . . . units/lampen met directie en betreffende fabrikant
. . . . . NB: Per defect kunnen de coördinatiekosten maximaal
. . . . . 1 keer in rekening worden gebracht met een
. . . . . maximum van 3 uur (specificatie van uren verplicht per
. . . . . 30 min) incl werkzaamheden monteur met hoogwerker
. . . . . Directie geeft aard en type werkzaamheden aan.
. . . . . BP voor materialen geleverd via deze
. . . . . Raamovereenkomst
. . . . .

104070 349999 Coördinatie met exploitant reclame objecten keer 30,00 F
. . . . . Afstemmen van werkzaamheden met exploitant
. . . . . reclame objecten met eigen werkzaamheden ON (op
. . . . . aanwijzing van directie)
. . . . . NB. Per deelopdracht kunnen de coördinatiekosten
. . . . . maximaal 1 keer in rekening worden gebracht.
. . . . .

104080 349999 Opstellen opleverdossier keer 100,00 F
. . . . . Het opstellen en aanleveren van het gehele
. . . . . opleverdossier geheel conform de eisen uit deze
. . . . . Raamovereenkomst
. . . . .

105 Administratief
. . . . .

105010 349999 LTC meldplicht keer 420,00 F
. . . . . Het doen van een LTC meldplicht.
. . . . . De leges en degeneratiekosten worden vanuit LTC
. . . . . rechtstreeks naar de opdrachtgever gefactureerd. Het
. . . . . betreft alleen het doen van de melding.
. . . . . NB: Per locatie waar het werk wordt uitgevoerd
. . . . . kunnen de kosten maximaal 1 keer in rekening worden
. . . . . gebracht
. . . . .

105020 102199 Uitvoeren KLIC-melding keer 320,00 F
. . . . . Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding ten
. . . . . behoeve van het opsporen van de ligging van
. . . . . bestaande kabels en leidingen ten behoeve van alle
. . . . . werkzaamheden. Een en ander in het kader van de
. . . . . Wet WIBON.
. . . . .

105030 102199 CROW 400 Quickscan per deelopdracht keer 250,00 F
. . . . . Betreft het uitvoeren van een CROW 400 Quickscan
. . . . . ten behoeve van het opsporen van mogelijk vervuilde
. . . . . grond ten behoeve van graaf werkzaamheden. De
. . . . . bestekspost kan per deelopdracht maximaal één (1)
. . . . . keer worden opgevoerd.
. . . . .

105040 102199 CROW 400 historisch vooronderzoek per deelopdracht keer 10,00 F
. . . . . Betreft het uitvoeren van een CROW 400 historisch
. . . . . vooronderzoek ten behoeve van het opsporen van
. . . . . mogelijk vervuilde grond ten behoeve van graaf
. . . . . werkzaamheden. De bestekspost kan per
. . . . . deelopdracht maximaal één (1) keer worden
. . . . . opgevoerd.
. . . . .
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107 Werkvoorbereiding
. . . . .

107010 100599 Voorbereiding deelopdracht <=25 stuks st 190,00 F
. . . . . - Beoordelen aanvraag voorbereiding volledig en st 190,00 L
. . . . . juist incl. acceptatie
. . . . . - Inventariseren en beoordelen noodzaak tot
. . . . . treffen verkeersmaatregelen
. . . . . - Schouw op loactie en verwerken bevindingen
. . . . . - Opstellen ontwerpschets incl. werkomschrijving
. . . . . tbv uitvoering
. . . . . - Opstellen lichtberekeningen (profiel) ter controle
. . . . . /vaststelling waarborgen verlichtingsniveau’s
. . . . . - Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G
. . . . . uitvoeringsfase
. . . . . - Opstellen V&G plan uitvoeringsfase
. . . . . - Opstellen uitvoeringsplanning
. . . . . - Opstellen calculatie in registreren in RAW-formaat
. . . . . (bijv OMOP.nl)
. . . . . - Opstellen specificatie benodigde bouwstoffen
. . . . . - Mutaties klaarzetten in excel-bestand van
. . . . . opdrachtgever
. . . . . Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht <= 25
. . . . . stuks.
. . . . .

107020 100599 Voorbereiding deelopdracht 25 < st <= 100 st 60,00 F
. . . . . - Beoordelen aanvraag voorbereiding volledig en st 60,00 L
. . . . . juist incl. acceptatie
. . . . . - Inventariseren en beoordelen noodzaak tot
. . . . . treffen verkeersmaatregelen
. . . . . - Schouw op loactie en verwerken bevindingen
. . . . . - Opstellen ontwerpschets incl. werkomschrijving
. . . . . tbv uitvoering
. . . . . - Opstellen lichtberekeningen (profiel) ter controle
. . . . . /vaststelling waarborgen verlichtingsniveau’s
. . . . . - Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G
. . . . . uitvoeringsfase
. . . . . - Opstellen V&G plan uitvoeringsfase
. . . . . - Opstellen uitvoeringsplanning
. . . . . - Opstellen calculatie in registreren in RAW-formaat
. . . . . (bijv OMOP.nl)
. . . . . - Opstellen specificatie benodigde bouwstoffen
. . . . . - Mutaties klaarzetten in excel-bestand van
. . . . . opdrachtgever
. . . . . Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht 25 <
. . . . . st <= 100
. . . . .
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107030 100599 Voorbereiding deelopdracht 100 < st <= 500 st 20,00 F
. . . . . - Beoordelen aanvraag voorbereiding volledig en st 20,00 L
. . . . . juist incl. acceptatie
. . . . . - Inventariseren en beoordelen noodzaak tot
. . . . . treffen verkeersmaatregelen
. . . . . - Schouw op loactie en verwerken bevindingen
. . . . . - Opstellen ontwerpschets incl. werkomschrijving
. . . . . tbv uitvoering
. . . . . - Opstellen lichtberekeningen (profiel) ter controle
. . . . . /vaststelling waarborgen verlichtingsniveau’s
. . . . . - Vaststellen / bepalen beheersmaatregelen V&G
. . . . . uitvoeringsfase
. . . . . - Opstellen V&G plan uitvoeringsfase
. . . . . - Opstellen uitvoeringsplanning
. . . . . - Opstellen calculatie in registreren in RAW-formaat
. . . . . (bijv OMOP.nl)
. . . . . - Opstellen specificatie benodigde bouwstoffen
. . . . . - Mutaties klaarzetten in excel-bestand van
. . . . . opdrachtgever
. . . . . Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht 100 <
. . . . . st <= 500
. . . . .

107040 100599 Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 70 10 st 40,00 F
. . . . . Als vervolg op post 10 70 10 het opstellen en uitwerken st 40,00 L
. . . . . lichtberekening in Dialux.
. . . . . Uitkomst in PDF en dialux bestand.
. . . . . Betreft AutoCad berekening en geen profiel
. . . . . berekening.
. . . . . Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht <= 25
. . . . . stuks
. . . . .

107050 100599 Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 70 20 st 40,00 F
. . . . . Als vervolg op post 10 70 20 het opstellen en uitwerken st 40,00 L
. . . . . lichtberekening in Dialux.
. . . . . Uitkomst in PDF en dialux bestand.
. . . . . Betreft AutoCad berekening en geen profiel
. . . . . berekening.
. . . . . Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht 25 <
. . . . . st <= 100
. . . . .

107060 100599 Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 70 30 st 40,00 F
. . . . . Als vervolg op post 10 70 30 het opstellen en uitwerken st 40,00 L
. . . . . lichtberekening in Dialux.
. . . . . Uitkomst in PDF en dialux bestand.
. . . . . Betreft AutoCad berekening en geen profiel
. . . . . berekening.
. . . . . Gemiddeld aantal LM per klussen/deelopdracht 100 <
. . . . . st <= 500
. . . . .
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2 Werkzaamheden OVL
. . . . . Alle verkeersmaatregelen conform 62 12 dienen
. . . . . opgenomen te zijn bij de betreffende besteksposten.
. . . . .

201 Plaatsen OVL
. . . . . Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
. . . . . Levering verrekenen op separate besteksposten met
. . . . . uitzondering van levering schoon draineerzand.
. . . . .

2010 Aanbrengen verlichtingsobjecten
. . . . .

201010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 370,00 F
. . . . . Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4m.

1. . . . . Lichtmast: st 370,00 I
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: lph <=4 m
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . - Aansluitvoorziening
. . . . . - Verlichtingsarmatuur
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . - Objectnummer
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 11,10 L
. . . . . schoon draineerzand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat
. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 185,00 L
. . . . . verdichten).
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
. . . . . beheersysteem
. . . . .

201020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 420,00 F
. . . . . Aanbrengen verlichtingsobject 4m < lph <=8m.

1. . . . . Lichtmast: st 420,00 I
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 4m < lph <=8 m
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . - Aansluitvoorziening
. . . . . - Verlichtingsarmatuur
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . - Objectnummer
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 12,60 L
. . . . . schoon draineerzand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat
. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 210,00 L
. . . . . verdichten).
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: -
. . . . . Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
. . . . . beheersysteem
. . . . .
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201030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 80,00 F
. . . . . Aanbrengen verlichtingsobject lph > 8m.

1. . . . . Lichtmast: st 80,00 I
. . . . . Staal
. . . . . Nominale masthoogte: lph > 8 m
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . - Aansluitvoorziening
. . . . . - Verlichtingsarmatuur
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . - Objectnummer
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 2,40 L
. . . . . schoon draineerzand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat m2 40,00 L
. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
. . . . . verdichten).
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
. . . . . beheersysteem
. . . . .

201040 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 20,00 F
. . . . . Aanbrengen verlichtingsobject gietijzeren LM

1. . . . . Lichtmast: st 20,00 I
. . . . . Gietijzer
. . . . . Nominale masthoogte: <4 m
.9. . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . - Aansluitvoorziening
. . . . . - Verlichtingsarmatuur
. . . . . - Aansluitsnoer
. . . . . - Objectnummer
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,60 L
. . . . . schoon draineerzand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat
. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 10,00 L
. . . . . verdichten).
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . .Aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening.
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
. . . . . beheersysteem
. . . . .

202 Verplaatsen OVL
. . . . . Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
. . . . . Levering verrekenen op separate besteksposten met
. . . . . uitzondering van levering schoon draineerzand.
. . . . .

2020 Verplaatsen verlichtingsobjecten
. . . . .
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202010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 110,00 F
. . . . . Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 4m

1. . . . . Verlichtingsobject: Staal
. . . . . Nominale masthoogte: <=4 m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 3,30 L
. . . . . schoon draineerzand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat st 110,00 L
. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 55,00 L
. . . . . verdichten).
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
. . . . . beheersysteem
. . . . .

202020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 120,00 F
. . . . . Verplaatsen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m

1. . . . . Verlichtingsobject: Staal
. . . . . Nominale masthoogte: 4m < lph <= 8 m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 3,60 L
. . . . . schoon draineerzand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat st 120,00 L
. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 60,00 L
. . . . . verdichten).
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
. . . . . beheersysteem
. . . . .

202030 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 60,00 F
. . . . . Verplaatsen verlichtingsobject lph > 8m

1. . . . . Verlichtingsobject: Staal
. . . . . Nominale masthoogte: lph > 8 m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,80 L
. . . . . schoon draineerzand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat st 60,00 L
. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 30,00 L
. . . . . verdichten).
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
. . . . . beheersysteem gietijzeren LM
. . . . .
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202040 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 20,00 F
. . . . . Verplaatsen verlichtingsobject gietijzeren LM

1. . . . . Verlichtingsobject: gietijzer
. . . . . Nominale masthoogte: lph <4 m
. .1. . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,60 L
. . . . . schoon draineerzand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat st 20,00 L
. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 10,00 L
. . . . . verdichten).
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
. . . . . beheersysteem
. . . . .

203 Vervangen OVL
. . . . . Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
. . . . . Levering verrekenen op separate besteksposten met
. . . . . uitzondering van levering schoon draineerzand.
. . . . . Het vervangen is inclusief een verplaatsing t/m 1
. . . . . meter.
. . . . .

2030 Vervangen verlichtingsobjecten
. . . . . inclusief verplaatsing tot 1 meter inbegrepen in de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

203010 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 610,00 F
. . . . . Vervangen verlichtingsobject lph <=4m.

9. . . . . Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium
. . . . . Nominale masthoogte: lph <=4m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . - demonteren armatuur.
.9. . . . Aan te brengen lichtmast: Staal of aluminium
. . . . . Nominale masthoogte: lph <=4m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . - aanbrengen huidige of nieuwe armatuur
. . . . . - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
. . . . . - montage voorziening
. . . . . - aansluitvoorziening
. . . . . - aanbrengen mast nummer
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 18,30 L
. . . . . schoon draineerzand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat
. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 305,00 L
. . . . . verdichten).
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: st 610,00 I
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
. . . . . beheersysteem
. . . . .
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203020 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 450,00 F
. . . . . Vervangen verlichtingsobject 4m < lph <=8m

9. . . . . Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium
. . . . . Nominale masthoogte: 4m < lph <= 8m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . - demonteren armatuur
.9. . . . Aan te brengen lichtmast: Staal of aluminium
. . . . . Nominale masthoogte: 4m < lph <= 8m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . - aanbrengen huidige of nieuwe armatuur
. . . . . - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
. . . . . - montage voorziening
. . . . . - aansluitvoorziening
. . . . . - aanbrengen mast nummer
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 13,50 L
. . . . . schoon draineerzand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat
. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 225,00 L
. . . . . verdichten).
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: st 450,00 I
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
. . . . . beheersysteem
. . . . .

203030 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 210,00 F
. . . . . Vervangen verlichtingsobject lph >8m

9. . . . . Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium
. . . . . Nominale masthoogte: lph >8m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . - demonteren armatuur
.9. . . . Aan te brengen lichtmast: Staal of aluminium
. . . . . Nominale masthoogte: lph >8m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . - aanbrengen huidige of nieuwe armatuur
. . . . . - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
. . . . . - montage voorziening
. . . . . - aansluitvoorziening
. . . . . - aanbrengen mast nummer
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 6,30 L
. . . . . schoon draineerzand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat
. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 105,00 L
. . . . . verdichten).
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting: st 210,00 I
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
. . . . . beheersysteem
. . . . .
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203040 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 30,00 F
. . . . . Vervangen verlichtingsobject gietijzeren LM

9. . . . . Te verwijderen lichtmast: gietijzer
. . . . . Nominale masthoogte: lph <4 m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . - verwijderen armatuur.
.9. . . . Aan te brengen lichtmast
. . . . . Nominale masthoogte: lph <4 m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . - plaatsen huidige of nieuwe armatuur
. . . . . - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
. . . . . - montage voorziening
. . . . . - aansluitvoorziening
. . . . . - aanbrengen mast nummer
. .1. . . Grondstuk vullen met: m3 0,90 L
. . . . . schoon draineerzand
. . .1. . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat
. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl. m2 15,00 L
. . . . . verdichten).
. . . .1. Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . .1 Aanleveren revisiegegevens: inmeten x,y en bijwerken
. . . . . beheersysteem
. . . . .

2031 Vervangen armaturen
. . . . .

203110 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 350,00 F
. . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 4m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . - demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
. . . . . - aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
. . . . . - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
. . . . . - controle mast nummer
. .6. . . Montagewijze: Divers
. . .9. . Lichtpunthoogte: lph <= 4m
. . . . .9 Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
. . . . . bestekspost.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
. . . . .

203120 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 750,00 F
. . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . - demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
. . . . . - aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
. . . . . - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
. . . . . - controle mast nummer
. .6. . . Montagewijze: Divers
. . .9. . Lichtpunthoogte: lph > 4m
. . . . .9 Vrijgekomen armatuur inclusief lichtbron afvoeren
. . . . . naar een inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
. . . . . bestekspost.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
. . . . .
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2032 Vervangen armaturen >= 250 stuks
. . . . . Deelopdracht >= 250 stuks
. . . . .

203210 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 500,00 F
. . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 4m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . - demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
. . . . . - aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
. . . . . - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
. . . . . - controle mast nummer
. .6. . . Montagewijze: Divers
. . .9. . Lichtpunthoogte: lph <= 4m
. . . . .9 Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
. . . . . bestekspost.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
. . . . .

203220 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1.000,00 F
. . . . . Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4m
. . . . . inclusief de volgende werkzaamheden.
. . . . . - demonteren huidige armatuur, inclusief lichtbron
. . . . . - aanbrengen nieuwe armatuur, inclusief lichtbron
. . . . . - monteren aansluitsnoer op aansluitvoorziening
. . . . . - controle mast nummer
. .6. . . Montagewijze: Divers
. . .9. . Lichtpunthoogte: lph > 4m
. . . . .9 Eventuele leveranties verrekenen via betreffende
. . . . . bestekspost.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
. . . . .

204 Verwijderen OVL
. . . . . Genoemde besteksposten betreffen alleen arbeid.
. . . . . Levering verrekenen op separate besteksposten met
. . . . . uitzondering van levering schoon draineerzand.
. . . . .

2040 Verwijderen verlichtingsobjecten
. . . . .

204010 340202 Verwijderen lichtmast. st 110,00 F
. . . . . Verwijderen verlichtingsobject lph < = 4m
.9. . . . Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium
. . . . . Nominale masthoogte: lph <= 4m
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - verwijderen armatuur.
. . . . . - tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
. . . . . en dichtstraten of vullen met grond (incl.
. . . . . verdichten).
. . . . . - Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel st 110,00 L
. . . . . vervangen
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat.
. . . . . Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
. . . . . Loskoppelen grondkabel op aansluitvoorziening van
. . . . . netbeheerder.
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
. . . . .



RAW1503-159363

Bladnr. 29 van 119
Afdrukdatum:

10-06-2026

Raamovereenkomst Onderhoud OVL - gemeente Woerden 2026-2032
Besteksnummer: FL2026-03
CONCEPT versie 2.4 - d.d. 02-06-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

204020 340202 Verwijderen lichtmast. st 120,00 F
. . . . . Verwijderen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m
.9. . . . Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium
. . . . . Nominale masthoogte: 4m < lph <= 8m
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - verwijderen armatuur.
. . . . . - tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
. . . . . en dichtstraten of vullen met grond (incl.
. . . . . verdichten).
. . . . . - Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel st 120,00 L
. . . . . vervangen
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat.
. . . . . Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
. . . . . Loskoppelen grondkabel op aansluitvoorziening van
. . . . . netbeheerder.
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
. . . . .

204030 340202 Verwijderen lichtmast. st 30,00 F
. . . . . Verwijderen verlichtingsobject lph >8m
.9. . . . Te verwijderen lichtmast: Staal of aluminium
. . . . . Nominale masthoogte: lph >8m
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - verwijderen armatuur.
. . . . . - vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de
. . . . . materialen geen waarde hebben.
. . . . . - tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
. . . . . en dichtstraten of vullen met grond (incl.
. . . . . verdichten).
. . . . . - Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel st 30,00 L
. . . . . vervangen
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat.
. . . . . Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
. . . . . Loskoppelen grondkabel op aansluitvoorziening van
. . . . . netbeheerder.
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
. . . . .



RAW1503-159363

Bladnr. 30 van 119
Afdrukdatum:

10-06-2026

Raamovereenkomst Onderhoud OVL - gemeente Woerden 2026-2032
Besteksnummer: FL2026-03
CONCEPT versie 2.4 - d.d. 02-06-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

204040 340202 Verwijderen lichtmast. st 10,00 F
. . . . . Verwijderen verlichtingsobject gietijzeren LM
.9. . . . Te verwijderen lichtmast: gietijzer
. . . . . Nominale masthoogte: lph <4m
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - verwijderen armatuur.
. . . . . - vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
. . . . . opdrachtgever tenzij de directie aangeeft dat de
. . . . . materialen geen waarde hebben.
. . . . . - tijdelijk herstel van verharding en berm, met zand
. . . . . en dichtstraten of vullen met grond (incl.
. . . . . verdichten).
. . . . . - Bij een aangepaste 30x30 tegel de gehele tegel st 10,00 L
. . . . . vervangen
. . . . . Graven en aanvullen mastgat en lasgat.
. . . . . Aansluitsnoer loshalen van de aansluitvoorziening.
. . . . . Loskoppelen grondkabel op aansluitvoorziening van
. . . . . netbeheerder.
. . . . . Eventuele overige kabelwerkzaamheden en
. . . . . leveranties verrekenen via betreffende bestekspost.
. . . . . Aanleveren revisiegegevens: bijwerken beheersysteem
. . . . .

205 Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen
. . . . .

205010 340199 Incidenteel op maat stellen mast (<= 4 m). st 10,00 F
. . . . . Betreft het incidenteel op maat stellen van mast, <= 4
. . . . . m met armatuur, waaronder het aanpassen van de
. . . . . hoogte ten opzichte van het maaiveld, rechtzetten en
. . . . . verplaatsen binnen een afstand van maximaal 0,5 m
. . . . . Massa: ca. 54 kg
. . . . . Verlichtingsobject: stalen of aluminium mast
. . . . . Nominale masthoogte: <= 4 m
. . . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,60 L
. . . . . - schoon draineerzand
. . . . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - graven mastgat en aanvullen oude mastgat met zand m3 2,50 L
. . . . . klasse AW
. . . . .

205020 340199 Groepsgewijs op maat stellen mast (<= 4 m). st 10,00 F
. . . . . Betreft het groepsgewijs op maat stellen van mast, <=
. . . . . 4 m met armatuur, waaronder het aanpassen van de
. . . . . hoogte ten opzichte van het maaiveld, rechtzetten en
. . . . . verplaatsen binnen een afstand van maximaal 0,5 m
. . . . . Massa: ca. 54 kg
. . . . . Verlichtingsobject: stalen of aluminium mast
. . . . . Nominale masthoogte: <= 4 m
. . . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,60 L
. . . . . - schoon draineerzand
. . . . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - graven mastgat en aanvullen oude mastgat met zand m3 2,50 L
. . . . . klasse AW
. . . . .
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205030 340199 Incidenteel op maat stellen mast (>4 m). st 10,00 F
. . . . . Betreft het incidenteel op maat stellen van mast, >4 m
. . . . . met armatuur, waaronder het aanpassen van de
. . . . . hoogte ten opzichte van het maaiveld, rechtzetten en
. . . . . verplaatsen binnen een afstand van maximaal 0,5 m
. . . . . Massa: ca. 500 kg
. . . . . Verlichtingsobject: stalen of aluminium mast
. . . . . Nominale masthoogte: >4 m
. . . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,60 L
. . . . . - schoon draineerzand
. . . . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - graven mastgat en aanvullen oude mastgat met zand m3 2,50 L
. . . . . klasse AW
. . . . .

205040 340199 Groepsgewijs op maat stellen mast (>4 m). st 10,00 F
. . . . . Betreft het groepsgewijs op maat stellen van mast, >4
. . . . . m met armatuur, waaronder het aanpassen van de
. . . . . hoogte ten opzichte van het maaiveld, rechtzetten en
. . . . . verplaatsen binnen een afstand van maximaal 0,5 m
. . . . . Massa: ca. 500 kg
. . . . . Verlichtingsobject: stalen of aluminium mast
. . . . . Nominale masthoogte: >4 m
. . . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,60 L
. . . . . - schoon draineerzand
. . . . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . - graven mastgat en aanvullen oude mastgat met zand m3 2,50 L
. . . . . klasse AW.
. . . . .

205050 342099 Incidenteel corrigeren stand armatuur lph >= 4m st 10,00 F
. . . . . Betreft: Incidenteel corrigeren stand armatuur
. . . . . Richten armatuur bij armatuur lph >= 4m
. . . . . - Losmaken bout bevestiging
. . . . . - Richten van de armatuur
. . . . . - aanwijzingen van directie opvolgen
. . . . . - vastzetten met Nm volgens opgave leverancier
. . . . . van bout bevestiging
. . . . .

205060 342099 Groepsgewijs corrigeren stand armatuur lph >= 4m st 10,00 F
. . . . . Betreft: Groepsgewijs corrigeren stand armatuur
. . . . . Richten armatuur bij armatuur lph >= 4m
. . . . . - Losmaken bout bevestiging
. . . . . - Richten van de armatuur
. . . . . - aanwijzingen van directie opvolgen
. . . . . - vastzetten met Nm volgens opgave leverancier
. . . . . van bout bevestiging
. . . . .

207 Bijkomende werkzaamheden
. . . . .

207010 345099 Aanbrengen voorziening tegen lichthinder st 100,00 F
. . . . . Betreft het aanbrengen van lamellen, afdekplaten, st 100,00 I
. . . . . aanpassen van armaturen
. . . . . Inclusief verwerken van de mutaties in het
. . . . . beheersysteem
. . . . .
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207020 321311 Verwijderen verkeersborden. st 310,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen verkeersborden van
. . . . . lichtmasten
. . . . . - demonteren bord.
. . . . .

207030 321302 Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 310,00 F
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Betreft het aanbrengen van verkeersborden aan
. . . . . lichtmasten.
. . . . . De borden bevestigen aan: lichtmast
. . . . . - halen borden st 310,00 I
. . . . . - leveren rubber en klemband st 310,00 L
. . . . . - aanbrengen bord st 310,00 I
. . . . .
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3 Werkzaamheden ondergronds
. . . . . Alle verkeersmaatregelen conform 62 12 dienen
. . . . . opgenomen te zijn bij de betreffende besteksposten.
. . . . .

31 Werkzaamheden aan gereguleerd-netwerk
. . . . .

311010 349999 Aanvragen aansluitingen via mijnaansluiting.n keer 190,00 F
. . . . . Aanvragen (via https://www.mijnaansluiting.nl) van
. . . . . werkzaamheden (onder bestekspost 312)
. . . . . gereguleerde-netbeheerder in combinatie met eigen
. . . . . werkzaamheden opdrachtnemer (bovengronds) (op
. . . . . aanwijzing van directie)
. . . . . NB: Per deelopdracht kunnen deze coördinatie- en
. . . . . administratie kosten (inclusief financiële afhandeling)
. . . . . maximaal 1 keer in rekening worden gebracht.
. . . . . (Maximaal 5 st. aansluitpunten per deelopdracht)
. . . . .

312 Aansluitingen gereguleerde-netbeheerder STEDIN
. . . . . Deze kosten zijn wettelijke tarieven en worden
. . . . . aangepast indien de gereguleerde-netbeheerder deze
. . . . . wijzigt. Indien U niet de wettelijke kosten invult is dit
. . . . . niet een besteksconforme inschrijving en volgt
. . . . . uitsluiting voor gunning.
. . . . .

312010 340899 Nieuwe aansluiting 1x6A geschakeld net st 220,00 F
. . . . . Aansluiting van een verlichtingsobject op het st 220,00 L
. . . . . distributienet, realiseren, max. lengte 25 m
. . . . . Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
. . . . . Inclusief revisie.
. . . . .

312020 340899 Losnemen en heraansluiten st 30,00 F
. . . . . Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
. . . . . Inclusief revisie.
. . . . .

312030 340899 Tijdelijk verwijderen elektriciteitsaansluiting (OVL) st 20,00 F
. . . . . Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
. . . . . Inclusief revisie.
. . . . .

312040 340899 Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 1m st 30,00 F
. . . . . Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
. . . . . Inclusief revisie.
. . . . .

312050 340899 Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 10m st 10,00 F
. . . . . Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
. . . . . Inclusief revisie.
. . . . .

312060 340899 Verwijderen meerlengte aansluitkabel st 30,00 F
. . . . . Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
. . . . . Inclusief revisie.
. . . . .

312070 340899 Verwijderen aansluiting inclusief verw kabel < 25m st 20,00 F
. . . . . Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
. . . . . Inclusief revisie.
. . . . .
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312080 340899 Tijdelijk verwijderen elektriciteitsaansluiting (OVL) st 20,00 F
. . . . . excl. kosten bodemonderzoek
. . . . . Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
. . . . . Inclusief revisie.
. . . . .

312090 340899 Verwijderen aansluiting incl. verw. kabel < 25 m st 20,00 F
. . . . . excl. kosten bodemonderzoek
. . . . . Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
. . . . . Inclusief revisie.
. . . . .

312100 340899 Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 10m st 10,00 F
. . . . . excl. kosten bodemonderzoek
. . . . . Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
. . . . . Inclusief revisie.
. . . . .

312110 340899 Verwijderen ontsteekpunt st 20,00 F
. . . . . Aanvraag via https://www.mijnaansluiting.nl
. . . . . Inclusief revisie.
. . . . .

316 Aansluitwerkzaamheden op gereguleerd-netwerk
STEDIN 16C

. . . . . Betreft het op basis van de '16C overeenkomst'

. . . . . verrichten van deze werkzaamheden conform

. . . . . voorschriften gereguleerde-netbeheerder.

. . . . .
3160 Werkzaamheden met Paalgarnaal

. . . . .
316010 340899 Verwijderen lichtmastaansluiting. st 120,00 F

. . . . . Betreft: verwijderen lichtmastaansluiting inclusief

. . . . . knippen

. . . . . Lengte: <= 10.00 m

. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:

. . . . . - Losnemen aansluitsnoer;

. . . . . - Knippen van de kabel;

. . . . . - Leveren en monteren eindmof; st 120,00 L

. . . . . - Losnemen / demonteren aansluitkastje;

. . . . . - Verwijderen kabel uit lichtmast;

. . . . . - Het graven en dichten van een sleuf

. . . . . - Opnemen kabel.

. . . . . - Afwerking kabel dient waterdicht te zijn

. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.

. . . . . verdichten).

. . . . . - Inclusief revisie indienen bij Stedin

. . . . .
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316020 340899 Losnemen en direct weer aansluiten lichtmast. st 370,00 F
. . . . . Betreft: losnemen en direct weer aansluiten lichtmast-
. . . . . aansluiting inclusief knippen
. . . . . Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Losnemen aansluitsnoer;
. . . . . - Niet knippen van de kabel;
. . . . . - Losnemen / demonteren aansluitkastje;
. . . . . - Verwijderen kabel uit lichtmast;
. . . . . - Opnemen kabel;
. . . . . - Invoeren kabel in mast;
. . . . . - Aansluiten kabel en snoer op aansluitkastje;
. . . . . - Inclusief revisie indienen bij Stedin
. . . . . Afwerking kabel dient waterdicht te zijn
. . . . . Grondwerk en sleufbedekkingen volgens protocol 16C
. . . . .

316030 340899 Tijdelijk loskoppelen lichtmast. st 40,00 F
. . . . . Betreft: het tijdelijk loskoppelen van een lichtmast van
. . . . . het Stedin net
. . . . . Heraansluiting binnen 2 maanden
. . . . . Betreft de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Losnemen aansluitsnoer;
. . . . . - Knippen van de kabel;
. . . . . - Leveren en monteren eindmof; st 40,00 L
. . . . . - Leveren en monteren verbindingsmof; st 40,00 L
. . . . . - Losnemen / demonteren aansluitkastje;
. . . . . - Verwijderen kabel uit lichtmast;
. . . . . - Opnemen kabel.
. . . . . - Afwerking kabel dient waterdicht te zijn
. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
. . . . . verdichten).
. . . . . - Inclusief revisie indienen bij Stedin
. . . . . Vrijgekomen lichtmast met armatuur tijdelijk opslaan st 40,00 I
. . . . . in opslag aannemer (voor een termijn 3 maanden)
. . . . .

316040 340899 Verplaatsen aansluiting max 10 m. st 20,00 F
. . . . . Betreft het verplaatsen van een aansluiting met
. . . . . verlenging van de kabel
. . . . . Betreft de volgende werkzaamheden:
. . . . . - Losnemen aansluitsnoeren
. . . . . - Niet knippen van kabel
. . . . . - Verwijderen kabels uit mast
. . . . . - In/terug-graven naar nieuwe locatie, max 10 meter
. . . . . - Invoeren kabels in mast
. . . . . - Aansluiten kabel op aansluitkastje
. . . . . - Afwerking kabel dient waterdicht te zijn
. . . . . - Opnemen en definitief herstellen bestrating (incl.
. . . . . verdichten).
. . . . . - Inclusief revisie indienen bij Stedin
. . . . .

33 Opbreken en herstellen sleufbedekking
. . . . .

330010 241108 Opnemen sleufbedekking -graszoden m2 4.000,00 F
.1. . . . Breedte gemiddeld: 0,30 m
. . . . .
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330020 241101 Opnemen sleufbedekking - tegels m2 180,00 F
9. . . . . Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 70mm

.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,45 m

. . . . .
330030 241102 Opnemen sleufbedekking -straatstenen m2 180,00 F

1. . . . . Betonstraatstenen
.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,40 m
. . . . .

330040 241102 Opnemen sleufbedekking -straatstenen m2 180,00 F
.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,40 m
. . . . .

330050 241118 Herstellen sleufbedekking -graszoden m2 380,00 F
.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,40 m
. . . . .1 De zoden na het leggen aandrukken
. . . . .

330060 514199 Verwijderen begroeiing, hoogte 1 m. m2 80,00 F
. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 50 m2
. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . . Begroeiing van ca. 500 stuks per 100 m2
. . . . . Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)
. . . . . Rooien tot een diepte van ten minste 0,60 m
. . . . . Vrijgekomen hout afvoeren naar een inrichting
. . . . .

330070 241111 Herstellen sleufbedekking -tegels m2 180,00 F
. . . . . Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca st 180,00 L
. . . . . 10 %

9. . . . . Betontegels 0,30 x 0,30 m, dikte ten hoogste 70 mm
.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,45 m
. . . .1. Onbruikbare tegels vervoeren naar een inrichting
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen m3 0,18 L
. . . . .

330080 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 180,00 F
. . . . . Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca st 180,00 L
. . . . . 10 %

1. . . . . Betonstraatstenen
.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,40 m
. . . .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen m3 0,18 L
. . . . .

330090 241112 Herstellen sleufbedekking -straatstenen m2 180,00 F
. . . . . Inclusief leveren en vervangen gebroken materiaal ca st 180,00 L
. . . . . 10 %
.2. . . . Breedte gemiddeld: 0,40 m
. . . .1. Onbruikbare straatstenen vervoeren naar een
. . . . . inrichting
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand en aftrillen m3 0,18 L
. . . . .

37 Aanbrengen moffen
. . . . .
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370010 261607 Aanbrengen aftakmof in grondkabel. st 470,00 F
1. . . . . Laagspanningskabel: kunststofkabel Enkele splitsmof

. . . . . aanbrengen zonder onderbreken van de hoofdaders en

. . . . . aardlitze.

. .9. . . Adermateriaal: koper aderdoorsnede tot 10 mm²

. . .9. . 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm

. . . .2. Verbinding met een wikkelmof st 470,00 L

. . . . .2 Onder spanning aanbrengen

. . . . .
370020 261611 Aanbrengen eindmof in LS-grondkabel. st 70,00 F

1. . . . . Kunststofkabel 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm
. .9. . . 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm
. . .1. . Adermateriaal: koper aderdoorsnede tot 10 mm²
. . . .2. Afsluiten met een wikkelmof st 70,00 L
. . . . .1 Spanningsloos aanbrengen
. . . . .

370030 261699 Aanbrengen verbindingsmof in LS-grondkabel. st 20,00 F
. . . . . Kunststofkabel 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm
. . . . . Adermateriaal: koper aderdoorsnede tot 10 mm²
. . . . . 3-, 4- of 5-aderig met aardscherm
. . . . . Verbinding met een wikkelmof
. . . . . Onder spanning aanbrengen
. . . . .

38 Kabelwerkzaamheden
. . . . .

380010 340801 Aansluiten grondkabel. st 300,00 F
. . . . . Betreft het invoeren en afmonteren OVL Aansluitkabel
. . . . . 4x2,5 mm² in een lichtmast/gevelaansluitkast en
. . . . . aansluiten op aansluitvoorziening.

1. . . . . Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x2,5mm²
.1. . . . In-aansluiting
. . .1. . Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders
. . . . . afwerken met schroefverbinding.
. . . .9. Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - op slag leggen en invoeren Aansluitkabel
. . . . . 4x2,5 mm²;
. . . . . - afmonteren van de Aansluitkabel 3/4/5x2,5mm² op
. . . . . de aansluitklemmen en onder de trekontlasting;
. . . . . - labelen van de Aansluitkabel; st 300,00 L
. . . . . - uitvoeren van een werkingtest;
. . . . . - meting van de circuitimpedantie.
. . . . .
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380020 340801 Aansluiten grondkabel. st 30,00 F
. . . . . Betreft het invoeren en afmonteren OVL Aansluitkabel
. . . . . 4x6 mm² in een lichtmast/gevelaansluitkast en
. . . . . aansluiten op aansluitvoorziening.

1. . . . . Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x6mm²
.1. . . . In-aansluiting
. . .1. . Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders
. . . . . afwerken met schroefverbinding.
. . . .9. Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - op slag leggen en invoeren Aansluitkabel
. . . . . 4x6 mm²;
. . . . . - afmonteren van de Aansluitkabel 3/4/5x6mm² op de
. . . . . aansluitklemmen en onder de trekontlasting;
. . . . . - labelen van de Aansluitkabel; st 30,00 L
. . . . . - uitvoeren van een werkingtest;
. . . . . - meting van de circuitimpedantie.
. . . . .

380030 340801 Aansluiten grondkabel. st 30,00 F
. . . . . Betreft het invoeren en afmonteren OVL Aansluitkabel
. . . . . 4x10 mm² in een lichtmast/gevelaansluitkast en
. . . . . aansluiten op aansluitvoorziening.

1. . . . . Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x10mm²
.1. . . . In-aansluiting
. . .1. . Wijze van afwerken van de grondkabel: Aders
. . . . . afwerken met schroefverbinding.
. . . .9. Inclusief de volgende werkzaamheden:
. . . . . - op slag leggen en invoeren Aansluitkabel
. . . . . 4x10 mm²;
. . . . . - afmonteren van de Aansluitkabel 3/4/5x10mm² op
. . . . . de aansluitklemmen en onder de trekontlasting;
. . . . . - labelen van de Aansluitkabel; st 30,00 L
. . . . . - uitvoeren van een werkingtest;
. . . . . - meting van de circuitimpedantie.
. . . . .

380040 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 150,00 F
. . . . . Betreft het ontkoppelen OVL Aansluitkabel 4x2,5 mm²
. . . . . in een lichtmast/gevelaansluitkast en aansluiten op
. . . . . aansluitvoorziening.

1. . . . . Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x2,5mm²
.3. . . . Wijze van aansluiting grondkabel: Aders afwerken met
. . . . . schroefverbinding.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -
. . . . . Ontkoppelen van de Aansluitkabel 3/4/5x2,5mm² op
. . . . . de aansluitklemmen en onder de trekontlasting
. . . . .

380050 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 20,00 F
. . . . . Betreft het ontkoppelen OVL Aansluitkabel
. . . . . 3/4/5x6mm² in een lichtmast/gevelaansluitkast en
. . . . . aansluiten op aansluitvoorziening.

1. . . . . Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x6mm²
.3. . . . Wijze van aansluiting grondkabel: Aders afwerken met
. . . . . schroefverbinding.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -
. . . . . Ontkoppelen van de Aansluitkabel 3/4/5x6mm² op de
. . . . . aansluitklemmen en onder de trekontlasting
. . . . .
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380060 340802 Ontkoppelen grondkabel. st 20,00 F
. . . . . Betreft het ontkoppelen OVL Aansluitkabel
. . . . . 3/4/5x10mm² in een lichtmast/gevelaansluitkast en
. . . . . aansluiten op aansluitvoorziening.

1. . . . . Grondkabel: EO-YMeKaszh 3/4/5x10mm²
.3. . . . Wijze van aansluiting grondkabel: Aders afwerken met
. . . . . schroefverbinding.
. . . .1. Met inbegrip van de volgende werkzaamheden: -
. . . . . Ontkoppelen van de Aansluitkabel 3/4/5x10mm² op de
. . . . . aansluitklemmen en onder de trekontlasting
. . . . .

380070 349999 Aanbrengen montagerail st 50,00 F
. . . . . Aanbrengen montagerail in een verlichtingsobject st 50,00 T
. . . . .
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5 Leveringen
. . . . .

50 Leveren materialen openbare verlichting
. . . . .

501 LEVEREN LICHTMASTEN
. . . . .

5020 Lichtmasten, leverancier PMF og.
. . . . . Stalen, uit één buis naadloos warm getrokken,
. . . . . cilindrisch conische masten worden geproduceerd uit
. . . . . buis: S235 (staal 37) volgens EN 10217/10219. Deur, op
. . . . . een hoogte van 800 mm boven maaiveld, voorzien van
. . . . . een KF- sluiting (Kaalfix-sluiting), daarachter een
. . . . . montage rail en een zichtbare aard-lip links onderin de
. . . . . deur opening. Mast krijgt nadien een
. . . . . maaiveldbescherming type GPP in de kleur grijs, 20 cm
. . . . . onder tot 20 cm boven maaiveld. Lichtmast wordt
. . . . . klimaat neutraal in Nederland geproduceerd en
. . . . . volgens het milieuzorgsysteem EN ISO 14001.
. . . . .

502010 340251 Leveren lichtmast. st 850,00 F
. . . . . Tekening no.:4550V / model Woerden
. . . . . Zie: Bijlage - standaard stalen lichtmasten woerden
. . . . . Leveren: Paaltop 4,0 m PT

1. . . . . Lichtmast van staal st 850,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 4 m
. . . . . Topdiameter: 60 mm
. . .5. . Zonder uithouder
. . . . . Zonder uithouder
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 800m m
. . . . . Beschermingswijze: met maaiveld beschermer st 850,00 L
. . . . .

502020 340251 Leveren lichtmast. st 440,00 F
. . . . . Tekening no.:4551V / model Woerden
. . . . . Zie: Bijlage - standaard stalen lichtmasten woerden+
. . . . . Leveren: mast 6,0 m Conisch PT

1. . . . . Lichtmast van staal st 440,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 6 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1000m m
. . . . . Beschermingswijze: met maaiveld beschermer st 440,00 L
. . . . .
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502030 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F
. . . . . Tekening no.:4562V / model Woerden
. . . . . Zie: Bijlage - standaard stalen lichtmasten woerden
. . . . . Leveren: mast 8,0 m Conisch PT

1. . . . . Lichtmast van staal st 40,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 8 m
. . .5. . Zonder uithouder
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1.2 m
. . . . . Beschermingswijze: met maaiveld beschermer st 40,00 L
. . . . .

502040 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F
. . . . . Tekening no.:4552V/ model Woerden
. . . . . Zie: Bijlage - standaard stalen lichtmasten woerden
. . . . . Leveren: mast 8,0 m UE

1. . . . . Lichtmast van staal st 40,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,20 m
. . . . . Beschermingswijze: met maaiveld beschermer st 40,00 L
. . . . .

502050 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F
. . . . . Tekening no.:4553V/ model Woerden
. . . . . Zie: Bijlage - standaard stalen lichtmasten woerden
. . . . . Leveren: mast 8,0 m DU

1. . . . . Lichtmast van staal st 40,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . .3. . Met afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,20 m
. . . . . Beschermingswijze: met maaiveld beschermer st 40,00 L
. . . . .

502060 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F
. . . . . Tekening no.:4554V/ model Woerden
. . . . . Zie: Bijlage - standaard stalen lichtmasten woerden
. . . . . Leveren: mast 10,0 m UE

1. . . . . Lichtmast van staal st 40,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 10,0 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,5 m
. . . . . Beschermingswijze: met maaiveld beschermer st 40,00 L
. . . . .
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502070 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F
. . . . . Tekening no.:4555V/ model Woerden
. . . . . Zie: Bijlage - standaard stalen lichtmasten woerden
. . . . . Leveren: mast 10,0 m DU

1. . . . . Lichtmast van staal st 40,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 10 m
. . .3. . Met afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,5 m
. . . . . Beschermingswijze: met maaiveld beschermer st 40,00 L
. . . . .

502080 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F
. . . . . Tekening no.:4563V/ model Woerden
. . . . . Zie: Bijlage - standaard stalen lichtmasten woerden
. . . . . Leveren: mast 8,0 m EU - Reclame

1. . . . . Lichtmast van staal st 40,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,20 m
. . . . . Beschermingswijze: met maaiveld beschermer st 40,00 L
. . . . .

502090 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F
. . . . . Tekening no.:4564V/ model Woerden
. . . . . Zie: Bijlage - standaard stalen lichtmasten woerden
. . . . . Leveren: mast 8,0 m DU - Reclame

1. . . . . Lichtmast van staal st 40,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 8,0 m
. . .3. . Met afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,20 m
. . . . . Beschermingswijze: met maaiveld beschermer st 40,00 L
. . . . .
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502100 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F
. . . . . Tekening no.:4565V/ model Woerden
. . . . . Zie: Bijlage - standaard stalen lichtmasten woerden
. . . . . Leveren: mast 10,0 m EU - Reclame

1. . . . . Lichtmast van staal st 40,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 10 m
. . .2. . Met niet afneembare uithouder met 1 arm
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,5 m
. . . . . Beschermingswijze: met maaiveld beschermer st 40,00 L
. . . . .

502110 340251 Leveren lichtmast. st 40,00 F
. . . . . Tekening no.:4566V/ model Woerden
. . . . . Zie: Bijlage - standaard stalen lichtmasten woerden
. . . . . Leveren: mast 10,0 m DU - Reclame

1. . . . . Lichtmast van staal st 40,00 L
.4. . . . Uitvoeringsvorm: conisch
. .1. . . Nominale masthoogte: 10 m
. . .3. . Met afneembare uithouder met 2 armen
. . . . . Uithouderlengte: 1250 mm
. . . .1. Beschermingswijze: verzinkt
. . . . .1 Met grondstuk zonder grondplaat
. . . . . Grondstuklengte: 1,5 m
. . . . . Beschermingswijze: met maaiveld beschermer st 40,00 L
. . . . .

503 Armaturen openbare verlichting
. . . . . Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage
. . . . .

503010 340351 Leveren verlichtingsarmatuur. st 2.070,00 F
. . . . . Leveren armatuur volgens bijlage verrekening
. . . . . armaturen voor onderhoud.
.9. . . . Fictief bedrag per armatuur. U dient netto bedrag te st 2.070,00 L
. . . . . bepalen door de korting te verrekenen volgens de
. . . . . Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen -
. . . . . ARMATUREN
. . . . .

505 Lampen openbare verlichting
. . . . . Levering incl. wettelijke verwijderingsbijdrage
. . . . .

5051 Natriumlampen
. . . . .

505110 340451 Leveren lamp. st 350,00 F
. . . . . Leveren Natriumlampen volgens bijlage st 350,00 L
. . . . .9 Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te
. . . . . bepalen door de korting te verrekenen volgens de
. . . . . Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
. . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .

5052 Metaalhalogeenlampen
. . . . .
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505210 340451 Leveren lamp. st 200,00 F
. . . . . Leveren Metaalhalogeenlampen volgens bijlage st 200,00 L
. . . . .9 Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te
. . . . . bepalen door de korting te verrekenen volgens de
. . . . . Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
. . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .

5053 Retrofit LED Lampen
. . . . .

505310 340451 Leveren lamp. st 580,00 F
. . . . . Leveren LED lichtbronnen volgens bijlage st 580,00 L
. . . . .9 Fictief bedrag per lichtbron. U dient netto bedrag te
. . . . . bepalen door de korting te verrekenen volgens de
. . . . . Bijlage - Overzicht toe te rekenen kortingen - LAMPEN
. . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .

507 VSA's en Drivers
. . . . .

507040 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 310,00 F
. . . . . Leveren (E-)VSA Natriumlampen st 310,00 L
. . . . . Dimregime en instellingen gelijk aan oude instellingen
. . . . . (E-)VSA Natriumlampen
. . . . .9 Te leveren na defect in armatuur st 310,00 I
. . . . . Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van
. . . . . (E-)VSA van het areaal
. . . . .

507050 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 310,00 F
. . . . . Leveren (E-)VSA Fluorescentie lichtbron st 310,00 L
. . . . . Dimregime en instellingen gelijk aan oude instellingen
. . . . . (E-)VSA Fluorescentie lichtbron
. . . . .9 Te leveren na defect in armatuur st 310,00 I
. . . . . Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van
. . . . . (E-)VSA van het areaal
. . . . .

507060 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 120,00 F
. . . . . Leveren (E-)VSA Metaalhalogeenlampen st 120,00 L
. . . . . Dimregime en instellingen gelijk aan oude instellingen
. . . . . (E-)VSA Metaalhalogeenlampen
. . . . .9 Te leveren na defect in armatuur st 120,00 I
. . . . . Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van
. . . . . (E-)VSA van het areaal
. . . . .

507070 340551 Leveren voorschakelapparatuur. st 160,00 F
. . . . . Leveren LED Driver st 160,00 L
. . . . . Dimregime en instellingen gelijk aan oude instellingen
. . . . . LED Driver
. . . . .9 Te leveren na defect in armatuur st 160,00 I
. . . . . Eindheidsprijs hanteren van een gemiddelde prijs van
. . . . . Driver van het areaal
. . . . .

509 Diversen leveringen openbare verlichting
. . . . .

509010 345099 Leveren object nummer sticker met UV filter st 700,00 F
. . . . . Leveren van een object nummer sticker met UV filter st 700,00 L
. . . . . voor op een verlichtingsobject
. . . . .



RAW1503-159363

Bladnr. 45 van 119
Afdrukdatum:

10-06-2026

Raamovereenkomst Onderhoud OVL - gemeente Woerden 2026-2032
Besteksnummer: FL2026-03
CONCEPT versie 2.4 - d.d. 02-06-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

509020 349999 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 8540096 st 30,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS st 30,00 L
. . . . . overzetdeur.
. . . . . Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 8540096
. . . . . Levering: op plaats van verwerking.
. . . . .

509030 349999 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100400114 st 30,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS st 30,00 L
. . . . . overzetdeur.
. . . . . Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 100400114
. . . . . Levering: op plaats van verwerking.
. . . . .

509040 349999 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100600140 st 30,00 F
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een RVS st 30,00 L
. . . . . overzetdeur.
. . . . . Fabrikaat: KDK Dornscheidt, type: 100600140
. . . . . Levering: op plaats van verwerking.
. . . . .
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6 Ter beschikking stellen
. . . . . Alle verkeersmaatregelen conform 62 12 dienen
. . . . . opgenomen te zijn bij de betreffende besteksposten.
. . . . .

61 Tbs van werknemers en materieel
. . . . . Tbs van werknemers en materieel
. . . . . Deze post(en) alleen in seperate (schriftelijke)
. . . . . opdracht van de directie.
. . . . . Alle onderstaande posten dienen in de diverse posten
. . . . . in deel 2.2 te zijn verwerkt en deel uit te maken van de
. . . . . post(en) 9
. . . . .

611 Werknemers en materieel - normale uren
. . . . .

611010 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Ter beschikking stellen van werknemers.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Eletrotechnisch bedrijf, grondwerker
. . . . . Inclusief montagebus
. . . . . Inclusief benodigde gereedschappen
. . . . .

611020 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Elektrotechnisch bedrijf, monteur
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Inclusief montagebus.
. . . . . Inclusief benodigde gereedschappen
. . . . .

611030 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Elektrotechnisch bedrijf, engineer
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Bijzonderheid: Op aanwijzing van en in overleg
. . . . . met de directie maken van (revisie)tekeningen,
. . . . . opstellen lichtontwerpen en kabelberekeningen.
. . . . .

611040 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider / uitvoerder
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

611050 100501 Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Elektrotechnisch bedrijf, project- / werkvoorbereider
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

611060 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 F
. . . . . inclusief bedienend personeel
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Laadvermogen: ten minste 5 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .
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611070 100599 Ter beschikking stellen van een minigraafmachine uur 100,00 F
. . . . . inclusief bedienend personeel uur 100,00 I
. . . . .

611080 100599 Ter beschikking stellen van een hoogwerker uur 100,00 F
. . . . . inclusief chauffeur en OVL Storingsmonteur. uur 100,00 I
. . . . . Te bereiken werkhoogte maximaal 12 meter
. . . . .

611090 100599 Ter beschikking stellen van een meetwagen uur 20,00 F
. . . . . Inclusief chauffeur en meettechnicus uur 20,00 I
. . . . . tbv storingsonderzoek kabelstoringen eigen-netwerk
. . . . .

611100 100599 T.b.s. van een medewerker voor het vrijschakelen van st 150,00 F
. . . . . een LM t.b.v. meetdienst
. . . . . De medewerker dient bij de LM de zekering te st 150,00 L
. . . . . verwijderen en de nul los te halen van de lichtmast set
. . . . . en zorg te dragen voor een geheel los gekoppelde LM
. . . . . van de elektriciteitsvoorziening.
. . . . . Inclusief nadat de meetdienst zijn werk gedaan heeft st 150,00 L
. . . . . de aansluiting weer aansluiten op de
. . . . . elektriciteitsvoorziening en zorgdragen voor een
. . . . . functionerende OVL
. . . . .

612 Werknemers en materieel - buiten normale uren
. . . . .

612010 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F
. . . . . Ter beschikking stellen van werknemers.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Eletrotechnisch bedrijf, grondwerker
. . . . . Inclusief montagebus
. . . . . Inclusief benodigde gereedschappen
. . . . .

612020 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F
. . . . . Elektrotechnisch bedrijf, monteur
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Inclusief montagebus.
. . . . . Inclusief benodigde gereedschappen
. . . . .

612030 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F
. . . . . Elektrotechnisch bedrijf, projectbegeleider / uitvoerder
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

612040 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 50,00 F
. . . . . inclusief bedienend personeel uur 50,00 I
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door
. . . . . de directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Laadvermogen: ten minste 5 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . . . .

612060 100599 Ter beschikking stellen van een hoogwerker uur 50,00 F
. . . . . inclusief chauffeur en OVL Storingsmonteur. uur 50,00 I
. . . . . Te bereiken werkhoogte maximaal 12 meter
. . . . .
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7 Verkeersmaatregelen algemeen
. . . . . Deze post(en) alleen in seperate (schriftelijke)
. . . . . opdracht van de directie.
. . . . .

71 Verkeersmaatregelen algemeen CROW 96b
. . . . .

710010 620202 Toepassen afzetting op keer 40,00 F
. . . . . dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
. . . . . Per keer is een periode van 4 uur.
. . . . . Voor

9. . . . . Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een standaard rijdende afzetting
. . . . . volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
. . . . . Uitvoering" figuur 1322 a en b. Dynamische werken op
. . . . . of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

710020 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 60,00 F
. . . . . Per keer is een periode van 4 uur.
. . . . . Voor

9. . . . . Ten behoeve van: het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van een rijdende afzetting afzetting
. . . . . volgens CROW-publicatiereeks "Werk in
. . . . . Uitvoering" figuur 1323 a en b. Dynamische werken op
. . . . . of vanaf de rijbaan met versmalling tot een rijstrook
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

710030 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 130,00 F
. . . . . landelijke aanstelling.

1. . . . . Inzet overdag
.2. . . . Inzet duur: 4 aaneengesloten uren
. . . . .

710040 100599 Opstellen verkeersplan st 30,00 F
. . . . . Als vervolg op bepaling 62 12 07 het opstellen van een st 30,00 L
. . . . . maatwerk verkeersplan voor de te treffen
. . . . . verkeersmaatregelen.
. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en Administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

06 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn
van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in
september 2025 en de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals
deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

07 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

08 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals
gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.

09 Op dit werk zijn tevens van toepassing:
- CROW-publicatie 500 "Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, richtlijn

zorgvuldig graafproces"
- CROW handboek wegafzetting 96a en 96b.
- Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de werkzaamheden aan of in de

omgeving van laagspanningsinstallaties NEN-EN 50110 en de NEN 3140;
- Veiligheidsinstructie laagspanningsaanleg (BEI-BLS-2026);
- Veiligheidsvoorschriften energiebedrijf t.a.v. het werken in nabijheid van

hoogspanningslijnen beheerd door het energiebedrijf.
- NEN-EN ISO 1461 Thermisch aangebrachte zinklagen.
- CROW 400

10 In aanvulling op het bepaalde in bepaling 01 01 01 lid 01 van de Standaard 2025, wordt
de UAV 2012 gewijzigd dan wel uitgebreid met het navolgende:
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen,

voorwerpen, onderdelen, installaties of onderdelen daarvan, grond van allerlei
soort en dergelijke.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:
Indien is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en
onderhoudsvoorschriften zal verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van
ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende onderdeel daarvan, dan
wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, tweede volzin:
De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de
aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft gehoord en een beproeving als
bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan
heeft plaatsgevonden.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, derde lid:
Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11
is voorgeschreven, gaat de door de in dit lid bedoelde ingebruikneming de
onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van ingebruikneming.

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a:
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'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.
- Paragraaf 49. Beslechting van geschillen, is niet van toepassing. Geschillen worden

voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter van de rechtbank Den Haag.
Motivering: de Opdrachtgever kiest ervoor dat geschillen worden voorgelegd aan
de bevoegde burgerlijke rechter in verband met het onafhankelijke oordeel en de
snelheid waarmee een geschil kan worden afgehandeld is van belang in verband
met de voortgang van het primaire proces van de aanbestedende dienst.

11 De zogenaamde staartposten mogen niet leeg of nul bedragen en dienen reële
bedragen te zijn die recht doen aan de het gestelde in de Standaard.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

06 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn
van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van de Standaard
bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

01 01 14 Betaling onderaannemers en leveranciers

01 De opdrachtgever verlangt van de opdrachtnemer dat deze zich houdt aan de Europese
wetgeving omtrent betalingsgedrag.

02 De Richtlijn (2011/7/EU) betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij
handelstransacties verplicht bedrijven de facturen binnen 30 dagen te betalen.

03 De onderaannemer of leverancier kan van de opdrachtnemer dan ook een
schadeloosstelling verkrijgen voor de invorderingskosten en rente indien deze termijn
niet wordt nageleefd.

04 Opdrachtgever kan bewijs van het betalingsgedrag van de opdrachtnemer verlangen op
ieder gewenst moment. Eventuele bedragen mogen onherkenbaar gemaakt worden
om verstoring van eventuele marktwerking te voorkomen.

05 Eventueel verzuim van de inachtneming van de 30 dagen betalingstermijn zal een
korting opleveren van € 250,- per dag (per € 5.000,- openstaande rekening)
overschrijding.

01 01 15 Raamovereenkomst algemeen

01 Het bepaalde in paragraaf 35 lid 5 van de UAV 2012 is niet van toepassing. Alle in de
raamovereenkomst aangegeven omzet dient uitsluitend ter indicatie.

02 De aannemer dient tijdens de uitvoering rekening te houden met de zwaarwegende
belangen van omwonenden en belanghebbende bedrijven; ter afweging en bepaling
van de eventuele maatregelen overlegt hij met de directie.

03 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding
(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (inwoners) hebben.

04 Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.
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01 01 16 Verplichting van de aannemer

01 Alle (ingehuurde) medewerkers van de aannemer die werkzaam zijn om de
(deel)opdracht te kunnen uitvoeren dienen in het bezit te zijn van alle benodigde
cursussen, aanwijzingen en/of diploma's.

02 Op het werk dient iemand aanwezig te zijn die de Nederlandse taal voldoende machtig
is om de aanwijzingen van de directie en/of bevoegd gezag op te volgen en uit te
voeren.

03 De aannemer stelt één aanspreekpunt (contactpersoon) aan binnen zijn organisatie
voor de directie. Deze dient tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar te zijn voor
ontvangst en beantwoording van alle coördinerende vragen en opmerkingen (en op de
hoogte te zijn van facturatie, administratieve status, planning en voorbereiding) naar
aanleiding van de uitvoering van het werk.

04 Zaken met spoedeisend karakter worden door de contactpersoon onverwijld aan de
directie doorgegeven.

06 De aannemer verzekert zich er van dat alle op de bouwplaats werkzame personen in
het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit c.q. op grond van een wettelijke
bepaling als Nederlander mogen worden beschouwd of in het bezit zijn van een
tewerkstellingsvergunning.

07 Opdrachtgever zal indien daarvoor naar zijn oordeel in redelijkheid gronden voor zijn
aan te voeren bezwaar en/of beroep aantekenen tegen door de terzake bevoegde
autoriteiten opgelegde boetes. De aannemer verstrekt daartoe alle van belang zijnde
administratieve bescheiden aan de opdrachtgever. De kosten van deze procedures,
alsmede uiteindelijk onherroepelijk vastgestelde boetes als gevolg van het door de
aannemer niet voldoen aan lid 01 en 02 zullen in mindering gebracht worden op de
aanneemsom.

08 Alle algemene kosten die nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren
moeten opgenomen worden in de betreffende besteksposten, als voorbeeld en niet
uitputtelijk worden hiermee de kosten voor werkvoorbereiding, coördinatie,
begeleiding van personeel en administratie genoemd. De aannemer heeft derhalve
geen recht op aanvullende vergoedingen.
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01 01 17 Meer- en minderwerk als gevolg van onvolkomenheden

01 De aannemer heeft de verplichting het bestek voor inschrijving nauwkeurig te
bestuderen. Ingeval van kennelijke fouten, onvolkomenheden, eventuele onjuiste
aannames, etc. in het bestek (en de overige contractstukken komen de gevolgen
daarvan voor rekening en risico van de aannemer wanneer de aannemer deze
fouten/onvolkomenheden had kunnen, dan wel behoren te weten en heeft nagelaten
deze tijdig (voor inschrijving) te melden.

02 Meerwerk als gevolg van kennelijke fouten, onzorgvuldigheden, onjuiste aannames,
etc. in het bestek (en de overige aanbestedingsstukken) komt uitsluitend voor
verrekening in aanmerking als aannemer kan aantonen dat hij deze fouten,
onvolkomenheden, onjuiste aannames, etc. ten tijde van de aanbesteding niet wist
dan wel niet behoorde te weten/ontdekken dan wel deze tijdig (voor inschrijving)
heeft gemeld.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

03 In afwijking op bepaling 01 02 01 lid 3 vindt de betalingstermijn van een deelopdracht
plaats na oplevering van de werkzaamheden met een uiterste termijn van 30 dagen.

05 Tot betaling zal worden overgegaan nadat de termijnstaat en het mutatieformulier
geaccordeerd zijn door de directie, en de revisie is verwerkt in het beheersysteem.

01 03 Betalingsregelingen: Afwijkingen van de verrekenbare hoeveelheden

01 03 05 Verrekenrijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in de deelopdrachten

02 In afwijking op bepaling 01 03 05 lid 2 van de Standaard geldt:
Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor bijkomende
werkzaamheden die aan de RAW-raamovereenkomst zijn toegevoegd, gelden de
ingevolge bepaling 01 21 06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met
het percentage van de posten ‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten’, ‘winst en risico’
en ‘korting’ zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling
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01 05 01 Indexering van de prijzen per eenheid

01 Het eerste contractjaar (tot 12 maanden na opdrachtverlening) wordt uitgegaan van
vaste verrekenprijzen zoals deze door de opdrachtnemer zijn ingediend bij de
inschrijving. Vanaf 12 maanden na opdrachtverlening vindt voor het eerst een
indexering plaats.

02 Wijziging in lonen, brandstoffen en bouwstoffen vindt gedurende de contractperiode
jaarlijks op basis van contractjaren plaats. De indexering vindt plaats volgens de
volgende methode:

Pe = Po*(Me/Mo)

Hierin is
Pe: Geïndexeerde eenheidsprijs per installatieonderdeel of contractprijs;
Po: Oorspronkelijke eenheidsprijs per installatieonderdeel of contractprijs;
Me: Indexcijfers: Grond-, weg- en waterbouw (GWW), 4321 Elektrische installaties;
inputprijsindex 2020=100 per 1 januari van het actuele jaar;
Mo: Indexcijfers Grond-, weg- en waterbouw (GWW), 4321 Elektrische installaties;
inputprijsindex 2020=100 per 1 januari van het eerste contractjaar.

Jaarlijks worden de indexcijfers door het CBS vastgesteld. Deze indexcijfers zijn te
vinden op www.cbs.nl. Bij stopzetting van de betreffende tabel dient de opvolgende
tabel op basis van consumentenprijzen te worden gevolgd.

03 opdrachtnemer dient het indexeringsvoorstel 2 maand voor einde contractjaar voor te
leggen aan de directie.

04 Indien de definitieve index nog niet bekend is op het moment dat de opdrachtnemer
het voorstel moet doen, dan worden de voorlopige indexcijfers op dat moment
aangehouden, er wordt later niet gecorrigeerd.

05 De materiaalprijzen worden aangepast aan de hand van de aantoonbare actuele
prijslijsten van de betreffende leveranciers.

01 06 Betalingsregelingen: Declaraties

01 06 01 Indienen declaraties

01 Aanvullend op bepaling 01 06 01 lid 01 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat de
aannemer zijn declaraties via het beheersysteem aan de directie zal doen toekomen.
Deze declaratie wordt gemaakt aan de hand van de door de directie goedgekeurde
termijnstaat;

02 Aanvullend op bepaling 01 06 01 lid 02 van de Standaard 2025 wordt bepaald dat elke
ingezonden termijnstaat moet worden vergezeld van een overzicht waarop het
volgende staat vermeld, geclusterd per deelopdracht:
- Opdrachtnummer van de deelopdracht;
- Omschrijving van de uitgevoerde deelopdracht;
- Datum waarop de handeling heeft plaats gevonden.
- Bestekpostnr(s) van uitgevoerde werken cq werkzaamheden overeenkomstig de

bestekspostnummering in dit bestek;
- Bij bestekpostnr(s) behorende gemaakte productie (hoeveelheid
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resultaatsverplichting);
- Bij bestekspostnr(s) behorende eenheid.
- Bij bestekpostnr(s) behorende prijs per eenheid in euro's;
- Bij bestekpostnr(s) behorende totaalbedrag in euro's;

Op de termijnstaat dient de naam van dit project, het besteknummer en de
verschuldigde omzetbelasting worden vermeld.

04 Proces van een (administratief) deelopdracht:
1) Deelopdracht wordt gegeven
2) Aannemer controleert deelopdracht en maakt raming (zacht)
3) Aannemer levert op fysiek en werkt revisie bij
4) Aannemer stuurt termijnstaat (PV-staat) voor akkoord naar directie
5) Aannemer stuurt factuur

05 Maandelijks verstrekt de aannemer een rapportage met uitgevoerde werkzaamheden
van de afgelopen periode. De rapportage dient binnen 3 werkdagen na het verstrijken
van de periode in het bezit te zijn van de directie. Afrekening zal door de directie
plaatsvinden op basis van de maandelijks door de aannemer aangeleverde
gespecificeerde termijnstaat. Deze worden in ieder geval in de derde week van iedere
volgende maand aangeleverd.

Deelopdrachten worden apart gefactureerd.

Daarnaast maandelijks:
1) Beheer en onderhoud (storingen)
2) Schademasten

06 De aannemer dient er rekening mee te houden dat de termijn tussen het indienen van
de declaratie en de betaling maximaal 30 dagen bedraagt.

01 06 02 Verrekening werkzaamheden derden

01 Werkzaamheden die derden uitvoeren die de aannemer op verzoek van de
opdrachtgever laat uitvoeren, worden afgerekend als meerwerk.

02 De kosten van de werkzaamheden wordt als volgt bepaald: inkoopprijs + 10%
aannemersvergoeding, er mogen geen staartkosten over dit meerwerk gerekend
worden.

03 Op verzoek van de opdrachtgever dient de aannemer een inkoopfactuur van de
werkzaamheden te overleggen.

01 08 Bijdragen

01 08 03 RAW-Raamovereenkomst: Bijdrage RAW-systematiek

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek´, als bedoeld in bepaling 01 08 03 van de Standaard,
wordt verlangd.
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01 08 04 RAW-Raamovereenkomst: Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een ´bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in bepaling 01 08 04 van de
Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 06 Netbeheerder Stedin

01 De opdrachtgever heeft Los-Vast overeenkomst (16C zonder nieuwe aansluitingen) met
de netbeheerder (Stedin) aangegaan (volgens artikel 16C van de Elektriciteitswet
1998). De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om werkzaamheden aan het net
van de netbeheerder(Stedin) of via de Los-Vast overeenkomst (16C) op te dragen of via
Mijnaansluitingen.nl. De opdrachtgever is voornemens zo veel mogelijk de
werkzaamheden te laten uitvoeren via de Los-Vast overeenkomst (16C). De
netbeheerderskosten 16C zijnde de Portalkosten en kosten voor vrijschakelen door de
netbeheerder(Stedin) wordt voldaan door de opdrachtgever. Bij aanrijdingen zullen
deze kosten worden verrekend met de opdrachtnemer.
De verwachting is dat de netbeheerder(Stedin) medio 2026 een tool
"lichtmast-beschermer" vrijgeeft. Met deze tool hoeft de kabel in de meeste gevallen
niet meer buiten de mast, geknipt te worden. De opdrachtnemer dient de tool voor
haar monteurs voor eigen rekening aan te schaffen en het werk m.b.v. deze tool uit te
voeren.

De opdrachtnemer wordt geacht over voldoende kennis, deskundigheid certificaten te
beschikken, te weten:
• Een CKB certificaat voor de scope K-B2/K-B1 inclusief de bijbehorende ISO-9000

en VCA certificaten of een met deze drie certificaten gelijk te stellen
certificering

• Een voorbeeld van een door een netbeheerder afgegeven certificaat of
intentieverklaring, die aantoont dat de netbeheerder(Stedin) het personeel van
de opdrachtnemer toestaat om 16C werkzaamheden uit te voeren op of aan het
electriciteitsnet, voor zover dit net in beheer is bij netbeheerder.

Verder dient de Inschrijver:
• Een voorbeeld van een geldige overeenkomst over te kunnen leggen inzake

BEI-BLS2026 met de netbeheerder (Stedin).
• Certificering m.b.t. installatie verantwoordelijkheid Certificering van in te zetten

monteurs volgens BEI-BLS2026, of vergelijkbaar certificaat gebaseerd op de
norm EN 50110-1 te kunnen overleggen.

• De WV-ers, van de Inschrijver na opdracht maar voor ingang Raamovereenkomst
een Gebiedsgebonden instructie, (gratis) te volgen bij de netbeheerder(Stedin).

De werkverantwoordelijke (WVers) dienen:
• In het bezit te zijn van het certificaat Veiligheid voor Operationeel

Leidinggevenden VCA VOL;
• In het bezit te zijn van het betreffende Stipel PCE certificaat conform de

aanwijzing;
• In het bezit te zijn van minimaal de aanwijzing WV LS-Netten conform de BEI

BLS;
• De training ‘BVE-Gebruikerstraining’ te hebben gevolgd bij de netbeheerder

(Stedin Bedrijfsschool), hiervan ontvangt iedere deelnemer een
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deelnamebewijs;
• Te beschikken over aantoonbare kennis van en ervaring te hebben met het

interpreteren van geografische data zoals opgeslagen in een Geografisch
Informatie Systeem (GIS);

• In het bezit te zijn van het certificaat BHV (of certificaten ‘Levensreddend
handelen’ en ‘Kleine blusmiddelen’;

• De opleiding Kabelselectie positief te hebben afgerond bij de netbeheerder
(Stedin Bedrijfsschool);

• De opleiding SSSO (Stedin Specifieke Schakelopleiding) positief te hebben
afgerond bij de netbeheerder (Stedin Bedrijfsschool);

• Een door de netbeheerder(Stedin) IV afgetekend takenboek (zie hiervoor het
Operationeel Handboek 16C, incl. verwijzing).

02 Een aannemer dient met de netbeheerder (Stedin) een OOR-overeenkomst te hebben.
De werkzaamheden die niet onder 16C worden uitgevoerd dienen door de aannemer
via www.aansluiting.nl en onder de voorwaarde "uitvoeren middels de
hybrideovereenkomst" aangevraagd te worden.

De opdrachtgever zal ook binnen deze Overeenkomst de werkzaamheden 1x10Amp
(Continu) en 1x6 Amp geschakelde aansluitingen van de netbeheerder, t.b.v.
informatieborden, stadsklokken en abris opdragen te coördineren en uit te voeren.

Een opdrachtnemer wordt geacht over voldoende kennis, deskundigheid certificaten te
beschikken, te weten:
• Een kopie van ondertekende Hybrideovereenkomst of een verklaring van de

netbeheerder (Stedin) dat er een geldige hybrideovereenkomst met de
netbeheerder (Stedin) is afgesloten

03 De aannemer heeft een inspanningsverplichting richting de OG om deze overeenkomst
tot een werkbare en constructieve samenwerking te laten worden en te laten blijven
zijn.

04 In het proces 16 C verzorgt de directie de aanmelding in het portal 16 C en de
oplevering van de revisie (< 5 dgn na uitvoering) aan STEDIN via het 16 C portal verzorgt
de aannemer.

05 Wekelijks of op aangeven van de directie dient de aannemer bij bepaalde storingen
dagelijks navraag te doen over de status bij de netbeheerder.

06 Voor de realisatie van de werken onderhoudt de aannemer contact met de
netbeheerder. De aannemer verzorgt (in opdracht van de opdrachtgever) de aanvragen
(via aansluitingen.nl), opdrachten en onderhoudt contacten en maakt afspraken met de
netbeheerder. De aannemer draagt er zorg voor dat bovengrondse en ondergrondse
werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd.

07 De aannemer heeft een inspanningsverplichting richting de netbeheerder. Het
werkproces van de netbeheerder en bijbehorende termijnen dienen bewaakt te
worden. De aannemer dient minimaal wekelijks navraag te doen over de status van de
aanvraag en dit in de planning naar de opdrachtgever toe te verwerken.
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01 09 10 LTC Meldingen

01 Uitsluitend in bezit van een LTC melding, mogen in in het grondgebied van de
opdrachtgever graafwerkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd.

02 De graafwerkzaamheden moeten worden gemeld in LTC .

03 Graafwerkzaamheden moeten accuraat, volledig en tijdig worden aangemeld in LTC .

04 De opdrachtgever kan de kosten die zij maakt als gevolg van meldingen die
onvoldoende accuraat, volledig of tijdig zijn ingediend, op basis van werkelijk
gemaakte kosten in rekening brengen.

05 Alleen gebruikers die op de hoogte zijn van de indiening vereisten, kaders en
richtlijnen van de opdrachtgever mogen een melding in LTC doen.

06 De kwaliteit van de LTC meldingen wordt per melding bijgehouden door de
wegbeheerders op basis van de volgende aspecten:
a. Accuraatheid / kwaliteit
b. Volledigheid
c. Tijdigheid

07 Op basis van de uitkomsten zullen periodiek evaluaties plaatsvinden indien de
kwaliteit van de meldingen structureel te wensen overlaat.

08 Indien de kwaliteit van meldingen van een aannemer onvoldoende blijft, kan de
opdrachtgever het LTC account van de melder(s) of aannemer inactief maken/weigeren
nog meldingen te doen.

09 Alle kosten voor paragraaf 01 09 10 dienen in de eenheidsprijzen uit deel 2.2.
verdisconteerd te zijn.

10 Indien de opdrachtgever leges vraagt zullen deze door de aannemer worden betaald
en door de opdrachtgever worden vergoed (+ 10% UAV toeslag)

01 11 Verband met andere werken
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01 11 01 Werken die in elkander grijpen

01 Conform het gestelde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 meldt de directie dat de
volgende werken in elkander grijpen:
- Werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door of in opdracht van de

betreffende nutsbedrijven;
- Werkzaamheden aan lichtmasten inclusief het daarvoor benodigde kabel- en

montagewerk;
- Werkzaamheden omtrent aanbrengen van groenvoorzieningen, o.a. het planten van

bomen en heesters en inzaaien van gras;
- Onderhoudswerkzaamheden t.b.v. de openbare ruimte uitgevoerd door of in

opdracht van de opdrachtgever of andere (overheids-)instanties;
- Reguliere werkzaamheden voor alle infrastructurele disciplines;
- Lopende nieuwbouwplannen en reconstructies.

03 Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden initieert en houdt de aannemer een
bouwbespreking met alle partijen die de in lid 01 genoemde werkzaamheden
uitvoeren met als doel werk- en afstemmingsafspraken te maken met deze partijen.

04 De aannemer dient in zijn uitvoeringsplanning rekening te houden met de door derden
benodigde uitvoeringstijd voor de in lid 01 genoemde werkzaamheden.

05 Eventueel opgelopen vertraging of wachttijden bij inschakelen van de openbare
verlichting door het nutsbedrijf is voor rekening van de aannemer.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 06 Bereikbaarheid

01 Bij weggedeeltes die geheel of gedeeltelijk voor doorgaand verkeer worden
afgesloten, dienen de woningen, bedrijven en percelen op plaatsen waar geen
werkzaamheden plaatsvinden te allen tijde bereikbaar zijn. Hiervoor zorgt de
aannemer.

02 Indien tijdelijk loopschotten toegepast moeten worden, dan dienen deze vlak,
voldoende stroef en veilig te zijn. Als voorbeeld; kunsstof loopschotten.

01 13 Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan

01 13 01 Algemeen

02 Algemeen tijdschema, kwaliteitsplan en werkplan wordt niet verlangd

01 14 Bouwstoffen

01 14 09 Voorraadbeheer onderhoud

01 De aannemer wordt geacht om, op eigen terrein van de aannemer, materialen van de
opdrachtgever te beheren. De betreffende materialen kunnen nieuw of gebruikt zijn
en worden gebruikt voor onderhoud. Het geheel wordt aangeduid als: "grijze
voorraad".

02 De aannemer dient alle voorraad op een deugdelijke manier te beheren, zodanig dat
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het materiaal schoon, onbeschadigd en functioneel blijft. Armaturen,
aansluitvoorzieningen, voedingskasten en communicatiemiddelen dienen in een droge
omgeving te worden opgeslagen, masten en uithouders mogen buiten worden
opgeslagen. Indien materialen beschadigd of onbruikbaar zijn geworden, dienen deze
voor rekening van de aannemer vervangen te worden.

03 De voorraad kan bestaan uit nieuw of her te gebruiken materiaal. De aannemer dient
rekening te houden met ruimte voor een voorraad van (aantallen zijn indicatief):
*dit wordt vastgesteld in het startoverleg

05 Alle voorraad die in lid 03, op verzoek van de opdrachtgever, in voorraad worden
gehouden door de aannemer, zijn door de opdrachtgever betaald en is derhalve haar
eigendom. De aannemer brengt de verbruikte materialen in rekening bij de
opdrachtgever, conform de werkwijze in dit bestek, en vult daarmee de voorraad
opnieuw aan.

06 De aannemer houdt een lijst van de grijze voorraad bij.
Deze lijst is minimaal voorzien van de volgend informatie:
a. Lichtmasten;

• Fabrikaat
• Type (EU / DU / PT)
• Materiaalsoort
• Masthoogte
• Conservering (geschilderd, gepoedercoat, geannodiseerd, etc.)
• Kleur
• Staat (nieuw / 2de hands)
• Fabricagejaar
• Aantal
• Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
• Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

b. Uithouders;
• Fabrikaat
• Type (EU / DU)
• Materiaalsoort
• Lengte
• Conservering (geschilderd, gepoedercoat, geannodiseerd, etc.)
• Kleur
• Staat (nieuw / 2e hands)
• Fabricagejaar
• Aantal
• Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
• Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

c. Armaturen;
• Fabrikaat
• Type
• Lumenoutput
• Lichtkleur
• Lenstype
• Conservering (geschilderd, gepoedercoat, geannodiseerd, etc.)
• Kleur behuizing
• Zhaga (ja / nee), indien Ja dan aangeven 1 of 2
• Staat (nieuw / 2e hands)
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• Fabricagejaar
• Aantal
• Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
• Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

d. Aansluitvoorzieningen;
• Fabrikaat
• Type
• Staat (nieuw / 2e hands)
• Aantal
• Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
• Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

e. Communicatiemiddelen;
• Fabrikaat
• Type
• 1/10V / Dali / Zhaga
• Staat (nieuw / 2e hands)
• Aantal
• Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
• Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

f. Voedingskasten;
• Fabrikaat
• Staat (nieuw / 2e hands)
• Aantal
• Vrijgekomen van project-, klus-, schadenummer
• Gereserveerd voor project-, klus-, schadenummer

07 Het overzicht grijze voorraad dient actueel te zijn en te allen tijde beschikbaar te zijn
voor de directie en wel online benaderbaar..

08 De aannemer krijgt van de opdrachtgever en/of vorige aannemer alle door hem op
voorraad te houden materialen overgedragen: de grijze voorraad. Tegelijk met deze
overdracht ontvangt de aannemer de lijst grijze voorraad van alle materialen die aan
hem zijn overgedragen.

09 Aan het eind van het contract dient de aannemer de actuele voorraad over te dragen
aan de aannemer die een nieuw contract heeft met de opdrachtgever. Hierbij dient de
aannemer rekening te houden met een transportafstand van maximaal 100km. De
kosten voor dit transport en overdracht moeten opgenomen zijn in de betreffende
bestekspost.

01 14 10 Standaard materiaal

01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van dit bestek gedurende de
gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te
hebben dat altijd aan het gestelde termijnen binnen dit bestek kan worden voldaan.
Bij de eerste bouwvergadering stelt de directie met de aannemer een lijst op met
standaard materialen welke op voorraad dienen te worden gehouden.

02 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere
verlichting dient nader overleg te worden gevoerd met de directie.

01 15 Garantie
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01 15 01 Algemeen

01 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV2012 verbindt de aannemer zich de door hem
aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de
natuurlijke of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties
zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.

02 De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de
opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke en/ of
rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan in eigen, beheer of onderhoud
krijgen na oplevering.

03 In alle andere gevallen dan lid 01 en lid 02, is de garantieperiode of garantie termijn 6
maanden na oplevering.

01 16 Verzekeringen

01 16 01 Aansprakelijkheidsverzekering

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient
deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren de aansprakelijkheid
van de aannemer en de opdrachtgever voor door derden geleden schade, verband
houdende met het in dit bestek omschreven werk.
De verzekerde som moet tenminste € 2.500.000,00 per gebeurtenis bedragen. Het
eigen risico mag ten hoogste € 10.000,00 bedragen.

02 In de polis dient mede geregeld te zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als
derden worden beschouwd.

03 Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige
medeverzekerde partij.

04 Niet door voornoemde verzekering gedekte schade, alsmede het eigen risico, komen
ten laste van de partij voor wiens risico de schade is.

05 De aannemer dient een afschrift van de polis voor aanvang van het werk aan de
opdrachtgever over te leggen.

06 Er zal geen betaling plaatsvinden voordat de polis is overgelegd en ten genoegen van
de opdrachtgever is aangetoond dat de premie is voldaan.

07 Ingeval van een schade respectievelijk ingestelde aansprakelijkstelling dient de
aannemer de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en voor melding
onder de polis te zorgen.

08 De aannemer staat de opdrachtgever toe om aansprakelijkheidsclaims groter dan €
10.000,00 direct aan te melden op de polis van de aannemer, onder verstrekking van
een afschrift daarvan aan de aannemer.

09 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van materieel
waarvan de aansprakelijkheid (inclusief de aansprakelijkheid voor het zogenaamde
werkrisico) verzekerd is. Op de polis van dit materieel moet de aansprakelijkheid van
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de opdrachtgever, de opdrachtgever en de huurder zijn meeverzekerd.
Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking
worden uitgesloten.

10 De aannemer zorgt ervoor dat de opdrachtgever terstond afschrift ontvangt van de
complete correspondentie (inclusief expertiserapporten) terzake van alle
aansprakelijkheidsclaims.

11 Indien de aannemer zijn verplichtingen ten aanzien van de afwikkeling van
aansprakelijkheidsclaims niet nakomt, is de opdrachtgever gerechtigd die afwikkeling
rechtstreeks met claimanten op kosten van de aannemer te verzorgen.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 11 Algemeen

01 Vrijkomende materialen uit het werk vervallen aan de aannemer, tenzij anders bepaald
door de directie, en dienen indien van toepassing volgens de wettelijke bepalingen te
worden afgevoerd.

02 Vrijkomende materialen uit werkzaamheden moeten voor zover van toepassing
worden behandeld als chemisch afval en moeten worden aangeboden aan een
bevoegd verwerkingsbedrijf. De kosten dienen te zijn verrekend in de eenheidsprijzen.

03 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of
-verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een afvalstof verzorgt de
aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier,
begeleidingsbrief ed). Betreffende doorslagen dienen aan de directie te worden
overhandigd.

04 Vrijkomende materialen uit werkzaamheden die, door de directie te bepalen,
bruikbaar zijn voor hergebruik dienen in overleg met de directie te worden opgeslagen
bij de aannemer. Afvoer en vernietigingskosten van lampen dienen te zijn verrekend in
de eenheidsprijzen.

05 De inschrijver dient de overige vrijkomende materialen en onderdelen voor een
verantwoorde verwerking af te leveren bij het vuilverwerkingsbedrijf. De aannemer
moet een ontvangstbewijs kunnen overleggen. De kosten hiervoor worden geacht in
de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan)

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De
aannemer dient bij opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie
ter goedkeuring in. De directie zal maximaal 1 werkweek na ontvangst de aannemer
inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder
voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de
eerstvolgende bouwvergadering volgend op de inlichting van de directie het
definitieve plan aanbieden.
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01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase

01 Het aanstellen van de coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de
aannemer.

01 19 05 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. NEN 3140

01 De opdrachtgever is eigenaar van de installaties en treedt daarmee op als
installatieverantwoordelijke. Binnen de organisatie van de opdrachtgever is hiervoor
een installatieverantwoordelijke aangewezen. Daarnaast is een
procesverantwoordelijke aangewezen die verantwoordelijk is voor de inhoudelijke
afstemming en bijdrage vanuit de organisatie van de opdrachtgever.

02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van
(deel)opdrachten in het kader van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als
werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van
alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk
voor alle operationele taken.

03 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de contractperiode
dat hij zich voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van deze
overeenkomst, conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde en
geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het
document wat daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen
wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan:

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de
E-installatie, of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn
opgeleverd door de opdrachtnemer;

b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking
hebbende revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen
vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de directie;

c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in bepaling 01 19 06, in geval
van nieuwbouw of aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend door
de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de
overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving is voldaan.

05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van
alle uitgevoerde werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit
onvolkomenheid van installaties, revisietekeningen en handleidingen, die volgens het
gestelde in art. 7:758 lid 4 BW, aangemerkt worden als verborgen gebrek, waardoor de
opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten, c.q.
dragen.
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01 19 06 Aanwijzingen met betrekking tot NEN 3140

01 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsvoering conform NEN
3140 voortvloeiend uit dit bestek.

02 De opdrachtnemer draagt zorg voor een werkverantwoordelijke (WV) en een
vakbekwaam persoon (VP). Voor de uitvoering van het werk wijst de opdrachtgever de
WV’er en de VP schriftelijk aan, waarbij de overeenkomst wordt gesloten met een
rechtspersoon.

03 Bij aanvang van het werk verstrekt de opdrachtnemer aan de directie van de
opdrachtgever een door de WV’er ondertekend afschrift van deze aanwijzing, waaruit
ondubbelzinnig blijkt dat de aangewezen persoon de schriftelijke aanwijzing heeft
geaccepteerd.

04 Alle personen die in het kader van dit bestek elektrotechnische werkzaamheden
uitvoeren, moeten te allen tijde kunnen aantonen dat zij overeenkomstig de
categorieën van de NEN 3140 zijn aangewezen.

05 Uiterlijk vóór de aanvang van het werk dient aan de directie een lijst te worden
overhandigd met de persoonsgegevens van alle WV-ers en VP-ers, aangevuld met de
hoogst afgeronde elektrotechnische opleiding die zij met succes hebben voltooid. Bij
iedere wijziging in deze lijst dient onverwijld een geactualiseerde versie aan de
directie te worden verstrekt.

06 Voor alle elektrotechnische werkzaamheden, leveringen en de inbedrijfstelling
vrijwaart de werkverantwoordelijke (WV-er) van de opdrachtnemer de
procesverantwoordelijke van de opdrachtgever van iedere aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de uitvoering van het werk.

01 19 07 Overdracht projectmatig gerealiseerde e-installaties

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van
E-installaties uit projectmatige werkzaamheden.

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen
de derde partijen aantoonbaar te voldoen aan deze bepaling.

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel
6 van de NEN1010 vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te
tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst en dat
de installaties in veilige staat opgeleverd worden.

a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te
bevatten:

I) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4
beschreven proces;

(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5;
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen
en beproevingen (61.4);

II) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard
wordt dat het gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving,
normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring heeft
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betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.
b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten

en revisietekeningen van ondergrondse infrastructuur

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie.
Geconstateerde tekortkomingen aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde
installatie(s) worden door de opdrachtnemer verholpen.
Wijzigingen aan het opleverdossier als gevolg van geconstateerde tekortkomingen
worden door de opdrachtnemer doorgevoerd.
Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in
gebruik genomen en naar de beheerfase overgedragen en kan het werk worden
opgeleverd.

01 19 08 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden m.b.t. schilderwerkzaamheden

01 De aannemer is gedurende het werk verantwoordelijk voor de veiligheid van haar
personeel. In verband met elektrische risicos dient de aannemer haar in te zetten
personeel te instrueren voor een veilige werkwijze conform het gestelde in de leden 2
en 3.

02 Bij schilderwerken wordt het luikje verwijderd, zodat deze goed behandeld kan
worden, hierbij mag de schilder/werknemer na het verwijderen van het mastdeurtje
niet binnen de dagmaten van het mastluik komen met enig lichaamsdeel of
gereedschap.

03 Na gereedkomen van de schilderwerkzaamheden dient de mastdeur direct weer te
worden gemonteerd. De werkplek mag niet worden achtergelaten met geopende
mastdeur.

04 De aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid van personeel en omstanders in
de directe nabijheid van de te schilderen en geschilderde lichtmasten. Bij incidenten
met eigen personeel en/of omstanders is de aannemer volledig aansprakelijk indien
niet de instructie uit de leden 2 en 3 gevolgd wordt.

01 21 RAW-Raamovereenkomst

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

02 in afwijking van bepaling 01 21 05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:
de ingevolge bepaling 01 21 06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd
met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en
risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.
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01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht

02 In afwijking op bepaling 01 21 06 lid 2 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de
RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen vooraf
overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in
uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel,
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in
aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten',
'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

03 In afwijking op bepaling 01 21 06 lid 3 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de
RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen vooraf
overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in
uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel,
materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in
aanmerking voor beoordeling.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten',
'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.

01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht

03 In afwijking op bepaling 01 21 08 lid 03 van de Standaard geldt:
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst
ingevolge van bepaling 01 21 06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen
de overeengekomen prijzen uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting'
van toepassing.

01 21 10 RAW-Raamovereenkomst: Omzetgarantie

01 De maximale waarde van deze Omzetgarantie is vermeld in de leidraad.

01 21 11 RAW-Raamovereenkomst: Maximale waarde

01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is vermeld in de leidraad.

01 30 Kortingen
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01 30 01 Kortingen

01 Het bedrag van de kortingen als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt
voor alle in dit bestek niet nader genoemde termijnen € 250,- per incident per
werkdag, tenzij er sprake is van overmacht, dit ter beoordeling van de directie.

02 Alle genoemde korting(en) in dit bestek worden verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

03 De korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijnstaat.

04 Het maximum van de totale kortingen gedurende de looptijd van de overeenkomst
bedraagt 10% van het inschrijfbedrag op het inschrijfbiljet.

05 Bij overschrijding van een totaal kortingsbedrag uit lid 04 heeft de opdrachtgever het
recht om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden.

01 31 Algemene verplichtingen van partijen

01 31 01 Bouwvergaderingen

01 De directie houdt tijdens de uitvoering periodiek bouwvergaderingen met de
opdrachtgever, de aannemer en andere door de directie te bepalen personen of
instanties.

02 De opdrachtnemer maakt van elke vergadering een verslag en dient dit binnen 5
werkdagen, na de dag van vergadering, in bij de opdrachtnemer en overige bij de
bouwvergadering aanwezige personen.

03 De opdrachtnemer en de directie tekenen de verslagen voor akkoord. Indien de
aannemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen, is hij toch verplicht
het verslag te ondertekenen, doch heeft hij het recht dit te doen onder toevoeging van
een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar
heeft.

04 Besluiten in de bouwvergadering zijn bindend indien deze zijn opgenomen in het
verslag en worden beschouwd als addendum op het contract.

01 31 02 Taal

01 Om de kwaliteit van het werk te borgen, dienen alle mensen die bij dit werk werkzaam
zijn, zich duidelijk verstaanbaar te kunnen maken in de Nederlandse taal. De dagelijkse
leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te
beheersen. Elke monteur dient de Nederlandse taal zodanig te beheersen dat een
toezichthouder, een bewoner in een straat of een andere verkeersdeelnemer kan
communiceren met de desbetreffende monteur. Indien een monteur niet
aanspreekbaar is, dient hij in ieder geval ondersteund te worden door een collega die
voor hem het woord kan voeren in geval van vragen en/of onduidelijkheden.

01 32 Onderaanneming
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01 32 01 Onderaanneming

01 In aanvulling op de UAV 2012 paragraaf 6 leden 26 en verder wordt bepaald dat, indien
de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren hij
(zij), voor elke in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door
deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring moet verstrekken inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
- zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de
desbetreffende bedrijfstak;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen
omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger
der belastingen respectievelijk bedrijfsvereniging;
- zijn veiligheidsbeheerssysteem.

E.e.a. conform het bij het bestek gevoegde model Uniform Europees
Aanbestedingsdocument. De directie kan, indien de kwaliteit of de gemaakte
vorderingen van de werken in onderaanneming dit naar haar mening wenselijk maken,
een verstrekte goedkeuring intrekken, waarna de aannemer verplicht is de
betreffende onderaanneming ongedaan te maken.

01 34 Werktijden

01 34 01 Algemeen

01 Onder "normale werktijden" wordt bedoeld het dagdeel tussen 7:00 uur en 17:00 uur
op werkdagen..

02 Het is de aannemer zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan werkzaamheden
te verrichten:
- dagelijks tussen 17:00 uur en 7:00 uur;
- op zaterdagen;
- op zon- en feestdagen.

03 De directie behoudt zich het recht voor om de werktijden voor werkzaamheden aan
bepaalde objecten te wijzigen.

04 Voor de drukke verkeerswegen geldt dat voor de werkzaamheden bloktijden ingesteld
zijn van 07.00 uur -09.00 uur en 15.30 uur - 18.00 uur. Tijdens deze bloktijden mogen
geen rijstroken aan het verkeer worden onttrokken.

01 35 Milieueisen
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01 35 01 Milieueisen tbv materieel

01 Algemeen: De opdrachtnemer zet uitsluitend voertuigen en mobiele machines in die
voldoen aan de in deze bepaling gestelde emissie-eisen. De opdrachtnemer moet op
verzoek van de opdrachtgever aantonen dat het ingezette materieel aan deze eisen
voldoet.

02 Zero-emissie als uitgangspunt: De opdrachtnemer zet voor de uitvoering van het werk
zero-emissie voertuigen en mobiele machines in (zoals volledig elektrische of
waterstof-aangedreven materieel), tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Indien de
opdrachtnemer afwijkt van deze eis, dient hij dit voorafgaand aan de inzet schriftelijk
te motiveren en ter goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. De motivering
dient ten minste in te gaan op:

de technische beschikbaarheid van geschikt zero-emissie materieel voor de
betreffende toepassing;
de beschikbaarheid van laad- of tankinfrastructuur op of nabij de projectlocatie;
de operationele haalbaarheid binnen de planning van het werk;
de economische proportionaliteit van de inzet.

Het bepaalde in dit lid laat de eisen in lid 03 en lid 05 onverlet.

03 Lichte voertuigen (<= 3500 kg): Voertuigen met een toegestane maximummassa van <=
3500 kg die ten behoeve van het werk worden ingezet, moeten zero-emissie zijn.
Afwijking van deze eis is niet toegestaan.

04 Zware voertuigen (> 3500 kg): Indien op grond van artikel 02 geen zero-emissie voertuig
wordt ingezet, moeten voertuigen met een toegestane maximummassa van > 3500 kg
minimaal voldoen aan emissieklasse Euro VI, conform Verordening (EG) nr. 595/2009 en
latere wijzigingen.

05 Mobiele machines: Mobiele machines die ten behoeve van het werk worden ingezet,
moeten zero-emissie zijn. Afwijking van deze eis is niet toegestaan. Onder mobiele
machines wordt verstaan: niet voor het wegverkeer bestemde mobiele werktuigen
zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/1628.

06 Brandstof: Indien gebruik wordt gemaakt van gasolie moet deze voldoen aan NEN-EN
590 (laatste versie).
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17 Vervuilde grond

17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen

17 02 Eisen en Uitvoering

17 02 04 Werkzaamheden

01 Werkzaamheden dienen conform de CROW 400 publicaties uitgevoerd te worden.

02 De aannemer dient voor start van de werkzaamheden / uitvoering zelf te beoordelen
of werkzaamheden in verontreinigde bodem uitgevoerd worden. Behalve voor een
gedeelte waarvoor de directie een bodemkaart ter beschikking stelt, zie bepaling 17 03
05.

04 In geval van ongeplande werkzaamheden dient de aannemer de situatie ter plekke te
beoordelen en te handelen conform de richtlijnen.

05 Wanneer er sprake is van of vermoeden bestaat van verontreinigde (verdachte)
bodem, dan is de aannemer verplicht dit te melden bij de directie.

06 De kosten voor lid 01 t/m 05 dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen.

17 03 Informatieoverdracht

17 03 05 CROW 400 - Werken in en met verontreinigde bodem

01 Werken in en met verontreinigde bodem
Het werken met toxische en gevaarlijke stoffen houdt een risico in voor de gezondheid
en veiligheid van de mens. Het is daarom van groot belang dat elke betrokkene zich
bewust is van de risico’s die hij of zij loopt tijdens het werk. Bij de werkzaamheden aan
de Openbare Verlichting is er alleen sprake van tijdelijke uitneming, en niet van
transport en of opslag van grond.
De CROW 400 richtlijn heeft als doel om een methodiek te bieden voor veilig,
zorgvuldig en risicogestuurd werken met verontreinigde bodems en valt onder de
arbeidsomstandigheden wet. Hier gaat in de basis de werkgever/aannemer
(opdrachtnemer) over. Deze moet zorgen dat zijn personeel veilig kan werken.

02 Omgevingswet
OVL werkzaamheden vallen onder een zogenaamde ”kleine uitneming (<25M3)”. Dit is
sinds 1-1-2024 zo in de nieuwe “Omgevingswet” geregeld. Het betreft dus wetgeving,
vergelijkbaar met een KLIC-melding.
Met het in werking treden van de Omgevingswet” is de zogenaamde “BUS” melding
vervallen. Bij vervuiling boven de interventiewaarde en graafwerk boven de >25m3 is
er wel de meldingsplicht.

03 ARBO wet
Ook zijn er verplichtingen in de ARBO wet over het veilig werken in de grond. Ook dit is
wetgeving en hier hoeft de Aanbestede Dienst geen verdere uitleg aan te geven. Dit is
de verplichting van de werkgever (opdrachtnemer), deze moet zorgdragen dat zijn
personeel veilig kan werken.

04 Besluit bodemkwaliteit
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Ook valt het werk aan de OVL onder een zogenaamde “Tijdelijke uitname”. Voor
tijdelijke uitname van grond en baggerspecie stelt het Besluit bodemkwaliteit (Bbk)
een vrijstelling voor een aantal verplichtingen. In artikel 36, derde lid is namelijk het
volgende vastgelegd:

Het tijdelijk 'verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie is
toegestaan zonder inachtneming van de artikelen 38 tot en met 64, indien deze
vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats, en onder dezelfde
conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht.

Dit impliceert dat als de grond of baggerspecie niet wordt bewerkt en op of nabij
dezelfde plaats en onder dezelfde condities opnieuw in dezelfde toepassing wordt
teruggebracht, dit toegestaan is zonder kwaliteitsbepaling (artikel 38 en 40), toetsing
aan de functie (o.a. artikel 59) en melding (artikel 42).

05 CROW400 - Procedure werken in en met verontreinigde bodem
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de CROW400 of
een gelijkwaardige werkwijze. De eventuele maatregelen die een bedrijf neemt om
zijn personeel veilig te laten werken volgens de Arbowet zijn hier verder niet
beschreven.
Volgens de CROW400 dient de opdrachtgever de (representatief) bodemkwaliteit
kenbaar gemaakt te hebben. De opdrachtgever verlegt deze verplichting richting de
opdrachtnemer.
De werkwijze na het verstrekken van een deelopdracht zal als volgt zijn:
a. De directie versterkt de opdrachtnemer een deelopdracht en de opdrachtnemer

dient te controleren of op de locatie waar gewerkt gaat worden een verdenking is
op verontreinigingen. Dit doet hij door middel van een zogenaamde Quickscan op
de BKR (Bodem Risico Kaart), Bodem Loket of men maakt gebruik van een
gecertificeerde bodemadviseur. Deze Quickscan dient in de werkmap aanwezig te
zijn en digitaal aan de directie te worden aangeboden voor start werk. Ook dient
deze te overleggen zijn bij een WPI (Werkplaats Inspectie).

b. Blijkt uit het Quickscan dat er geen verontreiniging is aangetroffen, dan kan het
werk kan worden uitgevoerd onder de basishygiëne.

c. Indien de Quickscan aangeeft dat er van een locatie geen gegevens bekend of
onvoldoende bekend zijn is er voor de opdrachtgever geen reden om aan te nemen
dat de grond vervuild is wordt het werk onder regime basishygiëne uitgevoerd.
Indien de opdrachtnemer van mening is dat er bij deze constatering een historisch
vooronderzoek nodig is, dan dient dit met de opdrachtgever afgestemd te worden.

d. Indien de Quickscan aangeeft dat een locatie verdacht is of de locatie vervuild is,
dan dient er een verdiepend historisch vooronderzoek gedaan te worden. Het
resultaat dient beoordeeld te worden door een onafhankelijke expert (bv een
HvK-er), na beoordeling geeft deze een advies af. Soms blijkt de verontreiniging
dieper (bijvoorbeeld dieper dan 2 meter) te liggen, en kan het OVL werk wel
gewoon onder basis hygiëne uitgevoerd worden. Uit ervaring in het huidige contract
is in ongeveer 20% van de Quickscans er verdiepend onderzoek nodig is.

e. Is het advies dat de veiligheidsklasse moeten worden bepaald, dan zal er een
verkennend bodemonderzoek (het daadwerkelijk nemen en analyseren van grond-
en grondwatermonsters) uitgevoerd moeten worden. De opdrachtnemer zal in
contact moeten treden met de opdrachtgever voor de extra toevoeging aan de
deelopdracht voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek.

f. Er hoeft met het intreden van de Omgevingswet geen BUS melding meer gedaan te
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worden. Wel moet er in het V&G plan uitvoeringsfase, het werken in of met
verontreinigde bodem door de opdrachtnemer uitgewerkt te worden. Wel is er de
meldingsplicht bij graafwerkzaamheden met een volume groter dan 25m2 en bij
vervuiling boven de interventiewaarde.

g. De werkzaamheden: Quickscan en historisch vooronderzoek kunnen per
deelopdracht via een separate bestekpost in rekening gebracht worden. In dien er
een verkennend bodemonderzoek gedaan moet worden, dan brengt de
opdrachtnemer eerst een offerte uit richting de opdrachtgever. Het staat de
opdrachtgever vrij om hiervan gebruik te maken of het verkennend onderzoek zelf
te regelen.

h. Als er sprake is van een verontreiniging boven de interventiewaarde, dan dient de
opdrachtnemer voor dat werk een offerte op te stellen.

06 Bij niet planbaar werk, zoals bij storingen, veiligstellen van een lichtmast, etc. dan
dient er gewerkt te worden onder de basishygiëne.
In dit geval betreft het dus een tijdelijke uitname em hoeft de milieu hygiënische
kwaliteit van de ontvangende (water)bodem of van de terug te plaatsen grond of
baggerspecie niet te worden aangetoond.
Naast het niet hoeven aantonen van de milieu hygiënische kwaliteit, hoeft het tijdelijk
uitnemen, het eventueel op de locatie opslaan en het terugplaatsen van grond of
baggerspecie ook niet te worden gemeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Bij het vervangen van schademasten wordt beperkt grond tijdelijk uitgenomen, slechts
maximaal 80- 100 liter.

Op basis van de hier bovenbeschreven punten is bepaald dat er specifiek voor deze
vervangings-werkzaamheden geen Quick Scan uitgevoerd hoeft te worden. Deze
werkzaamheden zullen altijd worden uitgevoerd onder de categorieklasse
basishygiëne, waarbij de aannemer zorgdraagt voor de juiste toepassing van de
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) bij hun werknemers én dat er schoon
water in de bus beschikbaar is om handen te wassen en laarzen te reinigen. De
werkzaamheden zullen pas worden gestaakt als de grond een bijzondere kleur of geur
heeft. Er wordt van uitgegaan dat de medewerkers zich houden aan de basis hygiëne
en dat zij een basiskennisniveau hebben over het werken met verontreinigde bodem.

07 Bij projecten geldt dat bij de aanvragen in ‘mijn aansluiting.nl’ bij het afgeven van een
vergunning ook de bodemgesteldheid door Stedin wordt aangeleverd. De verwachting
is dat stedin deze gegevens ook binnen de 16c Portal beschikbaar gaat stellen.
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23 Drainage

23 0 Algemeen

23 01 Begrippen

23 01 13 Bovengronds laagspanningsnet

01 Een bovengronds laagspanningsnet (luchtnet) is een verschijningsvorm van het
gereguleerde-netwerk waarbij de laagspanningsgeleiders bovengronds zijn
aangebracht, veelal aan houten masten (bokpalen) voorzien van isolatoren. Het net is
eigendom van en in beheer bij de gereguleerde-netbeheerder (Stedin).

02 In het buitengebied van het werkgebied – onder meer in de omgeving van Oudewater,
Hekendorp en Papekop – kunnen verlichtingsobjecten op, vanuit of aan dit
bovengrondse laagspanningsnet zijn aangesloten dan wel bevestigd.
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24 Technische bepalingen sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken

24 01 Sleuf- en sleufloze technieken, Begrippen

24 01 04 Las- en lichtmastgaten

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of
lichtmastgat voor het maken van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 Sleuf- en sleufloze technieken, Eisen en Uitvoering

24 02 03 Grondwerk, aanvulling

07 In aanvulling op dit lid, wordt de verdichtingswaarden rondom een geplaatste of
gerichte lichtmast geëist op basis van de volgende vastgestelde verdichtingswaarden:

- de hoogste verdichtingswaarde, gemeten in een gebied met een radius min. 1m
en max. 2m van de mast.

08 De sondeerwaarden dienen tijdens het verdichten elke 0,3mtr te worden behaald tot
0,1mtr onder bovenkant maaiveld.
De metingen dienen te worden uitgevoerd met een aantoonbaar gekalibreerd
hand-sondeerapparaat met;

- een conusoppervlak van 100mm2 en een tophoek van 60 graden.
- een meetbereik van ten minste 5N/mm2 en een dieptebereik van 0,8mtr.

09 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van
een werkdag aangevuld en verdicht zijn.

10 Het aanvullen van de sleuf mag uitsluitend geschieden na toestemming van de
directie. Indien de directie dit nodig oordeelt kan zij verlangen dat het aanvullen alleen
plaatsvindt in haar tegenwoordigheid.

11 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever minimaal 48 uur voor graafwerkzaamheden
te informeren, zodat de opdrachtgever aanwezig kan zijn om de controle uit lid 10 uit
te voeren.

12 De directie zal controles uitvoeren op de verdichting. De opdrachtnemer stelt hiervoor
een gekalibreerd sondeerapparaat ter beschikking. Indien niet wordt voldaan aan de
gestelde verdichtingseisen uit lid 07 zal er een korting worden opgelegd.
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26 Kabelwerk

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 01 Begrippen

26 01 03 Openbare Verlichting

01 Energie-hoofdkabel
Onder een energie-hoofdkabel wordt verstaan de kabel waarop de
verlichtingsobjecten rechtstreeks (in/uit) of middels energie-aansluitkabel worden
aangesloten.

02 Energie-aansluitkabel
Onder een energie-aansluitkabel wordt verstaan de kabel van de energie-hoofdkabel
totaan de aansluitvoorziening van het verlichtingsobject.

03 Kabelmoffen:

- Aftakmof (AM)
Aftakking van één energie-aansluitkabel op een energie-hoofdkabel.

- Verbindings-aftakmof (VAM)
Verbinding van de energie-hoofdkabel en aftakking van een
energie-aansluitkabel op de energie-hoofdkabel.

- Dubbele aftakmof (DAM)
Aftakking van twee energie-aansluitkabels op één energie-hoofdkabel.

- Splitsmof (SM)
Aftakking van een energie-hoofdkabel op een energie-hoofdkabel.

- Verbindingsmof (VM)
Verbinding tussen energie-hoofdkabels en/of energie-aansluitkabels.

- Eindmof (EM)
Eindafsluiting op een energie-hoofdkabel of energie-aansluitkabel.
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26 01 04 Netbeheerder

01 Netbeheerder
Een beheerder van een elektriciteitsnetwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in
Standaard RAW 2025). Dit kan zijn een eigen-netbeheerder of een gereguleerde
netbeheerder.

02 Netwerk
Een netwerk is een OVL-kabelnetwerk welke in eigendom is van een netbeheerder.
Het betreft het samenstel van bekabeling vanaf een schakelkast tot en met de
aansluitvoorziening.

03 Eigen-netbeheerder
Een eigen-netbeheerder is de beheerder van een elektriciteitsnetwerk welke in
eigendom is van de opdrachtgever.

04 Eigen-netwerk
Een eigen-netwerk is een OVL-kabelnetwerk welke in eigendom is van de
eigen-netbeheerder. Het betreft het samenstel van bekabeling vanaf de
eigen-OVL-schakelkast, de aansluitvoorziening, tot en met het aansluitsnoer van het
het armatuur.

05 Gereguleerde-netbeheerder
Een gereguleerde netbeheerder is de beheerder van een elektriciteitsnetwerk welke
in eigendom is van Stedin.

06 Gereguleerd-netwerk
Een gereguleerd-netwerk is een OVL- of distributie kabelnetwerk welke eigendom is
van de gereguleerde-netbeheerder. Het OVL-kabelnetwerk betreft het samenstel van
bekabeling vanaf de gereguleerde-OVL-schakelkast tot en met de aansluitvoorziening
(het overnamepunt) van het verlichtingsobject.

07 Overnamepunt gereguleerde-netwerk.
Het overnamepunt van het gereguleerde-netwerk is bedoelt om aan te geven vanaf
welk fysiek punt de opdrachtgever haar elektrische verantwoordelijkheid moet nemen
voor de energievoorziening. Van de gereguleerde-OVL-schakelkast tot aan de
aansluitklemmen van de aansluitvoorziening aan de zijde waarop het aansluitsnoer van
het armatuur is aangesloten, is de verantwoordelijkheid van de
gereguleerde-netbeheerder. Vanaf de aansluitklemmen tot aan het armatuur, is de
verantwoordelijkheid en eigendom van de opdrachtgever.

08 De werkzaamheden in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom
is van de opdrachtgever. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het
gereguleerde-netwerk worden gerealiseerd door de gereguleerde-netbeheerder.
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26 01 12 Schakel- en Verdeelinrichting

01 Eigen-OVL-schakelkast
De OVL-schakelkast is eigendom van de opdrachtgever. In de eigen-OVL-schakelkast is
een separaat afsluitbaar compartiment aanwezig voor de netaansluiting van het
gereguleerde-netwerk. Het andere compartiment maakt deel uit van het
eigen-netwerk van de opdrachtgever.

02 Gereguleerde-OVL-schakelkast
Een gereguleerde-OVL-schakelkast is eigendom van de gereguleerde-netbeheerder.
De voorwaarden die de gereguleerde-netbeheerder stelt aan het
gereguleerde-netwerk dienen in acht genomen te worden.

03 Combi-kast
In een combi-kast worden het gereguleerde-netwerk en eigen-netwerk
gecombineerd. Voor het eigen-netwerk deel geldt dat dit start in de combi-kast na de
afgaande zekering. In het gedeelte van de kast bestemd voor het
gereguleerde-netwerk geldt dat de aannemer van dit bestek daar geen
werkzaamheden mag verrichten.
De combi-kast is eigendom van de gereguleerde-netbeheerder.

26 02 Eisen en uitvoering

26 02 08 Meldingsplicht afwijkingen

01 Zodra de aannemer fouten constateert in de bekabeling, ligging en/of aansluitingen
ten opzicht van het tekenwerk, dan dient de werkelijke situatie geregistreerd te
worden en als revisie worden geschouwd.

02 Deze fouten worden maandelijks gerapporteerd aan de directie tijdens de eerst
volgende voortgangsoverleg cq. bouwvergadering.

03 De aannemer heeft een meldingsplicht indien de voedingskabel in slechte staat is.



RAW1503-159363

Bladnr. 80 van 119
Afdrukdatum:

10-06-2026

Raamovereenkomst Onderhoud OVL - gemeente Woerden 2026-2032
Besteksnummer: FL2026-03
CONCEPT versie 2.4 - d.d. 02-06-2026

HFD PAR ART LID

34 Openbare Verlichting

34 1 Algemeen

34 11 Begrippen

34 11 01 Verlichting

01 Te verstaan is onder openbare verlichting: verlichting in openbare buitenruimten.
Waaronder lichtobjecten, MUPI's, ABRI's, klokken, VOP's, Reclamebakken, grondspots,
schijnwerpers en gelijksoortige verlichting.

02 Te verstaan is onder openbare verlichtingsinstallatie: het geheel aan materialen,
componenten en kabels, die nodig zijn om de openbare verlichting naar behoren te
laten functioneren.

03 Openbare verlichting is niet: sportveldverlichting, particulieren verlichting,
marktkasten, laadpalen en/of VRI.

34 11 06 Aanhangsels

01 Onder aanhangsels wordt verstaan: alle onderdelen die bevestigd kunnen zijn aan een
lichtobject. Hierbij valt, zonder volledig te zijn, te denken aan: onverlichte
lichtmastreclame, straatnaamborden, verkeersborden, aanwijsborden,
feestverlichting, externe wandcontactdozen etc..

34 11 07 Klein materiaal

01 Onder klein materiaal worden de volgende onderdelen verstaan;
- 1,5 mm2 VD zwart draad
- 2,5 mm2 VD blauw, bruin en groen/geel draad
- Vet t.b.v. invetten mastdeur
- Vet (zuurvrije vaseline) t.b.v. invetten armatuur rubber
- Tyraps (kabeltrekbandjes)
- Kabelbevestiging (trekontlasting)
- Zekeringen type: K1, K2, buis, DIN 00, mes (diverse waarden in ampère)
- Zekeringen type: K1, K2, buis, DIN 00, mes (dummy)
- Zekeringhouder en passchroeven voor alle genoemde zekeringen;
- Bouten, moeren, ringen en schroeven
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. aansluitvoorziening en armatuur
- Pluggen
- Aardlitzebevestiging en amp pennen
- Geel/groen kous
- piketten
- wegenverf
- verpakkingsmateriaal
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34 11 08 Plaatsen verlichtingsobject

01 Onder het plaatsen (ook wel aanbrengen genoemd) van een verlichtingsobject wordt
verstaan:
- Plaatsen, monteren en aansluiten lichtmast;
- Monteren uithouder (indien van toepassing);
- Monteren en aansluiten armatuur;
- Monteren en aansluiten van voorschakelapparatuur (driver);
- Monteren lamp;
- Invetten bouten mastdeur;
- Het verzorgen van de relevante kabelwerkzaamheden;
- Monteren en aansluiten aansluitsnoer;
- Aanbrengen objectnummer;
- Aanvullen en verdichten van het mastgat met vrijgekomen grond;
- Leveren en aanbrengen van schoon, droog zand in de mast;
- Herstellen straatwerk;
- Aanbrengen sparingstegel indien van toepassing;
- Aanbrengen voegmortel indien van toepassing;
- Aanbrengen maaiveldbeschermer indien van toepassing
- Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen.

34 11 09 Verwijderen verlichtingsobject

01 Onder het verwijderen van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Demonteren en verwijderen verlichtingsobject;
- Demonteren aansluitvoorziening van netbeheerder;
- Demonteren grondplaat (beton)
- Het verzorgen van de relevante kabelwerkzaamheden;
- Aanvullen en verdichten van het mastgat met zand;
- Herstellen straatwerk;
- Verwijderen sparingstegel indien van toepassing;
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen.
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34 11 10 Verplaatsen verlichtingsobject

01 Onder het verplaatsen van een verlichtingsobject wordt verstaan:
- Verwijderen verlichtingsobject;
- Plaatsen verlichtingsobject;
- Verwijderen oude en aanbrengen nieuw objectnummer;
- Vervangen lamp (alleen bij conventionele lichtbron);
- Aansluiten van de armatuurbedrading;
- Invetten bouten mastdeur;
- Het verzorgen van de relevante kabelwerkzaamheden:
- Aanvullen en verdichten van het bestaande en het nieuwe mastgat met zand;
- Leveren en aanbrengen van schoon, droog zand in de mast;
- Herstellen straatwerk op zowel de oude als de nieuwe locatie;
- Aanbrengen sparingstegel indien van toepassing;
- Aanbrengen voegmortel;
- Controle op de juiste werking van het verlichtingsobject.
- Mutaties aanleveren voor het beheersysteem of invoeren indien van toepassing;
- Leveren van revisieschetsen;
- Treffen van verkeersmaatregelen.

34 11 11 Revisiegegevens

01 Onder revisiegegevens word verstaan: informatie over de aangepaste en/of nieuwe
en/of werkelijke situatie van alle assets die in een deelopdracht relevant zijn.

34 11 12 Objecten van Derden

01 Objecten van derden: Objecten die op of aan een lichtmast zijn bevestigd of in de
nabijheid van een lichtmast zijn geplaatst én een aansluiting hebben op het
eigen-netwerk of gereguleerde-netwerk. B.v. Abri's, parkeermeters, reclamebakken,
klokken en mupi's. Objecten van derden zijn in eigendom van de exploitant. De
directie is bekend met alle exploitaten.

34 12 Eisen en Uitvoering

34 12 01 Transport, opslag en montage

04 De opdrachtnemer zorgt voor opslag van de masten inclusief benodigde onderslagen,
armaturen en andere materialen.

05 Bij het transporteren en hijsen van de lichtmasten altijd gebruik maken van hijsbanden
c.q touwstroppen. Alle metalen delen van de kraan, respectievelijk
hulpgereedschappen, welke in aanraking kunnen komen, zodanig afschermen dat de
lichtmasten niet beschadigd kunnen worden.

06 Beschadiging aan de conservering (incl. grondstuk) van de te plaatsen of te vervoeren
masten dienen zonder verrekening hersteld te worden.

07 Bij opslag van nog niet gebruikte materialen dient de opslag op vakkundige en
deugdelijke wijze te geschieden zodat géén schade kan ontstaan aan de materialen
tijdens de opslag.
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34 12 02 Aanbrengen van lichtmasten

03 De positie van de lichtmast(en) worden voorafgaande aan de uitvoering uitgezet door
de aannemer.

04 Indien de aannemer voor plaatsing van een lichtmast constateert dat de aangewezen
locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst, door aanwezig openbaar groen of dat
het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te
worden bepaald.

05 Indien naast de band een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel
mogelijk op de vakscheidingen te worden geplaatst.

06 Afwijken van de mastpositie op de ontwerptekening, welke volgens de opdrachtnemer
noodzakelijk zijn, dienen vooraf met de directie overlegd te worden.

07 Lichtmasten die in een voetpad met een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,30
meter van de rijweg af te worden geplaatst. Is er geen verhoogde trottoirband dan
dient deze afstand minimaal 1,00 meter te zijn. De vrije doorgang op het voetpad dient
hierbij altijd minimaal 0,90 meter te bedragen.

08 De afstand tot de wegkant mag ten hoogste zowel positief als negatief 20mm. afwijken
van de voorgeschreven plaats.

09 De vertikaalstand mag ten hoogste 6mm. afwijken, gemeten over een hoogte van 2m.

10 De locatie van de lichtmast parallel aan verharding mag ten hoogste zowel positief als
negatief 25cm afwijken van de aangegeven locatie. De onderlinge afstand mag ten
hoogste 5% afwijken.

11 Voor het aanvullen van de ruimte rondom de mast geen puin of steenslag gebruiken.
Eventueel vrijkomend puin afvoeren naar een erkende verwerkingsinrichting.

12 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen
materialen. Standaard tegels moet door de aannemer geleverd worden. Afwijkend
bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op het depot van de opdrachtgever.
De kosten hiervan kunnen separaat afgerekend worden. Overgebleven her te
gebruiken straatwerk dient afgegeven te worden bij het depot van de opdrachtgever.

13 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig
uitvoeren dat geen passtukken ontstaan kleiner dan eenvierde straatsteen of tegel.

14 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en
afgewerkt te zijn.
Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor

het einde van de werkdag;
- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld;
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de

weggebruikers, inclusief voetgangers.

15 Indien een lichtmast in een onverharde omgeving wordt aangebracht, dient een set
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sparingstegels te worden aangebracht rondom de mast. De sparingstegels dienen
ingegraven te worden zodat de gelijk met het maaiveld komen te liggen.

16 Direct nadat de lichtmast op een locatie in de grond staat dient het grondstuk van de
lichtmast gevuld te worden met schoon droog brekerzand tot het kabelgat.

17 In de stalen en aluminium lichtmasten dient na aansluiting op het netwerk een
zandvulling van droog schoon breker zand aangebracht te worden tot 15 cm onder de
mastdeur.
De tolerantie mag maximaal 5 cm, na inklinken van het zand, bedragen. De kosten
dienen te zijn opgenomen in de betreffende besteksposten. Hiervoor zal geen
separate verrekening plaatsvinden.

18 Lichtmasten welke, zonder in achtneming van lid 08 van deze bepaling en bepaling
34.16.02 niet juist zijn geplaatst, dienen zonder verrekening correct geplaatst te
worden.

19 Deuren in lichtmasten moeten zodanig zijn gepositioneerd dat deze zich na het
aanbrengen van de lichtmast aan de zijde bevindt die tegengesteld is aan de rijrichting.
Als dit niet kan, dan dient de aannemer in overleg te treden met de directie.

20 Bij het gereedkomen van werkzaamheden (verplaatsen, herstel schade, plaatsing, enz.)
waarbij aan de aansluitvoorziening (veiligheidsklasse I) van het lichtpunt is gewerkt,
dient de aannemer een weerstandsmeting (a) uit te voeren.
a. Uitvoeren van weerstandsmeting tussen het vereffeningspunt in de

aansluitvoorziening en aardbout van de mast. Bij een niet geconserveerde mast
wordt bij voorkeur op de buitenzijde van de mast gemeten.
i) Indien de meting uitwijst dat de ohmse weerstand hoger of gelijk dan 1 ohm is
dient direct herstel van de verbinding plaats te vinden.

21 Bij het gereedkomen van werkzaamheden (verplaatsen, herstel schade, plaatsing, enz.)
aan de aansluitvoorzieningen (veiligheidsklasse I) van lichtpunten, aangesloten op het
eigen-netwerk dient de aannemer een impedantiemeting (a) uit te voeren.
a. Uitvoeren impedantiemeting tussen L - N én L - PE op de (veiligheidsklasse I)

aansluitvoorziening van het betreffende lichtpunt bij ingeschakelde OVL. Stel voor
het meten eerst de waarde van de aanspreekstroom van de voorliggende
beveiliging in de voedingskast vast.
Vuistregels:
bij een toegepaste installatieautomaat 16A;

van het type B (Ia= 5 x In) Ia = 5 x In; 5 x 16A = 80A
van het type C (Ia = 10 x In) Ia = 10 x In; 10 x 16A = 160A

bij een toegepaste beveiliging van het type gG 16A;
voor een normaal gG patroon Ia = 7 x In; 7 x 16A = 112A
voor een traag gG patroon Ia = 10 x In; 10 x 16A = 160A

i) De formule Z =Uf/Ia is bepalend voor de juistheid van de gemeten waarde.
Waarbij: Z = impedantie (O), Ia = aanspreekstroom (A) en Uf = Fase spanning
(230V)

ii) Indien het resultaat van de gemeten waarde van Z (Z x Ia = Uf) de berekende
waarde van Uf niet kleiner of gelijk is dan 230V, dan dient de directie te
worden geraadpleegd voordat de installatie in gebruik wordt genomen.

Ter afweging voor de opdrachtnemer: bovenstaande meting (a) wordt uitgevoerd
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onder spanning! Het wordt aanbevolen om voor deze meting een Vakbekwaam
Persoon in te zetten.

34 12 03 Aanbrengen verlichtingsarmaturen

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de
montage voorschriften van de fabrikant.

03 De tilthoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en is
ten opzichte van het oppervlak.

04 De armaturen dienen zodanig geplaatst te worden dat het armatuur haaks op de rijweg
staan gericht.

05 De haakse stand van het armatuur ten opzichte van de rijweg mag ten hoogste zowel
positief als negatief 5 graden afwijken.

06 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer het armatuur te controleren op
de juiste werking.

08 Indien het een vervanging betreft, bij onderhoud en bij projecten, dan dient de
bestaande puck van het oorspronkelijke armatuur overgezet te worden op het nieuwe
armatuur.

09 De aannemer dient het aansluitsnoer van armaturen en/of ander aansluitsnoer, af te
monteren op de aansluitvoorziening.

34 12 04 Functioneren openbare verlichting tijdens werkzaamheden

01 De aannemer dient bij het uitvoeren van geplande werkzaamheden, te allen tijden te
zorgen voor een adequate verlichting van het openbaar gebied.

02 Indien de eis uit lid 01 niet mogelijk is met de bestaande of nieuwe materialen die
beschikbaar zijn voor de werkzaamheden, dan dient dit aangegeven te worden in het
werkplan.

03 Indien lid 02 van toepassing is, dient er overleg plaats te vinden met de directie over de
mogelijke alternatieven. Dit overleg vindt plaats op initiatief van de aannemer en op
een tijdstip dat de afgesproken alternatieven voor aanvang van het werk gerealiseerd
kunnen worden.

34 12 05 Aanbrengen lampen, vervangende led-lichtbronnen

01 De aannemer is verplicht om op of nabij het huls of op de fitting van iedere nieuwe
lamp, de plaatsingsdatum (als volgt dd-mm-jjjj) met een watervaste markeerstift
zodanig te vermelden dat deze ook na montage leesbaar is.
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34 12 06 Nummeren van lichtmast / verlichtingsobject

01 De plaats van objectnummers bij lichtmasten is afhankelijk van het type weg:
- Bij een normale straat dient de nummering, op een lichtmast, haaks op de rijrichting

en aan de straatzijde te worden aangebracht.
- Bij een rijbaan met gescheiden rijstroken of rijbaan met as-markering, dient de

nummering, op een lichtmast, aan twee zijde, parallel aan beide rijrichtingen te
worden aangebracht zodat deze leesbaar is indien men rijdt over de dichtsbijzijnde
rijstrook.

02 Nummering dient te geschieden op een hoogte van ca. 2,1 meter boven het maaiveld
omdat dit de hoogte is van de onderkant van verkeersborden.

03 Oppervlakte voor het plakken van nummers droog, schoon en vetvrij maken, masten
niet schuren.

04 Nummers dienen horizontaal en leesbaar te worden geplakt.

05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur
heeft, lager dan 5 graden Celcius.

06 De nummers mogen alleen worden aangebracht als de mast droog is.

07 Objectnummers worden door de aannemer geleverd in de vorm van een sticker(s) met
betreffende objectnummer(s) met UV-beschermende laag (of oversticker).

08 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden
verwijderd. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk, met in acht name van lid 05,
te worden aangebracht.

34 12 08 Aansluitsnoer lichtmast / verlichtingsobject

01 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast met een lus onder de aansluitvoorziening
aanbrengen, zodat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit op de
aansluitklemmen van de aansluitvoorziening kan komen.

02 In geval van klasse I armaturen: Het armatuur dient geaard te worden door de
aardedraad van het aansluitsnoer op de aardvoorziening van de aansluitvoorziening te
monteren.



RAW1503-159363

Bladnr. 87 van 119
Afdrukdatum:

10-06-2026

Raamovereenkomst Onderhoud OVL - gemeente Woerden 2026-2032
Besteksnummer: FL2026-03
CONCEPT versie 2.4 - d.d. 02-06-2026

HFD PAR ART LID

34 12 09 Lichtmastreclame en feestverlichting

01 Lichtmastreclame wordt aangebracht en onderhouden door de exploitant.
In geval van schade aan de mast zal de reclamebak door de aannemer gedemonteerd
moeten worden. De aannemer stemt met de exploitant af wat er met het vrijgekomen
materiaal moet gebeuren. Materialen van andere exploitanten worden door de
aannemer afgeleverd op het depot van de opdrachtgever, inclusief labelling (datum,
locatie, objectnummer, etc).

02 Indien door schade aan de lichtmast de lichtmastreclame ook beschadigd is, kan na
overleg met de betrokken partijen (o.a. directie en exploitant) de gemaakte kosten
worden verrekend via de verhaal procedure zoals beschreven in bepaling 34 32 07 en
34.33.02.

03 Bij alleen schade aan de lichtmastreclame informeert de aannemer de directie en de
exploitant. Herstel valt niet onder de verplichting van de aannemer.

04 Storingen aan de aansluiting van de feestverlichting valt onder dit bestek. Dit betreft
uitsluitend het herstel van het installatiedeel tussen aansluitvoorziening en de
wcd-voorziening voor de feestverlichting.

05 Bij het uitwisselen van masten moeten de aanwezige reclamebakken en/of andere
aanhangsels, deugdelijk worden overgezet op de nieuwe mast.

06 Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het
bevestigingsmateriaal van de lichtmastreclame een isolatieplaat of ring te worden
aangebracht met de volgende kwaliteiten: Rubber type FPR (flooring rubbers) zware
belasting;

34 12 10 Verkeers-, straatnaam-, en aanwijsborden

02 Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-,
straatnaam-, reclame- en aanwijsborden, in overleg met de directie worden overgezet
op een andere nabije lichtmast, op een wijze zodat wordt voldaan aan de CROW.

03 De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

04 Indien de lichtmast niet gehandhaafd kan blijven en, gezien de verkeerssituatie, er
verkeersborden benodigd zijn, kan de directie de aannemer verzoeken om een flespaal
te plaatsen met de verkeersborden.

05 Ter voorkoming van galvanische corrosie van de mast dient tussen het
bevestigingsmateriaal van de verkeersborden, straatnaamborden en overige borden
een isolatieplaat of ring te worden aangebracht met de volgende kwaliteiten:
Neopreenrubber type HPC (neoprene rubber) 2 mm (lichte belasting).
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34 12 11 Richten lichtobject

01 Bij het richten (corrigeren scheefstand) van de lichtmast dient de grond rondom de
mast tot een diepte van circa 0,6 meter vanaf het maaiveld en circa 0,2 meter in
horizontale richting te worden uitgegraven. Vervolgens dient de mast loodrecht te
worden gezet. De controle geschiedt met behulp van een waterpas bij cilindrische
masten. Bij conische masten mast geschiedt de controle "op timmermansoog". Daarna
dient de ruimte rondom de mast in lagen van 0,2 meter met schoon zand te worden
aangevuld en te worden verdicht.

34 12 12 Aansluitingen op het eigen-netwerk

01 In het eigen-netwerk wordt het aansluiten, afsluiten, heraansluiten, verplaatsen of
verwijderen van lichtmastaansluitingen door de aannemer uitgevoerd in opdracht van
de opdrachtgever.

02 De installatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat het gebruik daarvan geen hinder
in het eigen-netwerk, noch in het netwerk van het energieleverend netbeheerder
veroorzaakt.

34 12 14 Aansluitingen op het gereguleerde-netwerk

01 Bij het gereguleerde-netwerk is het aanbrengen van wijzigen de verantwoordelijkheid
van de aannemer onder het 16C contract. De aannemer verzorgt het uitvoeren van
werkzaamheden bij het aansluiten, afsluiten, heraansluiten, verplaatsen of
verwijderen van lichtmastaansluitingen op het gereguleerde-netwerk, incl.
aanpassingen aan het hoofdnet als dat nodig is.

02 De aanvragen in het OVL-portaal van de gereguleerde-netbeheerder, inclusief alle
daarvoor noodzakelijk werkzaamheden, bij het aansluiten, afsluiten, heraansluiten,
verplaatsen, verwijderen van lichtmasten gebeurt door de aannemer.

34 12 15 Werkzaamheden aan en nabij het bovengrondse laagspanningsnet

01 Daar waar verlichtingsobjecten zijn aangesloten op, gevoed worden vanuit of zijn
bevestigd aan het bovengrondse laagspanningsnet (zie 26 01 13) gelden, naast de
overige bepalingen van dit bestek, de aanvullende eisen uit dit artikel.

02 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de ligging en omvang van het
bovengrondse laagspanningsnet binnen het werkgebied. De directie stelt de bij de
opdrachtgever bekende areaalgegevens ter beschikking; de aannemer verifieert deze
zo nodig bij de gereguleerde-netbeheerder (Stedin) en in het beheersysteem.

03 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van of onder het bovengrondse
laagspanningsnet houdt de aannemer de landelijke veiligheidsvoorschriften en de
richtlijnen van de gereguleerde-netbeheerder (Stedin) inzake “werken nabij het
bovengronds laagspanningsnet” aan, inclusief de daarin voorgeschreven
veiligheidszones en minimale afstanden. Zie bijlage

04 Werkzaamheden waarbij de veiligheidsafstand tot de bovengrondse geleiders niet kan
worden gewaarborgd, worden uitsluitend uitgevoerd nadat het betreffende netdeel
door of namens de gereguleerde-netbeheerder is vrijgeschakeld. Het vrijschakelen



RAW1503-159363

Bladnr. 89 van 119
Afdrukdatum:

10-06-2026

Raamovereenkomst Onderhoud OVL - gemeente Woerden 2026-2032
Besteksnummer: FL2026-03
CONCEPT versie 2.4 - d.d. 02-06-2026

HFD PAR ART LID

wordt door de aannemer aangevraagd en gecoördineerd conform 01 09 06.

05 De aannemer beschikt voor deze werkzaamheden over de in 01 09 06 genoemde
certificering (onder meer BEI-BLS) en zet uitsluitend daartoe aangewezen en
geïnstrueerd personeel in.

06 Bij de inzet van hoogwerkers, kranen, ladders en ander materieel in de nabijheid van
het bovengrondse net stemt de aannemer de opstelling en werkwijze vooraf af met de
directie en, waar vereist, met de gereguleerde-netbeheerder.

07 Constateert de aannemer een gebrek aan het bovengrondse net dat de veiligheid of de
continuïteit van de verlichting raakt (zoals een beschadigde of verzwakte mast,
doorhangende of beschadigde geleiders, of begroeiing tegen de geleiders), dan stelt
hij de situatie veilig conform 34 15 07, meldt hij dit onverwijld aan de directie en aan de
gereguleerde-netbeheerder, en legt hij de melding vast in het beheersysteem.

08 Indien een deel van het bovengrondse laagspanningsnet door de
gereguleerde-netbeheerder wordt verkabeld, verzorgt de aannemer in opdracht van
de directie de daarmee samenhangende werkzaamheden aan de openbare verlichting
(zoals het verwijderen van bestaande objecten en het plaatsen van vervangende
verlichtingsobjecten) conform de betreffende besteksposten uit deel 2.2. De aannemer
coördineert deze werkzaamheden met de gereguleerde-netbeheerder conform 01 09
06 lid 06.

34 13 Informatieoverdracht verlichting

34 13 08 Revisiegegevens bovengronds

01 Bij iedere wijziging aan de bovengrondse installatie en/of bij iedere geconstateerde
afwijking tussen het beheersysteem en de werkelijkheid, dient de aannemer revisie in
te dienen.

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de
revisiegegevens op een moment welke afhankelijk is van het type deelopdracht dat is
uitgevoerd. De doorlooptijden zijn in dit bestek per type deelopdracht aangegeven.

03 De objecten dienen digitaal in RD-coördinaten te worden ingemeten, de ingemeten
locatie dient verwerkt te worden in de revisiegegevens.

04 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt:
Algemeen:
- opdrachtgever;
- plaats;
- wijk (indien van toepassing);
- buurt (indien van toepassing);
- straat;
- objectnummer;
Lichtmast:
- leverancier;
- tekeningnummer mast;
- plaatsingsdatum;
- fabricagejaar;
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- vorm of uitvoering (conisch / cylindrisch / etc.);
- materiaalsoort (staal / aluminium / etc.);
- masthoogte;
- conservering (geschilderd / gepoedercoat / geannodiseerd / etc.);
- kleur;
- staat (nieuw / 2e hands);
- aanleveren van het resultaat van een weerstandsmeting;
- aanleveren van het resultaat van een impedantiemeting (eigen-netwerk).
Uithouders;
- leverancier;
- tekeningnummer;
- plaatsingsdatum;
- fabricagejaar;
- type (EU / DU);
- materiaalsoort (staal / aluminium / etc.);
- lengte;
- conservering (geschilderd / gepoedercoat / geannodiseerd / etc.);
- kleur;
- staat (nieuw / 2e hands).
Armatuur:
- leverancier;
- armatuurtype;
- plaatsingsdatum;
- fabricagejaar;
- materiaalsoort (staal / aluminium / etc.);
- aantal armaturen per mast;
- Connectortype (Zhaga / Geen / etc.);
- Servicetag (indien aanwezig);
- Foto QR-code (indien aanwezig).
Lamp:
- lampsoort (LED / Conventioneel/ etc.);
- lamptype (omschrijving van de lamp);
- aantal lampen;
- lampvermogen;
- systeemvermogen;
- schakeling (avond / nacht / dimregime);
- type spiegeloptiek;
- maximale lichtstroom (lumen)
- CRI waarde
- kleurtemperatuur
- levensduur
- aantal leds
- soort afscherming
VSA of Driver:
- VSA soort (LED / Conventioneel / etc.);
- leverancier;
- VSA productomschrijving;
- VSA- of driververmogen;
- stuurstroom bij maximale lichtstroom
Auxiliairies / Modules / Controllers t.b.v. connectiviteit:
- fabrikaat;
- type;
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- montagedatum;
- identificatie;
- adressering;
- instellingen;
- in overleg met de directie, alle benodigde gegevens voor registratie in

leverancier-specifieke (beheer-) software.

34 13 09 Revisiegegevens ondergronds

01 Bij iedere wijziging aan de bovengrondse installatie en/of bij iedere geconstateerde
afwijking tussen het tekenwerk en de werkelijkheid, dient de aannemer revisie in te
dienen.

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de
revisiegegevens op een moment welke afhankelijk is van het type deelopdracht dat is
uitgevoerd. De doorlooptijden zijn in dit bestek per type deelopdracht aangegeven.

03 De directie verstrekt aan de opdrachtnemer een digitaal CAD-bestand in dwg-formaat
ten behoeve van het verwerken van de revisie.

04 De relevante onderdelen van het netwerk zoals: kabels, moffen, etc. dienen digitaal in
RD-coördinaten te worden ingemeten, de ingemeten locatie dient verwerkt te worden
in de revisiegegevens.

05 Bij het overhandigen van revisiegegevens dient door de opdrachtnemer de (eventueel
cumulatieve) revisietekening en indien van toepassing installatieschema's, digitaal (in
dwg en pdf) verstrekt te worden.

06 De revisiegegevens dienen conform de NLCS te worden verwerkt. @@Lagen dienen te
beginnen met R-IE-*-S (cellen), R-IE-*-G (Geometrie).
Op de revisietekeningen dient te zijn aangegeven:
- de doorsnede en type kabel, aanduiding volgens NEN 3207;
- fabrikaat, constructie en hoogte van de masten;
- fabrikaat en lengte uithouder;
- fabrikaat en type van het armatuur;
- lichtobjecten;
- nummers van de lichtmasten;
- type en vermogen van de lampen.

07 In de schakel- en verdeelinrichting dient een actuele versie van de installatietekening
en het installatieschema aanwezig te zijn. De tekeningen dienen voordat ze in de kast
worden gehangen te zijn goed gekeurd door de directie. De tekeningen dienen geseald
(afgeschermd van vocht) te worden.

34 14 Risicoverdeling en garanties verlichting
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34 14 01 Garantie van de stand van lichtmasten

01 In afwijking van 34.14.01 van de standaard dient "drie maanden" vervangen te worden
door "zes maanden"

03 De scheefstand dient te worden hersteld binnen 2 weken na schriftelijke melding van
de directie aan aannemer.

34 14 02 Vervangen van defecte lampen

01 In afwijking van 34.14.02 van de standaard dient "100 branduren" vervangen te worden
door "zes maanden na plaatsing, met uitzondering van led-armaturen,"

02 Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel voor het vervangen van de in lid 01
genoemde lampen zijn voor rekening van de aannemer.

34 14 03 Garantie objectnummers (stickers)

01 De opdrachtnemer dient zonder verrekening alle stickers welke loskomen van de
ondergrond binnen de garantieperiode (lid 02) te vervangen. Het vervangen van de
stickers dient te geschieden binnen een week na mondelinge of schriftelijke melding
van de directie.

02 De garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, geldt voor een periode van
vijf jaar na de oplevering.

34 14 04 Garantie Led-armaturen

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, dient op naam van de opdrachtgever te
worden gesteld. Uiterlijk twee (2) weken na oplevering van de werkzaamheden dienen
de garantievoorwaarden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de
led-verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever te zijn overhandigd.

34 14 05 Garantie algemeen

01 De aannemer herstelt alle aan hem toe te rekenen fouten volledig voor eigen
rekening. Dat betreft onderdelen, componenten, materiaal, materieel,
verkeersmaatregelen, etc. die binnen de garantieperiode geconstateerd worden.

34 15 Bijbehorende verplichtingen verlichting

34 15 04 Coördinatie openbare verlichting

01 De aannemer verzorgt alle coördinatie werkzaamheden en planning die van belang zijn
bij het storingen, schades, projecten, verwijderen, verplaatsen en aanbrengen van
openbare verlichting. De betrokken partijen zijn:
- netbeheerder;
- leveranciers;
- civiel technische partijen
- eigenaren van objecten van derden
- belanghebbende partijen/afdelingen (bv. NPB)
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34 15 05 Beoordelen vervangen hoofdonderdelen

01 Bij het vervangen van hoofdonderdelen van het kabelnetwerk (schakelinrichting,
kabel en moffen) of het lichtobject (mast, mastdeur, uithouders, armatuur en vsa),
dient de aannemer bewijs te kunnen overleggen aan de directie door middel van
foto’s, welke in het beheersysteem bij het relevante werk/deelopdracht/melding
wordt opgeslagen. Het vervangen hoofdonderdeel dient binnen één (1) week na het
definitief herstel door de directie beoordeeld te kunnen worden. Op verzoek van de
directie dient de aannemer het vervangen hoofdonderdeel aan te bieden op de
voorraadlocatie van de aannemer. Indien de directie hier geen gebruik van maakt, is de
bewijslast (foto’s) voldoende en kan het vervangen hoofdonderdeel worden
afgevoerd.

34 15 06 Materieel: geluidsbeperking

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime
afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd,
dat de geluidssterkte gedurende normale uren uur op 7 meter afstand van de
geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende buiten normale urem, aan
de dichtbijzijnde gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40
dB(a).

34 15 07 Veilig achterlaten van locatie

01 De aannemer zorgt er te allen tijde voor dat de locatie veilig wordt achter gelaten.

02 Indien door het ontbreken van het object de veiligheid van de omgeving niet meer
gewaarborgd is en/of de afhandeling buiten normale werkuren valt, dient de
aannemer noodmaatregelen te treffen, zoals:
a. Plaatsen van specifieke verkeersmaatregelen, i.o.m. de directie;
b. Plaatsen van tijdelijke verlichting, i.o.m. de directie;
c. Isoleren van kabeleinden;
d. Provisorisch verbinden van kabels;
e. Afschakelen van één van de fase van een eindgroep van de installatie (eigen net);
f. Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie;
g. Het plaatsen van tijdelijke voorzieningen voor de verkeers- en/of

straatnaamborden. Indien het object is verwijderd en de bebording niet kan worden
herplaatst dient de aannemer op de exact positie van het object de bebording
(tijdelijk) aan te brengen op een prikpaal. Het aanbrengen van de bebording op een
ander lichtobject op het traject is niet toegestaan;

h. Overige noodzakelijke voorzieningen voor het veilig achterlaten van de installatie.

03 De aannemer geeft via mail en via het meldingensysteem door aan de directie dat er
noodvoorzieningen zijn getroffen.

34 16 Bouwstoffen verlichting
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34 16 02 Lichtmasten algemeen

01 Lid 01 en 02 komen te vervallen.

03 Elke afzonderlijke lichtmast dient voorzien te zijn van het bijbehorende identieke
mastdeur.

04 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de meest recente
versie van de NEN EN 40.

05 Bij de bestelling van de masten dient rekening te worden gehouden met de
topdiameter en de opschuiflengte van het armatuur.

06 Een mast moet voorzien zijn van een (montage)glijrail met 2 onverliesbare glijmoeren
M6x16 en een aardbout M8. De glijmoeren moeten voldoen aan NEN-EN 50 025. Aan de
aardbout moet een label "aardingsteken" zijn bevestigd.

07 De mastdeur dient te zijn voorzien van een Kaalfix-sluiting (KF-sluiting), aangebracht op
een hoogte van 800 mm boven maaiveld. De sluiting dient te kunnen worden bediend
met de bij dit type behorende standaardsleutel.

34 16 05 Armaturen

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een voorgemonteerd aansluitsnoer. De lengte van
het aansluitsnoer wordt bepaald door de som van de lichtpunthoogte en
uithouderlengte vermeerderd met 0,50 m. Het aansluitsnoer dient voorzien te zijn van
passende aderhulsjes.

02 Alle armaturen dienen Book 18 Zhaga D4i gecertificeerd te zijn. Indien dat niet het
geval is dient aangetoond te worden dat het armatuur Book 18 Zhaga D4i compliant is.

34 16 07 Dimsysteem

01 Alle armaturen dienen tijdens de installatie op 100% ingesteld worden tenzij de
directie vooraf een dimregime aangeeft. In dat geval moet de aannemer zorgdragen dat
het armatuur voorzien is van een dimregime.

34 16 09 Aansluitsnoer

01 Het aansluitsnoer dient van het type H07BQ-F, QWPK, H07RN-F of RTPR te zijn, waarbij
het aantal aders en doorsnede afmetingen in millimeters in het kwadraad (mm²) op de
mantel staat vermeld in contrakleur van mantel. Mantelkleur bij voorkeur geel, of
anders zwart.

34 2 Correctief onderhoud

34 21 Begrippen

34 21 01 Begrippen

01 Correctief onderhoud: Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie en
klussen.
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02 Beheersysteem: Het digitale systeem dat gebruikt wordt om alle verlichtingsobjecten
en aanhangsels in te registreren én dat gebruikt wordt om het proces van meldingen
en de afhandeling daarvan te (laten) registreren.

03 Melding of Storingsmelding: Informatie met betrekking tot het niet of niet naar
behoren functioneren van (onderdelen van) de openbare verlichting en/of netwerk.

04 Herstel/repareren storing: Het herstellen en repareren van een niet naar behoren
functionerende installatie (onderdeel), alsmede een verstoord aanzicht van het object.
Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het
verlichtingsobject zoals onder andere, onderstaande reparaties:
a. het herstellen van lampdefecten;
b. het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitsnoer, VSA of driver;
c. het vervangen van starters en zekeringen;
d. het aanbrengen van afschermingskappen;
e. het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
f. het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;
g. het richten van een demontabele uithouder;
h. het herstel van technische gebreken als gevolg van ouderdom;
i. het herstellen van storingen aan het eigen-netwerk;
j. het doorgeven van storingen aan het gereguleerde-netwerk;

05 Schade: Schade aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden
hiervan zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien,
ontploffing, aanrijdschade, werkzaamheden, etc.

06 Aanrijdschade: Schade teweeggebracht door een motorvoertuig.

07 Veiligstellen: Het elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten van de installatie dat
er geen gevaar (elektrotechnisch / mechanisch) voor passanten mogelijk is en
verkeerstechnisch geen hinder / gevaar is.

08 Functie herstel: Maatregelen nemen zodat de functie van het defecte object hersteld
wordt zonder dat het object in oorspronkelijke staat terug gebracht (kan) wordt.
Maatregelen (evt noodmaatregelen) moeten veilig voor de omgeving zijn.

09 Definitief herstel: Maatregelen nemen zodat de functie van het defecte object herstelt
wordt én het object in de oorspronkelijke of betere staat (bv door het gebruik van
nieuw materiaal) wordt terug gebracht, incl. alle bijkomende verplichtingen conform
dit bestek.

10 Calamiteit: Situatie waarbij de veiligheid voor het verkeer en/of omgeving in het
geding is en/of sprake is van levensbedreigende situaties.

11 Urgente melding: Situatie die kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

12 Normale melding: Het niet meer naar behoren functioneren van een object, installatie
of een onderdeel hiervan met een mogelijk interne en/of externe oorzaak.

13 Klussen: kleinschalige deelopdrachten (niet zijnde storingen of schades).

14 Administratief afhandelen: Na het verhelpen van een melding het registreren van de
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volgende zaken in het beheersysteem:
a. Revisiegegevens: Alle wijzigingen die in de installatie (onder- en bovengronds) zijn

ontstaan ten gevolge van de werkzaamheden;
b. Financiën: registreren van af te rekenen besteksposten. Indien uren afgerekend

moeten worden dan dient hiervoor een beschrijving te worden gegeven;
c. Beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;
d. Het invullen van het juiste storings-, oorzaak- en oplossingstype.

34 22 Eisen en Uitvoering

34 22 01 Meldingen OVL Algemeen

01 De opdrachtgever kent een drietal categorieën meldingen: "Normale", "Urgente" en
"Calamiteit".

02 De categorie wordt door de directie bepaald en met de melding meegegeven. Allerlei
soorten meldingen kunnen vallen onder de verschillende categorieën.

03 In sprake is van een klus dan dient de melding behandeld te worden conform 34 22 11.

04 Op basis van de informatie uit de melding en de analyse ter plaatse wordt door de
aannemer bepaald of er sprake is van een storing conform bepaling 34 22 02
Op basis hiervan wordt de in rekening te brengen bestekspost bepaald. Per
storingsmelding wordt slechts één (1) maal bestekspost 102010 in rekening gebracht.
De toeslagen 102030 t/m 102070 kunnen in rekening gebracht worden als daarvan
sprake is geweest. Andere handelingen en/of leveringen kunnen via de beschikbare
besteksposten worden afgerekend.

05 Betreft de melding een verlichtingsobject dat is aangesloten op of bevestigd aan het
bovengrondse laagspanningsnet, dan handelt de aannemer tevens conform 34 12 15.

06 De aannemer dient bij herstel, onafhankelijk van welke prioriteit van toepassing is, de
volgende actie's in acht te nemen:
a. De aannemer dient rekening te houden dat de storing plaats kan vinden bij

lichtpunthoogtes t/m 12 meter.
b. Het armatuur dient correct gericht te worden;
c. Indien de gegevens van het verlichtingsobject niet overeenkomen met de gegevens

in het beheersysteem, dient de aannemer bij het administreren van de melding, de
juiste gegevens van het betreffende verlichtingsobject bij de administratieve
afhandeling aan te geven.

07 Indien definitief- of functie herstel niet mogelijk is binnen de gestelde termijn dan
dient de aannemer dit via het beheersysteem, uiterlijk binnen één (1) werkdag na het
termijn voor functie herstel, aan de directie kenbaar te maken met een verwachte
datum voor definitief herstel. De directie bepaalt of er tijdelijke maatregelen getroffen
moeten worden.

08 Een storingsmelding is voor de aannemer definitief hersteld zodra deze administratief
is afgehandeld conform 34 23 01.

09 Storingen welke veroorzaakt zijn door derden, dienen gemeld te worden aan de
directie onder vermelding van geconstateerde storing en vermoedelijke oorzaak.
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34 22 02 Storingen Bovengronds OVL

01 De werkzaamheden bestaan uit:
a. analyseren van de melding vanuit het beheersysteem en op locatie;
b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij:

- vervangen lamp, dirvers en/of vsa;
- andere kleine reparaties;
- heraansluiting armatuurkabels;
- veiligstellen van de situatie;
- richten armatuur en/of uithouder;

c. gebruik van benodigde draagbare meetapparatuur zoals een multimeter;
d. uitvoeren van metingen met de draagbare meetapparatuur om de aard en omvang

van de storing te bepalen;
e. gebruik van een omvormer (230V) om het lichtobject te testen;
f. aanbrengen afspanning (tijdelijke voedingsvoorziening);
g. levering en monteren van klein materiaal;
h. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
i. het doormelden van een ondergrondse storing aan de gereguleerde-netwerk;
j. de administratieve afhandeling van de melding in het beheersysteem van de

opdrachtgever;
k. de benodigde materialen worden verrekend conform de betreffende besteksposten.
l. Bij het vervangen van een conventionele lamp naar een vervangende led-lamp dient

veelal het VSA te worden aangepast/losgekoppeld/overbrugt. Indien het VSA geen
functie meer heeft om de led-lamp te laten branden, dan dient deze verwijderd te
worden.

03 Indien de aannemer bij een lichtobject, dat aangesloten is op het
gereguleerde-netwerk, geen afwijkingen constateert aan het bovengrondse deel, dan
wordt de aannemer geacht om dit middel een foto te bewijzen én een meting uit te
voeren. Deze meting is bedoelt om te bepalen of er sprake is van een mogelijke
netwerkstoring. En zo ja, in welk (onder)deel van het netwerk de storing zich bevindt.
Als de aannemer ervan overtuigd is dat sprake is van een storing aan het
gereguleerde-netwerk dan dient de melding voortgezet te worden conform bepaling
34 22 04.

04 Indien de aannemer bij een lichtobject geen afwijkingen constateert aan het
bovengrondse en ondergrondse deel, dan wordt de aannemer geacht om dit duidelijk
bij de terugmelding in het beheersysteem aan te geven.
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34 22 04 Storingen ondergronds aan het gereguleerde-netwerk

01 Indien een storing het gevolg is van een defect van het gereguleerde-netwerk, dan
dient de aannemer dit de zelfde dag te melden aan:
1. de directie via de storingsmelding in het beheersysteem conform 34 23 01
2. het meldsysteem van de gereguleerde-netbeheerder

02 De aannemer bewaakt de status van de netwerkstoring en de voortgang van de
herstelwerkzaamheden via het meldsysteem van de gereguleerde-netbeheerder.

03 De aannemer houdt de actuele status van de netwerkstoring bij in het beheerssysteem
van de opdrachtgever.

04 Als de netwerkstoring is opgelost wordt de melding in het beheersysteem van de
opdrachtgever als zijnde definitief hersteld afgehandeld.

34 22 05 Verhaalbare schade

01 De opdrachtgever maakt voor het verhalen van schades gebruik van de aannemer.

02 Indien de directie, een hulpdienst, de politie of de aannemer constateert dat sprake is
van een verhaalbare schade (bv. door aanrijding en/of vandalisme met dader) dan
dient de aannemer deze schade digitaal en tijdig te melden bij de directie.

03 De aannemer draagt de volledige zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. Alle
kosten en opbrengsten die voortkomen uit het behandelen, afhandelen, schadeverhaal
bij verzekering of waarborgfonds (incl. eigen risico van het waarborgfonds), herstel van
de schade, levering van benodigde materialen en de niet verhaalbare BTW, geheel voor
rekening zijn van de aannemer en afgekocht worden met een bestekspost.

04 Bij schade dienen het schadedossier, per schadegeval, te worden aangeleverd:
a. minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de

schade en één foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast
moeten aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld sporen,
woonadressen en/of andere relevante gegevens;

b. de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn
gemaakt;

c. exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;
d. mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze

veroorzaker;
e. Indien mogelijk foto’s van het voertuig van de veroorzaker, incl. kentekenplaat;
f. vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
g. vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben

opgemaakt.

05 Het schadedossier uit lid 04 dient binnen de gestelde doorlooptijd beschikbaar te
worden gesteld aan de directie middels het beheersysteem.

06 De aannemer voert overleg met de directie over de configuratie van het nieuw te
plaatsen lichtobject.

07 Het te vervangen verlichtingsobject dient opgebouwd te zijn uit nieuwe materialen,
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tenzij de bestaande materialen nog herbruikbaar zijn.

08 In geval van een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de directie
tijdelijk materiaal ter beschikking stellen.

09 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat
deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en
deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het
logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam
aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

34 22 06 Niet Verhaalbare schade

01 Indien de directie, een hulpdienst, de politie of de aannemer constateert dat sprake is
van een niet verhaalbare schade (bv. door ouderdom, natuurgeweld en/of vandalisme
zonder dader) dan dient de aannemer deze schade digitaal en tijdig te melden bij de
directie.

02 Alle kosten die voortkomen uit het behandelen, afhandelen, herstel van de schade en
levering van benodigde materialen zijn voor rekening van opdrachtgever en worden
afgerekend via de betreffende besteksposten.

03 Bij schade dienen het schadedossier, per schadegeval, te worden aangeleverd:
a. minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de

schade en één foto van het object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast
moeten aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld sporen,
woonadressen en/of andere relevante gegevens;

b. de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn
gemaakt;

c. exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;
d. mogelijke oorzaak
e. vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
f. vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben

opgemaakt.
g. een kostenoverzicht gebaseerd op de verrekenprijzen in dit bestek, inclusief de

kosten voor het behandelen van de schade, het opnemen van de schade, het veilig
stellen, de kosten voor de netbeheerder, de kosten voor het terug te plaatsen
materiaal en, indien van toepassing, de kosten voor het plaatsen van tijdelijke
materiaal.

04 Het schadedossier uit lid 03 dient binnen de gestelde doorlooptijd beschikbaar te
worden gesteld aan de directie middels het beheersysteem.

05 De aannemer voert overleg met de directie over de configuratie van het nieuw te
plaatsen lichtobject.

06 Het te vervangen verlichtingsobject dient opgebouwd te zijn uit nieuwe materialen,
tenzij de bestaande materialen nog herbruikbaar zijn.

07 In geval van een niet standaard lichtpunt zal de aannemer in overleg met de directie
tijdelijk materiaal ter beschikking stellen.

08 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat



RAW1503-159363

Bladnr. 100 van 119
Afdrukdatum:

10-06-2026

Raamovereenkomst Onderhoud OVL - gemeente Woerden 2026-2032
Besteksnummer: FL2026-03
CONCEPT versie 2.4 - d.d. 02-06-2026

HFD PAR ART LID

deze geen gevaar voor de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en
deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van een sticker met daarop het
logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam
aannemer], info: [telefoonnummer aannemer].

34 22 07 Veiligstellen

01 De aannemer verzorgt bij het veiligstellen van een aanrijding, vandalisme,
stormschade, waterschade, storing voedingskast, etc. de volgende punten:
- Het eventueel in- of uitschakelen van het netwerk van de netbeheerder, incl. de

coördinatie;
- Het markeren van het object door middel van een band, voorzien van een eigen logo

en telefoonnummer van de aannemer;
- Het object en/of overige materialen met schade verwijderen en afvoeren (incl.

laden en lossen), het verwijderen van het object en/of materiaal met schade mag
ook tijdens het definitief herstel.

- Het afzagen van een lichtmast, conform lid 05;
- Het uitvoeren van kleine herstelwerkzaamheden;
- Het eventueel dichten van het mastgat en/of bestrating;

02 Buiten de normale werkuren mogen schades door middel van noodmaatregelen
zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat de installatie elektrisch veilig is en er
verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:

- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Verwijderen, vervangen en/of herstellen aansluitvoorziening;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte

tijd in bedrijf te houden;
- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen

in bedrijf te houden;
- Het opruimen van vrijgekomen materiaal.

Dit geldt alleen voor installaties in eigendom van de opdrachtgever en/of delen welke
zich boven de aansluitvoorziening bevinden.

03 De aannemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te
slaan op eigen terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien
werkdagen na de melding de materialen te bekijken.

04 Indien een lichtobject is veilig gesteld dan dient dit gemeld te worden via het
meldingensysteem. De terugkoppeling dient vergezeld te gaan van enkele foto's die
duidelijk aangeven hoe de situatie is achter gelaten.

05 Een mast mag afgezaagd worden onder de volgende voorwaarde:
- De mast moet na het zagen minimaal 80cm boven het maaiveld uitsteken;
- De mast mag niet meer dan 10graden schuin staan en zich niet boven een fietspad of

rijbaan bevinden;
- Het zagen gebeurt boven de aansluitvoorziening;
- Open en/of toegankelijke delen moeten afgeplakt worden met duidelijk zichtbaar,

reflecterende tape (rood-wit).

06 De toeslag veiligstellen (BP 102070) kan niet in rekening gebracht worden wanneer het
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verhelpen van een storingsmelding en het veiligstellen in één arbeidsgang uitgevoerd
worden. Bijvoorbeeld: het plaatsen van een overzetdeur bij het ontbreken van een
mastdeur of het vervangen van een armatuur dat losgekomen is van de mast of
uithouder, hierbij kan de toeslag "veiligstellen" niet in rekening gebracht worden.

34 22 08 Klussen

01 Klussen worden met alle benodigde gegevens via het beheersysteem aan de
aannemer aangeboden, die de aannemer zonder offerte mag uitvoeren en via de
termijnstaat worden afgerekend.

02 Na ontvangt beoordeeld de aannemer de volledigheid van de gegevens. Indien er
onduidelijkheden zijn dient de aannemer dit direct terug te melden.

03 Als alle gegevens duidelijk zijn geeft de aannemer in het beheersysteem aan wanneer
de klus wordt uitgevoerd. De directie kan dit zelf in het beheersysteem beoordelen.

04 De aannemer mag de aangeboden klus beschouwen als een deelopdracht (zonder
offerte) en direct uitvoeren.

05 Na het uitvoeren van de deelopdracht wordt de gebruikte besteksposten en revisie
door de aannemer in het beheersysteem verwerkt conform bepaling 34 23.

06 De afrekening van de deelopdracht vind plaats via de termijnstaat, er hoeft geen
separate factuur gestuurd te worden.

34 22 09 Reparatie (defect) LED armaturen

01 Indien een LED armatuur niet op locatie gerepareerd kan worden, dient een tijdelijk
armatuur aangebracht te worden. Om het definitieve herstel te realiseren zijn de
volgende mogelijkheden:
Het defecte LED armatuur kan binnen of buiten de garantietermijn vallen:
a. Binnen garantietermijn zie lid 03
b. Buiten garantietermijn zie lid 04

02 Een defect armatuur dient na vervanging:
a. Binnen 5 werkdagen te zijn aangemeld bij de fabrikant / leverancier indien het een

armatuur betreft binnen de garantietermijn.
b. Binnen 10 werkdagen te zijn geanalyseerd.
c. Binnen 30 werkdagen te zijn gerepareerd en weer geschikt te zijn voor inzet

binnen het areaal.

03 De volgende werkwijze dient de aannemer uit te voeren in het geval een defect
armatuur binnen de garantietermijn valt.
a. De aannemer dient het armatuur aan te melden voor garantie bij de betreffende

leverancier.
b. De aannemer handelt de garantie af met de betreffende leverancier:

I. Verzenden armatuur naar leverancier.
II. Ontvangen armatuur van leverancier.
III. Alle administratief noodzakelijke handelingen om het proces te monitoren.
IV. Alle coördinatie die noodzakelijk is om het proces te begeleiden.

c. De aannemer neemt het vervangend/gerepareerde armatuur in ontvangst en
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plaatst deze terug op locatie.
d. De melding wordt definitief afgehandeld.

04 De volgende werkwijze dient de aannemer uit te voeren in het geval een defect
armatuur buiten de garantietermijn valt.
a. De aannemer analyseert het defect aan het armatuur en maakt een

kosteninschatting.
b. Indien de kosteninschatting lager is dan €100, dan kan direct met het herstel

worden begonnen conform lid 05. Indien de reparatiekosten hoger zijn dan € 100,
dient de aannemer een kostenspecificatie voor te leggen aan de directie en wordt
afgestemd of reparatie gewenst is. Indien de directie kiest voor herstel dan dient
de aannemer conform lid 05 te handelen, indien de directie niet kiest voor herstel
dan dient de aannemer conform lid 06 te handelen.

05 De volgende werkwijze dient gehanteerd te worden:
a. De aannemer bestelt het vervangingsonderdeel.
b. De aannemer herstelt het armatuur met het ontvangen vervangingsonderdeel,

inclusief het reinigen van de binnen- en buitenzijde van het armatuur:
I. De IP klasse van het armatuur moet na de reparatie van het armatuur gelijk te

zijn aan de originele IP-klasse van het armatuur.
II. Eventuele levering van nieuwe rubbers wordt gezien als klein materiaal.

c. De aannemer plaatst het gerepareerde armatuur terug op locatie.
d. De melding wordt definitief afgehandeld. De aannemer moet kunnen aantonen

welke keuze hij heeft gemaakt als onderbouwing voor de materiaalkosten die hij in
rekening wil brengen.

06 De volgende werkwijze dient gehanteerd te worden:
a. De aannemer bepaalt en bestelt een nieuw vergelijkbaar armatuur.
b. De aannemer plaatst het nieuwe armatuur terug op locatie.
c. De melding wordt definitief afgehandeld. De aannemer moet kunnen aantonen

welke keuze hij heeft gemaakt als onderbouwing voor de materiaalkosten die hij in
rekening wil brengen.

34 22 10 Doorlooptijden Correctief Onderhoud

01 De toegepaste doorlooptijden zijn:
a. Normale storing:

- Binnen vijf (5) werkdagen functie herstel
- Binnen tien (10) werkdagen definitief herstel

b. Urgente storing:
- voor het inschakelmoment functie herstel
- Binnen tien (10) werkdagen definitief herstel
- Indien een "urgente" storingsmelding twee (2) uur voor het inschakelmoment

wordt aangeboden aan de aannemer, dient de melding als een calamiteit
opgepakt te worden.

c. Calamiteit:
- Binnen twee (2) uur aanvang werkzaamheden
- Veilig gesteld: Binnen drie (3) uur na binnenkomst melding
- Binnen tien (10) werkdagen definitief herstel

d. Schadedossier:
- Binnen 15 werkdagen na binnenkomst melding

e. Klussen:
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- Zonder materiaal behoefte of standaard materiaal: binnen tien (10)
werkdagen definitief herstel (technisch en administratief afgerond)

- Met materiaal behoefte: na ontvangen van het bestelde materiaal, binnen
binnen tien (10) werkdagen definitief herstel (technisch en administratief
afgerond). Maximale doorlooptijd twaalf (12) weken tot definitief herstel.

34 22 11 Storingswachtdienst

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schades aan de openbare
verlichtingsinstallaties dient de aannemer een storingswachtdienst te organiseren die
permanent (24/7) telefonisch (éénzelfde telefoonnummer) en via email bereikbaar
moet zijn, vanaf datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 De meldingen komen via Obsurv bij de de aannemer binnen. Buiten kantooruren
kunnen calamiteiten ook doorgegeven worden door de calamiteitendienst van de
opdrachtgever, hulpdiensten of politie.

03 De storingswachtdienst dient 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn.

04 Storingsmeldingen die rechtstreeks door derden (anders dan de opdrachtgever,
hulpdiensten en politie) doorgegeven worden aan de aannemer, mogen niet in
behandeling worden genomen en zullen derhalve niet betaalbaar worden gesteld. De
melder dient doorverwezen te worden naar de opdrachtgever.

05 De telefonische wachttijd mag niet langer zijn dan 1 minuut.

34 23 Informatieoverdracht

34 23 01 Beheer en Beheersysteem OBSURV van de opdrachtgever

01 Storingsmeldingen worden digitaal bijgehouden en verwerkt in het beheersysteem
van de opdrachtgever. Storingsmeldingen worden door de directie bewaakt door
middel van een status. Het uitwisselen van informatie tussen de aannemer en de
directie vindt digitaal plaats middels aanvullingen en/of toevoegingen in het
beheersysteem, evenals de administratieve en financiële afhandeling van meldingen.

- Ten behoeve van de financiële administratie zullen de eenheidsprijzen van de
opdrachtnemer worden opgenomen in het beheerssysteem van de opdrachtnemer.

- De eenheidsprijzen zullen door de opdrachtgever aan de leverancier van het
beheerpakket beschikbaar gesteld, zodat deze de eenheidsprijzen en het
beheersysteem kan opnemen.

02 De opdrachtgever maakt gebruik van een online beheersysteem, verder in dit bestek
aangeduid als beheersysteem. Het systeem is webbased waardoor het met
inloggegevens overal te raadplegen is. Een koppeling met een eigen systeem van de
Aannemer is niet toegestaan.

03 Storingsmeldingen worden via het beheersysteem aan de aannemer verstrekt.
Calamiteiten worden via email (binnen kantooruren) of telefoon (buiten kantooruren)
gemeld. De aannemer houdt zelf de storingsmeldingen in de gaten en verzorgt de
administratieve afhandeling in het beheersysteem. De frequentie en tijdstippen
waarop de aannemer dit doet is zodanig, dat te allen tijde voldaan kan worden aan de
verplichtingen uit dit bestek.
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04 Waar nodig past de aannemer in het beheersysteem meldgegevens (adres en
lichtmastnummer) aan.

05 De aannemer controleert areaalgegevens van de gemelde objecten en communiceert
afwijkingen, incl. een opgave van de werkelijke situatie/materialen, via het
beheersysteem van de opdrachtgever.

06 De aannemer houdt in het beheersysteem voortgangsinformatie van de melding
actueel, zoals:

I.Geplande uitvoeringsdatum;
II. Status/voortgang, verantwoordelijkheid ligt bij de aannemer, bijvoorbeeld: In

uitvoering, Buiten gereed, etc.;
III. Aanmelden/afmelden kabelstoringen bij de netbeheerder, vermelden van

oorzaak, oplossing en meldnummers van netbeheerder.

07 De volgende zaken dient de aannemer uit te voeren bij de administratieve afhandeling
van een storingsmelding nadat deze buiten is afgewerkt:

I.Per storingsmelding voert de aannemer zijn relevante op en aanmerkingen toe.
II. Per storingsmelding voert de aannemer de toegepaste bestekposten

(handelingen en materialen) op;
III. Per storingsmelding: het uploaden van een schadedossier (indien vereist);
IV. De storingsmelding wordt ter accordering aan de directie aangeboden;
V. Aanleveren van relevante revisie bij het constateren van afwijkingen.

08 De financiële afhandeling (na de beoordelingsprocedure) vindt plaats op basis van alle
goedgekeurde besteksposten. Op basis hiervan worden de volgende stappen
uitgevoerd:

I.De aannemer stelt per termijn een termijnstaat op en stuurt deze aan de directie;
II. Binnen 5 dagen ontvangt de aannemer een goedkeuring en/of opmerkingen op

het termijnstaat van de directie;
III. De aannemer stuurt binnen 5 werkdagen een factuur op naar de directie. Het

door de aannemer en directie ondertekende geaccodeerde termijnstaat is een
bijlage van de factuur;

IV. De directie controleert en accordeert de factuur;
V. De factuur wordt na accordering betaald.

09 Het verstrekken en actueel houden van onder andere voortgangsgegevens ontheft de
aannemer niet van zijn verplichtingen in dit bestek voor het (periodiek) verstrekken
van rapportages.

10 De aannemer zorgt dat de informatie in rapportages en de gegevens in het
beheersysteem overeenstemmen en actueel zijn. Tussentijdse status en voortgang van
storingen, schades en werkopdrachten dienen binnen 24 uur in het beheersysteem te
staan.

11 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijnen kan verhelpen,
dient de aannemer een verzoek tot uitstel aan te vragen via het beheersysteem. In het
verzoek tot uitstel vermeld de aannemers een opgave van reden en een nieuwe datum
van herstel.
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34 23 04 Wijziging Beheersysteem

01 Wijzigingen in het beheersysteem van de opdrachtgever (nieuw systeem, operationele
wijzigingen, etc) waardoor alleen de werkwijze (volgorde van stappen, andere velden,
etc) wijzigt, waarbij de werkzaamheden hetzelfde blijven, zijn niet verrekenbaar.

02 In geval van een nieuw beheersysteem van een andere leverancier zal de
opdrachtgever zorgdragen, inclusief de financiële lasten, voor een training/
werkinstructie van het nieuwe systeem voor de medewerkers van de opdrachtnemer.
De financiële lasten zijn gelimiteerd op maximaal 10 medewerkers a 4 uur per
medewerker en tegen een vastgesteld uurtarief van € 65,00 per uur.

34 24 Risicoverdeling en garantie

34 24 01 Kortingen

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de
volgende bedragen gehanteerd:
a. Normale storing:

- Overschrijding binnen vijf (5) werkdagen functioneel herstel: € 25 per
dag

- Overschrijding binnen tien (10) werkdagen definitief herstel: € 25 per dag
b. Urgente storing:

- Overschrijding voor het inschakelmoment veilig te stellen en/of
functieherstel: € 100 per dag

- Overschrijding binnen tien (10) werkdagen definitief herstel: € 25 per dag
c. Calamiteit:

- Overschrijding binnen 2 uur aanvang werkzaamheden: € 250 per uur
- Overschrijding veilig gesteld: Binnen 3 uur na binnenkomst melding: €

25 per uur
- Overschrijding binnen tien (10) werkdagen definitief herstel: € 25 per dag

d. Schadedossier:
- Overschrijding binnen 15 werkdagen na binnenkomst melding: schade

voor rekening van aannemer.
e. Klussen:

- Overschrijding zonder materiaalbehoefte of standaard materiaal:
binnen tien (10) werkdagen technisch en administratief afgerond: € 50
per dag

- Overschrijding met materiaalbehoefte: na ontvangen van het bestelde
materiaal, binnen tien (10) werkdagen technisch en administratief
afgerond: € 50 per dag

34 3 Preventief onderhoud

34 31 Begrippen
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34 31 01 Begrippen

01 Preventief onderhoud: Proactief onderhoud om storingen te voorkomen (bv. reinigen,
lampen vervangen).

02 Reinigen: het schoonmaken van een onderdeel of geheel van een object.

03 Inspecteren: het controleren van de werking en specifieke eisen die gesteld worden
aan objecten.

04 Groepsgewijs vervangen van lampen (groepsremplace): het in een aaneengesloten
periode vervangen van lampen ongeacht of deze lampen defect zijn of niet.

05 Groepsgewijs vervangen van armaturen: het in een aaneengesloten periode vervangen
van armaturen ten behoeve van het versneld ombouw naar led verlichting.

34 32 Eisen en Uitvoering

34 32 01 Schouwen areaal

01 De aannemer dient één keer per jaar (oktober) een schouwronde uit te voeren, in het
donker, zodanig dat elk jaar het gehele OVL areaal is geschouwd.
Het is niet toegestaan de verlichting overdag in te schakelen ten behoeve van deze
schouw. Tijdens deze schouw dient primair te worden gekeken naar het wel of niet
branden van de verlichting.

02 Tijdens de schouw wordt apart bijgehouden de overige ter zake doende informatie,
waaronder scheefstand van de lichtmast (meer dan 5 graden uit het lood) en/of
verdraaiing (meer dan 10 graden) van het armatuur.

03 Tijdens de schouw worden de storingen direct verwerkt in het beheersysteem door de
aannemer. Na het afronden van een schouwdag wordt de directie op de hoogte gesteld
van alle constateringen.

04 Na goedkeuring door de directie mogen de individueel opgevoerde storingen in
behandeling genomen worden door de aannemer en wordt het reguliere proces voor
het afhandelen van correctief onderhoud aangehouden.

05 De directie bepaald zelf de prioriteit voor het oplossen van de overige ter zake doende
zaken.
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34 32 02 Reiniging Lichtobject

01 Het reinigingswerk omvat:
- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.
- Eventueel aanwezige graffiti of beplakking dient gelijktijdig verwijderd te worden.

02 Lichtmasten mogen gereinigd worden met behulp van een hoge druk spuit met
uitzondering van de kieren van het mastdeurtje. Armaturen mogen gereinigd worden
conform 34 32 09.

03 Lichtmasten waarvan de nummering is losgespoten dienen na opdrogen van de mast
voorzien te worden van nieuwe nummerstickers.

04 Tijdens het reinigen langs de weg dient de aannemer voldoende maatregelen te
treffen zodat weggebruikers en eigendommen van derden niet in gevaar gebracht
worden dan wel beschadigd raken.

05 Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel

34 32 03 Tussentijds reinigen van armaturen

01 Het reinigen van armaturen omvat:
- Het reinigen van het licht doorlatend deel van het armatuur. Zowel de binnen- als

buitenkant. De binnenkant alleen als het armatuur zonder gereedschap is te
openen.

- Binnenkant reinigen met een droge zachte doek.
- De buitenkant reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel, niet

schuren.

34 32 05 Groepsgewijs vervangen van armaturen

01 Het betreft het grootschalig vervangen van een conventioneel armatuur naar een led
armatuur.

02 Bij het uitvoeren van een groepsgewijze vervanging moet aan het einde van een
werkdag de werkzaamheden zodanig zijn afgerond zodat verlichting op normale wijze
functioneert. Hiervoor moet een controle uitgevoerd worden door middel van het
inschakelen van het eigen-netwerk, het schakelen van het gereguleerde-netwerk
indien mogelijk, middels een eigen energievoorziening of tijdens de ingeschakelde
verlichting.

03 Tijdens het groepsgewijs vervangen dienen de volgende werkzaamheden te worden
uitgevoerd:
Lichtmast:
- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met

zuurvrij vet;
- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
- controleren trekontlasting kabels;
- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
- controle op aanwezigheid mastnummer;
- controle staat van onderhoud, doorroesting;
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- controleren stand van de uithouder;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.
- controle op data in beheersysteem.

Armatuur:
- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand

controleren;
- aansluiten van het aansluitsnoer op de aansluitvoorziening van de netbeheerder.

04 Geconstateerde kleine gebreken, die direct op locatie herstelbaar zijn dienen
eveneens gelijktijdig te worden gerepareerd. Klein materiaal is niet verrekenbaar.

34 32 09 Schilderen lichtmasten

01 Het werk omvat:
- Alg- en mosaangroei doden en verwijderen.
- Slecht hechtende of anderszins ondeugdelijke verflagen

verwijderen door schrapen met scherpe schrapers.
- Alle roest verwijderen en beschadigingen in zinklaag grondig ontroesten door

bikken, schrapen, steken, borstelen, schuren, e.d. tot een duidelijke metaalglans is
verkregen. Ontroestingsgraad ISO 8501-1 St 2.

- De overgang van de bestaand blijvende verflagen en kaal gekomen ondergrond
zoveel mogelijk tot op nul wegschuren.

- Waar nodig de kale delen zorgvuldig ontvetten.
- De kale ondergrond gronden met natlaksysteem op aanwijzing van directie. De

verflaag moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden
aangebracht.

- Intacte oude verflagen reinigen. Daarna grondig schuren en stofvrij maken.
- Geheel overgronden met natlaksysteem op aanwijzing van directie. Deze verflaag

moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden aangebracht.
- Geheel afschilderen met natlaksysteem op aanwijzing van directie. Deze verflaag

moet in een regelmatige droge laagdikte van ca. 70 micrometer worden aangebracht.

02 Aanvullend op lid 01 dienen lichtmastnummers, rubbers, scharnieren en kunststof
delen niet overschilderd te worden. Losneembare onderdelen separaat schilderen na
demontage.

03 Lichtmastnummers dienen verwijderd te worden en na het opdrogen van de verflagen
dienen nieuwe stickers aangebracht te worden.

04 Voor zover niet in strijd met dit bestek dient de aannemer de voorschriften van de
fabrikant te volgen.

05 Er mag niet geschilderd worden bij mistig, vochtig of regenachtig weer, bij een relatieve
vochtigheid hoger dan 85% en bij vorst. Schade ontstaan door regen, zand, stof e.d.
moet door de aannemer worden hersteld voor eigen rekening. Indien hierover
onduidelijkheid bestaat dient overleg plaats te vinden met de directie.

06 De aannemer dient veiligheidsvoorschriften zoals deze door de fabrikant zijn
aangegeven in acht te nemen.

07 Bij schilderwerk langs de weg dient men voldoende maatregelen te treffen om te
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voorkomen dat weggebruikers of eigendommen van derden in aanraking komen met
het nog niet gedroogde schilderwerk.

08 Indien voor de uitvoering van het schilderwerk de mast tijdelijk moet worden
verwijderd dient de aannemer voldoende maatregelen te treffen waardoor de
veiligheid van weggebruikers gewaarborgd blijft.

09 Schade die ontstaat aan materiaal van derden door het ontroesten van lichtmasten is
voor rekening van de aannemer.

10 De kleur van de afwerklaag dient te worden bepaald in overleg met de directie.

11 Voor het schilderen van masten wordt een cyclus gehanteerd van 7 jaar. Indien de
betreffende lichtmast binnen drie jaar vervangen wordt hoeft deze niet geschilderd te
worden.

12 Indien het buitenschilderwerk niet voor 1 oktober gereed kan zijn, beslist de directie in
hoeverre mag worden doorgewerkt.

34 32 11 Algemeen

01 Urgente schades die een verkeers- en/of veiligheidsrisico vormen, dienen telefonisch
en direct na constatering te worden gemeld bij de directie.

02 Geconstateerde grote gebreken die geen direct gevaar opleveren, dienen dagelijks
gemeld te worden via het beheersysteem. Hierbij dient een duidelijke omschrijving te
worden gegeven welke onderdeel defect is én wat de voorgestelde handeling is, om
het gebrek op te lossen. De afhandeling verloopt vervolgens via het correctief
onderhoud.

03 Tijdens het preventief onderhoud voert de aannemer een toestandscontrole uit, en
rapporteert de opdrachtgever over onder andere scheefstand, schade en juistheid van
de areaalgegevens.

34 33 Informatieoverdracht

34 33 01 Reinigen van Lichtobjecten of armaturen

01 De aannemer ontvangt van de directie via de projectmodule van het beheersysteem
deelopdrachten van de objecten die gereinigd dienen te worden. Ieder
lichtobject/armatuur heeft een eigen werkopdracht.

02 Na het reinigen verwerkt de aannemer de uitgevoerde werkzaamheden, opmerkingen
en/of bevindingen in de werkopdracht. Hiermee volgt de directie de actuele voortgang.

34 34 Risicoverdeling en garantie

34 34 01 Kortingen

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de
volgende bedragen gehanteerd:
- Afgesproken opleverdatum: € 250,- per week overschrijding.
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34 34 02 Garantie werkzaamheden

01 Indien de werkzaamheden of een deel daarvan niet adequaat, volledig of juist zijn
uitgevoerd, dan dient de aannemer deze zonder verrekening te herstellen.

34 4 Projecten

34 41 Projecten, Begrippen

34 41 01 Projecten, Begrippen

01 Project(en): Projecten zijn deelopdrachten die separaat afgerekend moeten worden.
De werkzaamheden kunnen bestaan uit solo werkzaamheden (klein of groot) óf
gecombineerd met civiele werkzaamheden. Bij de offerte aanvraag wordt dit duidelijk
door de directie aangegeven.

02 Ontwerp(en): het geheel aan informatie (tekening(en), lijsten, etc.) met daarop/daarin
alle informatie die nodig is om te komen tot een juiste inschatting van alle materialen
en handelingen die nodig zijn om buiten een openbare verlichtingsinstallatie te
realiseren.

03 Opname: De opname is een rondgang op locatie waarbij de uitgevoerde
werkzaamheden en vooraf ingediende revisie van een specifiek project, getoetst
worden aan het ontwerp en de eisen van het bestek.

04 Oplevering: De oplevering is het geheel aan processen en documenten die doorlopen
c.q. aangeleverd dienen te worden om een gerealiseerd project volledig af te ronden,
te weten de opname, het aanleveren van revisie en de uiteindelijke facturatie.

34 42 Projecten, Eisen en uitvoering.

34 42 01 Projecten, Proces deelopdracht Uitvoering

01 Voorafgaande aan dit proces om te komen tot een deelopdracht voor het uitvoeren van
de werkzaamheden, dient er een ontwerp gemaakt te worden. Dit ontwerp wordt door
de opdrachtgever aangereikt of het ontwerp dient door de aannemer te worden
uitgevoerd de daarvoor geldende besteksposten.

02 Het ontwerp en relevante informatie worden door de directie verzorgd en ter
beschikking gesteld aan de aannemer.

03 Na ontvangst van de gegevens uit lid 02 maakt de aannemer binnen 15 werkdagen een
offerte en biedt deze aan de directie aan.

04 Binnen 5 werkdagen beoordeelt de directie de offerte en geeft de aannemer een
deelopdracht met daarbij aangegeven de gewenste startdatum, einddatum en datum
opname. Indien de offerte niet akkoord is, wordt de aannemer hiervan op de hoogte
gebracht (met reden) en heeft de aannemer 5 werkdagen de tijd om een nieuwe
offerte in te dienen.

05 Na ontvangst van de deelopdracht, verzorgt de aannemer binnen 5 werkdagen de
bestellingen en een planning. In deze planning wordt rekening gehouden met de
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afstemming met de netbeheerder, civieltechnische partijen, materiaalvoorziening,
startdatum, einddatum en datum opname.

06 Bij het gebruik van niet-standaard materiaal is de uiterste startdatum twaalf (12)
weken na datum deelopdracht.

09 Nadat alle werkzaamheden van het gehele project zijn afgerond en volledig verwerkt
zijn in het beheersysteem conform bepaling 34 43, organiseert de aannemer binnen 10
werkdagen de opname, in samenspraak met de directie, rekeninghoudend met de
beschikbaarheid van de gewenste deelnemers van de directie.

10 Uiterlijk 5 werkdagen voorafgaande aan de opname biedt de aannemer de revisie aan
de directie aan.

11 Tijdens de opname wordt een Proces Verbaal van de oplevering opgesteld door de
aannemer en geaccordeerd door de directie.

12 Indien de opname buiten niet akkoord is, wordt de aannemer hiervan op de hoogte
gebracht (met reden) en heeft de aannemer 5 werkdagen om alle restpunten op te
lossen. Indien de directie dit noodzakelijk acht wordt op kosten van de aannemer
binnen 10 werkdagen een nieuwe opname gepland en wordt het proces vanaf lid 10
opnieuw doorlopen. Dit proces wordt herhaald totdat de directie akkoord is.

13 De aannemer ontvangt een geaccordeerd Proces Verbaal van oplevering en dient
binnen 10 werkdagen het concept eindtermijn in.

14 De directie beoordeelt binnen 10 werkdagen de concept eindtermijn.

15 Indien de concept eindfactuur niet akkoord is, wordt de aannemer hiervan op de
hoogte gebracht (met reden) en heeft de aannemer 5 werkdagen om nieuwe concept
eindfactuur in te dienen. Dit proces wordt herhaald totdat de directie akkoord is.

16 Indien de concept eindtermijn akkoord is:
- wordt door de aannemer de eindfactuur binnen 10 werkdagen ingediend.
- is de installatie officieel overgedragen aan de directie.
- gaat de onderhoudsperiode in.
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34 42 02 Projecten, Opname

01 Na gereedmelding van de werkzaamheden zal er een afname-keuring plaatsvinden.
- Er wordt per installatie een opname gehouden.
- Er worden steekproeven genomen op de lichtmasten.
- Bij iedere eigen-OVL-schakelkast wordt een volledig opname uitgevoerd.
- In bedrijf stellen en opname: 1 dag.
- Lichtpunten dienen werkend opgeleverd te worden.
De directie zal na gereedmelding van het werk de opname in het bijzijn van de
aannemer uitvoeren.

02 Indien gewenst door de directie moet de aannemer aantonen dat de informatie uit de
vooraf ingediende documenten juist zijn. Het kan voorkomen dat hiervoor een meting
(opnieuw) gedaan moet worden.

03 Voor installatiekasten moet een opname worden gehouden waarin het volgende moet
worden getest:
1. Visueel testen na realisatie complete energievoorziening, besturing. Onder andere
testen op:

- Visuele test conform NEN1010 deel 6, NEN50110 en NEN3140;
- Aanwezigheid van componenten conform detailontwerp;
- Werking componenten in combinatie met besturing.

2. Testen door meting en beproeving:
- Metingen en beproevingen conform NEN1010 deel 6, NEN50110 en NEN3140;

04 Indien er componenten ontbreken in de installatiekasten, wordt er geen opname
gehouden en is de installatie direct afgekeurd.

05 De aannemer dient ervoor te zorgen dat alle benodigde (meet)apparatuur aanwezig is,
om tijdens de opname metingen en/of testen uit te voeren.

34 42 03 Projecten, Proces deelopdracht Lichtontwerp

01 De aannemer verzorgt:
a. het ontwerpen van een lichtontwerp:

i met de juiste en beste lichtkwaliteit op basis van lichtberekeningen;
ii met een projecttekening (DWG en PDF, stippenplan) en werklijst

(werkzaamheden per lichtmast in Excel), welke gebruikt kan worden door de
aannemer als werktekening en om een aanvraag bij de netbeheerder te doen;

iii met een raming op basis van het bestek, kosten directievoering/toezicht, kosten
van de netbeheerder. Indien er geen besteksposten zijn voor de gewenste
materalen, dan dient de Beheerder hiervoor prijzen op te vragen bij de
leverancier(s).

iv Het overzicht van toe te passen materialen die één op één door de aannemer
gebruikt kan worden om een bestelling bij een leverancier te doen (incl.
product-/ordernummer).

02 De directie zorgt voor alle gegevens die nodig zijn om een lichtontwerp te maken, denk
hierbij aan:
a. een DWG tekening met een beschrijving van het projectgebied.
b. alle benodigde informatie het project die nodig zijn om te engineeren. Denk hierbij

aan:
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- gewenste lichtkwaliteit (bv. aanhouden NPR13201-1 of anders);
- positionering van de masten (bv. bestaande hergebruiken of vrije plaatsing);
- hoogte van de mast;
- armatuurtype.

03 Aan de hand van de informatie uit lid 02 maakt de aannemer binnen 5 werkdagen een
offerte voor het opstellen van een lichtontwerp.

04 De directie beoordeelt binnen 5 werkdagen de offerte en geeft de aannemer een
deelopdracht met daarbij aangegeven de gewenste einddatum.

05 Indien de aannemer het eens is met de einddatum of niet eens is met de gewenste
einddatum, dan dient dit binnen 2 werkdagen kenbaar gemaakt te worden aan de
directie.

06 Na ontvangst van de deelopdracht met einddatum, zorgt de aannemer ervoor dat
lichtontwerp volledig gereed is. Volledig gereed betekent dat alle afstemming en
goedkeuring op het uiteindelijke ontwerp door de directie is gegeven.

34 43 Projecten, Informatieoverdracht

34 43 02 Projectinformatie

01 De aannemer houdt een projectenlijst waarmee de voortgang van een project kan
worden gevolgd. Op de projectenlijst dient minimaal de volgende informatie te staan:
- Projectnaam
- Omschrijving van de werkzaamheden
- Datum aanvraag
- Datum offerte
- Datum deelopdracht
- Datum materiaal bestelling
- Datum levering materiaal
- Datum start uitvoering
- Datum gereed
- Datum opname
- Datum eindfactuur
- Datum oplevering
- Voortgang in %

02 De projectenlijst wordt wekelijks bijgewerkt door de aannemer en met de directie
gedeeld.

34 44 Projecten, Risicoverdeling en Garantie

34 44 01 Kortingen

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de
volgende bedragen gehanteerd:
- Afgesproken opleverdatum: € 250,- per week overschrijding.
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34 44 02 Garantie

01 Indien de werkzaamheden of een deel daarvan niet adequaat, volledig of juist zijn
uitgevoerd, dan dient de aannemer deze zonder verrekening te herstellen.
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62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 Verkeersmaatregelen: Eisen en Uitvoering

62 12 01 Algemeen

02 Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden dienen er altijd verkeersmaatregelen
overeenkomstig de CROW publicatie 96b en de aanvullende eisen van de
opdrachtgever te worden genomen.

03 Alle ingezette voertuigen worden geacht de beschikking te hebben van de nodige
eigen bebording zodat deze als actiewagen fungeert en de beschikking heeft van
eenvoudig afzetmateriaal zoals, maar niet uitsluitend, verkeerskegels en kleine
waarschuwingshekken (1.50m breed) te hebben voor werkzaamheden op en
(direct)naast de rijbaan die in, naast en vanuit het voertuig plaatsvinden conform
CROW 96b.

04 Standaard verkeersmaatregelen zijn:
- CROW96b ETW alle figuren
- CROW96b Vp/Fp alle figuren
- CROW96b GOW30 /GOW50 alle figuren welke betrekking hebben op

werkzaamheden met een tijdsduur <= 1 dag. Dit zijn werkzaamheden waarbij de
CROW96b aangeeft dat voorwaarschuwingen niet nodig zijn.

05 De kosten voor de standaard verkeersmaatregelen uit lid 04 dienen opgenomen te
worden in de betreffende besteksposten.

06 Indien andere verkeersmaatregelen dan de standaard verkeersmaatregelen nodig dan
kunnen de kosten voor deze maatregelen via de beschikbare besteksposten voor
afwijkende verkeersmaatregelen of separaat worden afgerekend. De situaties waar
wel extra kosten in rekening mogen worden gebracht zijn:
- werkzaamheden binnen de invloedsfeer van een kruispunt GOW30/GOW50
- Inzet verkeersmaatregelen op meerdere autorijbanen tegelijk GOW30/GOW50
- Inzet botsabsorber
- Inzet actiewagen
- Inzet verkeersregelaars

07 Het treffen van verkeersmaatregelen omvat de aanvoer, het plaatsen, het
instandhouden, het verwijderen en de afvoer van alle voor die maatregelen benodigde
hulpmiddelen.

08 Bij werkzaamheden in de nabijheid van het spoor dient de aannemer deze af te
stemmen met Prorail en waar nodig toestemming te verkrijgen.

09 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en
het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft.
Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve van de politie, brandweer,
ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg
met de betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de
directie en opdrachtgever vrijwaren van klachten van derden.
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10 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle
te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de
aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever
en/of derden voor ongevallen of schade, voorvloeiende uit het werk en geeft hem
geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

11 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de
directie anders bepaalt, niet worden verricht op de volgende momenten:
- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot

minder dan 400 meter;
- bij dreigende gladheid;
- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

12 Bij het plaatsen van tijdelijke bebording dienen de daartoe opgenomen
bestratingselementen van het werk te worden verwijderd. Bij het opheffen van de
tijdelijke bebording dienen de opgenomen elementen weer in originele staat te
worden teruggeplaatst.

62 12 04 Te gebruiken hulpmiddelen, Verkeersmaatregelen bij w.i.u

01 Het tijdelijk afdekken van transparante en aluminium wegwijzers dient te
geschieden met niet permanente zelfklevende tape, welke zodanig moet zijn te
verwijderen dat de tekst en de figuratie op het oorspronkelijke bord
niet beschadigd raken. E.e.a conform CROW Publicatie 515: "Specificaties voor
materiaal en materieel" (96ab)

02 Onder hulpmiddelen bij het toepassen van afzettingen en omleidingen wordt onder
andere verstaan:
* bebording
* bewegwijzering
* markering
* bebakening
* verlichting

62 12 05 Tijdelijke bewegwijzeringsborden - omleidingen

01 Bij toepassing van een omleidingsroute dient in verband met mogelijk andere
omleidingen de nummering van de omleiding vooraf door de directie te worden
goedgekeurd.

02 Routeborden (richting met eventueel routenummer) toepassen met
afmetingen 0,60 m x 0,40 m.

03 Alle borden ten behoeve van tijdelijke verkeersmaatregelen plaatsen op stalen paal of
lichtmast.

04 De omleidingen moeten worden toegepast conform de omleidingstekeningen.
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62 12 06 Hulpdiensten

01 Aannemer moet zich in kennis stellen van en rekening houden met
bluswatervoorziening en de bereikbaarheid daarvan.

02 Brandkranen moeten tijdens de uitvoering te allen tijde bereikbaar zijn; obstakelvrije
ruimte van 1,8 m rondom de brandkraan.

03 Brandkranen moeten binnen een afstand van maximaal 15 meter goed door
blusvoertuigen kunnen worden benaderd.

04 Blusvoertuigen moeten de toegang van elk pand tot op een afstand van ten hoogste 40
m kunnen benaderen.

62 12 07 Lettertypen

01 Voor de teksten bij verkeersmaatregelen en omleidingsroutes dient gebruik te
worden gemaakt van het ANWB-Ee of RWS-Ee alfabet. Hierbij dient de verzwaarde
uitvoering te worden toegepast.

02 De toe te passen letterhoogte is afhankelijk van de snelheid (Vmax) op desbetreffend
wegvak:
Vmax =70 km/h
kapitaalhoogte in mm = 140
onderkasthoogte in mm = 105
Vmax =50 km/h
kapitaalhoogte in mm = 110
onderkasthoogte in mm = 83
Vmax =30 km/h
kapitaalhoogte in mm = 60
onderkasthoogte in mm = 45
(Brom)fietsers
kapitaalhoogte in mm = 50
onderkasthoogte in mm = 38

62 13 Verkeersmaatregelen: Informatieoverdracht

62 13 01 Algemeen

06 De eerste keer, of bij de start van een volgende fase, dat ten behoeve van een werk
door de aannemer een afzetting wordt geplaatst, mag dit pas geschieden na 9.00
uur. Alvorens de afzetting te plaatsen dienen omleidingsaanduidingen te zijn geplaatst.
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62 13 02 Proces andere verkeersmaatregelen dan standaard

01 Indien de aannemer van mening is dat voor het uitvoeren van de werkzaamheden
andere verkeersmaatregelen nodig zijn dan de standaard verkeersmaatregelen
conform 62.12.01 dan dient dit vooraf met de directie te worden afgestemd.

02 De aannemer toont aan dat andere verkeersmaatregelen nodig zijn en biedt een
kostenraming van de verkeersmaatregelen aan de directie ter goedkeuring.

03 De directie geeft na uiterlijk 15 werkdagen haar akkoord of afwijzing, ingeval een
geëiste doorlooptijd hierdoor in gevaar komt, dient de aannemer dit duidelijk aan te
geven bij indienen.

62 14 Verkeersmaatregelen: Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen, Verkeersmaatregelen

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 450
Euro ( € 450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

02 Met voorzieningen voor wat betreft het toepassen van werkafzetting zoals bedoeld
in paragraaf 30 van de UAV2012 wordt verstaan het toepassen van de benodigde
verkeerskegels, geleidebaken, vooraankondigingen, extra bebording, omleidingen en
hekwerken.

03 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit
vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan
kan door de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding worden
ontleend.

62 14 02 Onderbreken werkzaamheden

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit
vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. De
aannemer kan aanspraak op een schadevergoeding maken als het aantoonbaar is dat
deze vergoeding in verhouding staat tot het onderbreken van de werkzaamheden.

62 15 Verkeersmaatregelen: Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Aanbrengen informatieborden

01 Bij oplevering van het werk dienen alle tijdelijke bebordingen en dergelijke te zijn
verwijderd en de omgeving waar(in) zij geplaatst zijn in de oorspronkelijke staat te zijn
teruggebracht.
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Raamovereenkomst Onderhoud OVL - gemeente Woerden 2026-2032

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: FL2026-03
Raamovereenkomst Onderhoud OVL - gemeente Woerden 2026-2032
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar
het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom,
bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
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inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
van het ARW 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van
de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante
stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende
bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 Openbare verlichting

101 Onderhoud openbare verlichting

101010 Het onderhouden van de OVL installatie. mnd 72,00F
101020 EMVI kosten - Tenderkosten eenmalig keer 1,00F

102 Correctief onderhoud OVL

102010 Oplossen OVL storing bovengronds of st 3.180,00F
gereguleerd-netwerk, Normaal

102030 Toeslag Calamiteit binnen normale uren st 60,00F
102040 Toeslag Calamiteit buiten normale uren st 60,00F
102050 Toeslag Urgent st 290,00F
102060 Toeslag Schadeafhandeling st 1.160,00F
102070 Toeslag Veiligstellen OVL st 220,00F
102080 Toeslag werken aan/nabij bovengronds st 25,00F

laagspanningsnet
102090 Toeslag coördineren kabelstoring gereguleerd-netwerk st 270,00F

103 Preventief onderhoud OVL

1030 Preventief onderhoud OVL bovengronds

103010 Schouwen aan/uit OVL keer 20,00F

1031 Schilderen verlichtingsobjecten

103110 Schilderen lichtmasten lph <= 4m st 620,00F
103120 Schilderen lichtmasten 4m < lph <= 8m st 600,00F
103130 Schilderen lichtmasten lph > 8m st 400,00F

1032 Reinigen verlichtingsobjecten en armaturen

103210 Reinigen verlichtingsobject lph t/m 4m st 410,00F
103220 Reinigen verlichtingsobject lph >4m t/m 8m st 410,00F
103230 Reinigen verlichtingobject lph >8m st 160,00F
103240 Reinigen verlichtingsarmatuur lph <= 4m st 240,00F
103250 Reinigen verlichtingsarmatuur 4m < lph <= 8m st 240,00F
103260 Reinigen verlichtingsarmatuur lph >8m st 150,00F
103270 Reinigen bebording aan verlichtingsobject st 400,00F

104 Coördinatieverplichting & toeslagen

104010 Bouwvergadering keer 20,00F
104020 Aanvraag vergunningen keer 210,00F
104030 Coördinatie met civiele aannemers keer 80,00F
104040 Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers uur 90,00F
104050 Coördinatie defecte armaturen / LED units/lampen keer 20,00F
104060 Coördinatie defecte armaturen / LED units/lampen keer 20,00F
104070 Coördinatie met exploitant reclame objecten keer 30,00F
104080 Opstellen opleverdossier keer 100,00F

105 Administratief

105010 LTC meldplicht keer 420,00F
105020 Uitvoeren KLIC-melding keer 320,00F
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105030 CROW 400 Quickscan per deelopdracht keer 250,00F
105040 CROW 400 historisch vooronderzoek per deelopdracht keer 10,00F

107 Werkvoorbereiding

107010 Voorbereiding deelopdracht <= 25 stuks st 190,00F
107020 Voorbereiding deelopdracht 25 < st <= 100 st 60,00F
107030 Voorbereiding deelopdracht 100 < st <= 500 st 20,00F
107040 Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 70 10 st 40,00F
107050 Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 70 20 st 40,00F
107060 Opstellen lichtberekening in Dialux - 10 70 30 st 40,00F

2 Werkzaamheden OVL

201 Plaatsen OVL

2010 Aanbrengen verlichtingsobjecten

201010 Aanbrengen verlichtingsobject lph <=4m. st 370,00F
201020 Aanbrengen verlichtingsobject 4m < lph <=8m. st 420,00F
201030 Aanbrengen verlichtingsobject lph > 8m. st 80,00F
201040 Aanbrengen verlichtingsobject gietijzeren LM st 20,00F

202 Verplaatsen OVL

2020 Verplaatsen verlichtingsobjecten

202010 Verplaatsen verlichtingsobject lph <= 4m st 110,00F
202020 Verplaatsen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m st 120,00F
202030 Verplaatsen verlichtingsobject lph > 8m st 60,00F
202040 Verplaatsen verlichtingsobject gietijzeren LM st 20,00F

203 Vervangen OVL

2030 Vervangen verlichtingsobjecten

203010 Vervangen verlichtingsobject lph <=4m. st 610,00F
203020 Vervangen verlichtingsobject 4m < lph <=8m st 450,00F
203030 Vervangen verlichtingsobject lph >8m st 210,00F
203040 Vervangen verlichtingsobject gietijzeren LM st 30,00F

2031 Vervangen armaturen

203110 Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 4m st 350,00F
203120 Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4m st 750,00F

2032 Vervangen armaturen >= 250 stuks

203210 Vervangen verlichtingsarmatuur lph <= 4m st 500,00F
203220 Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4m st 1.000,00F

204 Verwijderen OVL

2040 Verwijderen verlichtingsobjecten

204010 Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m st 110,00F
204020 Verwijderen verlichtingsobject 4m < lph <= 8m st 120,00F
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204030 Verwijderen verlichtingsobject lph >8m st 30,00F
204040 Verwijderen verlichtingsobject gietijzeren LM st 10,00F

205 Corrigeren stand verlichtingsobjecten en armaturen

205010 Incidenteel op maat stellen mast (<= 4 m). st 10,00F
205020 Groepsgewijs op maat stellen mast (<= 4 m). st 10,00F
205030 Incidenteel op maat stellen mast (>4 m). st 10,00F
205040 Groepsgewijs op maat stellen mast (>4 m). st 10,00F
205050 Incidenteel corrigeren stand armatuur lph >= 4m st 10,00F
205060 Groepsgewijs corrigeren stand armatuur lph >= 4m st 10,00F

207 Bijkomende werkzaamheden

207010 Aanbrengen voorziening tegen lichthinder st 100,00F
207020 Verwijderen verkeersborden. st 310,00F
207030 Aanbrengen verkeersborden. st 310,00F

3 Werkzaamheden ondergronds

31 Werkzaamheden aan gereguleerd-netwerk

311010 Aanvragen aansluitingen via mijnaansluiting.nl keer 190,00F

312 Aansluitingen gereguleerde-netbeheerder STEDIN

312010 Nieuwe aansluiting 1x6A geschakeld net st 220,00F
312020 Losnemen en heraansluiten st 30,00F
312030 Tijdelijk verwijderen elektriciteitsaansluiting (OVL) st 20,00F
312040 Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 1m st 30,00F
312050 Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 10m st 10,00F
312060 Verwijderen meerlengte aansluitkabel st 30,00F
312070 Verwijderen aansluiting inclusief verw kabel < 25m st 20,00F
312080 Tijdelijk verwijderen elektriciteitsaansluiting (OVL) st 20,00F
312090 Verwijderen aansluiting incl. verw. kabel < 25 m st 20,00F
312100 Verplaatsen aansluiting t.b.v. lichtmast maximaal 10m st 10,00F
312110 Verwijderen ontsteekpunt st 20,00F

316 Aansluitwerkzaamheden op gereguleerd-netwerk
STEDIN 16C

3160 Werkzaamheden met Paalgarnaal

316010 Verwijderen lichtmastaansluiting (<=10 m). st 120,00F
316020 Losnemen en direct weer aansluiten lichtmast (1 st). st 370,00F
316030 Tijdelijk loskoppelen lichtmast. st 40,00F
316040 Verplaatsen aansluiting max 10 m. st 20,00F

33 Opbreken en herstellen sleufbedekking

330010 Opnemen sleufbedekking, graszoden. m2 4.000,00F
330020 Opnemen sleufbedekking, betontegels, d≤70mm. m2 180,00F
330030 Opnemen sleufbedekking, betonstraatstenen. m2 180,00F
330040 Opnemen sleufbedekking, straatklinkers. m2 180,00F
330050 Herstellen sleufbedekking, graszoden. m2 380,00F
330060 Verwijderen begroeiing, hoogte 1 m. m2 80,00F
330070 Herstellen sleufbedekking, betontegels d≤70 mm.. m2 180,00F
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330080 Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen m2 180,00F
330090 Herstellen sleufbedekking, straatklinkers. m2 180,00F

37 Aanbrengen moffen

370010 Aanbrengen aftakmof in grondkabel . st 470,00F
370020 Aanbrengen eindmof in LS-grondkabel. st 70,00F
370030 Aanbrengen verbindingsmof in LS-grondkabel. st 20,00F

38 Kabelwerkzaamheden

380010 Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x2,5mm²) st 300,00F
380020 Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x6mm²) st 30,00F
380030 Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x10mm²) st 30,00F
380040 Ontkoppelen OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x2,5mm²). st 150,00F
380050 Ontkoppelen OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x6mm²). st 20,00F
380060 Ontkoppelen OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x10mm²). st 20,00F
380070 Aanbrengen montagerail st 50,00F

5 Leveringen

50 Leveren materialen openbare verlichting

501 LEVEREN LICHTMASTEN

5020 Lichtmasten, leverancier PMF og.

502010 Stalen LM lichtpunthoogte 4,0 m PT st 850,00F
502020 Stalen LM lichtpunthoogte 6,0 m Conisch PT st 440,00F
502030 Stalen LM lichtpunthoogte 8,0 m Conisch PT st 40,00F
502040 Stalen LM lichtpunthoogte 8,0 m UE st 40,00F
502050 Stalen LM lichtpunthoogte 8,0 m DU st 40,00F
502060 Stalen LM lichtpunthoogte 10,0 m UE st 40,00F
502070 Stalen LM lichtpunthoogte 10,0 m DU st 40,00F
502080 Stalen LM lichtpunthoogte 8,0 m EU - Reclame st 40,00F
502090 Stalen LM lichtpunthoogte 8,0 m DU - Reclame st 40,00F
502100 Stalen LM lichtpunthoogte 10,0 m EU - Reclame st 40,00F
502110 Stalen LM lichtpunthoogte 10,0 m DU - Reclame st 40,00F

503 Armaturen openbare verlichting

503010 Leveren armatuur volgens bijlage verrekening st 2.070,00F
armaturen voor onderhoud.

505 Lampen openbare verlichting

5051 Natriumlampen

505110 Leveren Natriumlampen volgens bijlage st 350,00F

5052 Metaalhalogeenlampen

505210 Leveren Metaalhalogeenlampen volgens bijlage st 200,00F

5053 Retrofit LED Lampen

505310 Leveren LED lichtbronnen volgens bijlage st 580,00F
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507 VSA's en Drivers

507040 Leveren (E-)VSA Natriumlampen st 310,00F
507050 Leveren (E-)VSA Fluorescentie lichtbron st 310,00F
507060 Leveren (E-)VSA Metaalhalogeenlampen st 120,00F
507070 Leveren LED Driver st 160,00F

509 Diversen leveringen openbare verlichting

509010 Leveren object nummer sticker met UV filter st 700,00F
509020 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 8540096 st 30,00F
509030 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100400114 st 30,00F
509040 Leveren en aanbrengen RVS overzetdeur, 100600140 st 30,00F

6 Ter beschikking stellen

61 Tbs van werknemers en materieel

611 Werknemers en materieel - normale uren

611010 T.b.s. een grondwerker. uur 100,00F
611020 T.b.s. van een monteur. uur 100,00F
611030 T.b.s. van een engineer. uur 100,00F
611040 T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder uur 100,00F
611050 T.b.s. van een project- / werkvoorbereider uur 100,00F
611060 T.b.s. vrachtauto. uur 100,00F
611070 T.b.s. van een minigraafmachine uur 100,00F
611080 T.b.s. stellen van een hoogwerker uur 100,00F
611090 T.b.s. van een meetwagen uur 20,00F
611100 T.b.s. van een medewerker voor het vrijschakelen van st 150,00F

een LM t.b.v. meetdienst

612 Werknemers en materieel - buiten normale uren

612010 T.b.s. een grondwerker. uur 50,00F
612020 T.b.s. van een monteur. uur 50,00F
612030 T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder uur 50,00F
612040 T.b.s. vrachtauto. uur 50,00F
612060 T.b.s. van een hoogwerker uur 50,00F

7 Verkeersmaatregelen algemeen

71 Verkeersmaatregelen algemeen CROW 96b

710010 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 40,00F
710020 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 60,00F
710030 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 130,00F

landelijke aanstelling.
710040 Opstellen verkeersplan st 30,00F

SUBTOTAAL
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9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) % 0,25

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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