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1. ALGEMEEN
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01 Opdrachtgever

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie, 
namens deze, Hans Roosenburg, Projectleider.

02 Directie

Voor aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer schriftelijk mededeling doen van wie als directie, 
als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de UAV 2012, zal optreden.

03 Locatie

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op:
- Fort Harssens; 09D04
in de gemeente(n):
- Den Helder;
De toegang van het terrein is gelegen aan de Bevesierweg

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Sloopwerkzaamheden drijvende steigers;
- Afkoppelen en verwijderen installaties en kabels en leidingen op drijvende steigers;
- Verwijderen stalen buispalen;
- Baggerwerk;
- Aanbrengen bodembescherming (optie onder herzieningsclausule);
- Leveren en aanbrengen stalen buispalen;
- Leveren en aanbrengen drijvende steigers KMJC;
- Leveren en aanbrengen betonnen drijvende steigers CZSK en KNRM;
- Leveren en aanbrengen afmeervoorzieningen;
- Leveren en aanbrengen havenmeubilair;
- Leveren en aanbrengen kabels en leidingen;
- Leveren en aanbrengen elektrische voorzieningen;
- Leveren en aanbrengen water voorzieningen;
- Overige kleine werkzaamheden

05 Tijdsbepaling

Het werk dient te worden opgeleverd op: 31 maart 2027 
De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: € 500

Het bedrag der kortingen die de aannemer kan worden opgelegd uit hoofde van paragraaf 42 van de UAV 2012 
bedraagt maximaal 10% van de aannemingssom.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 kalendermaanden.

07 WERKTIJDEN

De commandant van de kazernebasis heeft de bevoegdheid, wanneer militaire oefeningen het noodzakelijk maken, 
scherpere bepalingen te stellen dan die normaal van kracht zijn c.q. de werkzaamheden gedurende een bepaalde tijd 
op de gehele kazerne of een gedeelte daarvan te verbieden. Hieromtrent zal de wederpartij vooraf worden ingelicht. 
Uitloop van de werkzaamheden als gevolg hiervan zal de aannemer niet worden aangerekend.

08 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. 

09 BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER

Niet van toepassing. 

10 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERS

Voor de uitvoering van alle werkzaamheden door eventueel in te schakelen onderaannemers is toestemming van de 
directie vereist.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Nummer Omschrijving Datum

DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-1000 Overzicht nieuwe situatie 01-04-2026
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-1001 Nieuwe situatie type ligplaatsen 01-04-2026
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-1800 Bestaande situatie / te slopen objecten 01-04-2026
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-2000 Palenplan 01-04-2026
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-5000 Inrichting jachthaven KMJC-Noord 01-04-2026
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-5001 Inrichting jachthaven KMJC-West 01-04-2026
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-5002 Inrichting CZSK-Oost 01-04-2026
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-5003 Inrichting KNRM-Zuid 01-04-2026
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-7000 Overzicht k&l en installaties 01-04-2026
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-8000 Details 01-04-2026
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-8001 Loopbrug (12,20m) 06-02-2026
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-8002 Loopbrug bordes 06-02-2026
DHFH-ARC-DRW-WMI-DO-8003 Loopbrug glijoplegging 06-02-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de bestekstekeningen aangegeven. 

Alle hoogten zijn en worden aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten:
SP01 - Werkplannen in bezit en geaccepteerd voor uitvoering desbetreffende werkzaamheden
SP02 - Berekeningen en tekeningen: KMJC
SP03 - Berekeningen en tekeningen: CZSK en KNRM
SP04 - Berekeningen en tekeningen: Funderingsconstructies
SP05 - Bouwkundige vooropname voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden en eindopname na afloop
uitvoeringswerkzaamheden

Bijwoonpunten:
BP01 - Afkoppelen en spanningsloos stellen drijvende steigers
PB02 - Verplaatsen boothuis naar tijdelijke locatie 
BP03 - Inmeten waterbodem
BP04 - Productiestart drijvende elementen (CZSK of KNRM)
BP05 - Levering eerste drijvende element (CZSK of KNRM)
BP06 - Aanbrengen eerste buispaal
BP07 - Installatie eerste drijflichaam (CZSK of KNRM)
BP08 - Beproeven elektrische installatie
BP09 - Beproeven WTB installatie

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- B01 Model: Zekerheidstelling Opdrachtnemer;
- B02 Verantwoordingsformulier Social Return;
- B03 Specificatie Projectrevisie Kabels & Leidingen;
- B04 Motivering afwijking op de UAV 2012;
- B05 Werken op defensielocatie;
- B06 Procedure bij spontaan aantreffen van OO;
- B07 Waterbodemonderzoek
- B08 Sonderingen
- B09 Huidige buispalen Fort Harssens
- B10 Beeldmateriaal huidige situatie
- B11 Criteria Blauwe Vlag jachthavens 2024
- B12 TPvE
- B13 Ontwerpnota Definitief Ontwerp
- B14 Kathodische bescherming Jachthaven Den Helder
- B15 Revisieblad anoden buispalen
- B16 Civiel Militaire Samenwerking
- B17 V&G dossier
- B18 Vergunningen 
- B19 AMP werkprotocol
- B20 Projectplan Omgevingsvergunning Flora- en Fauna activiteit
 
- Nota('s) van inlichting(en)

05 TOEGANGSREGELING
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Voor het complex of de complexen waarop het werkterrein is gelegen geldt een toegangsregeling.
De toegangsregeling is als bijlage bij dit bestek gevoegd dan wel wordt door de directie aan de aannemer ter hand 
gesteld.

07 Natuur, landschap en cultuurhistorische waarden

Ten behoeve van de Flora en Fauna is het Projectplan omgevingsvergunning Flora- en fauna activiteit opgesteld. 
Binnen het projectplan worden mitigerende maatregelen voorgesteld die ten tijde van de uitvoering gevold moeten 
worden.De bijbehorende omgevingsvergunning wordt door de opdrachtgever aangevraagd. 

De mitigerende maatregel betreft :
 - Soft start-procedure voor funderingswerkzaamheden, in- en uittrillen stalenbuispalen. 

De aannemer dient de Soft start-procedure op te nemen in zijn werk- en tijdsplannen. 

09 BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

De grondslag bestaat vanaf de havenbodem uit:
- Slib en zand, zie bijlage "Sonderingen"

10 MILIEUHYGIËNISCHE GEGEVENS

In aanvulling op paragraaf 5 lid 8 van de UAV 2012 :
Uit bijlage "Fort Harssens waterbodemonderzoek" blijkt dat er geen verontreiniging wordt verwacht

12 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

Op basis van historisch vooronderzoek is het terrein aangewezen als zijnde niet verdacht van de aanwezigheid van 
ontplofbare oorlogsresten (OO).

15 ZEEWATERSTANDEN

Ter inlichting van de aannemer wordt vermeld dat de kenmerkende waarden van RWS in Den Helder zijn:
Gemiddeld Hoogwater Springtij (GHWS): 0,66 m+ NAP
Gemiddeld Hoogwater (GHW): 0,61 m+ NAP
Gemiddeld Laagwater (GLW): 0,80 m- NAP
Gemiddeld Laagwater Springtij (GLWS): 0,89 m- NAP
Laagste Astronomisch getij  (LAT): 1,25 m- NAP

Maatgevend Hoog Water (MHW): 2,30 m+ NAP
Maatgevend Laag Water (MLW): 1,25 m- NAP 

16 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

- Werken op de defensielocatie vindt plaats onder het protocol van het Aannemersmeldpunt. 
Alle voorwaarden die in het protocol genoemd worden dienen door de aannemer strikt te worden gevolgd ten tijden 
van de uitvoering.
Het protocol is als bijlage toegevoegd aan dit bestek

Projectlocatie:
- De doorvaartbreedte t.p.v. ingang havendeel (golfbrekers) is ca. 9 m.
- Op steiger 1 geldt de volgende belasting beperking:

Maximale aslast 3,5 ton
- Op steiger 2&3 gelden de volgende een belasting beperkingen:

Maximale aslast 12 ton
Totale massa maximaal 36 ton
Stempellasten van maximaal 30 ton bij toepassing van stempelplaten met de minimale afmetingen
van 2x1 m (lxb).

- De betontrappen dienen als vluchtroute toegankelijk te blijven.
- Alle materialen dienen geschikt te zijn voor een zoute omgeving.
- Voor de Koninklijke Marine Jachtclub, is het keurmerk " De Blauwe Vlag" van toepassing, zie ook artikel 

01.01.01 lid 86 van deel 3 van dit bestek
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig 
paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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1 Voorbereidende werkzaamheden

12 Ontwerpwerkzaamheden

121 Funderingsconstructies

121010 412502 Maken van berekeningen t.b.v. geluidshinder. EUR N

Betreft het maken van (prognose) berekeningen t.b.v.
geluidshinder.

9 Maken van berekeningen t.b.v.:

- verwijderen en aanbrengen palen binnen een straal van 100 
m

1 Het betreft het maken van berekeningen t.b.v. de volgende
objecten:

- kantoren aan de Bevesierweg
1 Wijze van berekenen

Conform Circulaire Bouwlawaai

1 Wijze van rapporteren

Conform Circulaire Bouwlawaai

Berekeningen ter ACCEPTATIE van de directie.

De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van
dit bestek.

121020 412599 Maken van berekeningen t.b.v. trillingshinder.
Maken van berekeningen t.b.v.:
- verwijderen en aanbrengen palen binnen een straal van 100 
m van de objecten
Het betreft het maken van berekeningen t.b.v. de volgende 
objecten:
- kantoren aan de Bevesierweg
- steigers 1 en 2&3
- oeverbescherming
De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 1 van 
SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1:
- kantoren aan de Bevesierweg
- steigers 1 en 2&3
- oeverbescherming
Berekening conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Berekeningen ter ACCEPTATIE van de directie.
De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van 
dit bestek.

EUR N

121030 412503 Maken van deformatie-berekeningen. EUR N

9 Maken van berekeningen t.b.v.:

- verwijderen en aanbrengen palen binnen een straal van 100 
m van de objecten

1 Het betreft het maken van berekeningen t.b.v. de volgende
objecten:

- kantoren aan de Bevesierweg

- steigers 1 en 2&3

- oeverbescherming
1 Wijze van berekenen

Conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017

1 Wijze van rapporteren

Conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017

Berekeningen ter ACCEPTATIE van de directie.

De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van
dit bestek.

122 Berekeningen en tekeningen



RAW0083-159431

08-06-2026

Bladnr. 9 van 111Rijksvastgoedbedrijf                                                                         Besteknummer 32397.01
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens      d.d. 2026-04-03
Den Helder

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

122010 109999 Maken berekeningen en tekeningen: KMJC
Betreft: berekenen en tekenen ten behoeve van het maken van
de drijvende steigers van de KMJC, inclusief de tank- en
Uraniasteiger.
Engineering van de benodigde berekeningen en tekeningen (UO
-, detail- en werkplaatstekeningen).
Betreft onder meer, niet uitputtend:
- Drijflichamen
- Koppelingen
- Frameconstructie
Uitgangspunten:
- Zie ontwerpnota Definitief Ontwerp (Bijlage)
Berekeningen en tekeningen ter acceptatie van de directie.
De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van
dit bestek.

EUR N

122020 109999 Maken berekeningen en tekeningen: CZSK en KNRM
Betreft: berekenen en tekenen ten behoeve van het maken van
de drijflichamen van CZSK en KRNM.
Engineering van de benodigde berekeningen en tekeningen (UO
-, detail- en werkplaatstekeningen).
Betreft onder meer, niet uitputtend:
- Drijflichamen
- Koppelingen
Uitgangspunten:
- Zie ontwerpnota Definitief Ontwerp (bijlage).
- Te optimaliseren:
- type koppeling
- aantal dilataties
- betonafmetingen
- type wapening
Berekeningen en tekeningen ter acceptatie van de directie.
De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van
dit bestek.

EUR N

13 Metingen

131 Funderingsconstructies

131010 412402 Uitvoeren geluidsmetingen. EUR N

Betreft het uitvoeren van geluidsmetingen aan de volgende
objecten:

- kantoren aan de Bevesierweg
3 Geluidsmetingen uitvoeren tijdens

- verwijderen en aanbrengen palen binnen een straal van 100 
m van de objecten
Meten gedurende continue

2 Wijze van meten: continue

1 Meetpunten

Conform Circulaire Bouwlawaai en het door de aannemer
opgestelde meetplan

- t.p.v. kantoren aan de Bevesierweg
Resultaten 1 dag na meting presentabel aan de directie
verstrekken

Wekelijks opstellen rapportage en aan de directie verstrekken

De metingen dienen door een onafhankelijk bureau uitgevoerd
en gerapporteerd te worden.

131020 412401 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N

Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de volgende
objecten:

- kantoren aan de Bevesierweg

- steigers 1 en 2&3

- oeverbescherming
1 De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 1 van

SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1:

- kantoren aan de Bevesierweg
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- steigers 1 en 2&3

- oeverbescherming
De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 2 van
SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1: n.v.t.

De volgende belendende objecten plaatsen in categorie 3 van
SBR-richtlijn A - Schade aan gebouwen, artikel 10.2.1: n.v.t.

1 Trillingsmetingen uitvoeren voor het vaststellen van de
nulsituatie

Dit dient te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden
en binnen 1 week na meting aan de directie verstrekken

3 Trillingsmetingen uitvoeren tijdens

- verwijderen en aanbrengen palen binnen een straal van 100 
m van de objecten
Meten gedurende continue

4 Wijze van meten: Uitgebreid, overeenkomstig SBR-richtlijn A -
Schade aan gebouwen, artikel 8.4.22

1 Meetpunten

Conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017 en het door de aannemer
opgestelde meetplan

- t.p.v. kantoren aan de Bevesierweg

- t.p.v. steigers 1 en 2&3

- t.p.v. oeverbescherming
Resultaten 1 dag na meting presentabel aan de directie
verstrekken

Wekelijks opstellen rapportage en aan de directie verstrekken

De metingen dienen door een onafhankelijk bureau uitgevoerd
en gerapporteerd te worden.

131030 412403 Uitvoeren deformatiemetingen. EUR N

Betreft het uitvoeren van deformatiemetingen aan de volgende
objecten:

- kantoren aan de Bevesierweg

- steigers 1 en 2&3

- oeverbescherming
1 Deformatiemetingen uitvoeren tijdens

- verwijderen en aanbrengen palen binnen een straal van 100 
m van de objecten
Meten gedurende

- 1 x nulmeting voor aanvang van de werkzaamheden

- metingen gedurende de werkzaamheden aan relevante 
objecten, minimaal 1 x per week tijdens relevante 
werkzaamheden, daarna 1 x per maand
- 1 x eindmeting na afloop van de werkzaamheden

2 Wijze van meten:

Conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017 en het door de aannemer
opgestelde meetplan

1 Meetpunten

Conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017 en het door de aannemer
opgestelde meetplan

- t.p.v. kantoren aan de Bevesierweg

- t.p.v. steigers 1 en 2&3

- t.p.v. oeverbescherming
Resultaten 1 dag na meting presentabel aan de directie
verstrekken

Wekelijks opstellen rapportage en aan de directie verstrekken

De metingen dienen door een onafhankelijk bureau uitgevoerd
en gerapporteerd te worden.

132 Waterbodem

132010 181501 Uitvoeren metingen waterbodem. EUR N

Betreft het inpeilen van de waterbodem

Metingen overeenkomstig peilstrategie: plan van aanpak,
baggerplan

3 Betreft metingen voor de bepaling van de hoeveelheden
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Peiling uitvoeren in het bijzijn van de directie

1 Voorafgaand aan het ontgraven van baggerspecie volgens 
bestekspostnr. 210010

2 Elektronische meettechniek: multibeam lodingsysteem

2 Meetmethode: rastermetingen

9 Tussenafstand meetpunten in wateren:

conform artikel 18.17.01 lid 04 van deel 3 van dit bestek.

9 Verlangd wordt een digitaal terreinmodel van de waterbodem
met daarin opgenomen dieptelijnen en getallenkaart alsmede
een raster

Inmeten in RD stelsel, hoogtes t.o.v. N.A.P.

Het bestand dient te worden geleverd als DWG of DXF bestand
en PDF bestand

132020 181501 Uitvoeren metingen waterbodem. EUR N

Betreft het uitpeilen van de waterbodem

Metingen overeenkomstig peilstrategie: plan van aanpak,
baggerplan

3 Betreft metingen voor de bepaling van de hoeveelheden

Peiling uitvoeren in het bijzijn van de directie

2 Na het ontgraven van baggerspecie volgens bestekspostnr. 
210010

2 Elektronische meettechniek: multibeam lodingsysteem

2 Meetmethode: rastermetingen

9 Tussenafstand meetpunten in wateren:

conform artikel 18.17.01 lid 04 van deel 3 van dit bestek.

9 Verlangd wordt een digitaal terreinmodel van de waterbodem
met daarin opgenomen dieptelijnen en getallenkaart alsmede
een raster

Inmeten in RD stelsel, hoogtes t.o.v. N.A.P.

Het bestand dient te worden geleverd als DWG of DXF bestand
en PDF bestand

14 Voor- en eindopname

140010 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

Betreft een vooropname

1 Op te nemen terreinen en objecten:

- boothuis

- steigers 1 en 2&3

- golfbrekers
2 Het opnemen moet worden uitgevoerd door: door een

onafhankelijke bureau in het bijzijn van de directie

Volgens richtlijnen:

- NIVRE: Richtlijn Bouwkundige Opname

- BRL 5024: Beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van 
bouwkundige vooropnamen

9 Opname bestaande uit ten minste:

- visuele inspectie, vastgelegd d.m.v. foto's
3 Rapportage digitaal aanleveren gerapporteerd door

onafhankelijk bureau uitgevoerd en gerapporteerd te worden.

9 Rapportage met foto's ter ACCEPTATIE van de directie, binnen
5 werkdagen na opname indienen.

De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van
dit bestek.

140020 102201 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten. EUR N

Betreft een eindopname

1 Op te nemen terreinen en objecten:

- boothuis

- steigers 1 en 2&3

- golfbrekers
2 Het opnemen moet worden uitgevoerd door: door een

onafhankelijke bureau in het bijzijn van de directie

Volgens richtlijnen:
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- NIVRE: Richtlijn Bouwkundige Opname

- BRL 5024: Beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van 
bouwkundige vooropnamen

9 Opname bestaande uit ten minste:

- visuele inspectie, vastgelegd d.m.v. foto's
3 Rapportage digitaal aanleveren gerapporteerd door

onafhankelijk bureau uitgevoerd en gerapporteerd te worden.

9 Rapportage met foto's ter ACCEPTATIE van de directie, binnen
5 werkdagen na opname indienen.

De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van
dit bestek.

16 Sloop- en demontagewerk
Situering: zie tekeningnr. 1800 

161 Voorbereidende werkzaamheden

1610 Loskoppelen kabels en leidingen

161010 269999 Loskoppelen energiekabels.
Betreft het loskoppelen van alle energiekabels t.b.v. de sloop- en 
demontagewerk.
Organiseren afkoppeling nutsvoorziening(en) door de aannemer
Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het 
afkoppelen worden verrekend op stelpost. 950050

EUR N

161020 289999 Loskoppelen waterleiding.
Betreft het loskoppelen van alle waterleidingen t.b.v. de sloop- 
en demontagewerk.
Organiseren afkoppeling nutsvoorziening(en) door de aannemer
Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het 
afkoppelen worden verrekend op stelpost. 950050

EUR N

162 Verwijderen palen

162010 412111 Verwijderen stalen paal. st 63,00 V

Betreft het verwijderen van alle stalen palen van de drijvende
steigers

Stalen paal: varierend van ø 400 tot ø 550 mm

Staat van de buispalen zie bijlage "Rapportage buispalen Fort
Harssens"

3 Paalkop ligt boven de waterspiegel

1 Helling paal: verticaal

5 Paallengte van 20 tot 25 m

1 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

162020 412111 Verwijderen stalen paal. st 15,00 V

Betreft het verwijderen van alle stalen palen van de drijvende
steigers

Stalen paal: varierend van ø 400 tot ø 550 mm

Staat van de buispalen zie bijlage "Rapportage buispalen Fort
Harssens"

3 Paalkop ligt boven de waterspiegel

1 Helling paal: verticaal

6 Paallengte van 25 tot 30 m

1 Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

162050 111199 Verwijderen anoden.
Betreft het verwijderen van anoden van de stalen palen van de
drijvende steigers
Anoden: F2-B ca. 54 kg aluminium met stalen insert, ca. 15%
opoffering
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 28,00 V
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162060 111199 Verwijderen anoden.
Betreft het verwijderen van anoden van de stalen palen van de
drijvende steigers
Anoden: F3-B ca. 25 kg aluminium met stalen insert, ca. 15%
opoffering
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 30,00 V

162070 111199 Verwijderen anoden.
Betreft het verwijderen van anoden van de stalen palen van de
drijvende steigers
Anoden: MME 286A ca. 27 kg aluminium met stalen insert, ca.
15% opoffering
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 30,00 V

163 Verwijderen loopbruggen

1631 Loopbrug t.p.v. Bevesierweg

163110 539999 Verwijderen loopbrug.
Betreft het verwijderen van de loopbrug tussen de 
oeverbescherming en de steiger.
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- stalen frameconstructie
- stalen leuning
- houten dek
- stalen ponton
- stalen kettingen
- bevestigingsmiddelen
- kabels en leidingen
Klasse: C-hout
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot ter keuze van 
de aannemer t.b.v. hergebruik

st 1,00 V

1632 Loopbrug t.p.v. steiger 1 en steiger 2/3

163210 112499 Verwijderen houten loopbruggen.
Betreft het verwijderen van de houten loopbruggen  tussen het 
stalen bordes en de drijvende steiger.
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- houten langsliggers
- houten leuning
- houten dek
- kabels en leidingen
- bevestigingsmiddelen
Klasse: C-hout
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 2,00 V

163220 112399 Verwijderen stalen bordes.
Betreft het verwijderen van het stalen bordes aan de  steigers 1 
en 2&3
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- ondersteuningsconstructie van stalen profielen
- bordes van stalen profielen, voorzien van stalen roosters en 
tranenplaat overgang
- leuningen van stalen profielen, voorzien van stalen kettingen
- kabels en leidingen
- bevestigingsmiddelen
Conservering: thermisch verzinkt
Incl. afslijpen ankers tot voor- en bovenzijde betonwerk van de 
steigers
Incl. leveren en aanbrengen van een corrosie beschermende 
coating op de afgeslepen ankers
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 2,00 V

164 Verwijderen drijvende steigers
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1642 Drijvende steiger - kunststof

164210 112499 Verwijderen drijvende steiger. 
Betreft het verwijderen van de kunststof vingerpieren
Lengte van ca. 10 tot 13 m (7st)
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- kunststof drijflichamen
- kunststof dekconstructie
- kabels en leidingen
- meubilair
- fendering
- paalbeugels
- bevestigingsmiddelen
Klasse: C-hout
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m 82,00 V

1643 Drijvende steiger - hout

164310 112499 Verwijderen drijvende steiger.
Betreft het verwijderen van de houten hoofdsteigers en -pieren.
Breedte van ca. 1,50 tot 2,50 m
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- houten drijflichamen met geëxpandeerd polystyreen en 
kunststof doek
- houten dekconstructies
- kabels en leidingen
- meubilair
- fendering
- paalbeugels
- bevestigingsmiddelen
Klasse: C-hout
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m 608,00 V

164320 112499 Verwijderen drijvende steiger.
Betreft het verwijderen van de houten vingerpieren.
Lengte van ca. 5,4 tot 6,3 m (26st)
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- houten drijflichamen met geëxpandeerd polystyreen en 
kunststof doek
- houten dekconstructies
- kabels en leidingen
- meubilair
- fendering
- paalbeugels
- bevestigingsmiddelen
Klasse: C-hout
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m 154,00 V

164330 112499 Verwijderen drijvende steiger.
Betreft het verwijderen van de houten vingerpier.
Lengte ca. 11 m, breedte ca. 1,20 m
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- houten drijflichamen met geëxpandeerd polystyreen en 
kunststof doek
- houten dekconstructies
- kabels en leidingen
- meubilair
- fendering
- paalbeugels
- bevestigingsmiddelen
Klasse: C-hout
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 1,00 V
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164340 112499 Verwijderen drijvende steiger.
Betreft het verwijderen van de houten steiger t.p.v. loopbrug 
naast steiger 1).
Lengte ca. 26 m, breedte ca. 2,00/3,90 m
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- houten drijflichamen met geëxpandeerd polystyreen en 
kunststof doek
- houten dekconstructies
- kabels en leidingen
- meubilair
- fendering
- paalbeugels
- bevestigingsmiddelen
Klasse: C-hout
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 1,00 V

164350 112499 Verwijderen drijvende steiger.
Betreft het verwijderen van de houten tanksteiger.
Lengte ca. 15 m, breedte ca. 1,90 m
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- houten drijflichamen met geëxpandeerd polystyreen en 
kunststof doek
- houten dekconstructies
- kabels en leidingen
- meubilair
- fendering
- paalbeugels
- bevestigingsmiddelen
Klasse: C-hout
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 1,00 V

164360 112499 Verwijderen drijvende steiger.
Betreft het verwijderen van de houten steiger t.p.v. loopbrug 
naast steiger 2&3.
Lengte ca. 12 m, breedte ca. 2,00/3,90 m
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- houten drijflichamen met geëxpandeerd polystyreen en 
kunststof doek
- houten dekconstructies
- kabels en leidingen
- meubilair
- fendering
- paalbeugels
- bevestigingsmiddelen
Klasse: C-hout
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 1,00 V

1644 Drijvende steiger - beton

164410 112499 Verwijderen drijvende steiger.
Betreft het verwijderen van de betonnen calamiteiten- steiger.
Lengte ca. 22,50 m, breedte ca. 1,90 m
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- betonnen drijflichamen
- kunststof dekconstructies
- kabels en leidingen
- meubilair
- fendering
- paalbeugels
- bevestigingsmiddelen
Klasse: C-hout
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 1,00 V

169 Diversen

1691 Tankssteiger
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169110 289999 Verwijderen tankpistoolhouder en kist.
Betreft het verwijderen van de tankpistoolhouder en kist op de 
tanksteiger
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- metalen tankpistoolhouder
- metalen kist
- brandstofslang, incl. verwijderen brandstof uit slang, 
vrijgekomen brandstof vervoeren naar een inrichting
- bevestigingsmiddelen
Brandstofslang loskoppelen van brandstofdispenser
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot ter keuze van 
de aannemer t.b.v. hergebruik

EUR N

169130 219999 Verwijderen vuilwaterpomp.
Betreft het verwijderen van de vuilwaterpomp op de tanksteiger
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- vuilwaterpomp
- laagspanningskabel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot ter keuze van 
de aannemer t.b.v. hergebruik

st 1,00 V

1692 Boothuis

169210 101702 Verplaatsen drijvende objecten. st 1,00 V

Betreft het loskoppelen en  verplaatsen van het boothuis naar
een tijdelijke locatie binnen het werkterrein.

2 Gegevens van de te verplaatsen drijvende object(en):
afmetingen 6,80 m x 20,10 m

9 Verplaatsen naar een tijdelijke locatie binnen het werkterrein ter
keuze van de aannemer

Incl. deugdelijke afmeren van het boothuis gedurende de duur
van de werkzaamheden.

De aannemer is verantwoordelijk voor het boothuis gedurende
de gehele uitvoeringsperiode

9 Organiseren afkoppeling nutsvoorziening(en) door de aannemer

Betreft nutsvoorziening(en) op: elektriciteit, data, riool en water

Geen aansluitingen op de tijdelijke locatie

9 Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het 
afkoppelen worden verrekend op stelpost. 950050

169220 101702 Verplaatsen drijvende objecten. st 1,00 V

Betreft het verplaatsen en koppelen van het boothuis van de
tijdelijke naar de definitieve locatie binnen het werkterrein.

2 Gegevens van de te verplaatsen drijvende object(en):
afmetingen 6,80 m x 20,10 m

9 Verplaatsen naar de definitieve locatie binnen het werkterrein

Incl. koppelen aan de buispalen.

De aannemer is verantwoordelijk voor het boothuis gedurende
de gehele uitvoeringsperiode

9 Organiseren aansluiting nutsvoorziening(en) door de aannemer

Betreft nutsvoorziening(en) op: elektriciteit, data, riool en water

9 Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het 
afkoppelen worden verrekend op stelpost. 950050

1693 Doorvoerbuizen

169310 112399 Verwijderen doorvoerbuizen.
Betreft het verwijderen van de doorvoerbuizen op de steigers
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- stalen buisprofiel met voetplaat
- bevestigingsmiddelen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een depot ter keuze van 
de aannemer t.b.v. hergebruik

st 6,00 V



RAW0083-159431

08-06-2026

Bladnr. 17 van 111Rijksvastgoedbedrijf                                                                         Besteknummer 32397.01
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens      d.d. 2026-04-03
Den Helder

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2 Baggerwerk

201 Baggeren haven

210010 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 9.810,00 V

Betreft het ontgraven van baggerspecie uit de haven tot N.A.P. -
4,50 m

Baggergrens: tussen steiger 1, 2&3, golfbrekers en
teenconstructie oeverbescherming Bevesierweg

Samenstelling van de baggerspecie: slib

Milieuhygiënische kwaliteit: klasse A, verspreidbaar in zout water

Verlagen waterstand: n.v.t.

2 Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het werk 
overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.05 met gegevens 
volgens bestekspostnr(s) 132010 en 132020

2 Positieve afwijking ten hoogste 0,10 m

Negatieve afwijking ten hoogste 0,10 m

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s). 
210020

210020 181121 Vervoeren baggerspecie. m3 9.810,00 V

Betreft het vervoeren van baggerspecie

Te vervoeren baggerspecie: slib

Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr. 210010
3 Vervoeren naar: het Marsdiep

9 Baggerspecie vervoeren met drijvend materieel naar stortlocatie
Marsdiep en t.p.v. lossen

Stortlocatie in RD-coördinaat:

X115003 Y555034 (+r=50m.)
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3 Funderingswerk
Situering: zie tekeningnr. 2000 

301 Leveren palen
Constructie: zie tekeningnr. 2000 

301010 417111 Leveren stalen paal. st 76,00 V

Betreft het leveren van stalen buispalen t.b.v. de drijvende
steigers

1 Stalen paal ø 620 x 16 mm st 76,00 L

9 Paallengte: 21,00 m

1 Staal: X60

9 Conservering volgens bestekspostnr. 303010
1 Plaats van leveren: op de plaats van aanbrengen

301020 417111 Leveren stalen paal. st 3,00 V

Betreft het leveren van stalen buispalen t.b.v. de drijvende
steiger Urania.

1 Stalen paal ø 670 x 20 mm st 3,00 L

9 Paallengte: 23,00 m

1 Staal: X60

9 Conservering volgens bestekspostnr. 303020
1 Plaats van leveren: op de plaats van aanbrengen

301030 417111 Leveren stalen paal. st 5,00 V

Betreft het leveren van stalen buispalen t.b.v. de drijvende
steiger Urania.

1 Stalen paal ø 670 x 22 mm st 5,00 L

9 Paallengte: 23,00 m

1 Staal: X60

9 Conservering volgens bestekspostnr. 303030
1 Plaats van leveren: op de plaats van aanbrengen

302 Bewerken palen 

302010 411199 Aanbrengen hijsgaten.
Eenheid st = per paal
Betreft het aanbrengen van hijsgaten in de bovenzijde  van de
buispalen
Gat: diameter en aantal ter keuze aannemer
De aannemer dient middels een berekening aan te tonen dat de
randafstand tussen bovenkant gat en bovenzijde buis voldoende
is, i.v.m. uitscheuren
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 84,00 V

302050 411199 Aanbrengen haalpennen aan paal.
Betreft het aanbrengen van een haalpen aan de palen met nr.
53-A  en 55-A

st 2,00 V

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st 2,00 L

- rondstaal
Staalkwaliteit: S235

Aanbrengen d.m.v. lassen

303 Conserveren palen

303010 562199 Aanbrengen conservering op paal. 
Betreft het aanbrengen van conservering:
- uitwendig op de stalen ø 620 x 16 mm van de bovenzijde van
de paal tot N.A.P. -2,25 m.
- haalpennen

st 76,00 V

303011 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 665,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd volgens

bestekspostnr. 301010



RAW0083-159431

08-06-2026

Bladnr. 19 van 111Rijksvastgoedbedrijf                                                                         Besteknummer 32397.01
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens      d.d. 2026-04-03
Den Helder

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

303012 562111 Aanbrengen grond- en tussenlagen op staal, nieuwbouw. m2 665,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
303011
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: IM4

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

1 Verfsysteem: m2 665,00 L

- glassflake versterkte polyester of epoxy coating, 
meerlaagssysteem
- totale droge verflaagdikte 1200 micron

- kleur RAL 9017, verkeerszwart

303013 562112 Aanbrengen afwerklaag op staal, nieuwbouw. m2 665,00 I

Conditie ondergrond: volgens bestekspostnr. 303012
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: IM4

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

1 Afwerklaag: m2 665,00 L

- poly-urethaan deklaag

- kleur RAL9017, verkeerszwart
1 Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze

van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

303020 562199 Aanbrengen conservering op paal. 
Betreft het aanbrengen van conservering:
- uitwendig op de stalen ø 670 x 20 mm van de bovenzijde van
de paal tot N.A.P. -2,25 m.

st 3,00 V

303021 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 31,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd volgens

bestekspostnr. 301020
9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter

keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

303022 562111 Aanbrengen grond- en tussenlagen op staal, nieuwbouw. m2 31,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
303021
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: IM4

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

1 Verfsysteem: m2 31,00 L

- glassflake versterkte polyester of epoxy coating, 
meerlaagssysteem
- totale droge verflaagdikte 1200 micron

- kleur RAL 9017, verkeerszwart

303023 562112 Aanbrengen afwerklaag op staal, nieuwbouw. m2 31,00 I

Conditie ondergrond: volgens bestekspostnr. 303022
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: IM4

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog
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1 Afwerklaag: m2 31,00 L

- poly-urethaan deklaag

- kleur RAL9017, verkeerszwart
1 Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze

van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

303030 562199 Aanbrengen conservering op paal. 
Betreft het aanbrengen van conservering:
- uitwendig op de stalen ø 670 x 22 mm van de bovenzijde van
de paal tot N.A.P. -2,25 m.

st 5,00 V

303031 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 51,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd volgens

bestekspostnr. 301030
9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter

keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

303032 562111 Aanbrengen grond- en tussenlagen op staal, nieuwbouw. m2 51,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
303031
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: IM4

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

1 Verfsysteem: m2 51,00 L

- glassflake versterkte polyester of epoxy coating, 
meerlaagssysteem
- totale droge verflaagdikte 1200 micron

- kleur RAL 9017, verkeerszwart

303033 562112 Aanbrengen afwerklaag op staal, nieuwbouw. m2 51,00 I

Conditie ondergrond: volgens bestekspostnr. 303032
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: IM4

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

1 Afwerklaag: m2 51,00 L

- poly-urethaan deklaag

- kleur RAL9017, verkeerszwart
1 Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze

van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

304 Aanbrengen palen

304010 410117 Aanbrengen stalen paal. st 76,00 V

Betreft het aanbrengen van stalen buispalen t.b.v. de drijvende
steigers

Paal:

ø 620 x 16 mm, lang 21,00 m, geleverd volgens bestekspostnr. 
301010
Staalkwaliteit: X60

5 Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m

1 Helling paal: verticaal

4 Met de paalkop boven de waterspiegel

Aanbrengdiepte: N.A.P. -16,00 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

304020 410117 Aanbrengen stalen paal. st 3,00 V
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Betreft het aanbrengen van stalen buispalen t.b.v. de drijvende
steiger Urania

Paal:

ø 670 x 20 mm, lang 23,00 m, geleverd volgens bestekspostnr. 
301020
Staalkwaliteit: X60

5 Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m

1 Helling paal: verticaal

4 Met de paalkop boven de waterspiegel

Aanbrengdiepte: N.A.P. -18,00 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

304030 410117 Aanbrengen stalen paal. st 5,00 V

Betreft het aanbrengen van stalen buispalen t.b.v. de drijvende
steiger Urania

Paal:

ø 670 x 22 mm, lang 23,00 m, geleverd volgens bestekspostnr. 
301030
Staalkwaliteit: X60

5 Paal: lengteklasse van 20 tot 25 m

1 Helling paal: verticaal

4 Met de paalkop boven de waterspiegel

Aanbrengdiepte: N.A.P. -18,00 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

306 Afwerken palen

3061 Buispaalcovers

306110 411399 Aanbrengen afdekking op paal.
Betreft het aanbrengen een kunststof buispaalcover op de
bovenkant van de stalen buispalen ø 620 t.b.v. de drijvende
steigers

st 76,00 V

Afdekking van kunststof st 76,00 L

- buispaalcover t.b.v. buispaal ø 620, leverancier Rombouts 
Kunststof Techniek (RKT) o.g.
- kleur RAL9016, verkeerswit

- incl. reflectoren en nummering volgens tekeningnr. 2000
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

306120 411399 Aanbrengen afdekking op paal.
Betreft het aanbrengen een kunststof buispaalcover op de
bovenkant van de stalen buispalen ø 670 t.b.v. de drijvende
steigers

st 8,00 V

Afdekking van kunststof st 8,00 L

- buispaalcover t.b.v. buispaal ø 670, leverancier Rombouts 
Kunststof Techniek (RKT) o.g.
- kleur RAL9016, verkeerswit

- incl. reflectoren en nummering volgens tekeningnr. 2000
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

3067 Kathodische bescherming
Constructie: zie tekeningnr. 2000 

306710 439999 Leveren anoden.
Betreft het leveren van aluminium anoden met stalen insert.

st 84,00 V

Anode: st 84,00 L

- type B1-A, netto aluminium gewicht ca. 70 kg, gewicht van 
de anode incl. insert ca. 75 kg
- insert staalkwaliteit S235JR
Incl. leveren en aanbrengen epoxy-verf aan onderzijde anode.

Plaats van leveren: op de plaats van aanbrengen



RAW0083-159431

08-06-2026

Bladnr. 22 van 111Rijksvastgoedbedrijf                                                                         Besteknummer 32397.01
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens      d.d. 2026-04-03
Den Helder

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

306720 432199 Aanbrengen voetplaten.
Betreft het aanbrengen van voetplaten aan de anode

st 168,00 V

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st 168,00 L

- UNP 100 profiel

- bout, staalkwaliteit 8.8
Staalkwaliteit: S235

Incl. aanbrengen M24 moeren en ringen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 10684

st 168,00 L

306750 439999 Aanbrengen anoden.
Betreft het aanbrengen van de anoden aan de palen
Aanbrengen d.m.v. lassen, incl. doorverbindingslas onderzijde
anode

st 84,00 V

306780 439999 0-meting kathodische bescherming
Betreft het onderwater controleren van de werking van
alle anoden 1 maand na aanbrengen d.m.v. een
duikinspectie.
Anoden controleren op werking d.m.v. potentiaal- metingen
De controle-resultaten per anode schriftelijk vastleggen, incl.
notering batchnummers, in bijlage Revisieblad anoden
buispalen.
Revisieblad ter ACCEPTATIE van de directie.
De gegevens verstrekken conform artikel 01.78 van deel 3 van
dit bestek.

EUR N

307 Paalbeugels
Constructie: zie tekeningnr. 8000 

3071 Hoofdsteigers en -pieren KMJC

307110 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels intern met klem aan de
drijvende steigers t.b.v. de palen ø 620 mm

st 13,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

st 13,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

307120 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier
aan de drijvende steigers t.b.v. de palen ø 620 mm

st 10,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

st 10,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr 307950.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

307130 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met klem aan de
drijvende steigers t.b.v. de palen ø 620 mm

st 1,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

st 1,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr 307950.
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Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

3072 Steiger Urania en tanksteiger

307210 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels intern met klem aan
steiger Urania t.b.v. de palen ø 670 mm

st 1,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

st 1,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307960
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

307220 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier
aan steiger Urania t.b.v. de palen ø 670 mm

st 1,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

st 1,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307960
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

307230 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met klem aan
steiger Urania t.b.v. de palen ø 670 mm

st 1,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

st 1,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307960
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

307240 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier
aan de tanksteiger t.b.v. de palen ø 620 mm

st 1,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

st 1,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

3073 Vingerpieren KMJC
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307310 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier
aan de  vingerpieren breed 0,70 mm t.b.v. de palen ø 620 mm
mm

st 10,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

st 10,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

307320 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier
aan de  vingerpieren breed 0,90 mm t.b.v. de palen ø 620 mm

st 23,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

st 23,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

3074 Hoofdsteigers en -pieren CZSK

307410 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels intern met klem aan de
drijvende steigers t.b.v. de palen ø 620 mm

st 5,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig

st 5,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

307420 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier
aan de drijvende steigers t.b.v. de palen ø 620 mm

st 5,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig.

st 5,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

307430 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met klem aan de
drijvende steigers t.b.v. de palen ø 620 mm

st 3,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig.

st 3,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
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Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

3075 Hoeksteiger CZSK

307510 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met klem aan de
hoeksteiger t.b.v. de palen ø 620 mm

st 1,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig.

st 1,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

3076 Hoofd- en zijsteigers KNMR

307620 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier
aan de drijvende steigers t.b.v. de palen ø 670 mm

st 3,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig.

st 3,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307960
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

307630 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met klem aan de
drijvende steigers t.b.v. de palen ø 670 mm

st 2,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig.

st 2,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307960
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

3077 Boothuis

307720 531199 Aanbrengen paalbeugel.
Betreft het aanbrengen van paalbeugels extern met scharnier
aan het boothuis t.b.v. de palen ø 620 mm

st 2,00 V

Paalbeugel van staal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461 en geleideblokken  die rondom
sluiten van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig.

st 2,00 L

Paalbeugel van Kooiman o.g.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 307950
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

3079 Conserveren paalbeugels
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307950 562199 Aanbrengen conservering op paalbeugels. 
Betreft het aanbrengen van conservering:
- paalbeugels om de palen ø 620 mm

st 74,00 V

307951 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 74,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd volgens

bestekspostnr. 307

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

307952 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 74,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
307951
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 74,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 74,00 L

- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

307960 562199 Aanbrengen conservering op paalbeugels. 
Betreft het aanbrengen van conservering:
- paalbeugels om de palen ø 670 mm

st 8,00 V

307961 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 8,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd volgens

bestekspostnr.

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

307962 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 8,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
307961
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 8,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 8,00 L

- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen
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4 Koninklijke Marine Jachtclub (KMJC)
Situering: zie tekeningnr. 1000  

45 Drijvende steigers
Constructie: zie tekeningnr. 5000 en 8000
Berekeningen en tekeningen t.b.v. onderliggende bestekposten 
op te stellen conform bestekspostnr. 122010 

451 Hoofdsteigers en -pieren

4511 Drijflichaam

451110 530299 Aanbrengen drijflichaam.
Eenheid m = strekkende meter steiger gemeten over de as-lijn.
Betreft het aanbrengen van losse drijflichamen t.b.v. steigers
met een breedte van 1,45 m.

m 24,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

m 24,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren draadeinden t.b.v. bevestiging 
frameconstructies en voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch 
verzinkt conform NEN-EN-ISO 10684
Per los drijflichaam min. 3 compartimenten aanbrengen.

Het geheel dient waterdicht te zijn.

451120 530299 Aanbrengen drijflichaam.
Eenheid m = strekkende meter steiger gemeten over de as-lijn.
Betreft het aanbrengen van losse drijflichamen t.b.v. steigers
met een breedte van 1,80 m.

m 368,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

m 368,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren draadeinden t.b.v. bevestiging 
frameconstructies en voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch 
verzinkt conform NEN-EN-ISO 10684
Per los drijflichaam min. 3 compartimenten aanbrengen.

Het geheel dient waterdicht te zijn.

4512 Frameconstructie

451210 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een breedte van 1,45 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

m 24,00 V

Frameconstructie: kg 2.020,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen 
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- koppelingen frameconstructies onderling
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- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 451510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

451220 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een breedte van 1,80 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

m 368,00 V

Frameconstructie: kg 34.925,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen 
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- koppelingen frameconstructies onderling

- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 451510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

4513 Afmonteren

451310 530299 Afmonteren drijvende steiger .  
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger met een breedte 
van 1,45 m
Afmonteren:
- onderling
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

m 24,00 V

451320 530299 Afmonteren drijvende steiger.  
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger met een breedte 
van 1,80 m
Afmonteren:
- onderling
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

m 368,00 V

4514 Koppelingen

451440 432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting.
Eenheid st = per aansluiting
Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. de aansluiting
tussen de frameconstructies van de steiger met een breedte van
1,80 m en de steiger met een breedte van 1,45 m

st 1,00 V
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Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

st 1,00 L

451450 432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting.
Eenheid st = per aansluiting
Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. de aansluitingen
tussen de frameconstructies van de steigers met een breedte
van 1,80 m

st 6,00 V

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

st 6,00 L

4515 Conserveren staal

451510 562199 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies.
Betreft het aanbrengen van conservering:

EUR N

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 451210 m2 64,00 I

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 451220 m2 1.024,00 I

451511 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 1.088,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd onder

bestekspostnrs. 4512

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

451512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 1.088,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
451511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 1.088,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 1.088,00 L

- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

4517 Dek

451730 530199 Aanbrengen dek.
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructie
t.b.v. steigers met een breedte van 1,45 m

m2 35,00 V

Dek: m2 35,00 L

- massief composiet planken

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: ribbels, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: natuurlijke azobé hout uitstraling

- planken mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de 
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684
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451740 530199 Aanbrengen dek.
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructie
t.b.v. steigers met een breedte van 1,80 m

m2 663,00 V

Dek: m2 663,00 L

- massief composiet planken

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: ribbels, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: natuurlijke azobé hout uitstraling

- planken mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de 
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

452 Steiger Urania, tanksteiger en steiger t.p.v. loopbrug

4521 Drijflichaam

452110 530299 Aanbrengen drijflichaam.
Eenheid m = strekkende meter steiger gemeten over de as-lijn.
Betreft het aanbrengen van gekoppelde drijflichamen met met
een breedte van 3,00 m

st 1,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 1,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

452120 530299 Aanbrengen drijflichaam.
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam t.b.v. de tanksteiger
3,00 m x 15,00 m.

st 1,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 1,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

452130 530299 Aanbrengen drijflichaam.
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam t.b.v. de tanksteiger
3,00 m x 10,00 m.

st 1,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 1,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

4522 Frameconstructie
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452210 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steiger Urania met een breedte van 3,00 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

m 33,50 V

Frameconstructie: kg 3.591,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen 
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 452510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

452220 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 3,00 m x 15,00 m t.b.v. de tanksteiger
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 1,00 V

Frameconstructie: kg 1.625,00 L

- staalprofielen en staalplaten, staalkwaliteit: S355, thermisch 
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen 
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen 
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 452510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

452230 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 3,00 m x 10,00 m t.b.v. de steiger t.p.v. loopbrug
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 1,00 V

Frameconstructie: kg 1.115,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen 
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
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Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 452510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

4523 Afmonteren

452310 530299 Afmonteren drijvende steiger.  
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger Urania
met een breedte van 3,00 m
Afmonteren:
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

m 33,50 V

452320 530299 Afmonteren drijvende steiger.  
Betreft het afmonteren van de drijvende tanksteiger   3,00 m x 
15,00 m
Afmonteren:
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

st 1,00 V

452330 530299 Afmonteren drijvende steiger.  
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger t.p.v. loopbrug
Afmonteren:
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

st 1,00 V

4524 Koppelingen

452410 432199 Aanbrengen koppeling
Eenheid st = per dilatatievoeg
Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichamen
t.b.v. steiger Urania.
Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,
het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard

st 1,00 V

Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.

st 1,00 L

Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 452220
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, incl. bevestigingsmiddelen in frame,
staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684
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452440 432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting.
Eenheid st = per aansluiting.
Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. aansluiting  tussen
de frameconstructies van de steiger met een breedte van 1,80 m
en steiger Urania

st 1,00 V

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

st 1,00 L

452450 432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting.
Eenheid st = per aansluiting.
Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. aansluiting tussen
de frameconstructies van de steiger met een breedte van 1,80 m
en tanksteiger

st 1,00 V

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

st 1,00 L

452460 432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting.
Eenheid st = per aansluiting.
Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. aansluiting  tussen
de frameconstructies van de steiger met een breedte van 1,80 m
en  steiger t.p.v. loopbrug

st 1,00 V

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

st 1,00 L

452470 432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting.
Eenheid st = per aansluiting.
Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. aansluiting tussen
de frameconstructies van de steiger met een breedte van  1,45
m en steiger t.p.v. loopbrug

st 1,00 V

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

st 1,00 L

4525 Conserveren staal

452510 562199 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies .
Betreft het aanbrengen van conservering:

EUR N

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 452210 m2 94,00 I

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 452220 m2 43,00 I

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 452230 m2 29,50 I

452511 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 166,50 I

Conditie ondergrond: staal geleverd onder

bestekspostnrs. 4522

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

452512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 166,50 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
452511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 166,50 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 166,50 L

- kleur RAL 9017, verkeerszwart
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Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

452520 562199 Aanbrengen conservering op stalen koppelingen
Betreft het aanbrengen van conservering:

EUR N

- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 452310 m2 8,00 I

452521 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 8,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd onder

bestekspostnrs. 4524

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

452522 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 8,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
452521
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 8,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 8,00 L

- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

4527 Dek

452730 530199 Aanbrengen dek.
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructie
t.b.v. steiger Urania.
Breedte dek 3,10m.

m2 101,00 V

Dek: m2 101,00 L

- massief composiet planken

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: ribbels, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: natuurlijke azobé hout uitstraling

- planken mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de 
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

452740 530199 Aanbrengen dek.
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructie
t.b.v. de tanksteiger.
Breedte dek 3,10m.

m2 45,00 V

Dek: m2 45,00 L

- massief composiet planken

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: ribbels, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: natuurlijke azobé hout uitstraling
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- planken mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de 
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

452750 530199 Aanbrengen dek.
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructie
t.b.v. de steiger t.p.v. loopbrug.
Breedte dek 3,10m.

m2 30,00 V

Dek: m2 30,00 L

- massief composiet planken

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: ribbels, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: natuurlijke azobé hout uitstraling

- planken mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de 
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

4529 Diversen

452930 531199 Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug
Betreft het aanbrengen van slijtstrippen op de steiger t.p.v.
loopbrug

st 2,00 V

Slijtstrip: van platstaal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461

st 2,00 L

Aanbrengen op dek

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

453 Vingerpieren

4531 Drijflichaam

453110 530299 Aanbrengen drijflichaam
Eenheid st = per vingerpier
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam met een lengte van
6,00 m en breedte van 0,70m.

st 1,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 1,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

Het drijflichaam dient op de juiste wijze de belastingen te
kunnen opnemen/ afdragen.

453120 530299 Aanbrengen drijflichaam
Eenheid st = per vingerpier
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam met een lengte van
8,00 m en breedte van 0,70m.

st 1,00 V
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Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 1,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

Het drijflichaam dient op de juiste wijze de belastingen te
kunnen opnemen/ afdragen.

453130 530299 Aanbrengen drijflichaam
Eenheid st = per vingerpier
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam met een lengte van
9,00 m en breedte van 0,70m.

st 7,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 7,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

Het drijflichaam dient op de juiste wijze de belastingen te
kunnen opnemen/ afdragen.

453140 530299 Aanbrengen drijflichaam (lang 9 m, breed 0,90 m)
Eenheid st = per vingerpier
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam met een lengte van
9,00 m en breedte van 0,90m

st 1,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 1,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

Het drijflichaam dient op de juiste wijze de belastingen te
kunnen opnemen/ afdragen.

453150 530299 Aanbrengen drijflichaam
Eenheid st = per vingerpier
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam met een lengte van
11,00 m en breedte van 0,90m.

st 8,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 8,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

Het drijflichaam dient op de juiste wijze de belastingen te
kunnen opnemen/ afdragen.
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453160 530299 Aanbrengen drijflichaam (lang 12 m, breed 0,70 m)
Eenheid st = per vingerpier
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam met een lengte van
12,00 m en breedte van 0,70m.

st 1,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 1,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

Het drijflichaam dient op de juiste wijze de belastingen te
kunnen opnemen/ afdragen.

453170 530299 Aanbrengen drijflichaam
Eenheid st = per vingerpier
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam met een lengte van
13,00 m en breedte van 0,90m.

st 14,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 14,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

Het drijflichaam dient op de juiste wijze de belastingen te
kunnen opnemen/ afdragen.

4532 Frameconstructie

453210 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een lengte van 6,00 m en
breedte van 0,70 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 1,00 V

Frameconstructie: kg 366,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen 
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 453510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684
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453220 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een lengte van 8,00 m en
breedte van 0,70 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 1,00 V

Frameconstructie: kg 488,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen 
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 453510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

453230 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een lengte van 9,00 m en
breedte van 0,70 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 7,00 V

Frameconstructie: kg 3.844,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen 
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 453510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

453240 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een lengte van 9,00 m en
breedte van 0,90 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 1,00 V

Frameconstructie: kg 569,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen 
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
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Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 453510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

453250 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een lengte van 11,00 m en
breedte van 0,90 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 8,00 V

Frameconstructie: kg 5.560,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen 
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 453510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

453260 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een lengte van 12,00 m en
breedte van 0,70 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 1,00 V

Frameconstructie: kg 732,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen 
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 453510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

453270 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een lengte van 13,00 m en
breedte van 0,90 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 14,00 V

Frameconstructie: kg 11.500,00 L
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- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 voor mantelbuizen, kabels en leidingen 
t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 453510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

4533 Afmonteren

453310 530299 Afmonteren drijvende steiger.  
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger met een breedte 
van 0,70 m
Afmonteren:
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

st 10,00 V

453320 530299 Afmonteren drijvende steiger.  
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger met een breedte 
van 0,90 m
Afmonteren:
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

st 23,00 V

4534 Koppelingen

453440 432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting.
Eenheid st = per aansluiting
Betreft het aanbrengen van koppeling in aansluiting tussen de
frameconstructies van de steiger breed 1,80 m en breed 1,45 m
met steigers breed 0,70 m

st 10,00 V

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

st 10,00 L

453450 432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting.
Eenheid st = per aansluiting
Betreft het aanbrengen van koppeling t.b.v. aansluiting tussen
de frameconstructies van de steiger breed 1,80 m en steiger
Urania met steigers breed 0,90 m

st 23,00 V

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

st 23,00 L

4535 Conserveren staal

453510 562199 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies .
Betreft het aanbrengen van conservering:

EUR N

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 453210 m2 10,00 I

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 453220 m2 13,00 I

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 453230 m2 104,00 I

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 453240 m2 16,00 I

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 453250 m2 153,00 I
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- frameconstructies volgens bestekspostnr. 453260 m2 20,00 I

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 453270 m2 315,00 I

453511 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 631,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd onder

bestekspostnrs. 4532

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

453512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 631,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
453511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 631,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 631,00 L

- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

4537 Dek

453730 530199 Aanbrengen dek.
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructie
t.b.v. steigers met een breedte van 0,70 m

m2 62,00 V

Dek: m2 62,00 L

- massief composiet planken

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: ribbels, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: natuurlijke azobé hout uitstraling

- planken mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de 
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

453740 530199 Aanbrengen dek.
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructie
t.b.v. steigers met een breedte van 0,90 m

m2 251,00 V

Dek: m2 251,00 L

- massief composiet planken

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: ribbels, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: natuurlijke azobé hout uitstraling

- planken mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de 
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684
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46 Loopbrug

461 Loopbrug

4612 Loopbrug t.p.v. Bevesierweg

461230 530199 Aanbrengen loopbrug.
Betreft het aanbrengen van de loopbrug tussen de 
oeverbescherming en de steiger.
Loopbrug vrijgekomen volgens bestekspostnr. 163110, incl. 
opnemen uit depot en vervoeren naar de plaats van aanbrengen
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- stalen frameconstructie
- stalen leuning
- houten dek
- stalen ponton
- stalen kettingen
- bevestigingsmiddelen
- kabels en leidingen
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

st 1,00 V
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5 Commando Zee Strijd Krachten (CZSK)
Situering: zie tekeningnr. 1000  

55 Drijvende steigers
Constructie: zie tekeningnr. 5002 en 8000.
Berekeningen en tekeningen t.b.v. onderliggende bestekposten 
op te stellen conform bestekspostnr. 122020  

551 Hoofdsteigers en -pieren

5511 Drijflichaam

551110 530299 Aanbrengen drijflichaam.
Eenheid m = strekkende meter steiger gemeten over de as-lijn.
Betreft het aanbrengen van gekoppelde drijflichamen met met
een breedte van 3,00 m

m 183,50 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

m 183,50 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Per los drijflichaam min. 3 compartimenten aanbrengen.

Het geheel dient waterdicht te zijn.

551120 530299 Aanbrengen drijflichaam (overbrugging van de CZSK steiger
naar steiger Urania )
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam 3,00x 4,40m

st 1,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 1,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

551130 530299 Aanbrengen drijflichaam.
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam 4,5m x 11,35 m

st 1,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 1,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

5512 Frameconstructie
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551210 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een breedte van 3,00 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

m 183,50 V

Frameconstructie: kg 19.559,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen, 
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en 
aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 551510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

551220 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 3,00 m x 5,00 m t.b.v. de overbrugging van de CZSK
steiger naar steiger Urania
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 1,00 V

Frameconstructie: kg 526,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen, 
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en 
aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 551510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

551230 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 4,5 m x 11,35 m t.p.v. de loopbrug
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 1,00 V

Frameconstructie: kg 2.074,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen, 
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en 
aansluitingen
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- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 551510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

5513 Afmonteren

551310 530299 Afmonteren drijvende steiger.  
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger met een breedte 
van 3,00 m
Afmonteren:
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

m 183,50 V

551320 530299 Afmonteren overbrugging CZSK - Urania, (3,00m x 5,00m) 
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger met een breedte 
van 3,00 m
Afmonteren:
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

st 1,00 V

551330 530299 Afmonteren drijvende steiger.  
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger (t.p.v. loopbrug, 
4,5m x 11,35m)
Afmonteren:
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

st 1,00 V

5514 Koppelingen

551410 432199 Aanbrengen koppeling
Eenheid st = per dilatatievoeg
Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichamen
met een breedte van 3,00 m
Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,
het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard

st 5,00 V

Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.

st 5,00 L

Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 551520 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
incl. bevestigingsmiddelen in frame, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684
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551430 432199 Aanbrengen koppeling in voegovergang.
Eenheid st = per voegovergang
Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichamen
met een breedte van 3,00 m
Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,
het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard

st 3,00 V

Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.

st 3,00 L

Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 551520 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
incl. bevestigingsmiddelen in frame, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

551450 432199 Aanbrengen koppeling in voegovergang.
Eenheid st = per voegovergang
Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichaam met
een breedte van 1,50/3,00 m en het drijflichaam met een
breedte van 3,00 m
Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,
het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard

st 1,00 V

Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.

st 1,00 L

Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 551520 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
incl. bevestigingsmiddelen in frame, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

551470 432199 Aanbrengen koppeling in voegovergang.
Eenheid st = per voegovergang
Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichaam van
de steiger t.b.v. overbrugging en het drijflichaam van steiger
Urania
Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,
het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard

st 1,00 V

Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.

st 1,00 L

Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 551520 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
incl. bevestigingsmiddelen in frame, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

5515 Conserveren staal

551510 562199 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies .
Betreft het aanbrengen van conservering:

EUR N

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 551210 m2 512,00 I
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- frameconstructies volgens bestekspostnr. 551220 m2 14,50 I

- frameconstructies volgens bestekspostnr. 551230 m2 53,00 I

551511 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 579,50 I

Conditie ondergrond: staal geleverd onder

bestekspostnrs. 5512

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

551512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 579,50 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
551511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 579,50 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 579,50 L

- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

551520 562199 Aanbrengen conservering op stalen koppelingen
Betreft het aanbrengen van conservering:

EUR N

- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 551310 m2 31,00 I

- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 551330 m2 19,00 I

- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 551350 m2 3,00 I

- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 551370 m2 6,00 I

551521 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 59,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd onder

bestekspostnrs. 5514

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

551522 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 59,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
551521
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 59,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 59,00 L

- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen
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5517 Dek

551730 530199 Aanbrengen dek.
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructies.
Breedte dek 3,10m.

m2 612,00 V

Dek: m2 612,00 L

- kunststof roosters 38 x 38 x 50m

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: concave, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: venstergrijs

- roosters mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de 
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
- sparingen t.b.v. voorzieningen, etc. dienen vooraf bepaald te 
worden, roosters pasmaken in het werk is niet toegestaan.
- alle mazen van het rooster dienen sluitend te zijn.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

5519 Diversen

551930 531199 Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug
Betreft het aanbrengen van slijtstrippen op de steiger t.p.v.
stalen tranenplaat overgang naar drijvende steiger  t.b.v.
loopbrug

st 2,00 V

Slijtstrip: van platstaal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461

st 2,00 L

Aanbrengen op dek

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

551940 531199 Aanbrengen glijoplegging t.b.v. loopbrug
Betreft het aanbrengen van glijopleggingen op de steiger t.p.v.
loopbrug

st 2,00 V

Glijoplegging: van staal, UNP160; staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, zie tekeningnr.
8003

st 2,00 L

Aanbrengen op dek

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

553 Hoeksteiger

5531 Drijflichaam

553110 530299 Aanbrengen drijflichaam.
Eenheid m = strekkende meter steiger gemeten over de as-lijn.
Betreft het aanbrengen van losse drijflichamen t.b.v. steigers
met een breedte van 0,90 m.

m 38,50 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

m 38,50 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B
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- in te betonneren draadeinden t.b.v. bevestiging 
frameconstructies en voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch 
verzinkt conform NEN-EN-ISO 10684
Per los drijflichaam min. 3 compartimenten aanbrengen.

Het geheel dient waterdicht te zijn.

5532 Frameconstructie

553210 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op de
drijflichamen t.b.v. steigers met een breedte van 0,90 m
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

m 38,50 V

Frameconstructie: kg 2.435,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- koppelingen frameconstructies onderling

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen, 
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en 
aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 553510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

5533 Afmonteren

553310 530299 Afmonteren drijvende steiger.  
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger met een breedte 
van 0,90 m
Afmonteren:
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

m 38,50 V

5534 Koppelingen

553440 432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting.
Eenheid st = per aansluiting
Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. de aansluitingen
tussen de frameconstructies van de steiger breed 3,00 m met
steiger breed 0,90 m

st 2,00 V

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

st 2,00 L

553450 432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting.
Eenheid st = per aansluiting
Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. de aansluiting
tussen de frameconstructies van de steigers breed 0,90 m

st 1,00 V

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

st 1,00 L
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5535 Conserveren staal

553510 562199 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies .
Betreft het aanbrengen van conservering:

EUR N

- frameconstructies t.b.v. steigers met een breedte van 0,90 m m2 66,00 I

553511 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 66,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd onder

bestekspostnrs. 5532

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

553512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 65,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
553511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 65,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 65,00 L

- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

5537 Dek

553730 530199 Aanbrengen dek.
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructies.
Breedte dek 3,10m en 4,60m.

m2 35,00 V

Dek: m2 35,00 L

- kunststof roosters 38 x 38 x 50m

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: concave, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: venstergrijs

- roosters mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de 
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
- sparingen t.b.v. voorzieningen, etc. dienen vooraf bepaald te 
worden, roosters pasmaken in het werk is niet toegestaan.
- alle mazen van het rooster dienen sluitend te zijn.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

56 Loopbrug

561 Loopbrug met bordes t.p.v. steiger 1
Constructie: zie tekeningnr. 8001 en 8002 

5611 Voorbereidende werkzaamheden



RAW0083-159431

08-06-2026

Bladnr. 51 van 111Rijksvastgoedbedrijf                                                                         Besteknummer 32397.01
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens      d.d. 2026-04-03
Den Helder

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

561110 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 8,00 V

Betreft het aanbrengen van ankers aan de voorzijde van de
kademuur t.b.v. bevestiging bordes

9 Anker: draadeind M20, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO
10684, incl. lijmcapsules

st 8,00 L

Lengte: 230 mm

Staalkwaliteit: 8.8

1 In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor

2 Diameter boorgat: 24 mm

Gemiddelde diepte boorgat: 200 mm

Boorgat loodrecht op vertikaal vlak

2 Boorgat schoon- en droogblazen

9 Lijmen met lijmcapsules B+BTec VD of gelijkwaardig

561120 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 8,00 V

Betreft het aanbrengen van ankers aan de bovenzijde van de
kademuur t.b.v. bevestiging bordes

9 Anker: draadeind M20, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO
10684, incl. lijmcapsules

st 8,00 L

Lengte: 235 mm

Staalkwaliteit: 8.8

1 In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Diameter boorgat: 24 mm

Gemiddelde diepte boorgat: 200 mm

Boorgat loodrecht op horizontaal vlak

2 Boorgat schoon- en droogblazen

9 Lijmen met lijmcapsules B+BTec VD of gelijkwaardig

5612 Staalconstructies

561210 530199 Aanbrengen bordes.
Betreft het aanbrengen van een bordes aan de kademuur.

st 1,00 V

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st 1,00 L

- ondersteuningsconstructie van stalen profielen

- bordes van stalen profielen, voorzien van tranenplaat 
overgang
- stalen scharnierconstructie t.b.v. bevestiging aan loopbrug

- leuningen van stalen profielen, voorzien van stalen kettingen

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Staalkwaliteit: S355

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 563510
Incl. aanbrengen M20 moeren en ringen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 10684

st 16,00 L

561220 530199 Aanbrengen loopbrug.
Betreft het aanbrengen van de loopbrug aan het bordes en op
de drijvende steiger.

st 1,00 V

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st 1,00 L

- liggerconstructie van stalen profielen

- leuningen van stalen profielen

- stalen tranenplaat overgang naar drijvende steiger

- stalen scharnierconstructie t.b.v. bevestiging aan bordes

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

- geleideblokken van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig
Staalkwaliteit: S355

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 563520
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684
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5635 Conserveren staal 

563510 562199 Aanbrengen conservering op bordes. 
Betreft het aanbrengen van conservering:
- het bordes

st 1,00 V

563511 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 19,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd volgens

bestekspostnr. 561210
9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter

keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

563512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 19,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
563511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 19,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 19,00 L

- kleur RAL 9016, verkeerswit
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

563520 562199 Aanbrengen conservering op loopbrug. 
Betreft het aanbrengen van conservering:
- de loopbrug

st 1,00 V

563521 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 46,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd volgens

bestekspostnr. 561220
9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter

keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

563522 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 46,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
563521
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 46,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 46,00 L

- kleur RAL 9016, verkeerswit
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen
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5637 Roosters

563710 530199 Aanbrengen roosters.
Betreft het aanbrengen van roosters op het bordes.

m2 3,00 V

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: m2 3,00 L

- stalen rooster, persrooster type RR 30-2

- maaswijdte 33,3 x 33,3 mm

- draagstaaf 30 x 2 mm

- vulstaaf 10 x 2 mm

- dubbel antislip

- constructie, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

- staalkwaliteit: S235
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

563720 530199 Aanbrengen roosters.
Betreft het aanbrengen van roosters op de loopbrug.

m2 15,00 V

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: m2 15,00 L

- stalen rooster, persrooster type RR 30-2

- maaswijdte 33,3 x 33,3 mm

- draagstaaf 30 x 2 mm

- vulstaaf 10 x 2 mm

- dubbel antislip

- constructie, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

- staalkwaliteit: S235
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684
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6 Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)
Situering: zie tekeningnr. 1000  

65 Drijvende steigers
Constructie: zie tekeningnr. 5003 en 8000.
Berekeningen en tekeningen t.b.v. onderliggende bestekposten 
op te stellen conform bestekspostnr. 122020  

652 Hoofd- en zijsteigers

6521 Drijflichaam

652110 530299 Aanbrengen drijflichaam.
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam 3,00 m x 12,80 m.

st 1,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 1,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

652120 530299 Aanbrengen drijflichaam.
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam 3,00 m x 18,50 m.

st 1,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 1,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

652130 530299 Aanbrengen drijflichaam.
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam 3,00 m x 23,35 m.

st 1,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 1,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

652140 530299 Aanbrengen drijflichaam.
Betreft het aanbrengen van een drijflichaam 3,00 m x 24,40 m.

st 1,00 V

Drijflichaam van gewapend beton met geëxpandeerde
polystyreen kern

st 1,00 L

- betonkwaliteit minimaal C45/55

- CEM III/B LH HS

- Milieuklassen XC4, XD3, XS3, XF4

- kwaliteit betonstaal B500B

- in te betonneren t.b.v. bevestiging frameconstructies en 
voorzieningen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 10684
Het geheel dient waterdicht te zijn.

6522 Frameconstructie
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652210 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 3,00 m x 12,80 m t.b.v. steiger
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 1,00 V

Frameconstructie: kg 1.399,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen, 
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en 
aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 652510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

652220 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 3,00 m x 18,50 m t.b.v. steiger
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 1,00 V

Frameconstructie: kg 1.978,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen, 
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en 
aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 652510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

652230 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 3,00 m x 23,35 m t.b.v. steiger
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 1,00 V

Frameconstructie: kg 2.471,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen, 
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en 
aansluitingen
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- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 652510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

652240 432199 Aanbrengen stalen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van een stalen frameconstructie op het
drijflichaam 3,00 m x 24,40 m t.b.v. steiger
Het betreft het maken van stalen onderdelen, het samenstellen
door middel van lasverbindingen en/of mechanische
verbindingen, het conserveren en het transporteren en monteren
volgens het bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN
1090-2:2018 en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56
van de Standaard

st 1,00 V

Frameconstructie: kg 2.578,00 L

- staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen draadeinden 
t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8
- ruimte voor mantelbuizen, kabels en leidingen

- sparingen in UNP140 en TYPE HEB 140 voor mantelbuizen, 
kabels en leidingen t.p.v. dilatatievoegen, voegovergangen en 
aansluitingen
- rubberstrips t.b.v. oplegging: neopreen 60 Shore A UV en 
ozon bestendig
Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 652510 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

6523 Afmonteren

652310 530299 Afmonteren drijvende steiger.  
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger 3,00 m x 12,80 
m
Afmonteren:
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

st 1,00 V

652320 530299 Afmonteren drijvende steiger.  
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger 3,00 m x 18,50 
m
Afmonteren:
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

st 1,00 V

652330 530299 Afmonteren drijvende steiger.  
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger 3,00 m x 23,35 
m
Afmonteren:
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

st 1,00 V
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652340 530299 Afmonteren drijvende steiger.  
Betreft het afmonteren van de drijvende steiger 3,00 m x 24,40 
m
Afmonteren:
- met paalbeugels aangebracht onder bestekspostnr. 307
- aan palen aangebracht onder bestekspostnrs. 304
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

st 1,00 V

6524 Koppelingen

652430 432199 Aanbrengen koppeling in voegovergang.
Eenheid st = per voegovergang
Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichaam 2,00
m x 13,00 m met het drijflichaam 3,00 m x 23,35 m
Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,
het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard

st 1,00 V

Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.

st 1,00 L

Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 652520 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
incl. bevestigingsmiddelen in frame, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

652450 432199 Aanbrengen koppeling in voegovergang.
Eenheid st = per voegovergang
Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichaam 2,00
m x 18,50 m met het drijflichaam 3,00 m x 23,35 m
Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,
het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard

st 1,00 V

Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.

st 1,00 L

Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 652520 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
incl. bevestigingsmiddelen in frame, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

652470 432199 Aanbrengen koppeling in voegovergang.
Eenheid st = per voegovergang
Betreft het aanbrengen van een koppeling t.p.v. drijflichaam 3,00
m x 23,35 m met het drijflichaam 3,00 m x 24,40 m
Het betreft het maken van onderdelen, het samenstellen door
middel van lasverbindingen en/of mechanische verbindingen,
het conserveren en het transporteren en monteren volgens het
bepaalde in hoofdstukken 6, 7, 8 en 9 van NEN-EN 1090-2:2018
en paragrafen 21 tot en met 27 van hoofdstuk 56 van de
Standaard

st 1,00 V

Koppeling van staalprofielen, staalkwaliteit: S355, thermisch
verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, incl. aan te lassen
draadeinden t.b.v. bevestiging voorzieningen, staalkwaliteit 8.8.

st 1,00 L

Pasbaar maken voor Marinetech o.g. koppelingen.
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Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 652520 Incl. 
leveren en aanbrengen van de benodigde bevestigingsmiddelen, 
incl. bevestigingsmiddelen in frame, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

652490 432199 Aanbrengen koppeling in aansluiting.
Eenheid st = per aansluiting
Betreft het aanbrengen van koppeling t.p.v. de aansluiting
tussen de frameconstructies van de steiger 2,00 m x 13,00 m
met KMJC steiger breed 1,80 m

st 1,00 V

Koppeling d.m.v. bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 10684

st 1,00 L

6525 Conserveren staal

652510 562199 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies.
Betreft het aanbrengen van conservering:

EUR N

- frameconstructie volgens bestekspostnr. 652210 m2 37,00 I

- frameconstructie volgens bestekspostnr. 652220 m2 52,00 I

- frameconstructie volgens bestekspostnr. 652230 m2 65,00 I

- frameconstructie volgens bestekspostnr. 652240 m2 68,00 I

652511 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 222,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd onder

bestekspostnrs. 6522

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

652512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 222,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
652511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 222,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 222,00 L

- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

652520 562199 Aanbrengen conservering op stalen koppelingen
Betreft het aanbrengen van conservering:

EUR N

- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 652430 m2 4,00 I

- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 652450 m2 6,00 I

- stalen koppeling volgens bestekspostnr. 652470 m2 6,00 I

652521 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 16,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd onder

bestekspostnrs. 6524

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik
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1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

652522 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 16,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
652521
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 16,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 16,00 L

- kleur RAL 9017, verkeerszwart
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

6527 Dek

652730 530199 Aanbrengen dek.
Betreft het aanbrengen van een dek op de frameconstructies.
Breedte dek 3,10m.

m2 238,00 V

Dek: m2 238,00 L

- kunststof roosters 38 x 38 x 50m

- belasting: 5 kN/m2

- toplaag: concave, antislip R12 en R13 (DIN51130)

- UV-bestendig

- kleur: venstergrijs

- roosters mogen niet doorzakken en dienen minimaal over de 
volledige rand en midden ondersteunt te worden door het frame.
- sparingen t.b.v. voorzieningen, etc. dienen vooraf bepaald te 
worden, roosters pasmaken in het werk is niet toegestaan.
- alle mazen van het rooster dienen sluitend te zijn.
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

6529 Diversen

652930 531199 Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug
Betreft het aanbrengen van slijtstrippen op de steiger t.p.v.
stalen tranenplaat overgang naar drijvende steiger  t.b.v.
loopbrug

st 2,00 V

Slijtstrip: van platstaal, staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt
conform NEN-EN-ISO 1461

st 2,00 L

Aanbrengen op dek

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

652940 531199 Aanbrengen glijoplegging t.b.v. loopbrug
Betreft het aanbrengen van glijopleggingen op de steiger t.p.v.
loopbrug

st 2,00 V

Glijoplegging: van staal, UNP160; staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461, zie tekeningnr.
8003

st 2,00 L

Aanbrengen op dek
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Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

652980 722099 Aanbrengen paaltjes met ketting.
Betreft het aanbrengen van paaltjes met ketting t.b.v. steigers
met een lengte van 24,40 m en breedte van 3,10 m
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:

EUR N

- kettingpaal met voetplaat voor bodemmontage st 2,00 L

* paal ø 60 x 2,5 mm

* hoogte 900 mm

* staal, thermisch verzinkt

* wit gecoat met 3 reflecterende rode banen

* 1 kettingoog

- afzetketting m 3,50 L

* staal ø 5/6 mm, verzinkt

* kleur rood/wit

- sluithaken st 2,00 L

*  staal ø 5/6 mm, verzinkt

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

66 Loopbrug

661 Loopbrug met bordes t.p.v. steiger 2&3
Constructie: zie tekeningnr. 8001 en 8002 

6611 Voorbereidende werkzaamheden

661110 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 8,00 V

Betreft het aanbrengen van ankers aan de voorzijde van de
kademuur t.b.v. bevestiging bordes

9 Anker: draadeind M20, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO
10684, incl. lijmcapsules

st 8,00 L

Lengte: 230 mm

Staalkwaliteit: 8.8

1 In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor

2 Diameter boorgat: 24 mm

Gemiddelde diepte boorgat: 200 mm

Boorgat loodrecht op vertikaal vlak

2 Boorgat schoon- en droogblazen

9 Lijmen met lijmcapsules B+BTec VD of gelijkwaardig

661120 425203 Aanbrengen van korte lijmankers in verhard beton. st 8,00 V

Betreft het aanbrengen van ankers aan de bovenzijde van de
kademuur t.b.v. bevestiging bordes

9 Anker: draadeind M20, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO
10684, incl. lijmcapsules

st 8,00 L

Lengte: 235 mm

Staalkwaliteit: 8.8

1 In gewapend beton

Gaten maken met behulp van een diamantboor

1 Diameter boorgat: 24 mm

Gemiddelde diepte boorgat: 200 mm

Boorgat loodrecht op horizontaal vlak

2 Boorgat schoon- en droogblazen

9 Lijmen met lijmcapsules B+BTec VD of gelijkwaardig
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6612 Staalconstructies

661210 530199 Aanbrengen bordes.
Betreft het aanbrengen van een bordes aan de kademuur.

st 1,00 V

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st 1,00 L

- ondersteuningsconstructie van stalen profielen

- bordes van stalen profielen, voorzien van tranenplaat 
overgang
- stalen scharnierconstructie t.b.v. bevestiging aan loopbrug

- leuningen van stalen profielen, voorzien van stalen kettingen

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Staalkwaliteit: S355

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 663510
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Incl. aanbrengen M20 moeren en ringen, staalkwaliteit 8.8,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 10684

st 16,00 L

661220 530199 Aanbrengen loopbrug.
Betreft het aanbrengen van de loopbrug aan het bordes en op
de drijvende steiger.

st 1,00 V

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st 1,00 L

- liggerconstructie van stalen profielen

- leuningen van stalen profielen

- stalen tranenplaat overgang naar drijvende steiger

- stalen scharnierconstructie t.b.v. bevestiging aan bordes

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

- geleideblokken van UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig
Staalkwaliteit: S355

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 663520
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

6635 Conserveren staal 

663510 562199 Aanbrengen conservering op bordes. 
Betreft het aanbrengen van conservering:
- het bordes

st 1,00 V

663511 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 19,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd volgens

bestekspostnr. 661210
9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter

keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

663512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 19,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
663511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 19,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9
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9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 19,00 L

- kleur RAL 9016, verkeerswit
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

663520 562199 Aanbrengen conservering op loopbrug. 
Betreft het aanbrengen van conservering:
- de loopbrug

st 1,00 V

663521 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 46,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd volgens

bestekspostnr. 661220
9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter

keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

663522 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 46,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
663521
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 46,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 46,00 L

- kleur RAL 9016, verkeerswit
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

6637 Roosters

663710 530199 Aanbrengen roosters.
Betreft het aanbrengen van roosters op het bordes.

m2 3,00 V

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: m2 3,00 L

- stalen rooster, persrooster type RR 30-2

- maaswijdte 33,3 x 33,3 mm

- draagstaaf 30 x 2 mm

- vulstaaf 10 x 2 mm

- dubbel antislip

- constructie, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

- staalkwaliteit: S235
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684

663720 530199 Aanbrengen roosters.
Betreft het aanbrengen van roosters op de loopbrug.

m2 15,00 V

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: m2 15,00 L

- stalen rooster, persrooster type RR 30-2

- maaswijdte 33,3 x 33,3 mm

- draagstaaf 30 x 2 mm

- vulstaaf 10 x 2 mm

- dubbel antislip

- constructie, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
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- staalkwaliteit: S235
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsklemmen en koppelsets

Bevestigingsklemmen en koppelsets thermisch verzinken
conform NEN-EN-ISO 10684
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7 Voorzieningen
Situering: zie tekeningnr. 1000 en 7000 

72 Meubilair

721 Bolders
Constructie: zie tekeningnr. 8000 

7212 Staalconstructies

721210 531102 Aanbrengen bolder. st 403,00 V

Betreft het aanbrengen van stalen 25 kN bolders op:

- steigers Koninklijke Marine Jachtclub (KMJC)
* hoofdsteigers en -pieren

* steiger Urania

* tanksteiger

* vingerpieren

- Commando Zee Strijd Krachten (CZSK)
* hoeksteiger

- Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)
* steigers 23,35 m x  3,10 m

1 Bolder van gelast staal bestaat in hoofdzaak uit: st 403,00 L

- buisprofiel

- pen

- voetplaat

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Staalkwaliteit: S355

9 Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

721220 531102 Aanbrengen bolder. st 9,00 V

Betreft het aanbrengen van stalen 60 kN bolders op:

- steigers Koninklijke Marine Jachtclub (KMJC)
* steiger Urania

1 Bolder van gelast staal bestaat in hoofdzaak uit: st 9,00 L

- buisprofiel

- pen

- voetplaat

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Staalkwaliteit: S355

9 Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

721230 531102 Aanbrengen bolder. st 77,00 V

Betreft het aanbrengen van stalen 50 kN bolders op:

- Commando Zee Strijd Krachten (CZSK)
* hoofdsteigers en -pieren

1 Bolder van gelast staal bestaat in hoofdzaak uit: st 77,00 L

- buisprofiel

- pen

- voetplaat

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Staalkwaliteit: S355

9 Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

721240 531102 Aanbrengen bolder. st 28,00 V
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Betreft het aanbrengen van stalen 55 kN bolders op:

- Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)
* hoofd- en zijsteigers

1 Bolder van gelast staal bestaat in hoofdzaak uit: st 28,00 L

- buisprofiel

- hoekprofielen

- pen

- voetplaat

- draadeinden

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Staalkwaliteit: S355

Fender

- UHMW-PE 1000-rein UV-bestendig st 28,00 L

9 Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

722 Drenkeling voorzieningen
Constructie: zie tekeningnr. 8000 

7222 Staalconstructies

722210 531111 Aanbrengen klimvoorziening. st 7,00 V

Betreft het aanbrengen van stalen drenkelingenladders op:

- steigers Koninklijke Marine Jachtclub (KMJC)
* hoofdsteigers

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st 7,00 L

- ladderbomen van stalen profielen

- laddertreden van stalen profielen

- grijpbeugel van stalen profielen

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

- klimvooorziening bevestigen aan drijflichaam en dek

- bevestigingen dienen boven de waterlijn te zitten.
Staalkwaliteit: S355

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 722510
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

722220 531111 Aanbrengen klimvoorziening. st 4,00 V

Betreft het aanbrengen van stalen drenkelingenladders op:

- Commando Zee Strijd Krachten (CZSK)
* hoofdsteigers

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st 4,00 L

- ladderbomen van stalen profielen

- laddertreden van stalen profielen

- grijpbeugel van stalen profielen

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

- klimvooorziening bevestigen aan drijflichaam en dek

- bevestigingen dienen boven de waterlijn te zitten.
Staalkwaliteit: S355

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 722510
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

722230 531111 Aanbrengen klimvoorziening. st 1,00 V

Betreft het aanbrengen van stalen drenkelingenladders op:

- Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)
* hoofdsteiger
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Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st 1,00 L

- ladderbomen van stalen profielen

- laddertreden van stalen profielen

- grijpbeugel van stalen profielen

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

- klimvooorziening bevestigen aan drijflichaam en dek

- bevestigingen dienen boven de waterlijn te zitten.
Staalkwaliteit: S355

Conserveringssysteem: volgens bestekspostnr. 722510
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

7225 Conserveren staal

722510 562199 Aanbrengen conservering op stalen drenkelingenladders.
Betreft het aanbrengen van conservering:

EUR N

- stalen drenkelingenladders KMJC m2 4,00 I

- stalen drenkelingenladders CZSK m2 5,00 I

- stalen drenkelingenladders KNMR m2 2,00 I

722511 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 11,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd onder

bestekspostnrs. 7222

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

722512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 11,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
722511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 11,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 11,00 L

- kleur RAL 1023, verkeersgeel
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

7229 Diversen

722940 531199 Aanbrengen kast met reddingsboei.
Betreft het aanbrengen van kasten met reddingsboei op de
steigers

st 10,00 V

Kast met reddingsboei: st 10,00 L

- kast: Guardian 600 met paalbevestiging

- paal met voetplaat, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 
1461, staalkwaliteit: S355
- reddingsboei: 600 mm met 50 m werplijn ø10 mm
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
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Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

723 Leuningen
Constructie: zie tekeningnr. 8000 

7232 Staalconstructies

723210 530121 Aanbrengen metalen leuning. m 28,00 V

Betreft het aanbrengen van een leuning aan de steiger t.p.v. het
boothuis

Hoogte leuning: 1100 mm

1 Stalen stijlen st 28,00 L

- stijl platstaal 60 x 12 mm, hoog 1062 mm

- voetplaat 150 x 200 x 12 mm

staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO
1461

1 Stijlen aanbrengen op staal

1 Stalen bovenregel buisprofiel ø 51 x 5 mm,, staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

m 30,00 L

1 Stalen onderregel buisprofiel ø 51 x 5 mm, staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

m 28,00 L

9 Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

723220 530121 Aanbrengen metalen leuning. m 14,00 V

Betreft het aanbrengen van een leuning aan de steiger t.p.v.
loopbrug naast steiger 1.

1 Stalen stijlen st 14,00 L

- stijl platstaal 60 x 12 mm, hoog 1062 mm

- voetplaat 150 x 200 x 12 mm

staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO
1461

1 Stijlen aanbrengen op staal

1 Stalen bovenregel buisprofiel ø 51 x 5 mm,, staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

m 16,00 L

1 Stalen onderregel buisprofiel ø 51 x 5 mm, staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

m 14,00 L

9 Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

723230 530121 Aanbrengen metalen leuning. m 14,00 V

Betreft het aanbrengen van een leuning aan de steiger t.p.v.
loopbrug naast steiger 2&3

1 Stalen stijlen st 14,00 L

- stijl platstaal 60 x 12 mm, hoog 1062 mm

- voetplaat 150 x 200 x 12 mm

staalkwaliteit: S355, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO
1461

1 Stijlen aanbrengen op staal

1 Stalen bovenregel buisprofiel ø 51 x 5 mm,, staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

m 16,00 L

1 Stalen onderregel buisprofiel ø 51 x 5 mm, staalkwaliteit: S355,
thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461

m 14,00 L

9 Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684
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7235 Conserveren staal

723510 562199 Aanbrengen conservering op metalen leuningen.
Betreft het aanbrengen van conservering:

EUR N

- metalen leuning boothuis m2 12,00 I

- metalen leuning aan de steiger t.p.v. loopbrug naast steiger 
1.

m2 6,00 I

- metalen leuning aan de steiger t.p.v. loopbrug naast steiger 
2&3.

m2 6,00 I

723511 562101 Voorbehandelen staal, nieuwbouw. m2 24,00 I

Conditie ondergrond: staal geleverd onder

bestekspostnrs. 7232

9 Reinigen, voorafgaand aan het stralen, uitvoeringswijze ter
keuze van de aannemer

1 Stralen Sa 2,5 volgens NEN-EN-ISO 8501-1:2007

1 Straalmiddel voor eenmalig gebruik

1 De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen materialen
en straalmiddel opvangen, verzamelen in container(s) en
vervoeren naar een inrichting

723512 562115 Aanbrengen volledig conserveringssysteem op staal,
nieuwbouw.

m2 24,00 I

Conditie ondergrond: voorbehandeld volgens bestekspostnr. 
723511
Corrosiecategorie volgens NEN-EN-ISO 4628-3: C5

Duurzaamheidsklasse volgens NEN-EN-ISO 12944-1: zeer
hoog

2 Verfsysteem: epoxy m2 24,00 L

1 Type en bindmiddel grondlaag en tussenlagen ter keuze van de
aannemer op basis van NEN-EN-ISO 12944-5 en NEN-EN-ISO
12944-9

9 Afwerklaag: poly-urethaan m2 24,00 L

- kleur RAL 9016, verkeerswit
Bindmiddel en droge verflaagdikte van de afwerklaag ter keuze
van de aannemer, af te stemmen op NEN-EN-ISO 12944-5 en
eventuele onderliggende verflagen

724 Fendering
Constructie: zie tekeningnr. 8000 

7242 UHMW-PE

724210 531117 Aanbrengen wrijfstrip. m 1.260,00 V

Betreft het aanbrengen van wrijfstrippen op de frame van de:

- steigers KMJC
3 Wrijfstrip van kunststof UHMW-PE 1000-rein, UV-bestendig, 180

x 50 mm (hxd)
dm3 11.340,00 L

9 Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

724220 531117 Aanbrengen wrijfstrip. m 60,00 V

Betreft het aanbrengen van wrijfstrippen op het drijflichaam van
de:

- steiger Urania

- tanksteiger
3 Wrijfstrip van kunststof UHMW-PE 1000-rein, UV-bestendig, 850

x 100 mm (hxd)
dm3 5.100,00 L

9 Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684
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724230 531117 Aanbrengen wrijfstrip. m 270,00 V

Betreft het aanbrengen van wrijfstrippen op het drijflichaam van
de:

- steigers CZSK
3 Wrijfstrip van kunststof UHMW-PE 1000-rein, UV-bestendig,

1000 x 100 mm (hxd)
dm3 27.000,00 L

9 Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

724240 531117 Aanbrengen wrijfstrip. m 111,00 V

Betreft het aanbrengen van wrijfstrippen op het drijflichaam van
de:

- steigers KNRM
3 Wrijfstrip van kunststof UHMW-PE 1000-rein, UV-bestendig,

1250 x 100 mm (hxd)
dm3 13.875,00 L

9 Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

725 Verlichting

725010 340199 Aanbrengen looppad verlichting.
Betreft het aanbrengen van verzonken looppad verlichting in het
dek van de steigers

st 317,00 V

Looppad verlichting: st 317,00 L

- ø 114 mm RVS verzonken led spot met melkverspreider

- beschermingsgraad: IP67

- vermogen: 3 W

- kleurtemperatuur: 2700 k - warm wit
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742750
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

725050 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 4,00 V

Betreft het aanbrengen van een kantelbare verlichtingsobject op:

- steigers KNRM
1 Lichtmast: st 4,00 L

- schaniermast met voetplaat

- ø 146 mm t.p.v. voetplaat, ø 60 mm bovenzijde mast

- hard geanodiseerd aluminium

- kleur: grijs
Nominale masthoogte: 4,5 m

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 4,00 L

- beschermingsgraad: IP67

- hard geanodiseerd aluminium

- kleur: grijs
Lamp: st 4,00 L

Led

- vermogen: 200 W

- kleurtemperatuur: 5000 k - puur wit

- met automatische daglichtsensor
Montagevoorziening: st 4,00 L

- voetplaat
Aansluitvoorziening: st 4,00 L

- complete zekeringkast, incl. zekering
Aansluitsnoer: st 4,00 L
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- de benodigde materialen t.b.v. aansluiten op 
laagspanningskabels onder de steiger
Objectnummer:

N.v.t.

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742750
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

725080 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 6,00 V

Betreft het aanbrengen van verlichtingsobjecten op de  
frameconstructies aangebracht volgens bestekspostnr. 726210

1 Lichtmast:

N.v.t.

Nominale masthoogte: n.v.t. m

1 Aan te brengen onderdelen:

Verlichtingsarmatuur: st 6,00 L

- beschermingsgraad: IP67

- ingebouwde voorschakelapparatuur

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Lamp: st 6,00 L

Led

- vermogen: 200 W

- kleurtemperatuur: 5000 k - puur wit

- met automatische daglichtsensor
Montagevoorziening: st 6,00 L

- voetplaat van staal, thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 
1461, staalkwaliteit: S355
Aansluitvoorziening: st 6,00 L

N.v.t.

Aansluitsnoer: st 6,00 L

- de benodigde materialen t.b.v. aansluiten op 
laagspanningskabels onder de steiger
Objectnummer:

N.v.t.

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742750
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

726 Borden

7262 Staalconstructies

726210 432199 Aanbrengen frameconstructie.
Betreft het aanbrengen van frameconstructies t.b.v. BPR-bord
op de steigers

st 6,00 V

Constructie bestaat in hoofdzaak uit: st 6,00 L

- staanders van stalen profielen

- frame van stalen profielen

- thermisch verzinkt conform NEN-EN-ISO 1461
Staalkwaliteit: S355

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

7266 Borden
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726610 321399 Aanbrengen BPR-borden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.
Betreft het aanbrengen BPR-borden aan de frameconstructies
Afmetingen 1000 x 1000 mm

st 6,00 V

- A.7 st 6,00 L

Retroflecterend, klasse III

Aluminium met een dubbel omgezette rand en afgeronde
hoeken, voorzien van UV-werend anti-graffiti laminaat

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

726620 321399 Aanbrengen tekstborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.
Betreft het aanbrengen tekstborden (witte achtergrond en zwarte
letters) aan de frameconstructies
Afmetingen 1000 x 300 mm

st 6,00 V

- Tekst: "Verboden afmeren militaire steiger" st 6,00 L

Retroflecterend, klasse III

Aluminium met een dubbel omgezette rand en afgeronde
hoeken, voorzien van UV-werend anti-graffiti laminaat

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

727 Brandblusvoorzieningen

727010 531199 Aanbrengen brandblusserkast
Betreft het aanbrengen van brandblusserkasten op de steigers

st 8,00 V

Brandblusserkast, incl. brandblusser: st 8,00 L

- hoogwaardige plaatstaal voorzien van een beschermende 
poedercoating en thermische verzinking
- frame met voetplaat van staal, thermisch verzinkt conform 
NEN-EN-ISO 1461, staalkwaliteit: S355
- poederblusser 12 kg ABC poeder, vorstvrij

- afmetingen kast: ca. 300 x 760 x 220 mm

- kleur rood

- bescherming tegen schade en weersinvloeden : conform 
ASR 2.2
- slot: draaisluiting
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

74 Kabels en leidingen

742 Elektra

7422 Hoofdverdeelkasten

742210 261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st 1,00 V

Betreft het aanbrengen van een hoofdverdeelkast jachthaven op
de steiger

9 Hoofdverdeelkast st 1,00 L

- 1x B10 1f+N

- 4x B16 1f+N

- 3x B50 3f+N
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9 Staka RVS R-serie o.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,
diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.

2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

7423 Verdeelkasten

742310 261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st 2,00 V

Betreft het aanbrengen van een verdeelkast:

- steiger A

- steiger E
9 Verdeelkast st 2,00 L

- 5x B16 1f+N
9 Staka RVS R-serie o.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,

diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.

2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

742320 261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st 2,00 V

Betreft het aanbrengen van een verdeelkast:

- steiger B

- steiger D
9 Verdeelkast st 2,00 L

- 10x B16 1f+N
9 Staka RVS R-serie o.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,

diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.

2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

742330 261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st 1,00 V

Betreft het aanbrengen van een verdeelkast:

- steiger F
9 Verdeelkast st 1,00 L

- 8x B16 1f+N
9 Staka RVS R-serie o.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,

diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.

2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

742340 261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st 1,00 V

Betreft het aanbrengen van een verdeelkast:
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- steiger G
9 Verdeelkast st 1,00 L

- 4x B16 1f+N

- 1x B32 3f+N
9 Staka RVS R-serie o.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,

diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.

2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel Incl.
leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

7424 Onderverdeelkasten

742410 261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st 1,00 V

Betreft het aanbrengen van onderverdeelkasten:

- OVK 1
9 Onderverdeelkast st 1,00 L

- 6x B16 1f+N

- 4x B25 3f+N
9 Staka RVS R-serie o.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,

diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.

2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

742420 261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st 6,00 V

Betreft het aanbrengen van onderverdeelkasten:

- OVK 2-1, 2-2

- OVK 3-1, 3-2

- OVK 4-1, 4-2
9 Onderverdeelkast st 6,00 L

- 3x B16 1f+N

- 2x B25 3f+N
9 Staka RVS R-serie o.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,

diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.

2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

742430 261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st 1,00 V

Betreft het aanbrengen van onderverdeelkasten:

- OVK 5
9 Onderverdeelkast st 1,00 L

- 6x B16 1f+N

- 4x B25 3f+N
9 Staka RVS R-serie o.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,

diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.

2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:
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- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

742440 261501 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast. st 1,00 V

Betreft het aanbrengen van onderverdeelkasten:

- OVK KNRM 15
9 Onderverdeelkast st 1,00 L

- 2x B16 1f+N

- 2x B25 3f+N
9 Staka RVS R-serie o.g., 1150x1000mm (hxB), met 2 deuren,

diepte 500mm. Groepen afgewerkt in verdeler gemonteerd in
binnenkast IP65. Schakelkast IP44, voorzien van
kastverwarming geregeld door hygrostaat.

2 Fundering en laagspanningsverdeelkast zijn een geheel

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

7425 Elektra-aansluitpunt

742510 261599 Aanbrengen elektra-aansluiting punt.
Betreft het aanbrengen van elektra-aansluiting punten met 1 
WCD op de steigers
Elektra-aansluiting punt:
- stroomzuil: hoog 1000 mm, stalen behuizing thermisch 
verzinkt en UV-bestendige aluminium zijpanelen
- 1 WCD met slot-oog, 230 - 400 V IP44
- 1 kWh meter
- aardlekautomaat
- interne bedrading
- fundering en stroomzuil zijn een geheel
- Interne bescherming tegen condens
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:
- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

st 3,00 V

742520 261599 Aanbrengen elektra-aansluiting punt.
Betreft het aanbrengen van elektra-aansluiting punten met 2 
WCD's op de steigers
Elektra-aansluiting punt:
- stroomzuil: hoog 1000 mm, stalen behuizing thermisch 
verzinkt en UV-bestendige aluminium zijpanelen
- 2 WCD met slot-oog, 230 - 400 V IP44
- 2 kWh meter
- aardlekautomaat
- interne bedrading
- fundering en stroomzuil zijn een geheel
- Interne bescherming tegen condens
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:
- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

st 42,00 V
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742530 261599 Aanbrengen elektra-aansluiting punt.
Betreft het aanbrengen van elektra-aansluiting punten met 6 
WCD's op de steigers
Elektra-aansluiting punt:
- stroomzuil: hoog 1000 mm, stalen behuizing thermisch 
verzinkt en UV-bestendige aluminium zijpanelen
- 6 WCD met slot-oog, 230 - 400 V IP44
- 6 kWh meter
- aardlekautomaat
- interne bedrading
- fundering en stroomzuil zijn een geheel
- Interne bescherming tegen condens
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:
- aansluitingen op de LS-kabel aangebracht volgens 
bestekspostnr. 742710
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

st 1,00 V

7426 Mantelbuizen

742610 261801 Aanbrengen mantelbuis. m 611,00 V

Betreft het aanbrengen van mantelbuizen onder het dek door de
ruimte en sparingen voor mantelbuizen, kabels en leidingen in
de frameconstructies van de steiger t.b.v. elektra
laagspanningsverdeelkasten en elektra-aansluitpunten

1 PVC-buis klasse SN4

9 Nominale middellijn: 90 mm, incl. benodigde moffen, T-stukken
en getrokken bochtstukken

m 611,00 L

1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassenddeksel/kap st 10,00 L

742620 261899 Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis.
Betreft het aanbrengen van flexibele hulpstukken tussen de PVC
-buis met middellijn 90 mm t.p.v. koppelingen in de steiger

st 29,00 V

Flexibele hulpstuk: st 29,00 L

- rubber met 2 x rvs slangklemmen

742650 261801 Aanbrengen mantelbuis. m 772,00 V

Betreft het aanbrengen van mantelbuizen onder het dek door de
ruimte en sparingen voor mantelbuizen, kabels en leidingen in
de frameconstructies van de steiger t.b.v. elektra verlichting

1 PVC-buis klasse SN4

9 Nominale middellijn: 90 mm, incl. benodigde moffen, T-stukken
en getrokken bochtstukken

m 772,00 L

1 Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassenddeksel/kap st 12,00 L

742660 261899 Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis.
Betreft het aanbrengen van flexibele hulpstukken tussen de PVC
-buis met middellijn 90 mm t.p.v. koppelingen in de steiger

st 29,00 V

Flexibele hulpstuk: st 29,00 L

- rubber met 2 x rvs slangklemmen

742670 261899 Aanbrengen PVC T-stuk 45 graden t.b.v. mantelbuis.
Betreft het aanbrengen van PVC-hulpstukken tussen de PVC-
buis met middellijn 90 mm t.p.v. aansluitingen met elektra
laagspanningsverdeelkasten en elektra- aansluitpunten

st 100,00 V

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 100,00 L

- PVC T-stuk 45 graden 90 mm
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742690 261899 Aanbrengen doorvoerbuizen.
Betreft het aanbrengen van doorvoerbuizen op de steigers
Doorvoeren vrijgekomen volgens bestekspostnr. 169310
Incl. opnemen uit depot en vervoeren naar de plaats van 
aanbrengen
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- stalen buisprofiel met voetplaat
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

st 6,00 V

7427 LS-kabel

742710 261102 Aanbrengen LS-kabel. m 721,00 V

Betreft het aanbrengen van laagspanningskabels door de
mantelbuizen t.b.v. elektra laagspannings- verdeelkasten en
elektra-aansluitpunten

Kabelinvoer via onderzijde kast.

2 t/m 4 x 50 mm2 , incl. verbindings-, split- en eindmoffen m 721,00 L

1 In-/doorvoering(en)dichten polyurethaanschuim st 89,00 L

742750 261102 Aanbrengen LS-kabel. m 1.141,00 V

Betreft het aanbrengen van laagspanningskabels door de
mantelbuizen t.b.v. de verlichting

2 t/m 4 x 50 mm2 , incl. verbindings-, split- en eindmoffen m 1.141,00 L

1 In-/doorvoering(en)dichten polyurethaanschuim st 364,00 L

7428 Aansluitingen

742810 261699 Maken aansluitingen steiger naar wal.
Betreft het maken van aansluitingen van de steiger naar de wal.

st 6,00 V

t/m 4 x 16 mm2,  incl. verbindings-, split- en eindmoffen m 18,00 L

Kabel aanbrengen door doorvoeren

Organiseren aansluiting nutsvoorziening(en) door de aannemer

Betreft nutsvoorziening(en) op: elektriciteit

Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het 
aansluiten worden verrekend op stelpost. 950050

742820 261699 Integreren scheidingstrafo
Betreft het integreren van de bestaande scheidingstrafo in de 
nieuwe electrotechnische installaties
Betreft nutsvoorziening(en) op: elektriciteit
Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het 
aansluiten worden verrekend op stelpost. 950050

EUR N

745 Water

7453 Mantelbuizen

745310 283899 Aanbrengen mantelbuis.
Betreft het aanbrengen van mantelbuizen onder het dek door de
ruimte en sparingen voor mantelbuizen, kabels en leidingen in
de frameconstructies van de steiger t.b.v. waterleiding
PVC-buis klasse SN4

m 436,00 V

Nominale middellijn: 90 mm, incl. benodigde moffen, T-stukken
en getrokken bochtstukken

m 436,00 L

Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 3,00 L

745320 283899 Aanbrengen mantelbuis.
Betreft het aanbrengen van mantelbuizen langs het boothuis
t.b.v. waterleiding
PVC-buis klasse SN4

m 23,00 V
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Nominale middellijn: 90 mm,  incl. benodigde moffen, T-stukken
en getrokken bochtstukken

m 23,00 L

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

745350 283599 Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis.
Betreft het aanbrengen van flexibele hulpstukken tussen de PVC
-buis met middellijn 90 mm t.p.v. koppelingen in de steiger

st 29,00 V

Flexibele hulpstuk: st 29,00 L

- rubber met 2 x rvs slangklemmen

745360 283599 Aanbrengen PVC T-stuk 45 graden t.b.v. mantelbuis.
Betreft het aanbrengen van PVC-hulpstukken tussen de PVC-
buis met middellijn 90 mm t.p.v. aansluitingen met
watertappunten en aftapkranen

st 27,00 V

Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 4 st 27,00 L

- PVC T-stuk 45 graden 90 mm

7454 Waterleiding

745410 283513 Aanbrengen PE-buis. m 446,00 V

Betreft het aanbrengen van waterleidingen door de
mantelbuizen

3 SDR-klasse 17,6

9 9 Buitendiameter: 50 mm, incl. benodigde hulpstukken en
koppelingen

m 446,00 L

4 Buis op rol

3 Verbinding buizen door middel van trekvaste koppeling

7456 Aansluitingen

745610 283799 Maken aansluitingen steiger naar wal.
Betreft het maken van aansluitingen van de steiger naar de wal.

st 3,00 V

PE-buis 50 mm SDR-klasse 17,6, incl. benodigde hulpstukken
en koppelingen

m 9,00 L

Organiseren aansluiting nutsvoorziening(en) door de aannemer

Betreft nutsvoorziening(en) op: water

Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het 
aansluiten worden verrekend op stelpost. 950050

7459 Diversen

745910 283899 Aanbrengen watertappunt.
Betreft het aanbrengen van watertappunten op:
-  hoofdsteigers
-  steiger Urania

st 21,00 V

Watertappunt: st 21,00 L

- RVS 316 zuil met bevestigingsvoet

- RVS 316 haspelblad met spindel

- RVS 316 waterhaspel voor 50 m 1/2" waterslang

- 1/2" waterkraan

- 50 m 1/2" waterslang voor drinkwaterkwaliteit

- tekstborden met gebruiksaanwijzingen
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de PE-buis aangebracht volgens 
bestekspostnr. 745410
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

745970 283611 Inbouwen hulpstuk. st 5,00 V
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Betreft het aanbrengen van aftapkranen in de waterleidingen
onder het dek

9 9 Aftapkraan: st 5,00 L

- T-stuk 90 graden

* binnendraad 50 mm x 1,5" x 50 mm

* drukklasse 16 bar
* materiaal: PP

* aansluiting: binnendraad, klem

- Kogelkraan

* klem x binnendraad 50 mm x 1,5"

* drukklasse 16 bar
* materiaal: PP

* aansluiting: binnendraad, klem
2 In leiding van PE

9 9 Nominale middellijn leiding: 50 mm

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde:

- aansluitingen op de PE-buis aangebracht volgens 
bestekspostnr. 745410
- bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8, thermisch verzinkt 
conform NEN-EN-ISO 10684

745980 283899 Aanbrengen luik in dek.
Betreft het aanbrengen van luiken in het dek t.p.v. de
aftapkranen
Luik::

st 5,00 V

- RVS 316 behuizing st 5,00 L

Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

746 Vuilwater

7464 Vuilwaterleiding

746410 252211 Aanbrengen PE-buis. m 18,00 V

Betreft het aanbrengen van een vuilwaterleiding onder het dek
door de sparingen van het frame van de steiger van de
tanksteiger naar het boothuis

1 2 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 4 incl. benodigde moffen
en getrokken bochtstukken

m 18,00 L

1 7 Nominale middellijn 110 mm

2 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet, trekvast

7466 Aansluitingen

746610 259999 Maken aansluitingen steiger naar wal. st 1,00 V

PE-buis 110 mm ringstijfheidsklasse: SN 4, incl. benodigde
hulpstukken en koppelingen

m 9,00 L

Organiseren aansluiting nutsvoorziening(en) door de aannemer

Betreft nutsvoorziening(en) op: riool

Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het 
aansluiten worden verrekend op stelpost. 950050

747 Brandstofleiding

7473 Mantelbuizen
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747310 283899 Aanbrengen mantelbuis.
Betreft het aanbrengen van mantelbuizen onder het dek door de
sparingen van het frame van de steiger t.b.v. brandstofleiding
PVC-buis klasse SN4

m 18,00 V

Nominale middellijn: 90 mm, incl. benodigde moffen, T-stukken
en getrokken bochtstukken

m 18,00 L

Uiteinden mantelbuis afsluiten met bijpassend deksel/kap st 1,00 L

747350 283599 Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis.
Betreft het aanbrengen van flexibele hulpstukken tussen de PVC
-buis met middellijn 90 mm t.p.v. koppelingen in de steiger

st 1,00 V

Flexibele hulpstuk: st 1,00 L

- rubber met 2 x rvs slangklemmen

7479 Diversen

747960 289999 Aanbrengen lekbak
Betreft het aanbrengen van een lekbak in de frameconstructie
t.p.v. de tankpistoolhouder en kist op de tanksteiger

st 1,00 V

Lekbak: st 1,00 L

- kunststof met olie- en waterdichte bodem en wanden

- voorzien van uitneembare rooster

- inhoud minimaal 75 liter

- afmetingen ca. 1750 mm x 850 mm
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8

Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

747980 219999 Aanbrengen vuilwaterpomp.
Betreft het aanbrengen van de vuilwaterpomp op de tanksteiger.
Vuilwaterpomp vrijgekomen volgens bestekspostnr. 169130

st 1,00 V

747990 289999 Aanbrengen tankpistoolhouder en kist.
Betreft het aanbrengen van de tankpistoolhouder en kist op de 
tanksteiger
Tankpistoolhouder en kist vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
169110
incl. opnemen uit depot en vervoeren naar de plaats van 
aanbrengen
Constructie bestaat in hoofdzaak uit:
- metalen tankpistoolhouder
- metalen kist
- brandstofslang
Brandstofslang aanbrengen door de mantelbuis, incl. aansluiten 
op brandstofdispenser en pistool
Incl. leveren en aanbrengen van de benodigde 
bevestigingsmiddelen, staalkwaliteit 8.8
Bevestigingsmiddelen thermisch verzinken conform NEN-EN-
ISO 10684

EUR N
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8 Werken van algemene aard

83 Uitvoering

831 Keuringen en proeven

831010 109999 Uitvoeren keuringen en proeven.
Betreft het uitvoeren van alle benodigde keuringen en
proeven zoals beschreven in de Standaard, in deel 3 van. dit 
bestek, wet- en regelgeving, vergunnings- voorwaarden en 
normen.
Dit betreft (niet uitputtend):
- keuring door metallurg
- keuring bouwstoffen zonder KOMO, KIWA, KEMA of Gastec 
certificaat
- keuring elektrische installaties
- metingen en beproevingen elektrische installaties
- beproeving en ingebruikstellen waterleiding
- keuring lasverbindingen waterleiding
- elektrisch beproeven van onderdelen van 
verlichtingsobjecten
- keuring van funderingsmachines
- keuring van stalen palen
- proevingsdruk lasverbindingen die net meer van binnen 
toegankelijk zijn
- keuring van lasverbindingen
- keuringsrapport anoden
- capaciteitstest anoden
- keuring anoden
- keuringen NACE of FROSIO gecertificeerde coating 
inspecteur
- coating kwaliteit metingen (E.I.S.)
- reinheidsgraad gestraalde oppervlakken
- oppervlakteruwheid van gestraalde oppervlakken
- droge verflaagdikte
Rapportage digitaal (in PDF en bron-formaat) aan de directie 
verstrekken, uiterlijk binnen 1 week na de uitgevoerde 
werkzaamheden.

EUR N

832 Aanvragen vergunningen /meldingen

832030 109999 Aanvragen Verklaring Omtrent het Gedrag.
Betreft het aanvragen van VOG's.
Elke medewerker van de aannemer die werkzaam- heden
uitvoert op de defensielocatie dient in het bezit te zijn van een
geldig VOG, aangevraagd conform de aanvraaginstructie VOG
Defensie.
De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen
van de juiste VOG's voor zijn medewerkers incl. eventuele
onderaannemers.
Leveranciers uitgesloten.

EUR N

833 Coördinatie en communicatie

833020 102399 Communiceren met derden.
Betreft de communicatie met (niet limitatief):
- EDB - Energie Distributie Bedrijf (Defensie) t.b.v. 
elektriciteitsnet Defensiecomplex
- Havencoördinatiecentrum - (Havenkantoor Defensie) t.b.v. 
Scheepsvaartactiviteiten
- Reguliere gebruikers (CZSK, KMJC en KNRM) t.b.v. 
afstemming (bouw)activiteiten rondom steiger 1 en 2&3

EUR N
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834 Administratie

834020 109999 Maken opleverdossier
Betreft het maken van een opleverdossier van het gehele 
project.
Alle relevante documenten dienen te zijn opgenomen in het 
dossier (onderstaande lijst is niet uitputtend).
Kwaliteitsgegevens:
- stortbonnen
- leverantiebonnen
- garantie bepalingen
- keurmerken
- CE-markering
- certificaten
- handleidingen
Revisiegegevens:
- revisietekeningen
- ligging kabels en leidingen
Verslagen
- bouwvergaderingen
- wekelijks technisch overleg
- werkoverleg nutsbedrijven
Overige documenten:
- tekeningen en berekeningen van de in het bestek gevraagde 
onderdelen
- onderhoudsvoorschriften
- procesverbaal van oplevering
-  dagboeken
Alle documenten dienen overzichtelijk volgens bovenstaande lijst 
samengevoegd te worden in een map met tabbladen
Dossier digitaal (in PDF en bron-formaat) aan de directie 
verstrekken, uiterlijk binnen 1 week na de oplevering

EUR N

837 Revisie

837010 109999 Maken revisietekeningen.
Betreft het maken van revisietekeningen van alle uitgevoerde
werkzaamheden.
Inmeten in RD stelsel.
E.e.a. conform eisen in hoofdstuk 01.75 en 01.78  in deel 3 van
dit bestek.

EUR N

85 Stilstandprijzen

852 Funderingsmaterieel

852010 109999 Stilstandprijs funderingsmaterieel verwijderen palen.
Betreft een stilstandprijs voor al het benodigde materieel, incl.
bedienend personeel, etc., t.b.v. verwijderen van de stalen palen
Stilstand van het materieel is enkel mogelijk na schriftelijke
melding aan en akkoord van de directie

uur 40,00 V

852020 109999 Stilstandprijs funderingsmaterieel aanbrengen palen.
Betreft een stilstandprijs voor al het benodigde materieel, incl.
bedienend personeel, etc., t.b.v. aanbrengen van de stalen
palen
Stilstand van het materieel is enkel mogelijk na schriftelijke
melding aan en akkoord van de directie

uur 40,00 V

853 Baggermaterieel
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853010 109999 Stilstandprijs baggermaterieel.
Betreft een stilstandprijs voor al het benodigde materieel, incl.
bedienend personeel, etc., t.b.v. ontgraven, vervoeren en
verwerken van baggerspecie.
Stilstand van het materieel is enkel mogelijk na schriftelijke
melding aan en akkoord van de directie

uur 40,00 V

854 Overige materieel

854010 109999 Stilstandprijs werkschip.
Betreft een stilstandprijs voor al het benodigde materieel, incl.
bedienend personeel, etc., t.b.v. uitvoeren werkzaamheden op
het water
Stilstand van het materieel is enkel mogelijk na schriftelijke
melding aan en akkoord van de directie

uur 40,00 V

87 Inzetten werknemers en materieel

871 Inzetten werknemers

871010 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao
bouw & infra):

872 Inzetten materieel

872010 100514 Inzetten van een drijvende kraan. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Zelfvarend, inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01
van de Standaard RAW Bepalingen)

2 Hefvermogen ten minste 4 ton

5 Bij een bereik uit het draaipunt van de kraan van ten minste 24
m

1 Met spudpalen

872020 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

6 Bakinhoud: ten minste 1,5 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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9 Staartposten
.....

91 Eenmalige kosten
.....

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren
en opstellen van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het aanleggen en
aansluiten van de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken
en afvoeren van alle voor het werk benodigde bouwkantoren,
keten, wagens, werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen en
hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand brengen van
het werkterrein

910030 101199 Aan- en afvoer materieel. EUR N

95 Stelposten
.....

950010 100301 Stelpost EUR 5.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden

950050 100301 Stelpost EUR 10.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het
afkoppelen en het aansluiten van nutsvoorzieningen

950060 100301 Stelpost EUR 5.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Herstellen kleine schades aan boothuis
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2023, hierna 

te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2023 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

71 In aanvulling op paragraaf 2 lid 2 van de UAV 2012:
Daar waar een norm, praktijkrichtlijn, beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld, is deze van toepassing. 
Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een aanvulling (a) of een wijziging (w) is vermeld, is deze publicatie 
inclusief de correctie, aanvulling of wijziging van toepassing.

72 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012:
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de 
dag van aanbesteding luidt.

73 In aanvulling op paragraaf 2 van de UAV 2012:
Op het werk zijn mede van toepassing de kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door 
keuringsinstituten, erkend door de Raad voor Accreditatie, zijn aangewezen als grondslag voor de afgifte van certificaten, 
attesten of attesten-met-certificaat.

74 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen, 
berekeningen betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en dergelijke.

75 In aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012:
Wanneer door de aannemer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht, wordt dit op het origineel in het 
wijzigingsblok aangegeven door middel van een versie- en datumwijziging.
De aannemer registreert en distribueert deze tekeningen.
Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk 
mede.

76 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN
Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de 
Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten 
zonder tewerkstellingsvergunning.
De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling.
Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en 
opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde 
onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te 
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomst. Alle aan de (niet) 
naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 
opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert 
de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De 
aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in 
artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer 
kan hierbij gebruik maken van elektronische middelen. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan 
op ieder willekeurig moment de nalevering door de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling controleren. Op eerste 
verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende 
administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de 
Nederlandse Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor 
rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever te zake. De opdrachtgever zal deze boetes aan de 
aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de 
opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de 
aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van 
de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever 
onverlet.

77 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES (WAS)
a. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer zich bij de uitvoering van het werk 
aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing 
is.
b. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het werk op een 
inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze 
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.
d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door hem aangewezen 
persoon, toegang tot de onder sub c genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk 
acht in verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van 
de uitvoering van het werk.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te sluiten 
(onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer en/of andere partijen te verplichten deze bepaling 
in eventueel door hen af te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen.

78 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer dient alle documenten, welke volgens dit bestek dienen te worden aangeleverd, digitaal in PDF-formaat aan 
te leveren aan de directie.
Tekeningen dienen zowel analoog alsmede digitaal in PDF- en DWG- (AutoCAD) of GDB- (GIS)-formaat te worden 
aangeleverd.

79 Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals 
opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan het geplande moment van 
uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie. Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van werkzaamheden op het 
werkterrein buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt "planning" tijdens de bouwvergaderingen.

80 In afwijking van paragraaf 12 lid 1 van de UAV 2012: 
De tekst in lid 1 wordt geschrapt en vervangen door: 
"De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet 
aan de aannemer zijn toe te rekenen".

81 In afwijking van paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012: 
Lid 2 komt te vervallen.

82 Invulling op paragraaf 14 lid 2 van de UAV 2012:
De directie is bevoegd het werk geheel of gedeeltelijk stop te zetten indien de terreingesteldheid, oefeningen van militairen 
en/of andere omstandigheden dit naar haar oordeel noodzakelijk maken. 
De aannemer mag het werk pas hervatten na schriftelijke toestemming van de directie.

83 Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking daaraan en 
het geven van publiciteit inzake het werk, is toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk.

84 In aanvulling op paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012:
Het scheidrecht bestaat steeds uit drie arbiters waarbij één der arbiters behoort tot de leden-jurist van het Collega van 
Arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw die optreedt als voorzitter van het gescheidsrecht.

85 Gedurende de uitvoering van het werk dient de regelgeving welke voor het terrein en de gebouwen geldt strikt te worden 
nageleeft en te worden opgevolgd.
Deze regelgeving kan ondermeer blijken uit op het terrein dan wel in of aan de gebouwen aanwezige verbods- en/of 
gebodsborden dan wel uit nadere voorschriften welk op verzoek bekend gesteld worden.
De gevolgen van en de kosten verbonden aan de naleving van in deze bepaling bedoelde regelgeving zijn voor rekening 
van de aannemer.

86 Voor de Koninklijke Marine Jachtclub, is het keurmerk " De Blauwe Vlag" van toepassing.
Op het gebied van milieu, educatie, veiligheid en toegankelijkheid wordt ieder jaar een controle uitgevoerd door stichting 
de Blauwe vlag en de haven dient hier minimaal aan te voldoen.

01 01 08 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN
02 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.08 lid 13 van de Standaard 

van toepassing.
03 Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard worden verstrekt.

01 01 71 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012:

De voertaal en alle overige correspondentie, zowel mondeling als schriftelijk, inzake de uitvoering van het werk dient in de 
Nederlandse taal te geschieden.

72 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer zal ten behoeve van de uitvoering van dit bestek geen aanschaffingen of diensten aanvaarden afkomstig 
van gebieden die geen deel uitmaken van de NATO.
Deze verplichting geldt teven onverkort voor alle door de aannemer met onderaannemers en leveranciers af te sluiten 
overeenkomsten.

73 In aanvulling op paragraaf 6 van de UAV 2012:
De aannemer mag geen overheidsfunctionarissen van de Verenigde Staten van Amerika op enigerlei wijze in de financiële 
resultaten van de uitvoering van dit bestek deel laten hebben, noch met hen overeenkomsten ten uitvoering van dit bestek 
aangaan.

01 01 73 COÖRDINEREND EN ONTWERPEND CONSTRUCTEUR 
71 Onder coördinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennisportaal Constructieve Veiligheid", verstaan:

"De adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detailengineering) de detailuitwerkingen van deelconstructeurs 
inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt."

72 Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het "Kennisportaal Constructieve Veiligheid", wordt verstaan:
"De adviseur die het constructief ontwerp maakt, als lid van het ontwerpteam."

74 De aannemer wordt aangewezen als zijnde de coördinerend constructeur.
Deze coördinerend constructeur dient hetzelfde te zijn als de ontwerpend constructeur.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING
01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede 
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maandag na de datum van aanvang van het werk om 00.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds 
twee weken later.

71 Het termijnbedrag zal worden verhoogd met de verschuldigde omzetbelasting, te weten:
- 21% over alle overige besteksposten.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN
01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

71 In afwijking van het gestelde in paragraaf 01.04.02 van de Standaard geschiedt géén verrekening van wijzigingen in 
loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES
71 In afwijking van paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken vervangen door 30 dagen.

72 In afwijking van paragraaf 45 lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede " ... wordt het in het voorgaande lid bepaalde 
percentage na het verstrijken van veertien dagen met 2 verhoogd, en ..." niet van toepassing.

73 Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te 
leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.

74 Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdeks-efacturen.nl/bijsluiter.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING
71 Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen dient de aannemer de bankgarantie of 

verzekerde borg zoals bedoeld in paragraaf 43a, lid 2 van de UAV 2012 bij de opdrachtgever in te dienen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient te worden opgesteld volgens het model dat als bijlage bij dit bestek is 
opgenomen en dient te zijn gesteld door een kredietinstelling of verzekeringsonderneming die:
1. Is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel 1:107 Wet op het financieel toezicht, of 
2. Onder toezicht staat van een toezichthouder of een toezichthoudende instantie van:
a. een (andere) lidstaat als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht, of 
b. het Verenigd Koninkrijk.

De waarde van de bankgarantie of verzekerde borg bedraagt van de aannemingssom in (%): 5%

Er mag zowel een (hard-copy) papieren als digitale bankgarantie of verzekerde borg worden ingediend. Onder een digitale 
bankgarantie wordt verstaan een bankgarantie die als pdf-bestand voorzien is van een gekwalificeerde elektronische 
handtekening met beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat, EU Qualified certificaat of gelijkwaardig) van de borg die 
de zekerheid heeft afgegeven.

Indien de bedoelde bankgarantie of verzekerde borg niet tijdig is ontvangen dan wel niet voldoet aan de eisen, kan een 
bedrag worden ingehouden op de eerste en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van deze inhouding(en) 
het bedrag van de bankgarantie of verzekerde borg zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden verrekend 
nadat de bovenbedoelde (correcte) bankgarantie of verzekerde borg is ontvangen en voldoet aan de eisen.

De bankgarantie of verzekerde borg dient verstuurd te worden naar: 
Rijksvastgoedbedrijf
t.a.v. de contactpersoon als vermeld in de opdrachtbrief of overeenkomst
Postbus 16169 / 2500 BD / Den Haag

Binnen 14 dagen na afloop van de periode gedurende welke de zekerheidstelling van kracht is, worden de ten behoeve 
van de bankgarantie of verzekerde borg overgelegde bescheiden aan de aannemer geretourneerd.

01 07 71 ZEKERHEIDSTELLING OPDRACHTGEVER
71 Paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING
01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

https://helpdeks-efacturen.nl/bijsluiter
https://helpdeks-efacturen.nl/bijsluiter
https://helpdeks-efacturen.nl/bijsluiter
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01 08 71 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN TWEEDE REGISTRATIE
71 Ten behoeve van de tweede registratie (i.e. het invullen van de opdrachtgegevens in de registratiemodule van de Stichting 

CROW) van het bestek door het Rijksvastgoedbedrijf, dient de aannemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de 
opdrachtbrief de onderstaande gegevens aan te leveren bij de opdrachtgever:
- Datum van de opdracht;
- Aanneemsom (excl. BTW);
- Naam van het aannemingsbedrijf;
- Plaats waar het aannemingsbedrijf gevestigd is;
- Naam van de contactpersoon bij het aannemingsbedrijf;
- Telefoonnummer van het contactpersoon bij het aannemingsbedrijf.

De gegevens per mail aanbieden bij: Pim.riemers@rijksoverheid.nl

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 03 RISICOREGELING
71 In het geval schade wordt aangetroffen of wordt veroorzaakt door de aannemer dan dient het herstel van schade aan 

beveiligingskabels en beveiligingscomponenten te worden uitgevoerd door de leverancier van het beveiligingssysteem.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 DOOR DE OPDRACHTGEVER AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN
01 De volgende vergunningen zijn door of vanwege de opdrachtgever aangevraagd:

-  Omgevingsvergunning

Kopieën van de vergunningen en/of de aanvragen hiervoor zijn als bijlage bij het bestek gevoegd.

01 10 03 INFORMATIEOVERDRACHT
01 Voor zover relevant voor de uitvoering van het werk zorgt de aannemer voor het tijdig indienen van de volgende 

meldingen:
- toegangsregeling werkterrein Defensie
- * verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
* defensiepas type 4 (bij werkduur langer dan 3 weken)
* bezoekerspas (bij werkduur korter dan 3 weken)
- graafmelding (Kadaster);
- melding Bouwwerk (NL Arbeidsinspectie);
- melding duikarbeid (NL Arbeidsinspectie);
- melding asbest (NL Arbeidsinspectie);
- melding arbeidsongeval (NL Arbeidsinspectie);
- melding werkbak of werkplatform (NL Arbeidsinspectie).

02 De aannemer verzoekt de directie waar nodig om machtiging(en) voor het uitvoeren van meldingen in het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO).

03 De aannemer deelt van iedere melding/aanvraag een activatiecode inclusief alle in te dienen stukken met de directie ter 
beoordeling. Tevens ontvangt de directie een kopie van het mailverkeer met het bevoegd gezag.

04 De aannemer verstrekt de directie een afschrift van de in lid 01 genoemde meldingen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VAN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN
71 Het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard is mede van toepassing op terreinen van Defensie.

01 12 04 SIGNAALKLEDING
71 In afwijking van het gestelde in artikel 01.12.04 lid 01 van de Standaard, dient de tekst "die niet is gesloten voor openbaar 

verkeer" te worden geschrapt.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT
71 Bij het opstellen van een tijdschema en/of gedetailleerd werkplan rekening houden met de volgende stop- en 

bijwoonpunten:
SP01 - Werkplannen in bezit en geaccepteerd voor uitvoering desbetreffende werkzaamheden
SP02 - Berekeningen en tekeningen: KMJC
SP03 - Berekeningen en tekeningen: CZSK en KNRM
SP04 - Berekeningen en tekeningen: Funderingsconstructies
SP05 - Bouwkundige vooropname voor aanvang uitvoeringswerkzaamheden en eindopname na afloop
uitvoeringswerkzaamheden
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Bijwoonpunten:
BP01 - Afkoppelen en spanningsloos stellen drijvende steigers
PB02 - Verplaatsen boothuis naar tijdelijke locatie 
BP03 - Inmeten waterbodem
BP04 - Productiestart drijvende elementen (CZSK of KNRM)
BP05 - Levering eerste drijvende element (CZSK of KNRM)
BP06 - Aanbrengen eerste buispaal
BP07 - Installatie eerste drijflichaam (CZSK of KNRM)
BP08 - Beproeven elektrische installatie
BP09 - Beproeven WTB installatie

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een 

gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- werkplan BAL-melding
- kwaliteitsplan
- werkplan vrijkomende materialen
- werkplan slopen
- baggerplan
- werkplan installatiewerk
- meetplan trillingen
- meetplan geluid
- meetplan deformatie
- werkplan betonelementen
- werkplan staalconservering
- werkplan leverantie anoden
- werkplan aanbrengen anoden

71 De indeling van de tijdsduur op het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dient te worden 
aangegeven in werkbare kalenderdagen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
71 In afwijking van par. 17, lid 5 UAV 2012 dient voor de in dit bestek  genoemde fabricaten en/of merknamen achter deze 

fabricaten en/of merknamen te worden gelezen 'of gelijkwaardig'.

Bij toepassing van een gelijkwaardig product dient de aannemer tijdig een uitgebreide vergelijkende technische 
documentatie te overleggen, op basis waarvan de aannemer de gelijkwaardigheid aan de opgegeven technische / 
functionele specificaties aantoont.

72 Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld, dienen de te verwerken bouwstoffen nieuw te zijn en van de eerste soort 
c.q. kwaliteit.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.decra-certification.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in 
het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

71 De aannemer dient kwaliteitsverklaringen door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF-formaat aan de directie te 
hebben verstrekt voordat de betreffende bouwstoffen worden verwerkt.

01 14 05 PROCESCERTIFICATIE
01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. n.t.b.... is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke 

verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in 
Nederland: Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale 

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.decra-certification.nl
www.decra-certification.nl
www.decra-certification.nl
www.kiwa.com/nl
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beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met 
uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige 
werk door de desbetreffende certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende 
beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe moet de aannemer vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs overleggen dat de 
certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam 
of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. n.t.b.... is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.

04 Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam 
of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.
Vóór aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam 
of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT
71 De aannemer verstrekt de in artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard bedoelde milieuhygiënische verklaring minimaal 10 

werkdagen voorafgaand aan aanvoer van de desbetreffende grond, baggerspecie of bouwstof.
72 De aannemer dient de aan de directie te overleggen gegevens, als bedoeld in artikel 01.14.06 van de Standaard, digitaal 

in PDF-formaat in een overzicht als groeidocument te verstrekken.
De kwaliteits- en milieuhygiënische verklaringen en afleveringsbonnen dienen in PDF-formaat aan een bestandsnaam 
herkenbaar bijgevoegd te worden.

Het overzicht dient minimaal de volgende kolomen te bevatten:
- Bestekspostnummer;
- Bouwstof;
- Nummer kwaliteitscertificaat / bestandsnaam;
- Numer afleveringsbon / bestandsnaam;
- Nummer milieuhygiënische verklaring / bestandsnaam.

73 Bij oplevering van het werk dient het complete rapport, inclusief bijlagen, digitaal in PDf-formaat aan de directie te worden 
verstrekt.

01 15 GARANTIE

01 15 71 GARANTIE VOOR ONDERDELEN
71 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 22 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende "Indien in het bestek is vermeld 

dat een of meer onderdelen van het werk dienen te worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich 
verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken op eerste aanzegging van de 
opdrachtgever of diens rechtsopvolger(s) zo spoedig mogelijk te herstellen, tenzij de garant aantoont dat de gebreken niet 
voor zijn risico komen". 

72 Met verwijzing naar paragraaf 01.15 van de Standaard wordt er garantie verlangd voor het werk vanaf het gereedkomen of 
de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en aansluitend daarop gedurende 1 jaar.
Indien in het bestek ten aanzien van een onderdeel een langere garantietermijn dan één jaar wordt verlangd, dan geldt de 
garantie voor dat onderdeel vanaf het gereed komen of de levering daarvan tot aan de oplevering van het werk en 
aansluitend daarop gedurende de ten aanzien van dat onderdeel verlangde garantietermijn.

73 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 2 jaar:
- ET- componenten
- laagspanningsverdeelkasten
- elektronische aansluitpunten
- verlichtingspunten
- LS-Kabels  (uitgezonderd mechanische beschadiging veroorzaakt door derden)

74 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 3 jaar:
- het conserveringssysteem (uitgezonderd mechanische beschadiging veroorzaakt door derden)

76 Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd voor een periode van 7 jaar:
- drijflichamen: garantie op het drijfvermogen en waterdichtheid (uitgezonderd mechanische beschadiging 
veroorzaakt door derden)

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 71 CAR-VERZEKERING
71 Door de aannemer/secties:

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een Constructie All-Risks (CAR)-verzekering af waarin gedekt 
dient te zijn: alle materiële schade en of verlies of vernietiging onverschillig de oorzaak daarvan, zulks met terzijdestelling 
van het bepaalde in artikel 7:951 Burgelijk Wetboek.
De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever. 
De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) 
overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) 
overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de overeengekomen onderhoudstermijn(en).
De dekking omvat de volgende rubrieken met het daarbij genoemde eigen risico.
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Sectie Het Werk, waaronder verstaan:
- Het in dit bestek beschreven werk inclusief meer en minder werk, met een eigen risico per evenement/ 
gebeurtenis van maximaal €25.000,=.
Sectie Aansprakelijkheid, waaronder te verstaan:
- Aansprakelijkheid voor zaak- en letselschade (inclusief de hieruit voortvloeiende gevolgschade) als gevolg van de 
werkzaamheden met een verzekerde som per evenement/ gebeurtenis van minimaal €2.500.000,=;
- Met een eigen risico per evenement/ gebeurtenis van maximaal €25.000,=.
- Er moet een bepaling zijn opgenomen, waaruit blijkt dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en 
personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.
Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, waaronder te verstaan:
- Alle materiële schade en/of verlies en/of vernietiging van de eigendommen van de opdrachtgever en zaken 
waarvoor hij verantwoordelijk is, indien en voor zover ontstaan door en/of verband houdende met de uitvoering van  het 
(de) werk(en), met een verzekerde som per evenement/ gebeurtenis van minimaal €2.500.000,=;
- Met een eigen risico per evenement/ gebeurtenis van maximaal €25.000,=.

72 Partijen/ dekking/ bewijsstuk/ opzegging:
De polis vermeldt de aannemer als verzekerde. Als mede-verzekerde moeten worden vermeld:
- de opdrachtgever.
- de onderaannemers.
- de architect(en) en adviseur(s).
- de directie.
De verzekering moet een volledige primaire werking/dekking hebben voor de Sectie Het Werk.
Inzake de Sectie Aansprakelijkheid, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze lening.
Inzake de Sectie Eigendommen van de opdrachtgever, dient de polis bij samenloop minimaal te voorzien in een renteloze 
lening.
De eventuele verschuldigde afmakingscourtage bij schade-uitkering moet in de verzekering zijn opgenomen.
Onverzekerde schade(n) en eigen risico('s) komen ten laste van voor de schade verantwoordelijke partij of anders voor de 
partij die verantwoordelijk is. De eigen risico('s) gelden per evenement/ gebeurtenis of reeks van evenementen/ 
gebeurtenissen voortvloeiende uit dezelfde oorzaak en cumuleren niet.
Na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 tot 
en met de dag waarop de onderhoudstermijn(en) eindigt (eindigen), is dekking beperkt tot materiële schade aan het (de) 
werk(en) en verlies of vernietiging ontstaan door het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de 
onderhoudstermijn(en) en materiële schade aan het (de) werk(en) en verlies of vernietiging welke zich openbaart na de 
dag van oplevering waarvan de oorzaak ligt:
- In de uitvoeringsduur van het werk op het werkterrein (extended maintenance)  
De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, n elk geval binnen één 
week, na de dag waarop de aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever.
De aannemer zal bedingen dat, in geval van opzegging van de polis, de desbetreffende verzekeraar, makelaar of 
tussenpersoon hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen en dat na verzending van 
bedoelde brief nog veertien dagen zal doorlopen. gedurende welke periode de opdrachtgever het recht heeft om op kosten 
van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en 
kosten worden op de aannemingssom ingehouden. 

73 Duur bij oplevering in delen:
Voor delen van het werk, die overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als afzonderlijk werk 
worden beschouwd, geldt dat de verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de onderhoudstermijn van het laatst 
opgeleverde deel is verstreken. 

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
71 In aanvulling op artikel 01.17.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:

a. Oude bouwstoffen: bouwmateriaal dat vrijkomt op het werk. Hierin worden onderscheiden:
- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden hergebruikt, die in het werk, of 
(aantoonbaar) elders, worden gescheiden in 'waardestromen'. Deze materialen (grondstoffen) worden zo hoogwaardig 
mogelijk in de productieketen teruggebracht;
- Materialen die op productieniveau vrijkomen, hergebruikt worden en bijvoorbeeld aangeboden worden 
op circulaire marktplaatsen.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 

verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Staal;
Stalen buispalen
Frameconstructies 
- Aluminium
Anoden
- Hout; 
Drijvende steigers
Valrepconstructies
- Kunststof
Drijvende steigers
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Drijflichaam
Roosters
Fenders 
- Beton
Drijvende steigers
- Havenmeubilair;
- ET-Installaties
Kabels en Leidingen

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN
01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken 

plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en 
werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt 
op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de 
Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

71 De tijdelijke opslag van de vrijkomende afvalstoffen dient te geschieden in afsluitbare containers, om zodoende het over 
het terrein waaien van afvalstoffen te voorkomen.  

01 17 71 ALGEMEEN
71 De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet 

Milieubeheer worden eigendom van de aannemer en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders is bepaald.
72 De uit het werk komende oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet 

Milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever en moeten worden afgevoerd, tenzij in dit bestek anders is bepaald.

01 17 72 AFVOEREN AFVALSTOFFEN
71 Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer dienen door de 

aannemer van het werkterrein te worden afgevoerd. Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer 
dient te worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende 
afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden 
overgedragen aan, een inrichting. 

72 Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangende verontreinigingen en 
chemische verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het door het BureauLeiding te Den Haag 
gecoördineerd landelijk inzamelsysteem ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling (tel.: 070-4440650 of E-
mail: info@bureauleiding.nl ). 

73 Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in eigendom worden overgedragen aan, een inrichting 
voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt in Nederland.

01 17 73 BEWIJS VAN ONTVANGST
71 Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de 

aannemer, dan wel een door hem voor dit doel in te schakelen derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art. 10.55 
van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom 
de vrijkomende afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en omschrijvingsformulier en het 
ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer dan wel de in te schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan 
als bemiddelaar op de VIHB-lijst. 

72 De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht een bewijs van ontvangst van de 
ingevolge artikel 01.17.72 van dit bestek aan een inrichting overgedragen afvalstoffen. Op dit bewijs van ontvangst zijn de 
gegevens vermeld als bepaald in art. 10.38 lid 1 van de Wet Milieubeheer, alsmede de locatie van herkomst. 

01 17 74 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT VRIJGEKOMEN MATERIALEN
71 De uit de inschrijvingsstaat te herleiden verrekenprijzen voor het afvoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting 

dienen te zijn gebaseerd op de in het bestek aangegeven onderzoeken naar de milieuhygiënische kwaliteit van de 
materialen.
Er zal voor rekening van de opdrachtgever geen aanvullend onderzoek plaatsvinden naar de milieuhygiënische kwaliteit. 

72 Wanneer in een bestekspost is aangegeven dat er indicatief onderzoek is uitgevoerd betekent dit dat er milieuhygiënisch 
onderzoek van het materiaal is uitgevoerd. Hierbij is op enkele punten (m.n. analyse-pakket) afgeweken van de vigerende 
normen en protocollen. 

73 Slechts nadat twee verschillende inrichtingen schriftelijk aangeven dat aangeboden vrijgekomen materialen niet worden 
geaccepteerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte onderzoeken, is het de aannemer toegestaan voor de 
betreffende materialen een herkeuring te laten uitvoeren door een erkend onderzoeksbureau voor milieuhygiënisch 
onderzoek.
Het erkende onderzoeksbureau dient de goedkeuring te hebben van de directie.  

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE
01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de 

aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, 
brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen 
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de 
regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 19 71 V&G-PLAN INCLUSIEF RI&E IN DE DEFINITIE- EN ONTWERPFASE (STANDAARD RVB)
71 Het V&G-plan inclusief RI&E in de Definitie- en Ontwerpfase maakt deel uit van dit bestek. Het V&G-plan omvat tevens 

omgevingsveiligheid als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit bouwwerken leefomgeving. De aannemer dient de 
restrisico's en de hierop te treffen maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase, alsmede indien 
van toepassing in het V&G-plan (standaard RVB), en voor zover deze betrekking hebben op de omgevingsveiligheid, in 
het Bouwveiligheidsplan.

01 19 72 V&G-DOSSIER (STANDAARD RVB)
71 Het V&G-dossier voor latere werkzaamheden aan het werk, als bedoeld in de artikelen 2.30 en 2.31 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, maakt deel uit van dit bestek. De aannemer dient dit V&G-dossier aan te vullen en te 
actualiseren en, bij de oplevering van het werk, aan de directie aan te leveren samen met de revisiegegevens.

01 19 73 BOUWVEILIGHEIDSPLAN
71 Indien volgens het V&G-plan inclusief RI&E (standaard RVB) sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het 

bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als bedoeld in hoofdstuk 7 van het Besluit 
bouwwerken leefomgeving. De aannemer dient dit plan, indien dit door het bevoegd gezag wordt verlangd, in bij het 
bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan een afschrift aan de directie.
In het geval volgens V&G-plan inclusief RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen 
Bouwveiligheidsplan verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op de vijftiende 
werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
Het Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 
2012.

01 19 74 MELDEN VAN ONGEVALLEN
71 De aannemer dient alle (bijna) ongevallen terstond mondeling te melden aan de directie en schriftelijk te rapporteren over 

(onderzoek naar) de oorzaak, de getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling.

01 19 75 V&G-COMMUNICATIE
71 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "veiligheid en gezondheid op het werk en veiligheid in de 

omgeving" wordt geagendeerd.

01 19 76 ELEKTROTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN
71 Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte welke functionaris 

namens hem als werkverantwoordelijke voor het werk is aangewezen.

01 19 77 (ELEKTRONISCHE) KENNISGEVING
71 Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit, de voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een 
afdruk van de melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de bouwplaats.

01 19 78 Veiligheidsgedrag en -bewustzijn
71 De aannemer voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema Veiligheidsladder.

72 De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig [...SCL Certificaat / SCL Light 
Statement / Approved Self Assessment...] op ten minste het vereiste niveau dat ziet op de onderneming van de aannemer 
of, in het geval van een samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval 
gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.

73 In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking ViA, worden verricht door 
onderaannemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt het volgende:
- De aannemer dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers beschikken over een 
bewijsmiddel conform de risicomatrix.
- Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderaannemers of leveranciers voldoen aan de eisen 
behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.
- De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op: 
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/ 

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/
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01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN
01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 

27 lid 9 van de UAV 2012.
71 De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012 zullen worden gehouden:

één per twee weken

01 71 BEDRIJFSLEVEN

01 71 71 CONTACTEN MET HET BEDRIJFSLEVEN
71 De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. 

toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook 
die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk.
Het is daarnaast verboden op enigerlei gebruik te maken van de diensten van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf 
bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.
Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan de opdrachtgever de overeenkomst 
zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddelijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding 
te zijn gehouden.

01 72 HULPMIDDELEN VAN DE OPDRACHTGEVER

01 72 71 WATER, GAS EN ELEKTRISCHE ENERGIE
71 De kosten voor levering van voor het werk benodigd water, gas en elektrische energie zijn voor rekening van de aannemer

72 De aannemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan ten gevolgen van storingen in de levering van water, 
van gas of van elektrische energie.

01 72 72 AANSLUITPUNTEN
71 Het water-aansluitpunt is gelegen op naar schatting 50 m van het werk.

73 Het aansluitpunt voor elektrische energie is gelegen op naar schatting 50 van het werk.

74 De aansluitpunten voor water, gas en elektrische energie worden nader aangegeven.

75 Het vuilwater-aansluitpunt van de VWA-riolering is gelegen op naar schatting ... m (n.t.b.) van de locatie voor de keten.

76 Het door de aannemer af te nemen waterverbruik mag niet meer bedragen dan 10 m³/uur.

77 Het door de aannemer af te nemen schijnbaar vermogen aan elektrische energie mag niet meer bedragen dan ... kVA 
gelijktijdig.

78 De elektrische energie als bedoeld onder artikel 01.72.71 lid 71 mag niet worden aangewend voor het elektrisch 
verwarmen c.q. droogstoken van het werk.

79 De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk 
benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het plaatsen 
van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.

80 De kosten voor het, vóór de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen  zijn voor rekening van 
de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn inbegrepen.

01 72 73 AANSLUITPUNTEN VAN NUTSBEDRIJVEN
71 De aannemer is verantwoordelijk voor het zelf contact opnemen met de betreffende NUTS-bedrijven voor het bepalen van 

de plaats voor de aansluiting op de leidingen en kabels.
72 De aannemer is verantwoordelijk voor het zelf verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het aansluiten op de 

leidingen en kabels van de betreffende NUTS-bedrijven. De hierbij te maken kosten zijn voor rekening van de aannemer.
73 De kosten voor het maken van aansluitingen op de bestaande leidingen c.q. kabels, ten behoeve van voor het werk 

benodigd water, gas en elektrische energie, zijn voor rekening van de aannemer. Deze kosten zijn inclusief het plaatsen 
van een tussenmeter in de betreffende leiding of kabel.

74 De kosten voor het, vóór de oplevering van het werk, demonteren van voorgenoemde aansluitingen zijn voor rekening van 
de aannemer. Bij deze kosten dient het terugbrengen van het terrein in de oorspronkelijke staat te zijn inbegrepen.

01 72 74 AANSLUITING OP BRANDKRAAN
71 Indien water wordt onttrokken via een brandkraan, dient de standpijp te zijn voorzien van een roestvrijstalen 

remmingsplaatje met gat ø13 mm.
72 Wanneer niet is voldaan aan het gestelde in lid 71 zal bij iedere geregistreerde piek groter dan 1/2000 x het max. 

jaarverbruik per 10 minuten, gemeten bij de hoofdwatermeter van de vliegbasis, de door het waterleidingbedrijf aan het 
Ministerie van Defensie opgelegde boete aan de aannemer worden doorberekend.

01 73 VEILIGHEID

01 73 71 ALGEMEEN
71 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard dienen bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen 

tot een afstand van tenminste 3,00 m uit de afrastering te worden geplaatst en opgeslagen.
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72 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 14 lid 3 van de UAV 2012 neemt de aannemer, in overleg met de directie, 
tevens gepaste maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid op en om de bouwplaats te garanderen.

01 73 76 VEILIGHEID IN HAVENS
71 De aannemer draagt er zorg voor dat de bij de invoering van het werk geen hinder wordt veroorzaakt aan 

scheepvaartverkeer en overig verkeer in de ruimste zin des woords. Tevens draagt hij zorg dat de aanwijzingen van de 
directie betreffende het gebruik van de haven stipt worden opgevolgd door het onder het ressorterend personeel.
In het kader van vorenstaande dient de aannemer zich elke morgen met de directie in verbinding te stellen voor het nemen 
van veiligheidsmaatregelen voor die dag.

72 De aannemer is verplicht het onder water verloren gaan van voorwerpen onmiddellijk te melden bij de directie. Deze 
voorwerpen dienen direct door de aannemer en op zijn kosten binnen een door de directie te stellen termijn te worden 
opgeruimd.

73 In overleg met de directie zal een kanaal op de marifoon worden afgesproken voor contact met de Havendienst waarop 
permanent uitgeluisterd dient te worden. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat op alle vaar- en werktuigen 
permanent op dit kanaal wordt geluisterd.

74 Indien maatregelen voor het scheepvaartverkeer noodzakelijk zijn, dient bekendmaking en publicatie hiervan tenminste 3 
weken van te voren bij de Havendienst te worden ingediend.

75 Binnen de markering van kraanbanen op de kades mogen zich geen personen of materieel bevinden zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de directie.

76 Het kanaal op de marifoon voor contact met de Havendienst is VHF 62. De aannemer dient er zorg voor te dragen dat op 
alle vaar- en werktuigen permanent op dit kanaal wordt geluisterd.

77 Het aanmelden van drijvend materieel en/of (werk)schepen gebeurt middels het CMS-formulier. Het formulier is als bijlage 
toegevoegd. Dit formulier dient ten minste 4 weken voor aanvang werk te worden ingevuld en retour gestuurd naar de 
directie. Hierna volgt een goedkeuring en eventuele
toewijzing van ligplaats in de Marinehaven door de Rijkshavenmeester

01 74 BESTEKSADMINISTRATIE

01 74 71 ALGEMEEN
71 In afwijking van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 levert de aannemer de aantekeningen voor het opmaken van het 

weekrapport. Deze aantekeningen dienen digitaal, uiterlijk op de vierde werkdag na het verstrijken van de werkweek 
waarop zij betrekking hebben, aan de directie te worden overlegd.

72 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, als genoemd in paragraaf 27 lid 01 van de UAV 
2012 dienen door de aannemer te worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten dienen alle tekstregels 
zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat te bevatten. De productie-opgave-staten dienen 
weer te geven:
- De tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- De in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- De in totaal verwerkte hoeveelheid; en
- De financiële consequenties van de verwerkingen. 

73 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 71 en 72 worden geacht te zijn inbegrepen in de post 
"Uitvoeringskosten".

01 75 REVISIETEKENINGEN TERREINBIJZONDERHEDEN

01 75 71 REVISIEMETINGEN BOVEN- EN ONDERGRONDSE NETTEN
71 WIBON:

De aannemer/grondroerder (hierna te noemen aannemer) wordt geacht de Wet Informatie-uitwisseling Boven- en 
Ondergrondse Netten (WIBON) te kennen en hiernaar te handelen. De aannemer dient (deel)revisies tijdig aan te leveren 
richting de directie. De aannemer verplicht zich binnen 10 werkdagen na het afdekken van de kabels en/of leidingen, de 
liggingsgegevens van nieuwe of gewijzigde kabels en/of leidingen via (deel)revisies aan te leveren aan de directie.
De directie houdt de aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het 
niet volledig, niet tijdig of onjuist aanleveren van (deel)revisies.

72 EISEN:De aannemer verplicht zich ertoe de revisie van de kabels en leidingen, inclusief de bovengronds zichtbare 
elementen van de kabels en/of leidingen (appendages, inspectieputten, kolken, etc.) en bijbehorende gegevens, te 
verwerken in de door de directie voorgeschreven structuur en nauwkeurigheid conform de "Specificatie Projectrevisie K&L" 
wat als bijlage bij dit bestek ter beschikking is gesteld. Hiertoe levert de directie een bestand aan in dwg-formaat.

In het dwg-bestand dienen geometrische informatie alsmede administratieve gegevens betreffende de kabels, leidingen en 
leidingelementen vastgelegd te worden conform het gestelde in de "Specificatie Projectrevisie K&L".

De aannemer verplicht zich ertoe de kabels en/of leidingen digitaal in het terrein in te meten in een open sleuf, voordat de 
kabels en/of leidingen en ondergrondse leidingelementen zijn afgedekt.

73 LEVERING:
Na een hier toe gedaan verzoek van de aannemer verplicht de directie zich om binnen 5 werkdagen het CAD-bestand van 
de bestaande situatie in dwg-formaat aan te leveren.

De aannemer levert de directie tussentijds of uiterlijk bij oplevering van het werk:
- Pdf-bestanden per thema, of een gelaagde pdf per thema van de nieuwe en gewijzigde informatie (rood) en 
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bestaande informatie (zwart) en de verwijderde situatie (blauw), geprojecteerd op de door de directie aangeleverde 
topografische ondergrond (grijs);
- CAD-bestanden in de voorgeschreven structuur in dwg-formaat, per thema van de nieuwe, gewijzigde, bestaande 
en verwijderde informatie;
- Ter controle van de revisie vóór de eindlevering een set analoge afdrukken, in drievoud, van de revisie per thema, 
en digitaal in pdf- en dwg-formaat. De revisietekeningen dienen uiterlijk drie weken vóór de oplevering van het werk ter 
controle aan de directie te worden aangeboden. De aannemer dient rekening te houden met een controletermijn door de 
directie van één week;
- Bij de eindlevering een set analoge afdrukken, in enkelvoud, en digitaal in pdf-formaat van de totaalrevisie van de 
nieuwe en gewijzigde informatie (rood), bestaande situatie (zwart) geprojecteerd op de door de directie aangeleverde 
topografische ondergrond (grijs), alsmede digitaal in dwg-formaat.

74 KORTING:
Indien de aannemer in verzuim is voor het tijdig en correct aanleveren van zijn (deel)revisies zal een korting worden 
opgelegd van €250,= per werkdag. Deze korting komt niet in de plaats van een schadevergoeding als genoemd in artikel 
6:92 van het Burgerlijk Wetboek.

01 75 72 REVISIE ELEKTROTECHNIEK
71 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dient op de revisietekeningen van elektrotechnische 

werkzaamheden onderstaande te worden aangegeven:
- Aanduiding overeenkomstig de NEN 5152 en NEN-EN-IEC 81346;
- Coördinaten van de kabel(s) op cruciale punten in/van de kabel(s), en ter plaatse van doorvoeringen (in 
gebouwen en mantelbuizen);
- De diepteligging ten opzichte van N.A.P. en ten opzichte van maaiveld;
- Locatie van kabelmoffen. 

01 75 73 REVISIE WERKTUIGBOUW
71 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dient op de revisietekeningen van c.v.-, gas- en 

waterleidingen onderstaande te worden aangegeven:
- Aanduiding overeenkomstig de betreffende NEN-norm;
- Coördinaten van de leidingen op cruciale punten in/van de leiding, ter plaatse van doorvoeringen (in gebouwen en 
mantelbuizen), en ter plaatse van appendages in de leiding(en);
- De diepteligging ten opzichte van N.A.P. en ten opzichte van maaiveld.

72 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dienen van de op de revisietekening aanwezige 
appendages en apparaten alle gegevens te worden vermeld danwel aangevuld, die nodig zijn voor de exploitatie, wijziging 
en uitbreiding van de leidingen, zoals:
- Fabrikaat;
- Type-aanduiding;
- Capaciteit;
- Druk;
- Ingestelde waarden;
- Etc. 

73 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.75.71 van dit bestek dienen van alle markante punten detailtekeningen te worden 
vervaardigd. Dit betreft onder andere:
- Aftakkingen;
- Afsluiterschema's;
- Etc.
De schaal van de afdrukken van de details in overleg met de directie. 

01 76 MILIEUZORG

01 76 71 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET MILIEU
71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV 2012 dient verontreiniging van bodem, grond en grondwater met gevaarlijke 

stoffen zoals verf, brandstof etc. te worden voorkomen. Dit dient te geschieden door te werken met lekbakken, folie, en 
werken boven vloeistofdichte vloeren.

72 In geval van milieu-incidenten of milieu-calamiteiten dient zowel de directie alsmede de verantwoordelijke op het complex 
op de hoogte te worden gesteld, te bereiken via een bij de eerste bouwvergadering door de directie bekend te stellen 
telefoonnummer.

01 76 72 AFTANKEN
71 Bij het aftanken mogen alleen volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn (BRL-K744/03) goedgekeurde installaties worden 

gebruikt.
72 Het met brandstof of smeermiddelen bijvullen van machines mag uitsluitend plaatsvinden op een vloeistofdichte 

ondergrond.

01 76 73 Toegestane emissieniveaus bouwmaterieel en bouwtransport
71 Bouwmaterieel en bouwtransport per vermogensklasse: 

Het "Referentiedocument SEB In stappen naar Zero Emissie" geeft de toegestane emissieniveaus voor bouwmaterieel en 
bouwtransport per vermogensklasse weer. Dit document is te raadplegen via:
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
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01 77 WERKTERREIN

01 77 71 FAUNAVRIENDELIJKE VERLICHTING
71 Indien de opdrachtnemer het werkterrein wil/gaat verlichten dient deze verlichting te worden uitgevoerd als verlichting die 

geschikt is voor een leefomgeving voor nachtfauna zoals vleermuizen en dergelijke. Eigenschappen van de 
faunavriendelijke verlichting zijn:
- Gericht op de raakvlakken (rijbaan, voet- en fietspaden, etc.) en verstrooiing is ingeperkt;
- UV-vrij;
- Amberkleurig;
- Uitgeschakeld/uit te schakelen/dimbaar waar dit vanuit gebruik en observatiesystemen mogelijk is.

01 78 AANLEVEREN BEREKENINGEN, TEKENINGEN, 3-D MODEL, PLANNEN, ETC.

01 78 73 BOUWWERK INFORMATIE MODEL (BIM) / EXCHANGE INFORMATION REQUIREMENT (EIR)
71 Alle informatie aanleveren overeenkomstig de eisen uit de EIR.

72 Binnen 15 werkdagen na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een BIM Execution Plan (BEP) in bij 
de directie. Het BEP wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012. Dit 
plan dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de EIR.

73 De opdrachtgever draagt het BIM model zo spoedig mogelijk over aan de aannemer. Tot de verplichtingen van de 
aannemer behoort mede het uitbouwen van het BIM overeenkomstig de EIR..

01 78 74 AANLEVEREN DOCUMENTEN
71 Alle documenten die vanuit de overeenkomst worden vereist aanleveren in pdf-formaat. Op verzoek moet ook het 

bronbestand (bijvoorbeeld .xlsx, .docx, .txt, .cvs) aangeleverd worden.
72 Ieder document dient, inclusief eventuele bijlagen en verificatiebladen, te worden opgeslagen in één afzonderlijk pdf-

bestand. Het verzamelen van meerdere documenten in één pdf-bestand is niet toegestaan.
73 De pdf-bestanden moeten aan de volgende eisen voldoen:

- minimale resolutie 300 dpi;
- inhoud in kleur;
- voorzien van optical character recognition (OCR);
- beveiliging is niet toegestaan;
- de pdf-bestanden dienen bij voorkeur direct uit de bron te worden gegenereerd.

01 78 75 TEKENWERK 2D/3D
71 Voor zover het aanleveren van tekeningen tot de verplichtingen van de aannemer behoort, deze aanleveren als pdf-

bestand conform artikel 01.29.04 en als dwg-bestandenset via eTransmit (AutoCAD).
72 De aannemer verwerkt alle revisie in het BIM en genereert de as-built tekeningen uit het BIM. 

Deze tekeningen uiterlijk bij de oplevering van het werk aan de directie ter acceptatie voorleggen.
73 Uiterlijk zes weken voorafgaand aan de ingebruikneming van het werk of een onderdeel daarvan legt de aannemer 

beheertekeningen aan de directie ter acceptatie voor. Deze tekeningen dienen te voldoen aan het 'Tekenvoorschrift HbR 
beheertekeningen'.

01 78 76 BEREKENINGEN
71 Voor zover het aanleveren van berekeningen tot de verplichtingen van de aannemer behoort, deze aanleveren als pdf-

bestand conform artikel 01.28.04 en als bronbestand uit de rekensoftware (MSheet, Plaxis, Mathcad, Excel e.d.).

10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

10 07 MEET- EN VERREKENMETHODE

10 07 02 AFWIJKING VERREKENPRIJZEN STILSTANDPRIJZEN, INZET VAN WERKNEMERS EN MATERIEEL
01 De prijzen per eenheid uit de inschrijvingsstaat t.b.v. stilstandprijzen, inzet van werknmers en materieel, ook na onder- of 

overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de U.A.V. 2012 par. 39 lid 2, zullen voor deze posten niet worden 
herzien.

11 SLOOPWERK

11 1 SLOOPWERK, ALGEMEEN

11 11 BEGRIPPEN

11 11 71 ALGEMEEN
71 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 11.13 van de Standaard dient bij het begrip sloop het begrip demontage te 

worden gelezen. 
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72 Selectief slopen/demonteren:Zodanig slopen/demonteren dat onderlinge vervuiling van materialen wordt voorkomen en 
selectieve afvoer van materialen mogelijk is. 

74 Selectieve afvoer:Gescheiden afvoer van verschillende soorten materiaal, vanaf de plaats waar wordt 
gesloopt/gedemonteerd naar de plaats waar het materiaal wordt verwerkt.

75 Circulair slopen/demonteren:Circulair slopen = oogsten = demonteren = amoveren = ruimte maken = ontmantelen = 
deconstrueren = delven.Bij circulair slopen/demonteren worden de vrijgekomen materialen:
- Als bouwproduct of productonderdeel direct hergebruikt of aangeboden op een marktplaats;
- Tot kwalitatief hoogwaardige secundaire grondstoffen gerecycled door gekwalificeerde sorteer- en 
recyclingbedrijven

11 12 EISEN EN UITVOERING

11 12 01 KABELS EN LEIDINGEN
03 Voorafgaand aan de start van het sloopwerk krijgt de aannemer een melding van de directie betreffende het buiten gebruik 

zijn van de kabels en leidingen als bedoeld in artikel 11.12.01 lid 01 van de Standaard.
Indien de aannemer deze melding niet heeft verkregen, zal hij daar bij de directie voorafgaand aan de start van de 
sloopwerkzaamheden om verzoeken.

11 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

11 13 01 SLOOPPLAN
01 Van de aannemer wordt een sloopplan verlangd. Dit sloopplan wordt voor dit onderdeel aangemerkt als een gedetailleerd 

werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

16 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

16 1 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

16 12 EISEN EN UITVOERING

16 12 01 ALGEMEEN
71 Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is van toepassing. De aannemer moet het 

projectplan onderzoek door de gemeente(n) waarbinnen het opsporingsgebied is gelegen aantoonbaar laten beoordelen 
op de voor de openbare orde en veiligheid relevante aspecten.

72 Het Convenant beoordeling projectplan opsporing ontplofbare oorlogsresten is gepubliceerd op 
www.explosievenopsporing.nl.

18 BAGGERWERKEN

18 1 KLEINSCHALIGE BAGGERWERKEN

18 12 EISEN EN UITVOERING

18 12 02 MATERIEEL
03 Nat materieel voorafgaand aan werkzaamheden voorzien van een Real Time Kinematic (RTK)

plaatsbepalingssysteem met een nauwkeurigheid van 0,05 m (X, Y, Z) en een gecalibreerd meetsysteem om de snijdiepte 
vast te stellen. Deze gegevens (plaats gekoppeld aan bijbehorende snijdiepte) continue aflezen, registreren (wekelijks aan 
de directie overhandigen) en Real time visualisatie ontgravingspunt(en).

04 Baggerwerktuigen voorafgaand aan werkzaamheden voorzien van een Real Time Kinematic (RTK) 
plaatsbepalingssysteem met een nauwkeurigheid van 0,05 m (X,Y,Z), en een gecalibreerd meetsysteem om de snijdiepte 
van het ontgravingswerktuig vast te stellen.

18 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

18 13 05 MEETGEGEVENS VAN DE WATERBODEM
01 In aanvulling op artikel 18.13.05 lid 02 van de Standaard moet de aannemer de meetgegevens binnen 5 werkdagen na 

uitvoering van de meetwerkzaamheden verstrekken.
02 In aanvulling op artikel 18.13.05 lid 03 van de Standaard doet de directie de genoemde mededeling binnen 10 werkdagen 

na ontvangst van de meetgegevens.

18 13 06 CALIBRATIERAPPORT MEETSYSTEEM WATERBODEM
01 De aannemer verstrekt voorafgaand aan de uit te voeren meting van de waterbodem een volwaardig calibratierapport aan 

de directie. Bij tussentijdse wijzigingen aan het meetsysteem, moet een herzien calibratierapport worden geleverd.

18 13 07 MEETGEGEVENS STORTING IN VERWERKINGSLOCATIE
01 De aannemer werkt alle metingen, van elke storting in de verwerkingslocatie, uit en verstrekt deze wekelijks (digitaal) aan 

de directie.

www.explosievenopsporing.nl
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18 13 08 PLAN VAN AANPAK, BAGGERPLAN
01 Ten minste vijftien werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden voor het baggeren dient de aannemer met 

betrekking tot deze werkzaamheden een plan in bij de directie. Dit plan, zijnde het baggerplan, wordt voor dit onderdeel 
van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

02 Het in lid 01 bedoelde plan vermeldt ten minste de volgende gegevens: 
a. de volgorde en  wijze van uitvoeren van de baggerwerkzaamheden (fasering baggeren inclusief  productieverlies);
b. specificaties, afmetingen en benamingen van het in te zetten materieel;
c. wijze van laden, vervoeren en lossen van vrijgekomen materialen;
d. plaats van bestemming van vrijgekomen materialen;
e. methode van plaatsbepaling en technische gegevens plaatsbepalingsapparatuur;
f. bij gebruikt van transportleidingen tevens een document toevoegen waaruit goedkeuring blijkt van de 
(leiding)beheerders en terreineigenaren;
g. opzet van de reizen boekhouding;
h. opzet van de visuele presentatie van de snijpdiepte van het ontgravingswerktuig;
i. calibratie meetsysteem snijdiepte van het ontgravingswerktuig. 

18 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

18 15 03 REGISTREREN STORTING IN VERWERKINGSLOCATIE
01 De aannemer maakt van elke storting in de verwerkingslocatie een registratie met betrekking tot de tijd, plaats en 

hoeveelheid aan de hand van het plaatsbepalingssysteem zoals omschreven in artikel 18.12.02 lid 03 van dit bestek.

18 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

18 17 01 MEETAPPARATUUR
04 Metingen van de waterbodem, zoals bedoeld in artikel 18.17.01 lid 04 van de Standaard, uitvoeren met behulp van een 

surveyvaartuig als multibeam meting in overeenstemming met de Nederlandse normen voor hydrografische opnemingen, 
1e editie, juli 2009, uitgegeven door Rijkswaterstaat, conform NL Norm A, met inachtneming van onderstaande wijzigingen:
- in afwijking van tabel 1 geldt voor de horizontale nauwkeurigheid op 95% een
betrouwbaarheidsniveau van 0,15 m
- in afwijking van tabel 1 geldt voor de dieptenauwkeurigheid een betrouwbaarheidsniveau van 0,10 m;
- voor onbeschermde horizontale bodem een grid van 1,0 x 1,0 m hanteren en voor hellingen en
taluds een grid van 0,5 x 0,5 m;
- minimaal 5 meetpunten (hits) per grid;
- dieptebepaling in grid: gemiddelde diepte. 

18 17 06 AFWIJKING VERREKENPRIJZEN BAGGERWERK
01 De prijzen per eenheid uit de inschrijvingsstaat t.b.v. baggerwerk, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals 

genoemd in de U.A.V. 2012 par. 39 lid 2, zullen voor de baggerwerkposten niet worden herzien.

26 KABELWERK

26 0 KABELWERK, ALGEMEEN

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 01 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN
01 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht, behoudens 

voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde lengte om praktische 
redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

02 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.

26 02 71 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN
71 Kabels mogen elkaar in sleuven niet onnodig kruisen.

72 Gedurende de uitvoering van kabelwerken moeten er voldoende kabeltenten op het werk aanwezig zijn.

73 Ten behoeve van het maken van lassen in kabels dient op aanwijzing van de directie gebruik te worden gemaakt van een 
kabeltent.

26 02 72 GRONDWERK KABELS
71 Grondwerk aan kabels verrichten tot 1,10 m onder maaiveld. De bestaande kabels liggen maximaal 1,00 m onder het 

maaiveld. Let op kabelbeschadiging.

26 02 73 VERWIJDEREN INSTALLATIEDELEN
71 Het demonteren van in deel 2.2 van dit bestek beschreven gedeelten van bestaande elektrische installaties moet op 

zodanige wijze geschieden, dat de bedrijfsvaardigheid van het geheel zo min mogelijk wordt gestoord.
72 Voor het overige mogen installatiedelen pas worden gedemonteerd, nadat de vervangende installatiedelen gereed zijn.



RAW0083-159431

08-06-2026

Bladnr. 100 van 111Rijksvastgoedbedrijf                                                                         Besteknummer 32397.01
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens      d.d. 2026-04-03
Den Helder

HFD  PAR  ART LID

73 Alvorens kabels te verwijderen dienen de kabels te worden geknipt d.m.v. een hydraulisch kabelknipapparaat welke moet 
zijn een goedgekeurd bestaande uit een niet geleidende slang van minimaal 6 m, voorzien van een niet geleidende olie.

26 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

26 03 71 AANWEZIGHEID HOOFDMONTEUR
71 Op het werk moet gedurende de periode dat er kabelwerk wordt verricht steeds een hoofdmonteur aanwezig zijn met wie 

overleg kan worden gepleegd en met die door de directie t.a.v. de uitvoering van het kabelwerk bindende afspraken 
kunnen worden gemaakt.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 05 02 AANBRENGEN VAN GRONDKABEL VOOR VERLICHTINGSOBJECTEN
01 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel worden 

onderstopt.

26 05 71 KEURINGEN INSTALLATIE
71 Tot het aanbrengen van elektrische installatie behoort tevens alle benodigde keuringen volgens de richtlijnen en normen.

26 05 72 OPMETEN KABELS
71 De aannemer dient, voordat met de uitvoering van kabels welke in het bestek zijn vermeld wordt overgegaan, de werkelijke 

benodigde lengtes van de kabels in het werk op te meten.

26 05 73 WERKTEKENINGEN
71 De aannemer dient, voordat met de uitvoering van de elektrotechnische werkzaamheden wordt begonnen, werktekeningen 

te vervaardigen. Bij het vervaardigen van de werktekeningen kan gebruik worden gemaakt van de digitale 
bestekstekeningen. De werktekeningen dienen uitgewerkt te worden met o.a. maatvoering, geuldoorsnedes en het 
uitwerken van schema's.

26 1 ENERGIEGRONDKABELS

26 12 EISEN EN UITVOERING

26 12 01 KABELWERKZAAMHEDEN, ALGEMEEN
71 De elektrotechnische werkzaamheden beschreven in deel 2.2, aangevuld met de technische bepalingen in paragraaf 26.12 

t/m 26.17 van deel 3 van dit bestek, mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend elektrotechnisch installateur. Dit is 
met uitzondering van het grondwerk voor de te leggen kabels.

72 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 6 lid 17 van de UAV 2012 wordt bepaald dat het aantal monteurs en 
hulpmonteurs, welke voor de uitvoering van het werk tewerk worden gesteld, voor de aanvang van het werk in overleg met 
de directie moet worden vastgesteld. Wijzigingen van dit aantal mogen daarna slechts in overleg met de directie 
geschieden.
De directie heeft overigens de bevoegdheid om tijdens het werk in overleg met de aannemer het aantal monteurs en 
hulpmonteurs vast te stellen, hetwelk binnen drie werkdagen na haar aanzeggen op het werk aanwezig moet zijn. Voor 
elke werkdag dat hieraan niet wordt voldaan bedraagt de korting €100,=

26 12 71 STROOMSOORT EN SPANNING LAAGSPANNINGSINSTALLATIES
71 De elektrische Laagspanningsinstallaties moeten worden uitgevoerd volgens het draaistroomviergeleidersysteem met een 

spanningsverschil van 400 Volt tussen de faseleidingen onderling en van 230 Volt tussen elk van de faseleidingen en de 
nulleiding, bij een netwerkfrequentie van 50 Hz. 

26 12 76 INVOERING
71 Bovengrondse einden van LS-kabels moeten tot tegen de aanwezige kabeleindsluitingen c.q. verdeelkasten worden 

beschermd door slagvaste kunststof mantelbuizen met een uitwendige middellijn passend bij de uitwendige middellijn van 
de kabel.
Elke mantelbuis moet door middel van beugels van verzinkt bandstaal breed 40 mm en dik 3 mm, elk met 2 stalen bouten 
aan het metselwerk/betonwerk c.q. stalen raamwerk worden bevestigd.

26 12 77 LEGGEN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL
71 Indien te leggen kabelgedeelten gelijk of korter zijn dan de normale fabriekslengte moeten zij bestaan uit één stuk, zonder 

verbindingsmoffen.
72 De laagspanningsgrondkabel moet met een ruime lus, ontwikkeld lang 2 m, gebouwen en de kabeldoorvoerbuizen onder 

wegen en sloten worden binnengevoerd.
73 Bij het leggen van laagspanningsgrondkabel en het doorvoeren van de kabel door kabelbuizen en kabelzinkers er voor 

zorgen dat de maximaal toelaatbare trekkracht voor de besbetreffende kabel niet wordt overschreden.
Mechanisch trekken van kabels is alleen toegestaan met door de directie goedgekeurde apparatuur.

26 12 78 AARDVERBINDINGEN
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71 Aardverbindingen moeten zijn van koperdraad 50 mm², in een lengte en zonder lassen of koppelingen. De bovenkant van 
de elektroden moet worden voorzien van klemverbinding. 

72 De plaats van de aardelektroden moet worden aangegeven door een put van gewapend beton, inwendig wijd 0,25 x 0,25 
m en diep 0,45 m, met wanden gemiddeld dik 0,10 m, afgedekt met een in de sponning van de wanden te leggen 
betontegel groot 0,30 x 0,30 m, dik 0,05 m, met in het bovenvlak een ingegoten letter "A" en voorzien van een oog van 
betonstaal ø8 mm, onwikkeld lang 0,20 m. De wanden moeten worden gewapend met 4 beugels van staalstaaf ø6 mm. De 
put moet voorts worden voorzien van een, aan beide einden in de wanden ingestorte messingen strip, zwaar 60 x 6 mm. 
De strip moet op onderlinge gelijke afstanden worden voorzien van vier doorgaande roestvrijstalen moerbouten ø1/2", elk 
met idem volgplaatsjes. Alle op deze strip aan te sluiten aardverbindigen moeten zijn voorzien van een kabelklemschoen.

73 Verbindingen aan aardleidingen moeten worden gemaakt d.m.v. persverbindingsklemmen bestaande uit minimaal 2 C-
klemmen.

26 12 80 HULPWERKZAAMHEDEN
71 Alle hak-, breek-, boor-, timmer-, graaf-, dichtings-, bestratings- en herstelwerkzaamheden ten behoeve van de uitvoering 

van het werk, alsmede alle overige werkzaamheden welke naar oordeel van de directie nodig zijn voor het geheel 
bedrijfvaardig opleveren van het werk, moeten zonder nadere verrekening door de zorg van de aannemer worden 
uitgevoerd.

72 De gaten voor het aanbrengen van bevestigingsmiddelen en de gaten voor het doorvoeren van leidingen in metsel- en 
(gewapend) betonwerk moeten zo klein mogelijk worden geboord. Hierbij moet de aannemer alle naar het oordeel van de 
directie noodzakelijke maatregelen nemen om beschadiging van het metsel-, beton en pleisterwerk te voorkomen.

73 Voor het maken van sleuven en sparingen voor leiding en inbouwdozen moet, voor zover mogelijk gebruik worden 
gemaakt van een freesmachine.

26 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 15 71 METINGEN EN BEPROEVINGEN
71 In het bijzijn van en in overleg met de directie moet de aannemer de installaties in hun geheel of zonodig in gedeelten 

beproeven en aan de installaties de nodige metingen verrichten. De metingen aan de beproevingen van de installaties 
dienen mede om vast te stellen of de in het werk gebrachte installaties voldoen aan de eisen van het bestek, voor zover dit 
op het moment van de metingen en beproevingen mogelijk is.
Van de in het werk gebrachte installaties moeten meetrapporten worden gemaakt. Deze rapporten moeten tijdig voor de 
datum van oplevering aan de directie worden aangeboden.
In aanvulling op het gestelde in paragraaf 18 lid 3 van de UAV 2012 moeten onder hulpmiddelen worden begrepen alle 
elektrische of elektronische meetinstrumenten die door de directie voor controle van de installaties nodig worden geacht.
Van deze instrumenten moeten gedateerde ijkrapporten, die minder dan 3 maanden daarvoor zijn opgemaakt, kunnen 
worden getoond. De metingen en beproevingen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het daaromtrent gestelde in de 
desbetreffende besteksdelen.
Wanneer tijdens de uitvoering van de metingen de gemeten waarden afwijken van de te verwachten waarden en de 
oorzaak hiervan, naar het oordeel van het met de uitvoering van de metingen belaste personeel, niet te wijten is aan 
installatiefouten, dient de aannemer de directie onverwijld van deze afwijkingen op de hoogte te stellen.

72 Aan het eind van de onderhoudstermijn moeten de verbindingen en de verbindingsmoffen opnieuw worden gecontroleerd 
op isolatieweerstand. Het testen van de verbindingen, telling, etc. moet geschieden in het bijzijn van de directie.

73 De gehele installatie dient bedrijfsgereed opgeleverd te worden.

26 15 75 KABELBEREKENINGEN
71 De aannemer dient van alle te leggen energiegrondkabels, zowel de te leveren als de ter beschikking gestelde kabels, een 

complete kabelberekening opstellen middels software in Intelec-applicatie en aanleveren in witdruk en pdf-format, waaruit 
blijkt dat de installatie voldoet aan de desbetreffende NEN-norm.

72 Met het leggen van kabels mag niet worden begonnen zolang de kabelberekeningen, te maken volgens artikel 26.15.75 lid 
71 van dit bestek, niet door de directie zijn goedgekeurd.

26 16 BOUWSTOFFEN

26 16 71 ALGEMEEN
71 Bouwstoffen t.b.v. elektrische installaties moeten voldoen aan de eisen vermeld in de normen van de Stichting Nederlands 

Normalisatie Instituut (NEN-normen) e.e.a. volgens artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard.
72 Elektrotechnische bouwstoffen moeten het KEMA-keuringsmerk voeren. De aannemer dient van alle bouwstoffen ter 

goedkeuring technische documentatie aan te leveren waaruit blijkt dat de betreffende bouwstoffen voldoen aan de 
gestelde eisen.

73 Voor zover de te verwerken bouwstoffen en de te bezigen toestellen niet voldoen aan het gestelde in lid 72 van dit artikel, 
moeten de te verwerken bouwstoffen en de te plaatsen toestellen, indien deze in het buitenland zijn vervaardigd, voldoen 
aan het in het land van herkomst geldende voorschriften en keuringseisen en aan de door de directie hieraan te stellen 
eisen.

26 16 72 LAAGSPANNINGSGRONDKABEL
71 Laagspanningsgrondkabel mag uitsluitend zijn:

Buitenmantel:
- Eurobrandklasse conform NEN-EN 13501-6:Cca
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- Euroklasses conform NEN-EN-13501-6 met betrekking tot:
• Rookontwikkeling: d1
• Brandende vallende druppels/deeltjes: d1
• Corrosiviteit/zuurgraad: a1

Wapening/beschermingsleiding:
- Bij Z1O-YMz1Kasmbzh 0,6/1kV, bestaand uit een omvlechting van gegalvaniseerde staaldraden met hieronder 
een aardlitze van vertinde koperdraden; en
- Bij Z1G-YMz1Kasmbzh 0,6/1kV, bestaande uit gegalvaniseerde staaldraden en blanke koperdraden onder 
omwikkeling van gegalvaniseerd staaldraad.

Productkenmerken:
- CE-markering;
- Declaration of Performance (DoP). 

26 16 73 VERBINDINGEN IN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL
71 Verbindingen in laagspanningsgrondkabels moeten worden gemaakt met kunststof moffen met bijbehorende vulmassa, of 

met krimpmoffen. 
72 De bevestiging van de kabeladers aan klemmen in kasten moet geschieden d.m.v. passende perskabelschoenen.

26 16 74 KABELSCHOENEN LAAGSPANNINGSGRONDKABEL
71 Kabelschoenen t.b.v. laagspanningsgrondkabels moeten zijn volgens DIN VDE 0295 met pershuls volgens DIN 46329.

26 16 75 WAARSCHUWINGSBAND LAAGSPANNINGSGRONDKABEL
71 Waarschuwingsband t.b.v. laagspanningsgrondkabels moet zijn kunststof waarschuwingsband, breed 40 mm, dik 0,15 

mm, kleur rood met in zwarte letters het opschrift "LET OP ELEKTRICITEITSKABEL", fabrikaat Coroplast of daarmee 
gelijkwaardig te stellen waarschuwingsband.

26 16 76 KABELZEGELS EN MERKTAPES LAAGSPANNINGSKABEL
71 Kabelzegels t.b.v. laagspanningsgrondkabels moeten zijn kunststof merkstrips, afmeting 70 x 50 x 0,2 mm (L x B x D), 

fabrikaat Electroplast of gelijkwaardig, kleur grijs.
Op de (opdruk) kunststopf merkstrips moet zijn aangegeven:
- De doorsnede in mm² en het aantal kabeladers;
- De letters van de kastenbatterijen of gebouwen waartussen de kabels zich bevinden;
- De bedrijfsspanning;
- Het jaar waarin de kabels zijn gelegd.

26 16 77 MANTELBUIZEN
71 Mantelbuizen t.b.v. (toekomstige) laagspanninggrondkabels moeten worden aangelegd op een diepte van 0,90 m onder 

peil van de bovenliggende verharding.
72 Mantelbuizen t.b.v. (toekomstige) hoogspanningskabels moeten worden aangelegd op een diepte van 1,20 m onder het 

peil van de bovenliggende verharding.
73 Mantelbuizen moeten aan weerszijde 1,00 m uitsteken buiten de verharding, de kantopsluiting en eventuele 

fungeringslaag hierbij inbegrepen.
74 Verbindingen van mantelbuizen die niet in één lengte gelegd kunnen worden, dienen waterdicht uitgevoerd te worden.

28 GAS- EN WATERLEIDING

28 1 GAS- EN WATERLEIDING

28 11 BEGRIPPEN

28 11 01 ALGEMEEN
71 In aanvulling op het bepaalde in 28.11.01 lid 01 van de Standaard maken bevestigingen en beschermbuizen ook 

onderdeel uit van het samenstel voor een leiding.

28 11 03 WATERLEIDINGEN
71 In aanvulling op het bepaalde in 28.11.01 lid 01 van de Standaard wordt verstaan onder appendages ten behoeve van 

waterleidingen:
- Afsluiters
- Straatpotten
- Regelafsluiters
- Terugslagkleppen
- Vacuümstoppen
- Filters
- Drukregelaars
- Doorstroombegrenzers
- Watermeters
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- Warmtemeters
- Magneetkleppen
- Doorvoerhulpstukken
- Verwarmingsbanden
- Naam-, nummer- en symboolplaten
- Veiligheidsafsluiters
- Inlaatcombinaties
- Be-/ontluchters
- Waterslagdempers
- Onderdrukventielen
- Thermostaten

28 12 EISEN EN UITVOERING

28 12 02 WERKZAAMHEDEN WATERLEIDING
71 Met de aanleg van de waterleidingen mag pas worden begonnen zodra de door de waterleidingmaatschappij 

goedgekeurde ontwerptekeningen en berekeningen door de aannemer zijn ingediend bij de directie.
72 Het in het werk brengen van waterleidingen dient te worden uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van een door 

het Wevin erkend installatiebedrijf.
73 Werkzaamheden aan waterleidingen dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig:

- A.V.W.I. alsmede de toelichting hierop;
- De werkbladen drinkwaterinstallaties, uitgave van de Wevin;
- De aansluitvoorwaarden en voorschriften van de waterleidingmaatschappij;

74 Het verwijderen van gedeelten van bestaande waterleidingen dient op zodanige wijze te geschieden dat de 
bedrijfsvaardigheid van het geheel zo min mogelijk wordt verstoord.
In het algemeen mogen delen van waterleidingen pas worden gedemonteerd nadat de vervangende leidingdelen gereed 
zijn.

28 12 71 MANTELBUIZEN
71 Mantelbuizen voor gas- en waterleidingen dienen te worden aangelegd op een diepte van 1,00 m onder het peil van de 

bovenliggende verharding.
72 Mantelbuizen voor gas- en waterleidingen dienen aan weerszijde 1,00 m buiten de verhardingslaag uit te steken, 

kantopsluiting en funderingslaag hierbij inbegrepen.
73 Verbindingen van mantelbuizen welke niet in één lengte gelegd kunnen worden dienen waterdicht te worden uitgevoerd.

28 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

28 13 07 BEPROEVING EN INGEBRUIKSTELLEN WATERLEIDING
71 De aannemer draagt vóór oplevering zorg voor het verkrijgen van de goedkeuring van de waterleidingmaatschappij voor de 

aangelegde waterleidingen.
Hiertoe dient de aannemer metingen te verrichten van het in bedrijf stellen, beproeven en inregelen van de gehele 
waterleidingen.

72 De door de waterleidingmaatschappij ondertekende schriftelijke verklaring van geen bezwaar van de waterleidingen 
overeenkomstig het gestelde in lid 71 bestek dient uiterlijk op de dag voor de oplevering aan de directie te zijn 
overhandigd.

73 Tot het aanbrengen van waterleidingen behoort tevern de controle op waterdichtheid alsmede het beschikbaar stellen van 
alle hiervoor benodigde apparatuur en mankracht.

74 De waterleidingen beproeven op waterdichtheid volgens het gestelde in VEWIN werkblad WB 2.3.

75 De inspectie van de waterleidingen alsmede de controle op het niet aanwezig zijn van verontreinigingen in leidingn en de 
controle op waterdichtheid, geschiedt door de aannemer in bijzijn van de directie en een vertegenwoordiger van de 
waterleidingmaatschappij.

28 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

28 14 01 KEURINGEN VAN LASVERBINDINGEN
01 In verband met het bepaalde in artikel 28.14.01 lid 01 van de Standaard  zal de keuring van lasverbindingen op een niet 

destructieve wijze als volgt plaatsvinden: 
- in PE-leidingen: 100% van de lasverbindingen; de keuring geschiedt door middel van visuele inspectie

28 14 71 ELEKTROLASMOFFEN
71 Voor verbindingen met elektrolasmoffen geldt dat van iedere elektrolasmofverbinding een protocol dient te worden 

opgesteld door middel van een magneetkaartlezer, waarbij de gegevens op een PCMCIA-kaart dient te worden 
opgeslagen.
De laswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een gecertificeerde lasser.
De PCMCIA-kaarten met de daarop opgeslagen informatie dienen aan de directie te worden overhandigd.

34 VERLICHTING
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34 1 VERLICHTING

34 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

34 13 71 VERLICHTINGSINSTALLATIE
71 De constructietekeningen en -berekeningen van de lichtmasten en funderingsconstructie ten behoeve van de lichtmasten 

dienen binnen 2 weken na de opdracht van het werk aan de directie te worden overgelegd.

34 16 BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN
71 De materialen voor lichtmasten dienen tenminste te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 40-3-1.

72 De lichtmasten dienen te worden berekend volgens het gestelde in NEN-EN 40-3-3.

73 De afmetingen en toleranties van de lichtmasten dienen te voldoen aan het gestelde in NEN-EN 40-2.

74 Aluminium lichtmasten dienen te worden geconstrueerd volgens het gestelde in NEN-EN 40-6.

75 Stalen lichtmasten dienen te worden geconstrueerd volgens het gestelde in NEN-EN 40-5.

76 Stalen lichtmasten dienen te worden behandeld volgens het gestelde in NEN-EN-ISO 1461. De dikte van de zinklaag dient 
tenminste 65 micrometer te bedragen.

77 Het coaten van aluminium onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-3.
De coating dient te bestaan uit een tweecomponenten primer surfacer op polyurethaanbasis met een laagdikte van 50 
micrometer en een tweecomponenten glanslak (finish) op polyurethaanbasis met een laagdikte van 30 micrometer.

78 Het coaten van stalen onderdelen dient te geschieden volgens NEN-EN 1090-2.
De coating dient te bestaan uit een tweecomponenten primer surfacer op polyurethaanbasis met een laagdikte van 50 
micrometer en een tweecomponenten glanslak (finish) op polyurethaanbasis met een laagdikte van 30 micrometer.

79 Lichtmasten dienen aan de onderzijde tot 0,30 m boven maaiveld zowel in- als uitwendig te worden voorzien van een 
grondstukbehandeling. Beschadigingen dienen direct te worden hersteld.

34 16 71 VERLICHTINGSARMATUREN
71 Verlichtingsarmaturen dienen te zijn voorzien van een CE-markering.

72 Verlichtingsarmaturen en bijbehorende afschermingen dienen van alle verontreinigingen (stof, houtwol, etc.) te worden 
ontdaan.

41 FUNDERINGSCONSTRUCTIES

41 0 FUNDERINGSCONSTRUCTIES, ALGEMEEN

41 03 INFORMATIE-OVERDRACHT (FUNDERINGSCONSTRUCTIES, ALGEMEEN)

41 03 02 WERKPLAN FUNDERINGSWERKZAAMHEDEN
03 Bij het opstellen van het werkplan rekening houden met de 'NVAF-richtlijn veilig hijsen bij funderingswerkzaamheden', 

uitgave Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken, laatste versie zoals deze op de datum van aanbesteding 
is gepubliceerd op www.nvaf.nl.
Voor de handeling en het aanbrengen van vooraf gecoat materiaal dient de aannemer specifiek in het plan op te nemen 
hoe schade aan de coating voorkomen wordt.

Voor funderingswerk uitgevoerd vanaf het water, werken conform 'NVAF-richtlijn veilig hijsen bij 
funderingswerkzaamheden'. In het werkplan dienen de voor het project relevante stukken uit deze richtlijn te zijn 
opgenomen en project specifiek behandeld te worden

41 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

41 05 01 TRILLINGSHINDER
01 De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met

inbegrip van hulpwerken aanvangen, een prognose van de te verwachten trillingen
overleggen aan de directie.
De berekening moet worden uitgevoerd volgens de methode(s) als beschreven
conform SBR Trillingsrichtlijn A: Schade aan bouwwerken:2017 en dient te worden
uitgevoerd door een instantie die in het bezit is van een procescertificaat BRL 5023.
In geval van verwachte problemen moet de aannemer controlemetingen uitvoeren.
Deze moeten plaatsvinden aan de belendende panden en in overleg met en ter
goedkeuring van de directie en/of eigenaren van de panden en/of de daartoe
aangewezen overheidsinstanties.
Bestekspostnummer:genoemd onder 162 en 163 
Berekening: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Meting: continu
Berekeningsmethode: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Controlemethode: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017

www.nvaf.nl
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Locatie meting: t.p.v. kantoren aan de Bevesierweg, steigers 1 en 2&3, oeverbescherming
Aantal metingen: conform SBR Trillingsrichtlijn A en B:2017 en het door de
aannemer opgestelde meetplan
Duur van de meting: conform SBR Trillingsrichtlijn A en B:2017 en het door de
aannemer opgestelde meetplan

41 05 02 GELUIDSHINDER
01 Als hoogst toelaatbare geluidsbelasting door funderingswerkzaamheden, behoudens heien, geldt tijdens de gehele duur 

van de werkzaamheden een dB(A) gemeten op gevels van woningen conform art. 7.17 lid 2 van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving:

Dagwaarde Maximale blootstellingsduur
<= 60 dB(A) onbeperkt
> 60 dB(A) 50 dagen
> 65 dB(A) 30 dagen
> 70 dB(A) 15 dagen
> 75 dB(A) 5 dagen
> 80 dB(A) 0 dagen

Bij overschrijding van bovenstaande dagwaarden en blootstellingsduren, of de dagwaarden en blootstellingsduren als 
genoemd in de stukken conform lid 03, is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde 
vergunningen en/of ontheffingen.

De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met inbegrip van hulpwerken aanvangen, 
een prognose van de te verwachten geluidsbelasting op de gevel overleggen aan de directie.

02 Als hoogst toelaatbare geluidsbelasting door heien geldt een Leq = 87 dB(A) 
op 15 m afstand. Een verzwaarde eis van Leq = 82 dB(A) op 15 m afstand geldt voor geluidsgevoelige objecten zoals 
ziekenhuizen en scholen.
Bestekspostnummer: genoemd onder 162 en 163
Berekening: conform Circulaire Bouwlawaai
Meting: continue
Methode: conform Circulaire Bouwlawaai
Niveau: conform Circulaire Bouwlawaai
Locatie meting: t.p.v. kantoren aan de Bevesierweg
Aantal metingen: conform Circulaire Bouwlawaai en het door de aannemer opgestelde meetplan
Duur van de meting: conform Circulaire Bouwlawaai en het door de aannemer opgestelde meetplan

03 In het geval er middels een APV of andere decentraal geregelde verordening afwijkende normen wat betreft geluidshinder 
gelden, dan zijn deze leidend ten opzichte van de normen conform Besluit bouwwerken leefomgeving en vervallen de in lid 
01 genoemde normen.

41 05 03 DEFORMATIE (HINDER)
01 De aannemer moet uiterlijk 14 dagen, voordat de funderingswerkzaamheden met inbegrip van hulpwerken aanvangen, 

een prognose van de te verwachten deformaties overleggen aan de directie. De berekening moet worden uitgevoerd 
volgens de methode ..
De aannemer moet in geval van verwachte problemen controlemetingen uitvoeren. Dit moet plaats vinden aan de 
belendende panden en in overleg met en ter goedkeuring van de directie en/of eigenaren van de panden en/of de daartoe 
aangewezen overheidsinstanties. 
Bestekspostnummer: genoemd onder 162 en 163 
Berekening: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Meting: nulmeting, herhalingsmetingen en eindmeting
Berekeningsmethode: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Controlemethode: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Locatie meting: t.p.v. kantoren aan de Bevesierweg, steigers 1 en 2&3, oeverbescherming
Aantal metingen: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017
Duur van de meting: conform SBR Trillingsrichtlijn A:2017

02 De nauwkeurigheid van de deformatiemetingen bedraagt 5 mm.

03 Als toelaatbare deformaties gelden voor gebouwen:
- SBR Trillingsrichtlijn A:2017 "Schade aan gebouwen' maximaal genoemde grenswaarden

42 BETONCONSTRUCTIES

42 2 VOORAF VERVAARDIGDE BETONELEMENTEN

42 22 EISEN EN UITVOERING

42 22 01 VERVAARDIGEN VAN BETONELEMENTEN
04 In afwijking van NEN-EN 13670, bijlage G, tabel G.10.8; Nr. b wordt de toelaatbare afwijking voor ^1 en ^2 vastgesteld op -

0mm en +25mm.
De toelaatbare afwijking voor ^x en ^y wordt vastgesteld op +/- 5mm.



RAW0083-159431

08-06-2026

Bladnr. 106 van 111Rijksvastgoedbedrijf                                                                         Besteknummer 32397.01
Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens      d.d. 2026-04-03
Den Helder

HFD  PAR  ART LID

42 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

42 23 02 FABRICAGEPLAATS PREFAB BETON
01 De aannemer dient tijdig de directie in te lichten indien een aanvang wordt gemaakt met het vervaardigen van prefab 

onderdelen elders. De fabriek en/of werkplaats waar deze werkzaamheden plaatsvinden dienen te allen tijde toegankelijk 
te zijn voor de directie.
Beroepen op fabrieksgeheimen en/of andere rechten zullen niet worden geaccepteerd.

43 STAALCONSTRUCTIES

43 1 STAALCONSTRUCTIES

43 12 EISEN EN UITVOERING

43 12 01 LASVERBINDINGEN
01 Alle lasverbindingen in staalconstructies, die niet meer van binnen toegankelijk zijn, luchtdicht uitvoeren.

02 Bij de controle van de in lid 01 bedoelde lasverbindingen mag de aan het begin van de beproeving aangebrachte 
beproevingsdruk van 0,02 MPa gedurende ten minste één uur niet afnemen.

43 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

43 15 02 ONTWERPWERKZAAMHEDEN
71 De staalconstructies zodanig ontwerpen dat er geen (hemel)water op kan blijven staan of vuil zich kan ophopen.

43 7 Deelhoofdstuk 43.7

43 72 EISEN EN UITVOERING KATHODISCHE BESCHERMING

43 72 71 LASVERBINDINGEN BUISPALEN
71 Na het schoonmaken van de buispaalwand ten behoeve van het laswerk dienen de desbetreffende lassen binnen 4 uur te 

zijn aangebracht.

43 72 72 BEHANDELING INSERTS
71 De gehele stalen insert en de beugels van de anode dienen voorafgaand aan de gieting ontroest te worden door middel 

van stralen Sa 2,5 volgens de norm ISO 8501-1:2007.
72 Gestraalde inserts na het stralen tot aan de gieting geconditioneerd opslaan ter voorkoming van roestvorming.

73 De Insert, voordat deze in de mal geplaatst wordt, voorverwarmen zodanig dat op het moment van gieten de insert 
ontdaan is van vocht.

43 73 INFORMATIE-OVERDRACHT KATHODISCHE BESCHERMING

43 73 71 CERTIFICAAT ELECTRODEN
71 Voor aanvang van de laswerkzaamheden dient de aannemer een certificaat ter goedkeuring aan de directie te hebben 

verstrekt waaruit blijkt dat de elektroden voor toepassing in dit werk geschikt zijn.

43 73 72 GEDETAILLEERD WERKPLAN LEVERANTIE ANODEN
71 Voor aanvang van de productie van anoden dient de aannemer een plan voor leverantie van anoden in. Dit plan wordt 

aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26  lid 6  van de UAV 2012. Naast het vermelde in 
paragraaf 26  lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens bevatten:
a. Wijze van gieten van de anoden en de daarvoor benodigde temperaturen;
b. Wijze van koelen van de gietstukken;
c. Wijze van vervaardigen van de anodestaaf;
d. Wijze van opslaan en vervoeren van de anoden;
e. Wijze van handelen bij storingen tijdens de fabricage;
f. Wijze van overbruggen van langdurige storingen tijdens de fabricage, in het bijzonder tot het 
aanbrengen van de anoden;
g. Wijze van controleren van de afmetingen, chemische samenstelling en gewicht van de anoden en anode-inserts 
gedurende het fabricageproces

43 73 73 GEDETAILLEERD WERKPLAN AANBRENGEN ANODEN
71 Voor aanvang van het aanbrengen anoden dient de aannemer een plan voor aanbrengen van anoden in. Dit plan wordt 

aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in 
paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens bevatten:
a. Wijze van overslaan en opslag van de anoden op het werkterrein;
b. Wijze van handelen bij langdurige storingen tijdens de uitvoering;
c. Wijze van aanbrengen van de bevestigingsschoenen en anoden;
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d. Aantal werknemers en werkverdeling;
e. Wijze van controleren van de aangebrachte lassen. 

43 73 74 KEURINGSRAPPORT ANODEN
71 Voor aanvang van het aanbrengen van anoden dient de aannemer een keuringsrapport ter goedkeuring aan de directie te 

hebben verstrekt. Het keuringsrapport dient de volgende onderdelen te bevatten:
a. Volgnummer anode; 
b. Type anode; 
c. Visuele inspectie van iedere anode met afmetingen van eventuele scheuren;
d. Maatvoering en gewicht van iedere anode;
e. Analyseresultaten van iedere gieting (batch) met het percentage van alle elementen;
f. Capaciteitsmeting van iedere anode. 

De aannemer dient het keuringsrapport door hem geparafeerd en gedateerd digitaal in PDF-formaat aan de directie te 
hebben verstrekt voordat de anoden worden verwerkt.

43 74 RISICOVERDELING EN GARANTIES KATHODISCHE BESCHERMING

43 74 71 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN ANODEN
71 De volgende eisen voor fysiche eigenschappen van anoden worden aangehouden: 

a. Het oppervlak van de anode moet vrij zijn van slakinsluitingen of gietresten;
b. Oppervlaktescheuren mogen niet dieper doordringen dan tot 10 % van de dikte van de anode;
c. Oppervlaktescheuren tot 0,5 mm breed mogen niet langer zijn dan 200 mm;
d. Oppervlaktescheuren tot 1 mm breed mogen niet langer zijn dan 100 mm;
e. Oppervlaktescheuren tot 5 mm breed mogen niet langer zijn dan 50 mm;
f. Per anode mogen niet meer dan 2 oppervlaktescheuren met een lengte tussen 50 mm en 200 mm 
voorkomen;
g. Oppervlaktescheuren mogen zich over niet meer dan 2 zijden van de anode uitstrekken;
h. Verdiepingen in het oppervlak van de anode mogen niet meer dan 10% van de nominale dikte van de anode 
bedragen, gemeten van de bovenste hoek tot de bodem van de verdieping;
i. Kromming in de anode mag niet meer dan 10 mm bedragen, gemeten over een rechte lijn verbonden 
met de kopzijden van de anode;
j. De strippen die uit de anoden steken moeten vlak in lijn zijn.

72 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

43 74 72 MAATVOERING EN GEWICHT ANODEN
71 De volgende maximale toleranties in maatvoering en gewicht van de anoden worden aangehouden:

a.Breedte : ± 5 %
a.Lengte : ± 2,5%
a.Insertdiepte : ± 10 %
a.Insertlengte : ± 3 % van de nominale lengte
a.Insertpositie : ± 3 mm
a.Anodegewicht : stuksgewicht volgens tekening ± 3 %
a.Totaal contract gewicht : - 0 %, + 2 % van het nominale netto-gewicht. 

72 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

43 74 73 CHEMISCHE SAMENSTELLING ANODEN
71 De puurheid van het basisaluminium (Al) moet 99,85% zijn.

72 Het aluminium van het gerede product dient aan de volgende specificaties te voldoen:
- ijzer (Fe) max. 0,10%
- silicium (Si) max. 0,10%
- zink (Zn) min. 2,00% - max. 5,00%
- titanium (Ti) min. 0,01% - max. 0,05%
- indium (In) min. 0,015% - max. 0,05%
- mangaan (Mn) max 0,10%
- koper (Cu) max. 0,005%
- nikkel (Ni) max. 0,02%
- lood (Pb) max. 0,01%
- tin (Sn) max. 0,02%
- bismut (Bi) max. 0,02%  
- magnesium (Mg) max. 0,01%
- rest  per element: max. 0,02%
- overig Aluminium
- Potentiaal nominaal -1100 mV t.o.v. Ag/AgCl

73 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

43 74 74 CAPACITEIT ANODEN
71 De capaciteit van het aluminium van het gerede product dient minimaal te voldoen aan 2500 Ah/kg (volgens de norm DNV: 

Rp B 401 1993).
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De capaciteit dient aangetoond te worden door een duurtest volgens de DNV: Rp B 401 1993. De opstelling en de 
procedure van de duurtest dient vooraf met de directie te worden besproken.
De kosten van de capaciteitstest zijn voor rekening van de aannemer. 

72 Anoden die niet aan de eisen voldoen worden afgekeurd.

43 74 75 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN INSERTS
71 Inserts mogen na het buigen of zetten van de insert geen (haar)scheurtjes vertonen.

43 74 76 SCHOONMAKEN WANDEN 
71 De mate van aantasting en aangroei van de schoon te maken wanden geeft geen recht op verrekening.

43 75 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN KATHODISCHE BESCHERMING

43 75 71 KEURING ANODEN
71 Chemische analyse:

Van elke gieting (batch) dient de chemische samenstelling te worden bepaald door middel van de Optische Emissie 
Spectrometrie (OES) (U) of door middel van de ICP-AAS (Inductive Coupled Plasma-Atoms Absorption Spectroscopie). 
Het percentage van de samenstelling zal worden bepaald uit het gemiddelde van 3 testen per batch volgens de OES-U 
methode of uit 1 test per batch volgens de ICP-AAS methode.

Indien de chemische analysen bepaald worden door middel van uitsluitend de Optische Emissie  Spectrometrie (OES) (U), 
moet op aanwijzing van de directie op 1 % van alle gietingen een nat chemische analyse worden uitgevoerd op alle in 
artikel 43.06.02 lid 03 genoemde elementen. Deze nat chemische analyse dient uitgevoerd te worden volgens de 
A.S.T.M.E-34 met behulp van ICP-AAS (Inductive coupled Plasma-Atoms Absorption Spectroscopie) techniek. Silicium 
mag hierbij ook gravimetrisch worden bepaald. De resultaten hiervan moeten samen met die van de OES-U methode uit 
dezelfde gieting (batch) worden aangeboden. 

De testprocedures dienen in overeenstemming te zijn met DNV-RP-B401. Bij aanvang van het werk dienen de inspecties 
en testen in aanwezigheid van de directie uitgevoerd te worden. De aannemer dient de directie tijdig op de hoogte te 
stellen van het tijdstip van keuren en testen.

Wanneer  de chemische analyses niet in het eigen laboratorium van de gieterij worden uitgevoerd, zal in overleg met de 
directe een keuringsinstantie worden bepaald.

72 Indien aanvullende testen door de directie benodigd worden geacht om de resultaten van de onder lid 71 van dit bestek 
vermelde testen te verifiëren, wordt door de directie bepaald door middel van welke testen dit zal geschieden. De kosten 
voor de aanvullende testen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

73 Elektrische potentiaalmeting:
Gesloten circuit potentiaalmetingen worden in zeewater uitgevoerd met een Ag/AgCl meetelektrode.
De minimum gesloten circuit potentiaal moet -1050 mV met ± 15 mV tolerantie zijn.

43 76 BOUWSTOFFEN KATHODISCHE BESCHERMING

43 76 71 ANODEN
71 Anoden leveren overeenkomstig DNV-RP-B401.

72 Iedere anode dient te worden gecodeerd met het gietnummer. Deze codering dient aangebracht te zijn met slagletters met 
een minimale hoogte van 10 mm. De gietnummers moeten bij iedere anode worden aangebracht op de stalen insert en op 
het aluminium.
De exacte plaats van de nummers dient in overleg met de directie voorafgaand aan de levering bepaald te worden.

73 Iedere anode moet worden voorzien van de volgende markeringen:
a. Opdrachtgevernummer;
b. Type aanduiding; 
c. Gietnummer;
d. Inspectienummer. 

43 76 72 INSERTS
71 De inserts moeten lasbare stalen inserts zijn, overeenkomstig S235JR

72 De gehele stalen insert en de beugels van de anode dient voorafgaand aan de gieting ontroest te worden door middel van 
stralen Sa 2,5 volgens de norm ISO 8507-1:1988.

73 De aannemer dient de gestraalde inserts tot aan de gieting geconditioneerd op te slaan ter voorkoming van roestvorming 
aan de inserts.

74 Voordat de insert in de gietmal geplaatst wordt dient deze voorverwarmd te worden, zodanig dat op het moment van gieten 
de insert ontdaan is van vocht.

56 CONSERVERINGSWERKEN

56 2 CONSERVERINGSWERKEN, STAAL

56 22 EISEN EN UITVOERING
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56 22 01 VOORBEHANDELEN VAN EEN STALEN ONDERGROND, NIEUWBOUW
01 De reinheid als bedoeld in artikel 56.22.01 lid 01 van de Standaard bedraagt Sa 2½.

02 In aanvulling op artikel 56.22.01 lid 02 van de Standaard dient het ruwheidsprofiel na het stralen overeen te komen met dat 
wat door de betreffende leverancier is voorgeschreven. De ruwheid zal worden bepaald en gespecificeerd overeenkomstig 
NEN-EN-ISO 8503-1 of NEN-EN-ISO 8503-5.
Roest- en brandplekken van het lassen en snijden stralen tot een reinheid van Sa 2½ volgens NEN-EN-ISO 8501-1.
Als stralen niet is toegestaan deze plekken mechanisch verwijderen tot een reinheidsgraad St. 3 overeenkomstig NEN-EN-
ISO 8501-1.

05 Voor het thermisch verzinken van stalen onderdelen zijn van toepassing NEN-EN-ISO 1461, NEN-EN-ISO 14731 en NEN 
5254 voor duplexsystemen. In afwijking op de norm NEN-EN-ISO 1461, of enig andere norm, wordt gesteld dat 
onverzinkte plekken niet zijn toegestaan en derhalve niet worden geaccepteerd. Thermisch verzinkte oppervlakken dienen 
vrij te zijn van scherpe punten en/of dikke oneffenheden. Zinkassen en schuimresten van flux moeten zijn verwijderd.

56 22 04 VOORBEHANDELEN EN BIJWERKEN VAN EEN THERMISCH VERZINKT STALEN ONDERGROND NA TRANSPORT 
EN/OF MONTAGE

04 In afwijking van artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard dienen beschadigde verzinkte delen die worden geconserveerd 
als volgt te worden hersteld: 
- mechanisch voorbewerken tot een reinheidsgraad PSt3 volgens ISO 8501-2; 
- overgangen en/of randen tussen de zinklaag en de beschadiging vloeiend uitschuren; 
- de kale delen voorzien van een laag oppervlakte tolerante aluminium epoxy mastic coating met een nominale 
dikte van 100 micrometer; 
- overige delen licht aanstralen en het geheel voorzien van het conserveringssysteem.

05 In afwijking van artikel 56.22.04 lid 04 van de Standaard dienen beschadigde verzinkte delen die niet worden 
geconserveerd dienen als volgt te worden hersteld: 
- mechanisch voorbewerken tot een reinheidsgraad PSt3 volgens ISO 8501-2; 
- overgangen en/of randen tussen de zinklaag en de beschadiging vloeiend uitschuren; 
- de kale delen voorzien van een reparatie zink coating met een zinkstofpercentage van ten minste 

                  95% in gewicht en met een overlap van ten minste 20 mm over de intacte thermische zinklaag; 
- dikte van de reparatie zinklaag dient nominaal ten minste 100 micrometer te bedragen; 
- het gebruik van branders en zink/aluminium (soldeer)staven is toegestaan; 
- de dikte van de reparatie dient te voldoen aan de minimumeisen van NEN-EN-ISO 1461. 

06 Het gebruik van spuitbussen met zink- of aluminiumcoating ten behoeve van het repareren van de zinklaag is niet 
toegestaan.

56 22 05 ONTROESTEN VAN EEN EERDER GESCHILDERDE STALEN ONDERGROND
01 In afwijking van artikel 56.22.05 lid 01 van de Standaard de bestaande conservering volledig verwijderen door hydrojetten 

(Ultra pressure waterjetting) met een druk van minimaal 2100 bar tot een reinheid van WJ1-L overeenkomstig NACE No 5 / 
SSPC SP-12.

03 In afwijking van artikel 56.22.05 lid 03 van de Standaard dient de reinheidsgraad na handmatig ontroesten te voldoen aan 
P St. 3 overeenkomstig NEN-EN-ISO 8501-2.

04 In aanvulling op artikel 56.22.05 lid 04 van de Standaard dient de hechting van de onderliggende coating minimaal 3 MPa 
te zijn overeenkomstig NEN-EN-ISO 4624 of maximaal klasse 0-1 overeenkomstig NEN-EN-ISO 2409.

56 22 06 ONTROESTEN VAN EEN EERDER GESCHILDERDE THERMISCH VERZINKTE STALEN ONDERGROND
01 In aanvulling op artikel 56.22.06 lid 01 van de Standaard mogen de aanwezige corrosieproducten alleen via mechanische 

weg worden verwijderd: kleine oppervlakken met schuurpapier of op een boormachine gemonteerde borstel bestaande uit 
non-woven nylon,  inerte (niet metallische) borstels of pads.
Bij grote oppervlakken dienen de zinkcorrosieproducten door middel van licht en egaal aanstralen met een fijn (maximale 
korrelgrootte 0,5 mm), niet metalliek straalmiddel (bijvoorbeeld smeltslak) te worden verwijderd.

56 22 10 AANBRENGEN VERFLAGEN OP STALEN  EN OP THERMISCH VERZINKT STALEN ONDERGROND
05 In afwijking op artikel 56.22.10 lid 05 van de Standaard alle in water oplosbare zouten, zoals chloriden en sulfaten, 

verwijderen tot een maximale concentratie van 25 mg/m2 overeenkomstig NEN-EN-ISO 8501-6 en NEN-EN-ISO 8502-9.
08 In aanvulling op artikel 56.22.10 lid 08 van de Standaard geldt dat geen gebreken zijn toegestaan als bedoeld in NEN-EN-

ISO 4628-1 t/m 10.
09 In afwijking van artikel 56.22.10 lid 09 van de Standaard dient de hechting meer te zijn dan 5 MPa overeenkomstig NEN-

ISO 4624 (de pull-off test).
12 De versnelde veroudering volgens NEN-ISO 20340 bedraagt minimaal 4200 uur.

13 Voor zover UV-resistentie is vereist mag de afname van de glans op basis van een UV-Condense test overeenkomstig 
ASTM D4587-05 gedurende een periode van 1000 uur niet meer zijn dan 50%.

56 22 12 EISEN AAN DE DROGE VERFLAAGDIKTE
01 De voorgeschreven droge laagdikte, als genoemd in artikel 56.22.12 lid 01 van de Standaard, moet overeenkomen met 

NEN-ISO 19840. De correctiewaarden voor ruwheid zijn alleen van toepassing indien vooraf overeengekomen.
02 In aanvulling op artikel 56.22.12 lid 02 van de Standaard mag maximaal 20% van de metingen onder de nominale 

laagdikte liggen. De maximale laagdikte dient te worden afgestemd met de aanbevelingen van de producent.
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56 22 13 KEURINGEN, UITGEVOERD DOOR DE AANNEMER
01 Keuringen dienen namens de aannemer te worden uitgevoerd door:

- een NACE gecertificeerde coating inspecteur level 2 of level 3 of;
- een FROSIO-gecertificeerde coating inspecteur level II of level III.

56 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

56 23 02 KLEUREN
01 In aanvulling op artikel 56.23.02 lid 01 van de Standaard worden de volgende kleuren toegepast:

- verkeerszwart: RAL 9017
- verkeerswit: RAL 9016
- geel: RAL 1023
- grijs: RAL 7001

56 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

56 24 04 GARANTIE CONSERVERINGSWERKEN
01 De aannemer garandeert gedurende drie jaar na de oplevering van het werk de aangebrachte conservering. De garantie 

als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 kan door de opdrachtgever worden ingeroepen, indien de volgens het 
bestek aangebrachte conserveringssystemen niet voldoen aan één of meer eisen als genoemd in artikel 56.22.10 lid 08 en 
lid 09 van dit bestek.

56 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

56 25 07 NARICHTEN STAALCONSTRUCTIES
01 Staalconstructies die na het thermisch verzinken zijn vervormd narichten.

56 25 08 CONSERVERINGSGEREED MAKEN
01 Voorafgaand aan het voorbehandelen het oppervlak conserveringsgereed maken.

02 Vlakken die niet mogen worden gestraald voldoende afschermen.

56 25 09 REGISTRATIE VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN
01 Bij nieuwbouw tijdens de conserveringswerkzaamheden de relatieve vochtigheid en temperatuur continu meten en 

registreren.
02 Bij onderhoud tijdens de conserveringswerkzaamheden de relatieve vochtigheid en temperatuur minimaal drie keer per 

dag meten en registreren.
03 De registraties als bedoeld in lid 01 en 02 zijn aangewezen als registratiepunten conform artikel 01.13.05 lid 01 sub e van 

de Standaard.

56 26 BOUWSTOFFEN

56 26 04 EISEN AAN DE SAMENSTELLING
01 Glasvezelversterkte polyester of epoxy coating dient styreenvrij te zijn.

56 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

56 27 01 COATING KWALITEIT METINGEN
01 De aannemer keurt of laat namens hem het eindresultaat keuren met behulp van coating kwaliteit metingen volgens NEN-

EN-ISO 16773-2 (E.I.S.-metingen), waarbij de resultaten zorgvuldig worden geanalyseerd en gefit overeenkomstig de 
Most Probable Equivalent Circuit (MPEC) methode (W.M. Bos, Prediction of coating durability, Early detection using 
electrochemical methods, pagina 42, PhD thesis TU Delft 2008).

02 De conservering moet voldoende uitgehard zijn voordat de metingen worden uitgevoerd.

03 Het aantal metingen over de constructie wordt bepaald door - NEN-ISO 19840 Tabel 1. 
De metingen worden over de constructie verdeeld:
- over alle gecoate delen;
- boven water, splash zone en net onder water;
- kritische delen zoals lassen en bijgewerkte plekken.
Op de revisie tekeningen aangeven waar de metingen zijn uitgevoerd.

04 Na interpretatie van de ruwe data geldt het volgende criterium:
Coatingweerstand Rc > 10e8 ohm*cm2 [EC] overeenkomend met een Barrière Index [BI] > 67% BI [CQM].

05 Er mag geen sprake zijn van corrosie of permeabiliteit.

06 Keuringen zijn aangemerkt als bijwoonpunt volgens artikel 01.13.05 lid 01 sub d van de Standaard.
Registraties zijn aangemerkt als registratiepunt volgens artikel 01.13.05 lid 01 sub e van de Standaard.

07 Naast de gegevens uit hoofdstuk 10 van NEN-EN-ISO 16773-2 moeten alle gemeten waarden in een export bestand 
worden aangeleverd. 

Het gaat hierbij om:
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- |Z| bij elke frequentie, gemeten in ohm.cm2
- Phi bij elke prequentie, gemeten in graden

De meetdata dient als .csv bestand aangeleverd te worden.

Tevens dienen, na interpretatie van de ruwe data (fitten), de volgende gegevens per meting te worden aangeleverd:

- Delta OCP [mV]
- Rc [ohm.cm2]
- Y0 [sn/ohm]
- n-waarde [-]
- Corrosie [aanwezig ja/nee]
- Permeabiliteit [aanwezig ja/nee]

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 0 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN, ALGEMEEN

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 04 71 ALGEMEEN
71 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan 

per geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

72 MEUBILAIR

72 1 MEUBILAIR

72 16 BOUWSTOFFEN

72 16 01 VERF
71 Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van het werkterrein te verwerken.
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Behoort bij: 32397.01 

Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens Den Helder 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 32397.01 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: 32397.01 

Drijvende infrastructuur tussen steiger 1 en 2 Fort Harssens Den Helder

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 Voorbereidende werkzaamheden

12 Ontwerpwerkzaamheden

121 Funderingsconstructies

121010 Maken van berekeningen t.b.v. geluidshinder. EUR N

121020 Maken van berekeningen t.b.v. trillingshinder. EUR N

121030 Maken van deformatie-berekeningen. EUR N

122 Berekeningen en tekeningen

122010 Maken berekeningen en tekeningen: KMJC EUR N

122020 Maken berekeningen en tekeningen: CZSK en KNRM EUR N

13 Metingen

131 Funderingsconstructies

131010 Uitvoeren geluidsmetingen. EUR N

131020 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N

131030 Uitvoeren deformatiemetingen. EUR N

132 Waterbodem

132010 Uitvoeren metingen waterbodem (inpeilen). EUR N

132020 Uitvoeren metingen waterbodem (uitpeilen). EUR N

14 Voor- en eindopname

140010 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten
(vooropname).

EUR N

140020 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten
(eindopname).

EUR N

16 Sloop- en demontagewerk

161 Voorbereidende werkzaamheden

1610 Loskoppelen kabels en leidingen

161010 Loskoppelen energiekabels. EUR N

161020 Loskoppelen waterleiding. EUR N

162 Verwijderen palen

162010 Verwijderen stalen paal (varierend van ø400 tot ø550mm,
paallengte 20-25m)

st 63,00 V

162020 Verwijderen stalen paal (varierend van ø400 tot ø550mm,
paallengte 25-30m)

st 15,00 V

162050 Verwijderen anoden. st 28,00 V

162060 Verwijderen anoden. st 30,00 V

162070 Verwijderen anoden. st 30,00 V

163 Verwijderen loopbruggen

1631 Loopbrug t.p.v. Bevesierweg

163110 Verwijderen loopbrug. st 1,00 V

1632 Loopbrug t.p.v. steiger 1 en steiger 2/3

163210 Verwijderen houten loopbruggen. st 2,00 V

163220 Verwijderen stalen bordes. st 2,00 V

164 Verwijderen drijvende steigers

1642 Drijvende steiger - kunststof

164210 Verwijderen drijvende steiger, kunststof (vingerpieren, lengte ca.
10-13m).

m 82,00 V

1643 Drijvende steiger - hout
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164310 Verwijderen drijvende steiger, hout (hoofdsteigers en -pieren,
breedte ca. 1,50-2,50m).

m 608,00 V

164320 Verwijderen drijvende steiger, hout (vingerpieren, lengte ca. 5,4-
6,3m).

m 154,00 V

164330 Verwijderen drijvende steiger, hout (vingerpier, ca. 11x1,20m). st 1,00 V

164340 Verwijderen drijvende steiger, hout (steiger tpv loopbrug naast
steiger 1, ca. 26x2,00/3,90m).

st 1,00 V

164350 Verwijderen drijvende steiger, hout (tanksteiger, ca. 15x1,90m). st 1,00 V

164360 Verwijderen drijvende steiger, hout (steiger t.p.v. loopbrug naast
steiger 2&3, 12x2,00/3,90m).

st 1,00 V

1644 Drijvende steiger - beton

164410 Verwijderen drijvende steiger, beton (calamiteiten- steiger
22,5x1,90m).

st 1,00 V

169 Diversen

1691 Tankssteiger

169110 Verwijderen tankpistoolhouder en kist. EUR N

169130 Verwijderen vuilwaterpomp. st 1,00 V

1692 Boothuis

169210 Verplaatsen drijvende objecten (boothuis naar tijdelijke locatie) st 1,00 V

169220 Verplaatsen drijvende objecten (boothuis naar definitieve
locatie)

st 1,00 V

1693 Doorvoerbuizen

169310 Verwijderen doorvoerbuizen. st 6,00 V

2 Baggerwerk

201 Baggeren haven

210010 Ontgraven baggerspecie. m3 9.810,00 V

210020 Vervoeren baggerspecie. m3 9.810,00 V

3 Funderingswerk

301 Leveren palen

301010 Leveren stalen paal (ø620x16mm, lang 21,00m) st 76,00 V

301020 Leveren stalen paal (ø670x20mm, lang 23,00m) st 3,00 V

301030 Leveren stalen paal (ø670x22mm, lang 23,00m) st 5,00 V

302 Bewerken palen

302010 Aanbrengen hijsgaten. st 84,00 V

302050 Aanbrengen haalpennen aan paal. st 2,00 V

303 Conserveren palen

303010 Aanbrengen conservering op paal (ø620x16mm) st 76,00 V

303020 Aanbrengen conservering op paal (ø670x20mm) st 3,00 V

303030 Aanbrengen conservering op paal (ø670x22mm) st 5,00 V

304 Aanbrengen palen

304010 Aanbrengen stalen paal (ø620x16mm, lang 21,00m) st 76,00 V

304020 Aanbrengen stalen paal (ø670x20mm, lang 23,00m) st 3,00 V

304030 Aanbrengen stalen paal (ø670x22mm, lang 23,00m) st 5,00 V

306 Afwerken palen

3061 Buispaalcovers

306110 Aanbrengen afdekking op paal (ø620) st 76,00 V

306120 Aanbrengen afdekking op paal (ø670) st 8,00 V

3067 Kathodische bescherming

306710 Leveren anoden. st 84,00 V
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306720 Aanbrengen voetplaten. st 168,00 V

306750 Aanbrengen anoden. st 84,00 V

306780 0-meting kathodische bescherming EUR N

307 Paalbeugels

3071 Hoofdsteigers en -pieren KMJC

307110 Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, intern met klem). st 13,00 V

307120 Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met scharnier). st 10,00 V

307130 Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met  klem). st 1,00 V

3072 Steiger Urania en tanksteiger

307210 Aanbrengen paalbeugel (ø670mm, intern met klem, steiger
Urania).

st 1,00 V

307220 Aanbrengen paalbeugel (ø670mm, extern met scharnier, steiger
Urania).

st 1,00 V

307230 Aanbrengen paalbeugel (ø670mm, extern met klem, steiger
Urania).

st 1,00 V

307240 Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met scharnier,
tanksteiger).

st 1,00 V

3073 Vingerpieren KMJC

307310 Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met scharnier,
vingerpieren breed 0,70 mm).

st 10,00 V

307320 Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met scharnier,
vingerpieren breed 0,90 mm).

st 23,00 V

3074 Hoofdsteigers en -pieren CZSK

307410 Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, intern met klem). st 5,00 V

307420 Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met scharnier). st 5,00 V

307430 Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met klem). st 3,00 V

3075 Hoeksteiger CZSK

307510 Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met klem). st 1,00 V

3076 Hoofd- en zijsteigers KNMR

307620 Aanbrengen paalbeugel (ø670mm, extern met scharnier). st 3,00 V

307630 Aanbrengen paalbeugel (ø670mm, extern met klem). st 2,00 V

3077 Boothuis

307720 Aanbrengen paalbeugel (ø620mm, extern met scharnier). st 2,00 V

3079 Conserveren paalbeugels

307950 Aanbrengen conservering op paalbeugels (palen ø620mm) st 74,00 V

307960 Aanbrengen conservering op paalbeugels (palen ø670mm) st 8,00 V

4 Koninklijke Marine Jachtclub (KMJC)

45 Drijvende steigers

451 Hoofdsteigers en -pieren

4511 Drijflichaam

451110 Aanbrengen drijflichaam (steiger breed 1,45 m) m 24,00 V

451120 Aanbrengen drijflichaam (steiger breed 1,80 m) m 368,00 V

4512 Frameconstructie

451210 Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger breed 1,45 m) m 24,00 V

451220 Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger breed 1,80 m) m 368,00 V

4513 Afmonteren

451310 Afmonteren drijvende steiger (steiger breed 1,45 m) m 24,00 V

451320 Afmonteren drijvende steiger (steiger breed 1,80 m) m 368,00 V
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4514 Koppelingen

451440 Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,80
m en steiger breed 1,45 m)

st 1,00 V

451450 Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,80
m)

st 6,00 V

4515 Conserveren staal

451510 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies. EUR N

4517 Dek

451730 Aanbrengen dek (composiet, steiger breed 1,45 m). m2 35,00 V

451740 Aanbrengen dek (composiet, steiger breed 1,80 m). m2 663,00 V

452 Steiger Urania, tanksteiger en steiger t.p.v. loopbrug

4521 Drijflichaam

452110 Aanbrengen drijflichaam (steiger Urania, breed 3,00m) st 1,00 V

452120 Aanbrengen drijflichaam (tanksteiger 3,00m x 15,00m) st 1,00 V

452130 Aanbrengen drijflichaam (steiger t.p.v. loopbrug, 3,00m x
10,00m)

st 1,00 V

4522 Frameconstructie

452210 Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger Urania, breed
3,00m)

m 33,50 V

452220 Aanbrengen stalen frameconstructie (tanksteiger 3,00m x
15,00m)

st 1,00 V

452230 Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger t.p.v. loopbrug,
3,00m x 10,00m)

st 1,00 V

4523 Afmonteren

452310 Afmonteren drijvende steiger (steiger Urania, breed 3,00m) m 33,50 V

452320 Afmonteren drijvende steiger (tanksteiger 3,00m x 15,00m) st 1,00 V

452330 Afmonteren drijvende steiger t.p.v. loopbrug. st 1,00 V

4524 Koppelingen

452410 Aanbrengen koppeling (steiger Urania) st 1,00 V

452440 Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,80
m en steiger Urania)

st 1,00 V

452450 Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,80
m en tanksteiger)

st 1,00 V

452460 Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,80
m en steiger t.p.v. loopbrug)

st 1,00 V

452470 Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger breed 1,45
m en steiger t.p.v. loopbrug)

st 1,00 V

4525 Conserveren staal

452510 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies . EUR N

452520 Aanbrengen conservering op stalen koppelingen EUR N

4527 Dek

452730 Aanbrengen dek (composiet, steiger Urania). m2 101,00 V

452740 Aanbrengen dek (composiet, tanksteiger). m2 45,00 V

452750 Aanbrengen dek (composiet, steiger t.p.v. loopbrug). m2 30,00 V

4529 Diversen

452930 Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug st 2,00 V

453 Vingerpieren

4531 Drijflichaam

453110 Aanbrengen drijflichaam (lang 6 m, breed 0,70 m) st 1,00 V

453120 Aanbrengen drijflichaam (lang 8 m, breed 0,70 m) st 1,00 V

453130 Aanbrengen drijflichaam (lang 9 m, breed 0,70 m) st 7,00 V

453140 Aanbrengen drijflichaam (lang 9 m, breed 0,90 m) st 1,00 V
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453150 Aanbrengen drijflichaam (lang 11 m, breed 0,90 m) st 8,00 V

453160 Aanbrengen drijflichaam (lang 12 m, breed 0,70 m) st 1,00 V

453170 Aanbrengen drijflichaam (lang 13 m, breed 0,90 m) st 14,00 V

4532 Frameconstructie

453210 Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 6 m, breed 0,70 m) st 1,00 V

453220 Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 8 m, breed 0,70 m) st 1,00 V

453230 Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 9 m, breed 0,70 m) st 7,00 V

453240 Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 9 m, breed 0,90 m) st 1,00 V

453250 Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 11 m, breed 0,90 m) st 8,00 V

453260 Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 12 m, breed 0,70 m) st 1,00 V

453270 Aanbrengen stalen frameconstructie (lang 13 m, breed 0,90 m) st 14,00 V

4533 Afmonteren

453310 Afmonteren drijvende steiger (breed steiger  0,70 m) st 10,00 V

453320 Afmonteren drijvende steiger (breed steiger  0,90 m) st 23,00 V

4534 Koppelingen

453440 Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger 1,80 m,
1,45  m met steigers 0,70 m)

st 10,00 V

453450 Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger 1,80 m,
Urania steiger met steigers 0,90 m)

st 23,00 V

4535 Conserveren staal

453510 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies . EUR N

4537 Dek

453730 Aanbrengen dek (composiet, steigers breed 0,70 m). m2 62,00 V

453740 Aanbrengen dek (composiet, steigers breed 0,90 m). m2 251,00 V

46 Loopbrug

461 Loopbrug

4612 Loopbrug t.p.v. Bevesierweg

461230 Aanbrengen loopbrug. st 1,00 V

5 Commando Zee Strijd Krachten (CZSK)

55 Drijvende steigers

551 Hoofdsteigers en -pieren

5511 Drijflichaam

551110 Aanbrengen drijflichaam (steiger breed 3,00 m) m 183,50 V

551120 Aanbrengen drijflichaam (overbrugging CZSK - Urania,  3,00m
x 4,40m)

st 1,00 V

551130 Aanbrengen drijflichaam (t.p.v. loopbrug, 4,5m x 11,35m) st 1,00 V

5512 Frameconstructie

551210 Aanbrengen stalen frameconstructie (steiger breed  3,00 m) m 183,50 V

551220 Aanbrengen stalen frameconstructie (overbrugging CZSK -
Urania, 3,00m x 5,00m)

st 1,00 V

551230 Aanbrengen stalen frameconstructie (t.p.v. loopbrug, 4,5m x
11,35m)

st 1,00 V

5513 Afmonteren

551310 Afmonteren drijvende steiger (steiger breed 3,00 m) m 183,50 V

551320 Afmonteren overbrugging CZSK - Urania, (3,00m x 5,00m) st 1,00 V

551330 Afmonteren drijvende steiger (t.p.v. loopbrug 4,5x11,35m) st 1,00 V

5514 Koppelingen

551410 Aanbrengen koppeling (tussen steiger breed 3,00 m). st 5,00 V
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551430 Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger breed
3,00 m).

st 3,00 V

551450 Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger
1,50/3,00 m en steiger 3,00 m).

st 1,00 V

551470 Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger t.b.v.
overbrugging en steiger Urania)

st 1,00 V

5515 Conserveren staal

551510 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies . EUR N

551520 Aanbrengen conservering op stalen koppelingen EUR N

5517 Dek

551730 Aanbrengen dek (kunststof). m2 612,00 V

5519 Diversen

551930 Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug st 2,00 V

551940 Aanbrengen glijoplegging t.b.v. loopbrug st 2,00 V

553 Hoeksteiger

5531 Drijflichaam

553110 Aanbrengen drijflichaam (breed steiger 0,90 m) m 38,50 V

5532 Frameconstructie

553210 Aanbrengen stalen frameconstructie (breed steiger  0,90 m) m 38,50 V

5533 Afmonteren

553310 Afmonteren drijvende steiger (breed steiger  0,90 m) m 38,50 V

5534 Koppelingen

553440 Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger 3,00 m met
steigers 0,90 m)

st 2,00 V

553450 Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger 0,90 m) st 1,00 V

5535 Conserveren staal

553510 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies . EUR N

5537 Dek

553730 Aanbrengen dek (kunststof). m2 35,00 V

56 Loopbrug

561 Loopbrug met bordes t.p.v. steiger 1

5611 Voorbereidende werkzaamheden

561110 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton (M20x230mm,
voorzijde kademuur).

st 8,00 V

561120 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton (M20x235mm,
bovenzijde kademuur).

st 8,00 V

5612 Staalconstructies

561210 Aanbrengen bordes. st 1,00 V

561220 Aanbrengen loopbrug. st 1,00 V

5635 Conserveren staal

563510 Aanbrengen conservering op bordes. st 1,00 V

563520 Aanbrengen conservering op loopbrug. st 1,00 V

5637 Roosters

563710 Aanbrengen roosters (bordes). m2 3,00 V

563720 Aanbrengen roosters (loopbrug). m2 15,00 V

6 Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM)
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65 Drijvende steigers

652 Hoofd- en zijsteigers

6521 Drijflichaam

652110 Aanbrengen drijflichaam (3,00 x 12,80m) st 1,00 V

652120 Aanbrengen drijflichaam (3,00m x 18,50m) st 1,00 V

652130 Aanbrengen drijflichaam (3,00m x 23,35m) st 1,00 V

652140 Aanbrengen drijflichaam (3,00m x 24,40m) st 1,00 V

6522 Frameconstructie

652210 Aanbrengen stalen frameconstructie (3,00m x 12,80m) st 1,00 V

652220 Aanbrengen stalen frameconstructie (3,00m x 18,50m) st 1,00 V

652230 Aanbrengen stalen frameconstructie (3,00m x 23,35m) st 1,00 V

652240 Aanbrengen stalen frameconstructie (3,00m x 24,40m) st 1,00 V

6523 Afmonteren

652310 Afmonteren drijvende steiger (steiger 3,00m x 12,80m) st 1,00 V

652320 Afmonteren drijvende steiger (steiger 3,00m x 18,50m) st 1,00 V

652330 Afmonteren drijvende steiger (steiger 3,00m x 23,35m) st 1,00 V

652340 Afmonteren drijvende steiger (steiger 3,00m x 24,40m) st 1,00 V

6524 Koppelingen

652430 Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger
2,00mx13,00m en steiger 3,00mx23,35m)

st 1,00 V

652450 Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger
2,00mx18,50m en steiger 3,00mx23,35m)

st 1,00 V

652470 Aanbrengen koppeling in voegovergang (tussen steiger
3,00mx23,35m en steiger 3,00mx24,40m)

st 1,00 V

652490 Aanbrengen koppeling in aansluiting (tussen steiger
2,00mx13,00m met KMJC steiger 1,80 m)

st 1,00 V

6525 Conserveren staal

652510 Aanbrengen conservering op stalen frameconstructies. EUR N

652520 Aanbrengen conservering op stalen koppelingen EUR N

6527 Dek

652730 Aanbrengen dek (kunststof). m2 238,00 V

6529 Diversen

652930 Aanbrengen slijtstrippen t.b.v. loopbrug st 2,00 V

652940 Aanbrengen glijoplegging t.b.v. loopbrug st 2,00 V

652980 Aanbrengen paaltjes met ketting. EUR N

66 Loopbrug

661 Loopbrug met bordes t.p.v. steiger 2&3

6611 Voorbereidende werkzaamheden

661110 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton (M20x230mm,
voorzijde kademuur).

st 8,00 V

661120 Aanbrengen korte lijmankers in verhard beton (M20x235mm,
bovenzijde kademuur).

st 8,00 V

6612 Staalconstructies

661210 Aanbrengen bordes. st 1,00 V

661220 Aanbrengen loopbrug. st 1,00 V

6635 Conserveren staal

663510 Aanbrengen conservering op bordes. st 1,00 V

663520 Aanbrengen conservering op loopbrug. st 1,00 V

6637 Roosters

663710 Aanbrengen roosters (bordes). m2 3,00 V
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663720 Aanbrengen roosters (loopbrug). m2 15,00 V

7 Voorzieningen

72 Meubilair

721 Bolders

7212 Staalconstructies

721210 Aanbrengen bolder (KMJC, CZSK, KNMR, 25kN) st 403,00 V

721220 Aanbrengen bolder (steiger Urania, 60kN). st 9,00 V

721230 Aanbrengen bolder (CZSK, 50kN) st 77,00 V

721240 Aanbrengen bolder met fender (KNMR, 55kN) st 28,00 V

722 Drenkeling voorzieningen

7222 Staalconstructies

722210 Aanbrengen klimvoorziening (KMJC). st 7,00 V

722220 Aanbrengen klimvoorziening (CZSK). st 4,00 V

722230 Aanbrengen klimvoorziening (KNMR). st 1,00 V

7225 Conserveren staal

722510 Aanbrengen conservering op stalen drenkelingenladders. EUR N

7229 Diversen

722940 Aanbrengen kast met reddingsboei. st 10,00 V

723 Leuningen

7232 Staalconstructies

723210 Aanbrengen metalen leuning (boothuis). m 28,00 V

723220 Aanbrengen metalen leuning (steiger t.p.v. loopbrug naast
steiger 1).

m 14,00 V

723230 Aanbrengen metalen leuning (steiger t.p.v. loopbrug naast
steiger 2&3).

m 14,00 V

7235 Conserveren staal

723510 Aanbrengen conservering op metalen leuningen. EUR N

724 Fendering

7242 UHMW-PE

724210 Aanbrengen wrijfstrip (KMJC, 180x50mm). m 1.260,00 V

724220 Aanbrengen wrijfstrip (steiger Urania en tanksteiger,
850x100mm).

m 60,00 V

724230 Aanbrengen wrijfstrip (CZSK, 1000x100mm). m 270,00 V

724240 Aanbrengen wrijfstrip (KNRM, 1250x100mm). m 111,00 V

725 Verlichting

725010 Aanbrengen looppad verlichting. st 317,00 V

725050 Aanbrengen verlichtingsobject (kantelbare verlichtingsobject). st 4,00 V

725080 Aanbrengen verlichtingsobject (BPR-borden). st 6,00 V

726 Borden

7262 Staalconstructies

726210 Aanbrengen frameconstructie. st 6,00 V

7266 Borden

726610 Aanbrengen BPR-borden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 6,00 V

726620 Aanbrengen tekstborden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 6,00 V
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727 Brandblusvoorzieningen

727010 Aanbrengen brandblusserkast st 8,00 V

74 Kabels en leidingen

742 Elektra

7422 Hoofdverdeelkasten

742210 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (jachthaven) st 1,00 V

7423 Verdeelkasten

742310 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (5x B16 1f+N) st 2,00 V

742320 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (10x B16 1f+N) st 2,00 V

742330 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (8x B16 1f+N) st 1,00 V

742340 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (4x B16 1f+N,  1x B32
3f+N)

st 1,00 V

7424 Onderverdeelkasten

742410 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (6x B16 1f+N,  4x B25
3f+N) )

st 1,00 V

742420 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (3x B16 1f+N,  2x B25
3f+N) )

st 6,00 V

742430 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (6x B16 1f+N,  4x B25
3f+N) )

st 1,00 V

742440 Aanbrengen laagspanningsverdeelkast (2x B16 1f+N,  2x B25
3f+N) )

st 1,00 V

7425 Elektra-aansluitpunt

742510 Aanbrengen elektra-aansluiting punt (1 WCD). st 3,00 V

742520 Aanbrengen elektra-aansluiting punt (2 WCD). st 42,00 V

742530 Aanbrengen elektra-aansluiting punt (6 WCD). st 1,00 V

7426 Mantelbuizen

742610 Aanbrengen mantelbuis (ø90mm, tbv elektra laag-
spanningsverdeelkasten en elektra-aansluitpunten)

m 611,00 V

742620 Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis (ø90mm) st 29,00 V

742650 Aanbrengen mantelbuis (ø90mm, tbv elektra verlichting) m 772,00 V

742660 Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis (ø90mm) st 29,00 V

742670 Aanbrengen PVC T-stuk 45 graden t.b.v. mantelbuis ø90mm) st 100,00 V

742690 Aanbrengen doorvoerbuizen. st 6,00 V

7427 LS-kabel

742710 Aanbrengen LS-kabel (tbv elektra laagspannings-
verdeelkasten en elektra-aansluitpunten)

m 721,00 V

742750 Aanbrengen LS-kabel (verlichting) m 1.141,00 V

7428 Aansluitingen

742810 Maken aansluitingen steiger naar wal. st 6,00 V

742820 Integreren scheidingstrafo EUR N

745 Water

7453 Mantelbuizen

745310 Aanbrengen mantelbuis (ø90mm, onder steiger) m 436,00 V

745320 Aanbrengen mantelbuis (ø90mm, langs boothuis) m 23,00 V

745350 Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis (ø90mm) st 29,00 V

745360 Aanbrengen PVC T-stuk 45 graden t.b.v. mantelbuis ø90mm) st 27,00 V

7454 Waterleiding

745410 Aanbrengen PE-buis (ø50mm). m 446,00 V

7456 Aansluitingen

745610 Maken aansluitingen steiger naar wal. st 3,00 V
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7459 Diversen

745910 Aanbrengen watertappunt. st 21,00 V

745970 Inbouwen hulpstuk (aftapkranen). st 5,00 V

745980 Aanbrengen luik in dek. st 5,00 V

746 Vuilwater

7464 Vuilwaterleiding

746410 Aanbrengen PE-buis (ø110mm) m 18,00 V

7466 Aansluitingen

746610 Maken aansluitingen steiger naar wal. st 1,00 V

747 Brandstofleiding

7473 Mantelbuizen

747310 Aanbrengen mantelbuis (ø110mm, onder steiger) m 18,00 V

747350 Aanbrengen flexibele hulpstukken t.b.v. mantelbuis (ø110mm) st 1,00 V

7479 Diversen

747960 Aanbrengen lekbak st 1,00 V

747980 Aanbrengen vuilwaterpomp. st 1,00 V

747990 Aanbrengen tankpistoolhouder en kist. EUR N

8 Werken van algemene aard

83 Uitvoering

831 Keuringen en proeven

831010 Uitvoeren keuringen en proeven. EUR N

832 Aanvragen vergunningen /meldingen

832030 Aanvragen Verklaring Omtrent het Gedrag. EUR N

833 Coördinatie en communicatie

833020 Communiceren met derden. EUR N

834 Administratie

834020 Maken opleverdossier EUR N

837 Revisie

837010 Maken revisietekeningen. EUR N

85 Stilstandprijzen

852 Funderingsmaterieel

852010 Stilstandprijs funderingsmaterieel verwijderen palen. uur 40,00 V

852020 Stilstandprijs funderingsmaterieel aanbrengen palen. uur 40,00 V

853 Baggermaterieel

853010 Stilstandprijs baggermaterieel. uur 40,00 V

854 Overige materieel

854010 Stilstandprijs werkschip. uur 40,00 V

87 Inzetten werknemers en materieel

871 Inzetten werknemers

871010 Inzetten werknemer. uur 80,00 V

872 Inzetten materieel

872010 Inzetten drijvende kraan. uur 40,00 V

872020 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N

910020 Opruimen werkterrein. EUR N

910030 Aan- en afvoer materieel. EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost (aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden) EUR 5.000,00 V

950050 Stelpost (kosten netwerkbeheerder nutsvoorzieningen). EUR 10.000,00 V

950060 Stelpost (herstellen kleine schades aan boothuis) EUR 5.000,00 V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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