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1 Inleiding
1.1 Doelstelling

Dit service level agreement (SLA) definieert het niveau van de door <Opdrachtnemer>
aangeboden dienstverlening met betrekking tot <naam Overeenkomst> bij de gemeente
Eindhoven. Het beschrijft de te hanteren servicelevels en condities m.b.t. de uitvoering
van de dienstverlening. Op een aantal van deze servicelevels vindt expliciete monitoring
plaats (via zgn. key performance indicatoren (KPI'S)), zodat kan worden vastgesteld of
gedurende de looptijd van de dienstverlening het vereiste kwaliteitsniveau daadwerkelijk
wordt gehaald en gehandhaafd bilijft.

1.2 SLA

Dit SLA is de concrete invulling van de service afspraken tussen <Opdrachtnemer> en
gemeente Eindhoven. Het SLA is gebaseerd op <naam Overeenkomst>.

Daarnaast zal door <Opdrachtnemer> in samenwerking met de gemeente Eindhoven
een zogenaamd Dossier Afspraken en Procedures (DAP) worden opgesteld waarin
procedures in de procesgang tussen <Opdrachtnemer> en gemeente Eindhoven nader
worden vastgelegd.

Het SLA zal vervolgens op jaarbasis gezamenlijk worden gecontroleerd op actualiteit en
waar nodig door <Opdrachtnemer> worden aangepast. Na akkoord van de Partijen geldt
dan de aangepaste versie. Aanpassing vindt plaats op basis van overleg tussen de
Demand manager / contractmanager / Service Delivery Manager van gemeente
Eindhoven en <Opdrachtnemer>. Dit vindt plaats in het tactisch overleg.

1.3 Leeswijzer

Het SLA volgt zoveel mogelijk de structuur van ITIL, zodat de voorwaarden zijn
gegroepeerd rondom de verschillende ITIL processen.

Elk hoofdstuk bevat vervolgens aanvullende eisen en evt. randvoorwaarden waaraan de
dienstverlening minimaal moet voldoen. Daar waar onduidelijkheid is betreffende de
uitleg van benoemde definities in dit document hanteert de aanbestedende dienst de
processen / definities zoals in de laatste versie van ITIL beschreven.
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2 Algemene services en diensten

2.1 Beschikbaarheidsvenster (service window)
Het standaard service window van <Opdrachtnemer> is uitgezonderd erkende
Nederlandse feestdagen: <Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 18:00 uur> voor de
geautoriseerde gebruikers. Onderhoud vindt bij voorkeur buiten het standaard service
window plaats.

2.1 Service Levels hard- en software

Voor de <naam dienst/applicatie> kennen we binnen de gemeente Eindhoven de
volgende service level(s), te weten 7x24 (00:00-24:00) en 5x10 (8:00-18:00).

Hieronder wordt verstaan:
e Service Level A
7x24 beschikbaarheid (00:00-24:00) (afhankelijk van prioriteit, reactie en herstel

binnen XX uur voor software en bij defecte hardware vervanging op locatie,
inclusief een engineer onsite).

De onderstaande KPI’s zijn gebaseerd op naleving van de betreffende servicelevels.
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2.2 Key performance indicatoren (KPI's)

Na een initiéle periode van drie (3) maanden na aanvang van de dienstverlening, vindt
een gezamenlijke evaluatie plaats van de scope van de dienstverlening en de wederzijds

afgesproken service levels.

Naar aanleiding van deze evaluatie is het mogelijk dat de frequentie, scope en/of de
KPI's in onderling overleg worden aangepast.

<Opdrachtnemer> zal voldoen aan de gestelde KPI’s:

Onderwerp KPI Omschrijving / scope Frequentie
Opleveren rapportage | < 10° werkdag van de Rapportage over de Per maand
maand voorgaande maand
Servicedesk & Reactietijd < 5 min Telefonisch bereikbaar Per maand
Telefonische tijdens service window
bereikbaarheid 100% binnen
<Opdrachtnemer> werkdagen tussen
08.00 uur en 18:00 uur
Incidenten prio-1 Reactietijd < 5 min. Incidenten: Aangemeld, Per maand
opgelost en openstaand aan
> 95% opgelost het einde van de maand
< XX uur
Het product of de dienst is
100% opgelost < XX niet te gebruiken en betreft
uur een kritische impact op de
productie omgeving.
Situatie vereist onmiddellijke
oplossing
Incidenten prio-2 Reactietijd < 5 min. Incidenten: Aangemeld, Per maand
opgelost en openstaand aan
2 95% opgelost < X het einde van de maand
werkdag
Het product of de dienst is
100% opgelost < XX operationeel door gebruik
werkdagen van een work around, maar
onder ernstige
beperkingen.
Situatie vereist spoedige
oplossing
Incidenten prio-3 Reactietijd < 5 min. Incidenten: Aangemeld, Per maand
opgelost en openstaand aan
= 95% opgelost < 5 het einde van de maand
werkdagen
Er zijn
100% opgelost < 10 onvolkomenheden geconstat
werkdagen eerd, of er zijn vragen. Het
product of de dienst is
operationeel
Beschikbaarheid > 99% De algemene Per maand
producten en diensten beschikbaarheid van de
producten en diensten
tijdens het service window,
zodat de gebruikers van de
producten en diensten deze
functioneel kunnen
gebruiken.
Back-up (Recovery Jaarlijkse restore test De back-up, wordt middels 1 x per jaar
Point Objective) een restore minimaal 1x per
jaar getest
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Onderwerp

KPI

Omschrijving / scope

Frequentie

Toegangsrechten
algemene logische
toegang

Halfjaarlijks zichtbaar
testen

Toegangsrechten worden
ieder half jaar opnieuw
zichtbaar beoordeeld. Niet
toegestane of verouderde
toegang wordt geregistreerd
als beveiligingsincident en
direct verwijderd

2 x per jaar

Logging en monitoring

Kwartaal

Review audit trail op basis
van concrete aanleiding.
Periodiek audit trails op
basis van risico’s

1 x per
kwartaal

Vulnerability scan

Wekelijks

Vulnerability scanning van IT
systemen met toegang tot
de omgeving. Wekelijkse
automatische scan op
gepubliceerde
kwetsbaarheden

Per maand

Vulnerability scan

indien van toepassing

Wekelijks en na grote
wijzigingen scannen op
openstaande poorten, errors
in de code en op
gepubliceerde
kwatsbaarheden

Per maand

Pentest

Jaarlijks

Pentest op volledige interne
infrastructuur op basis van
risico analyse.

Pentest op volledige externe
infrastructuur en na grote
wijzigingen

1 x per jaar

Security

Binnen 48 uur

Datalekken dienen uiterlijk
binnen 48 uur gemeld te
worden

Ad-hoc

Security

Volgens CVSS-score

Kritiek — Oplossen
binnen 1 dag

High — Oplossen
binnen 1 week

Medium — Oplossen
binnen 2 maanden

Low — Oplossen in
overleg

Kwetsbaarheden (uit
pentesten, vulnerability
scans of andere
gerelateerde processen)
worden opgelost op basis
van de waarde van de
CVSS-score

CVSS = Common
Vulnerability Scoring System

Ad-hoc

Digitoegankelijkheid 2 jaarlijks Toegankelijkheidsonderzoek | 1 x per 2 jaar
en opleveren verklaring

Digitoegankelijkheid Jaarlijks Wijzigingen na uitvoeren van | 1 x per jaar
onderzoek

Digitoegankelijkheid 3 jaarlijks Toegankelijkheidsonderzoek | 1 x 3 per jaar

en opleveren nieuwe
verklaring
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2.3 Service Level Rapportages

Ten behoeve van het monitoren van de KPI's stelt <Opdrachtnemer> periodiek
verslaglegging op in de vorm van maand/kwartaal rapportages. De rapportages worden
besproken tijdens een van de afgesproken overlegmomenten (bij voorkeur tijdens
operationeel overleg).
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2.4 Overlegstructuur

Ten behoeve van de instandhouding van de dienstverlening zullen <Opdrachtnemer> en
gemeente Eindhoven een overlegstructuur voeren op operationeel, tactisch en
strategisch niveau.

Communicatie tussen <Opdrachtnemer> en gemeente Eindhoven zal in het Nederlands
plaatsvinden, technische informatie mag worden verstrekt in de Engelse taal.

<Opdrachtnemer> levert een vast contactpersoon (en vervanger) voor alle communicatie

tussen de gemeente Eindhoven en <Opdrachtnemer> tijdens de uitvoer van de
Overeenkomst. Deze overlegstructuur kent in concept de volgende opzet:

Overleg Frequentie Participanten Agenda / Doel
(=bevoegden)
Operationeel 1 x per maand | Gemeente Eindhoven *  Bespreken rapportage;
e Demandmanager / e  Operationele day-to-day issues;
Functioneel Beheerder | «  Updates van werkafspraken;
/' key user e Eventueel extra activiteiten;
. Preventief onderhoudsplan
<Opdrachtnemer> e  Kwaliteit van de services;
*  Operationeel manager e  Verbetervoorstellen inbrengen in
het tactisch overleg;
. Security;
e  Verbetering in de communicatie.
Tactisch 1x per Gemeente Eindhoven ¢ Verbetervoorstellen en
kwartaal e Demandmanager / key goedkeuring daarvan;
user,; . Status van verbeterprojecten;
e  Contractmanager e Klant tevredenheid;
. Service Delivery . Escalaties;
Manager e Proces evaluatie;
e  Facturatie;
<Opdrachtnemer> e  Wijzigingen op SLA/DAP;
e  Service manager / «  Security:
contract manager «  Digitoegankelijkheid.
. Evt. andere
functionarissen
Strategisch 1x per jaar Personen op basis van de *  Presentatie jaar van
agenda samenwerking;
. Doorgevoerde wijzigingen op
SLA/DAP;
. Digitoegankelijkheid
. Innovatie;
e  Toekomst.

Alle overleggen tussen de gemeente Eindhoven en <Opdrachtnemer> vinden plaats in
een van de kantoren van de gemeente Eindhoven, tenzij onderling anders
overeengekomen.

Verslaglegging en voortgangsbewaking worden gedaan door <Opdrachtnemer>.
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2.5 Escalatiemodel

Indien de overeengekomen dienstverlening en/of te hanteren processen niet worden
nagekomen, is bijgaand escalatie model in concept beschreven en wordt indien van
toepassing nader uitgewerkt in het DAP:

Niveau  Gemeente Eindhoven <Opdrachtnemer>
1 Functioneel Beheerder / Key user Account manager
2 Demand manager / contractmanager Contract manager
3 Afdelingshoofd / sectorhoofd Algemeen directeur
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3 Proces management
3.1 Producten en diensten

<Opdrachtnemer> is gedurende de looptijd van de Overeenkomst verantwoordelijk voor:
e Hetleveren en implementeren van de producten en diensten
e Het onderhoud (Correctief, Preventief, Adaptief en Innovatief) op deze
producten en diensten
e 1¢lijns en 2¢ lijns servicedesk
e 2¢lijns ondersteuning functioneel en technisch

De details van de te leveren producten en diensten worden indien van toepassing verder
uitgewerkt in de DAP.

3.2 Incident management

Incidenten die betrekking hebben op de producten en diensten die <Opdrachtnemer>
levert conform de Overeenkomst, worden aangemeld bij de <Opdrachtnemer> via
<telefoon, e-mail, of web portaal>. <Opdrachtnemer> fungeert als Single Point of Contact
(SPOC) voor de geautoriseerde gebruikers van de gemeente Eindhoven.

Terugkoppeling door <Opdrachtnemer> vindt altijd plaats met het referentie nummer van
<Opdrachtnemer> en het referentie nummer van gemeente Eindhoven.

Alle meldingen worden bijgehouden in een service management tool van
<Opdrachtnemer> dat conform ITIL standaarden werkt. De servicedesk van
<Opdrachtnemer> houdt zicht en controle op alle uitstaande meldingen. Geautoriseerde
gebruikers van de gemeente Eindhoven hebben toegang tot de aangemelde tickets.

3.3 Problem management

Terugkerende incidenten dienen als problem te worden geclassificeerd op basis van de

volgende regels:

o Wanneer een geautoriseerde gebruiker van gemeente Eindhoven een incident als
problem classificeert;

e  Wanneer eenzelfde type incident vijf (5) keer per jaar voorkomt.

<Opdrachtnemer> levert binnen een week een verbeterplan aan en laat dit accorderen
door gemeente Eindhoven. In het verbeterplan worden concrete acties en planningen
(onderzoeksperiode, mensen, middelen en resultaten) genoemd.

Indien zich in het ICT-landschap van de gemeente Eindhoven een problem voordoet dat
niet direct is te herleiden tot de dienstverlening van <Opdrachtnemer> maar daar
mogelijkerwijs wel mee in verband staat, dan verklaart <Opdrachtnemer> zich bereid om
de gemeente Eindhoven te ondersteunen bij de diagnose van het probleem.

3.4 Change en release management

Alle wijzigingen uitgevoerd door <Opdrachtnemer> binnen én buiten het service window
worden minimaal 10 werkdagen van tevoren gemeld bij gemeente Eindhoven.
Wijzigingen op de productie omgeving worden uitgevoerd buiten het
beschikbaarheidsvenster (service window).

Wijzigingen worden eerst beschikbaar gesteld in een test omgeving, zodat deze door
geautoriseerde gebruikers van de gemeente Eindhoven getest kunnen worden.
Indien akkoord mogen de wijzigingen doorgevoerd worden op de productie omgeving
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Werkzaamheden die van tevoren niet gemeld worden en die leiden tot uitval tijdens het
service window worden meegerekend in de maandelijkse beschikbaarheid van de
dienstverlening.

Het door <Opdrachtnemer> gepland onderhoud, wordt jaarlijks vastgesteld en de non-
beschikbaarheid valt buiten de metingen in dit SLA.

Alle geplande aanpassingen van functionaliteit (nieuw en gewijzigd) worden
gecommuniceerd via de releasekalender die jaarlijks wordt vastgesteld door
<Opdrachtnemer>. De concrete inhoud van elke release wordt minimaal 10 werkdagen
voor implementatie gecommuniceerd met de gemeente Eindhoven. In dat tijdsbestek
heeft gemeente Eindhoven de gelegenheid om de impact van de aangekondigde
wijzigingen op de bestaande omgeving te beoordelen en maatregelen te treffen voor
implementatie.

3.5 Security

<Opdrachtnemer> is gedurende de looptijd van de Overeenkomst verantwoordelijk voor:

e Lifecycle management van software en hardware

e Periodiek scannen voor kwetsbaarheden van software

e Jaarlijks pentests (Op basis van BBN score wordt in samenwerking met de
gemeente Eindhoven een Blackbox, Greybox of Whitebox pentest uitgevoerd )

e Melden van security incidenten en datalekken

e Signaleren en oplossen van security issues op basis van CVSS-score

Bevindingen worden gemeld binnen de afgesproken KPI's en gerapporteerd aan de
diverse stakeholders binnen de gemeente Eindhoven volgens het escalatiemodel.

Wijzigingen naar aanleiding van security bevindingen worden uitgevoerd volgens het
hierboven genoemde IPC / ITIL processen. Eventuele spoedwijzigingen naar aanleiding
van security maatregelen worden altijd in gezamenlijk overleg uitgevoerd.

3.6 DigiToegankelijkheid

Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden.
En ze moeten voor al die websites en apps verklaringen publiceren. Dat staat in de wet
voor digitale toegankelijkheid: het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

<Opdrachtnemer> volgt de richtlijnen van DigiToegankelijk voor het ontwikkelen en
opleveren van websites en apps (zie https://digitoegankelijk.nl/leveranciers)

<Opdrachtnemer> voert na oplevering van de opdracht binnen 2 jaar een onderzoek uit
volgens de WCAG-EM richtlijnen en toetst dan of er aan de digitoegankelijkheidseisen
wordt voldaan inclusief een digitoegankelijkheidsverklaring

(zie https://digitoegankelijk.nl/toegankelijkheidsverklaring/onderzoek ).
Verbeteringen/wijzigingen naar aanleiding van het onderzoek worden afgestemd met de
gemeente Eindhoven en worden binnen 1 jaar gerealiseerd.

<Opdrachtnemer> voert om de drie (3) jaar opnieuw een onderzoek uit op het gebied van
digitoegankelijkheid volgens de op dat moment geldende WCAG-EM richtlijnen.
Wijzigingen inclusief een vernieuwde toegankelijkheidsverklaring worden opnieuw
aangeleverd bij de gemeente Eindhoven voor verwerking in het landelijk register.

12
Paraaf gemeente Eindhoven: Paraaf <Opdrachtnemer>:


https://digitoegankelijk.nl/
https://digitoegankelijk.nl/leveranciers

SLA gemeente Eindhoven en <Opdrachtnemer> versie 1.4

4 Definities

Overeenkomst

<naam Overeenkomst>

Beschikbaarheid

De algemene beschikbaarheid van de producten en
diensten tijdens het service window, zodat de gebruikers
van de producten en diensten deze functioneel kunnen
gebruiken.

Correctief onderhoud

Na constatering van een issue in de te leveren producten
of diensten verhelpt <Opdrachtnemer> op basis van de
aan het geconstateerde issue toegekende prioriteit het
issue. Dit gebeurt in overeenstemming met de gemeente
Eindhoven.

Partijen

Dit zijn de <Opdrachtnemer> en de gemeente Eindhoven

Preventief onderhoud

Gemeente Eindhoven verwacht van <Opdrachtnemer>
wijzigingsvoorstellen om te borgen dat de te leveren
producten en diensten ook in de toekomst blijft
functioneren en presteren conform de overeenkomst.

<Opdrachtnemer> geeft aan welk Preventief onderhoud
gedaan zou moeten worden en met welke frequentie, in
afstemming met gemeente Eindhoven. Het Preventief
onderhoud, waarbij de te leveren producten en/of
diensten niet beschikbaar zijn, dient minimaal 10
werkdagen vooraf aangekondigd te worden. De datum
van uitvoering is in overleg met gemeente Eindhoven.

<Opdrachtnemer> voert Preventief onderhoud uit aan de
hand van een Preventief onderhoudsplan, waarin te
hanteren criteria, checklists en meetmethoden zijn
opgenomen. Dit onderhoudsplan wordt periodiek met
gemeente Eindhoven in het operationeel overleg
besproken.

Adaptief onderhoud

Het releasematig doorvoeren van verbeteringen en/of
uitbreiding van de functionaliteit van de te leveren
producten en diensten. De inhoud van een release wordt
in overleg vastgesteld en in de release notes beschreven.

Zodra een nieuwe release is goedgekeurd door gemeente
Eindhoven kan deze worden geimplementeerd in de
productieomgeving.

Innovatief onderhoud

Verbeteren van de te leveren producten en diensten is
van belang voor de toekomstbestendigheid van niet
alleen de functionaliteiten, maar ook de effectiviteit en
inzetbaarheid.

Wederpartij dient per jaar een roadmap voor Innovatief
onderhoud op te leveren met een tijdspanne van 12
maanden vooruit.

De toekomstvisie van de <Opdrachtnemer> met
betrekking tot de te leveren producten en diensten incl. de
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samenwerking wordt jaarlijks besproken en vastgelegd in
het strategische overleg.
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Ondertekening:

Gemeente Eindhoven

Naam:

Functie: Product Owner / Sectorhoofd*
Organisatie: Gemeente Eindhoven

Datum:

Handtekening:

<Opdrachtnemer>

Naam:

Functie:

Organisatie: <Opdrachtnemer>
Datum:

Handtekening:

* Doorhalen wat niet van toepassing is
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