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HERSTEL VAN BEGLAZINGSSYSTEMEN 

BG01 Herstel kitvoegen met elastische kit. 

- De onthechte en gebarsten kitvoegen onder een hoek van 45 graden in afgeronde delen 
uitsnijden, de gevormde voegen en het glas reinigen en ontvetten. 

- Kale ondergrond gronden. 
- Voegen afkitten met een elastische kit, kitvoegen t.p.v. onderdorpels afwaterend afkitten 

BG02 Herstel stopverfzomen in hout met stopverf. 

- Onthechte en gebarsten stopverfzomen in afgeronde delen uithakken, de sponningen en het 
glas reinigen en ontvetten. 

- Sponningen gronden, gecorrodeerde glaspennen vervangen en eventuele gaten in de 
sponningen stoppen. 

- Sponningen glad en strak afwerken met stoppasta voor hout. 

 BG03 Herstel stopverfzomen in metaal met stopverf. 

- Onthechte en gebarsten stopverfzomen in afgeronde delen uithakken, de sponningen reinigen 
en ontroesten, het glas reinigen en ontvetten. 

- Sponningen gronden met een roestwerende primer. 
- Sponningen glad en strak afwerken met stoppasta voor metaal. 

BG04 Aanbrengen neuslatten. 

- De verticale glaslatten inkorten en de glaslatten of profielen op de onder- en tussendorpels 
verwijderen en afvoeren, tussen de glaslatten op de stijlen die aansluiten op de nieuw aan te 
brengen neuslat een ruimte vrijhouden van ca. 4 mm. 

- De sponningen, de nieuwe neuslatten (duurzaamheidsklasse I-III) en de kopse kanten van de 
glaslatten gronden. 

- De nieuwe neuslat voorzien van celband, bevestigen met RVS-schroeven en plaatsen, zoals 
aangegeven in de NPR 3577 beglazingssysteem K, afkitten met een ééncomponenten 
polysulfidekit, zodanig dat een topafdichting wordt verkregen van minimaal 4 mm breed en 6 
mm diep. 

- De kitvoegen bij de onder- en tussendorpels afwaterend aanbrengen. 

BG05 Vervangen glaslatten. 

- De aangetaste glaslatten verwijderen, de sponning en het glas reinigen en ontvetten. 
- De sponningen, de nieuwe glaslatten (duurzaamheidsklasse I-III) en de kopse kanten van de 

glaslatten gronden. 
- De nieuwe glaslat voorzien van celband, bevestigen met RVS nagels en plaatsen, zoals 

aangegeven in de NPR 3577 beglazingssysteem K, afkitten met een ééncomponenten 
polysulfidekit, zodanig dat een topafdichting wordt verkregen van minimaal 4 mm breed en 6 
mm diep. 

- De kitvoegen bij de onder- en tussendorpels afwaterend aanbrengen. 

BG13 Herstel droge beglazingsprofielen. 

- De losse en te korte profielen geheel verwijderen. 
- De voegen reinigen. 
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- Voegen voorzien van nieuw EPDM-profiel met een overlengte van 2%. 
- Profielen in de hoeken stuiken. 

BG30 Glas en panelen herplaatsen. 

- De glaslatten en het paneel verwijderen. 
- Sponningen, glaslatten en het paneel/glas schoonmaken, reinigen en ontvetten. 
- Sponningen gronden. 
- Op de aanslagzijde van de sponning en op de glaslatten nieuw celband aanbrengen (voeg 6 

mm diep en 4 mm breed). 
- Bestaande paneel/glas herplaatsen, glaslatten bevestigen met RVS nagels en plaatsen, zoals 

aangegeven in de NPR 3577 beglazingssysteem K, afkitten met een ééncomponenten 
polysulfidekit, zodanig dat een topafdichting wordt verkregen van minimaal 4 mm breed en 6 
mm diep. 

- De kitvoegen bij de onder- en tussendorpels afwaterend aanbrengen. 
 

BG31 Raam of deur de- en monteren ten behoeve van deelvervanging                                                       
(per stuk) 

- Draaiend raam of deur uit de scharnieren/paumelles nemen.  
- Eventueel deurbeslag, sloten en cilinders tijdelijk demonteren en labelen.  
- Het element stabiel wegzetten in de werkplaats of mobiele unit ten behoeve van 

timmertechnisch herstel of deelvervanging.  
- Na herstel het element terugplaatsen, de scharnieren afstellen en controleren op correcte, 

soepele sluiting en omtrekspeling. 

BG32 -33Vervangen enkelglas door isolatieglas. 

- Glaslatten, glas en eventuele profielen verwijderen en afvoeren, sponningen schoonmaken. 
- Sponningen, nieuwe neus- en glaslatten gronden. 
- Celband aanbrengen op de nieuwe neus-, glaslatten (duurzaamheidsklasse I-III) en sponning, 

zodat een kitvoegdiepte van 6 mm en een kitvoegbreedte van 4 mm ontstaat. 
- Nieuw glas (isolatieglas HR++ dikte 4-5) plaatsen, glaslatten bevestigen met RVS nagels en 

plaatsen, zoals aangegeven in de NPR 3577 beglazingssysteem K, afkitten met een 
ééncomponenten polysulfidekit, zodanig dat een topafdichting wordt verkregen. 

- Tussen de staande en liggende neuslatten een ruimte aanhouden van 4 mm. 
- De beglazingsvoegen en de aansluitnaden tussen glas- en neuslatten afkitten met 

polyurethaankit. 
- De kitvoegen bij de onder- en tussendorpels afwaterend aanbrengen. 

BG34-BG35 Vervangen isolatieglas door isolatieglas. 

- Glaslatten, glas en eventuele profielen verwijderen en afvoeren, sponningen schoonmaken. 
- Sponningen, nieuwe neus- en glaslatten gronden. 
- Celband aanbrengen op de nieuwe neus-, glaslatten (duurzaamheidsklasse I-III) en sponning, 

zodat een kitvoegdiepte van 6 mm en een kitvoegbreedte van 4 mm ontstaat. 
- Nieuw glas (isolatieglas HR++ dikte 4-5) plaatsen, glaslatten bevestigen met RVS nagels en 

plaatsen, zoals aangegeven in de NPR 3577 beglazingssysteem K, afkitten met een 
ééncomponenten polysulfidekit, zodanig dat een topafdichting wordt verkregen. 

- Tussen de staande en liggende neuslatten een ruimte aanhouden van 4 mm. 
- De beglazingsvoegen en de aansluitnaden tussen glas- en neuslatten afkitten met 

polyurethaankit. 
- De kitvoegen bij de onder- en tussendorpels afwaterend aanbrengen. 

 



5 
 

BG40 -43 vervangen HG Klep 
- Bestaande, defecte of verrotte houten ventilatieklep (of hout-aluminium klep) inclusief 

scharniersystemen en bedieningsmechanisme volledig demonteren en afvoeren.  
- Kozijnsponning reinigen en bijwerken.  
- Leveren en monteren van een nieuwe, geprefabriceerde, tochtvrije en compleet afgemonteerde 

HG-klep (Type 1 t/m 4 conform projectspecificatie en maatvoering).  
- Inclusief nieuwe kierdichting en nastellen van de sluiting. 

 
BG50 Aanbrengen sponning verhogende lat op onderdorpel  

- Op de onderdorpel een houten lat (duurzaamheidsklasse I-III) aanbrengen. 
- De lat dient rondom met grondverf behandeld te zijn en een dusdanige hoogte hebben, zodat er 

een sponninghoogte van 18 millimeter ontstaat.  
- De lat dient 5 mm binnen het kozijnvlak te vallen. 
- De lat bevestigen met RVS schroeven. 

 

BG55 Vervangen tochtprofiel 
- Vervangen (BG55): Oude, versleten of geschilderde tochtprofielen uit de groef trekken of 

losschroeven. Groef reinigen. Nieuw siliconen- of EPDM-tochtprofiel (of aluminium 
renovatieprofiel met lipprofiel) aanbrengen.   

- Aanbrengen (BG55a): Tochtgroef machinaal infrezen in het kozijn of de draaiende delen (indien 
nog niet aanwezig). Splinters verwijderen, groef gronden en voorzien van een hoogwaardig 
indruk-tochtprofiel. Controleren op kierdichting zonder de sluiting te hinderen. 

BG55 Aanbrengen tochtprofielen. 

- Aluminium tochtprofielen toepassen met en afdichtingsprofiel van EPDM. 
- De profielen in de hoeken in verstek zagen en monteren. 
- De onderdorpelkier van naar buiten draaiende deuren voorzien van gecombineerde tocht-

/slijlprofielen. 
 

BG60 Ventilatierooster ZR met stangbediening (per projectprijs)  
- Bestaand rooster of glaslat demonteren.  
- Leveren en monteren van een zelfregelend (ZR) aluminium thermisch onderbroken 

ventilatierooster op het glas of compacte kalf. Inclusief bijbehorende glasaftrek, 
roosterkopsnoeren en een traploos regelbare stangbediening aan de binnenzijde. Rondom 
luchtdicht en waterdicht aansluiten op de beglazingsconstructie. 

 

BG61 Ventilatierooster Acoustream (per projectprijs)    
- Leveren en monteren van een geluiddempend (akoestisch) ventilatierooster type Acoustream 

(of gelijkwaardig).  
- Uitgevoerd met geluiddempend materiaal aan de binnenzijde om geluidshinder van buiten te 

reduceren, inclusief zelfregelende klep (ZR).  
- Volledig gemonteerd inclusief beglazingsrubber, kopschotten en mechanische bediening. 
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2. HERSTEL HOUTEN ONDERGRONDEN 

HR01 Dichten van scheuren met elastisch kunsthars vulmiddel (< 30 
cm.). 

- Verflagen rond de scheurvorming verwijderen en de scheuren uitfrezen. 
- Uitgefreesde scheuren voorstrijken met een blanke epoxy-primer. 
- Scheuren vullen met een twee componenten elastisch kunsthars vulmiddel en de op de 

omliggende ondergrond aanwezige reparatiemiddel geheel verwijderen. 
- Na uitharding de vulmassa vlak schuren. 

HR02 Herstel van aangetaste verbindingen met een elastisch kunsthars 
vulmiddel. 

- Verflagen rond de verbindingen verwijderen.  
- De verbindingen uitfrezen zodat er een voeg ontstaat van 8 mm diep en 8 mm breed en het 

aangetast hout volledig verwijderen. 
- De verbindingen voorstrijken met een blanke epoxy-primer. 
- De verbindingen vullen met een twee componenten elastisch kunsthars vulmiddel en de op de 

omliggende ondergrond aanwezige reparatiemiddel geheel verwijderen. 
- Na uitharding de vulmassa vlak schuren. 

HR03 Dichten openstaande verbindingen met elastische kit. 

- Verflagen rond de verbindingen verwijderen.  
- In het kops hout een voeg uitfrezen van 5 mm breed en 8 tot 10 mm diep. 
- De voeg reinigen en voorstrijken met een blanke vochtafsluitende epoxy-primer (sealer). 
- Na droging de voeg vullen en strak afwerken met een elastische kit. 

HR04 Afronden scherpe kanten. 

- Scherpe kanten afronden in een straal van 3 mm door schuren, raspen en/of frezen. 

HR05 Corrigeren omtrekspeling draaiend deel exclusief demontage. 

- De omtrekspeling corrigeren door schaven en het bijstellen van de scharnieren. 
- Kaal gekomen hout gronden. 

HR06 Corrigeren omtrekspeling draaiend deel inclusief demontage. 

- Draaiend deel verwijderen, omtrekspeling corrigeren door schaven en het bijstellen van de 
scharnieren. 

- Kaal gekomen hout gronden. 
- Het draaiend deel terugplaatsen. 

HR07 Reparatie houtrotschade met een elastisch kunsthars vulmiddel (< 
75 cm3). 

- Verflagen ruim rond de houtrotschade verwijderen, d.m.v. hakken en frezen (incl. 10 mm van 
het gezonde hout). 

- Het te repareren hout voorstrijken met een blanke epoxy-primer. 
- Reparatieplaatsen glad en strak opvullen met een elastische kunsthars vulmiddel 

overeenkomstig de profilering van het bestaande werk. 
- Op de omliggende ondergrond aanwezige reparatiemiddel geheel verwijderen. 
- Na uitharding het vulmiddel vlak schuren, de reparatieplek mag zich niet aftekenen in het 

houtoppervlak. 
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HR08 Lamineren houtrotschade 

- Verflagen ruim rond de aangetaste delen verwijderen, d.m.v. hakken, frezen en zagen (incl. 20 
mm van het gezonde hout). 

- Het nieuwe houten onderdeel vervaardigen van Meranti (duurzaamheidsklasse I-III) en deze 
onderdelen pasklaar maken overeenkomstig de detaillering en profilering van de aansluitende 
onderdelen. Niet zichtzijde m.u.v. de verbindingsvlakken alzijdig gronden. 

- De verbindingsvlakken voorstrijken met een blanke epoxy-primer. 
- Het nieuwe deel passend aanbrengen en verlijmen met een elastische twee komponenten 

kunsthars vulmiddel. 
- Na uitharding het vulmiddel vlak schuren, de reparatieplek mag zich niet aftekenen in het 

houtoppervlak. 

HR09 Hele onder- of tussendorpel met één stijlstuk. 

- De verflagen op de onderdelen waarop nieuwe delen aansluiten ruim verwijderen. 
- Ruit, draaiende delen en/of panelen verwijderen. 
- Door houtrot aangetaste dorpel en stijlstuk ruim verwijderen (min. 150 mm. vanuit de schade). 
- Nieuw houten onderdeel vervaardigen van Meranti (duurzaamheidsklasse I-III) en deze 

onderdelen pasklaar maken overeenkomstig de detaillering en profilering van de aansluitende 
onderdelen. Niet zichtzijde m.u.v. de verbindingsvlakken alzijdig gronden. 

- De lijmvlakken voorstrijken met een blanke twee componenten kunsthars primer. 
- De nieuwe delen passend aanbrengen en verlijmen met een elastische twee komponenten 

kunsthars vulmiddel. 
- Na uitharding het vulmiddel vlak schuren, de reparatieplek mag zich niet aftekenen in het 

houtoppervlak. 

HR10 Vervangen van een dorpel met twee stijlstukken. 

- De verflagen op de onderdelen waarop nieuwe delen aansluiten ruim verwijderen. 
- Ruit, draaiende delen en/of panelen verwijderen. 
- Door houtrot aangetaste dorpel en stijlstuk ruim verwijderen (min. 150 mm. vanuit de schade). 
- Nieuw houten stijlstukken en de dorpel vervaardigen van Meranti (duurzaamheidsklasse I-III) en 

deze onderdelen pasklaar maken overeenkomstig de detaillering en profilering van de 
aansluitende onderdelen. Niet zichtzijde m.u.v. de verbindingsvlakken alzijdig gronden. 

- De nieuwe delen passend aanbrengen en verlijmen met een elastische twee komponenten 
kunsthars vulmiddel. 

- Aansluitingen volledig glad afwerken, de reparatieplek mag zich niet aftekenen in het 
houtoppervlak. 

HR11 Vervangen van een dorpel met drie stijlstukken. 

- De verflagen op de onderdelen waarop nieuwe delen aansluiten ruim verwijderen. 
- Ruit, draaiende delen en/of panelen verwijderen. 
- Door houtrot aangetaste dorpel en stijlstuk ruim verwijderen (min. 150 mm. vanuit de schade). 
- Nieuw houten stijlstukken en de dorpel vervaardigen van Meranti (duurzaamheidsklasse I-III) en 

deze onderdelen pasklaar maken overeenkomstig de detaillering en profilering van de 
aansluitende onderdelen. Niet zichtzijde m.u.v. de verbindingsvlakken alzijdig gronden. 

- De nieuwe delen passend aanbrengen en verlijmen met een elastische twee komponenten 
kunsthars vulmiddel. 

- Aansluitingen volledig glad afwerken, de reparatieplek mag zich niet aftekenen in het 
houtoppervlak. 
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HR12 Stijlstuk, hele stijl of tussenstijl vervangen. 

- De verflagen op de onderdelen waarop nieuwe delen aansluiten ruim verwijderen. 
- Ruit, draaiende delen en/of panelen verwijderen. 
- Door houtrot aangetaste dorpel en stijlstuk ruim verwijderen (min. 150 mm. vanuit de schade). 
- Nieuw houten stijlstukken en de dorpel vervaardigen van Meranti (duurzaamheidsklasse I-III) en 

deze onderdelen pasklaar maken overeenkomstig de detaillering en profilering van de 
aansluitende onderdelen. Niet zichtzijde m.u.v. de verbindingsvlakken alzijdig gronden. 

- De nieuwe delen passend aanbrengen en verlijmen met een elastische twee komponenten 
kunsthars vulmiddel. 

- Aansluitingen volledig glad afwerken, de reparatieplek mag zich niet aftekenen in het 
houtoppervlak. 

 

HR22 Inkorten twee stijlen en plaatsen twee hardstenen neuten o.g. (per 
stuks/set)            

- Om optrekkend vocht in de kozijnstijlen definitief te stoppen: de onderzijde van twee 
kozijnstijlen machinaal strak en waterpas inkorten ter hoogte van de gewenste neuthoogte.  

- De kopse houten kanten 2x intensief verzadigen met een epoxy-sealer.  
- Leveren en plaatsen van twee prefab donkergezoete hardstenen (of composiet) neuten onder 

de stijlen.  
- De neuten vol in de mortel of geschikte constructielijm zetten op de ondergrond en de 

aansluiting met het houtwerk rondom elastisch afkitten. 
 

HR26 Inkorten twee kozijnstijlen (per stuks/set)     
- De onderzijde van twee kozijnstijlen (bijvoorbeeld bij buitendeuren of poorten) enkele 

centimeters inkorten om direct contact met een permanent vochtige vloer of straatwerk op te 
heffen. 

- De nieuwe kopse onderkant van de stijlen splintervrij schuren, afronden en tweemaal volledig 
dekkend behandelen met een vochtafsluitende epoxy-coating of primer.   

 

HR30 Vervangen weldorpel (per stuk)       
- De defecte, gescheurde of loszittende houten weldorpel (waterdorpel) aan de onderzijde van de 

buitendeur zorgvuldig demonteren zonder de deurconstructie te ontwrichten.  
- De ondergrond reinigen, schuren en gronden.  
- Een nieuwe hardhouten weldorpel fabriceren (voorzien van een correct waterhol aan de 

onderzijde), rondom in de grondverf zetten en met watervaste D4-lijm en RVS-schroeven strak 
op de deur monteren.  

- De bovenaansluiting waterdicht afkitten met MS-polymer kit. 

HR41 Geventileerde slijtstrippen met neus (opbouw), aluminium. 

- De aluminium slijtstrip 50mm vrijhouden van de stijlen en bevestigen met RVS schroeven. 

HR42 Plaatsen hoekprofielen (opbouw) RVS. 

- Het RVS gezet hoekprofiel vol en zat inbedden met elastische kit (K25) en bevestigen met RVS 
schroeven. 

- Uitwellende kit direct verwijderen. 
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HR43 Plaatsen hoekprofielen (opbouw) aluminium. 

- Het aluminium hoekprofiel vol en zat inbedden met elastische kit (K25) en bevestigen met RVS 
schroeven. 

- Uitwellende kit direct verwijderen. 

HR44 Plaatsen hoekprofielen (inbouw) RVS. 

- In de kozijnstijl een sponning frezen van de juiste afmetingen. 
- Het RVS gezet hoekprofiel vol en zat inbedden met elastische kit (K25) en bevestigen met RVS 

schroeven. 
- Uitwellende kit direct verwijderen. 

HR45 Plaatsen hoekprofielen (inbouw) aluminium. 

- In de kozijnstijl een sponning frezen van de juiste afmetingen. 
- Het aluminium hoekprofiel vol en zat inbedden met elastische kit (K25) en bevestigen met RVS 

schroeven. 
- Uitwellende kit direct verwijderen. 

HR46 Plaatsen schopplaten (zonder weldorpel) RVS. 

- RVS schopplaat aanbrengen (deurbreedte en 1,5 mm dik) 
- De schopplaat langs de randen inbedden met elastische kit (K25) en bevestigen met RVS 

schroeven. 
- Uitwellende kit direct verwijderen. 

HR47 Plaatsen schopplaten (met weldorpel) RVS. 

- RVS schopplaat aanbrengen met meegezette houten weldorpel (rondom gegrond) (deurbreedte 
en 1,5 mm dik) 

- De schopplaat langs de randen inbedden met elastische kit (K25) en bevestigen met RVS 
schroeven. 

- Uitwellende kit direct verwijderen. 
             
HR51 Vervangen draairaam < 0,8 m2 (per projectprijs)     

- Het bestaande, niet meer te herstellen houten draairaam volledig demonteren en afvoeren.  
- Kozijnsponningen controleren en reinigen. 
-  Leveren en monteren van een nieuw geprefabriceerd, fabrieksmatig tweemaal gegrond 

hardhouten (FSC) draairaam.  
- Inclusief het passend schaven op de juiste omtrekspeling, het overzetten of vernieuwen van de 

scharnieren/paumelles en het sluitende hang- en sluitwerk.  
- indien ingezet wordt dit volledig als projectprijs opgeleverd inclusief het nieuwe glaswerk  

 

HR53 Vervangen draai-valraam < 0,8 m2 (wordt vaak intrekkozijn) 
- Verwijderen van het bestaande draai-valraam met een oppervlakte kleiner dan 0,8 vierkante 

meter.  
- Indien nodig het oude kozijn aanpassen of verwijderen. Leveren en monteren van een nieuw 

draai-valraam, vaak uitgevoerd als een prefab intrekkozijn dat in de bestaande opening past.  
- Zorgen voor een wind- en waterdichte aansluiting, inclusief het afstellen van het hang- en 

sluitwerk en de afwerking van de binnen- en buitenzijde. 
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HR54 Vervangen draai-valraam > 0,8 m2 (wordt vaak intrekkozijn) 
- Verwijderen van het bestaande draai-valraam met een oppervlakte groter dan 0,8 vierkante 

meter.  
- Indien nodig het oude kozijn aanpassen of verwijderen.  
- Leveren en monteren van een nieuw, groter draai-valraam, vaak uitgevoerd als prefab 

intrekkozijn.  
- Zorgen voor een wind- en waterdichte aansluiting, inclusief het correct afstellen van het hang- 

en sluitwerk en de afwerking van de binnen- en buitenzijde. 
 

HR56 Klep vervangen multiplex geïsoleerd 
- Demoleren en afvoeren van het bestaande uitzetklepraampje of ventilatieklepje.  
- Leveren en monteren van een nieuwe, thermisch geïsoleerde klep gemaakt van multiplex 

plaatmateriaal.  
- Monteren van bijbehorend hang- en sluitwerk zoals scharnieren en een raamuitzetter.  
- Zorgen voor een goede tochtwering en een strakke aansluiting op het bestaande kozijn. 

 
HR60-61 Vervangen voordeur vlak smalle ruit 

- Uithangen en afvoeren van de bestaande vlakke voordeur. 
-  Leveren en afhangen van een nieuwe, vlakke voordeur die voorzien is van een smalle, 

verticale of horizontale glazen strook (isolatieglas).  
- Monteren en afstellen van het hang- en sluitwerk, inclusief het aanbrengen van tochtprofielen 

en een brievenbus indien van toepassing. 
 

HR63 Vervangen achterdeur glas 
- Uithangen en afvoeren van de bestaande achterdeur met glas.  
- Leveren en afhangen van een nieuwe achterdeur (veelal een tuindeur of keukendeur) voorzien 

van een grote glasopening met isolatieglas.  
- Monteren van het hang- en sluitwerk conform de veiligheidseisen, inclusief het afstellen van de 

scharnieren en het aanbrengen van tochtwering. 
 

HR64 Vervangen balkondeur glas 
- Uithangen en afvoeren van de bestaande balkondeur.  
- Leveren en afhangen van een nieuwe balkondeur met isolatieglas, passend in het bestaande 

kozijn.  
- Zorgen voor een goede wind- en waterdichtheid, aangezien balkondeuren vaak zwaar belast 

worden door het weer.  
- Afstellen van de scharnieren en het sluitmechanisme. 

 

HR65 Vervangen bergingsdeur glas 
- Uithangen en afvoeren van de oude bergingsdeur die voorzien is van een ruit.  
- Leveren en afhangen van een nieuwe, stevige buitendeur voor de berging, inclusief een 

glasopening met (draad)glas of isolatieglas voor daglichttoetreding.  
- Monteren van het basishang- en sluitwerk en cilinderslot. 

 

HR66 Vervangen bergingsdeur vlak 
- Uithangen en afvoeren van de bestaande, volledig dichte bergingsdeur.  
- Leveren en afhangen van een nieuwe, vlakke en dichte houten bergingsdeur zonder 

glasopeningen.  
- Monteren van de scharnieren, een klink en een slot, inclusief het passend maken van de deur 

in het bestaande bergingkozijn. 
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HR70 Vervangen multiplex delen. 

- Door houtrot aangetaste en gedelamineerde multiplex delen verwijderen. 
- Stijl- en regelwerk controleren op aantasting. 
- De dampremmende laat (indien aanwezig) controleren op gebreken. 
- Nieuwe delen aanbrengen met voldoende ventilatie. Voor het bevestigen de nieuwe onderdelen 

alzijdig gronden. 
- Nieuwe delen passend aanbrengen en bevestigen met corrosie vaste bevestigingsmiddelen. 

 

HR71 Vervangen rabat schroten 
- Verwijderen van beschadigde, houten of kunststof rabatdelen (gevelbekleding met mes-en-

groefverbinding).  
- Controleren en eventueel herstellen van het achterliggende regelwerk en de dampopen folie. 
- Leveren en horizontaal of verticaal monteren van nieuwe rabatdelen, waarbij gelet wordt op een 

correcte overlap voor een goede waterafvoer en ventilatie. 
- Bevestigen met corrosie vaste bevestingingsmiddelen 

HR80 Vervangen plaatmateriaal door steenvezel geperst plaatmateriaal. 

- Door houtrot aangetaste en gedelamineerde multiplex delen verwijderen. 
- Stijl- en regelwerk controleren op aantasting. 
- De dampremmende laat (indien aanwezig) controleren op gebreken. 
- Nieuwe delen steenvezel geperst plaatmateriaal aanbrengen met voldoende ventilatie. 
- Nieuwe delen passend aanbrengen en bevestigen met corrosie vaste bevestigingsmiddelen. 

 

HR81 Aanbrengen kunststof plaatmateriaal 
- Voorbereiden van de gevel- of dakconstructie door het aanbrengen of controleren van een 

houten regelwerk.  
- Leveren, op maat zagen en monteren van onderhoudsarm kunststof plaatmateriaal (zoals 

Trespa of hardschuim panelen).  
- Montage vindt plaats met bijbehorende kleurkopschroeven of blindbevestiging, inclusief de 

nodige ventilatieruimte achter de platen en afwerkprofielen. 
 

HR90 Deelvervangen daklijsten en boeidelen 
- Inspecteren van de dakranden en het lokaal verwijderen van rotte of beschadigde delen van de 

daklijst of het boeiboord.  
- Het gezonde hout haaks afzagen.  
- Leveren, inmeten en tussenpassen van nieuwe houten of multiplex delen die exact aansluiten 

op de bestaande, gezonde constructie.  
- De verbindingen worden watervast verlijmd, geschroefd en vlak geschuurd voor een naadloze 

afwerking. 
- Bevestigen met corrosievaste bevestigingsmiddelen 

3. BUITENSCHILDERWERK OP HOUTEN ONDERGRONDEN 

HA01 Eenlaagssysteem dekverf (10% verwijderen) 

- Het gehele oppervlak wassen met reinigingsmiddel. 
- Defecte en slecht hechtende verflagen (10%) verwijderen. 
- Het gehele oppervlak schuren en stofvrij maken. 
- Kaal gekomen houtwerk gronden (15%) en stofvrij maken. 
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- Spijkergaten, warren e.d. uitstoppen met stopverf, grote beschadigingen repareren met 
elastische epoxy op kaal hout. Naden dichten met elastische kit. 

- Gegronde en uitgestopte delen licht schuren, stofvrij maken en overgronden (15%) met 
grondverf. 

- Overgegronde delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel afschilderen met een 
hoogglanzende dekverf. 

HA02 Tweelaagssysteem dekverf (10% verwijderen) 

- Het gehele oppervlak wassen met reinigingsmiddel. 
- Defecte en slecht hechtende verflagen (10%) verwijderen. 
- Het gehele oppervlak schuren en stofvrij maken. 
- Kaal gekomen houtwerk gronden (15%) en stofvrij maken. 
- Spijkergaten, warren e.d. uitstoppen met stopverf, grote beschadigingen repareren met 

elastische epoxy op kaal hout. Naden dichten met elastische kit. 
- Gegronde en uitgestopte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel overgronden met 

grondverf. 
- Het geheel licht schuren, stofvrij maken en het geheel afschilderen met een hoogglanzende 

dekverf. 

HA03 Tweelaagssysteem dekverf (25% verwijderen) 

- Het gehele oppervlak wassen met reinigingsmiddel. 
- Defecte en slecht hechtende verflagen (25%) verwijderen. 
- Het gehele oppervlak schuren en stofvrij maken. 
- Kaal gekomen houtwerk gronden (30%) en stofvrij maken. 
- Spijkergaten, warren e.d. uitstoppen met stopverf, grote beschadigingen repareren met 

elastische epoxy op kaal hout. Naden dichten met elastische kit. 
- Gegronde en uitgestopte delen licht schuren, stofvrij maken en het geheel overgronden met 

grondverf. 
- Het geheel licht schuren, stofvrij maken en het geheel afschilderen met een hoogglanzende 

dekverf. 

HA04 Drielaagssysteem dekverf (100% verwijderen) 

- Alle verflagen verwijderen. 
- Het gehele oppervlak schuren en stofvrij maken. Het geheel gronden met grondverf. 
- Spijkergaten, warren e.d. uitstoppen met stopverf, grote beschadigingen repareren met 

elastische epoxy op kaal hout. Naden dichten met elastische kit. 
- Het geheel licht schuren, stofvrij maken en overgronden met grondverf 
- Het geheel licht schuren, stofvrij maken en het geheel afschilderen met een hoogglanzende 

dekverf. 

HA81 Eenlaagssysteem transparante beits (10% verwijderen) 

- Het gehele oppervlak wassen met reinigingsmiddel. 
- Defecte en slecht hechtende beitslagen (10%) verwijderen. 
- Het gehele oppervlak schuren en stofvrij maken. 
- Kaal gekomen houtwerk (15%) beitsen in de kleur van het omringende houtwerk met een 

transparante niet filmvormende kleurbeits. 
- Spijkergaten, warren e.d. in de kleur van het houtwerk uitstoppen. 
- De behandelde plaatsen licht schuren, stofvrij maken en behandelen (15%) met een 

filmvormende transparante beits. 
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- Het geheel licht schuren, stofvrij maken en het geheel behandelen met een filmvormende 
transparante beits. 

HA82 Tweelaagssysteem transparante beits (10% verwijderen) 

- Het gehele oppervlak wassen met reinigingsmiddel. 
- Defecte en slecht hechtende beitslagen (10%) verwijderen. 
- Het gehele oppervlak schuren en stofvrij maken. 
- Kaal gekomen houtwerk (15%) beitsen in de kleur van het omringende houtwerk met een 

transparante niet filmvormende kleurbeits. 
- Spijkergaten, warren e.d. in de kleur van het houtwerk uitstoppen. 
- De behandelde plaatsen licht schuren, stofvrij maken en het geheel behandelen met een 

filmvormende transparante beits. 
- Het geheel licht schuren, stofvrij maken en het geheel behandelen met een filmvormende 

transparante beits. 

HA83 Tweelaagssysteem transparante beits (10% verwijderen) 

- Het gehele oppervlak wassen met reinigingsmiddel. 
- Defecte en slecht hechtende beitslagen (25%) verwijderen. 
- Het gehele oppervlak schuren en stofvrij maken. 
- Kaal gekomen houtwerk (30%) beitsen in de kleur van het omringende houtwerk met een 

transparante niet filmvormende kleurbeits. 
- Spijkergaten, warren e.d. in de kleur van het houtwerk uitstoppen. 
- De behandelde plaatsen licht schuren, stofvrij maken en het geheel behandelen met een 

filmvormende transparante beits. 
- Het geheel licht schuren, stofvrij maken en het geheel behandelen met een filmvormende 

transparante beits. 

HA84 Drielaagssysteem transparante beits (100% verwijderen) 

- Alle beitslagen verwijderen. 
- Het gehele oppervlak schuren en stofvrij maken. 
- Het geheel behandelen met een filmvormende transparante beits. 
- Het geheel licht schuren, stofvrij maken en geheel behandelen met een filmvormende 

transparante beits. 
- Het geheel licht schuren, stofvrij maken en geheel behandelen met een filmvormende 

transparante beits. 

4. BUITENSCHILDERWERK OP METALEN 
ONDERGRONDEN 

MA01 Eenlaagssysteem dekverf (10% verwijderen) 

- Het gehele oppervlak wassen met reinigingsmiddel en schuren. 
- Metaalzouten en corrosie verwijderen door schuren tot reinheidsgraad P St 3 (ISO 8501-2). 
- Ondeugdelijke verflagen (10%) verwijderen en overgangen van oude verflagen verlopend 

schrapen en schuren. 
- De ondergrond stof- en vetvrij maken. 
- Blank metaal gronden (15%) met een epoxy zinkfosfaat grondverf. 
- Gegronde delen opruwen met een schuurspons, stofvrij maken en overgronden (15%).  
- Overgegronde delen opruwen met een schuurspons, stofvrij maken en het geheel afschilderen 

met een dekverf.  
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MA02 Tweelaagssysteem dekverf (25% verwijderen) 

- Het gehele oppervlak wassen met reinigingsmiddel en schuren. 
- Metaalzouten en corrosie verwijderen door schuren tot reinheidsgraad P St 3 (ISO 8501-2). 
- Ondeugdelijke verflagen (25%) verwijderen en overgangen van oude verflagen verlopend 

schrapen en schuren. 
- De ondergrond stof- en vetvrij maken. 
- Blank metaal gronden (30%) met een epoxy zinkfosfaat grondverf. 
- Gegronde delen opruwen met een schuurspons, stofvrij maken en geheel overgronden (100%).  
- Het geheel licht schuren met een schuurspons, stofvrij maken en het geheel afschilderen met 

een dekverf. 

MA03 Drielaagssysteem dekverf (100% verwijderen) 

- Alle verflagen verwijderen en het gehele oppervlak opruwen. 
- Metaalzouten en corrosie verwijderen door mechanische schuren of slijpen tot reinheidsgraad P 

St 3 (ISO 8501-2). 
- De ondergrond stof- en vetvrij maken. 
- Het geheel gronden (100%) met een epoxy zinkfosfaat grondverf. 
- Het geheel opruwen met een schuurspons, stofvrij maken en het geheel overgronden (100%) 

met grondverf. 
- Het geheel licht schuren, stofvrij maken en het geheel afschilderen met dekverf. 

5. HERSTEL VAN STEENACHTIGE ONDERGRONDEN 

SR01 Reparatie met een gemodificeerde minerale mortel. 

- Het oppervlak door afkloppen controleren op losse delen. 
- Losse delen verwijderen door uithakken. 
- Grindnesten, scheuren en stortnaden uithakken. 
- In het zicht komende wapeningsstaven vrijhakken. Zonodig het beton achter de wapening 

weghakken en het wapeningsstaal terugslaan zodat voldoende dekking kan worden verkregen.  
- Het metaal ontroesten tot reinheidsgraad P St 3 (ISO 8501-2) 
- Metaaldelen tweemaal behandelen met een roestwerende epoxyprimer en instrooien met fijn 

ovengedroogd zand. 
- Na aanbranden repareren met een gemodificeerde minerale mortel. 
- De mortel strak en goed verdicht aanbrengen. 

SR02 Reperatie met een epoxymortel (max. 100 cm3). 

- Het oppervlak door afkloppen controleren op losse delen. 
- Losse delen verwijderen door uithakken. 
- Het te repareren beton voorzien van een blanke epoxyprimer. 
- Repareren met een twee-componenten epoxy reparatiemortel. 
- De mortel strak en goed verdicht aanbrengen. 

SR50 Hetstel dilatatievoegen met een elastische twee-componenten kit. 

- De oude kit en rugvulling verwijderen en de voegwanden schoon slijpen. 
- De voeg afplakken en de voegwanden voorstrijken met een geschikte primer. 
- Een ronde rugvulling aanbrengen op de juiste diepte. 
- Afkitten met een goed gemengde elastische twee-componenten kit. 
- Glad afwerken zonder luchtinsluitingen en tape verwijderen. 
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6. BUITENSCHILDERWERK OP STEENACHTIGE 
ONDERGRONDEN 

SA01 Eenlaagssysteem muurverf (10% verwijderen) 

- Het gehele oppervlak reinigen met een minder milieubelastend reinigingsmiddel. 
- Losse en niet intakte verflagen verwijderen (10%). 
- Het geheel stofvrij maken. 
- Kale plaatsen voorstrijken (15%) met een voorstrijkmiddel. 
- Voorgestreken plaatsen behandelen (15%) met muurverf. 
- Het geheel dekkend en egaal overschilderen met muurverf. 

SA02 Tweelaagssysteem muurverf (25% verwijderen) 

- Het gehele oppervlak reinigen met een minder milieubelastend reinigingsmiddel. 
- Losse en niet intakte verflagen verwijderen (25%). 
- Het geheel stofvrij maken. 
- Kale plaatsen voorstrijken (30%) met een voorstrijkmiddel. 
- Het geheel behandelen met muurverf. 
- Het geheel dekkend en egaal overschilderen met muurverf. 

SA03 Drielaagssysteem muurverf (100% verwijderen) 

- Alle verflagen verwijderen. 
- Het gehele oppervlak onder hogedruk reinigen met water en een toevoeging van een neutraal 

reinigingsmiddel. 
- Het geheel voorstrijken met een voorstrijkmiddel. 
- Het geheel behandelen met muurverf. 
- Het geheel dekkend en egaal overschilderen met muurverf. 

SA04 Drielaagssysteem muurverf (onbehandeld beton) 

- De cement- of slilkhuid verwijderen door stofvrij stralen. 
- Het gehele oppervlak onder hogedruk reinigen met water en een toevoeging van een neutraal 

reinigingsmiddel. 
- Het oppervlak behandelen met een algendodendmiddel. 
- Het geheel voorstrijken met een voorstrijkmiddel. 
- Het geheel behandelen met muurverf. 
- Het geheel dekkend en egaal overschilderen met muurverf. 

SA05 Drielaagssysteem muurverf (onbehandeld pleisterwerk) 

- Het gehele oppervlak onder hogedruk reinigen met water en een toevoeging van een neutraal 
reinigingsmiddel. 

- Het oppervlak behandelen met een algendodendmiddel. 
- Het geheel voorstrijken met een voorstrijkmiddel. 
- Het geheel behandelen met muurverf. 
- Het geheel dekkend en egaal overschilderen met muurverf. 
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7. REINIGEN EN CONSERVEREN VAN DIVERSE 
ONDERGRONDEN 

RE01 Reinigen kunststof en volkern panelen. 

Normale vervuiling reinigen met een neutraal reinigingsmiddel bijvoorbeeld: 
GM final (lever Otares Enschede NL) 
Kuraltex VB 311 (Prochemco Utrecht NL) 
Siox 25 (Vosimex Int. Weert NL) 
Super 200 (Vosimex Hasselt B) 
 
Bij algaangroei reinigen met: 
Glimo Forte (Kampenhout B) 
Muscadel (Vosimex Hasselt B) 
 
Het gereinigde oppervlak inwassen met een waxmiddel. 
 
Opmerking: 
Het kunststof plaatmateriaal naspoelen met schoon leidingwater en afwissen om streepvorming te 
voorkomen. 

RE02 Reinigen van onbehandeld beton. 

- Het beton reinigen d.m.v. hogedrukreiniging met warm water en een neutraal reinigingsmiddel. 
De waterdruk afstemmen op de te reinigen ondergrond. 

- Nawassen met schoon leidingwater. 

8. TOEGEVOEGDE KOSTEN 

8.1 Bereikbaarheidskosten 

8.1.1 Bereikbaarheidsvoorzieningen 

Voor het bepalen van de bereikbaarheidsvoorzieningen kan gebruik worden gemaakt van software 
bereikbaarheidskosten. 
De post bereikbaarheidskosten dient in de offerte nader gespecificeerd te worden. 

8.1.2 Klimtoeslag 

De klimtoeslag is bedoeld voor de tijd die nodig is om van de begane grond naar een hoger gelegen 
werkplek te klimmen. De benodigde tijd wordt als percentage over de arbeidskosten gerekend. De 
klilmtoeslag kan per bereikbaarheidsvoorziening verschillend zijn. Met de inzet van een gevelsteiger 
wordt in principe een begane grond situatie gecreëerd. De klimkosten voor een gevelsteiger liggen in de 
regel lager dan bijvoorbeeld een rolsteiger. 
  
Schilderwerk 
De kosten van de schilderwerkzaamheden bestaan in de regel uit 85% arbeidskosten en 15% 
materiaalkosten. 
 
Bouwkundig 
De kosten van de bouwkundige werkzaamheden bestaan in de regel uit 60% arbeidsloon en 40% 
materiaalkosten. 
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8.2 Overige kosten 

8.2.1 Bouwplaatskosten 

De bouwplaatsvoorzieningen bestaan uit de volgende onderdelen: 
- Schaftruimte 
- Materiaal opslagruimte 
- Aan –en afvoer schafruimte en materiaal opslagruimte 
- Toilet 
- Parkeerkosten 
- Precario 
- Vergunningen 
- Electra via bewoners. 
- Overige…. 

8.2.2 Milieutoeslag 

Milieutoeslag is bedoeld voor het afvoeren van chemisch afval volgens de wettelijke voorschriften. De 
milieutoeslag wordt als percentage gerekend over de materiaalkosten. 

8.2.3 Winst en risico 

Winst en risico wordt gerekend over de totale aanneemsom. 
 
 
 
 

 


