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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Algemeen  

 
De gemeente Halderberge is in 1997 ontstaat uit de voormalige gemeenten Hoeven, Oudenbosch en 
Oud- en Nieuw-Gastel. De gemeente is gelegen nabij grotere centra als Breda en Roosendaal 
 
De gemeente is ca. 76km2 groot en is bekend om een aantal belangrijke karakteristieken. Gemeente 
Halderberge ligt in het logistieke hart van West-Brabant, met een goede ontsluiting via de A17 en A58.  
 
Er zijn meerdere bedrijventerreinen verspreid over de kernen, met een mix van groothandel, productie, 
opslag, vervoer, zakelijke dienstverlening etc. Bosschenhoofd herbergt Seppe Airparc / Breda 
International Airport, wat luchtvaart‐gebonden bedrijvigheid mogelijk maakt. 
 
In de gemeente wonen ongeveer 32.000 mensen. De gemeente grenst ‘over land’ aan de gemeenten 
Steenbergen, Halderberge, Etten-Leur, Breda en Rucphen.   

 

1.2 Beschrijving van de opdracht  
 

De gemeente Halderberge is op zoek naar een partij die de gemeente ontzorgt op het gebied 
van het reinigen, preventief onderhoud, 2e-lijns correctief onderhoud en 
vervanging/reparaties/renovaties aan de diverse riool technische installaties binnen het 
grondgebied van de gemeente Halderberge. Inspectie conform de Beoordelingsrichtlijn (BRL) K 
14020/01 valt tevens onder deze opdracht.  
 
Voor onderhavige opdracht wordt onder riool technische installaties het volgende verstaan: 
  

- Rioolgemalen;  
- Pompputten 
- Apparatuur;  
- Constructieonderdeel; 
- Overstorten;  
- Regenmeters 
- Randvoorzieningen;  
- Transport- en persleidingen.  

 

1.3 Leeswijzer en documentopbouw  
 
In de navolgende paragrafen wordt de opdracht verder uitgewerkt, waarbij eerst wordt 
ingegaan op de algemene beschrijving van de opdracht. Daarna volgt een omschrijving van de 
functionele omschrijving van de standaard pompput Gemeente Halderberge (pomp, 
mechanisch, elektrisch, bouwkundig)  het preventief onderhouden en aanvullende eisen, 
correctief onderhoud. Vervolgens staat beschreven op welke wijze rapportage plaats moet 
vinden en tot slot wordt de wijze van oplevering en controle beschreven.  
 
De uit te voeren werkzaamheden betreffen in hoofdzaak: 
- Algemene beschrijving van de opdracht (hoofdstuk 2) 
- Functionele omschrijving standaardisatie pompput (hoofdstuk 3) 
- Preventief onderhoud (hoofdstuk 4) 
- Correctief onderhoud (hoofdstuk 5) 
- Rapporteren (hoofdstuk 6) 
- Algemene uitvoeringeisen (hoofdstuk 7)  
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Onderdeel van de navolgende paragrafen zijn de volgende bijlage: 
 
 
- Bijlage I V&G Ontwerpfase incl adressenlijst 
 
Het onderhavig veiligheids- en gezondheidsplan vormt een onderdeel van de werkomschrijving 
preventief en correctief onderhoud mechanische riolering van de gemeente Halderberge. In de 
werkomschrijving draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid onder andere met betrekking tot de 
veiligheid en gezondheid over aan de aannemer. De aannemer is verplicht dit V&G-plan, en daarmee de 
risico-inventarisatie, daar waar nodig eventueel in overleg met de directie aan te passen aan zijn 
werkmethoden dan wel uit te breiden. 
 
- Bijlage II Verantwoordelijkheden opdrachtnemer NEN1010 
 
Schriftelijk éénmalig verklaring bij aanvang van (deel)opdrachten in het kader van deze overeenkomst 
dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich conformeert aan het, binnen zijn organisatie, 
vastgestelde en geïmplementeerde elektrotechnisch veiligheidsbeleid. 
 
 
- Bijlage III Basis-tek.-Radar_Rev.1.0-Dochterkast, Bijlage IV Basis-tek.-Radar_met  centrale 

verdeelkast_Rev.1.0-Moederkast,  Bijlage V StandaardBesturing pompput v2, Bijlage VI Quickstart 
handleiding standaard besturing V2.46, Bijlage VII Bedienings handleiding standaard besturing 
V2.46 

 
Deze bijlagen betreffende de standaardisatie van de pompputten in de gemeente Halderberge. Deze 
tekeningen dienen als aanvulling op de functionele omschrijving in hoofdstuk 3 uit dit PvE.  
 
NOTE: De gemeente Halderberge heeft een raamovereenkomst voor het vervangen van alle besturingskasten 
van de pompputten. De raamovereenkomst zal per medio juli 2026 starten en heeft een vermoedelijke looptijd 
van 4 jaar. 
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Hoofdstuk 2 Algemene beschrijving van de opdracht  
 
Om de kwaliteit en betrouwbaarheid ook in de toekomst te kunnen waarborgen, is het 
doelmatig uitvoeren van reiniging, preventief onderhoud, correctief onderhoud en vervanging 
(reparatie en renovaties) noodzakelijk van alle rioolgemalen, randvoorzieningen, pompputten 
en overige objecten binnen de gemeente Halderberge.  
 
Het werk omvat (op peildatum 21-05-2026) de volgende riool technische installaties binnen het 
grondgebied van de gemeente Halderberge:  
 
Aantal rioolgemalen 
 

Aantal Objecttype 

17 Rioolgemaal (1-pomp)  

36 Rioolgemaal (2-pompen)  

4 Tunnelgemaal (2-pompen) 

1 Rioolgemaal (2-pompen + schuif + aandrijving) 

2 Rioolgemaal droog (2 pompen + lenspomp) 

2 Rioolgemaal (3-pompen) 

6 Rioolgemaal (2x DWA + 1x RWA) 

1 Rioolgemaal (2x DWA + 2x RWA) 

68 Totaal 

 
Aantal randvoorzieningen: 
 

Aantal Objecttype 

3 Randvoorziening met 1 LP  

5 Randvoorziening met 1 LP & 1 SP 

2 Randvoorziening met 1 LP & 2 SP 

1 Randvoorziening met 1 SP, 2 DWA & 1 RWA pomp 

1 Randvoorziening met 2 LP & 1 SP 

3 Randvoorziening met 2 LP 

14 Totaal 

 
Aantal pompputten: 
 

Aantal Objecttype 

487 Minigemalen (1-pomps) 

487 Totaal 

 
Aantal apparatuur:  
 

Aantal Objecttype 

20 CVK (centrale verdeelkasten) 

1 Regenmeter 

20 Totaal 
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Alle eventuele genoemde aantallen in dit PvE dienen ter indicatie. Aan deze aantallen zijn geen 
rechten te ontlenen. De opdrachtgever heeft geen afname verplichting, in welke vorm dan ook. 
 
Er wordt geen schouwing georganiseerd door de aanbestedende dienst. 
 
Om inzicht te krijgen in alle riool technische installaties, krijgt u tijdens de 
aanbestedingsprocedure tijdelijk toegang tot de beheerapplicatie SAM-3® en H2gO waarin de 
gegevens van de installaties beschikbaar worden gesteld. Dit betreft uitsluitend een 
raadplegende functie. U wordt geacht strikt vertrouwelijk om te gaan met deze verkregen 
installatie gegevens.  
 
Na het accepteren van de aanbesteding in Mercel, ontvangt u de inloggegevens van SAM-3® 
en H2gO via de berichtenservice van Mercel. De toegang tot de beheerapplicatie en de 
hoofdpost eindigt automatisch na sluiting van de inschrijvingstermijn. 
Het verkregen account zal toegang bieden aan de beschikbaar gestelde data welke als 
informatie dient tijdens de inschrijfperiode. Dit betreft uitsluitend een raadplegende functie. Het 
is inschrijvers op geen enkele wijze toegestaan en/of mogelijk gemaakt om gegevens in deze 
applicatie inhoudelijk te wijzigen. 
 
 

2.1. Toegepaste fabricaten  
 
Opdrachtgever maakt gebruik van diverse fabricaten met betrekking tot de riool technische 
installaties. Hieronder zijn de meest voorkomende fabricaten per onderdeel weergegeven. Dit 
sluit andere fabricaten echter nadrukkelijk niet uit. Deze informatie is puur indicatief en 
informatief.  In de SAM-3 ® BEHEERAPPLICATIE, is van bijna alle installaties documentatie 
geregistreerd inclusief de onderhouds- en bedieningsvoorschriften, de civieltechnische- en 
elektrotechnische tekeningen. Indien bepaalde documentatie niet aanwezig is, dient 
opdrachtnemer dit vooraf te controleren en te melden bij opdrachtgever. Het ontbreken van 
gegevens kan niet leiden tot meerwerk of een aanvullende vergoeding.   
  
 

Objectsoort 
Fabricaat 
pomp Gemaalcomputer/PLC 

Aangesloten 
op hoofdpost 

Rioolgemalen Flygt 

FMC/APP/Industrieel 
(Mitsubishi/Phoenix/Jazzmin/Omron/N
exicon) H2gO (GPRS) 

Randvoorzieningen Flygt 
FMC/APP/Industrieel 
(Mitsubishi/Phoenix) H2gO (GPRS) 

Pompputten Flygt 
Conventioneel/Jazzmin/APP300/FGC/ 
Standaard Halderberge) NVT 
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Hoofdstuk 3 Eisen aan toe te passen materialen pompput 
 

3.1 Algemeen  
De onder deze paragraaf omschreven te gebruiken materialen met bijbehorende eisen dienen 

als uitgangspunt genomen te worden voor de verreken prijzen in de inschrijfstaat en de lijst 

meest gebruikte materialen en bij het vervangen van bestaande onderdelen tijdens preventief 

of correctief onderhoud van pompputten. 

 

Alle mechanische en civiele (pomp, mechanische bouwkundig) omschreven onderdelen zijn 

ingetekende in: 

- Bijlage III Basis-tek.-Radar_Rev.1.0-Dochterkast 

- Bijlage IV Basis-tek.-Radar_met  centrale verdeelkast_Rev.1.0-Moederkast  

 

Elektrische component incl. besturing(en) is ingetekende in: 

- Bijlage V StandaardBesturing pompput 

- Bijlage VI Quickstart handleiding standaard besturing V2.46 

- Bijlage VII Bedienings handleiding standaard besturing V2.46 

 

De garantieperiode op alle onderdelen bedraagt 1 jaar tenzij: 
  
- het mankement een gevolg is van fabricagefouten, dan is deze termijn 5 jaar,  
- de termijn die de producent/leverancier van het onderdeel aangeeft langer bedraagt. In dat 

geval geldt de termijn die door de producent/leverancier wordt aangegeven. 
 

Bij het vervangen van de onderdelen zoals beschreven in onderstaande paragrafen, wordt altijd 
vooraf opdracht gegeven door opdrachtgever en gelden verreken prijzen die zijn opgegeven in 
de inschrijfstaat.  
 

Indien roestvast staal (RVS) vermeld staat, wordt kwaliteit 316 vereist voor alle onderdelen 

binnen de put en AISI 304 voor overige situaties. Ook al het gebruikte bevestigingsmateriaal 

zoals beugels, bouten, moeren, enz. dient van roestvast staal (RVS 316) te zijn. 

 

3.1.1 Veiligheidsniveau en Eerste inspectie 
Met het uitvoeren van opdrachten voortkomend uit dit PvE kan het noodzakelijk zijn in te 
grijpen op de samenstelling van de elektrische installatie. Het oorspronkelijke, bij het jaar van 
aanleg behorende veiligheidsniveau, wordt daarbij verlaten. Na aanpassingen dient de gehele 
installatie te volden aan het veiligheidsniveau van de op dat moment geldende NEN 1010.  
 
In die gevallen is het uitvoeren van een ‘eerste inspectie’ zoals opgenomen in de NEN 1010 
deel 6.61 noodzakelijk. De eerste inspectie mag door een gekwalificeerde VP van de 
opdrachtnemer worden uitgevoerd. De opdrachtnemer mag hiervoor ook een onafhankelijke 
partij inschakelen.  
Hieronder wordt aangegeven in welke gevallen uitvoering van een ‘eerste inspectie’ 
noodzakelijk wordt geacht. 
 

- Het vervangen van voedende bekabeling tussen de voedende Moederkast en 
de Dochterkast; 
- Het vervangen van een hoofd- of onderverdeler; 
- Het vervangen of verplaatsen van een buitenopstellingskast; 
- Het vervangen van een besturingskast; 
- Het vervangen of aanpassen van de aardingsvoorziening. 

 

3.1.2 Bekabeling 
Wanneer het noodzakelijk is (delen van) de bekabeling tussen moeder- en dochterkast te 
vervangen dan worden voorafgaand aan het vervangen van de bekabeling eerst 
kabelberekeningen gemaakt die ter beoordeling aan de directie wordt voorgelegd. Er wordt 
getoetst op de juiste dimensies van de kabel in relatie tot de kortsluitvastheid van de installatie. 
Pas na goedkeuring door de directie kan aan de uitvoering worden begonnen. 
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Bij locaties met een eigen kWh meter is door het plaatselijke energiebedrijf is een voeding 
230/400V aangelegd tot aan de meteropstelling in de buitenopstellingskast van het gemaal.  
 
De installatie vangt aan na de kWh-meting op de door het energiebedrijf te plaatsen 
hoofdbeveiligingen. De voedingskabel dient volgens de geldende normen te worden aangesloten 
in de schakelkast. Tevens moeten bestaande sleutelkluizen (daar waar aanwezig) overgezet  
worden naar de nieuwe buitenopstellingskast. 
 
Voor de invoer van de bekabeling in de buitenopstellingskast dienen in de (beton) sokkel 
voldoende mantelbuizen te worden opgenomen. 
 
De uitvoering van de voedingskasten zijn conform de eisen van de NEN 1010. Coördinatie van 
de nutsbedrijven voor eventueel af- en aansluiten van energieaansluitingen (bekabeling en kWh 
meter) geschied door en op kosten van de opdrachtnemer. 

 

3.1.3 Installatieaarde  
Elke Moederkast wordt voorzien van een geslagen aardelektrode met een maximale 
aardverspreidingsweerstand (Ra) van 1 ohm. De dochterkasten worden via de voedingskabels 
geaard. Als door impedantiemetingen (tussen L-N en L-PE) wordt vastgesteld dat de installatie 
niet voldoet aan de criteria voor kortsluitvastheid dan kan overwogen worden: 
 

- De nominale waarden van de installatieveiligheden af te schalen waarbij de 
selectiviteit én het afschakelgedrag in foutsituatie blijft gewaarborgd; 
- Een hulp-aardelektrode (max. 1 ohm) bij de dochterkast aan te brengen. 

 

3.2 Pompput  
Mocht incidenteel in het geval van een calamiteit of het aansluiten van een pand in het 

buitengebied een gehele pompput vervangen of aangebracht worden, gebeurt dit tegen de 

opgegeven verrekenprijs welke ingevuld is op het inschrijfbiljet. Hiertoe wordt altijd separaat 

schriftelijke opdracht gegeven door opdrachtgever. De gebruikte putten moeten voldoen aan de 

volgende normen: 

 

• NEN7035 

• BLR9202 

• KOMO gecertificeerd 
 
Onderstaande uitgangspunten worden gehanteerd: 
  

- de pompput wordt uitgevoerd in prefab gewapend, gebruikte betonsoort CEM III / 
B42.5 / LH HST.  met een diepte van tenminste 0.5 meter onder de b.o.b van de laagst 
binnenkomende leiding. Pompputten hebben een maatvoering inwendig van 
800x800x1800mm. De gemiddelde put diepte is 2000mm onder maaiveld.  

- per locatie dienst de putdimensionering te worden afgestemd met de gemeente. 
- de afmeting van de gemaalkelder (en pendelberging) is zodanig ontworpen dat de pomp 

maximaal 15 keer per uur inschakelt (voldoende pendelberging); 
- de afmeting van de gemaalkelder (en pendelberging) is zodanig ontworpen dat er geen 

lucht onder de pomp kan ontstaan; 
- Een stroomprofiel wordt aangebracht waarmee het zich ophopen van vuil in de hoeken 

en op de bodem voorkomen wordt; 
- Tussen de verschillende delen verbindingen met sponningen met waterdichte 

aansluitingen - * 
- de pompput heeft een stroomprofiel en 2x toevoer PVC Ø 160 mm 
- op de betonnenput wordt naadloos een betonnen afdekplaat aangebracht tbv. putrand. 

Indien 
             nodig met een betonnen sokkel ten behoeve van de buitenopstellingkast.;   

- op de afdekplaat wordt een gietijzeren putrand incl. bijhorend deksel aangebracht 
bestemd voor verkeersklasse D400 (TBS Crossgrip);  

- vrijvervalleidingen worden door middel van een spie-mof verbinding en een rubberen 

afdichting met de put verbonden;  
- alle doorgangen van leidingen en mantelbuizen van de put naar buiten of naar de 

installatiekast, zowel aan de binnen- als buitenzijde, dienen gas- en vochtdicht te zijn,  
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- indien de situatie dit vereist, regelt de opdrachtnemer een vervangende pompinstallatie 

om het rioolwater over te pompen naar een andere put, of regelt de opdrachtnemer de 

lozingsgarantie van de aangesloten panden;  
- wanneer er graafwerkzaamheden plaatsvinden, verzorgt opdrachtnemer een klic 

melding, 
- opdrachtnemer informeert de bewoners minimaal 3 dagen voor de 

graafwerkzaamheden en stelt tijdens de uitvoering een contactpersoon beschikbaar die 

permanent bereikbaar is en bevoegd is om besluiten te nemen namens de 

opdrachtnemer; 

- de omgeving dient in oorspronkelijke staat achter gelaten te worden na de uitvoering 

van de werkzaamheden. 

 

 

3.2.3 Pompen 
 
De toe te passen pompen voor de pompputten zijn van het fabricaat Flygt, hoofdzakelijk type 
MP 3069 HT 1.7/2.4 KW of NX 3069 SH/HT 1.7/2.4 KW 

 
Bij het aanbrengen van de pomp zijn de volgende zaken van toepassing: 
   

- de pomp moet trillingvrij functioneren en geen overlast geven aan de     
             omgeving;  
- de pomp moet rechtstreeks, dus zonder stekkerverbinding, worden    

                          aangesloten op de besturingsinstallatie waarbij kabeldoorvoeren zodanig    

                          afgedicht worden dat er geen open verbinding is tussen de put en de kast;  
- bij het vervangen van de pomp/ het leidingwerk wordt de pomp en de pompput    
             gereinigd;  
- uitkomende pompen dienen door opdrachtnemer afgevoerd en verwerkt te  

             worden. 

  
De gemeente Halderberge hecht waarde aan een opdrachtnemer die meedenkt in mogelijkheden 
om energie te besparen, een juiste pompkeuze kan hierbij al gauw het verschil maken en een 
lagere aansluitwaarde van het gemaal teweeg brengen. 

3.2.4 Leidingwerk en appendages 
 

3.2.4.1 Persleiding in de put 
 
De persleiding incl. toebehoren in een put dient te worden uitgevoerd in roestvast staal en 
geschikt te zijn  
voor een werkdruk van ten minste 2,5 MPa. 

 

Bij het aanbrengen van een RVS persleiding in een put is het volgende van toepassing: 
  

- de persleidingen inclusief onderdelen zoals bochten en snelkoppelingen    

             dienen een diameter te hebben van minimaal 2" en een wanddikte te hebben  

             van  minimaal 2mm. Indien de diameter van de bestaande persleidingen groter  

             is dan 2", blijft de grootte van de huidige situatie gehandhaafd;  
- de persleidingen moeten trillingsvast met roestvast stalen beugels aan de   

             putrand verankerd worden; 

- het koppelen van de persleiding vanuit de put met de persleiding (HDPE of  

             PVC) buiten de put geschiedt met behulp van een Plassonkoppeling. 

- nieuwe muurdoor (waterdicht) voorzien van muurdoorvoer RVS316  

             afsluitschakels (zogeheten linkseal) aan de binnenzijde van de put; 

- De gemiddelde put diepte is 200cm onder maaiveld. Uitgaande persleiding  

             Bevindt zich gemiddeld 80 cm onder maaiveld 
 

3.2.4.2 Balkeerklep 
 
De persleiding in de put dient voorzien te zijn van een roestvast stalen balkeerklep welke 
bestand is tegen een sluitdruk van minimaal 2,5 MPa.  
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3.2.4.3 Geleidestang 
 
De pomp dient opgehaald en neergelaten te worden langs een uit één stuk vervaardigde 

roestvast stalen geleidestang (met ophang haken) met een diameter van 2x 3/4" en moet 

wanddikte hebben van 2mm. De geleidebuizen zijn roestvast stalen geleidebuizen AISI316 en 

deze moeten met behulp van een roestvaststalen AISI316 bevestiging in de dag van de 

luikopening in de afdekplaat bevestigd worden. De geleidestangen dienen bevestigd te worden 

in de put, maximaal 20 cm onder de putafdichting. Om de meter dient de persleiding gefixeerd 

te worden aan de binnenzijde van de put. De gemiddelde put diepte is 2000mm onder maaiveld 

 

3.2.4.4 Hijsketting 
 
Aan de pomp is een gecertificeerde roestvast stalen hijsketting gemonteerd ten behoeve van 
het ophalen en neerlaten van de pomp. 

 

De hijsketting voldoet aan de volgende voorwaarden: 
  

- de hijsketting is voorzien van overname ogen;  
- de hijsketting heeft een lengte van 1000mm + diepte (maaiveld - bodem put)  

                          van de put;  
- de toe te laten kracht op de ketting moet minimaal 200 kg bedragen; 
- de hijsketting is opgehangen middels een stevige roestvast stalen beugel  
             kwaliteit RVS  
             AISI316 op een afstand van maximaal 20 cm onder de bovenkant van de  
             putdeksel; 
- beide uiteinden voorzien van RVS 316 harpsluiting. 

 
 

3.2.4.5 Afsluiter 
 
De persleiding dient voorzien te zijn van een RVS kogelkraan welke bestand is tegen een 

sluitdruk van minimaal 2.5 MPa. De kogelkraan dient zo hoog mogelijk in het leidingwerk 

aangebracht te worden, bij voorkeur in het horizontale deel van het leidingwerk. 
 

3.2.5 Buitenopstellingskast 
 
Mocht incidenteel een buitenopstellingskast vervangen worden, bijvoorbeeld na aanrijding, 
gebeurt dit tegen de opgegeven verrekenprijs welke is aangegeven op de inschrijfstaat. Deze 
prijzen (centrale verdeelkast, moederkast en dochterkast) zijn inclusief plaatsing, veiligstellen 
en ombouwen van de installatie incl. NEN3140/1010 keuring.   
Wanneer sprake is van een incidentele opdracht hiertoe, wordt altijd opdracht gegeven door 

opdrachtgever en gelden verreken prijzen die zijn opgegeven op de inschrijfstaat.  
De buitenopstellingkasten staan op of in de nabijheid van de pompput, waarin de besturingsunit 
van de betreffende pompunit is gemonteerd. 
 

 
De volgende eisen gelden voor de buitenopstellingkasten: 
  

- de buitenopstellingkast moet voorzien zijn van de kleur RAL 7034 (geelgrijs) 
- de buitenopstellingskast moet vervaardigd zijn van RVS AISI304 of gelijkwaardig, 

plaatdikte min 1.5mm; 
- voldoen aan IP55 norm;  
- de buitenopstellingkast is voorzien van regeninslagvrije ventilatieopeningen om 

condensatie te voorkomen;voorzien te zijn van een RVS uitzetter; 

- voorzien van aardingspunten op deur(en) en romp; 

- montage van de onderdelen geschiedt op een watervast multiplex op betonplex 

paneel met een dikte van 15mm; 

- de kasten zijn geplaatst op een verhoogde betonstorting (sokkel) op de 

putafdekking of een losse betonsokkel. De kasten zijn op deze sokkel verankerd 

met voldoende roestvast stalen bouten. Tussen de kast en de sokkel wordt 

compriband aangebracht; 
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- mantelbuizen dienen tenminste 10 cm boven de fundatie opgenomen worden en 

dienen naar de put en buitenopstellingkast gas- en waterdicht te worden afgedicht; 

- de buitenopstellingkast wordt recht en strak uitgevoerd waarbij indien nodig 

gebruik gemaakt wordt van verstevigingstijlen;  
- de kast dient zodanig geplaatst te zijn dat deuren zonder problemen geheel 

geopend kunnen worden. Als de deuren geheel geopend zijn, dient er voldoende 

ruimte over te blijven zodat een monteur zijn werkzaamheden naar behoren kan 

uitvoeren, de gemeente hanteert ca. 90 cm afstand;  
- Moederkast en centrale verdeelkasten dienen afgesloten te worden middels een 

scharnierende deur tot een breedte van 80 cm. Bij een breedte van 100cm, dienen 

er 2 scharnierende deuren te zijn. De scharnierende deuren dienen voorzien te 

zijn van een uitzethaak en een driepunts espagnoletsluiting. De deuren dienen 

voorzien te zijn van een cilinderslot met klapdeksel (duo hevel slot), alle te openen 

met eenzelfde type sleutel te weten Ronis N34265. Aan de binnenzijde van de 

deur dient een tekeninghouder geplaatst te zijn; 

- Dochterkasten dienen afgesloten te worden met een steekdeur. De deuren dienen 

voorzien te zijn van een cilinderslot met klapdeksel (hevelslot), alle te openen met 

eenzelfde type sleutel te weten Ronis N34265. Aan de binnenzijde van de deur 

dient een tekeninghouder geplaatst te zijn;  
- In elk compartiment dient tegen de gehele achterwand een watervaste multiplex 

plaat van 18mm dikte geplaatst te zijn ten behoeve van de bevestiging van de 

onderdelen en leidingen; 

- De buitenopstellingkast is aan de bovenkant voorzien van een rode led 
storingssignaallamp en een antenne; 

- De rode led storingslamp en antenne moet slagvast worden uitgevoerd en zodanig 
worden aangebracht dat deze niet van buitenaf kan worden gedemonteerd; 

- Buitenopstellings kast type Dochter plaatsen op dekplaat (bij nieuwbouw of indien  
       huidige situatie ook het geval is), Moederkasten plaatsen op eigen fundatie. 

- De buitenopstellingkast moet aan de buitenzijde zijn voorzien van telefoonnummer 
van opdrachtgever voor het kunnen melden van storingen. Het telefoonnummer    

               moet te allen tijde leesbaar zijn en aangebracht op UV-bestendig en reflecterend     
               materiaal (ca. 20cm x 15cm). Tevens dient het unieke object ID (kastnummer) te    
               worden aangebracht met een UV-bestendige sticker (ca.5cm x 15cm); Locatie  
               sticker linker of rechter bovenhoek (voorzijde).      

 

3.2.5.1 Moederkasten met krachtverdeelkast (KvK)  
Naast de benodigde installatie voor het goed laten functioneren van de pompunit, bezit deze 

kast een aparte unit met afsluitbare scharnierende deur, bestemd voor de voeding en 

beveiliging van de hoofdverdeling van het energie leverende bedrijf. Deze buitenopstellingskast 

dient te voldoen aan de CAM eisen.  
Moederkasten met krachtverdeelkasten moeten daar waar nodig voorzien zijn van een of meer 

voedingen (groepen) voor de nabij gelegen dochterkasten. Deze groepverdeelkast inclusief 

beveiligingen en zekeringen is eveneens in de moederkast ondergebracht. 

 
Waar de bestaande buitenopstellingskast vervangen wordt, dient de bestaande besturingskast 

losgekoppeld te worden. De energiemeter (kWh) dient door de netbeheerder te worden 

verwijderd. Bestaande buitenopstellingskast losnemen en afvoeren. De nieuwe buiten-

opstellingskast dient geplaatst te worden op de bestaande of nieuwe kastfundatie. De nieuwe 

besturingskast (zie item 3.2.6) in de nieuwe buitenopstellingskast monteren en aansluiten 

evenals de energiemeter (kWh) door de netbeheerder. De bestaande aarding aansluiten en 

controleren op voldoende lage aardverspreidingsweerstand. De aardingsinstallatie, indien 

nodig, aanpassen naar de laatst geldende normen en aansluitvoorwaarden van de 

netbeheerder. De aardverspreidingsweerstand dient in een rapportage te worden vastgelegd. 
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Componenten Moederkast met krachtverdeelkast:  
- 1 krachtverdeelkast voor 3 afgaande krachtgroepen 3F- 400 V, inclusief hoofdschakelaar, 

installatieautomaten en 4- polige aardlekschakelaar(s) (300Ma), werkschakelaar en 2x WCD 

230V (dubbel); 
- 1 pompbesturing ten behoeve van de aansturing van de pomp (zie 3.2.6),   
- 1 storingsmelder 
- 1 kunststof beschermkast waarin de verschillende componenten ondergebracht kunnen  

worden;  
- BOK op dekplaat (bij nieuwbouw of indien huidige situatie ook het geval is) 
- Afmetingen buitenopstellingskast minimaal: ca. 1000 x 1130 x 350 mm (hxbxd) 2 
openslaande deuren, passende op de bestaande sokkel (bij renovatie). 
 
 
In een moederkast met krachtverdeelkast is een verdeelinrichting aangebracht welke de 

energie moet leveren voor verschillende dochterkasten. De hoofd verdeelinrichting dient 

uitgevoerd te worden in een kunststof kastenbatterij voorzien van doorzichtige deksels welke 

volledig verwijderd kunnen worden. Aardlekautomaten zijn toegestaan en moeten van buitenaf 

bedienbaar zijn. Tevens dient een werkschakelaar tussen het energiegedeelte en besturing 

toegepast te worden. Deze werkschakelaar dient in het gemeentelijke deel geplaatst te 

worden.  

 

Component verdeling: 
- de zekeringenkast heeft 3 zekeringen per uitgaande kabel naar de dochterkast;  
- aardlekschakelaar per uitgaande kabel naar dochterkast;  
- kunststof beschermkast met afneembaar deksel. 

 

3.2.5.2 Moederkasten   
Naast de benodigde installatie voor het goed laten functioneren van de pompunit, bezit deze 

kast een aparte unit met afsluitbare scharnierende deur, bestemd voor de voeding en 

beveiliging van de hoofdverdeling van het energie leverende bedrijf. Deze buitenopstellingskast 

dient te voldoen aan de CAM eisen.  
 
Waar de bestaande buitenopstellingskast vervangen wordt, dient de bestaande besturingskast 

losgekoppeld te worden. De energiemeter (kWh) dient door de netbeheerder te worden 

verwijderd. Bestaande buitenopstellingskast losnemen en afvoeren. De nieuwe buiten-

opstellingskast dient geplaatst te worden op de bestaande of nieuwe kastfundatie. De nieuwe 

besturingskast (zie item 3.2.6) in de nieuwe buitenopstellingskast monteren en aansluiten 

evenals de energiemeter (kWh) door de netbeheerder.  

De bestaande aarding aansluiten en controleren op voldoende lage aardverspreidings-

weerstand. De aardingsinstallatie, indien nodig, aanpassen naar de laatst geldende normen en 

aansluitvoorwaarden van de netbeheerder. De aardverspreidingsweerstand dient in een 

rapportage te worden vastgelegd. 

 

Componenten Moederkast:  
- 1 werkschakelaar  
- 1 pompbesturing ten behoeve van de aansturing van de pomp (zie 3.2.6),   
- 1 storingsmelder op de kast; 
- 1 kunststof beschermkast waarin de verschillende componenten ondergebracht kunnen  

worden;  
-    BOK op dekplaat (bij nieuwbouw of indien huidige situatie ook het geval is) 
-    Afmetingen buitenopstellingskast minimaal: ca. 800 x 1130 x 350 mm (hxbxd) 1  
     openslaande deur, passende op de bestaande sokkel (bij renovatie).  
 
De moederkast heeft een eigen energie aansluiting. Tevens dient een werkschakelaar tussen 

het energiegedeelte en besturing toegepast te worden.  
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3.2.5.3 Dochterkasten  
In een dochterkast is alleen de installatie aangebracht en komt de voeding van de moederkast.  
Deze kast heeft geen aparte compartiment voor de energie leverancier.  

 

Componenten dochterkast:  
- Aardlekschakelaar;  
- 1 pompbesturing ten behoeve van de aansturing van de pomp (zei 3.2.6),   
- 1 rode lamp op de kast en antenne tbv communicatie  
- BOK op dekplaat (bij nieuwbouw of indien huidige situatie ook het geval is) 
- Afmetingen kast tenminste: ca 592 x 425 x 270 mm (hxbxd) passende op de    

                         bestaande sokkel bij renovatie. Type kast PSZ455 of ZD500 met hevel. 
    

3.2.6 Elektrische installatie 
 

Deze prijzen zijn inclusief plaatsing, veiligstellen en ombouwen van de installatie incl. 

NEN3140/1010 keuring. Op de aardingsinstallatie alle metalen delen van de kast aansluiten 

(potentiaal vereffening).  

De aarding van de besturing tevens op de aardingsinstallatie aansluiten. 

  
Wanneer sprake is van een incidentele opdracht hiertoe, wordt altijd opdracht gegeven door 

opdrachtgever en gelden verreken prijzen die zijn opgegeven op de inschrijfstaat.  

 

De besturingskast dient bij oplevering volledig functioneel en autonoom in bedrijf te kunnen 

functioneren. Dit voor het doel waar het gemaal voor is bedoeld en volgens de wensen en 

eisen van de gemeente Halderberge. In de nieuwe besturingkast dient een set 

elektrotechnische tekeningen aanwezig te zijn. Betreft hier de as-built versie zoals de kast 

gebouwd, geleverd en gemonteerd is. De set elektrotechnische tekeningen dient samen met 

een bescheiden, welke de veiligheidsmaatregelen bevat, opgeborgen te worden in een plastic 

opberghoes met ritssluiting om zo bescherming tegen vocht en ongedierte te waarborgen en 

hiermee de levensduur van de bescheiden te verlengen. Voor zowel de set elektrotechnische 

tekeningen alsmede de bescheiden met veiligheidsmaatregelen dienen opgesteld te zijn in de 

Nederlandse taal. Digitaal moeten deze tekeningen en schema’s ook in PDF aangeleverd 

worden. 

 

3.2.6.1 Pompbesturing  
Ten behoeve van het aansturen van de pomp dient een besturingsinstallatie te worden 

aangebracht: 

 

- Bijlage V StandaardBesturing pompput 

- Bijlage VI Quickstart handleiding standaard besturing V2.46 

- Bijlage VII Bedienings handleiding standaard besturing V2.46 

 

Indien er een pompbesturing vervangen wordt, dient er rekening gehouden te worden met de 

bestaande situatie.  
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3.2.6.2 Niveaumeting 

 
Voor het in- en uitschakelen van de pomp(en) dient een niveaumeting te worden geïnstalleerd. 
De niveaumeting is aangesloten op de pompbesturing en is gebaseerd op een gesloten 

drukmeting zijn de analoge niveau meting met of zonder hoog water vlotters.  

Bij de bestaande installaties komen momenteel de volgende typen niveauregelingen voor: 

 

- Hydrostatische drukopnemer 

  
Bij locaties waar renovatie plaatsvind kan het voorkomen dat de huidige niveaumeting blijft 

gehandhaafd. Indien de niveaumeting vervangen dient te worden dient deze op aangeven van 

de gemeente te worden uitgevoerd in één van de volgende types: 

 

- Hydrostatische drukopnemer; 

- Radarsensor; 

 
De volgende voorwaarden moeten in acht genomen worden: 

  
- de niveaumeting moet in de pompput bevestigd worden, zodanig dat een zo  

                 laag mogelijk uitschakelpeil wordt verkregen bij een inschakelpeil op b.o.b.    

                              van de laagst binnenkomende buis; 

-                  de niveaumeting moet via een roestvast stalen ophanghaak of 

beugel aan    

                         de  afdekplaat naar de kabeldoorvoer in de put lopen. De kabel wordt  

                         opgerold opgehangen in de kast. De kabel mag niet in de put hangen. De  

                         kabel in de put vast beugelen in de dag van de put. De kabel in de put zo  

                         monteren dat de pomp vrij opgehaald kan worden en deze niet over de  

                         pomp ligt, het is mogelijk dat extra bevestigingen gemonteerd moeten  

                         worden om dat te realiseren.  

-    Een eventuele hoogwatervlotter dient op dezelfde manier bevestigd te  

                worden. 

-               Het analoge uitgangssignaal van de hydrostatische drukopnemer     

                rechtstreeks op een analoge ingang van de gemaalcomputer aansluiten.  

-    Het meetbereik van de drukopnemer dient afgestemd te zijn op de diepte van  

                het gemaal.  

             -               De hydrostatische drukopnemer bevestigen middels een spanklem.  
             -               De hydrostatische drukopnemer voor continue drukmeting van het niveau in  
                              
 

Software en voorkeursinstellinqen: 
 
Tot de levering door de opdrachtnemer behoort de complete applicatiesoftware voor de PLC 
besturing van de installatie. Het betreft PLC applicatie-software voor enkelpomps en pompput 
besturingen. De opdrachtnemer dient deze software waar nodig aan te passen voor het 
realiseren van gevraagde functionaliteit.  
 
De standaard voorkeursinstellingen zijn omschreven in: 

 

- Bijlage VI Quickstart handleiding standaard besturing V2.46 

- Bijlage VII Bedienings handleiding standaard besturing V2.46 

 

 

Indien er om (pomp)technische redenen afgeweken wordt van deze instellingen dient dit in 

overleg met de directie te gebeuren: 
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3.2.6.3 Verplichtingen bij de leveringsomvang 

 
De opdrachtnemer dient mensen en middelen beschikbaar te stellen om aan alle 
randvoorwaarden voor controle van de goede werking te voldoen. Het leveren, installeren en 
testen van applicatiesoftware conform de standaard voor gemeente Halderberge is onderdeel 
van het werk. 
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Hoofdstuk 4 Omschrijving preventief onderhoud 
 

4.1 Algemeen  
Jaarlijks dienen alle installaties onderhouden te worden conform BRL K14020/01 met een 

reiniging voorafgaand. 
 
Het onderhoud dient in een aaneengesloten periode en per kern volgens de planning in  
paragraaf 1.4.6 te worden uitgevoerd op werkdagen tussen 7.30 uur en 17.00 uur. Hiervan 

mag slechts worden afgeweken na toestemming van, of op verzoek van de opdrachtgever. 

 

4.1.1 Reiniging 

 

4.1.1.2 Reinigen algemeen  
De installaties worden op dit moment structureel gereinigd, dit geschiedt onder hoge druk. Om 

een indruk te krijgen van de vervuilingsgraad dient dit te worden vastgelegd middels foto's. 

Vervolgens dient tot reiniging te worden overgegaan. Het object dient te worden gereinigd 

middels een hogedrukreiniger waarbij al het vuil uit het object wordt verwijderd. Ook dienen 

luiken/putdeksel en dekplaat gereinigd te worden. Hierbij mag vuil niet m.b.v. de geïnstalleerde 

pomp worden weggezogen. Het vuil dient er uitgehaald te worden middels een 

vacuümwagen/combiwagen. Na reiniging dient het resultaat te worden vastgelegd middels een 

foto. De vervuiling zal hierdoor tijdens het onderhoud minimaal zijn. Het werk dient schoon te 

worden opgeleverd. 

 

*Per installatie is de benodigde hoeveelheid in te laten water verschillend. Het doel is dat het 

water ca. 5 cm boven slakkenhuis van de pomp staat. Grofweg kunnen de volgende 

hoeveelheden worden aangehouden:  

 

- Randvoorziening:  2.0 – 3,0 m³ water; -  

- Rioolgemaal:  1,0 – 2,0 m³ water;  

- Pompput:  0,3 – 0,5 m³ water 

 

4.1.1.3 Reinigen rioolgemalen en randvoorzieningen  
Het reinigen van de hoofdgemalen dient 2 maal per jaar middels een spuit- en zuigwagen of 

een combiwagen te gebeuren. Waar nodig dient te worden afgedaald om handmatig vetranden 

en overig vuil los te steken en te verwijderen. De reiniging van randvoorzieningen beperkt 

zich tot alleen in het compartiment van de pompen (het verdiepte gedeelte). De pompen 

dienen middels een hoge druk spuit te worden gereinigd. Grotere vervuilingen dienen direct bij 

de opzichter te worden gemeld. 
 

Op aangeven van de opdrachtgever is het mogelijk dat er een installatie extra gereinigd dient te 

worden. Indien de opdrachtnemer constateert dat de huidige frequentie niet afdoende is, dient 

de opdrachtnemer dit aan te geven bij de opdrachtgever. 

 

Voor de installaties welke zijn voorzien van een druksensor dient deze uit de put te worden 

verwijderd alvorens met de reiniging van de pompkelder mag worden begonnen. De 

niveausensor dient met de hand te worden gereinigd. Alle radar sensoren (VEGAWELL) dienen 

niet verwijderd te worden, maar volstaat reiniging met een vochtige schone doek. 
 
Alleen daar waar nodig dient bij de hoofdgemalen te worden afgedaald in de pompkelder. Dit 
dient op voorhand te worden gemeld bij de opdrachtgever. Ook hierbij zijn de 
veiligheidsvoorschriften 'werken in besloten ruimten' van toepassing. Aangezien op voorhand 
niet duidelijk is welke installaties dit betreft, dient door de aannemer middels de inschrijfstaat 
een prijs voor het afdalen in gemaalkelders te worden opgegeven welke meerprijs geldt op de 
reguliere reiniging van de betreffende installatie. 
 
De mate van vervuiling kan verschillen, de mate van vervuiling geeft geen recht op extra 

vergoeding in welke zin dan ook. Indien het noodzakelijk is om af te dalen wordt dit alleen 

vergoed na goedkeuring van de toezichthouder en/of de directie. 
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Het reinigen betreft: 
 

- Het afsluiten van de toevoer(en), bij afwezigheid van een werkende schuif een 
ballonafsluiter toepassen; 

- Het afsteken van vastzittende vetranden en/of vuil op de wanden en keldervloer; 
- Het afsteken van vastzittende vetranden en/of vuil op en in de slingergoot en/of 

pompgoot; 
- Het reinigen van de (ledigings- en/of spoel)pomp(en) inclusief de hijsketting en 

voedingskabels 
- Het reinigen van de persleiding, inclusief voetbocht, balkeerklep, geleideconstructie en 

afsluiters; 
- Het reinigen van de niveauregeling (druksensoren volgens protocol 'tijdelijk verwijderen 

meetopstelling') en de eventuele schutbuis van de druksensoren; 
- Het verwijderen van het vuil uit de gehele pompput/rioolgemaal/randvoorziening; 
- Het reinigen van de putrand, bevestigingshaken, veiligheidsroosters en luiken; 
- Het voldoende vullen van de pompkelder om hiermee de pomp(en) te ontluchten, 
- Het bedrijfsgereed achterlaten van de installatie. 

 
 

4.1.1.4 Reinigen pompputten 
  
Het reinigen van de pompputten dient middels een voertuig met de maximale grote van een 

kolkenzuiger te gebeuren dit i.v.m. de bereikbaarheid. De aannemer dient, in overleg met de 

gemeente contact met de eigenaren op te nemen wanneer zij toegang willen krijgen op 

percelen waar de drukrioolgemalen staan.  
 
De aannemer dient rekening te houden met het feit, dat sommige installaties zich verder dan 

ca. 12 mtr van de verharde weg bevinden en achter de woning zijn geplaatst. Ca. 10% van de 

drukrioolgemalen bevinden zich ca. 12 mtr van de verharde weg. 

 

Het reinigen betreft: 

 

- Het afsteken van vastzittende vetranden en/of vuil op de wanden en keldervloer, 
- Het reinigen van de pomp 
- Het reinigen van de persleiding, inclusief voetbocht, balkeerklep, geleideconstructie en 

afsluiter; 

- Het reinigen van de niveauregeling; 
- Het opzuigen van het vuil uit de gehele pompput; 
- Het reinigen van de putrand, ophanghaken en deksel; 
- Het voldoende vullen van de pompput om hiermee de pomp te ontluchten; 
- Het bedrijfsgereed achterlaten van de installatie. 

 
Reinigen drukrioolgemalen 
Bij de drukrioolgemalen is het in een aantal gevallen noodzakelijk, dat er een kleine 
kolkenzuiger of mobiele-unit wordt gebruikt vanwege de bereikbaarheid. De locaties van deze 
installaties zijn te vinden in de SAM® BEHEERAPPLICATIE.   
  

4.2 Vrijgekomen slib  
Vrijgekomen slib dient door de aannemer naar een op basis van de Wet Milieubeheer 

vergunde inrichting te worden afgevoerd. Voor de verrekening van de stortkosten voor het 

vrijgekomen slib is een verrekenbare hoeveelheid opgenomen in de staat van verrekenprijzen. 

De aannemer dient hiervoor een tonnentarief op te geven. De tarief dient per ton slib en 

betrekking te hebben op het transporteren en 'droog' storten van het slib. Voor het verrekenen 

van de stortkosten dient door de aannemer een stortbon met de werkelijke hoeveelheid te 

worden overhandigd. Ook mogen er geen beperkingen in de verrekenprijs worden opgenomen 

m.b.t. de vervuilingsgraad van de putten. 
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Het is niet toegestaan om het slib te lozen in het stelsel van de gemeente. Alleen bij 

rioolgemalen van het Waterschap Brabantse Delta mag afvalwater worden geloosd. In de 

volgende kernen zijn gemalen van het Waterschap aanwezig: 

 

- Hoeven: Oude dijk thv nummer 6 

- Oud-Gastel: kruising Hoogmaai- Hagelkruis 

- Oudenbosch: kruising Havendijk- Schuitevaarstraat 

- Bosschenhoofd: Albanoweg Oudenbosch 

- Stampersgat: Jos Ernestraat kruising L.P van Mallandstraat 

 

 

4.3 Specifieke objecten en componenten 
 

In het areaal bevinden zich een aantal specifieke objecten of onderdelen van objecten welke 

een specifieke onderhoudsbehoefte hebben, dan wel niet opgenomen is in de bovenstaande 

paragraven. Deze worden hieronder weergegeven.  

 

4.3.1 Regenmeter(s) 
 

De aanwezige regenmeters zijn van het fabricaat: Senseca HD2015. Onderhoud moet 

tenminste conform de handleiding van fabrikant te worden onderhouden dit is tenminste 

conform onderstaande:  

 

- Controleer de opvang trechter en filter op bladeren en vuil. Bladeren kunnen met de 

hand verwijderd worden.  

- Als het filter dicht zit dan moet het filter verwijdert worden voordat het schoon gemaakt 

kan worden.  

- Verwijder de inbus bouten aan de zijkant van de trechter; 

- Verwijder de trechter, draai aan de binnen zijde van de trechter het filter los en spoel dit 

schoon; 

- Schroef het filter terug en monteer de trechter weer op zijn plaats;  

- Controleer het emmertje en indien nodig maak het emmertje schoon met een zachte 

doekje;  

- Controleer de elektrische aansluitingen en de kabel naar het systeem waar de 

regenmeter op aangesloten is;  

- Controleer de regenmeter altijd op goede werking als de trechter verwijderd is;  

- Laat water in de trechter lopen en controleer of het registrerende apparaat een puls 

heeft geregistreerd; 

- Controleer of van de water uitlopen de filters niet verstopt zijn en maak deze  

- schoon indien nodig;  

- Controleer het aantal gegeven pulsen op de PLC en hoofdpost.  

 

De registratie vindt plaats in SAM® BEHEERAPPLICATIE.  

 

All-in tarief: smeermiddelen en gangbaar klein bevestigingsmateriaal worden geacht 

inbegrepen te zijn. 

 
 

4.3 Onderhoud 
 
Het preventief onderhoud aan de alle gemalen dient volgens tabel 1.4 te worden uitgevoerd in 

SAM® waarbij de opdrachtnemer zelf de inspecties dient aan te maken en bij gereed op te 

slaan (status afgerond), maar niet af te sluiten, dit maximaal 5 werkdagen na de reiniging 

uitvoeren. In geval van een tweede ronde per jaar dient de periode tussen de 1e en 2e ronde 

minimaal 4 maanden te zijn. 
 
Het preventief onderhoud aan alle drukrioolgemalen dient volgens tabel 1.4 te worden 

uitgevoerd, maximaal 5 werkdagen na de reiniging uitvoeren. 
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Gelijktijdig met de uitvoering van het onderhoud dienen kleine gebreken te worden verholpen. 

De kosten van deze kleine gebreken worden geacht in de verrekenprijs te zijn inbegrepen. 
 
Onder kleine gebreken wordt onder andere verstaan: 
  
- vervangen van zekeringen; 
- afdichten mantelbuizen; 
- olie tbv pompen;     
- verwijderen van vuil uit het pomphuis, ook daar waar sprake is van vuil boven de waaier;  

 

De betreffende monteur dient de benodigde onderdelen en materialen voor deze 

werkzaamheden, buiten de reguliere voorraad, minimaal op de onderhoudswagen 

beschikbaar te hebben. 

 
De te vervangen materialen dienen vervangen te worden door hetzelfde fabricaat als reeds  
aanwezig in de installatie of gelijkwaardig. E.e.a. conform de specificaties van de leverancier. 
De opdrachtnemer dient een gelijkwaardig materiaal ter goedkeuring voor te leggen aan de  
opdrachtgever.  
 

De grotere storingen en gebreken welke tijdens de preventieve ronde worden geconstateerd 

dienen opgenomen te worden in de onderhoudsrapportage en te worden vastgelegd in de 

storings- dan wel actiemodule van de SAM® beheerapplicatie. De opdrachtnemer biedt een 

vrijblijvende aanbieding aan voor de reparatie van de gebreken, gescheiden in 

materiaalkosten, loonkosten en evt. materieelkosten. Reparaties die niet kunnen wachten 

dienen direct te worden overlegd met de contactpersoon van de gemeente. 

 

Na akkoord van opdrachtgever dienen grotere gebreken geconstateerd tijdens de preventieve 

ronde gerepareerd te worden. Na uitvoering van de werkzaamheden dienen de bevindingen 

te worden vastgelegd in de storings- dan wel actiemodule van de SAM® beheerapplicatie. De 

gemeente is vrij om deze werkzaamheden door een derde partij te laten uitvoeren. 
 
Iedere installatie dient tijdens een ronde te worden onderhouden en gerapporteerd conform 

de richtlijnen welke beschreven staan in de BRL K14020/01 (A1).Door de opdrachtgever 

wordt getoetst op het correct uitvoeren van de reinigingswerkzaamheden en de BRL 

inspectie.  
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Voor zover niet in de BRL K 14020/01 (A1) opgenomen dienen tijdens iedere 
onderhoudsronde tevens onderstaande beoordelingen meegenomen en vastgelegd te 
worden in SAM 

 

4.3.2 Pomp 

 
 

Het preventief onderhoud betreft:  
- foto’s in het inspectierapport van gedemonteerde pomp; 
- algehele werking (trillingen, overmatig lawaai, corrosie, functioneren);  
- waaier, slijtring, snijmes, pomphuis en bodemplaat incl. het evt. reinigen en 

                              opnieuw afstellen; 
- waaier dient afgesteld te worden conform de onderhoudsvoorschriften van  
                 de leverancier,  speling van de waaier na onderhoud vermelden in de  
                 rapportage.  
- De capaciteitsmeting of ampère meting dient      
                 voor en na onderhoud genoteerd te worden. De grenswaarde ampère  
                (opgenomen stroom) tbv de pompputten 1.7 KW = 2.7A en 3.7 KW = 3.8A.  
                 Beide in enkelloop situatie.  
- kwaliteit olie in de olieruimte. Indien vervuild, de oliekamer reinigen en de  

                 olie vervangen 

 
Tevens dient een algehele beoordeling van de pomp te worden opgegeven. 

 

4.3.3 Mechanische installatie / pompput 

 
 

Het preventief onderhoud betreft, aanvullend op de inspectielijst in beheerapplicatie SAM®:  
- visuele inspectie beton/kunststof, inclusief muurdoorvoering        

                 (aantasting, lekkage, wortelingroei)  
- vervuiling gemaal en schuiven;  
- controleren bevestigingshaken; 
- afsluiters bedienen en werking controleren  
- aangeven of in de put schakelaars en/of (contra)stekkers aanwezig zijn en  

                              deze  controleren op afdichting. 
 
 
Tevens dient een algehele beoordeling van de mechanische installatie te worden opgegeven. 
 

 

4.3.4 Elektrische installatie / functioneren gemaal 
 

 
Het preventief onderhoud betreft: 

 

- visuele inspectie apparatuur kast en overige componenten;  
- controleren werking gemaalbesturing (in- en uitschakelpeilen);  
- controleren werking niveaumeting. Indien nodig opnieuw kalibreren;  
- controleren bedieningsschakelaars;  
- controleren alarmering (rode lamp);  
- controleren en opnemen stroomverbruik van de pomp(en);  
- controleren pompschakelaar c.q. pomptestdrukker;  
- controleren en evt. afstellen van het thermisch relais;  
- controleren en opnemen urenteller(indien aanwezig);  
- controleren en opnemen ampèremeter (indien aanwezig). 
- controle werking HW vlotters 
 

Niveaumeting  
 

- Controleren werking gemaalbesturing (in- en uitschakelpeilen). Alleen in  
             overleg met opdrachtgever aanpassen voor de rioolgemalen en   
             randvoorzieningen. 
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- Bufferen in het stelsel tov in en uitpeilen in het vrijverval. 
-  
 

Druksensoren  
- Controleren werking niveaumeting. Indien nodig opnieuw kalibreren: De  
             waarde t.o.v. NAP  vermelden in het rapport voor en na de kalibratie;   
- Onderkant sensorinstelling in de gemaalcomputer controleren door sensor  
             boven water te halen en in 1 meter waterkolom te hangen; 
- Checken of sensor juist is gemonteerd met een wippergewicht op de bodem  
             van de put en voorzien van een staalkabel voor de geleiding;    
- In de besturingskast of lasdoos controleren of het dopje voor atmosferische  
             compensatie  aanwezig/juist is gemonteerd;   
- Sensoren handmatig reinigen ten behoeve van de kalibratie;  
- Bij randvoorzieningen en rioolmetingen dienen alle meetlocaties geïnspecteerd  
             en gereinigd te worden.  
- Controleren of de uitstroom volledig vrij is van begroeiing ed. 

  
Tevens dient een algehele beoordeling van de elektrische installatie te worden opgegeven. 
 
 
Hoogwaterwipper  

- Controleren op werking (wordt de besturing bij falen niveaumeting  
             overgenomen) en of deze op de  juiste wijze (bv 1 meter onder de putkop) is     
             opgehangen.  

                      
 
Openbel 

- Reinigen en luchtslang doorblazen met lucht (airbrush spuitbus of  
             gelijkwaardig);  
- Bij horizontale montage rekening houden met condensvorming, voor het  
             terugmonteren  
- De openbel in het water hangen zodat de opgebouwde druk gehandhaafd blijft.  
 

 
Radarsensoren  
 

- Voor het corrigeren of installeren van de ingestelde waarden van de Vegapuls  
              C11 C21/C22 of  vergelijkbaar is een apparaat (laptop, tablet, smartphone)  
              met bluetooth en benodigde software verreist. De opdrachtgever gaat er     
              vanuit dat de opdrachtnemer hierover beschikt;  
-  De inlogcode wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.  
-  Onderhoud/installeren en inbedrijfstelling dient conform voorschriften  
              leverancier te geschieden 

 
 
Telemetrie  
 

- Op locatie alarmering uitzetten en de opgekomen alarmen tijdens  
             onderhoudswerkzaamheden op locatie wissen. Na onderhoud alarmering  
             terug aanzetten; 
-  Controleren van back-up accu. De laadspanning van de accu dient 13,8 V te  
             zijn, dit dient gemeten en geregistreerd (incl. plaatsingdatum accu) te zijn in de  
             SAM® BEHEERAPPLICATIE.  
- Controleren van de werking van de display;  
- Controleren huidige softwareversie van de gemaalcomputer en registreren in  
             de SAM®  BEHEERAPPLICATIE. Indien van de leverancier nieuwe  
             softwareversies gereed zijn, worden deze met het daarop volgende  
             preventieve onderhoud geïnstalleerd in overleg met de opdrachtgever.   
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Onder het uploaden van de nieuwe software wordt verstaan:  
 

- Op locatie aanpassen van de software in de gemaalcomputer en of modem;  
- Eventuele wijzigingen via de hoofdpost met de kanalenlijst aanpassen.  
- Bestaande instellingen op de laatste kanalenlijst en alarmprioriteiten dienen te  
             worden overgenomen;  
- Testen met opdrachtgever/H2gO of het gemaal juist functioneert op basis van  
             bestaande configuratie;   

 

4.3.5 Buitenopstellingkast 
 

 
Het preventief onderhoud betreft: 
  

- controleren en aangeven indien de kast onvoldoende waterpas staat;  
- controleren en evt. smeren van deur, slot en slotdeksel;  
- controleren bevestiging montageachterwand;  
- controleren alle kabelklemmen;  
- controleren signaleringslamp;  
- controleren kastverlichting;  
- controleren afdichtingen kabeldoorvoeringen in fundering en zo nodig opnieuw   

                          afdichten;  
- controleren en melden als de sticker met kastnummer en  
             storingsnummer niet aanwezig zijn. 

 

Tijdens het onderhoud dient de kast aan de binnenzijde te worden gereinigd. Dit betreft het 

verwijderen van spinraggen, ongedierte en nesten. Indien aanwezigheid van ongedierte, 

nagaan of er openingen van buitenaf aanwezig zijn, bij aanwezigheid deze dichten om 

binnentreden van ongedierte tegen te gaan. De buitenzijde van de buitenopstellingskast dient 

tevens ook schoongemaakt te worden met een vochtige doek. Dit betreft verwijderen van 

oppervlakkig vervuiling. 

 
Tevens dient een algehele beoordeling van de buitenopstellingkast te worden opgegeven. 
 
 

4.3.6 Bouwkundige installatie 
 

 
Het preventief onderhoud betreft: 
  

- eventuele bijzonderheden; (verzakking, bereikbaarheid); 
- direct melden bij begroeiing zodat opdrachtgever bereikbaar kunnen maken;  
- kwaliteit muurdoorvoer;  
- toegankelijkheid. 

  
Tevens dient een algehele beoordeling van de bouwkundige installatie te worden opgegeven. 
 
 

4.4 Registratie en rapportage preventief onderhoud 

 
4.4.1 Reiniging 
 
Reiniging van de verschillende installaties dient als een separate actie (in de actiemodule) in 

de SAM® beheerapplicatie te worden geregistreerd en gerapporteerd, beoordeling vindt plaats 

conform de BRL, incl. minimaal twee foto's per rapport. Om tevens een indruk te krijgen van de 

vervuilingsgraad (beoordeling) dient er minimaal 1 foto van de vervuilde put en minimaal 1 foto 

van de gereinigde cq. leeggezogen pompput/kelder/bassin te worden toegevoegd. Uit de foto's 

dient duidelijk naar voren te komen dat de putbodem ook is gereinigd, en welke foto voor en na 
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de reiniging zijn. Voor de reiniging van de randvoorzieningen behoeft alleen het compartiment 

(waar de pompen zijn geïnstalleerd) voor de interne overstort gereinigd te worden.  

 
Termijn voor invoer gegevens in SAM beheerapplicatie: direct (op locatie, in het veld). 

 

4.4.2 Onderhoud 
 
Het onderhoud van de verschillende installaties dient als een separate inspectie (in de 

inspectiemodule) in de SAM® beheerapplicatie te worden geregistreerd.   

 

Alle regels van de inspectiedetails en/of de algehele beoordeling dienen gevuld te zijn. Het 

‘’vrijeveld’’ advies/opmerkingen, dient een verklaring ingevuld te worden afhankelijk van de 

constatering (bij redelijk of slecht). 

 

Termijn voor invoer gegevens in SAM'' beheerapplicatie: direct (op locatie, in het veld). 

 

Alleen wanneer alle gegevens volledig, juist en per gebied zijn ingevoerd, zal tot betaling van 
de factuur worden overgegaan, met in acht neming van de betalingstermijn. 
 
 

4.4.3 Gegevensbeheer in Beheerapplicatie SAM® 
 
De gemeente wenst te allen tijde over actuele en juiste gegevens te beschikken. Hiervoor is de 

opdrachtnemer verantwoordelijk. Bij eventuele lege velden in het paspoort, dient deze 

gegevens na bezoek van de installatie juist te worden ingevuld. Ook dienen de gegevens incl. 

foto’s op juistheid gecontroleerd en aangepast te worden bij bezoek aan de installaties. 

Meterstanden bij vernieuwen besturing en pomp op nul zetten. 

 

 

Termijn voor invoer gegevens in SAM beheerapplicatie: binnen 1 dag na uitvoering. 
 
 
De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor alle benodigdheden om over beheerapplicatie 

SAM® te beschikken. Indien deze niet bereikbaar is op welke wijze dan ook, is het aan de 

opdrachtnemer om hier voor een oplossing te zorgen, al dan niet contact te leggen met de 

leverancier van het product.  

 

Het actueel maken van de gegevens valt binnen het contract en komt niet in aanmerking voor 
separate verrekening. 
 

4.4.4 Planning    
De preventieve werkzaamheden dienen volgens onderstaande tabel uitgevoerd te worden. Bij 

aanvang van het contract later dan april, dienen deze objecten met uitvoeringsperiode 

maart/april als eerst uitgevoerd te worden, dit dient binnen 1 maanden na opdracht 

gerealiseerd te worden.  
   

Type installaties Werkzaamheden Frequentie Uitvoeringsperiode 

Hoofdgemalen Reiniging 2x per jaar 
Maart/April, en Oktober/ 
November 

  Onderhoud 2x per jaar 
Maart/April, en Oktober/ 
November 

Randvoorziening Reiniging 2x per jaar 
Maart/April, 
Oktober/November 

 Onderhoud 2x per jaar 
Maart/April, en Oktober/ 
November 

Pompputten  Reiniging en onderhoud 1x per jaar Maart/April 

 
 

 

 



 

  

Definitief technische werkomschrijving Preventief en correctief onderhoud Gemeente Halderberge  
Pagina 26 van 40 

  

 

 

Hoofdstuk 5 Omschrijving correctief onderhoud 
 

5.1 Algemeen 

  
Het verzorgen van het correctief onderhoud, zijnde het verhelpen van 2e lijns storingen en 

reparaties incl, de verslaglegging in SAM® beheerapplicatie. 

 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:  

- Storingen aan hoofdgemalen en randvoorzieningen;  
- Storingen aan pompputten; 

 

Storingsmelding van de installaties vindt momenteel als volgt plaats:  
- De hoofdgemalen en randvoorzieningen via opdrachtgever (whatsapp, mail, telefonisch);  
- Pompputten via opdrachtgever (whatsapp, mail, telefonisch); 

 
5.2 Storingsdienst 

 
Vanaf de start van de opdracht dient de opdrachtnemer er voor zorg te dragen, dat zijn bedrijf 

telefonisch bereikbaar is voor de reparatie van 2e lijns storingen middels een 24/7 uur servicedienst. 

Alle 2e lijns storingen worden rechtstreeks gemeld naar de opdrachtnemer door medewerkers van de 

gemeente. 

 

Alle storingen welke n.a.v. een melding door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden 
gemeld en betrekking hebben op de genoemde installaties vallen onder dit contract. Indien storing 
niet direct op te lossen zijn dient een tijdelijke oplossing uitgevoerd te worden, (bijvoorbeeld 
leegzuigen van pompputten met een bepaalde frequentie). 
 

Het oplossen van storingen worden verrekend als vaste prijs per storing en afwijkingen in de aantallen 

van de opgegeven storingen in tabel 1.5 geeft geen recht op enige vergoeding, in welke vorm dan 

ook. 
 
Na aanleiding van storingen dienen aangetroffen kleine gebreken te worden verholpen. De kosten 

die met de reparaties van kleine technische gebreken gemoeid zijn staan omschreven in de 

inschrijfstaat/materiaallijst. Overige kleine gebreken dienen bij de vaste prijs per storing te zijn 

inbegrepen 

  
Onder kleine gebreken wordt onder andere verstaan: 
  
- vervangen van zekeringen; 
- afdichten mantelbuizen; 
- olie tbv pompen;     
- verwijderen van vuil uit het pomphuis, ook daar waar sprake is van vuil boven de waaier;  

 
De betreffende monteur dient de benodigde onderdelen en materialen voor deze werkzaamheden, 

buiten de reguliere voorraad, minimaal op de onderhoudswagen beschikbaar te hebben. 
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5.2.1 Verhelpen storingen 
 

 

Voor alle storingen die naar de opdrachtnemer worden doorgezet gelden de volgende uitgangspunten:  

 

1. Defecte componenten zoals harpsluitingen, hijsketting, luchtslang, luchtpomp, 

magneetschakelaar, thermische beveiliging en niveauschakelaar worden tot een bedrag van € 

250,- (conform prijzen inschrijfstaat, met uitzondering van onderdelen voor de pomp) per 

component direct en zonder overleg vervangen, waarbij de functionaliteit gelijk dient te blijven. 

Indien pompen jonger zijn dan 5 jaar, dan mogen de onderdelen tot € 250,- (conform prijzen 

inschrijfstaat) per pomp vervangen worden indien dat nodig geacht wordt, overeenkomstig de 

BRL-K14020 d.d. 07 oktober 2019. Indien pompen ouder zijn dan 5 jaar, dan dienen de te 

vervangen onderdelen eerst overlegd te worden met de contactpersoon van de opdrachtgever.  

 

2. Fabricaat en type van te vervangen onderdelen moeten overeenkomen met – of gelijk 

waardig zijn aan het fabricaat en type van reeds aanwezige onderdelen. Onderdelen van andere 

fabricaten en types zijn toegestaan, mits de opdrachtnemer de gelijkwaardigheid hiervan heeft 

aangetoond aan de opdrachtgever. Dit ter goedkeuring van de directie van de opdrachtgever.  

 

3. Voor de te maken kosten voor het verhelpen van storingen die bij de opdrachtnemer 

gemeld zijn, zal door de opdrachtnemer een vaste prijs per storing (zie 5.2) worden opgegeven 

inclusief voorrijkosten, kilometervergoeding, materieel en werkuren voor het verhelpen van de 

storing. Binnen de scope van de storing, en dus de all-in storingsprijs, vallen alle componenten in 

en aan de put en kast en werkzaamheden om problemen hieraan op te lossen. Alleen wanneer 

een storing wordt veroorzaakt door problemen aan bijvoorbeeld de voedingskabel naar de 

kast toe, of de persleiding buiten de put, kan in overleg met de opdrachtgever van deze 

vaste prijs per storing afgeweken worden.  

 

4. De kosten van nieuw geplaatste componenten worden bij de opdrachtgever in rekening 

gebracht tegen een vooraf overeen te komen staat van verrekenprijzen (één prijs voor materiaal, 

eventueel benodigd materieel, arbeidsloon en eventuele extra voorrijkosten en 

kilometervergoeding) volgens inschrijfstaat/materiaallijst.  

 

- De opdrachtnemer dient er van uit te gaan dat wanneer het materiaal niet direct 

beschikbaar is/kan zijn op locatie, hij extra voorrijkosten/kilometervergoeding in zijn 

eenheidsprijs/inschrijfprijs verdisconteerd heeft om de storing op te lossen. Het constateren van 

de storing en het verhelpen (bij terugkomst) van de storing mag niet als twee storingen 

geregistreerd te worden. 

 

- Voorbeeld: een pompput geeft meerdere malen een hoogwaterstoring. Bij aankomst 

(binnen kantoortijd) blijkt de drukopnemer stuk te zijn. De opdrachtnemer brengt bij de 

opdrachtgever twee bedragen in rekening. Eén prijs voor het oplossen van de storing ongeacht 

de duur hiervan en één prijs voor het vervangen van de drukopnemer incl. eventueel benodigd 

materieel, arbeidsloon en eventuele extra voorrijkosten en kilometervergoeding eea conform de 

prijs op de inschrijfstaat/materiaallijst (bij het niet bij de hand hebben van de drukopnemer). Bij 

een thermische pompstoring (zonder dat materiaal vervangen hoeft te worden) wordt de all-in 

prijs (vaste prijs per storing van de storing , ongeacht de duur voor het oplossen hiervan. De 

opdrachtnemer geeft een vaste prijs per storing op in materiaal/inschrijfstaat (op basis van 

gemiddelde werkuren voor het oplossen van alle mogelijke storingen). 

 

5. Onderdelen als PBM’s, handschoenen, werkoverall, papier, zeep etc. behoren tot de 

“standaard uitrusting” van de monteur en zijn niet verrekenbaar.  
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6. De gemeente Halderberge eist van de opdrachtnemer dat deze verder kijkt dan alleen 

het oplossen van de storing en ook een adviserende rol heeft in hoe deze storing in de toekomst 

voorkomen kan worden. Zie hoofdstuk rapportage 

 
 

 
 

7. De opdrachtnemer moet zich per e-mail, telefonisch, whatsapp enz melden bij de 

directie van de opdrachtgever bij aanvang van het verhelpen van een urgente storing, zodat de 

opdrachtgever weet dat de storing wordt opgepakt door de opdrachtnemer en wordt verholpen.  

 

 

5.3 Storingsregistratie in SAM® beheerapplicatie  
 
 
Bij binnenkomst van elke storing, op elke mogelijke wijze, dient de opdrachtnemer direct een 

nieuwe melding van de bewuste installatie aan te maken in de SAM® beheerapplicatie. Hierin 

dient de opdrachtnemer de status van de melding bij te houden. Registratie dient volledig te 

zijn.  
Na het verhelpen van de storing aan een installatie dienen de bevindingen te worden vastgelegd in 

de reeds aangemaakte storingsregistratie van de SAM® beheerapplicatie. Tevens dient de 

melding in de hoofdpost ook gesloten/geaccepteerd te worden. 
  
Voor alle werkzaamheden dienen bij het desbetreffende object en module de volgende 

gegevens tenminste duidelijk vermeld te zijn: 

 
- datum van melding  
- naam monteur  
- status werkzaamheden  
- omschrijving melding/storing (oorzaak ed)  
- omschrijving uitgevoerde werkzaamheden  
- adviezen en aanbevelingen  
- componentsoort  
- stand(en) energiemeter (indien aanwezig). 

 

 

Omschrijving als volgt hanteren:  
Hierin de oorzaak van de storing aangeven. Niet de uitgevoerde werkzaamheden. 

 

Opmerking als volgt hanteren:  
In dit veld de uitgevoerde werkzaamheden vermelden welke de storing heeft verholpen. Indien 

er onderdelen vervangen dienen te worden of andere wijze werkzaamheden uitgevoerd aan de 

installatie, wordt dit ook gemeld in dit veld en wordt deze actie gerapporteerd in de actiemodule 

van de beheerapplicatie. 
 
Voor iedere storing dient er in de melding van de betreffende storing een of meerdere foto(s) 

te worden toegevoegd, dit doormiddel van de knop document toevoegen in des betreffende 

storingsregistratie. 

 

 

5.4 Reparaties 
 
Alle gebreken welke aanleiding geven tot storingen en/of waar vervanging voor nodig is worden 
vastgelegd in de actiemodule van de SAM® beheerapplicatie.  
Grotere vervangingen van onderdelen worden verrekend met de prijzen welke zijn ingediend in 
de bijlage 'lijst meest gebruikte materialen'. Voor vervanging van onderdelen is goedkeuring 
nodig van de toezichthouder van de gemeente. 
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Na akkoord van opdrachtgever dienen grotere gebreken tijdens storingsdienst gerepareerd te 

worden. Na uitvoering van de reparatie- vervangingswerkzaamheden dient dat te worden 

vastgelegd in de SAM® beheerapplicatie onder de actiemodule. De gemeente Halderberge 

hanteert vooraf gedefinieerd omschrijvingen, wetkende: 

 

- Werkopdracht Pomp (voor het vervangen van een pomp of een onderdeel van  

             een pomp); 

- Werkopdracht Mechanisch (voor het vervangen van het het complete  

             leidingwerk of een onderdeel hiervan); 

- Werkopdracht Elektrisch (voor het vervangen van het complete 

             Elektrisch deel of een onderdeel hiervan incl. de buitenopstellingskast); 

- Werkopdracht Bouwkundig (voor het vervangen van de gehele put of een  

- onderdeel hiervan); 

- Werkopdracht Persleiding (voor het vervangen/repareren van de persleiding  

             buiten de put); 
 
Reparaties die niet kunnen wachten dienen direct te worden overlegd met de toezichthouder 

van de gemeente. Indien de toezichthouder niet bereikbaar is, dient de opdrachtnemer wel 

overgaan tot reparatie en dient de opdrachtnemer voldoende bewijs aan te voeren van 

noodzaak. Alleen dan worden de gemaakte kosten achteraf vergoed. Om de continuïteit van de 

installaties te waarborgen dient de opdrachtnemer maatregelen te treffen zodat de afvoer 

gewaarborgd blijft. 
 
Na akkoord van opdrachtgever/toezichthouder dienen gebreken zo spoedig mogelijk hersteld te 

worden. De gemeente is vrij om deze werkzaamheden door een derde partij te laten uitvoeren. 
 
De te vervangen materialen dienen vervangen te worden door hetzelfde fabricaat als dat in de 

installatie aanwezig is, of gelijkwaardig. De opdrachtnemer dient een gelijkwaardig materiaal ter 

goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever. De beoordeling op gelijkwaardigheid is aan 

de opdrachtgever. Hierbij kan door de opdrachtnemer geen bezwaar worden ingediend. Alleen 

na goedkeuring door de opdrachtgever mag gebruik worden gemaakt van gelijkwaardige 

materialen. 

 

Hoofdstuk 6 Rapportage 
 
De alle hieronder omschreven rapportages dienen tenminste onderdeel te zijn van de 
inschrijfprijs. Eventuele aanvullingen of aanpassing door opdrachtgever of opdrachtnemer 
komen niet in aanmerking voor verrekening. 
 

6.1 Contractmodule SAM 
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het zelfstandig aanmaken en configureren van het contract, 
de prijslijst en de materiaalprijslijst binnen de contractmodule van de beheerapplicatie. Deze gegevens 
dienen zodanig te worden ingericht dat alle relevante kostensoorten (waaronder loonkosten, 
materiaalkosten, onderdelen en overige verrekenposten) automatisch beschikbaar zijn voor zowel de 
opdrachtnemer als de opdrachtgever.  
De opdrachtgever wijst erop dat hij niet eerder met deze contractmodule heeft gewerkt; de 
opdrachtnemer draagt er derhalve zorg voor dat de inrichting volledig, juist en functioneel wordt 
opgeleverd. 
 
Alle kosten dienen door de opdrachtnemer te worden vastgelegd in de daartoe bestemde bonnen binnen 
de beheerapplicatie, te weten: 
 

• Inspecties 

• Acties 

• Storingen 
 

Op basis van deze geregistreerde gegevens dient de opdrachtnemer periodiek een volledig 
kostenoverzicht te genereren en conform de in dit contract beschreven bepalingen en termijnen aan de 
opdrachtgever te verstrekken. 
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6.2 Maandrapportages 

 
Het doel van de maandrapportage is om de opdrachtgever maandelijks een volledig, uniform en 
onderbouwd inzicht te geven in de prestaties van alle installaties, inclusief het aantal en type storingen, 
trends en hoofdoorzaken. Hiermee kan de opdrachtgever de kwaliteit van het alle dagelijkse 
werkzaamheden (storing, kleine vervangingen enz) beoordelen, tijdig afwijkingen signaleren en 
onderbouwde beslissingen nemen voor beheer, onderhoud en eventuele verbetermaatregelen. 
  
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het maken van een samenvattende maandrapportage 

van de uitgevoerde werkzaamheden, dit dient in Excel te gebeuren, de input(data) van deze 

rapportage dient uit de beheerapplicatie SAM van de gemeente Halderberge gegeneerd te worden. 

De rapportage dient minimaal te bestaan uit: 

 

Een overzichtelijk samenvattend totaaloverzicht waarin voor elke installaties (ook installaties zonder 

storingen) is opgenomen; 

  
- het totaal aantal storingen/meldingen;  
- aantal storingen/meldingen door lozingsgedrag;  
- alle onderdelen welke zijn vervangen op indien mogelijk BRL conditie detailniveau 

                        met locatie code;  
- van elke storing/melding de tijdsduur van de storing/melding (gerekend vanaf tijdstip  
           melding tot aankomen op locatie, (time tot fix)  
- een overzicht van alle storingen/melding met locatiecode, storingscode uit SAM  

                         beheerapplicatie, datum, omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden;  

 

Een overzicht met: 
  

- Top 5 meest voorkomende storingen/meldingen;  
- Top 5 van de installaties met meeste storingen/meldingen;  
- Top 5 van de meest voorkomende oorzaak van storingen/meldingen. 

 

Het format, de opbouw en de structuur van alle maandrapportages dient gelijk te zijn, waarbij eventuele 

door de opdrachtgever gewenste aanpassingen dienen te worden doorgevoerd in nog niet 

goedgekeurde rapportages en alle daarop volgende rapportages. 
 
De opdrachtgever kan de opdrachtnemer verzoeken een storingsanalyse uit te voeren van een nog 

niet geanalyseerde storing/melding. Opdrachtnemer dient dit verzoek op te volgen. 

 

Tevens dient ten tijde van het onderhoud een onderhoudsrapportage opgesteld te worden. Hierin 

dienen tenminste de volgende zaken gerapporteerd te worden: 

 

- Objectcode en locatie naam 

- Status conditiedetails incl. opmerkingen 

- Status algehele conditie incl. opmerkingen 

- Advies en aanbevelingen 
 
 
De maandrapportage dient uiterlijk 7 werkdagen voor het maand overleg ingediend te worden 

bij de directie. 

 

6.3 Jaarrapportage 

 
Het doel van de jaarrapportage is om de opdrachtgever jaarlijks een volledig, uniform en onderbouwd 
inzicht te geven in de prestaties van alle installaties, inclusief het aantal en type storingen, trends en 
hoofdoorzaken. Hiermee kan de opdrachtgever de kwaliteit van het gehele areaal, tijdig afwijkingen 
signaleren en onderbouwde beslissingen nemen voor beheer en eventuele (grotere) 
verbetermaatregelen. 
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De opdrachtnemer dient jaarlijks een volledig ingevuld jaarrapportage op te stellen en ter 

goedkeuring in te dienen bij de opdrachtgever. De jaarrapportage dient uiterlijk de laatste 

werkdag van de maand na het verstrijken van de jaarlijkse periode te worden ingediend. De 

rapportages dienen gegenereerd te zijn met de beheerapplicatie van de opdrachtgever. 
 
De jaarrapportage dient te worden opgebouwd uit de afgelopen 12 maandrapportages en dient 

een volledig overzicht van de storingen/meldingen van alle installaties te bevatten. De 

jaarrapportage dient de periode van de afgelopen 12 maandrapportages te beslaan en dient 

minimaal te bestaan uit: 
 
Een overzichtelijk samenvattend totaaloverzicht waarin voor elke installaties (ook installaties 

zonder storingen) is opgenomen: 

  
-  het totaal aantal storingen/meldingen; 
-  aantal lozingsstoringen/meldingen; 
- aantal installatiestoringen/meldingen; 

 

Een overzicht waarin per installatie per maand is aangegeven welke storingen met de 

storingscode uit SAM® beheerapplicatie zijn opgetreden. Uit het overzicht dient te kunnen 

worden afgeleid in welke maandrapportage de betreffende storing/melding is opgenomen; 

 
 
Een overzicht met: 
  
- Top 10 meest voorkomende storingen/meldingen;  
- Top 10 van de installaties met meeste storingen/meldingen; 

 

Een storingsanalyse van: 
  
- de top 5 installaties met de meeste storingen/meldingen; 
- de top 5 van de meest voorkomende storingen/meldingen;  
- de top 5 van de meest voorkomende oorzaak van storingen/meldingen. 

 

 
6.4  Repeterende storingen/storingsanalyse 
 
De opdrachtnemer dient na het opmerken van een repeterende storing/melding of op aangeven van 

de opdrachtgever een rapportage van de bewuste repeterende storing/melding in te dienen bij de 

opdrachtgever. Dit rapport dient als storingsanalyse van de betreffende storingen/melding met een 

advies om dit te voorkomen. De rapportage over de repeterende storingen dient minimaal te 

bestaan uit: 

 
- de installatiecode, adres en periode van de repeterende storingen;  
- een overzicht van alle storingen/meldingen met storingscode uit SAM® beheerapplicatie en datum;  
- de vermoedelijke oorzaken van de storingen/melding;  
- een doelmatig advies om de storingen/melding te voorkomen;  
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Hoofdstuk 7 Algemene uitvoeringsvoorwaarden 
 

7.1 Samenstelling onderhoudsploegen 
 
Er wordt grote waarde gehecht aan een vaste bezetting van de onderhoudsploegen. Steeds 

wisselende bezettingen worden niet geaccepteerd. Bij het uitvoeren van correctief onderhoud is 

het toegestaan om hiervoor andere eigen medewerkers in te zetten, zolang zij voldoen aan de 

gestelde eisen in dit document. De regierol ten tijde van het uitvoeren van preventief en 

correctief onderhoud dient eigen personeel te zijn.   
 
Eisen aan Personeel 

De door de contractant in te zetten monteurs beschikken minimaal over de volgende diploma’s 

en/of certificaten: 

- Minimaal VMBO+ (LBO/LTS); 

- NEN 3140 vakbekwaam persoon/ NEN50110 / NEN 3140; 

- 3 maanden na opdracht Certificaat BRL K14020/01 of gelijkwaardig; 

- VCA Basis; 

- Veilig werken langs de weg; 

- 3 maanden na opdracht Veilig werken in riolen; 

 

Daarnaast wordt van alle, bij deze opdracht in te zetten, monteurs, planner en projectleider 

verwacht dat zijn kunnen werken met het programma (SAM en H2gO). 
 

Opmerking 

- Alle werknemers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren. Ook indien bewoners 

hierom vragen. 

- Tijdens het opstellen van deze technische omschrijving voldoen niet alle installaties aan de 

NEN 3140/NEN 1010 

- De monteur voert de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

 
 

7.1.1 Vaste projectleider (werkverantwoordelijke) 
 
Vanuit de aannemer dient één projectleider te worden aangesteld welke gedurende de looptijd 

van het contract als aanspreekpunt fungeert voor het gehele werk. Bij afwezigheid van de 

projectleider dient een vervangende projectleider aangesteld te worden, welke op de hoogte is 

van de procedures en werkzaamheden. De kosten voor het inzetten van een projectleider 

dienen te zijn meegenomen in de eenheidsprijzen. 

 

7.1.2 Beschikbare documentatie 

  
Voor het onderhoud aan de installaties zal aan de aannemer een inlogcode worden 

overhandigd voor toegang tot de SAM® beheerapplicatie van de gemeente, waarin alle locaties 

zijn aangegeven. Voor iedere installatie is een paspoort opgesteld. Van een deel van de 

installaties zijn onderhouds- en bedieningsvoorschriften inclusief werktuigbouwkundige, 

civieltechnische en elektrotechnische tekeningen beschikbaar. Het niet aanwezig zijn van 

beschikbare documentatie geeft geen recht op een extra vergoedingen kan dan ook niet leiden 

tot meerwerk. 

 

7.2 Controle 
 
De diverse werkzaamheden kunnen worden gecontroleerd door de directie of diens 

aangewezen toezichthouder. De controle zal plaatsvinden uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat 

bepaalde werkzaamheden hebben plaatsgevonden en gereed gemeld zijn. Controle zal 

plaatsvinden door het steekproefsgewijs inspecteren van de middels rapportage gereed 

gemelde installaties. Indien werkzaamheden aan installaties niet of niet goed zijn uitgevoerd 

dienen deze op eerste aanzegging van de directie opnieuw te worden uitgevoerd. Deze 

werkzaamheden incl. materialen en bijkomende kosten komen niet voor verrekening in 

aanmerking. 
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7.3 Levering pompen en mechanische onderdelen 
 

 

Pompen en mechanische onderdelen worden wanneer nodig geleverd met een vast 

kortingspercentage van de brutoprijzen die de leverancier hanteert. In de inschrijfstaat kan de 

opdrachtnemer aangeven met welk kortingspercentage van de brutoprijs de pompen worden 

geleverd.  

 

Voorbeeld: 

 

Inschrijven met 10%: is leveren met 10% korting op de brutoprijs van leverancier.  

 

Jaarlijks zullen nieuwe prijslijsten van de leveranciers worden opgevraagd door de aannemer. 

 

Voor het leveren van pompen, pomponderdelen en mechanische toebehoren is in bijlage 

Inschrijfstaat en Materiaallijst een stelpost van € 100.000,- opgenomen. De inschrijfprijs van de 

opdrachtnemer voor het leveren van pompen en pomponderdelen is het gemiddelde 

opgegeven kortingspercentage –(minus) het bedrag van de stelpost.  

 

De inschrijver vult per omschrijving (pomp, pomponderdelen en mechanische toebehoren) van 

de betreffende leverancier uitsluitend het kortingspercentage in dat wordt gehanteerd ten 

opzichte van de bruto catalogusprijs van de leverancier; overige velden en stelposten worden 

niet door de inschrijver ingevuld. 

 

7.3 Vergaderingen en verslagen 

 
De alle hieronder omschreven vergaderingen en verslagen dienen onderdeel te zijn van de 
inschrijfprijs. 
 

7.3.1 Maandelijks overleg 

  
Binnen 10 werkdagen na het verstrijken van een maand vindt het maandoverleg plaats, dit 

overleg wordt ingepland door de opdrachtnemer. Het overleg vindt plaats in het gemeentehuis 

te Halderberge. De opdrachtnemer en de opdrachtgever (directievoerder) zijn in ieder geval 

aanwezig bij deze vergadering. De opdrachtgever leidt de vergaderingen. De opdrachtnemer 

stelt de verslagen op. 
 
Het conceptverslag wordt binnen 5 werkdagen na overleg naar alle leden van het overleg 

gestuurd per mail. De eventuele opmerkingen op de verslaglegging worden binnen 10 

werkdagen na overleg per mail naar de verslaglegger gestuurd. De opmerkingen worden 

vervolgens binnen 5 werkdagen verwerkt en opnieuw verzonden. Zijn er vervolgens geen 

opmerkingen dan wordt het verslag vastgesteld in het volgend maandelijks overleg. De 

verslagen worden vastgesteld door de opdrachtnemer en de opdrachtgever. 

 

Tijdens het overleg worden tenminste de volgende onderdelen besproken: 
 

- Uitvoeringplanning en onderhoud (Stand van Zaken) 
- V&G Plan 

- Meldingen hoofdpost 
- Registratie SAM (beheer) 

- Termijnstaten 
- Rapportage storingen 

- Resultaten (rapportage) onderhoud 
- Adviezen nav preventief en correctief onderhoud 

- Controle hoofdpost 
 

Voor het maandoverleg en verslaglegging mag door de opdrachtnemer geen verrekening worden 

ingediend. 
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7.3.2 Werkoverleg 

  
Uiterlijk 15 werkdagen voor de start van iedere preventieve onderhoudsronde (of indien nodig 

eerder) vindt de eerste overleg plaats, dit overleg wordt ingepland door de opdrachtnemer. 

Werkoverleggen vinden in principe éénmaal per 10 werkdagen plaats in het gemeentehuis te 

Halderberge. 
 
De opdrachtnemer en de opdrachtgever (toezichthouder) zijn in ieder geval aanwezig bij deze 
vergadering. De opdrachtgever leidt de vergaderingen. De opdrachtnemer stelt de verslagen 
op. De bouwverslagen worden vastgesteld door de opdrachtnemer en de opdrachtgever. 
Eventuele opmerkingen op de verslaglegging worden tijdens de vergadering besproken en in 
een volgend verslag genoteerd. 
  
Algemeen:  

- extra vergaderingen kunnen door de opdrachtgever worden ingelast;  
- de opdrachtgever kan bepalen dat bepaalde personen of instanties     

                          aanwezig zijn bij vergaderingen;  
- de opdrachtnemer is verplicht alle vergaderingen en besprekingen (voor eigen     

             rekening) bij te wonen, mits deze minimaal 3 werkdagen van te voren zijn  

                         aangekondigd. Voor het bijwonen van deze vergaderingen mag door de aannemer   

                         geen verrekening worden ingediend. 

 
Voor het werkoverleg en verslaglegging mag door de opdrachtnemer geen verrekening worden 
ingediend. 
 

 7.3.3 Werkbesprekingen 
 
Tijdens de uitvoering van het werk vinden op verzoek werkbesprekingen op locatie plaats. De 

opdrachtnemer en de opdrachtgever (toezichthouder) zijn in ieder geval aanwezig bij dit 

overleg. De opdrachtgever leidt de bespreking. De opdrachtnemer stelt een duidelijk verslag op 

voorzien van actielijst met bijbehorende eigenaar. 
 

7.4 Communicatie 

 
7.4.1 Algemeen  

 
Na afronding van de aanbesteding, dient de communicatie tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer plaats te vinden tussen de vaste contactpersonen van beide organisaties. De 
vaste contactpersoon van Gemeente Halderberge is de heer E. van Kuijen, bereikbaar via 
e.vankuijen@halderberge.nl 
  
7.4.2 Bijzondere bepalingen  
 
Tijdens de uitvoering van het contract vindt op onderstaande wijze het contact met 
opdrachtgever plaats. 
   
Beheerder mechanische riolering  
Contact over: het contract, opdrachtverlening, planning, overleg, installaties en overige vragen. 
Het contact vindt telefonisch (24/7), per e-mail (24/7) of Whats-app (24/7) plaats.     
 
Monteur / toezichthouder/ operationeel beheerder mechanische riolering  
Contact over: installaties, hoofdpost, uit- / inschakelen, uitvoering onderhoud, toezicht, en 
overige technische vragen. Het contact vindt telefonisch (kantooruren), per e-mail (antwoord 
tijdens kantooruren) of Whats-app (24/7) plaats.   
 
 
Calamiteit 
In geval van calamiteit en beheerder/monteurs zijn niet te bereiken dan dient contact met de 
frontoffice (24/7) van de gemeente Halderberge opgenomen te worden. Dat kan via het 
telefoonnummer 0165 - 390 500. Bij spoedgevallen (gevaarlijke situaties) buiten kantoortijden: 
bel het storingsnummer 0165- 312872.    
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Aanvang werkzaamheden  
Bij het uitvoeren van zowel preventieve als correctieve werkzaamheden dient de 
opdrachtnemer (en eventueel in opdracht zijnde aannemers) zich aan- en af te melden bij de 
installatie. Bij het preventief onderhoud volstaat aan het begin en het eind een melding op de 
werkdag. De opdrachtgever wenst te allen tijde te weten wie waar aan het werk is. Het aan- en 
afmelden geschied via een door de opdrachtgever beheerde Whats-app groep, of een 
gelijkwaardige mobiele applicatie. De opdrachtnemer moet beschikken over dergelijke mobiele 
communicatie middelen. 

 
 

7.5 Overige algemene aspecten 
 
De opdrachtnemer dient rekening te houden met:  

- De ligging van de diverse pompputten bij burgers in tuinen (ca. 20%).  
- Het minimaliseren van overlast voor burgers en verkeer bij het        

                          uitvoeren van de werkzaamheden.  
- Het afsluiten van de rijbaan is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming 

van de toezichthouder/wegbeheerder. Indien een gedeelte van de rijbaan of de 
wegberm gebruikt wordt  
voor werkzaamheden, dan moeten verkeersvoorzieningen worden getroffen 
conform CROW publicatie 96b. De directie is bevoegd, indien de veiligheid 
en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te 
laten aanvangen of te doen onderbreken. Let op: Alle pompinstallaties aan de 
provinciale weg N640 dienen vooraf aangemeld te worden voor toestemming 
van de Provincie.   

- Het voor eigen rekening opstellen van een uitvoeringsplan, waarin opgenomen  
             tijdsplanning, werkvolgorde en V&G plan. 
  

 

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het buiten bedrijf stellen van de installaties. 

 

Afwijkende zaken, die ernstige risico's voor het goed functioneren van de installaties tot gevolg 

hebben zoals omvangrijke lekkages, zandinloop, dienen direct gemeld te worden. 

 
De opdrachtnemer heeft de mogelijkheid alternatieven aan te bieden betreffende 

werkzaamheden en leveranties, waarbij het alleen aan de opdrachtgever is om deze te 

beoordelen op gelijkwaardigheid en deze te accepteren of af te wijzen. 

 

Zaken die niet omschreven zijn in dit contract, maar noodzakelijk zijn voor correcte uitvoering  
van de werkzaamheden (bouten, schroefjes, zekeringen e.d.) c.q. correct functioneren behoren 
in de prijzen te zijn opgenomen.  
 

7.5.1 Tijden  

 
De werkzaamheden, zijnde het preventief onderhoud, dienen plaats te vinden op maandag tot 

en met vrijdag tussen 7:30 uur en 17.00 uur. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de 

openingstijden van de gemeentewerf daar waar het gaat om het stallen van materieel. Tijdens 

feestdagen vindt geen preventief onderhoud plaats. Op vrijdagen dient er alleen gereinigd te 

worden in overleg met opdrachtgever. 

 

7.5.2 Aanvang werkzaamheden 

 
Twee weken voor aanvang van iedere onderhoudsronde dient de aannemer contact op te 

nemen met de contactpersoon van de gemeente. De aannemer dient zich tevens wekelijks bij 

aanvang van de werkzaamheden bij de toezichthouder te melden, dit om de voortgang van het 

werk te bespreken. 
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7.5.3 Beschikbaarheid water 

 
De aannemer dient in overleg met de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van 

water t.b.v. het reinigen en/of ontluchten van de installaties. Er is een watertappunt aanwezig 

op de gemeentewerf, waar in goed overleg gebruik van gemaakt kan worden. 

 

7.5.4 Vrijgekomen materialen 

 
Eventuele vrijkomende materialen dienen door de aannemer te worden afgevoerd naar een op 

basis van de Wet Milieubeheer vergunde inrichting tenzij door de opdrachtgever uitdrukkelijk 

anders wordt beslist. 

De stortkosten worden geacht inbegrepen te zijn in de eenheidsprijzen. Deze kosten worden 

niet vergoed en zijn voor rekening van de aannemer. 

 

7.5.5 Bedrijfsgereed achterlaten van de installaties 

 
De installatie dient bedrijfs-gereed achtergelaten te worden. Indien nodig afmelden bij de 
opdrachtgever. Bij twijfel dient door opdrachtnemer contact worden gezocht met 
opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan:  
 

- Het ontluchten van pompen, terugslagkleppen en leidingwerk;  
- Inlaten van oppervlaktewater om de pompen te ontluchten;   
- Het controleren van de pompen aan de hand van de daarbij behorende  
             nominale stroom voordat men de installatie verlaat, hetgeen in H2GO op  
             locatie is te beoordelen;  
- Het afsluiten van putten, kelders, kasten en deuren;  
- Het openen van spindelschuiven, indien gesloten voor de werkzaamheden;  
- Bedieningsschakelaars dienen in de zelfde stand achtergelaten te worden als  
             bij de aanvang van de werkzaamheden; 
- De alarmering is ingeschakeld en bij de PLC’s + FO installaties de alarmering  
             ook de besturing is gereset 
  
 

7.5.6 Toegang tot de installaties 
 

Opdrachtnemer  draagt zelf zorg voor de aanwezigheid van het juiste materieel voor het 
openen van de putten. Hiermee wordt bedoeld de juiste spindels, inbussleutels en indien nodig 
het plaatsen van verkeersmaatregelen.    
 
Er wordt 1 set sleutels ter beschikking gesteld, waarvoor getekend dient te worden voor 
ontvangst.  Bij beëindiging van het contract dienen deze binnen 3 werkdagen aan de 
opdrachtgever te worden overhandigd. De afspraak hiervoor wordt gemaakt via het 
contactpersoon van opdrachtgever. Er zijn een drietal droog opgestelde gemalen welke 
besloten ruimtes zijn. Deze moeten altijd met 2 personen worden betreden.   
  

Zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer zijn verantwoordelijk voor het buiten bedrijf stellen 

van de installaties. Installaties mogen alleen in overleg met de opdrachtnemer worden 

uitgeschakeld. Bij betreding van de besloten ruimte, zoals een randvoorziening, verzegelt de 

opdrachtnemer de installatie tegen weder inschakeling.  

  

Afwijkende zaken, die ernstige risico’s voor het goed functioneren van de installaties tot gevolg 

hebben zoals omvangrijke lekkages, zandinloop, dienen direct gemeld te worden bij de 

contactpersoon van opdrachtgever zoals genoemd in paragraaf 7.4. 
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7.5.7 Planning werkzaamheden  
 

Het is zonder toestemming van opdrachtgever niet toegestaan voor de nader te bepalen datum 

van aanvang met de werkzaamheden te starten. Minimaal een maand voor aanvang van iedere 

onderhoudsronde dient door opdrachtnemer een werkplanning te worden ingediend met 

opgave van de gehanteerde volgorde van de installaties en opgave van monteurs.   

  

Voorafgaand aan zowel preventief als ook correctief onderhoud dient de opdrachtnemer zich 

tijdig (telefonisch) of via de Whatsapp-groep aan en af te melden bij de opdrachtgever zoals 

beschreven in paragraaf 7.4     

 

7.5.8  Betreden particulier terrein  
 

Wanneer de installaties zich op particulier terrein bevinden en niet direct bereikbaar zijn, dient 

dit in eerste instantie gemeld te worden bij de eigenaar van het perceel. Bij twijfel dient 

opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever het terrein te betreden.  

  

De opdrachtgever verzorgt eenmalig aan het begin van het contract communicatie naar alle 

perceeleigenaren met een drukrioolinstallatie op het perceel. Daarin kondigt de opdrachtgever 

aan wie de komende jaren het onderhoud gaat uitvoeren. Wat de perceeleigenaar mag 

verwachten van de gemeente Halderberge en de opdrachtnemer. Tevens wordt ook 

aangegeven wat van de perceeleigenaar wordt verwacht met betrekking tot de toegankelijkheid 

en toegang tot het perceel.  

  

De opdrachtnemer moet er vanuit gaan dat 90% van de drukrioolinstallatie te voet bereikbaar 

zijn. De opdrachtnemer moet zelf zorgen voor tijdige communicatie met perceeleigenaren dat 

preventief onderhoud wordt uitgevoerd. Communicatie vindt plaats middels een brief. De 

opdrachtgever keurt de standaardbrief vooraf goed. Indien sprake is van knelpunten tussen of 

met perceeleigenaren, pakt opdrachtgever dit op. In dergelijke situaties zal dit, na beoordeling 

door opdrachtgever, geen nadelige gevolgen hebben voor opdrachtnemer indien de 

werkzaamheden niet of niet tijdig uitgevoerd kunnen worden.  De opdrachtnemer dient ervanuit 

te gaan dat het bezoek maximaal 2 keer per perceeleigenaar is. 

  

7.5.9 Algemene verkeersvoorzieningen  
 

Afsluiten van de rijbaan is alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de 

opdrachtgever en/of de Provincie. Indien een gedeelte van de rijbaan, fietspad of trottoir of de 

wegberm gebruikt wordt voor werkzaamheden, dan moeten verkeersvoorzieningen worden 

getroffen conform CROW publicatie 96b. Opdrachtgever is bevoegd, indien de veiligheid en/of 

de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden niet te laten aanvangen of te 

doen onderbreken.   

  

7.5.10 Gereedschappen   
 

Door de opdrachtgever worden geen gereedschappen ter beschikking gesteld. De 

opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor de benodigde gereedschappen, waaronder ook 

hijsmiddelen. Het te gebruiken gereedschap en de hulpmiddelen dienen te voldoen aan de 

voorschriften die krachtens de wet zijn gesteld en de wettelijke keuringen te voldoen. Al het 

gereedschap dient te voldoen aan de NEN 3140, daar waar van toepassing. De opdrachtgever 
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gaat er vanuit dat de opdrachtnemer de juiste apparatuur bij zich heeft om te verbinden met 

een gemaalbesturing, niveausensoren en wirelless plc’s. (Voor het uitlezen/ 

programmeren/inbedrijfstellen).  

  

7.5.11  Verantwoordelijkheid veiligheid installatie en overdracht van informatie 
 

De opdrachtnemer wordt in het kader van de elektrotechnische bedrijfsvoering van de 
gemeente gezien als Operationeel Installatieverantwoordelijke (OIV). De taken en 
verantwoordelijkheden van de OIV zijn overeenkomstig met die van een Werkverantwoordelijke 
(zie bijlage F van de NEN3140). 
Bij aanvang van de opdracht verklaart opdrachtnemer eenmalig dat hij het binnen zijn 
organisatie interne vastgestelde elektrotechnisch veiligheidsbeleid volgt. Dit veiligheidsbeleid is 
een uitwerking van de bepalingen van de Arbowet en Arbeidsomstandighedenbesluit. Het 
document wat het interne veiligheidsbeleid bevat wordt tijdens de aanbestedingsprocedure 
door de opdrachtnemer aangeleverd samen met de eenmalige verklaring. 
 

1. Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van 

(deel)opdrachten in het kader van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op 

basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische 

handelingen gerelateerd aan de opdracht en verantwoordelijk voor alle operationele taken. 

2. De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van (deel)opdrachten in het 

kader van deze overeenkomst dat hij voor de uitvoering van de werkzaamheden zich 

conformeert aan het, binnen zijn organisatie, vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van 

de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat daaraan ten grondslag ligt 

wordt toegevoegd aan deze verklaring. 

3. Voor de gehele elektrotechnische bedrijfsvoering, leveranties en inbedrijfstellingen ontheft de 

opdrachtnemer, opdrachtgever, van alle (op basis van wet en regelgeving) aansprakelijkheid 

voortvloeiend uit het werk. 

4. De in lid 03 genoemde verantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen                            

wanneer aan alle onderstaande handelingen is voldaan: 

a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, 

of schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de 

opdrachtnemer; 

b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende 

revisietekeningen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht 

en zijn geaccepteerd door de opdrachtgever; 

c. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende             

gebruiksaanwijzingen compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze 

opdracht en zijn geaccepteerd door de opdrachtgever; 

d. Er een NEN1010-opleveringsdossier, conform het gestelde in hoofdstuk 6 van deze 

norm, in geval van nieuwbouw of aanleg, aan de opdrachtgever is overhandigd, getekend 

door de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de 

overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving wordt voldaan; 

e. Schriftelijke overdracht van verantwoordelijkheid van de OIV-er van de opdrachtnemer 

naar de opdrachtgever, zodra deze laatste bovenstaande documenten, voor akkoord heeft 

ondertekend. 

5. De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle in 

het kader van deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden, welke voortvloeien uit 
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onvolkomenheden van installaties, revisietekeningen en handleidingen, die overeenkomstig het 

bepaalde in paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 worden aangemerkt als verborgen gebreken, 

waardoor de opdrachtgever zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen inschatten dan wel 

dragen. 

 

Onverminderd het bepaalde in de UAV 2012 geldt voor voornoemde verborgen gebreken een 

garantietermijn van 1 jaar na datum van oplevering, gedurende welke periode de 

opdrachtnemer volledig aansprakelijk blijft voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. 

 

7.5.12 Verrekening hoeveelheden inschrijfstaat/materiaalijst 

 
In afwijking van de UAV 2012 vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijk 

uitgevoerde aantallen (hoeveelheden).Onder de geraamde hoeveelheid wordt verstaan: het in 

de inschrijfstaat opgenomen aantal (hoeveelheden) per contractjaar.  

Bij lagere hoeveelheden dan geraamd blijven de overeengekomen verrekenprijzen 

ongewijzigd. De aannemer heeft geen recht op enige aanvullende vergoeding, prijsaanpassing 

of schadevergoeding als gevolg van lagere aantallen (hoeveelheden) zoals op de inschrijfstaat 

omschreven.  

 

 

7.5.13 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie   
 

Het onderhavige werk valt onder het Arbeidsomstandighedenbesluit en daarmee onder de 

Arbeidsomstandighedenwet. Het op grond van het Arbeidsomstandighedenbesluit door de 

opdrachtgever opgestelde veiligheids- en gezondheidsplan maakt deel uit van de 

overeenkomst. Voorafgaand aan de uitvoeringsfase, na definitieve gunning, dient ook het V&G-

plan uitvoeringsfase door opdrachtnemer opgesteld te worden. Het veiligheids- en 

gezondheidsplan van opdrachtnemer is bijgevoegd als bijlage. 

 

7.5.14 Coördinatie energiebedrijf 
 
Indien er werkzaamheden voordoen waarbij het energiebedrijf of communicatieprovider bij 

betrokken dient te worden, ligt de coördinatie hiervan bij de opdrachtnemer. Dit is altijd in 

overleg met opdrachtgever. Deze werkzaamheden vallen binnen het contract en komen niet 

voor verrekening in aanmerking. 
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