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1 Mededelingen aanbestedende dienst

Dit is de 39¢ Nota van Inlichtingen, hieronder nogmaals de mededelingen omtrent de UEA.
Daarnaast zijn er vragen binnengekomen van marktpartijen.

UEA

» De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te
dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom
aandacht voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de
instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen
aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel Il C
Draagkracht betrekking hebbend op financiéle en economische draagkracht, maar ook op
bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten.
Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult, dient er van elk van
de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

= Het UEA dient te worden ondertekend door iemand die bevoegd is voor de volledige
opdrachtwaarde van het betreffende perceel of percelen (zie paragraaf 2.6 van de
Aanbestedingsleidraad). Het niet rechtsgeldig ondertekenen van het UEA kan leiden tot een
ongeldige inschrijving.

2 Contractuele wijzigingen

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn onderstaande aanpassingen doorgevoerd in de
contractuele stukken.

* Ervindt een wijziging plaats in artikel 8.3 en 8.4 van de raamovereenkomst voor perceel 1
en perceel 2. Waar eerst één indexeringscijfer voor enkel de huurprijs werd gehanteerd
(Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur), zullen nu stijgingen plaatsvinden op
basis van verschillende indexcijfers voor huur- en grondprijs, service en onderhoud. Zie
ook het antwoord op vraag 13 van deze Nota.
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3 Bijlagen

Er zijn bijlagen bijgevoegd bij deze nota van inlichtingen. Deze bijlagen dienen gebruikt te worden
bij de inschrijving. Zie de laatste pagina.
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Amsterdam

Vragen en antwoorden

Er zijn 29 vragen binnen gekomen via TenderNed

Blz./hfd./ par.

Vraag

Antwoord

1. | Casusopdracht perceel

U vraagt om een ontwerp uit te werken voor de tijdelijke huisvesting dat

Nee dat is niet toegestaan. Het ontwerp dient te bestaan uit 2

uitwerking van de casus moet worden geleverd? En dat we zowel voor
perceel 1 als perceel 2 8 A4 in totaal hebben?

En begrijpen wij het juist dat?

o 1A3teltals2As.

e De8Ay4isinclusief eventuele bijlagen.

e Voorblad, titelblad, inhoudsopgave, lege tussenbladen/tabbladen,
colofon en achterblad tellen niet mee.

e De kostenonderbouwing moet ook binnen deze 8 A4 worden
opgenomen.

e Voor perceel 2 mogen geveltekeningen en doorsnedes worden
toegevoegd; volgens de Nvl tellen die niet mee binnen de
maximale 8 A.

l1en2 bestaat uit 2 bouwlagen. Een ontwerp in 1 bouwlaag past ook op de bouwlagen.
bouwplot. Is het toegestaan om een ontwerp uit te werken dat bestaat uit
1 bouwlaag?
2. | Algemeen Begrijpen wij het juist dat zowel voor perceel 1 als perceel 2 een aparte Ja, dat klopt.

Voor ieder perceel geldt in beginsel een maximale omvang van
8 A4 voor de casusuitwerking. Indien inschrijver voor beide
percelen een inhoudelijk gelijke casusuitwerking indient, is het
toegestaan deze te bundelen in één document.

In dat geval geldt de maximale omvang van 2 x 8 A4 voor de
gebundelde casusuitwerking en hoeft dezelfde informatie niet
tweemaal te worden opgenomen.

3. | Minimale vrije
plafondhoogte

Voor perceel 2 wordt een minimale vrije plafondhoogte van 3.000 mm
voorgeschreven. Deze eis heeft echter aanzienlijke gevolgen voor de
uitvoerbaarheid en kosten van het project. Bij een dergelijke hoogte is
transport van de units per dieplader noodzakelijk, waardoor de
transportkosten substantieel hoger uitvallen dan bij standaard transport.
Gelet op het vaste aanbestedingsbudget van € 1.300.000,- achten wij het

Voor de casusopdracht van perceel 2 wordt conform het
‘programma van eisen’ gevraagd dat het project minimaal 1
van de volgende elementen bevat:
1. Detijdelijke huisvesting bevat een grote ruimte (aula)
die is voorzien van een vliesgevel;
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van belang om de beschikbare middelen zoveel mogelijk in te zetten voor
de kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid van de huisvesting, in plaats
van voor extra transportkosten. Wij verzoeken u daarom te bevestigen dat
het toegestaan is om af te wijken van de voorgeschreven vrije
plafondhoogte van 3.000 mm en één van de volgende alternatieven toe te
passen:

* systeemplafonds met een vrije hoogte van 2.600 mm; of

* het bouwkundig plafond met een vrije hoogte van 2.850 mm,
gecombineerd met aanvullende akoestische maatregelen om een vereiste
nagalmtijd te realiseren.

In beide varianten kunnen de units met regulier transport worden
vervoerd, waardoor onnodige meerkosten worden voorkomen en het
beschikbare budget effectiever kan worden benut voor de kwaliteit van het
eindresultaat.

2. Detijdelijke huisvesting bevat een gestorte vloer;
3. Huisvesting waarbij voor de units is afgeweken van
gangbare afmetingen. Hieronder vallen:
- Units met een vrije hoogte (tot OK systeemplafond)
van minimaal 3 meter;
- Units met een vloeroppervlak van meer dan 25 m?
per unit.

Als de inschrijver wil voldoen aan de gevraagde casuseisen
door te voldoen aan eis 3 (afgeweken van gangbare
afmetingen), dan zullen de units een minimale vrije hoogte
moeten hebben van 3 meter of een unitoppervlak hebben van
25 m?>.

Indien hier niet aan wordt voldaan zal de inschrijver moeten
voldoen aan één van de andere minimale eisen.

4. | Budget

De vaste opdrachtbudgetten voor de casusopdrachten bedragen € 700.000
excl. btw voor perceel 1 en € 1.300.000 excl. btw voor perceel 2. Naar onze
inschatting zijn deze budgetten ontoereikend om de gevraagde scope,
kwaliteit en huurperiode binnen de eisen van het Programma van Eisen
realistisch en marktconform te realiseren.

Met name de Frisse Scholen-eisen, installatietechnische eisen,
bouwkundige eisen, grondwerk, fundering, sonderingen,
nutsvoorzieningen en terreininstallaties leiden tot substantiéle kosten die
naar onze mening onvoldoende in de huidige vaste opdrachtbudgetten zijn
verdisconteerd.

Wij verzoeken de Aanbestedende Dienst daarom de vaste
opdrachtbudgetten te verhogen met minimaal:

* € 125.000 excl. btw voor perceel 1, tot een totaalbudget van € 825.000
excl. btw;

* € 150.000 excl. btw voor perceel 2, tot een totaalbudget van € 1.450.000
excl. btw.

De fictieve opdrachtbudgetten voor de casusopdrachten
worden verhoogd. Deze aanpassing heeft vitsluitend tot doel
het in de casus gehanteerde budget in overeenstemming te
brengen met de door de Aanbestedende dienst beoogde
scope en de daarbij behorende eisen.

De aangepaste fictieve opdrachtbudgetten zijn:
= Perceel 1: € 825.000 excl. btw;
= Perceel 2: €1.450.000 excl. btw.

Het fictieve opdrachtbudget vormt geen afzonderlijk
gunningscriterium. Inschrijvers worden niet op basis van de
prijs beoordeeld. De overige uitgangspunten, de scope, de
eisen en de beoordelingscriteria blijven ongewijzigd.
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Is de Aanbestedende Dienst bereid deze verhoging door te voeren?

Zo nee, dan verzoeken wij de Aanbestedende Dienst concreet te
onderbouwen hoe de casusopdrachten, inclusief bovengenoemde
kostenbepalende eisen en werkzaamheden, binnen de huidige vaste
opdrachtbudgetten realistisch, volledig en marktconform kunnen worden
gerealiseerd.

5. | VCA**

Is het toegestaan om een beroep op derde te doen met betrekking tot
gestelde eis VCA**,

Nee, het is niet toegestaan om voor het voldoen aan de
VCA**-eis een beroep te doen op een derde.

De VCA**-certificering ziet op het
veiligheidsmanagementsysteem en de bedrijfsstructuur van de
onderneming en is onder meer gericht op de beheersing van
werkzaamheden waarbij met onderaannemers wordt gewerkt.
De certificering heeft daarmee betrekking op de wijze waarop
de inschrijver zelf zijn bedrijfsvoering en veiligheidsbeleid
heeft ingericht.

Gelet hierop dient de inschrijver zelf over een VCA**-
certificaat te beschikken dat betrekking heeft op de scope van
de activiteiten van het werk.

6. | Referentie

Op wiens naam dient het modelformulier referentie te worden ingevuld
wanneer de referentie afkomstig is van een derde, en worden de
modelformulieren A3 en A4 aangepast aan de gewijzigde
kerncompetenties?

Het modelformulier referentie dient te worden ingevuld op
naam van de onderneming die de betreffende
werkzaamheden daadwerkelijk heeft vitgevoerd.

Ja, de modelformulieren A3 en A4 zijn aangepast aan de
gewijzigde kerncompetenties en zijn als bijlagen van deze Nvl
meegenomen.

7. | Financiéle draagkracht

Kan de financieel-economische draagkracht conform paragraaf 4.2.1
worden aangetoond door de derde op wiens draagkracht een beroep
wordt gedaan, en verlangt de gemeente daarbij een hoofdelijke
aansprakelijkheidsverklaring?

Ja, ditis toegestaan. De financieel-economische draagkracht
als bedoeld in paragraaf 4.2.1 kan worden aangetoond door
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een derde op wiens draagkracht de inschrijver een beroep
doet.

De gemeente verlangt daarbij een hoofdelijke
aansprakelijkheidsverklaring van de inschrijver en de derde
voor de uitvoering van de overeenkomst.

Berekening maximale
opdrachtvolume en
grens van € 500.000

grens van € 500.000 wordt gerekend met de geraamde totale waarde
exclusief btw, inclusief de vaste looptijd en alle redelijkerwijs te voorziene
opties, verlengingen en vergoedingen? Wilt u aangeven of bij het
raamplafond de waarde bij gunning of de uiteindelijke realisatie telt, hoe
indexatie en meer-/minderwerk worden verwerkt en wat gebeurt met
lopende uitvragen wanneer 75% of 100% wordt bereikt?

8. | VCA**_certificaat Mag het VCA**-certificaat worden ingebracht via de derde op wiens Zie het antwoord op vraag 5.
bekwaamheid een beroep wordt gedaan, gegeven dat die derde de
betreffende werkzaamheden uitvoert? Paragraaf 4.2.2 regelt dit
uitsluitend voor een samenwerkingsverband.

9. | Perceel 2 Geldt de versoepeling van de Frisse Scholen-eis uit de 2e Nota van Voor kerncompetentie C (perceel 2) blijft de eis gelden met de
Inlichtingen ook voor kerncompetentie C van Perceel 2, of blijft daar de eis | \,oorwaarden zoals gesteld aan Frisse Scholen Klasse B in
van klasse B met de tolerantie uit paragraaf 4.2.3.2 onverkort gelden? paragraaf 4.2.3.2. Maar de Frisse Scholen eis geldt alleen als

het referentieproject een onderwijsproject betreft.

10. | Objectieve Wilt u vodr de eerste evaluatie een objectieve en verifieerbare systematiek | Voor de eerste evaluatie worden objectieve en verifieerbare

evaluatiesystematiek vaststellen en met alle raamcontractanten delen, inclusief criteria, weging, systematieken vastgesteld en gedeeld met alle
tijdens de meetmomenten, gegevensbronnen, scoremethodiek, hoor en wederhoor, raamcontractanten. Niet vooraf kenbaar gemaakte criteria
) correctie van feitelijke onjuistheden en de gevolgen voor verlenging of , g
raamovereenkomst toekomstige opdrachten? Kunt u bevestigen dat niet vooraf kenbaar 2ullen geen nadelige gevolgen hebben
gemaakte criteria geen nadelige gevolgen kunnen hebben?
11. Wilt u bevestigen dat voor zowel het maximale opdrachtvolume als de

Voor zowel het maximale opdrachtvolume als de grens van €
500.000 wordt gerekend met de geraamde totale waarde
exclusief btw, inclusief de vaste looptijd en alle redelijkerwijs
te voorziene opties, verlengingen en vergoedingen.

Bij het raamplafond telt het bedrag van de uiteindelijke
realisatie, dit betekent inclusief meer-/minderwerk.

Wanneer voorafgaand aan een opdracht het plafond van 100%
is bereikt wordt deze niet meer via de raamovereenkomst (en
dus een minicompetitie) vitgezet.
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et, vrijwaringen en
sancties

het totaal van alle aanspraken uit dezelfde oorzaak, waaronder
schadevergoeding, vrijwaringen, kosten van herstel door derden en
samenhangende Nadere Overeenkomsten, behoudens de gebruikelijke

12. | Koopoptie na huur: Wilt u vastleggen dat bij uitoefening van de koopoptie de marktwaarde Bij uitoefening van de koopoptie heeft de voorkeur om de
waardering en bindend wordt vastgesteld door één gezamenlijk te benoemen marktwaarde bindend vast te leggen door één gezamenlijk te
overdracht onafhankelijke deskundige, met vooraf vastgelegde waarderingsdatum en benoemen onafhankelijke deskundige, met vooraf

uitgangspunten (ouderdom, onderhoud, resterende levensduur, _ !
: . . vastgelegde waarderingsdatum en uitgangspunten. De kosten
demontage- en transportkosten, locatiegebonden investeringen en btw), . . -
en dat de kosten van de deskundige gelijk worden verdeeld? van deze deskundige zullen dan inderdaad gelijk (50-50)
worden verdeeld.

13. | Indexatie van huuren | Wilt u voor huur, onderhoud, service, verlenging en eventuele grondhuur | De juiste, te hanteren indexcijfers zijn als volgt:

overige terugkerende één eenduidige indexatiemethodiek vastleggen, inclusief basisindex,
. eerste indexatiedatum, aankondigingstermijn, behandeling van negatieve " .
tarieven ) ) ) ) Huurprijs en grondhuur:
indexatie en vervangende index? Kunt u bevestigen dat een correct CBS C ; cindexcifer (CPI ks All
berekende indexatie automatisch wordt toegepast en niet afhankelijk is . onsumen em:.)rljsm excijfer (CPI), reeks Alle
van discretionaire toestemming? Huishoudens, basisjaar 2025=100
Onderhoud en service (gesplitst in looncomponent en
materiaal component):
Looncomponent: CBS-index voor CAO-lonen in de bouw,
basisjaar 2020=100
Materiaalcomponent: CBS-index voor Producentenprijsindex
(PPI) Bouwnijverheid / Bouwmaterialen, basisjaar 2021=100
De eerste indexatiedatum zal 1 jaar na ingangsdatum van de
huur plaatsvinden. Negatieve indexatie zal ook toegepast
worden.
Een correct berekende indexatie zal niet automatisch worden
toegepast maar zal conform raamovereenkomst artikel 8.5
eerst worden voorgelegd.
14. | Aansprakelijkheidslimi | Kuntu bevestigen dat de aansprakelijkheidslimiet van artikel 3.5 geldt voor | Artikel 3.5 ziet toe op de aansprakelijkheidslimieten en gelden

per gebeurtenis.
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expliciet benoemde uitzonderingen? Wilt u tevens bevestigen dat boetes
voor dezelfde tekortkoming niet dubbel worden toegepast en bij de totale
proportionaliteitsbeoordeling worden betrokken?

Boetes voor dezelfde tekortkoming zullen niet dubbel worden
toegepast.

15,

Overmacht en recht op
tijd- en
kostencompensatie

Wilt u de overmachtsbepaling in de definitieve raamovereenkomst in lijn
brengen met antwoord 52 en bevestigen dat externe, redelijkerwijs niet
voorzienbare en niet-beinvloedbare omstandigheden na aantoonbare
mitigatie niet categorisch zijn vitgesloten? Wilt u tevens per Nadere
Overeenkomst regelen of zo’'n gebeurtenis naast termijnverlenging recht
geeft op vergoeding van aantoonbare stagnatie-, remobilisatie- en
tijdelijke voorzieningskosten?

Zie het antwoord 52 van de Gemeente in de 2e Nota van
Inlichtingen.

16.

Berekeningsgrondslag
Social Return

Wilt u exact definiéren hoe zowel de drempelwaarde van € 216.000 als de
5%-verplichting wordt berekend: exclusief btw en op basis van welke
eenmalige kosten, huurtermijnen, onderhoud, opties, verlengingen,
indexatie, meer-/minderwerk, verwijdering en rechtstreeks door de
Gemeente betaalde kosten? Kunt u tevens bevestigen dat bij tussentijdse
beéindiging of scopevermindering de verplichting evenredig wordt
herberekend op de daadwerkelijk gerealiseerde opdrachtwaarde?

De opdrachtnemer is verplicht om minimaal 5% van de totale
gerealiseerde opdrachtwaarde (exclusief btw) aan te wenden
voor social return. Gedurende de looptijd dient de
opdrachtnemer zowel de gerealiseerde als geprognotiseerde
opdrachtwaarde tijdig te communiceren met Bureau Social
Return. De totale social returnwaarde is op basis van
nacalculatie en vindt plaats in de laatste fase van het contract.

17.

CO,-bewijsroute,
certificerende
instelling en boete

Kunt u bevestigen dat een passend CO,-Bewust certificaat of
projectspecifiek bewijs volstaat en dat bij de certificaatroute geen
afzonderlijke projectverklaring van een Cl nodig is? Wilt u aangeven
wanneer de Cl definitief moet zijn benoemd, wie de projectspecifieke
toetskosten draagt, hoe met opdrachten korter dan één jaar wordt
omgegaan en dat de boete uitsluitend bij een toerekenbare tekortkoming
geldt en niet per document of per parallelle Nadere Opdracht cumuleert?

Zie artikel 12 van de raamovereenkomst, waarin staat dat er
twee manieren zijn om aan te tonen dat wordt voldaan aan het
CO2-niveau waarmee is ingeschreven ten tijde van de
aanbesteding voor de raamovereenkomst van Tijdelijke
Huisvesting.

De projectspecifieke toetskosten zijn voor rekening van
contractant en horen bij het uitvoeren van de
raamovereenkomst. Dit zal dan ook niet in de prijs van de
Tijdelijke Huisvesting verrekend worden.

Het is verder niet relevant wanneer de Cl definitief moet zijn
benoemd en hoe er moet worden omgegaan bij opdrachten
korter dan één jaar, het niveau dient per nadere opdracht te
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worden aangetoond.

Conform artikel 12.4 en 12.5 van de Raamovereenkomst is een
boete verschuldigd indien het bij de uitvoering van een nadere
opdracht gerealiseerde CO,-niveau lager is dan het CO,-niveau
waarop de inschrijving is gebaseerd. In dat geval is de
betreffende boetebepaling onverkort van toepassing.

Vergunningen en
aanvullende
indienings-
Jopleverdocumenten

documentenmatrix opnemen met per stuk de verantwoordelijke partij,
benodigde input, leges/onderzoekskosten, planning en verrekenbaarheid?
Kunt u bevestigen dat documenten of rapporten die niet in die matrix
staan uitsluitend na schriftelijke opdracht als meerwerk worden
uitgevoerd, en dat vertraging door bevoegd gezag of door
ontbrekende/onjuiste gemeentelijke informatie leidt tot termijnverlenging
en vergoeding van aantoonbare gevolgen?

18. | Btw-regime en Wilt u voor iedere Nadere Offerteaanvraag bindend aangeven of de Voor iedere nadere offerteaanvraag wordt aangegeven of de
vergelijkingsbasis bij terbeschikkingstelling van de tijdelijke huisvesting en de eventuele btw als belaste prestatie, vrijgestelde verhuur of
grondhuur voor de btw als belaste prestatie, vrijgestelde verhuur of .
huur ) ) samengestelde prestatie wordt behandeld.
samengestelde prestatie worden behandeld? Kunt u bevestigen dat alle
offertes op dezelfde btw-grondslag worden beoordeeld en dat eventuele
niet-aftrekbare btw, herzieningsschade of compensatie voor grondhuur Alle offertes worden op dezelfde btw-grondslag beoordeeld.
vitsluitend voor rekening van Contractant komt indien dit vooraf expliciet | Er zal altijd sprake zijn van een gelijk speelveld.
en kwantificeerbaar in de vitvraag is opgenomen?
19. | Afbakening van het Wilt u voor beide casussen een limitatieve lijst publiceren van alle kosten Er wordt geen limitatieve kostenlijst verstrekt. Inschrijvers
vaste casusbudget die binnen en buiten het vaste opdrachtbudget vallen? Wilt u daarbij dienen hun aanbieding op te stellen op basis van de
afzonderlijk bevestigen hoe huur over de volledige casusperiode, . -
, ) i beschreven scope en hoofdposten. Kosten die noodzakelijk
onderhoud/beheer, ontwerp en engineering, vergunningaanvraag, . ] ) | o R
. ) L2 zijn voor de uitvoering en niet expliciet als afzonderlijke
fundering, terreinwerk, transport, montage, demontage/verwijdering, _ ’
indexatie, verlengopties, risico/onvoorzien, aansluitkosten, kostenpost of voor rekening van de opdrachtgever zijn
verbruikskosten en leges moeten worden behandeld, zodat alle aangemerkt, worden geacht onderdeel te zijn van de
inschrijvers de percentages op dezelfde grondslag bepalen? aangeboden prijs. De bestaande kostenverdeling in de
aanbestedingsstukken blijft ongewijzigd.
20. Wilt u per Nadere Offerteaanvraag een uitputtende vergunningen- en

Uw aannames zijn correct.
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21.

Nutsvoorzieningen:
aanvrager, planning en
vergoeding

Wilt u per Nadere Offerteaanvraag vooraf bindend vastleggen wie elke
nutsaanvraag formeel indient, welke aanvraag reeds is gedaan, welke
capaciteit en leverdatum zijn bevestigd en welke werkzaamheden
Contractant moet prijzen? Kunt u bevestigen dat aansluit- en
verbruikskosten rechtstreeks voor rekening van de Gemeente blijven en
dat vertraging, stagnatie, tijdelijke voorzieningen en aantoonbare
meerkosten door een nutsbedrijf recht geven op termijnverlenging en
vergoeding, tenzij deze aantoonbaar zijn veroorzaakt door een niet-tijdige
of incomplete aanvraag van Contractant?

Uw aannames zijn correct.

22,

Onderhoudsdemarcati
e en garanties bij huur

Wilt u voor huur een bindende demarcatielijst publiceren waarin
preventief, correctief en dagelijks onderhoud, wettelijke keuringen,
storingsdienst, legionellabeheer, spoelrondes, brandveiligheidsinstallaties,
schoonmaak en gebruiksschade per partij zijn toegewezen? Kunt u
daarnaast bevestigen dat de lange garantietermijnen uit Bijlage 1 van het
PVE niet als afzonderlijke garantieverplichting tijdens huur gelden, maar
dat Contractant uitsluitend de expliciet geprijsde onderhouds- en
instandhoudingsverplichtingen draagt?

Bij een nadere offerteaanvraag zal een bindende
demarcatielijst worden gepubliceerd zoals door u aangegeven.
In het geval van huur gelden niet de genoemde termijnen zoals
vermeld in Bijlage 1 van het ‘Programma van Eisen’. Niettemin
is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer dat alle
geleverde onderdelen gedurende de huurperioden
functioneren. Hier wordt immers huur voor betaald.

23.

Tussentijdse
opzegging bij huur en
vergoeding van
restwaarde

Kunt u bevestigen dat tussentijdse opzegging door de Gemeente niet
afdoet aan betaling van de overeengekomen vaste huurperiode? Indien de
Gemeente toch voor het einde daarvan opzegt, wilt u vastleggen dat
Contractant recht heeft op vergoeding van de nog niet terugverdiende
projectspecifieke investeringen en financieringskosten, de
overeengekomen demontage/verwijdering en overige aantoonbare
beéindigingskosten, met aftrek van aantoonbaar vermeden kosten?

Uw aannames zijn correct.

24.

Grondhuur,
opstalrecht en
eigendom van de
tijdelijke huisvesting

Kunt u bevestigen dat, indien dit nodig is om de eigendom van Contractant
te waarborgen, voor plaatsing op kosten van de Gemeente een
huurafhankelijk opstalrecht ten gunste van Contractant wordt gevestigd
en gedurende de volledige huur-, verlengings- en verwijderingsperiode in
stand blijft? Wilt u tevens bevestigen dat de grond uitsluitend ter
uitvoering van de gemeentelijke opdracht om niet en zonder
bankgarantie/waarborgsom aan Contractant ter beschikking wordt
gesteld, dat de Gemeente toestemming geeft voor plaatsing en
verwijdering van de opstallen en dat duur en beéindiging van de grondhuur
volledig aansluiten op de Nadere Overeenkomst

Uw aannames zijn correct.
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betekenis ‘volledig
advies- en
ingenieurswerk’

van oplevering ten opzichte van de uiterste inschrijfdatum, ongeacht
wanneer de opdracht is verstrekt? Wilt u voor perceel 2 limitatief aangeven
welke ontwerp-, vergunningen- en infrastructuurwerkzaamheden onder
‘volledig advies- en ingenieurswerk’ vallen, en bevestigen dat deze
bekwaamheid — met de vereiste UEA- en verbintenisstukken — ook door
een combinant, onderaannemer of andere derde mag zijn geleverd?

25. | Interessepeiling, Wilt u de definitieve procedure eenduidig vastleggen en bevestigen dat (i) | Voor het antwoord op deze vragen zie onze reeds
offerteverplichtingen | €en positieve interessepeiling nog geen verplichting tot offreren oplevert, | gepybliceerde antwoorden (antwoorden 64 en 116) in de 2e
. (ii) Contractant zonder sanctie mag afzien wanneer de definitieve uitvraag I . -
gevolgen van afzien . . o _ Nota van Inlichtingen, gepubliceerd dd. 15 juli 2026
wezenlijk afwijkt of capaciteit/haalbaarheid ontbreekt, en (iii) een
negatieve reactie op een interessepeiling geen beéindiging, rangverlies of
andere sanctie veroorzaakt? Indien toch gevolgen zijn beoogd, wilt u deze
limitatief en objectief omschrijven?
26.| Totstandkoming van Wilt u B1 en B2 zo aanpassen dat een Nadere Overeenkomst vitsluitend Voor de ondertekening van een Nadere Overeenkomst is er
de Nadere bindend tot stand komt nadat deze door beide partijen rechtsgeldig is geenszins sprake van productie-, inkoop- reserverings- of
ondertekend? Kunt u bevestigen dat voor die ondertekening geen . . L . .
Overeenkomst R ; . ) o uitvoeringsverplichtingen, tenzij partijen daarover vooraf
productie-, inkoop-, reserverings- of uitvoeringsverplichtingen voor g e
- - i, afzonderlijk en schriftelijk afspraken maken
Contractant ontstaan, tenzij partijen daarover vooraf afzonderlijk en
schriftelijk afspraken maken?
27. | Referentieperiode en Kunt u bevestigen dat de referentieperiode wordt getoetst aan de datum Conform de leidraad (paragraaf 4.2.3) wordt de

referentieperiode bepaald aan de hand van de datum van
opdrachtverlening. De betreffende opdracht dient in de
afgelopen drie jaar, gerekend vanaf de datum van
opdrachtverlening, te zijn vitgevoerd.

Voor perceel 2 dient uit de referentie voldoende duidelijk te
blijken dat de inschrijver beschikt over ervaring met het
gevraagde volledige advies- en ingenieurswerk, zoals
omschreven in de betreffende kerncompetentie. Er wordt
hiervoor geen aanvullende limitatieve lijst verstrekt.

De ervaring mag worden ingebracht door een inschrijver,
deelnemer van een samenwerkingsverband of derde, mits
deze partij de werkzaamheden waarop de technische
bekwaamheid berust daadwerkelijk zelf heeft verricht. De
overige voorwaarden uit de leidraad, waaronder de vereiste
UEA- en verbintenisstukken, blijven ongewijzigd.
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28.

Herziene
referentieformulieren

Wilt u herziene modelformulieren A3 en A4 publiceren waarin alle
gewijzigde kerncompetenties letterlijk zijn verwerkt? Kunt u bevestigen
dat bij strijdigheid de versoepelingen uit de tweede Nvl gelden, dat voor

Zie het antwoord op vraag 6. Bij eventuele strijdigheid geldt de
meest recente beantwoording.

A3z en A4 ) ! .,
perceel 1 aantoonbare invulling van één of meer relevante onderdelen van
Frisse Scholen klasse B volstaat en dat voor perceel 2 de ondergrens 1.200
m2 BVO bedraagt?
29.| Casusopdrachten Voor zowel Perceel 1 als Perceel 2 schrijft u voor dat de tekeningen op Akkoord.

schaal 1:50 of 1:100 moeten worden aangeleverd. Gezien de omvang van
het gebouw passen de tekeningen niet op één Ag.

Wij verzoeken u daarom om een schaal van 1:200 toe te staan zodat de
tekeningen op een leesbare en volledige wijze kunnen worden ingediend.
Kunt u bevestigen of dit akkoord is? Zo nee, waarom niet?

10




Gemeente
Amsterdam

X
X

4 Bijlagen

Onderstaande bijlagen zijn separaat bijgevoegd:

Bijlage A3 Modelformulier Referentie Perceel 1
Bijlage A4 Modelformulier Referentie Perceel 2



