**1. Koper**

**1.1 Koper**

| | |
|---|---|
| Officiële naam: | Provincie Drenthe |
| Rechtsvorm van de koper: | Lokale overheid |
| Activiteit van de aanbestedende dienst: | Algemene overheidsdiensten |

**2. Procedure**

**2.1 Procedure**

| | |
|---|---|
| Titel: | Bestek 1618. Reconstructie N373 Norgervaart-Huis ter Heide |
| Beschrijving: | Het projectgebied loopt vanaf de Norgerbrug tot en met de kruising met de N919 Kolonievaart. Het traject dient in zijn geheel te worden aangepakt. Het Werk bestaat in hoofdzaak uit: • Het deels verbreden van de N373 Norgervaart; • Het verbreden van de berm van de N373 van km 0.0 t/m km 2.9; • Het aanbrengen van oeverconstructies; • Het aanbrengen van middengeleiders bij de oversteken Domeinweg en Koelenweg; • Het realiseren van een nieuwe dam met duikerconstructie bij de oversteek Domeinweg; • Het realiseren van een nieuwe verkeersbrug en fietsbrug bij de oversteek Koelenweg; • Het realiseren van een nieuwe fietsbrug bij de oversteek N919 Kolonievaart • Reconstructie van de kruising N373-N919; • Aanleg van twee faunapassages onder de N371 ten behoeve van otters. |
| Identificatiecode van de procedure: | c769dfe6-6b9c-4810-ba9a-b4531e82e8ae |
| Eerdere aankondiging : | 8e01c82a-162c-4945-8e2e-a7a779d931c5-01 |
| Interne identificatiecode: | 8e848759-a059-4ba8-957b-ab21d0ac2253 |
| Type procedure: | Openbaar |
| De procedure wordt versneld: | neen |

**2.1.1 Doel**

| | |
|---|---|
| Aard van het contract : | Werken |
| Belangrijkste classificatie (cpv): | 45000000 Bouwwerkzaamheden |

**2.1.2 Plaats van uitvoering**

| | |
|---|---|
| Land: | Nederland |

Overal in het desbetreffende land

| | |
|---|---|
| Aanvullende informatie: | Zie documentatie |

**2.1.3 Waarde**

| | |
|---|---|
| Geraamde waarde exclusief btw: | 6 278 000 Euro |

**2.1.4 Algemene informatie**

Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/24/EU

**5. Perceel**

**5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000**

| | |
|---|---|
| Titel: | Bestek 1618. Reconstructie N373 Norgervaart-Huis ter Heide |
| | Het projectgebied loopt vanaf de Norgerbrug tot en met de kruising met de N919 Kolonievaart. Het |



Rijksoverheid

| | |
|---|---|
| Beschrijving: | traject dient in zijn geheel te worden aangepakt. Het Werk bestaat in hoofdzaak uit: • Het deels verbreden van de N373 Norgervaart; • Het verbreden van de berm van de N373 van km 0.0 t/m km 2.9; • Het aanbrengen van oeverconstructies; • Het aanbrengen van middengeleiders bij de oversteken Domeinweg en Koelenweg; • Het realiseren van een nieuwe dam met duikerconstructie bij de oversteek Domeinweg; • Het realiseren van een nieuwe verkeersbrug en fietsbrug bij de oversteek Koelenweg; • Het realiseren van een nieuwe fietsbrug bij de oversteek N919 Kolonievaart • Reconstructie van de kruising N373-N919; • Aanleg van twee faunapassages onder de N371 ten behoeve van otters. |
| Interne identificatiecode: | af0504c7-d649-4666-8b59-1555fc1ca5c3 |

**5.1.1 Doel**

| | |
|---|---|
| Aard van het contract : | Werken |
| Belangrijkste classificatie (cpv): | 45000000 Bouwwerkzaamheden |

**5.1.2 Plaats van uitvoering**

| | |
|---|---|
| Land: | Nederland |

Overal in het desbetreffende land

| | |
|---|---|
| Aanvullende informatie: | Zie documentatie |

**5.1.3 Geraamde duur**

| | |
|---|---|
| Begindatum: | 12/01/2026 |
| Einddatum van de duur: | 25/09/2026 |

**5.1.5 Waarde**

| | |
|---|---|
| Geraamde waarde exclusief btw: | 6 278 000 Euro |

**5.1.6 Algemene informatie**

Aanbestedingsproject dat niet uit EU-fondsen wordt gefinancierd

| | |
|---|---|
| De aanbesteding valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): | ja |

**5.1.10 Gunningscriteria**

| | |
|---|---|
| Criterium: | |
| Type: | Prijs |
| Naam: | Prijs |
| Beschrijving: | Prijs |
| Criterium: | |
| Type: | Kwaliteit |
| Naam: | K1 MKI |
| Beschrijving: | MKI |
| Criterium: | |
| Type: | Kwaliteit |
| Naam: | K2 CO2-ambitieniveau |
| Beschrijving: | CO2-ambitieniveau |
| Beschrijving van de | |



Rijksoverheid

| | |
|---|---|
| methode die moet worden gebruikt als de weging niet aan de hand van criteria kan worden uitgedrukt: | Gunnen op waarde |

**5.1.15 Technieken**

Raamovereenkomst:

Geen raamovereenkomst

Informatie over het dynamische aankoopsysteem:

Geen dynamisch aankoopsysteem

**5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie**

| | |
|---|---|
| Organisatie voor beroepsprocedures: | Rechtbank Noord-Nederland |
| Informatie over de termijnen voor beroep: | Zie aanbestedingsleidraad. |

**6. Resultaten**

| | |
|---|---|
| Waarde van alle contracten toegekend in deze kennisgeving: | 6 278 000 Euro |

**6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000**

Er is ten minste één winnaar gekozen.

**6.1.2 Informatie over winnaars**

Winnaar:

| | |
|---|---|
| Officiële naam: | Beugel Infrastructuur B.V. |

Inschrijving:

| | |
|---|---|
| Identificatiecode van de inschrijving: | T180536 |
| Identificatiecode van het perceel of de groep percelen: | LOT-0000 |
| Waarde van de aanbesteding: | 6 278 000 Euro |
| Onderaanneming: | Ja |
| Waarde onderaanneming is bekend: | neen |
| Percentage onderaanneming is bekend: | neen |

Informatie over het contract:

| | |
|---|---|
| Identificatiecode van het contract: | T180536 |
| Datum van sluiting van het contract: | 07/01/2026 |

**6.1.4 Statistische informatie**

Samenvatting van de door de koper ontvangen beroepen:

| | |
|---|---|
| Aantal klagers: | 0 |



Rijksoverheid

Ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname:

| | |
|---|---|
| Type van de ontvangen inschrijvingen: | Elektronisch ingediende inschrijvingen |
| Aantal ontvangen inschrijvingen of verzoeken tot deelname: | 8 |

**8. Organisaties**

**8.1 ORG-0001**

| | |
|---|---|
| Officiële naam: | Provincie Drenthe |
| Registratienummer: | 01179514 |
| Postadres: | Westerbrink 1 |
| Stad: | Assen |
| Postcode: | 9405BJ |
| Onderverdeling land (NUTS): | Noord-Drenthe (NL131) |
| Land: | Nederland |
| Contactpunt: | Ronald Lutgers |
| E-mail: | r.lutgers@drenthe.nl |
| Telefoon: | +31592365555 |
| Internetadres: | http://www.drenthe.nl |
| Kopersprofiel: | https://s2c.mercell.com/buyer/24956 |

Rollen van deze organisatie:

Koper

**8.1 ORG-0002**

| | |
|---|---|
| Officiële naam: | Rechtbank Noord-Nederland |
| Registratienummer: | 82950385 |
| Postadres: | Brinkstraat 4 |
| Stad: | Assen |
| Postcode: | 9401 HZ |
| Onderverdeling land (NUTS): | Noord-Drenthe (NL131) |
| Land: | Nederland |

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

**8.1 ORG-0003**

| | |
|---|---|
| Officiële naam: | Beugel Infrastructuur B.V. |
| Omvang van de ondernemer: | Micro, klein of middelgroot |
| Registratienummer: | 52677133 |
| Postadres: | De Musels 2 |
| Stad: | Beilen |
| Postcode: | 9411VN |
| Onderverdeling land (NUTS): | Noord-Drenthe (NL131) |
| Land: | Nederland |



Rijksoverheid

| | |
|---|---|
| Contactpunt: | Cindy van Rhee |
| E-mail: | cvrhee@reimert-almere.nl |
| Telefoon: | +31655689859 |
| Internetadres: | https://www.beugel-beilen.nl |
| Rollen van deze organisatie: | |
| Inschrijver | |
| Winnaar van deze percelen: | LOT-0000 |

**10. Wijziging van een aankondiging**

| | |
|---|---|
| Versie van de eerdere aankondiging die moet worden gewijzigd: | 1c5ba219-3de3-4e4a-b791-41a0b9f0fd10-01 |
| Voornaamste reden voor de wijziging: | Correctie koper |
| Beschrijving: | Werkzaamheden als gevolg van onvoorziene omstandigheden en aanvullende werkzaamheden die noodzakelijk zijn geworden werk Norgervaart (Bestek 1618) In het werk voor bestek 1618 loopt de provincie Drenthe tegen het volgende aan. Tijdens het aanvullen van een gedeelte van de geplaatste damwanden constateren we dat deze voorover komen als gevolg van de gronddruk tegen de damwanden. Na verder onderzoek blijkt op een gedeelte van het traject de damwanden niet te voldoen. De bodemgesteldheid voor dit traject is grilliger dan vooraf was aangenomen op basis van het geotechnisch onderzoek (sonderingen/boringen en het bepalen van het profiel bodem incl. vaststellen hoeveelheid slib in het kanaal). Dit was onvoorzien. Als gevolg daarvan is het noodzakelijk dat de damwanden op een deel van het traject worden aangepast. Een deel van de damwanden is weer getrokken en wordt aangepast. De te korte damwandplanken worden door middel van het oplassen van planken op lengte gemaakt. Daarna worden de planken opnieuw aangebracht. Voor het verlengen wordt een deel van de te korte planken gebruikt. Het deel dat we hierdoor te kort komen wordt op de juiste lengte bijbesteld en geplaatst. Daarnaast zijn er nog kosten voor het trekken van de damwanden en het opnieuw aanbrengen. Er zijn daardoor aanvullende werken noodzakelijk geworden. Verandering van opdrachtnemer is niet mogelijk om economische en technische redenen en zou tot aanzienlijk ongemak of aanzienlijke kostenstijgingen leiden voor aanbestedende dienst. De totale kosten zijn ca. € 494.105,-- (het trekken en opnieuw aanbrengen van de damwanden incl. levering extra damwanden). De kosten voor het aanpassen van de damwanden bedragen ca. € 408.000,-- (halveren planken en oplassen, keuring en transport). Tevens lopen we tegen extra werkzaamheden aan inzake het op breedte brengen van het deel van het traject N373 dat 80 km blijft. De zijkant van de weg aan kanaalzijde blijkt slechter dan voorzien en brokkelt af nadat we de deklaag hebben verwijderd. Dit was onvoorzien. Het is noodzakelijk dat we iets meer van de weg verwijderen en opnieuw aanbrengen. De weg wordt in zijn geheel iets verbreed tot een breedte die in overeenstemming is met de kenmerken die horen bij een weg met deze categorisering. De extra werkzaamheden bedragen ca. € 90.000,-- Daarnaast zijn er kosten als gevolg van een vertraging door de winter. Als gevolg van de winter zijn met name de werkzaamheden inzake K&L werkzaamheden enorm vertraagd. In de betreffende uitvoeringsperiode was sprake van een opeenstapeling van winterse omstandigheden. Deze omstandigheden hebben, mede gelet op de frequentie en intensiteit, de uitvoerbaarheid van de werkzaamheden aanzienlijk beïnvloed en geleid tot vertraging en verstoring van de werkzaamheden. Dit heeft gevolgen voor de faseringen die in het werk niet waren voorzien. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het werk zoals huur grond en aanleggen platenbaan, extra kosten huur verkeersmaatregelen, extra kosten huur trillingsmeters e.d. Kosten zijn ca. € 363.000,--. De totale aanvullende kosten komen op € 1.355.105,--. De opleverdatum van het werk verschuift door deze onvoorziene omstandigheden door naar 23 oktober in plaats van 25 september die is genoemd in het bestek. |

**10.1 Wijziging van een aankondiging**

Identificatiecode



Rijksoverheid

| | |
|---|---|
| afdeling: | PROCEDURE |

**Informatie over een aankondiging**

| | |
|---|---|
| Identificatiecode /versie van de aankondiging: | 74942f43-9024-42fe-ad06-277fb0ce9ad1 - 01 |
| Type formulier: | Resultaat |
| Type aankondiging: | Aankondiging van een gegunde opdracht of concessie – standaardregeling |
| Verzenddatum van de aankondiging: | 16/06/2026 12:35 +00:00 |
| Aankondiging datum verzending (eSender) : | 16/06/2026 12:37 +00:00 |
| Talen waarin deze aankondiging officieel beschikbaar is: | Nederlands |



Rijksoverheid