
Publicatie

Pagina 1 van 5TN-596470 - 18 jun 2026

1. Koper
1.1 Koper
Officiële naam:  Brabant Water N.V.

2. Procedure
2.1 Procedure
Titel:  Samenwerking in de keten

Beschrijving: 

De Samenwerking in de keten contracten vormen een essentieel onderdeel van de operationele 
keten van Brabant Water. De werkzaamheden betreffen kritieke activiteiten aan het 
drinkwaterleidingnet, waarvoor een continue, betrouwbare en direct beschikbare 
uitvoeringscapaciteit noodzakelijk is.

Identificatiecode van de 
procedure: 

364e5ff2-f8e8-435f-8b66-43f51ca34f37

Interne identificatiecode:  9be0d13d-be5d-4182-8dee-be8673313aca

2.1.1 Doel
Aard van het contract:  Werken

Belangrijkste classificatie 
(cpv): 

45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater

Aanvullende classificatie (
cpv): 

45232100 Aanvullende werkzaamheden voor waterpijpleidingen

2.1.2 Plaats van uitvoering
Land:  Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende informatie:  Voorzieningsgebied Brabant Water

2.1.4 Algemene informatie
Rechtsgrondslag:

Richtlijn 2014/25/EU

5. Perceel
5.1 Technische ID van het kavel: LOT-0000
Titel:  Samenwerking in de keten

Beschrijving: 

De Samenwerking in de keten contracten vormen een essentieel onderdeel van de operationele 
keten van Brabant Water. De werkzaamheden betreffen kritieke activiteiten aan het 
drinkwaterleidingnet, waarvoor een continue, betrouwbare en direct beschikbare 
uitvoeringscapaciteit noodzakelijk is.

Interne identificatiecode:  499cc981-03e4-4565-9910-5cb953a025cc

5.1.1 Doel
Aard van het contract:  Werken

Belangrijkste classificatie 
(cpv): 

45231300 Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater

Aanvullende classificatie (
cpv): 

45232100 Aanvullende werkzaamheden voor waterpijpleidingen

5.1.2 Plaats van uitvoering
Land:  Nederland

Overal in het desbetreffende land

Aanvullende informatie:  Voorzieningsgebied Brabant Water

5.1.6 Algemene informatie
De aanbesteding valt 
onder de Overeenkomst 
inzake ja
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overheidsopdrachten 
(GPA): 

5.1.16 Nadere inlichtingen, bemiddeling en evaluatie
Organisatie voor 
beroepsprocedures: 

Rechtbank Oost-Brabant

Organisatie die nadere 
inlichtingen over de 
aanbestedingsprocedure 
verstrekt: 

Brabant Water N.V.

6. Resultaten
6.1 ID resultaat perceel: LOT-0000
6.1.2 Informatie over winnaars
Winnaar:

Officiële naam:  Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V.

Inschrijving:

Identificatiecode van de 
inschrijving: 

2019/S 146-360597

Identificatiecode van het 
perceel of de groep 
percelen: 

LOT-0000

Waarde van de 
aanbesteding: 

28 000 000 Euro

De inschrijving is 
gerangschikt: 

ja

Informatie over het contract:

Identificatiecode van het 
contract: 

4600000651/652/653

Datum van sluiting van 
het contract: 

01/07/2019

7. Wijziging van een opdracht
7.1 Wijziging van een opdracht
Identificatie van de 
vorige aankondiging van 
een contracttoewijzing: 

491034-2018

Identifier van het 
gewijzigde contract: 

CON-0001

Reden voor wijziging:  Wijzigingen die niet wezenlijk zijn.

Met deze toelichting informeren wij de markt dat Brabant Water de bestaande Samenwerking in 
de keten contracten met Aannemersbedrijf M. Hurkmans & Zn B.V., MVOI B.V. en Timmermans 
Infra B.V. heeft gewijzigd door een verlenging van de looptijd met twee jaar overeen te komen, te 
weten vanaf 1 juli 2026 (oude einddatum) tot 1 juli 2028. Deze wijziging/ verlenging is 
noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de continuïteit/ uitvoering van de werkzaamheden niet in 
gevaar komt en een nieuwe aanbestedingsprocedure zorgvuldig te kunnen voorbereiden. Aldus 
doet Brabant Water voor deze wijziging/ verlenging uitdrukkelijk een beroep op de 
wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.80d jo 2.163d Aanbestedingswet 2012. Hieronder lichten wij 
toe waarom deze stappen noodzakelijk zijn en hoe deze binnen de aanbestedingsrechtelijke 
kaders passen. 1. Context en noodzaak De huidige Samenwerking in de keten-contracten 
vormen een essentieel onderdeel van de operationele keten van Brabant Water. De 
werkzaamheden betreffen kritieke activiteiten aan het drinkwaterleidingnet, waarvoor een 
continue, betrouwbare en direct beschikbare uitvoeringscapaciteit noodzakelijk is. Sinds 2024 
wordt de markt geconfronteerd met samenlopende economische en technische 
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Beschrijving: 

omstandigheden, waaronder: • een uitzonderlijk hoge en structurele vraag als gevolg van de 
energietransitie en infrastructurele opgaven; • aanhoudende capaciteitskrapte bij zowel 
regionale als landelijke aannemers; • langdurige verplichtingen van aannemers in andere 
(landelijke) programma’s; • beperkte beschikbaarheid van gespecialiseerde aannemers die 
voldoen aan de toepasselijke erkenningsregeling. Gelet op deze omstandigheden is het niet 
reëel om te verwachten dat een wisseling van aannemer per 1 juli 2026, als gevolg van een 
reguliere aanbesteding, zonder onevenredige risico’s voor de uitvoering, planning en kosten kan 
plaatsvinden. Een abrupte vervanging van aannemers zou naar verwachting leiden tot 
operationele verstoringen en een aanzienlijke verhoging van uitvoerings- en 
implementatiekosten voor Brabant Water. 2. Marktsignalen Uit eerdere en recente 
marktconsultaties en aanbestedingsprocedures, waaronder de aannemer contactdag in 2024, de 
Combi Brabant aanbesteding en het Fluvio bouwteam in 2025, is gebleken dat: • de markt 
momenteel beperkt in staat is nieuwe aanbestedingen van vergelijkbare omvang te absorberen 
(de Combi Brabant aanbesteding is er niet in geslaagd om zes aannemers te contracteren); • 
beschikbare aannemerscapaciteit grotendeels is gecommitteerd aan lopende (landelijke) 
contracten; • reële inschrijvingen voor een aanbesteding met aanvang in 2026 niet of nauwelijks 
te verwachten zijn; • de markt naar verwachting een stabilisatieperiode van circa twee jaar nodig 
heeft. Op basis van deze signalen acht Brabant Water het niet aannemelijk dat een aanbesteding 
met ingangsdatum tussen 1 juli 2026 en 1 juli 2028 zou leiden tot een voldoende dekkend en 
aanvaardbaar aanbod, zowel kwalitatief als financieel. 3. Continuïteit voldoende en veilig 
drinkwater De bestaande Samenwerking in de keten-contracten hebben in de afgelopen jaren 
aantoonbaar bijgedragen aan: • stabiele en efficiënte samenwerking; • kwalitatief hoogwaardige 
uitvoering van werkzaamheden; • voorspelbare en direct inzetbare capaciteit; • effectief keten- 
en contractmanagement. Het onderbreken van deze samenwerking in een periode van 
aanhoudende marktdruk brengt substantiële risico’s met zich mee, waaronder vertraging van 
kritieke werkzaamheden, verlies van opgebouwde kennis en aanzienlijke opstart- en 
implementatiekosten. De verlenging is daarom noodzakelijk om de continuïteit van de levering 
van voldoende en veilig drinkwater te waarborgen. 4. Proportionaliteit en doelmatigheid De 
verlenging is zodanig ingericht dat deze: • beperkt blijft tot het strikt noodzakelijke om de 
continuïteit te borgen; • geen wezenlijke wijziging aanbrengt in de aard, omvang of inhoud van 
de werkzaamheden; • niet leidt tot wijziging van de overeengekomen tarieven; • de waarde van 
de oorspronkelijke opdracht niet disproportioneel verhoogt; • het algemene karakter van de 
opdracht ongewijzigd laat; • binnen de kaders van de erkenningsregeling en de bestaande 
contractvorm blijft. 5. Vooruitblik op aanbesteding De verlenging biedt Brabant Water de 
noodzakelijke ruimte om: • de markt structureel te blijven consulteren en bij nieuwe inzichten te 
betrekken; • interne capaciteit en processen te stabiliseren; • een robuuste, transparante en 
marktwaardige aanbestedingsprocedure zorgvuldig voor te bereiden. Het doel is om een nieuwe 
aanbesteding tijdig en zorgvuldig te doorlopen, gericht op gunning met ingang van 1 juli 2028, 
zodat marktpartijen reële mogelijkheden hebben om met een kwalitatief sterke inschrijving deel 
te nemen. 6. Slotwoord en rechtsbescherming Met deze verlenging kiest Brabant Water voor een 
transparante, juridisch zorgvuldige en proportionele aanpak die aansluit bij de actuele 
marktomstandigheden en het publieke belang van een betrouwbare drinkwatervoorziening. In 
de aanloop naar de nieuwe aanbesteding blijft Brabant Water het gesprek met de markt actief 
voortzetten. Indien een marktpartij bezwaar heeft tegen deze wijziging, wijst Brabant Water erop 
dat op grond van artikel 4.15, tweede lid, aanhef en onder a, tweede gedachtestreepje, 
Aanbestedingswet 2012 een termijn van 30 kalenderdagen geldt na deze aankondiging om een 
beroep te doen op de vermeende vernietigbaarheid van de wijziging. Voor zover wettelijk 
toegestaan geldt deze termijn tevens als vervaltermijn voor andere rechtsvorderingen die de 
uitvoering van de verlenging kunnen aantasten.

7.1.1 Wijziging van een aankondiging
Beschrijving van de 
wijzigingen: 

Raamovereenkomst wordt voor twee jaar verlengd tot 1-7-2028

8. Organisaties
8.1 ORG-0001
Officiële naam:  Brabant Water N.V.

Registratienummer:  16005077
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Postadres:  Magistratenlaan 200  

Stad:  's-Hertogenbosch

Postcode:  5223MA

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Noordoost-Noord-Brabant (NL416)

Land:  Nederland

Contactpunt:  Olaf de Poorter

E-mail:  olaf.de.poorter@brabantwater.nl

Telefoon:  +31611038491

Internetadres:  https://www.brabantwater.nl

Rollen van deze organisatie:

Koper

Organisatie die nadere inlichtingen over de aanbestedingsprocedure verstrekt

8.1 ORG-0002
Officiële naam:  Rechtbank Oost-Brabant

Registratienummer:  82956774

Afdeling:  Bestuursrecht

Postadres:  Leeghwaterlaan 8  

Stad:  's-Hertogenbosch

Postcode:  5223 BA

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)

Land:  Nederland

E-mail:  info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl

Telefoon:  +31 883621000

Rollen van deze organisatie:

Organisatie voor beroepsprocedures

8.1 ORG-0003
Officiële naam:  Aannemersbedrijf M. Hurkmans en Zonen B.V.

Registratienummer:  17049858

Stad:  Someren

Postcode:  5711EG

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Zuidoost-Noord-Brabant (NL414)

Land:  Nederland

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Winnaar van deze 
percelen: 

LOT-0000

8.1 ORG-0004
Officiële naam:  Timmermans Infra B.V.

Registratienummer:  17138669

Stad:  Nuland

Postcode:  5391LJ

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Noordoost-Noord-Brabant (NL416)

Land:  Nederland

mailto:olaf.de.poorter@brabantwater.nl
https://www.brabantwater.nl
mailto:info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
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Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

8.1 ORG-0005
Officiële naam:  MVOI B.V.

Registratienummer:  34014917

Postadres:  Toermalijnring 600  

Stad:  Dordrecht

Postcode:  3316LC

Onderverdeling land 
(NUTS): 

Zuidoost-Zuid-Holland (NL364)

Land:  Nederland

Rollen van deze organisatie:

Inschrijver

Informatie over een aankondiging
Identificatiecode/versie 
van de aankondiging: 

05a633fd-c793-4320-9f29-ec47dfd54e87 - 01

Type formulier:  Wijziging van een opdracht

Type aankondiging:  Aankondiging van wijziging contract

Verzenddatum van de 
aankondiging: 

17/06/2026 06:29 +00:00

Aankondiging datum 
verzending (eSender): 

17/06/2026 06:29 +00:00

Talen waarin deze 
aankondiging officieel 
beschikbaar is: 

Nederlands 


