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ALG ALGEMEEN 

ALG 1 Opdrachtnemer garandeert dat alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens vigerende 

en relevante wet- en regelgeving, normen, regels, certificeringen en accreditaties de 

opdrachtomschrijving in het Aanbestedingsdocument en aanvullende bijlagen. 

ALG 2 Opdrachtnemer is in staat alle in deze offerteaanvraag genoemde werkzaamheden 

gecertificeerd uit te (laten) voeren conform de relevante regelingen zoals BRL-protocollen, 

NEN’s, NTA’s etc. en zal dat tenzij anders afgesproken met de opdrachtgever ook ten alle 

tijde doen. 

ALG 3 Opdrachtnemer is in staat, voor zover van toepassing, de veld- en 

laboratoriumonderzoekwerkzaamheden uit te (laten) voeren volgens de vigerende 

Nederlandse NPR-, VPR-, NVN-, NTA-, SIKB-, VKB- en NEN-specificaties 

ALG 4 Opdrachtnemer dient zich voor uitvoering van de onderzoeken, veldwerkzaamheden en 

analyses op de hoogte te stellen van de Nota Bodembeheer van de gemeente Oosterhout. 

ALG 5 Opdrachtnemer is in staat gebruik te maken van een toets- en validatieservice     

ALG 6 Opdrachtnemer is in staat onderzoeken uit te (laten) voeren inclusief de daarvoor 

benodigde digitale uitwisseling van data (analyse- en veldwerkgegevens alsmede 

tekenwerk en complete rapportages in gangbare en recente SIKB0101 formaten) en het 

(laten) uitvoeren van laboratoriumonderzoeken. 

ALG 7 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het behalen van de in het uitvoeringsplan 

opgestelde planning. Inclusief eventuele coördinatie en afstemming met derden (zoals 

onderaannemers) die voor het behalen van de planning benodigd is/zijn. 

OC Organisatie en communicatie 

OC 1. Alle communicatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever vindt plaats in de Nederlandse 

taal. 

OC 2. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om met ander partijen dan opdrachtgever te 

communiceren over de in opdracht van opdrachtgever verrichte onderzoeken. 

opdrachtnemer dient in dat geval de vragensteller te verwijzen naar opdrachtgever. 

OC 3. Binnen de organisatie van opdrachtnemer wordt één centraal emailadres aangemaakt, 

waar nieuwe afroepen (opdrachten) door opdrachtgever naar toe kunnen worden 

gezonden. Door opdrachtnemer wordt het onderzoek onder de juiste contactpersonen 

verdeeld, waarna de contactpersoon van opdrachtnemer contact opneemt met 

opdrachtgever. 

OC 4. Opdrachtnemer stelt voor de werkinhoud één vast aanspreekpunt aan voor 

opdrachtgever. 

OC 5. opdrachtgever krijgt een vast beslissingsbevoegd contactpersoon bij Opdrachtnemer 

toegewezen voor al haar algemene vragen en/of opmerkingen, klachten en evaluaties met 

betrekking tot Overeenkomst en de uitvoering van de dienstverlening. Deze 

contactpersoon dient tijdens kantooruren telefonisch en per email bereikbaar te zijn, 

waarbij deze binnen 2 werkdagen inhoudelijk reageert op email, telefonisch contact incl. 

berichten via bijv. Whatsapp en/of voicemailberichten. 

OC 6. Opdrachtnemer ziet erop toe dat de onderzoeken en/of dienstverlening ongestoord 

voortgang vindt en conform de daaraan gestelde eisen wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer 

draagt er zorg voor dat de voortgang niet door o.a. ziekte, vakantie of andere redenen 

van afwezigheid van haar medewerkers wordt onderbroken. Opdrachtnemer neemt in 

voorkomende gevallen onverwijld de nodige maatregelen tot het doen van de vereiste 



voorzieningen c.q. inzet van vervangend personeel. Alle medewerkers van en namens 

Opdrachtnemer welke op locatie van opdrachtgever komen of namens opdrachtgever op 

locaties van derden komen houden zich aan de geldende huisregels en kunnen zich op 

verzoek legitimeren. 

OV Overlegmomenten 

OV 1. Per opdracht kunnen meerdere overlegmomenten plaatsvinden tussen de opdrachtnemer 

en de opdrachtgever. 

OV 2. Bij alle uit te voeren opdrachten vinden er indien nodig (minimaal) 2 (telefonische) 

overlegmomenten plaats tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien nodig, 

aangezien dat afhankelijk is van de aard en mate van opmerkingen die opdrachtgever 

heeft op geleverde stukken van opdrachtnemer en er vanuit een van de partijen behoefte 

is om dit nader toe te lichten dan wel te bevragen:  

- Overleg m.b.t. het ingediende onderzoeksvoorstel (inbegrepen bij Vo-post in 

prijzenblad);  

- Overleg m.b.t. tussentijdse analyseresultaten indien deze een aanbeveling tot 

aanvullend onderzoek opleveren (inbegrepen bij vaste contractposten)  

- Overleg m.b.t. de conceptrapportage (inbegrepen bij Ra-post in prijzenblad). 

OV 3. Voor alle fysieke overlegvormen geldt dat deze plaatsvinden op een door opdrachtgever te 

bepalen locatie (veelal op kantoor gemeente Oosterhout of op de project locatie). 

HOP Vooronderzoek met uitvoeringsplan bodemonderzoek 

HOP 1. Bij afroep van een opdracht, wordt door opdrachtnemer vooronderzoek uitgevoerd en een 

onderzoekshypothese opgesteld. Op basis hiervan wordt door opdrachtnemer een 

uitvoeringsplan aan opdrachtgever voorgelegd. opdrachtgever zal dit uitvoeringsplan 

beoordelen en vervolgens overgaan tot opdrachtverlening dan wel het verzoek om het 

uitvoeringsplan incl. aanverwante stukken nog op aangegeven criteria te herzien. 

HOP 2. Het vooronderzoek dient te worden uitgevoerd op basis van de van toepassing zijnde NEN 

(veelal 5725 en/of 5717). De bodeminformatie wordt door de opdrachtgever aangeleverd. 

Legeskosten zijn niet van toepassing. 

HOP 3. Als onderdeel van het vooronderzoek dient tevens het door de gemeente Oosterhout 

uitgevoerde bureauonderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE) te worden 

geraadpleegd. De conclusies van dit onderzoek dienen in het bodemonderzoek te worden 

verwerkt en gerapporteerd. Het betreffende vooronderzoek wordt na gunning van de 

opdracht in pdf-formaat beschikbaar gesteld. 

HOP 4. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen en afstemmen van een 

uitvoeringsplan voorafgaande aan een onderzoek. Aanlevering dient schriftelijk doch 

digitaal (e-mail) plaats te vinden bij contactpersoon van opdrachtgever. Het 

uitvoeringsplan kan door opdrachtgever eenmalig van commentaar worden voorzien, 

waarbij het uitvoeringsplan op verzoek van opdrachtgever tot tevredenheid van de 

opdrachtgever zal worden aangepast door opdrachtnemer. 

HOP 5. Termijnen van aanlevering van het uitvoeringsplan betreft 10 werkdagen gelden vanaf 

datum afroep. Aanpassingen van het uitvoeringplan naar aanleiding van opmerkingen 

opdrachtgever worden niet verrekend. Binnen 3 werkdagen na ontvangst commentaar 

opdrachtgever dient aangepast uitvoeringsplan door opdrachtnemer aan contactpersoon 

opdrachtgever te worden overlegd 

HOP 6. Het uitvoeringsplan bevat minimaal de volgende gegevens en is onafhankelijk van de 

omvang van het werk:  

• aanleiding, scope en doel van het onderzoek;  

• samenvatting van de voor de casus relevante resultaten van het vooronderzoek;  

• overzichtelijke weergave van de onderzoeksstrategie (hypothese en analyse strategie); 

• uitvoeringsplanning van het gehele uit te voeren werk (van veldwerk tot oplevering 

rapportage);  

• kostenspecificatie op basis van de eenheidsprijzen uit het prijzenblad 

HOP 7. De kostenspecificatie mag een stelpost bevatten. Indien tijdens de uitvoering van het 

initiële bodemonderzoek op enig moment blijkt dat aanvullend onderzoek geadviseerd 



wordt, bespreekt opdrachtnemer dit met opdrachtgever. Voor aanvullend onderzoek in de 

vorm van extra laboratoriumonderzoek (op basis van veldwaarnemingen of uitsplitsing 

van grondmengmonster(s)) en/of kleinschalige onderzoeksinspanningen (zoals beperkte 

afperking of herbemonstering van grondwater) mag opdrachtnemer na afstemming met 

opdrachtgever de stelpost toepassen. 

HOP 8. Werkzaamheden uit het bedrag van de stelpost mogen ná afstemming met de 

opdrachtgever (telefonisch met schriftelijke bevestiging via opdrachtnemer dan wel 

schriftelijk met voorstel opdrachtnemer en bevestiging opdrachtgever) en enkel tot binnen 

het bedrag van de stelpost worden uitgevoerd conform de navolgende uitgangspunten;  

• De stelpost mag ongeacht de opdrachtsom minimaal € 500,- bedragen  

• De stelpost mag bij een opdrachtsom boven de € 5.000,- maximaal 10% van de 

opdrachtsom bedragen, tenzij anders overeengekomen met opdrachtgever. 

HOP 9. Het uitvoeringsplan dient voorafgaand aan de uitvoering van het project door 

opdrachtgever schriftelijk goedgekeurd te worden. 

HOP 10. Na goedkeuring van het uitvoeringsplan door opdrachtgever dient het project (opdracht) 

conform het onderzoeksvoorstel uitgevoerd te worden. Indien tijdens de uitvoering van 

het project blijkt dat uitvoering conform het onderzoeksvoorstel – wegens op dat moment 

legitieme redenen - niet mogelijk is, wordt voorafgaand aan de afwijking in overleg met 

opdrachtgever bepaald en schriftelijk vastgelegd of, en zo ja op welke wijze, afgeweken 

wordt van het onderzoeksvoorstel, ook de consequenties (geld, tijd, kwaliteit etc.) van de 

afwijking worden hierbij in beeld gebracht. Opdrachtgever dient  akkoord te geven op de 

afwijking voorafgaand aan de uitvoering hiervan. 

HOP 11. De toestemming voor het betreden van terreinen of het uitvoeren van werkzaamheden op 

terreinen van derden wordt verzorgd door de opdrachtgever. Opdrachtnemer dient 

zelfstandig werkafspraken te maken met de eigenaar en/of gebruiker van een locatie waar 

onderzoek (terreininspectie dan wel fysiek onderzoek) dient plaats te vinden. Hiertoe 

ontvangt opdrachtnemer van opdrachtgever alle benodigde contactinformatie. Indien 

opdrachtnemer aantoonbaar geen contact weet te maken met de eigenaar en/of gebruiker 

van een locatie waar onderzoek dient plaats te vinden informeert opdrachtnemer 

opdrachtgever waarna deze verantwoordelijk is voor het leggen van het contact. Voor het 

geen contact kunnen krijgen met de eigenaar en/of gebruiker van een locatie waar 

onderzoek dient plaats te vinden, dient opdrachtnemer tenminste het volgende te hebben 

gedaan:  

• tweemaal geprobeerd heeft telefonisch contact op te nemen tijdens kantooruren tussen 

08.00 en 17.00 uur;  

• eenmaal geprobeerd heeft telefonisch contact op te nemen buiten kantooruren;  

• eenmaal geprobeerd heeft schriftelijk (per e-mail) contact op te nemen en hierop na drie 

(3) werkdagen nog geen reactie heeft ontvangen; 

HOP 12. Alle boorpunten dienen conform de in de BRL SIKB protocollen aangegeven 

nauwkeurigheid (met GPS X, Y en Z) ingemeten te worden. 

HOP 13. Indien opdrachtnemer tijdens veldwerkzaamheden zintuigelijk lokaal verontreiniging dan 

wel verdachte bodemlagen aantreft zal men de betreffende boring(en) ten alle tijde 

doorzetten tot minimaal 0,5 meter in zintuiglijk schone grond. Indien het hier meerwerk 

betreft mogen de benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd, zolang deze beperkt 

blijven tot binnen het bedrag van een in het opdrachtbedrag opgenomen stelpost (eis HOP 

8). Dit dient dan wel meteen per e-mail te worden aangegeven. 

HOP 14. Bij aantreffen van bijmengingen aan puin of anderszins asbestverdacht materiaal (niet op 

voorhand asbesthoudend) dient voor een representatief aantal boorpunten met de meeste 

verdachte mate van bijmengingen een proefgat (van 0,3 x 0,3 x 0,5 m) te worden 

gegraven, waarbij voldoende materiaal geschikt voor analytisch onderzoek wordt gezeefd 

en ter indicatie wordt bemonsterd voor analyse op asbest. E.e.a. zodat de verdachtmaking 

kan worden bevestigd of verworpen. Indien het materiaal daadwerkelijk asbesthoudend is 

kan in een latere fase onderzoek conform NEN 5707 plaatsvinden. Indien het hier 

meerwerk betreft mogen de benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd, zolang deze 



beperkt blijven tot binnen het bedrag van een in het opdrachtbedrag opgenomen stelpost 

(eis HOP 8). Dit dient dan wel meteen per e-mail te worden aangegeven. 

LAB Laboratorium aspecten 

LAB 1. Voor laboratoriumonderzoek geldt voor de meeste analyses een standaardtermijn van 5 

werkdagen. Opdrachtgever kan gebruik maken van de mogelijkheid om bepaalde analyses 

met spoed (een korte doorlooptijd) te laten onderzoeken door opdrachtnemer. 

opdrachtnemer mag kosten voor spoedtermijn in dat geval bij het betreffende 

laboratoriumonderzoek in rekening brengen zoals vermeld in de navolgende tabel:.  

Posten Omschrijving Percentage per toeslag 

Lst1 Spoedtoeslag analyses over-night Maximaal 100% 

Lst2 Spoedtoeslag analyses 24 uur Maximaal  40% 

Lst3 Spoedtoeslag analyses 48 uur Maximaal 20% 

Lst4 Spoedtoeslag analyses asbest 48 uur Maximaal 50% 

Lst5 Spoedtoeslag analyses asbest 72 uur Maximaal 20% 

   

 

 

LAB 2. Spoedtoeslagen kunnen alleen worden doorgerekend indien daar schriftelijk toestemming 

voor is vanuit opdrachtgever. De resultaten moeten dan ook binnen de in de omschrijving 

gestelde termijn schriftelijk zijn teruggekoppeld aan opdrachtgever. 

LAB 3. Bij analyse op minerale olie dient bij het meten van concentraties boven de detectiegrens 

de chromatogrammen bij de analysecertificaten te worden bijgevoegd. 

LAB 4. Alle chemische laboratoriumanalyses dienen te worden uitgevoerd conform AS SIKB 3000 

LAB 5. Samenstelling van Uitloog onderzoek bouwstof (indicatief) post 3.20 bestaat uit de 

metalen antimoon (Sb), Arseen (As), barium (Ba), cadmium (Cd), chroom (Cr), kobalt 

(Co), koper (Cu), kwik (Hg), lood (Pb), molybdeen (Mo), nikkel (Ni), seleen (Se), tin (Sn), 

vanadium (V), zink (Zn) en bromide, chloride, fluoride, sulfaat in het eluaat (schudproef 

L/S=10). 

LAB 6. Voor de digitale uitwisseling van bodemgegevens wordt software gebruikt die 

gecertificeerd is conform BRL SIKB 0100 ‘Uitwisselfunctionaliteit proces ondersteunende 

software bodembeheer’. 

RAP Rapportage 

RAP 1. Rapportage van het uitgevoerde vooronderzoek (post Vo1) vindt integraal plaats binnen 

de rapportage van het bodemonderzoek en voldoet aan de NEN 5725. 

RAP 2. Een rapportage dient alle informatie te bevatten die door de opdrachtgever wordt vereist, 

die benodigd is om het doel van de initiële uitvraag te bewerkstellingen én die nodig is 

voor de interpretatie van de resultaten. 

RAP 3. Vooraan in de rapportage dient in tabelvorm een samenvatting te worden gegeven van de 

voornaamste resultaten en conclusies van het onderzoek. 

RAP 4. Chemische analyseresultaten van grondmonsters dienen ter bepaling van de 

kwaliteitsklasse te worden getoetst aan de Regeling Bodemkwaliteit (Rbk 2022) en als 

zodanig te worden opgenomen in de rapportage. 

RAP 5. Chemische analyseresultaten dienen te worden getoetst aan de veiligheidsklassen conform 

CROW publicatie 400 en als zodanig te worden opgenomen in de rapportage.  

RAP 6. Situatietekeningen met boorpunten etc. Dienen geheel achterin het rapport te worden 

weergegeven. 

RAP 7. Bij het aantreffen van een (heterogeen) verontreinigingsbeeld dienen in de rapportage 

tekeningen te worden toegevoegd, waarin de verontreinigingssituatie zowel horizontaal als 

per dieptetraject (verticaal) visueel duidelijk wordt. Indien het hier meerwerk betreft 

mogen de benodigde tekenwerkzaamheden (post Pe4) worden uitgevoerd, zolang deze 

beperkt blijven tot binnen het bedrag van een in het opdrachtbedrag opgenomen stelpost 

(eis HOP 8). 



RAP 8. De opdrachtnemer dient bij inschrijving een bodemonderzoeksrapport aan te leveren dat 

minimaal voldoet aan de eisen zoals opgenomen in dit Programma van Eisen. De door de 

opdrachtnemer aangeboden opzet, structuur, inhoudelijke indeling en lay-out van het 

rapport worden na gunning als uitgangspunt gehanteerd en dienen gedurende de looptijd 

van de opdracht te worden aangehouden. Inhoudelijke wijzigingen, wijzigingen in de 

rapportstructuur of aanpassingen aan de lay-out zijn uitsluitend toegestaan na 

voorafgaande schriftelijke instemming van de opdrachtgever. Op verzoek van de 

opdrachtgever kunnen, binnen redelijkheid en in onderling overleg, wijzigingen worden 

doorgevoerd indien deze bijdragen aan de kwaliteit, bruikbaarheid of uniformiteit van de 

rapportages. 

RAP 9. Termijnen van aanlevering van het conceptrapport betreft uiterlijk 6 werkweken gelden 

vanaf datum opdrachtverlening per e-mail. 

RAP 10. Na akkoord op conceptrapportage wordt definitieve rapportage met daarin de verwerking 

van eventuele aanpassingen door opdrachtnemer digitaal aangeleverd bij opdrachtgever. 

RAP 11. Na akkoord op conceptrapportage wordt definitieve rapportage met daarin de verwerking 

van eventuele aanpassingen door opdrachtnemer digitaal aangeleverd bij opdrachtgever. 

RAP 12. Een rapportage (zowel concepten als definitieve exemplaren) dient digitaal conform de 

ISO 19005-1 norm verstrekt te worden aan opdrachtgever, waarbij het Pdf-formaat de 

mogelijkheid biedt om tekstdelen te kopiëren. 

RAP 13. Een rapportage (zowel concepten als definitieve exemplaren) dient volledig te zijn inclusief 

alle bijlagen en in kleur. 

RAP 14. De definitieve rapportage wordt maximaal 5 werkdagen na de goedgekeurde/beoordeelde 

conceptrapportage opgeleverd aan opdrachtgever. Indien vooraf anders overeengekomen 

met opdrachtgever kan van deze termijn worden afgeweken 

BRO Bodeminformatiesysteem 

BRO 1. De gegevens van het uitgevoerde onderzoek worden door de opdrachtnemer ingevoerd in 

het Bodem Informatie Systeem (BIS) van de gemeente Oosterhout. Hiervoor dient de 

opdrachtnemer het definitieve rapport tevens aan te leveren in het meest recente protocol 

SIKB 0101 ‘protocol voor digitale data-uitwisseling bodemgegevens’, zoals opgenomen in 

de BRL SIKB 0100 of de meest recente versie welke geïmporteerd kan worden in het 

vigerende BIS van opdrachtgever. 

BRO 2. De XML moet voldoen aan de SIKB 0101 en aan de catalogus milieuhygienisch 

bodemonderzoek (Basis registratie ondergrond) 

AV Aanvullende werkzaamheden 

Av 1. Indien opdrachtgever aanvullende werkzaamheden wil laten uitvoeren wordt hiertoe 

schriftelijk (per e-mail) een verzoek bij opdrachtnemer gedaan. 

Av 2. Procedure hierbij is dat na ontvangst van het verzoek tot aanvullende werkzaamheden 

opdrachtnemer een offerte uitbrengt aan opdrachtgever waarin de aanvullende 

werkzaamheden, de randvoorwaarden, de doorlooptijd voor de uitvoering, de geldigheid 

van de offerte (minimaal dertig dagen) en of opdrachtnemer geaccrediteerd, erkend en/of 

gecertificeerd is voor het uitvoeren van de gevraagde aanvullende werkzaamheden 

aangegeven wordt. 

Av 3. Doorlooptijden voor maatwerk worden per project in reële termijnen vastgelegd in overleg 

tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. 

Av 4. Indien het voor de uitvoering van een (deel van een) project noodzakelijk is om een 

specifieke vergunning te verkrijgen dan kan opdrachtnemer voorafgaand aan deze 

procedure in overleg met opdrachtgever afstemmen om behoudens de contractuele 

termijnen en inherent aan de doorlooptijden van de betreffende vergunning tot een 

herziene totaalplanning te komen. 

Av 5. De tarieven voor de aanvullende werkzaamheden dienen in verhouding te staan met de 

tarieven welke zijn opgenomen in het prijzenblad. 

Av 6. Na schriftelijke acceptatie van de offerte door opdrachtgever dienen de aanvullende 

werkzaamheden binnen de opgegeven doorlooptijd verricht te worden door 



opdrachtnemer. Voor BRL2000 gerelateerde werkzaamheden gelden hiervoor de eerder in 

onderhavig document aangegeven eisen. 

Av 7. Facturatie van aanvullende werkzaamheden kan alleen, tenzij anders overeengekomen en 

opgenomen in de opdrachtbevestiging, plaatsvinden na de volledige uitvoering van de 

aanvullende werkzaamheden door opdrachtnemer en de goedkeuring daarvan door 

opdrachtgever. 

Av 8. De Overeenkomst incl. bijbehorende bijlagen prevaleert te allen tijde boven de 

voorwaarden opgenomen in een offerte of opdrachtbevestiging m.b.t. aanvullende 

werkzaamheden. 

FIN Prijzenblad 

Fin 1. In de prijs per eenheid voor veldwerk (posten Vw1 t/m Vw15) dienen de volledige reis- en 

voorrijkosten, voor al het benodigde veldwerk te zijn inbegrepen alsmede alle kosten voor 

de inzet en gebruik van reguliere veiligheidsmiddelen (PBM, pionnen, kabel en 

leidingdectoren) die verplicht zijn in het kader van de CROW publicatie  WIU 2020 – 1222 

en CROW 400. Het uitvoeren van PID-meter (Foto-Ioniserende Detector) bij 

veldwerkzaamheden, materiaal-, materiaal- en personele kosten, kosten voor opnemen en 

herstellen van de verharding, monstername grond/monsterverpakkingsmateriaal en het 

afvoeren van overtollige boorgrond dienen te zijn opgenomen in de eenheidstarieven. 

Fin 2. De maaiveldinspectie asbest dient te worden uitgevoerd conform de NEN 5707. Bij 

terreinen < 1.000 m² geldt het tarief van 1.000 m². Bij terreinen > 1.000 m² wordt de 

oppervlakte afgerond op 1.000 m². In de eenheidsprijs dienen alle kosten te zijn 

inbegrepen, waaronder materiaal-, materieel- en personele kosten. 

Fin 3. Voor het bepalen van de K-waarde in het veld dient in het veld een in-situ veldmeting 

worden verricht conform de Leidraad Riolering Module C2510, doorlatendheidsonderzoek 

voor infiltratie en drainage. De interpretatie en rapportage wordt integraal opgenomen in 

het bodemonderzoek en dient in de eenheidsprijs te zijn opgenomen. 

Fin 4. Röntgen fluorescentie spectrometer: Voor het verrichten van handelingen met de XRF in 

Nederland dient onder andere een melding bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en 

Stralingsbescherming (ANVS) te worden gedaan. Het gebruik van de apparatuur vereist 

daarnaast een coördinerend (geregistreerd) en toezichthoudend stralingsdeskundige 

(minimaal niveau 3 respectievelijk 5A), het opstellen en goedkeuren van een RI&amp;E 

door de coördinerend stralingsdeskundige, het bijhouden van een kernenergiewetdossier 

(KEW) en een aantoonbare instructie door een Stralingsdeskundige (deze hoeft niet 

noodzakelijkerwijs zelf de metingen uit te voeren). De metingen in het veld dienen door 

een deskundig persoon te worden uitgevoerd. Met deskundig wordt bedoelt, iemand met 

minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van XRF-metingen. 

Fin 5. Een beknopt bemalingsadvies voor kleinere bemalingen voor het indienen van meldingen 

bij waterschap en/of gemeente. Het bemalingsadvies kan integraal worden verwerkt in het 

bodemonderzoek. 

Fin 6. Bemalingsadvies complexe situatie conform de BRL SIKB 12000, tijdelijke 

grondwaterbemaling protocol 12010 (inclusief risico inschatting ) (meerdere putten en/of 

sleuven). Bij mobiele grondwaterverontreinigingen dient een risico inschatting worden 

gemaakt met een advies over mitigerende maatregelen en overige risico's binnen de 

invloedstraat (zoals b.v. kans op zettingen) 

Fin 7. Inzet van aanvullende posten (Pe-posten) vindt enkel plaats indien met de vaste posten 

geen invulling kan worden gegeven aan vraagstelling opdrachtgever. 

Adviseur/projectleider beschikt over voldoende ervaring en vaardigheden om de hoge 

standaard van dienstverlening te verstrekken. 

Fin 8. Inzet van aanvullende posten (Pe-posten) vindt te allen tijde naar redelijkheid en 

billijkheid en financieel in lijn met de vaste tarieven uit het prijzenblad plaats. 

Fin 9. Met een (verdachte) deellocatie zoals genoemd onder de Ra-posten wordt bedoeld een 

voor de onderzoeksopzet van het bodemonderzoek en inherent aan de NEN 5740 separaat 

te onderscheiden en te onderzoeken terreindeel met een eigen hypothese en eigen 

onderzoeksstrategie. 



Fin 10. Per (verdachte) deellocatie zoals genoemd onder de Ra1 post dient in rapportages een 

hypothese, onderzoeksopzet, weergave van de uitgevoerde veldwerkzaamheden, 

resultaten van het laboratoriumonderzoek en conclusie gekoppeld aan getoetste 

hypothese te worden weergegeven. 

Fin 11. Bij de inzet van een milieukundig begeleider mag de bijbehorende inzet voor begeleiding 

vanuit kantoor niet anders zijn dan post Pe2. Daarbij mag post Pe2 maximaal* 25% van 

de inzet van milieukundig begeleider bedragen. Tenzij vooraf anders overeengekomen 

met opdrachtgever. *Maximaal, gezien voor langdurige milieukundige begeleiding van een 

werk met uniforme wijze van uitvoering de gemiddelde begeleiding vanuit kantoor 

aanzienlijk lager kan uitvallen. Inzet van aanvullende personeelsposten blijft te allen tijde 

maatwerk, waar opdrachtgever naar redelijkheid op zal beoordelen en ten alle tijde vooraf 

akkoord mee dient te gaan alvorens opdrachtnemer deze posten kan en mag inzetten. 

Fin 12. Alle stuk posten zijn inclusief alle personale uren voor aanverwante activiteiten behorende 

bij- en noodzakelijk om de omschreven post in lijn met de contractuele afspraken te 

kunnen uitvoeren (denk aan kwaliteitscontrole, handling, projectmanagement, etc). Enkel 

voor werkzaamheden die expliciet niet vallen onder de stuk posten is het legitiem om daar 

in goed overleg met opdrachtgever Pe-posten voor op te voeren. 

  

TF Tarieven en facturatie 

TF 1. Facturatie geschiedt conform Aanbestedingsleidraad en bijlage 6 Factuurvereisten 

gemeente Oosterhout. Aanvullend op deze Factuurvereisten geldt dat voorafgaande aan 

de facturatie door opdrachtnemer eerst een proforma factuur wordt opgesteld en ter 

goedkeuring wordt overlegd aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zal binnen 5 

werkdagen de proforma factuur beoordelen. Indien akkoord kan deze worden ingediend 

conform Factuurvereisten. 

 Evaluatie 

Mgto 1. In het eerste contractjaar is er halfjaarlijks een tactisch (evaluatie)overleg en daarna nog 

eenmaal per jaar. Tijdens het tactisch overleg worden de volgende onderwerpen 

besproken: 

• doorlooptijd (per project en gemiddeld);  

• doorlooptijd onderzoeksvoorstel (per onderzoeksvoorstel en gemiddeld); 

• resultaat en kwaliteit van de uitgevoerde onderzoeken en de dienstverlening in het 

algemeen; 

• problemen en/of klachten met betrekking tot de uitgevoerde onderzoeken en de 

dienstverlening in het algemeen; 

• in het geval van onvoldoende resultaat en/of kwaliteit verbetervoorstellen;  

• evaluatie van eventuele voorgaande verbetervoorstellen; 

• Relevante ontwikkelingen in de markt of organisatie van de opdrachtnemer en 

opdrachtgever 

• Overige zaken in relatie tot de overeenkomst. 

Mgto 2. De opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de raamovereenkomst, aan te tonen 

middels een gesprek met de opdrachtgever dat hij voldoet aan de gestelde voorwaarden 

en eisen en het beloofde in de offerte conform paragraaf 4 (contractmanagement) uit de 

aanbestedingsleidraad. 

 
 
 


