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[bookmark: _Hlk126136777]AANNEMINGSOVEREENKOMST





met UMCG ref.nr kenmerk.<nr> -Versie <datum>  

BETREFFENDE UITVOERING VAN 
Realisatie BSLIII lab


tussen


Universitair Medisch Centrum Groningen


en

[OPDRACHTNEMER]



De ondergetekenden:

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), gevestigd aan Hanzeplein 1, 9713 GZ te Groningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01169570, te dezen vertegenwoordigd door naam, functie, 

hierna te noemen: Opdrachtgever,

en

OPDRACHTNEMER, (statutair) gevestigd aan straat + nummer, postcode te plaats, ingeschreven in het handelsregister onder nummer nummer, te dezen vertegenwoordigd door naam, functie,
 
 hierna te noemen: Opdrachtnemer,

gezamenlijk te noemen: Partijen

NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING: 

1. Opdrachtgever is een universitair ziekenhuis dat 24 uur per dag, 7 dagen per week, in bedrijf is en levert het gehele jaar zorg . Opdrachtnemer is zich ervan bewust dat de waarborging van continuïteit van zorg en de (patiënt)veiligheid van cruciaal belang is voor Opdrachtgever;

2. Opdrachtgever is voornemens het Centraal Laboratorium voor Diagnostiek en Research (CLDR te realiseren. Deze realisatie omvat de bouwkundige werkzaamheden, installatietechnische werkzaamheden en alle andere bijkomende werkzaamheden, hierna te noemen: “Werk”;

3. Een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor de gunning van deze Overeenkomst heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever heeft de Inschrijving van Opdrachtnemer als economisch meest voordelige Inschrijving beoordeeld op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding;

4. Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van het Werk vaste afspraken met Opdrachtnemer wil maken;

5. Opdrachtgever voor de duur van het Werk een Aannemingsovereenkomst wil sluiten (hierna te noemen: Overeenkomst), waarin de voorwaarden voor de realisatie van het Werk zijn vastgelegd;

6. In deze Overeenkomst de voorwaarden zijn vastgelegd die van toepassing zijn op alle werkzaamheden behorende tot het Werk die Opdrachtgever voornemens is te gunnen gedurende de looptijd van deze Overeenkomst aan Opdrachtnemer;

7. Opdrachtnemer uitvoering geeft aan het Werk, conform Bestek en de daartoe gegeven kaders van Opdrachtgever, welke elkaar aanvullen en onlosmakelijk tot deze Overeenkomst behoren;


8. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden afstemmen met de door de Opdrachtgever aangewezen Derden-leveranciers en Nevenaannemers;

9. Partijen daartoe onderhavige Overeenkomst wensen te sluiten.

VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

ALGEMEEN
DEFINITIES
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in § 1 van UAV 2012, tenzij uit onderstaande tabel een andere betekenis volgt.

	Begrip
	Definitie

	Aanvraag
	Zie Gunningsleidraad

	Bestek 
	De beschrijving van het Werk, de bijbehorende BIM Modellen, tekeningen, de administratieve (deze Overeenkomst) en technische voorwaarden (Algemene Technische Bepalingen, e.d.), werkvoorschriften (Huisregels), eisen en procedures, protocollen van Opdrachtgever.

	Bijlage
	Een Bijlage behorend bij deze Overeenkomst

	Contractdocumenten
	Documenten die betrekking hebben op het Werk en welke staan omschreven in artikel 4 van deze Overeenkomst en/of de daarin genoemde bijlagen.

	Coördinatieovereenkomst
	Overeenkomst waarin samengevat de coördinatie van de uitvoerende partijen wordt geregeld in relatie tot het Werk 

	Derde(n)
	Adviseurs, leveranciers, nevenaannemers etc., welke door Opdrachtgever zijn gecontracteerd 

	Directie
	De door Opdrachtgever aangewezen persoon als bedoeld in § 3 UAV 2012 . 

	Leidraad
	De gunningsleidraad van Opdrachtgever d.d. 17 juni 2026 referentie TN 593902.

	Inschrijving
	De aanbieding van Opdrachtnemer d.d. datum, met kenmerk kenmerk op basis van de aanvraag/Gunningsleidraad d.d. datum, De Inschrijving is onderdeel van de Overeenkomst. 

	Nevenaannemer
	Een opdrachtnemer die door Opdrachtgever is gecontracteerd voor het uitvoeren van werkzaamheden.

	Nota’s van inlichtingen
	De nota’s van inlichtingen die als Bijlage <…> aan deze overeenkomst zijn gehecht  

	Opdrachtnemer
	De partij waarmee deze Overeenkomst is aangegaan, waarbij Opdrachtnemer dezelfde betekenis kent als “Aannemer” in de zin van de UAV 2012.

	UAV 2012
	Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, versie 2025. 

	Werk
	De uitvoering van <bouwkundige, installatietechnische en bijkomende werkzaamheden>.

	Werkplan
	Het gedetailleerde werkplan zoals bedoeld in § 26 lid 6 van de UAV 2012 waaraan de volgende eisen worden gesteld: een gedetailleerde omschrijving en uitwerking van het onderdeel (wat, waar, wanneer, hoe en door wie, etc.) dat wordt uitgevoerd.

	Werkterrein
	Het terrein dat door Opdrachtgever is aangewezen en beschikbaar is gesteld voor het Werk



[bookmark: _Hlk218868560]Bij tegenstrijdigheden van de definities in het vorige lid met de definities in § 1 van de UAV 2012, prevaleren de definities in deze Overeenkomst.


RECHTSKARAKTER EN ALGEMENE VOORWAARDEN
Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van Werk in de zin van boek 7 titel 12 afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

Op deze Overeenkomst zijn van toepassing de UAV 2012, behoudens voor zover daarvan in deze Overeenkomst en de Contractdocumenten is afgeweken. Iedere afwijking van de UAV 2012 in deze Contractdocumenten geldt als een uitdrukkelijke afwijking. Partijen verklaren bekend te zijn met de inhoud van de UAV 2012. 

Algemene of andere voorwaarden van Opdrachtnemer zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op deze Overeenkomst en worden – voor zover nodig – uitdrukkelijk van de hand gewezen.    

VOORWERP VAN DEZE OVEREENKOMST EN WAARSCHUWINGSPLICHT
Opdrachtgever draagt hierbij aan Opdrachtnemer op de uitvoering van het Werk, welke opdracht door Opdrachtnemer wordt aanvaard. Opdrachtnemer verplicht zich om het Werk uit te voeren op basis van, en met inachtneming van, de in artikel 4 van deze Overeenkomst vermelde Contractdocumenten.

Tot het Werk behoort tevens het maken van een Uitvoeringsgereed Ontwerp (B,E,W  n.t.b.), Engineeringswerkzaamheden, berekeningen, maken van productie-informatie (zoals tekeningen, maatvoeringsplannen, etc.) en sparingsmodellen en/of tekeningen. Voorgaande dient uitgewerkt te worden conform de BIM Systematiek, zoals nader uitgewerkt in het vigerende UMCG BIM Protocol. De door Opdrachtgever ter beschikking gestelde Contractdocumenten en informatie is het vertrekpunt voor Opdrachtnemer van de werkzaamheden zoals vermeld in dit lid.

Nb. Aan de benamingen van (al dan niet -volledig- afgeronde) van door Opdrachtgever aangeleverde (contract)documenten kunnen door Opdrachtnemer geen rechten worden ontleend.

Tot het Werk behoren ook onderhoudswerkzaamheden (preventief en correctief), zie hiervoor artikel 11.8.

Opdrachtnemer heeft als deskundige kennisgenomen van de Contractdocumenten en is door Opdrachtgever in de gelegenheid gesteld hierover vragen te stellen, opmerkingen te maken en Opdrachtgever te waarschuwen voor alle tekortkomingen in, of voortvloeiend uit, deze Contractdocumenten. Opdrachtnemer bevestigt dat zij de gekozen oplossingen en werkwijzen, voor zover deze betrekking hebben op de uitvoering en de uitvoeringsorganisatie, geschikt acht om het Werk volgens de vereiste kwaliteit en binnen de overeengekomen tijd en prijs te realiseren.


Indien in de omschrijving van het Werk iets ontbreekt waarvan Opdrachtnemer vanuit haar professie en kennis en ervaring had behoren te weten dat dit zou behoren tot de te verrichten werkzaamheden en/of leveringen welke noodzakelijk blijken om het Werk compleet en gebruiksklaar op te leveren, dan is Opdrachtnemer verplicht dit aan Opdrachtgever te melden en deze werkzaamheden uit te voeren, als ware het in het Bestek, zonder daarvoor extra betalingen te kunnen verlangen. Met betrekking tot de realisatie is het Opdrachtnemer bekend, dat waar staat leveren ook wordt bedoeld het aanbrengen van de onderdelen (en vice versa), in het Werk. Alles inclusief transport(en) en opruimen, afvoeren en ordentelijk achterlaten. 


CONTRACTDOCUMENTEN
Tot deze Overeenkomst behoren de Contractdocumenten zoals die in het navolgende artikellid zijn opgenomen, welke Contractdocumenten worden geacht een Bijlage bij deze Overeenkomst te zijn. Door ondertekening van deze Overeenkomst verklaart Opdrachtnemer kennis te hebben genomen van deze Overeenkomst inclusief Bijlagen.

De Contractdocumenten zijn:
a. De door de Directie opgestelde en goedgekeurde notulen van de bouwvergadering, op aflopend volgnummer; 
b. De schriftelijk vastgelegde wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst;
c. Deze Overeenkomst;
d. Nota’s van Inlichtingen, de Nota van Inlichtingen van een latere datum gaat voor de eerdere;
e. Bestek inclusief bijlagen, voor zover niet in dit artikellid separaat vermeld bijlagen opsommen;
Inschrijvingsleidraad met datum 17 juni 2026; 
f. Bijlagen genoemd in de UMCG Documentenlijst d.d. <datum> 
g. Coördinatieovereenkomst
h. De Inschrijving;
i. Overige voorschriften, regelingen en publicaties van overheidswege en/of andere bevoegde instanties en diensten; 
j. CAR-verzekering Opdrachtgever;
k. Overige bepalingen, (norm)voorschriften en normen

[bookmark: _Hlk172553080]In afwijking op § 2 lid 4 UAV 2012 geldt bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de verschillende Contractdocumenten dat een in lid 2 hoger gerangschikt document prevaleert boven een lager gerangschikt document. 

De Inschrijving prevaleert echter boven alle andere Contractdocumenten, zoals genoemd in het tweede lid, indien de kwaliteit of de leveringsomvang van het Werk in de Inschrijving van Opdrachtnemer van een hoger niveau is dan de kwaliteit of de leveringsomvang van het Werk zoals in het Bestek door Opdrachtgever is geëist. Eén en ander evenwel ter keuze van Opdrachtgever.

Indien de rangorde uit artikel 4.2 ontoereikend blijkt omdat diverse documenten zijn samengevoegd tot een Bijlage, is het bepaalde in § 2 lid 4 UAV 2012 van toepassing voor het bepalen van de rangorde tussen de voornoemde documenten.

DIRECTIE, GEVOLMACHTIGDE VAN OPDRACHTNEMER EN BOUWVERGADERINGEN
Voor uitvoering van de werkzaamheden wijst Opdrachtgever een Directie aan. Als Directie is door Opdrachtgever benoemd xxx.

Als vertegenwoordiger namens Opdrachtgever is benoemd xxx.

Voor Opdrachtnemer treedt xxx conform § 4 lid 1 UAV 2012 gedurende de looptijd van deze Overeenkomst op als gevolmachtigde (en derhalve als contactpersoon). Indien de gevolmachtigde van Opdrachtnemer door Opdrachtgever niet (langer) als aanvaardbaar wordt beschouwd, behoudt Opdrachtgever zich het recht voor van Opdrachtnemer te verlangen dat een andere gevolmachtigde zal worden aangesteld. 

In ieder geval vier (4) wekelijks, of zoveel vaker als door de Directie of Opdrachtgever nodig wordt geoordeeld, zullen bouwvergaderingen worden belegd, waarbij in ieder geval de gevolmachtigde van Opdrachtnemer en de Directie aanwezig zullen zijn. Onderwerpen van de bouwvergadering zijn naast de algemene stand van zaken, planning, financiën, kwaliteit, organisatie, risico’s, besluitvorming, etc. de dag- en weekrapportages die Opdrachtnemer heeft opgesteld.

Indien door Opdrachtgever gewenst dient Opdrachtnemer bij één (1) keer per vier (4) weken voorafgaand aan de bouwvergadering de actuele revisietekeningen en schetsen, handleiding(en), onderhouds- en bedieningsvoorschriften, (concept)garantie(s) ter goedkeuring beschikbaar te stellen aan de Directie. Opdrachtnemer kan niet eerder een termijn ter betaling indienen dan wanneer Directie schriftelijke goedkeuring op de voornoemde stukken heeft gegeven. Het uitblijven van goedkeuring geeft Opdrachtnemer nimmer het recht tot opschorting van het Werk.

BOETE & KORTING
[bookmark: _Hlk165896247]Indien en voor zover niet reeds uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Overeenkomst verbeurt Opdrachtnemer een boete van € 250,00 (zegge tweehonderdvijftig euro) per kalenderdag dat hij in de nakoming van enige op hem rustende verbintenis is tekortgeschoten en ter zake in verzuim verkeert. De aard van de tekortkoming is niet van belang voor het verbeuren van de boete. De boete geldt nadrukkelijk als prikkel tot nakoming en betreft géén gefixeerde schadevergoeding. Opdrachtgever behoudt het recht om naast deze boete aanspraak te maken op schadevergoeding. 

Indien bij oplevering van het Werk wordt vastgesteld dat er kleine gebreken aanwezig zijn dan dient Opdrachtnemer deze binnen de overeengekomen termijn te herstellen op straffe van het verbeuren van een korting van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro) per kalenderdag dat deugdelijke nakoming is uitgebleven. De boete geldt nadrukkelijk als prikkel tot nakoming en betreft géén gefixeerde schadevergoeding. Opdrachtgever behoudt het recht om naast deze korting aanspraak te maken op schadevergoeding. 

In afwijking van § 42 lid 2 en lid 3 UAV 2012 maakt Opdrachtgever bij overschrijding van de overeengekomen datum van oplevering aanspraak op een korting van € 5.000,00 (zegge vijfduizend euro) per kalenderdag. De korting geldt nadrukkelijk als prikkel tot nakoming en betreft géén gefixeerde schadevergoeding. Opdrachtgever behoudt het recht om naast deze boete aanspraak te maken op schadevergoeding indien en voor zover de daadwerkelijk geleden schade van Opdrachtgever het bedrag aan korting overstijgt.

Het totaal aan boete(s) en korting(en) respectievelijk de daadwerkelijk geleden daadwerkelijk geleden schade wordt gelimiteerd tot maximaal vijftien procent (15%) van de aanneemsom.  

AANVANG, BOUWTIJD, PLANNING EN VERTRAGING
In afwijking van § 7 UAV 2012 is de datum van aanvang van het Werk door Partijen vastgesteld op: <datum>, tenzij Opdrachtgever schriftelijk een andere datum van aanvang van het Werk aan Opdrachtnemer bekend maakt, het Werk zal dan aanvangen op de door Opdrachtgever bekendgemaakte datum.

[bookmark: _Hlk170716955]Het Werk dient door Opdrachtnemer te worden uitgevoerd met inachtneming van de planning uit het Plan van Aanpak van de Opdrachtnemer en dient te worden opgeleverd op <datum>. Hierbij is rekening gehouden met de benodigde reële voorbereidingstijd van Opdrachtgever met een minimum van <x> maanden. Waarbij Opdrachtgever ervoor kan kiezen om documenten gefaseerd aan te leveren.

In aanvulling op § 26 lid 6 UAV 2012 stelt Opdrachtnemer naast het algemene tijdschema gedetailleerde planningen op en overhandigt deze aan de Directie. Deze planning(en) zal Opdrachtnemer bij de uitvoering van het Werk naleven. Het betreft hier een overall schema (gehele project, inclusief een reële  voorbereidingstijd voor Opdrachtgever), een productiedetailschema (periode drie (3) maanden), zes (6) weken schema en werkregelingsschema (periode twee (2) weken). Deze schema's bevatten eveneens de mijlpalen (start en gereed momenten) van de uitvoering van het Werk en de wijze van uitvoeren van het Werk. Opdrachtnemer stemt deze schema's af met overige partijen en stelt deze schema’s binnen twee (2) weken na opdrachtverstrekking ter beschikking aan de Directie. De bovengenoemde schema's behoeven de goedkeuring van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan vormvereisten stellen aan deze schema's. Mijlpalen voor Werkplannen dienen in bovengenoemde schema's te worden opgenomen.

Vanwege het cruciale belang van continuïteit van zorg door Opdrachtgever hecht Opdrachtgever grote waarde aan een realistische en haalbare data in het Werkplan zoals bedoeld in artikel 7.3, evenals een strikte naleving van het Werkplan. Indien Opdrachtnemer een vermoeden heeft of redelijkerwijs had kunnen weten dat er mogelijk vertraging kan optreden, ongeacht de reden van de vertraging, ten aanzien van het Werkplan dient hij de Directie onverwijld schriftelijk te informeren. Als Opdrachtnemer niet ten tijde van de melding de exacte vertraging kan melden, dient hij zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee (2) weken na melding alsnog aan te geven wat de exacte vertraging zal zijn.

Indien en voor zover op objectieve gronden niet van Opdrachtnemer verwacht kan worden dat hij binnen de gestelde termijn de precieze vertraging meldt, dient hij schriftelijk bij de Directie hier melding van te maken waarbij de redenen van het niet kunnen melden van de precieze vertraging zijn opgenomen evenals een termijn waarbinnen de Opdrachtnemer verwacht wel de precieze vertraging te kunnen melden. Het niet naleven van het bepaalde in artikel 7.4 en 7.5 zal zijn op straffe van verval van enig recht van Opdrachtnemer op termijnverlenging conform § 8 UAV 2012.

Indien de uitvoering van het Werk bestaat uit meerdere deelprojecten dan zal Opdrachtgever voor elk deelproject schriftelijk een separate opdracht verstrekken. De goedkeuring van het Werk door de Directie conform artikel 20 van deze Overeenkomst (oplevering) verplicht Opdrachtgever niet tot het opdragen van het opvolgende deelproject(en) aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd aan Opdrachtnemer voor het niet opdragen van een of meer opvolgende deelprojecten.


AANNEEMSOM
De aanneemsom voor het Werk bedraagt <….>,00 exclusief btw (zegge: ….. euro), hierna te noemen: “Aanneemsom”. De Aanneemsom is prijsvast tot het einde van het Werk. Dat wil zeggen dat wijzigingen in kosten van lonen, sociale lasten, materialen en dergelijke niet zullen worden verrekend waarbij enige risicoregeling is uitgesloten. Het bepaalde in § 47 UAV 2012 en artikel 7:753 BW is niet van toepassing.

In het bedrag van de Aanneemsom zijn begrepen:
a. Directe bouwkosten (omschrijving, hoeveelheden, uren, tarieven, normen, materialen, etc.);
b. Algemene bouwplaatskosten;
c. Kosten voor validatie en commissioning;
d. Het maken van het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) en hetgeen bepaald in artikel 3.2;
e. Algemene Kosten, Winst en Risico (AK, W en R gespecificeerd per item: percentage en bedrag);
f. CAR-verzekering, voor zover niet gedekt door de CAR-verzekering van Opdrachtgever, welke verzekering digitaal beschikbaar is, en WA-verzekering (percentage en bedrag);
g. De tijdelijke aansluit- en gebruikskosten voor elektriciteit, gas, water, riolering en communicatie (zijnde de bouwaansluitingen) gedurende de uitvoering van het Werk;
h. De coördinatie op het Werk van de Nevenaannemer(s)/derden (percentage en bedrag);
i. Preventief en Correctief onderhoud gedurende vierentwintig (24) kalendermaanden na opleveringsdatum van het Werk (gespecificeerd per item inclusief de percentages voor AK, W en R). 

In aanvulling op § 40 UAV 2012 betaalt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de Aanneemsom, in termijnen overeenkomstig het goedgekeurde termijnschema welke als (bijlage x) wordt aangehecht. De termijnbetalingen vinden plaats al naar gelang de voortgang van de werkzaamheden en (1) na schriftelijke acceptatie door de Directie van (1) de voortgang van de werkzaamheden  (2) van Revisiestukken, handleiding(en), etc. en (3) de betreffende factuur zelf en de bijbehorende specificatie. Iedere factuur dient te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de Wet op de Omzetbelasting en de door Opdrachtgever hieraan gestelde eisen.

De door Opdrachtnemer in te dienen facturen worden te naam gesteld van:
UMCG
t.a.v. Centrale Crediteurenadministratie
Postbus 998
9700 AZ Groningen
crediteuren@umcg.nl 

Ingediende facturen dienen de volgende gegevens te bevatten:
a. Kenmerknummer UMCG;
b. Naam van de contactpersoon / opdrachtgever UMCG;
c. Projectnummer;
d. Grootboekrekening;
e. Factuurnummer en datum;
f. Gespecificeerd btw-bedrag;
g. Omschrijving van de geleverde diensten / goederen;
h. IBAN-rekeningnummer ontvanger;
i. BTW-identificatienummer ontvanger;

De betalingstermijn voor goedgekeurde facturen bedraagt dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum.

Deel 1 (bouwsom): De laatste termijn van het Werk, zijnde de onderhoudstermijn groot 10% van de aanneemsom, is Opdrachtgever eerst verschuldigd, nadat alle gebreken, die in de onderhoudstermijn aan de dag zijn getreden, door Opdrachtnemer zijn hersteld en Opdrachtnemer eveneens heeft voldaan aan de volgende verplichtingen:

a. Terhandstelling aan Opdrachtgever van de in het Bestek omschreven garantieverklaringen; en

b. Overlegging van de in het Bestek omschreven revisietekeningen, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, onderhoudsvoorschriften en keuringsrapporten, etc, en

c. Onderhoudsplan voor de eerste 2 (twee) jaar na oplevering.

Deel 2 (onderhoudstermijn): De laatste termijn van het Werk, zijnde de onderhoudstermijn groot 2,5% van de aanneemsom, is Opdrachtgever eerst verschuldigd, nadat alle gebreken, die in de onderhoudstermijn aan de dag zijn getreden, door Opdrachtnemer zijn hersteld en Opdrachtnemer eveneens heeft voldaan aan de volgende verplichtingen:



WIJZIGING
Indien er naar het oordeel van Opdrachtnemer sprake is van een bestekswijziging, ongeacht de aanleiding, die naar het oordeel van de Opdrachtnemer als meer- of minderwerk verrekend moet worden, dient de Opdrachtnemer dit tijdig schriftelijk te melden aan de Directie. 

Bij het melden van meer- of minderwerk als bedoeld in hoofdstuk X van de UAV 2012 dient de Opdrachtnemer minimaal de volgende aspecten op te nemen:
· Gespecificeerde en gedetailleerde kostenopstelling (onderdeel/materiaal, hoeveelheid, eenheidsbedrag, urenspecificatie, per onderdeel, opslag percentages conform inschrijfformulier, kosten onderaannemeretc.)  betreffende het meerwerk. 
Indien de Opdrachtnemer in de melding meerwerk geen tijdsconsequenties vermeldt, wordt geacht het Werk binnen de Planning afgerond en opgeleverd te kunnen worden. In aanvulling op het bepaalde in § 8 van de UAV 2012 heeft de Opdrachtnemer geen recht op termijnverlenging op grond van de melding op zichzelf, noch op grond van de melding in samenhang met overige meldingen, zij het reeds ingediende dan wel toekomstige meldingen.

Bestekswijzigingen als bedoeld in § 36 UAV kunnen slechts door de Opdrachtgever worden opgedragen. Deze opdrachten dienen schriftelijk voorafgaand aan de uitvoering te worden verleend. In afwijking van het bepaalde in § 36 lid 5 UAV 2012 staat het gemis van een schriftelijke opdracht de aanspraken van de Opdrachtnemer op verrekening van meer werk in de weg.

Het staat Opdrachtnemer vrij voor een onderdeel van het Bestek een gelijkwaardige oplossing voor te stellen binnen de kaders van het Bestek. Indien Opdrachtnemer van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken legt Opdrachtnemer, voorafgaand aan de uitvoering van de oplossing, tijdig een gemotiveerd voorstel aan Opdrachtgever voor, inclusief een uitwerking van de financiële gevolgen van de gelijkwaardige oplossing (inclusief die voor de exploitatiefase). Indien Opdrachtgever het voorstel van Opdrachtnemer accepteert, dan treedt het voorstel in de plaats van het bepaalde in het Bestek. Indien Opdrachtnemer geen gelijkwaardige werkwijze voorstelt,  dan wel dat Opdrachtgever het voorstel afwijst, dan dient hij het onderdeel geheel conform Bestek uit te voeren. 

Voor installatiewerk dient Opdrachtnemer in zijn voorstel, zoals bedoeld in het voorgaande lid, eveneens aan te tonen dat de voorgestelde oplossing volledig uitwisselbaar (zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit en zonder verhoging van het risico op storingen e.d.) is met de reeds bestaande systemen en oplossingen binnen het UMCG. 

MEER- EN MINDERWERK
Eventuele fouten en/of onvolledigheden in documenten waaraan Opdrachtnemer heeft bijgedragen, in bouwteamverband en/of kennis van heeft kunnen nemen en waarvoor redelijkerwijs geldt dat Opdrachtnemer deze had kunnen voorkomen of hiervoor had kunnen waarschuwen, zoals bijvoorbeeld voor documenten zijnde Bestekken, tekeningen en overige Contractdocumenten, geven nimmer aanspraak op vergoeding van meerwerk.

Indien Opdrachtgever een wijziging verlangt, is Opdrachtnemer verplicht om tijdig aan het verzoek van Opdrachtgever uitvoering te geven, ongeacht of Partijen bij de start van de uitvoering van de wijziging overeenstemming hebben bereikt over de prijs die daarmee gemoeid gaat. Indien Partijen geen overeenstemming hebben bereikt zullen partijen zo snel mogelijk en gezamenlijk een onafhankelijke en professionele Derde benoemen die zal toetsen of de schriftelijke offerte van Opdrachtnemer ter zake de wijziging marktconform is. Indien de Derde vaststelt dat de schriftelijke offerte van Opdrachtnemer marktconform is, zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een prijs betalen conform de schriftelijke aanbieding. Indien de Derde vaststelt dat de schriftelijke aanbieding niet marktconform is, zal de Derde een marktconforme prijs vaststellen die Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zal betalen. De kosten die gemoeid gaan met het inschakelen van een Derde worden vijftig procent - vijftig procent (50% - 50%) verdeeld tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Het is Opdrachtnemer gedurende deze procedure niet toegestaan om het Werk of onderdelen hiervan op te schorten. Dit geldt ook voor werkzaamheden waar bovenstaande discussie tussen Partijen over bestaat. Indien de tijdsspanne, gelet op de beoogde uitvoeringsdatum van het meerwerk, te kort is voor een oordeel van een kostendeskundige, zal Opdrachtnemer het meerwerk op schriftelijke aanwijzing van de Directie uitvoeren, onverminderd zijn recht op vergoeding van een redelijke prijs als bedoeld in artikel 7:752 BW.
   
Kosten voortkomend uit discrepanties tussen de schriftelijke aanbieding en de door Opdrachtnemer opgestelde tekeningen in het kader van de Opdracht komen niet in aanmerking voor verrekening, tenzij Partijen dit expliciet zijn overeengekomen. 

Als gevolg van een meer-of minderwerk mag er geen sprake zijn van een wezenlijke wijziging van deze Overeenkomst als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012. Kwalificeert een noodzakelijke wijziging als wezenlijke wijziging, dan heeft Opdrachtgever het recht deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Opdrachtgever kan ten aanzien van het Werk onderdelen en/of gebieden aanwijzen waarvan op haar verzoek het Werk tijdelijk wordt opgeschort (“in de wacht zetten” zetten). Opdrachtgever zal dit niet zonder redelijke gronden doen en zal Opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte brengen van deze gronden. 

Partijen hanteren het een door de Directie goedgekeurd format voor meer- en minderwerk specificaties. Alle in de Inschrijving opgegeven, arbeidsnormen, uurtarieven, materiaalkosten, materieelkosten, opslagen, etc. vormen de basis voor de verrekening van meer-/minderwerk. 

Verrekening van meerwerk vindt naar rato van de voortgang van de uitvoering het meerwerk plaats en in ieder geval ter gelegenheid van de eerstkomende betalingstermijn nadat de betreffende werkzaamheden zijn voltooid en goedgekeurd door Opdrachtgever, tenzij Partijen bij opdrachtverlening van het meerwerk een andere betalingsregeling overeenkomen.

Verrekening van minderwerk vindt plaats door inhouding van de waarde van het minderwerk op de eerstvolgende betalingstermijn.

ONDERHOUDSTERMIJN, GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING EN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN
De onderhoudstermijn voor bouwkundige Werken bedraagt vierentwintig (24) kalendermaanden, aansluitend op de opleveringsdatum van het Werk of na het goedgekeurde herstel van gebreken, welke bij oplevering zijn geconstateerd. De onderhoudstermijn voor installatietechnische Werken bedraagt vierentwintig (24) kalendermaanden, aansluitend op de opleveringsdatum van het Werk of na het goedgekeurde herstel van gebreken, welke bij oplevering zijn geconstateerd. In afwijking van paragraaf 11 UAV 2012 verplicht Opdrachtnemer zich de gebreken die tijdens de onderhoudstermijn aan de dag treden. Gedurende de onderhoudstermijn dient, i.v.m. behoud van (product-) garanties, gepland service en onderhoud te worden uitgevoerd.

de termijn van tien (10) kalenderdagen na schriftelijke mededeling door Opdrachtgever te herstellen. Als herstel door levertijd of weersomstandigheden niet mogelijk is, toont Opdrachtnemer dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan ten genoegen van Opdrachtgever die de Opdrachtnemer binnen schriftelijk een nader uitstel kan toestaan. Indien Opdrachtnemer de gebreken binnen de gestelde termijn niet deugdelijk herstelt, is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever heeft dan het recht de gebreken die in de onderhoudstermijn aan de dag zijn getreden door een door haar te kiezen onderneming te laten uitvoeren voor rekening van Opdrachtnemer. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor alle schade aan het Werk gedurende de onderhoudstermijn is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens gevallen waarin Opdrachtnemer kan aantonen dat de schade volledig is ontstaan door oneigenlijk gebruik door Opdrachtgever.

In afwijking van het voorgaande zullen partijen voor installaties schriftelijke afspraken maken over de wijze waarop storingen gemeld dienen te worden en door Opdrachtnemer zullen worden opgepakt en uitgevoerd. Deze afspraken zullen als Bijlage aan deze Overeenkomst worden toegevoegd. Uitgangspunt hierbij is dat voor de periode zoals genoemd in het vorige lid bij storingen aan installaties, binnen vier (4) uur na telefonische melding, door een bevoegde medewerker van Opdrachtgever, Opdrachtnemer ter plaatse is voor het opheffen van de storing.  

In afwijking van het bepaalde in § 12 UAV geldt de navolgende bepaling/regeling. 

Na de dag, waarop het Werk, overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 (Oplevering) van deze Overeenkomst, als opgeleverd wordt beschouwd, is de Opdrachtnemer aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

a. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek waarvoor de Opdrachtnemer krachtens het bepaalde in het eerste lid aansprakelijk is, verjaart na verloop van vijf (5) jaar na de in het eerste lid bedoelde dag, tien (10) jaren na de in het eerste lid bedoelde dag, indien het werk geheel of gedeeltelijk is ingestort of dreigt in te storten dan wel ongeschikt is geraakt of ongeschikt dreigt te raken voor de bestemming waarvoor het blijkens deze Overeenkomst bedoelde eis en dit slechts kan worden verholpen of kan worden voorkomen door het treffen van zeer kostbare voorzieningen., 

b. [bookmark: _Hlk170721604]Indien in het bestek een onderhoudstermijn is voorgeschreven, treedt voor de toepassing van dit artikel de dag na het verstrijken van die termijn in de plaats van de in het eerste lid bedoelde dag.

Inzake het verstrekken van afzonderlijke garantieverklaringen dienen alle garantieverklaringen van leverancier(s) en onderaannemer(s) (tevens) op naam van Opdrachtgever te worden gesteld. Daarbij dient de Opdrachtnemer voor zijn rekening op eerste aanzegging van Opdrachtgever zo spoedig mogelijk alle voorkomende gebreken te herstellen, tenzij hij kan aantonen dat deze gebreken niet voor zijn risico komen. 

Partijen hanteren de garantieperioden zoals opgenomen in lijst van bijlagen bij deze Overeenkomst onder a. met dien verstande dat de garantieperioden minimaal twee (2) tot maximaal tien (10) jaar bedragen. De garantie wordt door Opdrachtnemer verstrekt op voorwaarden volgens het UMCG model garantieverklaring.


Een garantieperiode niet eerder lopen dan nadat Opdrachtnemer alle evt. gebreken heeft verholpen. Gedurende deze periode draagt Opdrachtnemer zorg voor het bijbehorende onderhoud zoals opgenomen in de onderhouds- & bedieningsvoorschriften van de betreffende onderdelen.

De Opdrachtnemer verzorgt voor zijn rekening en risico het onderhoud (zowel preventief als correctief) van alle onderdelen van het Werk gedurende de eerste 2 (twee) jaar na oplevering van het Werk, of na het goedgekeurde herstel van gebreken, welke geconstateerd zijn bij de oplevering. Het onderhoud dient plaats te vinden conform de onderhoudsvoorschriften en worden door Opdrachtnemer bijgehouden in (een) logboek(en). Hiertoe levert Opdrachtnemer bij Oplevering een onderhoudsplan in voor het eerste jaar na oplevering. De kosten voor het onderhoud(splan) en evt. keuringen dienen te zijn inbegrepen in de Aanneemsom.

RETENTIERECHT
Opdrachtnemer verklaart dat hij met betrekking tot het Werk, of delen van het Werk, afstand doet van zijn mogelijkheid om zich op het retentierecht te beroepen ter zake (delen van) het Werk, of elk ander recht om zijn verplichtingen op te schorten, of het Werk in zijn geheel of delen daarvan in bezit te houden. 

Opdrachtnemer bedingt van ieder van zijn onderaannemers dat zij eveneens afstand doen van hun mogelijkheid zich op eventuele retentierechten te beroepen ter zake (delen van) het Werk en draagt zorg dat het daartoe strekkende beding wordt opgenomen in de desbetreffende onderaannemingsovereenkomst. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever aantonen dat deze verplichting in de onderaannemingsovereenkomst(en) is nagekomen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren en schadeloos voor claims en schade als gevolg van het onverhoopt uitoefenen van het retentierecht door een onderaannemer. 

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
In afwijking van § 46 UAV 2012 heeft Opdrachtgever het recht deze Overeenkomst zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een aan Opdrachtnemer gericht aangetekend schrijven, indien:
a. Met betrekking tot Opdrachtnemer een aanvraag van surséance van betaling wordt gedaan;
b. Opdrachtnemer surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard;
c. Het vermogen van Opdrachtnemer onder bewind wordt gesteld;
d. Een besluit tot ontbinding, liquidatie, beëindiging, of tot staken van de bedrijfsactiviteiten van Opdrachtnemer wordt genomen;
e. Indien Opdrachtnemer de vrije beschikking mocht verliezen over zijn vermogen of een zodanig gedeelte daarvan, respectievelijk op een zodanige wijze dat naar het oordeel van Opdrachtgever deugdelijke en tijdige uitvoering van de aannemingsovereenkomst in gevaar dreigt te komen;
Vast komt te staan dat Opdrachtnemer in gebreke is in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze aannemingsovereenkomst en het verzuim niet binnen de daarvoor door Opdrachtgever gestelde termijn opheft;
f. Opdrachtgever redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de integriteit van Opdrachtnemer in het geding is, waarvan in ieder geval sprake is indien Opdrachtnemer strafrechtelijk veroordeeld is of na 31 augustus 2006 beboet is door de ACM dan wel een of meer zwaarwegende wettelijke integriteitsverplichtingen niet is nagekomen;
g. De uitvoering van het Werk geen doorgang kan vinden of dient te worden gestaakt c.q. het Werk dient te worden stilgelegd op grond van het feit dat enige benodigde verleende vergunning voor het Werk zal worden ingetrokken, geschorst of vernietigd.

Opdrachtgever heeft na ontbinding als bedoeld in artikel 13.1 het recht de uitvoering van het Werk zelf of door een andere Opdrachtnemer uit te (doen) voeren. 

Indien deze Overeenkomst eindigt, ongeacht de reden ervan, is Opdrachtgever gerechtigd van alle documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen etc., voor zover die aan Opdrachtnemer zouden toebehoren, naar goeddunken gebruik te maken en deze aan Derden ter beschikking te stellen, zonder dat Opdrachtgever terzake enige vergoeding verschuldigd is. Opdrachtnemer zal zodanige documenten, ontwerpen, berekeningen en tekeningen c.a. op eerste verzoek aan Opdrachtgever overhandigen. Voorts zal Opdrachtnemer generlei recht jegens een der bij het Werk betrokken of te betrekken Derden kunnen doen gelden.

Uitsluitend in geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in artikel 13.1 onder h, is Opdrachtgever, , aan Opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van de ten tijde van de ontbinding daadwerkelijk door Opdrachtnemer aantoonbaar gemaakte kosten welke naar de stand van het Werk zullen worden afgerekend.

In geval van ontbinding op de voet van het bepaalde in artikel 13.1 onder a tot en met g, is Opdrachtgever in afwijking van artikelen 6:271 BW en 6:272 BW, aan Opdrachtnemer geen enkele vergoeding uit welke hoofde dan ook verschuldigd.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtgever, om haar verplichtingen op te schorten indien Opdrachtgever gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN
De bepalingen van deze Overeenkomst treden eerst in werking nadat aan alle navolgende voorwaarden is voldaan:
a. Raad van Bestuur goedkeuring heeft gegeven voor het aangaan van deze Overeenkomst; 
en
b. Opdrachtgever beschikt over een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de realisatie van het Werk.
Indien niet aan de opschortende voorwaarde als bedoeld in dit artikel is voldaan, kunnen de bepalingen van deze Overeenkomst niet in werking treden, tenzij Opdrachtgever afstand doet van een of meer opschortende voorwaarden. 
Een Partij komt geen beroep toe op enige opschortende voorwaarde indien de daaraan ten grondslag liggende oorzaak toerekenbaar is aan de partij die zich op die voorwaarde wenst te beroepen.


NEVENAANNEMING / COÖRDINATIEVERPLICHTINGEN
Het Werk maakt onderdeel uit van meerdere werkzaamheden voor de totstandkoming van het Werk. Opdrachtgever heeft daartoe opdrachten verstrekt dan wel zal opdrachten verstrekken aan Nevenaannemers.

Opdrachtnemer draagt zorg voor de coördinatie van de werkzaamheden van hem en de Nevenaannemers. Onder Nevenaannemers zijn begrepen de Derden (bijv. Leveranciers) welke als zodanig zijn aangeduid in de Coördinatieovereenkomst.

De coördinatie vindt plaats op basis van de model-Coördinatieovereenkomst welke als Bijlage aan deze Overeenkomst is gehecht. Opdrachtnemer dient de Coördinatieovereenkomst door de in de Coördinatieovereenkomst genoemde partijen te laten ondertekenen, en vervolgens per omgaande een afschrift van de getekende Coördinatieovereenkomst aan Opdrachtgever toe te zenden.

Opdrachtgever kan besluiten één of meer partijen tijdens de uitvoering toe te voegen en te verzoeken deze Coördinatieovereenkomst te tekenen, dan wel te verwijderen. Partijen verbinden zich medewerking te verlenen aan later toe te treden partijen. Bij toetreding wordt de stand van de planning overgelegd en de datum van toetreding genoteerd.

Minimaal twee (2) wekelijks vindt er overleg plaats over de voortgang van het Werk en dergelijke. Dit vindt in beginsel plaats op locatie van Opdrachtgever in Groningen, tenzij Opdrachtgever expliciet toestemming heeft gegeven om te overleggen op afstand (“beeldbellen”).

GEHEIMHOUDING
Opdrachtnemer zal alle informatie betreffende het Werkterrein van Opdrachtgever in brede zin, meer in het bijzonder ook van medische aard, welke informatie in het kader van het Project wordt verkregen en verstrekt, of anderszins ter ore van Opdrachtnemer komt, vertrouwelijk behandelen. 

Opdrachtnemer zal tevens de verspreiding van deze informatie binnen zijn onderneming beperken tot de medewerkers die deze informatie beroepsmatig nodig hebben, welke medewerkers die informatie tevens uiterst vertrouwelijk zullen behandelen.

Publicatie van enige informatie, die onder de reikwijdte van dit artikel valt, zal uitsluitend na goedkeuring van Opdrachtgever plaatsvinden behoudens de gevallen dat Opdrachtnemer verplicht is tot het delen van de informatie op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. Zij zal Opdrachtgever hier onverwijld over informeren.

Op grond van het voorgaande is het Opdrachtnemer verboden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever foto’s, films te maken, of anderszins het vastleggen van beeldmateriaal op het terrein van het UMCG, behoudens het vastleggen van onvolkomenheden met dien verstande dat hierop geen personen (herkenbaar) zijn afgebeeld. 

Indien Opdrachtnemer in strijd met enige verplichting uit dit artikel 16 handelt, wordt op de eerstvolgende termijn een bedrag van 
€ 10.000,00 (zegge tienduizend euro) ingehouden per gebeurtenis met berichtgeving aan de directie van Opdrachtnemer. 

CRISIS-CLAUSULE
Partijen verklaren over en weer dat wat betreft deze Overeenkomst, de corona-maatregelen uit het protocol “Bouwend Nederland - Samen veilig doorwerken” zijn verdisconteert in de aanneemprijs/som op basis van het versienummer, geldend op de offerte datum. Indien sprake is van onvoorziene wijzigingen ten opzichte van voorgenoemd vertrekpunt in de van toepassing zijnde corona-maatregelen op het betreffende Werk, dan zullen Partijen met elkaar in gesprek treden teneinde te komen tot een redelijke oplossing die recht doet aan de ontstane situatie.

Partijen zijn bekend met de oorlogssituatie in Oost-Europa (meer specifiek Oekraïne) en beseffen dat dit van invloed kan zijn op het onderhavige Werk. Deze situatie wordt door Partijen niet aangemerkt als een overmachtssituatie met de daaraan verbonden gevolgen conform de UAV (o.a. artikel 8 lid 5, 42 lid 3 en 47), tenzij er sprake is van omstandigheden die ten tijde van ondertekening van deze Overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien door Partijen. In dat geval treden Partijen onverwijld met elkaar in overleg. Indien Opdrachtnemer niet tijdig in overleg treedt met Opdrachtgever komt hem geen beroep op overmacht toe. 


PERSONEEL EN HUISREGELS
Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat de werknemers die ingezet worden voor de uitvoering van de werkzaamheden bekend zijn met de vigerende Huisregels van het UMCG, welke bij ondertekening ter hand zijn gesteld, en ziet toe op naleving van de Huisregels. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van Opdrachtgever schriftelijk aangeven hoe zij naleving van de Huisregels waarborgt. 

De voertaal op de werkvloer en in alle communicatie tussen Partijen is Nederlands.

OVERDRACHT VAN RECHTEN EN ONDERAANNEMING
In afwijking van paragraaf 43 UAV 2012 is het Opdrachtnemer niet toegestaan de rechten en verplichtingen, behoudens geldvorderingen op naam, uit deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever over te dragen aan Derden, dit op straffe van een direct opeisbare boete van één procent (1%) van de totale Aanneemsom, onverminderd de rechten van Opdrachtgever vergoeding van de geleden schade te vorderen.

Opdrachtnemer is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever onderaannemers in te schakelen (§ 6 lid 26 UAV 2012). Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden die verband kunnen houden met de integriteit van de onderaannemer, de kwaliteit van onderaannemer en de financiële gegoedheid van de onderaannemer. Opdrachtnemer is verplicht om de bepalingen uit deze Overeenkomst eveneens van toepassing te verklaren op de onderaannemingsovereenkomst met de goedgekeurde onderaannemer. 

OPLEVERING
Opdrachtnemer dient op basis van de door Opdrachtgever verstrekte vigerende VerificatieMatrix en processchema oplevering als aanvulling op de UAV 2012 van Opdrachtgever, zorg te dragen dat het Werk geverifieerd en opleveringsgereed is voordat de Directie het Werk kan opnemen en goedkeuren. Hiertoe dient Opdrachtnemer rekening te houden met de ook door Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden voordat vast kan worden gesteld dat het Werk volledig geverifieerd en opleveringsgereed is en gereed is voor interne overdracht. 

Voorwaarde voor het tot oplevering kunnen overgaan is dat de Directie na opneming van het Werk schriftelijk aan Opdrachtnemer heeft medegedeeld dat zij het Werk heeft goedgekeurd. Opdrachtgever zal zijn goedkeuring niet weerhouden indien er enkel een gering aantal kleine gebreken aanwezig is ten tijde van oplevering. In aanvulling op het bepaalde in § 9 lid 7 UAV 2012 komen Partijen overeen dat onder een klein gebrek wordt verstaan een gebrek dat de veilige en functionele ingebruikname van het Werk niet in de weg staat en binnen 14 dagen na oplevering hersteld kan worden. Onderstaande gebreken worden nimmer aangemerkt als kleine gebreken en zullen goedkeuring door de Directie in de weg staan.

Gebreken met betrekking tot:
a.   Een adequate beveiliging van/aan het gebouw;
b.   Veiligheid van personen (waaronder maar niet beperkt tot: brandveiligheid);
c.   Behoorlijk beheer en gebruik door de gebruiker(s);
d.   Nutsvoorzieningen;

Indien de Directie schriftelijk het Werk afkeurt dienen Partijen gezamenlijk een nieuw moment voor opneming in te plannen waarbij Opdrachtnemer de gebreken die goedkeuring in de weg staan, heeft hersteld. Opdrachtnemer neemt hiertoe het initiatief. Het in gezamenlijkheid vaststellen van een moment voor her-opneming van het Werk zal nimmer gelden als het verstrekken van een termijnverlenging aan Opdrachtnemer. Eventuele extra kosten voor Opdrachtgever als gevolg van een her-opneming komen voor rekening van Opdrachtnemer.

In aanvulling op § 9.3  van UAV 2012 wordt het Werk opgeleverd middels het door beide Partijen ondertekenen van het proces-verbaal van opneming na goedkeuring van de Directie. Partijen zullen binnen 5 werkdagen na goedkeuring door de Directie een tekenmoment van het proces-verbaal in plannen. In afwijking van het bepaalde in § 9.4 kan niet worden volstaan met een aantekening van goedkeuring van het Werk door Opdrachtgever in het dagboek of weekrapport. 

Opdrachtnemer dient bij oplevering van het Werk het Werk opgeruimd en schoon achter te laten waarbij in ieder geval bouwafval & -stof verwijderd zijn en het glas bewassen.

BANKGARANTIE 
Tot meerdere zekerheid van nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer bij de uitvoering van deze Overeenkomst, verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een bankgarantie van 5% van de Aanneemsom binnen 14 kalenderdagen na ondertekening van deze overeenkomst, derhalve ter hoogte van € [•] (zegge: [•]). De bankgarantie moet zijn afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft), met een Moody's, Standard & Poor’s dan wel Fitch triple A status. De bankgarantie wordt eerst ter goedkeuring aangeboden aan Opdrachtgever, uiterlijk voor het verschijnen van de eerste termijn. Opdrachtgever zal haar goedkeuring niet weerhouden op onredelijke gronden.

Indien Opdrachtnemer de bankgarantie, groot 5%, niet binnen de in lid 1 genoemde termijn verstrekt, is de Opdrachtnemer in verzuim en zal de betaling van de termijnen van de aanneemsom worden opgeschort tot de hoogte van het bedrag van de bankgarantie totdat de bankgarantie is verstrekt. De kosten van deze garantie zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Indien de bankgarantie – ongeacht de reden – wordt aangesproken, zal Opdrachtnemer gehouden zijn tot aanvulling tot het oorspronkelijke bedrag van de bankgarantie. E.e.a. in afwijking van het bepaalde in § 43a lid 2 UAV 2012.

De hoogte van het bedrag waarvoor de bankgarantie is gesteld zal worden verlaagd naar twee procent (2 %) van de Aanneemsom per het moment dat de onderhoudsperiode is ingetreden.

Opdrachtgever zal de bankgarantie binnen veertien (14) dagen na het verstrijken van de onderhoudstermijn aan de bank retourneren.

Vorenbedoelde verlaging respectievelijk retournering van de bankgarantie vindt niet plaats, indien:

Opdrachtgever recht heeft op betaling door Opdrachtnemer van het saldo als bedoeld in §40 lid 11 UAV 2012 zoals dat in de eindafrekening is opgenomen; en
Bij verloop van voormelde onderhoudstermijnen sprake is van niet afgehandelde opleverings-, onderhouds- en/of garantiegebreken.

Het bepaalde in § 43a lid 7 UAV 2012 komt te vervallen en is niet van toepassing.

GESCHILLEN
In afwijking van § 49 worden alle geschillen, welke ook (daaronder begrepen die, welke door slechts één van Partijen als zodanig wordt beschouwd) die naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst, of hieruit voortvloeiende Overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, door Partijen exclusief ter beslechting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen.

VERZEKERING
Opdrachtgever heeft ten behoeve van zichzelf en voor haar eigen schade een CAR-verzekering afgesloten. Opdrachtgever geeft inzage in de algemene en bijzondere voorwaarden aan Opdrachtnemer indien hierom verzocht wordt. Opdrachtnemer is verantwoordelijk te beoordelen of de door Opdrachtgever afgesloten CAR-verzekering afdoende is en Opdrachtnemer zal zich zo nodig aanvullend verzekeren.

Opdrachtnemer dient voor de uitvoering van het Werk en gedurende de onderhoudstermijn afdoende verzekerd te zijn. Opdrachtnemer zal minimaal beschikken over een
beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Op eerste verzoek van Opdrachtgever overhandigt Opdrachtnemer een afschrift van de polisbladen van de relevante verzekering alsmede bewijzen van betaling van de premie(s).

EIGENDOM DOCUMENTATIE
Het eigendom en daarmee samenhangend het auteursrecht op documenten die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld ligt, en zal blijven liggen, bij Opdrachtgever.

Documenten die ten behoeve van de uitvoering van het Werk door Opdrachtnemer zijn opgesteld worden eigendom van Opdrachtgever na betaling van de termijn waarin dezen zijn opgesteld, behoudens de gevallen dat Opdrachtgever de betaling opschort wegens het, naar mening van Opdrachtgever, in gebreke zijn van Opdrachtnemer.

Indien deze Overeenkomst om welke reden dan ook voortijdig beëindigd wordt, kan Opdrachtgever zonder toestemming van Opdrachtnemer de Contractdocumenten aan Derden ter beschikking stellen ten behoeve van het verder uitvoeren van het Werk.

DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN VOORZIENINGEN 
Opdrachtgever stelt kosteloos water en elektra (voor handgereedschap en verlichting) beschikbaar voor Opdrachtnemer tot aan <locatie tot waar aansluiting is>. Elektra voor overig materieel en gas zal niet door Opdrachtgever beschikbaar worden gesteld.
De Opdrachtgever stelt kostenloos het bestaande paviljoen ter beschikking tbv keetgebruik. Het is aan de aannemer van perceel 1 in gezamenlijke afstemming met de aannemer van perceel 2 dit gebouw naar eigen inzicht hiervoor geschikt te maken.


OVERIGE PLICHTEN OPDRACHTNEMER
Opdrachtnemer zal alle evt. sparingen die hij wenst aan te brengen, dan wel benodigd zijn voor een correcte uitvoering van het Werk, voorafgaand aan het starten van de daarvoor benodigde werkzaamheden afstemmen ter goedkeuring met de Directie. Dit is eveneens van toepassing op werkzaamheden waarbij de bestaande constructie in de ruimste zin van het woord onderdeel is van de werkzaamheden. Opdrachtnemer dient zelf de sparingsmodellen en/of tekeningen te vervaardigen. 

Opdrachtnemer is verplicht zonder onredelijke vertraging schriftelijke melding bij Opdrachtgever te maken van ondeugdelijke bouwstoffen welke zijn voorgeschreven door Opdrachtgever. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen onverwijld in overleg treden over de gevolgen van de ondeugdelijke bouwstoffen voor het Werk. Indien Opdrachtnemer nalaat om Opdrachtgever tijdig te informeren over de ondeugdelijke bouwstoffen komt dit voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

Hulpmiddelen van de Opdrachtnemer die ten behoeve van het (op een veilige wijze of anderszins) uitvoeren van het Werk dienen te worden aangebracht en onderhouden, dienen na afloop te worden verwijderd. Dit alles voor rekening en risico van Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer dient er zorg voor te dragen dat te allen tijde aan het einde van de dag het Werkterrein vrij is van bouwafval en/of -stof en brandveilig wordt achtergelaten. 

Opdrachtnemer zal alle toe te passen materialen verwerken conform de voorschriften van de fabrikant met hiertoe voldoende bekwaam personeel. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de bekwaamheid van het ingeschakelde personeel aantonen.

Indien en voor zover Opdrachtnemer ten behoeve van het Werk stukken (bijv. Tekeningen en berekeningen) produceert, dient hij deze te controleren op juistheid, al dan niet in samenhang met de overige documenten in het Bestek.

Opdrachtnemer dient zijn materiaal, materieel en dergelijke op te slaan op de daartoe aangewezen locatie in het BLVC-plan van Opdrachtgever. Het BLVC-plan wordt door Opdrachtgever gedeeld met Opdrachtnemer.

Opdrachtnemer zal tijdig (minimaal zes (6) weken), voor aanvang van de werkzaamheden, Werkplan(nen) indienen ter goedkeuring bij beheer via de Directie.   

Opdrachtnemer dient tijdig alle relevante informatie aan te leveren die nodig zal zijn voor het aanvragen van de benodigde (omgevings- en/of overige )vergunning(en).

RECLAME
Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever enig beeldmateriaal te (laten) produceren, of vast te (laten) leggen en/of te publiceren van het Werk. Opdrachtgever kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden naast de bestaande wet- en regelgeving. 

Het is Opdrachtnemer in beginsel niet toegestaan reclame-uitingen aan te brengen op het Werk en/of Werkterrein. Opdrachtgever kan Opdrachtnemer schriftelijk toestemming verlenen om reclame-uitingen aan te brengen. Hier kan Opdrachtgever voorwaarden aan verbinden.


VEILIGHEID & ONGEVALLEN
Opdrachtnemer is verplicht alle ongevallen en bijna-ongevallen onverwijld schriftelijk te melden aan Opdrachtgever. Dit ontslaat Opdrachtnemer niet van diens verantwoordelijkheid tot het voldoen aan het bepaalde in de Arbowet en aanverwante wet- en regelgeving.

Opdrachtnemer is verplicht zorg te dragen dat het personeel op de bouwplaats (zowel m.b.t. zijn eigen als van Derden die Opdrachtnemer inschakelt voor de uitvoering van de Opdracht) beschikt over een geldig en passend VCA-certificaat en/of VCA-VOL-certificaat. Voor specifieke onderdelen dient het in te zetten personeel te beschikken over de benodigde bevoegdheden.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk om het BLVC-plan actueel te houden evenals het veiligheidsplan. Daar waar nodig zal Opdrachtnemer afstemming hebben met de gemeente Groningen omtrent de veiligheid. 

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het opstellen en actueel houden van het veiligheidsplan conform de gestelde eisen van de gemeente Groningen (het sloop- en bouwveiligheidsplan ten behoeve van de Omgevingsvergunning).

In verband met het feit dat Opdrachtgever een in bedrijf zijnde universitair ziekenhuis is, dient Opdrachtnemer vanuit veiligheidsoverwegingen en patiëntveiligheid voor aanvang van werkzaamheden te beschikken over een door Opdrachtgever goedkeurde werkvergunning en bijbehorende realisatietekeningen per onderdeel. Dit is eveneens van toepassing op demontage- en/of sloopwerkzaamheden.

Om een goedgekeurde werkvergunning te verkrijgen van Opdrachtgever dient Opdrachtnemer een Plan van Aanpak voor een betreffend onderdeel, waarmee hij inzicht geeft hoe hij het Werk ten aanzien van het betreffende onderdeel zal uitvoeren, ter goedkeuring aan te leveren welke minimaal het onderstaande bevat:
· Een (gedetailleerde) planning;
· Kwaliteit(sborging);
· Veiligheid;
· Aanwezigheid bestaande installaties en leidingen en impact werkzaamheden hierop;
· Fasering waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering van Opdrachtgever;
· Hulpmiddelen (bijv. Stofschotten, rookscheidingen, etc.);
· (Specifieke) Werkterreininrichting; 
· Evt. nadere instructies van Opdrachtgever.

Het verkrijgen van een goedgekeurde werkvergunning ontslaat Opdrachtnemer niet van diens verantwoordelijkheid om de benodigde controles uit te voeren dat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. In het bijzonder dient hij tijdig vooraf en ook op het laatste moment voor aanvang werkzaamheden te controleren dat installaties buiten gebruik zijn en daarnaast drukloos en spanningsloos zijn e.d.

De Opdrachtnemer stelt een Veiligheid & Gezondheid-plan (V&G-plan) voor de uitvoeringsfase op en houdt deze gedurende de realisatie actueel. Dit als vervolg op het V&G-plan ontwerpfase. Tevens is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor het coördineren van andere bij het werk betrokken partijen in het kader van de V&G coördinatieverplichting. Opdrachtnemer maakt V&G dossier en houdt dit actueel. Het betreft hier een door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gedelegeerde verantwoordelijkheid.



KWALITEIT

Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de borging van de kwaliteit van de werkvoorbereiding, detailengineering en die van onderaannemers van de uit te voeren werkzaamheden. Hiertoe dient een Kwaliteitsborgingsplan per onderdeel te worden opgesteld ter goedkeuring van Opdrachtgever, waarin wordt aangegeven hoe dagelijks en per weekproductie de kwaliteit daadwerkelijk wordt gecontroleerd en hoe  Opdrachtnemer deze controles aantoont op eerste verzoek van Opdrachtgever.  

Opdrachtgever voert slechts beperkt toezicht uit op het Werk.  

Opdrachtgever kan steekproeven uitvoeren om te controleren of Opdrachtnemer voldoet aan het goedgekeurde Kwaliteitsborgingsplan. Opdrachtnemer stelt op eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos de benodigde hulpmiddelen ter beschikking. 

OVERIGE BEPALINGEN
In de onderhavige Overeenkomst opgenomen opsommingen en/of voorbeelden zijn niet limitatief. Opdrachtnemer kan in dat kader geen beroep doen op het feit dat er een omissie is in de opsommingen en/of voorbeelden.

Indien en voor zover Opdrachtnemer reclameaanduidingen op het Werkterrein wenst aan te brengen zullen Partijen hierover separate afspraken maken.

Mocht blijken dat een of meerdere bepalingen vernietigbaar, dan wel nietig zijn, dan zullen Partijen onverwijld in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen met dezelfde strekking als de vernietigde dan wel nietige bepaling. Voor het overige blijft deze Overeenkomst onverwijld van kracht.

Afwijkingen van deze Overeenkomst zijn enkel geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en ondertekend door Partijen.


Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud.


Universitair Medisch Centrum Groningen 		[Opdrachtnemer]
vertegenwoordigd door:          				vertegenwoordigd door:

					
[Naam],							[Naam],
[functie]						[functie]
							

Datum:							Datum:

Plaats:							Plaats:

Handtekening:						Handtekening:		

Bijlagen:

Als genoemd  Zie ook het volgende blad

Lijst Bijlagen (nader vast te stellen):
a. Lijst garantietermijnen 
b. Demarcatieafspraken 
c. Werkafspraken Bouwvergadering + Escalatie
d. Commissioningplan (incl. bijlage)
a. Processchema oplevering (in aanvulling op het bepaalde in de UAV 2012)
b. Testprotocollen
c. Verificatieprocedure
d. Verificatiematrix
e. Assetlijst met onderhoudsspecificaties
f. Beproevings- en overdrachtsdocument voor Projecten
g. xx
e. 
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