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Algemene informatie

Aanbesteding: Realisatie BSLIII lab
Aanbestedende Dienst: Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Referentie: -
Toelichting:
Antwoorden Nota van Inlichten -2

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
87 Prijzenblad

Vraag:
U vraagt in het prijzenblad om één post voor algemene bouwplaatskosten. Kunt u toelichten wat 

 hier onderdeel van uitmaakt, ook gezien de demarcatie met de andere percelen?

Antwoord:
Het prijzenblad is aangepast, er is een vaste fictieve waarde voor de ABK opgenomen. (zie 
A05_Prijzenblad BSL-3 V2)

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 10 sep 2026

Percelen:
P1 Realisatie BSLIII lab

Ref.nr. Onderwerp:
88 Prijzenblad

Vraag:
Het prijzenblad gaat er nu vanuit dat er opslagen van toepassing zijn op de installaties, maar niet 
op de bouwkundige werkzaamheden. Kunt u hier één opslagpercentage voor inrichten in het 

 prijzenblad?

Antwoord:
Het is gebruikelijk voor de bouwkundige werkzaamheden om prijzen inclusief opslagen te 
berekenen, het prijzenblad is hierop aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 10 sep 2026

Percelen:
P1 Realisatie BSLIII lab

Ref.nr. Onderwerp:
89 Prijzenblad

Vraag:
U vraagt in het prijzenblad om de advieskosten voor de bouwteamfase. In de stukken staat echter 
omschreven dat de inschrijver verantwoordelijk is voor de uitwerking van het TO en UO, op basis 
van het DO dat door de adviseur wordt uitgewerkt. Kunt u toelichten op welke fase de 
advieskosten betrekking hebben, en welke uitwerkingswerkzaamheden onderdeel dienen uit te 

 maken van de cel 'opslag projectkosten / begeleiding / engineering'?

Antwoord:
Opslag projectenkosten (X) geldt voor de Realisatie fase, dus vanaf UO. Niet over de bouwteamfase.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 10 sep 2026

Percelen:
P1 Realisatie BSLIII lab

Ref.nr. Onderwerp:
90 Prijzenblad

Vraag:
In het prijzenblad vraagt u diverse materiaalkosten en prijzen (voor o.a. bouwkundige 
werkzaamheden) op, waarbij beide zwaar meetellen in de gunningsmethodiek. In de eerdere nota, 
bij vraag 83, geeft u aan dat een inschatting van de gevraagde kosten moet worden gemaakt. Het 
is echter onredelijk om de gunning van een project met een dergelijke omvang te baseren op een 
inschatting op basis van beperkte informatie. Er is immers geen sprake van een prijsvaste 
calculatie, waarbij inschrijvers dus lager kunnen inschatten dan in de praktijk werkelijkheid gaat 
worden. Zoals u zelf aangeeft vindt de definitieve prijsvorming namelijk pas in een latere fase 
plaats. We willen u daarom verzoeken om voor de diverse gevraagde posten vanuit het UMCG een 
fictieve/geschatte waarde in te vullen en op het gebied van prijs te gunnen op basis van 
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 montagefactor, montage uurloon en de diverse gevraagde (opslag)percentages.

Antwoord:
Invulvelden blijven, er wordt een bandbreedte voor de ramingsnauwkeurigheid als omschreven en 
toegelicht op het prijzenblad.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 10 sep 2026

Percelen:
P1 Realisatie BSLIII lab

Ref.nr. Onderwerp:
91 Technisch programma van eisen

Vraag:
Voor de binnenwanden wordt een gipsplaat aan de buitenzijde gespecificeerd voor het dempen 
van geluid. Is het toegestaan om een wandsysteem te gebruiken die op een alternatieve wijze 

 geluid dempt?

Antwoord:
Akkoord indien het voldoet aan de eisen zoals omschreven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 10 sep 2026

Percelen:
P1 Realisatie BSLIII lab

Ref.nr. Onderwerp:
92 Overeenkomsten algemeen

Vraag:
In de dialoog heeft u aangegeven dat de overeenkomsten (bouwteam-, aannemings-, en 



Nota van inlichtingen

Pagina 4 van 6TN-593902 - 10 sep 2026

coördinatie-) die bij de overige percelen worden toegepast ook voor dit project van toepassing 
gaan zijn. Kunt u dit bevestigen en de documenten delen die voor nu binnen de aanbesteding als 

 juridisch uitgangspunt kunnen worden gehanteerd?

Antwoord:
Ja, dit kunnen wij bevestigen. De documenten zijn nog in bewerking met de andere percelen en zal 
t.z.t. worden gedeeld en besproken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 10 sep 2026

Percelen:
P1 Realisatie BSLIII lab

Ref.nr. Onderwerp:
93 Prijzenblad

Vraag:
Kunt u bevestigen dat de bouwkundige delen als frame en roostervloer alsmede de meet- en 
regeltechniek en het gebouwbeheersysteem geen onderdeel uitmaken van de post 'netto 

 materialen HVAC installatie'?

Antwoord:
Bouwkundige delen als frame en roostervloer alsmede de regeltechniek en het 
gebouwbeheerssysteem zijn geen onderdeel van Post A, netto materiaal HVAC. In deze post 
dienen alle luchttechnische installaties en componenten (kleppen, filters etc) te worden 
opgenomen volgens het PI schema.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 10 sep 2026

Percelen:
P1 Realisatie BSLIII lab

Ref.nr. Onderwerp:
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94 Prijzenblad

Vraag:
Het Programma van Eisen BSL-3 faciliteit stelt dat de Biologische veiligheidskabinetten een 
directielevering zijn van het UMCG. Kun u bevestigen dat de Klasse 2 Safety cabinets en de Klasse 3 

 Glove box tot de beoogde levering van de BSLIII-aannemer zullen behoren?

Antwoord:
In tegenstelling tot hetgeen vermeld in het TPvE BSL3 behoren de Biologische 
Veiligheidskabinetten en de Glove Box tot de scope van de aannemer. Het TPvE zal hierop worden 
aangepast.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 10 sep 2026

Percelen:
P1 Realisatie BSLIII lab

Ref.nr. Onderwerp:
95 Prijzenblad

Vraag:
Is het toegestaan om een bouwsysteem voor de binnenwanden aan te bieden, waarin de posten 
'Binnenwanden (exclusief glas)' en 'Wandafwerkingen' worden gecombineerd en daarbij de waarde 

 van EUR 0,1 in één van deze posten in te vullen?

Antwoord:
Akkoord echter realiseert men zich ook dat er wandafwerking buiten het containment in de 
opdracht zit. De wandafwerking van de BSL-3 scheiding met de schone zijde behoort ook tot de 
scope van de aannemer, zie ook demarcatie bijlage B08.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 10 sep 2026

Percelen:
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P1 Realisatie BSLIII lab

Ref.nr. Onderwerp:
96 Programma van Eisen BSL-3 faciliteit

Vraag:
In het Programma van Eisen BSL-3 faciliteit zijn de passages inzake de roostervloer in de 
techniekruimte doorgehaald. Daarnaast is er sprake van een verhoogde vloer binnen het BSLIII-
gebied. Mogelijk is hier sprake van een misverstand. Kunt u bevestigen dat de verhoogde vloer in 
het BSLIII-gebied komt te vervallen en dat er onveranderd sprake zal zijn van een roostervloer in 

 de techniekruimte?

Antwoord:
Ja, dit kunnen wij bevestigen. Er komt geen verhoogde vloer in het BSL3 laboratorium op de 7e 
verdieping en in de Kill-tank ruimte op de 6e verdieping. Er komt wel een roostervloer in de BSL3 
Techniekruimte op de 8e verdieping. Het technisch PvE is hierop aangepast

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 10 sep 2026

Percelen:
P1 Realisatie BSLIII lab
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