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01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van:

Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

02 Directie

Ingenieursbureau Drechtsteden
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
(De contactpersoon wordt na de aanbesteding bekend gemaakt). 

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Dordrecht en betreft de straat Spuiboulevard gedeelte tussen 
Spuiweg en Johan de Wittstraat.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen;
b. Verwijderen en aanbrengen van elementenverhardingen;
c. Verwijderen en aanbrengen van kantopsluitigen;
d. Verwijderen en aanbrengen riolering;
e. Verwijderen en aanbrengen van funderingen;
f. Grondwerkzaamheden;
g. Waterbouwkundige werkzaamheden;
En alle overige voor een goede uitvoering van het noodzakelijke bijkomende werkzaamheden. 

05 Tijdsbepaling

1. Datum van aanvang conform §7 lid 1 van de UAV 2012 (versie 2025). 
Start werk (uitvoering) op 12 oktober 2026.
Het werk uiterlijk opleveren op 3 september 2027.
In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt de korting €1.000,00 per dag.

2. Het boomplantvak gelegen langs het fietspad tussen de Van Godewijckstraat en de rotonde dient uiterlijk 1 maart 
2027 gereed te zijn i.v.m. het verplanten van 8 lindebomen.
Een korting van €1.000,00 per kalenderdag op de aanneemsom van is van toepassing bij niet gereed zijn van het 
plantvak. De totale korting heeft een maximum van €20.000,00.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in de UAV, paragraaf 11 lid 1, bedraagt 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het 
werk overeenkomstig de Standaard, artikel 01.13.02. 

08 Randvoorwaarden, planning en fasering

Fasering:
- Alle infra aanpassingen dienen vooruit lopend op de hoofdfasering gemaakt te worden, gecontroleerd en 

schriftelijk goed gekeurd te worden door directie en/of Nood en hulpdiensten;
- Er mogen geen fasen tegelijkertijd uitgevoerd worden, tenzij dit vooraf besproken en afgestemd is met 

directie en stakeholders (NHDiensten en openbaar vervoer).

Planning:
- De Spuiboulevard mag niet in twee richtingen worden afgesloten tussen de intocht van Sinterklaas en 31 

december;
-  Alle infra technische werkzaamheden dienen in de nacht tussen 20-06h uitgevoerd te worden;
- De bomen van Spuiboulevard west naar Spuiboulevard oost dienen voor 15 maart 2027 te zijn verplant. 

Verplanten vindt plaats door derden.
- De aannemer moet rekening houden met het in stand houden van de vleermuisroute m.b.v. de bestaande 

boombakken. Boombakken verplaatsen gaat in overleg met de directie. Verplaatsing boombakken in het 
werk vindt plaats door derden. Boombakken moeten bereikbaar blijven voor periodiek watergeven.

- De treurwilgen langs de waterkant rooien door derden nadat de de lindebomen zijn verplant.
- De mijlpalenplanning is afgestemd met ondernemers, belanghebbenden en andere projecten in de 

omgeving en derhalve belangrijk voor opdrachtgever.

Randvoorwaarden:
- Alle onderstaande afsluitingen dienen minimaal twee weken van te voren afgestemd en gecommuniceerd 

te zijn met directie, omgevingsmanager en coordinator bereikbaarheid;
- De rotonde Johan de Wittstraat dient te allen tijde beschikbaar te zijn en mag niet worden afgesloten;
- De Spuiboulevard mag maximaal vier keer één week worden afgesloten in twee richtingen;
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- Het Achterom mag maximaal 2 keer één week worden afgesloten;
- De van Godewijckstraat mag maximaal 4 keer één week worden afgesloten;
-  De parkeergarage de Nieuwe Poort dient te allen tijde bereikbaar te zijn, mits er afgestemd is en schriftelijk 

akkoord is van de eigenaar(en);
- Bouwverkeer mag niet door de wijken en of buurten rijden (zoals 30km zones);
- De aannemer dient in fase 4 rekening te houden met inzet van klein materieel.

Voorwaarden verkeersregelaars:
- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het werkvak in of achteruit rijdt dient begeleid te worden met 

minimaal één verkeersregelaar;
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een fiets of voetpad kruist dient begeleid te 

worden met minimaal één verkeersregelaar;
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of kruising invoegt dient begeleid te worden met 

minimaal één verkeersregelaar;
- Werkverkeer mag niet tegen de rijrichting inrijden.

Raakvlakprojecten:
- Herinrichting Spuiweg
- Herinrichting buitenruimte Dordthuis
- Bouwproject Nera van Godewijkstraat
- Bouwproject Achterom
- Sloop en bouwproject Hellingen
- Op- en afbouw ijsbaan op Spuihaven van 1 dec 2026 tot 8 jan 2027

09 Geschillen

In afwijking van het gestelde in paragraaf 49 van de U.A.V 2012, worden geschillen voorgelegd aan de burgerlijke 
rechter.

10 SROI-VERPLICHTING

Ten aanzien van de inzet van Social Return on Investment geldt een verplichting conform de bepalingen zoals 
opgenomen in deel 3. Indien de Social Return on Investment niet wordt ingevuld tot de overeengekomen omvang 
conform het bepaalde in deel 3 van dit bestek, wordt een korting opgelegd. Deze korting wordt de aannemer, nadat 
deze in verzuim is, opgelegd door de opdrachtgever. De korting is gelijk aan het SROI-bedrag, of - indien de SROI 
voor een deel niet werd vervuld - een bedrag evenredig met het niet-vervulde deel. De korting wordt geëffectueerd 
door inhouding van het betreffende bedrag op de laatste termijn die wordt verrekend in de eindafrekening.

11 SCHOON EN EMISSIELOOS BOUWEN

Het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) maakt zich sterk voor een succesvolle transitie naar schoon 
en emissieloos bouwen in 2030 en daarna. In samenwerking met overheden, marktpartijen en kennisinstellingen 
wordt gewerkt aan één aanpak voor de hele bouwsector. In het convenant SEB en de bijbehorende routekaart staan 
de stappen die de partners de komende jaren nemen om werk-, voer- en vaartuigen in de bouw te vervangen door 
schone of emissieloze exemplaren.

Op 1 juli 2024 heeft Gemeente Dordrecht het convenant SEB ondertekend. Daarom is op deze opdracht de 
Routekaart SEB van toepassing. De Gemeente Dordrecht heeft gekozen voor de contracteisen op Basisniveau, 
hetgeen wordt ingevuld zoals vermeld hoofdstuk 4 van de Aanbestedingsleidraad.

Deze verplichting maakt onverkort deel uit van de overeenkomst en dient dan ook zonder aanspraak op verrekening, 
bijbetaling of schadevergoeding te worden uitgevoerd. Zie deel 3 artikel 01 30 01 lid 02 wat betrekking heeft op het 
aanleveren van gegevens.

De Gemeente Dordrecht hecht grote waarde aan een opdrachtnemer die zich inzet voor het terugdringen van 
emissies. Daarom wordt aanvullend op de contracteisen SEB Basisniveau voor deze aanbesteding de volgende eis 
gehanteerd:
- Op het werk dient ten minste 40% van de totale materieelinzet emissievrij te zijn.

Onder 'materieelinzet' wordt verstaan: de inzet van alle voertuigen, werktuigen, machines, gereedschappen, 
aggregaten etc binnen de bouwplaats. Voertuigen / materieel buiten de bouwplaats, zoals vrachtwagens voor aan- en 
afvoer van materiaal en materieel, zijn hierin niet inbegrepen.

Onder 'emissievrij' wordt verstaan dat bij het gebruik van het materieel geen emissies op het gebied van CO2, stikstof 
(NOx / NH3) en fijnstof vrijkomen.
De materieelinzet wordt gemeten in draaiuren (h), gewogen naar maximaal (werkelijk) vermogen (P in kW), 
emissievrij (ev) in te zetten conform onderstaande formule:

som evP [kW] * draaiuren [h])
Percentage emissievrij  = ------------------------------------------------------ * 100%  >/=  40%
som totaal P [kW] * draaiuren [h]     
__________________________________________________________________________________________

Voorbeeld 
Aannemer heeft bij de uitvoering van de opdracht het volgende materieel ingezet:
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1 mobiele kraan op diesel, 90 kW, totaal 200 draaiuren 
1 elektrische mobiele kraan 260 kW, totaal 100 draaiuren
1 elektrische midi-graver 48 kW, 150 draaiuren
1 elektrische trilplaat 5 kW, totaal 140 draaiuren

(260*100) + (48*50) + (5*140)
Percentage emissievrij = --------------------------------------------------------------   * 100% = 65,3%
(90*150) + (260*100) + (325*40) + (48*50) + (5*140)
____________________________________________________________________________________

In bovenstaand voorbeeld is de totale inzet van emissievrij materieel 65,3% en voldoet de aannemer dus aan de 
gestelde eis van 40% emissievrije uitvoering.
Indien niet aan de gestelde eis wordt voldaan, wordt een korting ingehouden op de aanneemsom. Deze korting wordt 
berekend op basis van het aantal tekortkomende procentpunten, vermenigvuldigd met de ¼ * opdrachtwaarde. De 
korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

Voorbeeld
Aannemer heeft bij de uitvoering 31,0% emissievrij materieel ingezet en komt dus 9,0 procentpunt tekort ten opzichte 
van de gestelde eis. De aanneemsom bedraagt € 800.000,-. 
De korting bedraagt derhalve 9,0%  x  ¼  x  € 800.000,-  =  € 18.000,-.

Na gunning wordt van de aannemer een opgave van het in te zetten materieel met de bijbehorende vermogens 
verwacht.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 Tekeningen

Tekeningnr. Omschrijving datum
C23-50-01 Wegenbouw_Op te breken situatie_blad 1 van 2 18-06-2026
C23-50-01 Wegenbouw_Op te breken situatie_blad 2 van 2 18-06-2026
C23-50-02 Kabels en leidingen_Knelpunten aanleg riool 18-06-2026
C23-50-03 Riolering_Op te breken situatie 18-06-2026
C23-50-04 Riolering_Nieuwe situatie 18-06-2026
C23-50-05 Riolering_Doorsnedes bestaande boorprofielen 18-06-2026
C23-50-06 Wegenbouw_Nieuwe situatie 18-06-2026
C23-50-07 Wegenbouw_Nieuwe situatie_Doorsnedes 18-06-2026
C23-50-09 Groenvoorziening_Groeiplaatsverbetering 18-06-2026
C23-50-11 Kabels en leidingen_Tracétekening voedingskabels 18-06-2026
C23-50-12 Wegenbouw_Bebordingsplan 18-06-2026
C23-50-20 Constructie_Pompputten.pdf 18-06-2026
C23-50-21 Constructie_Steigers_blad 1 van 2 18-06-2026
C23-50-22 Constructie_Steigers_blad 2 van 2 18-06-2026
C23-50-23 Constructie_Steigers_Palenplan 18-06-2026
25-1859-301v2 Infra aanpassing 1 06-03-2026
25-1859-302v2 Infra aanpassing 2 06-03-2026
25-1859-303v2 Infra aanpassing 3 06-03-2026
25-1859-304v2 infra-aanpassingen-overzicht 06-03-2026
25-1859-310v2 fase 1.0 06-03-2026
25-1859-311v2 fase 1.1 06-03-2026
25-1859-312v2 fase 1.2 06-03-2026
25-1859-313v2 fase 1.3 06-03-2026
25-1859-314v2 fase 1.4 06-03-2026
25-1859-320v2 fase 2.0 06-03-2026
25-1859-321v2 fase 2.1 06-03-2026
25-1859-322v2 fase 2.2 06-03-2026
25-1859-323v2 fase 2.3 06-03-2026
25-1859-324v2 fase 2.4 06-03-2026
25-1859-325v2 fase 2.5 06-03-2026
25-1859-330v2 fase 3.0 06-03-2026
25-1859-331v2 fase-3.1 06-03-2026
25-1859-340v2 fase 4.0 06-03-2026
25-1859-341v2 fase 4.1 06-03-2026

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdmaten en hoogtematen zijn aangegeven op tekeningnr. C23-50-06
De niveaus zijn aangegeven in meters t.o.v. N.A.P. 
Door de directie zullen enkele hoogtemerken en hoofdpunten worden aangegeven. 

Het waterpeil van de Spuihaven is -0,20 m t.o.v. N.A.P.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten.
Stoppunten:
1. Acceptatie en goedkeuring werkwijze (freesplan) voor het scheiden van teervrij asfalt alsmede de afvoer 

van vrijkomend asfalt;
2. Controle hoogteligging en richting riool;
3. Controle hoogteligging en richting bandenlijnen;
Bijwoonpunten:
4. Controle verdichting rioolsleuf;
5. Controle verdichting zandbed;
6. Controle hoogteligging wegfundering.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Aanbestedingsleidraad (behorend bij dit bestek);
2. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
3. Model G, Inschrijvingsbiljet;
4. V&G-plan Ontwerpfase;
5. Verkennend bodemonderzoek MA250544;
6. Aanvullend bodemonderzoek
7. Bomenposter - Werken rond bomen;
8. Handboek bomen 2026
9. Rekenmodule en aanvullende spelregels (Protocol MKI);
10. 4040A Spuiboulevard Omvang bouwkundige opname;
11. BLVC-plan;
12. Werkinstructie verwijderen rioleringselementen met asbesthoudende voegenkit
13. Tracé-eisen en richtlijnen HVC primaire netten
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14. Energiescan binnenstad Zuid
15. Groenplan Spuiboulevard Oost
16. Geotechnisch advies 
17. Bemalingsadvies
18. Berekening vlonders
19. Format materieelinzetplan spuk seb
20. Formulier A Vrijkomend asfalt
21. Formulier C Acceptatie asfalt
22. Gebruiksafspraken VISI Drechtsteden
23. Handboek Kabels en Leidingen Drechtsteden 2019
24. Handreiking hergebruik grond Nadere toelichting onderzoeksplicht PFOA
25. Handreiking hergebruik grond PFOA ZHZ herzien
26. Handreiking OZHZ omgevingsplanregels thema bodembeleid
27. PRIS
28. PvE gemalen V2.2
29. Revisie warmtenet Tracedeel 4C A0 L
30. Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten Schil-West Dordrecht
31. Processchema onverwacht aantreffen OO-land algemeen
32. Verlichtingsplantekening
33. Model straatwerkplan aannemer en onderaannemer
34. revisierioolaansluitingsformulier
35. Stedin veilig ophangen opvangen kabelsleidingen
36. WIU Dordrecht 2020
37. Proefsleuven
38. C23-1867-11 Verlenging kademuur rotonde
39. C06-28-10 Vleugelwand Spuibrug en C06-28-8 Overzicht vloeren
40. NAP bouten
41. Grondwater onderzoek Schil zuid
42. Reeds uitgevoerd werk KPN (Hanab)
43. Reeds uitgevoerd werk Eurofiber (Spie)
44. Grondbalans
45. Planning fasering verkeersmaatregelen
46. Werken in nabijheid van kabels en leidingen HVC
47. Handboek Civiel- en Cultuurtechnische details
48. Onderzoek peilbuizen 501 t/m 505 resultaten
49. Aanvullend V&G plan

05 Werkterrein

De aannemer dient zelf te zorgen voor een werkterrein als bedoeld in paragraaf 15 van de UAV 2012.
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig 
paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VOORBEREIDENDE EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN
.....

11 SCHOONMAKEN TERREIN
.....

111110 510101 Schonen terrein. EUR N

Betreft het gehele werkterrein volgens tekening C23-50-01 blad
1 en 2

Te schonen oppervlakte: ca. 12 are

Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende be- of
verwerkingsinrichting

111120 510103 Maaien gewas. are 5,00 V

Betreft berm langs watergang Spuiboulevard  volgens tekening
C23-50-01 blad 1 en 2

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Hoogte na het maaien ten hoogste 20  mm

1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING
.....

123 VERWIJDEREN HAGEN
.....

123110 514199 Verwijderen blokhaag.
Betreft blokhaag t.p.v. te maken boothelling Vest volgens
tekening C23-50-01 blad 2
Soort haag: laurierkers
Hoogte: tot ca. 2,0 m
Dikte onderstam: ca. 0,1 tot ca. 0,2 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
maaiveld, inclusief wortelgestel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een be- of
verwerkingsinrichting

m2 65,00 V

124 VERWIJDEREN GRASVELD EN/OF KRUIDLAAG
.....

124110 222107 Frezen. are 11,00 V

Betreft grasvelden en gazons volgens tekening C23-50-01 blad
1 en 2

Grondsoort: kleiige grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1 Frezen met de rijrichting mee

124120 222107 Frezen. are 5,00 V

Betreft taluds watergang volgens tekening C23-50-01 blad 1 en
2

Grondsoort: kleiige grond

Gewas gemaaid volgens bestekspostnr. 111120
1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

3 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

1 Frezen met de rijrichting mee

125 OVERIGE VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

125110 511507 Maaien rietvegetatie. are 2,50 V
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Betreft rietkraag langs watergang volgens tekening C23-50-01
blad 1 en 2

2 Talud van 1 : 2 of steiler

7 Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd;
op natte ondergrond

1 Aantal maaibeurten: 1 voorafgaand aan werkzaamheden 
volgens bestekspostnr. 125120

1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

125120 511599 Verwijderen rietvegetatie. 
Betreft rietkraag langs watergang volgens tekening C23-50-01 
blad 1 en 2
Gemaaid volgens bestekspostnr. 125110
Verwijderen d.m.v. ontgraven grond, diepte 0,25 m
Bodemkwaliteit Wonen volgens bijlage 06, Verkennend 
bodemonderzoek

are 2,50 V

Vrijkomende grond vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

m3 60,00 I

13 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR
.....

132 VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN
.....

132110 721002 Verwijderen afvalbak. st 1,00 V

Betreft afvalbak nabij Spuiweg volgens tekening C23-50-01 blad
1

4 Uit een bestrating

1 Afvalbak,

Inhoud  65  liter Constructo 65 van Grijssen

Kleur: RAL3005

1 Inclusief fundatie

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
661130

15 OPBREKEN FUNDERINGEN

151 OPBREKEN TEERVRIJE FUNDERINGSLAAG
.....

151110 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 935,00 V

Betreft fundering tijdelijke asfaltverharding volgens tekening C23
-50-01 blad 1 en 2

3 Breedte van 3,00 m en meer

2 Gemiddelde dikte 150 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

menggranulaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
422110

151120 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 510,00 V

Betreft fundering langsparkeren volgens tekening C23-50-01
blad 2

3 Breedte van 3,00 m en meer

5 Gemiddelde dikte 300 mm

2 Gebonden funderingsmateriaal

Hydraulisch menggranulaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
422120

152 OPBREKEN TEERHOUDENDE FUNDERINGSLAAG

152110 800402 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 3.800,00 V
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Betreft fundering rijbanen volgens tekening C23-50-01 blad 1 en
2

3 Breedte van 3,00 m en meer

5 Gemiddelde dikte 250 mm

2 Gebonden funderingsmateriaal

BRAC

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend materiaal

Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950040

16 OPBREKEN VERHARDINGEN
.....

161 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN
.....

1611 Opbreken straatbakstenen
.....

161110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 25,00 V

Betreft trottoirs volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.'s
onder 4415 hele stenen

Gerekend is met 80% hergebruik

Ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 161160

161120 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 2.895,00 V

Betreft trottoirs en rijbanen volgens tekening C23-50-01 blad 1
en 2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr.'s
onder 4415 hele stenen

Gerekend is met 80% hergebruik

Ontdoen van grond volgens bestekspostnr. 161160

161130 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 65,00 V

Betreft trottoir en rijbaan Spuibrug volgens tekening C23-50-01
blad 1

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat in specie

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

161140 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 40,00 V

Betreft trottoirs volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

161150 831799 Opbreken straatbaksteen met verlichting.
Betreft spotklinkers nabij Spuibrug, Soetgensbrug en rotonde
volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2
Straatbakstenen standaard keiformaat met verlichtingselement
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 37,00 V

161160 831503 Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 2.920,00 V

Betreft straatbakstenen opgebroken volgens bestekspostnr. 
161110 en 161120

3 Straatbakstenen: standaard keiformaat

2 D.m.v. schudden

3 Materialen na bewerking vervoeren naar het tijdelijk depot en ter
plaatse opslaan
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Bij de manier van opslaan dient de aannemer rekening te
houden met de werkwijze van het aanbrengen van de
straatbakstenen volgens bestekspostnr.'s onder 4415

Incl. eventuele kosten voor pakketteren en/of palletteren.

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

- ca. 585 m2

1612 Opbreken betonstraatstenen
.....

161210 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 360,00 V

Betreft trottoir volgens tekening C23-50-01 blad 1

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1613 Opbreken betontegels
.....

161310 831703 Opbreken betontegels. m2 200,00 V

Betreft trottoir volgens tekening C23-50-01 blad  2

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1614 Opbreken betonplaten
.....

161410 827103 Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 128,00 V

Betreft loopstrook nabij rotonde volgens tekening C23-50-01
blad 2

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m

3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

1619 Opbreken overige materialen
.....

161910 831799 Uitbreken specielaag op brugdek.
Betreft specielaag op brugdek t.p.v. verwijderde bestrating 
volgens tekening C23-50-01 blad 1
Bestrating verwijderd volgens bestekspostnr. 161130
Wijze van verwijderen ter keuze van de aannemer
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of 
verwerkingsinrichting

m2 65,00 V

161920 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 65,00 V

Betreft brugdek t.p.v. van verwijderde bestrating volgens
tekening C23-50-01 blad 1

6 Ondergrond: beton

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

9 Direct na het verwijderen van specielaag volgens bestekspostnr. 
161910

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

161930 830301 Zagen van bestrating. m 11,00 V

Betreft: zaagsnede in straatwerk op brugdek.

Situering: ter plaatse van snede te verwijderen en te handhaven
straatwerk volgens tekening C23-50-01 blad 1

1 7 Zaagdiepte 80 mm

1 Zaagsnede breed 11,00  mm

162 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
.....
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1621 Voorbereidende werkzaamheden
.....

162110 810199 Opstellen freesplan.
Betreft het opstellen van een freesplan  
Het freesplan dient opgesteld te worden conform
CROW-publicatie 210, "richtlijn omgaan met vrijkomend
asfalt".
Onderdeel van het freesplan zijn:
- Inmeten van het asfalt
- Opstellen (hoogte) tekening te frezen oppervlakken
- Uitzetten te frezen oppervlakken
Freesplan ter acceptatie overleggen aan de directie

EUR N

162120 810299 Uitzetten te frezen oppervlakte.
Betreft het uitzetten van te frezen oppervlakte voorafgaand aan 
de freeswerkzaamheden volgens
bestekspostnr.'s onder 1623
In de post dient inbegrepen te zijn alle kosten voor
afstemming met directie en uitcijferen van de hoogte
t.b.v. freeswerkzaamheden

EUR N

1622 Zagen asfalt
.....

162210 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 40,00 V

Betreft zaagsnede t.b.v. opbreken asfalt volgens tekeningen C23
-50-01 blad 1 en 2

1 Asfaltverharding niet teerhoudend

2 4 Zaagdiepte gemiddeld 200 mm

tot ten hoogste 230 mm

1623 Frezen teervrij asfalt
.....

162310 810399 Frezen slijtlaag asfalt rood.
Betreft deklaag fietspad volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2
Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
Dikte van de af te frezen laag: 5 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingsinrichting 
volgens bestekspostnr. 169130

m2 1.300,00 V

162320 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 230,00 V

Betreft deklaag aansluiting op bestaande verharding westzijde
volgens tekening C23-50-01 blad 1

Hoedanigheid van het asfalt: .....

Resultaten (voor)onderzoek: .....

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

1 Dikte van de af te frezen laag: 30 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingsinrichting 
volgens bestekspostnr. 169120

162330 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 1.835,00 V

Betreft verwijderen asfaltverhardingen volgens tekening C23-50-
01 blad 1 en 2

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: .....

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 80 t/m150 mm

Bij frezen veiligheidsmarge van 20 mm tot teerhoudende
funderingslaag in acht nemen

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingsinrichting 
volgens bestekspostnr. 169120

162340 810201 Frezen van teervrij asfalt. m2 2.675,00 V

Betreft verwijderen asfaltverhardingen volgens tekening C23-50-
01 blad 1 en 2
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Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: .....

5 Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m

9 Dikte van de af te frezen laag: 150 t/m300 mm

Bij frezen veiligheidsmarge van 20 mm tot teerhoudende
funderingslaag in acht nemen

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar verwerkingsinrichting 
volgens bestekspostnr. 169120

1624 Opbreken teervrij asfalt
.....

162410 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 70,00 V

Betreft tijdelijke asfaltverharding volgens tekening C23-50-01
blad 1 en 2

Teervrij asfalt: .....

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

4 Dikte gemiddeld 0,17 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
169140

162420 810301 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 860,00 V

Betreft tijdelijke asfaltverharding volgens tekening C23-50-01
blad 1 en 2

Teervrij asfalt: .....

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m

4 Dikte gemiddeld 0,17 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
169140

163 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN
.....

163110 831711 Opbreken betonbanden. m 675,00 V

Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 150 mm asfalt

opbreken volgens bestekspostnr. 168110
6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

163120 831711 Opbreken betonbanden. m 450,00 V

Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

4 Inclusief mortellaag en steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: 150 x 150 mm asfalt

opbreken volgens bestekspostnr. 168110
9 Trottoirbanden 280/300 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

163130 832103 Opbreken banden van natuursteen. m 5,00 V

Betreft kantopsluitingen rijbaan volgens tekening C23-50-01
blad 1

Situering: aan de noordzijde van Spuibrug

Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). 169110
1 Met inbegrip van de mortellaag

1 Trottoirbanden: Natuursteenbanden 200 x 200 x 250 mm st 5,00 I

Rechte band

1 Hele banden vervoeren naar het tijdelijk depot en ter plaatse
opslaan:

- onbeschadigde betonbanden, ca. 4 m1

t.b.v. bestekspostnr. 431610
Gebroken banden vervoeren naar: een inrichting ca. 1 m1
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163140 832103 Opbreken banden van natuursteen. m 6,00 V

Betreft kantopsluitingen rijbaan volgens tekening C23-50-01
blad 1

Situering: aan de noordzijde van Spuibrug

Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). 169110
1 Met inbegrip van de mortellaag

1 Trottoirbanden: st 6,00 I

Natuursteenbanden 200 x 200 x 250 mm

Bochtband

R = 4 m

9 Vrijgekomen banden vervoeren naar het tijdelijk depot en ter 
plaatse opslaan t.b.v. bestekspostnr. 431620

163150 832103 Opbreken banden van natuursteen. m 12,00 V

Betreft kantopsluitingen rijbaan volgens tekening C23-50-01
blad 1

Situering: t.h.v. brugdek  van Spuibrug

Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).

1 Met inbegrip van de mortellaag

1 Trottoirbanden: st 12,00 I

Natuursteenbanden 200 x 200 x 250 mm

Rechte band

1 Hele banden vervoeren naar het tijdelijk depot en ter plaatse
opslaan:

- onbeschadigde betonbanden, ca. 10 m1

t.b.v. bestekspostnr. 448170
Gebroken banden vervoeren naar: een inrichting ca. 2 m1

164 OPBREKEN OPSLUITBANDEN
.....

164110 831711 Opbreken betonbanden. m 280,00 V

Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

5 Opsluitbanden 100 x 200 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

165 OPBREKEN INRITBANDEN
.....

165110 831711 Opbreken betonbanden. m 13,00 V

Betreft inritbanden volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

1 Inclusief mortellaag

3 Inritbanden 650 x 200 x 500 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

166 OPBREKEN GELEIDEBANDEN
.....

167 OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIES
.....

167110 831705 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 640,00 V

Betreft rollaag van betonstraatstenen volgens tekening C23-50-
01 blad 1 en 2

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

1 In cementmortel inclusief fundering

1 Voegen gevuld met cementmortel

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen



RAW0114-159210

19-06-2026

Bladnr. 18 van 144Herinrichting Spuiboulevard oost
Ingenieursbureau Drechtsteden
Besteknummer IBD/2026-0022852  van 18-06-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

167120 831799 Opbreken kantopsluiting van betontegels.
Betreft streklaag van betontegels volgens tekening C23-50-01
blad 1
Bestaand uit 1 streklaag
In cementmortel inclusief fundering
Betontegels 200 x 200 x 60 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

m 35,00 V

167130 831712 Opbreken goot van betonelementen. m 75,00 V

Betreft roostergoot volgens tekening C23-50-01 blad 2

3 Inclusief fundering van beton; dikte 0,05  m, breedte 0,25 m

9 Goot van polymeerbeton type roostergoot, werkende lengte 0,50
m

1 Goten schoonmaken

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

168 OPBREKEN STEUNRUG
.....

168110 831799 Opbreken steunrug asfalt.
Situering: achter de op te breken trottoirbanden volgens 
bestekspostnr(s). 163110 en 163120
Betreft  een steunrug van teerhoudend asfalt
Afmetingen 150 x 150 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het 
thermische verwerken van teerhoudend asfalt
Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950080

ton 65,00 V

169 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
.....

169110 832306 Banden van natuursteen ontdoen van aangehechte materialen. m 23,00 V

1 Banden van natuursteen

200 x 200 x 250 mm

Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 163130, 163140 en 163150
1 Banden na bewerking vervoeren naar het tijdelijk depot en ter

plaatse opslaan

1 Van de banden vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

169120 810399 Vervoeren freesasfalt.
Betreft freesasfalt vrijgekomen bij verwijderen van verharding 
volgens bestekspostnr. 162320, 162330 en 162340
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of 
verwerkingsinrichting

ton 1.950,00 V

169130 810399 Vervoeren freesasfalt.
Betreft slijtlaag vrijgekomen bij verwijderen van rode deklagen 
volgens bestekspostnr. 162310
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of 
verwerkingsinrichting

ton 15,00 V

169140 810399 Vervoeren asfalt
Betreft asfalt vrijgekomen bij verwijderen van verhardingen 
volgens bestekspostnr. 162410 en 162420
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of 
verwerkingsinrichting

ton 395,00 V

17 VERWIJDEREN MARKERINGEN
.....

171 Thermoplast
.....

171110 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 45,00 V

Betreft langsmarkering volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

7 Lengtemarkering 1-1 streep, breedte 0,10 m
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2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

171120 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 10,00 V

Betreft langsmarkering volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

7 Lengtemarkering 1-3 streep, breedte 0,30 m

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

171130 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 30,00 V

Betreft langsmarkering volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

7 Lengtemarkering doorgetrokken streep, breedte 0,10 m

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

171140 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 7,00 V

Betreft markering volgenstekening C23-50-01 blad 1 en 2

1 Dwarsmarkering: haaientanden

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

171150 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 85,00 V

Betreft voetgangersoversteekplaatsen voglens tekening C23-50-
01 blad 1 en 2

1 Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

171160 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 2,50 V

Betreft markering volgens tekening C23-50-01 blad 2

5 Puntstuk en/of witte vlakken puntstuk

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

171170 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 12,70 V

Betreft markering volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

6 Letters, cijfers en/of symbolen pijlen

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

172 Wegenverf
.....
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172110 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 40,00 V

Betreft langsmarkering volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

7 Lengtemarkering 1-1 streep, breedte 0,10 m geel

1 Van wegenverf of reflecterende wegenverf

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

172120 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 1,30 V

Betreft langsmarkering volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

6 Letters, cijfers en/of symbolen fiets (4 st)

1 Van wegenverf of reflecterende wegenverf

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting.

173 Bestrating
.....

173110 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 85,00 V

Betreft markering van betonstraatstenen volgens tekening C23-
50-01 blad 2

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

kleur wit

Voetgangersoversteekplaats

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

173120 831703 Opbreken betontegels. m2 10,50 V

Betreft markering van betontegels volgens tekening C23-50-01
blad 1 en 2

1 Totale breedte tot 1,5 m

6 Betontegels 500 x 500 x 80 mm

Betontegels 500 x 250 x 80 mm

Haaientanden met passtukken

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

173130 831703 Opbreken betontegels. m2 38,40 V

Betreft gidstegels volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

1 Totale breedte tot 1,5 m

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm noppentegels, kleur grijs st 427,00 I

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

18 SLOOPWERKZAAMHEDEN
.....

181 SLOPEN METSELWERK
.....

181110 111101 Slopen beton en metselwerk m3 0,35 V

Betreft vleugelmuur rechts

Situering: Spuibrug volgens tekening C23-50-01 blad 1

Sloopgrens: 0,90 m +NAP

Lengte: 2,00 m

Breedte: 0,42 m

Hoogte: 0,42 m

Voorafgaand aan sloopwerk muur volledig doorzagen op grens
met te handhaven deel

Wapeningsstaal conserveren met epoxyprimer

1 Bouwaard en materiaal

Muur van beton met haflsteens metselwerk

1 Fundering bestaat uit betonsloof



RAW0114-159210

19-06-2026

Bladnr. 21 van 144Herinrichting Spuiboulevard oost
Ingenieursbureau Drechtsteden
Besteknummer IBD/2026-0022852  van 18-06-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

181120 111101 Slopen beton en metselwerk m3 0,76 V

Betreft 2 x vleugelmuur links en rechts

Situering: Soetgensbrug volgens tekening C23-50-01 blad 2

Sloopgrens: 0,70 m +NAP,

(2x):

Lengte: 2,00 m

Breedte: 0,42 m

Hoogte: 0,45 m

Voorafgaand aan sloopwerk muur volledig doorzagen op grens
met te handhaven deel

Wapeningsstaal conserveren met epoxyprimer

1 Bouwaard en materiaal

Muur van beton met haflsteens metselwerk

1 Fundering bestaat uit betonsloof

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting
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2 GRONDWERK

20 MAATREGELEN
.....

201 MAATREGELEN WERKEN IN EN MET VERONTREINIGDE 
GROND
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden onder BRL-
7000 

201110 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

uitvoering onder MKB (door opdrachtgever)

Situering: laag 87-4, 87-5, 92-4, 92-5, 93-4 en 93-5 in het
verkennend bodemonderzoek (bijlage 5)

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen: lood en koper

1 Veiligheidsklasse Oranje, niet-vluchtig

201120 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

uitvoering onder MKB (door opdrachtgever)

Situering: laag 93-3 in het verkennend bodemonderzoek (bijlage
5)

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen: lood en koper

2 Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig

202 MAATREGELEN  WERKEN ONDER ZWART VLUCHTIG 
CONFORM AANVULLEND V&G-PLAN

202110 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

Situering: t.p.v. grondroerende werkzaamheden in gehele werk

Betreft maatregelen n.a.v. bijlage 49 Aanvullend V&G-Plan. Dit
betreft geen sanering onder BRL 7000

1 Aard en mate van verontreinigende stoffen: Bijlage 49
Aanvullend V&G-Plan

9 Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig

Conform aanvullend V&G-Plan bij grondroerende
werkzaamheden

Doorlopend metingen verrichten door R-DLP'er. Meten op VOC,
HCN en LEL. Incl benodigde meetapparatuur.

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF
Grond voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur en 
industrie volgens het Besluit Bodemkwaliteit tenzij anders 
vermeld in de betreffende bestekpost. Zie verkennend en 
aanvullend bodemonderzoek (bijlage 5 en 6) voor nadere 
informatie m.b.t. de bodemkwaliteitsklasse.

2111 Sleuf t.b.v. vervangen leiding

211110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 830,00 V

Betreft sleuf t.b.v. vervangen rioolleiding tussen putnr. 013148 
en 13320 en putnr. 13320 en 013092 volgens tekening C23-50-
03 en C23-50-04
Taluds n.v.t.

Grondsoort: zand

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

393110
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30 m

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,00  tot 2,60  m

3 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50  m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
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221110 m3 830,00 I

211120 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 100,00 V

Situering: binnen 10 meter van boring 59

Betreft sleuf t.b.v. vervangen rioolleiding tussen putnr. 013148 
en 1332
Taluds n.v.t.

Grondsoort: zand

Ontgraven onder begeleiding van MKB-er

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

393110
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30  m

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,00  tot 2,60  m

3 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50  m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

221110 (klasse industrie en/of landbouw/natuur) m3 80,00 I

225130 (klasse sterk verontreinigd) m3 20,00 I

Gerekend met 20% van de grond is vervuild

2112 Sleuf t.b.v. verwijderen leiding

211210 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 695,00 V

Betreft sleuf t.b.v. verwijderen rioolleiding tussen putnr. 013359 
en 013093, putnr. 13320, putnr. 013357 en 013549 en 013092 
en putnr. 013374-013098 t.p.v. verharding volgens tekening 
C23-50-03
Taluds n.v.t.

Grondsoort: zand

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

393110
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,80  tot 1,60  m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50  m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

221110 m3 695,00 I

211220 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 30,00 V

Situering: binnen 10 m van boring 28 en 59

Betreft sleuf t.b.v. verwijderen rioolleiding tussen putnr. 013359 
en 013380, putnr. 013318 en 013575 volgens tekening C23-50-
03
Taluds n.v.t.

Grondsoort: zand

Ontgraven onder begeleiding van MKB-er

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

393110
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,80  tot 1,60  m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50  m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

221110 (klasse industrie en/of landbouw/natuur) m3 24,00 I

225130 (klasse sterk verontreinigd) m3 6,00 I

Gerekend met 20% van de grond is vervuild

211230 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 5,00 V

Betreft sleuf t.b.v. verwijderen rioolleiding tussen putnr. 013359 
en 013093, putnr. 13320, putnr. 013357 en 013549 en 013092 
en putnr. 013374-013098 t.p.v. beplanting volgens tekening 
C23-50-03
Taluds n.v.t.
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Grondsoort: kleiige grond

Binnen 10 m van boring 28 en 59 dienen werkzaamheden
uitgevoerd te worden onder begeleiding van een MKB-er

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

393110
1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

3 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00  m

2 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50  m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 221130

2113 Sleuf t.b.v. nieuwe leiding
.....

211310 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.100,00 V

Betreft sleuf t.b.v. nieuwe rioolleiding tussen putnr. H2 en H8
volgens tekening C23-50-04

Taluds n.v.t.

Grondsoort: zand

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

393110
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30 m

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 2,75 m

3 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 221110

211320 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 1.060,00 V

Betreft sleuf t.b.v. nieuwe rioolleiding tussen putnr. H1 en H8
t.p.v. plantvakken volgens tekening C23-50-04

Taluds n.v.t.

Grondsoort: kleiige grond

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

393110
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30 m

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,20 tot 3,15 m

3 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 221130

211330 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 65,00 V

Betreft sleuf t.b.v. nieuwe rioolleiding tussen putnr. H2 en
watergang en putnr. H6 en watergang volgens tekening C23-50-
04

Taluds n.v.t.

Grondsoort: zand

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

393110
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30 m

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 2,00 m

3 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 221110

211340 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 30,00 V

Betreft sleuf t.b.v. nieuwe rioolleiding tussen putnr. H2 en
watergang en putnr. H6 en watergang volgens tekening C23-50-
04

Taluds n.v.t.
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Grondsoort: kleiige grond

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

393110
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30 m

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,50  tot 2,50 m

3 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 221130

211350 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 410,00 V

Betreft sleuf t.b.v. nieuwe rioolleiding tussen putnr. 13357 en
13148 en putnr. 13320 en V0 volgens tekening C23-50-04

Taluds n.v.t.

Grondsoort: zand

3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming tegen
inkalving volgens bestekspostnr(s).

393110
4 Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant

van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met
een grondverbetering van 0,30 m

8 Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,20 tot 2,50 m

3 Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 221110

212 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET
Grond voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur en 
industrie volgens het Besluit Bodemkwaliteit tenzij anders 
vermeld in de betreffende bestekpost. Zie verkennend en 
aanvullend bodemonderzoek (bijlage 5 en 6) voor nadere 
informatie m.b.t. de bodemkwaliteitsklasse.

2121 Cunet te verwijderen verharding
.....

212110 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 305,00 V

Betreft cunet te verwijderen rijbaan van asfalt volgens tekening
C23-50-01 blad 1 en 2

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,15 m

Ontgraven tot onderkant beplantingsvak

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212120 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 55,00 V

Betreft cunet te verwijderen rijbaan van straatstenen volgens
tekening C23-50-01 blad 1 en 2

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m

Ontgraven tot onderkant beplantingsvak

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212130 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 5,00 V

Betreft cunet te verwijderen tijdelijke verharding volgens
tekening C23-50-01 blad 1 en 2

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
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Ontgraven tot onderkant beplantingsvak

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212140 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 255,00 V

Betreft cunet te verwijderen voetpaden volgens tekening C23-50
-01 blad 1 en 2

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

9 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,55 m

Ontgraven tot onderkant beplantingsvak

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

2122 Cunet te converteren verharding
.....

212210 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 5,00 V

Betreft cunet aan te leggen rijbaan straatbakstenen t.p.v.
verwijderde rijbaan asfalt volgens tekening C23-50-04

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,05 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tot 6,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212220 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 5,00 V

Betreft cunet aan te leggen waterdoorlatende verharding
volgens tekening C23-50-04

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212230 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 560,00 V

Betreft cunet aan te leggen rijbaan asfalt  t.p.v. verwijderde
tijdelijke verharding volgens tekening C23-50-04

Grondsoort: kleiige grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60  m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 2,50  tot 6,00  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212240 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 25,00 V

Betreft cunet aan te leggen fietspad t.p.v. verwijderd voetpad
volgens tekening C23-50-04

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212250 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 130,00 V



RAW0114-159210

19-06-2026

Bladnr. 27 van 144Herinrichting Spuiboulevard oost
Ingenieursbureau Drechtsteden
Besteknummer IBD/2026-0022852  van 18-06-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Betreft cunet aan te leggen halfverharding  t.p.v. verwijderd
voetpad volgens tekening C23-50-04

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212260 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 30,00 V

Betreft cunet aan te leggen rijbaan asfalt t.p.v. verwijderd
voetpad volgens tekening C23-50-04

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

2123 Cunet aan te brengen verharding
.....

212310 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 165,00 V

Betreft cunet rijbaan asfalt t.p.v. verwijderd groenvak volgens
tekening C23-50-04

Grondsoort: kleiige grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 1,50  tot 6,00  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212320 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 75,00 V

Betreft cunet rijbaan asfalt t.p.v. verwijderd groenvak aan
linkerzijde aan te HWA riolering 1250 volgens tekening C23-50-
04

Grondsoort: kleiige grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00  m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0,75 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212330 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 240,00 V

Betreft cunet rijbaan asfalt t.p.v. verwijderd groenvak aan
rechterzijde aan te HWA riolering 1250 volgens tekening C23-50
-04

Grondsoort: kleiige grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00  m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 3,40 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

212340 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 625,00 V

Betreft cunet rijbaan asfalt t.p.v. verwijderd groenvak
(middenberm)  volgens tekening C23-50-04

Grondsoort: kleiige grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50  m
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1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

214 GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENVOORZIENING
.....

2142 Grond ontgraven plantvak

214210 220101 Grond ontgraven uit plantvak. m3 85,00 V

Betreft ontgraven grond uit plantvak t.b.v. grondverbetering

Grondsoort: kleiige grond

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

2 Ontgravingsbreedte op bodem van 1,40  tot 2,10  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

215 GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG
Grond voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Industrie volgens het 
Besluit Bodemkwaliteit
Grond voldoet aan bodemkwaliteitsklasse. Zie verkennend en 
aanvullend bodemonderzoek (bijlage 5 en 6) voor nadere 
informatie m.b.t. de bodemkwaliteitsklasse.

215110 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 130,00 V

Betreft baggeren watergang voorafgaand aan aanbrengen
damwand volgens bestekspostnr.

Samenstelling van de baggerspecie: volgens bijlagen 06

Milieuhygiënische kwaliteit: klasse Industrie

Verlagen waterstand: niet toegestaan

1 Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel overeenkomstig
de Standaard, artikel 18.17.04

1 Minimale waterdiepte: tot 0,50 m

1 Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m

1 Positieve afwijking ten hoogste 0,05 m

Negatieve afwijking ten hoogste 0,05 m

3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s). 
215120

215120 181121 Vervoeren baggerspecie. m3 130,00 V

Te vervoeren baggerspecie: vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
215110
Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr. 215110

2 Vervoeren naar een inrichting.

1 Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de aannemer

217 GROND ONTGRAVEN BODEMSANERING
.....

217110 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 35,00 V

Betreft cunet bootinlaatplaats Vest volgens tekening C23-50-04

Grondsoort: kleiige grond

Ontgraven onder begeleiding van MKB-er

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven ...

Veiligheidsmaatregelen conform bestekspostnr. 201110 en 
201120

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,47 m

1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,60 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

22 GROND VERVOEREN



RAW0114-159210

19-06-2026

Bladnr. 29 van 144Herinrichting Spuiboulevard oost
Ingenieursbureau Drechtsteden
Besteknummer IBD/2026-0022852  van 18-06-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

221 GROND VERVOEREN VAN EN NAAR DEPOT
Grond voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur en 
industrie volgens het Besluit Bodemkwaliteit  tenzij anders 
vermeld in de betreffende ontgravingsposten.

2211 Zand uit rioolsleuven
.....

221110 220201 Grond vervoeren. m3 3.334,00 V

Grondsoort: zand

2 Zand vrijgekomen bij het ontgraven van rioolsleuven posten
onder 211

2 Vervoeren naar: depot ingericht volgens bestekspostnr. 830020
Inclusief verwerken in depot

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 211110, 211120, 
211210, 211220, 211310, 211330, 211350

221120 220201 Grond vervoeren. m3 1.755,00 V

Grondsoort: zand

2 Zand vrijgekomen bij het ontgraven van rioolsleuven posten
onder 211

2 Vervoeren naar: rioolsleuven onder posten 231

Inclusief ontgraven uit depot

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking 
volgens bestekspostnr. 231210, 231310, 231320, 231420, 
231430, 231440, 231450

221130 220201 Grond vervoeren. m3 2.680,00 V

Grondsoort: kleiige grond

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven van rioolsleuven en cunetten

2 Vervoeren naar: depot ingericht volgens bestekspostnr. 830020
Inclusief verwerken in depot

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 211230, 211320, 
211340, 212320, 212330, 212340, 214210

222 GROND VERVOEREN EIGENDOM AANNEMER
Grond voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur en 
industrie volgens het Besluit Bodemkwaliteit  tenzij anders 
vermeld in de betreffende ontgravingsposten.

222110 220201 Grond vervoeren. m3 1.579,00 V

Grondsoort: zand

2 Zand vrijgekomen bij ontgraven rioolsleuven en verwerkt in 
depot volgens bestekspostnr. 221110
Inclusief ontgraven uit depot

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

222120 220201 Grond vervoeren. m3 955,00 V

Grondsoort: zand

2 Zand vrijgekomen bij ontgraven cunetten volgens posten onder
2121 en 2122

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond

222130 220201 Grond vervoeren. m3 2.680,00 V

Grondsoort: kleiige grond

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven rioolsleuven en cunetten

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond Grond 
vooraf bemonsteren volgens bestekspostnr. 226110

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 
profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 211230, 211320, 
211340, 212230, 212320, 212330, 212340, 214210
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225 GROND VERVOEREN NAAR VERWERKINGSINRICHTING
Grond voldoet aan bodemkwaliteitsklasse Landbouw/natuur en 
industrie volgens het Besluit Bodemkwaliteit  tenzij anders 
vermeld in de betreffende ontgravingsposten.

225110 220201 Grond vervoeren. m3 1.345,00 V

Grondsoort: kleiige grond

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven rioolsleuven en cunetten

2 Vervoeren naar: erkende be- of verwerkingsinrichting

Inclusief ontgraven uit depot

Grond vooraf bemonsteren volgens bestekspostnr. 226110
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 

profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 211220, 211320, 
211340, 212310,  214210

225120 220201 Grond vervoeren. m3 35,00 V

Grondsoort: kleiige grond

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven van rioolsleuven en cunetten

2 Vervoeren naar: erkende be- of verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950070
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 

profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 217110

225130 220201 Grond vervoeren. m3 26,00 V

Grondsoort: zand

1 Grond vrijgekomen bij ontgraven van rioolsleuven en cunetten

2 Vervoeren naar: erkende be- of verwerkingsinrichting

Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950070
1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch 

profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 211120 en 211220

226 PARTIJKEURING

226110 220299 Uitvoeren partijkeuring.
Betreft keuring t.b.v. bepaling vervuilingsklasse uitkomende
grond / zand.
U dient te rekenen met één partijkeuring
AP-04 partijkeuring, inclusief PFAS

st 3,00 V

23 GROND VERWERKEN
.....

231 GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF
.....

2311 Aanbrengen grondverbetering
.....

231110 240111 Aanbrengen grondverbetering. m3 315,00 V

Betreft grondverbetering t.b.v. aanbrengen riolering volgens
tekening C23-50-03

1 Aanvullen tot onderkant buizen, funderingen, putten of duikers

1 Zand voor zandbed geleverd volgens bestekspostnr. 241110 m3 315,00 I

1 Verdichten volgens art. 22.02.08, lid 05 van deel 3 van dit bestek

2312 Sleuf t.b.v. vervangen leiding
.....

231210 240122 Aanvullen sleuf. m3 680,00 V

Betreft aanvullen van sleuven t.p.v. vervangen riolering tussen 
putnr. 013148 en 13320 en putnr. 13320 en 013092 volgens 
tekening C23-50-03 en C23-50-04
Breedte sleuf: 2,50 m

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,35  tot 2,20 m

9 Aanvullen tot onderkant wegcunet met zand vervoerd volgens 
bestekspostnr. 221120
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1 De aanvulling verdichten volgens art. 22.02.08, lid 05 van deel 3
van dit bestek

2313 Sleuf t.b.v. verwijderen leiding

231310 240122 Aanvullen sleuf. m3 230,00 V

Betreft aanvullen van sleuven t.p.v. verwijderde riolering tussen 
putnr. 013359 en 013093, putnr. 13320, putnr. 013357 en 
013549 en 013092 en putnr. 013374-013098 t.p.v. verharding 
volgens tekening C23-50-03
Breedte sleuf: 1,50 m

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,65  tot 1,45  m

9 Aanvullen tot onderkant wegcunet met zand vervoerd volgens 
bestekspostnr. 221120

1 De aanvulling verdichten volgens art. 22.02.08, lid 05 van deel 3
van dit bestek

231320 240122 Aanvullen sleuf. m3 525,00 V

Betreft aanvullen van sleuven t.p.v. verwijderde riolering tussen 
putnr. 013359 en 013093, putnr. 13320, putnr. 013357 en 
013549 en 013092 en putnr. 013374-013098 t.p.v. beplanting 
volgens tekening C23-50-03
Breedte sleuf: 1,50 m

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,90  tot 1,35  m

9 Aanvullen tot onderkant groeiplaats met zand vervoerd volgens 
bestekspostnr. 221120

1 De aanvulling verdichten volgens art. 22.02.08, lid 05 van deel 3
van dit bestek

2314 Sleuf t.b.v. nieuwe leiding
.....

231410 240122 Aanvullen sleuf. m3 940,00 V

Betreft aanvullen van sleuven t.p.v. nieuwe riolering tussen
putnr. H1 en H8 volgens tekening C23-50-04

Breedte sleuf: 2,50 m

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,60  tot 2,05  m

9 Aanvullen tot onderkant funderingslaag met zand geleverd 
volgens bestekspostnr.  241110

1 De aanvulling verdichten volgens art. 22.02.08, lid 05 van deel 3
van dit bestek

231420 240122 Aanvullen sleuf. m3 55,00 V

Betreft aanvullen van sleuven t.p.v. nieuwe overstortleiding HWA
onder verharding volgens tekening C23-50-04

Breedte sleuf: 2,00 m

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,75  tot 1,60  m

9 Aanvullen tot onderkant wegcunet met zand vervoerd volgens 
bestekspostnr. 221120

1 De aanvulling verdichten volgens art. 22.02.08, lid 05 van deel 3
van dit bestek

231430 240122 Aanvullen sleuf. m3 10,00 V

Betreft aanvullen van sleuven t.p.v. nieuwe overstortleiding HWA
onder beplanting volgens tekening C23-50-04

Breedte sleuf: 2,00 m

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,40  tot 1,55  m

9 Aanvullen tot onderkant groeiplaats met zand vervoerd volgens 
bestekspostnr. 221120

1 De aanvulling verdichten volgens art. 22.02.08, lid 05 van deel 3
van dit bestek

231440 240122 Aanvullen sleuf. m3 310,00 V

Betreft aanvullen van sleuven t.p.v. nieuwe riolering tussen
putnr. 13357 en 13148 en putnr. 13320 en V0 onder verharding
volgens tekening C23-50-04
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Breedte sleuf: 1,50 m

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,75  tot 1,60  m

9 Aanvullen tot onderkant wegcunet met zand vervoerd volgens 
bestekspostnr. 221120

1 De aanvulling verdichten volgens art. 22.02.08, lid 05 van deel 3
van dit bestek

231450 240122 Aanvullen sleuf. m3 20,00 V

Betreft aanvullen van sleuven t.p.v. nieuwe riolering tussen
putnr. 13357 en 13148 onder beplanting volgens tekening C23-
50-04

Breedte sleuf: 1,50 m

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,75  tot 1,60  m

9 Aanvullen tot onderkant groeiplaats met zand vervoerd volgens 
bestekspostnr. 221120

1 De aanvulling verdichten volgens art. 22.02.08, lid 05 van deel 3
van dit bestek

232 GROND VERWERKEN IN CUNET
.....

2321 Cunet t.p.v. rioolsleuven
.....

232110 220301 Grond verwerken in cunet. m3 25,00 V

Betreft cunet verhardingen t.p.v. rioolsleuven volgens tekening
C23-50-04 en C23-50-06

Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens bestekpostnr. 
241110

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

1 Breedte bovenzijde  2,00 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Verdichting volgens art. 22.02.08, lid 04 van deel 3 van dit
bestek

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

232120 220301 Grond verwerken in cunet. m3 100,00 V

Betreft cunet verhardingen t.p.v. rioolsleuven volgens tekening
C23-50-04 en C23-50-06

Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens bestekpostnr. 
241110

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

1 Breedte bovenzijde  1,50 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Verdichting volgens art. 22.02.08, lid 04 van deel 3 van dit
bestek

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

2322 Cunet te converteren verharding
.....

232210 220301 Grond verwerken in cunet. m3 115,00 V

Betreft cunet aan te leggen fietspad t.p.v. verwijderde rijbaan
asfalt volgens tekening C23-50-01 en C23-50-06

Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens bestekpostnr. 
241110

1 Gemiddelde hoogte 0,15  m

3 Breedte bovenzijde van 1,25  tot 3,35  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Verdichting volgens art. 22.02.08, lid 04 van deel 3 van dit
bestek

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

232220 220301 Grond verwerken in cunet. m3 70,00 V
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232220 220301 Grond verwerken in cunet. m3 70,00 V

Betreft cunet aan te leggen voetpad t.p.v. verwijderde rijbaan
asfalt volgens tekening C23-50-01 en C23-50-06

Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens bestekpostnr. 
241110

1 Gemiddelde hoogte 0,20  m

3 Breedte bovenzijde van 2,80  tot 4,00  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Verdichting volgens art. 22.02.08, lid 04 van deel 3 van dit
bestek

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

2323 Cunet aan te brengen verharding
.....

232310 220301 Grond verwerken in cunet. m3 80,00 V

Betreft cunet aan te leggen rijbaan asfalt volgens tekening C23-
50-06

Grondsoort: zand voor zandbed geleverd volgens bestekpostnr. 
241110

1 Gemiddelde hoogte 0,50 m

1 Breedte bovenzijde  tot 4,65 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Verdichting volgens art. 22.02.08, lid 04 van deel 3 van dit
bestek

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

234 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENING
.....

2342 Grond verwerken in plantvak

234210 220301 Grond verwerken in plantvak. m3 1.185,00 V

Betreft plantvakken volgens tekening C23-50-09

Grondsoort: bomengrond geleverd volgens bestekspostnr. 
242130

m3 1.185,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,90  m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld ca. 4,50  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

Aanbrengen zonder overhoogte

De aanvulling gelijkmatig aandrukken tot maximaal 1,5Pa

234220 220301 Grond verwerken in plantvak. m3 10,00 V

Betreft plantvakken volgens tekening C23-50-09

Grondsoort: bomenzand geleverd volgens bestekspostnr. 
241120

m3 10,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,60 m

2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2,20  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

Aanbrengen zonder overhoogte

De aanvulling gelijkmatig verdichten volgens voorschrift
leverancier

234230 220301 Grond verwerken in plantvak. m3 356,00 V

Betreft plantvakken volgens tekening C23-50-09

Grondsoort: teelgrond gemengd met 15% compost

Teelgrond geleverd volgens bestekspostnr. 242120 m3 303,00 I

Compost geleverd volgens bestekspostnr. 521210 m3 53,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,60  m
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2 Breedte bovenzijde gemiddeld 2,20  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

Aanbrengen zonder overhoogte

De aanvulling gelijkmatig aandrukken tot maximaal 1,5Pa

Grond doorspitten volgens bestekspostnr. 234240

234240 222104 Diepspitten. are 5,94 V

Betreft diepspitten van verwerkte grond in plantvak, aangevuld 
volgens bestekspostnr. 234230
Grondsoort: teelgrond en compost

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

2 Spitten zonder open put

1 3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m

2343 Grond verwerken in grasveld

234310 220301 Grond verwerken in grasveld. m3 160,00 V

Betreft plantvakken volgens tekening C23-50-09

Grondsoort: teelgrond gemengd met 15% compost

Teelgrond geleverd volgens bestekspostnr. 242120 m3 136,00 I

Compost geleverd volgens bestekspostnr. 521210 m3 24,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,60  m

3 Breedte bovenzijde van 2,00  tot 6,50  m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

Aanbrengen zonder overhoogte

De aanvulling gelijkmatig aandrukken tot maximaal 1,5Pa

Grond doorspitten volgens bestekspostnr. 234320

234320 222104 Diepspitten. are 2,67 V

Betreft diepspitten van verwerkte grond in grasveld, aangevuld 
volgens bestekspostnr. 234310
Grondsoort: teelgrond en compost

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

2 Spitten zonder open put

1 3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m

2344 Grond verwerken in berm
.....

234410 220301 Grond verwerken in bekleding m3 157,00 V

Betreft bekleding van de watergang volgens tekening C23-50-09

Grondsoort: teelgrond gemengd met 60% compost

Teelgrond geleverd volgens bestekspostnr. 242120 m3 63,00 I

Compost geleverd volgens bestekspostnr. 521210 m3 94,00 I

1 Gemiddelde hoogte 0,90 m

1 Taluds 1 : 1,5 en berm 1: 20

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

9 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

Aanbrengen zonder overhoogte

De aanvulling gelijkmatig aandrukken tot maximaal 1,5Pa

Grond doorspitten volgens bestekspostnr. 234420

234420 222104 Diepspitten. are 6,27 V

Betreft diepspitten van verwerkte grond in bekleding, aangevuld 
volgens bestekspostnr. 234310
Grondsoort: teelgrond en compost

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

2 Spitten zonder open put

1 3 Bewerkingsdiepte: 0,60 m
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235 GROND VERWERKEN IN AANVULLING

235110 220301 Grond verwerken in talud. m3 220,00 V

Betreft talud aan waterziijde damwand volgens tekening C23-50-
06

Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr. 242110 m3 220,00 I

6 Hoogte van 0,00  m tot 0,90  m, zonder overhoogte

1 Taluds 1 : 2

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

235120 220301 Grond verwerken in plasberm. m3 65,00 V

Betreft plasberm achter damwand volgens tekening C23-50-06

Grondsoort: klei geleverd volgens bestekspostnr. 242110 m3 65,00 I

9 Breedte plasberm 0,50

1 Taluds 1 : 1,5

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

236 GROND VERWERKEN IN DEPOT

24 GROND LEVEREN
.....

241 LEVEREN ZAND

241110 220321 Leveren grond. m3 1.645,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur

1 Grondsoort: zand voor zandbed m3 1.645,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

241120 220321 Leveren grond. m3 15,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur

7 Grondsoort: bomenzand m3 15,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

242 LEVEREN KLEI EN TEELGROND

242110 220321 Leveren grond. m3 285,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur

5 Grondsoort: klei erosieklasse I m3 285,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

242120 220321 Leveren grond. m3 505,00 V

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur

6 Grondsoort: teelgrond C m3 685,00 L

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

242130 220321 Leveren grond. m3 1.185,00 V
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1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het
Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur

4 Grondsoort: grond bomengrond BRL m3 1.185,00 L

Geproduceerd conform BRL 9335-4

Leverancier: Den Ouden Organic

Specificaties:

Organische stofgehalte: 6,0% - 9,0%;

Lutum: 3,0% - 6,0%;

M50: 150-420 um;

D60/D10: <5;

Vochtgehalte: 15-30%;

Zuurgraad: 4,8 - 7,0 pH (KCl);

Koolzure kalk (CaCO2): <1,5;

EC-waarde (Zoutbelasting): < 60 mS/m | < 1,5 mS/cm;

Chloride (Cl): <250 Cl/l;

C/N ratio: 20-40;

Stikstof (N): 80-240 mg N/ 100g DS;

Fosfaat (P2O2): 20-80 mg P2O2/100 g DS;

Magnesium (Mg): 150-500 mg Mg/l;

Kalium (K2O): 150-400 mg K2O/l;

Respiratiesnelheid: <5 mmol O2/kg/uur.

1 Leveren op de plaats van verwerking

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van verwerking

27 OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN

2701 Graven proefsleuven

270110 102101 Graven proefsleuf. st 15,00 V

Betreft proefsleuven t.b.v. graafwerkzaamheden riolering en
verhardingen

Opbouw van de ondergrond: zand

Gemiddelde sleufdiepte: 1,00

Gemiddelde sleuflengte: 2,50 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

270120 102101 Graven proefsleuf. st 5,00 V

Betreft proefsleuven t.b.v. graafwerkzaamheden riolering en
verhardingen

Opbouw van de ondergrond: kleiige grond

Gemiddelde sleufdiepte: 1,00

Gemiddelde sleuflengte: 2,50 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

4 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en
verdichten tot 90% van de oorspronkelijke verdichtingsgraad

2702 Voorzieningen stabilisatie kabels en leidingen

270210 240699 Toepassen stabilisatie kabels en leidingen.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
maatregelen die de kabels en leidingen in de directe omgeving
van de ontgraving vastzetten en beschermen tegen breuk.
Voorziening conform de voorwaarde van de netbeheerder en ter
goedkeuring van de directie.
Met materiaal van de aannemer.

EUR N

270220 240699 Verplaatsen stabilisatie kabels en leidingen.
Betreft het verplaatsen van de maatregelen aangebracht volgens 
bestekspostnr. 270210
Verplaatsing binnen de werkgrens

keer 15,00 V
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3 RIOLERING
.....

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
.....

311 Tijdelijke voorzieningen
.....

311110 250101 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

Betreft afsluiting te handhaven leidingen

1 Aanbrengen afsluitingen diameter 300 en 600 mm

9 De droog-weer-afvoer waarborgen

Alle huisaansluitingen dienen aan het einde van een werkdag te
zijn aangesloten op het riool

Voorzieningen treffen voor hemelwater afvoer

gedurende de duur van de werkzaamheden

2 Perceelaansluitingen opgraven, voorzieningen treffen voor
opvang en periodieke afvoer van vuilwater en
perceelaansluitingen na afloop van werkzaamheden herstellen

Inclusief benodigde materialen

311120 250199 Toepassen rioolwaterpomp.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een
rioolwaterpomp t.b.v. het doorpompen van bovenstrooms
rioolwater gedurende de werkzaamheden
Rioolwaterpomp incl. zuigbuizen en afvoerleidingen
Minimale capaciteit: 20 m3/uur
Het geluidsniveau van de pompunit mag maximaal 35dB
bedragen, op 1m hoogte t.p.v. de gevels van de omliggende
woningen

EUR N

312 Dichtzetten riolering
.....

312110 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 4,00 V

Betreft sparingen in inspectieput t.p.v. verwijderde leidingen
volgens tekening C23-50-03

Metselwerk;metselstenen trassteen waalformaat met
waterdichte voegspecie

st 35,00 L

1 Halfsteens schildmuur

1 Afmeting: tot 0,25 m2

1 Buitenzijde platvol voegen

312130 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 5,00 V

Betreft te handhaven leidingen volgens tekening C23-50-03

Metselwerk;metselstenen trassteen waalformaat met
waterdichte voegspecie

st 40,00 L

1 Halfsteens schildmuur

1 Afmeting: tot 0,25 m2

1 Buitenzijde platvol voegen

312140 252821 Aanbrengen schildmuur van metselwerk. st 1,00 V

Betreft te handhaven leidingen volgens tekening C23-50-03

Metselwerk;metselstenen trassteen waalformaat met
waterdichte voegspecie

st 30,00 L

1 Halfsteens schildmuur

2 Afmeting: 0,25 tot 0,50 m2

1 Buitenzijde platvol voegen

313 Veiligheidsmaatregelen
.....
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313110 251199 Nemen veiligheidsmaatregelen.
Betreft maatregelen t.b.v. verwijderen keramische leidingen 
volgens bestekspostnr. 333110
Op deze post dienen alle kosten te zijn verrekend die 
voortvloeien uit het toepassen van alle benodigde 
veiligheidsmaatregelen, beschreven in de bijlage 12 
"Werkinstructie verwijderen rioleringselementen met 
asbesthoudende voegenkit"

EUR N

32 REINIGEN TE VERWIJDEREN RIOLERING
.....

321 REINIGEN BETON RIOLERING

321110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 465,00 V

Betreft te verwijderen riolering volgens tekening C23-50-03

Grootste putafstand: 65 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): 300 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
326110 

321120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 180,00 V

Betreft te verwijderen riolering volgens tekening C23-50-03

Grootste putafstand: 70 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): 600 en 700 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
326110 

322 REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING

323 REINIGEN KERAMISCHE RIOLERING

323120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 15,00 V

Betreft te verwijderen riolering volgens tekening C23-50-03

Grootste putafstand: 20 m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek

3 Profielafmeting(en): 500 mm

2 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 van 10% tot 25%

2 Verontreinigingsgraad van 20-30% van de inwendige hoogte van
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
326110 

324 REINIGEN KOLKEN

324110 257521 Reinigen kolken. st 32,00 V

Betreft te verwijderen kolken volgens tekening C23-50-01 blad 1
en 2

3 Straat- en trottoirkolken resp. 9 en 23 st

1 Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg

1 Machinaal reinigen

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
326110 
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325 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN

325110 257511 Rioolput reinigen. st 8,00 V

Betreft te verwijderen inspectieput volgens tekening C23-50-03

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
326110 

325120 257511 Rioolput reinigen. st 4,00 V

Betreft te verwijderen inspectieput volgens tekening C23-50-03

Aard te reinigen oppervlak: beton

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

2 Reinigen putwanden en putbodem

1 Puthoogte: tot 2,5 m

2 Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
326110 

326 RIOOLSLIB VERVOEREN

326110 257531 Rioolslib vervoeren. ton 35,00 V

Betreft rioolslib vrijgekomen volgens bestekspostnr. 321110, 
321120 en 323120

1 Vervoeren naar: een inrichting

Acceptatiekosten verrekend via stelpost 950050

327 REINIGEN OVERIGE

33 VERWIJDEREN RIOLERING, DRAINAGE EN DUIKERS
.....

331 VERWIJDEREN BETON RIOLERING
.....

331110 251101 Verwijderen betonbuis. m 465,00 V

Betreft riolering volgens tekening C23-50-03

1 Materiaal: ongewapend beton

3 Rond profiel: nominale middellijn 300 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
394110

331120 251101 Verwijderen betonbuis. m 35,00 V

Betreft riolering volgens tekening C23-50-03

1 Materiaal: ongewapend beton

3 Rond profiel: nominale middellijn 600 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m

1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
394110

331130 251101 Verwijderen betonbuis. m 145,00 V

Betreft riolering volgens tekening C23-50-03

1 Materiaal: ongewapend beton

3 Rond profiel: nominale middellijn 700 mm

3 Standaardlengte buis 2,40 m
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1 Type buisverbinding: rubberringverbinding

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
394110

332 VERWIJDEREN KUNSTSTOF RIOLERING
.....

333 VERWIJDEREN KERAMISCHE RIOLERING
.....

333110 251106 Verwijderen keramische buis. m 15,00 V

Betreft riolering volgens tekening C23-50-03

3 Nominale middellijn(en) 500 mm

9 Verbinding door middel van voegenkit categorie 1 Definitieve 
vaststelling volgens onderzoek volgens bestekspostnr. 890010
Verwijderen asbesthoudende voegenkit volgens protocol zie
bijlage 12

Kosten t.b.v. veiligheidsmaatregelen volgens bestekspostnr. 
313110

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

334 VERWIJDEREN DRAINAGE

335 VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN

3351 Verwijderen inspectieputten beton (h<2,50m)
.....

335110 251121 Verwijderen put. st 8,00 V

Betreft verwijderen inspectieputten volgens tekening C23-50-03

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

Inwendige afmeting 800 x 800 mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

2 Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
394110

335120 251121 Verwijderen put. st 4,00 V

Betreft verwijderen inspectieputten volgens tekening C23-50-03

3 Put van geprefabriceerde betonelementen

Inwendige afmeting 1000 x 1000 mm

1 Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond

3 Uitwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2

2 Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
394110

3353 Verwijderen putrand met deksel

335310 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 12,00 V

Betreft te verwijderen putranden van de inspectieputten volgens
tekening C23-50-03

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of
verwerkingsinrichting

336 VERWIJDEREN KOLKEN
.....

336110 251122 Verwijderen kolk. st 9,00 V
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Betreft kolken volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Straatkolk

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
394110

336120 251122 Verwijderen kolk. st 23,00 V

Betreft kolken volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

2 Kolk van beton/gietijzer combinatie

1 Trottoirkolk

1 Constructie: eendelig

3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
394110

337 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN

337110 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 90,00 V

Betreft sleuf t.b.v. verwijderen kolk- en goot aansluitingen
volgens tekening C23-50-01 blad 1 en 2

Gerekend is met 2,50 m per aansluiting

3 In vaste grond

3 Sleufdiepte 1,20 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé te verwijderen rioolbuizen

337120 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 90,00 V

Betreft verwijderen kolkaansluitingen volgens tekening C23-50-
01 blad 1 en 2

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 125

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

338 VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN

338110 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 1,50 V

Betreft sleuf t.b.v. verwijderen huisaansluitingen volgens
tekening C23-50-03

3 In vaste grond

3 Sleufdiepte 1,20 m

8 Sleufbreedte 1,00 m

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé te verwijderen rioolbuizen

338120 251103 Verwijderen kunststofbuis. m 3,00 V

Betreft verwijderen huisaansluitingen volgens tekening C23-50-
03

1 Materiaal: PVC

1 Nominale middellijn(en) 160

1 Verbinding door middel van mof

1 Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

339 VERWIJDEREN DUIKERS EN OVERIGE VOORZIENINGEN

339110 251199 Verwijderen uitstroomvoorziening.
Betreft uitstroomvoorziening volgens tekening C23-50-03
Uitstroombak van beton
Type GU-I 2200 x 550 x 1250 mm (lxhxb)
Talud 1 :2
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

st 1,00 V
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34 AANBRENGEN RIOLERING, DRAINAGE EN DUIKERS
.....

341 AANBRENGEN BETON RIOLERING

3411 Aanbrengen betonbuizen

341110 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 9,00 V

Betreft DWA-leiding volgens tekening C23-50-04

2 Rond profiel, ongewapend st 2,00 L

2 Rond profiel met inlaat, ongewapendDiameter inlaat 160 mm st 2,00 L

1 2 Nominale middellijn 300 mm

9 Standaardlengte buis 2,40 m

Elke streng beginnen met buis 1,00 m st 1,00 L

2 Type buisverbinding: rolverbinding

341120 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 130,00 V

Betreft DWA-leiding volgens tekening C23-50-04

2 Rond profiel, ongewapend st 48,00 L

2 Rond profiel met inlaat, ongewapendDiameter inlaat 160 mm st 5,00 L

1 6 Nominale middellijn 500 mm

9 Standaardlengte buis 2,40 m

Elke streng beginnen met buis 1,00 m st 4,00 L

2 Type buisverbinding: rolverbinding

341130 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 185,00 V

Betreft DWA-leiding volgens tekening C23-50-04

2 Rond profiel, ongewapend st 9,00 L

1 Rond profiel met inlaat, gewapendDiameter inlaat  160 mm st 67,00 L

1 8 Nominale middellijn 700 mm

9 Standaardlengte buis 2,40 m

Elke streng beginnen met buis 1,00 m st 3,00 L

2 Type buisverbinding: rolverbinding

341140 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 35,00 V

Betreft HWA-leiding volgens tekening C23-50-04

Betonbuizen worden ter beschikking gesteld door opdrachtgever

1 Rond profiel, gewapend st 13,00 T

1 Rond profiel met inlaat, gewapendDiameter inlaat  160 mm st 2,00 T

2 3 Nominale middellijn 1000 mm

9 Standaardlengte buis 2,40 m

Elke streng beginnen met buis 1,00 m st 1,00 T

2 Type buisverbinding: rolverbinding

341150 252102 Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 275,00 V

Betreft HWA-leiding volgens tekening C23-50-04

3 Passtuk, rond profiel gewapend st 88,00 T

1 Rond profiel met inlaat, gewapendDiameter inlaat  160 mm st 30,00 T

2 5 Nominale middellijn 1250 mm

9 Standaardlengte buis 2,40 m

Elke streng beginnen met buis 1,00 m st 7,00 T

2 Type buisverbinding: rolverbinding

3413 Maken passtuk uit betonbuis

341310 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00 V

Gerekend is met 1 passtuk per streng

2 Passtuk rond profiel, ongewapend

1 1 Nominale middellijn tot 500 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

341320 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 4,00 V
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Gerekend is met 1 passtuk per streng

2 Passtuk rond profiel, ongewapend

1 2 Nominale middellijn van 500 tot 700 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

341330 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 3,00 V

Gerekend is met 1 passtuk per streng

1 Passtuk rond profiel, gewapend

1 3 Nominale middellijn van 700 tot 900 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

341340 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 1,00 V

Gerekend is met 1 passtuk per streng

1 Passtuk rond profiel, gewapend

1 4 Nominale middellijn van 900 tot 1200 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

341350 252105 Maken passtuk uit betonbuis. st 6,00 V

Gerekend is met 1 passtuk per streng

1 Passtuk rond profiel, gewapend

1 5 Nominale middellijn 1200 mm en meer

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

3414 Afdichten ongebruikte inlaten

341410 252201 Aanbrengen PVC-buis m 5,00 V

Betreft standpijp op ongebruikte inlaten

Aanbrengen tot 0,20 m boven hoogste grondwaterstand

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 . m 5,00 L

Gerekend is met 0,50 m per standpijp

Standpijp afsluiten met combikap st 10,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

342 AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING

3421 Aanbrengen buizen
.....

342110 252221 Aanbrengen PP-buis. m 15,00 V

Betreft aansluiting HWA-leiding vanuit Van Godewijckstraat op
put H3 volgens tekening C23-50-04

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 15,00 L

1 8 Nominale middellijn 400 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

342120 252221 Aanbrengen PP-buis. m 5,00 V

Betreft overkluizing HWA-leiding tussen put H3 en H4 volgens
tekening C23-50-04

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 m 5,00 L

1 8 Nominale middellijn 400 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

342130 252231 Aanbrengen GVK-buis. m 21,45 V

Betreft HWA overstortleidingen volgens tekening C23-50-04

Aanbrengen 8 buislengtes

Buizen en steekmoffen worden ter beschikking gesteld door
opdrachtgever

5 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 10000 .. m 21,45 T

2 6 Nominale middellijn 600 mm

9 Verbinding buizen d.m.v. steekmof st 4,00 T
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3423 Aanbrengen persleiding
.....

342310 252211 Aanbrengen PE-buis. m 55,00 V

Betreft persleiding volgens tekening C23-50-04

Aansluiten op bestaande persleiding in Van Godewijckstraat

2 2 Rechte buis, drukklasse: PN 10 zwart met roodbruine streep m 55,00 L

1 8 Nominale middellijn 125 mm

3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof volgens bestekspostnr. 
342330

342320 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 2,00 V

Betreft persleiding volgens tekening C23-50-04

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 st 2,00 L

Getrokken bocht 90° 3,5D

1 8 Nominale middellijn 125 mm

5 Verbinding buizen d.m.v. spiegellassen volgens bestekspostnr. 
342350

342330 252212 Aanbrengen PE-hulpstuk. st 5,00 V

Betreft koppelen van buizen.

2 2 Hulpstukken, drukklasse: PN 10 . st 5,00 L

elektrolasmof

342350 252213 Aanbrengen spiegellas in PE-buis. st 4,00 V

Betreft aanbrengen hulpstukken volgens bestekspostnr. 342320
3 Buiskwaliteit: SDR 11

1 6 Buitendiameter leiding: 125 mm

1 Lasril verwijderen

344 AANBRENGEN DRAINAGE
.....

3441 Aanbrengen drainagebuizen
.....

344110 230199 Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
Betreft drainage volgens tekening C23-50-04
- graven sleuven
- aanbrengen drains
- aanvullen sleuven

m 125,00 V

344111 230101 Grond ontgraven uit sleuven voor horizontale drainage. m 125,00 I

3 Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 1,20 m

5 Breedte sleuf 0,50 m

2 Gemiddelde lengte per drain 45 m

1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren

344112 230111 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 125,00 I

1 PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 125,00 L

4 Uitwendige diameter 80 mm

1 1 Omhuld met kokosvezel type 750 g (O90 1000 μm)

344114 230121 Aanvullen sleuven voor horizontale drainage. m 125,00 I

2 Aanvullen met draineerzand m3 19,00 L

3 Tot ten minste 0,3 m boven de onderkant van de buis en verder
aanvullen met grond

3 Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij oplevering 1,20 m

2 Gemiddelde lengte per drain 45 m

1 Overtollige grond verspreiden in een laagdikte van ten hoogste
0,02 m over het aanliggende terrein

3442 Aanbrengen hulpstukken drainage
.....
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344210 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st 4,00 V

Betreft drains volgens tekening C23-50-04

1 Materiaalsoort: PVC

2 Put: inclusief putrand met deksel st 4,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

344220 230112 Aanbrengen hulpstukken voor drains voor horizontale drainage. st 2,00 V

Betreft drains volgens tekening C23-50-04

1 Materiaalsoort: PVC

5 Doorspuitvoorziening: put inclusief putrand met deksel st 2,00 L

1 Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen

344230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 35,00 V

Betreft aansluitleidingen drainage volgens tekening C23-50-04

Aansluiten op HWA volgens bestekspostnr. 344240
Incl. benodigd grondwerk

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 35,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

344240 252601 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V

Betreft aansluiting drains op HWA inspectieput volgens tekening
C23-50-04

2 Put van geprefabriceerde betonelementen

Wanddikte 0,20 m,

1 Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2

5 Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat st 2,00 L

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

345 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN
.....

345010 252699 Maken puttenstaat.
Betreft: opstellen puttenstaat t.b.v. het
aanbrengen van putten volgens bestekspostnr. 3451 en 3452
Puttenstaat dient ter kennisgeving aan de
directie te worden aangeboden

EUR N

3451 Aanbrengen inspectieputten beton (geen stroomprofiel)

345120 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 8,00 V

Betreft inspectieputten t.b.v. HWA-leidingen volgens tekening
C23-50-04

1 Put t.b.v. vrijverval systeem 1750 x 1750 mm st 8,00 T

Hoogte en aansluitingen conform puttenstaat volgens 
bestekspostnr. 345010

2 Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm st 8,00 T

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring

3452 Aanbrengen inspectieputten beton (prefab stroomprofiel)

345220 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 6,00 V

Betreft inspectieputten t.b.v. DWA-leidingen volgens tekening
C23-50-04

1 Put t.b.v. vrijverval systeem 1000 x 1000 mm st 6,00 L

Hoogte en aansluitingen conform puttenstaat volgens 
bestekspostnr. 345010

3 Geprefabriceerd stroomprofiel

2 Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm st 6,00 L

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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3455 Bijkomende werkzaamheden inspectieputten
.....

345510 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V

Betreft putranden volgens tekening C23-50-04

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse
D400 volgens NEN-EN 124

st 2,00 L

ype 3223-24 VEPROMAX CROSS GRIP, hoogte 240mm

Met opschrift putrand: vuilwater

Producent: TBS Soest of gelijkwaardig

Dagmaat 520mm., met deksel voor zwaar verkeer, gietijzeren

U-vormige rand verankerd aan het beton d.m.v.
verankeringshaken, zwaluwstaartvormig

ingevulcaniseerde verwisselbare VEPRO zitting voor integrale
opsluiting van het deksel

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton (max
400mm)

st 4,00 L

Stelringen en putrand stellen in metselspecie kg 110,00 L

Poltec 700 of gelijkwaardig

Gerekend met 25kg per putrand en 15 kg per stelring (2st)

3456 Aanbrengen uitstroombakken
.....

345610 221199 Toepassen voorziening in watergang.
Betreft: voorziening in watergang t.b.v. de aan te brengen
uitstroombakken volgens bestekspostnr. 345620 en 345630
Opbouw ter keuze van de aannemer
Met materiaal van de aannemer
Incl. toepassen bemaling met materiaal van de aannemer

st 3,00 V

345620 252699 Aanbrengen uitstroombak.
Betreft uitstroombak persleiding volgens tekening C23-50-04

st 1,00 V

Uitstroombak afmeting 1000 x 550 x 650 mm (l x b x h) st 1,00 L

Type GU-IV talud 2 : 3 van Giverbo of gelijkwaardig

Voorzien van terugslagklep

345630 252699 Aanbrengen uitstroombak.
Betreft uitstroombak HWA leiding volgens tekening C23-50-04

st 2,00 V

Funderen op kleefpalen Ø160 mm, lang 4,00 m met badding
120 x 150 mm, bevestigen met verzinkte draadnagels

st 8,00 L

Uitstroombak afmeting 1.720 x 1.024 x 1.350 mm (lx b x h) st 2,00 T

Type GU-I talud 2 : 3 van Giverbo of gelijkwaardig

De uitstroombakken worden ter beschikking gesteld door
opdrachtgever

Voorzien van vuilrooster

3457 Aanbrengen pompput
.....

345710 252699 Aanbrengen pompput
Betreft overstortput P1 en P2 t.b.v. HWA-leiding volgens
tekening C23-50-04
- aanbrengen inspectieput
- aanbrengen opbouwraamwerk
- aanbrengen buitenkast
- aanbrengen pompinstallatie

st 2,00 V

345711 252602 Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 2,00 I

1 Put t.b.v. vrijverval systeem 2000 x 2500 mm st 2,00 T

Hoogte en aansluitingen conform puttenstaat volgens 
bestekspostnr. 345010
Overstortmuur +0,05 m t.o.v. NAP

2 Afdekplaat met mangat 600 x 600 mm st 2,00 T

5 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met bijbehorende
rubberring
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345712 252899 Aanbrengen opbouwraamwerk. st 4,00 I

Betreft opbouwraamwerk st 4,00 L

Aanbrengen 2 x voor dagmaat 750x1300mm en 2x voor
dagmaat 600x800mm volgens tekening C23-50-20.

Opbouwraamwerk met luiken en roosters conform bijlage 28
"PvE gemalen" par. 3.2.5

Incl. geïntegreerde veiligheidsroosters

Incl. bevestigingsmaterialen.

345713 252899 Aanbrengen buitenopstellingskast. st 2,00 I

Buitenopstellingskast conform bijlage 28 "PvE gemalen" par.
3.3.2

st 2,00 L

Kast leveren incl. certificaat van goedkeuring van Netbeheer
Nederland voor gebruik in de openbare ruimte

Inclusief aarding

345714 252899 Aanbrengen pompinstallatie. st 2,00 I

Pompinstallatie conform bijlage 28 "PvE gemalen" par. 3.2 st 2,00 L

Incl. besturingstechnische installatie incl bekabeling, bedrading
en aansluitingen besturingsinstallatie, componenten, aarding,
communicatie, niveaumeting en debietmeter

Inclusief benodigde engineering, maken tekeningen, testen,
opleveringsvereisten en revisiegegevens conform PvE

346 AANBRENGEN KOLKEN

3461 Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolken

346110 240152 Graven en aanvullen werkput. st 59,00 V

Betreft grondwerk t.b.v. kolken volgens tekening C23-50-06

Verharding: n.v.t.

1 Breedte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

Lengte op maaiveld ten hoogste 1,00 m

9 Werkput na plaatsen en aansluiten kolk aanvullen

met uitkomende materialen, rondom mechanisch

verdichten en inwateren.

3462 Aanbrengen kolken
.....

346210 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 33,00 V

Betreft trottoirkolken volgens tekening C23-50-06

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 3,30 L

4 Trottoirkolk, klasse D400 T1271/90 M-line of gelijkwaardig st 33,00 L

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

346220 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 20,00 V

Betreft trottoirkolken volgens tekening C23-50-06

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 2,00 L

4 Trottoirkolk, klasse D400 Q-line Max TRK-2070/90 of
gelijkwaardig

st 20,00 L

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

346230 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 V

Betreft trottoirkolken volgens tekening C23-50-06

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,10 L

4 Trottoirkolk, klasse D400 Q-line Max TRK-2030/90 of
gelijkwaardig

st 1,00 L

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig
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346240 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 1,00 V

Betreft trottoirkolken volgens tekening C23-50-06

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,10 L

4 Straatkolk, klasse D400 P-line S1300/85 of gelijkwaardig st 1,00 L

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

1 Constructie: eendelig

346250 252613 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 4,00 V

Betreft trottoirkolken volgens tekening C23-50-06

2 T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen m3 0,40 L

4 Straatkolk, klasse D400 P-line T HOV 1325 of gelijkwaardig st 4,00 L

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m

2 Constructie: tweedelig

347 AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN
.....

3471 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen

347110 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 250,00 V

Betreft sleuven t.b.v. kolkaansluitingen volgens tekening C23-50
-06

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

3 Sleufdiepte 1,20 m

3 Sleufbreedte 0,50 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

3472 Aanbrengen PVC buizen

347210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 250,00 V

Betreft kolkleidingen volgens tekening C23-50-06

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 250,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3473 Aanbrengen PVC hulpstukken

347310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 90,00 V

Betreft kolkaansluitingen volgens tekening C23-50-06

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

bocht 45° m-m st 5,00 L

bochtt 45° m-s st 59,00 L

bocht 90° m-m st 21,00 L

bocht 90° m-s st 5,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

347320 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 66,00 V

Betreft kolkaansluitingen volgens tekening C23-50-06

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

T-stuk st 21,00 L

Y-stuk st 45,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

347330 252201 Aanbrengen PVC-buis m 21,00 V

Betreft standpijpen kolkaansluitingen volgens tekening C23-50-
06

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 21,00 L

uitgangspunt 1,00 m per standpijp

2 3 Nominale middellijn 160 mm
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1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

347340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 21,00 V

Betreft inlaat kolkaansluitingen volgens tekening C23-50-06

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 21,00 L

zettingsmof

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

348 AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN
Elke woning of ander gebouw dient afzonderlijk aangesloten te 
worden op het openbare riool.  
Hoek verdraaiingen in aansluitingen mogen niet groter dan 45 
graden zijn, met uitzondering van de aansluiting op de standpijp.

3481 Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen

348110 240202 Graven en aanvullen sleuf. m 80,00 V

Betreft huisaansluitingen volgens tekening C23-50-04

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

3 Sleufdiepte 1,20 m

7 Sleufbreedte 0,90 m

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

3482 Aanbrengen PVC buizen

348210 252201 Aanbrengen PVC-buis m 60,00 V

Betreft huisaansluitingen volgens tekening C23-50-04

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 60,00 L

2 3 Nominale middellijn 160 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

348220 252201 Aanbrengen PVC-buis m 20,00 V

Betreft huisaansluitingen volgens tekening C23-50-04

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 20,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

348230 252201 Aanbrengen PVC-buis m 45,00 V

Betreft huisaansluitingen DWA volgens tekening C23-50-04

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur roodbruin m 45,00 L

2 5 Nominale middellijn 200 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet

3483 Aanbrengen PVC hulpstukken

348310 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00 V

Betreft kolkaansluitingen volgens tekening C23-50-06

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

bocht 90° m-m st 9,00 L

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

348330 252201 Aanbrengen PVC-buis m 9,00 V

Betreft standpijpen kolkaansluitingen volgens tekening C23-50-
06

2 Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 9,00 L

uitgangspunt 1,00 m per standpijp

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet
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348340 252202 Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 9,00 V

Betefft inlaat kolkaansluitingen volgens tekening C23-50-06

2 Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 9,00 L

zettingsmof

2 1 Nominale middellijn 125 mm

1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

3484 Aanbrengen PP buizen
.....

348410 252221 Aanbrengen PP-buis. m 15,00 V

Betreft huisaansluitingen volgens tekening C23-50-04

3 Rechte buis, ringstijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs m 15,00 L

1 8 Nominale middellijn 400 mm

1 Verbinding buizen d.m.v. mof met rubbermanchet

35 PUTRANDEN IN ASFALT (O-LINQ SYSTEEM ©)

3502 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Linq
systeem©
Conform plaatsingsvoorschriften van den Broek

350210 252799 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt.
Betreft: het aanbrengen van nieuwe ronde putranden in nieuw
aangebrachte asfaltconstructie, ter plaatse van verwijderde
putafdekkingen.
Opzoeken metalen afdekking, vrijmaken overgangsring en
plaatsen van nieuwe ronde putafdekking.

st 14,00 V

350211 256499 Uitzetten exacte locatie metalen afdekplaat.
Betreft: het exact lokaliseren van hart gepolariseerd magnetisch
element welke gecentreerd bevestigd is in de metalen
afdekplaat.

st 14,00 I

Aanbrengen markeringspunt op asfalt  t.p.v. hart afdekplaat. st 14,00 I

350212 300399 Boren centrische boorgaten in teervrij asfalt.
Betreft: het boren van een asfaltkern exact gecentreerd boven
hart magnetisch gepolariseerd element.
Hart boorkern dient te zijn het uitgezette markeringspunt op het
asfalt.

st 14,00 I

Boren asfaltkern teervrij asfalt. st 14,00 I

De vrijkomende sparing in het asfalt dient als geleiding voor de
draaiende as van de boorfrees. Diameter van de te maken
boorkern dient te worden afgestemd op de toe te passen
draaiende as van de boorfrees.

Diameter asfaltkern maximaal 300 mm.

Dikte uit te boren asfalt: Hoogte putafdekking minus 30 mm.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

350213 300299 Boren sparing in asfalt t.b.v. nieuwe ronde putrand.
Betreft: het rond uitboren van asfalt t.p.v. nieuw aan te brengen
ronde putrand
Inclusief het verwijderen en afvoeren van asfalt uit de sparing.

st 14,00 I

Boren sparing d.m.v. boorfrees st 14,00 I

Boorfrees dient een draaiende as te hebben welke in de sparing
van asfaltboorkern valt. Hierdoor wordt er exact rondom het hart
van de metalen afdekplaat geboord.

Diameter boorfrees:er mag maximaal 20 mm ruimte rondom de
nieuw te plaatsen putrand aanwezig zijn.

Dikte vrijkomend teervrij asfalt: Maximaal 220 mm.

Opnemen en afvoeren metalen afdekplaat inclusief
gepolariseerd magnetisch element.

st 14,00 I
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Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de
Wet milieubeheer vergunde inrichting.

Eventuele stort- en acceptiekosten zijn voor rekening van
aannemer.

350214 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 14,00 I

Situering: t.p.v. uitgeboord asfalt volgens bestekspost 350213
Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe ronde
putrand met deksel.

9 Gietijzeren ronde putafdekking, ronde rand met rechte ronde
betonvoet

st 14,00 L

Incl. bijbehorende gietijzeren deksel

Met opschrift putrand:

Vuilwater st 6,00 I

Regenwater st 8,00 I

Type 3223 RM-17 VEPROMAX CROSSGRIP, hoog 170 mm,
dagmaat 520 mm, deksel voor zwaar verkeer, gietijzeren U-
vormige rand verankerd aan het beton d.m.v.
verankeringshaken, zwaluwstaartvormig ingevulcaniseerde
verwisselbare VEPRO zitting voor integrale opsluiting van het
deksel.

Leverancier: TBS Soest

Putafdekking stellen in overmaats aangebrachte krimparme
snelhardende stelmortel, Poltec 700

kg 350,00 L

Gerekend met 25 kg / putafdekking

9 Putrand op hoogte stellen met ronde, gewapend beton st 28,00 L

stelringen met een dikte van 5 cm.

Gerekend met 2 st. / putrand.

Stelringen stellen in overmaats aangebrachte krimparme

snelhardende stelmortel, Poltec 700. kg 420,00 L

Gerekend met 15 kg / stelring

Stelmortel aan binnenzijde stelringen glad afwerken.

350215 300799 Naadfixatie putrand met Poltec 703.
Betreft: het fixeren van de putrand d.m.v. bijna volledige
naadvulling met krimparme snelhardende gietmortel.
Aanbrengen krimparme snelhardende gietmortel Poltec 703.
Naad tussen putrand en asfalt opvullen tot 30 mm onder de
bovenkant asfaltdeklaag.

l 280,00 I

Aanbrengen van bitumineuze kleefprimer op bovenkant
gietmortel, zijkant putafdekking en freesboorzijde asfalt.

keer 14,00 L

- Van den Broek Kleefprimer in spuitbus van 600 ml

Hoeveelheid kleef ter keuze van aannemer, afhankelijk van staat
ondergrond.

350216 300799 Opvullen naad tussen asfalt en putafdekking.
Betreft: het opvullen van de naad tussen de nieuwe geplaatste
putafdekking en de nieuwe asfaltconstructie.
Voorgeschreven methode:
VDB Direct© Inject systeem.
Asfaltreparaties Van den Broek Heteren B.V .
Polderstraat 1B
6666 LD Heteren
T: 026 - 44 57 032
E: info@vandenbroekheteren.nl
I: www.vandenbroekheteren.nl

l 28,00 I

De naad schoonblazen en verwarmen tot ca. 150°C met een
heteluchtlans met een temperatuur van tenminste 1000°C

m 35,00 I

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben.

Naad  vullen met bitumineuze voegvulmassa kg 70,00 L

Vullen van eisen / verwerkingswijze:

- Naad injecteren middels een continue verwarmde slangen

lans (met on-demand pompsysteem);

- Het te injecteren materiaal dient te zijn:

polymeer gemodificeerde warme bitumen type VDB PLS
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- De voegvulmassa dient op gecontroleerde

temperatuurtussen de175°C en 185°C verwerkt te worden;

- De voegvulmassa dient te worden verwarmd in een

indirect verwarmde ketel, voorzien van een dubbele wand;

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de

opdrachtgever geen waarde te hebben en worden geacht na

eventuele bewerking geschikt te zijn als secundaire

bouwstof.

36 OP HOOGTE STELLEN PUTRANDEN 
.....

360010 252702 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 11,00 V

Betreft: op hoogte stellen bestaande HWA en GWA rioolputten

2 Putrand op hoogte brengen metstelringen van beton st 22,00 L

37 REINIGEN AANGEBRACHTE RIOLERING

371 REINIGEN BETON RIOLERING

371010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00 V

Betreft: reinigen van nieuw aangelegd riool ten

behoeve van opleveringsinspectie.

Grootste putafstand: 10 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

2 Profielafmeting(en): 300 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
326110 

371020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 130,00 V

Betreft: reinigen van nieuw aangelegd riool ten

behoeve van opleveringsinspectie.

Grootste putafstand: 65 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

3 Profielafmeting(en): 500 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
326110 

371030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 185,00 V

Betreft: reinigen van nieuw aangelegd riool ten

behoeve van opleveringsinspectie.

Grootste putafstand: 65 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton

4 Profielafmeting(en): 700 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
326110 

371040 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 310,00 V

Betreft: reinigen van nieuw aangelegd riool ten

behoeve van opleveringsinspectie.

Grootste putafstand: 65 m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
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5 Profielafmeting(en): 1250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
326110 

372 REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING

372010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 V

Betreft: reinigen van nieuw aangelegd riool ten

behoeve van opleveringsinspectie.

Grootste putafstand: 15 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

2 Profielafmeting(en): 400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
326110 

372020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 30,00 V

Betreft: reinigen van nieuw aangelegd riool ten

behoeve van opleveringsinspectie.

Grootste putafstand: 10 m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof

3 Profielafmeting(en): 600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
326110 

373 REINIGEN DRAINAGE

373110 230131 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 35,00 V

Betreft: reinigen van nieuw aangelegd riool ten

behoeve van opleveringsinspectie.

Water: de aannemer dient zelf voorzorgen

1 Met pompdruk van 10 tot 15 bar

4 Uitwendige diameter drains 80 mm

1 Strengen met lengte tot 200 m: 2 st

1 Betreft enkelvoudige drainage

9 Doorspuiten vanuit inspectieput HWA

374 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN

38 BEPROEVEN EN INSPECTEREN

381 INSPECTEREN BETON RIOLERING

381110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 635,00 V

Betreft nieuwe leidingen volgens tekening C23-50-04

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Het maken van
3D-kogelbeeldopnamen is niet toegestaan

In de rapportage dient de inspectietekening opgenomen te zijn,
waarbij de bestekstekening als basis gebruikt dient te worden

In de rapportage dienen per streng de ingemeten revisiehoogtes
van de b.o.b. vermeld te worden
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De geinspecteerde strengen op tekening markeren en voorzien
van een ID-nummer

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
vermelden

Grootste putafstand: 75 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen: .....

300, 500, 700 en 1250 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2 Opnamen aanleveren op USB in tweevoud, kleuropname

Binnen twee weken na gereedkomen van het riool

dienen de USB en de rapportage aan de directie te worden
overhandigd.

9 Rapportage analoog in enkelvoud en in SUF-bestand

aanleveren

382 INSPECTEREN KUNSTSTOF RIOLERING

382110 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 20,00 V

Betreft nieuwe leidingen volgens tekening C23-50-04

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Het maken van
3D-kogelbeeldopnamen is niet toegestaan

In de rapportage dient de inspectietekening opgenomen te zijn,
waarbij de bestekstekening als basis gebruikt dient te worden

In de rapportage dienen per streng de ingemeten revisiehoogtes
van de b.o.b. vermeld te worden

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en voorzien
van een ID-nummer

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
vermelden

Grootste putafstand: 75 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, PP

1 Rond riool, profielafmetingen: 400 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2 Opnamen aanleveren op USB in tweevoud, kleuropname

Binnen twee weken na gereedkomen van het riool

dienen de USB en de rapportage aan de directie te worden
overhandigd.

9 Rapportage analoog in enkelvoud en in SUF-bestand

aanleveren

382120 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 60,00 V

Betreft nieuwe leidingen volgens tekening C23-50-04

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd. Het maken van
3D-kogelbeeldopnamen is niet toegestaan

In de rapportage dient de inspectietekening opgenomen te zijn,
waarbij de bestekstekening als basis gebruikt dient te worden

In de rapportage dienen per streng de ingemeten revisiehoogtes
van de b.o.b. vermeld te worden

De geinspecteerde strengen op tekening markeren en voorzien
van een ID-nummer

Eventuele opmerkingen van de inspecteur op tekening
vermelden

Grootste putafstand: 75 m

2 Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, GVK
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1 Rond riool, profielafmetingen: 4600 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

2 Opnamen aanleveren op USB in tweevoud, kleuropname

Binnen twee weken na gereedkomen van het riool

dienen de USB en de rapportage aan de directie te worden
overhandigd.

9 Rapportage analoog in enkelvoud en in SUF-bestand

aanleveren

384 BEPROEVEN PERSLEIDING
.....

384110 256102 Beproeven rioolpersleiding EUR N

Betreft persleiding aangelegd volgens bestekspostnr.'s onder
3423

1 Afpersdruk 1,00 MPa

39 OVERIGE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

391 TOEPASSEN BRONBEMALING

391010 210201 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

Situering:

Betreft bemaling ten behoeve van het drooghouden

van de sleuven volgens bestekspostnr(s). onder 211

Bemaling volgens bemalingsadvies (bijlage 17)

Aanbrengen alarminstallatie volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Aanbrengen peilbuizen volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

Monitoren volgens bestekspostnr(s). n.v.t.

2 Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m onder de bodem van
de rioolsleuf

1 Lengte droog te houden sleuf: 40 m

Opbouw bemaling volgens bemalingsadvies

1 Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit om de
energiebehoefte voor de bemaling altijd te dekken is vereist

Automatische overname van de energievoorziening door de
reserve-installatie is niet vereist

1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn

Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
pompen met een minimum van 1 pomp

De reservepompen moeten gelijkwaardig zijn aan de pompen
die zijn opgenomen in de bemalingsinstallatie

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
opgenomen

391020 210202 Instandhouden bronbemaling. dag 280,00 N

Betreft de bronbemaling in rioolsleuf

Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
391020 
Periode van instandhouden : maximaal 40 weken

1 Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr. 391020 
vermelde niveau

391030 210203 Verwijderen bronbemaling. EUR N

Betreft de bemaling aangebracht volgens

bestekspostnr. 391020

Betreft bronbemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
391020 

3 Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met tijdens
het aanbrengen vrijgekomen zand

391040 210801 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

Betreft voorziening om debiet te kunnen bepalen

Debietmeetpunt dagelijks opnemen na voldoende

ontluchting
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Betreft bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 391020 
1 Uitlaat voorzien vanzandvang st 1,00 L

391050 210899 Toepassen bezinkput
Betreft het aanbrengen, instandhouden en
verwijderen van een bezinkput tijdens de
bemalingsperiode, ten behoeve van het scheiden
van onopgeloste bestanddelen uit het
bemalingswater tot de daaraan gestelde
lozingseisen.
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten worden verrekend via stelpost 950060

EUR N

392 TOEPASSEN OPEN BEMALING

392010 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N

Betreft bemaling ten behoeve van het drooghouden van de
sleuven volgens bestekspostnr(s). onder 211

1 Voor het drooghouden van een ontgraving

1 Lengte droog te houden sleuf: max. 50 m

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer

392020 210199 Instandhouden open bemaling.
Betreft de bemaling aangebracht volgens bestekspostnr. 392010
Periode van instandhouding: de periode waarin de sleuven 
instandgehouden moeten worden

EUR N

392030 210199 Toepassen bezinkput.
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een 
bezinkput tijdens de bemalingsperiode, ten behoeve van het 
scheiden van onopgeloste bestanddelen uit het bemalingswater 
tot de daaraan gestelde lozingseisen
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting 
Acceptatiekosten worden verrekend via stelpost 950060

EUR N

392040 210103 Verwijderen open bemaling. EUR N

Betreft open bemaling aangebracht volgens bestekspostnr(s). 
392010 

393 TREFFEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF

393110 240601 Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf. m 740,00 V

Betreft voorzieningen t.b.v. rioleringswerkzaamheden

2 Door middel van stempeling

2 Aan twee zijden van de sleuf

8 Aanvullingshoogte gemiddeld van 1,80 tot 2,70 m

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

2 Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf

394 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
.....

3941 Vervoeren vrijgekomen materialen
.....

394110 251199 Vervoeren van vrijgekomen materialen.
Betreft betonmaterialen vrijgekomen bij verwijderen van riolering
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be- of
verwerkingsinrichting

ton 395,00 V



RAW0114-159210

19-06-2026

Bladnr. 58 van 144Herinrichting Spuiboulevard oost
Ingenieursbureau Drechtsteden
Besteknummer IBD/2026-0022852  van 18-06-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

4 AANBRENGEN VERHARDINGEN
.....

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

411110 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 15,00 V

Betreft scheidingslaag t.p.v. waterdoorlatende verhardingen
volgens tekening tekening C23-50-06

Grondsoort: bomenzand aangebracht volgens bestekspostnr. 
234220.

9 Weefsel van polypropeen: Geolon PP40 of gelijkwaardig m2 15,00 L

1 Breedte te bedekken ondergrond tot 4,20 m

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m

42 AANBRENGEN FUNDERINGEN

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

421110 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 6.740,00 V

Betreft zandbed t.b.v. aan te brengen funderingslagen  volgens
tekening C23-50-06

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,25 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

2 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is
0,50 m

1 Verdichtingsgraad: de Standaard, artikel 22.02.08 lid 03 en 04.
De verdichtingsgraad proef 3 wordt berekend met als noemer de
maximumproctordichtheid met de proctorproef

421120 220421 Profileren oppervlakken. m2 2.115,00 V

Betreft fijnprofileren zandbed trottoirs en voetpaden volgens
tekening C23-50-06 voorafgaand aan aanbrengen straatlaag

Grondsoort: zand voor zandbed

1 Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5

2 Breedte oppervlak van ca. 1,50 tot 3,50  m

9 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,01 m

422 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG VAN STEENMENGSEL

4221 Menggranulaat
.....

422110 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 1.460,00 V

Betreft fundering fietspad volgens tekening C23-50-06

2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,15 m

1 Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. ton 460,00 I

151110 en geleverd volgens bestekspostnr. 422160
2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

422120 800202 Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch gebonden
steenmengsel.

m2 3.100,00 V

Betreft fundering rijbaan volgens tekening  C23-50-06

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

1 Hydraulisch menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
151120 en geleverd volgens bestekspostnr. 422150

ton 1.630,00 I

2 Sortering 0/45

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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422130 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 195,00 V

Betreft fundering zitrand volgens tekening C23-50-06

Inclusief profieleren

2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,25 m

1 Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 422160 ton 100,00 I

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

422140 800299 Profileren funderingslaag.
Betreft: het zuiver onder profiel brengen van funderingslaag van 
rijbanen met bestrating volgens tekening  C23-50-06
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 5
Onder afschot van de bovenliggende verharding volgens 
bestekspostnr. 441510 en 441550
Breedte groter dan 2,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,01 m

m2 605,00 V

422150 800222 Leveren van hydraulisch gebonden steenmengsel voor een
wegfundering.

ton 1.305,00 V

1 Hydraulisch menggranulaat ton 1.305,00 L

2 Sortering 0/45

1 Leveren op plaats van verwerking

422160 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 265,00 V

1 Menggranulaat ton 265,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Leveren op plaats van verwerking

4222 Bomengranulaat
.....

422210 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 5,00 V

Betreft fundering grasbetontegels volgens tekening C23-50-09

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

9 Bomengranulaat fijn, BVB UrbanSand 60-40 ton 3,00 L

Leverancier BVB Landscaping of gelijkwaardig

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

422220 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 150,00 V

Betreft fundering grasbetontegels volgens tekening C23-50-09

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,30 m

9 Bomengranulaat fijn, BVB UrbanSand 60-40 ton 80,00 L

Leverancier BVB Landscaping of gelijkwaardig

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

423 AANBRENGEN STRAATLAAG

423110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 2.115,00 V

Betreft straatlaag ten behoeve van elementenverhardingen op
zandbed volgens tekening C23-50-06

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste
55 mm

1 Op het zandbed

1 Straatzand m3 105,00 L

423130 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 155,00 V
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Betreft straatlaag ten behoeve van waterdoorlatende
verhardingen op fundering volgens tekening C23-50-06

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste
55 mm

6 Op een funderingslaag van Urban Sand 60-40 Bomengranulaat 
fijn, aangebracht volgens bestekspostnr. 422220 en 422210

3 Brekerzand m3 7,80 L

423140 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 495,00 V

Betreft bestrating rijbaan bij Spuibrug en Soetgersbrug volgens
tekening C23-50-06

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten hoogste
55 mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat volgens 
bestekspostnr. 422120

9 Infrano Straatlaag WD06 o.g. m3 25,00 L

Leverancier: Infranology

Korrelgrootte: 0/6 mm

Optimaal vochtgehalte bij verwerking 5 - 6 %

Fractie <63 mu van max. 2%

Aanbrengen volgens voorschriften leverancier

43 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN
.....

431 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN
.....

4311 Trottoirbanden
.....

431110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 910,00 V

Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-06

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 13,70 L

stampbeton m3 27,30 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm st 910,00 I

kleur hardsteen geleverd volgens bestekspostnr. 481110

431120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 95,70 V

Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-06

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 1,40 L

stampbeton m3 2,90 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm bochtbanden st 141,00 I

kleur hardsteen geleverd volgens bestekspostnr. 481120

431130 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 107,00 V

Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-06

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 1,60 L

stampbeton m3 3,20 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm verloopstukken st 107,00 I

kleur hardsteen geleverd volgens bestekspostnr. 481130

431140 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 2,00 V

Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-06

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

stampbeton m3 0,10 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm hoekstukken st 4,00 L

kleur hardsteen geleverd volgens bestekspostnr. 481140

4315 Rijwielpadbanden
.....
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431510 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 440,00 V

Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-06

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 6,60 L

stampbeton m3 13,20 L

9 Profiel 40/120 x 250 mm st 440,00 I

kleur hardsteen geleverd volgens bestekspostnr. 481210

431530 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00 V

Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-06

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,10 L

stampbeton m3 0,20 L

9 Profiel 40/120 x 250 mm verloopstukken st 6,00 I

kleur hardsteen geleverd volgens bestekspostnr. 481210

4316 Natuursteenband (hergebruik)
.....

431610 832205 Aanbrengen banden van natuursteen. m 5,00 V

Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-06

Situering: aan noordzijde Spuibrug

1 Banden van natuursteen: 200 x 200 x 250 mm, met facet 100 x
100 mm

st 5,00 I

Rechte banden vrijgekomen bij bestekpostnr. 163130

en geleverd volgens bestekspostnr. 481610
6 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,10 L

Voorzien van steunrug stampbeton m3 0,10 L

431620 832205 Aanbrengen banden van natuursteen. m 6,00 V

Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-06

1 Banden van natuursteen: 200 x 200 x 250 mm, met facet 100 x
100 mm

st 6,00 I

Bochtbanden R=4,00 m, vrijgekomen bij bestekpostnr. 163140
6 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,10 L

Voorzien van steunrug stampbeton m3 0,20 L

432 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN
.....

4321 Opsluitband 100 x 200
.....

432110 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 545,00 V

Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-06

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 4,10 L

5 Profiel 100 x 200 mm st 545,00 I

kleur hardsteen geleverd volgens bestekspostnr. 481310

432120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 35,00 V

Betreft kantopsluitingen bootinlaatplaats Vest volgens tekening
C23-50-06

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,30 L

5 Profiel 100 x 200 mm st 35,00 I

kleur hardsteen geleverd volgens bestekspostnr. 481310

432130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 47,40 V

Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-06

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,40 L

5 Profiel 100 x 200 mm bochtband st 63,00 I

kleur hardsteen geleverd volgens bestekspostnr. 481320

432140 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 6,40 V
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Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-06

5 In cementspecie aanbrengen op fundering

5 Profiel 100 x 200 mm hoekstuk st 8,00 I

kleur hardsteen geleverd volgens bestekspostnr. 481330

432150 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1,60 V

Betreft kantopsluitingen bootinlaatplaats Vest volgens tekening
C23-50-06

5 In cementspecie aanbrengen op fundering

5 Profiel 100 x 200 mm hoekstuk st 2,00 I

kleur hardsteen geleverd volgens bestekspostnr. 481330

4327 Opsluitband 100 x 400
.....

432710 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 V

Betreft kantopsluitingen volgens tekening C23-50-06

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,10 L

9 Profiel 100 x 400 mm

kleur hardsteen geleverd volgens bestekspostnr. 481340

433 AANBRENGEN INRITBANDEN
.....

433110 831306 Aanbrengen inritbanden van beton. m 22,50 V

Betreft inritten volgens tekening C23-50-06

5 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,90 L

9 Profiel 800 x 180 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 41,00 I

Geleverd volgens bestekspostnr. 481410
2 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,00 I

Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00 I

geleverd volgens bestekspostnr. 481420

434 AANBRENGEN GELEIDEBANDEN
.....

434110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 V

Betreft kantopsluiting t.h.v. inlaatplaats nabij Spuibrug volgens
tekening C23-50-06

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,20 L

stampbeton m3 0,10 L

9 Profiel 70/200 x 250 mm geleverd volgens bestekspostnr. 
481510

st 20,00 I

435 AANBRENGEN BUSPERRONBANDEN
.....

435110 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 56,00 V

Betreft busperron volgens tekening C23-50-06

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 1,00 L

stampbeton m3 2,80 L

9 Profiel 250/300 x 400 mm, type HOV-band kleur hardsteen st 28,00 L

Werkende lengte 2,00 m

435120 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,00 V

Betreft busperron volgens tekening C23-50-06

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van

m3 0,10 L

stampbeton m3 0,40 L

9 Profiel 250/300 x 400 mm, type HOV-band kleur hardsteen

Verloopband naar tb 180/200 links st 2,00 L

Verloopband naar tb 180/200 rechts st 2,00 L
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Werkende lengte 2,00 m

436 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES
.....

4361 Gootconstructie betontegel
.....

436110 831399 Aanbrengen kantopsluiting van betontegel.
Betreft gootlaag langs kantopsluiting volgens tekening C23-50-
06
Bestaand uit 1 streklaag

m 745,00 V

In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,60 L

Betontegel 150 x 300 x 80 mm kleur hardsteen geleverd volgens 
bestekspostnr. 482330

st 2.485,00 I

436120 831399 Aanbrengen kantopsluiting van betontegel.
Betreft gootlaag langs kantopsluiting volgens tekening C23-50-
06
Bestaand uit 1 streklaag

m 325,00 V

In cementspecie aanbrengen op fundering m3 2,40 L

Betontegel 150 x 300 x 80 mm kleur rood geleverd volgens 
bestekspostnr. 482340

st 1.085,00 I

4362 Gootconstructie straatbaksteen
.....

436210 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 110,00 V

Betreft gootlaag langs verhardingen volgens tekening C23-50-06

1 1 Bestaand uit 1 streklaag

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,60 L

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat kleur Bruno geleverd 
volgens bestekspostnr. 482120

st 555,00 I

436220 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 145,00 V

Betreft gootlaag langs verhardingen volgens tekening C23-50-06

1 2 Bestaand uit 2 streklagen

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,70 L

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat kleur Bruno geleverd 
volgens bestekspostnr. 482120

st 1.455,00 I

436230 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 10,00 V

Betreft gootlaag langs verhardingen volgens tekening C23-50-06

9 9 Bestaand uit 8 streklagen

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,10 L

1 Straatbaksteen: standaard waalformaat kleur Bruno geleverd 
volgens bestekspostnr. 482110

st 440,00 I

436240 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 80,00 V

Betreft gootlaag langs verhardingen volgens tekening C23-50-06

1 8 Bestaand uit 1 rollaag

3 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,40 L

3 Straatbaksteen: standaard keiformaat kleur Bruno of 
gelijkwaardig geleverd volgens bestekspostnr. 482120

st 400,00 L

437 PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN
.....

4371 Pasmaken trottoirbanden
.....

437110 831502 Pasmaken van betonbanden. st 50,00 V

2 D.m.v. zagen

1 6 Trottoirband 180/200 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting
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437120 831502 Pasmaken van betonbanden. st 15,00 V

2 D.m.v. zagen

9 9 Rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

4372 Pasmaken opsluitbanden
.....

437210 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V

2 D.m.v. zagen

2 5 Opsluitband 100 x 200 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

437220 831502 Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V

2 D.m.v. zagen

9 9 Opsluitband 100 x 400 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

4373 Pasmaken geleidebanden
.....

437310 831502 Pasmaken van betonbanden. st 1,00 V

2 D.m.v. zagen

9 9 Geleidebanden 70/200 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

4374 Pasmaken natuursteenbanden
.....

437410 832301 Pasmaken banden van natuursteen. st 4,00 V

2 Door middel van zagen

9 Natuursteenband 200 x 200 x 250 mm

1 Onbruikbare materialen vervoeren naar: naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

439 AANBRENGEN OVERIGE BANDEN
.....

439110 831399 Aanbrengen uitstroombanden.
Betreft uitstroombanden volgens tekening C23-50-06

st 15,00 V

In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,02 L

Afmeting 600 x 250 mm, werkende lengte 1,00 m st 15,00 L

Kleur hardsteen

Aansluitend op trottoirband 180/200 x 250 m

Achter de band een grasbetontegel aanbrengen st 15,00 L

400 x 600 x 120 mm geribbeld

439120 831399 Aanbrengen stootbanden.
Betreft stootbanden bij bootinlaatplaatsen volgens tekening C23-
50-06

st 8,00 V

In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,01 L

Profiel 200 x 200 mm kleur hardsteen st 8,00 L

Werkende lengte 1,00 m

439130 831399 Aanbrengen traptredes.
Betreft traptredes volgens tekening C23-50-06

m 18,00 V

In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,20 L

Afmetingen: 400 x 150 x 3000 mm kleur hardsteen. m 18,00 L
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44 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN
.....

441 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN
.....

4415 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat
.....

441510 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 240,00 V

Betreft inritten volgens tekening C23-50-06

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: Bruno

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161110 en 161120 en/of 
geleverd volgens bestekspostnr. 482120

st 11.195,00 I

3 Totale breedte 3,00 m en meer

4 In elleboogverband

1 Op straatlaag

9 Afstrooien, invegen, aftrillen en schoonvegen volgens
onderstaand stappenplan:

1. Afstrooien en vol invegen zonder toevoeging van water, op
een droog wegdek met Infrano straatlaag WD06 (leverancier
Infranology).

m3 2,40 L

2. Het bestratingsoppervlak volledig schoonvegen.

3. Aftrillen met trilplaat met een slagkracht >20 kN en <30 kN.
Trilplaat voorzien van rubber/kunststof glijplaat.

4. Na aftrillen voegen afstrooien, invegen met Infrano
inveegzand 0825 en schoonvegen conform stap 1 en 2.

m3 2,40 L

5. Het verhardingsoppervlak mag tot 4 weken na afstrooien en
invegen niet mechanisch geveegd worden.

6. Het afstrooien, invegen met Infrano inveegzand 0825 en
schoonvegen dient na 4 weken herhaald te worden conform
stap 1 en 2.

Optimaal vochtgehalte voegmateriaal bij verwerking is 5-6%

441520 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 20,00 V

Betreft voetpaden en trottoirs volgens tekening C23-50-06

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: Bruno

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161110 en 161120 en/of 
geleverd volgens bestekspostnr. 482120

st 860,00 I

1 Totale breedte tot 1,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Afstrooien, invegen, aftrillen en schoonvegen volgens
onderstaand stappenplan:

1. Afstrooien en vol invegen zonder toevoeging van water, op
een droog wegdek met Infrano straatlaag WD06 (leverancier
Infranology).

m3 0,20 L

2. Het bestratingsoppervlak volledig schoonvegen.

3. Aftrillen met trilplaat met een slagkracht >20 kN en <30 kN.
Trilplaat voorzien van rubber/kunststof glijplaat.

4. Na aftrillen voegen afstrooien, invegen met Infrano
inveegzand 0825 en schoonvegen conform stap 1 en 2.

m3 0,20 L

5. Het verhardingsoppervlak mag tot 4 weken na afstrooien en
invegen niet mechanisch geveegd worden.

6. Het afstrooien, invegen met Infrano inveegzand 0825 en
schoonvegen dient na 4 weken herhaald te worden conform
stap 1 en 2.

Optimaal vochtgehalte voegmateriaal bij verwerking is 5-6%

441530 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 40,00 V
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Betreft voetpaden en trottoirs volgens tekening C23-50-06

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: Bruno

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161110 en 161120 en/of 
geleverd volgens bestekspostnr. 482120

st 1.915,00 I

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Afstrooien, invegen, aftrillen en schoonvegen volgens
onderstaand stappenplan:

1. Afstrooien en vol invegen zonder toevoeging van water, op
een droog wegdek met Infrano straatlaag WD06 (leverancier
Infranology).

m3 0,40 L

2. Het bestratingsoppervlak volledig schoonvegen.

3. Aftrillen met trilplaat met een slagkracht >20 kN en <30 kN.
Trilplaat voorzien van rubber/kunststof glijplaat.

4. Na aftrillen voegen afstrooien, invegen met Infrano
inveegzand 0825 en schoonvegen conform stap 1 en 2.

m3 0,40 L

5. Het verhardingsoppervlak mag tot 4 weken na afstrooien en
invegen niet mechanisch geveegd worden.

6. Het afstrooien, invegen met Infrano inveegzand 0825 en
schoonvegen dient na 4 weken herhaald te worden conform
stap 1 en 2.

Optimaal vochtgehalte voegmateriaal bij verwerking is 5-6%

441540 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 2.115,00 V

Betreft voetpaden en trottoirs volgens tekening C23-50-06

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: Bruno

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161110 en 161120 en/of 
geleverd volgens bestekspostnr. 482120

st 102.515,00 I

3 Totale breedte 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Afstrooien, invegen, aftrillen en schoonvegen volgens
onderstaand stappenplan:

1. Afstrooien en vol invegen zonder toevoeging van water, op
een droog wegdek met Infrano straatlaag WD06 (leverancier
Infranology).

m3 21,20 L

2. Het bestratingsoppervlak volledig schoonvegen.

3. Aftrillen met trilplaat met een slagkracht >20 kN en <30 kN.
Trilplaat voorzien van rubber/kunststof glijplaat.

4. Na aftrillen voegen afstrooien, invegen met Infrano
inveegzand 0825 en schoonvegen conform stap 1 en 2.

m3 21,20 L

5. Het verhardingsoppervlak mag tot 4 weken na afstrooien en
invegen niet mechanisch geveegd worden.

6. Het afstrooien, invegen met Infrano inveegzand 0825 en
schoonvegen dient na 4 weken herhaald te worden conform
stap 1 en 2.

Optimaal vochtgehalte voegmateriaal bij verwerking is 5-6%

441550 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 255,00 V

Betreft rijbaan naar Spuibrug en Soetgersbrug volgens tekening
C23-50-06

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: Bruno

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161110 en 161120 en/of 
geleverd volgens bestekspostnr. 482120

st 11.570,00 I

3 Totale breedte 3,00 m en meer

3 In keperverband
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1 Op straatlaag

9 Afstrooien, invegen, aftrillen en schoonvegen volgens
onderstaand stappenplan:

1. Afstrooien en vol invegen zonder toevoeging van water, op
een droog wegdek met Infrano straatlaag WD06 (leverancier
Infranology).

m3 2,60 L

2. Het bestratingsoppervlak volledig schoonvegen.

3. Aftrillen met trilplaat met een slagkracht >20 kN en <30 kN.
Trilplaat voorzien van rubber/kunststof glijplaat.

4. Na aftrillen voegen afstrooien, invegen met Infrano
inveegzand 0825 en schoonvegen conform stap 1 en 2.

m3 2,60 L

5. Het verhardingsoppervlak mag tot 4 weken na afstrooien en
invegen niet mechanisch geveegd worden.

6. Het afstrooien, invegen met Infrano inveegzand 0825 en
schoonvegen dient na 4 weken herhaald te worden conform
stap 1 en 2.

Optimaal vochtgehalte voegmateriaal bij verwerking is 5-6%

441560 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 70,00 V

Betreft mindervaliden opritten volgens tekening C23-50-06

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

Formaat: keiformaat

Kleur: Bruno

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 161110 en 161120 en/of 
geleverd volgens bestekspostnr. 482120

st 3.500,00 I

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Afstrooien, invegen, aftrillen en schoonvegen volgens
onderstaand stappenplan:

1. Afstrooien en vol invegen zonder toevoeging van water, op
een droog wegdek met Infrano straatlaag WD06 (leverancier
Infranology).

m3 0,70 L

2. Het bestratingsoppervlak volledig schoonvegen.

3. Aftrillen met trilplaat met een slagkracht >20 kN en <30 kN.
Trilplaat voorzien van rubber/kunststof glijplaat.

4. Na aftrillen voegen afstrooien, invegen met Infrano
inveegzand 0825 en schoonvegen conform stap 1 en 2.

m3 0,70 L

5. Het verhardingsoppervlak mag tot 4 weken na afstrooien en
invegen niet mechanisch geveegd worden.

6. Het afstrooien, invegen met Infrano inveegzand 0825 en
schoonvegen dient na 4 weken herhaald te worden conform
stap 1 en 2.

Optimaal vochtgehalte voegmateriaal bij verwerking is 5-6%

443 AANBRENGEN BETONTEGELS 300X300 MM
.....

4431 Tegels dikte 50 mm
.....

443110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 85,00 V

Betreft fietspad volgens tekening C23-50-06

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 890,00 I

Kleur: rood geleverd volgens bestekspostnr. 482310
2 Betontegels 150 x 300 x 50 mm kleur rood geleverd volgens 

bestekspostnr. 482320
st 195,00 I

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

Herhalen tot voegen geheel gevuld zijn

4435 Speciale tegels
.....
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443510 831199 Aanbrengen betontegels.
Betreft geleidelijnen volgens tekening C23-50-06
Totale breedte tot 1,50 m
Enkele rij
Op straatlaag

m 292,00 V

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 973,00 I

Kleur: hardsteen, type geleidetegel geleverd volgens 
bestekspostnr. 482360
Afstrooien en invegen met straatzand

443520 831199 Aanbrengen betontegels.
Betreft geleidelijnen volgens tekening C23-50-06
Totale breedte tot 1,50 m
Dubbele rij
Op straatlaag

m 53,00 V

Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 354,00 I

Kleur: hardsteen, type geleidetegel geleverd volgens 
bestekspostnr. 482360
Afstrooien en invegen met straatzand

443530 831113 Aanbrengen betontegels. m2 72,40 V

Betreft oversteekplaatsen volgens tekening C23-50-06

9 Dubbele rij

5 In blokverband

8 Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 804,00 I

Kleur: hardsteen geleverd volgens bestekspostnr. 482350
4 Afstrooien en invegen met straatzand

443540 831113 Aanbrengen betontegels. m2 4,20 V

Betreft attentiepunt in geleidelijnen volgens tekening C23-50-06

1 Totale breedte tot 1,50 m

5 In blokverband

8 Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 47,00 I

Kleur: hardsteen geleverd volgens bestekspostnr. 482350
4 Afstrooien en invegen met straatzand

443550 831199 Aanbrengen betontegels.
Betreft markering bushalte volgens tekening C23-50-06
Enkele rij
Op straatlaag
Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 140

st 188,00 V

Kleur: om en om wit en st 94,00 L

zwart st 94,00 L

Afstrooien en invegen met straatzand

445 AANBRENGEN BETONTEGELS 400X600 MM
.....

445110 833117 Aanbrengen grasbetontegels. m2 5,00 V

Betreft opstelplaats bij pompputten volgens tekening C23-50-06

6 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm geleverd volgens 
bestekspostnr. 482410

st 20,00 I

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Verharding vullen bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
241120

m3 0,20 L

445120 833117 Aanbrengen grasbetontegels. m2 50,00 V
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Betreft opstelplaats en inrit bootinlaat Spuibrug volgens tekening
C23-50-06

6 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm geleverd volgens 
bestekspostnr. 482410

st 210,00 I

3 Totale breedte 3,00 tot 4,50 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Verharding vullen bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
241120

m3 1,90 L

445130 833117 Aanbrengen grasbetontegels. m2 15,00 V

Betreft bootinlaat Spuibrug volgens tekening C23-50-06

6 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm geleverd volgens 
bestekspostnr. 482410

st 65,00 I

6 Talud 1 : 1,5 - taludlengte 4,00 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Verharding vullen bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
241120

m3 0,60 L

445140 833117 Aanbrengen grasbetontegels. m2 70,00 V

Betreft bootinlaat Vest volgens tekening C23-50-06

6 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm geleverd volgens 
bestekspostnr. 482410

st 290,00 I

7 Talud 1 : 4 - taludlengte 7,20 m

1 In halfsteensverband

1 Op straatlaag

9 Verharding vullen bomenzand, geleverd volgens bestekspostnr. 
241120

m3 2,70 L

448 BESTRATING SPUIBRUG
.....

448110 832205 Aanbrengen banden van natuursteen. m 11,00 V

Betreft kantopsluiting trottoir op Spuibrug volgens tekening C23-
50-06

1 Banden van natuursteen: 200 x 200 x 250 mm, met facet 100 x
100 mm

st 11,00 I

Rechte banden vrijgekomen bij bestekpostnr. 163150

en geleverd volgens bestekspostnr. 481610
6 In cementspecie aanbrengen op fundering m3 0,10 L

Voorzien van steunrug stampbeton m3 0,20 L

448120 830199 Aanbrengen epoxymortel.
Betreft  streklaag op Spuibrug volgens tekening C23-50-06

m2 7,00 V

1 deel 2-componenten epoxyhars Poltec 531 of gelijkwaardig
mengen met

kg 70,00 L

Laagdikte 5 mm

448130 831301 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 35,00 V

Betreft streklaag langs trottoirband op Spuibrug volgens
tekening C23-50-06

1 2 Bestaand uit 2 streklagen

9 Op epoxymortel volgens bestekspostnr. 448120
3 Straatbaksteen: standaard keiformaat kleur Bruno geleverd 

volgens bestekspostnr. 482120
st 350,00 I

9 Voegen vullen met Poltec 715 kg 175,00 L

Verwerking:

- Maak het product aaannemer met water, conform voorschriften
leverancier

- Betreft een zeer vloeibaar product, indien nodig punten waar
materiaal kan wegvloeien tijdelijk dicht maken

- Giet het product uit over de elementenverharding

- Verdeel het product met een vloerentrekker over het oppervlak
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- Wanneer materiaal begint uit te harden het oppervlak
schoonspuiten met water, zonder voegen uit te spoelen (na ca.
10 tot 25 minuten)

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

448140 831599 Aanbrengen aanbrandlaag.
Betreft aanbrengen aanbrandlaag t.b.v. bestrating op Spuibrug
volgens tekening C23-50-06
Aanbrengen op brugdek beton m.b.v. vochtige stoffer of
gelijkwaardig

m2 60,00 V

Poltec 717 in verdunde vorm (slurry) m2 60,00 L

Leverantie Poltec 717, ca. 4 kg / m2 kg 240,00 L

Verdunnen met schoon water (ca. 6 liter per 25 kg Poltec 717)

De aanbrandlaag mag niet opdrogen

448150 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 60,00 V

Betreft bestrating Spuibrug volgens tekening C23-50-06

1 Straatbaksteen zichtkant zonder vellingkant en straatbaksteen
zonder afstandhouders

st 3.000,00 L

Formaat: keiformaat

Kleur: Bruno

Stenen vooraf aanbranden door deze te dopen in
primermengsel van Poltec 751, Poltec 710 en water

3 Totale breedte 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

9 Stellen in krimparme hechtmortel op cementbasis

Type: Poltec 710 betonwegenmortel o.g. kg 2.850,00 L

Leverancier: Poltec bv.

Druksterkte na 28 dagen >75N/mm2)

Gemiddelde mortellaagdikte: 25 mm.

Aanbrengen volgens voorschriften

leverancier.

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Voegen vullen met Poltec 715 kg 1.500,00 L

Verwerking:

- Maak het product aaannemer met water, conform voorschriften
leverancier

- Betreft een zeer vloeibaar product, indien nodig punten waar
materiaal kan wegvloeien tijdelijk dicht maken

- Giet het product uit over de elementenverharding

- Verdeel het product met een vloerentrekker over het oppervlak

- Wanneer materiaal begint uit te harden het oppervlak
schoonspuiten met water, zonder voegen uit te spoelen (na ca.
10 tot 25 minuten)

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

448160 832212 Aanbrengen dilatatievoeg. m 11,30 V

Betreft dilatatievoeg in straatbakstenen aangebracht volgens 
bestektspostnr. 448150

9 Door middel van zagen

Zaagbreedte 15 mm

9 Gezaagde voegen vullen met: Poltec 130 of gelijkwaardig l 14,00 L

448170 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 35,00 V

Betreft kantopsluiting trottoir op Spuibrug volgens tekening C23-
50-06

9 In cementspecie aanbrengen op beton m3 0,53 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm geleverd volgens bestekspostnr. 
481110

st 35,00 L

45 AANBRENGEN HALFVERHARDING
.....

450210 800299 Aanbrengen halfverharding.
Betreft pad langs watergang volgens tekening C23-50-06
- aanbrengen funderingslaag

m2 550,00 V
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- aanbrengen uitvullaag
- aanbrengen deklaag

450211 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 550,00 I

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m

1 Menggranulaat ton 230,00 L

3 Sortering 16/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

450212 800199 Uitvullen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. m2 550,00 I

Betreft het aanbrengen van Stabilizer® Basic-Foundation,
bestaande uit Nederlands steenslag 0-16 mm, voorzien van
plantaardig bindmiddel.

m3 55,00 L

Leverancier: ecoDynamic o.g.

Laagdikte: 100mm (gerekend vanaf bovenkant menggranulaat)

Van de Stabilizer® Basic Foundation dient 20 mm als infill van 
het menggranulaat, aangebracht volgens bestekspostnr. 450211
Materiaal in profiel, in één laag aanbrengen en gelijkmatig
verdichten volgens voorschriften leverancier.

450213 800399 Aanbrengen van een natuurlijke halfverharding.
Betreft het aanbrengen van Stabilizer® toplaag, op een 
ondergrond die is voorbewerkt volgens bestekspostnr. 450212

m2 550,00 I

Stabilizer® 'Maas Mix' toplaag m3 14,00 L

Leverancier: ecoDynamic o.g.

Sortering 0-5 mm

Aanbrengen bij droog weer.

Minimale verwerkingstemperatuur van >5 graden.

In een laag van 2,75 cm aanbrengen met behulp van een
spreidmachine onder afschot van 1-2%. Verdicht dient de
toplaag 2,5 cm dik te zijn.

Het oppervlak dient statisch afgewalst te worden.

Om de binding van bindmiddel met natuursteen te garanderen
moet het oppervlak vervolgens ruim bewaterd worden. E.e.a.
volgens voorschriften leverancier.

Het oppervlak moet vervolgens minimaal 3 dagen onafgebroken
droog zijn bij een minimale temperatuur van > 5 graden om zijn
eindsterkte te bereiken. Tijdens deze periode mag het oppervlak

beperkt worden gebruikt.

46 HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN
.....

47 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN
.....

471 HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN
.....

471010 831401 Herstraten straatbakstenen. m2 240,00 V

Betreft trottoir Soetgensbrug volgens tekening C23-50-06

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

1 Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een inrichting

Rekening houden met 15% inboet

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

9 Straatbaksteen: standaard keiformaat st 1.800,00 L

Tekortkomend leveren volgens bestekspostnr. 482120
9 Afstrooien, invegen, aftrillen en schoonvegen volgens

onderstaand stappenplan:

1. Afstrooien en vol invegen zonder toevoeging van water, op
een droog wegdek met Infrano straatlaag WD06 (leverancier
Infranology).

m3 2,00 L
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2. Het bestratingsoppervlak volledig schoonvegen.

3. Aftrillen met trilplaat met een slagkracht >20 kN en <30 kN.
Trilplaat voorzien van rubber/kunststof glijplaat.

4. Na aftrillen voegen afstrooien, invegen met Infrano
inveegzand 0825 en schoonvegen conform stap 1 en 2.

m3 2,40 L

5. Het verhardingsoppervlak mag tot 4 weken na afstrooien en
invegen niet mechanisch geveegd worden.

6. Het afstrooien, invegen met Infrano inveegzand 0825 en
schoonvegen dient na 4 weken herhaald te worden conform
stap 1 en 2.

Optimaal vochtgehalte voegmateriaal bij verwerking is 5-6%

48 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN EN 
ELEMENTENVERHARDINGEN
.....

481 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN
.....

4811 Leveren trottoirbanden
.....

481110 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 915,00 V

6 Profiel 180/200 x 250 mm kleur hardsteen st 915,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

481120 831606 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 141,00 V

6 Profiel 180/200 x 250 mm kleur hardsteen

9 R=0,50 m inwendig st 15,00 L

R=1,00 m inwendig st 12,00 L

R=2,00 m inwendig st 30,00 L

R=2,50 m inwendig st 11,00 L

R=3,00 m inwendig st 6,00 L

R=4,00 m inwendig st 23,00 L

R=6,00 m inwendig st 20,00 L

R=8,00 m inwendig st 11,00 L

R=10,00 m inwendig st 13,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

481130 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 107,00 V

1 Verloopstuk kleur hardsteen:

naar maaiveld links st 1,00 L

naar maaiveld rechts st 2,00 L

inritperronband links st 38,00 L

inritperronband rechts st 39,00 L

naar rijwielpadband 40/120 x 250 links st 12,00 L

naar rijwielpadband 40/120 x 250 rechts st 12,00 L

naar opsluitband 100 x 200 links st 1,00 L

naar geleideband 70/200 x 250 links st 1,00 L

naar geleideband 70/200 x 250 rechts st 1,00 L

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,00 m

1 Leveren op plaats van verwerking

481140 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 4,00 V

1 Hulpstuk kleur hardsteen: st 4,00 L

Hoekstuk 90° uitwendig

6 Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm

1 Werkende lengte 0,50 m

1 Leveren op plaats van verwerking

4812 Leveren rijwielpadbanden
.....
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481210 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 440,00 V

9 Profiel 40/120 x 250 mm kleur hardsteen st 440,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

481230 831607 Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 6,00 V

1 Verloopstuk kleur hardsteen:

naar maaiveld links st 3,00 L

naar maaiveld rechts st 3,00 L

9 Behorend bij profiel 40/120 x 250 mm

1 Werkende lengte 1,00 m

1 Leveren op plaats van verwerking

4813 Leveren opsluitbanden
.....

481310 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 580,00 V

5 Profiel 100 x 200 mm kleur hardsteen st 580,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

481320 831610 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 63,00 V

5 Profiel 100 x 200 mm kleur hardsteen

9 R=0,50 m st 22,00 L

R=1,00 m st 4,00 L

R=3,00 m st 9,00 L

R=6,00 m st 7,00 L

R=12,00 m st 21,00 L

1 Werkende lengte 0,785 m

1 Leveren op plaats van verwerking

481330 831611 Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 10,00 V

1 Hulpstuk kleur hardsteen: st 10,00 L

Hoekstuk 90°

5 Behorend bij profiel 100 x 200 mm

1 Werkende lengte 0,80 m

1 Leveren op plaats van verwerking

481340 831608 Leveren rechte opsluitband van beton. st 12,00 V

9 Profiel 100 x 400 mm kleur hardsteen st 12,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

4814 Leveren inritbanden
.....

481410 831612 Leveren inritbanden van beton. m 41,00 V

9 Profiel 800 x 180 x 500 mm

2 Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 41,00 L

kleur hardsteen

1 Leveren op plaats van verwerking

481420 831612 Leveren inritbanden van beton. m 4,00 V

9 Profiel 800 x 180 x 500 mm

3 Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 2,00 L

kleur hardsteen

3 Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 2,00 L

kleur hardsteen

1 Leveren op plaats van verwerking

4815 Leveren geleidebanden
.....
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481510 831605 Leveren rechte trottoirband van beton. st 20,00 V

9 Profiel 70/200 x 250 mm kleur hardsteen st 20,00 L

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

4816 Leveren natuursteenbanden
.....

481610 832403 Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen. st 4,00 V

Afstandhouders: .....

9 Profiel 200 x 200 x 250 mm, met facet 100 x 100 mm st 4,00 L

Belgisch hardsteen recht opsluitband

Kleur: blauwgrijs

1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

482 Leveren elementenverharding
.....

4821 Leveren straatbakstenen
.....

482110 831602 Leveren straatbakstenen. st 440,00 V

4 Straatbakstenen: standaard waalformaat, zonder vellingkant en
zonder afstandhouders

st 440,00 L

Kleur: Bruno van Wienerberger of gelijkwaardig

1 Leveren op plaats van verwerking

482120 831602 Leveren straatbakstenen. st 28.580,00 V

4 Straatbakstenen: standaard keiformaat, zonder vellingkant en
zonder afstandhouders

st 28.580,00 L

Kleur: Bruno van Wienerberger of gelijkwaardig

1 Leveren op plaats van verwerking

4823 Leveren betontegels
.....

482310 831604 Leveren betontegels. st 890,00 V

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 45

st 890,00 L

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

482320 831604 Leveren betontegels. st 195,00 V

2 Betontegels 150 x 300 x 50 mm st 195,00 L

Kleur: rood

1 Leveren op plaats van verwerking

482330 831604 Leveren betontegels. st 2.485,00 V

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 2.485,00 L

Kleur: kleur hardsteen

Zonder vellingkant

1 Leveren op plaats van verwerking

482340 831604 Leveren betontegels. st 1.085,00 V

5 Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 1.085,00 L

Kleur: rood

Zonder vellingkant

1 Leveren op plaats van verwerking

482350 831604 Leveren betontegels. st 851,00 V

8 Noppentegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 851,00 L

Kleur: hardsteen
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1 Leveren op plaats van verwerking

482360 831604 Leveren betontegels. st 1.327,00 V

9 Geleidelijntegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006) 70

st 1.327,00 L

Kleur: hardsteen

1 Leveren op plaats van verwerking

4824 Leveren grasbetonbetontegels
.....

482410 833611 Leveren grasbetontegels. st 585,00 V

6 Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm met sleuven in de
lengterichting

st 585,00 L

1 Leveren op plaats van verwerking

49 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN
.....

491 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
.....

4911 Aansluitingen
.....

491110 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 4,00 V

Betreft aansluiting nieuwe asfaltverharding op bestaande
asfaltverharding volgens tekening C23-50-06

Hoedanigheid van het asfalt: niet teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: Bijlage 06

2 Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s).

3 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,50 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 70 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de derde te frezen laag:

Dikte 80 mm en breedte 0,50 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

491120 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 9,40 V

Betreft aansluiting nieuwe asfaltverharding op bestaande
asfaltverharding volgens tekening C23-50-06

Hoedanigheid van het asfalt: niet teerhoudend

Resultaten (voor)onderzoek: Bijlage 06

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens
bestekspostnr(s).

3 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 35 mm en breedte 1,50 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 70 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de derde te frezen laag:

Dikte 80 mm en breedte 0,50 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

491130 810202 Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. m2 4,00 V

Betreft aansluiting nieuw fietspad op bestaande asfaltverharding
volgens tekening C23-50-06

Totaal aantal aansluitingen 1

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: Bijlage 06

1 Over de gehele breedte van de aan te brengen laag volgens 
bestekspostnr. 493310
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4 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

4912 Aanbrengen kantvoorziening asfalt

491210 810103 Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van asfalt
tegen verticale vlakken.

m 91,00 V

Betreft aansluiting van nieuwe op bestaande asfaltverharding

1 Bitumineuze afdichtingsstrip: Densoband of gelijkwaardig m 91,00 L

1 Breedte contactvlak: 0,05 m

4913 Schoonmaken verhardingsoppervlak
.....

491310 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 9.830,00 V

Betreft asfaltverhardingen volgens tekening C23-50-06

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

492 AANBRENGEN ASFALT IN RIJBAAN
.....

4921 Aanbrengen onderlaag

492110 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 990,00 V

Betreft onderlaag van rijbaan Spuiboulevard en Spuiweg
volgens tekening C23-50-06

Totaal 2.685 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 990,00 L

9 Mengseleigenschappen: OL-C 40/60

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Totale laagdikte 150 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag van menggranulaat

4922 Aanbrengen tussenlaag

492210 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 440,00 V

Betreft tussenlaag van rijbaan Spuiboulevard en Spuiweg
volgens tekening C23-50-06

Totaal 2.525  m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 440,00 L

9 Mengseleigenschappen: TL-C 40/60

3 Totale breedte 2,50 m en groter

5 Totale laagdikte 70 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
492110

4923 Aanbrengen deklaag

492310 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 205,00 V

Betreft deklaag van rijbaan Spuiboulevard volgens tekening C23
-50-06

Totaal 2.355  m2

9 Asfalt: SMA-NL 11B ton 205,00 L

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
492210
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492320 812112 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 10,00 V

Betreft deklaag van rijbaan Spuiweg volgens tekening C23-50-
06

Totaal 135  m2

4 Asfalt: SMA -  NL 8A 70/100 ton 10,00 L

Gemodificeerd: 3% (M/M) SBS polymeer

Steenslag: Cloburn Red

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 35 mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
492210

492330 812199 Aanbrengen Streetpint in deklaag.
Betreft Spuiweg nabij voetgangersoversteekplaats volgens 
tekening C23-50-06
Aanbrengen streetprint in deklaag SMA-NL 8A 70/100
Aanbrengen patroon in deklaag volgens bestekspostnr. 492320 
met reheat methode
"StreetPrint" volgens gepatenteerd procédé met patroon van 
keiformaat in halfsteensverband

m2 3,50 V

4925 Aanbrengen kleeflaag

492510 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 7.620,00 V

Betreft rijbaan Spuiboulevard en Spuiweg volgens tekening C23-
50-06

1 Kleeflaag vanBitumenemulsie: kationisch type O ton 3,05 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

493 AANBRENGEN ASFALT IN FIETS- EN VOETPADEN

4931 Aanbrengen onderlaag

493110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 165,00 V

Betreft fietspad volgens tekening C23-50-06

Totaal 1.085 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 165,00 L

9 Mengseleigenschappen: OL-C 40/60

3 Totale breedte 2,50 m en groter

1 Totale laagdikte 60 mm

6 Op een funderingslaag van menggranulaat

4932 Aanbrengen tussenlaag

493210 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 5,00 V

Betreft tussenlaag van ter plaatse van kruising met Van
Godewijckstraat volgens tekening C23-50-06

Totaal 30  m2

3 Asfalt: AC 22 bin ton 5,00 L

9 Mengseleigenschappen: TL-C 40/60

3 Totale breedte 2,50 m en groter

5 Totale laagdikte 60  mm

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
493110

4933 Aanbrengen deklaag

493310 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 105,00 V

Betreft fietspad volgens tekening C23-50-06

Totaal 1.060  m2

3 Asfalt: AC 16 surf ton 105,00 L

4 Mengseleigenschappen: DL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte 40 mm



RAW0114-159210

19-06-2026

Bladnr. 78 van 144Herinrichting Spuiboulevard oost
Ingenieursbureau Drechtsteden
Besteknummer IBD/2026-0022852  van 18-06-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
493110

4934 Aanbrengen kleeflaag

493410 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.090,00 V

Betreft fietspad volgens tekening C23-50-06

1 Kleeflaag vanBitumenemulsie: kationisch type O ton 0,33 L

2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

496 AANBRENGEN OPPERVLAKTEBEHANDELING
.....

496110 301199 Aanbrengen oppervlaktebehandeling van flexibele Thermoflex.
Betreft vrijliggende fietspaden van asfalt volgens tekening C23-
50-06
- Schoonmaken verhardingsoppervlak
- Aanbrengen oppervlaktebehandeling
Ondergrond: asfaltverharding AC 16 surf aangebracht volgens 
bestekspostnr. 493310

m2 1.060,00 V

496111 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 1.060,00 I

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

496112 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 1.060,00 I

3 Totale breedte groter dan 2,50 m

9 Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,0 tot 2,2 kg/m2 kg 2.332,00 L

2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch

polyurethaan gemodificeerd epoxyharsrood gepigmenteerd type
Thermoflex van Possehl of gelijkwaardig

Afdekmateriaal: rode JFF porfier ton 12,00 L

Gradatie 2-3mm

Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2

1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen

496120 301199 Aanbrengen oppervlaktebehandeling van flexibele Thermoflex.
Betreft kruising fietspad met rijbaan van asfalt volgens tekening 
C23-50-06
- Schoonmaken verhardingsoppervlak
- Aanbrengen oppervlaktebehandeling
Ondergrond: asfaltverharding SMA -NL 8A 70/100 aangebracht 
volgens bestekspostnr. 492320

m2 30,00 V

496121 810102 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 30,00 I

3 Totale breedte 3,00 m en groter

1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

496122 814101 Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. m2 30,00 I

3 Totale breedte groter dan 2,50 m

9 Hoeveelheid bindmiddel: gem. 2,52 tot 2,85 kg/m2 kg 80,00 L

2-componenten blijvend flexibel thermoplastisch

polyurethaan gemodificeerd epoxyharsrood gepigmenteerd type
Thermoflex van Possehl of gelijkwaardig

Afdekmateriaal: rode JFF porfier ton 0,30 L

Gradatie 2-3mm

Vol en zat afstrooien gem. 10 tot 12 kg/m2
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1 Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en
de aansluitende weggedeelten verwijderen
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5 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN
.....

51 GRONDBEWERKING

5101 Beplantingen

510110 222104 Diepspitten. are 28,00 V

Betreft doorspitten van de bodem van ontgraven plantvakken
om storende lagen te doorbreken.

Doorspitten voorafgaand aan aanvullen plantvak

Grondsoort: kleigrond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Spitten met open put

1 1 Bewerkingsdiepte: 0,40 m

510120 222107 Frezen. are 28,00 V

Betreft frezen te beplanten gedeelten, na aanvullen plantvak

Grondsoort: bomengrond en teelgrond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

5102 Gras

510210 222105 Spitten of ploegen. are 9,50 V

Betreft spitten van de bodem van ontgraven plantvakken om
storende lagen te doorbreken

Grondsoort: kleiige grond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Bewerkingsdiepte: 0,20 m

510230 222107 Frezen. are 9,50 V

Betreft frezen in te zaaien gedeelten

Grondsoort: kleiige grond, bomengrond en teelgrond

1 Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

2 Bewerkingsdiepte: 0,15 m

1 Frezen met de rijrichting mee

5103 Verwijderen onrechtmatigheden

510310 221199 Verwijderen onrechtmatigheden.
Betreft onrechtmatigheden op gespitte oppervlakten volgens 
bestekpostnr. 510210
Puin, stenen, hout en dergelijke met afmetingen groter dan 10 
mm moeten door de aannemer worden verwijderd
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een 
inrichting

m2 950,00 V

52 BEMESTEN
.....

521110 510205 Bemesten beplantingsvak. m2 880,00 V

Betreft berm langs watergang volgens tekening C23-50-06

Voorafgaand aan inzaaien en inplanten

2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3

4 Aardachtige meststof compost 0-15 geleverd volgens 
bestekspostnr. 521210

m3 45,00 I

2 Hoeveelheid: 5 m3 per 100 m2

1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0,15 m

521210 510299 Leveren meststof. m3 120,00 V
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Aardachtige meststof natuurcompost 0-15 m3 120,00 L

Leverancier Den Ouden Organic

Productspecificaties:

Zuurgraad pH: 7-8 pH (KCI)

EC-waarde (zoutbelasting): 1-1,5 mS/cm

Organische stof: 22-30%

Stikstof (N): 4-6 kg/ton d.s.

Fosfaat (P2O5): 2-2,5 kg/ton d.s.

Kalium (K2O): 4-5 kg/ton d.s.

Leveren op plaats van verwerking

53 BOMEN
.....

532 WORTELGELEIDINGSSYSTEEM
.....

532110 510701 Aanbrengen wortelscherm. m 1.040,00 V

Betreft wortelscherm langs plantvakken volgens tekening C23-
50-06

2 Langs aan te brengen beplanting of boom

1 Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in overeenstemming
met aan te brengen wortelscherm

2 Na aanvulling vrijgekomen grond spreiden over naastliggend
terrein

9 Worteldoek Greenmax RCL of gelijkwaardig m 1.040,00 L

Doek mee laten lopen met verharding en/of fundering volgens
doorsnedes tekening 1116B_C23-50-06

Bovenkant doek gelijk met bovenkant kantopsluiting

Diepte tot grondwater

Hoogte tot ca. 1,00 m
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6 AANBRENGEN STRAATINRICHTING
.....

62 AANBRENGEN MARKERING
.....

621 Aanbrengen lengtemarkering
.....

621110 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 130,00 V

Betreft markering volgens tekening C23-50-06

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van  8 kg/m2

kg 104,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

621120 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 100,00 V

Betreft markering volgens tekening C23-50-06

3 Onderbroken streep 1-1

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van  8 kg/m2

kg 40,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

621130 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 315,00 V

Betreft markering volgens tekening C23-50-06

6 Onderbroken streep 0,30 - 2,70

2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van  8 kg/m2

kg 25,20 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

621140 320106 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in m.

m 6,00 V

Betreft markering volgens tekening C23-50-06

3 Onderbroken streep 0,5-0,5

2 Breedte: 0,10 m

6 Op straatwerk

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van  8 kg/m2

kg 2,40 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

622 Aanbrengen dwarsmarkering
.....

622110 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 4,00 V

Betreft kanalisatiestrepen oversteekplaatsenvolgens tekening
C23-50-06

1 Dwarsmarkering: onderbroken 0,50-0,50
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3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 8 kg/m2

kg 32,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

622120 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 36,00 V

Betreft voetgangersoversteekplaatsen volgens tekening C23-50-
06

3 Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 8 kg/m2

kg 288,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

622130 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 12,00 V

Betreft voetgangersoversteekplaatsen volgens tekening C23-50-
06

3 Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats

6 Op straatwerk

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 8 kg/m2

kg 96,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

622140 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 4,00 V

Betreft blokmarkering volgens tekening C23-50-06

4 Blokstreep volgens tekening 1116B_C23-50-06

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 8 kg/m2

kg 32,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

622150 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 7,70 V

Betreft stopstreep volgens tekening C23-50-06

2 Dwarsmarkering: stopstreep breed 0,30 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 8 kg/m2

kg 61,60 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

622160 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 2,50 V

Betreft haaientanden  volgens tekening C23-50-06

1 Dwarsmarkering: onderbroken haaientanden st 20,00 I

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 8 kg/m2

kg 20,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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623 Aanbrengen overige markering
.....

623110 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 30,00 V

Betreft puntstukken volgens tekening C23-50-06

7 Puntstuk en/of witte vlakken

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 8 kg/m2

kg 240,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

623120 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 22,00 V

Betreft verdrijvingsvlakken volgens tekening C23-50-06

6 Verdrijfstreep

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 8 kg/m2

kg 176,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

623130 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 8,00 V

Betreft tekst volgens tekening C23-50-06

8 Letters, cijfers en/of symbolen

LIJN st 4,00 I

BUS st 4,00 I

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van 8 kg/m2

kg 64,00 L

2 Uitvoeringsvorm: type II

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

66 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR
.....

661110 722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 39,00 V

Betreft fietsnietjes volgens tekening C23-50-06

4 In een bestrating

3 Fietsleunhek type Leon van Velopa of gelijkwaardig st 39,00 L

kleur RAL 9005

1 Met prefab fundatie

1 Bovenkant fundatie  0,15 m onder maaiveld

1 Bestrating rondom herstellen

661130 722002 Aanbrengen afvalbak. st 1,00 V

Betreft afvalbakken volgens tekening C23-50-06

4 In een bestrating

1 Afvalbak, inhoud  65 liter Constructo 65 van Grijssen st 1,00 I

Kleur: RAL3005

Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132110
1 Met prefab fundatie

1 Bovenkant fundatie  0,15 m onder maaiveld

661140 722099 Aanbrengen zitrand.
Betreft zitrand langs halfverharding volgens tekening C23-50-06

m 192,00 V

In cementspecie aanbrengen op fundering m3 5,30 L

Type Solid van Struyk Verwo of gelijkwaardig m 192,00 L

Kleur hardsteen

Afmeting: 50/45x50
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Eindstuk links 3 stuks

Eindstuk rechts 3 stuks

Inclusief benodigde passtukken

661150 722099 Aanbrengen bootcamp element.
Betreft fitness elementen volgens tekening C23-50-06
Aanbrengen op zitrand Solid aangebracht volgens 
bestekspostnr. 661140

st 10,00 V

Push Up 1 st 2,00 L

Sit Up 2 st 2,00 L

Mountain climber st 2,00 L

Triceps Dip st 2,00 L

Sit Up st 2,00 L

Installeren volgens instructies leverancier

Inclusief bevestigingsmiddelen

67 AANBRENGEN OVERIGE STRAATINRICHTING
.....

671 Aanbrengen informatieborden en beveiliging
.....

6711 Aanbrengen kabels
.....

671110 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 355,00 V

Betreft sleuf t.b.v. aanbrengen kabels voor beveiligings- en
informatiesystemen volgens tekening C23-50-11

7 In vaste grond, met veel hinder van aanwezige kabels, leidingen
of boomwortels

5 Sleufdiepte 0,60 m

8 Sleufbreedte ten hoogste 0,20 m; het bepaalde in artikel
24.07.03 van de Standaard is niet van toepassing

1 Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

2 Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband n.t.b. m 355,00 L

671130 240299 Graven en aanvullen sleuf.
Betreft sleuf t.b.v. aanbrengen kabels voor beveiligings- en 
informatiesystemen in vervuilde grond t.p.v. boring 87 volgens 
tekening C23-50-11
- graven sleuf
- aanvullen sleuf
Werkzaamheden uitvoeren onder begeleiding van MKB-er
Veiligheidsmaatregelen conform bestekspostnr. 201110 en 
201120

m 20,00 V

671131 240101 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 20,00 I

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Tot onderkant buizen, funderingen en putten

2 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m

9 Sleufbreedte ten hoogste 0,20 m; het bepaalde in artikel
24.07.03 van de Standaard is niet van toepassing

9 Vrijgekomen grond vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

m3 2,40 I

Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950070

671133 240121 Aanvullen sleuf. m 20,00 I

2 Aanvullingshoogte gemiddeld 0,60 m

4 Aanvullen tot onderkant verharding met zand voor zandbed m3 2,40 L

1 De aanvulling verdichten

671140 261102 Aanbrengen LS-kabel. m 995,00 V

Betreft kabels t.b.v. beveiligings- en informatiesystemen volgens
tekening C23-50-11
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9 Grondkabel YMVK 4x2,5 mm2

1 Kabellabelsaanbrengen elke 25 m st 45,00 L
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7 CONSTRUCTIES
.....

72 METSELWERK
.....

721110 479999 Aanbrengen metselwerk.
Betreft muur Spuibrug gesloopt volgens bestekspostnr. 181110
Kopse kant van de muur bekleden met halfsteens metselwerk 
met rollaag

m2 0,08 V

Metselstenen conform bestaand st 20,00 L

Beton afsmeren met primer t.b.v. hechting metselspecie

721120 479999 Aanbrengen metselwerk.
Betreft muur Soetgensbrug gesloopt volgens bestekspostnr. 
181120
Kopse kant van de muur bekleden met halfsteens metselwerk 
met rollaag

m2 0,13 V

Metselstenen conform bestaand st 40,00 L

Beton afsmeren met primer t.b.v. hechting metselspecie

73 BRUGGEN EN STEIGERS
.....

731 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
.....

731110 412599 Opstellen berekeningen voetplaat buispaal
Betreft het maken van constructieberekeningen van de voetplaat
van de inwendig geheide buispaal. Zie Bijlage 18 en de
tekeningen C23-50-21, C23-50-22 en C23-50-23
Berekening van voetplaat en lassen ter acceptatie indienen bij
de directie uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de uitvoering van
posten onder 732, 733 en 734.

EUR N

731120 412599 Maken van productietekeningen staalconstructie steigers
Betreft het vervaardigen van productietekeningen van de
staalconstructie van de steigers. Geen ontwerpwijzigingen
doorvoeren.
Productietekeningen ter acceptatie indienen bij de directie
uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de uitvoering. Tekeningen
verstrekken in PDF formaat.

EUR N

732 VLONDER 1
.....

7321 Palen
.....

732110 410117 Aanbrengen stalen paal. st 4,00 V

Betreft fundering vlonder volgens tekeningen C23-50-21, C23-
50-22 en C23-50-23

Paal: st 4,00 L

Schachtdiameter: 356 mm

Wanddikte: 6,3 mm

Paallengte: 14,75 m

Staalkwaliteit: X70, thermisch verzinkt

4 Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m

1 Buisprofiel met voet

1 Helling paal: verticaal

4 Met de paalkop boven de waterspiegel

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer met dien
verstande dat spuiten niet is toegestaan

9 Buis tot 1,75 m onder bovenzijde vullen met zand en m3 11,60 L

verder met beton m3 1,60 L

- Kwaliteit C30/37

- milieuklasse XC4, XD3, XF4
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732120 411121 Verwijderen stalen paalkop. st 4,00 V

Betreft palen aangebracht volgens bestekspostnr. 732110
1 Verwijderen tot op N.A.P. +0,075 m

1 Buisprofiel

1 De door te branden (of te snijden of te zagen of te slijpen)
ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt ongeveer 175 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

732130 411199 Aanbrengen stalen deksel. 
Betreft deksel op palen aangebracht volgens bestekspostnr. 
732110
Buisprofiel ø 368 x 6.3 mm

st 4,00 V

Afm. deksel ø 356 x 6 mm st 4,00 L

Thermisch verzinkt

Inclusief benodigd laswerk ter bepaling aannemer

Indien nodig nabehandelen met zinkspray

7322 Vlonder
.....

732210 530199 Aanbrengen stalen frame.
Betreft stalen frame volgens tekening  C23-50-21
Samengesteld uit warmgewalste profielen, thermisch verzinkt

st 1,00 V

- UPE220 randbalken m 14,24 L

- IPE220 middenbalken m 9,36 L

- stalen onderplaten 300x250x15mm onder IPE220 lassen 
t.p.v. buispalen

st 4,00 L

Lassen conform tekening 1116B_ C23-50-21

Indien nodig nabehandelen met zinkspray

732220 530199 Aanbrengen achterplaat.
Betreft achterplaat volgens tekening  C23-50-21 en  C23-50-22

m 31,52 V

Cor-ten stalen plaat 800x3016x15mm m 3,52 L

Bevestiging op stalen frame met thermisch verzinkte bouten
M16x60 volgens detail D6

732230 530199 Aanbrengen randafwerkingt.
Betreft randafwerking volgens tekening  C23-50-21 en  C23-50-
22

m 11,24 V

Cor-ten stalen plaat dikte 3 mm m 11,24 L

Bevestiging op stalen frame met thermisch verzinkte bouten
M12x50 volgens detail D4 en D5

732240 473199 Aanbrengen dekplanken.
Betreft onderlaag vlonderdek volgens tekening  C23-50-21 en
C23-50-22

m2 12,36 V

GVK planken type Krafton 500.55 van Solico of gelijkwaardig m2 12,36 L

Breedte 500 mm

Dikte 55 mm

Bevestiging volgens voorschriften leverancier

732250 530101 Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 30,00 V

Betreft onderligger volgens tekening V

9 Ligger van composiet 'Slivadec Atmosphere' van Silvadec st 10,00 L

kleur: 'Lima Bruin'

Afmeting 50 x 50 mm

9 Bevestiging conform voorschriften leverancier

732260 473199 Aanbrengen dekplanken.
Betreft dekplanken volgens tekening  C23-50-21 en  C23-50-22

m2 12,36 V

Dekplank van composiet 'Slivadec Atmosphere' van Silvadec st 22,00 L

kleur: 'Lima Bruin'

Afmeting 28 x 180 mm, lengte 3,00 m
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Bevestiging conform voorschriften leverancier

733 VLONDER 2
.....

7331 Palen
.....

733110 410117 Aanbrengen stalen paal. st 4,00 V

Betreft fundering vlonder volgens tekeningen C23-50-21, C23-
50-22 en C23-50-23

Paal: st 4,00 L

Schachtdiameter: 356 mm

Wanddikte: 6,3 mm

Paallengte: 16,25 m

Staalkwaliteit: X70, thermisch verzinkt

4 Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m

1 Buisprofiel met voet

1 Helling paal: verticaal

4 Met de paalkop boven de waterspiegel

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer met dien
verstande dat spuiten niet is toegestaan

9 Buis tot 1,75 m onder bovenzijde vullen met zand en m3 12,90 L

verder met beton m3 1,60 L

- Kwaliteit C30/37

- milieuklasse XC4, XD3, XF4

733120 411121 Verwijderen stalen paalkop. st 4,00 V

Betreft palen aangebracht volgens bestekspostnr. 733110
1 Verwijderen tot op N.A.P. +0,075 m

1 Buisprofiel

1 De door te branden (of te snijden of te zagen of te slijpen)
ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt ongeveer 175 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

733130 411199 Aanbrengen stalen deksel. 
Betreft deksel op palen aangebracht volgens bestekspostnr. 
733110
Buisprofiel ø 368 x 6.3 mm

st 4,00 V

Afm. deksel ø 356 x 6 mm st 4,00 L

Thermisch verzinkt

Inclusief benodigd laswerk ter bepaling aannemer

Indien nodig nabehandelen met zinkspray

7332 Vlonder
.....

733210 530199 Aanbrengen stalen frame.
Betreft stalen frame volgens tekening  C23-50-21
Samengesteld uit warmgewalste profielen, thermisch verzinkt

st 1,00 V

- UPE220 randbalken m 14,24 L

- IPE220 middenbalken m 9,36 L

- stalen onderplaten 300x250x15mm onder IPE220 lassen 
t.p.v. buispalen

st 4,00 L

Lassen conform tekening 1116B_ C23-50-21

Indien nodig nabehandelen met zinkspray

733220 530199 Aanbrengen achterplaat.
Betreft achterplaat volgens tekening  C23-50-21 en  C23-50-22

m 31,52 V

Cor-ten stalen plaat 800x3016x15mm m 3,52 L

Bevestiging op stalen frame met thermisch verzinkte bouten
M16x60 volgens detail D6
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733230 530199 Aanbrengen randafwerkingt.
Betreft randafwerking volgens tekening  C23-50-21 en  C23-50-
22

m 11,24 V

Cor-ten stalen plaat dikte 3 mm m 11,24 L

Bevestiging op stalen frame met thermisch verzinkte bouten
M12x50 volgens detail D4 en D5

733240 473199 Aanbrengen dekplanken.
Betreft onderlaag vlonderdek volgens tekening  C23-50-21 en
C23-50-22

m2 12,36 V

GVK planken type Krafton 500.55 van Solico of gelijkwaardig m2 12,36 L

Breedte 500 mm

Dikte 55 mm

Bevestiging volgens voorschriften leverancier

733250 530101 Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 30,00 V

Betreft onderligger volgens tekening V

9 Ligger van composiet 'Slivadec Atmosphere' van Silvadec st 10,00 L

kleur: 'Lima Bruin'

Afmeting 50 x 50 mm

9 Bevestiging conform voorschriften leverancier

733260 473199 Aanbrengen dekplanken.
Betreft dekplanken volgens tekening  C23-50-21 en  C23-50-22

m2 12,36 V

Dekplank van composiet 'Slivadec Atmosphere' van Silvadec st 22,00 L

kleur: 'Lima Bruin'

Afmeting 28 x 180 mm, lengte 3,00 m

Bevestiging conform voorschriften leverancier

734 VLONDER 3
.....

7341 Palen
.....

734110 410117 Aanbrengen stalen paal. st 4,00 V

Betreft fundering vlonder volgens tekeningen C23-50-21, C23-
50-22 en C23-50-23

Paal: st 4,00 L

Schachtdiameter: 356 mm

Wanddikte: 6,3 mm

Paallengte: 16,25 m

Staalkwaliteit: X70, thermisch verzinkt

4 Paal: lengteklasse van 15 tot 20 m

1 Buisprofiel met voet

1 Helling paal: verticaal

4 Met de paalkop boven de waterspiegel

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer met dien
verstande dat spuiten niet is toegestaan

9 Buis tot 1,75 m onder bovenzijde vullen met zand en m3 12,90 L

verder met beton m3 1,60 L

- Kwaliteit C30/37

- milieuklasse XC4, XD3, XF4

734120 411121 Verwijderen stalen paalkop. st 4,00 V

Betreft palen aangebracht volgens bestekspostnr. 734110
1 Verwijderen tot op N.A.P. +0,075 m

1 Buisprofiel

1 De door te branden (of te snijden of te zagen of te slijpen)
ontwikkelde lengte per paalkop bedraagt ongeveer 175 mm

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting
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734130 411199 Aanbrengen stalen deksel. 
Betreft deksel op palen aangebracht volgens bestekspostnr. 
734110
Buisprofiel ø 368 x 6.3 mm

st 4,00 V

Afm. deksel ø 356 x 6 mm st 4,00 L

Thermisch verzinkt

Inclusief benodigd laswerk ter bepaling aannemer

Indien nodig nabehandelen met zinkspray

7342 Vlonder
.....

734210 530199 Aanbrengen stalen frame.
Betreft stalen frame volgens tekening  C23-50-21
Samengesteld uit warmgewalste profielen, thermisch verzinkt

st 1,00 V

- UPE220 randbalken m 14,24 L

- IPE220 middenbalken m 9,36 L

- stalen onderplaten 300x250x15mm onder IPE220 lassen 
t.p.v. buispalen

st 4,00 L

Lassen conform tekening 1116B_ C23-50-21

Indien nodig nabehandelen met zinkspray

734220 530199 Aanbrengen achterplaat.
Betreft achterplaat volgens tekening  C23-50-21 en  C23-50-22

m 31,52 V

Cor-ten stalen plaat 800x3016x15mm m 3,52 L

Bevestiging op stalen frame met thermisch verzinkte bouten
M16x60 volgens detail D6

734230 530199 Aanbrengen randafwerkingt.
Betreft randafwerking volgens tekening  C23-50-21 en  C23-50-
22

m 11,24 V

Cor-ten stalen plaat dikte 3 mm m 11,24 L

Bevestiging op stalen frame met thermisch verzinkte bouten
M12x50 volgens detail D4 en D5

734240 473199 Aanbrengen dekplanken.
Betreft onderlaag vlonderdek volgens tekening  C23-50-21 en
C23-50-22

m2 12,36 V

GVK planken type Krafton 500.55 van Solico of gelijkwaardig m2 12,36 L

Breedte 500 mm

Dikte 55 mm

Bevestiging volgens voorschriften leverancier

734250 530101 Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 30,00 V

Betreft onderligger volgens tekening V

9 Ligger van composiet 'Slivadec Atmosphere' van Silvadec st 10,00 L

kleur: 'Lima Bruin'

Afmeting 50 x 50 mm

9 Bevestiging conform voorschriften leverancier

734260 473199 Aanbrengen dekplanken.
Betreft dekplanken volgens tekening  C23-50-21 en  C23-50-22

m2 12,36 V

Dekplank van composiet 'Slivadec Atmosphere' van Silvadec st 22,00 L

kleur: 'Lima Bruin'

Afmeting 28 x 180 mm, lengte 3,00 m

Bevestiging conform voorschriften leverancier

75 BESCHOEIING EN DAMWAND
.....

752 Aanbrengen damwand
.....
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752110 410499 Aanbrengen damwand van loofhout.
Betreft oeverversterking t.p.v. bootinlaat nabij Spuibrug volgens
tekening C23-50-06
- aanbrengen damwand
- aanbrengen hoekpalen
- aanbrengen gording

m 6,00 V

752111 410431 Aanbrengen damwand van loofhout. m 6,00 I

1 Damplank, houtsoort ter keuze van de aannemer m3 2,40 L

Sterkteklasse ten minste: D50

Dikte 80 mm

Duurzaamheidsklasse ten minste: 1

9 Damplank: lengte 5,00 m

Plank voorzien van messing, groef en afschuining

Met kop boven maaiveld +0,10 N.A.P.

1 Helling damwand: verticaal

1 Met de kop boven het maaiveld 0,00 m NAP

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Materieel ter keuze van de aannemer

752112 410432 Aanbrengen hoekpaal van loofhout. m 10,00 I

1 Hoekpaal m3 0,40 L

Ten behoeve van damwand volgens bestekspostnr: 752111 st 2,00 I

Afmetingen: 200 x 200 mm

Voor 90 graden hoek

Voorzien van groeven

Houtsoort er keuze van de aannemer

Sterkteklasse ten minste: D50.

Duurzaamheidsklasse ten minste: 1

3 Damplank: lengteklasse van 4,00 tot 6,00 m

1 Helling damwand: verticaal

1 Met de kop boven het maaiveld +0,10 NAP

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Materieel ter keuze van de aannemer

752113 411301 Aanbrengen gording van loofhout. m 6,00 I

Dubbele gording

1 Rechthoekige gording 75 x 150 mm m3 0,14 L

Houtsoort ter keuze van de aannemer

Sterkteklasse ten minste: D50

Duurzaamheidsklasse ten minste: 1

1 Gording aanbrengen op damwand

volgens bestekspostnr. 752111
9 Bevestiging van de gording door middel van thermisch verzinkte

slotbouten M12 x 300 h.o.h. 0,50 m
st 15,00 L

9 Verbinding gordingen d.m.v. een schuine liplas

753 Aanbrengen onderwaterbeschoeiing
.....

753110 410441 Aanbrengen damwand van naaldhout. m 245,00 V

Betreft oeverbescherming volgens tekening C23-50-06

3 Damplank, houtsoort: m3 58,80 L

Grenen

Dikte 60 mm

Lengte 4,00 m

Sterkteklasse ten minste:C24

Planken voorzien van messing, groef en afschuining

3 Damplank: lengteklasse van 4,00 tot 6,00 m

1 Helling damwand: verticaal

3 Met de kop onder de waterspiegel 0,40 m -NAP

1 Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer

Materieel ter keuze van de aannemer
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753120 410442 Aanbrengen hoekpaal van naaldhout. m 16,00 V

Betreft oeverbescherming volgens tekening C23-50-06

3 Hoekpaal m3 0,52 L

Ten behoeve van damwand volgens bestekspostnr: 753110 st 4,00 I

180 x 180 mm

Hoekpalen voor 135 graden hoek, voorzien van groeven

Houtsoort: grenen

Sterkteklasse ten minste: C24

3 Damplank: lengteklasse van 4,00 tot 6,00 m

1 Helling damwand: verticaal

3 Met de kop onder de waterspiegel 0,40 -NAP
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 DIRECTIEVOORZIENINGEN

810020 101299 Gebruik van meetinstrumenten
- 1 st. automatisch waterpasinstrument
- 1 st. baak, lang 3,00 m
- 1 st. baak, lang 5,00 m
- 1 st. meetband, lang 50 m
- 10 st. jalons, lang 3,00 m
- 1 roterende laser met ontvanger

EUR N

82 INZETTEN MATERIEEL EN PERSONEEL

821 Inzet personeel
.....

821110 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao
bouw & infra): grondwerker

822 Inzet materieel
.....

822110 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3

1 Wielgraafmachine

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822120 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton

1 Zelflossend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

822130 100517 Inzetten van een wiellader. uur 24,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

2 Bakinhoud: ten minste 1 m3

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

83 GEREEDMAKEN WERKTERREIN

830010 101199 Aanpassen KAD-stenen, straatpotten e.d.
Betreft aanwezige KAD-stenen, straatpotten,  markeringstegels
van nutsbedrijven, peilbuizen e.d. opnemen en herplaatsen
Inclusief vervangen van beschadigde materialen.

EUR N
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830020 101199 Inrichten depot.
Betreft: inrichten van depot  voor: opslag van materialen en
materieel
Locatie door aannemer te verzorgen
Afmeting ter keuze aannemer
Depots rondom inrichten met bouwhekken
Inclusief het eventueel toepassen van rijplaten
Met materieel van de aannemer
Bouwhek: hoog 2,00 m, lang 3,50 m
Inclusief voeten, secu-klemmen en schoorpalen.
Aansluiten en vastgemonteerd met afsluitbare toegang.
E.e.a. ter goedkeuring van de directie

EUR N

830030 101199 Instandhouden depot.
Betreft: Instandhouden depot, ingericht volgens 
bestekpostnummer: 830020
Depots tijdens de uitvoering van het werk dagelijks onderhouden

EUR N

830040 101199 Verwijderen depot.
Betreft: verwijderen depot,  ingericht volgens bestekpostnummer 
830020
Aan het einde van de werkzaamheden de depots verwijderen en 
het terrein schoon opleveren in oorspronkelijke staat

EUR N

84 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

8401 Toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden

840110 101405 Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N

Betreft het aanbrengen, instandhouden,

verplaatsen en verwijderen van houten schotten

gedurende de duur van de werkzaamheden

9 Afmetingen schotten ten minste: lang 2,0 m, breed

0,60 m en dik 24 mm

De totale breedte van de loopstroken dient minimaal 1,20 m

te bedragen.

Gerekend met ca. 100 loopschotten

Met materiaal van de aannemer

Materiaal: kunststof of hout

840120 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Situering: over het gehele werk

Betreft: rijplaten voor de uitvoering van het werk,

de bereikbaarheid van de nood-, en hulpdiensten

en de bereikbaarheid van de bedrijven (inritten)

Inclusief vervoeren/verplaatsen gedurende de

voortgang/fasering

Gerekend met ca. 50 rijplaten per fase

Met materiaal van de aannemer

3 T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer

2 Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm

8403 Afbakening werkterrein

840310 103199 Aanbrengen bouwhekken.
Betreft bouwhekken t.b.v. de afrastering van de bouwlocatie met
materiaal van de aannemer.
De bouwhekken dienen aan de onderzijde d.m.v. blokken aan
elkaar gekoppeld te worden
De bouwhekken dienen ook aan de bovenzijde aan elkaar
gekoppeld te worden
Hoogte 2,00 m
Type: Heras bouwhek of gelijkwaardig

m 100,00 V
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840320 103199 In stand houden van bouwhekken.
Betreft het in stand houden van de bouwhekken volgens 
bestekspostnr. 840310
Inclusief het leveren van de benodigde materialen welke aan het 
einde van het werk aan de aannemer verblijven

EUR N

840330 103199 Verplaatsen van bouwhekken.
Betreft het t.b.v. de fasering en maximaal gestelde werkvakken 
verplaatsen van de bouwhekken volgens bestekspostnr. 840310

keer 21,00 V

840340 103199 Verwijderen van bouwhekken.
Betreft het verwijderen van de bouwhekken volgens 
bestekspostnr. 840310

m 100,00 V

841 Algemene werkzaamheden
.....

8410 Coordineren, vergunningen en overleggen
Het aanvragen van vergunningen en het afstemmen met de 
afdeling bereikbaarheid, nood en hulpdiensten, Qbuzz en 
adviesbureau de Omleiding.

841010 623099 Coordinatie / afstemmen tijdelijke verkeersmaatregelen
Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het coördineren /
afstemmen  met de betrokken partijen (Afdeling bereikbaarheid-
spuiboulevard, directie, nood en hulpdiensten, Qbuzz en
adviesbureau de Omleiding)

EUR N

841020 623099 Overleg Tijdelijke Verkeers Maatregelen
Betreft: Het actief deelnemen aan een TVM overleg met
bereikbaarheid-spuiboulevard, directie, stakeholders,
adviesbureau de Omleiding en wegbeheerders.                Duur:
maximaal 2 uur
In het overleg worden de aankomende faseringen en
verkeersmaatregelen van het project besproken en afgestemd.
Het eerste overleg dient minimaal 4 weken voor start werk
plaats te vinden.

st 30,00 V

841030 623099 Toepassen WIU 2020
Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het toepassen van de
WIU Dordrecht 2020. www.dordrecht.nl/  "WIU Dordrecht 2020".

EUR N

841040 623099 Aanvragen TVM  vergunningen
Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het aanvragen van een
TVM vergunning via bereikbaarheid@dordrecht.nl en Melvin

st 20,00 V

842 Infra aanpassingen
Verkeersmaatregelen ten behoeve van het de infra 
aanpassingen aan de Spuiboulevard - Achterom / Spuiweg / 
Spuibrug / van Godewijckstraat. Werkzaamheden dienen in de 
nacht tussen 20-06h uitgevoerd te worden.

8421 Fase I - infra aanpassing middengeleiders
infra aanpassingen aan de Spuiboulevard - Achterom / Spuiweg 
/ Spuibrug

842110 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase I
Betreft: het afzetten van het Wilgenbos  om de infra
aanpassingen, welke benodigd zijn om de hoofdfasen te kunnen
realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-301
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

842120 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase I
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 842110
Met materiaal van aannemer

dag 3,00 V
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842130 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase I
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 842110

keer 1,00 V

842140 626001 Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. keer 2,00 V

Op en afdraaien tussen 22h-06h

1 Betreft verkeersmaatregel volgens bestekspostnr(s): 842110

842150 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 V

Ten behoeve van het begeleiden van de voetgangers, fietsers,
het autoverkeer en de werkmensen.

Aantal verkeersregelaars: 2 personen (die meegaat met de
locaties)

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-301

2 Inzet 's nachts

842160 831199 Infra-aanpassingen fase I.
Betreft aanpassing verlagen middengeleiders en verwijderen 
verkeersborden en -zuilen volgens Bijlage 36, tekening 25-1859-
301 en 25-1859-304
- Spuibrug middengeleider 5 m2, flespaal op verkeerszuil en 2 
straatnaamborden
- Spuiweg 4 middengeleiders 20 m2, flespaal met 2 
straatnaamborden, 2 verkeerszuilen
- Soetgensbrug middengeleider 5 m2, verkeerszuil
Verkeersborden worden eigenodm aannemer
Eventueel tekortkomende materialen bijleveren op stelpost 
950010

EUR N

8422 Fase II - infra aanpassing .b.v. Spuiweg
Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd in afstemming met A-
Hak, project Spuiweg en de sloop van de Hellingen

842210 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase II
Betreft: het afzetten van het trottoir en de  van de Spuiboulevard
en de Spuiweg, welke benodigd zijn om de hoofdfasen te
kunnen realiseren
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-302
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

842220 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase II
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 842210
Met materiaal van aannemer

week 1,00 V

842230 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase II
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 842210

keer 1,00 V

842240 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 V

Ten behoeve van het begeleiden van de voetgangers, fietsers,
het autoverkeer en de werkmensen.

Aantal verkeersregelaars: 1 persoon(en)

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-302

2 Inzet 's nachts

842250 831711 Opbreken betonbanden. m 30,00 V

Betreft kantopsluiting t.p.v. aan te leggen bypass volgens
tekening 25-1859-302

1 Inclusief mortellaag

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

842260 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 700,00 V
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Betreft haaks parkeren en loopzone t.p.v. aan te leggen bypass
volgens tekening 25-1859-302

3 Straatbaksteen standaard keiformaat kleur roodbruin

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

842270 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 225,00 V

Betreft aan te leggen bypass volgens tekening 25-1859-302

Grondsoort: zand

1 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

1 Ontgravingshoogte gemiddeld 0,32 m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch
profiel van ontgraving

842280 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 700,00 V

Betreft aan te leggen bypass volgens tekening 25-1859-302

Grondsoort: zadn

9 Weefsel van polypropeen: Geolon PP40 of gelijkwaardig

4 De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m

842290 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 700,00 V

Betreft fundering aan te leggen bypass volgens tekening 25-
1859-302

2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
0,15 m

1 Menggranulaat ton 220,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

842310 800299 Profileren funderingslaag.
Betreft: het zuiver onder profiel brengen van funderinslaag aan 
te leggen bypass volgens tekening 25-1859-302
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 5
Onder afschot van de bovenliggende verharding volgens 
bestekspostnr. 842290
Breedte groter dan 2,00 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,01 m

m2 700,00 V

842320 810203 Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting. m3 1,75 V

Betreft aansluiting op Spuiboulevard t.p.v. aan te leggen bypass
volgens tekening 25-1859-302

Hoedanigheid van het asfalt: teervrij

Resultaten (voor)onderzoek: bijlage 06

1 Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen volgens 
bestekspostnr(s). 842330 en 842340

2 Afmetingen van de eerste te frezen laag:

Dikte 40 mm en breedte 1,00 m

Afmetingen van de tweede te frezen laag:

Dikte 60 mm en breedte 0,50 m

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
verwerkingsinrichting

842330 812132 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee lagen. ton 230,00 V

Betreft bypass  volgens tekening 25-1859-302

Totaal 700 m2

2 Asfalt: AC 22 base ton 230,00 L

4 Mengseleigenschappen: OL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

2 Totale laagdikte 130 mm

Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten hoogste 100
mm

6 Eerste laag op een funderingslaag volgens bestekspostnr. 
842290
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842340 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 70,00 V

Betreft bypass  volgens tekening 25-1859-302

Totaal 700 m2

2 Asfalt: AC 11 surf ton 70,00 L

4 Mengseleigenschappen: DL-C

3 Totale breedte 2,50 m en groter

5 Op de voorgaande verhardingslaag volgens bestekspostnr. 
482330

842350 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.400,00 V

Betreft bypass  volgens tekening 25-1859-302

2 Asfaltkleefmiddel: kationisch type O ton 0,06 L

3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

8424 Fase III - infra aanpassing t.b.v .fietsbypass
Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden tussen 20h-
06h

842410 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase III
Betreft: het afzetten van het trottoir en deel van de rijbaan van
de Spuiboulevard  om de infra aanpassingen, welke benodigd
zijn om de hoofdfasen te kunnen realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-303
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

842420 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase III
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 842410
Met materiaal van aannemer

week 1,00 V

842430 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase III
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 842410

keer 1,00 V

842440 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 V

Ten behoeve van het begeleiden van de voetgangers, fietsers,
het autoverkeer en de werkmensen.

Aantal verkeersregelaars: 1 persoon(en)

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-303

2 Inzet 's nachts

842450 831199 Infra-aanpassingen fase III.
Betreft maken bypass fietspad volgens Bijlage 36, tekening 25-
1859-303 en 25-1859-304
Vrijkomende materialen worden eigendom aannemer
Eventueel tekortkomende materialen bijleveren op stelpost 
950010

EUR N

843 Fase 1 - Verkeersmaatregel t.b.v. rioolwerk 1250
.....

8430 Fase 1.0 - Riool 1250 Spuiboulevard
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat en het Achterom

843010 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.0
Betreft: het afzetten van één richting van de Spuiboulevard om
het riool 1250 te kunnen realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-310
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

843020 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.0
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 843010
Met materiaal van aannemer

week 3,00 V
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843030 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.0
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 843010
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V

843040 625099 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling
Betreft: Het  begeleiden van werkverkeer en/of machines in en
uit de werkvak(ken).

- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het werkvak in of
achteruit rijdt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een
fiets of voetpad kruist dient begeleid te worden met minimaal
één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of
kruising invoegt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar

- Werkverkeer en/of machines  welke veilig kan in en uitvoegen
kunnen zonder verkeersregelaar de bijzondere manoeuvre
uitvoeren

EUR N

843050 622001 Aanbrengen geleidebarrier. m 100,00 V

Betreft: het realiseren van een veilige afscheiding tussen
werkvak en autoverkeer

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-310

9 Geleidebarrier, van staal en/of beton

2 Met materiaal van de aannemer

843060 622002 In stand houden geleidebarrier. week 3,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 843050
2 Met materialen van de aannemer

843070 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

Ten behoeve van het begeleiden van het auto/fietsverkeer op de
rotonde Joh. de Wittstraat

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-310

Ten behoeve van gewenningsperiode

Duur en aantal: in overleg te bepalen met de directie /
coordinator bereikbaarheid

1 Inzet overdag tussen 07-19h

843090 320199 Inzetten van een markeringsploeg
Betreft: het aanbrengen van diverse markeringen op diverse
locaties , met een inzet van maximaal een halve dagtarief
(=Minimum tarief verfploeg)
Type: verf (geel en/of zwart)
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-310
Betreft: Het het maken van een oversteekplaats op de Johan de
Wittbrug o.a.

keer 1,00 V

8431 Fase 1.1 - Riool 1250 oversteek 1 Spuiboulevard
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat en het  Achterom, inclusief het afsluiten van 
het noordelijke fietspad t.b.v. de riooloversteek.

843110 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.1
Betreft: het afzetten van twee richtingen van de Spuiboulevard
om het riool 1250 te kunnen realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-311
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V



RAW0114-159210

19-06-2026

Bladnr. 101 van 144Herinrichting Spuiboulevard oost
Ingenieursbureau Drechtsteden
Besteknummer IBD/2026-0022852  van 18-06-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

843120 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.1
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 843110
Met materiaal van aannemer

week 1,00 V

843130 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.1
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 843110
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V

843140 625099 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling
Betreft: Het  begeleiden van werkverkeer en/of machines in en
uit de werkvak(ken).

- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het
werkvak in of achteruit rijdt dient begeleid te worden met
minimaal één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een
fiets of voetpad kruist dient begeleid te worden met minimaal
één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of
kruising invoegt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar

- Werkverkeer en/of machines  welke veilig kan in en uitvoegen
kunnen zonder verkeersregelaar de bijzondere manoeuvre
uitvoeren

EUR N

843150 622002 In stand houden geleidebarrier. week 1,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).

843050
2 Met materialen van de aannemer

843160 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

Ten behoeve van het weren van het auto/fietsverkeer
Spuiboulevard  / op de rotonde Joh. de Wittstraat

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-311

Ten behoeve van gewenningsperiode

Duur en aantal: in overleg te bepalen met de directie /
coordinator bereikbaarheid

1 Inzet overdag tussen 07-19h

843170 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 100,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 843050

8432 Fase 1.2 - Riool 1250 kruising van Godewijckstraat
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat tot de Spuiweg, inclusief het afsluiten van de 
kruising van Godewijckstraat

843210 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.2
Betreft: het afzetten van één richting van de Spuiboulevard en
de kruising van Godewijckstraat om het riool 1250 te kunnen
realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-312
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

843220 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.2
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 843210
Met materiaal van aannemer

week 1,00 V

843230 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.2
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 843210
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V
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843240 625099 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling
Betreft: Het  begeleiden van werkverkeer en/of machines in en
uit de werkvak(ken).

- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het werkvak in of
achteruit rijdt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een
fiets of voetpad kruist dient begeleid te worden met minimaal
één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of
kruising invoegt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar

- Werkverkeer en/of machines  welke veilig kan in en uitvoegen
kunnen zonder verkeersregelaar de bijzondere manoeuvre
uitvoeren

EUR N

843250 622001 Aanbrengen geleidebarrier. m 432,00 V

Betreft: het realiseren van een veilige afscheiding tussen
werkvak en autoverkeer

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-312

9 Geleidebarrier, van staal en/of beton

2 Met materiaal van de aannemer

843260 622002 In stand houden geleidebarrier. week 1,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).

843050
2 Met materialen van de aannemer

843270 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

Ten behoeve van het weren van het auto/fietsverkeer op de
kruising van Godewijckstraat - Spuiboulevard.

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-312

Ten behoeve van gewenningsperiode

Duur en aantal: in overleg te bepalen met de directie /
coordinator bereikbaarheid

1 Inzet overdag tussen 07-19h

843280 622004 Verplaatsen geleidebarrier. keer 144,00 V

Deze worden verplaast naar fase 1.3

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s) 843350

843290 320199 Inzetten van een markeringsploeg
Betreft: het aanbrengen van diverse markeringen op diverse
locaties, met een inzet van maximaal een halve dagtarief
(=Minimum tarief verfploeg)
Type: verf (geel en/of zwart)
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-312
Betreft: Het begeleiden van de slinger, kruising Achterom en
diverse pijlen figuratie nabij kruisingen en/of rotonden

keer 1,00 V

8433 Fase 1.3 - Riool 1250 tot de Spuiweg
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat tot de Spuiweg.

843310 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.3
Betreft: het afzetten van één richting van de Spuiboulevard om
het riool 1250 te kunnen realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-313
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V
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843320 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.3
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 843310
Met materiaal van aannemer

week 8,00 V

843330 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.3
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 843310
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V

843340 625099 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling
Betreft: Het  begeleiden van werkverkeer en/of machines in en
uit de werkvak(ken).

- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het werkvak in of
achteruit rijdt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een
fiets of voetpad kruist dient begeleid te worden met minimaal
één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of
kruising invoegt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar

- Werkverkeer en/of machines  welke veilig kan in en uitvoegen
kunnen zonder verkeersregelaar de bijzondere manoeuvre
uitvoeren

EUR N

843350 622001 Aanbrengen geleidebarrier. m 80,00 V

Betreft: het realiseren van een veilige afscheiding tussen
werkvak en autoverkeer en/of als bypass inleiding gebruikt

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-313

9 Geleidebarrier, van beton

2 Met materiaal van de aannemer

843360 622002 In stand houden geleidebarrier. week 8,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).

843050 en 843350
2 Met materialen van de aannemer

843370 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

Ten behoeve van het begeleiden van het auto/fietsverkeer op de
kruising van Spuiweg - Spuiboulevard.

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-313

Ten behoeve van gewenningsperiode

Duur en aantal: in overleg te bepalen met de directie /
coordinator bereikbaarheid

1 Inzet overdag tussen 07-19h

843390 320199 Inzetten van een markeringsploeg
Betreft: het aanbrengen van diverse markeringen op diverse
locaties, met een inzet van maximaal een halve dagtarief
(=Minimum tarief verfploeg)
Type: verf (geel en/of zwart)
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-313
Betreft: Het begeleiden van de slinger, kruising Spuiweg en
diverse pijlen figuratie nabij kruisingen.

keer 1,00 V

8434 Fase 1.4 - Riool 1250 oversteek 2 Spuiboulevard
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat tot de Spuiweg m.b.t.de riooloversteek 
Spuiboulevard.
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843410 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.4
Betreft: het afzetten van twee richtingen van de Spuiboulevard
om het riool 1250 en 2 nuts oversteken te kunnen realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-314
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

843420 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.4
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 843410
Met materiaal van aannemer

week 1,00 V

843430 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.4
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 843410
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V

843440 625099 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling
Betreft: Het  begeleiden van werkverkeer en/of machines in en
uit de werkvak(ken).

- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het werkvak in of
achteruit rijdt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een
fiets of voetpad kruist dient begeleid te worden met minimaal
één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of
kruising invoegt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar

- Werkverkeer en/of machines  welke veilig kan in en uitvoegen
kunnen zonder verkeersregelaar de bijzondere manoeuvre
uitvoeren

EUR N

843460 622002 In stand houden geleidebarrier. week 1,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).

843050 en 843350
2 Met materialen van de aannemer

843470 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

Ten behoeve van het begeleiden van het auto/fietsverkeer op de
kruising van Achterom - Spuiboulevard.

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-314

Ten behoeve van gewenningsperiode

Duur en aantal: in overleg te bepalen met de directie /
coordinator bereikbaarheid

1 Inzet overdag tussen 07-19h

844 Fase 2 - Verkeersmaatregel t.b.v. rioolwerk 700 en 
herinrichting zuidzijde
.....

8440 Fase 2.0 - Start riool 700 (en 1250 kruising Spuiweg)
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat tot en met de Spuiweg en start aanleg rond 
700.

844010 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.0
Betreft: het afzetten van één richting van de Spuiboulevard om
het riool 700 te kunnen realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-320
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

844020 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.0
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 844010
Met materiaal van aannemer

week 4,00 V
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844030 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.0
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 844010
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V

844040 625099 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling
Betreft: Het  begeleiden van werkverkeer en/of machines in en
uit de werkvak(ken).

- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het werkvak in of
achteruit rijdt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een
fiets of voetpad kruist dient begeleid te worden met minimaal
één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of
kruising invoegt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar

- Werkverkeer en/of machines  welke veilig kan in en uitvoegen
kunnen zonder verkeersregelaar de bijzondere manoeuvre
uitvoeren

EUR N

844050 622001 Aanbrengen geleidebarrier. m 40,00 V

Betreft: het realiseren van een veilige afscheiding tussen
werkvak en autoverkeer en/of als bypass inleiding gebruikt

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-320

9 Geleidebarrier, van beton

2 Met materiaal van de aannemer

844060 622002 In stand houden geleidebarrier. week 4,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).

802050 en 802350 en 844050
2 Met materialen van de aannemer

844070 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

Ten behoeve van het begeleiden van het auto/fietsverkeer op de
kruising Spuiweg - Spuiboulevard.

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-320

Ten behoeve van gewenningsperiode

Duur en aantal: in overleg te bepalen met de directie /
coordinator bereikbaarheid

1 Inzet overdag tussen 07-19h

844090 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 120,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 802350

8441 Fase 2.1 - riool 700 oversteek van Godewijckstraat
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat tot en met de Spuiweg voor het riool rond 
700 en het afsluiten van de kruising Van Godewijckstraat..

844110 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.1
Betreft: het afzetten van één richting van de Spuiboulevard om
het riool 700 te kunnen realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-321
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

844120 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.1
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 844110
Met materiaal van aannemer

week 1,00 V
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844130 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.1
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 844110
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V

844140 625099 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling
Betreft: Het  begeleiden van werkverkeer en/of machines in en
uit de werkvak(ken).

- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het werkvak in of
achteruit rijdt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een
fiets of voetpad kruist dient begeleid te worden met minimaal
één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of
kruising invoegt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar

- Werkverkeer en/of machines  welke veilig kan in en uitvoegen
kunnen zonder verkeersregelaar de bijzondere manoeuvre
uitvoeren

EUR N

844160 622002 In stand houden geleidebarrier. week 1,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).

802050 en 802350 en 844050
2 Met materialen van de aannemer

844170 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

Ten behoeve van het begeleiden van het auto/fietsverkeer op de
kruising Hellingen - Spuiboulevard.

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-321

Ten behoeve van gewenningsperiode

Duur en aantal: in overleg te bepalen met de directie /
coordinator bereikbaarheid

1 Inzet overdag tussen 07-19h

844190 320199 Inzetten van een markeringsploeg
Betreft: het aanbrengen van diverse markeringen op diverse
locaties, met een inzet van maximaal een halve dagtarief
(=Minimum tarief verfploeg)
Type: verf (geel en/of zwart)
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-313
Betreft: Het bypass Spuiweg en naar de parkeergarage

keer 1,00 V

8442 Fase 2.2 - riool 700 t/m de Spuiweg
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat tot en met de Spuiweg voor het riool rond 
700. Inclusief het herinrichten van het eerste deel 
Spuiboulevard.

844210 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.2
Betreft: het afzetten van één richting van de Spuiboulevard om
het riool 700 te kunnen realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-322
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

844220 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.2
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 844210
Met materiaal van aannemer

week 6,00 V
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844230 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.2
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 844210
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V

844240 625099 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling
Betreft: Het  begeleiden van werkverkeer en/of machines in en
uit de werkvak(ken).

- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het werkvak in of
achteruit rijdt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een
fiets of voetpad kruist dient begeleid te worden met minimaal
één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of
kruising invoegt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar

- Werkverkeer en/of machines  welke veilig kan in en uitvoegen
kunnen zonder verkeersregelaar de bijzondere manoeuvre
uitvoeren

EUR N

844260 622002 In stand houden geleidebarrier. week 6,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).

802050 en 802350 en 844050
2 Met materialen van de aannemer

844270 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

Ten behoeve van het begeleiden van het auto/fietsverkeer op de
kruising Hellingen - Spuiboulevard.

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-322

Ten behoeve van gewenningsperiode

Duur en aantal: in overleg te bepalen met de directie /
coordinator bereikbaarheid

1 Inzet overdag tussen 07-19h

844280 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 432,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 802250

844290 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 120,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 802350

8443 Fase 2.3 -bomen verplanten
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat tot en met de Spuiweg voor het verplanten 
van de bomen

844310 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.3
Betreft: het afzetten van twee richtingen van de Spuiboulevard
om te bomen te verplanten.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-323
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

844320 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.3
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 844310
Met materiaal van aannemer

dag 2,00 V

844330 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.3
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 844310
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V
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844340 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

Ten behoeve van het begeleiden van het auto/fietsverkeer en de
werkmensen.

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-323

Duur en aantal: in overleg te bepalen met de directie /
coordinator bereikbaarheid

2 Inzet 's nachts tussen 19h-07h

844350 100599 Inzetten van tekstkar(ren)
Betreft: het extra attenderen van de aflsuiting van de
Spuiboulevard.
Aantal: 2 stuks
Locaties: Dokweg en de Spuiboulevard
Type full color

week 1,00 V

8444 Fase 2.4 - Herinrichting tot en met de Spuiweg
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat tot en met de Spuiweg voor het herinrichten 
van de Spuiboulevard.

844410 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.4
Betreft: het afzetten van één richting van de Spuiboulevard om
de herinrichting te kunnen realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-324
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

844420 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.4
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 844410
Met materiaal van aannemer

week 8,00 V

844430 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.4
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 844410
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V

844440 625099 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling
Betreft: Het  begeleiden van werkverkeer en/of machines in en
uit de werkvak(ken).

- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het werkvak in of
achteruit rijdt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een
fiets of voetpad kruist dient begeleid te worden met minimaal
één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of
kruising invoegt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar

- Werkverkeer en/of machines  welke veilig kan in en uitvoegen
kunnen zonder verkeersregelaar de bijzondere manoeuvre
uitvoeren

EUR N

844460 622002 In stand houden geleidebarrier. week 8,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).

802050 en 802350 en 844050
2 Met materialen van de aannemer

8445 Fase 2.5 - Kruising van Godewijckstraat
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat tot en met de Spuiweg voor het herinrichten 
van de kruising van Godewijckstraat
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844510 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.5
Betreft: het afzetten van één richting van de Spuiboulevard om
de herinrichting te kunnen realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-325
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

844520 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.5
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 844510
Met materiaal van aannemer

week 1,00 V

844530 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.5
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 844510
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V

844540 625099 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling
Betreft: Het  begeleiden van werkverkeer en/of machines in en
uit de werkvak(ken).

- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het werkvak in of
achteruit rijdt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een
fiets of voetpad kruist dient begeleid te worden met minimaal
één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of
kruising invoegt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar

- Werkverkeer en/of machines  welke veilig kan in en uitvoegen
kunnen zonder verkeersregelaar de bijzondere manoeuvre
uitvoeren

EUR N

844560 622002 In stand houden geleidebarrier. week 1,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).

802050 en 802350 en 844050
2 Met materialen van de aannemer

844570 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

Ten behoeve van het begeleiden van het auto/fietsverkeer op de
kruising van Godewijckstraat - Spuiboulevard.

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-325

Ten behoeve van gewenningsperiode

Duur en aantal: in overleg te bepalen met de directie /
coordinator bereikbaarheid

1 Inzet overdag tussen 07-19h

844580 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 432,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 802250

844590 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 120,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 802350

845 Fase 3 - Verkeersmaatregel t.b.v. herinrichting van de 
rijbaan
.....

8451 Fase 3.0 - rijbaan Spuiboulevard
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat tot en met de Spuiweg
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845110 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 3.0
Betreft: het afzetten van één richting van de Spuiboulevard om
de herinrichting te kunnen realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-330
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

845120 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 3.0
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 845110
Met materiaal van aannemer

week 3,00 V

845130 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 3.0
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 845110
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V

845140 625099 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling
Betreft: Het  begeleiden van werkverkeer en/of machines in en
uit de werkvak(ken).

- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het werkvak in of
achteruit rijdt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een
fiets of voetpad kruist dient begeleid te worden met minimaal
één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of
kruising invoegt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar

- Werkverkeer en/of machines  welke veilig kan in en uitvoegen
kunnen zonder verkeersregelaar de bijzondere manoeuvre
uitvoeren

EUR N

845160 622002 In stand houden geleidebarrier. week 3,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).

802050 en 802350 en 803050
2 Met materialen van de aannemer

845170 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 120,00 V

Ten behoeve van het begeleiden van het auto/fietsverkeer op de
kruisingen van Johan de Wittstraat / Spuibrug met de
Spuiboulevard

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-330

Ten behoeve van gewenningsperiode

Duur en aantal: in overleg te bepalen met de directie /
coordinator bereikbaarheid

1 Inzet overdag tussen 07-19h

8452 Fase 3.1 - rijbaan Spuiboulevard - van Godewijckstraat
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat tot en met de Spuiweg

845210 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 3.1
Betreft: het afzetten van twee richtingen van de Spuiboulevard
om de kruising van Godewijckstraat en de keerlus op de
Spuiboulevard te kunnen realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-331
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

845220 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 3.1
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 845210
Met materiaal van aannemer

week 1,00 V
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845230 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 3.1
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 845210
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V

845240 625099 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling
Betreft: Het  begeleiden van werkverkeer en/of machines in en
uit de werkvak(ken).

- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het werkvak in of
achteruit rijdt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een
fiets of voetpad kruist dient begeleid te worden met minimaal
één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of
kruising invoegt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar

- Werkverkeer en/of machines  welke veilig kan in en uitvoegen
kunnen zonder verkeersregelaar de bijzondere manoeuvre
uitvoeren

EUR N

845260 622002 In stand houden geleidebarrier. week 1,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s).

802050 en 802350 en 803050
2 Met materialen van de aannemer

845270 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 120,00 V

Ten behoeve van het begeleiden van het auto/fietsverkeer op de
kruisingen Spuibrug met de Spuiboulevard

Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-331

Ten behoeve van gewenningsperiode

Duur en aantal: in overleg te bepalen met de directie /
coordinator bereikbaarheid

1 Inzet overdag tussen 07-19h

845280 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 432,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 802250

845290 622005 Verwijderen geleidebarrier. m 120,00 V

1 Geleidebarrier aangebracht volgens bestekspostnr(s). 802350

846 Fase 4 - Verkeersmaatregel t.b.v. herinrichting van de 
noordzijde
.....

8461 Fase 4.0 - noordzijde Spuiboulevard
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat tot en met de Spuiweg

846110 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 4.0
Betreft: het afzetten van één richting van de Spuiboulevard om
de herinrichting aan de noordzijde te kunnen realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-340
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

846120 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 4.0
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 846110
Met materiaal van aannemer

week 6,00 V
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846130 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 4.0
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 846110
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V

846140 625099 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling
Betreft: Het  begeleiden van werkverkeer en/of machines in en
uit de werkvak(ken).

- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het werkvak in of
achteruit rijdt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een
fiets of voetpad kruist dient begeleid te worden met minimaal
één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of
kruising invoegt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar

- Werkverkeer en/of machines  welke veilig kan in en uitvoegen
kunnen zonder verkeersregelaar de bijzondere manoeuvre
uitvoeren

EUR N

8462 Fase 4.1 - kruising Achterom
Alle verkeersmaatregelen t.b.v. het deel tussen de rotonde 
Johan de Wittstraat tot en met de Spuiweg

846210 621099 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 4.1
Betreft: het afzetten van één richting van de Spuiboulevard om
de herinrichting aan de noordzijde te kunnen realiseren.
Verkeersmaatregel volgens tekeningnummer(s) 25-1859-341
Met materiaal van aannemer

keer 1,00 V

846220 621099 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 4.1
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 846210
Met materiaal van aannemer

week 1,00 V

846230 621099 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 4.1
Verkeersmaatregel, aangebracht volgens 846210
Betreft: alle RVV / tekstborden en/of parkeerverboden en 
afzettingsmaterialen die niet meegaan naar de volgende fase

keer 1,00 V

846240 625099 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling
Betreft: Het  begeleiden van werkverkeer en/of machines in en
uit de werkvak(ken).

- Werkverkeer en/of machines welke achteruit het werkvak in of
achteruit rijdt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines die tijdens het in of uitvoegen een
fiets of voetpad kruist dient begeleid te worden met minimaal
één verkeersregelaar
- Werkverkeer en/of machines  die op een T-splitsing en/of
kruising invoegt dient begeleid te worden met minimaal één
verkeersregelaar

- Werkverkeer en/of machines  welke veilig kan in en uitvoegen
kunnen zonder verkeersregelaar de bijzondere manoeuvre
uitvoeren

EUR N

847 Inzetten materiaal en materieel t.b.v. verkeersmaatregelen
.....

8471 Afzettingen en borden
.....
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847110 100599 Inzetten van geleidebakens
Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.

week 50,00 V

Aantal st 25,00 I

847120 100599 Inzetten van afzethekken
Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.

week 50,00 V

Aantal st 20,00 I

847130 100599 Inzetten van tekstborden 60*90
Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.

week 50,00 V

Aantal st 10,00 I

847140 100599 Inzetten van tekstborden 90*120
Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.

week 25,00 V

Aantal st 10,00 I

847150 100599 Inzetten van tekstborden 100*200
Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.

week 10,00 V

Aantal st 5,00 I

847160 100599 Inzetten van RVV borden
Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.

week 50,00 V

Aantal st 25,00 I

847170 100599 Inzetten van parkeerverboden
Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.

week 10,00 V

Aantal st 10,00 I

847180 100599 Het beplakken van tekstborden
Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.
Aantal

m2 50,00 V

8472 Inzetten materieel
.....

847210 100599 Inzetten van tekstkar(ren)
Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.
Type full color

week 10,00 V

Aantal st 1,00 I

847220 100599 Inzetten van actiewagens
Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.
Met knipperende (splits) pijl

week 2,00 V

Aantal st 1,00 I

8473 Inzetten personeel
.....

847310 100599 Inzetten van een afzettingsploeg
Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.
Afzettingsploeg bestaande uit 2 werknemers, type monteurs
verkeersmaatregelen, inclusief transportmiddel met
gereedschap.

uur 200,00 V

847320 100599 Inzetten van een hoogwerker uur 24,00 V
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Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.
Hoogwerker incl chauffeur / monteur

847330 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 1.000,00 V

Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.

Inclusief portofoon, kegel en correcte kleding

1 Inzet overdag

847340 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 500,00 V

Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.

Inclusief portofoon, kegel en correcte kleding

2 Inzet 's nachts

847350 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 100,00 V

Betreft: de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op
te dragen werkzaamheden.

Inclusief portofoon, kegel en correcte kleding

9 Inzet op weekenddagen (zaterdag en/of zondag)

86 COÖRDINATIE
Waarom niet hoofdcode 102301 "Communiceren met derden" 
gebruiken? 

860020 102399 Coördinatie met bewoners.
Betreft het per brief informeren van de bewoners
voorafgaand aan elke fase en lopende de
werkzaamheden. In de brief dient in ieder geval
per fase opgenomen te zijn:
- tijdelijke verkeersmaatregelen
- omleidingsroutes
- planning/duur van de werkzaamheden
- contactpersoon voor nadere informatie
Brief versturen naar de bewoners, direct
aangrenzend aan de werkzaamheden van de
betreffende fase.

EUR N

860030 102399 Coördinatie HVC.
Betreft alle kosten welke voortvloeien uit het coördineren/
afstemmen van fasering en werkzaamheden met HVC m.b.t.:
- het (tijdelijk) verplaatsen van bestaande verzamelplaatsen 
van afvalcontainers
- het aanbrengen van tijdelijke inzamelcontainers m.b.t. het 
niet bereikbaar zijn van de ondergrondse containers gedurende 
de uitvoering van het werk.
Coördinatie uiterlijk 15 werkdagen voorafgaand
aan elke fase

EUR N

860040 102399 Coördinatie met derden.
Betreft alle kosten die voortvloeien uit het coördineren/
afstemmen van werkzaamheden die door derden tijdens de
werkzaamheden van dit bestek in het projectgebied
plaatsvinden
Zie art. 01.11.01 van deel 3 van dit bestek

EUR N

860050 102399 Omgevingsmanagement.
Betreft alle kosten die voortvloeien uit de communicatie,
bewonersinformatie, bewonersavond, klachtbehandeling en
inzet omgevingsmanager conform art. 01.13.08 van deel 3 van
het bestek

EUR N

87 WERKPLANNEN
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871 ALGEMEEN
.....

871110 104199 Opstellen algemeen plan van aanpak.
Betreft het opstellen van een gedetailleerd werkplan, als
bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 gebaseerd op de
uit te voeren werkzaamheden en de door de opdrachtgever
verstrekte uitgangspunten

EUR N

871120 104299 Opstellen algemeen tijdschema.
Betreft opstellen en indienen bij directie van een algemeen
tijdschema

EUR N

871130 104399 Opstellen faseringsplan.
Ten behoeve van de uitvoering van de grond-, riolering en
verhardingswerkzaamheden
- faseringsplan afstemmen met de opdrachtgever
- faseringsplan afstemmen met de brandweer i.v.m.
de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten
- met zoveel mogelijk behoud van parkeerplaatsen

EUR N

871140 104499 Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan
Betreft kosten voor het uitvoeren van aanvullende (niet
beschreven) werkzaamheden voortkomend uit het faseringsplan
opgesteld door de aannemer, waaronder bijvoorbeeld:
- het tijdelijk aansluiten van nieuw gelegde
riolering op bestaande riolering
- het tijdelijk aanstraten van nieuwe bestrating
op bestaande bestrating

EUR N

871150 102299 Aanleveren projectdossier.
Betreft: het samenstellen en aanleveren van een
compleet en overzichtelijk overdrachtsdossier van
het gehele project
Alle relevante documenten dienen te zijn
opgenomen in het dossier (onderstaande lijst is
niet uitputtend)
Kwaliteitsgegevens:
- stortbonnen
- leverantiebonnen
-  verdichtingsgegevens
-  zettingsmetingen
- productiestaten asfalt
- garantiebepalingen
- keurmerken
- CE-markering
- certificaten
- handleidingen
- type, merk en kleur (indien van toepassing)
Revisiegegevens:
- revisietekeningen (as-built)
- drainagegegevens
- ligging kabels en leidingen
Verslagen:
- bouwvergaderingen
- wekelijks verkeersoverleg
- wekelijks technisch overleg
- werkoverleg nutsbedrijven
Overige documenten:
- tekeningen en berekeningen van de in het bestek
gevraagde onderdelen
- proces verbaal van oplevering
- dagboeken
Aanleveren projectdossier, verzameld in ordner(s)
voorzien van ordnerrug met daarop aangegeven:
projectnaam, besteksnummer, projectnummer en naam
opdrachtgever.
Aanleveren in 2-voud op papier en digitaal in pdf.
Aanleveren binnen 4 weken na oplevering.

EUR N
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Aanleveren binnen 4 weken na oplevering.

871160 102299 Aanleveren wijzigingen areaalgegevens.
Betreft: het inmeten, samenstellen en aanleveren van een
overzicht met alle gewijzigde areaalgegevens conform bijlage
"Overzicht wijzigingen areaalgegevens"
Aanleveren in 2-voud op papier en digitaal in pdf
Aanleveren tijdens de oplevering

EUR N

872 BLVC
.....

872110 102399 Opstellen BLVC-plan uitvoering.
Op deze post worden verrekend alle kosten welke voortvloeien
uit het schrijven, afstemmen en goedgekeurd krijgen van een
tekstueel BLVC-plan, welke voldoet aan het BLVC kaderplan
Het plan dient 3 weken voor start uitvoering concept gereed te
zijn en 1 week voor start uitvoering goedgekeurd te zijn

EUR N

872210 102399 Toepassen maatregelen BLVC plan - bereikbaarheid.
Betreft alle kosten die voortvloeien uit de maatregelen welke
genoemd staan in het BLVC plan:
Hoofdstuk 4 Bereikbaarheid.
Zie bijlage BLVC-kaderplan

EUR N

872220 102399 Toepassen maatregelen BLVC plan - leefbaarheid.
Betreft alle kosten die voortvloeien uit de maatregelen welke
genoemd staan in het BLVC plan:
Hoofdstuk 5 Leefbaarheid.
Zie bijlage BLVC-kaderplan

EUR N

872230 102399 Toepassen maatregelen BLVC plan - veiligheid.
Betreft alle kosten die voortvloeien uit de maatregelen welke
genoemd staan in het BLVC plan:
Hoofdstuk 6 Veiligheid.
Zie bijlage BLVC-kaderplan

EUR N

872240 102399 Toepassen maatregelen BLVC plan - communicatie.
Betreft alle kosten die voortvloeien uit de maatregelen welke
genoemd staan in het BLVC plan:
Hoofdstuk 7 Communicatie
Zie bijlage BLVC-kaderplan

EUR N

873 WERKPLANNEN
.....

873110 640199 Opstellen ecologisch werkprotocol.
Betreft werkzaamheden ten behoeve van het opstellen en
(waar nodig) per maaibeurt actualiseren van het ecologisch
werkprotocol voor het omgaan met te beschermen plant- en
diersoorten conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de
Standaard.
Uitvoering van de werkzaamheden dient maximaal 3 dagen
na goedkeuring te worden gestart.

EUR N

873120 640199 Opstellen werkplan Handboek Bomen.
Betreft werkzaamheden t.b.v. het opstellen van een algemeen
en gedetailleerd werkplan bomen t.b.v. de uitvoeringsfase.
E.e.a. conform Bijlage 8 - Handboek Bomen, bepaling 0.1
Het werkplan dient uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de
werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie te worden
aangeboden.
Het werk mag niet aanvangen voordat het werkplan is
goedgekeurd.

EUR N

873130 108399 Opstellen straatwerkplannen wegvakonderdelen.
Betreft opstellen en indienen van straatwerk- plannen voor
aanvang van de werkzaamheden per wegvakonderdeel
Voor elk separaat wegvakonderdeel een straatwerkplan ter

EUR N
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goedkeuring indienen bij de directie
Het straatwerkplan indienen bij de directie minimaal 2 weken
voor de aanvang van de werkzaamheden
Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeen- stemming te zijn
met CROW-publicatie 324

873140 108399 Opstellen plan vrijgekomen materialen.
Betreft: opstellen van plan  "Vrijgekomen Materialen"  als
bedoeld in par. 01.17.07 lid 01 van de Standaard.
Het plan "Vrijgekomen Materialen"  binnen één week na
opdracht ter acceptatie indienen (1x analoog, 1x digitaal in PDF)
bij de directie'.
De directie zendt een exemplaar van het plan voorzien van
eventuele opmerkingen terug aan de aannemer.
Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de
aannemer het plan opnieuw, gedateerd en ondertekend, in
tweevoud (1x analoog, 1x digitaal in PDF), aan de directie ter
goedkeuring.
Deze procedure herhalen totdat de directie een exemplaar voor
"akkoord " gewaarmerkt terug zendt aan de aannemer.
De aannemer dient er rekening mee te houden dat het
beoordelen van het ingezonden werkplan door de directie
telkens 10 werkdagen in beslag kan nemen.
Er mag pas met de werkzaamheden worden begonnen na
goedkeuring van het werkplan door de directie.
Wijzigingen in het plan  "Vrijgekomen Materialen"  dienen direct
aan de directie te worden gemeld.

EUR N

88 REVISIE

880010 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: alle in dit werk aangelegde en/of

aangepaste mantelbuizen, vrijvervalriolering, persriolering, kolk-
en huisaansluitingen, drainage, duikers en inspectieputten

4 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in X- en

Y-coördinaten

Z-coördinaat ten opzichte van N.A.P.

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal

in dwg-, dgn-, of dxf-formaat.

Ondergrond wordt door de directie ter beschikking

gesteld

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken en
dergelijke vermelden

9 De revisiegegevens analoog en digitaal in 2-voud verstrekken,
uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

880020 102399 Opstellen MKI-As-Builtberekening.
Betreft het opstellen van MKI-As-Builtberekeningen conform
artikel 01.27.01 van deel 3 van dit bestek

EUR N

89 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

890010 251199 Monstername en analyse kitrand keramische buis. 
Betreft te verwijderen keramische buis volgens bestekspostnr. 
333110
Monster nemen van geteerd jijntouw en met spoed (binnen 24 
uur) analyseren op asbest
Werken volgens bijlage 11: werkinstructie rioleringselementen 
met asbesthoudende voegenkit

EUR N

890040 412401 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N

Betreft het uitvoeren van trillingsmetingen aan de volgende
objecten: aangrenzende bebouwing conform bijlage 10

9 Opstellen meetplan

Het meetplan uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de
desbetreffende werkzaamheden verstrekken aan de directie
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3 Trillingsmetingen uitvoeren tijdens trillingsgevoelige
activiteiten,zoals rioolwerk, grondwerk, aanbrengen van
beschoeiing en palen en zwaar transport

Meten gedurende genoemde werkzaamheden

9 Wijze van meten: conform de BRL5025 en SBR-richtlijn A

1 Meetpunten 2 trillingsmeters per werkvak

De trillingsmeters worden met de werkzaamheden mee
verplaatst

Uitgaan van het aanbrengen en verwijderen van de
meetsystemen en 4x verplaatsen van de trillingsmeters in
verband met de fasering

892 MAATREGELEN T.B.V. HVC
Betreft maatregelen t.b.v. werkzaamheden boven of nabij 
warmtenet HVC.

892110 101401 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze
van de aannemer

2 Rijplatenbaan ten behoeve van: transport met bouwverkeer
en/of materieel over HVC-leidingen

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

1 4 Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten minste 15 mm
dik

1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik

892120 220399 Aanbrengen big-bags.
Aanbrengen big bags indien cunet wordt ontgraven boven HVC
warmtenet leiding en er te weinig gronddekking is, e.e.a. in
overleg met toezichthouder HVC en directievoerder
Rekenen met 5 big bags, uitgaande van 1 big-bag per 5 m1
strekkende leiding
Inclusief vulling met zand/grond/klei
Rekeningen houden met 13 keer verplaatsen

EUR N

892130 102199 Aanbrengen meetpunten.
.....

EUR N

892140 102199 Monitoren meetpunten. 
Betreft het monitoren van meetpunten aangebracht volgens 
bestekspostnr. 892130
3x meten in xy en z richting per meetpunt.
- Nul meting;
- meting tijdens werk;
- meting na gereed grondwerk rioolsleuf

EUR N

892150 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft startoverleg met toezichthouder HVC warmtenet

1 Eenmalig uiterlijk 2 weken voor start werkzaamheden
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9 Staartposten
.....

95 Stelposten
.....

950010 100301 Stelpost EUR 15.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen kleine leveringen en
werkzaamheden

950020 100301 Stelpost EUR 1.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

3 Het melden van het aantreffen van een onbekend ondergronds
net

950030 100301 Stelpost EUR 1.000,00 V

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

2 Het melden van afwijkende liggingen van kabels en leidingen

950040 100301 Stelpost acceptatiekosten teerhoudend funderingsmateriaal EUR 130.000,00 V

Betreft het storten van vrijgekomen teerhoudend 
funderingsmateriaal vervoerd volgens bestekpostnr. 152110
Kosten worden verrekend op basis van stortbonnen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig
paragraaf 37 lid 10 van de UAV)

950050 100301 Stelpost acceptatiekosten rioolslib. EUR 4.000,00 V

Betreft het storten van vrijgekomen rioolslib volgens 
bestekpostnr. 326110
Kosten worden verrekend op basis van stortbonnen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig
paragraaf 37 lid 10 van de UAV)

950060 100301 Stelpost acceptatiekosten bezinksel. EUR 1.000,00 V

Betreft het storten van vrijgekomen bezinksel volgens 
bestekpostnr. 392030
Kosten worden verrekend op basis van stortbonnen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig
paragraaf 37 lid 10 van de UAV)

950070 100301 Stelpost acceptatiekosten vervuilde grond. EUR 5.000,00 V

Betreft het storten van vrijgekomen grond volgens bestekpostnr. 
225120 en 671131
Kosten worden verrekend op basis van stortbonnen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig
paragraaf 37 lid 10 van de UAV)

950080 100301 Stelpost acceptatiekosten teerhoudend asfalt. EUR 7.500,00 V

Betreft het storten van vrijgekomen teerhoudend asfalt  vervoerd 
volgens bestekpostnr. 168110
Kosten worden verrekend op basis van stortbonnen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

6 Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die betrekking
hebben op het doen van betalingen aan derden overeenkomstig
paragraaf 37 lid 10 van de UAV)

950090 100301 Stelpost steiger EUR 10.000,00 V
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Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

9 Onvoorziene kosten t.b.v. steigers
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01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025 hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de 

Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op 
de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.              

07 Op dit werk is van toepassing het Handboek Civiel- en Cultuurtechnische details van de Gemeente Dordrecht.

08 Op dit werk zijn van toepassing de voorwaarden wegafsluiting Dordrecht 'WIU-Dordrecht' (versie 2020).

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling GWW 1995, versie 2025

01 04 01 Algemeen
01 Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen, inclusief 

wegenbouwbitumen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard met betrekking tot 
verrekening van wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen is niet 
van toepassing. 

01 06 Betalingsregelingen: declaraties

01 06 01 Declaraties
01 In aanvulling op artikel 01.06.01 van de Standaard dient de aannemer de declaratie in 2-voud bij de directie in te dienen. 

De declaraties richten aan:

Gemeente Dordrecht / Afd. Financiën
p/a Ingenieursbureau Drechtsteden
t.a.v: mevr. G. Leenheer

Routenummer: DO640004 o.v.v. Herinrichting Spuiboulevard oost
Postbus 8
3300 AA Dordrecht 

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 

01.07.01 lid 01 van de Standaard bij de aanbesteder te zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe 
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 Bijdragen

01 08 01 RAW-bestek: Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-bestek: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving
01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 02 Informatieoverdracht
01 In aanvulling op het bepaalde in art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard is het adres van de KLIC in deze regio: 

http://www.kadaster.nl/klic 

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

01 10 01 Aan de aannemer verleende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen
02 De opdrachtgever draagt zorg voor de volgende vergunningen, meldingen:

-  APV-vergunning voor het geheel afsluiten en/of opbreken van de openbare weg.
- Lozing van bemalingswater op bestaand rioolstelsel. 
- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW). 

www.raw.nl
www.raw.nl
http://www.kadaster.nl/klic
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03 De aannemer draagt zorg voor alle benodigde vergunningen,
indien van toepassing:
- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering;
- Voor het inrichten van een bouwplaats (keet, container, opslag etc.) buiten de aangeven werkgrenzen dient een 
APV-vergunning Gebruik Openbare Ruimte (art. 2.1.10) aangevraagd te worden. Het aanvraagformulier kan worden 
gedownload via www.dordrecht.nl (zoeken onder Formulier Aanvraag vergunning gebruik openbare ruimte").

De aanvraag voor de vergunningen dient tijdig voor aanvang te worden ingediend.Alle kosten m.b.t. de 
vergunningsaanvraag komen voor rekening van de aannemer. 

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 

werken in elkander grijpen: 
- Verkeersborden verwijderen en aanbrengen  door Gemeente Dordrecht. Dhr. O. Bilgic mail: o.bilgic@dordrecht.nl tel: 
078-7704694"
- OVL verwijderen en aanbrengen door CityTec bv. Dhr. M. Bregieta mail: marson.bregieta@citytec.nl tel: 06-86887476
- HVC toezicht op werkzaamheden nabij warmtnet. Dhr. GJ van Oord mail: g.vanoord@hvcgroep.nl tel: 06-13784882
- Externe kwaliteitsborging bouw steigers door Tuv Nord. Mevr. D. van Rooij mail: 
verkoop@tuv.nl tel: 06-14870179
- Verplaatsen boombakken door Zoontjes bv. Dhr. A. Zoontjens mail: arjan@zoontjensboomprojecten.nl tel 06-31967346
- Verplanten van lindebomen door Nationale bomenbank. Contactpersoon dhr. M. van Eekelen. Mail 
b.van.eekelene@drchtsteden.nl Tel: 06-27557607
- Rooien van treurwilgen door Weijtmans. Contactpersoon dhr. M. van Eekelen. Mail b.van.eekelene@drchtsteden.nl Tel: 
06-27557607
- Milieukundige begeleiding door Geonius bv. Dhr. V. van der Wielen mail: v.vanderwielen@geonius.nl tel: 06-28555249
- Camerasysteem, PRIS door Gemeente Dordrecht, Dhr. R. Reiziger mail: re.reiziger@dordrecht.nl tel: 06-40756903
- Dynamische borden door Gemeente Dordrecht, Dhr. J. de Haas mail: JA.de.Haas@dordrecht.nl tel: 06-34475437
- DRIS door provincie Zuid Holland, Dhr. J. Swinkels mail: jj.swinkels@pzh.nl tel: 06-50025755
- 3x25A aansluitingen pompput Stedin
- Herinrichting Spuiweg
- Herinrichting buitenruimte Dordthuis
- Bouwproject Nera van Godewijkstraat
- Bouwproject Achterom
- Sloop en bouwproject Hellingen
- Op- en afbouw ijsbaan op Spuihaven van 1 dec 2026 tot 8 jan 2027

Coördinatie van bovengenoemde werkzaamheden vindt plaats door de aannemer van dit bestek.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 06 Verkeersomleidingen en afzettingen
01 Conform de WIU is het plaatsen van de afzetting door de aannemer op de eerste dag van de werkzaamheden toegestaan: 

- vanaf 9.00 uur voor projecten waarbij een APV vergunning nodig is. 
- vanaf 7.00 uur voor projecten waarbij een melding volstaat

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 02 Kwaliteitsplan
01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard wordt van de aannemer na verlening van de 

opdracht een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de 
Standaard.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
02 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd. 

03 Bij het opstellen van zijn tijdschema dient de aannemer rekening te houden met het volgende:
- Randvoorwaarden, planning en fasering conform paragraaf 08, deel 1 algemeen van dit bestek;
- Tijdsbepaling conform paragraaf 05, deel 1 algemeen van dit bestek;
- In elkander grijpende werken.

05 Van de aannemer wordt in plaats van een algemeen tijdschema een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 
6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- uitvoering verschillende werkzaamheden per fase;
- VenG plan uitvoeringsfase
- Werkplan frezen asfalt
- Werkplan aanbrengen riolering
- Werkplan bemaling
- Werkplan trillingshinder aanbrengen beschoeiing en heipalen steiger

06  In afwijking van de UAV 2012 Paragraaf 26 lid 02 "De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en 

www.dordrecht.nl
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ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het 
werk is opgedragen onderscheidenlijk de directie om een algemeen tijdschema heeft verzocht.

01 13 08 Communicatie en klachtbehandeling
01 De aannemer stelt, voor de gehele doorlooptijd van het werk, een omgevingsmanager aan. De omgevingsmanager maakt 

geen onderdeel uit van de dagelijkse bezetting van het werk.
De omgevingsmanager heeft aantoonbare ervaring op het gebied van communicatie bij vergelijkbare werken wat betreft 
aard en omvang.

02 De omgevingsmanager verzorgt voor aanvang van het werk een informatieavond voor de gehele buurt, waarin, in 
samenwerking met de opdrachtgever, uitleg wordt gegeven over:
kennismaking met de omgevingsmanager;
de werkzaamheden;
de fasering;
de planning;
de bereikbaarheid;
parkeren;
communicatie met de aannemer;
te verwachten hinder en overlast;
procedure van klachtenbehandeling;
overige zaken met betrekking tot de uitvoering van het werk.

De uitnodiging voor de informatieavond wordt door de aannemer verzorgd en huis aan huis verspreid, minimaal 15 
werkdagen voor de geplande startdatum. 

03 De omgevingsmanager verzorgt de communicatie met HVC - reinigingsdienst, hulpdiensten en alle
overige belanghebbenden die regelmatig de wijk bezoeken over de bereikbaarheid en voortgang van het werk. In overleg 
met de reinigingsdienst aangepaste locaties bepalen voor aanbieden van huisvuil en communicatie hierover verzorgen met 
bewoners en overige belanghebbenden in de wijk.

04 De omgevingsmanager verzorgt een wekelijkse inloop voor belanghebbenden op een middag
gedurende twee uur op een vast tijdstip.

05 Klachtenprocedure:
De aannemer zorgt voor behandeling van klachten met betrekking tot het project voor zover deze een directe of indirecte 
relatie hebben met het werk. De aannemer stelt een klachtbehandelingsprocedure op.

Responstijden:
Bevestiging van de ontvangen klacht met uitleg over de behandeling en aanpak: binnen 24 uur.
De aannemer geeft de bevestiging gelijktijdig door aan de directie.
De procedure wordt op de website gezet, met e-mail adres en telefonische bereikbaarheid.
De omgevingsmanager dient tijdens kantooruren bereikbaar te zijn. De aannemer dient voor noodgevallen een 
telefoonnummer beschikbaar te stellen dat 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar is voor de directie.
De omgevingsmanager verstrekt de directie wekelijks een overzicht van ingekomen klachten met de status van de 
behandeling en de wijze waarop de klacht is afgehandeld.

06 Website/app
De aannemer opent een projectgebonden website "Herinrichting Spuiboulevard oost".
De aannemer zorgt voor informatieverstrekking met als doelgroep: bewoners en alle overige belanghebbenden via een 
projectgebonden website over minimaal de volgende onderwerpen:
- algemene beschrijving van het werk;
- fasering;
- planning;
- voortgang van het werk;
- "klachtenloket";
- aanbieden huisvuil;
- inloopmiddag.

07 Huis aan huis informatie
Behalve via internet verzorgt de aannemer huis aan huis informatie bij de start van werkzaamheden in een nieuwe straat 
en in een nieuwe fase, waarin de planning wordt toegelicht en informatie over de bereikbaarheid wordt verstrekt. Informatie 
dient minimaal 10 werkdagen voor start uitvoering van de betreffende fase te worden verstrekt.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, afroepen bij de 

aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier
Betonbuizen Ø1250 mm
Betonbuizen Ø 1000 mm
GVK buizen Ø 600 mm
Betonputten 1750 x 1750 mm
Betonputten 2000 x 2500 mm

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog 
niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
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03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt 
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst 
vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de 
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- CE-markering 
indien van toepassing voor de betreffende produktgroep met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, 
leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra.nl;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl.
- CE markering.

01 14 04 Gegevens bouwstoffen voorzien van CE-markering
05 In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 geldt: De door de aannemer te leveren materialen die afwijken van 

de voorgeschreven materialen in afmeting, verschijningsvorm, uitvoering en kleur, worden door de directie als niet 
gelijkwaardig beschouwd.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 CAR verzekering door opdrachtgever
01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of 

dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All 
Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

02 Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen 
(exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c- materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, 
blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke 
voor deze risico's dekking geeft.

03 De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt 
tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie 
en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en 
directiekosten.

05 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de 
onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van 
deze termijn.

06 Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is en de eventuele expertise kosten, komt ten laste van 
de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer 
volgens dit bestek aansprakelijk is. En mogelijk wordt er nog een schadeprotocol opgesteld.

07 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken 
aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang 
van de voortgang van het werk resp. het herstel.

08 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd 
door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle 
schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. De verzekering geschiedt op de condities, 
zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en 
deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

09 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden 
verstrekt.

10 De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheid

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.dekra.nl
www.kiwa.com/nl
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Verzekering voor Bedrijven (A.V.B.) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van € € 
2.500.000,-per aanspraak. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen mag niet van de dekking worden uitgesloten.

11 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris 
daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

12 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor 
eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid welke 
voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, 
dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede te dekken 
schade tengevolge van het werkrisico en laden en los risico.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
02 Buiten eventuele stelposten zijn de stortkosten, kosten brekerinstallatie of verbrandingskosten van het (tengevolge) het 

bestek naar het regionale vuilstort en/of naar een inrichting af te voeren materialen voor rekening van de aannemer. 
06 Stortkosten ten laste van eventuele stelposten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zonder stortbon vindt geen 

verrekening plaats op de stelpost.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een werkplan Vrijkomende materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de 

volgende vrijkomende materialen:
- uit het werk vrijkomende materialen
- verpakkingsmaterialen

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 04 Schadevergoeding
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging 

toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- vijftig euro (€ 50,00) per struik of vaste plant;
- dertig euro (€ 30,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 05 Schadevergoeding bomen
01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt het schadebedrag bij schade aan 

bomen vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de  Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).  
Kosten voor deze taxatie komen voor rekening van de aannemer.

De schadevergoeding in verband met beschadigingen toegebracht aan bomen worden, onverminderd het bepaalde in 
paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens de vigerende Rekenmethode NVTB. 

Indien de beschadiging, vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende boom/bomen tot gevolg heeft, 
komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer.

Het gestelde in paragraaf 01.18.05 lid 02,03 en 04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-coördinator)
03 Het aanstellen van de in het artikel 2.37 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde 

coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
04 De in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de 

opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in artikel 2.27 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in 
artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie.

01 19 05 Nadere eisen arbeidsomstandigheden
01 Handmatig tillen wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is vermeden of beperkt.

02 Het maximale gewicht dat door één persoon met de handen wordt getild bedraagt 23 kilogram.

03 Als de bewegingsruimte dit toelaat bedraagt het maximale gewicht dat door twee personen samen met de hand wordt 
getild 50 kilogram. 

04 Pasmaken kantopsluitingen door middel van zagen, dient onder toevoeging van water te gebeuren.

05 Bij alle werkzaamheden geldt dat waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van mechanische hulpmiddelen, in 
overeenstemming met de actuele stand der techniek en de geldende regelgeving.
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01 22 BEBOUWDE OMGEVING

01 22 01 Schade aan bebouwing
01 Alle werkzaamheden dienen zodanig te worden uitgevoerd dat schade aan bebouwing voorkomen wordt. De aannemer 

dient zijn uitvoeringsmethode en het hierbij in te zetten materieel vooraf te conformeren aan de criteria gesteld in de SBR-
richtlijn A en de grenswaarden voor deformaties. Hierbij wordt alle bebouwing in de omgeving van het werk gerekend.

02 Gedurende de werkzaamheden dienen de trillingen te worden beperkt en onder de grenswaarde van de SBR Richtlijn A te 
blijven. Bij het vaststellen van de grenswaarden zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:
o Type bebouwing: Categorie-2
o Staat bebouwing: Normale bebouwing, danwel gevoelige (monumentale) op basis van SBR-A, bijlage 5
o Meetwijze: Indicatieve meting met één trillingsmeter per pand
o Type trilling: Kortdurend herhalend

01 22 02 Deformaties
01 De aannemer is aansprakelijk voor eventuele schades aan constructies ten gevolge van deformaties aan panden. 

02 Door de Gemeente Dordrecht wordt er met derden nauwkeurige deformatiemeting verricht van de aanliggende gebouwen 
en belendingen tot op 25 meter van het werkterrein. De nuldeformatiemeting wordt in opdracht van de Gemeente 
Dordrecht door derden verricht. 
Schade ten gevolge van de deformaties tijdens de werkzaamheden, dient terstond hersteld te worden en de kosten 
hiervoor zijn voor risico van de aannemer.
De aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie en het initiatief daartoe.

03 Gedurende de werkzaamheden dienen de deformaties (Z) te worden beperkt en onder de opgegeven grenswaarden te 
blijven. Voor de interventiewaarde wordt uitgegaan van 3mm (Z), voor de alarmwaarde wordt uitgegaan van 5mm (Z). Bij 
de metingen dienen, om deformaties voldoende nauwkeurig waar te kunnen nemen (5 mm in de Z), de volgende 
standaardafwijkingen (1?) voor de deformatiepunten niet te worden overschreden:
Object Standaardafwijking 1ó
XY Z
Bebouwing 1,25 mm
Infrastructuur 2,5 mm 1,25 mm
Kunstwerken 2,5 mm 1,25 mm
Hoogspanningsmasten 1,25 mm
Verkeerskundige draagconstructies 2,5 mm 1,25 mm

01 23 Communicatie

01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek
01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in dit 

bestek voorgeschreven. 
02 In afwijking op artikel 01.23.01 lid 02 en 03 van de Standaard, worden in de Standaard UAV raamwerken geen wijzigingen 

doorgevoerd. Voorgestelde wijzigingen kunnen - bij gebleken noodzaak - alleen als aanvulling op het raamwerk worden 
verwerkt. Realisatie van gewenste en geaccepteerde uitbreiding van een Standaard UAV raamwerk gebeurt op kosten van 
de verzoeker. 

04 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. 
Het uitgangspunt is dat er buiten het gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele 
communicatie en uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer en 
opdrachtgever leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast. 

De aannemer wordt verzocht om het gebruik van eigen (te koppelen) VISI software direct bij gunning kenbaar te maken 
aan de opdrachtgever. 

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 01 Social Return On Investment (SROI)
01 De opdrachtgever eist bij aanbestedingen van leveringen, werken en diensten dat de inschrijver verplicht 2,1% van de 

waarde van geraamde opdracht (exclusief BTW) inzet ten behoeve van de door de opdrachtgever vooraf gedefinieerde en 
op waarde bepaalde doelgroepen zoals benoemd in lid 02 van deze bijlage. Voor werken en leveringen geldt een 
ondergrens van € 50.000 (exclusief BTW) en voor diensten een ondergrens van € 100.000 (exclusief BTW). Bij 
aanbestedingen beneden deze bedragen wordt geen verplichting opgelegd.

02 De opdrachtgever legt bij de invulling van social return hierbij de focus op de inzet van kandidaten uit de Drechtsteden. 
Wanneer dit niet mogelijk is kunnen er ook kandidaten die niet woonachtig zijn in de Drechtsteden ingezet worden. Dit is 
ter beoordeling van Baanbrekend Drechtsteden. De opdrachtgever onderscheidt de volgende kandidaatgroepen: 

Groep 1
a. Werkzoekenden met een WWB-uitkering (waarde 44.500 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 27 euro per 
gewerkt uur.
b. Werkzoekenden die deelnemen aan d'Akademie   (waarde 49.500 euro) kunnen meetellen voor 30 euro per 
gewerkt uur.
c. Werkzoekenden met een Wajong uitkering  (waarde 37.800 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 23 euro per 
gewerkt uur.
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d. Werkzoekenden met een doelgroep verklaring, inclusief VSO jongeren  (waarde 37.800 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen 
meetellen voor 23 euro per gewerkt uur.
e. Werkzoekenden ouder dan 50 jaar (waarde 48.600 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 29,50 uur per 
gewerkt uur. 
f. . Werkzoekenden die door Baanbrekend Drechtsteden aangemerkt kunnen worden als "statushouder" en worden 
ingezet op betaald werk (waarde 54.000 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 32,75 per gewerkt uur.
g. Werkzoekenden zonder recht op een werkloosheidsuitkering (Nuggers) maar wel ingeschreven als werkzoekende 
bij de Drechtsteden (BBD) (waarde 16.200 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 10 euro per gewerkt uur

Indien er geen  kandidaten beschikbaar  zijn uit deze groep kunnen kandidaten ingezet worden uit groep 2.

Groep 2
h. Werkzoekenden met een WW-uitkering (waarde 16.200 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 10 euro per 
uur.
i. Werkzoekenden  behorend tot de WIA/WAO (32.400 euro o.b.v. 1fte/jr) kunnen meetellen voor 20 euro per 
gewerkt uur.
j. Leerlingen op een BBL-traject (waarde 10.800 euro o.b.v. 1fte/jr)  kunnen meetellen voor 6,50 euro per gewerkt 
uur. 
k. Leerlingen op een BOL-traject of stagiaires van een erkende opleiding (waarde 5.400 euro o.b.v. 1fte/jr)  kunnen 
meetellen voor 3,25 per gewerkt uur.

Overige invullingen:
a. Daarnaast kan de opdrachtnemer, binnen de opdrachttermijn, opdrachten verstrekken aan het SW-bedrijf of 
andere organisaties die werken met de doelgroep van de WMO of sociale ondernemingen. De totale factuur mag 
meegerekend worden voor de invulling van social return.
b. Scholings-en begeleidingskosten (aantoonbaar) kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van 
social return.
c. Maatschappelijk activiteiten* gerelateerd aan de opdracht en uitgevoerd in de Drechtsteden binnen de 
opdrachttermijn  kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van social return met een maximum van 20% 
van de totale social return verplichting.
Maatwerk** in overleg met Baanbrekend Drechtsteden.

*onder maatschappelijke activiteiten verstaat de opdrachtgever initiatieven die vanuit de opdrachtnemer genomen worden 
met als doel een deel (max 20%) van de social return verplichting  om te zetten in activiteiten voor inwoners van de 
Drechtsteden. Deze activiteiten kunnen door de opdrachtnemer zelf aangedragen worden of door Baanbrekend 
Drechtsteden. Voorstellen dienen goedgekeurd te worden door Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever. Het 
betreft fysieke inzet van eigen personeel, waarvoor 50 euro per uur mag worden gefactureerd per activiteit, ongeacht het 
aantal ingezette personen.

**onder maatwerk verstaat de opdrachtgever een financiële ondersteuning van een organisatie die, of een project dat 
daarvoor in aanmerking komt. Het kan ook  een schenking zijn gerelateerd aan de opdracht. Voorstellen dienen 
goedgekeurd te worden door Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever. De inzet van bovengenoemde invullingen 
betreft nieuwe inzet na gunningsdatum.

De inzet van bovengenoemde invullingen betreft nieuwe inzet na gunningsdatum.
03 De opdrachtnemer/leverancier wordt verzocht binnen één week na gunning contact op te nemen met Baanbrekend 

Drechtsteden om de mogelijkheden van inzet van kandidaten uit de kandidaatgroepen te bespreken.

De opdrachtnemer ontvangt een wachtwoord waarmee op http://drechtsteden.sr-monitor.nl de inzet social return per 
kwartaal verantwoord kan worden. Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever hebben via de sr-monitor/klantportaal 
inzage in de voortgang van het project.

Gedurende het project adviseert Baanbrekend Drechtsteden aan de opdrachtgever of aan de afgesproken inzet wordt 
voldaan door middel van de sr-monitor. De opdrachtgever heeft toegang tot de sr-monitor en kan het project volgen.

De opdrachtgever zal indien niet, of niet volledig aan de verplichting is voldaan, het (resterende) bedrag inhouden op de 
eindafrekening.

04 Het gaat om nieuwe inzet van kandidaten na de gunningsdatum. Invulling van de social return verplichting gaat in overleg 
met en goedkeuring van Baanbrekend Drechtsteden waarbij gebruik gemaakt  wordt van de prioriteit en keuzemogelijkheid 
zoals beschreven bij lid 02.
- Afhankelijk van de waarde van de opdracht wordt de duur van de inzet van kandidaten berekend.
- Kandidaten afkomstig uit de WWB kunnen gedurende 2 jaar na inzet op de opdracht meegerekend worden voor 
social return.
- Wajong kandidaten kunnen in overleg < 2jaar ingezet worden.
- Voor stagiaires en BBL-leerlingen geldt de startdatum van schooljaar als nieuwe inzet en mag de inzet maximaal 
2 schooljaren zijn.

05 Invulling van de social return verplichting kan desgewenst ook gerealiseerd worden in één of meerdere (bijv. later te 
starten) andere projecten van de opdrachtnemer. Deze afspraken worden vooraf en in overleg met Baanbrekend 
Drechtsteden vastgelegd. 

06 De werving van kandidaten wordt uitgevoerd door Baanbrekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden zal in i.s.m. 

http://drechtsteden.sr-monitor.nl
http://drechtsteden.sr-monitor.nl
http://drechtsteden.sr-monitor.nl
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met de opdrachtnemer een planning en profiel opstellen en passende kandidaten selecteren conform het model. De 
dienstverlening van Baanbrekend Drechtsteden is kosteloos.

07 Kandidaten kunnen indien nodig en mogelijk (bij)geschoold  worden. De vakbekwaamheid van de kandidaten is afhankelijk 
van de achtergrond van de kandidaat en de werkzaamheden die de kandidaat bij de opdrachtnemer moet verrichten. 
Hierover worden afzonderlijke afspraken met Baanbrekend Drechtsteden gemaakt.

08 Kandidaten kunnen bij de opdrachtnemer op basis van een (tijdelijk) dienstverband in dienst worden genomen of kunnen 
op detacheringsbasis worden geplaatst. De detachering wordt uitgevoerd door detacheringbedrijven die door de 
opdrachtnemer zijn geselecteerd. Desgewenst kan Baanbrekend Drechtsteden hierin adviseren. 

09 In overleg met Baanbrekend Drechtsteden kan de opdrachtnemer eventueel zelf kandidaten aandragen uit de door de 
opdrachtgever vastgestelde doelgroepen.

10 De opdrachtnemer blijft primair verantwoordelijk voor de contractueel overeengekomen invulling van de social return 
verplichting.

11 Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de toepassing van 
Social Return.

12 Door het indienen van een inschrijving gaat de inschrijver akkoord met bovengenoemde bepalingen.

13 Baanbrekend Drechtsteden is gevestigd op de Spuiboulevard 298, 3311 GR te Dordrecht, tel 078 770 8770, email 
sroi@drechtsteden.nl

01 27 Schoon en emmissieloos bouwen

01 27 01 MKI-berekening
01 Bij oplevering toont de opdrachtnemer de gerealiseerde MKI-waarde aan. De opdrachtnemer dient een aparte MKI-

berekening te maken, met behulp van het As-Built format genaamd "Rekenmodule As-built", dat na opdrachtverstrekking 
aan de opdrachtnemer door de opdrachtgever wordt verstrekt. 

02 Bij oplevering dienen daartoe de volgende bewijslasten ingediend te worden:
1. Excel document "Rekenmodule As-built", waarbij het document is aangevuld met "As-Built" gegevens zoals: 
· Toegepaste producten
· Toegepaste mengsels
· Geleverde hoeveelheden
· Transportafstand
· Ingezette transportstukken 
· Ingezette materieelstukken
· Indien van toepassing, voor module A1-A3 geverifieerde EPD's/LCA's welke voldoen aan de vereisten zoals 
gedefinieerd in paragraaf 1.9 van het "Protocol berekenen en aantonen MKI-waarde". 
2. Een mappenstructuur met bijbehorende bewijslasten behorende bij het Excel document "Rekenmodule As-built", 
waarmee navolgbaar en verifieerbaar de werkelijk gerealiseerde MKI-waarde kan worden getoetst. In de basis kan 
hiervoor worden uitgegaan van het standaard opleverdossier, welke informatie bevat om de berekening te controleren 
(aanvoerregistratie, pak-/weegbonnen, dag-/ weekrapportage). Geverifieerde EPD's/LCA's, tankbonnen & bewijs groene 
energielevering (indien van toepassing) zijn hier aanvullend op.

01 28 Tekeningen en berekeningen

01 28 01 Door aannemer te vervaardigen tekeningen en berekeningen
01 Met de uitvoering van enig werkonderdeel mag niet worden begonnen voordat de daarop betrekking hebbende tekeningen 

en/of berekeningen zijn geaccepteerd.
02 De goedkeuring door de directie van tekeningen en/of berekeningen en de daarin onder haar goedkeuring aangebrachte 

wijzigingen, ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor de door hem verrichte ontwerparbeid en van zijn 
verplichtingen het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien binnen de daarvoor 
gestelde tijd.

01 30 Door de aannemer te verstrekken gegevens en verplichtingen

01 30 01 Lijsten en rapporten
01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 2 van de U.A.V. 2012 worden de aantekeningen uiterlijk op de achtste 

werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben, opgenomen in het weekrapport.
02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer de volgende bescheiden, 

gedateerd en ondertekend, aan de directie uiterlijk op de derde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij 
betrekking hebben:
- opgaven omtrent het personeel;
- productie-opgave-staten per week waarop voor iedere bestekspost de in die week verwerkte hoeveelheden staan 
vermeld;
- tekeningen in kleur per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te 
herleiden naar de in het werk toegepaste locatie;
- berekeningen per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te herleiden;
- opgaven van verricht meer- en minderwerk inclusief tekeningen in kleur en berekeningen waaruit deuitgevoerde 
hoeveelheden zijn te herleiden;
- rapportages van ontstane schades op en nabij het werkterrein;
- rapportages van ongevallen op en nabij het werkterrein;
- rapportages van de inzet van personeel in het kader van Social Return;
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- rapportages van overige zaken die de aannemer van belang acht om op te laten nemen in het weekrapport.
- een overzicht van het ingezette materieel dat betrekking heeft op de contracteis 'Basisniveau - Schoon en 
Emissieloos Bouwen (SEB)';
- Een overzicht van de inzet van emissievrij materieel dat betrekking heeft op de contracteis 40% emissievrij.

03 Indien de aannemer de in lid 02 genoemde verplichting niet nakomt zal de directie de resultaatsverplichtingen die 
betrekking hebben op de betreffende werkweek niet betaalbaar stellen.

04 Indien de opgaven van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijken van de door de directie berekende 
hoeveelheden, worden de hoeveelheden door een hermeting en herberekening op een door de directie te bepalen tijdstip 
opnieuw vastgesteld.

05 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 02 en 04 worden geacht te zijn begrepen in de post 
"Uitvoeringskosten".

06 Indien de aannemer de in lid 02 genoemde verplichting m.b.t. het aanleveren van gegevens niet nakomt, zal per week een 
korting worden toegepast van € 500,00 (zegge vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat 
deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 30 02 Meer- en minderwerk en ter beschikking stellen werknemers en materieel
01 De aannemer dient meer en minder werk en het ter beschikking stellen van werknemers en materieel tijdig schriftelijk te 

melden bij de directie.
02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van het meer en minder werk of het ter beschikking stellen van 

werknemers en materieel na het verkrijgen van een schriftelijke goedkeuring door de directie.
03 Zonder voorafgaande goedkeuring van het meer en minder werk of het ter beschikking stellen van

werknemers en materieel vindt geen verrekening plaats.
04 Verrekening van het meer werk geschiedt, na uitvoering van het meer werk en akkoordverklaring voor de geleverde 

prestatie, in vierwekelijkse termijnen gelijk met het vervallen van de termijn van het bestek.

01 31 Gedragscode Better Performance

01 31 01 Bepalingen bij de Gedragscode Better Performance
01 De navolgende bepalingen gelden voor de beoordeling van een opdrachtnemer door een opdrachtgever en voor de 

beoordeling van een opdrachtgever door een opdrachtnemer. 
Waar in de navolgende bepalingen 'hij' of 'hem' staat, kan ook 'zij' of 'haar' worden gelezen. Bepalingen over het gebruik 
van de website en het delen van beoordelingsresultaten zijn niet van toepassing voor opdrachtnemers. De bepalingen 15 
en 16 gelden niet 'wederzijds'. 

1. Contractrelatie 
Een beoordeling in het kader van Better Performance kan uitsluitend worden toegepast als er een directe contactrelatie is 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
2. Wanneer toepassen 
Opdrachtgevers leggen vast wanneer Better Performance op een project van toepassing is. Deze keuze kan (mede) 
worden bepaald op basis van aard, omvang en doorlooptijd van een project. 

3. Tijdige aankondiging 
Als Better Performance op een project van toepassing zal zijn, vermeldt de opdrachtgever dit in de aanbestedingsstukken. 

4. Aantal beoordelingen 
Het aantal tussenbeoordelingen is afhankelijk van de aard van het contract, de omvang van het project, de complexiteit 
van het project en de ervaring van de opdrachtgever met soortgelijke projecten. Indien Better Performance op een project 
van toepassing is, wordt tenminste één tussenbeoordeling en een eindbeoordeling uitgevoerd. 

5. Vaststellen beoordelingen 
Uiterlijk bij de start-up van een project stellen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg vast hoeveel beoordelingen 
zullen worden uitgevoerd en wanneer deze zullen plaatsvinden. Indien partijen niet in onderling overleg tot 
overeenstemming kunnen komen, bepaalt de opdrachtgever hoeveel tussenbeoordelingen er worden uitgevoerd en deelt 
dit aan opdrachtnemer mee. 

6. Inzage beoordeling 
De opdrachtgever verstrekt na elk (tussen)beoordelingsgesprek aan de opdrachtnemer een rapportage (een door de 
website gegenereerd pdf-bestand) van het (voorlopige) resultaat. 

7. Geen beoordeling 
Het uitstellen of achterwege blijven van een (tussen)beoordeling, kan alleen wanneer de opdrachtgever en/of 
opdrachtnemer daarvoor een geldige reden heeft en deze duidelijk onderbouwt. Gedragscode versie januari 2017 

8. Beoordelaars 
Het beoordelingsgesprek wordt uitgevoerd door de gemachtigde namens de opdrachtgever (bijvoorbeeld 
contractmanager/directievoerder/toezichthouder) en het wederzijds beoordelen door de gemachtigde namens de 
opdrachtnemer (bijvoorbeeld (hoofd)uitvoerder/projectleider). Ingeval directievoering/toezicht door een door de 
opdrachtgever ingeschakelde externe partij wordt uitgevoerd, wordt het beoordelingsgesprek in elk geval onder 
verantwoording van de projectleider van de opdrachtgever gevoerd. Degene die de beoordelingsgesprekken voert, wordt 
hierna aangeduid als: de beoordelaar. De beoordelaar en zijn leidinggevende zijn gebruikers in de zin van deze 
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Gedragscode en de daarbij behorende bepalingen. In de beoordeling kan de beoordelaar de ervaringen van andere 
projectteamleden betrekken. De opdrachtnemer is bevoegd om naast de projectleider nog een andere uit zijn organisatie 
afkomstige persoon aan het beoordelingsgesprek te laten deelnemen. Met inachtneming van het bepaalde onder artikel 
16, accordeert bij de opdrachtgever de leidinggevende van de beoordelaar het beoordelingsresultaat en bepaalt deze na 
commentaar van de opdrachtnemer of dat in de database kan worden opgenomen. 

9. Te beschouwen periode 
De beoordelaar beoordeelt uitsluitend de te beschouwen periode van het lopende contract (periode na vorig gesprek). Hij 
laat zich hierbij zo min mogelijk leiden door eventuele eerdere ervaringen. Aan punten waarvan in een eerdere beoordeling 
is aangegeven dat zij belangrijk zijn, kan speciale aandacht worden geschonken. 

10. Wat er wordt beoordeeld 
De beoordeling gebeurt op basis van een uniforme vragenlijst en betreft het doen en laten van de opdrachtnemer c.q. 
opdrachtgever in termen van houding en gedrag, in het bijzonder wat betreft de bereidheid tot samenwerken, het 
meedenken met de opdrachtgever danwel opdrachtnemer en proactief handelen. 

11. Onderaannemers, externe partij 
De prestaties van onderopdrachtnemers (onderaannemers) worden toegerekend aan de hoofdopdrachtnemer (die het 
contract met de opdrachtgever heeft gesloten). Ingeval directievoering/toezicht door een door de opdrachtgever 
ingeschakelde externe partij wordt uitgevoerd, worden de prestaties van de externe partij (ingenieurs- of adviesbureau) 
toegerekend aan de opdrachtgever. 

12. Combinaties 
Bij combinaties van opdrachtnemers worden de prestaties van de combinatie als geheel beoordeeld. De scores worden 
toegerekend aan ieder der combinanten, tenzij verifieerbaar wordt aangegeven dat de beoordeling betrekking heeft op een 
of meer afzonderlijke combinanten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als werkzaamheden fysiek of in tijd gescheiden zijn 
uitgevoerd. 

13. Verstorende omstandigheden 
Als bij de uitvoering van een opdracht sprake is van verstorende omstandigheden die niet aan de opdrachtnemer c.q. 
opdrachtgever kunnen worden toegerekend, wordt beoordeeld hoe de opdrachtnemer danwel opdrachtnemer daarop heeft 
ingespeeld. Gedragscode versie januari 2017 

14. Keuze antwoord 
Bij de beoordeling van werken zijn per vraag de volgende vier antwoorden en scores mogelijk: 

A passief; score 1 
B reactief; score 4 
C actief; score 7 
D proactief; score 10 

De beoordelaar kiest steeds het antwoord dat het meest van toepassing is op het functioneren van de opdrachtnemer c.q. 
opdrachtgever in de beschouwde periode. Een tussenvorm (bijvoorbeeld tussen B en C) is niet mogelijk. 

15. Auditor 
Als de objectiviteit van de beoordelaar ter discussie staat, wordt de beoordeling uitgevoerd door de 
projectverantwoordelijke van opdrachtgever én een onafhankelijke derde. Deze laatste kan bijvoorbeeld een auditor of een 
collega-projectleider zijn. De projectverantwoordelijke blijft tegenover de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de 
beoordeling en de onderbouwing hiervan. 

16. Beoordeling bespreken 
De beoordelaar voert de beoordeling onafhankelijk uit. De beoordeling wordt besproken met opdrachtnemer en na afloop 
vastgelegd. Als een opdrachtnemer het niet eens is met de beoordeling, kan hij hierover met de leidinggevende van de 
beoordelaar in gesprek gaan voordat de beoordeling definitief wordt. Indien partijen in goed onderling overleg niet tot 
overeenstemming komen over het beoordelingsresultaat, zullen zij de zaak voorleggen aan een in goed gezamenlijk 
overleg benoemde mediator. Indien mediatie niet tot resultaat leidt, kan de zaak worden voorgelegd aan een 
onafhankelijke geschillencommissie. De procedure inzake de benoeming van de mediator en de procedure van het 
voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie is beschreven op de homepage van de website Better 
Performance (onderdeel 4: Hoe komt de beoordeling tot stand?). Indien opdrachtgever en opdrachtnemer niet tot 
overeenstemming komen over het beoordelingsresultaat kunnen partijen gezamenlijk, danwel kan de meest gerede partij, 
de beoordeling alvorens deze definitief is aanhangig maken bij een onafhankelijke geschillencommissie. De door de 
commissie uit te voeren geschiloplossing voldoet aan de volgende aspecten: - de geschillenbeslechting dient schriftelijk te 
zijn aangevraagd; - gelijktijdig met het verzoek tot geschillenbeslechting dienen alle relevante documenten, inclusief een 
duidelijke vraagstelling, schriftelijk of digitaal aan de commissie te worden gezonden; - de geschillenbeslechting kan 
schriftelijk of mondeling worden uitgevoerd. De keuze voor mondeling of schriftelijk wordt gemaakt afhankelijk van 
complexiteit van de vraag en de inschatting van de commissie. Partijen kunnen hun voorkeur kenbaar maken; - de 
geschillenbeslechting is een betaalde dienst; - de partijen dienen van te voren onderling een afspraak te maken over de 
verdeling van de aan de geschillenbeslechting verbonden kosten; - de partijen dienen onderling overeen te komen of de 
geschillenbeslechting al dan niet als bindend wordt beschouwd; - de commissie wordt samengesteld door het Landelijk 
Overleg Better Performance en bestaat uit drie personen, een opdrachtgever - een marktpartij - een onafhankelijke derde. 
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Gedragscode versie januari 2017 

17. Geheimhouding 
Bij een conform artikel 16 aangekaart geschil over een beoordeling blijft het beoordelingsresultaat vertrouwelijk en is niet 
door derden in te zien, totdat de geschillencommissie heeft beslist c.q. opdrachtgever en opdrachtnemer overeenstemming 
hebben over de inhoud van de beoordeling. Vervolgens plaatst de opdrachtgever het beoordelingsresultaat - met 
inachtneming van artikel 19 en zonder enige wijziging - in de database van Better Performance. Hij brengt het 
beoordelingsresultaat niet langs andere wegen naar buiten (mondeling noch schriftelijk). 

18. Gebruik van gegevens 
De database van Better Performance is alleen toegankelijk voor opdrachtgevers die daartoe een overeenkomst zijn 
aangegaan met CROW. Zij kunnen en mogen de in de database opgenomen informatie vrijelijk gebruiken in het belang 
van eigen aanbestedingen van werken en diensten. CROW is op geen enkele wijze betrokken bij de inhoud van de 
beoordelingsresultaten als opgenomen de database van Better Performance. De verantwoordelijkheid voor een 
beoordelingsresultaat ligt te allen tijde bij de opdrachtgever die het beoordelingsresultaat in de database van Better 
Performance heeft geplaatst of doen plaatsen. Het is niet toegestaan de beoordelingen te gebruiken voor andere 
doeleinden, dan wel deze beschikbaar te stellen aan derden. Een opdrachtgever, beheerder of gebruiker brengt het 
beoordelingsresultaat niet langs andere wegen naar buiten (mondeling noch schriftelijk). Het is evenmin toegestaan om 
beoordelingsresultaten in welke verschijningsvorm dan ook te manipuleren of te vervalsen. 

19. Kwaliteitsborging 
Onverminderde het hiervoor onder artikel 18 bepaalde, worden beoordelingsresultaten (scores en toelichtingen) van 
opdrachtgevers niet eerder gedeeld (dat wil zeggen: opgenomen in het voor alle opdrachtgevers toegankelijke deel van de 
database Better Performance) dan dat vaststaat dat de desbetreffende opdrachtgever de systematiek op een zorgvuldige, 
uniforme en integere wijze heeft toegepast. Bovenstaande eis houdt in elk geval in dat: - de opdrachtgever tenminste 1 jaar 
ervaring moet hebben opgedaan met de systematiek van Better Performance en aantoont in deze periode de systematiek 
minimaal 3 maal juist heeft toegepast, òf de opdrachtgever aantoont de systematiek minimaal 5 maal juist heeft toegepast; 
en - elke gebruiker aan opdrachtgeverszijde met succes een cursus 'Better Performance' heeft afgerond; en - er binnen de 
genoemde termijn van 1 jaar geen sprake is geweest van een klacht van een opdrachtnemer over de toepassing van de 
systematiek die door de opdrachtgever, een mediator of een geschillencommissie gegrond is verklaard. CROW controleert 
of aan deze eisen is voldaan. Gedragscode versie januari 2017 

20. Hoe lang blijft de beoordeling geldig 
Beoordelingen blijven vijf jaar na de datum waarop de beoordeling is uitgevoerd geldig. Na die periode wordt de informatie 
niet meer gebruikt in toekomstige aanbestedingen. Het gemiddelde cijfer dat per bedrijf getoond wordt is gebaseerd op de 
beoordelingen van het laatste jaar. 

21. Actief bijdragen 
Opdrachtgevers worden geacht niet alleen beoordelingsresultaten aan het systeem te ontlenen, maar er ook hun eigen 
beoordelingsresultaten aan toe te voegen. Als een opdrachtgever geen beoordelingsresultaten aan de database van 
Better Performance toevoegt, behoudt CROW zich het recht voor om, indien de desbetreffende opdrachtgever na 
schriftelijk aanmaning daartoe door CROW, geen of onvoldoende beoordelingsresultaten toevoegt, de overeenkomst met 
de desbetreffende opdrachtgever op te zeggen en deze opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik van de Better 
Performance website. 

22. Gevolg niet nakoming gedragscode 
Indien een opdrachtgever een van de in deze gedragscode omschreven verplichtingen - anders dan de in artikel 21 
omschreven verplichting - niet nakomt, behoudt CROW zich het recht voor om de overeenkomst met de desbetreffende 
opdrachtgever op te zeggen en deze opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik van de Better Performance website, 
indien de desbetreffende opdrachtgever geen gehoor geeft aan een schriftelijke aanmaning van CROW om de verplichting 
alsnog na te komen, dan wel om de gevolgen van het niet nakomen van de verplichting niet ongedaan te maken. 

23. Beheerder 
Per opdrachtgever wordt één persoon gemandateerd als beheerder van de Better Performance-systematiek. 
Opdrachtgever staat er voor in dat deze persoon de bevoegdheden heeft om een juist gebruik van Better Performance 
door de gehele organisatie van opdrachtgever te waarborgen. Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor het 
juiste gebruik. De rol beheerder is niet van toepassing voor Opdrachtnemers. 

24. Overdracht beheertaak 
Als een Better Performance-beheerder van zijn taak wordt ontheven, wordt deze taak per direct overgedragen aan een 
opvolger. Dit betekent dat er binnen de organisatie van een opdrachtgever altijd (exact) één functionaris verantwoordelijk is 
voor een juist gebruik

22 Grondwerken

22 0 Grondwerken, algemeen

22 02 Eisen en uitvoering
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22 02 08 Ophoging en aanvulling: verdichtingsgraad
05 In afwijking van Proef 3 vakgrootte bij aanvulling van een rioolsleuf per strenglengte op drie door de directie bepaalde 

meetpunten de verdichtingsgraad (proef 3) bepalen.
06 In afwijking op Proef 3 vakgrootte per aangebrachte aanvulling van zandbed in wegcunet per weglengte van 100m1 op drie 

door de directie bepaalde meetpunten de verdichtingsgraad (proef 3) bepalen.

22 05 Bijbehorende verplichtingen

22 05 09 Klei, bedrijfscontrole
01 Het aantal in het kader van de bedrijfscontrole te verrichten onderzoeken naar de dichtheid, als bedoeld in artikel 22.02.16 

lid 08 van de Standaard, en het watergehalte, als bedoeld in artikel 22.02.17 lid 01 van de Standaard, bedraagt ten minste 
2 keer.
De onderzoeken worden door de aannemer uitgevoerd op nader door de directie aan te geven tijdstippen. Het aantal 
onderzoeken wordt verhoogd met het aantal malen dat op grond van de onderzoeksresultaten geen goedkeuring kan 
worden verleend.

22 06 Bouwstoffen

22 06 03 Zand in zandbed
01 In afwijking van artikel 22.06.03 van de Standaard dient zand in zandbed te voldoen aan:

01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek 
moet zijn mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm (proef 2) van de fractie door zeef 
2 mm (proef 11.0) ten hoogste 5% bedraagt.

02 Van het zand dat in zandbed wordt verwerkt dient de fractie op zeef 250 µm ten minste 50% te bedragen.

03 Van het materiaal door zeef 2 mm (proef 11.0) mag het gloeiverlies (proef 28) ten hoogste 3% bedragen.

22 06 08 Milieu eisen
01 In aanvulling op artikel 01.14.05 van de Standaard:

01 Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, de directie de resultaten van de analyse van het zand of 
de grond verstrekken. De monstername, conservering en het onderzoek conform het accreditatieprogramma AP04 als 
bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit  of conform een gelijkwaardig en door het bevoegd gezag geaccepteerd 
analysepakket.

02 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm moeten door de aannemer worden verwijderd 
uit grond en zand dat wordt verwerkt en worden eigendom van de aannemer. Binnen 0,25 m van kabel en leidingsystemen 
mogen in de aan te brengen grond of het aan te brengen zand geen harde voorwerpen voorkomen.

03 Het chloridegehalte van het te leveren zand bedraagt niet meer dan 100 mg chloride per kg droge stof.

04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door 
de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
a. de naam van de producent;
b. de aard en de herkomst;
c. de opbouw en gradering (maximaal 1 jaar oud);
d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming niet wordt 
overschreden (maximaal 1 jaar oud).

25 Riolering

25 0 Riolering, algemeen

25 02 Eisen en uitvoering

25 02 04 Putafdekkingen
01 Putafdekkingen dienen evenwijdig aan de as-weg en in gelijke helling in zowel langs- als dwarsrichting gesteld worden.

In afwijking op artikel 81.22.10 van de Standaard is het hoogteverschil tussen de bovenzijde putafdekking en de 
bovenzijde verharding niet meer dan 5 mm.

25 1 Aanleg riolering

25 13 Informatieoverdracht

25 13 01 Rapportage rioolinspectie
01 De omschrijving van de ernst van gebreken en de mate van vervuiling dient in overeenstemming te zijn met de classificatie 
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volgens NEN-EN 13508-2 'Buitenriolering - Classificatiesysteem bij visuele inspectie van riolen'. 
02 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden. 

03 De beeldkwaliteit van de beelddrager en de snelheid van de rijdende camera dienen van dien aard te zijn dat alle 
toestandsaspecten volgens NEN-EN 13508-2 geclassificeerd kunnen worden. Bij ELKE buisaansluiting dient een opname 
gemaakt te worden van de gehele buisnaad en een meting van axiale verplaatsing met een meetlat. 

25 13 02 Revisiegegevens riolering
01 Revisie volgens NEN-EN 1610 + NEN 3218-1:2019 (NL) dient door de aannemer digitaal (*.dwg, *.dgn en *.dxf formaat) 

met topografische (overzichtstekening schaal 1:500 en situatietekeningen per streng 1:200, incl. huis- en 
kolkaansluitingen) te worden gemaakt en voor aanbrengen definitieve verharding aan de directie overhandigd te worden.

Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke 
vermelden.
De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen inmeten ten opzichte van de putten en / of de 
gevels.

02 Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de revisietekeningen.

03 Huis- en kolkaansluitingen en ontstoppingsstukken aangeven op de door de directie beschikbaar te stellen formulieren.

04 Bij de oplevering van het werk .
In 1e instantie overhandigt de aannemer 1 exemplaar ter controle aan de directie. Na goedkeuring door de directie 
verstrekt de aannemer 3 exemplaren van de tekening(en) en een dvd/cd en/of usb-stick met de gegevens in autocad 2010, 
microstation V8 en / of dxf formaat.

05 Ten behoeve van de te maken revisietekeningen krijgt de aannemer de beschikking over een dvd / cd en/of usb-stick met 
daarop de situatietekening(en).

25 14 Risicoverdeling en garanties

25 14 02 Garantieverklaring leidingwerk
01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012, voor een termijn van twee 

jaar na oplevering van het werk.

De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:
- mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de constructieve eisen van het riool te voldoen);
- chemische resistentie;
- waterdichtheid;
- slijtvastheid.

De garantie omvat het vervangen c.q., repareren van de aangebrachte bekleding inclusief de bijkomende werkzaamheden.

De garantieverklaring moet voor aanvang van het werk worden overlegd.

41 Funderingsconstructies

41 0 Funderingsconstructies, algemeen

41 03 Informatie-overdracht, funderingsconstructies, algemeen

41 03 02 Werkplan funderingsconstructies
01 In aanvulling op artikel 41.03.02 van de Standaard wordt bepaald dat:  

Voor het aanbrengen van palen en damwanden volgens dit bestek worden afzonderlijke werkplannen vereist.
02 In aanvulling op artikel 41.03.02 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat naast de reeds verlangde gegevens, in de 

werkplannen tevens moet zijn vermeld:
- de gegevens van het in te zetten materieel, w.o. de capaciteit van het materieel t.b.v. het aanbrengen van de heipalen;
- de positionering van het materieel, opslag, enz.

04 In afwijking van paragraaf 26  lid 6  van de U.A.V. 2012 dient het hier bedoelde werkplan uiterlijk 4 (vier) weken 
voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden te worden ingediend.

41 04 Risicoverdeling en garanties

41 04 01 Trillingen
01 De aannemer is aansprakelijk voor eventuele schades aan constructies ten gevolge van trillingen.

02 Door de Gemeente Dordrecht wordt er met derden een 0-meting verricht van de aanliggende gebouwen/constructies en 
belendingen tot op 50 meter van het werkterrein. Ook trillingsmetingen en monitoringen, zullen in opdracht van Gemeente 
Dordrecht door derden worden verricht. Schade ten gevolge van de trillingen tijdens het aanbrengen van de nieuwe kade, 
dient terstond hersteld te worden en de kosten zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer is verantwoordelijk voor de coördinatie en het initiatief daartoe.

41 05 Bijbehorende verplichtingen Funderingsconstructies, algemeen
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41 05 02 Keuring van funderingsmachines
01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 41.05.02 lid 01 van de Standaard geldt het navolgende: 

Opbouwkeuring funderingsmachines met makelaar:
Funderingsmachines moeten bij aankomst op het werkterrein worden gekeurd.
Ook drijvend materieel dient meegenomen te worden in de keuring.
I.v.m. periodieke keuringen worden funderingsmachines c.a. beschouwd als bouwkraan. 
Naast de jaarlijks verplichte (wettelijke keuringen) moet de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden een 
opbouwkeuring toestaan. De keuring zal door derden worden uitgevoerd op kosten van de aannemer. Eventuele 
wachturen ontstaan door de keuring worden niet verrekend. 
De aannemer dient het keuringsresultaat gedateerd en ondertekend aan de directie te overleggen. 

41 05 05 Geluidshinder
05 Het maximaal toelaatbare geluidsniveau (maximaal bronvermogen), veroorzaakt door funderingsmachines dient aan de 

gestelde eisen volgens het bouwbesluit te voldoen.

41 05 07 Treffen voorzieningen tbv funderingswerkzaamheden
01 Treffen voorzieningen t.b.v. funderingswerkzaamheden omvat o.a.:

- het aanbrengen van alle voorzieningen welke het aanbrengen van funderingsconstructies  mogelijk maakt, 
pontons, etc.,
- opbouw/installatie materieel;
- het ter beschikking stellen van de benodigde materialen,
- het opruimen van de genoemde voorzieningen;
- extra maatregelen om het geluid dat geproduceerd wordt tijdens het aanbrengen van funderingselementen te 
verminderen; 
- voorzieningen ter voorkoming van oliespatten;
- hulpvoorziening benodigd tijdens het aanbrengen van  funderingsconstructies

41 1 Palen

41 12 Eisen en uitvoering

41 12 02 Heien van palen
02 In afwijking van art. 41.12.02 lid Standaard bepalingen, alle palen afzonderlijk kalenderen over de volledige lengte.

43 Staalconstructies

43 1 Staalconstructies

43 11 Begrippen

43 11 02 Algemeen
01 Het leveren, fabriceren, samenstellen, conserveren, transporteren en monteren van staalconstructies of delen daarvan 

moet overeenkomstig NEN-EN 1090-1:2009 en NEN-EN 1090-2:2008 gebeuren, waarbij moet worden uitgegaan van het 
volgende:
- Uitvoeringsklasse EXC2 voor alle onderdelen.

43 12 Eisen en uitvoering

43 12 02 Tekeningen en berekeningen hulpconstructies
02 In aanvulling op artikel 43.13.03 van de Standaard, tekeningen en berekeningen digitaal in pdf-formaat aan de directie 

overhandigen.
03 De door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen dienen minimaal 3 weken voor de aanvang van de 

werkzaamheden te worden verstrekt ter ACCEPTATIE van de directie.

43 12 03 Lasverbindingen
01 In afwijking van artikel 43.12.03 lid 01 van de Standaard geldt dat voor alle

laswerkzaamheden(voorbewerken en samenstellen, lassen, montage, keuren beproeven en corrigeren) en keuringen 
hiervan moeten voldoen aan de eisen, zoals vastgesteld in de NEN-EN-1090-2:2008+A1:2011.

06 De plaatsafwijking van de wand van buizen of platen ten opzichte van elkaar, ter plaatse van een fabricage- c.q. 
montagelas mag ten hoogste gelijk zijn aan het vermelde in Klasse A volgens Bijlage D.1.9 nr. 2 van de NEN-EN 1090-
2:2008+A1:2011 bedragen.

07 Bij de kwalificatie van lasmethoden, genoemd in par.7.4.1.2 van de NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011, dienen 
kerfslagproeven te worden uitgevoerd bij de laagste temperatuur waarvoor de norm van de staalsoort kerfslagwaarden 
vereist.

08 Het lassen en beproeven van de lasmethodekwalificatie proeven moet zijn bijgewoond, getoetst en beoordeeld door een 
onafhankelijke deskundige. Deze dient het bijbehorende rapport(WPQR) te hebben ondertekend.

09 In tegenstelling tot hetgeen in de EN ISO 15614-1 wordt gesteld, is een lasmethodekwalificatie proef van een stompe las 
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niet geldig voor hoeklassen(dit geldt niet voor EXC 1). De toepassing van andere dan in de NEN-EN 1090-2:2008 
genoemde lasprocessen is niet toegestaan.

10 Laspoortjes zijn niet toegestaan; alle lassen moeten zonder onderbreking doorlopend zijn, tenzij op de bestekstekeningen 
anders is aangegeven.

11 In afwijking op de eisen als gespecificeerd in de EN ISO 15614-1, mogen geen hogere hardheden dan 350 HV10 
gevonden worden in de las en in de overgangszone.

12 Kettinglassen zijn niet toegestaan m.u.v. lassen tussen dunne plaat en achterliggend constructiemateriaal, welke thermisch 
verzinkt wordt danwel van roestvrijstaal is. De spleetwijdte moet dan wel minimaal 3 mm zijn.

43 12 04 Bewerkingen
01 Het nodige snij-, brand- en laswerk zodanig uitvoeren, dat kromtrekken van de stalen onderdelen wordt voorkomen.

02 Bramen, ontstaan tijdens het snijden, verwijderen. Na het lassen lasspetters verwijderen en putten, poreuze plekken, diepe 
inbrandkerven en randkartelingen bijwerken.

03 Alle scherpe kanten van staalplaten, profielen en andere constructiedelen moeten door middel van slijpen/schuren met een 
niet te grote schijf ten genoegen van de directie worden gebroken/afgerond met een straal van 2 mm.

04 Bij geboorde of geponste gaten de bramen verwijderen 

05 In voetplaten de diameter van de gaten voor ankers tot en met ø25 mm, 6 mm groter boren.
Voor ankers groter dan ø25 mm is dit 10 mm.

06 Bij constructies van kokerprofielen de inwendig achtergebleven restanten t.g.v. van tappen en boren verwijderen. Alvorens 
te reinigen, dienen alle gaten gedicht te worden.

07 Het eventueel richten en vlak maken van delen na het lassen moet in koude toestand geschieden.

08 Bij thermisch te verzinken onderdelen en geverfde onderdelen de gaten 2 mm groter boren dan de steeldiameter van de te 
gebruiken bouten.

09 In aanvulling op de VVSG art. 5.1.2. geldt, dat de werkzaamheden als snijden, lassen en straalreinigen in behoorlijke 
overdekte tochtvrije ruimten moeten plaatsvinden.

10 In afwijking van de VVSG art. 5.3.2.1. geldt, dat het knippen van platen en hoekstalen ter plaatse van de laskanten alleen 
is toegestaan, indien deze kanten bij het lassen volledig worden opgesmolten. 

11 In aanvulling op art. 5.3.5. van de VVSG wordt bepaald, dat de diameter van geboorde gaten bij ravelingen op de 
werktekeningen moet worden vermeld. Ravelingen en inspringende hoeken worden verkregen door twee sneden, die 
uitlopen op een geboord gat. De plaats van elk gat dient zodanig gekozen te worden, dat de randen van de raveling juist 
raken aan de cirkel van het boorgat en het boorgat juist binnen het te verwijderen gedeelte van de raveling valt.

12 Indien voor het schaven van een kantschaafbank gebruik wordt gemaakt, mag de laatste aanzet niet groter zijn dan 0,5 
mm en moet het geschaafde vlak voldoen aan de
ruwheidsschaal R2.

13 Strippen en platen, waarvan de samen te bouwen vlakken door schaven zuiver op maat worden gebracht, moeten 
samengebout op de kant één geheel vormen, waarin naden nauwelijks zichtbaar zijn.

14 In aanvulling van de VVSG art. 5.3.9. geldt, dat het ruimen van gaten op de bouwplaats moet geschieden met conische 
spiraalruimers met ten minste vijf snijkanten.

15 Om te voorkomen dat gaten door opvolgende bewerkingen worden vervormd, deze zo nodig na de bewerkingen boren.

43 12 05 Bevestigen stalen onderdelen
01 Bevestigingsmiddelen, zoals bouten, moeren, sluitringen en platen groter dan M12, leveren in thermisch verzinkte 

uitvoering.
02 Bouten, moeren en sluitringen en -platen kleiner of gelijk aan M12 leveren in RVS, conform NEN-EN 10088 staalnr. 1.4401 

(vergelijkbaar met AISI 316). Bouten en moeren van RVS moeten eveneens voldoen aan het gestelde in de NEN-EN-ISO 
3506.

03 In aanvulling op art. 4.5.2 van de VVSG 1983 wordt bepaald, dat de schroefdraadlengte van schroefbouten zo lang dient te 
zijn dat, nadat de moer is aangedraaid, tenminste 2 gangen doch ten hoogste 5 gangen van het schroefdraad buiten de 
moer uitsteken.

04 Bij ankers zware sluitringen of -platen van voldoende grootte en zwaarte onder de moeren aanbrengen

05 Onder zowel kop als moer van de bouten moet een sluitring of -plaat worden aangebracht; zonodig in plaats van platte 
sluitringen of -platen, hellingsluitplaten aanbrengen.

06 De minimum afmeting van de sluitplaten onder de boutkop of moer bedraagt 30 x 30 x 3 mm. Indien sluitringen worden 
toegepast, bedraagt de minimum diameter 3 x de boutdikte en de minimum dikte 0,3 x de boutdikte.

07 Voorspanbouten en -moeren mogen slechts éénmaal worden voorgespannen

08 Het gebruik van smeermiddelen bij het toepassen van voorspanbouten en -moeren behoeft de goedkeuring van de 
directie.

09 Waar gevaar is voor lostrillen schroeven en moeren deugdelijk borgen.

43 12 06 Transport, opslag en montage
01 Ten behoeve van transport, opslag en montage alle onderdelen merken. De wijze van merken in overleg met de directie 

vaststellen.
02 Ter voorkoming van beschadigingen aan verfwerk mogen voor het transport van geconserveerd werk geen stalen 

kettingen of staalkabels worden gebruikt, tenzij deze zijn omkleed met kunststof.
Het gebruik van nylon banden heeft de voorkeur

03 Constructiedelen opslaan op stophout, jukken, e.d. waarbij de delen ten minste 0,15 m vrij van de grond blijven.

04 Indien constructiedelen worden uitgelegd of voorgemonteerd moet dit vrij van de grond en op stophout plaatsvinden.

05 Bij het uitleggen en voormonteren moeten de te maken verbindingen goed toegankelijk zijn en de ondersteuningen van 
een zodanige constructie zijn, dat er geen vervormingen kunnen optreden die de maatcontrole kunnen bemoeilijken.
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06 Bevestigingsmiddelen droog bewaren.

07 Alle onderdelen stellen, bevestigen en/of instorten overeenkomstig de aanwijzingen op de tekeningen en waar nodig 
ondersabelen.

08 Hulpconstructies mogen alleen aan de hoofdconstructie worden bevestigd, indien de directie hiervoor toestemming heeft 
verleend.

09 Stelmallen, e.d. blijven eigendom van de aannemer en moeten na afloop van de montagewerkzaamheden door de 
aannemer worden afgevoerd.

10 De aannemer moet zich ter plaatse op de hoogte stellen van de mogelijkheden van aanvoer en opslag van de diverse 
onderdelen en van de situatie op de bouwplaats bij begin montage.

11 Alle onderdelen stellen, bevestigen en/of instorten overeenkomstig de aanwijzingen op tekening en
waar nodig ondersabelen.

43 13 Informatie-overdracht

43 13 04 Bewijs van oorsprong
02 Gewalst staal, koker- en buisprofielen moeten worden geleverd met een keuringsrapport 3.1 volgens

NEN-EN 10204:2004. Het keuringsrapport moet minimaal vermelden:
a. naam producent;
b. materiaalkwaliteit met vermelding van productnorm en/of kwaliteitsnorm;
c. materiaalafmetingen;
d. charge nummer;
e. chemische samenstelling;
f. mechanische eigenschappen;
g. uitgevoerde warmtebehandeling;
h. resultaten van bijzondere dan wel aanvullende beproevingen voor zover vereist volgens de
norm of bestelling;
i. eventuele corrosiewerende behandeling;
j. ingeslagen keurstempel;
k. voor keuring verantwoordelijke instantie.

43 15 Bijbehorende verplichtingen

43 15 07 Materiaalkeuringen
01 Gewalst staal en buisprofielen moeten worden gekeurd per keuringseenheid volgens de betreffende productnorm ter 

bepaling van de treksterkte, de 0,2% rekgrens, de rek na breuk en de kerftaaiheid. Echter bij platen t = 10 mm moet deze 
keuring per walsplaat plaatsvinden, en bij buismateriaal t = 5,9 mm per buis. De chemische samenstelling moet per lading 
worden bepaald, waarbij de percentages van alle elementen moeten worden opgegeven.

02 Elke gewalste plaat moet bij aflevering zijn voorzien van een met afgeronde slagcijfers en slagletters ingeslagen 
walsnummer.

03 De resultaten van alle materiaalkeuringen moeten ter ACCEPTATIE aan de directie worden overlegd.

43 15 08 Keuringskosten
01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 18 lid 01 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer op eigen kosten zorgdragen 

voor het verrichten van de nodige keuringshandelingen, evenals het merken van goedgekeurde bouwstoffen. De 
aannemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem geleverde materialen en moet zelf de kwaliteit borgen en 
aantonen.

43 16 Bouwstoffen

43 16 05 Constructiestaal
01 Materiaal dat eerst koud vervormd en daarna gelast wordt dient daarvoor geschikt te zijn en moet daarom besteld worden 

met als toevoeging "C" aan de aanduiding (S355J2C+N).

51 Groenvoorzieningen

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 02 Eisen en uitvoering

51 5 Bomen

51 52 Eisen en uitvoering

51 52 01 Plantgaten
04 Het graven aan de sleuf ten behoeve van de grondverbetering van bomen dient uitsluitend te gebeuren onder toezicht van 

de directie. 
05 Na het aanbrengen ven verdichten van de teelgrond (bomenzand) ten behoeven van bomen en in een verharding mogen 

op de plaatsen waar deze aanvullingen hebben plaatsgevonden onder andere de volgende handelingen niet verricht 
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worden:
- opslag van materiaal en materieel;
- berijden met materieel;
- lozen van (afval)water;

51 54 Risicoverdeling en garanties

51 54 08 Keuren plantmateriaal
01 Ter beschikking te stellen bomen worden bij aflevering op het werk gekeurd door aannemer, directie en opdrachtgever. Bij 

goedkeuring is de aannemer tot einde werk verantwoordelijk voor gezondheid en groei van de bomen.

51 55 Bijbehorende verplichtingen

51 55 05 Werkzaamheden bij te handhaven bomen
01 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat er geen wateroverlast kan ontstaan.

02 In de stam geen draadnagels en dergelijke slaan of stroppen om de stam aanbrengen.

03 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen 1.00 meter buiten de kroonprojectie valt moet, op aanwijzing van 
de directie, ter behandeling van de wortels met de schop een sleuf gegraven worden, lang 10.00 meter, breed 0.30 meter 
en diep 0.70 meter, waarbij de wortels intact dienen worden te blijven. 
Door een boomverzorgingsdeskundige worden de wortels -indien mogelijk- ingenomen en een wondbehandeling 
toegepast. Het ontgraven van de sleuf wordt, voor zover niet vermeld als meerwerk vergoed.

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Opdrachten niet nakomen
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan 

per geval en per dag een korting van € 1000,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.

65 Door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen

65 0 Berekeningen en tekeningen

65 01 Begrippen - berekeningen  en tekeningen

65 01 21 Algemeen
21 Onder 'berekeningen en tekeningen" wordt verstaan: 

alle berekeningen en tekeningen benodigd voor het te maken werk, inclusief de tekeningen en berekeningen van 
hulpwerken en hulpconstructies.

23 Onder "geaccepteerd" wordt verstaan: 
de verkregen instemming van een bevoegd toetsend orgaan (directie U.A.V., Bouw-en Woningtoezicht, e.d) met betrekking 
tot de juiste invoer van de (aan de aannemer) bekende gegevens en de correcte verwerking daarvan. 
ACCEPTATIE van documenten ontheft de aannemer NIET van niet door de toetsende instantie onderkende fouten, 
onjuiste interpretaties of andere verborgen gebreken in het document. 

65 02 Eisen en uitvoering - berekeningen  en tekeningen

65 02 21 Tekeningen, algemeen
21 De tekeningen moeten logisch en overzichtelijk opgebouwd zijn, moeten voldoen aan de hiervoor in Nederland 

gehanteerde normen en moeten wat betreft kwaliteit en detaillering zodanig zijn opgezet, dat ze een volledig beeld geven 
van de te maken werken en geen aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van misverstanden en afwijkingen tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden.

22 De tekeninghoofden en tekeningnummering in nader overleg met de directie bepalen. 
De bladgrootte mag maximaal A0 bedragen. 

23 Wanneer wijzigingen in de tekeningen worden aangebracht dient  dit bij het onderschrift te zijn aangegeven middels een 
nummer-en datumwijziging. Voorgaande tekeningen komen daardoor te vervallen.

24 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies in nader overleg met de directie bepalen. 

25 Tekeningen dienen te worden vervaardigd met behulp van AutoCad 2013 of hoger, Microstation versie 8 of hoger of Civil 
3D. 
Alignementen en grondwerk-tekeningen mogen eveneens worden vervaardigd in MX. 

26 Indien de aannemer andere dan de in lid 26 bedoelde software wenst toe te passen dan behoeft dit de goedkeuring van de 
directie. Aan het verlenen van deze goedkeuring kan de eis worden gesteld dat de betreffende software ook aan de 
directie ter beschikking wordt gesteld. 
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27 Van elke aangeleverde tekening naast de (fysieke) hardcopy tevens een pdf-kopie ter beschikking stellen.

65 02 22 Berekeningen, algemeen
21 Berekeningen moeten voldoen aan de daarvoor geldende normen en CUR-rapporten / -aanbevelingen. 

In de berekeningen dient naar de toegepaste normen en berekeningsfilisofiën te worden verwezen.
22 Berekeningen moeten logisch zijn opgebouwd en toegankelijk zijn voor de directie en derden. 

De berekeningen moeten op zich zelf staand controleerbaar zijn. 
Voor zover de berekening met behulp van computerberekeningen is uitgevoerd, moet de geschiktheid aangetoond worden 
met handmatig uitgevoerde controle-berekeningen.

23 Wanneer de berekening is voorzien van een computeruitvoer moeten minimaal de volgende gegevens bij de uitvoer 
vermeld worden: 
- het nummer en de omschrijving van het bouwdeel; 
- de naam en het adres van het bedrijf dat de berekening heeft gemaakt; 
- de naam van de constructeur die de berekening heeft gemaakt; 
- de naam en het adres van de programmaleverancier c.q. programma-ontwerper; 
- de gehanteerde SI-eenheden; 
- de probleemidentificatie (op elke pagina); 
- een doorlopende paginanummering; 
- een toelichting, waaruit voldoende blijkt op welke mechanische-principes en rekenmethoden het
computerprogramma berust; 
- een duidelijk overzicht van de relevante in-en uitvoergegevens. 

24 De berekeningen dienen te worden voorafgegaan door een rapport, waarin de uitgangspunten zijn opgenomen met 
betrekking tot de te berekenen constructies. 
Dit rapport dient de volgende onderdelen te bevatten: 
- gebruikte tekeningen; 
- geotechnische uitgangspunten; 
- materialen, materiaaleisen; 
- belastingen, principe belastingspreiding; 
- schematisering van de constructies en belastingen; 
- gebruikte programmatuur (naam en versie); 
- gehanteerde mechanica-principes, berekeningsmethoden; 
- een beschrijving van de door het programma gehanteerde assenstelsels en bijbehorende
tekenafspraken voor vervormingen, krachten en spanningen. 

Zowel voor de invoergegevens als voor de uitvoergegevens; 
- een lijst met in het programma gehanteerde symbolen. 

Dit rapport moet, vooruitlopend op de berekening, ter ACCEPTATIE bij de directie worden ingediend. Het geaccepteerde 
uitgangspuntenrapport dient te worden opgenomen in de te maken berekening.

25 Door derden gemaakte berekeningen die door de aannemer bij de directie worden ingediend komen alleen voor 
ACCEPTATIE in aanmerking indien ze door de aannemer voor aantoonbaar zijn beoordeeld en voor akkoord zijn 
getekend. 

26 Voor zover relevant berekeningen voorzien van een verwijzing naar bijbehorende tekeningen. 

27 Ten behoeve van een adequate informatie-overdracht en behandeling van digitale informatie dienen:
- teksten, invoergegevens, berekeningsresultaten, tabellen, grafieken e.d. toegeleverd te worden in
standaard inleesformaat op USB-stick;
- teksten te worden opgesteld met behulp van MS-Word voor Windows (Office 2010 of hoger).
Digitaal vervaardigde documenten ook aanleveren in native format, pdf-formaat én afgedrukt op A4 of A3.

65 02 23 Schematisering van de constructie
21 De gekozen schematisering en belastingschema's weergeven en motiveren.

22 Gekozen waarden van materiaal-eigenschappen die afwijken van de desbetreffende normen, motiveren. 

23 De ingevoerde waarden van de geometrie motiveren per constructie-onderdeel.

24 De mechanische en geometrische eigenschappen van ondersteuningen verantwoorden.

25 De invoergegevens, benodigd voor de probleembeschrijving, aangegeven in de tekening van de schematisering genoemd 
in lid 21 en overeenkomstig de aanduidingen in de berekeningen.

65 02 41 Tekeningen voor palen
24 Bij tekeningen voor palenplannen alle palen maatvoeren t.o.v. de hoofdas(sen). 

Voor alle palen eenduidig aangeven: de helling, de richting, het type en de inheidiepte van de paal.
Alle palen voorzien van een nummer.

65 02 42 Tekeningen voor de hulpconstructies
21 Voor tekeningen voor hulpconstructies alle onderdelen als afzonderlijke eenheden uitwerken. 

Alle constructies volledig maatvoeren. Van alle onderdelen, e.d. details opnemen. 

65 02 43 Tekeningen voor stalen constructies en onderdelen
21 Alle staalconstructies en stalen onderdelen als afzonderlijke eenheden uitwerken en maatvoeren. Hiertoe de nodige 

aanzichten, doorsneden en details opnemen, alsmede de vereiste nauwkeurigheden (toegestane maximale toleranties). 
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22 Alle onderdelen van staalconstructies voorzien van renvooinummers.

23 Bij constructietekeningen de bijbehorende gewichtstaten toevoegen. Op deze staten moeten minimaal zijn vermeld: 
de renvooinummers, het aantal, de vorm en de afmetingen van de onderdelen, het totaalgewicht per onderdeel, de 
staalkwaliteit per onderdeel en het totaal gewicht van de op de staat voorkomende onderdelen.

24 Op de constructietekeningen opnemen: het aantal te maken eenheden, de staalkwaliteit en de conservering van de 
eenheden.

25 De op bestekstekeningen aangegeven stalen onderdelen dienen te worden beschouwd als principe oplossingen. De 
aannemer wordt geacht deze op juistheid te controleren en eventueel aan te passen. 

65 03 Berekeningen en tekeningen - informatie-overdracht

65 03 21 Algemeen
21 De ingevolge het bestek door de aannemer gemaakte en in deze paragraaf bedoelde berekeningen, tekeningen, 

overzichtslijsten, digitale bestanden en witdrukken gaan in eigendom over naar de opdrachtgever. De aannemer gaat 
ermee akkoord, dat de tekeningen, berekeningen, overzichtslijsten, e.d. worden gebruikt bij uitvoering van andere werken 
door derden.

22 In afwijking van paragraaf 6, lid 2 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer voor eigen gebruik zelf zorg te dragen voor de 
benodigde exemplaren van werk-en detailtekeningen met de aanduiding " Vrij(gave) voor uitvoering", o.g. . 

65 03 22 Tekeningen, algemeen
21 Tenzij in de procedures met betrekking tot kwaliteitsborging (Par. 01.20) van dit bestek andere termijnen en aantallen 

exemplaren zijn aangegeven, dient de aannemer uiterlijk 2 weken voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt 
begonnen de (werk-en detail-)tekeningen door de directie zijn geaccepteerd. 
Hiertoe tijdig de betreffende tekeningen digitaal in pdf-formaat indienen, rekening houdend met een maximale termijn voor 
de ACCEPTATIE van 3 weken. 

23 In het Algemeen Tijdschema dan wel in het Werkplan Berekeningen en Tekeningen moeten de data worden aangegeven 
waarop de verlangde tekeningen worden ingediend resp. geaccepteerd dienen te zijn. 
Indien een 6-weken-planning wordt verlangd, dienen de bovengenoemde data eveneens in dit schema te zijn opgenomen. 

24 De directie voorziet tenminste één exemplaar van het stempel of waarmerk "Vrij(gave) voor Uitvoering" en haar paraaf, en 
retourneert deze aan de aannemer.

25 Met de uitvoering van het onderdeel mag niet worden gestart voordat het de betreffende werk-resp. detail tekeningen zijn 
vrijgegeven. 

65 03 23 Berekeningen, algemeen
21 Tenzij in de procedures met betrekking tot kwaliteitsborging (Par. 01.20) van dit bestek andere termijnen en aantallen 

exemplaren zijn aangegeven, dient de aannemer uiterlijk 2 weken voordat met de uitvoering van een onderdeel wordt 
begonnen de door te vervaardigen berekeningen door de directie zijn geaccepteerd. 
Hiertoe tijdig de betreffende berekeningen digitaal in pdf-formaat indienen, rekening houdend met een maximale termijn 
termijn voor de ACCEPTATIE van 3 weken. 

23 In het Algemeen Tijdschema dan wel in het Werkplan Berekeningen en Tekeningen moeten de data worden aangegeven 
waarop de verlangde tekeningen worden ingediend resp. geaccepteerd dienen te zijn.
Indien een 6-weken-planning wordt verlangd, dienen de bovengenoemde data eveneens in dit schema te zijn opgenomen.

24 De directie voorziet tenminste één exemplaar van het stempel of waarmerk "Vrij(gave) voor Uitvoering" en haar paraaf, en 
retourneert deze aan de aannemer.

25 Met de uitvoering van het onderdeel mag niet worden gestart voordat het de betreffende berekeningen zijn vrijgegeven. 

65 03 24 Revisie, algemeen
21 Ten behoeve van het aanleveren van revisie-gegevens zal aan de aannemer op zijn verzoek maximaal drie sets 

witdrukken van de bestekstekeningen ter beschikking worden gesteld.
Wanneer de bestekstekeningen nog niet eerder digitaal ter beschikking zijn gesteld,  worden hem desgewenst tevens de 
tekeningen in het oorspronkelijke (digitale) formaat als e-transmit ter beschikking gesteld.

22 Uiterlijk 2 (twee) weken vóór oplevering moeten de revisiegegevens door de directie geaccepteerd zijn. Hiertoe de nodige 
informatie en documenten digitaal in pdf-formaat indienen bij de directie, rekening houdend met een minimale termijn voor 
de ACCEPTATIE van 2 weken. 

23 Indien de aannemer op grond van het bestek revisiegegevens dient te verwerken alle betreffende tekeningen en 
berekeningen voorzien van een aanduiding "REVISIE". 
Ten behoeve van de verwerking van de revisie-gegevens zullen hem witdrukken van de tekeningen, dan wel digitale 
tekeningen ter beschikking worden gesteld.

24 De witdrukken of digitale tekeningen van de volgens lid 23 gereviseerde tekeningen aan de directie overhandigen. 
Revisie-tekeningen, welke op digitale tekeningen zijn gemaakt, eveneens toeleveren op USB-stick.

65 03 25 Vastlegging revisie-gegevens, algemeen
21 Alle op en onder het maaiveld volgens bestek aangebrachte werken (dan wel achterblijvende (hulp)constructies) dienen 

digitaal ingemeten te worden, daarbij uitgaande van het Rijksdriehoekstelsel en het N.A.P. . 
Daarnaast dient vastlegging te geschieden aan bestaande vast objecten als gebouwen, bruggen, e.d. . 
In geval een digitale inmeting (van onderdelen en/of objecten) niet mogelijk is mag de inmeting worden aangevuld met 
aanvullende metingen. Deze metingen dienen nadrukkelijk op de inmeet-of revisie-tekeningen als zodanig te zijn 
aangegeven. 

22 Objecten welke niet op de bestekstekeningen waren aangegeven en die zich na afronding van de werken, eveneens 
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inmeten en vastleggen in de revisiegegevens resp. op de revisie-tekeningen. 

65 03 26 Overzichten berekeningen en tekeningen
21 Als onderdeel van het Algemeen Tijdschema, maakt de aannemer een overzicht van alle door hem te vervaardigen 

berekeningen en tekeningen en (voorzover van toepassing buigstaten en materiaalstaten). 
Het overzicht voorzien van de bijbehorende detailplanning van de te vervaardigen documenten.

22 Tenminste eenmaal per 4 weken werkt de aannemer de in lid 21 bedoelde overzichtslijsten en planning bij en levert deze 
digitaal in pdf-formaat aan de directie leveren. 

65 03 27 Opleveringsbescheiden
21 Uiterlijk twee weken vóór de opleveringsdatum verstrekt de aannemer aan de directie digitaal in pdf-formaat de concept-

versie van de opleveringsbescheiden. 
De opleveringsbescheiden voorzien van het kenmerk "Concept".

22 Uiterlijk acht weken na de opleveringsdatum verstrekt de aannemer aan de directie de definitieve versie van de 
opleveringsbescheiden. 
De opleveringsbescheiden voorzien van het kenmerk "Definitief". 

23 De opleveringsbescheiden als bedoeld in lid 21 en 22 
bestaan uit: 
== CONCEPT versie, ==
- het overzicht van alle geleverde documenten; 
- alle revisie-gegevens en -tekeningen op witdruk; 
- alle gereviseerde werk-en detailtekeningen; 
- alle gereviseerde berekeningen; 

== DEFINITIEVE versie, ==
-als concept-versie m.u.v. revisietekeningen 
-alle revisie-tekeningen digitaal of op calque; 
-alle tekeningen en berekeningen op USB-stick; 
-bedienings-en onderhoudsvoorschriften (in hardcopy en op USB-stick)

24 Aanleveren van de definitieve bescheiden in de volgende vorm en aantallen: 
1 x digitaal op informatiedrager USB-stick. 
3 x witdruk (origineel formaat) 
1 x witdruk A3 formaat (verkleind formaat) 
3 x gereviseerde berekeningen. (hardcopy in ringband);
3 x complete set overzichtslijsten. 
3 x bedienings- en onderhoudsvoorschriften (ingebonden) 
1 x bedienings- en onderhoudsvoorschriften 
(losbladig in 4 rings A4-map in showtassen)  

25 De in dit artikel bedoelde opleveringsbescheiden gaan in eigendom over naar de opdrachtgever.

26 De tekeningen als bedoeld in de vorige leden, welke digitaal moeten worden verstrekt, dienen zowel als pdf-bestand als 
als e-transmit-bestand(en) op USB-stick te worden geleverd.

65 04 Risicoverdeling en garanties -tekeningen en berekeningen

65 04 20 Ontwerpverantwoordelijkheid van de aannemer
21 De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor het opstellen van alle op grond van het bestek door hem vervaardigde 

berekeningen en tekeningen en specificaties, ook nadat deze zijn geaccepteerd resp. goedgekeurd door de directie.

65 04 21 Tekeningen
21 ACCEPTATIE van tekeningen door de directie betreft slechts de verwerking van de door haar verstrekte gegevens en 

ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze tekeningen voor wat betreft de getekende constructies, 
voorgeschreven werkwijze, maatvoering e.d. . 

22 Indien, op verzoek van de directie, aanvullende tekeningen moeten worden gemaakt, geschiedt dit voor rekening van de 
aannemer, tenzij zulks redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd.

65 04 22 Berekeningen
21 ACCEPTATIE van het rapport en /of de berekeningen, als bedoeld in artikel 65.02.22, door de directie houdt geen 

algemene acceptatie resp. goedkeuring van het gebruikte rekenprogramma in. 
22 Indien, op verzoek van de directie, aanvullende berekeningen moeten worden gemaakt, geschiedt dit voor rekening van de 

aannemer, tenzij zulks redelijkerwijs niet van hem kan worden verlangd. 

65 07 Meet-en verrekenmethoden -berekeningen en tekeningen

65 07 21 Hoeveelheidsbepaling, algemeen
21 Berekeningen en Tekeningen worden, voorzover zij zijn opgenomen in deel 2.2. van het bestek, niet eerder betaalbaar 

gesteld dan nadat zij door de directie zijn geaccepteerd resp. goedgekeurd.
22 De kosten voor Berekeningen en Tekeningen, welke NIET zijn opgenomen in deel 2.2., worden geacht te zijn begrepen in 

de betreffende onderdelen waarop zij betrekking hebben. 
23 Voor de Berekeningen en Tekeningen, als bedoeld in lid 21, welke in delen worden aangeboden, zal naar rato het de 
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aannemer toekomende deel worden vastgesteld en betaalbaar gesteld.

81 Bitumineuze verhardingen

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 Eisen en uitvoering

81 22 03 Verwerkingsomstandigheden
03 In afwijking op het bepaalde in artikel 81.22.03 lid 03 van de Standaard geldt

Asfalt voor zeer open asfaltbeton, dunne en geluid reducerende deklagen alleen aanbrengen:
- in de periode tussen 1 april en 1 november;
- bij een buitentemperatuur van ten minste 10°C;
- bij een buitentemperatuur tussen de 10°C en 15°C en een windsnelheid van ten hoogste 4 m/s;
- bij een buitentemperatuur van ten minste 15°C en een windsnelheid van ten hoogste 8 m/s.

81 22 13 Eisen aan het resultaat: laagdikte
01 De dikte van een laag asfalt wordt getoetst aan de laagdikte zoals vermeld in de desbetreffende bestekspost(en). Daarbij 

mag de afwijking van de laagdikte (proef 64), zowel in negatieve als in positieve zin niet meer bedragen dan de in tabel T 
81.2.2 aangegeven waarden. Bovendien mag de totale laagdikte van een aangebrachte asfaltconstructie niet meer 
afwijken (zowel negatief als positief) van de som van de in de desbetreffende bestekspost(en) voorgeschreven laagdikte 
dan de in tabel T 81.2.3 aangegeven waarden.

02 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

81 22 14 Eisen aan het resultaat: verdichtingsgraad en holle ruimte
01 Nadat het asfalt is verwerkt, moeten de verdichtingsgraad (proef 66) en de holle ruimte (proef 69) van de verschillende 

soorten voldoen aan de in tabel T 81.2.4 aangegeven waarden. De gemiddelde afwijking van de verdichtingsgraad (proef 
66) en de gemiddelde afwijking van de holle ruimte (proef 69) van asfaltbeton en steenmastiekasfalt mogen niet meer 
afwijken dan aangegeven in tabel T 81.2.5.

02 Van zeer open asfaltbeton mag het gemiddelde van de holle ruimte (proef 69) niet meer afwijken van het bij het 
typeonderzoek vastgestelde minimum percentage holle ruimte (Vmin) dan de in tabel T 81.2.5 aangegeven waarden.

03 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

81 22 15 Eisen aan het resultaat: bindmiddelgehalte en penetratie van het bitumen
01 Het oplosbaar bindmiddelgehalte van het asfalt moet zijn overeenkomstig de referentiesamenstelling. Bij de bepaling van 

het gehalte aan oplossend bindmiddel (proef 65.0) mogen de bij de asfaltmengsels gevonden percentages niet meer 
afwijken dan de tabel T 81.2.6 genoemde toleranties. Bij het onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen mag het 
gemiddelde oplosbaar bindmiddelgehalte van het asfalt niet meer afwijken van de referentiesamenstelling dan aangegeven 
in tabel T 81.2.6. 

02 De penetratie (NEN-EN 1426) van teruggewonnen bitumen (NEN-EN-12697-3) uit het aangebrachte asfalt, bepaald 
binnen veertien dagen na aanbrengen, moet ten minste 60% van de ondergrens van de toegepaste bitumengrade dan wel 
de (reken)waarde bij het typeonderzoek bedragen. Voor bitumen toegepast in zeer open asfaltbeton moet de penetratie 
van het teruggewonnen bitumen ten minste 40% van de ondergrens van de bitumengrade bij het typeonderzoek zijn.

03 Indien polymeer gemodificeerd bitumen is toegepast wordt het bitumengehalte bepaald volgens NEN-EN 12697-1 bijlage 
D.

04 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

05 In afwijking van de NEN-EN 13108-20 Annex B moet het benoemen van de Paving Grade 40/60 van onder- en 
tussenlagen voortkomen uit de gevonden penetratie van de bindmiddelmix in de type testen.
Conform de Europese Annex moet de benoeming het dichts liggen bij het midden van de Paving Grade. 

Penmix <= 39:  Paving Grade 30/45 
Penmix 40-45: Paving Grade 35/50  
Penmix >= 46 : Paving Grade  40/60 

81 22 16 Eisen aan het resultaat: korrelverdeling
01 De korrelverdeling van de verschillende asfaltmengsels moet zijn overeenkomstig de referentiesamenstelling. Bij de 

zeefproef (NEN-EN 12697-2) op het toeslagmateriaal mogen de gevonden percentages hiervan niet meer afwijken dan 
aangegeven in tabel T 81.2.7. 

02 De toe te passen tabellen genoemd onder lid 01 worden als bijlage toegevoegd aan dit bestek.

81 22 50 Aanbrengen Streetprint
01 Patroon uitsluitend aanbrengen in de periode 1 april tot 1 november.

02 Asfalt waarin een patroon wordt aangebracht dient schoon, vlak en scheurvrij te zijn.

03 Indien de omstandigheden afwijken van de in deze bepalingen gestelde eisen, bepaalt de leverancier of het werk 
uitgevoerd kan worden. 

04 Het patroon aanbrengen met een stalen of kunststof mat.

05 Het asfalt door middel van bewegende infraroodstralers over een diepte van minimaal 20 mm verwarmen tot een 
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temperatuur van circa 110°C.
06 De temperatuur van het asfaltoppervlak mag ten hoogste 160°C bedragen. Deze temperatuur regelmatig meten.

07 Tijdens het aanbrengen van patronen moet de buitentemperatuur minimaal 5°C zijn. Bij temperaturen tussen tussen 5 en 
12°C mag bovendien de windkracht niet hoger zijn dan 6 Bft. 

08 Het patroon moet een gelijkmatige diepte hebben van 7 tot 8 mm.

81 24 Risicoverdeling en garanties

81 24 02 Beoordeling van de kwaliteit van de verharding
01 Als zij daartoe aanleiding ziet, kan de directie bij gereedkomen van de asfaltverharding besluiten een onafhankelijk 

onderzoek naar de kwaliteit van het wegoppervlak en naar de samenstelling en eigenschappen van het asfalt 
overeenkomstig artikel 81.24.03 en 81.24.04 uit te voeren om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het bestek is 
voorgeschreven. 
Het onderzoek volgens artikel 81.24.04 dient door Kiwa KOAC te worden uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek 
worden getoetst door Kiwa KOAC, productgroep Externe KwaliteitsZorg. De conclusies uit deze toetsing zijn bindend. In 
verband met deze toetsing is het noodzakelijk dat de aannemer voorafgaande aan de werkzaamheden de 
referentiesamenstelling en streefdichtheid van de toe te passen asfaltmengsels aanlevert. In tegenstelling tot wat vermeld 
wordt in proef 63 procedure B, vind het onderzoek plaats op één cilinder per boorvak.

81 24 05 Onderzoeksresultaten
05 Als bij het onderzoek dat wordt uitgevoerd volgens artikel 81.24.04, om vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in het 

bestek is voorgeschreven met betrekking tot de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt, bij monsters voor 
laagdikte, verdichtingsgraad, holle ruimte, bitumengehalte of korrelverdeling, tekorten groter dan de in artikel 81.22.13, 
81.22.14, 81.22.15 en 81.22.16 genoemde waarden worden geconstateerd, wordt het vak eventueel aanvaard, mits de 
opgelegde kortingen op de aanneemsom worden voldaan. De op te leggen kortingen worden berekend conform de in 
artikel 81.24.07 genoemde kortingsformules.

81 4 Oppervlakbehandeling

81 46 Bouwstoffen

81 46 01 Bindmiddel Thermoflex
01 Het bindmiddel dient na uitharding blijvend flexibel thermoplastisch te zijn met een zelf herstellend vermogen (Self Healing)

02 De hardheid van het bindmiddel, uitgedrukt in Shore A, dient na uitharding bij 23° C blijvend tussen 43 en 47 te zijn 
conform NEN-ISO 7619-1:2010.

03 De E-modulus (10 mm) van het bindmiddel, uitgedrukt in MPa, dient na uitharding bij 23° C blijvend tussen 0,55 en 0,65 te 
zijn conform NEN-EN 12311-2 methode B.

04 De treksterkte (10 mm) van het bindmiddel, uitgedrukt in MPa, dient na uitharding bij 23°º C blijvend tussen 0,14 en 0,18 te 
zijn conform NEN-EN 12311-2 methode B.

05 De rek bij breuk (10 mm) van het bindmiddel, uitgedrukt in %, dient na uitharding bij 23° C blijvend tussen 270 en 290 te 
zijn conform NEN-EN 12311-2 methode.

81 46 02 Steenslag voor oppervlaktebehandeling Thermoflex
01 De korrelverdeling dient als volgt te zijn:

Rode JFF Porfier 2-3
ZEEF OP ZEEF TOLERANTIE
C5.6 0.0
C4 0.0
2.8 31.6 ± 2
2.0 95.3 ± 2
1.4 99.5 ± 1
1.0 99.8 ± 1
0.5 99.9 ± 1
0.180 99.9 ± 1
0.063 100

83 Elementenverhardingen

83 1 Straatwerk

83 12 Eisen en uitvoering

83 12 01 Eisen aan het resultaat
06 Langs de zijkant van de verharding moet, na inwassen en aftrillen van de verharding, de bovenkant van de verharding 

minimaal 10 mm of ten hoogste 15 mm boven de opsluitingen of kolken liggen. 

83 12 02 Eisen aan de uitvoering
08 Het pasmaken van bestratingsmateriaal dient als volgt te gebeuren:
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Pas maken van straatbakstenen d.m.v. knippen met een lamellenknipper
Pas maken van betonstraatstenen d.m.v. knippen met een lamellenknipper
Pas maken van tegels d.m.v. zagen onder toevoeging van water (stofreductie)
Pas maken van banden en inritbanden d.m.v. zagen onder toevoeging van water (stofreductie)

09 Het aanbrengen van elementenverharding dient te geschieden op een wijze die in overeenstemming is met de geldende 
wet- en regelgeving inzake arbeidsomstandigheden, waaronder artikel 5.2 en 5.3 van het Arbobesluit. CROW-publicatie 
324 mag hierbij als referentiekader worden gebruikt, met inachtneming van de actuele stand der techniek waarop de 
Arbeidsinspectie handhaaft. Het uitgangspunt is dat bestrating machinaal wordt aangebracht, tenzij onderbouwd is 
aangetoond dat dit technisch niet mogelijk is.

83 13 Informatieoverdracht

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk
01 De aannemer stelt binnen 2 weken na opdracht een straatwerkplan op waarin wordt aangetoond hoe de werkzaamheden 

voldoen aan de Arbowet. CROW-publicatie 324 kan als referentie dienen, mits de aannemer aantoont dat de voorgestelde 
werkwijze in lijn is met de actuele stand der techniek. Uitgangspunt is dat bestrating machinaal wordt aangebracht. Indien 
bij onderdelen van het werk machinale verwerking niet mogelijk is, dient de aannemer dit expliciet te motiveren, inclusief 
een beschrijving van de maatregelen ter beperking van fysieke belasting.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een 
gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012

03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot (herziene) CROW publicatie 324 rekening houden met de volgende 
randvoorwaarden:

Toelichting; Keuze maken uit navolgende aspecten en bijzonderheden vermelden, zie (herziene) CROW publicatie 324

a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage 1 van (herziene) CROW publicatie 324:

1 Ruimte:
- beperking in werkruimte door: geen beperkingen

2 Talud:
- grasbetontegels op inlaatplaatsen veegboot

3 Verband:
-  betreft kantstenen, figuratie, drempels, molgoten 

4 Materialen:
- geen beperkingen, her te gebruiken materialen kunnen geschikt gemaakt worden voor machinaal verwerken, nieuwe 
materialen worden geleverd in in machinale pakketten 

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
- er is voldoende ruimte voor opslag van machinale pakketten.

c. Wijze van door opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch pakket van de in 
navolgend overzicht genoemde leverancier(s);
- niet van toepassing.

d. De volgende fasering in werkzaamheden geldt:
- niet van toepassing 

04 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek 
bestratingswerk verlangd.

05 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft 
ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een 
schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

06 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn 
straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers en verhuurders 
van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 16 Bouwstoffen

83 16 04 Straatbakstenen
01 Te leveren straatbakstenen dienen met in achtneming van 83.16.04 lid 07 uit de Standaard minimaal te voldoen aan 

kwaliteit A klasse 4-12 uit tabel T83.1.3. op blz. 1213 van de Standaard
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Behoort bij: IBD/2026-0022852 

Inrichting openbare ruimte Spuiboulevard Oost te Dordrecht 

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: IBD/2026-0022852 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

B) (handtekening)

  (naam)
  (functie)

C) (handtekening)

  (naam)
  (functie)
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Behoort bij: IBD/2026-0022852 

Inrichting openbare ruimte Spuiboulevard Oost te Dordrecht

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
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1 VOORBEREIDENDE EN OPBREEKWERKZAAMHEDEN

11 SCHOONMAKEN TERREIN

111110 Schonen terrein. EUR N

111120 Maaien gewas. are 5,00 V

12 VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

123 VERWIJDEREN HAGEN

123110 Verwijderen blokhaag. m2 65,00 V

124 VERWIJDEREN GRASVELD EN/OF KRUIDLAAG

124110 Frezen. are 11,00 V

124120 Frezen. taluds are 5,00 V

125 OVERIGE VERWIJDEREN GROENVOORZIENING

125110 Maaien rietvegetatie. are 2,50 V

125120 Verwijderen rietvegetatie. are 2,50 V

13 VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR

132 VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN

132110 Verwijderen afvalbak st 1,00 V

15 OPBREKEN FUNDERINGEN

151 OPBREKEN TEERVRIJE FUNDERINGSLAAG

151110 Verwijderen teervrije funderingslaag 150mm. m2 935,00 V

151120 Verwijderen teervrije funderingslaag >150mm. m2 510,00 V

152 OPBREKEN TEERHOUDENDE FUNDERINGSLAAG

152110 Verwijderen teerhoudende funderingslaag. m2 3.800,00 V

16 OPBREKEN VERHARDINGEN

161 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN

1611 Opbreken straatbakstenen

161110 Opbreken straatbaksteen 1,5-3,0 m. m2 25,00 V

161120 Opbreken straatbaksteen >3,0 m. m2 2.895,00 V

161130 Opbreken straatbaksteen >3,0 m in specie. m2 65,00 V

161140 Opbreken straatbaksteen >3,0 m DF. m2 40,00 V

161150 Opbreken straatbaksteen met verlichting. st 37,00 V

161160 Straatbakstenen ontdoen van grond, naar depot. m2 2.920,00 V

1612 Opbreken betonstraatstenen

161210 Opbreken betonstraatstenen. m2 360,00 V

1613 Opbreken betontegels

161310 Opbreken betontegels. m2 200,00 V

1614 Opbreken betonplaten

161410 Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten. m2 128,00 V

1619 Opbreken overige materialen

161910 Uitbreken specielaag op brugdek. m2 65,00 V

161920 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 65,00 V

161930 Zagen van bestrating. m 11,00 V

162 OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN

1621 Voorbereidende werkzaamheden

162110 Opstellen freesplan. EUR N

162120 Uitzetten te frezen oppervlakte. EUR N
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1622 Zagen asfalt

162210 Zagen van bitumineuze verharding. m 40,00 V

1623 Frezen teervrij asfalt

162310 Frezen slijtlaag asfalt rood. m2 1.300,00 V

162320 Frezen teervrij asfalt deklaag. m2 230,00 V

162330 Frezen teervrij asfalt tot 150 mm. m2 1.835,00 V

162340 Frezen teervrij asfalt >150 mm. m2 2.675,00 V

1624 Opbreken teervrij asfalt

162410 Opbreken tijdelijke asfaltverharding 1,5-3,0 m. m2 70,00 V

162420 Opbreken tijdelijke asfaltverharding >3,0 m. m2 860,00 V

163 OPBREKEN TROTTOIRBANDEN

163110 Opbreken betonbanden 18/20. m 675,00 V

163120 Opbreken betonbanden 28/30. m 450,00 V

163130 Opbreken rechte banden van natuursteen 20x20x25
(hergebruik) .

m 5,00 V

163140 Opbreken bochtbanden van natuursteen 20x20x25 (hergebruik)
.

m 6,00 V

163150 Opbreken rechte banden van natuursteen 20x20x25 t.h.v.
brugdek (hergebruik) .

m 12,00 V

164 OPBREKEN OPSLUITBANDEN

164110 Opbreken betonbanden 10x20. m 280,00 V

165 OPBREKEN INRITBANDEN

165110 Opbreken betonbanden. m 13,00 V

166 OPBREKEN GELEIDEBANDEN

167 OPBREKEN GOOTCONSTRUCTIES

167110 Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. m 640,00 V

167120 Opbreken kantopsluiting van betontegels. m 35,00 V

167130 Opbreken goot van betonelementen. m 75,00 V

168 OPBREKEN STEUNRUG

168110 Opbreken steunrug asfalt. ton 65,00 V

169 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

169110 Banden van natuursteen ontdoen van aangehechte materiaal. m 23,00 V

169120 Vervoeren freesasfalt. ton 1.950,00 V

169130 Vervoeren freesasfalt slijtlaag rood. ton 15,00 V

169140 Vervoeren asfalt ton 395,00 V

17 VERWIJDEREN MARKERINGEN

171 Thermoplast

171110 Volledig verwijderen markering 1-1-010. m2 45,00 V

171120 Volledig verwijderen markering 1-3-030. m2 10,00 V

171130 Volledig verwijderen markering streep. m2 30,00 V

171140 Volledig verwijderen markering haaientanden. m2 7,00 V

171150 Volledig verwijderen markering vop. m2 85,00 V

171160 Volledig verwijderen markering puntstuk. m2 2,50 V

171170 Volledig verwijderen markering pijlen. m2 12,70 V

172 Wegenverf

172110 Volledig verwijderen markering 1-1-010 geel. m2 40,00 V

172120 Volledig verwijderen markering figuratie. m2 1,30 V

173 Bestrating

173110 Opbreken VOP betonstraatstenen. m2 85,00 V

173120 Opbreken betontegels haaientanden. m2 10,50 V
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173130 Opbreken betontegels. m2 38,40 V

18 SLOOPWERKZAAMHEDEN

181 SLOPEN METSELWERK

181110 Slopen muur Spuibrug. m3 0,35 V

181120 Slopen muur Soetgensbrug. m3 0,76 V

2 GRONDWERK

20 MAATREGELEN

201 MAATREGELEN WERKEN IN EN MET VERONTREINIGDE
GROND

201110 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen EUR N

201120 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen EUR N

202 MAATREGELEN  WERKEN ONDER ZWART VLUCHTIG
CONFORM AANVULLEND V&G-PLAN

202110 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN UIT RIOOLSLEUF

2111 Sleuf t.b.v. vervangen leiding

211110 Zand ontgraven t.b.v. sleuf. m3 830,00 V

211120 Zand ontgraven t.b.v. sleuf (incl. begeleiding MKB-er). m3 100,00 V

2112 Sleuf t.b.v. verwijderen leiding

211210 Zand ontgraven t.b.v. sleuf. m3 695,00 V

211220 Zand ontgraven t.b.v. sleuf (incl. begeleiding MKB-er). m3 30,00 V

211230 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 5,00 V

2113 Sleuf t.b.v. nieuwe leiding

211310 Zand ontgraven t.b.v. sleuf b=2,50 m. m3 1.100,00 V

211320 Grond ontgraven t.b.v. sleuf b=2,50 m. m3 1.060,00 V

211330 Zand ontgraven t.b.v. sleuf b=2,00 m. m3 65,00 V

211340 Grond ontgraven t.b.v. sleuf b=2,00 m. m3 30,00 V

211350 Zand ontgraven t.b.v. sleuf b=1,50 m. m3 410,00 V

212 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

2121 Cunet te verwijderen verharding

212110 Grond ontgraven uit cunet rijbaan asfalt. m3 305,00 V

212120 Grond ontgraven uit cunet rijbaan straatstenen. m3 55,00 V

212130 Grond ontgraven uit cunet tijdelijke verharding. m3 5,00 V

212140 Grond ontgraven uit cunet voetpad. m3 255,00 V

2122 Cunet te converteren verharding

212210 Zand ontgraven uit cunet rijbaan asfalt naar rijbaan sbs. m3 5,00 V

212220 Zand ontgraven uit cunet waterdoorlatende verharding. m3 5,00 V

212230 Zand ontgraven uit cunet tijd. verh. naar rijbaan asfalt. m3 560,00 V

212240 Zand ontgraven uit cunet voetpad naar fietspad. m3 25,00 V

212250 Zand ontgraven uit cunet voetpad naar halfverharding. m3 130,00 V

212260 Zand ontgraven uit cunet voetpad naar rijbaan asfalt. m3 30,00 V

2123 Cunet aan te brengen verharding

212310 Grond ontgraven uit groenvak naar rijbaan asfalt. m3 165,00 V

212320 Grond ontgraven uit groenvak naar rijbaan asfalt. m3 75,00 V

212330 Grond ontgraven uit groenvak naar rijbaan asfalt. m3 240,00 V

212340 Grond ontgraven uit groenvak naar rijbaan asfalt. m3 625,00 V

214 GROND ONTGRAVEN T.B.V. GROENVOORZIENING
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2142 Grond ontgraven plantvak

214210 Grond ontgraven uit plantvak. m3 85,00 V

215 GROND ONTGRAVEN UIT WATERGANG

215110 Ontgraven baggerspecie. m3 130,00 V

215120 Vervoeren baggerspecie. m3 130,00 V

217 GROND ONTGRAVEN BODEMSANERING

217110 Grond ontgraven uit cunet. m3 35,00 V

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN VAN EN NAAR DEPOT

2211 Zand uit rioolsleuven

221110 Zand vervoeren naar depot. m3 3.334,00 V

221120 Zand voeren naar plaats verwerking. m3 1.755,00 V

221130 Grond vervoeren. m3 2.680,00 V

222 GROND VERVOEREN EIGENDOM AANNEMER

222110 Zand vervoeren uit depot. m3 1.579,00 V

222120 Zand vervoeren uit cunetten. m3 955,00 V

222130 Grond vervoeren. m3 2.680,00 V

225 GROND VERVOEREN NAAR VERWERKINGSINRICHTING

225110 Grond vervoeren. m3 1.345,00 V

225120 Grond vervoeren - vervuilde grond. m3 35,00 V

225130 Zand vervoeren - vervuilde grond. m3 26,00 V

226 PARTIJKEURING

226110 Uitvoeren partijkeuring. st 3,00 V

23 GROND VERWERKEN

231 GROND VERWERKEN IN RIOOLSLEUF

2311 Aanbrengen grondverbetering

231110 Aanbrengen grondverbetering. m3 315,00 V

2312 Sleuf t.b.v. vervangen leiding

231210 Aanvullen sleuf. m3 680,00 V

2313 Sleuf t.b.v. verwijderen leiding

231310 Aanvullen sleuf onder verharding. m3 230,00 V

231320 Aanvullen sleuf onder beplanting. m3 525,00 V

2314 Sleuf t.b.v. nieuwe leiding

231410 Aanvullen sleuf onder verharding, b=2,50 m. m3 940,00 V

231420 Aanvullen sleuf onder verharding, b=2,00 m. m3 55,00 V

231430 Aanvullen sleuf onder beplanting, b=2,00 m. m3 10,00 V

231440 Aanvullen sleuf onder verharding, b=1,50 m. m3 310,00 V

231450 Aanvullen sleuf onder beplanting, b=1,50 m. m3 20,00 V

232 GROND VERWERKEN IN CUNET

2321 Cunet t.p.v. rioolsleuven

232110 Zand verwerken in cunet b=2,00 m. m3 25,00 V

232120 Zand verwerken in cunet b=1,50 m. m3 100,00 V

2322 Cunet te converteren verharding

232210 Zand verwerken in cunet rijbaan naar fietspad. m3 115,00 V

232220 Zand verwerken in cunet rijbaan naar voetpad. m3 70,00 V
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2323 Cunet aan te brengen verharding

232310 Zand verwerken in cunet rijbaan. m3 80,00 V

234 GROND VERWERKEN T.B.V. GROENVOORZIENING

2342 Grond verwerken in plantvak

234210 Bomengrond verwerken in plantvak. m3 1.185,00 V

234220 Bomenzand verwerken in plantvak. m3 10,00 V

234230 Teelgrond verwerken in plantvak. m3 356,00 V

234240 Diepspitten. are 5,94 V

2343 Grond verwerken in grasveld

234310 Teelgrond verwerken in grasveld. m3 160,00 V

234320 Diepspitten. are 2,67 V

2344 Grond verwerken in berm

234410 Teelgrond verwerken in bekleding m3 157,00 V

234420 Diepspitten. are 6,27 V

235 GROND VERWERKEN IN AANVULLING

235110 Klei verwerken in talud. m3 220,00 V

235120 Klei verwerken in plasberm. m3 65,00 V

236 GROND VERWERKEN IN DEPOT

24 GROND LEVEREN

241 LEVEREN ZAND

241110 Leveren zand. m3 1.645,00 V

241120 Leveren bomenzand. m3 15,00 V

242 LEVEREN KLEI EN TEELGROND

242110 Leveren klei. m3 285,00 V

242120 Leveren teelgrond. m3 505,00 V

242130 Leveren bomengrond. m3 1.185,00 V

27 OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN

2701 Graven proefsleuven

270110 Graven proefsleuf zand. st 15,00 V

270120 Graven proefsleuf grond. st 5,00 V

2702 Voorzieningen stabilisatie kabels en leidingen

270210 Toepassen stabilisatie kabels en leidingen. EUR N

270220 Verplaatsen stabilisatie kabels en leidingen. keer 15,00 V

3 RIOLERING

31 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

311 Tijdelijke voorzieningen

311110 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

311120 Toepassen rioolwaterpomp. EUR N

312 Dichtzetten riolering

312110 Aanbrengen schildmuur van metselwerk in put <0,25 m2. st 4,00 V

312130 Aanbrengen schildmuur van metselwerk in leiding <0,25 m2. st 5,00 V

312140 Aanbrengen schildmuur van metselwerk in leiding >0,25 m2. st 1,00 V

313 Veiligheidsmaatregelen

313110 Nemen veiligheidsmaatregelen. EUR N

32 REINIGEN TE VERWIJDEREN RIOLERING
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321 REINIGEN BETON RIOLERING

321110 Riool reinigen onder hoge druk tot 500 mm. m 465,00 V

321120 Riool reinigen onder hoge druk vanaf 500 mm. m 180,00 V

322 REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING

323 REINIGEN KERAMISCHE RIOLERING

323120 Riool reinigen onder hoge druk vanaf 500 mm. m 15,00 V

324 REINIGEN KOLKEN

324110 Reinigen kolken. st 32,00 V

325 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN

325110 Rioolput 800x800 mm reinigen. st 8,00 V

325120 Rioolput 1000x1000 mm reinigen. st 4,00 V

326 RIOOLSLIB VERVOEREN

326110 Rioolslib vervoeren. ton 35,00 V

327 REINIGEN OVERIGE

33 VERWIJDEREN RIOLERING, DRAINAGE EN DUIKERS

331 VERWIJDEREN BETON RIOLERING

331110 Verwijderen betonbuis 300 mm. m 465,00 V

331120 Verwijderen betonbuis 600 mm. m 35,00 V

331130 Verwijderen betonbuis 700 mm. m 145,00 V

332 VERWIJDEREN KUNSTSTOF RIOLERING

333 VERWIJDEREN KERAMISCHE RIOLERING

333110 Verwijderen keramische buis. m 15,00 V

334 VERWIJDEREN DRAINAGE

335 VERWIJDEREN INSPECTIEPUTTEN

3351 Verwijderen inspectieputten beton (h<2,50m)

335110 Verwijderen put 800 x 800. st 8,00 V

335120 Verwijderen put 1000 x 1000. st 4,00 V

3353 Verwijderen putrand met deksel

335310 Verwijderen putrand met deksel. st 12,00 V

336 VERWIJDEREN KOLKEN

336110 Verwijderen straatkolk. st 9,00 V

336120 Verwijderen trottoirkolk. st 23,00 V

337 VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN

337110 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 90,00 V

337120 Verwijderen kunststofbuis. m 90,00 V

338 VERWIJDEREN HUISAANSLUITINGEN

338110 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 1,50 V

338120 Verwijderen kunststofbuis. m 3,00 V

339 VERWIJDEREN DUIKERS EN OVERIGE VOORZIENINGEN

339110 Verwijderen uitstroomvoorziening. st 1,00 V

34 AANBRENGEN RIOLERING, DRAINAGE EN DUIKERS

341 AANBRENGEN BETON RIOLERING

3411 Aanbrengen betonbuizen
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341110 Aanbrengen betonbuis Ø300 -MOF SPIE EIND. m 9,00 V

341120 Aanbrengen betonbuis Ø500 -MOF SPIE EIND. m 130,00 V

341130 Aanbrengen betonbuis Ø700 -MOF SPIE EIND. m 185,00 V

341140 Aanbrengen betonbuis Ø1000 -MOF SPIE EIND. m 35,00 V

341150 Aanbrengen betonbuis Ø1250 -MOF SPIE EIND. m 275,00 V

3413 Maken passtuk uit betonbuis

341310 Maken passtuk uit betonbuis Ø300. st 1,00 V

341320 Maken passtuk uit betonbuis Ø500. st 4,00 V

341330 Maken passtuk uit betonbuis Ø700. st 3,00 V

341340 Maken passtuk uit betonbuis Ø1000. st 1,00 V

341350 Maken passtuk uit betonbuis Ø1250. st 6,00 V

3414 Afdichten ongebruikte inlaten

341410 Aanbrengen PVC-buis. m 5,00 V

342 AANBRENGEN KUNSTSTOF RIOLERING

3421 Aanbrengen buizen

342110 Aanbrengen PP-buis. m 15,00 V

342120 Aanbrengen PP-buis overkluizing. m 5,00 V

342130 Aanbrengen GVK-buis. m 21,45 V

3423 Aanbrengen persleiding

342310 Aanbrengen PE-buis. m 55,00 V

342320 Aanbrengen PE-hulpstuk - bocht. st 2,00 V

342330 Aanbrengen PE-hulpstuk - lasmof. st 5,00 V

342350 Aanbrengen spiegellas in PE-buis. st 4,00 V

344 AANBRENGEN DRAINAGE

3441 Aanbrengen drainagebuizen

344110 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 125,00 V

3442 Aanbrengen hulpstukken drainage

344210 Aanbrengen put voor horizontale drainage. st 4,00 V

344220 Aanbrengen doorspuitput voor horizontale drainage. st 2,00 V

344230 Aanbrengen PVC-buis. m 35,00 V

344240 Maken aansluiting op rioolput. st 2,00 V

345 AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN

345010 Maken puttenstaat. EUR N

3451 Aanbrengen inspectieputten beton (geen stroomprofiel)

345120 Maken put van beton HWA 1750x1750 mm. st 8,00 V

3452 Aanbrengen inspectieputten beton (prefab stroomprofiel)

345220 Maken put van beton DWA 1000x1000 mm. st 6,00 V

3455 Bijkomende werkzaamheden inspectieputten

345510 Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V

3456 Aanbrengen uitstroombakken

345610 Toepassen voorziening in watergang. st 3,00 V

345620 Aanbrengen uitstroombak klein. st 1,00 V

345630 Aanbrengen uitstroombak groot. st 2,00 V

3457 Aanbrengen pompput

345710 Aanbrengen pompput st 2,00 V

346 AANBRENGEN KOLKEN

3461 Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolken

346110 Graven en aanvullen werkput. st 59,00 V
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3462 Aanbrengen kolken

346210 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer T1271/90 M-line. st 33,00 V

346220 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer Q-line Max TRK-2070/90. st 20,00 V

346230 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer Q-line Max TRK-20370/90. st 1,00 V

346240 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer P-line S1300/85. st 1,00 V

346250 Aanbrengen kolk van beton/gietijzer P-line T HOV 1325. st 4,00 V

347 AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN

3471 Grondwerk t.b.v. kolkaansluitingen

347110 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 250,00 V

3472 Aanbrengen PVC buizen

347210 Aanbrengen PVC-buis. m 250,00 V

3473 Aanbrengen PVC hulpstukken

347310 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bochten. st 90,00 V

347320 Aanbrengen PVC-hulpstuk - T-stukken. st 66,00 V

347330 Aanbrengen PVC-buis - standpijp. m 21,00 V

347340 Aanbrengen PVC-hulpstuk - zettingsmof st 21,00 V

348 AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN

3481 Grondwerk t.b.v. huisaansluitingen

348110 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 80,00 V

3482 Aanbrengen PVC buizen

348210 Aanbrengen PVC-buis 160. m 60,00 V

348220 Aanbrengen PVC-buis 200 m 20,00 V

348230 Aanbrengen PVC-buis 125. m 45,00 V

3483 Aanbrengen PVC hulpstukken

348310 Aanbrengen PVC-hulpstuk - bochten. st 9,00 V

348330 Aanbrengen PVC-buis - standpijp. m 9,00 V

348340 Aanbrengen PVC-hulpstuk - zettingsmof st 9,00 V

3484 Aanbrengen PP buizen

348410 Aanbrengen PP-buis. m 15,00 V

35 PUTRANDEN IN ASFALT (O-LINQ SYSTEEM ©)

3502 Plaatsen nieuwe ronde putafdekking volgens O-Linq

350210 Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt. st 14,00 V

36 OP HOOGTE STELLEN PUTRANDEN

360010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 11,00 V

37 REINIGEN AANGEBRACHTE RIOLERING

371 REINIGEN BETON RIOLERING

371010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 10,00 V

371020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 130,00 V

371030 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 185,00 V

371040 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 310,00 V

372 REINIGEN KUNSTSTOF RIOLERING

372010 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 20,00 V

372020 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 30,00 V

373 REINIGEN DRAINAGE

373110 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 35,00 V

374 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN
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38 BEPROEVEN EN INSPECTEREN

381 INSPECTEREN BETON RIOLERING

381110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 635,00 V

382 INSPECTEREN KUNSTSTOF RIOLERING

382110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool PP. m 20,00 V

382120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool GVK. m 60,00 V

384 BEPROEVEN PERSLEIDING

384110 Beproeven rioolpersleiding. EUR N

39 OVERIGE RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN

391 TOEPASSEN BRONBEMALING

391010 Aanbrengen bronbemaling. EUR N

391020 Instandhouden bronbemaling. dag 280,00 N

391030 Verwijderen bronbemaling. EUR N

391040 Aanbrengen debietmeetpunt. EUR N

391050 Toepassen bezinkput EUR N

392 TOEPASSEN OPEN BEMALING

392010 Aanbrengen open bemaling. EUR N

392020 Instandhouden open bemaling. EUR N

392030 Toepassen bezinkput. EUR N

392040 Verwijderen open bemaling. EUR N

393 TREFFEN VOORZIENINGEN TEGEN INKALVEN SLEUF

393110 Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering). m 740,00 V

394 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

3941 Vervoeren vrijgekomen materialen

394110 Vervoeren van vrijgekomen materialen. ton 395,00 V

4 AANBRENGEN VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

411110 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 15,00 V

42 AANBRENGEN FUNDERINGEN

421 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

421110 Afwerken zandbed. m2 6.740,00 V

421120 Profileren oppervlakken. m2 2.115,00 V

422 AANBRENGEN FUNDERINGSLAAG VAN STEENMENGSEL

4221 Menggranulaat

422110 Aanbrengen ongebonden wegfundering fietspad. m2 1.460,00 V

422120 Aanbrengen hydraulisch gebonden wegfundering 0,25 m. m2 3.100,00 V

422130 Aanbrengen ongebonden wegfundering zitrand. m2 195,00 V

422140 Profileren funderingslaag. m2 605,00 V

422150 Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel. ton 1.305,00 V

422160 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 265,00 V

4222 Bomengranulaat

422210 Aanbrengen wegfundering bomengranulaat <2,00 m. m2 5,00 V

422220 Aanbrengen wegfundering bomengranulaat >2,00 m. m2 150,00 V

423 AANBRENGEN STRAATLAAG

423110 Aanbrengen straatlaag op zand. m2 2.115,00 V

423130 Aanbrengen straatlaag op bomengranulaat. m2 155,00 V
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423140 Aanbrengen straatlaag (WD06). m2 495,00 V

43 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

431 AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN

4311 Trottoirbanden

431110 Aanbrengen rechte trottoirbanden van beton. m 910,00 V

431120 Aanbrengen gebogen trottoirbanden van beton. m 95,70 V

431130 Aanbrengen verloopstukken trottoirbanden van beton. m 107,00 V

431140 Aanbrengen hoekstukken trottoirbanden van beton. m 2,00 V

4315 Rijwielpadbanden

431510 Aanbrengen rechte trottoirbanden van beton. m 440,00 V

431530 Aanbrengen verloopstukken trottoirbanden van beton. m 6,00 V

4316 Natuursteenband (hergebruik)

431610 Aanbrengen rechte banden van natuursteen 20x20x25
(hergebruik).

m 5,00 V

431620 Aanbrengen bochtbanden van natuursteen 20x20x25
(hergebruik).

m 6,00 V

432 AANBRENGEN OPSLUITBANDEN

4321 Opsluitband 100 x 200

432110 Aanbrengen rechte opsluitbanden van beton. m 545,00 V

432120 Aanbrengen rechte opsluitbanden van beton inlaatplaats. m 35,00 V

432130 Aanbrengen gebogen opsluitbanden van beton. m 47,40 V

432140 Aanbrengen hulpstuk opsluitbanden van beton. m 6,40 V

432150 Aanbrengen hulpstuk opsluitbanden van beton inlaatplaats. m 1,60 V

4327 Opsluitband 100 x 400

432710 Aanbrengen rechte opsluitbanden van beton. m 10,00 V

433 AANBRENGEN INRITBANDEN

433110 Aanbrengen inritbanden van beton. m 22,50 V

434 AANBRENGEN GELEIDEBANDEN

434110 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 V

435 AANBRENGEN BUSPERRONBANDEN

435110 Aanbrengen verloopstuk trottoirbanden van beton. m 56,00 V

435120 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 8,00 V

436 AANBRENGEN GOOTCONSTRUCTIES

4361 Gootconstructie betontegel

436110 Aanbrengen kantopsluiting van betontegel hardsteen.. m 745,00 V

436120 Aanbrengen kantopsluiting van betontegel rood. m 325,00 V

4362 Gootconstructie straatbaksteen

436210 Aanbrengen streklaag van straatbaksteen KF. m 110,00 V

436220 Aanbrengen dubbele streklaag van straatbaksteen KF.. m 145,00 V

436230 Aanbrengen streklaag van straatbaksteen WF. m 10,00 V

436240 Aanbrengen rollaag van straatbaksteen KF. m 80,00 V

437 PASMAKEN KANTOPSLUITINGEN

4371 Pasmaken trottoirbanden

437110 Pasmaken van trottoirbanden. st 50,00 V

437120 Pasmaken van rijwielpadbanden. st 15,00 V

4372 Pasmaken opsluitbanden

437210 Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm. st 10,00 V
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437220 Pasmaken van opsluitbanden 100x400 mm. st 10,00 V

4373 Pasmaken geleidebanden

437310 Pasmaken van geleidebanden. st 1,00 V

4374 Pasmaken natuursteenbanden

437410 Pasmaken banden van natuursteen. st 4,00 V

439 AANBRENGEN OVERIGE BANDEN

439110 Aanbrengen uitstroombanden. st 15,00 V

439120 Aanbrengen stootbanden. st 8,00 V

439130 Aanbrengen traptredes. m 18,00 V

44 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN

441 AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN

4415 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat

441510 Aanbrengen straatbakstenen EV. m2 240,00 V

441520 Aanbrengen straatbakstenen HV <1,5 m. m2 20,00 V

441530 Aanbrengen straatbakstenen HV 1,5-3,0 m. m2 40,00 V

441540 Aanbrengen straatbakstenen HV >3,0 m. m2 2.115,00 V

441550 Aanbrengen straatbakstenen KV >3,0 m. m2 255,00 V

441560 Aanbrengen straatbakstenen mindervaliden oprit. m2 70,00 V

443 AANBRENGEN BETONTEGELS 300X300 MM

4431 Tegels dikte 50 mm

443110 Aanbrengen betontegels. m2 85,00 V

4435 Speciale tegels

443510 Aanbrengen betontegels geleidelijn enkel. m 292,00 V

443520 Aanbrengen betontegels geleidelijn dubbel. m 53,00 V

443530 Aanbrengen noppentegels oversteek. m2 72,40 V

443540 Aanbrengen noppentegels attentie. m2 4,20 V

443550 Aanbrengen betontegels bushalte. st 188,00 V

445 AANBRENGEN BETONTEGELS 400X600 MM

445110 Aanbrengen grasbetontegels 1,5-3,0 m. m2 5,00 V

445120 Aanbrengen grasbetontegels 3,0-4,5 m. m2 50,00 V

445130 Aanbrengen grasbetontegels bootinlaat Spuibrug. m2 15,00 V

445140 Aanbrengen grasbetontegels bootinlaat Vest. m2 70,00 V

448 BESTRATING SPUIBRUG

448110 Aanbrengen rechte banden van natuursteen 20x20x25
(hergebruik).

m 11,00 V

448120 Aanbrengen epoxymortel. m2 7,00 V

448130 Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen. m 35,00 V

448140 Aanbrengen aanbrandlaag. m2 60,00 V

448150 Aanbrengen straatbakstenen. m2 60,00 V

448160 Aanbrengen dilatatievoeg. m 11,30 V

448170 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 35,00 V

45 AANBRENGEN HALFVERHARDING

450210 Aanbrengen halfverharding. m2 550,00 V

46 HERSTELLEN KANTOPSLUITINGEN

47 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDINGEN

471 HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN

471010 Herstraten straatbakstenen keiformaat. m2 240,00 V
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48 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN EN
ELEMENTENVERHARDINGEN

481 LEVEREN KANTOPSLUITINGEN

4811 Leveren trottoirbanden

481110 Leveren rechte trottoirband van beton. st 915,00 V

481120 Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 141,00 V

481130 Leveren verloopstuk -trottoirband van beton-. st 107,00 V

481140 Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-. st 4,00 V

4812 Leveren rijwielpadbanden

481210 Leveren rechte trottoirband van beton. st 440,00 V

481230 Leveren verloopstuk -trottoirband van beton-. st 6,00 V

4813 Leveren opsluitbanden

481310 Leveren rechte opsluitband van beton - ob10. st 580,00 V

481320 Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 63,00 V

481330 Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-. st 10,00 V

481340 Leveren rechte opsluitband van beton - ob10*40. st 12,00 V

4814 Leveren inritbanden

481410 Leveren inritbanden van beton - tussenstuk. m 41,00 V

481420 Leveren inritbanden van beton -eindstuk. m 4,00 V

4815 Leveren geleidebanden

481510 Leveren rechte trottoirband van beton. st 20,00 V

4816 Leveren natuursteenbanden

481610 Leveren rechte trottoirbanden van natuursteen. st 4,00 V

482 Leveren elementenverharding

4821 Leveren straatbakstenen

482110 Leveren straatbakstenen - WF. st 440,00 V

482120 Leveren straatbakstenen - KF. st 28.580,00 V

4823 Leveren betontegels

482310 Leveren betontegels 300 x 300 x 50. st 890,00 V

482320 Leveren betontegels 150 x 300 x 50. st 195,00 V

482330 Leveren betontegels 150 x 300 x 80. st 2.485,00 V

482340 Leveren betontegels 150 x 300 x 80 rood. st 1.085,00 V

482350 Leveren betontegels. - noppen. st 851,00 V

482360 Leveren betontegels. - geleide. st 1.327,00 V

4824 Leveren grasbetonbetontegels

482410 Leveren grasbetontegels. st 585,00 V

49 AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN

491 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

4911 Aansluitingen

491110 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting breedte. m3 4,00 V

491120 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting lengte. m3 9,40 V

491130 Frezen teervrij asfalt aansluiting fietspad.. m2 4,00 V

4912 Aanbrengen kantvoorziening asfalt

491210 Aanbrengen kantvoorziening asfalt. m 91,00 V

4913 Schoonmaken verhardingsoppervlak

491310 Schoonmaken verhardingsoppervlak. m2 9.830,00 V

492 AANBRENGEN ASFALT IN RIJBAAN
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4921 Aanbrengen onderlaag

492110 Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen. ton 990,00 V

4922 Aanbrengen tussenlaag

492210 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 440,00 V

4923 Aanbrengen deklaag

492310 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 205,00 V

492320 Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt rood. ton 10,00 V

492330 Aanbrengen Streetpint in deklaag. m2 3,50 V

4925 Aanbrengen kleeflaag

492510 Aanbrengen kleeflaag. m2 7.620,00 V

493 AANBRENGEN ASFALT IN FIETS- EN VOETPADEN

4931 Aanbrengen onderlaag

493110 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 165,00 V

4932 Aanbrengen tussenlaag

493210 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 5,00 V

4933 Aanbrengen deklaag

493310 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 105,00 V

4934 Aanbrengen kleeflaag

493410 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.090,00 V

496 AANBRENGEN OPPERVLAKTEBEHANDELING

496110 Aanbrengen oppervlaktebehandeling fietspad. m2 1.060,00 V

496120 Aanbrengen oppervlaktebehandeling fietspad kruising. m2 30,00 V

5 AANBRENGEN GROENVOORZIENINGEN

51 GRONDBEWERKING

5101 Beplantingen

510110 Diepspitten. are 28,00 V

510120 Frezen. are 28,00 V

5102 Gras

510210 Spitten of ploegen. are 9,50 V

510230 Frezen. are 9,50 V

5103 Verwijderen onrechtmatigheden

510310 Verwijderen onrechtmatigheden. m2 950,00 V

52 BEMESTEN

521110 Bemesten beplantingsvak. m2 880,00 V

521210 Leveren meststof. m3 120,00 V

53 BOMEN

532 WORTELGELEIDINGSSYSTEEM

532110 Aanbrengen wortelscherm. m 1.040,00 V

6 AANBRENGEN STRAATINRICHTING

62 AANBRENGEN MARKERING

621 Aanbrengen lengtemarkering

621110 Aanbrengen lengtemarkering doorgetrokken -thermoplast. m 130,00 V

621120 Aanbrengen lengtemarkering 1-1 -thermoplast. m 100,00 V
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621130 Aanbrengen lengtemarkering 0,3-2,7 -thermoplast. m 315,00 V

621140 Aanbrengen lengtemarkering 0,5-0,5 -thermoplast. m 6,00 V

622 Aanbrengen dwarsmarkering

622110 Aanbrengen kanalisatiestrepen -thermoplastisch materiaal- m2 4,00 V

622120 Aanbrengen VOP markering -thermoplastisch materiaal- m2 36,00 V

622130 Aanbrengen VOP markering -thermoplastisch materiaal- steen m2 12,00 V

622140 Aanbrengen blok markering -thermoplastisch materiaal- m2 4,00 V

622150 Aanbrengen stopstreep -thermoplastisch materiaal- m2 7,70 V

622160 Aanbrengen haaientanden -thermoplastisch materiaal- m2 2,50 V

623 Aanbrengen overige markering

623110 Aanbrengen puntstuk -thermoplastisch materiaal- m2 30,00 V

623120 Aanbrengen sergeantstreep -thermoplastisch materiaal- m2 22,00 V

623130 Aanbrengen tekst -thermoplastisch materiaal- m2 8,00 V

66 AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR

661110 Aanbrengen fietsparkeervoorziening st 39,00 V

661130 Aanbrengen afvalbak. st 1,00 V

661140 Aanbrengen zitrand. m 192,00 V

661150 Aanbrengen bootcamp element. st 10,00 V

67 AANBRENGEN OVERIGE STRAATINRICHTING

671 Aanbrengen informatieborden en beveiliging

6711 Aanbrengen kabels

671110 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 355,00 V

671130 Graven en aanvullen sleuf in vervuiling. m 20,00 V

671140 Aanbrengen LS-kabel. m 995,00 V

7 CONSTRUCTIES

72 METSELWERK

721110 Aanbrengen metselwerk Spuibrug. m2 0,08 V

721120 Aanbrengen metselwerk Soetgensbrug. m2 0,13 V

73 BRUGGEN EN STEIGERS

731 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

731110 Opstellen berekeningen voetplaat buispaal EUR N

731120 Maken van productietekeningen staalconstructie steigers EUR N

732 VLONDER 1

7321 Palen

732110 Aanbrengen stalen paal. st 4,00 V

732120 Verwijderen stalen paalkop. st 4,00 V

732130 Aanbrengen stalen deksel. st 4,00 V

7322 Vlonder

732210 Aanbrengen stalen frame. st 1,00 V

732220 Aanbrengen achterplaat. m 31,52 V

732230 Aanbrengen randafwerking. m 11,24 V

732240 Aanbrengen onderdek. m2 12,36 V

732250 Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 30,00 V

732260 Aanbrengen dekplanken. m2 12,36 V

733 VLONDER 2

7331 Palen

733110 Aanbrengen stalen paal. st 4,00 V

733120 Verwijderen stalen paalkop. st 4,00 V

733130 Aanbrengen stalen deksel. st 4,00 V



RAW0114-159210

19-06-2026

Bladnr. 16 van 22Herinrichting Spuiboulevard oost
Ingenieursbureau Drechtsteden
Besteknummer IBD/2026-0022852  van 18-06-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

7332 Vlonder

733210 Aanbrengen stalen frame. st 1,00 V

733220 Aanbrengen achterplaat. m 31,52 V

733230 Aanbrengen randafwerking. m 11,24 V

733240 Aanbrengen onderdek. m2 12,36 V

733250 Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 30,00 V

733260 Aanbrengen dekplanken. m2 12,36 V

734 VLONDER 3

7341 Palen

734110 Aanbrengen stalen paal. st 4,00 V

734120 Verwijderen stalen paalkop. st 4,00 V

734130 Aanbrengen stalen deksel. st 4,00 V

7342 Vlonder

734210 Aanbrengen stalen frame. st 1,00 V

734220 Aanbrengen achterplaat. m 31,52 V

734230 Aanbrengen randafwerking. m 11,24 V

734240 Aanbrengen onderdek. m2 12,36 V

734250 Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 30,00 V

734260 Aanbrengen dekplanken. m2 12,36 V

75 BESCHOEIING EN DAMWAND

752 Aanbrengen damwand

752110 Aanbrengen damwand van loofhout - Spuibrug. m 6,00 V

753 Aanbrengen onderwaterbeschoeiing

753110 Aanbrengen damwand van naaldhout. m 245,00 V

753120 Aanbrengen hoekpaal van naaldhout. m 16,00 V

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

81 DIRECTIEVOORZIENINGEN

810020 Gebruik van meetinstrumenten. EUR N

82 INZETTEN MATERIEEL EN PERSONEEL

821 Inzet personeel

821110 Inzetten werknemer. uur 80,00 V

822 Inzet materieel

822110 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 40,00 V

822120 Inzetten vrachtauto. uur 40,00 V

822130 Inzetten wiellader. uur 24,00 V

83 GEREEDMAKEN WERKTERREIN

830010 Aanpassen KAD-stenen, straatpotten e.d. EUR N

830020 Inrichten depot. EUR N

830030 Instandhouden depot. EUR N

830040 Verwijderen depot. EUR N

84 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

8401 Toegankelijkheid tijdens de werkzaamheden

840110 Toepassen schotten t. b. v. voetgangers. EUR N

840120 Toepassen rijplaten. EUR N

8403 Afbakening werkterrein

840310 Aanbrengen bouwhekken. m 100,00 V

840320 In stand houden van bouwhekken. EUR N

840330 Verplaatsen van bouwhekken. keer 21,00 V
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840340 Verwijderen van bouwhekken. m 100,00 V

841 Algemene werkzaamheden

8410 Coordineren, vergunningen en overleggen

841010 Coordinatie / afstemmen tijdelijke verkeersmaatregelen EUR N

841020 Overleg Tijdelijke Verkeers Maatregelen st 30,00 V

841030 Toepassen WIU 2020 EUR N

841040 Aanvragen TVM  vergunningen st 20,00 V

842 Infra aanpassingen

8421 Fase I - infra aanpassing middengeleiders

842110 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase I keer 1,00 V

842120 Instandhouden verkeersmaatregel Fase I dag 3,00 V

842130 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase I keer 1,00 V

842140 Op- en afdraaien tijdelijke verkeersmaatregelen. keer 2,00 V

842150 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 V

842160 Infra-aanpassingen fase I. EUR N

8422 Fase II - infra aanpassing .b.v. Spuiweg

842210 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase II keer 1,00 V

842220 Instandhouden verkeersmaatregel Fase II week 1,00 V

842230 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase II keer 1,00 V

842240 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 V

842250 Opbreken betonbanden. m 30,00 V

842260 Opbreken straatbaksteen. m2 700,00 V

842270 Grond ontgraven uit cunet. m3 225,00 V

842280 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 700,00 V

842290 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 700,00 V

842310 Profileren funderingslaag. m2 700,00 V

842320 Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting. m3 1,75 V

842330 Aanbrengen van onderlaag asfaltbeton in 2 lagen. ton 230,00 V

842340 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 70,00 V

842350 Aanbrengen kleeflaag. m2 1.400,00 V

8424 Fase III - infra aanpassing t.b.v .fietsbypass

842410 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase III keer 1,00 V

842420 Instandhouden verkeersmaatregel Fase III week 1,00 V

842430 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase III keer 1,00 V

842440 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 V

842450 Infra-aanpassingen fase III. EUR N

843 Fase 1 - Verkeersmaatregel t.b.v. rioolwerk 1250

8430 Fase 1.0 - Riool 1250 Spuiboulevard

843010 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.0 keer 1,00 V

843020 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.0 week 3,00 V

843030 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.0 keer 1,00 V

843040 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

EUR N

843050 Aanbrengen geleidebarrier. m 100,00 V

843060 Instandhouden geleidebarrier. week 3,00 V

843070 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

843090 Inzetten van een markeringsploeg keer 1,00 V

8431 Fase 1.1 - Riool 1250 oversteek 1 Spuiboulevard

843110 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.1 keer 1,00 V

843120 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.1 week 1,00 V

843130 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.1 keer 1,00 V
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843140 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

EUR N

843150 Instandhouden geleidebarrier. week 1,00 V

843160 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

843170 Verwijderen geleidebarrier. m 100,00 V

8432 Fase 1.2 - Riool 1250 kruising van Godewijckstraat

843210 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.2 keer 1,00 V

843220 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.2 week 1,00 V

843230 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.2 keer 1,00 V

843240 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

EUR N

843250 Aanbrengen geleidebarrier. m 432,00 V

843260 Instandhouden geleidebarrier. week 1,00 V

843270 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

843280 Verplaatsen geleidebarrier. keer 144,00 V

843290 Inzetten van een markeringsploeg keer 1,00 V

8433 Fase 1.3 - Riool 1250 tot de Spuiweg

843310 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.3 keer 1,00 V

843320 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.3 week 8,00 V

843330 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.3 keer 1,00 V

843340 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

EUR N

843350 Aanbrengen geleidebarrier. m 80,00 V

843360 Instandhouden geleidebarrier. week 8,00 V

843370 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

843390 Inzetten van een markeringsploeg keer 1,00 V

8434 Fase 1.4 - Riool 1250 oversteek 2 Spuiboulevard

843410 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 1.4 keer 1,00 V

843420 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 1.4 week 1,00 V

843430 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 1.4 keer 1,00 V

843440 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

EUR N

843460 Instandhouden geleidebarrier. week 1,00 V

843470 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

844 Fase 2 - Verkeersmaatregel t.b.v. rioolwerk 700 en
herinrichting zuidzijde

8440 Fase 2.0 - Start riool 700 (en 1250 kruising Spuiweg)

844010 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.0 keer 1,00 V

844020 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.0 week 4,00 V

844030 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.0 keer 1,00 V

844040 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

EUR N

844050 Aanbrengen geleidebarrier. m 40,00 V

844060 Instandhouden geleidebarrier. week 4,00 V

844070 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

844090 Verwijderen geleidebarrier. m 120,00 V

8441 Fase 2.1 - riool 700 oversteek van Godewijckstraat

844110 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.1 keer 1,00 V

844120 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.1 week 1,00 V

844130 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.1 keer 1,00 V

844140 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

EUR N

844160 Instandhouden geleidebarrier. week 1,00 V
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844170 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

844190 Inzetten van een markeringsploeg keer 1,00 V

8442 Fase 2.2 - riool 700 t/m de Spuiweg

844210 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.2 keer 1,00 V

844220 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.2 week 6,00 V

844230 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.2 keer 1,00 V

844240 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

EUR N

844260 Instandhouden geleidebarrier. week 6,00 V

844270 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

844280 Verwijderen geleidebarrier. m 432,00 V

844290 Verwijderen geleidebarrier. m 120,00 V

8443 Fase 2.3 -bomen verplanten

844310 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.3 keer 1,00 V

844320 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.3 dag 2,00 V

844330 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.3 keer 1,00 V

844340 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

844350 Inzetten van tekstkar(ren) week 1,00 V

8444 Fase 2.4 - Herinrichting tot en met de Spuiweg

844410 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.4 keer 1,00 V

844420 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.4 week 8,00 V

844430 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.4 keer 1,00 V

844440 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

EUR N

844460 Instandhouden geleidebarrier. week 8,00 V

8445 Fase 2.5 - Kruising van Godewijckstraat

844510 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 2.5 keer 1,00 V

844520 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 2.5 week 1,00 V

844530 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 2.5 keer 1,00 V

844540 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

EUR N

844560 Instandhouden geleidebarrier. week 1,00 V

844570 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 60,00 V

844580 Verwijderen geleidebarrier. m 432,00 V

844590 Verwijderen geleidebarrier. m 120,00 V

845 Fase 3 - Verkeersmaatregel t.b.v. herinrichting van de
rijbaan

8451 Fase 3.0 - rijbaan Spuiboulevard

845110 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 3.0 keer 1,00 V

845120 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 3.0 week 3,00 V

845130 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 3.0 keer 1,00 V

845140 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

EUR N

845160 Instandhouden geleidebarrier. week 3,00 V

845170 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 120,00 V

8452 Fase 3.1 - rijbaan Spuiboulevard - van Godewijckstraat

845210 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 3.1 keer 1,00 V

845220 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 3.1 week 1,00 V

845230 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 3.1 keer 1,00 V

845240 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

EUR N

845260 Instandhouden geleidebarrier. week 1,00 V
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845270 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 120,00 V

845280 Verwijderen geleidebarrier. m 432,00 V

845290 Verwijderen geleidebarrier. m 120,00 V

846 Fase 4 - Verkeersmaatregel t.b.v. herinrichting van de
noordzijde

8461 Fase 4.0 - noordzijde Spuiboulevard

846110 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 4.0 keer 1,00 V

846120 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 4.0 week 6,00 V

846130 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 4.0 keer 1,00 V

846140 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

EUR N

8462 Fase 4.1 - kruising Achterom

846210 Aanbrengen verkeersmaatregelen Fase 4.1 keer 1,00 V

846220 Instandhouden verkeersmaatregel Fase 4.1 week 1,00 V

846230 Verwijderen verkeersmaatregelen Fase 4.1 keer 1,00 V

846240 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling

EUR N

847 Inzetten materiaal en materieel t.b.v. verkeersmaatregelen

8471 Afzettingen en borden

847110 Inzetten van geleidebakens week 50,00 V

847120 Inzetten van afzethekken week 50,00 V

847130 Inzetten van tekstborden 60*90 week 50,00 V

847140 Inzetten van tekstborden 90*120 week 25,00 V

847150 Inzetten van tekstborden 100*200 week 10,00 V

847160 Inzetten van RVV borden week 50,00 V

847170 Inzetten van parkeerverboden week 10,00 V

847180 Het beplakken van tekstborden m2 50,00 V

8472 Inzetten materieel

847210 Inzetten van tekstkar(ren) week 10,00 V

847220 Inzetten van actiewagens week 2,00 V

8473 Inzetten personeel

847310 Inzetten van een afzettingsploeg uur 200,00 V

847320 Inzetten van een hoogwerker uur 24,00 V

847330 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 1.000,00 V

847340 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 500,00 V

847350 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 100,00 V

86 COÖRDINATIE

860020 Coördinatie met bewoners. EUR N

860030 Coördinatie HVC. EUR N

860040 Coördinatie met derden. EUR N

860050 Omgevingsmanagement. EUR N

87 WERKPLANNEN

871 ALGEMEEN

871110 Opstellen algemeen plan van aanpak. EUR N

871120 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N

871130 Opstellen faseringsplan. EUR N

871140 Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan EUR N

871150 Aanleveren projectdossier. EUR N

871160 Aanleveren wijzigingen areaalgegevens. EUR N
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872 BLVC

872110 Opstellen BLVC-plan uitvoering. EUR N

872210 Toepassen maatregelen BLVC plan - bereikbaarheid. EUR N

872220 Toepassen maatregelen BLVC plan - leefbaarheid. EUR N

872230 Toepassen maatregelen BLVC plan - veiligheid. EUR N

872240 Toepassen maatregelen BLVC plan - communicatie. EUR N

873 WERKPLANNEN

873110 Opstellen ecologisch werkprotocol. EUR N

873120 Opstellen werkplan Handboek Bomen. EUR N

873130 Opstellen straatwerkplannen wegvakonderdelen. EUR N

873140 Opstellen plan vrijgekomen materialen. EUR N

88 REVISIE

880010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

880020 Opstellen MKI-As-Builtberekening. EUR N

89 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

890010 Monstername en analyse kitrand keramische buis. EUR N

890040 Uitvoeren trillingsmetingen. EUR N

892 MAATREGELEN T.B.V. HVC

892110 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

892120 Aanbrengen big-bags. EUR N

892130 Aanbrengen meetpunten. EUR N

892140 Monitoren meetpunten. EUR N

892150 Communiceren met derden. EUR N

Subtotaal
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 ................................... EUR N

910020 ................................... EUR N

910030 ................................... EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveranties en werkzaamheden. EUR 15.000,00 V

950020 Stelpost melden aantreffen onbekend ondergronds net. EUR 1.000,00 V

950030 Stelpost melden afwijkende ligging kabels en leidingen. EUR 1.000,00 V

950040 Stelpost acceptatiekosten teerhoudend funderingsmateriaal. EUR 130.000,00 V

950050 Stelpost acceptatiekosten rioolslib. EUR 4.000,00 V

950060 Stelpost acceptatiekosten bezinksel. EUR 1.000,00 V

950070 Stelpost acceptatiekosten vervuilde grond. EUR 5.000,00 V

950080 Stelpost acceptatiekosten teerhoudend asfalt. EUR 7.500,00 V

950090 Stelpost steiger EUR 10.000,00 V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
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De inschrijver(s),
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