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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
VRAGEN AANNEMERS

Vraag 01:

Antwoord:

Vraag 02:

Antwoord:

Vraag 03:

Antwoord:

Vraag 04:

Antwoord:

In bestekspost 202110 wordt verwezen naar bijlage 49. Deze bijlage maakt
echter geen onderdeel uit van de verstrekte contractdocumenten. Kunt u
deze bijlage alsnog beschikbaar stellen?

Bijlage 49 wordt toegevoegd

In deel 3 van het bestek (01 23 01) wordt het gebruik van VISI
voorgeschreven. De hiermee samenhangende inspanningen voor inrichting
en beheer kunnen, bij het ontbreken van een afzonderlijke bestekspost,
leiden tot verschillen in prijsopbouw tussen inschrijvers.

Is de opdrachtgever bereid hiervoor een separate bestekspost op te nemen,
zodat deze werkzaamheden op een eenduidige en transparante wijze
kunnen worden aangeboden?

De voorgeschreven toepassing van VIS| maakt onderdeel uit van de
algemene uitvoeringsverplichtingen van de aannemer. De opdrachtgever
ziet geen aanleiding om hiervoor een separate bestekspost op te nemen.
Eventuele kosten die verband houden met de inrichting, het gebruik en het
beheer van VISI dienen door inschrijvers te worden opgenomen in de
daarvoor bestemde staartposten. De opdrachtgever is van oordeel dat deze
systematiek geen belemmering vormt voor een eenduidige en vergelijkbare
inschrijving.

In deel 3 van het bestek 01 26 01 geeft u aan dat de SROI-verplichting 2,1%
van de geraamde opdracht bedraagt. Wij zijn van mening dat dit project niet
geschikt is voor het inzetten van zoveel social return, aangezien het aantal
personeelsleden op het project minimaal is. Het merendeel van het werk
bestaat uit leveringen van bestratingsmaterialen en specialistische
asfaltering en straatwerkzaamheden. Kunt u daarom overwegen om de
social return-verplichting te laten vervallen, of het percentage te verlagen
naar 2% van de loonsom?

De omvang van de SROI-verplichting is vastgesteld in het
aanbestedingsbeleid van de gemeente Dordrecht en maakt onderdeel uit
van de aanbestedingsstukken. De opdrachtgever ziet geen aanleiding om
hiervan af te wijken. De opdrachtgever merkt daarbij op dat de invulling van
de SROI-verplichting op verschillende manieren kan plaatsvinden en niet
uitsluitend beperkt is tot directe inzet van personeel op het project.
Inschrijvers hebben hierin de mogelijkheid om op passende wijze invulling te
geven aan de verplichting. Het gevraagde percentage blijft derhalve
ongewijzigd gehandhaafd. Aanvullend wordt verduidelijkt dat de
SROI-verplichting tevens kan worden ingevuld door middel van de
SROI-menukaart. Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage
“SROI-menukaart — Spuiboulevard Oost”, waarin de mogelijke
invullingsopties nader zijn uitgewerkt.

Bestek deel 3, artikel 01 07 01 zekerheidsstelling: Er wordt gevraagd om
een bankgarantie. Is het ook toegestaan om een bereidheidsverklaring van
de bank te overleggen?

In het bestek is expliciet een bankgarantie als vorm van zekerheidsstelling

orgeschreven. Een bereidheidsverklaring van een bank wordt niet als
?Al/l%lijkwaardig aan een bankgarantie beschouwd en voldoet derhalve niet aan

gestelde eis. De zekerheidsstelling dient te worden verstrekt in de vorm
conform de voorwaarden zoals opgenomen in het bestek. Het is niet
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Vraag 08:

toegestaan om hiervan af te wijken.

Bestek deel 3, artikel 01 10 01 vergunningen: De aannemer is
verantwoordelijk voor het aanvragen van vergunningen en de bijbehorende
kosten. Kunt u in deel 2.2 van het bestek een post opnemen voor het
afprijzen van deze werkzaamheden, zodat wij dit kostenhomogeen kunnen
aanbieden?

De in bestek opgenomen verplichting ten aanzien van het aanvragen van
vergunningen en het dragen van de bijbehorende kosten maakt onderdeel uit
van de algemene uitvoeringsverplichtingen van de aannemer. De
opdrachtgever ziet geen aanleiding om hiervoor een separate bestekspost
op te nemen in deel 2.2 van het bestek. Eventuele kosten die hiermee
samenhangen dienen door inschrijvers te worden opgenomen in de
daarvoor bestemde staartposten. De opdrachtgever is van oordeel dat deze
systematiek geen belemmering vormt voor een eenduidige en vergelijkbare
inschrijving.

Bestek deel 3, artikel 01 11 01 werkzaamheden die in elkaar grijpen: Kunt u
aangeven wanneer deze werkzaamheden plaatsvinden en hoeveel tijd ze in
beslag nemen, zodat wij hiermee rekening kunnen houden in ons algemene
tijdschema en de coordinatiekosten van post 860040 goed kunnen
inschatten? Indien dit niet mogelijk is, kunt u dan een stelpost opnemen voor
deze werkzaamheden?

De opdrachtgever kan niet exact aangeven wanneer deze werkzaamheden
plaatsvinden en hoeveel tijd deze in beslag nemen. Dit is mede afhankelijk
van de door de aannemer gekozen uitvoeringswijze, planning en fasering
van het werk. De codérdinatie van werkzaamheden die in elkaar grijpen
maakt onderdeel uit van de verantwoordelijkheid van de aannemer en dient
te worden meegenomen in de algemene uitvoerings- en codrdinatiekosten,
waaronder begrepen post 860040. De opdrachtgever ziet geen aanleiding
om hiervoor een stelpost op te nemen. De opdrachtgever is van oordeel dat
met de huidige systematiek inschrijvers in staat zijn om een reéle en
vergelijkbare inschrijving op te stellen.

Op pagina 27 van de Leidraad (document Leidraad 250198GDD.1
Herinrichting Spuiboulevard Oost - 4.0) staat "criterium K2" vermeld. Dit
gunningscriterium wordt niet nader beschreven in de leidraad. Kunt u
toelichten wat criterium K2 is?

De aanbestedende dienst bevestigt dat de verwijzing naar “criterium K2” in
de gunningsmethodiek onjuist is en berust op een verschrijving. Voor deze
aanbesteding geldt uitsluitend het in de leidraad uitgewerkte
kwaliteitscriterium K1. De verwijzing naar criterium K2 komt derhalve te
vervallen. De leidraad wordt op dit punt gecorrigeerd middels deze Nota van
Inlichtingen.

In de Leidraad (document Leidraad 250198GDD.1 Herinrichting
Spuiboulevard Oost — 4.0) wordt op meerdere plaatsen een verschillende
maximale omvang voor de uitwerking van criterium K1 genoemd. Op pagina
25 staat beschreven dat de uitwerking van de casus maximaal vier A3 (of 8
A4) mag omvatten, terwijl op pagina 27 voor het Plan van Aanpak voor K1
een maximum van 3 A4 wordt aangegeven.Gezien deze ogenschijnlijke
discrepantie stellen wij voor om de uitwerking in te dienen op 4 A3,
aangevuld met een separate A3-bijlage voor ondersteunende schema’s
en/of overzichten. Kunt u bevestigen hoe deze eisen zich tot elkaar
verhouden en of ons voorstel aansluit bij uw bedoeling?
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Vraag 12:
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De aanbestedende dienst constateert dat in de leidraad een inconsistentie is
opgenomen met betrekking tot de maximale omvang van de uitwerking van
criterium K1. De aanbestedende dienst bevestigt dat voor de uitwerking van
criterium K1 een maximale omvang van 4 x A3 is toegestaan.

Daarnaast is het toegestaan om één aanvullende A3-bijlage toe te voegen
voor ondersteunende schema’s en/of overzichten, mits deze uitsluitend
ondersteunend van aard zijn en geen nieuwe inhoudelijke uitwerking
bevatten. De aanbestedende dienst volgt hiermee het voorstel van
inschrijver en verduidelijkt dat alle inschrijvingen op gelijke wijze volgens
deze uitgangspunten worden beoordeeld. De leidraad wordt op dit punt
aangepast en toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen.

Dwarsprofieltekening C23-50-07 : Volgens de tekening komen de banden
voor een gedeelte in de puinbaan te staan. Dit betekent dat de puinbaan in
twee fasen moet worden aangebracht, of dat er een sleuf moet worden
gegraven voor de bandenlijn. Dit zijn extra handelingen. Kunt u hiervoor
posten toevoegen, zodat wij deze kosten homogeen kunnen aanbieden?

Er wordt een bestekspost toegevoegd voor het maken van een sleuf voor de
bandenlijn.

Zagen of knippen van straatbakstenen: Moeten de stenen in posten 441510
t/m 441560 worden geknipt of gezaagd? Indien zagen vereist is, kunt u dan
een aparte post opnemen voor het zagen per meter, of een stelpost
toevoegen?

Een bestekspost voor het zagen van straatbakstenen in m1 wordt
toegevoegd aan het bestek.

In deel 3 artikel 010101 geeft u aan dat de risicoregeling niet van toepassing
is. Door de oorlog in Iran kunnen de kosten voor brandstoffen, maar ook
voor (bouw)materialen toenemen. Graag vernemen wij of de opdrachtgever
van een van deze opties gebruik wil maken.

De opdrachtgever onderkent dat geopolitieke ontwikkelingen invloed kunnen
hebben op de prijzen van brandstoffen en (bouw)materialen. Gelet op de
relatief beperkte uitvoeringsduur van het werk van circa één jaar acht de
opdrachtgever deze risico’s echter beheersbaar en passend binnen het
normale ondernemingsrisico van de aannemer. Voor zover zich tijdens de
uitvoering omstandigheden voordoen die kwalificeren als kostenverhogende
omstandigheden in de zin van § 47 UAV, staat het de aannemer vrij om
daarop een beroep te doen. De door u voorgestelde opties en de genoemde
crisisbepaling worden niet van toepassing verklaard.

De levering van de fietsnietjes Leon, is dit met of zonder dwarsstang? En
welke afmeting? 600mm, 900mm of 1200mm?

De afmeting van het fietsnietje is 600mm en met dwarsstang. De
bestekspost wordt aangepast.

AANVULLINGEN . WIJZIGINGEN INGENIEURSBUREAU DRECHTSTEDEN

Wijziging 1:

Wijziging 2:

Het grondwerk aangepast waarbij het ontgraven en het vervoer van de
gronden is opgesplitst per bodemkwaliteitsklasse.

De vervoersposten zijn opnieuw verdeeld over de subhoofdstukken om



RAWO0123 NVI 1 Herinrichting Spuiboulevard oost Bladnr. 4 van 18
RAWO0114-159210 Ingenieursbureau Drechtsteden Afdrukdatum:
Besteknummer IBD/2026-0022852 van 18-06-2026 03-07-2026

meer duidelijkheid te geven over de herkomst of de bestemming van de
grondstromen.

Wijziging 3: De werkzaamheden vallend onder BRL 7000 zijn explicieter benoemd in de
betreffende besteksposten.

Wijziging 4: Er is een extra ronde tijdelijk asfalt aanbrengen toegevoegd onder de
faseringen in hoofdstuk 84

WIJZIGINGEN

DEEL 1

Geen wijzigingen

DEEL 2.1

Paragraaf 01 Tekeningen

De volgende tekeningen zijn vervallen:

C23-50-20 Constructie Pompputten.pdf vervallen*

*De vervallen tekening is vervangen door bijlage 50

De volgende tekeningen zijn gewijzigd:

C23-50-06 Wegenbouw_ Nieuwe situatie WIJZ A 22-06-2026

C23-50-23 Constructie_Steigers_Palenplan_ WIJZ_A 22-06-2026

Paragraaf 04 Bijlagen

De volgende bijlagen zijn gewijzigd:
6. Aanvullend bodemonderzoek

De volgende bijlage(n) zijn toegevoegd:

50. Polis CAR verzekering

51. SROI-menukaart - Spuiboulevard Oost
52. Tekening pompput en afroepformulieren

DEEL 2.2

Besteksposten verwijderd/vervallen: 202110, 225110, 842260

Besteksposten gewijzigd: 201120, 211110, 211120, 211210, 211220, 211230,
211310, 211330, 211350, 212230, 217110, 221110,
221130, 221140, 222110, 222140, 223110, 225120,
225130, 226110, 241120, 242120, 521210, 661110,
842340

Besteksposten toegevoeqgd: 221120, 222120, 222130, 430010, 441570, 823110,
842510, 842520, 842530, 842540, 842550, 842560,
842570

DEEL 3

Geen wijzigingen
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01

04

Tekeningen

Tekeningnr.  Omschrijving

C23-50-01 Wegenbouw_Op te breken situatie blad 1 van 2
C23-50-01 Wegenbouw_Op te breken situatie_blad 2 van 2
C23-50-02 Kabels en leidingen_Knelpunten aanleg riool
C23-50-03 Riolering_Op te breken situatie

C23-50-04 Riolering_Nieuwe situatie

C23-50-05 Riolering_Doorsnedes bestaande boorprofielen
C23-50-06 Wegenbouw_ Nieuwe situatie WIJZ A
C23-50-07 Wegenbouw_ Nieuwe situatie_Doorsnedes
C23-50-09 Groenvoorziening _Groeiplaatsverbetering
C23-50-11 Kabels en leidingen_Tracétekening voedingskabels
C23-50-12 Wegenbouw_ Bebordingsplan

C23-50-20 Constructie_Pompputten.pdf

C23-50-21 Constructie Steigers_blad 1 van 2

C23-50-22 Constructie_Steigers_blad 2 van 2

C23-50-23 Constructie_Steigers_Palenplan_ WIJZ_A

25-1859-301v2 Infra aanpassing 1
25-1859-302v2 Infra aanpassing 2
25-1859-303v2 Infra aanpassing 3
25-1859-310v2 fase 1.0
25-1859-311v2 fase 1.1
25-1859-312v2 fase 1.2
25-1859-313v2 fase 1.3
25-1859-314v2 fase 1.4
25-1859-320v2 fase 2.0
25-1859-321v2 fase 2.1
25-1859-322v2 fase 2.2
25-1859-323v2 fase 2.3
25-1859-324v2 fase 2.4
25-1859-325v2 fase 2.5
25-1859-330v2 fase 3.0
25-1859-340v2 fase 4.0
25-1859-341v2 fase 4.1

Bijlagen

De volgende bijlagen zijn nieuw toegevoegd:

50. Polis CAR verzekering

51. SROI-menukaart - Spuiboulevard Oost
52. Tekening pompput en afroepformulieren

De volgende bijlagen zijn gewijzigd:
6. Aanvullend bodemonderzoek

datum
18-06-2026
18-06-2026
18-06-2026
18-06-2026
18-06-2026
18-06-2026
22-06-2026
18-06-2026
18-06-2026
18-06-2026
18-06-2026
Vervallen
18-06-2026
18-06-2026
22-06-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
06-03-2026
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

201120 Gewijzigde bestekspost (inhoud)

..... - Verwijzing naar boring 102 en 104 toegevoegd
201120 (170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
..... uitvoering onder MKB (door opdrachtgever)

..... Situering: laag 93-3 in het verkennend bodemonderzoek
..... (bijlage 5) en boring 102 en 104 in het nader onderzoek
..... (bijlage 6)

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: lood en koper
.2. . . . |Veiligheidsklasse Rood, niet-vluchtig

202110 Vervallen bestekspost
202110 170101 Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
..... Situering: t.p.v. grondroerende werkzaamheden in
..... gehele werk

..... Betreft maatregelen n.a.v. bijlage 49 Aanvullend
..... V&G-Plan. Dit betreft geen sanering onder BRL 7000

1. .. .. Aard en mate van verontreinigende stoffen: Bijlage 49
..... Aanvullend V&G-Plan

.9. . . . |Veiligheidsklasse Zwart, vluchtig

..... Conform aanvullend V&G-Plan bij grondroerende
..... werkzaamheden

..... Doorlopend metingen verrichten door R-DLP'er. Meten
..... op VOC, HCN en LEL. Incl benodigde meetapparatuur.
211110 Gewijzigde bestekspost (inhoud)

..... - Onderscheid gemaakt in vervoer van verschillende
..... klasse grond

211110 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 830,00V
..... Betreft sleuf t.b.v. vervangen rioolleiding tussen putnr.
..... 013148 en 13320 en putnr. 13320 en 013092 volgens
..... tekening C23-50-03 en C23-50-04

..... Taluds n.v.t.

..... Grondsoort: zand

4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
..... tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 393110

4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,30 m

. .8. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 2,60 m

. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m
..... 4\Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

..... 221110 (klasse landbouw / natuur) m3 664,00 |
..... 221120 (klasse industrie) m3 166,00 |
211120 Geuwijzigde bestekspost (inhoud)

..... - Locatie verontreiniging is specifieker gemaakt
..... - Vermelding BRL-7000 is toegevoegd

..... - Onderscheid gemaakt in vervoer van verschillende
..... klasse grond
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE

BESTEKS-

POST- OMSCHRIJVING

INUMMER

ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

211120

211210

211210

211220

211220

240102

240102

240102

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: binnen 10 meter van boring 59

Betreft sleuf t.b.v. vervangen rioolleiding tussen putnr.
013148 en 133323

Taluds n.v.t.

Grondsoort: zand

Ontgraven onder begeleiding van MKB-er

Uitvoering werkzaamheden onder BRL-7000
Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 393110
Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,30 m

Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 2,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m

221110 (klasse landbouw / natuur)

221120 (klasse industrie)

225130 (klasse sterk verontreinigd)
Gerekend met 20% van de grond is vervuild

- Onderscheid gemaakt in vervoer van verschillende
klasse grond

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft sleuf t.b.v. verwijderen rioolleiding tussen putnr.
013359 en 013093, putnr. 13320, putnr. 013357 en
013549 en 013092 en putnr. 013374-013098 t.p.v.
verharding volgens tekening C23-50-03

Taluds n.v.t.

Grondsoort: zand

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 393110

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,80 tot 1,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

221110 (klasse landbouw / natuur)
221120 (klasse industrie)

Geuwijzigde bestekspost (inhoud)

- Locatie verontreiniging is specifieker gemaakt

- Vermelding BRL-7000 is toegevoegd

- Onderscheid gemaakt in vervoer van verschillende
klasse grond

- Resultaatsverplichting van 30 m3 naar 15 m3

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Situering: binnen 10 m van boring 28 en 59

Betreft sleuf t.b.v. verwijderen rioolleiding tussen putnr.
013359 en 013360 volgens tekening C23-50-03
Taluds n.v.t.

Grondsoort: zand

Ontgraven onder begeleiding van MKB-er

Uitvoering werkzaamheden onder BRL-7000
Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 393110

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,80 tot 1,60 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m

221110 (klasse landbouw / natuur)

221120 (klasse industrie)

225130 (klasse sterk verontreinigd)
Gerekend met 20% van de grond is vervuild

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3
m3

100,00

695,00

15,00

\

\

\

64,00
18,00
20,00

447,00
248,00

8,00
4,00
3,00
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1:2:3:4:5:6

BESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

211230

211230

211310

211310

Gewijzigde bestekspost (inhoud)
- Vermelding voor werkzaamheden onder begeleiding
..... van MKB-er verwijderd

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft sleuf t.b.v. verwijderen rioolleiding tussen putnr.
013359 en 013093, putnr. 13320, putnr. 013357 en
013549 en 013092 en putnr. 013374-013098 t.p.v.
beplanting volgens tekening C23-50-03

Taluds n.v.t.

Grondsoort: kleiige grond

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving volgens bestekspostnr(s).

393110

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
221140

Gewijzigde bestekspost (inhoud)
- Onderscheid gemaakt in vervoer van verschillende
klasse grond

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft sleuf t.b.v. nieuwe rioolleiding tussen putnr. H2 en
H8 volgens tekening C23-50-04

Taluds n.v.t.

Grondsoort: zand, klasse landbouw / natuur
Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 393110
Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,30 m

Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,00 tot 2,75 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,50 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).

m3

m3

m3

1.100,00

871,00
229,00

..... 221110 (klasse landbouw / natuur) m3
..... 221120 (klasse industrie) m3

211330

211330

211350

Geuwijzigde bestekspost (inhoud)
- Onderscheid gemaakt in vervoer van verschillende
klasse grond

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft sleuf t.b.v. nieuwe rioolleiding tussen putnr. H2 en
watergang en putnr. H6 en watergang volgens tekening
C23-50-04

Taluds n.v.t.

Grondsoort: zand

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 393110
Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
onderkant van de buizen, funderingen en putten
rekening is gehouden met een grondverbetering van
0,30m

Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,00 tot 2,00 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,00 m
Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
221110 (klasse landbouw / natuur)

221120 (klasse industrie)

Geuwijzigde bestekspost (inhoud)
- Onderscheid gemaakt in vervoer van verschillende
klasse grond

m3

m3

\
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RAWO0114-159210 Ingenieursbureau Drechtsteden Afdrukdatum:
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
211350 240102 Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 410,00V
..... Betreft sleuf t.b.v. nieuwe rioolleiding tussen putnr.
..... 13357 en 13148 en putnr. 13320 en VO volgens tekening
..... C23-50-04
..... Taluds n.v.t.
..... Grondsoort: zand
4. . . .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bescherming
..... tegen inkalving volgens bestekspostnr(s). 393110
4. . . . |Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de
..... onderkant van de buizen, funderingen en putten
..... rekening is gehouden met een grondverbetering van
..... 0,30m
. .8. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld van 1,20 tot 2,50 m
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,50 m
..... 4|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
..... 221110 (klasse landbouw / natuur) m3 299,00 |
..... 221120 (klasse industrie) m3 111,00 |
212230 Gewijzigde bestekspost (inhoud)
..... - Naam bestekspost aangepast
212230 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 560,00 V
..... Betreft cunet aan te leggen rijbaan asfalt t.p.v.
..... verwijderde tijdelijke verharding volgens tekening
..... C23-50-04
..... Grondsoort: kleiige grond
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. .2. . . |Ontgravingsbreedte op bodem van 2,50 tot 6,00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
217110 Gewijzigde bestekspost (inhoud)
..... - Toevoeging van werkzaamheden onder BRL-7000
217110 220101 Grond ontgraven uit cunet. m3 35,00V
..... Betreft cunet bootinlaatplaats Vest volgens tekening
..... C23-50-04
..... Grondsoort: kleiige grond
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
..... Veiligheidsmaatregelen conform bestekspostnr. 201110
..... en 201120
..... Milieuhygiénische kwaliteit: sterk verontreinigd
..... Ontgraven onder begeleiding van MKB-er
..... Uitvoering werkzaamheden onder BRL-7000
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,47 m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 4,60 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
221 GEWIJZIGD HOOFDSTUK (NAAM)
..... GEWIJZIGD HOOFDSTUK (NAAM)
221 GROND VERVOEREN NAAR HET DEPOT
..... Grond voldoet aan bodemkwaliteitsklasse
..... Landbouw/natuur en industrie volgens het Besluit
..... Bodemkwaliteit tenzij anders vermeld in de betreffende
..... ontgravingsposten.
221110 Gewijzigde bestekspost (hoeveelheid / inhoud)
..... - Naam bestekspost aangepast
..... - Omschrijving betreft toegevoegd
..... - Resultaatsverplichting van 3334 m3 naar 2405 m3
..... - Klasse van de grond toegevoegd




RAWO0123

RAWO0114-159210

NVI 1 Herinrichting Spuiboulevard oost
Ingenieursbureau Drechtsteden

Besteknummer IBD/2026-0022852 van 18-06-2026

Bladnr. 11 van 18
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
221110 220201 Grond vervoeren. m3 2.405,00V
..... Betreft: het vervoeren van zand van de rioolsleuven naar
..... het depot.
..... Grondsoort: zand, klasse landbouw / natuur
2. .. .. Zand vrijgekomen bij het ontgraven van rioolsleuven
..... posten onder 211
.2. . . . |Vervoeren naar: depot ingericht volgens bestekspostnr.
..... 830020
..... Inclusief verwerken in depot
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 211110, 211120, 211210, 211220,
..... 211310, 211330, 211350
221120 Nieuwe bestekspost
221120 220201 Grond vervoeren. m3 902,00 V
..... Betreft: het vervoeren van zand van de rioolsleuven en
..... cunet naar het depot.
..... Grondsoort: zand, klasse industrie
2. .. .. Zand vrijgekomen bij het ontgraven van rioolsleuven
..... posten onder 211 en cunet onder 842
.2. . . . |Vervoeren naar: depot ingericht volgens bestekspostnr.
..... 830020
..... Inclusief verwerken in depot
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 211110, 211120, 211210, 211220,
..... 211310, 211330, 211350
221130 Geuwijzigde bestekspost (hoeveelheid / inhoud)
..... - Naam bestekspost aangepast
..... - Gewijzigd bestekspostnummer (was 222120)
..... - Omschrijving betreft toegevoegd
..... - Resultaatsverplichting van 1755 m3 naar 815 m3
221130 220201 Grond vervoeren. m3 815,00V
..... Betreft: het vervoeren van zand van de cunetten naar het
..... depot.
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraven cunetten volgens posten
..... onder 2121 en 2122
.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
221140 Gewijzigde bestekspost (hoeveelheid / inhoud)
..... - Naam bestekspost aangepast
..... - Gewijzigd bestekspostnummer (was 221130)
..... - Omschrijving betreft toegevoegd
..... - Resultaatsverplichting van 2680 m3 naar 2845 m3
221140 220201 Grond vervoeren. m3 2.845,00 V
..... Betreft: het vervoeren van kleiige grond van de
..... rioolsleuven en de cunetten naar het depot.
..... Grondsoort: kleiige grond
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven van rioolsleuven en
..... cunetten
.2. . . . |Vervoeren naar: depot ingericht volgens bestekspostnr.
..... 830020
..... Inclusief verwerken in depot
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 211230, 211320, 211340, 212230,
..... 212310, 212320, 212330, 212340
222110 Geuwijzigde bestekspost (hoeveelheid / inhoud)
..... - Naam bestekspost aangepast
..... - Omschrijving betreft toegevoegd
..... - Resultaatsverplichting van 1579 m3 naar 575 m3
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RAWO0114-159210 Ingenieursbureau Drechtsteden Afdrukdatum:
Besteknummer 1BD/2026-0022852 van 18-06-2026 03-07-2026

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

222110 220201 Grond vervoeren. m3 575,00V

..... Betreft: het vervoeren van zand van het depot naar een
..... locatie ter keuze van de aannemer
..... Grondsoort: zand, klasse landbouw / natuur

2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraven rioolsleuven en verwerkt
..... in depot volgens bestekspostnr. 221110
..... Inclusief ontgraven uit depot

.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
022120 | | Nieuwe bestekspost
222120 220201 | Grond vervoeren. m3 787,00V

..... Betreft: het vervoeren van zand van het depot naar een
..... locatie ter keuze van de aannemer
..... Grondsoort: zand, klasse industrie

2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraven rioolsleuven en verwerkt
..... in depot volgens bestekspostnr. 221120
..... Inclusief ontgraven uit depot

.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
222130 | | Nieuwe bestekspost
222130 220201 | Grond vervoeren. m3 815,00V

..... Betreft: het vervoeren van zand van het depot naar een
..... locatie ter keuze van de aannemer
..... Grondsoort: zand, klasse landbouw / natuur
2. .. .. Zand vrijgekomen bij ontgraven cunetten en verwerkt in
..... depot volgens bestekspostnr. 221120
..... Inclusief ontgraven uit depot
.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
222140 Geuwijzigde bestekspost (hoeveelheid / inhoud)
..... - Naam bestekspost aangepast
..... - Gewijzigd bestekspostnummer (was 222130)
..... - Omschrijving betreft toegevoegd
..... - Resultaatsverplichting van 2680 m3 naar 2845 m3
222140 220201 Grond vervoeren. m3 2.845,00V
..... Betreft: het vervoeren van grond van het depot naar een
..... locatie ter keuze van de aannemer
..... Grondsoort: kleiige grond
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven rioolsleuven en
..... cunetten
.3. . . . |De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
..... Grond vooraf bemonsteren volgens bestekspostnr.
..... 226110
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens
..... bestekspostnr. 211230, 211320, 211340, 212230,
..... 212320, 212330, 212340, 214210

223 NIEUW HOOFDSTUK

..... NIEUW HOOFDSTUK
23 || GROND VERVOEREN NAAR HET WERK
o23110 | | Geuwijzigde bestekspost (hoeveelheid / inhoud)

..... - Gewijzigd bestekspostnummer (was 221120)
..... - Omschrijving betreft toegevoegd
..... - Resultaatsverplichting van 1755 m3 naar 1830 m3
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RAWO0114-159210 Ingenieursbureau Drechtsteden Afdrukdatum:
Besteknummer 1BD/2026-0022852 van 18-06-2026 03-07-2026
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
223110 220201 Grond vervoeren. m3 1.830,00 V
..... Betreft: het vervoeren van zand van het depot naar de
..... rioolsleuven.
..... Grondsoort: zand, klasse landbouw / natuur
2. .. .. Zand vrijgekomen bij het ontgraven van rioolsleuven
..... posten onder 211
.2. . . . |Vervoeren naar: rioolsleuven onder posten 231
..... Inclusief ontgraven uit depot
. .3. . . |Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van

verwerking volgens bestekspostnr. 231210, 231310,
231320, 231420, 231430, 231440, 231450

225110 Vervallen bestekspost
225110 220201 Grond vervoeren. m3 \%
..... Grondsoort: kleiige grond

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven rioolsleuven en
..... cunetten

.2. . . . |Vervoeren naar: erkende be- of verwerkingsinrichting
Inclusief ontgraven uit depot

..... Grond vooraf bemonsteren volgens bestekspostnr.
..... 226110

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens

..... bestekspostnr. 211220, 211320, 211340, 212310,
..... 214210

225120 Geuwijzigde bestekspost (inhoud)
- Omschrijving betreft toegevoegd

225120 220201 Grond vervoeren. m3 35,00V
Betreft: het vervoeren van verontreinigde grond uit het
..... cunet naar een verwerkingsinrichting

..... Grondsoort: kleiige grond

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven van rioolsleuven en
..... cunetten

.2. . . . |Vervoeren naar: erkende be- of verwerkingsinrichting
..... Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950070
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bestekspostnr. 217110

225130 Gewijzigde bestekspost (inhoud)
- Omschrijving betreft toegevoegd
- Resultaatsverplichting van 26 m3 naar 133 m3

225130 220201 Grond vervoeren. m3 133,00V
Betreft: het vervoeren van verontreinigd zand van de sleuf
..... en cunet naar een verwerkingsinrichting

..... Grondsoort: zand

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraven van rioolsleuven en
..... cunetten

.2. . . . |Vervoeren naar: erkende be- of verwerkingsinrichting
..... Acceptatiekosten worden verrekend op stelpost 950070

. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens

bestekspostnr. 211120 en 211220

226110 Geuwijzigde bestekspost (inhoud)
- Gewijzigd naar een EUR-post, waarbij gerekend wordt
met 5 i.p.v. 3 partijkeuringen

226110 220299 Uitvoeren partijkeuring. EUR N
..... Betreft keuring t.b.v. bepaling vervuilingsklasse
..... uitkomende grond / zand.

U dient te rekenen met vijf partijkeuringen
AP-04 partijkeuring, inclusief PFAS
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RAWO0114-159210 Ingenieursbureau Drechtsteden Afdrukdatum:
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
241120 Gewijzigde bestekspost (hoeveelheid)

..... - Resultaatsverplichting van 15 m3 naar 10 m3
241120 220321 Leveren grond. m3 10,00V

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur

.7. . . . |Grondsoort: bomenzand m3 10,00 L

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking
242120 Gewijzigde bestekspost (hoeveelheid)
..... - Resultaatsverplichting van 505 m3 naar 572 m3
242120 220321 Leveren grond. m3 572,00V
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: landbouw/natuur
.6. . . . |Grondsoort: teelgrond C m3 572,00/ L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

430 NIEUW HOOFDSTUK
..... NIEUW HOOFDSTUK
430 | VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
430010 | | Nieuwe bestekspost
430010 [800499 | Maken sleuf in fundering van menggranulaat m 1.135,00 V

..... Betreft: maken sleuf in de fundering bestaande uit

..... menggranulaat ten behoeve aanbrengen

..... kantopsluitingen van fiets- en voetpaden.

..... Inclusief ontgraven en tijdelijk opslaan van vrijkomend

..... funderingsmateriaal.

..... Onderkant sleuf op aanlegdiepte van de kantopsluiting.

..... Inclusief aanvullen en verdichten van

..... funderingsmateriaal naast de aangebrachte

..... kantopsluiting.

..... Verdichting overeenkomstig de aangrenzende

..... funderingsconstructie.

..... Hoeveelheidsbepaling door meting van de lengte van de

..... gerealiseerde sleuf.

441570 Nieuwe bestekspost

441570 830301 Zagen van bestrating. m 1.850,00 V
..... Betreft: het zagen van straatbakstenen t.b.v.
..... bestekpostnr. 441510, 441520, 441530, 441540,
..... 441550, 441560

1. .. .. Bestrating straatbakstenen
.1.7. . . |Zaagdiepte 80 mm

521210 Gewijzigde bestekspost (hoeveelheid)

..... - Resultaatsverplichting van 120 m3 naar 146 m3

521210 510299 Leveren meststof. m3 146,00V

..... Aardachtige meststof natuurcompost 0-15 m3 146,00 L

..... Leverancier Den Ouden Organic

..... Productspecificaties:

..... Zuurgraad pH: 7-8 pH (KCI)

..... EC-waarde (zoutbelasting): 1-1,5 mS/cm

..... Organische stof: 22-30%

..... Stikstof (N): 4-6 kg/ton d.s.

..... Fosfaat (P205): 2-2,5 kg/ton d.s.

..... Kalium (K20): 4-5 kg/ton d.s.

..... Leveren op plaats van verwerking
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
661110 Gewijzigde bestekspost (inhoud)
..... - Hart op hart afstand en dwarsstang toegevoegd
661110 (722010 Aanbrengen fietsparkeervoorziening. st 39,00V
..... Betreft fietsnietjes volgens tekening C23-50-06
4. .. .. In een bestrating
.3. . . . [Fietsleunhek type Leon van Velopa of gelijkwaardig st 39,00/ L
..... kleur RAL 9005

..... Hart op hart afstand palen: 600 mm
..... Met dwarsstang

. .1. . . |Met prefab fundatie

. . .1. . |Bovenkant fundatie 0,15m onder maaiveld
. . . .1. |Bestrating rondom herstellen

823110 Nieuwe bestekspost
823110 100599 | Inzetten rioolploeg uur 40,00V
..... Het betreft de stagnatie van een rioolploeg voor de
..... hoofdriolering als gevolg van stilstand door stilleggen
..... werkzaamheden R-DLP'er conform meetprotocol
..... aanvullend V&G-plan. Zwart viuchtig.

..... Ploeg bestaat uit 2 medewerkers, 1 rupskraan, laser,
..... verdichtingsmaterieel.

ga2oe0 | | Vervallen bestekspost
842260 831701 | Opbreken straatbaksteen. m2 700,00 V
..... Betreft haaks parkeren en loopzone t.p.v. aan te leggen
..... bypass volgens tekening 25-1859-302

.3. . . . |Straatbaksteen standaard keiformaat kleur roodbruin
..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen
842340 Gewijzigde bestekspost (inhoud)
..... - deficode voor de dikte toegevoegd
842340 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 70,00V
..... Betreft bypass volgens tekening 25-1859-302
..... Totaal 700 m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 70,00/ L
4. . . . |[Mengseleigenschappen: DL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0p de voorgaande verhardingslaag volgens
..... bestekspostnr. 482330
8425 Nieuw hoofdstuk
8425 Fase 1.1 - infra aanpassing t.b.v. Spuiweg
..... Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd in afstemming
..... met A-Hak, project Spuiweg en de sloop van de
..... Hellingen

842510 Nieuwe bestekspost
842510 224602 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 300,00V
..... Betreft aan te leggen bypass volgens tekening
..... 25-1859-302
..... Grondsoort: zand
9. . ... Weefsel van polypropeen: Geolon PP40 of gelijkwaardig
. . .4. . |De banen aanbrengen met een overlap van 0,25 m

842520 Nieuwe bestekspost
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NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
842520 1800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 300,00V

..... steenmengsel.

..... Betreft fundering aan te leggen bypass volgens tekening

..... 25-1859-302

2. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte

..... gemiddeld 0,15 m

.1. . . . |Menggranulaat ton 95,00/ L

. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .1. |Op het zandbed

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
842530 Nieuwe bestekspost
842530 800299 Profileren funderingslaag. m2 300,00 V
..... Betreft: het zuiver onder profiel brengen van

..... funderingslaag aan te leggen bypass volgens tekening
..... 25-1859-302

..... Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 5

..... Onder afschot van de bovenliggende verharding volgens
..... bestekspostnr. 842290

..... Breedte groter dan 2,00 m

..... Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,01 m

842540 Nieuwe bestekspost
842540 810203 | Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte m3 1,00V
..... aansluiting.

..... Betreft aansluiting op Spuiboulevard t.p.v. aan te leggen
..... bypass volgens tekening 25-1859-302
..... Hoedanigheid van het asfalt: teervrij
..... Resultaten (voor)onderzoek: bijlage 06
1. .. .. Over de gehele lengte van de aan te brengen lagen
..... volgens bestekspostnr(s). 842550 en 842560
.2. . . . |Afmetingen van de eerste te frezen laag:
..... Dikte 40mm en breedte 1,00m
..... Afmetingen van de tweede te frezen laag:
..... Dikte 60mm en breedte 0,50m
..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende be- of
..... verwerkingsinrichting

842550 Nieuwe bestekspost
842550 812132 | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton in twee ton 100,00V
..... lagen.

..... Betreft bypass volgens tekening 25-1859-302
..... Totaal 700 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 100,00 L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Totale laagdikte 130 mm
..... Dikte van elk der lagen ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 100 mm
..... 6|Eerste laag op een funderingslaag volgens
..... bestekspostnr. 842290
842560 Nieuwe bestekspost
842560 812111 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 30,00V
..... Betreft bypass volgens tekening 25-1859-302
..... Totaal 700 m2
2. .. .. Asfalt: AC 11 surf ton 30,00/ L
4. . . . |Mengseleigenschappen: DL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .3. . |Laagdikte 40 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag volgens
..... bestekspostnr. 482330

842570 Nieuwe bestekspost
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842570 812101 Aanbrengen kleeflaag. m2 300,00V

..... Betreft bypass volgens tekening 25-1859-302
2. .. .. Asfaltkleefmiddel: kationisch type O ton 0,12/L

.3. . . . |Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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