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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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1 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

11 Opstellen werkplannen
. . . . .

111 Algemeen tijdschema en werkplan
. . . . .

111010 011399 Algemeen tijdschema en werkplan. EUR N
. . . . . Betreft: kosten voor het opstellen van een gedetailleerd
. . . . . werkplan.
. . . . . Plan ter acceptatie aan de directie indienen.
. . . . . Conform UAV 2012:
. . . . . - alg. tijdschema (§26);
. . . . . - gedetailleerd werkplan (§26);
. . . . . Conform de Standaard:
. . . . . - kwaliteitsplan (01.13.02);
. . . . . - omgaan met vrijgekomen materialen (01.17.07);
. . . . . Conform bestek:
. . . . . - gedetailleerde planning van de werkzaamheden incl.
. . . . . bijhouden en aanpassen i.r.t. Ecologisch werkprotocol.
. . . . .

111020 102399 Opstellen detailplanning. EUR N
. . . . . Betreft: kosten voor het opstellen van een detailplanning
. . . . . voor het uit te voeren werk conform het bepaalde in
. . . . . artikel 01.13.02 en 01.13.06 van de Standaard 2025.
. . . . . De planning uiterlijk binnen twee weken na opdracht ter
. . . . . acceptatie indienen bij de directie.
. . . . . De planning dient volgens bestekpostnr. 111030bij elke
. . . . . wijziging te worden bijgewerkt, zodat de directie overzicht
. . . . . houdt op de uitgevoerde / uit te voeren werkzaamheden
. . . . . en tijdig de controle / toezichtmomenten kan vaststellen.
. . . . .

111030 102399 Bijwerken detailplanning. EUR N
. . . . . Betreft: kosten voor het bijstellen / up-to-date houden en
. . . . . indienen van een detailplanning voor het uit te
. . . . . voeren werk conform het bepaalde in artikel 01.13.02 en
. . . . . 01.13.06 van de Standaard 2025.
. . . . . Voor het opstellen van de planning zie bestekspostnr.
. . . . . 111020.
. . . . . Gedurende de gehele uitvoeringsduur van het werk.
. . . . . Ten minste 2 werkdagen voorafgaande aan iedere
. . . . . bouwvergadering dient een geactualiseerde planning bij
. . . . . de directie en opdrachtgever aanwezig te zijn.
. . . . .

112 Veiligheid en gezondheidsplan
. . . . .

112010 101199 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Betreft: het opstellen van een V&G-plan uitvoeringsfase
. . . . . op basis van de werkzaamheden in het bestek.
. . . . . Gedurende de gehele looptijd van het bestek dient het
. . . . . V&G-plan uitvoeringsfase continu te worden
. . . . . geactualiseerd en dient fysiek op het werk aanwezig te
. . . . . zijn.
. . . . .

113 Grondtransportplan
. . . . .
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113010 101199 Opstellen grondtransportplan. EUR N
. . . . . Betreft opstellen grondtransportplan t.b.v. alle interne en
. . . . . externe grondtransporten t.b.v. het project.
. . . . . Aannemer dient rekening te houden met o.a.:
. . . . . - rijroutes
. . . . . - in te zetten materieel
. . . . . - tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . . - waarborgen veiligheid fiets- en voetgangers
. . . . . - in te zetten rijplaten tegen insporing.
. . . . . - toepassen LZP-app van WRIJ te gebruiken voor elke
. . . . . vracht.
. . . . . Het grondtransportplan dient twee weken voorafgaand
. . . . . aan de start van de werkzaamheden ter goedkeuring
. . . . . aan de directie te worden voorgelegd.
. . . . . Rekening houden met maximale insporing volgens
. . . . . Deel 3 22.01.01 lid 04.
. . . . . De aannemer dient rekening te houden met 1
. . . . . aanpassingsronde.
. . . . .

115 Ecologisch werkprotocol (uitvoeringsfase)
. . . . .

115110 645399 Kosten opstellen ecologisch werkprotocol EUR N
. . . . . (uitvoeringsfase).
. . . . . Betreft: kosten ten behoeve van het opstellen van een
. . . . . ecologisch werkprotocol (uitvoeringsfase) gepaard
. . . . . gaande met het naleven van de eisen zoals opgenomen
. . . . . in de vigerende gedragscode. De geldende
. . . . . gedragscode is via de volgende internet link te
. . . . . raadplegen:
. . . . . https://unievanwaterschappen.nl/publicaties/gedragscod
. . . . . e-bestendig-beheer-en-onderhoud/
. . . . . en de eisen zoals in het ecologisch werkprotocol
. . . . . (ontwerpfase) staan opgenomen volgens bijlage 6.
. . . . .

115120 645399 Kosten naleven en uitvoeren maatregelen t.a.v. ecologie. EUR N
. . . . . Betreft: alle kosten gepaard gaande met het naleven van
. . . . . de eisen en het toepassen van maatregelen zoals
. . . . . opgenomen in het op te stellen, ecologisch
. . . . . werkprotocol (uitvoeringsfase) volgens bestekspostnr.
. . . . . 115110, alsmede de meerkosten als gevolg van het
. . . . . werken onder ecologische begeleiding kunnen worden
. . . . . verrekend op bestekspost. in deze bestekpost dient te
. . . . . zijn inbegrepen de kosten van de inzet van een
. . . . . ecolo(o)g(en).
. . . . .

115130 640601 Toepassen maatregelen bescherming fauna. keer 4,00 V
. . . . . Betreft periodiek maaien oevers watergangen

1. . . . . Maatregelen overeenkomstig Bijlage 6 Ecologisch
. . . . . werkprotocol
.1. . . . Maatregelen op oever: periodiek maaien
. .4. . . Oppervlak gebied te treffen maatregelen: 14000 m2
. . .2. . Ongelijke taluds: variabel
. . . .2. 0 - 25% begroeid
. . . . . Begroeiing: oevervegetatie en gras
. . . . .

116 Kwaliteitseisen leveren grond (Kiemtesten)
. . . . .

116010 220399 Bijkomende werkzaamheden grondwerk (kiemtesten) st 10,00 V
. . . . . Betreft: Het uitvoeren van kiemtesten op invasieve
. . . . . exoten inclusief monstername en rapportage.
. . . . .
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117 Communicatie en omgevingsmanagement
. . . . .

117010 102399 Toolboxmeeting(en). EUR N
. . . . . Betreft: het initiëren, houden van en verslaglegging van
. . . . . toolboxmeetingen, in elk geval inzake veiligheid,
. . . . . gezondheid en milieu, ecologie, archeologie, omgaan
. . . . . met invasieve exoten en inzake nader te bepalen
. . . . . onderwerpen.
. . . . . Bij aanvang van het werk en verder zo vaak als
. . . . . noodzakelijk, doch in ieder geval 1 maal per 6 weken.
. . . . . Het is geoorloofd om meerdere onderwerpen in een
. . . . . toolbox te behandelen, personeel te instrueren.
. . . . . De aannemer dient zorg te dragen voor de
. . . . . verslaglegging van de gehouden toolboxmeetingen. Een
. . . . . afschrift van het verslag dient binnen 5 werkdagen na
. . . . . het gehouden overleg bij de directie te zijn ingediend.
. . . . .

117020 102399 Overleg en coördinatie derden EUR N
. . . . . Betreft: het initiëren, voeren van en verslaglegging van
. . . . . overleg met derden alsmede alle kosten welke gepaard
. . . . . gaan met de coördinatie van de werken van derden.
. . . . . Derden (o.a. / niet-limitatief) :
. . . . . - particulieren, grondeigenaren en aanwonenden;
. . . . . - ecologische begeleider(s);
. . . . . - nutsbedrijven;
. . . . . - aanliggende eigenaren;
. . . . . - depotbeheerder(s);
. . . . . - milieukundige begeleiders.
. . . . . De coördinatie van de werkzaamheden van derden ligt,
. . . . . zoals ook omschreven in bepaling 01.11.02 van deel 3
. . . . . bij de aannemer van dit werk.
. . . . . Zo vaak als nodig, gedurende de gehele uitvoeringsduur
. . . . . van het werk.
. . . . . De aannemer dient zorg te dragen voor de
. . . . . verslaglegging van de gehouden overlegmomenten.
. . . . . Een afschrift van het verslag dient binnen 5 werkdagen
. . . . . na het gehouden overleg bij de directie te zijn ingediend.
. . . . . Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met
. . . . . coördinatie en planning van uit te voeren
. . . . . werkzaamheden vallend onder bestekspost(en) uit te
. . . . . voeren werkzaamheden.
. . . . .

117030 102399 Communiceren met derden (organiseren st 3,00 V
. . . . . inloopavonden).
. . . . . Betreft: informeren bewoners en omwonenden middels
. . . . . inloopavonden, per deelgebied één inloopavond.
. . . . . ORGANISEREN INFORMATIE AVOND:
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het tijdig uitnodigen van
. . . . . de belanghebbenden middels bewonersbrieven voor de
. . . . . informatieavond(en).
. . . . . De aannemer draagt zorg voor het tijdig organiseren van
. . . . . passende locaties en dient de kosten voor het
. . . . . organiseren en bijkomende (huur) kosten van de
. . . . . passende locatie in deze bestekpost op te nemen.
. . . . . De opdrachtgever heeft in het voortraject volgende
. . . . . passende locaties benut in de nabijheid van het
. . . . . projectgebied en deelt deze informatie aan de
. . . . . aannemer, desbetreffend per deelgebied (1) locatie
. . . . . benut tijdens inloopavonden voortraject, te weten:
. . . . . Leesten : Buurthuis 't Hart van Leesten,
. . . . . Canadasingel 1 , Zutphen.
. . . . . Rekening houdend met ca. 75 á 100 bezoekers t.b.v.
. . . . . informatie avond.
. . . . . Warnsveld : 't Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN
. . . . . Warnsveld, Zutphen
. . . . . Rekening houdend met ca. 25 á 50 bezoekers t.b.v.
. . . . . informatie avond.
. . . . . Zuidwijken : Buurthuis De Uitwijk, de Brink 116,
. . . . . Zutphen.
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. . . . . Rekening houdend met ca. 25 á 50 bezoekers t.b.v.

. . . . . informatie avond.

. . . . . De aannemer is niet verplicht beschreven locaties te

. . . . . benutten en dient dit naar eigen inzicht te organiseren.

. . . . . De aannemer organiseert minimaal twee weken

. . . . . voorafgaand aan de start van de werkzaamheden per

. . . . . deelgebied (3) locaties een informatieavond voor

. . . . . bewoners en belanghebbenden.

. . . . . De aannemer presenteert de planning, de fasering, de

. . . . . bereikbaarheid (inclusief de omleidingsroutes voor

. . . . . gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer) en de

. . . . . contactgegevens van de omgevingsmanager.

. . . . . Naast de omgevingsmanager dient de uitvoerder van

. . . . . het project aanwezig te zijn voor technische vragen.

. . . . . De aannemer draagt zorg voor een verslag/ actielijst van

. . . . . deze avond en deelt deze binnen 5 werkdagen met de

. . . . . directie/toezichthouder.

. . . . . De aannemer draagt zorg voor analoog kaartmateriaal

. . . . . projectgebied en verzorgt een laptop/ -beamer/ -scherm

. . . . . voor de presentatie.

. . . . . De kosten voor thee- koffie, die genuttigd worden tijdens

. . . . . spreekuur(en) en informatie- avond(en) worden op

. . . . . stelpost verrekend, volgens bestekpostnr. 950010

. . . . . Verspreiden brieven door aannemer.

. . . . . Aantal bewoners en belanghebbenden in totaal van de 3

. . . . . deelgebieden: ca. 700 personen.

. . . . .
117040 102399 Inrichten omgevingsloket (organiseren inloop week 48,00 V

. . . . . spreekuur).

. . . . . Betreft: informeren bewoners en omwonenden middels

. . . . . een inloop spreekuur per deelgebied op maandag en

. . . . . donderdagen tussen 9:00 - 10:00 uur en tussen 15:00

. . . . . en 16:00 uur. Uitgaand van 16 weken per deelgebied.

. . . . . De aannemer draagt zorg voor het éénmalig per

. . . . . deelgebied tijdig uitnodigen van de belanghebbenden

. . . . . middels bewonersbrieven voor het inloop spreekuur

. . . . . met daarin aangegeven de tijden dat het inloop

. . . . . spreekuur open is.

. . . . . De aannemer draagt zorg voor het tijdig organiseren van

. . . . . passende locaties en dient de kosten voor het

. . . . . organiseren en bijkomende (huur) kosten van de

. . . . . passende locatie in deze bestekpost op te nemen.

. . . . . De omgevingsmanager van de aannemer is wekelijks

. . . . . per deelgebied, iedere maandag en donderdag

. . . . . aanwezig tussen 9:00 - 10:00 uur en tussen 15:00 en

. . . . . 16:00 uur om het 2 wekelijkse spreekuur voor

. . . . . omwonenden en bewoners te houden.

. . . . . De aannemer draagt zorg voor een verslag/ actielijst van

. . . . . het spreekuur en deelt deze binnen 5 werkdagen met de

. . . . . directie/toezichthouder.

. . . . . Verspreiden brieven door aannemer.

. . . . . De kosten voor thee- koffie, die genuttigd worden tijdens

. . . . . spreekuur(en) worden op stelpost verrekend, volgens

. . . . . bestekpostnr. 950010

. . . . . Aantal bewoners en belanghebbenden in totaal van de 3

. . . . . deelgebieden: ca. 700 personen.

. . . . .
118 Maatregelen BPKV criteria

. . . . .
118010 100199 BPKV criteria 1 EUR N

. . . . . Betreft: kosten die gemoeid zijn met BPKV criteria:

. . . . . K1. Omgevingsmanagement

. . . . .
118020 100199 BPKV criteria 2 EUR N

. . . . . Betreft: kosten die gemoeid zijn met BPKV criteria:

. . . . . K2. Emissievrij uitvoeren

. . . . .
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118030 100199 BPKV criteria 3 EUR N
. . . . . Betreft: kosten die gemoeid zijn met BPKV criteria:
. . . . . K3. Ecologische kwaliteit
. . . . .
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2 Deelgebied 1 | Leesten
. . . . .

21 Tijdelijke voorzieningen
. . . . .

211 Proefsleuven
. . . . .
. . . . .

211010 102102 Graven proefsleuf. m 25,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost. Locaties waar kabels en leidingen
. . . . . voorkomen binnen het werkterrein. Uitgaand van circa 5
. . . . . meter lengte per locatie (max. 5 locaties x 5 m).
. . . . . Te bepalen proefsleuven in afstemming met directie en
. . . . . ter accordering aan directie voorleggen.
. . . . . Betreft: graven van proefsleuven voorafgaand aan
. . . . . graafwerkzaamheden uitzetten leiding en markeren
. . . . . (met piketten) in het veld.
. . . . . Inclusief inmeten met GPS en vastleggen in een (foto) st 5,00 I
. . . . . rapportage per proefsleuf.
. . . . . Opbouw van de ondergrond: humeuze bovenlaag tot ca.
. . . . . 0,30 meter diep op zand ondergrond.
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.4. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 90% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. .2. . . Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
. . . . . aanbrengen
. . . . .

212 Verkeersmaatregelen
. . . . .

212010 101499 Schonen wegen EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, via openbare wegen.
. . . . . Betreft: het gedurende de gehele uitvoeringsduur
. . . . . van het werk schoon- en stofvrij houden van de wegen,
. . . . . vervuild als gevolg van de bagger, grond en overige
. . . . . werkzaamheden en transporten als gevolg van de uit te
. . . . . voeren werken.
. . . . . Wegen (in elk geval) schoonmaken aan het einde
. . . . . van iedere werkdag en indien nodig, zulks ter
. . . . . beoordeling van de directie (diverse keren per
. . . . . dag, indien nodig).
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Eventuele stort- en/of acceptatiekosten worden op
. . . . . stelpost verrekend volgens bestekpostnr. 950020
. . . . .

212020 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, via openbare wegen.
. . . . . Betreft: het opstellen van een verkeersplan zoals
. . . . . genoemd in deel 3 artikel 62.03.01 van dit bestek.

9. . . . . Het verkeersplan dient in overleg en ter
. . . . . overeenstemming met de wegbeheerder en ter
. . . . . accordering aan de directie te worden ingediend.
. . . . .

212030 623099 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Ten behoeve van voortkomend uit het volgens
. . . . . bestekspostnr. 212020 op te stellen verkeersplan.
. . . . . Maatregelen instandhouden zolang dit voor de
. . . . . werkzaamheden noodzakelijk is, met materiaal van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Werkelijk gemaakte kosten worden op stelpost
. . . . . verrekend volgens bestekspostnr. 950030
. . . . .
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212040 623002 Opstellen verkeerstekening. EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, via openbare wegen.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes zoals bepaald in het op te stellen
. . . . . verkeersplan volgens bestekspost(en) 212020 ter
. . . . . accordering is ingediend.
. .9. . . Bijzonderheden :
. . . . . - betreft zowel afzettingen als eventueel in te stellen
. . . . . omleidingen en toe te passen tijdelijke bebording.
. . . . . Wijze ter keuze van de aannemer e.e.a. ter goedkeuring
. . . . . zoals opgenomen in het verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 212020.
. . . . .
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213 Rijplaten en beschermende maatregelen
. . . . .

213010 101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
. . . . . verwijderen van rijplaten.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: toegankelijkheid en
. . . . . voorkoming van beschadigingen van openbare weg en
. . . . . toeritten werkterrein.
.9. . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer
. .9. . . Materiaal en afmetingen ter keuze aannemer, in
. . . . . overleg met en na toestemming van directie en
. . . . . wegbeheerder.
. . . . .

213020 101411 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
. . . . . verwijderen van rijplaten.

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: voorkoming van
. . . . . structuurbederf ter plaatse van werkstroken werkterrein
. . . . . watergangen en percelen derden waar werkzaamheden
. . . . . moeten worden verricht. Gedurende de uitvoering van
. . . . . alle werkzaamheden in dit bestek.
. . . . . Voorkomen van insporing dieper dan is toegestaan,
. . . . . verwezen wordt naar bepaling 22.02.01 in deel 3.
.1. . . . Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
. . . . . volgende werkzaamheden: alle voorkomende
. . . . . werkzaamheden die vallen binnen dit bestek.
. .9. . . Afhankelijk van werkwijze aannemer. Materiaal en
. . . . . afmetingen ter keuze aannemer.
. . . . .

215 Toepassen boombescherming
. . . . .

215010 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 25,00 V
. . . . . bescherming bomen.
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost', bestaande te behouden bomen
. . . . . binnen of nabij het werkterrein staand.
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . van stamommanteling bij te behouden en beschermen
. . . . . bomen die mogelijke schade kunnen ondervinden
. . . . . gedurende de uitvoering van werkzaamheden.
. . . . . Keuze te beschermen bomen in afstemming met de
. . . . . directie te bepalen.
. . . . . Stamommanteling aanbrengen voorafgaand aan
. . . . . werkzaamheden, instandhouden gedurende
. . . . . werkzaamheden en verwijderen na beëindiging
. . . . . werkzaamheden.

2. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m
.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .4. . . Stamommanteling van een beschermende laag van
. . . . . drainageslang omwikkeld met kokosvezel, afgedekt met
. . . . . houten planken. Materiaal planken dikte ten minste
. . . . . 22mm, breedte van ca. 100mm. De drainageslangen
. . . . . met kokos dienen als buffer tussen de stam en de
. . . . . planken om beschadiging van de stam te voorkomen.
. . . . . Het geheel dient stevig gefixeerd te worden met
. . . . . materiaal ter keuze van de aannemer, zonder dat de
. . . . . fixatiemiddelen de boom raken.
. . . . . REKENING HOUDEN MET:
. . . . . Binnen de kroonprojectie van de te beschermen bomen
. . . . . is het strikt verboden om materieel, materialen te stallen
. . . . . of op te slaan. Tevens mag deze zone niet worden
. . . . . gebruikt als rijroute voor voertuigen of materieel, tenzij
. . . . . hiervoor aantoonbare drukverlagende maatregelen zijn
. . . . . getroffen in overleg met de directie.
. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
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. . . . . tot 100 mm waarborgen met materiaalkeuze van de

. . . . . aannemer en ter goedkeuring van de directie.

. . . . .
215020 101603 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 25,00 V

. . . . . bescherming bomen.

. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en

. . . . . 004, Leesten Oost', bestaande te behouden bomen

. . . . . binnen of nabij het werkterrein staand.

. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen

. . . . . van stamommanteling bij te behouden en beschermen

. . . . . bomen die mogelijke schade kunnen ondervinden

. . . . . gedurende de uitvoering van werkzaamheden.

. . . . . Keuze te beschermen bomen in afstemming met de

. . . . . directie te bepalen.

. . . . . Stamommanteling aanbrengen voorafgaand aan

. . . . . werkzaamheden, instandhouden gedurende

. . . . . werkzaamheden en verwijderen na beëindiging

. . . . . werkzaamheden.
3. . . . . Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

.2. . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m

. .4. . . Stamommanteling van een beschermende laag van

. . . . . drainageslang omwikkeld met kokosvezel, afgedekt met

. . . . . houten planken. Materiaal planken dikte ten minste

. . . . . 22mm, breedte van ca. 100mm. De drainageslangen

. . . . . met kokos dienen als buffer tussen de stam en de

. . . . . planken om beschadiging van de stam te voorkomen.

. . . . . Het geheel dient stevig gefixeerd te worden met

. . . . . materiaal ter keuze van de aannemer, zonder dat de

. . . . . fixatiemiddelen de boom raken.

. . . . . REKENING HOUDEN MET:

. . . . . Binnen de kroonprojectie van de te beschermen bomen

. . . . . is het strikt verboden om materieel, materialen te stallen

. . . . . of op te slaan. Tevens mag deze zone niet worden

. . . . . gebruikt als rijroute voor voertuigen of materieel, tenzij

. . . . . hiervoor aantoonbare drukverlagende maatregelen zijn

. . . . . getroffen in overleg met de directie.

. . .1. . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80

. . . . . tot 100 mm waarborgen met materiaalkeuze van de

. . . . . aannemer en ter goedkeuring van de directie.

. . . . .
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216 Werkterrein afzetten
. . . . . De werkzaamheden omvatten het afzetten van het
. . . . . werkterrein en het voorkomen van onbevoegde toegang
. . . . . vanaf de openbare weg. Hierbij dient nadrukkelijk
. . . . . rekening te worden gehouden met de inrichting van de
. . . . . benodigde overslaglocaties.
. . . . .

216010 101199 Toepassen bouwhekken. EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost'.
. . . . . Betreft: Het plaatsen van bouwhekken met als doel dat
. . . . . het werkterrein waar werkzaamheden in uitvoering zijn,
. . . . . niet toegankelijk is voor onbevoegden.
. . . . . Instandhouding:
. . . . . De bouwhekken moeten gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsduur van het werk worden gehandhaafd en zo
. . . . . vaak als nodig worden verplaatst.
. . . . . Specificaties:
. . . . . - stalen bouwhek met betonvoet;
. . . . . - breedte ca. 3500 mm x hoogte ca. 2000 mm;
. . . . . - betonvoet ca. 750 x 230 mm;
. . . . . - Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen en geleide
. . . . . bakens.
. . . . . Voor de in de bouwhekken aan te brengen
. . . . . toegangspoorten wordt verwezen naar bestekspostnr.
. . . . . 216020. Voor bebording wordt verwezen naar
. . . . . bestekpostnr. 216030.
. . . . .

216020 101199 Toepassen afsluitbare toegangspoorten. EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost'.
. . . . . Betreft: het plaatsen van toegangspoorten met als doel
. . . . . dat het werkterrein waar werkzaamheden in uitvoering
. . . . . zijn, niet toegankelijk is voor onbevoegden.
. . . . . Instandhouding:
. . . . . De bouwhekken moeten gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsduur van het werk worden gehandhaafd en zo
. . . . . vaak als nodig worden verplaatst.
. . . . . Specificaties:
. . . . . - afsluitbare poorten;
. . . . . - minimale breedte van ca. 3,5 m.;
. . . . . - aantal poorten door aannemer te bepalen.
. . . . . Voor de op de afsluitbare toegangspoorten aan te
. . . . . brengen bebording wordt verwezen naar bestekspostnr.
. . . . . 216030.
. . . . .

216030 101199 Toepassen tijdelijk bebording. EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost', op bouwhekken en afsluitbare
. . . . . toegangspoorten, toe te passen volgens
. . . . . bestekspost(en) 216010 en 216020 geplaatst.
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en weer
. . . . . verwijderen van waarschuwingsborden en
. . . . . pictogrammen.
. . . . . Instandhouding: de bebording moet gedurende de
. . . . . gehele uitvoeringsduur van het werk worden
. . . . . gehandhaafd en zo vaak als nodig worden verplaatst.
. . . . . Waarschuwingsbord voorzien van een onderbord met
. . . . . tekst: "VERBODEN TOEGANG art. 461 WvS.",
. . . . . "GEVAARLIJKE BOUWPLAATS" en "BEZOEKERS
. . . . . MELDEN BIJ DE UITVOERDER".
. . . . . Leesbaarheid en grootte ter goedkeuring van de
. . . . . directie. Kleur bord : wit; kleur letters: zwart
. . . . .

217 Tijdelijke vraatbescherming
. . . . .
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217020 101699 Toepassen tijdelijke vraatbescherming m2 200,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost'.
. . . . . Betreft: Het leveren en aanbrengen van een tijdelijke
. . . . . vraatbeschermingsconstructie ter bescherming van pas
. . . . . geplante rietwortels tegen vraat door watervogels (o.a.
. . . . . ganzen en zwanen).
. . . . . Tijdstip van plaatsen, direct na de plantwerkzaamheden
. . . . . volgens bestekspostnr. 261010
. . . . . Materiaaleisen:
. . . . . - Palen: houten palen (naaldhout), (diameter min. 60-80 st 30,00 L
. . . . . mm), h.o.h. afstand maximaal 3,00 meter over de
. . . . . gehele oppervlakte.
. . . . . - Gaaswerk: gepuntlast gaas, maaswijdte max. 50x50 m 60,00 L
. . . . . mm, hoogte min. 0,30 meter boven de gemiddelde
. . . . . waterlijn en min. 0,30 meter onder de waterlijn (in de
. . . . . bodem gedrukt).
. . . . . - Linten: vogelwerende linten of biologisch afbreekbaar m 1.000,00 L
. . . . . draad (min. 1,5 mm dik), kruislings gespannen over de
. . . . . gehele oppervlakte met een mazenplan van max. 50x50
. . . . . cm om landing te voorkomen.
. . . . . - Bevestigingmateriaal: RVS-krammen.
. . . . . Uitvoeringseisen:
. . . . . - De palen dienen stevig in de waterbodem te worden
. . . . . geslagen/gedrukt.
. . . . . - Het gaas dient aan de palen te worden bevestigd
. . . . . zodanig dat er geen openingen ontstaan waar vogels
. . . . . tussendoor kunnen zwemmen.
. . . . . - De constructie dient vogelvriendelijk te zijn (geen
. . . . . scherpe uitsteeksels waar dieren in verstrikt kunnen
. . . . . raken).
. . . . . Instandhouding:
. . . . . De aannemer is verantwoordelijk voor het onderhoud
. . . . . van de constructie gedurende een periode van minimaal
. . . . . 2 groeiseizoenen, totdat de beplanting voldoende is
. . . . . verhout /-volgroeid.
. . . . .

217030 101699 Verwijderen tijdelijke vraatbescherming m2 200,00 V
. . . . . Betreft het na afloop van de werkzaamheden verwijderen
. . . . . van de vraatvoorzieningen.
. . . . . Voorzieningen aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 217020.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervalt aan de aannemer.
. . . . .

22 Opruimwerkzaamheden
. . . . .

221 Schonen terreinen
. . . . .

221010 501199 Verwijderen zwerfafval m3 5,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost', gehele werkterrein.
. . . . . Betreft: het verwijderen en afvoeren van voorkomend
. . . . . zwerfafval, puin en overige materialen die niet tot het
. . . . . werk behoren.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
. . . . . bestekspostnr. 950020
. . . . .

222 Reinigen duikers
. . . . .
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222010 472701 Reinigen duiker. m 675,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost'.
. . . . . Betreft: reinigen bestaande duikers, volgens bijlage 3.1
. . . . . duikers.

2. . . . . Rond, diameter 300 tot 800 mm
.9. . . . Gerekend voor ca. 70% tot 100% onder water.
. .1. . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .9. . Lengte per onderdeel: variabel, zie bijlage 3.1 duikers
. . . .9. Vervuiling bestaande uit aanzanding, modder, blad en
. . . . . takhout e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
. . . . . bestekspostnr. 950020
. . . . .

222020 472701 Reinigen duiker. m 250,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost'.
. . . . . Betreft: reinigen bestaande duikers, volgens bijlage 3.1
. . . . . duikers.

3. . . . . Rond, diameter 900 tot 1400 mm
.9. . . . Gerekend voor ca. 70% tot 100% onder water.
. .1. . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .9. . Lengte per onderdeel: variabel, zie bijlage 3.1 duikers
. . . .9. Vervuiling bestaande uit aanzanding, modder, blad en
. . . . . takhout e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
. . . . . bestekspostnr. 950020
. . . . .

223 Verwijderen beschoeiingen
. . . . .

223010 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 2.292,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost' en bijlage 14 'inventarisatie
. . . . . beschoeiingen'.
. . . . . Betreft: het verwijderen van beschoeiing in de oever van
. . . . . watergangen.
. . . . . Bijzonderheden :
. . . . . - beschoeiing verwijderen op aanwijs directie;
. . . . . - inclusief benodigd grondwerk;
. . . . . - inclusief verwijderen (en afvoeren) aanwezige doek,
. . . . . weefsel en/of folie;
. . . . . - kwaliteitsklasse, zie beschrijving op situatietekening.

4. . . . . Palen met beplanking
.4. . . . Materiaal
. . . . . Palen : hout (geimpregneerd)
. . . . . Beplanking (h<0,8m) hout
. .3. . . Paallengte: 4 m
. . .2. . Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een
. . . . . waterstand van N.A.P. +6.15 m
. . . .1. Verlagen waterstand niet toegestaan
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
. . . . . bestekspostnr. 950020
. . . . .

224 Verwijderen krooshek /-vuilrooster
. . . . .
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224010 112399 Verwijderen krooshek /-vuilrooster. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . principe 6, van tekening 131.
. . . . . Betreft: Het demonteren en verwijderen van een
. . . . . bestaand krooshek /-vuilrooster, aangebracht op een
. . . . . betonnen duiker (ø 1000 mm).
. . . . . Rekening houden met:
. . . . . - vrijmaken van eventueel opgehoopt vuil;
. . . . . - Lossnijden of losschroeven van de bestaande
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting met
. . . . . een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
. . . . . bestekspostnr. 950020
. . . . .

225 Verwijderen begroeiingen
. . . . .

225020 511499 Verwijderen rietvegetatie incl. wortelstokken m2 200,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost'.
. . . . . Betreft: het ontgraven, laden en het transporteren naar
. . . . . een door de directie aangewezen depot van
. . . . . rietvegetatie, inclusief de bijbehorende wortelstokken.
. . . . . Werkwijze:
. . . . . - Voorafgaand aan het verwijderen van de rietvegetatie
. . . . . incl. wortelstokken, dient de watergang te worden
. . . . . uitgemaaid conform bestekspost(en) 227010
. . . . . - De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tot
. . . . . een diepte van minimaal 40 cm onder de bestaande
. . . . . waterbodem/het maaiveld om volledige verwijdering van
. . . . . de wortelstokken te garanderen.
. . . . . - Vrijgekomen materiaal dient direct te worden geladen
. . . . . en getransporteerd naar depot van rietvegetatie.
. . . . . - Ter voorkoming van uitdroging dient de rietvegetatie in
. . . . . het tijdelijke depot direct na aankomst te worden
. . . . . afgedekt met natte jute doeken of een gelijkwaardig
. . . . . ademend en vochthoudend materiaal. De aannemer
. . . . . dient de vegetatie gedurende de gehele depotperiode
. . . . . periodiek te bevochtigen, zodanig dat de wortelstokken
. . . . . vitaal blijven voor hergebruik.
. . . . . - De ondergrond dient na ontgraving conform profiel
. . . . . watergang- maaiveld te worden afgewerkt.
. . . . .

225030 514101 Verwijderen begroeiing. are 21,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost'.
. . . . . Betreft: verwijderen begroeiingen, onderbegroeiing
. . . . . (struweel)
. . . . . Karakter van de begroeiing: struikgewas, onder-
. . . . . begroeiing, opschot, bosschage, bramen.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .1. Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder
. . . . . maaiveld, exclusief wortelgestel
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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225040 514199 Verwijderen resthout. are 21,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost'.
. . . . . Betreft: verwijderen resthout vrijgekomen bij het
. . . . . verwijderen van begroeiingen volgens bestekspostnr
. . . . . 225030 incl. rondliggend dood takhout/ -bomen in het
. . . . . werkterrein.
. . . . . Hoeveelheid resthout per are circa 0,5 m3.
. . . . . Vrijgekomen resthout vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

226 Snoeien bomen
. . . . .

226010 515511 Begeleidingssnoei. st 25,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost'.
. . . . . Betreft: het opsnoeien van bomen die binnen het
. . . . . werkterrein staan, nabij de watergang, snoeien in
. . . . . overleg en op aanwijzing van directie.
. . . . . Boomsoorten: o.a. wilg en els.

1. . . . . Boomhoogteklasse: tot 6 m
. .1. . . Bereikbaar met hoogwerker
. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
. . . . . bestekspostnr. 950020
. . . . .

227 Uitmaaien watergang
. . . . .
. . . . .

227010 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 1.700,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost'.
. . . . . Betreft: het uitmaaien van watergangen als
. . . . . voorbewerking voor de bagger en grondwerkzaamheden
. . . . . vallend onder hoofdstuk 23 en 24
. . . . . Het uitmaaien dient kort voorafgaand aan de
. . . . . baggerwerkzaamheden te worden uitgevoerd, met een
. . . . . maximale tussenpoos van 2 weken.
. . . . . Aantal maaibeurten: 1
. . . . . Indien door toedoen van de planning van de aannemer
. . . . . het profiel opnieuw begroeid is voordat de bagger- of
. . . . . grondwerkzaamheden zijn voltooid, dient de aannemer
. . . . . het profiel op eigen kosten opnieuw uit te maaien, tenzij
. . . . . de noodzaak hiertoe wordt bepaald door de directie.

2. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3 m uit de
. . . . . insteek
. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .4. . Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
. . . . . Oeververdediging: houten beschoeiing
. . . .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een
. . . . . werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
. . . . .
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227020 511412 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud m 1.700,00 V
. . . . . watergang.
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost'.
. . . . . Betreft: het verwerken van vrijgekomen maaisel.
. . . . . Aantal beurten: 1

1. . . . . Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
. . . . . maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnr. 227010
.2. . . . Tijdstip van verwerken: binnen 2 tot 4 dagen na het
. . . . . maaien
. . . .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder
. . . . . dan 3 m beschikbaar
. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
. . . . . bestekspostnr. 950020
. . . . .

23 Baggerwerkzaamheden
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost.
. . . . . Betreft: het ontgraven, vervoeren en verwerken van
. . . . . baggerspecie.
. . . . . - De hoeveelheid te verwijderen baggerspecie is
. . . . . bepaald op basis van het theoretisch profiel,
. . . . . overeenkomstig artikel 18.17.04 van de Standaard . De
. . . . . hoeveelheid is een vaste maat op basis van de
. . . . . vigerende bodemlijn (nul-situatie) en de theoretische
. . . . . baggerlijn zoals aangegeven op de bestekstekeningen.
. . . . . - Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de
. . . . . nul-situatie door de aannemer door middel van een
. . . . . inpeiling definitief vastgelegd. De directie wordt door de
. . . . . aannemer tijdig uitgenodigd om de inmeting bij te
. . . . . wonen en deze direct te controleren conform
. . . . . bijwoonpunt BP01.
. . . . . - Na afloop van de werkzaamheden voert de aannemer
. . . . . een controlepeiling uit om aan te tonen dat het
. . . . . theoretisch profiel is behaald. De directie wordt tijdig
. . . . . uitgenodigd om deze peiling bij te wonen en de
. . . . . meetgegevens direct ter plaatse te controleren conform
. . . . . bijwoonpunt BP02.
. . . . . - De resultaten van deze gezamenlijk gecontroleerde
. . . . . metingen (zowel bij BP01 als BP02) zijn leidend voor de
. . . . . vaststelling van de hoeveelheden en de uiteindelijke
. . . . . oplevering van het werk.
. . . . . Kwaliteit en uitvoering:
. . . . . - Bodemvreemde voorwerpen: Deze dienen uit de
. . . . . baggerspecie te worden verwijderd. Het verwijderen en
. . . . . afvoeren van omvangrijke voorwerpen wordt verrekend
. . . . . op de betreffende bestekspostnr. 950020
. . . . . - De wijze van verwijderen is naar eigen inzicht van de
. . . . . aannemer met inachtname van volgende: 'Het lozen van
. . . . . proceswater tijdens transport is niet toegestaan'.
. . . . . Verwerking en depot:
. . . . . - Transport van baggerspecie vindt plaats in een
. . . . . vloeistofdicht opslagmedium waarbij de
. . . . . transportmiddelen dienen te zijn voorzien van
. . . . . doelmatige klotsschotten.
. . . . .

230 Verrichten metingen
. . . . .
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230010 181501 Uitvoeren metingen waterbodem. EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost.
. . . . . Betreft: Het definitief vastleggen van de nul-situatie door
. . . . . middel van een inpeiling voorafgaand aan de
. . . . . baggerwerkzaamheden.
. . . . . Bijwoonpunt: De meting dient uitgevoerd te worden in
. . . . . aanwezigheid van de directie conform bijwoonpunt
. . . . . BP01. De aannemer dient de directie hiertoe tijdig uit te
. . . . . nodigen.
. . . . . Metingen overeenkomstig peilstrategie: overeenkomstig
. . . . . vigerende versie van het SIKB-protocol 'Richtlijn
. . . . . baggervolume bepaling'.

2. . . . . Betreft metingen voor het controleren van de bij het
. . . . . bestek gevoegde metingen van het profiel van de
. . . . . waterbodem
.1. . . . Voorafgaand aan het ontgraven van baggerspecie
. .4. . . Handmatige meettechniek: baak
. . . .1. Tussenafstand meetpunten in wateren:
. . . . . In lengterichting: 50 m
. . . . . In breedterichting: 0,50 m
. . . . .1 Meetresultaten verwerken in een rapportage ter
. . . . . vaststelling van de vigerende bodemlijn. Deze resultaten
. . . . . vormen, in combinatie met de theoretische baggerlijn
. . . . . conform de bestekstekeningen, de basis voor de
. . . . . vaststelling van de hoeveelheden.
. . . . .

230020 181501 Uitvoeren metingen waterbodem. EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost.
. . . . . Betreft: Het verrichten van een controlepeiling na afloop
. . . . . van de baggerwerkzaamheden om aan te tonen dat het
. . . . . theoretisch profiel (de baggerlijn) conform bestek is
. . . . . behaald.
. . . . . Bijwoonpunt: De meting dient uitgevoerd te worden in
. . . . . aanwezigheid van de directie conform bijwoonpunt
. . . . . BP02. De aannemer dient de directie hiertoe tijdig uit te
. . . . . nodigen.
. . . . . Metingen overeenkomstig peilstrategie: overeenkomstig
. . . . . vigerende versie van het SIKB-protocol 'Richtlijn
. . . . . baggervolume bepaling'.

2. . . . . Betreft metingen voor het controleren van de bij het
. . . . . bestek gevoegde metingen van het profiel van de
. . . . . waterbodem
.2. . . . Na het ontgraven van baggerspecie
. .4. . . Handmatige meettechniek: baak
. . . .1. Tussenafstand meetpunten in wateren:
. . . . . In lengterichting: 50 m
. . . . . In breedterichting: 0,50 m
. . . . .1 Meetresultaten verwerken in een rapportage . Deze
. . . . . eindrapportage dient als bewijslast voor de
. . . . . gerealiseerde diepte ten opzichte van de theoretische
. . . . . baggerlijn en is, in combinatie met de inpeiling (BP01),
. . . . . leidend voor de uiteindelijke oplevering van het werk en
. . . . . de definitieve hoeveelheidsbepaling.
. . . . .

231 Inrichten overslagvoorziening
. . . . .
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231010 181311 Inrichten overslaglocaties baggerspecie. EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost.
. . . . . Betreft: alle kosten voor het tijdelijk huren, inrichten,
. . . . . gebruiken, instandhouden en na afloop weer opruimen
. . . . . van een laad- en loskade, voor het overslaan van
. . . . . baggerspecie in middelen van droog vervoer.
. . . . . Locaties voor het overslaan van baggerspecie ter keuze
. . . . . van de aannemer

2. . . . . Aan te brengen voorzieningen ter voorkoming van
. . . . . schade aan de ondergrond ter keuze van de aannemer
. . . . . Mors dusdanig opvangen (toepassen morsdoek),
. . . . . waarbij het morsdoek een aaneengesloten verbinding
. . . . . vormt tussen de waterlijn en de binnenzijde van het
. . . . . ontvangende vervoersmiddel opdat er geen vervuiling
. . . . . van het wegoppervlak en /-of bermen plaatsvindt.
.2. . . . Aan te brengen voorzieningen voor de opvang van
. . . . . gemorste baggerspecie ter keuze van de aannemer
. .1. . . Ten minste aan te brengen voorzieningen voor de
. . . . . veiligheid van derden: bebording en hekwerken vallend
. . . . . onder bestekspost(en) 216
. . .2. . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

231020 181321 In stand houden overslaglocaties baggerspecie. EUR N
. . . . . Betreft: het instandhouden van de laad-, los-,
. . . . . overslagvoorzieningen op land en/of water, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr.
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de periode van
. . . . . de werkzaamheden per laad-, los-, overslagvoorziening,
. . . . . afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer.

1. . . . . Betreft de locaties voor het overslaan van baggerspecie,
. . . . . ingericht volgens bestekspostnr(s). 231010
. . . . .

231030 181331 Verwijderen overslaglocaties baggerspecie. EUR N
. . . . . Betreft: het verwijderen van de laad-, los-,
. . . . . overslagvoorzieningen, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 231010

1. . . . . Betreft de locaties voor het overslaan van baggerspecie,
. . . . . ingericht volgens bestekspostnr(s). 231010.
. . . . .

232 Ontgraven baggerspecie
. . . . .

232000 181299 Verwijderen grove delen uit baggerspecie. ton 50,00 V
. . . . . Betreft: het verwijderen en vervoeren van
. . . . . anorganisch drijf- en zinkvuil uit alle watergangen.
. . . . . Materialen met een afmeting groter dan 150 mm,
. . . . . gemeten over de langste zijde, dienen uit het slib te
. . . . . worden verwijderd.
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: alles wat geen
. . . . . organisch drijf- en zinkvuil en bagger is, voor zover
. . . . . geheel of gedeeltelijk binnen het profiel aanwezig. Als
. . . . . door onvoldoende en spoelen van de afvalstoffen de
. . . . . stortkosten hoger worden, dan het hiervoor geldende
. . . . . tarief, zijn de meerkosten voor rekening van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Vervoeren van anorganisch drijf- en zinkvuil naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning. Vervoer-, laad-, overslag-,
. . . . . acceptatie- en stortkosten worden geacht bij de
. . . . . eenheidsprijs inbegrepen te zijn.
. . . . . De aannemer overlegt een stortingsbon, zonder
. . . . . overlegging van een stortingsbon vindt geen verrekening
. . . . . van deze bestekshoeveelheden plaats.
. . . . .
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232010 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 979,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, bijlage 12 baggerkaarten voor
. . . . . monstervak MV15(a) en dwarsprofieltekeningen 119
. . . . . t/m121.
. . . . . Grondsoort: zie bijlage 7, waterbodemonderzoek
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: zie bijlage 7,
. . . . . waterbodemonderzoek en bijlage 2.2, baggerbalans.
. . . . . Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
. . . . . waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit:zie bijlage 7
. . . . . Verlagen waterstand:niet toegestaan

1. . . . . Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
. . . . . overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
.3. . . . Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 233010
. . . . .

232020 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 428,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, bijlage 12 baggerkaarten voor
. . . . . monstervak MV16 en dwarsprofieltekeningen 119 t/m
. . . . . 121.
. . . . . Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
. . . . . waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: zie bijlage 7
. . . . . Verlagen waterstand:niet toegestaan

1. . . . . Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
. . . . . overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
.3. . . . Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 233010
. . . . .

232030 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 1.196,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, bijlage 12 baggerkaarten voor
. . . . . monstervak MV17 en dwarsprofieltekeningen 119
. . . . . t/m121.
. . . . . Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
. . . . . waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit:zie bijlage 7
. . . . . Verlagen waterstand:niet toegestaan

1. . . . . Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
. . . . . overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
.3. . . . Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 233020
. . . . .

232040 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 1.293,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, bijlage 12 baggerkaarten voor
. . . . . monstervak MV18 en dwarsprofieltekeningen 119
. . . . . t/m121.
. . . . . Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
. . . . . waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit:zie bijlage 7
. . . . . Verlagen waterstand:niet toegestaan

1. . . . . Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
. . . . . overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
.3. . . . Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 233020
. . . . .
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232050 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 430,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, bijlage 12 baggerkaarten voor
. . . . . monstervak MV19 en dwarsprofieltekeningen 119
. . . . . t/m121.
. . . . . Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
. . . . . waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit:zie bijlage 7
. . . . . Verlagen waterstand:niet toegestaan

1. . . . . Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
. . . . . overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
.3. . . . Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 233020
. . . . .

232060 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 717,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, bijlage 12 baggerkaarten voor
. . . . . monstervak MV20 en dwarsprofieltekeningen 119
. . . . . t/m121.
. . . . . Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
. . . . . waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit:zie bijlage 7
. . . . . Verlagen waterstand:niet toestaan

1. . . . . Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
. . . . . overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
.3. . . . Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 233020
. . . . .

232070 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 31,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, bijlage 12 baggerkaarten voor
. . . . . monstervak MV21 en dwarsprofieltekeningen 119
. . . . . t/m121.
. . . . . Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
. . . . . waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit:zie bijlage 7
. . . . . Verlagen waterstand:niet toestaan

1. . . . . Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
. . . . . overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
.3. . . . Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 233020
. . . . .

232080 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 3.367,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, monstervak MV22 en
. . . . . dwarsprofieltekeningen 119 t/m121.
. . . . . Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
. . . . . waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit:zie bijlage 7
. . . . . Verlagen waterstand:niet toestaan

1. . . . . Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
. . . . . overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
.3. . . . Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 233020
. . . . .
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232090 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 419,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, bijlage 12 baggerkaarten voor
. . . . . monstervak MV23 en dwarsprofieltekeningen 119
. . . . . t/m121.
. . . . . Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
. . . . . waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit:zie bijlage 7
. . . . . Verlagen waterstand:niet toestaan

1. . . . . Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
. . . . . overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
.3. . . . Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 233020
. . . . .

232100 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 623,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, bijlage 12 baggerkaarten voor
. . . . . monstervak MV24 en dwarsprofieltekeningen 119
. . . . . t/m121.
. . . . . Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
. . . . . waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit:zie bijlage 7
. . . . . Verlagen waterstand:niet toestaan

1. . . . . Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
. . . . . overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
.3. . . . Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 233020
. . . . .

232110 181101 Ontgraven baggerspecie. m3 580,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, bijlage 12 baggerkaarten voor
. . . . . monstervak MV22 en dwarsprofieltekeningen 119
. . . . . t/m121 (LE19) .
. . . . . Samenstelling van de baggerspecie: ..niet vaste
. . . . . waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans.
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit:zie bijlage 7
. . . . . Verlagen waterstand:niet toestaan

1. . . . . Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
. . . . . overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
.3. . . . Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m
. . . . .3 Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 233030 direct spreiden over
. . . . . naastliggende bodem e.e.a. in afstemming met directie
. . . . . en verwerking volgens bestekspostnr. 234030
. . . . .

233 Vervoeren baggerspecie
. . . . .

233010 181121 Vervoeren baggerspecie. m3 1.407,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en situatie tekening 009
. . . . . (baggerdepots & gronddepot).
. . . . . Te vervoeren baggerspecie: vrijkomend volgens
. . . . . bestekspostnr.(s) 232010 en 232020.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld overeenkomstig de ontgraving.

2. . . . . Vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd
. . . . . gezag verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
.9. . . . Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
. . . . . aannemer, mits gebruik wordt gemaakt van
. . . . . vloeistofdichte transportmiddelen. Ter voorkoming van
. . . . . morsen op de transportroute en ter bevordering van de
. . . . . stabiliteit van het voertuig, dienen de transportmiddelen
. . . . . te zijn voorzien van slibdichte kleppen en (golf)schotten
. . . . . of overstroomranden.
. . . . .
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233020 181121 Vervoeren baggerspecie. m3 8.076,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en situatie tekening 009
. . . . . (baggerdepots & gronddepot).
. . . . . Te vervoeren baggerspecie: vrijkomend volgens
. . . . . besteksposnrs. 232030 t/m 232100
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld overeenkomstig de ontgraving.

1. . . . . Vervoeren naar depot - baggerdepot 2
.9. . . . Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
. . . . . aannemer, mits gebruik wordt gemaakt van
. . . . . vloeistofdichte transportmiddelen. Ter voorkoming van
. . . . . morsen op de transportroute en ter bevordering van de
. . . . . stabiliteit van het voertuig, dienen de transportmiddelen
. . . . . te zijn voorzien van slibdichte kleppen en (golf)schotten
. . . . . of overstroomranden.
. . . . .

233030 181121 Vervoeren baggerspecie. m3 580,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, bijlage 12 baggerkaarten voor
. . . . . monstervak MV22 en dwarsprofieltekeningen 119
. . . . . t/m121 (LE19) .
. . . . . Te vervoeren baggerspecie: vrijkomend volgens
. . . . . besteksposnrs. 232110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld overeenkomstig de ontgraving.

3. . . . . Vervoeren naar: direct spreiden over naastliggende
. . . . . bodem e.e.a. in afstemming met directie.
.9. . . . Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
. . . . . aannemer
. . . . .

234 Verwerken baggerspecie
. . . . .

234020 181201 Verwerken baggerspecie in depot. m3 8.076,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepots &
. . . . . gronddepot).
. . . . . Betreft baggerspecie vervoerd volgens bestekpostnr.
. . . . . 233020.
. . . . . Samenstelling van de baggerspecie: De hoeveelheid
. . . . . wordt gelijkgesteld overeenkomstig de ontgraving.
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: niet vaste waterbodem, zie
. . . . . bijlage 2.2 baggerbalans
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheid wordt
. . . . . gelijkgesteld overeenkomstig de ontgraving.

2. . . . . Verwerken van baggerspecie in depot, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). vallend onder 552,
. . . . . baggerdepots 2, met materiaal en materieel van de
. . . . . aannemer.
. .9. . . Bovenzijde ingebrachte baggerspecie egaal en
. . . . . vlakdekkend afwerken ten opzichte van de bodem
. . . . . baggerdepot.
. . . . .

234030 181299 Verwerken baggerspecie m3 580,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost, bijlage 12 baggerkaarten voor
. . . . . monstervak MV22 en dwarsprofieltekeningen 119
. . . . . t/m121 (LE19) .
. . . . . Betreft baggerspecie vervoerd volgens bestekpostnr.
. . . . . 233030.
. . . . . Samenstelling van de baggerspecie: De hoeveelheid
. . . . . wordt gelijkgesteld overeenkomstig de ontgraving.
. . . . . Milieuhygiënische kwaliteit: niet vaste waterbodem, zie
. . . . . bijlage 2.2 baggerbalans
. . . . . Verwerken van baggerspecie, ontgraven vanuit
. . . . . bestekpostnr. 232110, vervoerd via bestekpostnr. 233030
. . . . . en direct spreiden over naastliggende bodem e.e.a. in
. . . . . afstemming met directie.
. . . . .
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24 Grondwerkzaamheden
. . . . .

241 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

241010 510103 Maaien gewas. are 34,30 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost
. . . . . Betreft: het maaien van terreinen waar grondwerk
. . . . . (ontgraven dan wel verwerken) plaatsvindt volgens de
. . . . . besteksposten vallend onder hoofdstuk 242 en 2473

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .

242 Grond ontgraven
. . . . .

242010 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 34,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost tekeningen profielen '119' profiel
. . . . . LE09.
. . . . . Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
. . . . . Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .3. . Vereiste taluds flauwer dan 1 : 2
. . . .1. Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 246010
. . . . .

242020 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 2,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost tekeningen profielen '120' profiel
. . . . . LE21.
. . . . . Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
. . . . . Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .2. . Vereiste taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 246010
. . . . .

242030 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 28,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost tekeningen profielen '120' profiel
. . . . . LE26.
. . . . . Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
. . . . . Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .3. . Vereiste taluds flauwer dan 1 : 2
. . . .1. Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 246010
. . . . .
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242040 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 35,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost tekeningen profielen '120' profiel
. . . . . LE27 - Noord.
. . . . . Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
. . . . . Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .3. . Vereiste taluds flauwer dan 1 : 2
. . . .1. Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 246010
. . . . .

242050 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 77,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost tekeningen profielen '120' profiel
. . . . . LE27 - Zuid.
. . . . . Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
. . . . . Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .3. . Vereiste taluds flauwer dan 1 : 2
. . . .1. Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 246010
. . . . .

242060 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 70,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost tekeningen profielen '120' profiel
. . . . . LE28.
. . . . . Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
. . . . . Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .3. . Vereiste taluds flauwer dan 1 : 2
. . . .1. Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 246010
. . . . .

242070 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 2,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost tekeningen profielen '120' profiel
. . . . . LE28a.
. . . . . Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
. . . . . Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .3. . Vereiste taluds flauwer dan 1 : 2
. . . .1. Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 246010
. . . . .
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242080 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 45,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '121' profiel
. . . . . LE32.
. . . . . Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
. . . . . Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . ontgraving.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .3. . Vereiste taluds flauwer dan 1 : 2
. . . .1. Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 246010
. . . . .

244 Grond verwerken in depot
. . . . .

244010 220301 Grond verwerken in tijdelijk gronddepot m3 293,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en situatie tekening 009
. . . . . (baggerdepots & gronddepot).
. . . . . Betreft: verwerken grond in tijdelijk gronddepot
. . . . . Hoeveelheidsbepaling door overeenkomstig het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 242010 t/m 242080
. . . . . Eisen tijdelijke gronddepot:
. . . . . - Locatie zoals aangeven op situatie tekening 009, in
. . . . . afstemming en ter goedkeuring van directie.
. . . . . - Binnen deze bestekspost dient inbegrepen te zijn het
. . . . . opruimen van het tijdelijk gronddepot en het
. . . . . terugbrengen van de oorspronkelijke toestand van het
. . . . . terrein.
. . . . . Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 246010
. . . . . Grondsoort:zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor. m3 293,00 I
. . . . .

245 Grond ontgraven uit depot
. . . . .

245020 220101 Grond ontgraven uit depot m3 996,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond uit depot ten behoeve van grond
. . . . . te verwerken in watergang.
. . . . . Grond wordt ter beschikking gesteld door de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . . Vervoer grond volgens bestekspost(en) 246020
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . verwerking.
. . . . .

245030 220101 Grond ontgraven uit depot m3 1.162,00 V
. . . . . Betreft: ontgraven grond uit depot ten behoeve van grond
. . . . . te verwerken in onderhoudspaden.
. . . . . Grond wordt ter beschikking gesteld door de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . . Vervoer grond volgens bestekspost(en) 246030
. . . . . Grondsoort: zand

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
. . . . . verwerking.
. . . . .

246 Grond vervoeren
. . . . .
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246010 220201 Grond vervoeren. m3 293,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en situatie tekening 009
. . . . . (baggerdepots & gronddepot).
. . . . . Betreft: vervoeren grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnrs. 242010 t/m 242080 naar tijdelijk
. . . . . gronddepot.
. . . . . Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspost(en) 244010
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling overeenkomstig theoretisch
. . . . . profiel van ontgraving volgens bestekspost(en) 242010
. . . . . t/m 242080.
. . . . .

246020 220201 Grond vervoeren. m3 1.107,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en situatie tekening 009
. . . . . (baggerdepot & gronddepot).
. . . . . Betreft: vervoeren grond te verwerken in watergang.
. . . . . Grondsoort: zand
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs vallend onder 2471
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling overeenkomstig theoretisch
. . . . . profiel van verwerking volgens bestekspost(en) vallend
. . . . . onder 2471
. . . . .

246030 220201 Grond vervoeren. m3 1.162,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en situatie tekening 009
. . . . . (baggerdepot & gronddepot).
. . . . . Betreft: vervoeren grond te verwerken in onderhoudspad.
. . . . . Grondsoort: zand
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnrs vallend onder 2473
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling overeenkomstig theoretisch
. . . . . profiel van verwerking volgens bestekspost(en) vallend
. . . . . onder 2473
. . . . .

247 Grond verwerken
. . . . .

2471 Grond verwerken in watergang
. . . . .

247110 221121 Grond verwerken in watergang. m3 57,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE04.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 246020
. . . . . Methode van hoeveelheidsbepaling:volgens theoretisch
. . . . . profiel van verwerking

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
. . . . . 22.02.06 lid 4 van de standaard.
. . . . .



RAW0576-158999 Bladnr. 27 van 55Opdrachtgever : Waterschap Rijn en IJssel
Projectnaam : Grootschalig onderhoud Leesten, Warnsveld en Zuidwijken te Zutphen
Besteknummer : 062-24-BE Perceel 1 | DEFINITIEF | Versie: 3.0 | d.d. 16-06-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

247120 221121 Grond verwerken in watergang. m3 173,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE08 en LE09.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 246020
. . . . . Methode van hoeveelheidsbepaling:volgens theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 2,5 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
. . . . . 22.02.06 lid 4 van de standaard.
. . . . .

247130 221121 Grond verwerken in watergang. m3 45,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE10.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 246020
. . . . . Methode van hoeveelheidsbepaling:volgens theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 2,5 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
. . . . . 22.02.06 lid 4 van de standaard.
. . . . .

247140 221121 Grond verwerken in watergang. m3 178,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE12, LE13 en LE14.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 246020
. . . . . Methode van hoeveelheidsbepaling:volgens theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 2,6 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
. . . . . 22.02.06 lid 4 van de standaard.
. . . . .

247150 221121 Grond verwerken in watergang. m3 213,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE22.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 246020
. . . . . Methode van hoeveelheidsbepaling:volgens theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 3,0 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
. . . . . 22.02.06 lid 4 van de standaard.
. . . . .
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247160 221121 Grond verwerken in watergang. m3 16,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE26.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 246020
. . . . . Methode van hoeveelheidsbepaling:volgens theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,3 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
. . . . . 22.02.06 lid 4 van de standaard.
. . . . .

247170 221121 Grond verwerken in watergang. m3 17,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE27 - Noord.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 246020
. . . . . Methode van hoeveelheidsbepaling:volgens theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 3,0 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
. . . . . 22.02.06 lid 4 van de standaard.
. . . . .

247180 221121 Grond verwerken in watergang. m3 70,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE27 - Zuid.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 246020
. . . . . Methode van hoeveelheidsbepaling:volgens theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,5 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
. . . . . 22.02.06 lid 4 van de standaard.
. . . . .

247190 221121 Grond verwerken in watergang. m3 31,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE28.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 246020
. . . . . Methode van hoeveelheidsbepaling:volgens theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,8 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
. . . . . 22.02.06 lid 4 van de standaard.
. . . . .
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247200 221121 Grond verwerken in watergang. m3 6,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE28a.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 246020
. . . . . Methode van hoeveelheidsbepaling:volgens theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,8 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
. . . . . 22.02.06 lid 4 van de standaard.
. . . . .

247210 221121 Grond verwerken in watergang. m3 122,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE31.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 246020
. . . . . Methode van hoeveelheidsbepaling:volgens theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 4,0 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
. . . . . 22.02.06 lid 4 van de standaard.
. . . . .

247220 221121 Grond verwerken in watergang. m3 66,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en), nabij adreslocatie:
. . . . . 'De Waterkant 32'.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
. . . . . 246020
. . . . . Methode van hoeveelheidsbepaling:volgens theoretisch
. . . . . profiel van verwerking.

1. . . . . Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .3. . Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 7,0 tot 13,0 m
. . . .2. Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
. . . . . verwerken
. . . . .1 De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
. . . . . 22.02.06 lid 4 van de standaard.
. . . . .

2473 Grond verwerken in terrein (onderhoudspad)
. . . . . Rekening dient te worden gehouden met de
. . . . . aanwezigheid van bomen nabij het op te hogen
. . . . . onderhoudspad. Binnen de kroonprojectie van de
. . . . . betreffende bomen mag de ophoging maximaal 20 cm
. . . . . bedragen om wortelschade en verstikking te
. . . . . voorkomen. Zie hiervoor bijlage 15: rapportage
. . . . . ‘Boominventarisatie’.
. . . . .

247310 220301 Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 241,00 V
. . . . . onderhoudspad
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE08 en LE09.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 241,00 I
. . . . . 246030

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte circa 0,30 m
.1. . . . Breedte bovenzijde circa 4,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 2
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr.247520
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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247320 220301 Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 145,00 V
. . . . . onderhoudspad
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE19 en LE20.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 145,00 I
. . . . . 246030

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte circa 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde circa 4,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 2
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr.247520
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

247330 220301 Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 361,00 V
. . . . . onderhoudspad
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE19 en LE20.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 361,00 I
. . . . . 246030

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte circa 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde circa 4,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 2
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr.247520
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

247340 220301 Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 81,00 V
. . . . . onderhoudspad
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en tekening(en) profielen '119' profiel
. . . . . LE28.
. . . . . Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 81,00 I
. . . . . 246030

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte circa 0,30 m
.1. . . . Breedte bovenzijde circa 4,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 2
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr.247520
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

2475 Verdichten grond
. . . . .

247520 220413 Verdichten grond. m2 3.430,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost.
. . . . . Betreft: het verdichten van de volgens bestekspost(en)
. . . . . vallend onder 2473 aangebrachte grond.
. . . . . Grondsoort: zand.

1. . . . . Oppervlakken: de kruin en de taluds van de op te
. . . . . hogen/- verbeteren onderhoudspad(en).
. . .2. . Verdichten in 3 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .

249 Grond bewerken
. . . . .
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249010 222107 Frezen. are 34,30 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost.
. . . . . Betreft: het frezen van de zode voorafgaand aan de het
. . . . . ophogen/- verbeteren onderhoudspad(en) bestaande uit
. . . . . de volgens bestekpost(en) onder 2473 aangebrachte
. . . . . grond.
. . . . . Grondsoort:zand

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

249020 222105 Spitten of ploegen. are 34,30 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost.
. . . . . Betreft: het doorspitten van de te verwerken grond en te
. . . . . mengen met de bestaande ondergrond in een
. . . . . volumeverhouding van 1:1, zodanig dat een homogeen
. . . . . mengsel ontstaat over de volledige breedte van de
. . . . . onderhoudspaden overeenkomstig bestekpostnr.
. . . . . 249010
. . . . . Grondsoort:zand

1. . . . . Spitten
.1. . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,30 m
. . . . .

25 Terreininrichting
. . . . .

251 Aanbrengen beschoeiingen
. . . . .

251010 522101 Aanbrengen paal voor beschoeiing. st 742,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost en detailtekening 131, principe 1.
. . . . . Betreft: Aanbrengen beschoeiing ter versteviging en
. . . . . bescherming van taluds van watergangen.
. . . . . Rekening houdend inclusief bijbehorend grondwerk.
. . . . . Grondslag: zand

9. . . . . Palen van hout:
. . . . . - naaldhout onbehandeld;
. . . . . - rondhout, recht, geschild en gepunt;
. . . . . - lengte 3,00 meter;
. . . . . - diameter 100 mm tot 120 mm;
. . . . . - ten minste kwaliteitsklasse C24.
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .9. . De palen dienen over een lengte van ten minste
. . . . . tweederde van de totale paallengte in de vaste bodem te
. . . . . worden aangebracht.
. . . . . In afwijking hiervan dient elke 2,00 m één paalkop tot st 93,00 I
. . . . . circa 0,10 m boven waterpeil te worden afgewerkt t.b.v.
. . . . . zichtbaarheid.
. . . . . Incl. wit verven van de paalkop m.b.v. ecologisch l 0,93 L
. . . . . verantwoorde buitenverf zoals Auro No. 935 o.g.
. . . .9. Afstand palen 0,50 m h.o.h. in driehoeksverband.
. . . . . Hart-op-hart afstand palen: 0,50 m per rij (dubbele rij
. . . . . verspringend).
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .
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251020 522201 Aanbrengen vlechttuinen van rijshout in situ. m 185,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost' en detailtekening 131, principe 1.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een pakket van rijshout/-
. . . . . wiepen tussen de volgens bestekspostnr. 251010
. . . . . aangebrachte palen.
. . . . . Leveren en aanbrengen pakket rijshout/- gedroogde m 185,00 L
. . . . . wilgentenen met een diameter van 20 cm.
. . . . . De wiepen machinaal wikkelen met sisaltouw en
. . . . . klemvast aanbrengen tussen de dubbele rij palen.
. . . . . De wiepen dienen geborgd te worden met een m 269,00 L
. . . . . gegalvaniseerde gladdraad (diameter minimaal 2mm)
. . . . . De draad dient in een doorgaande zigzaglijn
. . . . . (driehoeklijnen) tussen de voorste en achterste palenrij
. . . . . te worden gespannen (h.o.h. 0,50 m per paal),
. . . . . (gerekend met 10% reserve, per m1 betreft 1,45 meter
. . . . . draad), bestekpost inclusief met bevestigingsmiddelen
. . . . . (rvs krammen).
.9. . . . Hoogteniveau van de rijshout/- wiepen aan te brengen
. . . . . pakket is circa 0,80 meter.
. . . . .

251030 522105 Aanbrengen beschoeiingselementen. m 265,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost' en detailtekening 131, principe 1.
. . . . . Betreft: het bevestigen van biologisch afbreekbaar doek
. . . . . aan beschoeiing met houten latten en rvs-nagels, ter
. . . . . vastlegging van de aangevulde grond.
. . . . . Rekening dient gehouden te worden met overlap,
. . . . . gerekend met 10% overlap in de lengte richting.

1. . . . . Planken beschoeiing aangebracht volgens m 265,00 I
. . . . . bestekspost(en) 251010 en 251020.
. . . . . Het biologisch afbreekbaar doek dient aan de taludzijde
. . . . . tegen de palenrij te worden bevestigd met houten
. . . . . knellatten.
. . . . . Houten knellatten: Duurzaamheidsklasse 2 en een
. . . . . afmeting van 700x40x20mm (hxbxd)
. . . . . De latten dienen per paal om de 0,50 meter te worden st 370,00 L
. . . . . vastgezet met RVS-bevestigingsmiddelen, bestekpost
. . . . . inclusief met bevestigingsmiddelen (rvs nagels, lengte
. . . . . 60mm).
. . . . . De bevestiging moet zodanig worden uitgevoerd dat een
. . . . . volledig gronddichte aansluiting ontstaat ter vastlegging
. . . . . van de hierna aan te brengen grond.
.9. . . . Biologisch afbreekbaar doek, type Duracover of m2 265,00 L
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . .

252 Aanbrengen beschoeiingen met voorbeplante
wilgenrol

. . . . .
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252010 522101 Aanbrengen paal voor beschoeiing. st 618,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West,
. . . . . tekeningen profielen '119' profiel LE05.
. . . . . Betreft: Aanbrengen beschoeiing met voorbeplante
. . . . . wilgenrol.
. . . . . Rekening houdend inclusief bijbehorend grondwerk.
. . . . . Grondslag: zand

2. . . . . Palen van staal: st 618,00 L
. . . . . - naaldhout onbehandeld;
. . . . . - rondhout, recht, geschild en gepunt;
. . . . . - lengte 3,00 meter;
. . . . . - diameter 100 mm tot 120 mm;
. . . . . - ten minste kwaliteitsklasse C24.
.9. . . . Palen van hout:
. . . . . - naaldhout onbehandeld;
. . . . . - rondhout, recht, geschild en gepunt;
. . . . . - lengte 3,00 meter;
. . . . . - diameter 100 mm tot 120 mm;
. . . . . - ten minste kwaliteitsklasse C24.
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . .9. . De palen dienen over een lengte van ten minste
. . . . . tweederde van de totale paallengte in de vaste bodem te
. . . . . worden aangebracht.
. . . .9. Afstand palen 0,50 m h.o.h. in driehoeksverband.
. . . . . Hart-op-hart afstand palen: 0,50 m per rij (dubbele rij
. . . . . verspringend).
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

252020 522201 Aanbrengen vlechttuinen van rijshout in situ. m 154,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost' en detailtekening 131, principe 1.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een pakket van rijshout/-
. . . . . wiepen tussen de volgens bestekspostnr. 252010
. . . . . aangebrachte palen.
. . . . . Leveren en aanbrengen pakket rijshout/- gedroogde m 154,00 L
. . . . . wilgentenen met een diameter van 20 cm.
. . . . . De wiepen machinaal wikkelen met sisaltouw en
. . . . . klemvast aanbrengen tussen de dubbele rij palen.
. . . . . De wiepen dienen geborgd te worden met een m 224,00 L
. . . . . gegalvaniseerde gladdraad (diameter minimaal 2mm)
. . . . . De draad dient in een doorgaande zigzaglijn
. . . . . (driehoeklijnen) tussen de voorste en achterste palenrij
. . . . . te worden gespannen (h.o.h. 0,50 m per paal),
. . . . . (gerekend met 10% reserve, per m1 betreft 1,45 meter
. . . . . draad), bestekpost inclusief met bevestigingsmiddelen
. . . . . (rvs krammen).
.9. . . . Hoogteniveau van de rijshout/- wiepen aan te brengen
. . . . . pakket is circa 0,60 meter.
. . . . .
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252040 511399 Aanbrengen beplante wilgenrol m 154,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West,
. . . . . tekeningen profielen '119' profiel LE05 en detailtekening
. . . . . 131, principe 1.
. . . . . Betreft: leveren en aanbrengen van beplante wilgenrol m 154,00 L
. . . . . bovenop aangebrachte beschoeiing volgens
. . . . . bestekspostnr(s) 252010 en 252020
. . . . . Aanbrengen voorbeplante wilgenrol (diameter 20 cm)
. . . . . voorzien van een mix van [Riet / Biezen / Zegge]. De rol
. . . . . stevig fixeren aan de onderliggende palen/wiepen met
. . . . . draad.
. . . . . De wiepen dienen geborgd te worden met een
. . . . . gegalvaniseerde gladdraad (diameter minimaal 2mm)
. . . . . De draad dient in een doorgaande zigzaglijn
. . . . . (driehoeklijnen) tussen de voorste en achterste palenrij
. . . . . te worden gespannen (h.o.h. 0,50 m per paal),
. . . . . (gerekend met 10% reserve, per m1 betreft 1,45 meter
. . . . . draad), bestekpost inclusief met bevestigingsmiddelen
. . . . . (rvs krammen).
. . . . . Hoogteniveau van de rijshout/- wiepen met voorbeplante
. . . . . wilgenrol aan te brengen pakket is circa 0,20 meter.
. . . . .

253 Aanbrengen krooshek /-vuilrooster
. . . . .

253010 471201 Aanbrengen krooshek. st 1,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . principe 6, van tekening 131.
. . . . . Betreft: Het in het werk inmeten en aanbrengen van een
. . . . . krooshek /-vuilrooster met looprooster en leuning.

9. . . . . Materiaal: RVS st 1,00 L
. . . . . Referentie: Conform type 'Krooshek' van Miedema
. . . . . Metaal (zie:
. . . . . https://miedema-metaal.nl/onze-projecten/krooshek/) of
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen van alle benodigde
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . .

26 Groenvoorziening
. . . . .

261 Plantwerkzaamheden
. . . . .

261010 524411 Aanbrengen plantaardig materiaal. m2 200,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost'.
. . . . . Betreft: Het uit depot halen van eerder ontgraven
. . . . . rietvegetatie inclusief wortelstokken, het handmatig of
. . . . . mechanisch scheuren van de rietpakketten tot
. . . . . hanteerbare plantbare delen en het vervolgens
. . . . . inplanten op de aangegeven locaties op aanwijzing van
. . . . . directie.

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . . . Werkwijze:
. . . . . - Laden riet incl. wortelstokken uit depot: Het materiaal m2 200,00 I
. . . . . dient voorzichtig uit het tijdelijke depot te worden
. . . . . geladen om uitdroging of beschadiging van de
. . . . . groeipunten te minimaliseren.
. . . . . - Scheuren: De rietpakketten dienen te worden
. . . . . gescheurd in hanteerbare plantbare delen;
. . . . . - Inplanten: De gescheurde delen dienen te worden
. . . . . ingeplant op de in de tekening aangegeven
. . . . . locaties/niveaus op aanwijzing van directie.
. . . . . - De plantdiepte dient zodanig te zijn dat de
. . . . . wortelstokken goed contact maken met de ondergrond.
. . . . . - Afwerking: De plantlocaties dienen na inplanten licht te
. . . . . worden aangeklopt of afgewerkt om een goede
. . . . . aansluiting te waarborgen.
. .1. . . Afstand rijen 0,35 m h.o.h.
. . .1. . Afstand poten 0,35 m h.o.h.
. . . . .
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2621 Voorbereidende werkzaamheden onderhoudspaden
. . . . .

262110 222107 Frezen. are 23,10 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost' t.b.v. onderhoudspaden.
. . . . . Betreft: voorafgaand aan het cultivateren volgens
. . . . . bestekspostnr. 262120, het voorbewerken, frezen van de
. . . . . bovengrond onderhoudspaden.
. . . . . Grondsoort:humeuze bovenlaag

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

262120 222112 Cultivateren. are 23,10 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost' t.b.v. onderhoudspaden.
. . . . . Betreft: voorafgaand aan het zaaiwerk volgens
. . . . . bestekspostnr. 262210, het voorbewerken, losmaken,
. . . . . -egaliseren middels cultivator van de bovengrond
. . . . . onderhoudspaden.
. . . . . Grondsoort:humeuze bovenlaag

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m
. . . . .

2622 Zaaien
. . . . .

262210 512101 Zaaien. are 23,10 V
. . . . . Situering: zie situatie tekeningen '003, Leesten West en
. . . . . 004, Leesten Oost' t.b.v. onderhoudspaden.
. . . . . Grondsoort: humeuze bovenlaag

2. . . . . Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .4. . Zaadmengsel ten behoeve van grasland ,Barenbrug kg 3,47 L
. . . . . roadside BG3 o.g.
. . . . . Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .1. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
. . . . .
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5 Grond- en baggerdepots
. . . . .

510 Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .

510010 510103 Maaien gewas. are 315,00 V
. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &
. . . . . gronddepot.
. . . . . Betreft: het maaien van terreinen waar grondwerk
. . . . . (ontgraven dan wel verwerken in kade) en overige
. . . . . werkzaamheden plaatsvinden ter inrichting van de
. . . . . bagger- en gronddepots, volgens de besteksposten
. . . . . vallend onder hoofdstuk 513, 551 en 552.
. . . . . Aantal maaibeurten: 1
. . . . . Indien door toedoen van de planning van de aannemer
. . . . . de situatie opnieuw begroeid is voordat de
. . . . . grondwerkzaamheden zijn voltooid, dient de aannemer
. . . . . op eigen kosten opnieuw te maaien, tenzij de noodzaak
. . . . . hiertoe wordt bepaald door de directie.

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
. . . . .
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511 Rijplaten en beschermende maatregelen
. . . . .

5110 Rijplatenplateau Depot 1
. . . . .

511010 101499 Aanbrengen, instandhouden en verw. plateau m2 1.330,00 V
. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &
. . . . . gronddepot.
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . plateau van rijplaten t.b.v. aan- en afvoer bagger.
. . . . . Aannemer dient rekening te houden met borstelplaats
. . . . . (bestekspostnr. 513) en wildrooster (bestekspostnr.
. . . . . 515210).
. . . . .

511011 101499 Aanbrengen zandlaag onder plateau m2 1.330,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen laag zand onder plateau van
. . . . . rijplaten.
. . . . . Zand aanbrengen op maaiveld
. . . . . Laagdikte 100mm
. . . . . Aanbrengen zand voor zandbed m3 133,00 I
. . . . .

511012 101414 Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 1.330,00 I
1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ten behoeve

. . . . . van: aan- en afvoer bagger.

.1. . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ter grootte van:

. . . . . 1330m2

. .5. . . Rijplaat staal: dikte tenminste 18mm, lengte 5m en

. . . . . breedte 1,5,

. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer.

. . . . .
511013 101423 In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten.

. . . . . Betreft instandhouden gedurende de duur van de

. . . . . werkzaamheden. Hierbij dient gedacht te worden aan

. . . . . o.a. het volgende: schoonmaken, rechtzetten en

. . . . . eventueel vervangen bij schade.
1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 511012

. . . . .
511014 101434 Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 1.330,00 I

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 511011en 511012
. . . . .

5111 Rijplatenplateau Depot 2
. . . . .

511110 101499 Aanbrengen, instandhouden en verw. plateau m2 1.220,00 V
. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &
. . . . . gronddepot.
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
. . . . . plateau van rijplaten t.b.v. aan- en afvoer bagger.
. . . . . Aannemer dient rekening te houden met borstelplaats
. . . . . (bestekspostnr. 513) en wildrooster (bestekspostnr.
. . . . . 515210).
. . . . .

511111 101499 Aanbrengen zandlaag onder plateau m2 1.220,00 I
. . . . . Betreft aanbrengen laag zand onder plateau van
. . . . . rijplaten.
. . . . . Zand aanbrengen op maaiveld
. . . . . Laagdikte 100mm
. . . . . Aanbrengen zand voor zandbed m3 122,00 I
. . . . .

511112 101414 Aanbrengen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 1.220,00 I
1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ten behoeve

. . . . . van: aan- en afvoer bagger.

.1. . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten ter grootte van:

. . . . . 1330m2

. .5. . . Rijplaat staal: dikte tenminste 18mm, lengte 5m en

. . . . . breedte 1,5,

. . . . . T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer.

. . . . .



RAW0576-158999 Bladnr. 38 van 55Opdrachtgever : Waterschap Rijn en IJssel
Projectnaam : Grootschalig onderhoud Leesten, Warnsveld en Zuidwijken te Zutphen
Besteknummer : 062-24-BE Perceel 1 | DEFINITIEF | Versie: 3.0 | d.d. 16-06-2026

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

511113 101423 In stand houden terreinverharding (plateau) van rijplaten.
. . . . . Betreft instandhouden gedurende de duur van de
. . . . . werkzaamheden. Hierbij dient gedacht te worden aan
. . . . . o.a. het volgende: schoonmaken, rechtzetten en
. . . . . eventueel vervangen bij schade.

1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 511112
. . . . .

511114 101434 Verwijderen terreinverharding (plateau) van rijplaten. m2 1.220,00 I
1. . . . . Terreinverharding (plateau) van rijplaten, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 511111en 511112

. . . . .
5112 Inrichten inritten van rijplaten

. . . . .
511210 101499 Aanbrengen inrit van rijplaten m2 385,00 V

. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &

. . . . . gronddepot.

. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen

. . . . . rijplaten t.b.v. toegang/inrit baggerdepot 1, 2 en

. . . . . toegang/inrit gronddepot.

. . . . . Inritten aan provinciale weg, rekening houden met

. . . . . vergunningeisen.

. . . . . Toegang en inrit gronddepot: 260m2

. . . . . Inritten baggerdepots: 125m2

. . . . .
511211 101499 Aanbrengen zandlaag onder rijplaten m2 385,00 I

. . . . . Betreft aanbrengen laag zand onder rijplaten.

. . . . . Zand aanbrengen op maaiveld

. . . . . Laagdikte 100mm

. . . . . Aanbrengen zand voor zandbed m3 38,50 I

. . . . .
511212 101412 Aanbrengen rijplatenbaan. m 55,00 I

1. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:
. . . . . gronddepot en baggerdepot 1 en 2.
.9. . . . Rijplaten aansluiten op kant verharding van openbare
. . . . . wegen.
. .3. . . Enkele rij haaks op de rijrichting
. . .1.1. Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste
. . . . . 10 mm dik
. . . . .

511213 101422 In stand houden rijplatenbaan. m*d 100,00 I
. . . . . Hierbij dient gedacht te worden aan o.a. het volgende:
. . . . . schoonmaken, rechtzetten en eventueel vervangen bij
. . . . . schade.

1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 511212
. . . . .

511214 101499 Verwijderen inritten m2 385,00 I
. . . . . Inritten van rijplaten en zand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 511210
. . . . .

512 Verkeersmaatregelen
. . . . .
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512010 101499 Schonen wegen EUR N
. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &
. . . . . gronddepot, via openbare wegen.
. . . . . Betreft: het gedurende de gehele uitvoeringsduur
. . . . . van het werk schoon- en stofvrij houden van de wegen,
. . . . . vervuild als gevolg van de bagger, grond en overige
. . . . . werkzaamheden en transporten als gevolg van de uit te
. . . . . voeren werken.
. . . . . Wegen (in elk geval) schoonmaken aan het einde
. . . . . van iedere werkdag en indien nodig, zulks ter
. . . . . beoordeling van de directie (diverse keren per
. . . . . dag, indien nodig).
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag
. . . . . verleende omgevingsvergunning.
. . . . . Eventuele stort- en/of acceptatiekosten worden op
. . . . . stelpost verrekend volgens bestekpostnr. 950020
. . . . .

512020 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &
. . . . . gronddepot, via openbare wegen.
. . . . . Betreft: het opstellen van een verkeersplan zoals
. . . . . genoemd in deel 3 artikel 62.03.01 van dit bestek.

9. . . . . Het verkeersplan dient in overleg en ter
. . . . . overeenstemming met de wegbeheerder en ter
. . . . . accordering aan de directie te worden ingediend.
. . . . .

512030 623099 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
. . . . . Ten behoeve van voortkomend uit het volgens
. . . . . bestekspostnr. 512020 op te stellen verkeersplan.
. . . . . Maatregelen instandhouden zolang dit voor de
. . . . . werkzaamheden noodzakelijk is, met materiaal van de
. . . . . aannemer.
. . . . . Werkelijk gemaakte kosten worden op stelpost
. . . . . verrekend volgens bestekspostnr. 950030
. . . . .

512040 623002 Opstellen verkeerstekening. EUR N
. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &
. . . . . gronddepot, via openbare wegen.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes zoals bepaald in het op te stellen
. . . . . verkeersplan volgens bestekspost(en) 512020 ter
. . . . . accordering is ingediend.
. .9. . . Bijzonderheden :
. . . . . - betreft zowel afzettingen als eventueel in te stellen
. . . . . omleidingen en toe te passen tijdelijke bebording.
. . . . . Wijze ter keuze van de aannemer e.e.a. ter goedkeuring
. . . . . zoals opgenomen in het verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 512020.
. . . . .

513 Inrichten wasplaats.
. . . . .
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513010 101111 Inrichten wasplaats. EUR N
. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &
. . . . . gronddepot.
. . . . . Betreft: het inrichten van (mobiele) was- en
. . . . . borstelplaatsen t.b.v vrachtwagen / tractor met kar.
. . . . . Aantal: ter keuze van de aannemer, ter goedkeuring van
. . . . . de directie.
. . . . . In het inrichten van de wasplaats is begrepen het
. . . . . aanvoeren, aanleggen en aansluiten van de hiervoor
. . . . . benodigde kabels, leidingen, parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen, voor zover niet reeds begrepen in het
. . . . . inrichten werkterrein.
. . . . . In het inrichten van de wasplaats is begrepen het
. . . . . aanvoeren, aanleggen en aansluiten van de hiervoor
. . . . . benodigde kabels, leidingen, parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen, voor zover niet reeds begrepen in het
. . . . . inrichten werkterrein

1. . . . . Hydrologisch gescheiden van de omgeving
.1. . . . Met schermen tegen spatwater
. .9. . . Inrichten voorreinigen van materieel met water.
. . .3. . Met slibvang en olie-afscheider
. . . .9. De wasplaats dient zodanig te worden ingericht dat
. . . . . proceswater maximaal wordt gerecycled. De aannemer
. . . . . dient hiertoe een werkplan ter goedkeuring voor te
. . . . . leggen aan de directie, waarin de werking van het
. . . . . recirculatiesysteem en de beoogde besparing op
. . . . . primair waterverbruik is aangetoond.
. . . . . Afval en verontreinigingen afvoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag verleende Omgevingsvergunning.
. . . . .

513020 101199 Instandhouden wasplaats. EUR N
. . . . . Betreft: het instand- houden van de (mobiele) was- en
. . . . . borstelplaatsen t.b.v. vrachtwagen / tractor met kar,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 513010.
. . . . . Periode van instand- houden: gedurende de periode van
. . . . . de werkzaamheden per (mobiele) was- en borstelplaats.
. . . . .

513030 101112 Opruimen wasplaats. EUR N
. . . . . Betreft: het verwijderen van (mobiele) was- en
. . . . . borstelplaatsen t.b.v. vrachtwagen / tractor met kar,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 513010.
. . . . . In het opruimen van de wasplaats is begrepen het
. . . . . opruimen van alle voor de wasplaats benodigde kabels
. . . . . en leidingen, parkeerplaatsen, hulpwegen, bakken,
. . . . . schermen enz., voor zover niet reeds begrepen in het
. . . . . opruimen van het werkterrein
. . . . . Achterblijvende verontreinigingen afvoeren naar een
. . . . . door het bevoegd gezag verleende
. . . . . Omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
. . . . . bestekspostnr. 950020
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben.
. . . . .
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514 Werkterrein afzetten
. . . . . De werkzaamheden omvatten het afzetten van het
. . . . . werkterrein en het voorkomen van onbevoegde toegang
. . . . . vanaf de openbare weg. Hierbij dient nadrukkelijk
. . . . . rekening te worden gehouden met de inrichting van de
. . . . . benodigde was- en borstelplaats.
. . . . .

514010 101199 Toepassen bouwhekken. EUR N
. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &
. . . . . gronddepot.
. . . . . Betreft: Het plaatsen van bouwhekken met als doel dat
. . . . . het werkterrein waar werkzaamheden in uitvoering zijn,
. . . . . niet toegankelijk is voor onbevoegden.
. . . . . Instandhouding:
. . . . . De bouwhekken moeten gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsduur van het werk worden gehandhaafd en zo
. . . . . vaak als nodig worden verplaatst.
. . . . . Specificaties:
. . . . . - stalen bouwhek met betonvoet;
. . . . . - breedte ca. 3500 mm x hoogte ca. 2000 mm;
. . . . . - betonvoet ca. 750 x 230 mm;
. . . . . - Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen en geleide
. . . . . bakens.
. . . . . Voor de in de bouwhekken aan te brengen
. . . . . toegangspoorten wordt verwezen naar bestekspostnr.
. . . . . 514020. Voor bebording wordt verwezen naar
. . . . . bestekpostnr. 514030.
. . . . .

514020 101199 Toepassen afsluitbare toegangspoorten. EUR N
. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &
. . . . . gronddepot.
. . . . . Betreft: het plaatsen van 3 toegangspoorten met als
. . . . . doel dat het werkterrein waar werkzaamheden in
. . . . . uitvoering zijn, niet toegankelijk is voor onbevoegden.
. . . . . Instandhouding:
. . . . . Aanbrengen bij inritten bagger- en gronddepots.
. . . . . De bouwhekken moeten gedurende de gehele
. . . . . uitvoeringsduur van het werk worden gehandhaafd en zo
. . . . . vaak als nodig worden verplaatst.
. . . . . Specificaties:
. . . . . - afsluitbare poorten;
. . . . . - minimale breedte van ca. 3,5 m.;
. . . . . - aantal poorten door aannemer te bepalen.
. . . . . Voor de op de afsluitbare toegangspoorten aan te
. . . . . brengen bebording wordt verwezen naar bestekspostnr.
. . . . . 514030.
. . . . .

514030 101199 Toepassen tijdelijk bebording. EUR N
. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &
. . . . . gronddepot, op bouwhekken en afsluitbare
. . . . . toegangspoorten, toe te passen volgens
. . . . . bestekspost(en) 514010 en 514020 geplaatst.
. . . . . Betreft: het aanbrengen, instandhouden en weer
. . . . . verwijderen van waarschuwingsborden en
. . . . . pictogrammen.
. . . . . Instandhouding: de bebording moet gedurende de
. . . . . gehele uitvoeringsduur van het werk worden
. . . . . gehandhaafd en zo vaak als nodig worden verplaatst.
. . . . . Waarschuwingsbord voorzien van een onderbord met
. . . . . tekst: "VERBODEN TOEGANG art. 461 WvS.",
. . . . . "GEVAARLIJKE BOUWPLAATS" en "BEZOEKERS
. . . . . MELDEN BIJ DE UITVOERDER".
. . . . . Leesbaarheid en grootte ter goedkeuring van de
. . . . . directie. Kleur bord : wit; kleur letters: zwart
. . . . .

515 Maatregelen Rivierkreeft en amfibieën
. . . . .
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5152 Faunawerende maatregelen t.b.v. rivierkreeften en
amfibieën

. . . . . Betreft maatregelen om rivierkreeften die bij het

. . . . . baggeren in de baggerdepot af te kunnen vangen en ter

. . . . . voorkoming van de vestiging van amfibieën in het

. . . . . baggerdepot.

. . . . .
515210 640505 Toepassen faunawerende maatregelen. m 1.100,00 V

. . . . . Inzetten zolang de werkzaamheden aan baggerdepots

. . . . . plaatsvinden.

. . . . . Situering: aan de buitenzijde van de kade, zie

. . . . . situatietekening 009. Buitenzijde baggerdepot 1,

. . . . . uitgaande van een lengte van 400 meter en buitenzijde

. . . . . baggerdepot 2, uitgaande van een lengte van 700 meter.

. . . . . Ten behoeve van: afvangen rivierkreeften en voorkomen

. . . . . vestiging van amfibieën, zie bijlage 4 'PVA Rivierkreeften'.

. . . . . Inclusief instandhouden gedurende de werkzaamheden
2. . . . . Door middel van geleidescherm PE folie, dik 2 mm, 50 st 1.100,00 I

. . . . . cm hoog, waarvan 10 cm ingegraven.

. . . .2. Met materiaal van de aannemer

. . . . .
515211 103101 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. st 300,00 I

. . . . . Situering: aan de buitenzijde van de kade, zie

. . . . . situatietekening 009.
1. . . . . Paal van hout: Onbehandeld vuren, rond 8-10 cm, lang st 300,00 I

. . . . . 1,00 meter

. .2. . . Paalafstand: 2 m h.o.h.

. . .7. . Hoogte paalkop boven maaiveld: 0,50 m

. . . .9. Met materialen van de aannemer

. . . . .
515212 103199 Aanbrengen versteviging bovenkant PE-folie m 1.100,00 I

. . . . . Situering: aan de buitenzijde van de kade, zie

. . . . . situatietekening 009.

. . . . . Materiaal vuren latten; afmeting 22 x 50 mm

. . . . . Bevestigen op palen met PE-folie daartussen

. . . . . Latten op de naad overlappen met minimaal 30 cm,

. . . . . Met materiaal van de aannemer

. . . . .
515213 103199 Aanbrengen wildrooster st 8,00 I

. . . . . Situering: Plaatsen wildrooster t.b.v. opvangbak

. . . . . in-uitgang baggerdepots, binnenzijde Faunawerende

. . . . . voorziening t.b.v. rivierkreeften en amfibieen

. . . . . baggerendepot 1 en 2.

. . . . . Bij de in- en uitgang zal een wildrooster met betonnen

. . . . . bak worden ingegraven.

. . . . . Door dit rooster kunnen vervoersbewegingen (Max 35

. . . . . ton) zonder hinder plaatsvinden maar kunnen de

. . . . . uitkruipende rivierkreeften en amfibieën niet uit de

. . . . . afrastering geraken. Deze zullen in de onderliggende

. . . . . bak vallen. De wanden van deze bak worden glad

. . . . . afgewerkt zodat kreeften niet omhoog de bak uit

. . . . . kunnen kruipen.

. . . . . Eisen wildrooster: lengte minimaal 10m, breedte st 8,00 I

. . . . . maximaal 1m en diepte 0,50m. Voorzien van ingegraven

. . . . . betonnen onderbak en stalen roosters die in delen

. . . . . verwijderd kunnen worden om fauna te verwijderen.

. . . . . Met materiaal van de aannemer.

. . . . . Incl. grondwerk en benodigde funderingswerk.

. . . . .
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515214 103199 Legen wildrooster st 8,00 I
. . . . . Betreft wekelijks legen van de opvangbakken gedurende
. . . . . de duur van de werkzaamheden en buiten winterrust
. . . . . periode amfibieën.
. . . . . Rivierkreeften mogen onder geen beding levend worden
. . . . . teruggezet in de natuur of worden verplaatst naar andere
. . . . . watergangen. De verzamelde kreeften dienen te worden
. . . . . aangeboden aan een erkende verwerker.
. . . . . Amfibieën terugzetten in daarvoor geschikte habitats
. . . . . door een ecoloog.
. . . . .

515220 512599 Maaien voet faunawerend scherm EUR N
. . . . . Betreft: Het periodiek maaien van de vegetatie aan
. . . . . weerszijden van het faunawerende scherm,
. . . . . aangebracht volgens bestekspostnr. 515210, lengte
. . . . . 1.100 meter (over een breedte van ca. 1,0 meter per
. . . . . zijde) ter voorkoming dat vegetatie als brugfunctie
. . . . . fungeert. De vegetatie mag de schermen niet
. . . . . overgroeien. Maximale hoogte vegetatie ca. 5 á 10 cm.
. . . . . De aannemer dient zo vaak te maaien als nodig is om
. . . . . aan bovenstaande eis te voldoen.
. . . . . Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
. . . . . bestekspostnr. 950020
. . . . .

516 Lozingssloot
. . . . .

5161 Opschonen lozingssloot.
. . . . .

516110 221199 Opschonen lozingssloot. m 2.200,00 V
. . . . . Situering: zie tekening 010, situatie opschonen
. . . . . afvoerroutes baggerdepot.
. . . . .

516111 221102 Opschonen watergang. m3 330,00 I
. . . . . Situering: zie tekening 010, situatie opschonen
. . . . . afvoerroutes baggerdepot.
. . . . . Betreft: het ontgraven van baggerspecie uit de
. . . . . lozingssloot

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .1. . Taluds steiler dan 1 : 1
. . . . .9 Te baggeren diepte: Legger + 20 cm overdiepte of tot
. . . . . aan vaste bodem.
. . . . .

516112 181121 Vervoeren baggerspecie. m3 330,00 I
. . . . . Situering: zie tekening 010, situatie opschonen
. . . . . afvoerroutes baggerdepot.
. . . . . Betreft: het vervoeren van vrijgekomen baggerspecie uit
. . . . . de lozingssloot.
. . . . . Te vervoeren baggerspecie: vrijgekomen baggerspecie
. . . . . bij bestekspostnr. 516111
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan de
. . . . . hoeveelheid vrijgekomen volgens bestekspostnr. 516111

2. . . . . Vervoeren naar een inrichting. Vervoeren naar een
. . . . . inrichting. met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
. . . . . bestekspostnr. 950020
.4. . . . Baggerspecie vervoeren met hydraulisch materieel
. . . . .

5162 Uitmaaien lozingssloot.
. . . . .
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516210 511404 Uitmaaien nat profiel van watergang. m 2.200,00 V
. . . . . Betreft: het 2 keer uitmaaien en opschonen van de
. . . . . lozingssloot, op aanwijzing van directie.
. . . . . Aantal maaibeurten: 2 keer gedurende vulling van de
. . . . . baggerdepot 2, aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 552030 t/m 552070.

2. . . . . Standaard beheer
.1. . . . Breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .9. . Waterdiepte: variabel i.v.m. lozing.
. . . .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een
. . . . . werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
. . . . .9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
. . . . . met een door het bevoegd gezag verleende
. . . . . omgevingsvergunning.
. . . . . Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
. . . . . bestekspostnr. 950020
. . . . .

5163 Tijdelijke duikers
. . . . .

516300 472201 Aanbrengen gewapend betonnen duiker - mof-spie buis. m 24,00 V
. . . . . Situering: onder inritten van rijplaten bij baggerdepot 2,
. . . . . zie situatietekening 009
. . . . . Betrfet 2 tijdelijke duikers t.b.v. bereikbaarheid
. . . . . baggerdepot.
. . . . . Fundering: op staal
. . . . . Verkeersbelastingklasse:D-400/45
. . . . . Gronddekking:ca. 30cm

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
. . . . . Zand voor zandbed m3 20,00 L
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . Incl. tijdelijke afdamming en bemaling.
. .2. . . Lengte van 11 tot 17 m, 2 st
. . .1. . Ronde buis m 24,00 L
. . . . . Nominale middellijn300 mm
. . . .1. Glijverbinding buizen door middel van bijbehorende
. . . . . rubberring
. . . . .2 Uiteinden duiker: mof- en spie-eind
. . . . .

516310 472299 Instandhouden tijdelijke duikers st 2,00 V
. . . . . Situering: onder inritten van rijplaten bij baggerdepot 2,
. . . . . zie situatietekening 009
. . . . . Betreft taluds ophalen, eventueel schoonmaken en
. . . . . watervoerend maken tijdelijke duikers.
. . . . .

516320 472101 Verwijderen betonnen duiker - elementen. m 24,00 V
. . . . . Situering: onder inritten van rijplaten bij baggerdepot 2,
. . . . . zie situatietekening 009
. . . . . Betreft verwijderen tijdelijke duikers na gereedkomen
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Duikers en dammen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 516300
. . . . . Grondsoort:zand voor zandbed

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
. . . . . zand voor zandbed. m3 20,00 I
.3. . . . Verlagen waterstand door tijdelijke afdamming en
. . . . . bemaling.
. .2. . . Duikerelementen van gewapend beton
. . .1. . Ronde buis: nominale middellijn tot 600 mm
. . . .1. Fundering op staal
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen , zand en betonbuizen
. . . . .

518 Bemaling en afdamming
. . . . .
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518010 210199 Toepassen tijdelijke maatregelen in watergang. EUR N
. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &
. . . . . gronddepot.
. . . . . Betreft: Het treffen van alle noodzakelijke voorzieningen
. . . . . voor het werken in de droge ten behoeve van de
. . . . . werkzaamheden vallend onder bestekspostnr.(s) 5163
. . . . . inclusief de kosten die gemoeid zijn met het
. . . . . aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
. . . . . afdamming(en).
. . . . . Methode van afdammen ter keuze van de aannemer met
. . . . . materiaal van de aannemer. Met inachtname van
. . . . . hetgeen vermeld in bepaling 21.01.01 in deel 3.
. . . . .

518020 210101 Aanbrengen open bemaling. EUR N
. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &
. . . . . gronddepot.
. . . . . Betreft: het aanbrengen van open bemaling.
. . . . . Ten behoeve van het drooghouden van de watergang bij
. . . . . de werkzaamheden vallend onder bestekspostnr.(s)
. . . . . 5163
. . . . .1 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
. . . . .

518030 210102 Instandhouden open bemaling. dag 1,00 N
. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &
. . . . . gronddepot.
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 518020
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende de periode
. . . . . vanaf aanvang werkzaamheden totdat het werk gereed
. . . . . is.
. . . . .

518040 210103 Verwijderen open bemaling. EUR N
. . . . . Situering: zie tekening 009 situatie baggerdepots &
. . . . . gronddepot.
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 518020
. . . . .

55 Bagger- en gronddepots
. . . . .

550 Baggerdepots
. . . . .

550010 220099 Werkplan en inrichten baggerdepot(s) 1 en 2. EUR N
. . . . . Situering: situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot) en zie situatietekeningen '003, Leesten
. . . . . West en 004, Leesten Oost | 005, Warnsveld | 006
. . . . . Zuidwijken, voor te baggeren watergangen.
. . . . . Betreft: Het voorbereiden en inrichten van een tijdelijk
. . . . . baggerdepot conform tekeningnr. 009.
. . . . . Werkzaamheden omvatten onder meer:
. . . . . - Het opstellen van een gedetailleerd werkplan aanleg
. . . . . depot, inclusief stabiliteitsberekening (indien van
. . . . . toepassing) en waterhuishoudingsplan (retourwater).
. . . . . - Het ontgraven van de aanwezige (vrijkomende) grond
. . . . . op het depotperceel tot de aangegeven diepte/hoogte.
. . . . . - Het transporteren en verwerken van deze grond ten
. . . . . behoeve van de aanleg van depotkades.
. . . . . - Het laagsgewijs aanbrengen en verdichten van de
. . . . . kades conform principedetail [tekeningnr. 009].
. . . . . - Het aanbrengen van de nodige voorzieningen voor de
. . . . . afvoer van retourwater, via een slibkist.
. . . . . De kades dienen te worden uitgevoerd met een
. . . . . kruinbreedte van minimaal 2,0 meter en taluds van 1:1,
. . . . . zoals aangegeven op het principedetail op tekening 009.
. . . . .
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550020 321399 Leveren en aanbrengen tekstbord met paal. st 10,00 V
. . . . . Situering: situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot)
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een paal en geel
. . . . . tekstbord met zwarte opdruk in het maaiveld.
. . . . . Gedurende de looptijd en onderhoudstermijn van dit
. . . . . bestek blijft dit bord staan.
. . . . . Aantal en locatie: 5 stuks per baggerdepot locatie
. . . . . rondom verdeeld in afstemming met directie.
. . . . . Paal: st 10,00 L
. . . . . - Materiaal: ter keuze aannemer.
. . . . . - Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
. . . . . tenminste 0,80 m.
. . . . . - Lengte van het boven de grond aan te brengen
. . . . . gedeelte
. . . . . tenminste 1,20 m.
. . . . . Tekstbord: 'Pas op! Verboden terrein baggerdepot, st 10,00 L
. . . . . Gevaarlijk terrein!' of gelijkwaardige tekst ter
. . . . . goedkeuring van de directie. - Kleur: geel met zwarte
. . . . . omranding en zwarte tekst.
. . . . . - Retroflecterend, klasse: II.
. . . . . - Minimale afmeting: 600 x 400 mm.
. . . . .

550030 321399 Verwijderen tekstbord met paal. st 15,00 V
. . . . . Situering: situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot)
. . . . . Betreft: het verwijderen van een paal met bord
. . . . . aangebracht conform bestekspostnr. 550020.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

551 baggerdepot 1
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).
. . . . . Onder baggerdepot 1 wordt verstaand baggerdepot 1a
. . . . . en 1b.
. . . . .

551010 181401 Inrichten baggerdepot. EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).

2. . . . . Betreft baggerdepot, aangelegd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 551030 t/m 551070
.1. . . . Aanbrengen voorzieningen voor lozing proceswater
. . . . . lozingskist en afvoerleiding ter keuze van de aannemer
. . . . . en ter goedkeuring voorleggen aan directie.
. .1. . . Aanbrengen beschermende voorzieningen lozingspunt
. . . . . bodem- en taludbescherming ter keuze van de
. . . . . aannemer en ter goedkeuring voorleggen aan directie.
. . .1. . Aanbrengen voorziening voor het ontwateren slibkist
. . . . . voorzien van regelbare schotten. De verbinding tussen
. . . . . het depot en de slibkist dient waterdicht te worden
. . . . . uitgevoerd (bij vrij verval via kadedoorvoer) of middels
. . . . . een pompinstallatie te worden gerealiseerd, ter
. . . . . voorkoming van lekkage en kade-erosie.
. . . . . De werkzaamheden zijn inclusief het berijdbaar houden
. . . . . van de onderhoudsroute. De aannemer dient hiertoe
. . . . . naar eigen inzicht een buis in te graven of een andere
. . . . . voorziening te treffen, zodat het onderhoudspad te allen
. . . . . tijde berijdbaar blijft.
. . . .2. Met materiaal van de aannemer
. . . . .

551020 181402 Beheren baggerdepot. EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).

1. . . . . Beheren baggerdepots, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 551030 t/m 551070
. . . . .
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551030 220101 Grond ontgraven uit cunet baggerdepot 1 m3 1.170,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).
. . . . . Betreft: ontgraven grond ten behoeve van aanleg kaden
. . . . . tijdelijk baggerdepot t.b.v. vrijkomende bagger uit
. . . . . deelgebieden 1 - Leesten, 2 - Warnsveld en 3 -
. . . . . Zuidwijken.
. . . . . Grondsoort: bovenlaag matig zandige klei tot ca. 0,60
. . . . . meter diep waarvan humeuze laag tot ca. 0,30 meter
. . . . . diep op ondergrond van zand.
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 551050

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. +6.95 m
.2. . . . Ontgravingshoogte van 0,65 tot 0,80 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

551040 220201 Grond vervoeren. m3 1.170,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).
. . . . . Betreft: vervoeren, ontgraven grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 551030
. . . . . Grondsoort: matig zandige klei met humeuze laag
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 551050
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 551030
. . . . .

551050 220301 Grond verwerken in kade m3 1.170,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).
. . . . . Betreft: ontgraven grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 551030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de
. . . . . ontgravingsposten.
. . . . . Grondsoort:matig zandige klei met humeuze laag m3 1.170,00 I
. . . . . Grond overmaats opzetten en verwerken in lagen van
. . . . . 0,40 m.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 2,0 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr.551070
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr.551060
. . . . .

551060 220413 Verdichten grond. m2 2.000,00 V
. . . . . Situering: situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).
. . . . . Betreft: verdichten grondwallen, voorafgaand
. . . . . geprofileerd volgens bestekspostnr. 551070
. . . . . Grondsoort: zand met lagen van leem

1. . . . . Oppervlakken: kruin en taluds grondwal(len).
.1. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. .1. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. . .2. . Verdichten in 3 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .
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551070 220421 Profileren oppervlakken. m2 2.000,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).
. . . . . Betreft: profileren van de kade aangebracht volgens
. . . . . bestekspost(en) 551050.
. . . . . Voorafgaand profileren aan het laagsgewijs verdichten
. . . . . volgens bestekspostnr. 551060
. . . . . Grondsoort: zand met lagen van leem

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: kruin en taluds grondkaden.
. .2. . . Breedte oppervlak van 1 tot 6 m
. . .2. . Taludlengte van 1 tot 5 m
. . . . .

551080 181402 Beheren baggerdepot. EUR N
. . . . . Betreft: het beheren van het baggerdepot t/m periode
. . . . . eindmijlpaal 'steekvaste bagger'.
. . . . . Onder het beheren van het depot wordt onder andere
. . . . . verstaan: De vegetatie op het gehele depot en de kades
. . . . . dient gedurende het groeiseizoen (maart t/m oktober)
. . . . . kortgehouden te worden op een maximale hoogte van
. . . . . 10 cm. Dit om vestiging van fauna te voorkomen
. . . . . conform de eisen zoals in het ecologisch werkprotocol
. . . . . (ontwerpfase) staan opgenomen volgens bijlage 6.

2. . . . . Beheren baggerdepots, ingericht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 551030 t/m 551070
.9. . . . Incl.
. . . . .

551090 181499 Het in rillen zetten van baggerspecie. keer 3,00 N
. . . . . Betreft: Het in rillen zetten, in stand houden en
. . . . . herhaaldelijk omzetten van vrijgekomen baggerspecie
. . . . . op het aangegeven depotterrein, tot een steekvast
. . . . . resultaat is bereikt.
. . . . . Het op rillen zetten baggerdepots, ingericht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 551030 t/m 551070
. . . . .

552 baggerdepot 2
. . . . . Betreft depot voor bagger met klasse landbouw/natuur
. . . . . volgens BRL 9335, protocol 9335-1.
. . . . .

552010 181401 Inrichten baggerdepot. EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).

2. . . . . Betreft baggerdepot, aangelegd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 552030 t/m 552070
.1. . . . Aanbrengen voorzieningen voor lozing proceswater
. . . . . lozingskist en en afvoerleiding ter keuze van de
. . . . . aannemer en ter goedkeuring voorleggen aan directie.
. .1. . . Aanbrengen beschermende voorzieningen lozingspunt
. . . . . bodem- en taludbescherming ter keuze van de
. . . . . aannemer en ter goedkeuring voorleggen aan directie.
. . .1. . Aanbrengen voorziening voor het ontwateren slibkist
. . . . . voorzien van regelbare schotten. De verbinding tussen
. . . . . het depot en de slibkist dient waterdicht te worden
. . . . . uitgevoerd (bij vrij verval via kadedoorvoer) of middels
. . . . . een pompinstallatie te worden gerealiseerd, ter
. . . . . voorkoming van lekkage en kade-erosie.
. . . . . De werkzaamheden zijn inclusief het berijdbaar houden
. . . . . van de onderhoudsroute. De aannemer dient hiertoe
. . . . . naar eigen inzicht een buis in te graven of een andere
. . . . . voorziening te treffen, zodat het onderhoudspad te allen
. . . . . tijde berijdbaar blijft.
. . . .2. Met materiaal van de aannemer
. . . . .

552020 181402 Beheren baggerdepot. EUR N
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).

1. . . . . Beheren baggerdepots, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 552030 t/m 552070
. . . . .
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552030 220101 Grond ontgraven uit cunet baggerdepot 2 m3 4.741,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).
. . . . . Betreft: ontgraven grond ten behoeve van aanleg kaden
. . . . . tijdelijk baggerdepot t.b.v. vrijkomende bagger uit
. . . . . deelgebieden 1 - Leesten, 2 - Warnsveld en 3 -
. . . . . Zuidwijken.
. . . . . Grondsoort: bovenlaag matig zandige klei tot ca. 0,60
. . . . . meter diep waarvan humeuze laag tot ca. 0,30 meter
. . . . . diep op ondergrond van zand.
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
. . . . . 552050

3. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel boven
. . . . . water, gerekend met een waterstand van N.A.P. +6.95 m
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m
. . . .3. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

552040 220201 Grond vervoeren. m3 4.741,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).
. . . . . Betreft: vervoeren, ontgraven grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 552030
. . . . . Grondsoort: matig zandige klei met humeuze laag
.2. . . . Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
. . . . . bestekspostnr. 552050
. .1. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bestekspostnr. 552030
. . . . .

552050 220301 Grond verwerken in kade m3 4.741,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).
. . . . . Betreft: ontgraven grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 552030
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: overeenkomstig de
. . . . . ontgravingsposten.
. . . . . Grondsoort:matig zandige klei met humeuze laag m3 4.741,00 I
. . . . . Grond overmaats opzetten en verwerken in lagen van
. . . . . 0,40 m.

1. . . . . Gemiddelde hoogte 2,0 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .6. . Profileren volgens bestekspostnr.552070
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr.552060
. . . . .

552060 220413 Verdichten grond. m2 3.960,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).
. . . . . Betreft: verdichten grondwallen, voorafgaand
. . . . . geprofileerd volgens bestekspostnr. 552070
. . . . . Grondsoort: zand met lagen van leem

1. . . . . Oppervlakken: kruin en taluds grondwal(len).
.1. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. .1. . . Verdichten in 2 gangen - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. . .2. . Verdichten in 3 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa
. . . . .
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552070 220421 Profileren oppervlakken. m2 3.960,00 V
. . . . . Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
. . . . . gronddepot).
. . . . . Betreft: profileren van de kade aangebracht volgens
. . . . . bestekspost(en) 552050.
. . . . . Voorafgaand profileren aan het laagsgewijs verdichten
. . . . . volgens bestekspostnr. 552060
. . . . . Grondsoort: zand met lagen van leem

1. . . . . Oppervlakken boven water
.1. . . . Oppervlakken: kruin en taluds grondkaden.
. .2. . . Breedte oppervlak van 1 tot 6 m
. . .2. . Taludlengte van 1 tot 5 m
. . . . .

552080 181402 Beheren baggerdepot. EUR N
. . . . . Betreft: het beheren van het baggerdepot t/m periode
. . . . . eindmijlpaal 'steekvaste bagger'.
. . . . . Onder het beheren van het depot wordt onder andere
. . . . . verstaan: De vegetatie op het gehele depot en de kades
. . . . . dient gedurende het groeiseizoen (maart t/m oktober)
. . . . . kortgehouden te worden op een maximale hoogte van
. . . . . 10 cm. Dit om vestiging van fauna te voorkomen
. . . . . conform de eisen zoals in het ecologisch werkprotocol
. . . . . (ontwerpfase) staan opgenomen volgens bijlage 6.

2. . . . . Beheren baggerdepots, ingericht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 552030 t/m 552070
. . . . .

552090 181499 Het in rillen zetten van baggerspecie. keer 3,00 N
. . . . . Betreft: Het in rillen zetten, in stand houden en
. . . . . herhaaldelijk omzetten van vrijgekomen baggerspecie
. . . . . op het aangegeven depotterrein, tot een steekvast
. . . . . resultaat is bereikt.
. . . . . Het op rillen zetten baggerdepots, ingericht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 552030 t/m 552070
. . . . .
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8 Werken van algemene aard
. . . . .

81 Inzetten personeel en materieel
. . . . .

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouw & infra):
. . . . .

810020 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

9. . . . . Ter beschikking stellen van een beroepsvisser voor het
. . . . . afvangen van rivierkreeften. De beroepsvisser moet
. . . . . aantoonbaar geregistreerd zijn conform de Ontheffing
. . . . . 'Invasieve Exoten' van het Ministerie van LVVN.
. . . . .

810040 100514 Inzetten van een drijvende kraan. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet van een drijvende kraan op ponton
. . . . . (baggerset) t.b.v. het ontgraven van vrijkomende bagger.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Zelfvarend, inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

810050 100515 Inzetten van een ponton. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet van een ponton- bagger
. . . . . transportmiddel ten behoeve van het vervoer van
. . . . . vrijkomende bagger over het water.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . .

810060 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. . . . .

810070 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

7. . . . . Bakinhoud: ten minste 2 m3
. . . . .

810080 100599 Inzetten van een rupsdumper. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Bakinhoud: van ten minste 2 m3
. . . . .

810090 100599 Inzetten van een rupsdumper. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden.
. . . . . Bakinhoud: van ten minste 5 m3
. . . . .

810100 100518 Inzetten van een tractor. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Vermogen: ten minste 80 kW
.1. . . . Hulpvoorzieningen: grondkar met een inhoud van ten
. . . . . minste 12 m3
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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810110 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 16,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.1. . . . Zelflossend
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Euro V motor
. . . .1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

810120 100599 Gebruikpeil- boot en meting met GPS apparatuur dag 3,00 V
. . . . . Ter beschikking stellen van peil- boot, incl buitenboord
. . . . . motor op accu incl. oplaad voorziening en meting met
. . . . . GPS apparatuur incl. schipper en landmeter.
. . . . . Verwerken en aanleveren meetgegevens ingebrepen.
. . . . .

82 Meetwerkzaamheden
. . . . .

820010 100099 Uitzetwerkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft: het uitzetten en instandhouden van de te maken
. . . . . werken in N.A.P.-hoogten en locaties, inclusief
. . . . . kadastrale eigendomsgrenzen en werkgrenzen.
. . . . .

820020 100099 Uitvoeren nulmeting wegen en toeritten. EUR N
. . . . . Betreft: Uitvoeren van een nulmeting.
. . . . . De nulmeting omvat het visueel inspecteren,
. . . . . fotograferen en vastleggen van de bestaande toestand
. . . . . van de (openbare) wegen, toeritten en overige
. . . . . transportwegen die de aannemer zal gebruiken tijdens
. . . . . de uitvoering van werkzaamheden binnen dit bestek.
. . . . . De resultaten van deze nulmeting dienen in een digitale
. . . . . rapportage aan de directie worden geleverd voordat met
. . . . . de uitvoering van werkzaamheden wordt begonnen.
. . . . .

820030 100099 Uitvoeren controlemeting wegen en toeritten. EUR N
. . . . . Betreft: Uitvoeren van een controlemeting.
. . . . . Deze controlemeting omvat een visuele inspectie,
. . . . . eindcontrole van de (openbare) wegen, toeritten en
. . . . . transportwegen die door de aannemer zijn gebruikt
. . . . . tijdens de uitvoering van de werkzaamheden binnen dit
. . . . . bestek. Eventuele ontstane schade wordt visueel
. . . . . geïnventariseerd, gefotografeerd en vastgelegd in een
. . . . . digitale rapportage en aan directie geleverd. De
. . . . . controlemeting wordt uitgevoerd in overleg met directie
. . . . . en de betreffende wegbeheerder na afronding van de
. . . . . werkzaamheden. De te controleren wegen, toeritten en
. . . . . transportwegen zijn overeenkomstig de nulmeting
. . . . . volgens bestekspostnr. 820020.
. . . . .
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83 Projectbord
. . . . .

830010 101199 Aanbrengen projectbord st 3,00 V
. . . . . Situering: Exacte locatie vast te stellen in afstemming
. . . . . met de directie. Rekening houden met 1 projectbord bij
. . . . . het baggerdepot en 2 verplaatsbare projectborden per
. . . . . deelgebied (in- uitrit van een wijk en na afronding
. . . . . werkzaamheden 1e wijk verplaatsen van de borden naar
. . . . . de 2e wijk en vervolgens verplaatsen naar de 3e wijk
. . . . . waar werkzaamheden plaatsvinden). Locatie en tijdstip
. . . . . van plaatsen van de projectborden in afstemming met
. . . . . directie.
. . . . . Voorbeeld: zie bijlage 12 - Model Bouwbord Waterschap
. . . . . Rijn en IJssel.
. . . . . Het leveren, plaatsen, onderhouden en na afloop
. . . . . verwijderen van een projectbord, inclusief
. . . . . ondersteuningsconstructie en verankeringen.
. . . . . Uitvoering: Tekst, afbeeldingen en kleurstelling volgens
. . . . . opgave directie. Afbeeldingen worden als digitaal
. . . . . bestand in hoge resolutie door de directie aangeleverd.
. . . . . Afmetingen:
. . . . . Formaat frame: 400 x 280 cm. (bxh)
. . . . . Formaat doek: 390 x 270 cm.
. . . . . Principe-opzet ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie binnen 2 weken na de gunning van het werk.
. . . . . Na afloop van het werk: vrijkomende materialen
. . . . . worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde
. . . . . te hebben en dienen van het terrein te worden
. . . . . afgevoerd. Datum van verwijdering projectbord in
. . . . . overleg met de directie.
. . . . . Het terrein na afloop werkzaamheden in de
. . . . . oorspronkelijke toestand (terug)brengen
. . . . .

84 Directieverblijf
. . . . .

840010 101201 Gebruik van directieverblijf. EUR N
. . . . . Situering: nader te bepalen in afstemming met
. . . . . directie.
. . . . . Betreft: het gebruik van een keet gedurende de
. . . . . uitvoeringsperiode van de werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient de benodigde vergunningen te
. . . . . verzorgen.
. . . . . Voor het aanbrengen en verwijderen van het
. . . . . directieverblijf en de parkeervoorzieningen en het
. . . . . aanleggen en aansluiten van alle benodigde kabels en
. . . . . leidingen zie de besteksposten voor het inrichten en het
. . . . . opruimen van het werkterrein, bestekspostnr(s).

5. . . . . Het directieverblijf heeft een grootte van ten minste 36
. . . . . m2 en een kamer van ca. 16 m2 en een kamer van
. . . . . ca.12 m2stoelen en tafels voor 8
. . . . . personen, 1 afsluitbare (stalen) kast en een kapstok en
. . . . . twee afzonderlijke werkplekken met bureau en stoel
. . . . . voor directie en depotbeheerder.
. . . . . Kantoorinrichting en inventaris:
.3. . . . Het directieverblijf voorzien van een chemisch toilet en
. . . . . wasbak
. . .2. . De volgende verbruikskosten en lasten worden geacht
. . . . . te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik:
. . . . . Normale invorderbare lasten (precario,
. . . . . waterschapslasten, straatbelasting, e.d.) worden geacht
. . . . . te zijn begrepen in het bedrag voor het gebruik.
. . . . . Gesprek(s)- en/of abonnementskosten van (mobiele)
. . . . . telefonie- en/of data- verbinding (vaste internet
. . . . . aansluiting) worden geacht te zijn begrepen in het
. . . . . bedrag voor het gebruik.
. . . . . Het schoonhouden van de keet buiten kantooruren
. . . . . wordt geacht te zijn begrepen in het bedrag voor
. . . . . het gebruik.
. . . . . Overige verbruikskosten en lasten worden verrekend op
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. . . . . stelpost 950010.

. . . .1. Bij het directieverblijf een parkeerterrein met verharding,

. . . . . geschikt voor 6 auto's

. . . . .1 De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van

. . . . . warme en koude dranken, het schoonhouden, het

. . . . . verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige drink- en

. . . . . waswater, zeep en schone handdoeken

. . . . .
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9 Staartposten
. . . . .

91 Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft: inrichten van het werkterrein zodat het
. . . . . functioneel is. Locatie(s) werkterrein in afstemming met
. . . . . directie.
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

9. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
. . . . . gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking.
. . . . .

910020 101102 Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . Betreft: opruimen van het werkterrein en in
. . . . . oorspronkelijk toestand brengen of inrichten conform dit
. . . . . bestek.
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
. . . . .

910030 170199 Melding Omgevingsloket grondverzet EUR N
. . . . . Betreft: het uitvoeren van melding(en) voor alle
. . . . . grondverzet via het Omgevingsloket.
. . . . . Verwezen wordt naar bepaling 01.26.01 in deel 3.
. . . . . Inclusief het opstellen en aanleveren van de benodigde
. . . . . grondstromenkaart.
. . . . .

95 Stelposten
. . . . .

950010 100301 Stelpost - kleine leveringen en werkzaamheden EUR 7.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 Stelpost - acceptatiekosten EUR 7.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

6. . . . . Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die
. . . . . betrekking hebben op het doen van betalingen aan
. . . . . derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV)
. . . . . o.a. stort en acceptatie kosten.
. . . . .

950030 100301 Stelpost - verkeersmaatregelen EUR 7.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

4. . . . . Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . .

950040 100301 Stelpost - begeleiding conditionering EUR 7.500,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Het verrekenen van kosten ten behoeve van ecologische
. . . . . begeleiding.
. . . . .
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Behoort bij: 062-24-BE Perceel 1

Grootschalig onderhoud 3 Wijken: Leesten, Warnsveld en Zuidwijken te Zutphen

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 062-24-BE Perceel 1
062-24-BE Perceel 1
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 062-24-BE Perceel 1

Grootschalig onderhoud 3 Wijken: Leesten, Warnsveld en Zuidwijken te Zutphen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 Voorbereidende werkzaamheden

11 Opstellen werkplannen

111 Algemeen tijdschema en werkplan

111010 Algemeen tijdschema en werkplan. EUR N
111020 Opstellen detailplanning. EUR N
111030 Bijwerken detailplanning. EUR N

112 Veiligheid en gezondheidsplan

112010 Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N

113 Grondtransportplan

113010 Opstellen grondtransportplan. EUR N

115 Ecologisch werkprotocol (uitvoeringsfase)

115110 Kosten opstellen ecologisch werkprotocol EUR N
(uitvoeringsfase).

115120 Kosten naleven en uitvoeren maatregelen t.a.v. ecologie. EUR N
115130 Toepassen maatregelen bescherming fauna. keer 4,00V

116 Kwaliteitseisen leveren grond (Kiemtesten)

116010 Bijkomende werkzaamheden grondwerk (kiemtesten) st 10,00V

117 Communicatie en omgevingsmanagement

117010 Toolboxmeeting(en). EUR N
117020 Overleg en coördinatie derden EUR N
117030 Communiceren met derden (organiseren st 3,00V

inloopavonden).
117040 Inrichten omgevingsloket (organiseren inloop week 48,00V

spreekuur).

118 Maatregelen BPKV criteria

118010 BPKV criteria 1 EUR N
118020 BPKV criteria 2 EUR N
118030 BPKV criteria 3 EUR N

2 Deelgebied 1 | Leesten

21 Tijdelijke voorzieningen

211 Proefsleuven

211010 Graven proefsleuf. m 25,00V

212 Verkeersmaatregelen

212010 Schonen wegen EUR N
212020 Opstellen verkeersplan. EUR N
212030 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
212040 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

213 Rijplaten en beschermende maatregelen

213010 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N
213020 Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

215 Toepassen boombescherming

215010 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 25,00V
bescherming bomen.

215020 Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 25,00V
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bescherming bomen.

216 Werkterrein afzetten

216010 Toepassen bouwhekken. EUR N
216020 Toepassen afsluitbare toegangspoorten. EUR N
216030 Toepassen tijdelijk bebording. EUR N

217 Tijdelijke vraatbescherming

217020 Toepassen tijdelijke vraatbescherming m2 200,00V
217030 Verwijderen tijdelijke vraatbescherming m2 200,00V

22 Opruimwerkzaamheden

221 Schonen terreinen

221010 Verwijderen zwerfafval m3 5,00V

222 Reinigen duikers

222010 Reinigen duiker. m 675,00V
222020 Reinigen duiker. m 250,00V

223 Verwijderen beschoeiingen

223010 Verwijderen beschoeiingselementen. (hout) m 2.292,00V

224 Verwijderen krooshek /-vuilrooster

224010 Verwijderen krooshek /-vuilrooster. st 1,00V

225 Verwijderen begroeiingen

225020 Verwijderen rietvegetatie incl. wortelstokken m2 200,00V
225030 Verwijderen begroeiing. are 21,00V
225040 Verwijderen resthout. are 21,00V

226 Snoeien bomen

226010 Begeleidingssnoei. st 25,00V

227 Uitmaaien watergang

227010 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 1.700,00V
227020 Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang. m 1.700,00V

23 Baggerwerkzaamheden

230 Verrichten metingen

230010 Verrichten metingen waterbodem (nul-situatie). EUR N
230020 Verrichten metingen waterbodem (controlepeiling) EUR N

231 Inrichten overslagvoorziening

231010 Inrichten overslaglocaties baggerspecie. EUR N
231020 In stand houden overslaglocaties baggerspecie. EUR N
231030 Verwijderen overslaglocaties baggerspecie. EUR N

232 Ontgraven baggerspecie

232000 Verwijderen grove delen uit baggerspecie. ton 50,00V
232010 Ontgraven baggerspecie MV15(a). m3 979,00V
232020 Ontgraven baggerspecie MV16. m3 428,00V
232030 Ontgraven baggerspecie MV17. m3 1.196,00V
232040 Ontgraven baggerspecie MV18. m3 1.293,00V
232050 Ontgraven baggerspecie MV19. m3 430,00V
232060 Ontgraven baggerspecie MV20. m3 717,00V
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232070 Ontgraven baggerspecie MV21. m3 31,00V
232080 Ontgraven baggerspecie MV22. m3 3.367,00V
232090 Ontgraven baggerspecie MV23. m3 419,00V
232100 Ontgraven baggerspecie MV24. m3 623,00V
232110 Ontgraven baggerspecie MV22 (LE19). m3 580,00V

233 Vervoeren baggerspecie

233010 Vervoeren baggerspecie. m3 1.407,00V
233020 Vervoeren baggerspecie. m3 8.076,00V
233030 Vervoeren baggerspecie. m3 580,00V

234 Verwerken baggerspecie

234020 Verwerken baggerspecie in baggerdepot 2. m3 8.076,00V
234030 Verwerken baggerspecie m3 580,00V

24 Grondwerkzaamheden

241 Voorbereidende werkzaamheden

241010 Maaien gewas. are 34,30V

242 Grond ontgraven

242010 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. LE09 m3 34,00V
242020 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. LE21 m3 2,00V
242030 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. LE26 m3 28,00V
242040 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. LE27 - m3 35,00V

Noord
242050 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. LE27 - Zuid m3 77,00V
242060 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. LE28 m3 70,00V
242070 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. LE28a m3 2,00V
242080 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. LE32 m3 45,00V

244 Grond verwerken in depot

244010 Grond verwerken in tijdelijk gronddepot m3 293,00V

245 Grond ontgraven uit depot

245020 Grond ontgraven uit depot (t.b.v. watergang) m3 996,00V
245030 Grond ontgraven uit depot (t.b.v. onderhoudspad) m3 1.162,00V

246 Grond vervoeren

246010 Grond vervoeren. (vrijkomende grond) m3 293,00V
246020 Grond vervoeren. (t.b.v. watergang) m3 1.107,00V
246030 Grond vervoeren. (t.b.v. onderhoudspad) m3 1.162,00V

247 Grond verwerken

2471 Grond verwerken in watergang

247110 Grond verwerken in watergang. LE04 m3 57,00V
247120 Grond verwerken in watergang. LE08 en LE09 m3 173,00V
247130 Grond verwerken in watergang. LE10 m3 45,00V
247140 Grond verwerken in watergang. LE12, LE13 en LE14 m3 178,00V
247150 Grond verwerken in watergang. LE22 m3 213,00V
247160 Grond verwerken in watergang. LE26 m3 16,00V
247170 Grond verwerken in watergang. LE27 - Noord m3 17,00V
247180 Grond verwerken in watergang. LE27 - Zuid m3 70,00V
247190 Grond verwerken in watergang. LE28 m3 31,00V
247200 Grond verwerken in watergang. LE28a m3 6,00V
247210 Grond verwerken in watergang. LE31 m3 122,00V
247220 Grond verwerken in watergang. De Waterkant 32 m3 66,00V

2473 Grond verwerken in terrein (onderhoudspad)
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247310 Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 241,00V
onderhoudspad LE08 en LE09.

247320 Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 145,00V
onderhoudspad LE19 en LE20.

247330 Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 361,00V
onderhoudspad LE22.

247340 Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 81,00V
onderhoudspad LE28.

2475 Verdichten grond

247520 Verdichten grond- op te hogen/- verbeteren pad. m2 3.430,00V

249 Grond bewerken

249010 Frezen. are 34,30V
249020 Spitten. are 34,30V

25 Terreininrichting

251 Aanbrengen beschoeiingen

251010 Aanbrengen palen. st 742,00V
251020 Aanbrengen vlechttuinen van rijshout in situ. m 185,00V
251030 Aanbrengen biologisch afbreekbaar doek. m 265,00V

252 Aanbrengen beschoeiingen met voorbeplante
wilgenrol

252010 Aanbrengen palen. st 618,00V
252020 Aanbrengen vlechttuinen van rijshout in situ. m 154,00V
252040 Aanbrengen beplante wilgenrol m 154,00V

253 Aanbrengen krooshek /-vuilrooster

253010 Aanbrengen krooshek /-vuilrooster. st 1,00V

26 Groenvoorziening

261 Plantwerkzaamheden

261010 Aanbrengen plantaardig materiaal. riet incl. m2 200,00V
wortelstokken

2621 Voorbereidende werkzaamheden onderhoudspaden

262110 Frezen. are 23,10V
262120 Cultivateren. are 23,10V

2622 Zaaien

262210 Zaaien. are 23,10V

5 Grond- en baggerdepots

510 Voorbereidende werkzaamheden

510010 Maaien gewas. are 315,00V

511 Rijplaten en beschermende maatregelen

5110 Rijplatenplateau Depot 1

511010 Aanbrengen, instandhouden en verw. plateau m2 1.330,00V

5111 Rijplatenplateau Depot 2

511110 Aanbrengen, instandhouden en verw. plateau m2 1.220,00V
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5112 Inrichten inritten van rijplaten

511210 Aanbrengen inrit van rijplaten m2 385,00V

512 Verkeersmaatregelen

512010 Schonen wegen EUR N
512020 Opstellen verkeersplan. EUR N
512030 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
512040 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

513 Inrichten wasplaats.

513010 Inrichten wasplaats. EUR N
513020 Instandhouden wasplaats. EUR N
513030 Opruimen wasplaats. EUR N

514 Werkterrein afzetten

514010 Toepassen bouwhekken. EUR N
514020 Toepassen afsluitbare toegangspoorten. EUR N
514030 Toepassen tijdelijk bebording. EUR N

515 Maatregelen Rivierkreeft en amfibieën

5152 Faunawerende maatregelen t.b.v. rivierkreeften en
amfibieën

515210 Toepassen Faunawerende maatregelen. m 1.100,00V
515220 Maaien voet faunawerend scherm EUR N

516 Lozingssloot

5161 Opschonen lozingssloot.

516110 Opschonen lozingssloot. m 2.200,00V

5162 Uitmaaien lozingssloot.

516210 Uitmaaien nat profiel van watergang - frequentie 2 keer. m 2.200,00V

5163 Tijdelijke duikers

516300 Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -. m 24,00V
516310 Instandhouden tijdelijke duikers st 2,00V
516320 Verwijderen betonnen duiker - elementen -. m 24,00V

518 Bemaling en afdamming

518010 Toepassen tijdelijke maatregelen in watergang. EUR N
518020 Aanbrengen open bemaling. EUR N
518030 Instandhouden open bemaling. dag 1,00N
518040 Verwijderen open bemaling. EUR N

55 Bagger- en gronddepots

550 Baggerdepots

550010 Werkplan en inrichten baggerdepot(s) 1 en 2. EUR N
550020 Leveren en aanbrengen tekstbord met paal. st 10,00V
550030 Verwijderen tekstbord met paal. st 15,00V

551 baggerdepot 1

551010 Inrichten baggerdepot 1. EUR N
551020 Beheren baggerdepot 1. EUR N
551030 Grond ontgraven uit cunet baggerdepot 1 m3 1.170,00V
551040 Grond vervoeren. m3 1.170,00V
551050 Grond verwerken in kade m3 1.170,00V
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551060 Verdichten grond. m2 2.000,00V
551070 Profileren van oppervlakken. m2 2.000,00V
551080 Beheren baggerdepot. EUR N
551090 Het in rillen zetten van baggerspecie. keer 3,00N

552 baggerdepot 2

552010 Inrichten baggerdepot 2. EUR N
552020 Beheren baggerdepot 2. EUR N
552030 Grond ontgraven uit cunet baggerdepot 2 m3 4.741,00V
552040 Grond vervoeren. m3 4.741,00V
552050 Grond verwerken in kade m3 4.741,00V
552060 Verdichten grond. m2 3.960,00V
552070 Profileren van oppervlakken. m2 3.960,00V
552080 Beheren baggerdepot. EUR N
552090 Het in rillen zetten van baggerspecie. keer 3,00N

8 Werken van algemene aard

81 Inzetten personeel en materieel

810010 Inzetten van werknemer. uur 16,00V
810020 Inzetten geregistreerd beroepsvisser uur 40,00V
810040 Inzetten van een drijvende kraan- baggerset. uur 16,00V
810050 Inzetten van een ponton- bagger transportmiddel. uur 16,00V
810060 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00V
810070 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00V
810080 Inzetten van een rupsdumper. uur 16,00V
810090 Inzetten van een rupsdumper. uur 16,00V
810100 Inzetten tractor. uur 16,00V
810110 Inzetten vrachtauto met hydraulische laad- en los uur 16,00V

inrichting.
810120 Gebruikpeil- boot en meting met GPS apparatuur dag 3,00V

82 Meetwerkzaamheden

820010 Uitzetwerkzaamheden. EUR N
820020 Uitvoeren nulmeting wegen en toeritten. EUR N
820030 Uitvoeren controlemeting wegen en toeritten. EUR N

83 Projectbord

830010 Aanbrengen projectbord st 3,00V

84 Directieverblijf

840010 Gebruik directieverblijf. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein. EUR N
910030 Melding Omgevingsloket grondverzet EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost - kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 7.500,00V
950020 Stelpost - acceptatiekosten EUR 7.500,00V
950030 Stelpost - verkeersmaatregelen EUR 7.500,00V
950040 Stelpost - begeleiding conditionering EUR 7.500,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


