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01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een
verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV. Afwijkingen worden verrekend
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de
UAV.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende
hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een
te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer
is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T" is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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3 Deelgebied 2 | Warnsveld

31 Tijdelijke voorzieningen

311 Proefsleuven

311010 (102102 Graven proefsleuf. m 25,00V

..... Situering: zie situatie tekeningen '005, Warnsveld'.
..... Locaties waar kabels en leidingen voorkomen binnen
..... het werkterrein. Uitgaand van circa 5 meter lengte per
..... locatie (max. 5 locaties x 5 m).
..... Te bepalen proefsleuven in afstemming met directie en
..... ter accordering aan directie voorleggen.
..... Betreft: graven van proefsleuven voorafgaand aan
..... graafwerkzaamheden uitzetten leiding en markeren
..... (met piketten) in het veld.
..... Inclusief inmeten met GPS en vastleggen in een (foto) st 5,00 I
..... rapportage per proefsleuf.
..... Opbouw van de ondergrond: humeuze bovenlaag tot ca.
..... 0,30 meter diep op zand ondergrond.
..... Gemiddelde sleufdiepte: 1,50 m

1. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
4. . . . |Na het vaststellen van de ligging van kabels en
..... leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
..... terugbrengen en verdichten tot 90% van de
..... oorspronkelijke verdichtingsgraad

. .2. . . |Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug
..... aanbrengen
312 Verkeersmaatregelen
312010 101499 | Schonen wegen EUR N

..... Situering: zie situatie tekeningen '005, Warnsveld', via
..... openbare wegen.
..... Betreft: het gedurende de gehele uitvoeringsduur
..... van het werk schoon- en stofvrij houden van de wegen,
..... vervuild als gevolg van de bagger, grond en overige
..... werkzaamheden en transporten als gevolg van de uit te
..... voeren werken.
..... Wegen (in elk geval) schoonmaken aan het einde
..... van iedere werkdag en indien nodig, zulks ter
..... beoordeling van de directie (diverse keren per
..... dag, indien nodig).
..... Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.
..... Eventuele stort- en/of acceptatiekosten worden op
..... stelpost verrekend volgens bestekpostnr. 950020
312020 623001 Opstellen verkeersplan. EUR N
..... Situering: zie situatie tekeningen '005, Warnsveld', via
..... openbare wegen.
..... Betreft: het opstellen van een verkeersplan zoals
..... genoemd in deel 3 artikel 62.03.01 van dit bestek.
9. . . .. Het verkeersplan dient in overleg en ter
..... overeenstemming met de wegbeheerder en ter
..... accordering aan de directie te worden ingediend.
312030 623099 Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N
..... Ten behoeve van voortkomend uit het volgens
..... bestekspostnr. 312020 op te stellen verkeersplan.
..... Maatregelen instandhouden zolang dit voor de
..... werkzaamheden noodzakelijk is, met materiaal van de
..... aannemer.
..... Werkelijk gemaakte kosten worden op stelpost
..... verrekend volgens bestekspostnr. 950030
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312040

623002

Opstellen verkeerstekening.

Situering: zie situatie tekeningen '005, Warnsveld', via
openbare wegen.

Betreft het uitwerken van afzettingen en
omleidingsroutes zoals bepaald in het op te stellen
verkeersplan volgens bestekspost(en) 312020 ter
accordering is ingediend.

Bijzonderheden :

- betreft zowel afzettingen als eventueel in te stellen
omleidingen en toe te passen tijdelijke bebording.
Wijze ter keuze van de aannemer e.e.a. ter goedkeuring
zoals opgenomen in het verkeersplan volgens
bestekspostnr(s). 312020.

EUR
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313

313010

313020

315

315010

101411

101411

101603

Rijplaten en beschermende maatregelen

Aanbrengen rijplatenbaan.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van rijplaten.

Rijplatenbaan ten behoeve van: toegankelijkheid en
voorkoming van beschadigingen van openbare weg en
toeritten werkterrein.

T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer

Materiaal en afmetingen ter keuze aannemer, in
overleg met en na toestemming van directie en
wegbeheerder.

Aanbrengen rijplatenbaan.

Situering: zie situatie tekeningen '005, Warnsveld'.
Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en
verwijderen van rijplaten.

Rijplatenbaan ten behoeve van: voorkoming van
structuurbederf ter plaatse van werkstroken werkterrein
watergangen en percelen derden waar werkzaamheden
moeten worden verricht. Gedurende de uitvoering van
alle werkzaamheden in dit bestek.

Voorkomen van insporing dieper dan is toegestaan,
verwezen wordt naar bepaling 22.02.01 in deel 3.
Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
volgende werkzaamheden: alle voorkomende
werkzaamheden die vallen binnen dit bestek.
Afhankelijk van werkwijze aannemer. Materiaal en
afmetingen ter keuze aannemer.

Toepassen boombescherming

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld',
bestaande te behouden bomen binnen of nabij het
werkterrein staand.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van stamommanteling bij te behouden en beschermen
bomen die mogelijke schade kunnen ondervinden
gedurende de uitvoering van werkzaamheden.

Keuze te beschermen bomen in afstemming met de
directie te bepalen.

Stamommanteling aanbrengen voorafgaand aan
werkzaamheden, instandhouden gedurende
werkzaamheden en verwijderen na beéindiging
werkzaamheden.

Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van een beschermende laag van
drainageslang omwikkeld met kokosvezel, afgedekt met
houten planken. Materiaal planken dikte ten minste
22mm, breedte van ca. 100mm. De drainageslangen
met kokos dienen als buffer tussen de stam en de
planken om beschadiging van de stam te voorkomen.
Het geheel dient stevig gefixeerd te worden met
materiaal ter keuze van de aannemer, zonder dat de
fixatiemiddelen de boom raken.

REKENING HOUDEN MET:

Binnen de kroonprojectie van de te beschermen bomen
is het strikt verboden om materieel, materialen te stallen
of op te slaan. Tevens mag deze zone niet worden
gebruikt als rijroute voor voertuigen of materieel, tenzij
hiervoor aantoonbare drukverlagende maatregelen zijn
getroffen in overleg met de directie.

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen met materiaalkeuze van de
aannemer en ter goedkeuring van de directie.

EUR

EUR

st

25,00

\
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315020

101603

Toepassen stamommanteling ten behoeve van
bescherming bomen.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld',
bestaande te behouden bomen binnen of nabij het
werkterrein staand.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen
van stamommanteling bij te behouden en beschermen

bomen die mogelijke schade kunnen ondervinden

gedurende de uitvoering van werkzaamheden.

Keuze te beschermen bomen in afstemming met de
directie te bepalen.

Stamommanteling aanbrengen voorafgaand aan
werkzaamheden, instandhouden gedurende
werkzaamheden en verwijderen na beéindiging
werkzaamheden.

Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m

Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
Stamommanteling van een beschermende laag van
drainageslang omwikkeld met kokosvezel, afgedekt met
houten planken. Materiaal planken dikte ten minste
22mm, breedte van ca. 100mm. De drainageslangen
met kokos dienen als buffer tussen de stam en de
planken om beschadiging van de stam te voorkomen.
Het geheel dient stevig gefixeerd te worden met
materiaal ter keuze van de aannemer, zonder dat de
fixatiemiddelen de boom raken.

REKENING HOUDEN MET:

Binnen de kroonprojectie van de te beschermen bomen
is het strikt verboden om materieel, materialen te stallen
of op te slaan. Tevens mag deze zone niet worden
gebruikt als rijroute voor voertuigen of materieel, tenzij
hiervoor aantoonbare drukverlagende maatregelen zijn
getroffen in overleg met de directie.

Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80
tot 100 mm waarborgen met materiaalkeuze van de
aannemer en ter goedkeuring van de directie.
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316 Werkterrein afzetten

De werkzaamheden omvatten het afzetten van het
werkterrein en het voorkomen van onbevoegde toegang
vanaf de openbare weg. Hierbij dient nadrukkelijk
..... rekening te worden gehouden met de inrichting van de
..... benodigde overslaglocaties.

316010 101199 Toepassen bouwhekken. EUR N
Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
Betreft: Het plaatsen van bouwhekken met als doel dat
..... het werkterrein waar werkzaamheden in uitvoering zijn,
..... niet toegankelijk is voor onbevoegden.

..... Instandhouding:

..... De bouwhekken moeten gedurende de gehele
uitvoeringsduur van het werk worden gehandhaafd en zo
..... vaak als nodig worden verplaatst.

..... Specificaties:

..... - stalen bouwhek met betonvoet;

..... - breedte ca. 3500 mm x hoogte ca. 2000 mm;

..... - betonvoet ca. 750 x 230 mm;

..... - Inclusief benodigde bevestigingsmiddelen en geleide
..... bakens.

..... Voor de in de bouwhekken aan te brengen
toegangspoorten wordt verwezen naar bestekspostnr.
..... 316020. Voor bebording wordt verwezen naar

..... bestekpostnr. 316030.

316020 101199 Toepassen afsluitbare toegangspoorten. EUR N
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
..... Betreft: het plaatsen van toegangspoorten met als doel
..... dat het werkterrein waar werkzaamheden in uitvoering
..... zijn, niet toegankelijk is voor onbevoegden.

..... Instandhouding:

De bouwhekken moeten gedurende de gehele

..... uitvoeringsduur van het werk worden gehandhaafd en zo
..... vaak als nodig worden verplaatst.

..... Specificaties:

..... - afsluitbare poorten;

..... - minimale breedte van ca. 3,5 m.;

..... - aantal poorten door aannemer te bepalen.

Voor de op de afsluitbare toegangspoorten aan te
..... brengen bebording wordt verwezen naar bestekspostnr.
..... 316030.

316030 101199 Toepassen tijdelijk bebording. EUR N
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld', op
..... bouwhekken en afsluitbare toegangspoorten, toe te
..... passen volgens bestekspost(en) 316010 en 316020
..... geplaatst.

Betreft: het aanbrengen, instandhouden en weer
..... verwijderen van waarschuwingsborden en

..... pictogrammen.

Instandhouding: de bebording moet gedurende de
..... gehele uitvoeringsduur van het werk worden
..... gehandhaafd en zo vaak als nodig worden verplaatst.
Waarschuwingsbord voorzien van een onderbord met
tekst: "WVERBODEN TOEGANG art. 461 WvS.",
..... "GEVAARLIJKE BOUWPLAATS" en "BEZOEKERS
..... MELDEN BIJ DE UITVOERDER".

Leesbaarheid en grootte ter goedkeuring van de
directie. Kleur bord : wit; kleur letters: zwart

318 Bemaling en afdamming
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318010

318020

318030

318040

318050

318060

210199

210101

210102

210103

210201

210202

Toepassen tijdelijke maatregelen in watergang.
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... principe tekening 131.
..... Betreft: Het treffen van alle noodzakelijke voorzieningen
..... voor het werken in de droge ten behoeve van de
..... werkzaamheden in post t/m inclusief de kosten die
..... gemoeid zijn met het aanbrengen, instandhouden en
..... verwijderen van afdamming(en).
..... Methode van afdammen ter keuze van de aannemer met
..... materiaal van de aannemer. Met inachtname van
..... hetgeen vermeld in bepaling 21.01.01 in deel 3.
Aanbrengen open bemaling.
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... principe tekening 131.
..... Betreft: het aanbrengen van open bemaling.
..... Ten behoeve van het drooghouden van de watergang bij
..... het aanbrengen en aansluiten van de betonnen put met
..... bodemval aangebracht volgens bestekspostnr(s). t/m .
..... 1/Pompinstallatie ter keuze van de aannemer
Instandhouden open bemaling.
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... principe tekening 131.
..... Betreft open bemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 318020
..... Periode van instandhouding: gedurende de periode
..... vanaf aanvang werkzaamheden totdat het werk gereed is
Verwijderen open bemaling.
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... principe tekening 131.
..... Betreft open bemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 318020
Aanbrengen bronbemaling.
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... principe tekening 131.
..... Betreft: Het aanbrengen van bronbemaling ten behoeve
..... van het drooghouden van de ontgraving voor de
..... werkzaamheden in post t/m .
..... Afdamming volgens bestekspostnr. 318010
..... Aanbrengen alarminstallatie volgens bestekspostnr(s).
..... nvt
..... Aanbrengen peilbuizen volgens bestekspostnr(s). nvt
..... Monitoren volgens bestekspostnr(s). nvt
2. .. .. Verlaging van het freatisch viak tot 0,25 m onder het
..... laagste deel van de ontgraving
.9. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer..
. . . .3. |Reserve-energievoorziening is niet vereist
Instandhouden bronbemaling.
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... principe tekening 131.
..... Betreft: instandhouden bronbemaling aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s) 318050
..... Betreft bronbemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). gedurende de uit te voeren
..... werkzaamheden, zoals beschreven staat in dit bestek,
..... zodat geen gevaar bestaat voor afschuiven en/of
..... opdrijven ontstaat van nieuw te maken voorden.
..... Periode van instandhouden : gedurende de uit te voeren
..... werkzaamheden, zoals beschreven staat in dit bestek,
..... zodat geen gevaar bestaat voor afschuiven en/of
..... opdrijven ontstaat van nieuw te maken voorden.
1. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
..... 318050 vermelde niveau

EUR

EUR

dag

EUR

EUR

dag

1,00

800,00

N
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318070

319

319010

319020

319030

32

321

321010

322

322010

322020

210203

100199

100199

100199

501199

472701

472701

Verwijderen bronbemaling.
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... principe tekening 131.
..... Betreft bronbemaling aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s). 318050
Maatregelen BPKYV criteria
BPKYV criteria 1
..... Betreft: kosten die gemoeid zijn met BPKYV criteria:
..... K1. Omgevingsmanagement
BPKYV criteria 2
..... Betreft: kosten die gemoeid zijn met BPKYV criteria:
..... K2. Emissievrij uitvoeren
BPKYV criteria 3
..... Betreft: kosten die gemoeid zijn met BPKYV criteria:
..... K3. Ecologische kwaliteit
Opruimwerkzaamheden
Schonen terreinen
Verwijderen zwerfafval
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld',
..... gehele werkterrein.
..... Betreft: het verwijderen en afvoeren van voorkomend
..... zwerfafval, puin en overige materialen die niet tot het
..... werk behoren.
..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
..... Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
..... bestekspostnr. 950020
Reinigen duikers
Reinigen duiker.
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
..... Betreft: reinigen bestaande duikers, volgens bijlage 3.1
..... duikers.
2. . . .. Rond, diameter 300 tot 800 mm
.9. . . . |Gerekend voor ca. 70% tot 100% onder water.
. .1. . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .2. . |Lengte per onderdeel: ca. 11 totca. 17 m
. . . .9. |Vervuiling bestaande uit aanzanding, modder, blad en
..... takhout e.d.
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting met
..... een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
..... Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
..... bestekspostnr. 950020
Reinigen duiker.
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
..... Betreft: reinigen bestaande duikers, volgens bijlage 3.1
..... duikers.
3. . ... Rond, diameter 900 tot 1400 mm
.9. . . . |Gerekend voor ca. 70% tot 100% onder water.
. .1. . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .9. . |Lengte per onderdeel: variabel, zie bijlage 3.1 duikers
. . . .9. |Vervuiling bestaande uit aanzanding, modder, blad en
..... takhout e.d.
..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting met
..... een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
..... Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
..... bestekspostnr. 950020
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322030 472701 Reinigen duiker. m 22,35V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
..... Betreft: reinigen bestaande duikers, volgens bijlage 3.1
..... duikers.

4. . . .. Rechthoekig profiel, afmetingen ca. 6000 x ca. 1500 mm
.9. . . . |Gerekend voor ca. 70% tot 100% onder water.

. .1. . . |Verlagen waterstand niet toegestaan

. . .9. . |Lengte per onderdeel: variabel, zie bijlage 3.1 duikers
. . . .9. |Vervuiling bestaande uit aanzanding, modder, blad en
..... takhout e.d.

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar inrichting met
..... een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

..... Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
..... bestekspostnr. 950020

323 Verwijderen beschoeiingen

323010 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 2.410,00 V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... bijlage 14 'inventarisatie beschoeiingen'.

..... Betreft: het verwijderen van beschoeiing in de oever van
..... watergangen.

..... Bijzonderheden :

..... - beschoeiing verwijderen op aanwijs directie;

..... - inclusief benodigd grondwerk;

..... - inclusief verwijderen (en afvoeren) aanwezige doek,
..... weefsel en/of folie;

..... - kwaliteitsklasse, zie beschrijving op situatietekening.

4. . ... Palen met beplanking
4. . . . |Materiaal
..... Palen : hout
..... Beplanking (h<0,8m) hout
. .3. . . |Paallengte: 4 m
. . .2. . |Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een
..... waterstand van N.A.P. +6.15 m
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting met
..... een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
..... bestekspostnr. 950020

323020 527103 Verwijderen beschoeiingselementen. m 276,00V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
..... Betreft: het verwijderen van beschoeiing in de oever van
..... watergangen.

..... Bijzonderheden :

..... - beschoeiing verwijderen op aanwijs directie;
..... - inclusief benodigd grondwerk;

..... - inclusief verwijderen (en afvoeren) aanwezige doek,
..... weefsel en/of folie;

..... - kwaliteitsklasse, zie beschrijving op situatietekening.

4. . . .. Palen met beplanking
4. . . . |Materiaal
..... Palen : hout
..... Beplanking (h<0,8m) kunststof
. .3. . . |Paallengte: 4 m
. . .2. . |Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een
..... waterstand van N.A.P. +6.15 m
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting met
..... een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.

..... Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
..... bestekspostnr. 950020

325 Verwijderen begroeiingen
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325020 515101 Verwijderen bomen. st 4,00V

..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
..... Betreft: kappen bomen
..... Boomsoort(en): Wilgen
5 . ... Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder
..... maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. . .6. . |De aannemer wordt eigenaar van het stamhout
. . . .1. |Takhout vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
..... 4\Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
325030 514101 Verwijderen begroeiing. are 500V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
..... Betreft: verwijderen begroeiingen, onderbegroeiing
..... (struweel)
..... Karakter van de begroeiing: struikgewas, onder-
..... begroeiing, opschot, bosschage, bramen.
3. . ... Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .4. . |Hoogte begroeiing: totca. 5 m
. . . .1. |Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,30 m onder
..... maaiveld, exclusief wortelgestel
..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
325040 514199 Verwijderen resthout. are 500V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
..... Betreft: verwijderen resthout vrijgekomen bij het
..... verwijderen van begroeiingen volgens bestekspostnr
..... 325030 incl. rondliggend dood takhout/ -bomen in het
..... werkterrein.
..... Hoeveelheid resthout per are circa 0,5 m3.
..... Vrijgekomen resthout vervoeren naar een door het
..... bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
326 Snoeien bomen
326010 515511 Begeleidingssnoei. st 5,00V
..... Situering: zie situatie tekeningen '005, Warnsveld'.
..... Betreft: het opsnoeien van bomen die binnen het
..... werkterrein staan, nabij de watergang, snoeien in
..... overleg en op aanwijzing van directie.
..... Boomsoorten: o0.a. wilg en els.
1. .. .. Boomhoogteklasse: tot 6 m
. .1. . . |Bereikbaar met hoogwerker
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
..... Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
..... bestekspostnr. 950020

327 Uitmaaien watergang
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327010 511402 Uitmaaien nat en droog profiel van watergang. m 1.115,00 V

..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
..... Betreft: het uitmaaien van watergangen als
..... voorbewerking voor de bagger en grondwerkzaamheden
..... vallend onder hoofdstuk 33 en 34
..... Het uitmaaien dient kort voorafgaand aan de
..... baggerwerkzaamheden te worden uitgevoerd, met een
..... maximale tussenpoos van 2 weken.
..... Aantal maaibeurten: 1
..... Indien door toedoen van de planning van de aannemer
..... het profiel opnieuw begroeid is voordat de bagger- of
..... grondwerkzaamheden zijn voltooid, dient de aannemer
..... het profiel op eigen kosten opnieuw uit te maaien, tenzij
..... de noodzaak hiertoe wordt bepaald door de directie.
2. .. .. Standaard beheer
.1. . . . |Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 3 m uit de
..... insteek
. .1. . . |Lengte droog talud: totca. 2 m
. . .4. . |Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
..... Oeververdediging: houten beschoeiing
. . . .2. |Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een
..... werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
327020 511412 Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud m 1.115,00 V
..... watergang.
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
..... Betreft: het verwerken van vrijgekomen maaisel.
..... Aantal beurten: 1
1. .. .. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd
..... maaisel, vrijgekomen volgens bestekpostnr. 327010
.2. . . . [Tijdstip van verwerken: binnen 2 tot 4 dagen na het
..... maaien
. . . .2. |Eris geen werkbreedte of een werkbreedte van minder
..... dan 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
..... met een door het bevoegd gezag verleende
..... omgevingsvergunning.
..... Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend,
..... bestekspostnr. 950020
33 Baggerwerkzaamheden
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
..... Betreft: het ontgraven, vervoeren en verwerken van
..... baggerspecie.
..... - De hoeveelheid te verwijderen baggerspecie is
..... bepaald op basis van het theoretisch profiel,
..... overeenkomstig artikel 18.17.04 van de Standaard . De
..... hoeveelheid is een vaste maat op basis van de
..... vigerende bodemlijn (nul-situatie) en de theoretische
..... baggerlijn zoals aangegeven op de bestekstekeningen.
..... - Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de
..... nul-situatie door de aannemer door middel van een
..... inpeiling definitief vastgelegd. De directie wordt door de
..... aannemer tijdig uitgenodigd om de inmeting bij te
..... wonen en deze direct te controleren conform
..... bijwoonpunt BPO1.
..... - Na afloop van de werkzaamheden voert de aannemer
..... een controlepeiling uit om aan te tonen dat het
..... theoretisch profiel is behaald. De directie wordt tijdig
..... uitgenodigd om deze peiling bij te wonen en de
..... meetgegevens direct ter plaatse te controleren conform
..... bijwoonpunt BP02.
..... - De resultaten van deze gezamenlijk gecontroleerde
..... metingen (zowel bij BP0O1 als BP02) zijn leidend voor de
..... vaststelling van de hoeveelheden en de uiteindelijke
..... oplevering van het werk.
..... Kwaliteit en uitvoering:
..... - Bodemvreemde voorwerpen: Deze dienen uit de
..... baggerspecie te worden verwijderd. Het verwijderen en
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afvoeren van omvangrijke voorwerpen wordt verrekend
op de betreffende bestekspostnr. 950020

- De wijze van verwijderen is naar eigen inzicht van de
aannemer met inachtname van volgende: 'Het lozen van
proceswater tijdens transport is niet toegestaan'.
Verwerking en depot:

- Transport van baggerspecie vindt plaats in een
vloeistofdicht opslagmedium waarbij de
transportmiddelen dienen te zijn voorzien van
doelmatige klotsschotten.

Verrichten metingen

Uitvoeren metingen waterbodem.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
Betreft: Het definitief vastleggen van de nul-situatie door
middel van een inpeiling voorafgaand aan de
baggerwerkzaamheden.

Bijwoonpunt: De meting dient uitgevoerd te worden in
aanwezigheid van de directie conform bijwoonpunt
BP01. De aannemer dient de directie hiertoe tijdig uit te
nodigen.

Metingen overeenkomstig peilstrategie: overeenkomstig
vigerende versie van het SIKB-protocol 'Richtlijn
baggervolume bepaling'.

Betreft metingen voor het controleren van de bij het
bestek gevoegde metingen van het profiel van de
waterbodem

Voorafgaand aan het ontgraven van baggerspecie
Handmatige meettechniek: baak

Tussenafstand meetpunten in wateren:

In lengterichting: 50 m

In breedterichting: 0,50 m

Meetresultaten verwerken in een rapportage ter
vaststelling van de vigerende bodemlijn. Deze resultaten
vormen, in combinatie met de theoretische baggerlijn
conform de bestekstekeningen, de basis voor de
vaststelling van de hoeveelheden.

Uitvoeren metingen waterbodem.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
Betreft: Het verrichten van een controlepeiling na afloop
van de baggerwerkzaamheden om aan te tonen dat het
theoretisch profiel (de baggerlijn) conform bestek is
behaald.

Bijwoonpunt: De meting dient uitgevoerd te worden in
aanwezigheid van de directie conform bijwoonpunt
BP02. De aannemer dient de directie hiertoe tijdig uit te
nodigen.

Metingen overeenkomstig peilstrategie: overeenkomstig
vigerende versie van het SIKB-protocol 'Richtlijn
baggervolume bepaling'.

Betreft metingen voor het controleren van de bij het
bestek gevoegde metingen van het profiel van de
waterbodem

Na het ontgraven van baggerspecie

Handmatige meettechniek: baak

Tussenafstand meetpunten in wateren:

In lengterichting: 50 m

In breedterichting: 0,50 m

1|Meetresultaten verwerken in een rapportage . Deze
eindrapportage dient als bewijslast voor de
gerealiseerde diepte ten opzichte van de theoretische
baggerlijn en is, in combinatie met de inpeiling (BP01),
leidend voor de uiteindelijke oplevering van het werk en
de definitieve hoeveelheidsbepaling.

Inrichten overslagvoorziening

EUR

EUR
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nrichten overslaglocaties baggerspecie.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
Betreft: alle kosten voor het tijdelijk huren, inrichten,
gebruiken, instandhouden en na afloop weer opruimen
van een laad- en loskade, voor het overslaan van
baggerspecie in middelen van droog vervoer. Aantal
Locaties voor het overslaan van baggerspecie ter keuze
van de aannemer

Aan te brengen voorzieningen ter voorkoming van
schade aan de ondergrond ter keuze van de aannemer
Mors dusdanig opvangen (toepassen morsdoek),
waarbij het morsdoek een aaneengesloten verbinding
vormt tussen de zijde van het vaartuig en de binnenzijde
van het ontvangende vervoersmiddel opdat er geen
vervuiling van het wegoppervlak en /-of bermen
plaatsvindt.

Aan te brengen voorzieningen voor de opvang van
gemorste baggerspecie ter keuze van de aannemer
Ten minste aan te brengen voorzieningen voor de
veiligheid van derden: bebording en hekwerken vallend

onder bestekspost(en) 316
Met materiaal van de aannemer

In stand houden overslaglocaties baggerspecie.

Betreft: het instandhouden van de laad-, los-,
overslagvoorzieningen op land en/of water, aangebracht
volgens bestekspostnr. 331010

Periode van instandhouding: gedurende de periode van
de werkzaamheden per laad-, los-, overslagvoorziening,
afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer.
Betreft de locaties voor het overslaan van baggerspecie,
ingericht volgens bestekspostnr(s). 331010

Verwijderen overslaglocaties baggerspecie.

Betreft: het verwijderen van de laad-, los-,
overslagvoorzieningen, aangebracht volgens
bestekspostnr. 331010

Betreft de locaties voor het overslaan van baggerspecie,
ingericht volgens bestekspostnr(s). 331010.

Ontgraven baggerspecie

Verwijderen grove delen uit baggerspecie.

Betreft: het verwijderen en vervoeren van
anorganisch drijf- en zinkvuil uit alle watergangen.
Materialen met een afmeting groter dan 150 mm,
gemeten over de langste zijde, dienen uit het slib te
worden verwijderd.

Aard van het te verzamelen vuil: alles wat geen
organisch drijf- en zinkvuil en bagger is, voor zover
geheel of gedeeltelijk binnen het profiel aanwezig. Als
door onvoldoende en spoelen van de afvalstoffen de
stortkosten hoger worden, dan het hiervoor geldende
tarief, zijn de meerkosten voor rekening van de
aannemer.

Vervoeren van anorganisch drijf- en zinkvuil naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning. Vervoer-, laad-, overslag-,
acceptatie- en stortkosten worden geacht bij de
eenheidsprijs inbegrepen te zijn.

De aannemer overlegt een stortingsbon, zonder
overlegging van een stortingsbon vindt geen verrekening
van deze bestekshoeveelheden plaats.
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332010 (181101

Ontgraven baggerspecie. m3
Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld',
bijlage 12 baggerkaarten voor monstervak MV05 en
dwarsprofieltekeningen 117 en 118.

Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
Milieuhygiénische kwaliteit:zie bijlage 7

Verlagen waterstand:niet toegestaan
Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m

..... 3|Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 333020

Ontgraven baggerspecie. m3 1.027,00 V

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld',
bijlage 12 baggerkaarten voor monstervak MV06 en

332020 (181101

181101

181101

dwarsprofieltekeningen 117 en 118.
Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
Milieuhygiénische kwaliteit:zie bijlage 7
Verlagen waterstand:niet toestaan
Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m

..... 3|Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens

bestekspostnr(s). 333020

Ontgraven baggerspecie.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld',
bijlage 12 baggerkaarten voor monstervak MV07 en
dwarsprofieltekeningen 117 en 118.
Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
Milieuhygiénische kwaliteit:zie bijlage 7

Verlagen waterstand:niet toestaan
Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 333020

Ontgraven baggerspecie.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld',
bijlage 12 baggerkaarten voor monstervak MV08 en
dwarsprofieltekeningen 117 en 118.
Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
Milieuhygiénische kwaliteit:zie bijlage 7

Verlagen waterstand:niet toestaan
Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 333020

m3

m3

365,00V

\




RAWO0576-159001

Opdrachtgever : Waterschap Rijn en IJssel

Projectnaam

: Grootschalig onderhoud Leesten, Warnsveld en Zuidwijken te Zutphen

Besteknummer : 062-24-BE Perceel 2| DEFINITIEF | Versie: 3.0 | d.d. 16-06-2026

Bladnr. 15 van 30

BESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

332050

332060

332070

332080

181101

181101

181101

181101

Ontgraven baggerspecie.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld',
bijlage 12 baggerkaarten voor monstervak MV09 en
dwarsprofieltekeningen 117 en 118.
Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
Milieuhygiénische kwaliteit:zie bijlage 7

Verlagen waterstand:niet toestaan
Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m

..... 3|Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 333010

Ontgraven baggerspecie.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld',
bijlage 12 baggerkaarten voor monstervak MV10 en
dwarsprofieltekeningen 117 en 118.
Samenstelling van de baggerspecie: ..niet vaste
waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans.
Milieuhygiénische kwaliteit:zie bijlage 7

Verlagen waterstand:niet toestaan
Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m

..... 3|Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens

bestekspostnr(s). 333020

Ontgraven baggerspecie.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld',
bijlage 12 baggerkaarten voor monstervak MV11 en
dwarsprofieltekeningen 117 en 118.
Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
Milieuhygiénische kwaliteit:zie bijlage 7

Verlagen waterstand:niet toestaan
Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 333010

Ontgraven baggerspecie.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld',
bijlage 12 baggerkaarten voor monstervak MV12 en
dwarsprofieltekeningen 117 en 118.
Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
Milieuhygiénische kwaliteit:zie bijlage 7

Verlagen waterstand:niet toestaan
Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel
overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04
Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens
bestekspostnr(s). 333020

m3

m3

m3

m3

248,00

764,00

1.283,00 V

256,00V

\

\
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332090

333
333010

333020

334

181101

181121

181121

Ontgraven baggerspecie.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld',
bijlage 12 baggerkaarten voor monstervak MV13 en
dwarsprofieltekeningen 117 en 118.

Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
Milieuhygiénische kwaliteit:zie bijlage 7

Verlagen waterstand:niet toestaan

Hoeveelheidsbepaling met theoretisch profiel

overeenkomstig de Standaard, artikel 18.17.04

Minimale waterdiepte: 1,0 tot 2,0 m

Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens

bestekspostnr(s). 333020
Vervoeren baggerspecie

Vervoeren baggerspecie.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
situatie tekening 009 (baggerdepots & gronddepot).

Te vervoeren baggerspecie: vrijkomend volgens
besteksposnrs. 332050 en 332070.
Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheid wordt
gelijkgesteld overeenkomstig de ontgraving.

Vervoeren naar een inrichting. met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer, mits gebruik wordt gemaakt van
vloeistofdichte transportmiddelen. Ter voorkoming van
morsen op de transportroute en ter bevordering van de
stabiliteit van het voertuig, dienen de transportmiddelen
te zijn voorzien van slibdichte kleppen en (golf)schotten
of overstroomranden.

Vervoeren baggerspecie.

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
situatie tekening 009 (baggerdepots & gronddepot).

Te vervoeren baggerspecie: vrijkomend volgens
besteksposnrs. 332010 t/m 332040, 332060, 332080
en 332090.

Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheid wordt
gelijkgesteld overeenkomstig de ontgraving.

Vervoeren naar depot - baggerdepot 2

Wijze van vervoeren baggerspecie ter keuze van de
aannemer, mits gebruik wordt gemaakt van
vloeistofdichte transportmiddelen. Ter voorkoming van
morsen op de transportroute en ter bevordering van de
stabiliteit van het voertuig, dienen de transportmiddelen
te zijn voorzien van slibdichte kleppen en (golf)schotten
of overstroomranden.

Verwerken baggerspecie

m3

m3

m3

1.017,00

1.531,00

4.134,00

\

\

\
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334020

34
341

341010

342

342010

342020

181201

510103

221104

221104

Verwerken baggerspecie in depot.

Situering: zie situatie tekening 009 (baggerdepot &
gronddepot).

Betreft baggerspecie vervoerd volgens bestekpostnr.
333020.

Samenstelling van de baggerspecie: niet vaste
waterbodem, zie bijlage 2.2 baggerbalans
Milieuhygiénische kwaliteit: zie bijlage 7
Hoeveelheidsbepaling: De hoeveelheid wordt
gelijkgesteld overeenkomstig de ontgraving.
Verwerken van baggerspecie in depot, aangebracht
volgens bestekspostnr(s). vallend onder , baggerdepot
2, met materiaal en materieel van de aannemer.
Bovenzijde ingebrachte baggerspecie egaal en
vlakdekkend afwerken tot een hoogte van circa 1,00 m
t.0.v bodem baggerdepot.

Grondwerkzaamheden
Voorbereidende werkzaamheden

Maaien gewas.

Situering: zie situatie tekeningen '005, Warnsveld'
Betreft: het maaien van terreinen waar grondwerk
(ontgraven dan wel verwerken) plaatsvindt volgens de
besteksposten vallend onder hoofdstuk 342 en 3473
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.
Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
tekeningen profielen '117' profiel WV02.

Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving.

Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vereiste taluds flauwer dan 1: 2

Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m

9|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.

346010

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.
Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
tekeningen profielen '117' profiel WV04

Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving.

Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vereiste taluds 1: 1 totenmet1:2

Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m

9|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.

346010

m3

are

m3

m3

4.134,00 V

28,15V

225,00V

28,00V
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221104

BESTEKS-
POST-
INUMMER

342030

OMSCHRIJVING

Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
tekeningen profielen '117' profiel WVO05.

Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving.

Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vereiste taluds flauwer dan 1: 2

Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 9|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
346010

Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 24,00V

Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
tekeningen profielen '117' profiel WV06.

Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving.

Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vereiste taluds flauwer dan 1: 2

Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 9|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
346010

342040 221104

m3 224,00V

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.
Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
tekeningen profielen '117' profiel WV08.

Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving.

Hoeveelheid tot 1 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan

Vereiste taluds flauwer dan 1: 2

Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 9|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
346010

342050 221104

m3 187,00 V

Grond ontgraven uit te verruimen watergang.
Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
tekeningen profielen 118" profiel WV09.

Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
ontgraving.

Hoeveelheid tot 1 m3/m

342060 221104

Verlagen waterstand niet toegestaan
Vereiste taluds flauwer dan 1: 2
Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m

346010

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
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342070 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 226,00V

..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen '118' profiel WV11a.
..... Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
..... Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... ontgraving.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .3. . |Vereiste taluds flauwer dan 1 : 2
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 9|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 346010

342080 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 38,00V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen '118' profiel WV12.
..... Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
..... Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... ontgraving.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .3. . |Vereiste taluds flauwer dan 1 : 2
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 9|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.
..... 346010

342090 221104 Grond ontgraven uit te verruimen watergang. m3 111,00V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen '118' profiel WV14.
..... Betreft: ontgraven uit te verruimen watergang
..... Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
..... Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... ontgraving.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
.1. . . . |Verlagen waterstand niet toegestaan
. . .3. . |Vereiste taluds flauwer dan 1 : 2
. . . .1. |Taludlengte in het te realiseren profiel tot 4 m
..... 9|Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr.

..... 346010
44 | | Grond verwerken in depot
344010 220301 | Grond verwerken in tijdelijk gronddepot m3 1.132,00V

..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... situatie tekening 009 (baggerdepots & gronddepot).
..... Betreft: verwerken grond in tijdelijk gronddepot
..... Hoeveelheidsbepaling door overeenkomstig het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens

..... bestekspostnr(s). 342010 t/m 342090

..... Eisen tijdelijke gronddepot:

..... - Locatie zoals aangeven op situatie tekening 009, in
..... afstemming en ter goedkeuring van directie.

..... - Binnen deze bestekspost dient inbegrepen te zijn het
..... opruimen van het tijdelijk gronddepot en het

..... terugbrengen van de oorspronkelijke toestand van het
..... terrein.

..... Grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 346010
..... Grondsoort:zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor. m3 1.132,00

45 | | Grond ontgraven uit depot
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345020 220101 Grond ontgraven uit depot m3 5.108,00V

..... Betreft: ontgraven grond uit depot ten behoeve van grond
..... te verwerken in watergang.
..... Grond wordt ter beschikking gesteld door de
..... opdrachtgever.
..... Vervoer grond volgens bestekspost(en) 346010
..... Grondsoort: zand
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... verwerking.
345030 220101 Grond ontgraven uit depot m3 975,00V
..... Betreft: ontgraven grond uit depot ten behoeve van grond
..... te verwerken in onderhoudspad.
..... Grond wordt ter beschikking gesteld door de
..... opdrachtgever.
..... Vervoer grond volgens bestekspost(en) 346020
..... Grondsoort: zand

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
..... 9/Hoeveelheidsbepaling: theoretisch profiel van
..... verwerking.
46 || Grond vervoeren
346010 220201 | Grond vervoeren. m3 1.107,00 V

..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... situatie tekening 009 (baggerdepot & gronddepot).
..... Betreft: vervoeren grond vrijgekomen volgens
..... bestekspostnrs. 342010 t/m 342090 naar tijdelijk
..... gronddepot.

..... Grondsoort: zand, circa bovenste 30cm is bouwvoor.
.2. . . . |Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
..... bestekspost(en) 344010

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling overeenkomstig theoretisch
..... profiel van ontgraving volgens bestekspost(en) 342010
..... t/m 342090.

346020 220201 Grond vervoeren. m3 1.728,00V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... situatie tekening 009 (baggerdepot & gronddepot).
..... Betreft: vervoeren grond te verwerken in watergang.
..... Grondsoort: zand

.2. . . . |Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens
..... bestekspostnrs vallend onder 3471

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling overeenkomstig theoretisch
..... profiel van verwerking volgens bestekspost(en) vallend
..... onder 3471

346030 220201 Grond vervoeren. m3 951,00 V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... situatie tekening 009 (baggerdepot & gronddepot).
..... Betreft: vervoeren grond te verwerken in onderhoudspad.
..... Grondsoort: zand

.2. . . . |Vervoeren naar: plaats van verwerking volgens

..... bestekspostnrs vallend onder 3473

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling overeenkomstig theoretisch
..... profiel van verwerking volgens bestekspost(en) vallend
..... onder 3473

347 Grond verwerken

3471 Grond verwerken in watergang
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347120 221121 Grond verwerken in watergang. m3 54,00V

..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen '117' profiel WV04.

..... Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
..... 346020

..... Methode van hoeveelheidsbepaling:volgens theoretisch
..... profiel van verwerking.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 2,5 m
. . . .2. |Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
..... verwerken
..... 1/De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
..... 22.02.06 lid 4 van de standaard.

347130 221121 Grond verwerken in watergang. m3 297,00V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen '117' profiel WV07a.

..... Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
..... 346020

..... Methode van hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch
..... profiel van verwerking.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,0 m
. . . .2. |Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
..... verwerken
..... 1/De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
..... 22.02.06 lid 4 van de standaard.

347140 221121 Grond verwerken in watergang. m3 438,00V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen 117" profiel WVO07.

..... Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
..... 346020

..... Methode van hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch
..... profiel van verwerking.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 2,6 m
. . . .2. |Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
..... verwerken
..... 1|De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
..... 22.02.06 lid 4 van de standaard.

347150 221121 Grond verwerken in watergang. m3 29,00V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen 118" profiel WV11.

..... Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van
..... verwerking.

..... Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
..... 346020

..... Methode van hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch
..... profiel van verwerking.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 3,0 m
. . . .2. |Meteen overhoogte van 0,05 m op moment van
..... verwerken
..... 1|De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
..... 22.02.06 lid 4 van de standaard.
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347160 221121 Grond verwerken in watergang. m3 166,00 V

..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen '118' profiel WV11a.

..... Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
..... 346020

..... Methode van hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch
..... profiel van verwerking.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,3 m
. . . .2. |Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
..... verwerken
..... 1/De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
..... 22.02.06 lid 4 van de standaard.

347170 221121 Grond verwerken in watergang. m3 691,00 V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen '118' profiel WV12
..... Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
..... 346020
..... Methode van hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch
..... profiel van verwerking.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 3,0 m
. . . .2. |Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
..... verwerken
..... 1/De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
..... 22.02.06 lid 4 van de standaard.

347180 221121 Grond verwerken in watergang. m3 53,00V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen '118' profiel WV14.

..... Grondsoort: zand vervoerd volgens bestekspostnr.
..... 346020

..... Methode van hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch
..... profiel van verwerking.

1. .. .. Hoeveelheid tot 1 m3/m
. . .1. . |Breedte bovenzijde aanvulling gemiddeld 1,5 m
. . . .2. |Met een overhoogte van 0,05 m op moment van
..... verwerken
..... 1|De aanvulling verdichten overeenkomstig artikel
..... 22.02.06 lid 4 van de standaard.

3473 Grond verwerken in terrein (onderhoudspad)

..... Rekening dient te worden gehouden met de

..... aanwezigheid van bomen nabij het op te hogen

..... onderhoudspad. Binnen de kroonprojectie van de

..... betreffende bomen mag de ophoging maximaal 20 cm

..... bedragen om wortelschade en verstikking te

..... voorkomen. Zie hiervoor bijlage 15: rapportage

..... ‘Boominventarisatie’.

347310 220301 Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 242,00V
..... onderhoudspad
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen 117" profiel WV03.
..... Grondsoort:zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 242,00
..... 346030

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte circa 0,30 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde circa 5,0 m
.1, . . |Taluds1:2
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr.347520
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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347320 220301 Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 75,00V
..... onderhoudspad

..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen 117" profiel WV04.
..... Grondsoort:zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 75,00
..... 346030

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte circa 0,30 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde circa 5,0 m
.10 . . |Taluds 1:2
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr347520
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

347330 220301 Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 88,00V
..... onderhoudspad
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen '117' profiel WV07a.
..... Grondsoort:zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 88,00
..... 346030

2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte circa 0,30 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde circa 5,0 m
.1, . . |Taluds 1:2
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr347520
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

347340 220301 Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 483,00V
..... onderhoudspad
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen 117" profiel WVO07.
..... Grondsoort:zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 483,00
..... 346030

2. . . .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte circa 0,30 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde circa 4,0 m
.1, . . |Taluds1:2
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr347520
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

347350 220301 Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 14,00V
..... onderhoudspad
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen '118' profiel WV11a.
..... Grondsoort:zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 14,00
..... 346030

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte circa 0,30 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde circa 4,0 m
.1, . . |Taluds1:2
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr.347520
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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347360 220301 Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 50,00V
..... onderhoudspad

..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen 118" profiel WV12.
..... Grondsoort:zand vervoerd volgens bestekspostnr. m3 50,00
..... 346030

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte circa 0,30 m
.1. . . . |Breedte bovenzijde circa 4,0 m
.1, . . |Taluds1:2
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr.347520
..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

3475 Verdichten grond
347520 220413 | Verdichten grond. m2 2.815,00V

..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... tekeningen profielen '118' profiel WV12.
..... Betreft: het verdichten van de volgens bestekspost(en)
..... vallend onder 3473 aangebrachte grond.
..... Grondsoort: zand.

1. .. .. Oppervlakken: de kruin en de taluds van de op te
..... hogen/- verbeteren onderhoudspad(en).
. . .2. . |Verdichten in 3 gangen - druk 0,03 tot 0,05 MPa

349 Grond bewerken

349010 222107 Frezen. are 28,15V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
..... Betreft: het frezen van de zode voorafgaand aan de het
..... ophogen/- verbeteren onderhoudspad(en) bestaande uit
..... de volgens bestekpost(en) onder 3473 aangebrachte
..... grond.
..... Grondsoort: zand

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .2. |Bewerkingsdiepte: 0,15 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee

349020 222105 Spitten of ploegen. are 28,15V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'.
..... Betreft: het doorspitten van de te verwerken grond en te
..... mengen met de bestaande ondergrond in een
..... volumeverhouding van 1:1, zodanig dat een homogeen
..... mengsel ontstaat over de volledige breedte van de
..... onderhoudspaden overeenkomstig bestekpostnr.
..... 349010
..... Grondsoort: zand

1. .. .. Spitten
.1. . . . |Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
..... 3|Bewerkingsdiepte: 0,30 m

35 Terreininrichting

352 Aanbrengen gesloten palenrij
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352010 522101 Aanbrengen paal voor beschoeiing. st 14.000,00 V

..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... profieltekeningen 117 en 118.
..... Betreft: Aanbrengen gesloten palenrij ter versteviging
..... van het onderhoudspad, gerekend met 1605 meter
..... lengte. Inclusief rekening houden met bijbehorend
..... grondwerk.
..... Grondslag: zand
9. . . .. Palen van hout:
..... - naaldhout onbehandeld;
..... - rondhout, recht, geschild en gepunt;
..... - lengte 3,00 meter;
..... - diameter 100 mm tot 120 mm;
..... - ten minste kwaliteitsklasse C24.
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .9. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte, zie
..... profielentekening 114 en 115.
. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 90 palen per 10 m
..... 1|Afwerking palen: afzagen

353 Aanbrengen krooshek /-vuilrooster

353010 471201 Aanbrengen krooshek. st 1,00V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' en
..... principe 5, van tekening 131.

..... Betreft: Het in het werk inmeten en aanbrengen van een
..... krooshek /-vuilrooster op een bestaande uitstroom HWA
..... (max. @ 600 mm).

9. . . .. Materiaal: RVS st 1,00 L
..... Specificaties: Spijlen @ 10 mm, h.o.h. afstand 120 mm.
..... Inclusief leveren en aanbrengen van alle benodigde
..... bevestigingsmiddelen.

354 Aanbrengen drijfbalk

354010 522199 Aanbrengen drijfbalk st 1,00V

..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'

..... Betreft: aanbrengen van een drijfbalk aan de

..... bovenstroomse zijde van bestaande duiker WV4.

..... Rekening houdend met alle bijkomende

..... werkzaamheden, incl. eventueel grondwerk in de oever

..... en materialen, zoals palen en bevestigingsmiddelen.

..... Specificaties:

..... Drijfbalk van europees hardhout "Robinia" , ten minste st 1,00 L

..... FSC duurzaamheidsklasse 1

..... Afmetingen: 350 mm breed x 200 mm dik, uitgaand van

..... maximaal 11 meter lang, waarbij werkelijke lengte in het

..... werk te bepalen.

..... Afwerking: Het hout moet geschaafd of fijn bezaagd zijn.

..... Alle kanten en randen moeten braamvrij zijn.

..... Palen van hout: europees hardhout "Robinia" lengte st 2,00 L

..... 3,00 m. , diameter 120 & 140 mm, ten minste FSC

..... duurzaamheidsklasse 1, gepunt.

..... De drijfbalk moet worden geplaatst en verankerd op de

..... volgende posities:

..... 1) hoekpaal noordelijke oeverzijde; st 1,00 L
..... 2) oeverpaal zuidelijke oeverzijde. st 1,00 L
..... Leveren en aanbrengen bevestigingsmiddelen o.a.: st 2,00 L

..... De drijfbalk dient bevestigd te worden met behulp van
..... een ketting van 30 cm lang (2 stuks)

..... (Kettingdiameter 5mm, type DIN766, RVSA4) om deels
..... beweging toe te laten en om de balk op zijn plek te
..... houden. Per bevestigingspunt (2 stuks) in de paal
..... rekening houden met draadbout M16, inclusief moeren
..... en ringen of metalen rvs plaatje om indrukken in de
..... palen te voorkomen inclusief oogmoer om de ketting
..... aan te bevestigen. In de drijfbalk dient per

..... bevestigingspunt (2 stuks) een oogbout met draadeind
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..... M16 te worden toegepast. Thermisch verzinkte
..... materialen zijn niet toegestaan, uitgaand van RVS A4.
..... De exacte locatie voor het plaatsen van de drijfbalk in
..... afstemming met directie.

356 Aanbrengen schrikhek
356020 321399 Aanbrengen schrikhek st 1,00V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld'
..... Betreft: Het leveren en aanbrengen van een permanent st 1,00 L

..... schrikhek, type BB17-2 (voorheen bekend als BB22),
..... met een totale planklengte van 300 cm. Het schrikhek
..... dient als complete set gemonteerd te worden, inclusief
..... alle benodigde bevestigingsmaterialen en staanders.
..... Specificaties:

..... Planken: Bestaande uit twee (2) robuuste aluminium
..... kokerprofielen met een hoogte van 20 cm per plank. De
..... planken zijn aan de uiteinden voorzien van kunststof
..... einddoppen.

..... Reflectie: De planken zijn enkelzijdig voorzien van
..... retroreflecterende folie, klasse 3 (high intensity). Het
..... patroon betreft rood/witte pijlen conform RVV-richtlijn
..... BB17 (pijlen links en rechts).

..... Staanders: Het hek wordt gemonteerd op twee (2)
..... bijpehorende aluminium palen met een lengte van 150
..... cm. De staanders dienen te worden gefundeerd in
..... beton (minimaal 25 liter per paal).

..... Bevestiging: De planken worden aan de palen bevestigd
..... middels twee (2) sets speciale aluminium

..... verkeersbordbeugels, die in de sleuf aan de achterzijde
..... van het kokerprofiel worden geklemd.

..... Inclusief gerekend dient te worden met:

..... Alle benodigde graaf- en grondwerkzaamheden voor de
..... fundatie van de palen. Vrijkomend en overblijvende
..... grond kan ter plaatse worden verspreid over een
..... laagdikte van maximaal 10cm.

..... Het waterpas en in de juiste lijn en positie stellen van
..... het schrikhek conform de vigerende richtlijnen voor
..... bebakening op de openbare weg in afstemming met

..... directie.

% | | Groenvoorziening

2 | | Zaaien

21 | | Voorbereidende werkzaamheden onderhoudspaden

362110 222107 | Frezen. are 28,15V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' t.b.v.
..... onderhoudspaden.

..... Betreft: voorafgaand aan het cultivateren volgens
..... bestekspostnr. 362120, het voorbewerken, frezen van de
..... bovengrond onderhoudspaden.
..... Grondsoort: humeuze bovenlaag
..... Grondsoort: zand
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .3. |Bewerkingsdiepte: 0,20 m
..... 1|Frezen met de rijrichting mee
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362120 222112 Cultivateren. are 28,15V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' t.b.v.
..... onderhoudspaden.

..... Betreft: voorafgaand aan het zaaiwerk volgens
..... bestekspostnr. 362210, het voorbewerken, losmaken,
..... -egaliseren middels cultivator van de bovengrond
..... onderhoudspaden.

..... Grondsoort: humeuze bovenlaag

..... Grondsoort: zand

2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
..... 3|Bewerkingsdiepte: 0,15 m

3622 Zaaien
362210 512101 Zaaien. are 28,15V
..... Situering: zie situatie tekeningen "005, Warnsveld' t.b.v.
..... onderhoudspaden.
..... Grondsoort: humeuze bovenlaag
2. .. .. Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .4. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasland ,Barenbrug kg 4,22/ L
..... roadside BG3 o.g.

..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
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8 Werken van algemene aard

81 Inzetten personeel en materieel

810010 100501 Inzetten van werknemer. uur 16,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

2. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
..... de cao bouw & infra):

810020 [100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

9. . . .. Ter beschikking stellen van een beroepsvisser voor het
..... afvangen van rivierkreeften. De beroepsvisser moet
..... aantoonbaar geregistreerd zijn conform de Ontheffing
..... 'Invasieve Exoten' van het Ministerie van LVVN.

810040 (100514 Inzetten van een drijvende kraan. uur 16,00V
..... Het betreft de inzet van een drijvende kraan op ponton
..... (baggerset) t.b.v. het ontgraven van vrijkomende bagger.
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Zelfvarend, inclusief bediening (overeenkomstig artikel
..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

810050 [100515 Inzetten van een ponton. uur 16,00V

..... Het betreft de inzet van een ponton- bagger

..... transportmiddel ten behoeve van het vervoer van

..... vrijkomende bagger over het water.

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

810060 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

5 .. .. Bakinhoud: ten minste 1 m3

810070 100513 Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 16,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

7. . ... Bakinhoud: ten minste 2 m3

810080 (100599 Inzetten van een rupsdumper. uur 16,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden.

..... Bakinhoud: van ten minste 2 m3

810090 100599 Inzetten van een rupsdumper. uur 16,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden.

..... Bakinhoud: van ten minste 5 m3

810100 [100518 Inzetten van een tractor. uur 16,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Vermogen: ten minste 80 kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: grondkar met een inhoud van ten
..... minste 12 m3
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)
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810110 [100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 16,00 V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden
5 .. .. Laadvermogen: ten minste 16 ton

1. . . . |Zelflossend

. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting

. . .1. . |EuroV motor

. . . .1. |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)
810120 100599 Gebruikpeil- boot en meting met GPS apparatuur dag 3,00V
..... Ter beschikking stellen van peil- boot, incl buitenboord
..... motor op accu incl. oplaad voorziening en meting met
..... GPS apparatuur incl. schipper en landmeter.
..... Verwerken en aanleveren meetgegevens ingebrepen.
82 Meetwerkzaamheden
820010 100099 Uitzetwerkzaamheden. EUR N
..... Betreft: het uitzetten en instandhouden van de te maken
..... werken in N.A.P.-hoogten en locaties, inclusief
..... kadastrale eigendomsgrenzen en werkgrenzen.
820020 100099 Uitvoeren nulmeting wegen en toeritten. EUR N
..... Betreft: Uitvoeren van een nulmeting.
..... De nulmeting omvat het visueel inspecteren,
..... fotograferen en vastleggen van de bestaande toestand
..... van de (openbare) wegen, toeritten en overige
..... transportwegen die de aannemer zal gebruiken tijdens
..... de uitvoering van werkzaamheden binnen dit bestek.
..... De resultaten van deze nulmeting dienen in een digitale
..... rapportage aan de directie worden geleverd voordat met
..... de uitvoering van werkzaamheden wordt begonnen.
820030 (100099 Uitvoeren controlemeting wegen en toeritten. EUR N
..... Betreft: Uitvoeren van een controlemeting.
..... Deze controlemeting omvat een visuele inspectie,
..... eindcontrole van de (openbare) wegen, toeritten en
..... transportwegen die door de aannemer zijn gebruikt
..... tijdens de uitvoering van de werkzaamheden binnen dit
..... bestek. Eventuele ontstane schade wordt visueel
..... geinventariseerd, gefotografeerd en vastgelegd in een
..... digitale rapportage en aan directie geleverd. De
..... controlemeting wordt uitgevoerd in overleg met directie
..... en de betreffende wegbeheerder na afronding van de
..... werkzaamheden. De te controleren wegen, toeritten en
..... transportwegen zijn overeenkomstig de nulmeting
..... volgens bestekspostnr. 820020.
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9

91

910010

910020

910030

95

950010

950020

950030

950040

101101

101102

170199

100301

100301

100301

100301

Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

Betreft: inrichten van het werkterrein zodat het
functioneel is. Locatie(s) werkterrein in afstemming met
directie.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van

de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking.

Opruimen van werkterrein.

Betreft: opruimen van het werkterrein en in
oorspronkelijk toestand brengen of inrichten conform dit
bestek.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en

loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

Melding Omgevingsloket grondverzet

Betreft: het uitvoeren van melding(en) voor alle
grondverzet via het Omgevingsloket.

Verwezen wordt naar bepaling 01.26.01 in deel 3.
Inclusief het opstellen en aanleveren van de benodigde
grondstromenkaart.

Stelposten

Stelpost - kleine leveringen en werkzaamheden

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden

Stelpost - acceptatiekosten

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die
betrekking hebben op het doen van betalingen aan
derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV)
o.a. stort en acceptatie kosten.

Stelpost - verkeersmaatregelen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Stelpost - begeleiding conditionering

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het verrekenen van kosten ten behoeve van ecologische
begeleiding.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

7.500,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

\

\

\Y

\
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Behoort bij: 062-24-BE Perceel 2
Grootschalig onderhoud 3 Wijken: Leesten, Warnsveld en Zuidwijken te Zutphen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 062-24-BE Perceel 2
062-24-BE Perceel 2
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de

aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zakenin het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te  (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)

(functie)
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C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 062-24-BE Perceel 2
Grootschalig onderhoud 3 Wijken: Leesten, Warnsveld en Zuidwijken te Zutphen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025)
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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NUMMER ERPLICHTING IN EURO

3 Deelgebied 2 | Warnsveld

31 Tijdelijke voorzieningen

311 Proefsleuven

311010 |Graven proefsleuf. m 25,00V

312 Verkeersmaatregelen

312010 |Schonen wegen EUR N

312020 |Opstellen verkeersplan. EUR N

312030 |Toepassen verkeersmaatregelen. EUR N

312040 |Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

313 Rijplaten en beschermende maatregelen

313010 [Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

313020 |Aanbrengen rijplatenbaan. EUR N

315 Toepassen boombescherming

315010 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 25,00V
bescherming bomen.

315020 |Toepassen stamommanteling ten behoeve van st 25,00V
bescherming bomen.

316 Werkterrein afzetten

316010 |Toepassen bouwhekken. EUR N

316020 |Toepassen afsluitbare toegangspoorten. EUR N

316030 |Toepassen tijdelijk bebording. EUR N

318 Bemaling en afdamming

318010 |Toepassen tijdelijke maatregelen in watergang. EUR N

318020 |Aanbrengen open bemaling. EUR N

318030 |Instandhouden open bemaling. dag 1,00V

318040 |Verwijderen open bemaling. EUR N

318050 |Aanbrengen bronbemaling. EUR N

318060 |Instandhouden bronbemaling. dag 800,00N

318070 |Verwijderen bronbemaling. EUR N

319 Maatregelen BPKV criteria

319010 |BPKV criteria 1 EUR N

319020 |BPKYV criteria 2 EUR N

319030 |BPKYV criteria 3 EUR N

32 Opruimwerkzaamheden

321 Schonen terreinen

321010 |Verwijderen zwerfafval m3 5,00V

322 Reinigen duikers

322010 |Reinigen duiker. m 310,00V

322020 |[Reinigen duiker. m 510,00V

322030 |Reinigen duiker. m 22,35V

323 Verwijderen beschoeiingen

323010 |Verwijderen beschoeiingselementen. (hout) m 2.410,00V

323020 |Verwijderen beschoeiingselementen. (kunsstof) m 276,00V

325 Verwijderen begroeiingen

325020 |Verwijderen bomen. st 4,00V
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325030
325040

326

326010

327

327010
327020

33

330

330010
330020

331

331010
331020
331030

332

332000
332010
332020
332030
332040
332050
332060
332070
332080
332090

333

333010
333020

334
334020
34

341
341010
342
342010
342020
342030
342040
342050
342060
342070
342080
342090
344

344010

Verwijderen begroeiing.
Verwijderen resthout.

Snoeien bomen
Begeleidingssnoei.
Uitmaaien watergang

Uitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.

Baggerwerkzaamheden
Verrichten metingen

Verrichten metingen waterbodem (nul-situatie).
Verrichten metingen waterbodem (controlepeiling)

Inrichten overslagvoorziening

Inrichten overslaglocaties baggerspecie.
In stand houden overslaglocaties baggerspecie.
Verwijderen overslaglocaties baggerspecie.

Ontgraven baggerspecie

Verwijderen grove delen uit baggerspecie.
Ontgraven baggerspecie MV05.
Ontgraven baggerspecie MV06.
Ontgraven baggerspecie MVO07.
Ontgraven baggerspecie MV08.
Ontgraven baggerspecie MV09.
Ontgraven baggerspecie MV10.
Ontgraven baggerspecie MV11.
Ontgraven baggerspecie MV12.
Ontgraven baggerspecie MV13.

Vervoeren baggerspecie

Vervoeren baggerspecie.
Vervoeren baggerspecie.

Verwerken baggerspecie

Verwerken baggerspecie in baggerdepot 2.
Grondwerkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden

Maaien gewas.

Grond ontgraven

Grond ontgraven uit te verruimen watergang. WV02
Grond ontgraven uit te verruimen watergang. WV04
Grond ontgraven uit te verruimen watergang. WV05
Grond ontgraven uit te verruimen watergang. WV06
Grond ontgraven uit te verruimen watergang. WV08
Grond ontgraven uit te verruimen watergang. WV09
Grond ontgraven uit te verruimen watergang. WV11a
Grond ontgraven uit te verruimen watergang. WV12
Grond ontgraven uit te verruimen watergang. WV14
Grond verwerken in depot

Grond verwerken in tijdelijk gronddepot

are
are

st

33

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

m3

are

m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

5,00V
5,00V

5,00V

1.115,00
1.115,00

30,00
683,00
1.027,00
365,00
22,00
248,00
764,00
1.283,00
256,00
1.017,00

1.531,00
4.134,00

4.134,00

28,15

225,00
28,00
45,00
24,00

224,00

187,00

226,00
38,00

111,00

1.132,00
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345 Grond ontgraven uit depot

345020 |Grond ontgraven uit depot (t.b.v. watergang) m3 5.108,00V
345030 |Grond ontgraven uit depot (t.b.v. onderhoudspad) m3 975,00V
346 Grond vervoeren

346010 |Grond vervoeren. (vrijkomende grond) m3 1.107,00V
346020 |Grond vervoeren. (t.b.v. watergang) m3 1.728,00V
346030 |Grond vervoeren. (t.b.v. onderhoudspad) m3 951,00V
347 Grond verwerken

3471 Grond verwerken in watergang

347120 |Grond verwerken in watergang. WV04 m3 54,00V
347130 |Grond verwerken in watergang. WV07a m3 297,00V
347140 |Grond verwerken in watergang. WV07 m3 438,00V
347150 |Grond verwerken in watergang. WV11 m3 29,00V
347160 |Grond verwerken in watergang. LE11a m3 166,00V
347170 |Grond verwerken in watergang. WV12 m3 691,00V
347180 |Grond verwerken in watergang. WV14 m3 53,00V

3473 Grond verwerken in terrein (onderhoudspad)

347310 |Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 242,00V
onderhoudspad WV03.

347320 |Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 75,00V
onderhoudspad WV04.

347330 |Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 88,00V
onderhoudspad WV07a.

347340 |Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 483,00V
onderhoudspad WV07.

347350 |Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 14,00V
onderhoudspad WV11a.

347360 |Grond verwerken in op te hogen/- verbeteren m3 50,00V

onderhoudspad WV12.

3475 Verdichten grond
347520 |Verdichten grond- op te hogen/- verbeteren pad. m2 2.815,00

<

349 Grond bewerken

349010 |Frezen. are 28,15V
349020 |Spitten. are 28,15V
35 Terreininrichting

352 Aanbrengen gesloten palenrij

352010 |Aanbrengen palen. st 14.000,00V
353 Aanbrengen krooshek /-vuilrooster

353010 |Aanbrengen krooshek /-vuilrooster. st 1,00V

354 Aanbrengen drijfbalk
354010 |Aanbrengen drijfbalk st 1,00V
356 Aanbrengen schrikhek
356020 |Aanbrengen schrikhek st 1,00V
36 Groenvoorziening

362 Zaaien
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3621

362110
362120

3622

362210

8

81

810010
810020
810040
810050
810060
810070
810080
810090
810100
810110

810120
82
820010

820020
820030

Voorbereidende werkzaamheden onderhoudspaden

Frezen.
Cultivateren.

Zaaien

Zaaien.

Werken van algemene aard
Inzetten personeel en materieel

Inzetten van werknemer.

Inzetten geregistreerd beroepsvisser

Inzetten van een drijvende kraan- baggerset.
Inzetten van een ponton- bagger transportmiddel.
Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Inzetten van een hydraulische graafmachine.
Inzetten van een rupsdumper.

Inzetten van een rupsdumper.

Inzetten tractor.

Inzetten vrachtauto met hydraulische laad- en los
inrichting.

Gebruikpeil- boot en meting met GPS apparatuur

Meetwerkzaamheden
Uitzetwerkzaamheden.
Uitvoeren nulmeting wegen en toeritten.

Uitvoeren controlemeting wegen en toeritten.

SUBTOTAAL

are
are

are

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

dag

EUR
EUR
EUR

28,15
28,15

28,15

16,00
40,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00

3,00
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 |Melding Omgevingsloket grondverzet EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost - kleine leveringen en werkzaamheden. EUR 7.500,00V
950020 |Stelpost - acceptatiekosten EUR 7.500,00V
950030 |Stelpost - verkeersmaatregelen EUR 7.500,00V
950040 |Stelpost - begeleiding conditionering EUR 7.500,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,25%) EUR N
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen. EUR
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),




