
No. Betreft Vraag Antwoord

1
235130 - Aanbrengen 
ondergrondse 
boomverankering

Omschrijving bestaat uit het aanbrengen van een bovengrondse voorziening, wat dient hier 
aangehouden te worden?

De palen dienen ondergronds te worden aangebracht. Bovenkant paal is bovenkant kluit. Door middel van de 
autogordel over de kluit blijft de boom rechtop staan. 

2 221010 Grond vervoeren Zijn de stortkosten binnen deze post voor de aannemer? Ja, conform Standaard RAW Bepalingen 2025, 01.17.06 lid 02. 

3
235140 Aanbrengen 
stambeschermingsverf

Inclusief het gebruik van voorstrijk of is enkel de verf zelf voldoende?
Het materiaal dient minimaal 3 jaar na aanbrengen gewaarborgd te blijven. Het middel is de keuze van de 
aannemer. Of het gekozen middel een primer of voorstrijk nodig heeft dus ook. 

4
235160 Aanbrengen 
stambescherming ESK

Eenmalige aanbrenging of herhaalde aanbrenging i.v.m. voorgestelde werkingsduur van het 
product?

Eenmalig. Indien herhaling nodig is dan resultaatsverplichting in deze post extra verrekenen. 

5
301020 & 301030 Graven 
proefsleuf

Kunt u hier een gemiddelde lengte per proefsleuf aangeven?

De lengte en het aantal benodigde proefsleuven zijn afhankelijk van de lokale situatie en behoren tot de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer dient per boomlocatie vast te stellen of de ligging 
van kabels en leidingen voldoende bekend is om de werkzaamheden veilig en zonder schade uit te voeren. 
Eventueel benodigde proefsleuven worden geacht onderdeel te zijn van deze bestekspost en geven geen 
aanleiding tot verrekening van meerwerk.

6
311230 Opbreken 
betonstraatstenen

Worden waalformaten opgebroken en in postnr.: 313230 worden keiformaten terug gebracht, 
welk formaat dient hier aangehouden te worden tbv. hergebruik?

Formaat betonstaatstenen in bestekspostnummer 311230 is gewijzigd in standaard keiformaat.

7 234060 - Planten bomen
Hoeveelheid te leveren Vivimus klopt niet, is nu 35L maar moet 350L zijn, wilt u deze 
aanpassen?

Correct hoeveelheden te leveren is gewijzigd

8
220515 - Aanbrengen 
bladmulch

Betreft het bij deze post ook de leverantie van bladmulch? In regel 2 van bestekspost staat aanbrengen bladmulch. Ook te leveren.  

9 Kerncompetentie 1

Wij verzoeken u te verduidelijken of de referentie-eis niet zwaarder is geformuleerd dan 
noodzakelijk. Zou de gevraagde ervaring ook aangetoond mogen worden met één 
referentieproject van ten minste 100 bomen, mits daarmee de vereiste ervaring op overtuigende 
wijze wordt aangetoond?

De referentieopdracht is aangepast. Het referentieformulier is opnieuw beschikbaar gesteld via TenderNed. 
Inschrijvers dienen het meest recente document te gebruiken bij hun inschrijving.

10 Planning
In de planning is een uiterlijke inschrijfdatum van 24 augustus opgenomen. Is het mogelijk om, 
gezien de vakantieperiode, de inschrijfdatum uit te stellen met ca. 4 weken?

Het uitstellen van de inschrijfdatum met vier weken is niet mogelijk omdat de planning dan te ver uitloopt. De 
planning is echter wel aangepast.

11 Kerncompetenties
Dient voor bijlage 5 kerncompetentie 1 twee maal hetzelfde referentieformulier ingediend te 
worden als gebruik gemaakt wordt van 2 referenties?

Voor elke kerncompetentie is een specifiek referentieformulier beschikbaar. Het is toegestaan dat één referentie 
wordt gebruikt ter onderbouwing van meerdere kerncompetenties. Voor iedere kerncompetentie moet echter 
afzonderlijk gebruik worden gemaakt van het daarvoor beschikbaar gestelde referentieformulier.

12 Tevredenheidsverklaring
1: De tevredenheidsverklaring van de referent dient pas na inschrijving en binnen 5 dagen na 
verzoek van de opdrachtgever ingediend te worden? 2: Is hier een standaard formulier voor?

1: Dat is correct.
2: Hier is geen standaardformulier voor. Dit mag vormvrij worden aangeleverd.

13 01 26 04
Is het in het kader van social return ook toegestaan om binnen de doelgroep 'BBL leerlingen' 
niveau 3 en 4 in te zetten?

Formeel omvat het huidige doelgroepenbeleid geen waardering voor leerlingen op MBO-niveau 3 en 4. Wij zullen 
deze doelgroep echter, ondanks het ontbreken daarvan in het huidige beleid, wel meenemen in de waardering.

14 Vakantieperiode
U gaat dit werk aanbesteden tijdens de vakantieperiode voor velen. Bij deze het dringende 
verzoek om de aanbesteding met 2 weken te verplaatsen naar 7 september 2026. Onze 
collega's willen ook graag vakantie vieren en hebben dit ook al gepland.

Zie het antwoord op vraag 10.

15 6.2.5.2
U vraagt een Groenkeur BRL certificaat en een VCA certificaat. Welk certificaat bedoeld u met 
een veiligheidsborgsysteem dat gelijkwaardig is aan Groenkeur?

Dit was een fout en is aangepast. De nieuwe versie van de Inschrijvingsleidraad is beschikbaar gesteld via 
TenderNed.

16 2.6.4 SROI
In dit document staat dat 1% van de opdrachtwaarde dient te worden ingezet voor SROI, In deel 
3 van het bestek staat 2% van de totale loonsom. Kunt u dit eenduidig maken?

Het bestek is aangepast.

17 Bijlage 8j
Begrijpen wij het goed dat op basis van deze bijlage alleen bedrijven met een BRL9101 
certificaat tijdelijke verkeersmaatregelen mogen plaatsen. Bij parkeerbalie zien wij geen 
keuzemogelijkheid voor kortdurende dynamische werkzaamheden.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden dienen de geldende wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde 
CROW-richtlijnen te worden gevolgd. Indien voor de gekozen. verkeersmaatregel specifieke certificeringseisen 
gelden, dient hieraan te worden voldaan. De inschrijver merkt terecht op dat binnen de parkeerbalie geen 
keuzemogelijkheid voor kortdurende dynamische werkzaamheden beschikbaar is. De parkeerbalie van de 
gemeente is hierop momenteel niet ingericht. Voor dergelijke werkzaamheden dient de aannemer, waar 
noodzakelijk, in overleg te treden met de opdrachtgever om tot een passende afstemming van de 
verkeersmaatregelen te komen. Het ontbreken van deze optie binnen de parkeerbalie betekent niet dat 
kortdurende dynamische werkzaamheden zijn uitgesloten. De aannemer blijft verantwoordelijk voor het 
toepassen van passende verkeersmaatregelen conform de geldende richtlijnen.
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18 Bijlage 8C
In de bijlage wordt aangegeven 2026, dienen wij deze wijken nog mee te nemen in de 
uitvoering 2026 of dient dit 2029 te zijn?

De vermelding van 2026 is uitsluitend opgenomen om een sluitende meerjarenplanning inzichtelijk te maken. De 
betreffende wijken worden in 2026 reeds uitgevoerd en maken daarom geen onderdeel uit van de onderhavige 
opdracht.
Inschrijvers hoeven bij hun prijsvorming en uitvoering geen rekening te houden met deze wijken in 2026. De 
betreffende wijken komen volgens de onderhoudscyclus opnieuw in beeld in 2029.

19 Bijlage 8A en 8B Welke besteknummers zijn correct in de diverse documenten?
Ter verduidelijking zijn alle bijlagen m.b.t. het bestek verwijderd en opnieuw op TenderNed beschikbaar gesteld 
met de correcte nummers.

20 Bijlage 4 Wij missen deze bijlage? Zie het antwoord op vraag 19.

21 Bijlage 3 In artikel 4.2 staat dat per 1 januari 2027 geïndexeerd kan worden, in afwijking van het bestek. Indexeren kan per 1 januari 2028. Dit is aangepast.

22 Bijlage 3 In artikel 2.1 wordt een besteksnummer( 287743) genoemd dat niet past bij perceel A en B. Dit is aangepast.
23 Bijlage 1A en 1B Beide hebben de titel perceel A, klopt dit? Zie het antwoord op vraag 19.
24 Deel 3: 011306 Start het werk direct na gunning of per 01-01-2027? De overeenkomst (en daarmee de start van het werk) gaat in per 1 januari 2027.

25 Deel 3: 010109
Bij lid 02 verwijst u naar 811, moet dit niet zijn 82? Bij lid 03 verwijst u naar 812, moet dit niet 
zijn 83?

De verwijzingen naar 82 en 83 zijn juist en verwerkt in de nota van inlichtingen.

26 Deel 2.2 post 82 en 83 Hier zijn geen verkeersregelaars opgenomen. Kunt u deze toevoegen?
Verkeersregelaars zijn reeds opgenomen in bestekspost 331060. Aanvullende posten hiervoor worden niet 
noodzakelijk geacht. De inzet wordt bepaald op basis van het verkeersplan en de geldende richtlijnen.

27 Deel 2.2 post 810020
Er wordt hier expliciet gevraagd om motorgereedschap, wij nemen aan dat dit een motorzaag 
is?

Ja, waar in deze post wordt gesproken over "motorgereedschap" wordt specifiek een motorzaag bedoeld.

28 Deel 2.2 post 3310 Wat bedoeld u met uitvoeren posten in overleg gemeente Venlo?
Met deze bepaling wordt bedoeld dat de inzet van verkeersmaatregelen vooraf dient te worden afgestemd met en 
goedgekeurd door de Gemeente Venlo. De werkzaamheden mogen pas na deze goedkeuring worden 
uitgevoerd.

29 Deel 2.2 post 330010 Bijlage I ontbreekt, bedoeld u bijlage 8j? Zie het antwoord op vraag 19.

30
Deel 2.2. post 301020 en 
301030

U vraagt hier een variabele lengte proefsleuf per boom of per locatie. Dit kunnen behoorlijke 
lengtes zijn, graag een prijs per boom per meter, zodat dit af te prijzen is.

De voorgestelde wijziging wordt niet overgenomen. De lengte van de proefsleuf is situatieafhankelijk en kan 
vooraf niet worden bepaald. De maximale lengte is zichtbaar aan de hand van de tekeningen van de 
groeiplaatsinrichting. Deze zijn terug te vinden in de bijlagen bij het bestek. Inschrijvers dienen hiermee rekening 
te houden bij hun prijsopgave. Alle kosten samenhangend met het maken van de benodigde proefsleuf worden 
geacht in de betreffende post te zijn opgenomen. 

31 Deel 2.2 post 2390
Hier wordt KOR 2018 voorgeschreven. In post 220540 is dit KOR 2023. Kunt u dit eenduidig 
maken?

KOR 2018 in bestekspostnummers 239010, 239020 en 239030 is gewijzigd in KOR 2023

32

deel 2.2 post 232030, 
232040, 232050 en 
232060. 234030, 234040, 
234050 en 234060.

Kunt u nader toelichten welke aanwijzing van de directie / toezichthouder verwacht mag 
worden?

Met de aanwijzing van de directie/toezichthouder wordt bedoeld dat de opdrachtgever de voorgenomen 
plantlocaties beschikbaar stelt via GRIB en deze opneemt in de concept-deelopdracht.
De opdrachtnemer ontvangt voorafgaand aan de uitvoering de concept-deelopdracht met de bijbehorende 
boomlocaties ter toetsing op uitvoerbaarheid. Indien de situatie ter plaatse daartoe aanleiding geeft, kunnen 
opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk een schouw uitvoeren om de plantlocatie te beoordelen. De 
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige uitvoering van de werkzaamheden en het signaleren van 
eventuele knelpunten ten aanzien van de uitvoerbaarheid blijft bij de opdrachtnemer.

33
deel 2.2 post 232010, 
234010

Bedoeld u hier hoofdstuk 4, Aanleg groeiplaatsen bomen? Wij bedoelen hoofdstuk 6 paragraaf 6.8.

34 deel 2.2 post 220540 Hier is de KOR 2023 van toepassing? Gehele bestek gaat uit van KOR 2023. Zie verder het antwoord op vraag 31.

35 deel 2.2 post 220540 Omvat dit beheersen bladmulch of beheersen onkruid op A-niveau?

Deze post heeft betrekking op het beheersen van onkruid in de bladmulchlaag, waarbij kwaliteitsniveau A 
conform CROW KOR 2023 Groen – Beplanting – Onkruid van toepassing is. De opdrachtnemer dient het 
ontstane onkruid te verwijderen dan wel te beheersen zodat gedurende de contractperiode aan kwaliteitsniveau A 
wordt voldaan. Het aanvullen van bladmulch maakt geen onderdeel uit van deze post. Wel dient de 
opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden zorgvuldig te werk te gaan, zodat de 
aanwezige bladmulchlaag zo veel mogelijk intact blijft. De bladmulchlaag mag niet onnodig worden doorbroken 
en vermenging van bladmulch met de onderliggende grond dient te worden voorkomen. De opdrachtnemer dient 
de laagdikte en geslotenheid van de aanwezige bladmulch te controleren en zijn werkwijze hierop af te stemmen

36 deel 2.2 post 220540
De resultaatsverplichting is 5000 m2. Totaal van de posten 220515 (840 m2), 220525 (4200 
m2) en 220535 (471 m2) is 5511 m2.

Post is gewijzigd.

37 deel 2.2 post 220320 In de post wordt 50 m3 gevraagd. In deze post staat 100 m3 in de berekening. Wat is correct? Post is gewijzigd.

38 deel 2.2 post 220130
Bij de posten 220514, 220524 en 220534 wordt houtcompost gevraagd. Is dit dezelfde 
samenstelling dan compost?

Post is gewijzigd. 

39 deel 2.2 post 220130 Leverantie compost bij de posten 220110 en 220120. Welk product bedoeld u in HB 2026? Post is gewijzigd.

40 deel 2.2 post 1311 Dit is 1e fase snoei? Een volgende snoeironde is drie jaar later, maar dan 2de fase snoei?
Nee. De boominspectie is leidend. Na uitvoering van de achterstallige snoei wordt bij een volgende inspectie 
beoordeeld of een vervolgsnoei noodzakelijk is. Dit is afhankelijk van de kwaliteit en ontwikkeling van de 
betreffende boom en wordt niet vooraf als tweede fasesnoei aangemerkt.

41 deel 2.2 post 112010 Welke bijlage F bedoeld u? Zie het antwoord op vraag 19.



42 deel 2.1-05
Er zijn posten opgenomen voor het snoeien van attentiebomen. Kunt u hier aparte posten voor 
opnemen?

De voorgestelde wijziging wordt niet overgenomen. Vanwege de beperkte omvang en het geringe aantal 
attentiebomen (ongeveer 200 stuks buiten het jaarlijkse werkgebied) zijn hiervoor geen afzonderlijke 
besteksposten opgenomen. Het betreffende areaal is voldoende inzichtelijk voor inschrijvers om hiermee bij de 
prijsvorming rekening te houden.

43 deel 2.1-04 bijlagen
De toegevoegde bijlagen zijn niet in letters opgenomen. Kunt u dit op de juiste wijze 
weergeven?

Zie het antwoord op vraag 19.

44 08 lid 4 indexering In bijlage 3, bij artikel 4 wordt aangegeven dat per 01-01-2027 mag worden geïndexeerd. Zie het antwoord op vraag 21.
45 05 tijdbepaling bijlage B ontbreekt of bedoeld u bijlage 8C? Zie het antwoord op vraag 19.

46 deel 2.2 post 1321 Dit is 1e fase snoei? Een volgende snoeironde is drie jaar later, maar dan 2de fase snoei?
Nee. De boominspectie is leidend. Na uitvoering van de achterstallige snoei wordt bij een volgende inspectie 
beoordeeld of een vervolgsnoei noodzakelijk is. Dit is afhankelijk van de kwaliteit en ontwikkeling van de 
betreffende boom en wordt niet vooraf als tweede fasesnoei aangemerkt.

47 snoei worden de bomen geïnspecteerd op basis van handboek bomen versie 2022 of versie 2026?

De boominspecties staan los van de in dit bestek uit te voeren maatregelen. De maatregelen zijn door de 
opdrachtgever reeds vastgesteld op basis van uitgevoerde inspecties. Voor de uitvoering van de werkzaamheden 
zijn de besteksvoorschriften leidend. Waar in het bestek naar het Handboek Bomen wordt verwezen, betreft dit 
het Handboek Bomen 2026.

48
Bodem posten  220010 en 
220020

Melding DSO per locatie ? Of per deelopdracht Wordt per deelopdracht bepaald.

49 Bodem afvoer Ap04 per graaf locatie?
Nvt. Grond wordt bij hoeveelheden minder dan 25m3 per locatie afgevoerd naar een erkende BRL9335 erkende 
innemer. Bij grote hoeveelheden wordt het benodigde bodemonderzoek in opdracht van opdrachtgever 
uitgevoerd.

50 Nazorg
Hoe wordt de combinatie Handboek Bomen 2026 in relatie tot de eigen ontwerpen beoordeeld  
voor de nazorgperiode?

De nazorgperiode wordt beoordeeld op basis van de in het bestek gestelde eisen en de uitgangspunten van het 
goedgekeurde ontwerp. Het Handboek Bomen 2026 geldt hierbij als richtlijn voor de uitvoering en beoordeling 
van boomtechnische aspecten. De beoordeling vindt plaats op basis van het functioneren van de gerealiseerde 
voorziening en de ontwikkeling van de boom binnen de gestelde ontwerpuitgangspunten.

51 Granulaat post 220430 welke kwaliteitseisen stelt de opdrachtgever aan het te leveren boomgranulaat ? Zie Handboek Bomen 2026 Hoofdstuk 3 Bijlage 3.3 op pagina's 53 t/m 62.

52
Groeiplaatsinrichting t.b.v. 
te planten bomen

Hoe om te gaan met de aanwezige beplanting in een nieuw te maken groeiplaats.
Welke posten zijn van toepassing voor het rooien en afvoeren van de aanwezige beplanting?

De post is toegevoegd.

53 Nazorg Waar kunnen we water innemen dat voldoet aan de eisen van HB2026?

Het leveren van water dat voldoet aan de eisen van het Handboek Bomen 2026 behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de aannemer. De aannemer is vrij in de keuze van de waterbron, mits het toegepaste 
water voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
Ter informatie: binnen de gemeente kan onder voorwaarden water uit de Maas worden ingenomen. Het 
beoordelen van de geschiktheid van deze of een andere waterbron voor de beoogde toepassing blijft echter de 
verantwoordelijkheid van de aannemer.

54 Nota

 •Bent u bereid om, na publicatie van de eerste Nota van Inlichtingen, een tweede Nota van 
Inlichtingen te faciliteren zodat inschrijvers de mogelijkheid krijgen om naar aanleiding van de 
gegeven antwoorden nadere verduidelijkende vragen te stellen en daarmee te komen tot een 
eenduidige interpretatie van de aanbestedingsstukken?

Zie het antwoord op vraag 10.

55
Perceel A en B hetzelfde 
document

In het bestek van Perceel B staat dat dit Perceel A is, klopt dit wel ? Want de hoeveelheden van 
A en B zijn ook exact hetzelfde.

Zie het antwoord op vraag 19.

56 Roetschorsziekte

Voor het verwijderen van bomen met roetschorsziekte (post 124) geldt dat dit gevaarlijk afval 
betreft dat vaak gespecialiseerd verbrand moet worden tegen zeer hoge acceptatiekosten. Art. 
01 17 05 lid 04 stelt dat alle acceptatiekosten voor de aannemer zijn. Kan de gemeente 
bevestigen of de sterk verhoogde stort-/verbrandingskosten voor dit specifiek besmette hout 
apart verrekend mogen worden, of dat dit blind in de eenheidsprijs per boom ingecalculeerd 
moet worden?

Nee. De kosten voor verwerking, acceptatie, storten en/of verbranden van hout afkomstig van bomen met 
roetschorsziekte dienen volledig te worden opgenomen in de betreffende eenheidsprijs. Hiervoor wordt geen 
afzonderlijke verrekenpost opgenomen. De aannemer dient bij de prijsvorming rekening te houden met de 
geldende verwerkingsvoorschriften en de daarmee samenhangende kosten.

57 Kabels en leidingen

In art. 22 02 01 lid 02 is bepaald dat wijzigingen door kabels en leidingen geen recht geven op 
meerwerk. Geldt deze uitsluiting van meerwerk ook indien machinaal graven onmogelijk blijkt 
en de aannemer genoodzaakt is om over te gaan op substantieel duurder handwerk of de inzet 
van een grondzuigwagen?

De opdrachtgever verstrekt iedere deelopdracht eerst in concept. Van de aannemer wordt verwacht dat hij in 
deze fase eventuele knelpunten met kabels en leidingen signaleert.
Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de werkelijke situatie afwijkt van de beschikbare informatie, wordt in overleg 
met de directie bepaald hoe de werkzaamheden op een doelmatige wijze kunnen worden uitgevoerd. Afhankelijk 
van de situatie kan daarbij worden gekozen voor het aanpassen van de groeiplaatsafmetingen, een gewijzigde 
uitvoeringswijze of het verplaatsen van de boomlocatie.
De aanwezigheid van kabels en leidingen betekent niet automatisch dat sprake is van meerwerk. De in artikel 
22.02.01 lid 02 opgenomen passage "in overeenstemming met de directie" is bedoeld om opdrachtgever en 
opdrachtnemer gezamenlijk een passende oplossing te laten bepalen binnen de doelstelling van de opdracht.

58
Flora en Fauna (Later 
tijdstip snoeien)

Volgens art. 64 01 01 lid 06 moeten bomen die in strijd zijn met de wetgeving geregistreerd 
worden en na afstemming op een later tijdstip worden gesnoeid. Betekent dit dat de aannemer 
hiervoor een aparte (meerwerk)opdracht krijgt wegens extra mobilisatiekosten en versnipperde 
werkzaamheden, of moet deze eenmalige extra inzet en reistijd om specifieke bomen later 
alsnog te snoeien binnen de reguliere eenheidsprijzen worden opgevangen?

Het incidenteel uitstellen van werkzaamheden als gevolg van wet- en regelgeving behoort tot de uitvoering van 
de opdracht. De hieruit voortvloeiende kosten dienen te zijn verdisconteerd in de eenheidsprijzen. Hiervoor vindt 
geen afzonderlijke verrekening of meerwerk plaats, tenzij de opdrachtgever hierover uitdrukkelijk anders beslist.



59
Flora en Fauna 
(Ontbreken 
basisinformatie)

In Deel 3, art. 64 01 01 lid 03 geeft de gemeente aan dat zij niet beschikt over informatie m.b.t. 
aanwezigheid van beschermde flora & fauna en legt in lid 04 de verantwoordelijkheid voor de 
risicoanalyse volledig bij de aannemer. Normaal gesproken heeft een gemeente vanuit haar 
zorgplicht natuurwaardenkaarten. Klopt het dat de gemeente werkelijk geen enkele ecologische 
basiskaart of inventarisatie ter beschikking stelt? Wie draagt de kosten voor het uitvoeren van 
een uitgebreide ecologische schouw of vertragingen als er onverwachts toch verblijfplaatsen 
worden vermoed?

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en de van 
toepassing zijnde richtlijnen voor bestendig beheer en onderhoud.
De aannemer is verantwoordelijk voor het vooraf beoordelen van de uitvoerbaarheid van de werkzaamheden en 
het naleven van de zorgplicht die voortvloeit uit de natuurwetgeving. Hierbij dient de aannemer de gebruikelijke 
controles en afwegingen uit te voeren die behoren bij de uitvoering van beheerwerkzaamheden.
De gemeente stelt voor deze opdracht geen aanvullende ecologische inventarisaties of natuurwaardenkaarten 
beschikbaar. Eventuele reguliere controles, schouwen en uitvoeringsmaatregelen die voortvloeien uit het werken 
volgens de principes van bestendig beheer en onderhoud worden geacht te zijn inbegrepen in de inschrijfsom.

60
Werktijden versus 
Verkeersmaatregelen

In art. 01 13 03 lid 03 en 04 worden strakke werktijden opgelegd langs ontsluitingswegen (9:00 
tot 16:00 uur). Kan de gemeente bevestigen dat stagnatie of gederfde uren voor materieel en 
personeel (zoals ETW'ers en hoogwerkers) door deze beperkte venstertijden verdisconteerd 
dienen te worden in de eenheidsprijzen, of wordt hiervoor een aparte regeling of toeslag 
getroffen?

De in het bestek opgenomen werktijdvensters zijn een gegeven voor de uitvoering van de opdracht. Eventuele 
consequenties hiervan voor planning, productiviteit en inzet van personeel en materieel dienen door de 
aannemer in de inschrijfprijs te zijn verwerkt. Hiervoor wordt geen aanvullende vergoeding verstrekt.

61
Oneerlijke marge bij 
Boomhoogteklassen 
(BVC)

n art. 51 57 01 lid 02 stelt de gemeente dat afwijkingen tot 1,0 meter ten opzichte van de BVC-
gegevens voor risico van de aannemer komen (geen meerwerk). Als bomen door structurele 
meetfouten in de BVC massaal net binnen deze marge in een zwaardere werkelijkheidsklasse 
vallen, komt dit dan volledig voor rekening van de aannemer? Is de gemeente bereid af te 
rekenen op basis van de daadwerkelijke, in het veld geconstateerde, boomhoogte?

De voorgestelde wijziging wordt niet overgenomen. Afwijkingen tot 1,0 meter ten opzichte van de BVC-gegevens 
zijn conform artikel 51 57 01 lid 02 voor rekening van de aannemer en geven geen recht op verrekening of 
meerwerk. De opdrachtgever is niet voornemens af te rekenen op basis van de tijdens de uitvoering vastgestelde 
werkelijke boomhoogte. De in het bestek opgenomen tolerantie wordt geacht eventuele reguliere 
meetafwijkingen afdoende te ondervangen.

62
Dubbele straffen en 
subjectiviteit: Handboek 
Bomen 2026

Volgens art. 01 06 03 lid 01 wordt een declaratie pas in behandeling genomen na herstel van 
een afwijking op het kwaliteitsbeeld conform Handboek Bomen 2026. Tegelijkertijd spreekt art. 
01 22 01 lid 08 over een boete van € 500,- per situatie per dag bij "algemene afwijkingen". Hoe 
verhouden deze twee artikelen zich tot elkaar? Kan de gemeente bevestigen dat een discussie 
over de interpretatie van een boombeeld niet direct leidt tot stapeling van boetes én het 
opschorten van betalingen?

Artikel 01 06 03 heeft betrekking op de kwaliteitsbeoordeling van het uitgevoerde werk en de voorwaarden 
waaronder een declaratie in behandeling wordt genomen. Indien bij de oplevercontrole een afwijking van het 
vereiste kwaliteitsniveau conform Handboek Bomen 2026 wordt geconstateerd, dient deze afwijking eerst te 
worden hersteld.
Artikel 01 22 01 heeft betrekking op overtredingen van contractuele verplichtingen en beschrijft het sanctieregime 
dat daarop van toepassing is. Hierbij geldt dat een eerste constatering binnen een categorie als waarschuwing 
wordt aangemerkt. Pas bij herhaalde overtredingen kan een korting worden opgelegd.
Een verschil van inzicht over de beoordeling van een boombeeld leidt niet automatisch tot het opleggen van een 
korting en/of het opschorten van betalingen. De opdrachtgever beoordeelt eerst of sprake is van een 
daadwerkelijke afwijking ten opzichte van de contracteisen en stelt de aannemer vervolgens in de gelegenheid 
om een geconstateerde afwijking te herstellen conform de bepalingen van het bestek.

63
Meting Stobbediameter 
vs. Stamdiameter

In Deel 3, art. 51 57 02 lid 02 wordt de stobbediameter gelijkgesteld aan de stamdiameter op 
borsthoogte. Aangezien een boom op maaiveldniveau (ter plaatse van de stobbe) nagenoeg 
altijd aanzienlijk dikker is dan op borsthoogte, levert dit een onevenredig nadeel en onwerkbaar 
risico op voor de aannemer bij het frezen. Is de gemeente bereid om deze bepaling te laten 
vervallen en de daadwerkelijke freesdiameter op maaiveldniveau als afrekenmaatstaf te 
hanteren?

Nee. Conform artikel 51 57 02 lid 02 blijft de geregistreerde stamdiameter op borsthoogte de afrekenmaatstaf. 
Eventuele verschillen tussen de stamdiameter op borsthoogte en de feitelijke stobbediameter op maaiveldniveau 
dienen door de aannemer in de eenheidsprijs te zijn verdisconteerd. De bepaling wordt niet aangepast.

64 bestekspost 332010

In zowel het RAW-bestek (Deel 2.2) als de Inschrijvingsstaat springt de nummering direct van 
bestekspost 331060 naar bestekspost 332020. Bestekspost 332010 ontbreekt in het overzicht. 
Is dit een bewuste keuze, of is er onbedoeld een post weggevallen uit het bestek en de 
inschrijvingsstaat?

De besteksposten kloppen.

65
Wachtkamerregeling 
versus 
Herzieningsclausule

In de Inschrijvingsleidraad staat onder paragraaf 3.3 (Herzieningsclausule) dat de gemeente de 
opdracht voor de resterende looptijd kan gunnen aan de opdrachtnemer van het andere perceel 
indien een opdrachtnemer zijn prestaties niet (meer) kan leveren. Echter, onder paragraaf 3.4 
(Wachtkamerregeling) staat dat de gemeente de opdracht in zo'n geval kan laten uitvoeren 
door de rechtmatig opvolgende Inschrijver (de nummer 2) van de oorspronkelijke procedure. 
Welke van deze twee clausules treedt in werking als de aannemer van één van de percelen 
gedurende de looptijd in gebreke blijft?

De wachtkamerregeling en de herzieningsclausule dienen beide als instrument om de continuïteit van de 
dienstverlening te waarborgen, maar verschillen in doel, toepassingsmoment en gevolgen.

De wachtkamerregeling kan uitsluitend gedurende een beperkte periode na de start van de overeenkomst 
worden toegepast. Hoewel hiervoor geen wettelijk vastgestelde termijn geldt, moet de regeling wel binnen een 
redelijke termijn na aanvang van de overeenkomst worden ingezet. Een belangrijk kenmerk van de 
wachtkamerregeling is dat toepassing ervan leidt tot beëindiging van de overeenkomst met de betreffende 
opdrachtnemer, waarna de opdracht aan een andere partij kan worden gegund.

De herzieningsclausule heeft een ander karakter. Deze clausule biedt de mogelijkheid om gedurende de looptijd 
van de overeenkomst (delen van) opdrachten door een andere partij te laten uitvoeren, zonder dat de 
overeenkomst met de oorspronkelijke opdrachtnemer wordt beëindigd. De clausule is enerzijds bedoeld om 
tijdelijk deelopdrachten op te vangen wanneer de oorspronkelijke opdrachtnemer deze niet kan uitvoeren. 
Anderzijds biedt zij een oplossing om de continuïteit van de dienstverlening te borgen in situaties waarin het, 
gelet op het tijdsverloop of de omstandigheden, niet langer passend of reëel is om de wachtkamerregeling toe te 
passen. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit zonder dat direct hoeft te worden overgegaan tot ontbinding van de 
bestaande overeenkomst.



66 Inboet

Volgens de bepalingen in bestekspost 23 worden de te planten bomen door de opdrachtgever 
ter beschikking gesteld, waarbij de aannemer in de gelegenheid wordt gesteld deze vooraf op 
de kwekerij te keuren. Bij de besteksposten voor nazorg (239010 t/m 239030) is echter vermeld 
dat de aannemer garant moet staan voor de structurele hergroei, inclusief inboet. Kan de 
gemeente bevestigen wie financieel verantwoordelijk is voor de aanschaf en levering van nieuw 
plantmateriaal indien een door de gemeente geleverde boom onverhoopt uitvalt, ondanks dat 
de aannemer de nazorg correct en aantoonbaar heeft uitgevoerd?

Ja. De opdrachtgever stelt het plantmateriaal ter beschikking en biedt de aannemer de gelegenheid dit 
voorafgaand aan levering op de kwekerij te keuren. Indien de aannemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, 
dan wel deze mogelijkheid ongebruikt laat verstrijken, wordt het plantmateriaal geacht door de aannemer te zijn 
geaccepteerd.
Vanaf het moment van acceptatie van het plantmateriaal ligt het risico voor de structurele hergroei en het 
behalen van de contractueel vereiste resultaten gedurende de nazorgperiode volledig bij de aannemer. Eventuele 
uitval gedurende de nazorgperiode, ongeacht de oorzaak, komt voor rekening en risico van de aannemer.
De opdrachtnemer is derhalve ook financieel verantwoordelijk voor het leveren, aanplanten en onderhouden van 
eventuele inboetbomen die benodigd zijn om aan de contractuele verplichtingen te voldoen.

67 SROI

De aanbestedingsstukken bevatten tegenstrijdige informatie over de omvang van de SROI-
verplichting. In de Inschrijvingsleidraad (paragraaf 2.6.4) wordt enerzijds gesproken over een 
resultaatsverplichting van "minimaal 1% van de opdrachtwaarde". Anderzijds staat verderop in 
diezelfde paragraaf: "Hierbij dient de Opdrachtnemer 2% van de loonsom opdrachtwaarde te 
besteden...". Bovendien vermeldt het RAW-bestek (Deel 3, art. 01 26 01) een 
resultaatsverplichting van "2% van de totale loonsom". Kan de gemeente eenduidig aangeven 
wat het exacte SROI-percentage is en wat de exacte grondslag hiervan is (de totale 
opdrachtwaarde inclusief of exclusief materiaal, of uitsluitend de loonsom)?

Zie het antwoord op vraag 16.

68 Bestekken perceel A en B

Bij post 112010 staat: 'het digitaal registreren per boom van de in de bijlage F vermelde 
onderdelen'. In de bijlage Digitaal registreren (GRIB 2.0 - Uitvoering) wordt echter niet concreet 
vermeld wat wij moeten registreren, deze bevat alleen een algemene toelichting van de 
functionaliteiten. Kunt u concreet aangeven wat wij in GRIB moeten vastleggen?

Zie het antwoord op vraag 41.

69 Bestekken perceel A en B
In het bestek van perceel B staat 'perceel A' in de koptekst. Is dit alleen een fout in de koptekst 
en is dit het juiste bestand voor perceel B of is het verkeerde bestand toegevoegd?

Verkeerde bestand toegevoegd

70 Vragen deel 3

Deel 3 paragraaf 010401; Een indexeringsregeling moet volgens de algemene 
aanbestedingsbeginselen objectief, transparant en passend zijn bij de aard van de opdracht. U 
gebruikt de DPI commerciële dienstverlening en transport, wij willen u vragen de DPI 813 te 
hanteren. Deze is specifiek gebaseerd op de SBI-code voor landschapsverzorging en 
hovenierswerkzaamheden; volgt de economische ontwikkeling van de hovenierssector; sluit 
veel beter aan bij de cao Hoveniersbedrijf; loonontwikkelingen in de groensector; materieel- en 
machinekosten; en seizoensinvloeden; Juist omdat boomverzorgers onder de cao 
Hoveniersbedrijf werken, is DPI 813 veel representatiever.

Akkoord.

71
bestek cyclisch 
boombeheer

Post 220515; waar moet de geleverde bladmulch aan voldoen? Post 220515 is aangepast

72
bestek cyclisch 
boombeheer

In post 220130 spreekt u over compost conform handboek bomen, in post 220511 spreekt u 
over doormengen met houtcompost. Waar wordt deze houtcompost geleverd?

Post 220130 is aangepast

73
bestek cyclisch 
boombeheer

In het bestek (post 156010 en 156020) is voor de Ginkgo de werkzaamheid "kammen" 
opgenomen, waarbij tevens wordt vermeld dat alle vruchten moeten worden verwijderd en 
afgevoerd. Kunt u verduidelijken wat onder "kammen" wordt verstaan? In de vakterminologie 
wordt kammen doorgaans beschouwd als een vorm van lichte kroonverzorging en niet als 
vruchtverwijdering. Wilt u uitsluitend de aanwezige vruchten handmatig laten verwijderen en 
afvoeren, of behoren ook snoeiwerkzaamheden aan vruchtdragende kortloten tot de opdracht? 
Daarnaast verzoeken wij te bevestigen of sprake is van een inspanningsverplichting (het 
zorgvuldig verwijderen van de aanwezige vruchten tijdens één werkgang) en niet van een 
resultaatverplichting waarbij gegarandeerd alle vruchten gedurende het seizoen verwijderd 
moeten blijven.

Bestekspostnummers 156, 156010 en 156020 zijn gewijzigd.

Kammen Ginkgo wordt gewijzigd naar "Verwijderen vruchten Ginkgo" 

Verwijderen vruchten Ginkgo
Betreft het verwijderen en afvoeren van de op het moment van uitvoering aanwezige vruchten van Ginkgo biloba.
Uitvoering voorafgaand aan de vruchtval, indicatief in oktober/november.
De wijze van uitvoering is ter keuze van de aannemer, met dien verstande dat de boom niet mag worden 
beschadigd en geen reguliere snoeiwerkzaamheden zijn inbegrepen.
Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een erkende verwerker.

74
bestek cyclisch 
boombeheer

Planning pagina 3; “Voor de deelopdrachten geldt een startdatum van uiterlijk 3 weken na 
opdracht”; Wat bedoelt u hiermee? Het kan zijn dat het om plantwerk gaat, of dat er nog 
voorbereidingswerkzaamheden moeten worden getroffen, hoe wilt u daar mee omgaan dan?

De tekst is aangepast.



75 aanbestedingsleidraad
Klopt het dat u in deze aanbesteding de mogelijkheid heeft om deelopdrachten voor 
snoeiwerkzaamheden op te stellen die zich uitstrekken van het noorden van een perceel tot het 
zuiden van datzelfde perceel? En ook van Oost tot west natuurlijk?

Ja. De opdrachtgever streeft ernaar de snoeiwerkzaamheden en aanplantwerkzaamheden per deelopdracht zo 
efficiënt en geografisch gebundeld mogelijk uit te zetten. Hierbij wordt gewerkt vanuit twee percelen, waarbij de 
werkzaamheden in principe op wijkniveau worden geclusterd.
Hoewel het niet altijd mogelijk is om alle werkzaamheden volledig aaneengesloten uit te zetten, blijft de 
geografische spreiding binnen een perceel beperkt en overzichtelijk. Bij het samenstellen van deelopdrachten 
wordt nadrukkelijk rekening gehouden met een doelmatige uitvoering en een zo efficiënt mogelijke clustering van 
werkzaamheden.
Inschrijvers dienen er rekening mee te houden dat de werkzaamheden binnen een deelopdracht niet altijd 
volledig aaneengesloten zijn, waarbij opdrachtgever wel zoveel mogelijk streeft naar een doelmatige en efficiënte 
clustering van werkzaamheden.

76 aanbestedingsleidraad
Kunnen we er van uit gaan dat de aangeleverde bestekken van perceel A en Perceel B exact 
hetzelfde zijn?

Met uitzondering van bijlage 

77 aanbestedingsleidraad
Op pagina 12 noemt u het percentage van toepassing SROI 1%, terwijl in de overige stukken 
2% wordt genoemd. Wat moet gehanteerd worden?

Zie het antwoord op vraag 16.

78 aanbestedingsleidraad
Welke (Nederlandse) bouwblokmethode bedoelt u in het kader van de SROI verplichting op 
pagina 12 van de aanbestedingsleidraad?

De procesbeschrijving inclusief uitleg over de bouwblokkenmethode is als bijlage toegevoegd op TenderNed.

79 2210 Afvoeren grond
In post 221010 wordt gesproken over het vervoeren van grond naar een erkende inrichting. Hoe 
om te gaan met de stortkosten van de vrijgekomen grond?

Zie het antwoord op vraag 2.

80 2210 Afvoeren grond
In deze post is omschreven dat het uitgangspunt van de vrijkomende grond maximaal klasse 
industrie is. Gezien de omvang van de werkzaamheden missen wij een partijkeuring AP04 als 
post. Kan deze toegevoegd worden?

Zie antwoord op vraag 49 

81
Inschrijvingsleidraad-
gunning.

In de leidraad staat dat inschrijven op beide percelen is toegestaan, maar dat één inschrijver 
niet beide percelen gegund kan krijgen. Tegelijk behoudt de gemeente zich het recht voor 
hiervan af te wijken, bijvoorbeeld wanneer geen geschikte andere inschrijvingen zijn ontvangen. 
Kunt u toelichten in welke gevallen van deze systematiek wordt afgeweken en hoe de rangorde 
dan wordt vastgesteld?

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan situaties waarin:
- voor één van de percelen geen geldige inschrijvingen zijn ontvangen;
- voor één van de percelen geen geschikte inschrijving is ontvangen;
- gunning conform de uitgangsregel ertoe zou leiden dat één perceel niet kan worden gegund;
- zich andere uitzonderlijke omstandigheden voordoen waardoor het belang van de gemeente zich verzet tegen 
toepassing van de uitgangsregel.

Indien een dergelijke situatie zich voordoet, zal de gemeente de percelen gunnen op basis van de in de 
aanbestedingsstukken beschreven gunningsmethodiek en de behaalde eindrangschikking per perceel. In dat 
geval kan een inschrijver die voor beide percelen als economisch meest voordelige inschrijving is geëindigd, 
alsnog voor beide percelen voor gunning in aanmerking komen.
De beoordeling en rangschikking van de inschrijvingen vinden ongewijzigd plaats overeenkomstig de in de 
leidraad opgenomen beoordelingssystematiek.

82
Inschrijvingsleidraad-
opdrachtwaarde

e maximale waarde bedraagt € 7.500.000 per perceel over 7 jaar, maar de bedragen zijn 
indicatief en er worden geen omzetgaranties gegeven. Kunt u per perceel een indicatieve 
jaarlijkse omzet, of historische jaarlijkse besteding over de afgelopen jaren, verstrekken zodat 
inschrijvers de benodigde capaciteit en prijsvorming realistisch kunnen bepalen?

De indicatieve jaarlijkse omzet per perceel bedraagt €1.000.000,- tot €1.500.000,- .

83
Inschrijvingsleidraad-
deelopdrachten

In paragraaf 3.3 van de leidraad staat: “Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om 
projecten en/of grootschalige deelopdrachten middels een aanbesteding in de markt te zetten.” 
Wordt hier bedoeld dat opdrachtgever zich dit recht voorbehoudt? Zo ja, kunt u dit corrigeren en 
aangeven vanaf welke omvang of aard een deelopdracht buiten de raamovereenkomst kan 
worden geplaatst?

Dat klopt. Het is aangepast.

84
Tijdsbepaling 
deelopdrachten

In het RAW-bestek staat dat voor deelopdrachten een startdatum geldt van uiterlijk 3 weken na 
opdracht. In de K2-casus krijgt de aannemer eerst twee weken voor beoordeling van de 
conceptopdracht en daarna twee weken voor een plan van aanpak, waarna pas na goedkeuring 
gestart mag worden. Kunt u verduidelijken vanaf welk moment de termijn van 3 weken gaat 
lopen: vanaf conceptdeelopdracht, definitieve deelopdracht, goedkeuring plan van aanpak of 
schriftelijke opdrachtverstrekking?

Zie het antwoord op vraag 74.

85
Oplevering 
deelopdrachten

Per deelopdracht geldt een boete/korting van € 1.500 per werkdag bij overschrijding van 
opleverdata. Kunt u bevestigen dat vertragingen buiten invloedssfeer van de aannemer, zoals 
late goedkeuring van verkeersplannen, vertraagde boomlevering door 
opdrachtgever/leverancier, vergunningen, onverwachte kabels en leidingen, beschermde 
soorten of extreme weersomstandigheden, leiden tot termijnverlenging zonder boete?

Nee. Voorbereidende werkzaamheden zoals het afroepen van bomen en het tijdig indienen van verkeersplannen 
behoren tot de verantwoordelijkheid van de aannemer. Eventuele vertragingen die hiermee verband houden 
geven geen automatisch recht op termijnverlenging. Uitsluitend omstandigheden die aantoonbaar buiten de 
invloedssfeer van de aannemer liggen, worden door de opdrachtgever per geval beoordeeld.



86 23 Planten bomen

De bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld op de door de opdrachtgever 
nader te bepalen leverlocatie (kwekerij of afleveradres) en de aannemer is verantwoordelijk 
voor het afroepen van de bomen bij de leverancier, het plannen van de leveringen en het lossen 
op de projectlocatie. Kunnen we er vanuit gaan dat de kweker verantwoordelijk is voor het 
transport van de kwekerij naar de leverlocatie, aangezien het momenteel niet duidelijk is van 
welke kweker de bomen komen?

De opdrachtgever heeft een raamovereenkomst met drie boomkwekers. De betreffende kweker is 
verantwoordelijk voor het transport van de bomen naar de door de opdrachtgever aangewezen leverlocatie en 
voor het lossen van de bomen op deze locatie.
Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat bij levering een vakbekwame medewerker aanwezig is om het 
plantmateriaal visueel te controleren op eventuele transportschade en zichtbare gebreken. Na het lossen en de 
acceptatie van het plantmateriaal ondertekent de opdrachtnemer voor ontvangst.
Vanaf het moment van ontvangst en acceptatie gaat het risico en de verantwoordelijkheid voor het plantmateriaal 
over op de opdrachtnemer.

87 Planning deelopdrachten

Indien geen overeenstemming wordt bereikt over planning, startdatum, opleverdatum of 
uitvoeringsperiode behoudt opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden te 
laten uitvoeren. Kunt u aangeven volgens welke procedure wordt vastgesteld dat geen 
overeenstemming is bereikt en of opdrachtnemer eerst gelegenheid krijgt om een aangepaste 
planning aan te leveren?

Het uitgangspunt is dat opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg tot overeenstemming komen over de 
planning, startdatum, opleverdatum en uitvoeringsperiode van een deelopdracht.
Indien de door opdrachtgever gewenste planning naar het oordeel van opdrachtgever niet haalbaar blijkt of 
hierover na overleg geen overeenstemming wordt bereikt, behoudt opdrachtgever zich het recht voor de 
betreffende werkzaamheden op andere wijze te laten uitvoeren.
Opdrachtnemer krijgt daarbij eerst de gelegenheid om een passende of aangepaste planning voor te stellen. De 
opdrachtgever zal hierbij handelen volgens de beginselen van redelijkheid en billijkheid en de omstandigheden 
van het geval betrekken.
Het bepaalde is opgenomen om de voortgang van de werkzaamheden en de continuïteit van het beheer te 
kunnen waarborgen en is nadrukkelijk niet bedoeld om zonder voorafgaand overleg deelopdrachten aan derden 
op te dragen.

88 23 Planten bomen Heeft de gemeente Venlo een tijdelijk depot beschikbaar voor o.a. het plantmateriaal?

De gemeente Venlo stelt in beginsel geen tijdelijk depot beschikbaar voor opslag van plantmateriaal, materieel of 
overige materialen. Het verzorgen van de logistiek, opslag en bescherming van plantmateriaal behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
Indien de situatie daarom vraagt, is de opdrachtgever bereid mee te denken over praktische oplossingen. 
Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend en de beschikbaarheid van een eventuele locatie is 
afhankelijk van de omstandigheden op dat moment.
De verantwoordelijkheid voor een adequate opslag en behandeling van plantmateriaal gedurende de uitvoering 
blijft te allen tijde bij de opdrachtnemer.

89 Leidraad versus Casus

In de leidraad staat dat de uitwerking van K2 volledig in de inschrijfprijs moet zijn opgenomen 
en onderdeel wordt van de overeenkomst, zonder aanvullende kosten. Kunt u bevestigen dat dit 
geldt voor de beschreven werkwijze binnen de casusomvang, en niet betekent dat alle extra in 
K2 aangeboden maatregelen onbeperkt, voor elke toekomstige deelopdracht en zonder 
verrekening moeten worden uitgevoerd?

Met deze bepaling beoogt de gemeente te borgen dat de in het kader van kwaliteitscriterium K2 aangeboden 
werkwijze, aanpak, maatregelen en prestaties daadwerkelijk onderdeel uitmaken van de uitvoering van de 
overeenkomst en niet leiden tot aanvullende kosten voor de gemeente bovenop de door de inschrijver 
aangeboden prijzen en tarieven.
De gemeente beoogt hiermee niet dat alle in K2 aangeboden maatregelen onbeperkt, ongeacht aard, omvang of 
frequentie van toekomstige deelopdrachten, kosteloos moeten worden uitgevoerd. Van inschrijvers wordt wel 
verwacht dat de aangeboden werkwijze en maatregelen realistisch, uitvoerbaar en volledig zijn verdisconteerd in 
de inschrijfprijs en de aangeboden tarieven voor de werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft. 
De uitwerking van K2 zal na gunning onderdeel uitmaken van de overeenkomst en kan door de gemeente 
worden betrokken bij het toetsen van de contractuele prestaties van opdrachtnemer gedurende de uitvoering.

Inschrijvers dienen er dus rekening mee te houden dat de in K2 gedane toezeggingen bindend zijn. Het 
aanbieden van maatregelen of prestaties die niet zijn verwerkt in de inschrijfprijs, met de verwachting deze later 
afzonderlijk in rekening te brengen, is niet toegestaan.

90
Verrekening aanvullend 
op bestek

De prijzen dienen all-in te zijn en niet genoemde kosten mogen niet aanvullend in rekening 
worden gebracht. Kunt u bevestigen dat werkzaamheden die niet in de RAW-posten of 
deelopdracht zijn opgenomen, of die ontstaan door gewijzigde omstandigheden of aanvullende 
wensen van opdrachtgever, separaat worden opgedragen en verrekend conform UAV/RAW?

De besteksposten dienen te worden beschouwd als all-in prijzen. Kosten die noodzakelijk zijn voor een correcte 
uitvoering van de in de opdracht opgenomen werkzaamheden dienen in de betreffende eenheidsprijzen te zijn 
inbegrepen en kunnen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht.
Indien sprake is van werkzaamheden die niet onder de contractuele verplichtingen, besteksposten of verstrekte 
deelopdracht vallen, of indien de opdrachtgever aanvullende werkzaamheden wenst op te dragen, dan worden 
deze uitsluitend na opdrachtverstrekking door de opdrachtgever uitgevoerd.
Verrekening van dergelijke aanvullende werkzaamheden vindt plaats overeenkomstig de bepalingen van de UAV 
en de RAW-systematiek. Hierbij geldt dat uitsluitend door de opdrachtgever opgedragen wijzigingen of 
aanvullingen voor verrekening in aanmerking kunnen komen.

91
Rekenvoorbeeld 
aanleveren

De scoremethodiek bepaalt de winnaar op basis van “laagste prijs per punt”. Kunt u een 
rekenvoorbeeld toevoegen waaruit blijkt hoe de kwaliteitsscore, prijs en rangorde worden 
bepaald, inclusief situatie bij een lage kwaliteitsscore en de toepassing van knock-outcriteria?

Het voorbeeld is als bijlage beschikbaar gesteld via TenderNed.

92 Leverantie en nazorg

In het bestek staat dat de bomen door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, maar dat 
de aannemer verantwoordelijk is voor afroepen, planning, lossen, handling, intern transport en 
tijdelijke opslag voor eigen rekening en risico. Kunt u verduidelijken waar de 
kwaliteitsverantwoordelijkheid overgaat van opdrachtgever/leverancier naar aannemer, en wie 
verantwoordelijk is voor uitval door gebrekkige boomkwaliteit bij levering?

Zie antwoord op vraag 86



93 Acceptatie plantmateriaal
Kunt u aangeven of bij levering van plantmateriaal een gezamenlijke ingangscontrole 
plaatsvindt en of afkeur van plantmateriaal door de aannemer vóór verwerking leidt tot 
vervanging door opdrachtgever/leverancier zonder gevolgen voor planning en boete?

Indien bij levering blijkt dat het plantmateriaal niet voldoet aan de in het bestek gestelde kwaliteitseisen, wordt het 
betreffende plantmateriaal afgekeurd en niet geaccepteerd. De kosten voor vervanging van het afgekeurde 
plantmateriaal zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever treedt hierover in overleg met de 
betreffende boomkweker.
Bij levering vindt een gezamenlijke controle plaats, waarbij de opdrachtgever en opdrachtnemer de mogelijkheid 
hebben het plantmateriaal visueel te beoordelen op zichtbare gebreken en afwijkingen ten opzichte van de 
gestelde kwaliteitseisen.
Indien de afkeur van plantmateriaal gevolgen heeft voor de uitvoeringsplanning, verwacht opdrachtgever van 
opdrachtnemer hierover tijdig in overleg te treden. Voor deze specifieke situatie kan, indien redelijk en 
aantoonbaar noodzakelijk, een aangepaste planning worden overeengekomen voor de afgekeurde bomen. Van 
de opdrachtnemer wordt verwacht dat eventuele afwijkingen of tekortkomingen direct bij levering worden gemeld.

94 Planning
De plantperiode is in meerdere posten aangeduid als “n.t.b.”. Kunt u bevestigen welke 
plantperioden uitgangspunt zijn voor de prijsvorming en of aanplant buiten het reguliere 
plantseizoen uitsluitend plaatsvindt na nadere opdracht of aanvullende afspraken?

Voor de prijsvorming dient uitgegaan te worden van uitvoering binnen de reguliere plantperiode voor laanbomen 
(zie HBB2026 6.4.a Plantadata). Aanplant buiten het reguliere plantseizoen vindt uitsluitend plaats na 
voorafgaand overleg en nadere afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

95 Garantie

De nazorg- en hergroeigarantie geldt gedurende 3 groeiseizoenen na aanplant en blijft ook van 
kracht buiten de looptijd van de raamovereenkomst. Daarnaast geldt na inboet telkens opnieuw 
een garantietermijn van 3 groeiseizoenen. Kunt u bevestigen hoe lang de maximale 
garantieverplichting per boom kan doorlopen en hoe deze verplichting wordt verrekend indien 
de raamovereenkomst niet wordt verlengd?

Bestekspostnummers 239010, 239020 en 239030 zijn gewijzigd. 

96 Watergift

In de nazorgposten is opgenomen dat watergift “zo vaak als nodig” moet worden uitgevoerd. 
Tegelijk is er een aparte post “Water geven bomen” op verzoek van de directie. Kunt u 
verduidelijken wanneer watergift onderdeel is van de nazorgpost en wanneer de separate 
watergiftpost mag worden toegepast?

Deze post kan door opdrachtgever worden opgedragen voor het watergeven van bomen die niet door de 
opdrachtnemer geplant zijn. Deze post is geen onderdeel van de nazorgpost. 

97 Nazorg

Kunt u aangeven welke objectieve criteria worden gehanteerd voor voldoende hergroei/aanslag, 
inboetplicht en vrijstelling van hergroeigarantie, bijvoorbeeld bij droogte, vandalisme, 
aanrijdschade, strooizout, graafschade, extreme weersomstandigheden of schade door 
derden?

Voor de beoordeling van hergroei, aanslag, eventuele inboetverplichtingen en vrijstellingen wordt aangesloten bij 
de objectieve criteria zoals opgenomen in hoofdstuk 7 van het Handboek Bomen 2026.
De beoordeling van de hergroei vindt plaats conform de in bijlage 7.1 opgenomen hergroeiklassen en 
meetmethoden. De wijze waarop wordt omgegaan met invloeden van externe factoren, zoals onder andere 
vandalisme, aanrijdschade, graafschade, strooizout en extreme weersomstandigheden, is beschreven in 
paragraaf 7.6e van het Handboek Bomen 2026.
De gemeente hanteert geen aanvullende criteria naast de bepalingen uit het Handboek Bomen 2026.

98
Verrekening afwijkende 
grond

Bij afvoer van grond wordt uitgegaan van maximaal Klasse Industrie. Kunt u bevestigen dat bij 
constatering van sterk verontreinigde grond, PFAS/asbest of andere afwijkende bodemkwaliteit 
de extra kosten voor onderzoek, veiligheidsmaatregelen, afvoer, stort/verwerking en vertraging 
separaat worden verrekend?

Bij constatering van sterk verontreinigde grond, PFAS, asbest of een andere afwijkende bodemkwaliteit, zullen de 
daaruit voortvloeiende aantoonbare en noodzakelijke extra kosten, waaronder kosten voor aanvullend 
onderzoek, veiligheidsmaatregelen, afvoer, stort/verwerking en de daarmee samenhangende vertraging, als 
meerwerk voor rekening van de opdrachtgever komen, mits en voor zover deze kosten niet zijn veroorzaakt door 
een aan de opdrachtnemer toe te rekenen omstandigheid en overeenkomstig de contractuele afspraken worden 
verrekend.

99 Grondwerk

De groeiplaatsinrichtingen zijn gebaseerd op theoretische profielen. Kunt u bevestigen dat 
afwijkingen in het werk, zoals beperkte ruimte, kabels en leidingen, puin, wortels, funderingen, 
hoge grondwaterstand of afwijkende bestaande constructies, worden beschouwd als 
afwijking/meerwerk indien daardoor het theoretisch profiel niet uitvoerbaar is?

Nee. Afwijkingen tussen het theoretische profiel en de werkelijke situatie, zoals kabels en leidingen, puin, wortels, 
funderingen of grondwater, worden niet automatisch als meerwerk beschouwd.
Indien dergelijke situaties worden aangetroffen, wordt in overleg met de directie bepaald hoe de werkzaamheden 
binnen de doelstelling van de opdracht kunnen worden uitgevoerd. Hierbij kan worden gekozen voor een 
aangepaste groeiplaats, een gewijzigde uitvoeringswijze of een alternatieve boomlocatie. Het aanpassen van het 
theoretische profiel geeft op zichzelf geen recht op meerwerk.

100 leverantiehoeveelheid
Voor bomenzand staat bij levering 150 ton, gebaseerd op “100 m³ x 1,5 ton/m³”, terwijl de 
bijbehorende verwerkingspost 50 m³ vermeldt. Kunt u bevestigen welke hoeveelheid 
uitgangspunt is: 50 m³/75 ton of 100 m³/150 ton?

De post is gewijzigd.

101 Werkvoorbereiding

In de tekeningen voor groeiplaatsen in verharding wordt een centrale zone met bomengrond en 
daaromheen bomengranulaat weergegeven. Kunt u bevestigen wanneer tekening 265952-01 
en wanneer 265952-02 wordt toegepast, en of de keuze per deelopdracht vooraf eenduidig 
wordt aangegeven?

De keuze geven we vooraf duidelijk aan in de concept deelopdracht. 

102 Zero Emissie

In het bestek staat dat 5% van de bomen niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of 
groot materieel. Kunt u aangeven of deze bomen vooraf in de deelopdracht worden gemarkeerd 
en of extra inzet zoals klimmen, kleiner materieel, aanvullende verkeersmaatregelen of langere 
uitvoeringstijd in de betreffende posten geacht wordt te zijn inbegrepen?

De betreffende bomen worden niet afzonderlijk gemarkeerd in de deelopdracht. De vermelding dat circa 5% van 
de bomen niet bereikbaar is met ieder type hoogwerker en/of groot materieel is bedoeld om inschrijvers inzicht te 
geven in de aard van het areaal.
Het is aan de aannemer om te bepalen op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd en welk materieel 
daarbij wordt ingezet. Indien de bereikbaarheid van een boom vraagt om een alternatieve werkmethode, zoals 
klimmen, inzet van ander materieel of aanvullende verkeersmaatregelen, dient de aannemer hiermee rekening te 
houden bij zijn prijsvorming.
De hiermee samenhangende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de betreffende besteksposten en geven 
geen aanleiding tot afzonderlijke verrekening.



103 Verkeersmaatregelen

Voor verkeersmaatregelen wordt op meerdere plaatsen aangegeven dat de aannemer moet 
beoordelen of maatregelen noodzakelijk zijn op basis van het V&G-plan. Kunt u bevestigen dat 
verkeersmaatregelen worden verrekend op basis van de feitelijk benodigde en goedgekeurde 
posten per deelopdracht?

De aannemer dient per deelopdracht te beoordelen welke verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn voor een veilige 
uitvoering van de werkzaamheden, conform het V&G-plan en de geldende CROW-richtlijnen.
Reguliere verkeersmaatregelen die inherent zijn aan de gekozen uitvoeringswijze, zoals bijvoorbeeld een 
rijdende afzetting bij kortdurende werkzaamheden, worden geacht te zijn inbegrepen in de betreffende 
eenheidsprijzen.
Indien aanvullende verkeersmaatregelen noodzakelijk zijn en hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn 
opgenomen, vindt verrekening plaats op basis van de daadwerkelijk benodigde, toegepaste en door de 
opdrachtgever goedgekeurde verkeersmaatregelen.
Niet-toegepaste verkeersmaatregelen komen niet voor verrekening in aanmerking.

104 Registratie

De aannemer moet werkzaamheden registreren in GRIB 2.0 en zelf zorgen voor hardware met 
5G-verbinding. Kunt u aangeven of opdrachtgever licenties, accounts, instructies en autorisaties 
voor GRIB/Gisib kosteloos beschikbaar stelt en of offline werken mogelijk is bij onvoldoende 5G-
dekking?

Opdrachtgever stelt de voor de uitvoering van de opdracht benodigde GRIB-licenties, gebruikersaccounts en 
autorisaties beschikbaar.
Opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor geschikte hardware en een werkende data-/internetverbinding voor 
het registreren van de werkzaamheden.
GRIB beschikt over een offline functionaliteit. Bij onvoldoende netwerkdekking kunnen werkzaamheden offline 
worden geregistreerd en op een later moment worden gesynchroniseerd zodra weer een verbinding beschikbaar 
is.
De verantwoordelijkheid voor een volledige, juiste en tijdige registratie van de werkzaamheden blijft bij 
opdrachtnemer.

105 Betalingsbeoordeling

De besteksadministratie moet in IBIS worden bijgehouden en voortgang/wijzigingen moeten in 
GRIB worden verwerkt. Kunt u aangeven welke registraties leidend zijn bij betalingsbeoordeling 
en verrekening: IBIS, GRIB, weekrapporten of door opdrachtgever goedgekeurde 
deelopdrachtstaten?

De registratie van de uitgevoerde werkzaamheden in GRIB vormt de basis voor het inzichtelijk maken van de 
voortgang van de werkzaamheden. Deze gegevens worden vervolgens gebruikt voor het opstellen en verwerken 
van de termijnstaten in IBIS.
De financiële afhandeling en besteksadministratie vinden plaats in IBIS. Verrekening geschiedt op basis van de 
in GRIB geregistreerde en door de opdrachtgever geaccordeerde werkzaamheden, zoals verwerkt in de 
termijnstaten en besteksadministratie van IBIS.
GRIB en IBIS dienen derhalve met elkaar in overeenstemming te zijn. Bij eventuele verschillen is de door de 
opdrachtgever geaccordeerde besteksadministratie in IBIS leidend voor de financiële afhandeling.

106 Flora en Fauna

Voor flora en fauna wordt verwezen naar de gedragscode soortenbescherming. Kunt u 
bevestigen of opdrachtgever vooraf ecologische data/inspecties aanlevert en wie 
verantwoordelijk is voor aanvullende ecologische onderzoeken, werkstilstand of mitigerende 
maatregelen bij onverwachte vondsten?

De opdrachtgever verstrekt tijdig toegang tot de NDFF voor het opstellen van een flora- en werkprotocol conform 
de geldende gedragscode soortenbescherming.Indien tijdens de uitvoering onverwacht beschermde soorten of 
andere ecologisch relevante waarden worden aangetroffen die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, is de 
opdrachtgever verantwoordelijk voor eventueel benodigd aanvullend ecologisch onderzoek en de daaruit 
voortvloeiende mitigerende maatregelen. De hieruit voortvloeiende vertraging en aantoonbare meerkosten, voor 
zover niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen, worden overeenkomstig de contractuele afspraken verrekend.

107 Massaria-controle

Bij Massaria-controle moet tijdens snoeiwerkzaamheden aan platanen actief vanuit de kroon 
worden geïnspecteerd en per boom digitaal worden gerapporteerd. Kunt u verduidelijken of de 
controlepost alleen geldt voor platanen die toch gesnoeid worden, of voor alle platanen binnen 
een deelopdracht, ook zonder snoeibehoefte?

De controlepost geldt voor de platanen die binnen de betreffende deelopdracht zijn opgenomen. Waar 
snoeiwerkzaamheden worden uitgevoerd, vindt de Massaria-controle vanuit de kroon plaats tijdens deze 
werkzaamheden. Er wordt geen afzonderlijke beklimming of hoogwerkerinzet verlangd voor platanen waarvoor 
geen snoeiwerkzaamheden zijn opgedragen.

108 Roetschorsziekte
Voor bomen met roetschorsziekte zijn aparte posten opgenomen. Kunt u bevestigen hoe wordt 
vastgesteld dat sprake is van roetschorsziekte en of aanvullende veiligheidsmaatregelen, 
afzettingen, PBM’s, transport- of verwerkingskosten volledig in deze posten zijn inbegrepen?

De bomen met roetschorsziekte worden door de BVC aangewezen. De aannemer dient de werkzaamheden uit te 
voeren overeenkomstig de geldende richtlijnen en arbovoorschriften voor roetschorsziekte. Alle hieruit 
voortvloeiende kosten en maatregelen, waaronder PBM's, afzettingen, transport en verwerking van vrijkomend 
materiaal, dienen te worden geacht in de betreffende post te zijn inbegrepen.

109 Social Return

Social Return bedraagt minimaal 1% van de opdrachtwaarde, waarbij de opdrachtwaarde gelijk 
is aan de gefactureerde omzet exclusief brandstof en belastingen. Kunt u aangeven hoe 
brandstofkosten in de praktijk uit de gefactureerde omzet worden bepaald wanneer gewerkt 
wordt met RAW-eenheidsprijzen waarin brandstof niet separaat is uitgesplitst?

De SROI-verplichting wordt berekend over de gefactureerde omzet. Indien brandstofkosten geen afzonderlijk 
onderdeel vormen van de factuur of contractprijs (zoals bij RAW-eenheidsprijzen), worden deze niet apart in 
mindering gebracht. Alleen indien de opdrachtnemer deze kosten aantoonbaar en controleerbaar kan 
specificeren, kan de aanbestedende dienst beoordelen of een correctie op de grondslag passend is.

Indien de opdrachtnemer de brandstofkosten buiten de SROI-grondslag wil laten, ligt het initiatief bij de 
opdrachtnemer om deze kosten inzichtelijk en controleerbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld door:
* een transparante kostenspecificatie van de gehanteerde RAW-eenheidsprijzen;
* een onderbouwde calculatie waaruit blijkt welk deel van de prijs betrekking heeft op brandstofkosten;
* een controleerbare administratie of andere objectieve bewijsstukken waaruit de daadwerkelijke brandstofkosten 
blijken.

De aanbestedende dienst zal een dergelijke onderbouwing beoordelen op redelijkheid, objectiviteit en 
controleerbaarheid. Indien de onderbouwing voldoende aannemelijk is, kan worden besloten de aantoonbare 
brandstofkosten buiten de grondslag voor de SROI-verplichting te laten.



110 SROI beleid

In de leidraad staat dat nieuw SROI-beleid tijdens de looptijd kan worden vastgesteld en dat 
opdrachtnemer keuzevrijheid heeft om mee te gaan in het nieuwe beleid. Kunt u bevestigen dat 
een eventuele beleidswijziging niet leidt tot een zwaardere verplichting of extra kosten voor 
opdrachtnemer zonder instemming

Indien het nieuwe beleid is vastgesteld zal de SROI-coördinator contact opnemen met de Opdrachtnemer om 
gezamenlijk de overgang van het oude beleid naar het nieuwe beleid verder vorm te geven. Eventuele 
wijzigingen zullen altijd met de Opdrachtnemer worden afgestemd. 

111 Aanleveren RSX Kunt u na aanpassing van bestek een nieuwe RSX aanleveren? Ja.
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