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Deel I: MOTIVERING AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012  

Artikel 2 lid 2: 

In afwijking van § 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende: 

 

De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn 

ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. 

 

Motivatie:  

Met de inwerkingtreding van de Wkb is het uitgangspunt dat de aannemer aansprakelijk 

is voor gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt. Het Rijksvastgoedbedrijf sluit met 

deze bepaling aan op het wettelijk regime. 

  

Artikel 2 lid 3 

Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  

 

 

Motivatie: 

Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever staat 

derhalve niet ter discussie. 

 

Artikel 4 lid 1 

In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 zal als datum van aanvang worden 

aangemerkt: […] 

 

Motivatie: 

Indien voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst wordt voorzien dat niet binnen 

vijf dagen na de datum van opdrachtverlening met de werkzaamheden kan worden 

aangevangen, wordt een vast datum van aanvang in de overeenkomst opgenomen. De 

UAV 2012 voorziet niet in deze optie die in sommige gevallen wel de noodzakelijke 

duidelijkheid biedt over het tijdstip waarop de werkzaamheden kunnen worden 

aangevangen.  

 

Artikel 17 lid 1 

In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 weken 

vervangen door 30 dagen. 

 

Motivatie: 

De periode van 30 dagen komt overeen met de voor de Rijksoverheid vastgestelde 

termijn waarbinnen zij facturen dient te betalen. 

 

Artikel 17, lid 2 

In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede in deze paragraaf '... 

wordt het in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien 

dagen met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing 

 

Motivatie: 

De vergoeding van rente als bedoeld in § 45 lid 2 vindt plaats overeenkomstig artikel 

6:119b Burgerlijk Wetboek en de aannemer kan na het verstrijken van een termijn van 

14 dagen geen aanspraak maken op verhoging van dit percentage met 2.  
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Artikel 19 

Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.  

 

Motivatie: 

Opdrachtgever behoort tot de Rijksoverheid en de solvabiliteit van Opdrachtgever staat 

derhalve niet ter discussie. 
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DEEL II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN  

Artikel 7 Begripsbepalingen 

 

1. Onder coördinerend constructeur wordt, zoals beschreven op het 

"Kennis portaal Constructieve Veiligheid" verstaan: 

- De adviseur die in de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (detail 

engineering) de detail uitwerkingen van deel constructeurs 

inhoudelijk toetst en de constructieve samenhang bewaakt. 

https://kpcv.nl/borgingsactie/coordinerend-constructeur/ 

 

2. Onder ontwerpend constructeur wordt, zoals beschreven op het 

"Kennis portaal Constructieve Veiligheid", verstaan: - De adviseur die het 

constructief ontwerp maakt, als lid van het 

ontwerpteam. https://kpcv.nl/borgingsactie/ontwerpcoordinator/ 

 

3. OUDE BOUWSTOFFEN 

Bouwmateriaal dat vrijkomt op de bouwplaats. 

Hierin worden onderscheiden: 

- Materialen die in het project vrijkomen en niet op productniveau worden 

hergebruikt, die op de bouw, of -aantoonbaar- elders, worden gescheiden in 

'waardestromen'. Deze materialen (grondstoffen) worden zo hoogwaardig 

mogelijk in de productieketen teruggebracht. 

- Materialen die op productniveau vrijkomen, hergebruikt worden en bijvoorbeeld 

aangeboden worden op circulaire marktplaatsen. 

 
4. Faunavriendelijke verlichting: Verlichting die geschikt is voor een leefomgeving 

voor nachtfauna o.a. vleermuizen. Eigenschappen van faunavriendelijke 
verlichting zijn: 

i. Gericht op de taakvlakken (zoals de weg, voet- en fietspaden) en 
verstrooiing is ingeperkt 

ii. UV-vrij 
iii. Amberkleurig 
iv. Uitgeschakeld / uit te schakelen / te dimmen waar dit vanuit 

gebruik en observatiesystemen mogelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://kpcv.nl/borgingsactie/coordinerend-constructeur/
https://kpcv.nl/borgingsactie/ontwerpcoordinator/
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Artikel 8 Arbeidsomstandigheden en omgevingsveiligheid 

 

1. Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld in artikel 

2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) maakt deel 

uit elke Nadere Overeenkomst ten laste van deze Raamovereenkomst. 

2. Het veiligheids- en gezondheidsplan omvat tevens restrisico's 

omtrent omgevingsveiligheid. 

3. De aannemer dient de restrisico's en hierop te treffen maatregelen, 

navolgbaar voor de opdrachtgever, mee te nemen in zijn eigen V&Gplan 

voor de uitvoeringsfase en, voor zover deze betrekking hebben 

op omgevingsveiligheid, in het veiligheidsplan. 

4. Het door de Aannemer ingevulde V&G plan voor uitvoering dient onderdeel te zijn 

van het Uitvoeringsdossier van elke door de Opdrachtgever opgedragen Nadere 

Overeenkomst. Dit V&G-plan zal worden aangemerkt als 

gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 

2012. 

5. Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit stelt 

de aannemer één of meer coördinatoren voor de uitvoeringsfase (V&G-

coördinatoren) aan. Deze coördinator geeft uitvoering aan de coördinatietaken 

genoemd in artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. In aanvulling 

daarop geeft de coördinator bovendien uitvoering aan hetgeen wordt verlangd ten 

aanzien van omgevingsveiligheid op grond van hoofdstuk 7 Bbl (2024). 

6. De Risico Inventarisatie & Evaluatie in de Definitie- en Ontwerpfase (RI&E) maakt 

deel uit van deze overeenkomst. Deze RI&E omvat tevens omgevingsveiligheid als 

bedoeld in hoofdstuk 7 Bbl (2024). De aannemer dient de restrisico's en hierop te 

treffen maatregelen mee te nemen in zijn eigen RI&E voor de uitvoeringsfase 

alsmede, indien van toepassing, in het V&G-plan Ontwerp en Uitvoering en, voor 

zover deze betrekking hebben op omgevingsveiligheid, in het 

Bouwveiligheidsplan. 

7. Indien volgens de RI&E sprake is van restrisico's voor de omgeving, of indien het 

bevoegd gezag dit verlangt, stelt de aannemer een Bouwveiligheidsplan op als 

bedoeld hoofdstuk 7 Bbl (2024). De aannemer dient dit plan, indien verlangd, in 

bij het bevoegd gezag en verstrekt tegelijkertijd met deze indiening van dit plan 

een afschrift aan de directie. In het geval volgens de RI&E sprake is van 

restrisico's voor de omgeving, maar het bevoegd gezag geen Bouwveiligheidsplan 

verlangt, dient de aannemer een Bouwveiligheidsplan in bij de directie, uiterlijk op 

de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit 

Bouwveiligheidsplan zal worden aangemerkt als gedetailleerd werkplan in de zin 

van paragraaf 26, lid 6 van de UAV 2012. 

8. De aannemer dient alle (bijna)ongevallen terstond mondeling te melden aan de 

directie, en schriftelijk te rapporteren over (onderzoek naar) de oorzaak, de 

getroffen maatregelen en de wijze van afhandeling. 

9. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "veiligheid en 

gezondheid op het werk en in de omgeving" wordt geagendeerd. 

10. Voor aanvang van de werkzaamheden meldt de aannemer, namens de 

opdrachtgever en conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de 

voorgenomen totstandbrenging van het werk bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

Een afdruk van deze melding dient zichtbaar opgehangen te worden op de 

bouwplaats. 

 
De meest actuele modeldocumenten zijn beschikbaar op en kunnen worden 

gedownload van: Modeldocumenten Veiligheid en Gezondheid (V&G) | 

Rijksvastgoedbedrijf 

 

 

 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/2024/09/05/vg-modeldocumenten
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/2024/09/05/vg-modeldocumenten
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Artikel 8a Veiligheidsgedrag en –bewustzijn 

 

1. De aannemer voldoet, gedurende het uitvoeren van de opdracht, 

aan de eisen behorende bij laddertrede 3 van het Certificatieschema 

Veiligheidsladder. 

2. De aannemer verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van 

opdrachtverlening, een geldig (Safety Culture Ladder certificaat of 

Safety Culture Ladder Light statement of Approved Self Assessment) 

op ten minste niveau 3 het vereiste niveau dat ziet op de 

onderneming van de aannemer of, in het geval van een 

samenwerkingsverband, op elke onderneming in het 

samenwerkingsverband of, in het geval gekozen is voor 

projectcertificering op het onderhavige project. 

3. In het geval werkzaamheden, worden verricht door onderaannemers 

of leveranciers onder verantwoordelijkheid van de aannemer geldt 

het volgende: 

a. De opdrachtnemer bepaalt aan de hand van de Handreiking ViA 

voor welke onderopdrachtnemers een bewijsmiddel in het kader 

van ViA nodig is. Zie de Handreiking ViA op: 

https://gcveiligheid.nl/tools/veiligheid-in-aanbesteding-via. 

b. De opdrachtnemer dient aan te tonen dat de betreffende 

onderopdrachtnemers of leveranciers beschikken over een 

bewijsmiddel. 

c. Dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende 

onderopdrachtnemers of leveranciers voldoen aan de eisen 

behorende bij ten minste de vereiste laddertrede. 

d. De aannemer kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register 

van certificaathouders op: 

https://safetycultureladder.com/certificaat-register/ 

Print datum: 
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Artikel 8b Elektrotechnische werkzaamheden  

 

1. Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 

bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan 

elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn met: 

• NEN 3140 (‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’);  

• NEN 1010 (‘Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties’), voor zover 

sprake is van aanleg, uitbreiding of wijziging van installaties; en 

• met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 
 

 

2. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer als 

Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn) aangewezen; voor 

de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring 

Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage B’ gevoegd bij dit 

contract). 

 

Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de 

persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie Energietechniek 

(STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke 

Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 

 

De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 3 jaar 

en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de 

aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

 

Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens de 

aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te zetten 

functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden. 

 

De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moet(en) in ieder 

geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een bespreking houden 

met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. Daarna moeten er periodiek 

voortgangsbesprekingen worden gehouden.  

 

 

Artikel 9 Wet Arbeid Vreemdelingen 

 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 

bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten 

verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen 

van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de 

aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en 

opgenomen in het verslag. 

2. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 

gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 

verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 

besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten onderaannemings-

overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn 

voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 

opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen 

als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de 

tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 

De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze 
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documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 

(vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De 

aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.  

3. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 

willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 

besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de 

door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende 

administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van 

de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, 

komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van 

de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.  

4. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 

aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel 

zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 

(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder 

dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of 

beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 

5. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever 

onverlet. 

 

 

 

Artikel 8b Elektrotechnische werkzaamheden  

 

1. Voor het werk moet de aannemer aan de opdrachtgever de wijze van 

bedrijfsvoering overleggen aangaande de uit te voeren werkzaamheden aan 

elektrische installaties. Deze bedrijfsvoering moet in overeenstemming zijn met: 

• NEN 3140 (‘Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’); en 

• met in achtneming van onderstaande uitgangspunten. 

 
 

2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de installatieverantwoordelijkheid van 

de elektrische installatie(s) die onderdeel vormen van het werk. De namens de 

opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke Laagspanning wordt 

voorafgaand aan de start van de uitvoering van de werkzaamheden aan de 

aannemer bekend gesteld.  
 

3. De Installatieverantwoordelijke Laagspanning van de aannemer moet beschikken 

over de persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie 

Energietechniek (STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ 

Werkverantwoordelijke Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 

De aanwijzing en persoonscertificering mogen niet ouder zijn dan 3 jaar en 

moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de aannemer 

worden overlegd aan de opdrachtgever. 

 

4. De namens de opdrachtgever aangewezen Installatieverantwoordelijke 

Laagspanning wordt voorafgaand aan de start van de uitvoering van de 

werkzaamheden aan de aannemer bekend gesteld. 

 

5. De demarcatie m.b.t. de installatieverantwoordelijkheid tussen de aannemer en 

de opdrachtgever wordt schriftelijk vastgelegd middels de 'Verklaring 

Installatieverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET-Bijlage A’ gevoegd bij dit 

contract). 
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6. De namens de aannemer optredend Installatieverantwoordelijke Laagspanning is 

gehouden overleg te voeren met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning 

van de opdrachtgever. 

Met overleg wordt bedoeld alle coördinatie en afspraken, nodig voor een veilige en 

ongestoorde bedrijfsvoering van de bestaande elektrotechnische installaties in 

relatie met uitbreidingen, mutaties en aansluiting van nieuwe elektrische 

installaties.  
 

7. Alvorens met het werk te beginnen stelt de aannemer de opdrachtgever 

schriftelijk op de hoogte van de functionaris(sen) die namens de aannemer als 

Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning voor het werk is (zijn) aangewezen; voor 

de schriftelijke vastlegging wordt gebruik gemaakt van de 'Verklaring 

Werkverantwoordelijkheid Laagspanning' (als ‘ET Bijlage B’ gevoegd bij dit 

contract). 

 

8. Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning moet(en) beschikken over de 

persoonscertificering volgens de Stichting Persoonscertificatie Energietechniek 

(STIPEL), specifiek het certificatieschema 'Installatie-/ Werkverantwoordelijke 

Laagspanning (IV-LS en WV-LS)', of gelijkwaardig. 

 

9. De aanwijzing(en) en persoonscertificering(en) mogen niet ouder zijn dan 3 jaar 

en moeten na opdracht en voor aanvang van de werkzaamheden door de 

aannemer worden overlegd aan de opdrachtgever. 

 

10. Voor het werk is (zijn) de Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning namens de 

aannemer verantwoordelijk voor de overige door de aannemer in te zetten 

functionaris(sen) voor de uitvoering van elektrotechnische werkzaamheden. 

 

11. De Werkverantwoordelijke(n) Laagspanning van de aannemer moet(en) in ieder 

geval voor start van de elektrotechnische werkzaamheden een bespreking houden 

met de Installatieverantwoordelijke Laagspanning. Daarna moeten er periodiek 

voortgangsbesprekingen worden gehouden.  

 

 

Artikel 9 Wet Arbeid Vreemdelingen 

 

12. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) 

bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten 

verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen 

van de Wav na, alsmede deze besteksbepaling. Bij elke bouwvergadering zorgt de 

aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en 

opgenomen in het verslag. 

13. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk 

gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en 

verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze 

besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten onderaannemings-

overeenkomsten. Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn 

voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de 

opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen 

als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de 

tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 

De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze 

documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 

(vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De 

aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.  
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14. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder 

willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze 

besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de 

door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende 

administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van 

de Wav dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, 

komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van 

de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.  

15. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de 

aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel 

zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 

(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder 

dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of 

beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. 

16. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever 

onverlet. 

 

Artikel 10 Wet Aanpak Schijnconstructies 

 

1. Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 houdt de aannemer 

zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het 

gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is. 

2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de 

uitvoering van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties 

toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, 

audits en/of loonvalidatie. 

4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel 

aan de door hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub c genoemde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in 

verband met het voorkomen of de behandeling van een loonvordering aangaande 

verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk. 

5. De aannemer is verplicht om deze besteksbepaling in eventueel door hem af te 

sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen en de onderaannemer 

en/of andere partijen te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te 

sluiten (onderaannemings)overeenkomsten op te nemen. 

 

Artikel 11 Milieu-incidenten of milieucalamiteiten 

 

1. In geval van milieu-incidenten of milieucalamiteiten dienen zowel de directie als 

de verantwoordelijke op het object op de hoogte te worden gesteld. 

 

Artikel 12 Belangenverstrengeling, omkoping en contacten 

 

1. De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, 

noch aan derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, 

enige schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die 

uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. 

2. Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten 

van medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van 

werkzaamheden die direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd. 

3. Indien blijkt dat de aannemer in strijd heeft gehandeld met voornoemde, dan kan 

de opdrachtgever de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk 

met onmiddellijke ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn 

gehouden. 
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Artikel 13 Uitvoeringseisen, bouwplaatsinrichting en vrijkomende materialen 

 

1. Verlichting van het werkterrein dient faunavriendelijk te worden uitgevoerd 

 
2. Bouwmaterieel per vermogensklasse: 

Het “Referentiedocument In Stappen Naar Zero Emissie"” geeft de toegestane 
emissieniveaus voor bouwmaterieel per vermogensklasse weer. Dit document is 
te raadplegen via: Referentiedocumenten bij functionele eisen | Richtlijn | 

Rijksvastgoedbedrijf 
 

3. Bouwlogistiek per vermogensklasse: 
Het “Referentiedocument In Stappen Naar Zero Emissie"” geeft de toegestane 
emissieniveaus voor logistiek materieel per vermogensklasse weer. Dit document 
is te raadplegen via: Referentiedocumenten bij functionele eisen | Richtlijn | 

Rijksvastgoedbedrijf 

 

4. De bonusregeling Zero Emissie Materieel is op deze overeenkomst van 

toepassing. (zie bijlage bonusregeling Zero Emissie Materieel) 

 

5. De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de 

aannemer, die door deze moeten worden weggevoerd: 

-  De uit het werk komende oude bouwstoffen die niet vallen onder de definitie 
van afvalstoffen zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer. 

-  De Oude bouwstoffen welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als 
bedoeld in de Wet milieubeheer blijven eigendom van de opdrachtgever. 

 

6. Afvoer van afval:  

Bouwplaatsafval scheiden in: 

- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural (2000/532/EG) en 

(2001/118/EG). 

- steenachtig sloopafval. 

- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 

- bitumineuze dakbedekking. 

- teerhoudende dakbedekking. 

- teerhoudend asfalt. 

- niet-teerhoudend asfalt. 

- dakgrind. 

- restafval. 

- metalen. 

- massief hout zonder verduurzamingsmiddelen. 

- vlak glas. 

- papier en karton (emballage). 

- PVC- en PE leidingen en hulpstukken. 

- kunststof gevelelementen. 

Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 

Vrijkomende materialen die niet op productniveau worden hergebruikt in 

het werk, indien aanwezig, scheiden in waardestromen: 

- schoon betonpuin¹, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 

- mengpuin². 

- schoon keramisch materiaal, herbruikbaar op grondstoffenniveau. 

- kalkzandsteen. 

- gas-/ schuimbeton. 

- gipshoudende producten (gipsplaten, -blokken, -pleister, 

anhydrietvloeren, ed.). 

- synthetische dakrubbers (EPDM, TPO). 

- A-hout (niet-geïmpregneerd, ongelakt en onbehandeld hout) 

- B-hout (hout dat is geverfd, gelakt en/of verlijmd) 

https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
https://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/richtlijn/2023/09/01/referentiedocumenten-bij-functionele-eisen
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- C-hout (hout dat is geïmpregneerd, bijv. gewolmaniseerd / geteerd) 

- kunststof leidingen en hulpstukken. 

- overige harde kunststoffen, kunststof gevelelementen, ed., 

(acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. geen polyester e.d.) 

- zachte kunststoffen (emballage). 

- isolatieschuim (EPS, EPP) en EPE-schuim. 

- XPS-isolatie. 

- PUR-isolatie. 

- steenwol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 

- glaswol (acceptatievoorwaarden van toepassing o.a. schoon en droog). 

- biologisch (volledig) afbreekbare isolatie. 

- electronische afval (E-waste o.a. lampen en armaturen). 

- vloerbedekking, tapijt. 

- textiel. 

- zand, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 

- grond, gescheiden naar soort en mate van verontreiniging. 

¹ Betonpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en 

kunstwerken van beton. Betonpuin bestaat voor ten minste 80% uit beton 

en voor ten hoogste 10% m/m uit metselwerksteen, keramiek, 

kalkzandsteen en lichtbeton. 

² Mengpuin is puin voortkomend uit het slopen van objecten en 

kunstwerken van metselwerk en beton. Mengpuin bestaat voor ten minste 

45% m/m uit beton. 

Te verstrekken gegevens: 

- stortingsbewijs: en/ of bewijs van afgifte voor oude bouwstoffen 

welke vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de 

Wet milieubeheer 

- bewijs van afgifte: voor de genoemde waardestromen. 

Waardestromen afvoeren van het werkterrein/ bouwplaats. 

7. Het verbranden van vuil en ander bouwstoffen op het werkterrein is niet 

toegestaan. 

8. Oude bouwstoffen moeten, tenzij in het bestek anders is bepaald, door en op 

kosten van de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd.  

 
Het afvoeren van de afvalstoffen vallend onder de Wet Milieubeheer dient te 
worden uitgevoerd door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst 
van nationaal erkende afvalvervoerders, volgens de Wet Milieubeheer en het 
Besluit inzamelen afvalstoffen naar, en in eigendom worden overgedragen aan, 

een inrichting.  
Vrijkomende restmaterialen van kunststof leidingsystemen dienen ontdaan van 
aanhangende verontreinigingen te worden afgevoerd met gebruikmaking van het 
door het Bureau Leiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelingsysteem 
ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling (tel: 070-4440650 en E-
mail: info@bureauleiding.nl). 
 

Vrijkomend teerhoudend asfalt dient te worden vervoerd naar, en in eigendom 

worden overgedragen aan, een inrichting voor thermische reiniging van 
teerhoudend asfalt in Nederland. 

 

9. Het Rijksvastgoedbedrijf, als eigenaar/primaire ontdoener van de afvalstoffen in 

de zin van de Wet Milieubeheer, vraagt de aannemer, dan wel een door hem voor 

dit doel in te schakelen derde, op te treden als bemiddelaar in de zin van art. 

10.55 van de Wet Milieubeheer en vanuit die hoedanigheid namens het 

Rijksvastgoedbedrijf het administratieve proces rondom de vrijkomende 

afvalstromen op te treden, te weten het ondertekenen van het acceptatie- en 

omschrijvingsformulier en het ondertekenen van begeleidingsbrieven. Aannemer 

mailto:info@bureauleiding.nl
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dan wel de in te schakelen derde dient hiertoe geregistreerd te staan als 

bemiddelaar op de VIHB-lijst. 

 
De aannemer verstrekt de directie binnen 14 dagen na de datum van overdracht 
een bewijs van ontvangst van de aan een inrichting overgedragen afvalstoffen. 
Op het bewijs van ontvangst zijn de gegevens vermeld als bepaald in art. 10.38 

lid 1 van de Wet milieubeheer, alsmede de locatie van herkomst. 
 

10. Onder inrichting wordt in dit bestek verstaan: inrichting met een door het 

bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. 

 

 

Artikel 14 Verschillen in afmetingen of toestand; asbest 

 

11. Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het werk of het object 

waarin of waaraan het werk wordt uitgevoerd asbest aanwezig is (een werk of 

object gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is opgesteld, dient 

hij dit onmiddellijk te melden bij de directie en te handelen conform het gestelde 

in paragraaf 6 lid 16a van de UAV 2012. 

 

Artikel 15 Chroom-6 houdende materialen 

 

1. Het is niet toegestaan om chroom-6-houdende verf binnen de grenzen van het 

werkterrein te verwerken. 

In het geval geverfde oppervlakken moeten worden bewerkt, wordt een 

gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, lid 6 van de U.A.V. verlangd 

voor de werkwijze voortvloeiend uit het ‘Beheersregime Chroom6 RWS, RVB en 

ProRail’, zie www.arboportaal.nl.  

 

Artikel 16 Verrekening van meer- en minderwerk 

 

1. De verrekening van het meer- en het minderwerk, als bedoeld in paragraaf 35 

UAV 2012, vindt de of het saldo daarvan, gelijktijdig plaats bij de eindafrekening 

van het werk. De aannemer dient hiertoe, gelijktijdig met de laatste termijn, een 

afzonderlijke rekening in. Meerwerk zal afzonderlijk worden betaald, minderwerk 

zal worden gekort op de eindafrekening. 

2. Telkens wanneer het positieve saldo van het meer- en minderwerk, zulks 

uitsluitend als gevolg van uitgevoerde bestekswijzigingen, meer bedraagt dan 5 

procent van de aannemingssom, ontvangt de aannemer, vooruitlopend op de 

eindafrekening, een extra termijn van 5 procent van de aannemingssom. Voor de 

betaling van deze extra termijn(en) gelden de bepalingen van een normale 

termijnbetaling. 

 

Artikel 17 Betaling 

 

1. In afwijking van paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 wordt de termijn van 4 

weken vervangen door 30 dagen. 

2. In afwijking van paragraaf 45, lid 2 van de UAV 2012 is de zinsnede '... wordt het 

in het voorgaande lid bepaalde percentage na het verstrijken van veertien dagen 

met 2 verhoogd, en ...' niet van toepassing. 

3. Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De aannemer dient de factuur 

voor het Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van 

het inkoopordernummer (vereist), als vermeld in de opdrachtbrief. 

4. Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-

efactureren.nl/bijsluiter.     

 

https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter
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Artikel 18 Verzekeringen 

 

1. Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een verzekering tegen 

bedrijfsaansprakelijkheid op de in Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, met 

een verzekerd bedrag van minimaal 2.500.000,- Euro per gebeurtenis met een 

dekking van minimaal twee gebeurtenissen per jaar, zulks met terzijdestelling van 

het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk Wetboek. In de polis mag geen sublimiet 

zijn opgenomen voor brandschade. 

2. De verzekering moet ten aanzien van de opdrachtgever als medeverzekerde, als 

verlangd in § 43b lid 1 van de UAV, of ten aanzien van enige andere 

meeverzekerde: 

a. een primaire dekking bieden, 

b. verzekerden ten opzichte van elkaar als derden beschouwen, en  

c. afstand doen van een eventueel recht van regres op enige 

medeverzekerde partij. 

3. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en paragraaf 44, lid 1 en 3 van 

de UAV 2012 doet de opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van: 

a. zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade aan de met het 

Werk in verband staande werken en 

b. zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding,  

voor zover deze aanspraken een bedrag van 2.500.000,- Euro per gebeurtenis te 

boven gaan. 

4. De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis behoeven de goedkeuring 

van de opdrachtgever. 

5. De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en met 

de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de 

UAV 2012 als opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) 

overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting daarop gedurende de 

overeengekomen onderhoudstermijn(en). 

6. De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering 

blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen zeven dagen, na de dag waarop de 

aannemer het werk is opgedragen, aan de opdrachtgever. Als bewijsstuk van 

verzekering geldt ook een schriftelijke verklaring van de verzekeraar, dat op het 

werk een verzekering is afgesloten die voldoet aan het bepaalde in dit artikel. 

 

Artikel 19 Zekerheidstelling 

 

In afwijking van paragraaf 43a van de UAV 2012 wordt op de laatste termijn van betaling 

5% van de aannemingssom ingehouden. Dit bedrag verschijnt nadat de aannemer aan al 

zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien de laatste termijn van betaling kleiner is dan 

bovengenoemd percentage van de aanneemsom, vindt de inhouding plaats op een 

voorafgaande termijn. 

 

 

Artikel 20 Ondergrondse kabels en leidingen 

 

1. De aannemer zal de (graaf)werkzaamheden uitvoeren conform de CROW-

publicatie ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’. Deze publicatie is 

verkrijgbaar bij Stichting CROW te Ede (www.crow.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crow.nl/


 
                          BIJLAGE 06 | RAAMOVEREENKOMST | TRAININGSFACILITEITEN WERKEN OP HOOGTE | DEFENSIE 

 

 

 

VERSIE: 2026-01                                                                                                                                    RIJKSVASTGOEDBEDRIJF Pagina 21 van 25 

 

Artikel 21 Duurzaam geproduceerd hout 

Het in de houten klimwandpanelen verwerkte hout dient bij levering te voldoen aan de 

Dutch Procurement Criteria for Timber (TPAC/TPAS) ten aanzien van duurzaam bosbeheer 

en Chain of Custody. 

Aan deze eis is in ieder geval voldaan indien het hout of houtproduct wordt geleverd 

onder een door de Nederlandse overheid voor het Rijks inkoopbeleid geaccepteerd 

certificeringssysteem voor duurzaam geproduceerd hout, zoals FSC (Forest Stewardship 

Council), of PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) dan wel onder 

gelijkwaardig, verifieerbaar bewijs. 

Uiterlijk bij levering (en vóór verwerking in het werk) verstrekt de opdrachtnemer per 

levering de factuur en/of pakbon waaruit de certificering blijkt, met o.a. de volgende 

gegevens: 

• naam en adres van leverancier en afnemer; 

• datum van levering; 

• productomschrijving en/of houtsoort; 

• hoeveelheid of volume; 

• naam van het certificeringssysteem; 

• de toepasselijke certificeringsclaim; 

• het Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverende partij. 

Enkel certificerings claims zoals FSC Controlled Wood of PEFC Controlled Sources worden 

niet beschouwd als voldoende bewijs van duurzaam geproduceerd hout. 

Bij inschrijving volstaat een verklaring van inschrijver dat aan deze eis zal worden 

voldaan, onder vermelding van de beoogde leverancier(s) en beschikbare 

certificeringsgegevens. Zie hiervoor bijlage 6-g. 

 

Artikel 23 Kortingen – overige inhoudingen: beplantingen 

 

1. De aannemer dient beschadiging aan beplantingen te voorkomen. Bij vermijdbare 

beschadiging als gevolg van onoordeelkundige uitvoering of van niet getroffen 

maatregelen kan een korting toegepast worden van: 

a. Bij beschadiging van opgaande bos- (singel) beplanting, zodanig dat 

afzetten of herplanten noodzakelijk is voor instandhouding van de 

beplanting € 225,- per m2; en 

b. Bij onherstelbare beschadiging van een boom (kroon grotendeels 

afgerukt, scheuring van de stam e.d.),: 

c. Stamdiameter boom tot 0,20 m: € 500,- per geval; 

d. Stamdiameter boom van 0,20 m tot 0,40 m: € 2.500,- per geval; 

e. Stamdiameter boom groter dan 0,40 m: € 5.000,- per geval 

2. De aannemer dient op eerste aanzegging, op aanwijzing van de Opdrachtgever, 

de nodige herstellingen en/of herplant uit te laten voeren door een door de 

opdrachtgever aan te wijzen bedrijf. 
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Artikel 25 Toegangsregeling 

 

1. De toegangsregeling zoals opgenomen in Bijlage 6-b zijn van toepassing. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd op beveiligde Defensieterreinen. 

De Opdrachtnemer dient rekening te houden met: 

• toegangsprocedures en mogelijke wachttijden bij toegangspoorten;  

• beperkingen ten aanzien van transportbewegingen op het terrein;  

• afstemming met de lokale contactpersoon voor toegang, logistiek en uitvoering.  

Deze aspecten dienen door de Opdrachtnemer te worden meegenomen bij de inschrijving, 

in de uitvoeringsplanning en werkvoorbereiding. 

 

VOG 

Alle personeel dat namens de aannemer werkzaamheden verricht op defensielocaties 

dient in het bezit te zijn van een VOG. Deze VOG kan door iedereen zelf worden 

aangevraagd bij Justis.  

Zie verder de handleiding aanvraag VOG uitvoering werkzaamheden op defensielocaties in 

bijlage 6-d. 
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DEEL III: TECHNISCHE BEPALINGEN 

1.1 Opleverdossier, vastgoedinformatie en revisie: 

Ten behoeve van het opleverdossier moet de aannemer de nodige gegevens en 

bestanden van het werk inclusief technische installaties en omliggende infrastructuur 

indienen. 
1. De Aannemer dient de gegevens en bestanden in volgens de vereisten zoals 

vermeld in het Handboek voorschriften vastgoedinformatie en de daarin vermelde 
bijlagen, gepubliceerd op: 
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/2025/11/05/vastgoedinformatie Of via 
de internetpagina van Rijksvastgoedbedrijf, zoek: vastgoedinformatie. 

2. Tenzij in de nadere overeenkomst anders is vermeld, dienen de gegevens 

en bestanden uiterlijk op de dag dat het werk als opgeleverd wordt 
beschouwd bij de Opdrachtgever te zijn ingediend. 

3. De Vastgoedinformatie wordt in beginsel ingediend in een door de 
Opdrachtgever ter beschikking gestelde uitwisselomgeving. Instructies en 
inloggegevens worden door de Opdrachtgever aangeleverd na 
opdrachtverstrekking. 

4. Aannemer stelt aan de hand van het Handboek voorschriften 

vastgoedinformatie met de daarbij behorende bijlagen en de Checklist 
Vastgoedinformatie vast welke Vastgoedinformatie wordt ingediend, 
wanneer en in welke vorm. 

1.2 Materiaalstromen overzicht: 

Aannemer maakt een overzicht van de in- en uitgaande product/ 

materiaalstromen volgens NL-Sfb-codering: 

- Hiervoor kan bijlage 6-m Materiaalstromenoverzicht worden gebruikt. 

- Aannemer mag ook een eigen sjabloon hanteren, mits het dezelfde 

informatie bevat als de Bijlage 6-m materiaalstromen. 

Verstrekkingsvorm: digitaal in pdf-formaat en xml-bestand. 

Tijdstip van verstrekking: voor de oplevering. 
 

1.3 SEB Beleid 

Om Rijksdoelen m.b.t. natuurherstel en een gezonde leefomgeving te halen dient aan de 

minimale eiswaarden vanuit het Rijksvastgoedbedrijf voor SEB (Schoon en Emissieloos 

Bouwen) te worden voldaan. De toe te passen minimale eisen voor de uitvoering van 

deze opdracht zijn omschreven in het referentiedocument SEB-Basis bijlage 8. 

 

De toe te passen eiswaarden waaraan moet worden voldaan worden bepaald door de 

periode van inzet van bouwmaterieel en bouwtransport. Let op: bij meerjarige projecten 

kunnen gedurende het contract de eiswaarden wijzigen naar de volgende periode. 

 

Aangezien dit project zich afspeelt in de sportzaal waarbij sowieso gebruik gemaakt zal 

worden van geëlektrificeerd materiaal zoals een elektrische hoogwerker dient de 

Opdrachtnemers zich voor deze opdracht name focussen op de naleving van de SEB 

eiswaarden voor het bouwtransport. 

 

Middels het programma van eisen dient beschreven te worden op welke wijze hieraan 

aantoonbaar voldaan gaat worden gedurende de uitvoering. 

 

http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl/documenten/2025/11/05/vastgoedinformatie
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1.4 Gedrags- en communicatiebeperkingen 

In aanvulling op het voorgaande en de geldende toegangs- en beveiligingsvoorschriften is 

het de aannemer en door hem ingeschakelde derden niet toegestaan zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever: 

• beeld- en/of geluidsopnamen te maken op Defensielocaties;  

• deze opnamen openbaar te maken of te verspreiden;  

• reclame-uitingen, bedrijfsnamen, logo’s of andere commerciële aanduidingen 

zichtbaar aan te brengen op of rondom het werkterrein;  

• werkzaamheden uit te voeren buiten de reguliere werktijden, tenzij vooraf 

afgestemd met en goedgekeurd door de opdrachtgever en de lokale 

gebruikersorganisatie. 

 

 

1. inloggegevens worden door de Opdrachtgever aangeleverd na 
opdrachtverstrekking. 

2. Aannemer stelt aan de hand van het Handboek voorschriften 
vastgoedinformatie met de daarbij behorende bijlagen en de Checklist 

Vastgoedinformatie vast welke Vastgoedinformatie wordt ingediend, 
wanneer en in welke vorm. 

 

1.5 Uitsluitingen en claims 
Het niet tijdig of onvoldoende beschikbaar zijn van materieel en materiaal geeft de 

Opdrachtnemer geen recht op termijnverlenging, bijbetaling of schadevergoeding. 

1.6 Hoedanigheid van bouwstoffen 
Tenzij in deze overeenkomst anders is bepaald moeten de te verwerken bouwstoffen 
nieuw zijn en van de eerste soort c.q. kwaliteit.  

1.7 Keuring van bouwstoffen 

Daar waar is voorgeschreven dat een bouwstof met een kwaliteitsverklaring afgegeven 
door een door de Raad voor Accreditatie erkende instelling moet worden geleverd, moet 
de kwaliteitsverklaring van de betreffende bouwstof kunnen worden overgelegd. De 
bouwstoffen worden geacht te zijn goedgekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 
2012 als het betreffende document aan de Opdrachtgever is afgegeven, en de 
bouwstoffen door de Opdrachtgever op het werk uitwendig visueel zijn beoordeeld en in 

orde bevonden. Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen openbaart en 
dat bij de uitwendige visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen 
worden, wordt aangemerkt als een verborgen gebrek in de zin van de paragrafen 12 en 
17, lid 3 van de UAV 2012. 

1.8 Besluit bodemkwaliteit  
De Opdrachtnemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, die op of in de bodem 

of in oppervlaktewater zelf moet worden aangebracht, een door het Besluit 
Bodemkwaliteit toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende bouwstof 
aan de eisen van dit besluit voldoet. Een ander bewijsmiddel dan een erkende 

kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels van het Besluit Bodemkwaliteit 
is, tenzij deze overeenkomst anders vermeldt, niet toegestaan. De Opdrachtnemer 
verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de Opdrachtgever binnen een met de 

Opdrachtgever afgesproken termijn. 

1.9 Overgebleven bouwstoffen 
Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet van toepassing op de door de 
Opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen. 
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1.10 Zorg voor bouwstoffen 
Het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen, die onder een 
productcertificaat worden geleverd moet plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen zoals 
deze in deze documenten zijn vermeld. Het transport, de opslag en de verwerking van de 
overige bouwstoffen moeten plaatsvinden overeenkomstig de richtlijnen van de 

desbetreffende fabrikant. 

1.11 Afvalstoffen 

Afvalstoffen en chemische afvalstoffen, evenals verpakking daarvan, die vrijkomen bij de 

werkzaamheden, dienen door de Opdrachtnemer van het Rijksterrein te worden 

afgevoerd. De kosten van vervoer tot en met de eindverwerking zijn voor rekening van de 

Opdrachtnemer en worden geacht in de prijs te zijn inbegrepen. De Opdrachtnemer zal 

desgevraagd en, indien dit op grond van wetgeving verplicht is gesteld ongevraagd, 

bewijzen overleggen van een verantwoorde afhandeling van dergelijk afval. 

1.12 Eigendom oude bouwstoffen  
Voor zover niet anders in deze overeenkomst is vermeld, zijn de uit het werk komende 

oude bouwstoffen niet van waarde voor de Opdrachtgever. 
In paragraaf 21, lid 2 van de UAV 2012 moet voor "werk" worden gelezen 
"defensieobject, dan wel de defensieobjecten". 

1.13 Certificaat 
Hout of bouwstoffen waarin hout is verwerkt, dienen te worden geleverd met één van de 
certificaten die door de Nederlandse overheid als bewijs voor duurzaam geproduceerd 

hout worden geaccepteerd. Als deze bouwstoffen niet tijdig of onvoldoende beschikbaar 
zijn, dient de Opdrachtnemer dit tijdig kenbaar en aannemelijk te hebben gemaakt. 

1.14 Hergebruik 
Her te gebruiken hout of bouwstoffen van hergebruikt hout worden door de 
Opdrachtgever alleen geaccepteerd als de Opdrachtnemer kan aantonen dat het technisch 

geschikt is voor de functie. De Opdrachtnemer overhandigt voordat deze bouwstoffen 
worden verwerkt of toegepast informatie aan de Opdrachtgever over de hoeveelheid, 
herkomst en voormalige toepassing van het her te gebruiken hout of bouwstoffen. Bij 
hergebruik van verduurzaamd hout dient de Opdrachtnemer tevens aantoonbaar te 
maken dat het voldoet aan de wettelijke eisen t.a.v. verduurzamingmiddelen. 

 


