Algemene informatie

Aanbesteding: 23798 | Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf

Referentie: 23798

Toelichting:

-

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - Eis 5, 6, 7 Industriefunctie / produktiehal

Vraag:
U geeft een zeer specifieke aanvulling op het begrip industriefunctie, door het woord " produktiehal". Het woord ''produktiehal'' zou kunnen worden gelezen als dat er met een bepaalde grondstof of tussenprodukt een produkt wordt vervaardigd of geassembleerd. Het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving) definieert een industriefunctie als ''een gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen''. Als wij een gebouw hebben dat hieraan voldoet, en tevens een grootschalige procesinstallatie en kantoor heeft (de andere vereisten), kunnen wij er dan vanuit gaan dat dat gebouw als referentie voor de industriefunctie als gevraagd in eis 5, 6, 7.

Antwoord:
Ja, dat kan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr. 2

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - bouw/installatiekosten

Vraag:
Zou het RVB een indicatie kunnen geven van de bouw- en installatiekosten gemoeid gaand met de VKS.

Antwoord:

Rijksoverheid

Het Rijksvastgoedbedrijf geeft in deze fase geen indicatie af.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - honorarium

Vraag:
Steeds meer zien wij (ook bij het RVB) dat het honorarium zich binnen een bepaalde, door de opdrachtgever gedefinieerde, bandbreedte dient te bevinden, zodat onrealistisch lage danwel hoge inschrijvingen worden voorkomen. Zou het RVB ook in dit geval een bandbreedte kunnen toepassen.

Antwoord:
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft dit voor deze opgave overwogen en er niet voor gekozen. Nee, er wordt bij deze opdracht geen bandbreedte toegepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Verantwoordelijkheid deelopdracht 1A Procesinstallaties

Vraag:

Rijksoverheid

Begrijpt inschrijver juist dat de opdrachtnemer voor deelopdracht 1A uitsluitend optreedt als technisch adviseur van het Rijksvastgoedbedrijf en niet verantwoordelijk is voor het ontwerp, de systeemintegratie of de technische prestaties van de door derden te ontwerpen en realiseren procesinstallaties?

Antwoord:
Dat is juist, wel dient de adviseur er zorg voor te dragen dat de procesinstallaties aangesloten worden op de gebouw installaties.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Rol adviseur tijdens contractering

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf specificeren welke werkzaamheden van de adviseur procesinstallaties worden verwacht tijdens de contracterings- en onderhandelingsfase van de procesinstallatie? Graag daarbij de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de contractmanager van het Rijksvastgoedbedrijf en de adviseur procesinstallaties aangeven.

Antwoord:
De adviseur van dit perceel treedt op als adviseur van het Rijksvastgoedbedrijf en er wordt verwacht dat de adviseur gevraagd en ongevraagd adviezen geeft. Er is geen taak- en verantwoordelijkheis-verdeling anders dan genoemd in de aanbestedingsstukken en contractstukken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Coördinatie integraal ontwerp

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf specificeren welke werkzaamheden, bevoegdheden en verantwoordelijkheden horen bij de coördinatie van het integrale ontwerp en de afstemming met de procesinstallatie? Graag tevens aangeven welke posten in het Begrotingsformulier deze werkzaamheden dekken en welke functionaris hiervoor verantwoordelijk is.

Antwoord:
Het Rijksvastgoedbedrijf verwacht dat de adviseur van dit perceel zorg draagt voor een integraal ontwerp en heeft hierover de coördinatie verplichting. De inschrijver kan hiervoor een regel gebruiker die door de inschrijver nader te bepalen is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Aanvullende Nota van Inlichtingen

Vraag:
Is het Rijksvastgoedbedrijf bereid een aanvullende Nota van Inlichtingen te publiceren indien de beantwoording van de eerste Nota van Inlichtingen aanleiding geeft tot nieuwe vragen over de opdracht, verantwoordelijkheidsverdeling of contractvoorwaarden?

Antwoord:
Dat kan, maar dan alleen als nadere toelichting op de eerder gestelde vragen. Deadline voor deze verduidelijkingsvragen is vrijdag 2 oktober 12.00 uur. De antwoorden kunt u dan verwachten op vrijdag 9 oktober.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Governance, raakvlakken en besluitvorming

Vraag:
In Annex 2 is de adviseur gebouwinstallaties voor diverse taken binnen de ontwerpintegratie als verantwoordelijk aangewezen. Kan het Rijksvastgoedbedrijf verduidelijken of deze verantwoordelijkheid uitsluitend ziet op de afstemming tussen gebouw en gebouwinstallaties, of ook op de integrale afstemming met de door derden te ontwerpen procesinstallaties? Graag tevens aangeven welke partij eindverantwoordelijk is voor het raakvlakmanagement en de besluitvorming tussen gebouw, gebouwinstallaties en procesinstallaties.

Kan het Rijksvastgoedbedrijf daarnaast de governance tussen het Rijksvastgoedbedrijf, Defensie en de gebruikersorganisatie beschrijven en aangeven welke partijen instemmings- of goedkeuringsrecht hebben bij besluiten over raakvlakken en integrale ontwerpkeuzes?

Antwoord:
"De adviseur van dit perceel draagt zorg voor de ontwerp integratie en de coordinate van percelen 1 t/m 4 en is dan ook verantwoordelijk voor het raakvlakmanagement.

De organisatie is zoals beschreven in het definitiedocument paragraaf 1.4. Het Rijksvastgoedbedrijf is de opdrachtgever aan de adviseur en is als enige beslissingsbevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Toetsingscriteria en prioritering projectsucces

Rijksoverheid

Vraag:
In de aanbestedingsstukken is als kritische succesfactor opgenomen dat het gebouw het bedrijfsproces maximaal ondersteunt. Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven aan de hand van welke functionele prestatiecriteria, operationele uitgangspunten en beoordelingsmaatstaven wordt vastgesteld dat het ontwerp hieraan voldoet?

Antwoord:
Het is aan de inschrijver van dit perceel om hiervoor in het Plan van Aanpak een voorstel te doen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Toepassing 50%-grens herzieningsclausules

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf bevestigen of verschuiving van de maximale verhoging van 50% tussen de afzonderlijke fasen is toegestaan en of deze 50%-grens cumulatief geldt voor het totaal van alle afroepen gedurende de looptijd?

Antwoord:
Het is niet toegestaan om te schuiven tussen de verschillende fases. Elke fase, als een herzieningsclausule wordt toegepast, mag maximaal met 50% aanvullende werkzaamheden worden uitgebreid.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Uurtarieven bij herzieningsclausules

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf bevestigen dat de in het Begrotingsformulier aangeboden uurtarieven voor alle vier herzieningsclausules gelden en dat bij toepassing daarvan geen aanvullende tariefonderhandeling plaatsvindt?

Antwoord:
Dat is correct. De uurtarieven die in het begrotingsformulier worden ingevuld gelden ook voor de herzieningsclausules. Over deze uurtarieven kan niet meer onderhandeld worden. De betreffende uurtarieven worden geïndexeerd conform artikel 5 lid 6 van de basisovereenkomst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Indexering advieskosten en uurtarieven

Vraag:
In artikel 5 lid 5 van de Basisovereenkomst is bepaald dat het nog niet gefactureerde deel van de advieskosten jaarlijks wordt geïndexeerd op basis van het CBS-prijsindexcijfer ‘CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie zakelijke dienstverlening’. De peildatum, peilmaand en indexreeks zijn nog niet ingevuld. Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven:
1. welke CBS-indexreeks wordt gehanteerd;
2. welke peilmaand en peildatum gelden;
3. op welke datum de jaarlijkse indexering plaatsvindt;
4. of de indexering alleen geldt voor de nog niet gefactureerde fasesommen of ook voor de uurtarieven; en
5. hoe de indexering wordt toegepast op werkzaamheden uit de herzieningsclausules?

Antwoord:
1. CBS-prijsindexcijfer ‘CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, categorie zakelijke dienstverlening.

2/3 de uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en de eerste keer is op 1 januari 2028 en

Rijksoverheid

vervolgens zullen de indexaties altijd plaatsvinden in januari van dat betreffende kalenderjaar.

4. De uurtarieven worden geïndexeerd. Deze nieuwe uurtarieven kunnen dan worden toegepast op de werkzaamheden die nog niet zijn uitgevoerd. De nieuwe uurtarieven gelden dan ook voor de herzieningsclausule indien deze worden ingeroepen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Beoordelingskader scores 0 tot en met 5

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf per kwaliteitscriterium aangeven welke invulling geldt als het basisniveau, welke meerwaarde leidt tot de kwalificatie ‘heel goed’ en welke onderscheidende meerwaarde leidt tot de kwalificatie ‘uitmuntend’?

Antwoord:
Het basisniveau is het contract en middels de plannen van aanpak kunnen de inschrijvende partijen meerwaarde behalen. Het RVB gaat op voorhand niet aangeven op welke wijze een score van bijvoorbeeld "heel goed" of "uitmuntend" behaald kan worden. Het is aan de inschrijvende partijen zelf om invulling te geven aan de beoordelingsaspecten van de twee gunningscriteria.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Rijksoverheid

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Teamervaring binnen beoordeling K1

Vraag:
Begrijpt inschrijver juist dat de bij kwaliteitscriterium K1 gevraagde cv's uitsluitend dienen ter onderbouwing van de aangeboden aanpak en dat de ervaring, opleiding en deskundigheid van de teamleden niet als zelfstandig beoordelingsaspect worden gewaardeerd?

Antwoord:
Dat is niet correct. De CV's worden wel gebruikt om te bekijken wat de ervaring en opleiding is van de functionarissen die worden ingezet in het adviesteam. Eén van de beoordelingsaspecten is ook: Uit welke functionarissen het adviesteam bestaat en wat de rol is van de betreffende functionaris. Bij dit beoordelingsaspect wordt ook naar de CV's gekeken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Door inschrijver te bepalen disciplines

Vraag:
In paragraaf 6.4.2.2 is vermeld dat inschrijver onder 'Door inschrijver nader te bepalen' aanvullende disciplines kan opnemen die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven hoe deze disciplines worden betrokken bij de beoordeling van de inschrijving en bevestigen of de bijbehorende uren en tarieven tijdens de uitvoering als verrekenbare contractonderdelen gelden?

Antwoord:
De functionarissen die door de inschrijver worden ingevuld op het begrotingsformulier zijn onderdeel van het contract. Dit zijn geen verrekenbare contractonderdelen. Daarnaast is het verstandig deze disciplines nader toe te lichten in het plan van aanpak om aan te geven waarom deze discplines een meerwaarde zijn voor de opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Voertaal projectdocumenten

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf bevestigen welke documenten vanwege de Engelstalige communicatie met de procesleverancier in het Engels mogen of moeten worden opgesteld en welke documenten verplicht in het Nederlands moeten worden opgeleverd?

Antwoord:
De communicatie met de procesleverancier zal in het Engels plaats vinden. Communicatie met de gebruiker, Defensie en Rijksvastgoedbedrijf vind plaats in het Nederlands.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Verwachte inzet adviseur procesinstallaties

Vraag:
Annex 2 kent aan de adviseur gebouwinstallaties en de adviseur procesinstallaties verschillende toets-, risico-, V&G-, integratie- en coördinatietaken toe. Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven welke taken een inhoudelijke ontwerpverantwoordelijkheid voor de procesinstallatie omvatten en welke taken uitsluitend toetsend, coördinerend of adviserend zijn? Graag tevens specificeren welke actieve inzet, producten, detailniveaus en aantallen toetsmomenten van de adviseur procesinstallaties worden verwacht.

Antwoord:

Rijksoverheid

Voor de procesinstallatie heeft de adviseur van dit perceel geen ontwerpverantwoordelijkheden, anders dan voor de procesinstallatie benodigde aansluitingen vanuit de gebouwinstallaties. De inzet is door de adviseur te bepalen en is onderdeel van de EMVI criteria en het begrotingsformulier.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Demarcatie gebouw- en procesinstallaties

Vraag:
Annex 2 bevat afzonderlijke taakpakketten voor ‘Installaties’ en ‘Bedrijfsinstallaties’, waarbij voor diverse activiteiten aan beide disciplines verantwoordelijkheden zijn toegekend. Kan het Rijksvastgoedbedrijf een demarcatietabel verstrekken waarin per systeem, installatieonderdeel en ontwerpdocument is aangegeven of dit behoort tot de gebouwinstallaties, de procesinstallaties of een gezamenlijk raakvlak? Indien deze tabel nog niet beschikbaar is, kan het Rijksvastgoedbedrijf dan de uitgangspunten verstrekken waarmee de adviseur de demarcatie moet opstellen?

Antwoord:
Er is geen demarcatietabel beschikbaar. Het uitgangspunt is dat de installaties voor het bedrijfsproces spuiten en schilderen, bedrijfsinstallaties zijn. De installaties benodigd voor het gebouw en om de procesinstallaties te kunnen laten functioneren (aansluitvoorzieningen, zoals koeling, verwarming, elctra, GBS enz.) worden als ebouwinstallaties beschouwd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Uitgangspunten procesinstallatie

Vraag:
Welke uitgangspunten en randvoorwaarden voor de toekomstige procesinstallatie mag de adviseur gebouwinstallaties als vaststaand beschouwen bij het ontwerp van de gebouwinstallaties, nu de leverancier van de procesinstallatie nog niet is gecontracteerd?

Antwoord:
Deze zijn nog niet bekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Toekomstig normenkader chroom-6 en CMR-stoffen

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven welk bij inschrijving te hanteren normenkader voor chroom-6 en overige CMR-stoffen geldt, met welke concreet voorziene en openbaar gepubliceerde aanscherpingen rekening moet worden gehouden en bevestigen dat niet-objectief bepaalbare toekomstige ontwikkelingen niet voor risico van de opdrachtnemer komen?

Antwoord:
NEN-EN 16985 Spuitcabines voor organische bekledingsmaterialen- Veiligheidseisen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Wijzigingen in wet- en regelgeving

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf bevestigen dat wijzigingen in wet- en regelgeving die optreden nadat een ontwerp- of projectfase is vastgesteld, gelden als een wijziging van de uitgangspunten van de opdracht en aanleiding kunnen geven tot aanpassing van de scope, planning en advieskosten?

Antwoord:
Verandering van de uitgangspunten nadat overeenkomst is gesloten waaronder wijziging in wet en regelgeving kan leiden tot een wijziging van de overeenkomst. De mate waarin de wijziging invloed heeft op de scope, planning en advieskosten moet op het moment van de vaststelling van de wijziging bepaald worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Scope logistiek en bouwlogistiek

Vraag:
In paragraaf 1.1 is vermeld dat het Rijksvastgoedbedrijf zo nodig aanvullende partijen aan het ontwerpteam kan toevoegen, bijvoorbeeld voor logistiek en bouwlogistiek. Begrijpt inschrijver juist dat logistiek en bouwlogistiek geen onderdeel zijn van de huidige adviesopdracht? Indien deze expertise alsnog nodig blijkt, kan het Rijksvastgoedbedrijf dan aangeven hoe de werkzaamheden, verantwoordelijkheden en coördinatie contractueel worden belegd?

Antwoord:
De omvang van de opdracht is omschreven in de stukken die bgepubliceerd zijn. De in paragraaf 1.1 vermelde aanvullende partijen zullen alleen indien het Rijksvastgoedbedrijf haar wil laten

Rijksoverheid

ondersteunen worden ingezet. Deze dienen alleen als adviseur van het Rijksvastgoedbedrijf en/of Defensie.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
23

Onderwerp:
In paragraaf 1.1 is vermeld dat het Rijksvastgoedbedrijf zo nodig aanvullende partijen aan het ontwerpteam kan toevoegen, bijvoorbeeld voor logistiek en bouwlogistiek. Begrijpt inschrijver juist dat logistiek en bouwlogistiek geen onderdeel zijn van de hu

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf bevestigen dat vertraging als gevolg van besluitvorming door het Rijksvastgoedbedrijf, gebruikers, Defensieonderdelen of door het Rijksvastgoedbedrijf gecontracteerde derden, waaronder het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde gebruikersvertegenwoordiging, niet aan de opdrachtnemer wordt toegerekend en aanleiding kan geven tot aanpassing van de planning en planning gerelateerde advieskosten?

Antwoord:
Zie antwoord op vraag 25.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr. **Onderwerp:**

Rijksoverheid

24

Vraag 23 graag negeren.

Vraag:
Vraag 23 geeft een copy/paste fout. Deze vraag graag negeren.

Antwoord:
Vraag 23 en 25 is dezelfde vraag. Het antwoord staat bij vraag 25.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Vertraging door Rijksvastgoedbedrijf of derden

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf bevestigen dat vertraging als gevolg van besluitvorming door het Rijksvastgoedbedrijf, gebruikers, Defensieonderdelen of door het Rijksvastgoedbedrijf gecontracteerde derden, waaronder het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde gebruikersvertegenwoordiging, niet aan de opdrachtnemer wordt toegerekend en aanleiding kan geven tot aanpassing van de planning en planning gerelateerde advieskosten?

Antwoord:
Dat kan het Rijksvastgoedbedrijf bevestigen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Door Rijksvastgoedbedrijf ingebrachte expertise

Vraag:
Annex 2 omvat werkzaamheden voor onder meer V&G-coördinatie, risicoanalyses, integratie van RI&E's, brandveiligheid, commissioning, kwaliteitsborging en toetsing aan wet- en regelgeving. Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven welke specialisten van het Rijksvastgoedbedrijf, Defensie en de gebruikersorganisatie voor deze werkzaamheden beschikbaar worden gesteld en welke rol zij hebben bij verificatie, validatie, beoordeling en besluitvorming tijdens VO, DO, TO en uitvoering?

Graag per fase tevens aangeven welke minimale beschikbaarheid, capaciteit, mandatering en reactietermijnen van deze vertegenwoordigers worden gegarandeerd voor afstemming, validatie en besluitvorming.

Antwoord:
De specialisten van het Rijksvastgoedbedrijf, Defensie en gebruiker zoals genoemd in het Definitiedocument in paragraaf 1.4 zullen de projectmanger van het Rijksvastgoedbedrijf adviseren en ondersteunen zoveel als nodig is en door de projectmanager wordt gevraagd. De projectmanager van het Rijksvastgoedbedrijf treedt op als opdrachtgever aan de advisuer en is als enige beslissingsbevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
27

Onderwerp:
BIM-informatie en gebruiksrechten

Vraag:
In de opdrachtomschrijving is bepaald dat derden gebruiksrechten krijgen op het BIM-model voor ontwerpuitwerking, realisatie en beheer. Kan het Rijksvastgoedbedrijf bevestigen dat de verplichting van de opdrachtnemer beperkt blijft tot het verstrekken van gebruiksrechten op de door hem opgestelde BIM-informatie en niet omvat: het beschikbaar stellen, financieren, beheren of exploiteren van BIM-platformen, softwarelicenties, cloudomgevingen, gebruikersaccounts, databeheer of andere ICT-voorzieningen voor derden? Indien dit anders is, verzoeken wij de exacte scope en verantwoordelijkheidsverdeling te specificeren.

Rijksoverheid

Kan het Rijksvastgoedbedrijf tevens een beschikbaar concept-BIM-model, BIM-protocol en de relevante informatieleveringsspecificaties verstrekken?

Antwoord:
De scope is zoals omschreven in Annex 1, o.a. in paragraaf 3.2.3. en paragraaf 1.10.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Omvang PSU-, PFU- en samenwerkingsactiviteiten

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf per projectfase aangeven hoeveel PSU's, PFU's, ontwerp-, review-, integratie- en overige samenwerkingssessies worden voorzien, welke inzet van de adviseur wordt verwacht voor voorbereiding, deelname, verslaglegging en opvolging, en welke verplichte rapportages, frequenties en vormvereisten gelden? Kan het Rijksvastgoedbedrijf tevens bevestigen dat aanvullende sessies en extra werkzaamheden door toetreding van nieuwe projectpartijen of uitbreiding van de projectorganisatie als wijziging van de opdracht gelden indien deze de bij inschrijving redelijkerwijs te voorziene omvang overschrijden?

Antwoord:
Per fase zal gestart worden met een PSU, voor de andere sessies zijn geen aantallen te noemen en is sterk afhankelijk hoe de adviseur van dit perceel de coördinatie vorm geeft en is onderdeel van het plan van aanpak.
Wanneer door de opdrachtgever partijen worden toegevoegd die nu nog niet bekend zijn en aanvullende sessie benodigd zijn is dat een uitbreiding van de scope.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Scope commissioning

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf per commissioningactiviteit - commissioningplan, verificatie, validatie, testprotocollen, FAT, SAT, ISAT, integrale systeemtesten, oplevering en acceptatie - aangeven:
1. welke partij verantwoordelijk is voor de voorbereiding en uitvoering;
2. welke partij bevoegd is de resultaten te beoordelen en te accepteren;
3. welke documenten en producten per discipline worden verwacht; en
4. hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld tussen de adviseur gebouwinstallaties, de adviseur procesinstallaties, de leverancier van de procesinstallatie, Directievoering en Toezicht en het Rijksvastgoedbedrijf?

Graag tevens aangeven welke commissioningactiviteiten onderdeel zijn van de basisopdracht en welke als aanvullende werkzaamheden gelden.

Antwoord:
Zoals omschreven in Annex 1 paragraaf 1.17.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Onvolledige formulering doel opdracht

Vraag:
In paragraaf 2.1.1 lijkt de beschrijving van het doel van de opdracht onvolledig. Kan het Rijksvastgoedbedrijf bevestigen dat tekst ontbreekt en de volledige tekst van deze paragraaf verstrekken?

Antwoord:
De tekst moet zijn: Het doel van deze opdracht is dat de betreffende adviseur het RVB gedurende de gehele duur van de opdracht, dus tot en met de oplevering van het gebouw inclusief de gebouwinstallatie en procesinstallatie, adviseert.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Ondersteuning en beoordeling leveranciersdocumenten

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf per projectfase specificeren welke werkzaamheden vallen onder ‘Ondersteuning Directievoering en Toezicht’? Graag daarbij de verwachte frequentie en omvang vermelden van bouwvergaderingen, locatiebezoeken, inspecties, documenttoetsingen, voortgangsrapportages, ondersteuning bij FAT/SAT, commissioning, oplevering en ingebruikname.

Kan het Rijksvastgoedbedrijf tevens de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de adviseur procesinstallaties en de afzonderlijk gecontracteerde Directievoering en Toezicht vastleggen en per documenttype een indicatie geven van het aantal leveranciersdocumenten en beoordelingsrondes?

Antwoord:
De frequentie van de bouwvergaderingen zal afhankelijk van de behoefte starten met 1x per 2 weken en later kan deze frequentie verlaagd worden. Dit is ook afhankelijk van de door de adviseurs geleverde stukken. Het Rijksvastgoedbedrijf zal niet omschrijven hoe de adviseur zijn werk moet gaan doen. De adviseur moet zelf bepalen hoe hij zijn werk goed kan doen. In Annex 2 zijn de verantwoordlijkheden aangegeven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Rijksoverheid

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Governance van verificatie en acceptatie

Vraag:
In hoofdstuk 3 van de opdrachtomschrijving zijn verschillende verificatie-, toetsings-, review-, beoordelings- en acceptatieactiviteiten opgenomen. Kan het Rijksvastgoedbedrijf per projectfase (VO, DO, TO, uitvoering en oplevering) aangeven:
1. welke partijen bevoegd zijn projectdocumenten te beoordelen, te accepteren en goed te keuren;
2. hoeveel formele rondes worden voorzien en welke reactietermijnen en doorlooptijden gelden;
3. welke inzet van de adviseur wordt verwacht voor voorbereiding, deelname, verslaglegging, verwerking van opmerkingen en herindiening;
4. wanneer een document of projectfase formeel is geaccepteerd; en
5. hoe wordt omgegaan met extra rondes als gevolg van gewijzigde uitgangspunten of aanvullende eisen?

Kan het Rijksvastgoedbedrijf bevestigen dat rondes boven de bij inschrijving redelijkerwijs te voorziene omvang niet zonder meer tot de vaste opdrachtsom behoren? Graag tevens aangeven welke partijen instemmings- of goedkeuringsrecht hebben en hoe ontwerpwijzigingen worden geïnitieerd, beoordeeld, besloten, vastgelegd en geaccordeerd.

Antwoord:
1. Het Rijksvastgoedbedrijf;
2. Zie hoofdstuk 5, en planning;
3. Gegadigden moet hiervoor zelf een inschatting maken;
4. Opdrachtgever zal dat bevestigen wanneer van toepassing;
5. Scope wijziging zullen nader worden overeengekomen.

Alleen het Rijksvastgoedbedrijf kan besluiten over wijzigingen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Afbakening detailniveau Technisch Ontwerp

Vraag:
In paragraaf 3.3 van Annex 1 is bepaald dat de installaties worden uitgewerkt tot en met Technisch Ontwerp (TO) en dat tijdens de UO-fase het door de aannemer aangeleverde Uitvoeringsontwerp wordt gecontroleerd en afgestemd. Begrijpt inschrijver juist dat het TO het contractueel vereiste

Rijksoverheid

eindniveau van de ontwerpuitwerking door de adviseur is en dat eventueel aanvullende gegevens alleen dienen ter toelichting of onderbouwing van het TO, zonder dat een verdergaand uitwerkingsniveau wordt verlangd?

Antwoord:
De omvang van de opdracht is omschreven in de stukken die gepubliceerd zijn, o.a in paragraaf 3.3 en de bijlagen, maar ook in Annex 2 en hoofdstuk 5.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Eigenaarschap en wijzigingsbeheer TFO

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf per projectfase (VO, DO, TO, UO en uitvoering) aangeven welke partij verantwoordelijk is voor het opstellen, beheren, integreren, wijzigen en formeel laten goedkeuren van het Technisch Functioneel Ontwerp (TFO)? Graag tevens per fase de bijdrage specificeren van de adviseur procesinstallaties, de adviseur gebouwinstallaties, de leverancier van de procesinstallatie en het Rijksvastgoedbedrijf, inclusief de verantwoordelijkheden voor wijzigingsbeheer, versiebeheer en acceptatie.

Antwoord:
De inschrijver van dit perceel (1A/B).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:

P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Rol en producten VGCO

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven welke contractpartij de rol van Veiligheidscoördinator Ontwerpfase (VGCO) vervult en hoe de verantwoordelijkheden voor veiligheid en gezondheid zijn verdeeld tussen de adviseur procesinstallaties, de adviseur gebouwinstallaties, de adviseur gebouw, het Rijksvastgoedbedrijf en de leverancier van de procesinstallatie, in het bijzonder waar eisen, raakvlakken of ontwerpbesluiten elkaar overlappen? Graag tevens per projectfase (VO, DO, TO, uitvoering en oplevering) een overzicht verstrekken van de vereiste V&G-documenten, analyses, registraties en toetsproducten, met vermelding van de partij die verantwoordelijk is voor opstelling, actualisatie, beoordeling en goedkeuring.

Antwoord:
Zie paragraaf 5.8.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Gebruikersparticipatie en stakeholderafstemming

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf per VO-, DO- en TO-fase een indicatie geven van de verwachte inzet voor gebruikersparticipatie en stakeholderafstemming, waaronder gebruikerssessies, workshops, presentaties, validatiesessies, besluitvormingsmomenten en afstemming met Defensieonderdelen en overige belanghebbenden? Graag tevens aangeven welke minimale aanwezigheid van sleutelfunctionarissen van het ontwerpteam wordt verwacht, welke beschikbaarheid en tijdige vertegenwoordiging van de gebruikersorganisatie per fase wordt georganiseerd, welke reactietermijnen gelden en bevestigen dat vertraging door niet-tijdige beschikbaarheid niet aan de opdrachtnemer wordt toegerekend.

Antwoord:
Van de inschrijver wordt verwacht dat in het plan van aanpak een voorstel wordt gedaan.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bevoegdheden bij veiligheids- en beveiligingseisen

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf verduidelijken welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden de adviseur procesinstallaties heeft bij het vertalen van veiligheids- en beveiligingseisen van het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie naar eisen voor de leverancier van de procesinstallatie en bij het toetsen van de naleving daarvan?

Antwoord:
De adviseur van dit perceel is adviseur van het Rijksvastgoedbedrijf. In het plan van aanpak wordt verwacht dat de inschrijver aan geeft hoe hij/zij hiermee wil omgaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Impact veiligheidsprotocol op inschrijving

Vraag:
Het voor de opdracht relevante veiligheidsprotocol wordt volgens de verstrekte informatie pas na opdrachtverstrekking beschikbaar gesteld. Kan het Rijksvastgoedbedrijf vóór de uiterste datum

Rijksoverheid

voor inschrijving de aard, reikwijdte en verwachte impact van dit protocol beschrijven, zodat inschrijvers de benodigde expertise, capaciteit, werkzaamheden en risico's in hun inschrijving kunnen meenemen?

Antwoord:
NEN-EN 16985 Spuitcabines voor organische bekledingsmaterialen- Veiligheidseisen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Energietransitie als kritische succesfactor

Vraag:
Het leveren van een sterk positieve bijdrage aan de energietransitie en het minimaliseren van het verbruik van grondstoffen, fossiele brandstoffen en water is als kritische succesfactor benoemd. Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven welke concrete duurzaamheidsdoelen, prioriteiten, KPI's, referentiewaarden en toetsmomenten gelden en welke bijdrage daarbij wordt verwacht van de adviseur procesinstallaties en de adviseur gebouwinstallaties? Kan het Rijksvastgoedbedrijf tevens bevestigen of BREEAM of een vergelijkbare duurzaamheidscertificering wordt verlangd en, indien van toepassing, welk niveau en welke scope gelden?

Antwoord:
De Strategie Routekaart Verduurzamen Rijksvastgoed wordt gehanteerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:

P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Invulling advies- en regierol

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf verduidelijken of van de adviseur procesinstallaties hoofdzakelijk een adviserende rol of een regierol wordt verwacht en welke bevoegdheden daarbij gelden richting de leverancier van de procesinstallatie? Graag tevens aangeven welke onderwerpen, gewenste diepgang, escalatiecriteria en wijze van vastlegging gelden voor gevraagd en ongevraagd advies, hoe wordt omgegaan met adviezen die gevolgen hebben voor scope, planning, budget of eerder genomen besluiten en wanneer dergelijke inzet als aanvullende werkzaamheden buiten de basisopdracht geldt.

Antwoord:
De adviseur treedt op als adviseur van het Rijksvastgoedbedrijf en heeft een adviserende rol zoals omschreven in de Annex 1. Op de adviezen zullen integrale besluiten volgen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Overleg-, rapportage- en escalatiestructuur

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven welke minimale overleg- en rapportagefrequentie voor de adviesrol wordt verwacht en via welke overlegstructuur en aanspreekpunten reguliere adviezen, urgente signalen, afwijkingen en escalaties moeten worden ingebracht?

Graag tevens aangeven in welke situaties de adviseur zelfstandig moet escaleren en welke beslissingsbevoegdheden en aanspreekpunten binnen deze escalatiestructuur gelden.

Antwoord:
Van de inschrijver wordt verwacht hier in het Plan van Aanpak op in te gaan. Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een adviseur die hem ondersteunt. De adviseur escaleert naar het Rijksvastgoedbedrijf.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Kritieke projectrisico's

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven welke onderwerpen momenteel de grootste aandacht vragen bij het Rijksvastgoedbedrijf en Defensie en welke projectrisico's daarbij als het meest kritisch worden beschouwd?

Antwoord:
Zoals omschreven in Annex 1.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Lessen uit vergelijkbare Defensieprojecten

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven welke concrete lessen of maatregelen uit vergelijkbare Defensieprojecten verplicht bij de uitvoering van deze opdracht moeten worden toegepast?

Antwoord:

Rijksoverheid

Geen andere lessen dan verwerkt in de stukken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Functionele procesuitgangspunten

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven of een functioneel programma van eisen, Process Flow Diagram (PFD) en/of een beschrijving van de hoofdprocessen beschikbaar is en deze documenten aan alle inschrijvers verstrekken?

Antwoord:
Deze zijn beschikbaar en volgen gezien de rubriceren na de gunning. Dit document kan dan worden ingezien op een Defensielocatie en de personen van de Opdrachtnemer dienen te beschikken over een VOG met een defensieprofiel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Procesleveranciers en Defensiestandaarden

Vraag:

Rijksoverheid

Kan het Rijksvastgoedbedrijf toelichten welke marktverkenning voor de procesinstallaties is uitgevoerd, welke relevante Defensiestandaarden gelden en welke maatregelen worden voorzien indien slechts één geschikte leverancier beschikbaar blijkt? Kan tevens worden bevestigd of de adviseur procesinstallaties, met inachtneming van onafhankelijkheid en scheiding van belangen, potentiële leveranciers mag aandragen?

Antwoord:
Het RVB heeft voor de procesinstallatie uitgebreid marktonderzoek verricht. De hoofdconclusie(s) hiervan zijn op een andere plaats op TenderNed terug te vinden. Zie hiervoor de aankondiging met TenderNed-kenmerk 599511. Het is niet meer mogelijk om een potentiele leverancieer aan te dragen, omdat op TenderNed een aankondiging van vrijwillige transparantie is gepubliceerd. Gedurende de bezwaarperiode is er geen reactie vanuit de markt gekomen op het voornemen van het RVB om de opdracht 1 op 1 te verstrekken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Benodigde utiliteiten procesinstallaties

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf per procesinstallatie specificeren welke utiliteiten nodig zijn en welke ontwerpwaarden, capaciteiten, kwaliteiten en aansluitcondities gelden? Graag daarbij in ieder geval ingaan op perslucht, technische gassen, koelwater, stoom, vacuüm en proceswater.

Antwoord:
Deze zijn nog niet bekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Te verwerken chroom-6- en CMR-stoffen

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven welke beschikbare gegevens en eisen bij inschrijving gelden voor de te verwerken chroom-6-houdende en overige CMR-stoffen, de bijbehorende procescondities, containment- en contaminatieniveaus en de vereiste metingen, monitoring, registraties en rapportages voor blootstelling en contaminatie? Graag tevens aangeven welke ontbrekende uitgangspunten de opdrachtnemer zelf moet onderzoeken of ontwikkelen.

Antwoord:
NEN-EN 16985 Spuitcabines voor organische bekledingsmaterialen- Veiligheidseisen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
48

Onderwerp:
Randvoorwaarden energieconcept

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven welke energieconcepten als randvoorwaarde gelden en welke ontwerpvrijheid de adviseur heeft bij het onderzoeken en selecteren van alternatieven?

Antwoord:
Er zijn geen specifiek energieconcepten vastgesteld. Van de adviseur wordt verwacht om hiervoor een voorstel te doen na opdrachtverstrekking.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
49

Onderwerp:
Bedrijfszekerheid en redundantie

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf per kritisch systeem aangeven welke eisen gelden voor bedrijfszekerheid en redundantie en bevestigen of N+1-redundantie is vereist?

Antwoord:
Deze zijn nog niet bekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
50

Onderwerp:
Beperkingen buitenlandse partijen

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven of beperkingen gelden voor buitenlandse leveranciers, onderaannemers of personeelsleden en welke criteria voor landen, eigendom en ketens daarbij worden toegepast?

Antwoord:
Er zijn specifieke maatregelen van toepassing binnen deze aanbesteding, zie hiervoor de aanbestedingsleidraad paragraaf 4.1.2. Verder zijn er vooraf geen specifieke uitsluitingen opgenomen en handelt het RVB in lijn met de wet- en regelgeving.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Screeningseisen personeel

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf per rol en projectfase aangeven welke screening, verklaring of toelating voor personeel is vereist en welke doorlooptijd en geldigheidsduur daarbij gelden?

Antwoord:
Het is niet nodig voor deze opdracht om personeel te laten screenen door NBIV. Het personeel dat wordt ingezet dient wel te beschikken over een VOG met Defensieprofiel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Eerder uitgevoerde studies en ontwerpen

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf aangeven welke eerder uitgevoerde studies, bestaande ontwerpen, tekeningen, berekeningen, uitgangspuntendocumenten, projectstandaarden, sjablonen en documenteisen relevant zijn voor deze opdracht en deze documenten aan alle inschrijvers verstrekken?

Antwoord:
Deze zullen na opdrachtverstrekking verstrekt worden.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Status en taakstelling projectplanning

Vraag:
Kan het Rijksvastgoedbedrijf bevestigen welke onderdelen en data van de huidige projectplanning taakstellend zijn en welke ruimte de opdrachtnemer heeft om de planning te optimaliseren? Graag tevens aangeven welke beslismomenten en kritieke mijlpalen zijn vastgesteld, welke partijen daarover besluiten, welke informatie daarvoor tijdig moet worden aangeleverd en welke operationele eisen van Defensie harde oplever- of ingebruiknamedata veroorzaken, inclusief de gevolgen voor fasering, testen en acceptatie.

Antwoord:
Definitief Ontwerp gereed;
Technisch Ontwerp gereed.
Zie ook annex 3.
Het Rijksvastgoedbedrijf is beslissingsbevoegd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

54 Basisovereenkomst

Vraag:
Kan opdrachtgever artikel 5 lid 5 aanvullen met de indexeringsdatum, het basisjaar en de te hanteren referentiemaanden en bevestigen dat de jaarlijkse indexering van toepassing is op het volledige op de indexeringsdatum nog niet gefactureerde deel van de advieskosten, inclusief eventueel op grond van de herzieningsclausules opgedragen werkzaamheden?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 12.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr. **Onderwerp:**
55 Basisovereenkomst

Vraag:
In paragraaf 6.4.2.2 van de Aanbestedingsleidraad wordt voor de indexering verwezen naar artikel 6 lid 5 van de Basisovereenkomst. Wij constateren dat de indexeringsregeling is opgenomen in artikel 5 lid 5 van de Basisovereenkomst. In dit artikellid zijn de indexeringsdatum, het basisjaar van de CBS-reeks en de te hanteren referentiemaanden nog niet ingevuld.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 12.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Basisovereenkomst

Vraag:
In paragraaf 6.4.2.2 van de Aanbestedingsleidraad is aangegeven dat gedurende het project indexering plaatsvindt, waarbij wordt verwezen naar artikel 6 lid 5 van de Basisovereenkomst. Kan opdrachtgever bevestigen vanaf welk moment de bij inschrijving opgegeven uurtarieven voor het eerst worden geïndexeerd, welke indexreeks en referentieperiode hierbij worden gehanteerd en of deze indexering eveneens van toepassing is op werkzaamheden die op grond van de herzieningsclausules worden opgedragen?

Antwoord:
Dit moet inderdaad artikel 5 lid 5 zijn. Zie verder het antwoord op vraag 12.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Engelse communicatie

Vraag:
Voor 1A is aangegeven dat communicatie en onderhandelingen met de procesleverancier in het Engels plaatsvinden. Dienen alle formele toetsrapportages, technische documenten en vergaderverslagen richting leverancier eveneens in het Engels te worden opgesteld, en welke documenten verlangt RVB daarnaast in het Nederlands?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 16.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Variantenstudies

Vraag:
Annex 1 verlangt voor nader te bepalen onderdelen meerdere varianten met inzicht in voor- en nadelen. Kan opdrachtgever aangeven hoeveel variantenstudies en voor welke onderwerpen in de vaste vergoeding moeten worden opgenomen?

Antwoord:
Nee, dat kan het RVB niet.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Kansen

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat geïdentificeerde optimalisaties/kansen die aantoonbaar leiden tot lagere investeringskosten, lagere exploitatiekosten, betere bedrijfszekerheid of planningversnelling in overleg met opdrachtgever als ontwerpvariant mogen worden uitgewerkt, ook wanneer deze afwijken van een oorspronkelijk technisch uitgangspunt?

Antwoord:
Dan kan alleen als de eisen gehaald worden.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Risicomanagement

Vraag:
Verwacht opdrachtgever één gezamenlijk risicodossier voor 1A/1B en het ontwerpteam, of afzonderlijke registers? Wie is eigenaar/beheerder van het integrale risicodossier en met welke frequentie dient dit te worden geactualiseerd? Annex 1 legt geïntegreerd risicomanagement gedurende alle fasen bij de adviseur/het ontwerpteam.

Antwoord:
De opdrachtgever verwacht één gezamenlijk dossier. Conform Annex 1 en minimaal één maal per 6 maanden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Overlegfrequentie

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven welke minimale overlegstructuur en frequentie in de aanbieding moet worden opgenomen voor OT, planteam, procesleverancier, gebruiker/Defensie, RVB, risicosessies, raakvlaksessies en commissioning?

Rijksoverheid

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 31.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Planningwijzigingen

Vraag:
Indien de in Annex 3 opgenomen mijlpalen verschuiven zonder inhoudelijke scopewijziging maar daardoor wel aanvullende inzet, langere beschikbaarheid of extra coördinatie van het adviesteam noodzakelijk wordt, geldt dit dan als grond voor aanpassing van de adviesvergoeding?

Antwoord:
Dat is afhankelijk van de oorzaak.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Doorlooptijd

Vraag:
De overall planning loopt tot juli 2031. Kan opdrachtgever bevestigen welke inzet van deelopdracht

Rijksoverheid

1A/1B gedurende de realisatieperiode 2029–2031 minimaal in de aanbieding moet worden opgenomen, bijvoorbeeld in uren/dagen per maand en voor overleg-, toets- en commissioningactiviteiten?

Antwoord:
Zie het begrotingsformulier. Hierin staan het minimale aantal uren van opdracht 1A.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Wijzigingen westelijk project

Vraag:
Worden wijzigingen in het aangrenzende project die leiden tot herontwerp binnen deelopdracht 1A /1B beschouwd als wijziging van de opdracht?

Antwoord:
Als er wijzigingen moeten worden doorgevoerd om wat voor reden dan ook. Moet op dat moment beoordeeld worden wat de betreffende wijziging voor consequenties heeft voor het ontwerp, scope van de opdracht, advieskosten en de planning.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Rijksoverheid

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Extern raakvlak westelijk project

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven welke partij verantwoordelijk is voor de coördinatie van de technische en ruimtelijke interfaces tussen VKS en het aangrenzende/westelijke project, waaronder eventuele corridor, sleepbaan, nutsvoorzieningen, brandveiligheid, beveiliging en terrein/logistiek?

Antwoord:
Vanuit deze opdracht de adviseur van dit perceel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
66

Onderwerp:
BIM/informatiemodellen

Vraag:
Welke BIM-/modelleervereisten gelden voor de procesleverancier en in welk formaat en detailniveau worden procesmodellen beschikbaar gesteld aan deelopdracht 1A/1B? Wie is verantwoordelijk voor clashdetectie tussen proces-, installatie-, bouwkundig en constructief model?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 27.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Safety & security

Vraag:
Kan opdrachtgever nader specificeren waar de verantwoordelijkheid van 1B als adviseur /coördinator beveiliging en verantwoordelijke voor het DBBS-ontwerp eindigt ten opzichte van de verantwoordelijkheden van opdrachtgever, adviseur gebouw, Defensie/JIVC en uitvoerende partijen?

Antwoord:
Dit project is geen DBBS project. Door de opdrachtgever zal opdracht gegeven worden aan een beveiliging installateur. Deze zal het ontwerp verzorgen. De coördinatie is onderdeel van dit perceel. De adviseur zal de ledige voorziening die benodigd zijn in het TO /bestek moeten verwerken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
68

Onderwerp:
ATEX/explosieveiligheid

Vraag:
Kan opdrachtgever de verantwoordelijkheidsverdeling voor ATEX-zonering, explosieveiligheidsdocumenten, brongegevens procesinstallatie en vertaling daarvan naar de gebouwgebonden installaties nader specificeren?

Antwoord:
Deze zijn nog niet bekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
69

Onderwerp:
CMR/Chroom-6

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen welke bestaande onderzoeken, blootstellingsscenario's, veiligheidsstudies en uitgangspunten inzake Chroom-6/CMR bij aanvang aan opdrachtnemer worden verstrekt en welke aanvullende onderzoeken binnen deelopdracht 1A/1B worden verwacht? De opdracht verlangt expliciet een faciliteit waarin veilig met Chroom-6 en andere CMR-stoffen kan worden gewerkt.

Antwoord:
NEN-EN 16985 Spuitcabines voor organische bekledingsmaterialen- Veiligheidseisen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Risicoreservering

Vraag:
Dient de opdrachtnemer in de bouwkostenraming een gekwantificeerde risicoreservering op te nemen voor nog niet definitief bekende procesinterfaces? Zo ja, welke methodiek of uitgangspunten schrijft opdrachtgever hiervoor voor?

Antwoord:
Zie paragraaf 1.14 van Annex 1.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Kostenverantwoordelijkheid

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven of dergelijke wijzigingen worden behandeld als een wijziging van de uitgangspunten en daarmee als een wijziging of aanvullende opdracht, waarbij het taakstellend budget, de planning en de adviesvergoeding zo nodig worden herzien? Kan opdrachtgever tevens bevestigen dat de adviseur wel verantwoordelijk blijft voor het tijdig signaleren, onderbouwen en inzichtelijk maken van de financiële consequenties, maar niet zonder aanvullende besluitvorming verantwoordelijk is voor kostenoverschrijdingen die uitsluitend door externe of gewijzigde eisen ontstaan?

Antwoord:
Niet duidelijk wat met dergelijke wijzigingen bedoeld wordt. Wijziging van scope zouden kunnen leiden tot herzien van budget, planning en adviesvergoeding.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Herbeoordelingen

Rijksoverheid

Vraag:
Hoe dienen extra beoordelingsrondes als gevolg van onvoldoende kwaliteit of onvolledige stukken van aannemer of procesleverancier te worden behandeld? Zijn onbeperkte herbeoordelingen onderdeel van de basisscope of geldt hiervoor een nader te bepalen maximum?

Antwoord:
Onbeperkte herbeoordelingen worden niet verwacht. Deze is afhankelijk van de oorzaak.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
73

Onderwerp:
UO-controle

Vraag:
Voor 1B wordt uitwerking tot en met TO gevraagd en controle/afstemming/coördinatie tot en met UO. Kan opdrachtgever aangeven welke omvang en intensiteit van UO-controle in de aanbieding moet worden meegenomen en hoeveel beoordelingsrondes per onderdeel moeten worden voorzien?

Antwoord:
Van de inschrijver wordt verwacht dat in het plan van aanpak een voorstel wordt gedaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Rijksoverheid

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Commissioninguren

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven welke en hoeveel bijwoonmomenten van de procesadviseur gedurende realisatie, inbedrijfstelling en oplevering tot de basisscope en vaste adviesvergoeding behoren, en bevestigen dat extra of niet redelijkerwijs te voorziene test- en bijwoondagen als aanvullende werkzaamheden worden beschouwd?

Antwoord:
Van de inschrijver wordt verwacht dat in het plan van aanpak en het begrotingsformulier een voorstel wordt gedaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Integrale systeemtesten

Vraag:
Wie is verantwoordelijk voor het voorbereiden, coördineren en uitvoeren van integrale systeemtesten waarbij procesinstallaties, gebouwinstallaties, brandveiligheid, beveiliging, ICT en besturing gezamenlijk worden beproefd?

Antwoord:
De inschrijver van dit perceel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Commissioning

Vraag:
Kan opdrachtgever de exacte rol- en verantwoordelijkheidsverdeling verstrekken tussen deelopdracht 1A, 1B, Directievoering & Toezicht, aannemer gebouw en procesleverancier ten aanzien van opstellen, bewaken, uitvoeren, bijwonen en accepteren van commissioningactiviteiten?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 29.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Afkeur/beoordeling procesontwerp

Vraag:
Wie heeft formeel de bevoegdheid om ontwerpdocumenten van de procesleverancier goed of af te keuren? Heeft deelopdracht 1A hierin een adviserende/toetsende rol of wordt van de adviseur formele ontwerpacceptatie verwacht?

Antwoord:
Het Rijksvastgoedbedrijf. Er wordt een formeel advies van de adviseur verwacht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Rijksoverheid

Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Controleberekeningen

Vraag:
Annex 1 verlangt steekproefsgewijze controleberekeningen van het procesontwerp. Kan opdrachtgever nader aangeven welke installaties/berekeningen hieronder worden verstaan en bevestigen dat deze controleberekeningen dienen ter verificatie en niet als vervangende ontwerpberekeningen van de leverancier?

Antwoord:
De adviseur van dit perceel is adviseur van het Rijksvastgedbedrijf. In het plan van aanpak wordt verwacht dat de inschijver aan geeft hoe hij/zij hiermee wil omgaan. Er hoeven geen vervangende ontwerpberekeningen gemaakt te worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Toetsdiepgang procesontwerp

Vraag:
Welke toetsdiepgang verwacht opdrachtgever bij het toetsen van het ontwerp van de procesleverancier: integrale ontwerpcontrole, risicogestuurde toetsing of steekproefsgewijze toetsing? En welke ontwerpdocumenten en berekeningen dienen minimaal door deelopdracht 1A te worden getoetst?

Antwoord:
Van de inschrijver wordt verwacht dat in het plan van aanpak een voorstel wordt gedaan. Het RVB weet nog niet exact welke controles er moeten worden uitgevoerd. Om die reden heeft het RVB

Rijksoverheid

minimaal aantal uren opgenomen voor opdracht 1A.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Requirementsmanagement

Vraag:
Wordt van opdrachtnemer verwacht dat een integraal requirementsmanagementsysteem wordt ingericht waarin klantwensen, PvE-eisen, ontwerpbesluiten, verificatie en commissioning aantoonbaar aan elkaar worden gekoppeld? Zo ja, stelt opdrachtgever hiervoor een systeem of voorgeschreven format beschikbaar?

Antwoord:
Dit wordt gezamenlijk bepaald na opdrachtverstrekking.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Proces-PvE

Vraag:
Deelopdracht 1A omvat het uitwerken van een PvE voor de procesinstallaties op basis van overleg

Rijksoverheid

met de klant. Kan opdrachtgever aangeven wat bij aanvang beschikbaar wordt gesteld aan reeds vastgelegde klantwensen, uitgangspunten, bestaande eisen en technische documentatie en welk uitwerkingsniveau van het nieuwe proces-PvE wordt verwacht?

Antwoord:
Deze informatie wordt na opdrachtverstrekking beschikbaar gesteld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Optimalisatie planning

Vraag:
Annex 1 verlangt dat mogelijkheden voor optimalisatie/versnelling van de planning worden onderzocht. Worden werkzaamheden die nodig zijn om een door opdrachtgever gewenste versnelling daadwerkelijk te realiseren geacht onderdeel te zijn van de aangeboden adviesvergoeding, of worden deze na besluitvorming als aanvullende werkzaamheden beschouwd?

Antwoord:
Nee, dat wordt niet van u verwacht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Rijksoverheid

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Start gebouwadviseur

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen wie in de periode januari–juni 2027 verantwoordelijk is voor de bouwkundige en constructieve afstemming van de werkzaamheden uit deelopdracht 1A/1B, nu de adviseur gebouw pas op 2 juni 2027 wordt gecontracteerd?

Antwoord:
In die periode worden nog geen bouwkundige of constructieve werkzaamheden verwacht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Planning procesleverancier

Vraag:
Annex 3 voorziet in opdrachtverstrekking aan de adviseur E&W/procesinstallaties op 14 januari 2027 en opdrachtverstrekking binnen de onderhandelingsprocedure aan Dürr op 13 april 2027. Welke werkzaamheden en informatie worden in de tussenliggende periode van deelopdracht 1A verwacht en welke uitgangspunten mogen daarbij worden gehanteerd zolang de procesleverancier nog niet is gecontracteerd?

Antwoord:
In deze periode treedt de adviseur van dit perceel op als adviseur van het Rijksvastgoedbedrijf en verricht o.a. de werkzaamheden zoals beschreven in Annex 1, hoofdstuk 2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:

Rijksoverheid

28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Beschikbaarheid procesinformatie

Vraag:
Kan opdrachtgever aangeven welke ontwerpgegevens van de procesinstallatie minimaal beschikbaar zijn bij aanvang van VO, DO en TO van de gebouwinstallaties en op welke momenten deze gegevens door de procesleverancier definitief worden vastgesteld?

Antwoord:
Dit is nog niet bekend.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Wijzigende interfaces

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat wijzigingen in eisen of aansluitvoorwaarden van de procesleverancier na verwerking in het VO, DO of TO van de gebouwinstallaties, inclusief de daaruit voortvloeiende herontwerpwerkzaamheden, als wijziging/meerwerk worden vergoed?

Antwoord:
Nee, de oorzaak van de mogelijke wijziging wordt bepaald op het moment wanneer deze zich voordoet. Wanneer het een scopewijziging is zijn deze verrekenbaar.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Demarcatiedocument

Vraag:
Kan opdrachtgever bevestigen dat het opstellen en onderhouden van een integraal demarcatie-/Interface Control Document (ICD) onderdeel is van deelopdracht 1A? Zo ja, wie is verantwoordelijk voor formele vaststelling hiervan en welke status krijgt dit document richting procesleverancier en overige ontwerpende partijen?

Antwoord:
Ja, het Rijksvastgoedbedrijf en krijgt een formele status.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Integraliteit proces/gebouw

Vraag:
De adviseur procesinstallaties dient de behoeften en raakvlakken vanuit het procesontwerp integraal aan het gebouwontwerpteam aan te dragen. Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het accepteren, verwerken en verifiëren van deze procesrandvoorwaarden in het bouwkundig /constructief ontwerp?

Antwoord:
De adviseur van dit perceel coördineert de werkzaamheden en draagt zorgt voor een integraal ontwerp.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Coördinatie versus ontwerpverantwoordelijkheid

Vraag:
"In Annex 1 §1.13 en §3.2.3 is bepaald dat de adviseur installaties van deelopdracht 1B verantwoordelijk is voor de coördinatie van de ontwerp- en advieswerkzaamheden, de integrale afstemming van alle disciplines en de coördinatie van integrale verificatie en validatie van het ontwerp.

Kan opdrachtgever bevestigen dat deze coördinatie- en verificatieverantwoordelijkheid niet betekent dat de adviseur installaties verantwoordelijk wordt voor de inhoudelijke juistheid of volledigheid van ontwerpen die binnen de eigen scope door andere adviseurs of door de leverancier/ontwerper van de procesinstallatie worden opgesteld?"

Antwoord:
Dat is juist.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Coördinatieverantwoordelijkheid 1B

Rijksoverheid

Vraag:
In Annex 1 §1.13 is aangegeven dat de coördinatie van ontwerp- en advieswerkzaamheden van de verschillende adviseurs bij de adviseur installaties berust. Kan opdrachtgever nader definiëren welke disciplines, partijen en deelopdrachten onder deze coördinatieverantwoordelijkheid van deelopdracht 1B vallen?

Antwoord:
De adviseurs van perceel 1 t/m 4.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Rangorde documenten

Vraag:
Indien de taakverdeling volgens Annex 2 afwijkt van of voor meerdere uitleg vatbaar is ten opzichte van Annex 1, welk document is dan leidend voor het bepalen van de scope en verantwoordelijkheden van deelopdracht 1A en 1B?

Antwoord:
Annex 1 is leidend ten opzichte van annex 2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Annex 1 versus Annex 2

Vraag:
"In Annex 1 en Annex 2 zijn werkzaamheden opgenomen die betrekking hebben op de procesinstallatie, de gebouwinstallaties en de voorzieningen ten behoeve van de procesinstallatie. Daarbij lijkt sprake te kunnen zijn van raakvlakken of overlap tussen de werkzaamheden van deelopdracht 1A, deelopdracht 1B en de leverancier van de procesinstallatie.
Kan opdrachtgever een bindende taak- en verantwoordelijkheidsdemarcatie verstrekken tussen deelopdracht 1A, deelopdracht 1B en de leverancier van de procesinstallatie, waarbij per onderdeel wordt aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor het ontwerp, de uitwerking, de toetsing, de verificatie, de coördinatie, de realisatie, de ingebruikname en de acceptatie?
Kan opdrachtgever daarbij in ieder geval expliciet aangeven welke werkzaamheden uit Annex 2 uitsluitend betrekking hebben op de gebouwgebonden installaties en voorzieningen en niet op het ontwerp en de realisatie van de procesinstallatie zelf?
Indien de definitieve demarcatie pas in overleg met de leverancier wordt vastgesteld, kan opdrachtgever dan bevestigen welke uitgangsdemarcatie inschrijvers voor hun inschrijving en prijsopgave moeten hanteren en dat een nadere uitwerking daarvan niet leidt tot een uitbreiding van de scope of verantwoordelijkheid van de adviseur?"

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 18.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Ontwerpverantwoordelijkheid procesinstallatie

Vraag:
"In Annex 1 en de aanbestedingsleidraad is opgenomen dat de leverancier in het kader van deelopdracht 3 verantwoordelijk is voor het ontwerpen en realiseren van de procesinstallatie. Voor de adviseur procesinstallaties binnen deelopdracht 1A zijn onder meer het toetsen, aansturen en controleren van het ontwerp en het steekproefsgewijs uitvoeren van controleberekeningen beschreven.

Rijksoverheid

Kan opdrachtgever bevestigen dat deze werkzaamheden uitsluitend zien op de advisering en ondersteuning van het Rijksvastgoedbedrijf en de beoordeling van het ontwerp van de leverancier, en niet leiden tot een overname, beperking of deling van de ontwerp- en realisatieverantwoordelijkheid van de leverancier? Kan opdrachtgever tevens bevestigen dat de leverancier eindverantwoordelijk blijft voor de juistheid, volledigheid, uitvoerbaarheid, integrale samenhang en functionaliteit van het ontwerp en de gerealiseerde procesinstallatie?"

Antwoord:
Dat kan het Rijksvastgoedbedrijf bevestigen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
94

Onderwerp:
Veiligheidsprotocollen

Vraag:
Het voor de opdracht relevante veiligheidsprotocol wordt volgens de verstrekte informatie pas na opdrachtverstrekking beschikbaar gesteld. Aangezien de opdracht betrekking heeft op werkzaamheden binnen een Defensieomgeving, kan het Rijksvastgoedbedrijf het bedoelde veiligheidsprotocol (of de thans beschikbare conceptversie) als onderdeel van de aanvraag beschikbaar stellen?

Antwoord:
Voor deze aanbesteding geld de wet en regelgeving. Voor de locatie is de toegangsregeling Defensie van belang.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Vergunningenmanagement

Vraag:
Is ten aanzien van de beoogde ontwikkeling reeds een vergunningscan uitgevoerd? In een vergunningscan wordt bepaald in welke mate de beoogde ontwikkelingen mogelijk zijn op basis van de bestaande omgevingsvergunningen (o.a milieu, water, natuur), danwel welke aanpassingen aan bestaande omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Daarnaast wordt met een vergunningscan bepaald welke nieuwe omgevingsvergunningen noodzakelijk zijn. Indien een vergunningscan is uitgevoerd, kan deze worden gedeeld in het kader van deze tender en aanbesteding?

Antwoord:
Ja, binnen het RVB is een VOA (Vastgoed omgevingsanalyse) uitgevoerd, uit deze VOA blijkt dat de ontwikkeling mogelijk is op de aangewezen locatie. Deze scan wordt na opdrachtverstrekking gedeeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Vergunningenmanagement

Vraag:
Behoort het opstellen van, en begeleiden van een omgevingsvergunningaanvraag tot deze tender en aanbesteding? Zo ja, kan worden aangegeven welke omgevingsvergunningaanvragen onderdeel uitmaken van deze tender en aanbesteding, of indien het aanvragen van de omgevingsvergunningen en coördinatie geen onderdeel uitmaakt van de tender en aanbesteding welke partij verantwoordelijk is voor de coördinatie en aanvraag van de benodigde omgevingsvergunningen?

Antwoord:
De exacte taken met betrekking tot verguningen voor deze opdracht zijn gemarkeerd in "Annex 2, Kruisjeslijst". RVB zal altijd fungeren als formele aanvrager van vergunningen waarbij het opstellen van de documenten die moeten voldoen aan de indieningsvereisten onderverdeeld zijn onder de

Rijksoverheid

verschillende opdrachten.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
97

Onderwerp:
Vergunningenmanagement

Vraag:
Beschikt RVB intern over de benodigde expertise om de diverse vergunningaanvragen te begeleiden en is voor deze functie reeds een aanspreekpunt binnen RVB aangewezen? In het schema opgenomen in het Definitie document is voor deze rol nog geen persoon aangewezen.

Antwoord:
Het RVB beschikt over de benodigde expertise is er, maar er is (nog) geen overall aanspreekpunt. Wel is er een aanspreekpunt voor BRIKS en natuuraanvraag (als tussenpersoon).

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Breedte van de uitvraag - algemeen

Vraag:
Maakt sloop van bestaande opstallen, of doorbraken van gebouwen, en de daarvoor benodigde

Rijksoverheid

onderzoeken, ook onderdeel uit van de gevraagde scope? Hierbij valt o.a. te denken aan het uitvoeren van een ecologische quickscan (bepalen aanwezigheid beschermde soorten) en bepaling asbest in bestaande bebouwing?

Antwoord:
In dit project is er geen sprake van sloop. De nieuwbouw vindt plaats op een onbebouwd stuk terrein.
Een natuuronderzoek op de omgeving heeft plaatsgevonden. De resultaten hiervan zullen na gunning gedeeld worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Breedte van de uitvraag - Milieuveiligheid

Vraag:
In de uitvraag wordt beschreven dat voor de ontwikkeling dient te worden voorzien in milieuveiligheid. Graag ontvangen wij nadere toelichting betreffende het aspect milieuveiligheid? Gaat het hier bijvoorbeeld om onderzoek naar algemene milieuaspecten, waaronder akoestiek, luchtkwaliteit, bodemrisicoanalyse (en opvolging in voorzieningen), externe veiligheid (intern-> extern, extern <- intern, QRA), afval, water (o.a. afvalwater, MRA?) etc., of voorziet u hiermee een andere definitie?

Antwoord:
Hiervoor gelden de wet en regelgeving. Het Rijksvastgoedbedrijf voorziet geen andere definitie als genoemd. Wel zal er in de cabines met CRM stoffen gewerkt gaan worden.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Breedte van de uitvraag - Milieuveiligheid

Vraag:
Welke sectorale milieuonderzoeken ten behoeve van de aanvragen voor de diverse omgevingsvergunningen zijn reeds beschikbaar, op welke onderwerpen en omgevingsvergunningen hebben deze betrekking en in hoeverre zijn deze onderzoeken bruikbaar voor deze tender en aanbesteding?

Antwoord:
Hiervoor schakelt het RVB een aparte adviseur in.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Breedte van de uitvraag - Milieuveiligheid

Vraag:
Wie is verantwoordelijk voor het opstellen en aanleveren van de benodigde nog ontbrekende sectorale milieuonderzoeken? Voor de beantwoording van deze vraag dient antwoord te worden gegeven op voorgaande vragen.

Antwoord:
De opdrachtnemer moet wel informatie aanleveren wanneer dat nodig is.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Breedte van de uitvraag - Milieuveiligheid

Vraag:
Indien het opstellen en uitvoeren van sectoraal onderzoek onderdeel uitmaakt van de opdracht, gaat RVB als opdrachtgever voorzien in de bestaande modellen voor o.a. de QRA, akoestisch, luchtkwaliteit en/of stikstofdepositie onderzoek, zodat deze gebruikt kunnen worden voor de verdere modellering gerelateerd aan deze ontwikkeling?

Antwoord:
Nee, dit maakt geen onderdeel uit van de opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
103

Onderwerp:
Diepgang van de uitvraag - Procesinstallaties en gevaarlijke stoffen

Vraag:
Kan een volledig overzicht worden verstrekt van alle procesinstallaties die onderdeel zijn van het project en niet alleen de schildercabines inclusief afzuig- en filterinstallaties?

Antwoord:
Deze zijn nog niet bekend en worden met de aannemer van perceel 3 ontwikkeld.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Rijksoverheid

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Diepgang van de uitvraag - Procesinstallaties en gevaarlijke stoffen

Vraag:
Zijn naast schilderprocessen ook straalinstallaties, schuurvoorzieningen, reinigingsinstallaties, persluchtinstallaties, gasvoorzieningen, opslagvoorzieningen of andere procesinstallaties voorzien?

Antwoord:
Deze zijn voorzien en worden met de aannemer van perceel 3 uitgewerkt.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Diepgang van de uitvraag - PGS en ATEX

Vraag:
Heeft Defensie of het RVB reeds vastgesteld welke PGS-richtlijnen op de toekomstige inrichting van toepassing zijn (PGS 8, 9, 12, 13, 15, 19, 28, 29,30,31,37-1)? Of is dit scope van de opdracht?

Antwoord:
Dit is de scope van de opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
106

Onderwerp:
Diepgang van de uitvraag - PGS en ATEX

Vraag:
Is reeds een ATEX-screening uitgevoerd of behoort een ATEX-beoordeling en eventuele zonering tot de scope van de opdracht?

Antwoord:
Is scope opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
107

Onderwerp:
Eis 6 - constructie

Vraag:
Eis 6 'Coördineren integrale ontwerpopdracht' vermeldt dat de discipline constructie minimaal onderdeel moet zijn geweest van de ontwerpopdracht. Dient de discipline constructie door inschrijver te zijn uitgevoerd, of enkel de coördinatie van deze discipline?

Antwoord:
De coördinatie over discipline constructie is voldoende.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Eis 6 -architectuur

Vraag:
Eis 6 'Coördineren integrale ontwerpopdracht' vermeldt dat de discipline architectuur minimaal onderdeel moet zijn geweest van de ontwerpopdracht. Dient de discipline architectuur door inschrijver te zijn uitgevoerd, of enkel de coördinatie van deze discipline?

Antwoord:
De coördinatie over discipline architect is voldoende.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
109

Onderwerp:
Beschikbaarheid bestaande projectinformatie

Vraag:
Welke projectinformatie uit eerdere fasen (onderzoeken, programma van eisen, haalbaarheidsstudies, risicoanalyses, ATEX-onderzoeken, gebruikerssessies e.d.) wordt bij opdrachtverlening beschikbaar gesteld aan de adviseur?

Antwoord:
Volgt na opdrachtverstrekking.

Rijksoverheid

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
110

Onderwerp:
Duurzaamheid

Vraag:
Tijdens de presentatie is duurzaam bouwen genoemd als aandachtspunt, wat niet terugkomt in de uitvraag. Kunt u aangeven welke duurzaamheidsdoelstellingen, prestatie-eisen en prioriteiten voor deze opdracht gelden?

Antwoord:
De Strategie Routekaart Verduurzamen Rijksvastgoed wordt gehanteerd.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
111

Onderwerp:
Stikstof

Vraag:
Komen er uitgangspunten uit de stikstofberekening naar voren?

Antwoord:

Rijksoverheid

Vraag is voor het RVB niet duidelijk. Wel kan er geinformeerd worden dat er een zeer overbelast natura 2000 gebied ligt op zeer korte afstand waardoor stikstofdepositie in de bouwfase al meteen leidt tot overschrijding. Op dit moment werkt het RVB verschillende opties uit om dit project uiteindelijk te kunnen bouwen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
112

Onderwerp:
Netcongestie

Vraag:
Kunt u aangeven welke actuele en toekomstige voorwaarden en beperkingen gelden voor de levering en teruglevering van elektriciteit op de projectlocatie, waaronder het beschikbare aansluitvermogen? Tevens verzoeken wij u aan te geven met welke uitgangspunten ten aanzien van netcongestie en energieverbruik de opdrachtnemer in het ontwerp rekening dient te houden.

Antwoord:
Exacte details over aansluitvermogen en gecontracteerd vermogen worden gegeven na gunning. Wel kan er nu geinformeerd worden dat het uiteindelijk stroomverbruik van het gebouw zo laag mogelijk dient te worden ontworpen om op die manier de energiepiek van stroomverbruik over de gehele vliegbasis zo laag mogelijk te houden.
Daarnaast lopen er verschillende andere projecten om huidig en toekomstig stroomverbruik op vliegbasis Woensdrecht te kunnen facaliteren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:

Rijksoverheid

P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
113

Onderwerp:
Bijlagen Definitiedocument

Vraag:
De titels van de bijlagen wijken af van de inhoud, ook hebben bestanden foutieve extensies (.xlsx ipv .pdf en viceversa). Kunt u de bijlagen met juiste benaming en extensies verstrekken?

Antwoord:
De extensie zijn niet van belang het gaat om de titels van de documenten e.e.a. zoals in het documentenoverzicht aangegeven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
114

Onderwerp:
Opdrachtomschrijving

Vraag:
Wordt er gebruik gemaakt van een Systems Engineering platform (bv. Relatics)?

Antwoord:
Is niet voorgeschreven.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
115

Onderwerp:
Opdrachtomschrijving

Vraag:
De uitvraag spreekt van het verrichten van controleberekeningen door de adviseur procesinstallaties. Zijn dit generiek (procestechnische) berekeningen of betreft het ook meer specialistische berekeningen?

Antwoord:
NEN-EN 16985 Spuitcabines voor organische bekledingsmaterialen- Veiligheidseisen.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
116

Onderwerp:
Demarcatie

Vraag:
Kunt u aangeven welke systemen onderdeel zijn van de scope/supply van de leverancier procesinstallatie?

Antwoord:
De systemen die het bedrijfsproces mogelijk maken.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
117

Onderwerp:
Opdrachtomschrijving

Vraag:
Hoe vindt procesmanagement vanuit de zijde van de opdrachtgever plaats (of wordt er verwacht dat de leverancier dit doet)?

Antwoord:
Het projectmanagement ligt bij het Rijksvastgoedbedrijf. Zie ook Annex 2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
118

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, p.17

Vraag:
U geeft bij de kerncompetenties aan dat gegadigde moet bewijzen dat de werkzaamheden minimaal plaatsgevonden in de volgende
ontwerpfases VO, DO en TO. Bij procesinstallaties is het niet gebruikelijk dat de fasering volgens DNR wordt gevolgd, maar wordt de FEL fasering gehanteerd. Is het akkoord om een ontwerp waarin FEL2: Preliminary Design (VO/DO-niveau) en FEL3: Basic Design (DO/TO-niveau) zijn gerealiseerd?

Antwoord:
Ja, dat is akkoord.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
119

Onderwerp:
VOG/ABRO

Vraag:
Kunt u aangeven voor welke medewerkers en vanaf welk moment een VOG beschikbaar moet zijn? Welke termijn geldt voor het aanleveren van de VOG na een verzoek daartoe? Kunt u tevens bevestigen dat voor perceel 1A en 1B bij aanvang geen ABRO-screening is vereist en aangeven onder welke omstandigheden deze alsnog kan worden verlangd?

Antwoord:
Na gunning zullen alle betrokkenenen een VOG moeten overleggen. Personeel wordt alleen gescreend als deze gerubriceerde informatie moeten inzien. Voor nu is daar geen sprake van.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
120

Onderwerp:
Brandveiligheid

Vraag:
Kunt u de verantwoordelijkheidsverdeling voor brandveiligheid tussen perceel 1A en 1B en het perceel voor het gebouwontwerp verduidelijken? Vallen onderwerpen zoals brandcompartimentering, WBDBO, brandoverslag, vluchtroutes en eventuele gelijkwaardigheidsoplossingen onder de integrale verantwoordelijkheid van perceel 1A en 1B, of uitsluitend de brandveiligheidsaspecten van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige

Rijksoverheid

installaties?

Antwoord:
Zie Annex 2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
121

Onderwerp:
Vergunningen

Vraag:
Kunt u een overzicht verstrekken van de voor het project benodigde omgevingsvergunningen en overige publiekrechtelijke toestemmingen, inclusief de beoogde vergunningenstrategie, planning en verantwoordelijkheidsverdeling tussen opdrachtgever en de opdrachtnemers van de verschillende percelen?

Antwoord:
Exacte details over de vergunningen en toestemmingen worden gedeeld na gunning. Benodigde werkzaamheden binnen deze opdracht zijn terug te vinden in de Annex 2, Kruisjeslijst.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.

Onderwerp:

Rijksoverheid

122 ABAA DNR 2011 Basisovereenkomst 2026-5, Artikel 5, lid 6

Vraag:
Met betrekking tot artikel 5, lid 6(b) van de ABAA DNR 2011 Basisovereenkomst: zou het mogelijk zijn om ook hier een maandelijkse betalingstermijn te hanteren, conform de regeling onder punt (a)?

Antwoord:
Bij artikel 5 lid 6b staat al aangegeven dat de betalingen maandelijks gaan.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr. **Onderwerp:**
123 01b. ABAA-DNR 2011 (2020-1)

Vraag:
Artikel 11 lid 1b.1 van de ABAA DNR 2011 verwijst naar het overleggen van een VOG. Voor medewerkers die niet in Nederland woonachtig zijn of waarvoor geen Nederlandse VOG kan worden verkregen, is niet duidelijk of een gelijkwaardig document uit het land van herkomst of vestiging wordt geaccepteerd. Indien u een VOG zult opvragen na gunning, kunt u bevestigen dat een equivalent van een VOG wordt aanvaard en, zo ja, welke documenten hiervoor in aanmerking komen?

Antwoord:
Indien medewerkers in het buitenland wonen kunnen deze een VOG aanvragen bij dienst justis.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Rijksoverheid

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
124

Onderwerp:
ABAA DNR 2011 Basisovereenkomst 2026-5

Vraag:
Kunt u bevestigen dat er geen VOG opgevraagd wordt (na gunning)?

Antwoord:
Personeel dat wordt ingezet bij deze opdracht moet beschikken over VOG met een Defensieprofiel.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
125

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, ABAA DNR 2011 Basisovereenkomst 2026-5

Vraag:
In de aanbestedingsleidraad ontbreekt een verwijzing naar de verplichting uit artikel 10 van de Basisovereenkomst inzake SCL trede 3. Kunt u bevestigen dat hiervoor bij inschrijving geen bewijsstuk hoeft te worden ingediend? We verzoeken u tevens deze verplichting en het moment waarop een bewijsmiddel moet worden overgelegd expliciet op te nemen in de aanbestedingsleidraad (checklist).

Antwoord:
In de basisovereenkomst artikel 10 lid 2 staat aangegeven dat SCL certificaat laddertrede 3 uiterlijk 90 na opdrachtverlening is verstrekt aan de opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
126

Onderwerp:
ABAA DNR 2011 Basisovereenkomst 2026-5, Artikel 10 Veiligheid en -bewustzijn

Vraag:
Accepteert opdrachtgever de combinatie VCA** en ISO 45001 als gelijkwaardig alternatief voor SCL Trede 3, aangezien deze combinatie integraal voorziet in operationele beheersing, managementsystematiek (PDCA), risicobeheersing, medewerkerparticipatie en continue verbetering, en daarmee inhoudelijk op zijn minst dezelfde doelstellingen en het vereiste veiligheidsvolwassenheidsniveau realiseert?

Antwoord:
Nee.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
127

Onderwerp:
ABAA DNR 2011 Basisovereenkomst 2026-5, Artikel 5, lid 5

Vraag:
Momenteel ontbreekt hier nog informatie. Kunt u bevestigen dat de jaarlijkse indexatie voor het eerst plaatsvindt per 1 januari 2028 en artikel 5 lid 5 overeenkomstig aanvullen?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 12.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Rijksoverheid

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
128

Onderwerp:
Definitiedocument VKS Definitief v1(4.2.3)

Vraag:
Dit onderdeel lijkt onderdeel te zijn van zowel de scope van opdrachtnemer van deel 1 als die van opdrachtnemer van deel 2. Kunt u verduidelijken welke opdrachtnemer hiervoor verantwoordelijk is en wat de exacte scope en verwachtingen per opdrachtnemer zijn?

Antwoord:
De werkzaamheden zijn omschreven in Annex 1 en 2.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
129

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 2.1.2, pagina 6

Vraag:
Een belangrijke randvoorwaarde voor de realisatie zal het verkrijgen van de noodzakelijke omgevingsvergunningen zijn. Kunt u een masterplanning (concept vanzelfsprekend) hoe de delen van deze tender daarvan afhankelijk zijn dan wel worden?

Antwoord:
Zie Annex 3.

Fase:

Rijksoverheid

Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
130

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 2.1.2, pagina 6

Vraag:
Tijdens de inlichtingenbijeenkomst werd duidelijk dat de coördinatie van de verschillende deelopdrachten (voor een deel) bij de opdrachtnemer van deel 1A en 1B komt te liggen. Graag een heldere afbakening van hoe u dit binnen deze tender en de uitvoering van de opdracht ziet.

Antwoord:
Zie vraag 8 en 90.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
131

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 4.2, pagina 16

Vraag:
Voor aantonen dat we aan de eisen voldoen wordt gevraagd om "Documenten die de aanwezigheid van de vereiste kerncompetentie en aspecten aantonen (bijvoorbeeld een tevredenheidsverklaring, een afschrift van de opdrachtbrief en/of relevante pagina's van de contractdocumenten)." Heeft u een sugestie hoe we vertrouwelijke referenties hiervoor kunnen

Rijksoverheid

gebruiken waarmee u toch het voldoen aan de eis kunt beoordelen?

Antwoord:
De referent van de betreffende referentieopdracht laten verklaren middels, tevredenheids- of uitvoeringsverklaring, dat de referentieopdracht voldoet aan alle aspecten van de betreffende geschiktheidseis.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
132

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 6.3, pagina 26

Vraag:
Wij schrijven zelfstandig in op deze aanbesteding. Wij zijn een wereldwijd opererend ingenieurs- en adviesbureau dat bestaat uit verschillende juridische entiteiten die onder dezelfde handelsnaam en binnen één concernstructuur opereren.
Wij wensen voor de onderbouwing van onze ervaring mogelijk referentieprojecten op te voeren die zijn gerealiseerd door verschillende entiteiten binnen dezelfde concernstructuur.
Kunt u bevestigen dat dergelijke referentieprojecten mogen worden gebruikt ter onderbouwing van de ervaring van de inschrijver, zonder dat dit wordt beschouwd als een beroep op derden? Of kunt u in dat geval de eis "het beroep op derden ten behoeve van de geschiktheidseisen brengt met zich mee dat de inschrijver deze derden daadwerkelijk inzet bij de uitvoering van de opdracht" laten vervallen?

Antwoord:
Onder derden vallen onder meer toekomstige onderaannemers, gelieerde ondernemingen (dochter-, zuster- of moedervennootschappen) of derden waarmee de inschrijver een verbintenis gesloten heeft. Dus indien u beroep doet op een derde partij voor de technische bekwaamheid voor één van de geschiktheidseisen dan dient u deze partij ook in te zetten tijdens de uitvoering van de opdracht.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Rijksoverheid

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
133

Onderwerp:
23798 - Annex 1 - Pagina 10 - hoofdstuk 1.10 - Tekenwerk

Vraag:
Wie vervult de rol van BIM-coördinator binnen dit project?
Is het de verwachting dat wij deze rol op ons nemen, of ligt de BIM-coördinatie bij de hoofdaannemer van het gebouw? In dat laatste geval gaan wij ervan uit dat wij uitsluitend verantwoordelijk zijn voor het modelleren en coördineren van het elektrotechnische en werktuigbouwkundige deel binnen het centrale BIM-model.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 127.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
134

Onderwerp:
23798 - Annex 1 - Pagina 8 - 1B - verantwoordelijkheid van de coördinatie van het gehele ontwerp

Vraag:
Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de betrokkenheid bij het inkooptraject?
Beperkt onze rol zich tot de technische beoordeling en ondersteuning bij de leveranciersselectie, of wordt ook een volledige inkoopondersteuning verwacht, inclusief de inzet van een inkoper voor commerciële en contractuele aspecten?

Antwoord:
Ja, nee.

Fase:
Inschrijffase

Rijksoverheid

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
135

Onderwerp:
23798 - Annex 1 - Pagina 8 - 1B - Scope Elektrotechnisch

Vraag:
Wat is de exacte afbakening van de elektrotechnische scope?
Beperkt deze zich tot de gebouwgebonden installaties, of vallen ook de hoofdschakelinstallatie (HS en LS), transformator en de aansluiting op het openbare elektriciteitsnet?

Antwoord:
Binnen het project is er een transformator voorzien waarop het gebouw aangesloten dient te worden. Deze transformator is onderdeel van het project. De transformator dient aangesloten te worden op de bestaande ringleiding binnen de vliegbasis.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
136

Onderwerp:
Tevredenheidsverklaring

Vraag:
Is er een specifiek format waaraan de tevredenheidsverklaring dient te voldoen?

Antwoord:
Nee, er is geen vast format waaraan een tevredenheidsverklaring moet voldoen. Het moet voor de

Rijksoverheid

aanbestedende dienst duidelijk zijn welke werkzaamheden door de gegadigden zijn uitgevoerd, in welke periode en wat de omvang de opdracht is geweest.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Ref.nr.
137

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, pagina 16

Vraag:
Voor de referenties voor Eis 5, mag de referentie niet langer dan negen jaar geleden zijn toegestuurd naar de opdrachtgever, teruggerekend vanaf de sluitingsdatum van de inschrijving. Zouden wij u willen verzoeken de termijn te verlengen van 9 jaar naar 10/11jaar?

Antwoord:
Nee, dit wordt niet aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Beantwoord op:
28 sep 2026

Percelen:
P1 Adviseur Procesinstallaties en Ontwerpen Elektrotechnische & Werktuigbouwkundige installaties t.b.v. Nieuwbouw Werkcentrum Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Woensdrecht te Hoogerheide

Rijksoverheid