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Publicatie: 04-09-2026

Ref. Nr.VragenrondeOnderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op
1 1 260036REG- Aanbestedingsleidraad 3.4.3: Bij kerncompetentie 3 wordt gevraagd om ervaring met de beoordeling van PFAS-risico’s, 

waarbij onder meer wordt verwezen naar de risicogrenzen en risico-index van het RIVM en de RPF/PEQ-
methodiek. Kan de aanbestedende dienst concreet toelichten welke werkzaamheden, kennis, 
aantoonbare ervaring en certificaten onder deze kerncompetentie worden verstaan?

De kerncompetentie betreft het in staat zijn om een risicobeoordeling uit te voeren en te rapporteren. 
Dit is het beoordelen van risico's op basis van PFAS-analyseresultaten met behulp van de 
risicogrenzen, risico-index en RPF/PEQ methode van het RIVM. Hierbij worden gemeten gehalten 
omgerekend naar de standaard bodem en/of wordt de Risico-index of PEQ berekent, waarna de 
uitkomst wordt getoetst aan de risicogrenswaarden van het RIVM voor de verschillende PFAS en in de 
verschillende compartimenten.  Zie ook data-analyse en interpretatie in het programma van eisen.

17-7-2026

2 1 260036REG- Aanbestedingsleidraad 3.4.3: Bij kerncompetentie 2 wordt gevraagd om aantoonbare ervaring met PFAS-onderzoek. 
Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat PFAS-onderzoek in de waterbodem of onderzoek van 
overige PFAS houdende grondstromen eveneens als relevante ervaring voor deze kerncompetentie 
wordt aangemerkt?

Dat kan aanbestedende dienst bevestigen. 17-7-2026

3 1 260036REG- Aanbestedingsleidraad 3.4.3: Bij kerncompetentie 1 wordt gevraagd om ervaring met grootschalige 
bodemonderzoeken. Als voorbeeld wordt genoemd: een cluster van 15 locaties binnen één opdracht 
met een looptijd van één jaar. Kan de aanbestedende dienst nader toelichten of de grootschaligheid 
slaat op de onderzoeksstrategie of de omvang van het cluster van 15 locaties

De kerncompetentie heeft betrekking op de omvang. 17-7-2026

4 1 Aanbestedingsleidraad 3.4.3: In de aanbestedingsstukken wordt als eis gesteld dat de opdrachtnemer beschikt over 
een VCA**-certificering. Gelet op de aard en omvang van de gevraagde ingenieursdiensten lijkt deze 
eis relatief zwaar. Kan de aanbestedende dienst overwegen om voor deze opdracht een VCA*-
certificering als voldoende te accepteren?

Daar gaat aanbestedende dienst mee akkoord. 17-7-2026

5 1 Prijzenblad Stelpost (regel 101): Betekent dat de calculatie van VKM posten kunnen vervallen? Vraag onduidelijk want stelpost is bedoeld voor uitvoeringsmaatregelen in specifieke gevallen / 
maatwerk. Afkorting VKM kan zijn Verkeer Kwaliteit Milieu, Vaste Kubieke Meters, 
Voertuighoudendkenmerk (vanuit ILT) of een eigen afkorting voor Verkeersmaatregelen en ingeval van 
dit laatste is conclusie juist!

21-7-2026

6 1 Prijzenblad Specialist (voor bijvoorbeeld XRF) (regel 87): Wat is de bedoeling van de inzet van de XRF? Deze is er niet. Het is een voorbeeld van een specialist, maar voor PFAS-onderzoek is dit een minder 
relevant voorbeeld. Er kan ook worden gedacht aan bijvoorbeeld een geohydroloog. Zie in aanvulling 
ook antwoord vraag 46.

21-7-2026

7 1 Prijzenblad Analyses (regel 59 ev): Kunt u de gewenste samenstelling van de pakketten verder toelichten/
uitwerken?

Zie voor het pakket programma van eisen voor veldwerk en analyse: Wat betreft te analyseren stoffen 
dient te worden uitgegaan van de ten tijde van het onderzoek vigerende advieslijst voor PFAS, op dit 
moment: versie 12 juli 2019 (https://iplo.nl/). Het is mogelijk dat dit pakket komende jaar/jaren wordt 
aangepast. Aanbesteder verwacht dan nog steeds dat de stoffen worden geanlayseerd die staan op 
het dan vignerende advieslijst voor PFAS.

21-7-2026

8 1 Prijzenblad Boring door constructielaag (regel 54): Wat wordt hiermee bedoeld? Kan de post worden 
gesplitst in opstelkosten en kosten voor boringen per cm?

Hiermee wordt een fundatielaag van bijvoorbeeld puin bedoelt. In het prijzenblad worden de 
voorrijkosten en boorkosten gesplitst. 

21-7-2026

9 1 Prijzenblad Kernboring/asfaltboring (regel 50 tm 53): Kan de post worden gesplitst in opstelkosten en 
kosten voor boren per cm?

Ja, zie ook antwoord vraag 8. In het prijzenblad worden de voorrijkosten en boorkosten gesplitst. 21-7-2026

10 1 Prijzenblad Handmatige ramguts (regel 42): Kan de eenheid in meters in plaats van stuks worden gezet? De eenheid wordt aangepast in meters. Toelichting: de verrekenprijs cq praktijk inzet is op basis van 
een 0,5 meter gebruikelijk.In het prijzenblad wordt dit aangepast. 

21-7-2026

11 1 Prijzenblad Voorrijkosten (regel 20) in de beschrijving staat dat een prijs inclusief VKM. Zouden kosten 
voor de verkeersmaatregelen in een aparte post gezet kunnen worden?

Regel 20 (voorrijkosten veldwerk) is inclusief verkeersmaatregelen, er vanuitgaande dat met VKM 
verkeersmaatregelen worden bedoeld. Deze worden niet in een aparte post gezet.

21-7-2026

12 1 Aanbestedingsleidraad PFAS-onderzoek R3, Pag. 19  Kerncompetentie 2:Voor de aantoonbare PFAS-expertise in meer dan 10 projecten geeft u aan dat projecten niet 
ouder mogen zijn dan 2 jaar. Wij willen u vragen deze periode te verruimen naar 7 jaar.

Het gaat de opdrachtgever meer om de actualiteit. De scope van het aantal projecten wordt 
aangepast van 10 naar 5 projecten in 2 jaar. Een en ander heeft de aanbestedende dienst aangepast 
in de aanbestedingsleidraad en bijlage F kerncompetenties.

21-7-2026

13 1 Aanbestedingsleidraad - 1.4 Is het mogelijk om op beide percelen in te schrijven? Ja, dat is mogelijk. 22-7-2026
14 1 Aanbestedingsleidraad - 1.4 Zijn er voor de inschrijver van belang zijnde verschillen tussen de twee percelen? Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de ligging van de bronlocaties en de voorkeuren van de opdrachtgevers.
Het grootste verschil is de ligging van de bronlocaties: voor een perceel zijn deze binnen de 
gemeentegrenzen van Dordrecht gelegen, voor het andere perceel kunnen deze verspreid binnen de 
regio Zuid-Holland Zuid gelegen zijn (exclusief Dordrecht). Daarnaast kan er tussen de percelen 
verschil ontstaan in het besluit om wel/niet te verlengen.

22-7-2026

15 1 Aanbestedingsleidraad - 2.1 U geeft aan dat wordt gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Op welke wijze 
wordt de kwaliteit beoordeeld?

Deze zinssnede komt te vervallen en dient te worden gelezen als "Laagste Prijs". 
Dit wordt aangepast in de aanbestedingsleidraad en zal met deze nota worden meegezonden. 

22-7-2026



16 1 Aanbestedingsleidraad - 4.1 U geeft aan dat de economisch meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van 
de laagste prijs. Om het werk gegund te krijgen, zullen partijen keuzes maken, die niet in uw voordeel 
hoeven te werken en uiteindelijk leiden tot meerwerk. Wilt u overwegen om een voorbeeldsituatie te 
beschrijven, waarop de prijs kan worden gebaseerd? In dat geval is er een level playing field.

Daar gaat aanbestedende dienst niet mee akkoord. De aanpak zoals beschreven in het pve 
en de uitgangspunten van de opdracht acht opdrachtgever helder om een deugdelijke prijsaanbieding 
te kunnen doen.

22-7-2026

17 1 Bijlage E prijzenblad - regels 10-13 Kunt u per post randvoorwaarden geven en de situatie verduidelijken? Zonder kennis van 
zaken van de locaties, het aantal bronnen en de complexiteit van de situatie, is het niet mogelijk een 
realistische prijs af te geven.

In het programma van eisen staat uitgewerkt wat de verwachtingen zijn bij een bodemonderzoek 
(inclusief voorbeeld). Daarnaast staat in de aanbestedingsleidraad onder 1.5 welke aantallen 
verwacht worden en achter de posten in het prijzenblad staat aangegeven wat de post in houdt. Op 
basis daarvan ziet aanbestedende dienst geen belemmeringen om een realistische prijs op te kunnen 
maken.  

22-7-2026

18 1 Bijlage E Raamovereenkomst Is het mogelijk om per onderzoek een voorschotfactuur van 60% in te dienen? Hiermee houden 
we de bankstand gezond en is er evenwicht in de verdeling tussen prestatie en vergoeding.

Nee, dit is niet mogelijk. Kosten kunnen per locatie na oplevering van de definitieve rapportage 
gefactureerd worden.

22-7-2026

19 1 Bijlage E Raamovereenkomst 8.2 Kunt u toelichten wat u bedoelt met “PFAS dient niet tot uitsluiting van dekking te zijn”? 
(We gaan er van uit dat PFAF een schrijffout betreft)

De tekst "PFAF" dient te zijn "PFAS" en is aangepast in de concept raamovereenkomst die is 
bijgevoegd aan deze nota van inlichtingen. Met betrekking tot "PFAS dient niet tot uitsluiting van 
dekking te zijn" bedoeld aanbestedende dienst dat alle zaken rondom diensten PFAS onderzoek 
verzekerd dienen te zijn.

22-7-2026

20 1 Aanbestedingsleidraad 1.5 U schrijft dat u de mogelijkheid voorbehoud om één of meerdere opdrachtnemers per perceel 
te gunnen, met een maximum van drie. Hoe gunt u een opdracht per perceel als één gezamenlijke 
inschrijfstaat ingediend moet worden?

Aanbestedende dienst zal een inschrijfstaat per perceel toevoegen aan deze nota van 
inlichtingen.

22-7-2026

21 1 Aanbestedingsleidraad 1.5 U schrijft dat u de mogelijkheid voorbehoud om aan één of meerdere opdrachtnemers per 
perceel te gunnen, met een maximum van drie. Hoe bepaalt u aan hoeveel opdrachtnemers u gunt?

Zie de toelichting en beschrijving onder hoofdstuk 1.5 van de aanbestedingsleidraad. 22-7-2026

22 1 Aanbestedingsleidraad 4.1 U schrijft dat indien twee of meer inschrijvers een gelijke prijs indienen, middels loting zal 
worden bepaald aan welk van die inschrijvers de opdracht gegund zal worden. Hoe verhoudt zich dit 
tot het maximum van drie opdrachtnemers?

Een dergelijke loting staat los van het maximum van drie ondernemers. Ook als inschrijver 
twee en drie eenzelfde inschrijvingssom hanteren, dan nog zal er sprake zijn van loting. Zeker ook 
omdat onder hoofdstuk 1.5 van de aanbestedingsleidraad de rangorde wordt bepaald tussen 1, 2 en 
3.

22-7-2026

23 1 Aanbestedingsleidraad 3.4.3 Kerncompetentie 1 Hoe kunnen we vijf jaar ervaring aantonen met twee referentie-opdrachten met een looptijd 
van één jaar?

Deze vijf jaar is een bandbreedte waarin de opdrachten met een looptijd van tenminste 1 jaar 
dienen te hebben plaatsgevonden. 

22-7-2026

24 1 Programma van Eisen 6. Eisen aan opdrachtnemer U stelt diverse eisen aan de opdrachtnemer, welke (met uitzondering van de 
kerncompetenties) niet terugkomen in de gunningsbeslissing. Hoe ziet u dit voor zich?

Het gunningscriterium is op laagste prijs. Conform het pve dient ondernemer te voldoen 
aan deze eisen. Aanbestedende dienst ziet wel dat de eerste drie eisen van dit hoofdstuk gelijk zijn als 
aan de eisen uit de aanbestedingsleidraad. Deze eerste drie eisen uit het pve (hoofdstuk 6) komen 
daarmee te vervallen.  

22-7-2026

25 1 Programma van Eisen 9. Communicatie Het fysieke overleg na afronding van iedere batch komt nog niet terug in het prijzenblad. Kunt 
deze toevoegen? Zo nee, waarom niet?

Aanbestedende dienst zal een eindoverleg (na afronding van een batch) in het prijzenblad voegen. 22-7-2026

26 1 Programma van Eisen 9. Communicatie U schrijft: 'inclusief coördinaten x, y en x.'. Bedoelt u x, y en z? Ja dat wordt bedoeld 22-7-2026
27 1 Prijzenblad 'Uitvoeren historisch onderzoek tot NEN 5725' De onderzoeksinspanning hangt sterk af van de aard en omvang van de locatie en het aantal 

dossiers dat moet worden ingezien. Wat zijn de uitgangspunten daarvoor?
Het vooronderzoek moet  ten minste voldoen aan de NEN5725. 22-7-2026

28 1 Prijzenblad 'Uitvoeren historisch onderzoek tot NEN 5725' Indien u op bovenstaande vraag (nog) geen uitgangspunten kunt schetsen, stellen wij voor 
om deze post niet 'per locatie' af te rekenen, maar bijvoorbeeld per aantal te beoordelen dossiers. 
Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?

Het vooronderzoek dient te voldoen aan de NEN5725. Voor het aantal dossiers dat ingezien moet 
worden  kunt u uitgaan van ervaringen die opgedaan zijn bij vergelijkbare onderzoeken (zie ook eisen 
die gesteld worden aan ervaring met vergelijkbare onderzoeken)

22-7-2026

29 1 Prijzenblad 'Bespreken conceptueel model met opdrachtgever'Wat zijn de uitgangspunten voor dit overleg? In dit overleg wordt het door de opdrachtnemer opgestelde vooronderzoek, conceptueel model en 
boorplan besproken. Zie ook programma van eisen. OZHZ checkt met de opdrachtnemer of met het 
vooronderzoek, model en boorplan in potentie de onderzoeksvraag zo volledig mogelijk kan worden 
beantwoord.

22-7-2026

30 1 Prijzenblad 'KLIC-melding' Is het uitgangspunt dat per locatie maximaal 1 KLIC-melding nodig is? Zo nee, gaat u ermee 
akkoord om KLIC-meldingen per stuk af te rekenen?

Ja 22-7-2026

31 1 Prijzenblad 'handmatige ramguts' Wij stellen voor om het gebruik van de handmatige ramguts per diepte (cm) of per ingezette 
tijdseenheid (minuut) af te rekenen. Gaat u hiermee akkoord?

Ja, zie antwoord vraag 10 22-7-2026

32 1 Prijzenblad 'Kernboring/asfaltboring' De voorrijkosten/aan- en afvoerkosten zijn onevenredig hoog bij een laag aantal 
kernboringen. Wij stellen daarom voor om deze 'mobilisatiekosten kernboor' als afzonderlijke post af 
te rekenen. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?

Ja, zie antwoord vraag 9. 22-7-2026

33 1 Prijzenblad 'Opstellen conceptrapportage' / Opstellen 'definitieve rapportageDe inspanning voor het opstellen van een rapportage is sterk afhankelijk van de veld- en 
laboratoriuminspanning. Wij stellen voor dat u een post 'basiskosten rapportage' opneemt en verder 
een post toevoegt waarin de opdrachtnemer een  percentage doorrekent op basis van de veld- en 
laboratoriuminspanning (en dat uiteraard ook meetelt in de totale inschrijfsom). Gaat u hiermee 
akoord? Zo nee, waarom niet?

Nee, onderkent wordt dat meer analyses en veldwerk leidt tot meer rapportagewerk. Maar de basis 
van een rapportage moet de onderdelen bevatten zoals omschreven in het programma van eisen en 
aanbestedingsleidraad. Het verschil tussen 1 of meerdere boringen/ toetsingen ten opzichte van de 
gehele rapportage met advies en tekening is relatief beperkt. 

22-7-2026



34 1 Prijzenblad 'Bespreken conceptrapportage  met opdrachtgever'Wat zijn de uitgangspunten voor dit overleg? Uitgangspunt van het overleg is: 1 digitaal overleg per locatie met een tijdsduur van maximaal 1 uur. 
Voor de volledigheid geven wij aan dat in dit overleg het door de opdrachtnemen opgestelde concept 
rapportage wordt besproken. OZHZ checkt samen met de opdrachtnemer of de onderzoeksvragen 
voldoende zijn beantwoord, of dat nader onderzoek nodig is.

22-7-2026

35 1 Aanbestedingsleidraad paragraaf 1.7 U verwijst naar de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 kunt u deze publiceren? De Algemene Inkoopvoorwaarden worden toegevoegd aan deze nota van inlichtingen 22-7-2026
36 1 Bijlage E Prijzenblad Betreft de post Klic-melding ook de afhandeling van eis voorzorgsmaatregelen? Nee, als blijkt dat er sprake is van een eis voorzorgsmaatregel dan kan hiervoor op dat moment een 

aparte kostenopgave gemaakt worden. De kosten worden via de stelpost (zie inschrijfstaat) 
verrekend. 

23-7-2026

37 1 Bijlage E Prijzenblad Dient er bij betonboringen rekening mee gehouden te worden dat opdrachtnemer zelf water 
en stroom verzorgd?

Ja. 23-7-2026

38 1 Bijlage E Prijzenblad Dient opgeboorde grond teruggeplaatst te worden in het boorgat of afgevoerd te worden? Voor zover mogelijk conform de BRL terugplaatsen en anders afvoeren wat inbegrepen dient te zijn in 
de werkzaamheden. 

23-7-2026

39 1 Bijlage E Prijzenblad Hoe dienen boringen door verhardingslagen nadien afgewerkt te worden en dient hier 
rekening mee gehouden te worden in de prijs?

In hoofdstuk 5 van het programma van eisen is het volgende opgenomen:

Ingeval van ontgraving en boring in een verhardingslaag dient opdrachtnemer te allen tijde zorg te 
dragen voor een afwerking en verdichting conform de oorspronkelijke staat. Dit is in rode tekst 
verwerkt.

23-7-2026

40 1 Bijlage E Prijzenblad Wanneer bedrijven aanvullende toegangs-, werkvergunnings- en/of veiligheidseisen hebben, 
hoe worden deze verrekend?

Dit kan in de post melding/vergunning worden opgevoerd. Als de toegang onredelijk veel aanvullend 
werk kost, dan kan dit worden verrekend in de post advisering (op uurbasis).

23-7-2026

41 1 260036REG - Aanbestedingsleidraad PFAS onderzoek R3, paragraaf 1.5"De provincie Zuid-Holland is voornemens de eerste batch van 10 onderzoeken in 2026 
binnen de raamovereenkomst in 2026 op te dragen met een nadere opdracht (= opdracht binnen de 
raamovereenkomst). Ik neem aan dat hezelfde geldt voor de gemeente Dordrecht voor de 7 locaties 
die vermeld staan in de tabel en dat de uitvoering in 2027 niet afhankelijk is van nog toe te kennen 
SPUK?  "

Dit is correct. 23-7-2026

42 1 260036REG - Aanbestedingsleidraad PFAS onderzoek R3, paragraaf 1.5Opdrachten worden verdeeld volgens rangorde 50% / 30% / 20% van de indicatieve 
inschrijvingssom per perceel, naar rato bij minder dan drie opdrachtnemers. Hoe wordt een eerlijke 
verdeling op basis van waarde gewaarborgd en wordt er door opdrachtgever ook naar alle 
opdrachtnemers gecommuniceerd over de onderlinge verdeling van opdrachten? Is aan het begin van 
het jaar de totale waarde van alle opdracten bekend om eerlijke verdeling te maken? Hoe komt 
waardebepaling van de opdrachten tot stand?

Voor iedere locatie wordt in beginsel uitgegaan van de standaard aanpak zoals vermeld in de 
aanbestedingsleidraad. De verdeling vindt vervolgens aselect op aantallen plaats. Over de verdeling 
van locaties wordt niet tussen de verschillende aanbieders gecommuniceerd.

23-7-2026

43 1 Bijlage E - ROK PFAS onderzoek Dordrecht OZHZ artikel 4.4 Waarom is de CPI alle huishoudens voor indexatie aangehouden en niet CPI zakelijke 
dienstverlening?

CBS Dienstenprijsindex (DPI), diensten van ingenieursbureaus, reeks 2021=100. 23-7-2026

44 1 Bijlage E - ROK PFAS onderzoek Dordrecht OZHZ artikel 4.4 Kan de volgende voorwaarde m.b.t. indexatie geschrapt worden: "opdrachtnemer informeert 
opdrachtgever uiterlijk 3 maanden vooraf schriftelijk."? Ons voorstel is in de ROVK op te nemen dat de 
opdrachtnemer jaarlijks per 1 januari indexeert op basis van de CPI, waardoor de informatieplicht 
vervalt.

Daar gaat aanbestedende dienst niet mee akkoord. 23-7-2026

45 1 260036REG - Aanbestedingsleidraad PFAS onderzoek R3 Is uitsluitend de gemeente Dordrecht opdrachtgever omdat onder paragraaf 1.4 staat 
"De aanbestedende dienst voor de werving van deze dienst is: Opdrachtgever perceel 1."?

Nee, de opdracht kent twee opdrachtgevers. De gemeente Dordrecht is aanbestedende 
dienst tot het moment van de gunningsbeslissing / gunning / opdracht.

23-7-2026

46 1 Bijlage E - Prijzenblad & Bijlage E PVE In het PVE staat het het volgende "Beschikbaarheid van een hydroloog en/of bodemdeskundige 
met kennis van diffusieprocessen en transportmodellen". Kan een hydroloog toegevoegd worden aan 
het prijzenblad?

Voor de meeste onderzoeken is een bodemdeskundige genoeg. Indien voor bijvoorbeeld de 
risicobeoordeling meer kennis nodig is over hydrologie dan kan dit vallen onder de post 'specialist'. 

23-7-2026

47 1 260036REG - Aanbestedingsleidraad PFAS onderzoek R3 In paragraaf 1.5 spreekt u over een wachtkamerovereenkomst. Wilt u deze publiceren zodat 
wij deze kunnen doornemen en eventueel vragen kunnen stellen voor de tweede ronde vragen?

Deze is toegevoegd aan deze nota van inlichtingen. 23-7-2026

48 1 Bijlage E - Prijzenblad De prijs voor inzet van ramguts is per stuk. Is dit bedoeld per boring, of per centimeter? Zie antwoord vraag 9 en vraag 31. 23-7-2026
49 1 Bijlage E - Programma van eisen, hoofdstuk 6, planning U geeft aan dat er een doorlooptijd geldt van maximaal 10 weken. Wij zijn in onze 

werkzaamheden echter afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld contact met de eigenaar, 
beschikbaarheid van archieven. Ook veldwerk kan niet altijd kort tevoren worden ingepland. Kunnen 
wij er dan ook vanuit gaan dat de werkzaamheden eerder dan de verzending van de batch worden 
aangekondigd en dat hier indien nodig enige flexilibiteit in mogelijk is, zoals u dat ook van ons vraagt?

De opdrachtgever zal zoveel als mogelijk zorg dragen voor een zo vroeg mogelijke aankondiging. 
Indien er zich situaties voordoen waarin er sprake is van de door u genoemde factoren, dan treden 
opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar in overleg om een en ander omtrent planning af te 
stemmen. Zie hiervoor ook het antwoord op vraag 52 met betrekking tot het niet verlenen van 
toegang.

23-7-2026

50 1 Bijlage E - Programma van eisen, hoofdstuk 9 Kunt u bevestigen dat hier coördinaten x, y en z wordt bedoeld? Ja, dit klopt. Zie ook antwoord vraag 26. 23-7-2026
51 1 Bijlage E - Programma van eisen, hoofdstuk 7 en Bijlage E - PrijzenbladDient de publiekssamenvatting separaat opgeleverd te worden? Of is dit een hoofdstuk in de 

rapportage? En indien dit separaat opgeleverd dient te worden, hoe moeten deze kosten worden 
opgenomen in het prijzenblad?

De publiekssamenvatting dient opgenomen te worden in de rapportage. 23-7-2026



52 1 Bijlage E - Programma van eisen, hoofdstuk 5, Onderzoeksvraag, punt 6Zou u kunnen aangeven of deze vraag beantwoord dient te worden op basis van 
vooronderzoek of ook op basis van veldonderzoek? En indien er ook veldonderzoek buiten de locatie 
moet worden gedaan, hoe dienen wij aanvullende zaken zoals het verkrijgen van toegang, aanvullen 
van de onderzoeksopzet etc. in rekening te brengen?

De vragen 1, 2, 3 en 8 onderzoeksvragen volgen uit het vooronderzoek. De overige vragen dienen na 
het veldwerk en labonderzoek te worden beantwoord. 
Indien er toegang tot de locatie wordt verleend, wordt op de locatie onderzocht (indien dit volgens het 
vooronderzoek en conceptueel model ook de beste plek is). Indien er geen toegang wordt verleend, 
wordt onderzoek in openbaar gebied uitgevoerd (hiervoor hoeft geen toegang te worden verkregen). 
De onderzoeksopzet volgt uit wel/geen toegang, het vooronderzoek en conceptueel model. 
Voorafgaand aan het werk wordt het boorplan voorgesteld aan OZHZ. 
Het verkrijgen van toegang zit in het vooronderzoek inbegrepen. In het vooronderzoek is contact met 
de eigenaar/gebruiker verplicht. Hierbij kunt u naast gegevens over of van de locatie ook toegang 
vragen. 
Het aanvullen van de onderzoeksopzet is onderdeel van de post definitief maken conceptueel model 
(na bespreking met OZHZ).

23-7-2026

53 1 Bijlage E - Programma van eisen, hoofdstuk 5, Onderzoeksvraag, punt 4Wordt er met de PFAS-verwachtingskaart de Bodemverwachtingskaart PFOS en PFOA 
Zuid-Holland (Provinvie Zuid-Holland, juni 2023) bedoeld? Zo niet, naar welk document refereert de 
PFAS-verwachtingenkaart?

Ja, deze is door de OZHZ aangevuld met informatie en ontsloten via onze website: 
https://geo.ozhz.nl/?@Bodeminformatie.

23-7-2026

54 1 Bijlage E - Programma van eisen, hoofdstuk 3 en Bijlage E - PrijzenbladDe waterbodem wordt alleen in specifieke gevallen onderzocht. Nu is er te weinig ruimte om 
specifieke gevallen zoals inzet van een boot, aanvullende veiligheidsmaatregelen etc. mee te nemen. 
Zouden deze aan de prijslijst kunnen worden toegevoegd?

In deze specifieke gevallen verwachten wij vooraf een aparte gespecificeerde prijsopgave. De kosten 
kunnen (na akkoord) via de stelpost in rekening gebracht worden.

23-7-2026

55 1 Bijlage E - Programma van eisen, hoofdstuk 2 en 5 In hoofdstuk 2. Aanleiding en 5. Uit te Voeren Werkzaamheden wordt verwezen naar bijlagen. 
Zou u deze bijlagen kunnen publiceren?

Deze bijlagen worden alsnog toegevoegd. 23-7-2026

56 1 AIV Drechtsteden 2020, artikel 27.1 De terminologie onverwijld volgt uit de preambule van de AVG. Hieruit volgt dat 
Verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk onverwijld en binnen 72 uur een melding moet doen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Er wordt in de AVG geen termijn gesteld voor de Verwerker en om deze 
reden zien wij de termijn liever niet terug in de Verwerkersovereenkomst. Wij verzoeken u deze reden in 
artikel 27.1 te vervangen door: “Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld op de hoogte 
stellen van een inbreuk in verband met Persoonsgegevens. Daarbij verstrekt Verwerker zonder 
onredelijke vertraging alle noodzakelijke informatie, medewerking en toegang aan 
Verwerkingsverantwoordelijke, zodat laatstgenoemde de Inbreuk op tijd kan melden aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens en/of Betrokkene overeenkomstig de AVG.”

Daar gaat aanbestedende dienst niet mee akkoord. 23-7-2026

57 1 AIV Drechtsteden 2020, artikel 17.2 Nu het uitdrukkelijk gaat om prestaties die niet in de overeenkomst zijn begrepen, kan het wat 
ons betreft niet zo zijn dat er extra prestaties worden gevergd zonder dat deze vergoed worden. Wij 
verzoeken u daarom deze bepaling te laten vervallen en te vervangen door het volgende tekstvoorstel: 
‘Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties gelden als meerwerk. Meerwerk 
wordt niet eerder uitgevoerd dan nadat Contractant daar melding van heeft gemaakt aan de 
Drechtsteden onder opgave van de kosten voor het uitvoeren van het meerwerk en de Drechtsteden 
vervolgens Contractant schriftelijk opdracht geeft het meerwerk uit te voeren.

Daar gaat aanbestedende dienst niet mee akkoord omdat een en ander al volgt uit artikel 17.3 ev.. 23-7-2026

58 1 AIV Drechtsteden 2020, artikel 15.2 Een samenloop van een boete en een schadevergoeding leidt voor ons tot een 
ongebalanceerde regeling. Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen. Indien u hiermee niet kunt 
instemmen verzoeken wij u te bevestigen dat een eventuele schadevergoeding slechts is verschuldigd 
voor zover de schade boven het maximale boetebedrag uitgaat.

Hier gaat aanbestedende dienst niet mee akkoord. Boetebeding en schadevergoeding hebben een 
andere inslag. Een boetebeding heeft een bestraffend en corrigerend karakter. Schadevergoeding is 
bedoeld om geleden schade te dekken en daarmee nadeel op te vangen. 

23-7-2026



59 1 AIV Drechtsteden 2020, artikel 14.1 In voorschrift 3.9D lid 1 Gids Proportionaliteit is bepaald dat een aanbestedende dienst geen 
aansprakelijkheid verlangt die op geen enkele manier is gelimiteerd. Uw uitgangspunt is dat voor de 
aansprakelijkheid en vrijwaring wordt aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek (BW). Voor zover u meent 
dat de matigingsbevoegdheden in het BW onverkort van toepassing zijn, menen wij dat - hoewel het 
BW de mogelijkheid biedt de rechter te verzoeken een claim met het oog op de redelijkheid en 
billijkheid te matigen - dit in de praktijk meestal geen gehoor vindt omdat een rechter contractvrijheid 
als uitgangspunt neemt. Daarbij menen wij dat de enkele (onzekere) mogelijkheid tot matiging door de 
rechter niet gelijk is aan het aanbrengen van een gewenste limitering van de aansprakelijkheid door u 
als aanbestedende dienst. Gelet op het voorgaande en het feit dat onbeperkte 
aansprakelijkheid/vrijwaring niet verzekerbaar is (hetgeen overigens ook botst met de 
verzekeringsverplichting van artikel 14.2 en 14.4), verzoeken wij u dringend aan te sluiten bij de 
toelichting op het VNG-model.

Wij verzoeken u op grond van het voorgaande artikel 14.1 te vervangen door het volgende tekstvoorstel:
‘De in het kader van de Overeenkomst door de Contractant te vergoeden schade is per gebeurtenis 
beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde met een maximum van totaal € 2.500.000 
onder de Overeenkomst. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als één (1) gebeurtenis.
De Contractant vrijwaart de Drechtsteden tegen eventuele aanspraken van derden terzake van schade 
door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de Overeenkomst, 
voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Drechtsteden. Op 
deze vrijwaring is tevens de voornoemde limitering van de aansprakelijkheid van toepassing.’

Daar gaat aanbestedende dienst niet mee akkoord. De genoemde verzekerde bedragen zijn in de 
branche gebruikelijke verzekeringseisen die onder reële voorwaarden verzekerbaar zijn.

23-7-2026

60 1 AIV Drechtsteden 2020, artikel 11.1 Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen dan wel aan te passen zodat, alvorens de 
Contractant in verzuim raakt, hij eerst in gebreke wordt gesteld en de mogelijkheid krijgt tot herstel 
binnen een redelijke termijn. De Drechtsteden hoeven Contractant niet eerst in gebreke te stellen 
indien herstel redelijkerwijs niet meer mogelijk is.

Dit artikellid betreft het direct in verzuim zijn nadat fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering 
van de desbetreffende Prestaties zijn verstreken zonder dat deze prestaties (volledig) zijn uitgevoerd. 
Indien dit aan de orde is, bent u direct in verzuim. 
Artikel 12 AIV Drechtsteden betreft toerekenbare tekortkomingen waarvoor wel een ingebrekestelling 
aan de orde kan zijn.
  
De contracttant heeft in deze een informatie en meldingsplicht naar de Drechtsteden.

23-7-2026

61 1 AIV Drechtsteden 2020, artikel 7.5 Omdat het in veel gevallen onmogelijk is om de ontvangen informatie volledig te retourneren 
of te vernietigen - bijvoorbeeld in het geval van een back-up - verzoekt opdrachtnemer tot een 
aanpassing van clausule 7.5. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de verplichting ontvangen informatie te 
retourneren, te verwijderen of te vernietigen alleen van toepassing is voor zover technisch uitvoerbaar, 
het zich niet uitstrekt tot back-up systemen en het zich niet uitstrekt tot informatie die opdrachtnemer 
volgens de wet moet bewaren. Kunt u hiermee instemmen?

Daar gaat aanbestedende niet mee akkoord. Het is daarmee de 
verantwoordelijkheid van contractant om zorg te dragen voor vertrouwelijke en optimale gegevens 
verwerking. De technische uitvoerbaarheid staat hiermee niet ter discussie. 

23-7-2026

62 1 AIV Drechtsteden 2020, artikel 7.4 Wij vinden het niet wenselijk en ook in strijd met goed werkgeverschap dat onze 
personeelsleden worden geacht op persoonlijke titel een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen 
omdat hierdoor een personeelslid mogelijk zelf tegenover de Drechtsteden aansprakelijk kan worden 
gesteld wanneer hij schade aan de Drechtsteden toebrengt door doen of laten dat aan hem 
toegerekend kan worden. Wij menen dat dit disproportioneel is en bovendien tot minder zekerheid voor 
verhaal leidt voor de Drechtsteden. Onze personeelsleden zijn op grond van hun arbeidsovereenkomst 
al aan geheimhouding gebonden omtrent hetgeen hen uit professionele hoofde bekend is of wordt. Wij 
verzoeken u daarom de zinsnede ‘Personeel van Contractant’ te laten vervallen.

De aanbestedende dienst gaat akkoord met het vervallen van de zinssnede "personeel van 
Contractant".

23-7-2026



63 1 AIV Drechtsteden 2020, artikel 6.1 Nu de opdracht bestaat uit het leveren van diensten, achten wij een resultaatsverplichting 
zoals hier wordt gevergd niet op zijn plaats. Wij verzoeken u artikel 6.1 te vervangen door: ‘De 
Contractant is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, de Drechtsteden onafhankelijk 
in een vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap te 
verrichten. De Contractant dient alles te vermijden wat de onafhankelijkheid van het advies kan 
schaden.'

Conform het programma van eisen is er wel degelijk sprake van een 
resultaatsverplichting. Namelijk het verkrijgen van een actueel beeld van de concentratie PFAS 
conform norm en regelgeving. Artikel 6.1 blijft gehandhaafd.

23-7-2026

64 1 AIV Drechtsteden 2020, artikel 4.5 Deze bepaling is voor ons bezwaarlijk nu het allerminst vaststaat dat het opleggen van een 
dergelijke boete/sanctie ook daadwerkelijk op enigerlei wijze (enkel) door ons zou zijn veroorzaakt. Wij 
verzoeken u dan ook deze bepaling te laten vervallen dan wel te vervangen door het volgende 
tekstvoorstel: ‘De Contractant vrijwaart de Drechtsteden voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke 
sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, 
het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de 
Contractant of de Drechtsteden krijgen opgelegd als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de 
Contractant.’

De aanbestedende dienst gaat niet akkoord. vrijwaring is niet aan de orde bij toerekenbaar 
strafbaar/onrechtmatig handelen. Omdat het om 'toerekenbaar handelen' moet gaan, vallen situaties 
die niet kunnen worden toegerekend hierbuiten. 

23-7-2026

65 1 Bijlage E - ROK PFAS onderzoek Dordrecht OZHZ, 
artikel 11 lid 1

De genoemde boete is niet beperkt. Wij verzoeken u de boete te beperken tot maximaal 5% van 
de opdrachtsom.

De aanbestedende dienst gaat akkoord met een maximalisering van 5% op de totale waarde van de 
raamovereenkomst.  

23-7-2026

66 1 Aanbestedingsleidraad, 4.1 “Voor het indienen van de inschrijving dient de inschrijver het Inschrijvingsbiljet en 
prijzenblad ingevuld en rechtsgeldig ondertekend aan de inschrijving toe te voegen. Beide zijn 
onderdeel van de Raamovereenkomst, zie bijlage E.”  In Bijlage E staat ‘Prijzenblad’ maar geen 
verwijzing naar het ‘Inschrijvingsbiljet”. Kunt u bevestigen dat het invullen/ondertekenen van Bijlage E 
voldoende is?

Dat bevestigen wij. 23-7-2026

67 1 Aanbestedingsleidraad, 3.4.3 VCA Kunt u bevestigen dat het ISO 45001 certificaat gelijkwaardig is aan het VCA certificaat? ISO 45001 is een aanvulling op VCA 23-7-2026
68 1 Bijlage E - PvE hoofdstuk 9; Bijlage E - ROK artikel 5 Klopt dat facturatie pas definitief mag worden ingediend na goedkeuring van de 

conceptfactuur door OZHZ en geldt dit ook voor perceel 1 Gemeente Dordrecht?
Ja. 23-7-2026

69 1 Bijlage C - SROI beleid Wij beschikken over een PSO-certificaat en we merken steeds vaker dat de aanbestedende 
diensten deze certificering waarderen door korting te geven op de SROI-waarde; zelfs 100% bij trede 2. 
Bij deze aanbesteding is ook SROI van toepassing. Kunt u het PSO-certificaat waarderen en zo ja, hoe?

Daar gaat aanbestedende dienst niet mee akkoord. 23-7-2026

70 1 Bijlage C - SROI beleid punt 4 Mag invulling plaatsvinden buiten de opdracht? Nee. 23-7-2026
71 1 Bijlage C - SROI beleid In een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (93-95) is aangegeven dat de 

SROI-eis van 5% als disproportioneel gekwalificeerd wordt aangezien het om ingenieursdiensten gaat 
en de tewerkstelling van werkzoekenden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via social 
return dan veel moeilijker is. Wij verzoeken u daarom de SROI-eis bij te stellen naar 2%. Gaat u hiermee 
akkoord?

Daar kan aanbestedende dienst mee akkoord gaan. 23-7-2026

72 1 Bijlage C - SROI beleid punt 1 Geldt de SROI-inzet van 5% per nadere opdracht, per perceel of over de totale 
raamovereenkomstwaarde?

De totale raamovereenkomstwaarde 23-7-2026

73 1 Rechtsgeldige ondertekening Welke ondertekeningsvorm is vereist voor het UEA en de overige inschrijvingsdocumenten: 
een gescande handtekening of gekwalificeerde elektronische handtekening?

Van belang is dat de rechtsgeldigheid door inschrijver kan worden aangetoont. 23-7-2026

74 1 Bijlage E - ROK art. 2.4; Aanbestedingsleidraad par. 1.5 In de ROK staat een looptijd van vier jaar met optie tot verlenging van één jaar, terwijl de 
Aanbestedingsleidraad een looptijd van twee jaar met optie tot verlenging van twee jaar vermeldt. 
Welke looptijd en verlengingsoptie geldt?

Twee jaar met een optie tot verlenging van twee jaar. Dit is aangepast in de 
Raamovereenkomst die is bijgevoegd aan deze nota van inlichtingen.

23-7-2026

75 1 Facturatie Staat u bij grote opdrachten met looptijd van een aantal maanden toe dat maandelijks naar 
vordering van de werkzaamheden wordt gefactureerd of na afronden van deelproducten?

Zie antwoord vraag 18. 23-7-2026

76 1 Nadere offerte Wordt voor iedere nadere offerte uitgezet door de opdrachtgever van perceel 1 of perceel 2 ? 
Of zijn er ook gecombineerde nadere offertes mogelijk?

Opdracht per perceel. Geen gemengde opdrachten. 23-7-2026

77 1 Bijlage E - ROK PFAS onderzoek Dordrecht OZHZ Na gunning ontvangen de opdrachtnemers 2 maal Bijlage E om te ondertekenen. Eenmaal 
van opdrachtgever Gemeente Dordrecht en eenmaal van opdrachtgever OZHZ. Daarbij is de gehele 
tekst van Bijlage E gelijk behalve het perceelnummer en de naam van de opdrachtgever. Is dit een 
correcte aanname?

Dat is correct. 23-7-2026



78 1 G. SROI, SEB en ontbrekende stukken 52	Leidraad §1.8 en bijlage C	Bijlage C noemt 5% als uitgangspunt, maar geen concreet percentage of 
grondslag voor deze raamovereenkomst.	Welk SROI-percentage geldt en wordt dit berekend over 
feitelijke omzet, indicatieve inschrijfsom of een andere grondslag?

53	Bijlage C	SROI moet nieuwe inzet na gunning betreffen; bij onzekere afname is de verplichting 
vooraf niet bepaalbaar.	Kunt u bevestigen dat SROI uitsluitend wordt berekend over daadwerkelijk 
verstrekte en betaalde nadere opdrachten en naar rato meebeweegt met de omzet?

54	Leidraad §1.9	SEB-eisen gelden voor mobiele werktuigen en bouwtransport; de toepasselijke 
middelen en bewijsstukken zijn niet gespecificeerd.	Kunt u aangeven op welke voertuigen en 
boorinstallaties de SEB-eisen van toepassing zijn en welke bewijsstukken worden verlangd?
55	PvE hoofdstuk 2 en 5	De inventarisaties, pilotrapportage en het voorbeeld vooronderzoek (@.1 t/m 
@.4) ontbreken in de ontvangen set.	Wilt u de bijlagen @.1 tot en met @.4 beschikbaar stellen zodat 
aard, complexiteit en basisinformatie kunnen worden beoordeeld?

56	Leidraad §1.7	De Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 zijn van toepassing maar niet in 
de ontvangen set aangetroffen.	Wilt u de toepasselijke versie als aanbestedingsstuk beschikbaar 
stellen?

57	Bijlage D Russische sancties	De verklaring noemt ‘Realisatie Oranjekwartier’ en kenmerk 
260036GDD.	Wilt u een gecorrigeerde verklaring beschikbaar stellen met de juiste opdrachtnaam en 
het juiste kenmerk 260036REG?

52 - Zie antwoord vraag 71.
53 - Dat bevestigt de aanbestedende dienst
54 - De in te zetten middelen zijn bij inschrijving behouden aan de inschrijver. Immers, de in te zetten 
middelen om tot uitvoering van de opdracht te komen worden niet bepaald door de aanbestedende 
dienst. Bewijs van de toepassing van voertuigen en in te zetten middelen dient middels bijvoorbeeld 
kentekenregistratie en/of chassisnummer te worden overlegd aan de opdrachtgever. Het aantonen 
van deze inzet dient bij iedere nadere opdracht plaats te vinden. 
55 - Zie antwoord vraag 55, deze worden alsnog beschikbaar gesteld. 
56 - De Algemene Inkoopvoorwaarden worden bij deze nota toegevoegd.
57 - Een gecorrigeerde versie wordt aan deze nota van inlichtingen toegevoegd. 

23-7-2026

79 1 F. Contractuele en juridische voorwaarden 43	Raamovereenkomst art. 4.3	Niet-geprijsde diensten moeten tegen ‘vergelijkbare prijzen en condities’ 
worden uitgevoerd.	Wilt u bevestigen dat niet-geprijsde werkzaamheden alleen na voorafgaande 
overeenstemming over scope, planning en prijs worden opgedragen?

44	Raamovereenkomst art. 4.4	Indexering is pas toegestaan vanaf 1 januari 2028.	Wilt u jaarlijkse 
indexering vanaf 1 januari 2027 toestaan, of toelichten waarom gedurende meer dan een jaar geen 
prijsaanpassing mogelijk is?

45	Raamovereenkomst art. 6.1	Herstel is gekoppeld aan het oordeel van opdrachtgever, zonder 
objectieve acceptatieprocedure.	Wilt u een objectieve acceptatie- en herstelprocedure opnemen die 
alleen ziet op aantoonbare tekortkomingen ten opzichte van de contractstukken?

46	Raamovereenkomst art. 7 en 8	De aansprakelijkheid is breed geformuleerd, terwijl de leidraad een 
beperking noemt.	Kunt u in de raamovereenkomst opnemen dat de totale aansprakelijkheid is beperkt 
tot de verzekerde bedragen, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding?

47	Raamovereenkomst art. 8.3	Alle aanspraken op verzekeringsuitkeringen worden bij voorbaat 
verpand aan opdrachtgever.	Wilt u artikel 8.3 schrappen? Indien niet, waarom is deze verpanding 
noodzakelijk en proportioneel naast verzekering en aansprakelijkheid?

48	Raamovereenkomst art. 10.3 onder e	Ontbinding is mogelijk wanneer prijzen niet meer 
marktconform zijn, zonder objectieve methode.	Wilt u deze bepaling schrappen, of objectieve criteria, 
onafhankelijke toetsing en een voorafgaande heronderhandeling opnemen?

49	Raamovereenkomst art. 11	De boete van € 500 per dag geldt bij iedere tekortkoming, zonder 
maximum en naast schadevergoeding.	Wilt u het boetebeding beperken tot wezenlijke toerekenbare 
termijnoverschrijdingen, met hersteltermijn en maximumbedrag, en de boete verrekenen met 
eventuele schadevergoeding?

43 - Dat kan aanbestedende dienst bevestigen.
44 - De werkzaamheden die in 2026 nog te verwachten zijn, zijn te overzien. De grotere 
        aantallen vinden plaats vooral in 2027. De feitelijke indexering gaat dan over één jaar 
        heen. 
45 - De opdrachtgever toetst de door opdrachtnemer geleverde resultaten aan het gestelde in het 
programma van eisen. Bijvoorbeeld: eisen aan uit te voeren werkzaamheden conform hoofdstuk 5.
46 - Deze beperking staat benoemd onder artikel 8.2 van de Raamovereenkomst.
47 - Gelet op de aard van de dienst gaat aanbestedende dienst akkoord met het schrappen van deze 
bepaling. Een en ander is aangepast in artikel 8.3 van de Raamovereenkomst. 
48 - Deze bepaling wordt geschrapt.
49 - De aanbestedende dienst verwijst naar het antwoord op vraag 65.

23-7-2026

50	Raamovereenkomst art. 12.1 en deelnamevoorwaarden hoofdstuk 10	De raamovereenkomst 
noemt rechtbank Dordrecht; de deelnamevoorwaarden Rotterdam.	Welke rechtbank is bevoegd? Wilt 
u de documenten met elkaar in overeenstemming brengen?

51	Raamovereenkomst art. 14.3	De overeenkomst verwijst naar ‘Levering beplanting’.	Wilt u artikel 14.3 
corrigeren en uitsluitend de juiste aanbestedingsstukken en benamingen opnemen?

50 - Het betreft in deze Rechtbank Rotterdam. De aanbestedende dienst heeft dit aangepast in de 
nieuwe bijgevoegde raamovereenkomst, behorende bij deze nota van inlichtingen. Aanpassingen in 
rood aangegeven.
51 - Aanbestedende dienst heeft dit in rood gecorrigeerd in artikel 14.3. Een aangepaste 
overeenkomst treft u in de bijlage van deze nota aan.



80 1 E. Geschiktheidseisen en referenties 36	Leidraad §3.4.3 D en bijlage F	Er wordt gesproken over één referentie per kerncompetentie, maar 
kerncompetentie 1 verlangt twee projecten en minimaal vijf jaar ervaring.	Kunt u bevestigen dat twee 
afzonderlijke referentieprojecten moeten worden ingediend? Hoe moet hiermee minimaal vijf jaar 
ervaring worden aangetoond?

37	Leidraad §3.4.3 D	Referenties moeten in de afgelopen vijf kalenderjaren zijn uitgevoerd, volledig zijn 
afgerond en een tevredenheidsverklaring bevatten.	Welke exacte referentieperiode geldt bij sluiting op 
2 oktober 2026? Mogen inhoudelijk afgeronde maar administratief nog niet afgesloten projecten 
worden gebruikt?

38	Kerncompetentie 2	Met één referentie moeten ten minste tien PFAS-projecten uit twee jaar worden 
bewezen; onduidelijk is wat als project geldt.	Wat verstaat opdrachtgever onder een project? Mogen 
deelopdrachten of locaties binnen één raamovereenkomst gezamenlijk als tien projecten worden 
aangetoond?

39	Kerncompetentie 2	Een minimale omvang van € 30.000 wordt genoemd naast de eis van tien 
projecten.	Heeft € 30.000 betrekking op één raamopdracht, één van de tien projecten of de 
gezamenlijke omvang van de tien projecten?

40	Kerncompetentie 3	De formulering kan betekenen dat risico-index én RPF/PEQ binnen één referentie 
moeten zijn toegepast.	Moeten beide methoden in hetzelfde referentieproject zijn toegepast, of 
mogen meerdere samenhangende opdrachten of rapportages worden gebruikt?

41	Checklist hoofdstuk 5 en bijlagenoverzicht	De checklist verwijst naar bijlage G, terwijl het 
referentieformulier bijlage F is.	Kunt u bevestigen dat bijlage F het juiste verplichte formulier is en de 
verwijzing naar bijlage G corrigeren?

42	Leidraad §3.4.1 en raamovereenkomst art. 7/8	De leidraad noemt PFAS-dekking en beperking tot 
verzekerde bedragen; de raamovereenkomst bevat ruimere aansprakelijkheid.	Kunt u bevestigen dat 

36 - Het feit dat aanbestedende dienst hiervoor twee referentieprojecten vraagt heeft te maken met 
een regelmatige ervaring die een partij heeft met PFAS onderzoek. In de afgelopen vijf jaar dienen 
deze twee projecten te hebben plaatsgevonden. 
37 - Aanbestedende dienst vraagt zich dan wel af wat wordt bedoeld met "administratief". Als 
inschrijver kan aantonen dat de uitvoering naar
        tevredenheid van een opdrachtgever is uitgevoerd dan volstaat deze. Inschrijver blijft zelf 
verantwoordelijk voor zijn of haar ingediende
        referentie. 
38 - Dat mag. 
39 - Aanbestedende dienst heeft dit aangepast naar € 15.000,00 voor vijf projecten.
40 - Betreft in deze één referentieproject.
41 - Betreft bijlage F.
42 - Daar gaat aanbestedende dienst mee akkoord. (verficatie aan Peter Kreukniet)
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81 1 D. Technische en inhoudelijke uitvoering 28	PvE hoofdstuk 3 en 5	Minimaal drie boringen per locatie moeten worden afgewerkt met een 
peilbuis, ongeacht bronhypothese of hydrogeologie.	Kunt u bevestigen dat drie peilbuizen een vaste 
minimumeis zijn? Kan gemotiveerd worden afgeweken indien het conceptueel model minder of meer 
peilbuizen noodzakelijk maakt?

29	PvE hoofdstuk 3	Waterbodem wordt alleen in specifieke gevallen onderzocht, maar besliscriteria 
ontbreken.	Op basis van welke criteria wordt waterbodemonderzoek noodzakelijk geacht en wie 
neemt hierover het besluit?

30	PvE hoofdstuk 5	De opdrachtnemer moet duiden wie verantwoordelijk is voor onderzoeks- en 
saneringskosten; dit kan een juridische analyse impliceren.	Welke diepgang wordt verwacht: een 
indicatieve milieuhygiënische beschouwing of een juridisch onderbouwde aansprakelijkheidsanalyse?

31	PvE hoofdstuk 5	Toetsing aan lokale achtergrondwaarden is verplicht, maar relevante datasets zijn 
niet verstrekt.	Welke lokale achtergrondwaarden en bronnen moeten per perceel worden gebruikt en 
worden deze digitaal beschikbaar gesteld?

32	PvE hoofdstuk 5 en 7	SIKB 0101, validatie en ‘BRO-waardig’ worden verlangd, maar versie en eisen 
zijn niet eenduidig.	Welke versie van SIKB-protocol 0101 en welke eisen voor BRO-waardigheid 
gelden? Hoe worden wijzigingen van datastandaarden tijdens de looptijd verwerkt en vergoed?

33	PvE hoofdstuk 6	Een hydroloog en/of bodemdeskundige met kennis van diffusie en 
transportmodellen moet beschikbaar zijn.	Bij welke locaties verwacht opdrachtgever toepassing van 
modellen en betreft dit de vaste rapportageprijs of afzonderlijk specialistisch advies?

28 - Dit klopt. Het is een minimum dus er moet worden afgeweken als het conceptueel model meer 
peilbuizen noodzakelijk maakt. 
29 - Op basis van historisch onderzoek en het conceptueel model of onderzoeksresultaten. In 
specifieke gevallen kan de waterbodem verdacht zijn voor hoge gehalten PFAS en zorgen voor 
onacceptabele risico's. Dit potentieel risico is het criteria om wel of niet de waterbodem te 
onderzoeken. Op basis van de huidige ervarging zijn de gehalten in de waterbodem meestal lager dan 
in de landbodem en zorgt alleen het oppervlaktewater (via uitloging landbodem) voor potentieel 
risico.  
30 - Wij verwachten een indicatieve milieuhygienische beschouwing op basis van wet- en regelgeving 
(zoals Wet bodembescherming en Omgevingswet). Dit kan ons inziens bijvoorbeeld door een ervaren 
adviseur of beginnend jurist worden uitgevoerd. Er wordt geen juridisch sluitende 
aansprakelijkheidsanalyse verwacht, hiervoor zijn mogelijk ook meer gegevens nodig dan  uit het 
onderzoek blijken.
31 - Van het adviesbureau wordt verwacht dat zij zelf de relevante lokale achtergrondwaarden 
opzoekt. Deze zijn openbaar. Zo zijn er bijvoorbeeld gegevens bij OZHZ en het waterschap 
beschikbaar via de website. Ook kunnen hierbij andere openbare rapporten worden gebruikt die via 
het internet ontsloten zijn.
32 - Wij verwachten dat de vingerende standaarden worden geleverd. Op deze website kunt u 
controleren of de XML geschikt is: https://tools.sikb.nl/0101/Validation/Validate. OZHZ moet de 
onderzoeken digitaal vanuit ons Bodeminformatiesysteem Nazca in het BRO kunnen uploaden. 
33 - Er wordt geen daadwerkelijke numerieke grondwatermodellering verwacht. Bij het opstellen van 
het conceptueel model is hydrologische basiskennis noodzakelijk. Als uit het onderzoek blijkt dat er 
sprake is van een (omvangrijke) PFAS-verontreiniging is mogelijk ook verdergaande hydrologische 
kennis noodzakelijk om de risico's te kunnen inschatten. Wij verwachten dat een bodemadviseur bij 
het onderzoek als dat nodig is ondersteund wordt door een hydroloog of bodemdeskundige met 
kennis van diffusie en transportmodellen. 
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81a 1 D. Technische en inhoudelijke uitvoering 34	PvE hoofdstuk 6 en 9	Minimaal 30% fysieke aanwezigheid wordt genoemd, maar de 
berekeningsbasis ontbreekt.	Waarop heeft de 30% betrekking: overleggen, uren, activiteiten of 
medewerkers? Wilt u de eis objectief en meetbaar specificeren?

35	PvE hoofdstuk 2 en 5	OZHZ legt het eerste contact; de opdrachtnemer moet daarna toegang en 
informatie verkrijgen. Het risico bij weigering is niet geregeld.	Welke inspanningen verricht 
opdrachtgever bij toegang en medewerking, en welke gevolgen heeft weigering voor planning, scope en 
vergoeding van gemaakte kosten?

34 - 30% heeft betrekking op bijeenkomsten. 30% van de bijeenkomsten vindt fysiek plaats, overig 
deel digitaal.
35 - Wij zien geen risico bij weigering. Als er geen medewerking is, dan wordt gewerkt met de 
gegevens die wel bekend zijn en veldwerkzaamheden in het openbare gebied. Bij toegang en 
medewerking wordt verwacht dat informatie wordt opgevraagd ten behoeve van het historisch 
onderzoek, dat een terreinopname wordt uitgevoerd, dat het boorplan en toegang wordt afgestemd 
met eigenaar/gebruiker van de locatie en het veldwerk (deels) op het terrein plaats vindt. Als het 
onderzoek gereed is, zal de OZHZ dit delen met de eigenaar/gebruiker van de locatie.
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82 1 C. Prijzenblad en prijsstelling 11	Prijzenblad regel 3 en totaalinschrijfsom:	Het prijzenblad is gecombineerd voor beide percelen en 
bevat één indicatieve inschrijfsom.	VRAAG: Kunt u bevestigen of de indicatieve hoeveelheden 
gezamenlijk of per perceel gelden? Wilt u de hoeveelheden per perceel afzonderlijk specificeren?
12	Prijzenblad posten (regel) 10 t/m 15:	Voorbereiding is per locatie geprijsd; niet duidelijk is of deze 
posten ook volledig worden vergoed wanneer geen veldonderzoek volgt.	VRAAG: Kunt u bevestigen dat 
de posten 10 t/m 15 voor iedere uitgegeven locatie volledig worden vergoed, ongeacht of na het 
vooronderzoek veldonderzoek wordt uitgevoerd?
13	Prijzenblad post (regel) 20 en stelpost:	Post 20 omvat volgens de toelichting ook 
verkeersmaatregelen, terwijl daarvoor tevens een stelpost is opgenomen.	VRAAG: Welke kosten 
moeten exact in post 20 worden opgenomen en welke verkeersmaatregelen mogen ten laste van de 
stelpost worden gebracht?
14	Prijzenblad post (regel) 40 en PvE minimale onderzoeksopzet:	Het PvE verlangt drie peilbuizen; 
post 40 is een toeslag in een voorziene boring.	VRAAG: Kunt u bevestigen dat per peilbuis zowel de 
betreffende boring als de toeslag van post 40 wordt vergoed?
15	Prijzenblad post (regel) 41:	Bij bemonstering van oppervlaktewater ontbreekt de eenheid.	VRAAG: 
Wilt u de eenheid vastleggen en bevestigen welke werkzaamheden, materialen, conservering en 
transport inbegrepen moeten zijn?
16	Prijzenblad posten (regels) 50 en 54:	Asfaltboringen en boringen door constructielagen worden per 
centimeter afgerekend; details over diameter, minimale afname en herstel ontbreken.	VRAAG: Kunt u 
bevestigen dat per werkelijk doorboorde centimeter wordt verrekend en aangeven welke minimale 
afname, diameter, herstelwerkzaamheden en aanvullende kosten gelden?
17	Prijzenblad posten (regels) 64 t/m 71 en PvE hoofdstuk 4/5:	Het stoffenpakket is dynamisch en kan 
tijdens de raamovereenkomst wijzigen.	VRAAG: Op welke analysemethoden, rapportagegrenzen en 
stoffenpakketten moeten de prijzen worden gebaseerd? Hoe worden meerkosten bij wijziging van de 
vigerende lijst of methode verrekend?

11 - Er worden twee prijzenbladen bij deze nota verstrekt.  
12 - Ja, dat klopt.
13 -Regel 20 (voorrijkosten veldwerk) is inclusief standaard verkeersmaatregelen. zie ook antwoord  
vraag 11. 
14 - Klopt. Bij het plaatsen van een peilbuis wordt zowel de handmatige boring als de toeslag voor het 
plaatsen van een peilbuis vergoed. 
15 - Dit is per stuk en wordt aangevuld in het prijzenblad. 
16 - Zie ook antwoord vraag 9. De diameter betreft de diameter die nodig is voor de boring en peilbuis. 
Het aantal cm betreft het aantal dat nodig is voor de boring/peilbuis. Herstel dient plaats te vinden 
met vergelijkbaar materiaal (bv asfalt met koudasfalt en beton met beton of vergelijkbaar duurzaam 
materiaal). Het kan ook nodig zijn om een straatpot te plaatsen.   
17 - Het stoffenpakket volgens de vigerende advieslijst, zie ook antwoord vraag 7. De detectiegrens 
voor grond is 0,1 µg/kg ds, voor water 1 ng/l (voor ultra korte ketens kan deze grens per PFAS hoger 
zijn tot 100 ng/l). De analysemethode mag een labeigen methode zijn. De meerwerkkosten worden 
niet verrekend tenzij deze significant zijn ten opzichte van de huidige advieslijst.
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82a 1 C. Prijzenblad en prijsstelling 18	Prijzenblad posten (regels) 76 t/m 78 en PvE hoofdstuk 7:	B1-samenvatting, XML, kaartmateriaal 
en foto’s zijn vereist, maar niet aan een prijsregel gekoppeld.	VRAAG: Kunt u bevestigen dat alle 
producten in de rapportageposten moeten worden inbegrepen en aangeven in welke post de B1-
publiekssamenvatting wordt geprijsd?
19	Prijzenblad posten (regels) 84 t/m 89	De adviesposten zijn volgens het blad niet van toepassing op 
vooronderzoek en bodemonderzoek, terwijl het PvE specialistisch advies verlangt.	VRAAG: Voor welke 
concrete werkzaamheden mogen de uurtarieven worden toegepast? Hoe worden hydrogeologische 
modellering en duiding van kostenverantwoordelijkheid verrekend?
20	Prijzenblad post (regel) 101	De stelpost van € 25.000 is onderdeel van één totale inschrijfsom, 
zonder verdeling of bestedingsregels.	Is de stelpost gezamenlijk of per perceel? Wordt deze één-op-één 
zonder opslag verrekend en is voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereist?
21	Prijzenblad startoverleg 	Verslaglegging	Mogen de gesprekken digitaal worden opgenomen en via 
een AI-tool worden uitgewerkt?
22	Prijzenblad Voorbereiding	Bespreken conceptueel model met opdrachtgever	Kunt u bevestigen 
dat deze bespreking digitaal afgehandeld kan worden?
23	Prijzenblad Veldwerkzaamheden	Verkeersmaatregelen	Wat wordt verwacht m.b.t. de ‘voorzieningen 
uitlaatgassen’?
24	Prijzenblad Veldwerkzaamheden	Mechanische boormachine	Met welke verkeersmaateregelen 
dient rekening te worden gehouden?
25	Prijzenblad Veldwerkzaamheden	Machinale boringen	Met welke diameter dient rekening te 
worden gehouden voor machinale ramguts? 
26	Prijzenblad Veldwerkzaamheden	Machinale boringen	Met welke diameter dient rekening te 
worden gehouden voor de pulsboring/sonische boring? 
27	Prijzenblad Veldwerkzaamheden	Boring door constructielaag	Met welke constructielaag / -lagen 
moet er rekening worden gehouden voor de prijsvorming?

18 - Wij bevestigen dat alle producten in de rapportageposten moeten worden inbegrepen. Dit is 
inclusief de publiekssamenvatting. 
19 - Deze posten zijn vooral bedoeld voor eventuele extra kosten als gevolg van bijvoorbeeld 
herbemonstering van grondwater, een oppervlaktewatermonster of waterbodemmonster dat niet 
vanaf de kant of met waadpak genomen kan worden, terug gaan voor een extra grondmonster of 
andere verzoeken die OZHZ heeft in het kader van het onderzoek die niet gedekt worden door het 
standaard onderzoek. 
20 - Er worden twee prijzenbladen door aanbestedende dienst ter beschikking gesteld. Beide 
prijzenbladen zijn voorzien van een stelpost ad. € 25.000,00.
21 - Ja dit mag. 
22 - Wij bevestigen hierbij dat de bespreking van het conceptueel model met de opdrachtgever 
digitaal kan worden afgehandeld.
23 - Dit onderdeel in de omschrijving komt te vervallen. 
24 - De standaard verkeersmaatregelen (conform CROW publicatie 96b) die nodig zijn om op een 
veilige wijze mechanisch te kunnen boren op een locatie. Ingeval van bijzondere omstandigheden is 
er sprake van maatwerk. Hiervoor is voorzien in de stelpost .
25 - De diameter betreft de diameter die nodig is voor de boring/ peilbuis en monstername van een 
representatief milieuhygienisch grond of grondwatermonster. 
26 - De diameter betreft de diameter die nodig is voor de boring/ peilbuis en monstername van een 
representatief milieuhygienisch grond of grondwatermonster. 
27 - De constructielagen betreffen de fundatie van een verharding, zoals bijvoorbeeld puin of slakken. 
Zie ook antwoord vraag 8. 
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83 1 B. Looptijd, planning en batches 6	Aanbestedingsleidraad §1.5 en raamovereenkomst art. 2.4:	De leidraad noemt twee jaar plus twee 
jaar verlenging; de raamovereenkomst noemt vier jaar plus één jaar.	VRAAG: Welke looptijd en 
verlengingsmogelijkheid is van toepassing? Wilt u beide documenten met elkaar in overeenstemming 
brengen?

7	Planning leidraad, §1.5 en PvE hoofdstuk 8:	De start is 15 november 2026, terwijl voor 2026 al 7 en 10 
locaties zijn voorzien en de doorlooptijd tien weken is.	VRAAG: Moeten de voor 2026 genoemde 
locaties nog in 2026 worden afgerond, of betreft dit opdrachten die in 2026 worden verstrekt en in 
2027 mogen worden afgerond?

8	PvE hoofdstuk 6, 8 en 9:	De locaties worden in minimaal drie batches uitgegeven, maar omvang, 
spreiding en gelijktijdigheid ontbreken.	VRAAG: Kunt u per perceel een indicatie geven van het aantal 
locaties per batch, het verwachte moment van uitgifte en de mate waarin batches van beide percelen 
gelijktijdig kunnen worden verstrekt?

9	PvE hoofdstuk 5 en 8:	Hoofdstuk 5 noemt een conceptrapport binnen tien weken; hoofdstuk 8 
verlangt het definitieve rapport binnen tien weken.	Kunt u bevestigen welke versie binnen tien weken 
moet zijn opgeleverd? VRAAG: Indien dit het definitieve rapport is, welke maximale 
beoordelingstermijn geldt voor opdrachtgever en wordt de doorlooptijd verlengd bij een latere reactie?

10	PvE hoofdstuk 5:	Voor initieel plus aanvullend onderzoek geldt maximaal veertien weken, zonder 
regeling voor besluitvorming over aanvullend onderzoek.	VRAAG: Vanaf welk moment wordt de termijn 
van veertien weken berekend en wordt deze opgeschort gedurende besluitvorming of toestemming 
voor aanvullend onderzoek?

6 - Betreft twee jaar plus twee jaar verlenging
7 - De opdrachtgever is voornemens deze opdrachten te verstrekken in 2026.
8 - Het aantal locaties per batch staat al benoemd in het overzicht in de leidraad in paragraaf 1.5. Het 
verwachte moment van uitgifte en de mate waarin batches van beide percelen gelijktijdig kunnen 
worden verstrekt, volgt na start en vordering van de werkzaamheden.
9 - Binnen 10 weken wordt een conceptrapportage verlangt en binnen 12 weken een definitieve 
rapportage. OZHZ beoordeeld dit binnen een week. De doorlooptijd wordt verlengd bij een late reactie 
van OZHZ. 
10 - Na afstemming met OZHZ over de extra kosten (op basis van de verrekenposten) gaat de termijn 
van 14 weken in.
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84 1 A. Procedure, percelen en beoordeling 1	Aanbestedingsleidraad §2.1 en hoofdstuk 4.1: 	De leidraad noemt BPKV, terwijl hoofdstuk 4.1 
uitsluitend de laagste prijs toepast en geen kwaliteitscriteria bevat. VRAAG: Kunt u bevestigen dat de 
gunning per perceel uitsluitend plaatsvindt op basis van de laagste totale indicatieve inschrijfsom? 
Wilt u de vermelding BPKV in §2.1 overeenkomstig corrigeren?

2	Aanbestedingsleidraad §1.5, §4.1 en prijzenblad:	Er zijn twee zelfstandige percelen en 
opdrachtgevers, maar slechts één prijzenblad met de aanduiding ‘Perceel 1 en 2’.	VRAAG:: Moet per 
perceel een afzonderlijk prijzenblad en een afzonderlijke inschrijfsom worden ingediend? Zo ja, wilt u 
twee afzonderlijke prijzenbladen beschikbaar stellen? Zo nee, hoe worden inschrijvers per perceel 
afzonderlijk gerangschikt en gegund?

3	UEA deel II A en leidraad §1.5:	Het UEA biedt een perceelkeuze, maar de overige inschrijvingsstukken 
zijn niet per perceel ingericht. VRAAG:	Kunt u exact aangeven welke documenten per perceel 
afzonderlijk moeten worden ingediend en welke documenten éénmaal voor beide percelen mogen 
worden ingediend?

4	Aanbestedingsleidraad §1.5;	Er worden maximaal drie opdrachtnemers en 
wachtkamerovereenkomsten genoemd, maar de wachtkamerconstructie is niet uitgewerkt. 
VRAAG:Kunt u toelichten hoeveel wachtkamerpartijen per perceel worden gecontracteerd, hoe lang de 
wachtkamerovereenkomst geldt en onder welke objectieve voorwaarden een wachtkamerpartij kan 
doorstromen?

5	Aanbestedingsleidraad §1.5 en raamovereenkomst art. 3.2:	De verdeling 50%-30%-20% wordt 
gekoppeld aan de indicatieve inschrijvingssom van iedere individuele inschrijver.	VRAAG: Kunt u 
bevestigen dat de percentages 50%, 30% en 20% betrekking hebben op de totale feitelijk te vergeven 
opdrachtwaarde binnen het betreffende perceel en niet op de individuele inschrijvingssom? Wilt u de 
formulering en het rekenvoorbeeld aanpassen?

1 - Op basis van de laagste prijs.
2 - Er zullen twee prijzenbladen door aanbestedende dienst worden voorzien (twee percelen).
3 - Het enige dat twee maal moet worden ingediend zijn de prijzenbladen. Zie bovenstaande antwoord 
op 1.
4 - Een wachtkamerovereenkomst wordt toegevoegd.
5 - Deze betreffen het perceel. Een formulering wordt aangepast.
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85 De aan te besteden dienst In de aanbestedingsleidraad paragraaf 1.2, staat het volgende ‘De aanbestedende dienst voor de 
werving van deze dienst is: Opdrachtgever perceel 1.’, betreft onderhavige uitvraag perceel 1 of zowel 
perceel 1 en perceel 2?

Betreft zowel perceel 1 (gemeente Dordrecht) als perceel 2 (Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid) 23-7-2026

86 Kunnen de inventarisaties en 
pilotrapportages vooraf beschikbaar worden gesteld?

In het PvE, hoofdstuk 2 ‘Aanleiding’, wordt verwezen naar de inventarisaties van Dordrecht en Zuid-
Holland en de rapportage ‘Samenvatting en beschouwing resultaten Pilotonderzoeken 2025 PZH’. 
Deze documenten lijken niet te zijn meegeleverd. Kunt u deze documenten alsnog beschikbaar 
stellen? Dit helpt bij het inschatten van de aard van de locaties, de verwachte bronnen en de 
onderzoeksinspanning.

Ja 23-7-2026

87 Kan er een indicatie worden gegeven 
van het type locaties binnen de percelen?

Kunt u voor de percelen een indicatie geven van het type PFAS-bronlocaties, bijvoorbeeld industriële 
locaties, brandweeroefenterreinen of stortplaatsen, en de verhouding waarin deze locaties worden 
uitgevraagd? De aard van de bron is onder andere bepalend voor de onderzoeksstrategie en -
inspanning en de analysemethoden (TOP/UKK).

Het grootste deel van de locatie staat op kaart, zie PFAS potentieel verdachte locaties op de kaart: 
https://geo.ozhz.nl/?@Bodeminformatie
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88 Welke definitie hanteert u voor 
‘bronlocatie’?

In de aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.4, worden PFAS-bronlocaties beschreven als ‘plaatsen 
waardoor huidige of voormalige bedrijfsactiviteiten mogelijk PFAS in de bodem terecht is gekomen en 
waar als gevolg daarvan mogelijk sprake is van risico’s voor mens of milieu’. Kunt u aangeven of 
locaties die PFAS-verdacht zijn door bijvoorbeeld afstroming vanaf PFAS-verdachte bebouwing of 
infrastructuur ook als bronlocaties worden beschouwd?

Er zijn geen PFAS verdachte bronlocaties verdacht door afstroming. Infrastructuur kan een locatie 
PFAS verdacht maken, denk maar aan bijvoorbeeld tunnels. Op de volgende kaart staan PFAS 
potentieel verdachte locaties: https://geo.ozhz.nl/?@Bodeminformatie
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89 Onder welke omstandigheden verwacht u inzet van TOP-
analyse en/of analyse van ultrakorte PFAS?

In het PvE, hoofdstuk 5 ‘Veldwerk en analyse’, staat dat op basis van het vooronderzoek een TOP-
analyse of analyse op ultrakorte PFAS-ketens kan worden overwogen. Kunt u aangeven of dat deze 
analyses standaard moeten worden overwogen en worden ingezet wanneer dit onderbouwd van 
meerwaarde is voor het onderzoek? Of, verwacht u dat deze analyses naar eigen deskundig inzicht 
worden ingezet?

Als uit het vooronderzoek blijkt dat een locatie ook verdacht is op andere PFAS dan in het 
standaardpakket. 
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90  In welke situaties bent u voornemens de waterbodem te 
onderzoeken?

In het PvE, hoofdstuk 3 ‘Doel en Scope van de Opdracht’, staat dat waterbodem alleen in specifieke 
gevallen wordt onderzocht. Kunt u toelichten aan welke situaties u denkt? Is een verdenking op 
verspreiding naar nabijgelegen oppervlaktewater voldoende, of moeten analyseresultaten van 
oppervlaktewater of grondwater eerst aanleiding geven?

Over het algemeen is verdenking van verspreiding naar het oppervlaktewater niet voldoende om de 
waterbodem te onderzoeken. Tot nu toe leverde dit namelijk weinig op. Het gaat om uitzonderlijke 
situaties waarin toch verspreiding naar de waterbodem verwacht wordt, dit kan bijvoorbeeld volgen 
uit analysegegevens of een specifieke situatie.
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91 Moeten de ecologische- en verspreidingsrisico’s ook in 
beeld worden gebracht?

In de aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.4, en het PvE wordt gevraagd risico’s voor mens, ecologie 
en/of verspreiding in beeld te brengen. De beschreven tekst en onderzoeksopzet betreft hoofdzakelijk 
humane risicobeoordeling. Moeten de ecologische- en verspreidingsrisico’s ook in beeld worden 
gebracht, en zo ja: dient dit naar eigen deskundig inzicht worden ingevuld? Voor het vaststellen van 
eventuele verspreidingsrisico’s en ecologische risico’s kunnen bij de aanwezigheid van een PFAS-
verontreiniging aanvullende veldwerkzaamheden (voor bijvoorbeeld de omvangsbepaling) en 
advieswerkzaamheden (duiding ecologische risico’s e.g.) nodig zijn

Alle risico's moeten worden meegenomen. In de praktijk licht de nadruk op humaan en verspreiding 
(naar kwetsbaar object). De risico's dienen op basis van het onderzoek te worden bepaald. Als blijkt 
dat niet alle risico's kunnen worden bepaald, dan is mogelijk aanvullend onderzoek noodzakelijk. De 
noodzaak en uitvoering van aanvullend onderzoek wordt afgestemd met OZHZ.    
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92 Inschrijfprijs en tarieven De onderzoekskosten zijn afhankelijk van de aard van de PFAS-verdenking, het gebruik van de locatie 
en de omgeving, en de benodigde veldwerk-, analyse- en advieswerkzaamheden. Hierdoor kunnen de 
kosten per locatie sterk verschillen en is het lastig om hiervoor vooraf één vaste prijs te bepalen. Kunt u 
aangeven of het mogelijk is om te werken met verrekentarieven en per locatie, op basis van de 
specifieke onderzoeksvraag en locatiekenmerken, een nadere kostenraming of offerte op te stellen?

Indien een onderzoeksvraag een specifieke vraag betreft met onder andere specifieke 
locatiekenmerken, en die niet verdisconteerd zijn in de raamovereenkomst of blijkt uit de bedoeling 
van de stelpost, dan zal een aanpassing op de raamovereenkomst in overleg mogelijk zijn en zal door 
de ondernemer een aparte aanbieding worden gemaakt. Als dan zal deze aanbieiding een onderdeel 
worden van de raamovereenkomst. 
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93 Duiding verantwoordelijkheid onderzoeks- en 
saneringskosten

In het PvE, hoofdstuk 5, alinea ‘Onderzoeksstrategie’, wordt gevraagd om bij een PFAS-
bodemverontreiniging te duiden wie verantwoordelijk is voor onderzoeks- en eventuele 
saneringskosten. Kunt u bevestigen dat hiermee wordt bedoeld dat de opdrachtnemer de 
bron/veroorzaker zo goed mogelijk in beeld brengt, en dat de bestuurlijke en/of juridische beoordeling 
van kostenverhaal buiten de opdracht valt

Dit klopt. 23-7-2026

94 Afbakening en vergoeding aanvullend onderzoek In het PvE, hoofdstuk 5, alinea ‘Wanneer aanvullend onderzoek’, staat dat aanvullend onderzoek wordt 
verrekend op basis van de opgegeven verrekenprijzen en de voorziene stelpost. Kunt u aangeven hoe 
de inzet van deze stelpost wordt afgebakend, aangezien de omvang van aanvullend onderzoek vooraf 
niet goed voorspelbaar is?

Eventueel aanvullend onderzoek wordt verrekend conform PvE en de in het prijzenblad opgenomen 
stelpost.
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95 Taal communicatie en rapportage Kunt u aangeven of er eisen gelden voor de taal waarin de communicatie met opdrachtgever en 
betrokken partijen plaatsvindt, en voor de taal waarin de rapportages moeten worden opgesteld?

Zowel schriftelijke als mondelinge communicatie dient in het Nederlands plaats te vinden. 23-7-2026

96 Haalbaarheid doorlooptijd van 10 en 14 weken In het PvE, hoofdstuk 5, alinea ‘Rapportage en advies’ en hoofdstuk 8 ‘Planning en Doorlooptijd’, wordt 
een doorlooptijd van 10 weken na uitgifte van een batch genoemd voor vooronderzoek, veldonderzoek 
en definitieve rapportage. Voor initiëel bodemonderzoek in combinatie met aanvullend onderzoek 
wordt een maximale doorlooptijd van 14 weken genoemd. Gezien de werkzaamheden en in het 
bijzonder: de benodigde afstemming over toegang, de mogelijke inzet en langere doorlooptijd van TOP-
analyses en analyses op ultrakorte PFAS-ketens, de risicobeoordeling en interpretatie, de review van 
conceptrapport door de OZHZ en eventuele aanvullende veldwerkzaamheden, vragen wij of deze 
termijnen als harde termijnen gelden of dat maatwerk mogelijk is bij complexere locaties. Met name de 
termijn van 14 weken lijkt krap wanneer aanvullend onderzoek pas na de interpretatie van de eerste 
analyseresultaten kan worden bepaald.

Er is maatwerk mogelijk bij complexe locaties of als analysetermijnen langer zijn dan standaard. 23-7-2026

97 Gunning op laagste prijs In de aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.1, wordt BPKV genoemd als gunningscriterium, terwijl 
paragraaf 4.1 en de aankondiging uitgaan van laagste prijs. Kunt u bevestigen welk gunningscriterium 
geldt? Gezien de complexiteit van het uitgevraagde PFAS-onderzoek is een kwaliteitscomponent ons 
inziens passend. Wij zijn van mening dat inschrijvende partijen zich kunnen onderscheiden op basis 
van de kundigheid en ervaring wat betreft PFAS-verontreinigingen en gerelateerde risico’s. De vraag 
betreft een onderwerp waarin nieuwe (wetenschappelijke) inzichten nog steeds leiden tot 
doorontwikkeling van de onderzoeksmethodiek. De uitvraag betreft geen standaardproduct.

Het gunningscriterium is laagste prijs. Motivering conform hetgeen is opgenomen in de 
aanbestedingsomgeving op Tenderned. Aan de aanbestedingsleidraad is onder hoofdstuk 2.1 (pagina 
10) de volgende motivering (zoals opgenomen in Tenderned), toegevoegd:

Het programma van eisen is opgesteld door zowel de gemeente Dordrecht als de Omgevingsdienst 
Zuid Holland Zuid. Dit programma van eisen geeft procesmatig geen ruimte aan de ondernemers van 
de ingenieursdienst om meerwaarde of innovatie te creëren op deze opdracht. Het 
bronnenonderzoek PFAS voor zowel gemeente Dordrechts als voor de Omgevingsdienst Zuid Holland 
Zuid dienen te worden uitgevoerd volgens een vast protocol.
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