Opdracht Renovatie DPO Deinum - Fase 2 te Deinum gewijz. datum
Betreft: Plantsoenlijst 01
projectleider: RLG N
opgesteld door: EKW
opsteldatum 9 juni 2026
Vaknct:)n(::'ner / Aantal Eenheid sortiment v::z:;d a;:;' m2  opmerking
Bomen
Bomen
Agl 5 st Alnus glutinosa 18-20mk
T 3 st Tilia cordata 18-20mk
Q 2 st Quercus robur 18-20mk
M 1 st Mespilus germanica 18-20mk
u 2 st Ulmus laevis 18-20mk
Prunus
Prunus
10 Prunus spinoza
Struikvormer
C 13 st Crataegus monogyna 5 3,34 |struik, 2-3 tak, 100-150 1+2 autochtoon plantmateriaal
Cs 5 st Cornus sanguineum 5 2,50 |2-3tak 60-90 1+1 autochtoon plantmateriaal
AL 5 st Amelanchier lamarckii 5 4,30 |100-125
Bosplantsoen t.b.v. hakhout 280,21
84 Alnus glutinosa 1 84,49 |veer 175-200, autochtoon plantmateriaal, 60%
42 Tilia cordata 1 42,25 |veer 175-200, autochtoon plantmateriaal, 30%
14 Quercus robur 1 14,08 |veer 175-200, autochtoon plantmateriaal, 10%
Gemengde haag 140,82
211 st Crataegus monogyna 6 211,23 |struik 2-3 tak, 100-250 autochtoon plantmateriaal, 25%
127 st Rosa canina 6 126,74 |80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%
127 st Acer campestre 6 126,74 |80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%
127 st Ligustrum vulgare 6 126,74 |80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%
127 st Euonymus europaeus 6 126,74 |80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%
127 st Viburnums opulus 6 126,74 |80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%
Zaai mengsels
1435 m2  |mengsel "Leeuwarden" bermen / bloemen mengsel - Cruydt Hoeck
921 m2  [witte honingklaver 50%, goudgele honingklaver 50% klaver zaadmengsel - Cruydt Hoeck
209 m2  |grasmengsel R1




