
Opdracht Renovatie DPO Deinum - Fase 2 te Deinum gewijz. datum

Betreft: Plantsoenlijst 01

projectleider: RLG

opgesteld door: EKW

opsteldatum 

Vaknummer / 

code
Aantal Eenheid sortiment

plant

verband

aantal

/m2
m2 opmerking

Bomen

Bomen

AgI 5 st Alnus glutinosa 18-20mk

T 3 st Tilia cordata 18-20mk

Q 2 st Quercus robur 18-20mk

M 1 st Mespilus germanica 18-20mk

U 2 st Ulmus laevis 18-20mk

Prunus

Prunus

10 Prunus spinoza

Struikvormer

C 13 st Crataegus monogyna 5 3,34 struik, 2-3 tak, 100-150 1+2 autochtoon plantmateriaal

Cs 5 st Cornus sanguineum 5 2,50 2-3 tak 60-90 1+1 autochtoon plantmateriaal

AL 5 st Amelanchier lamarckii 5 4,30 100-125

Bosplantsoen t.b.v. hakhout 280,21

84 Alnus glutinosa 1 84,49 veer 175-200, autochtoon plantmateriaal, 60%

42 Tilia cordata 1 42,25 veer 175-200, autochtoon plantmateriaal, 30%

14 Quercus robur 1 14,08 veer 175-200, autochtoon plantmateriaal, 10%

Gemengde haag 140,82

211 st Crataegus monogyna 6 211,23

127 st Rosa canina 6 126,74

127 st Acer campestre 6 126,74

127 st Ligustrum vulgare 6 126,74

127 st Euonymus europaeus 6 126,74

127 st Viburnums opulus 6 126,74

Zaai mengsels

1435 m2 mengsel "Leeuwarden" bermen / bloemen mengsel - Cruydt Hoeck

921 m2 witte honingklaver 50%, goudgele honingklaver 50% klaver zaadmengsel - Cruydt Hoeck

209 m2 grasmengsel R1

9 juni 2026

80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%

80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%

struik 2-3 tak, 100-250 autochtoon plantmateriaal, 25%

80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%

80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%

80-100 autochtoon plantmateriaal, 15%


