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Bestek

1 Inleiding.

In dit rapport wordt de constructie van de volgende objecten verder uitgewerkt.
- Nieuwbouw loods

De statische berekening bestaat uit het volgende onderdelen:
- de gewichtsberekening
- de stabiliteitsberekening,
- de funderingstroken en -poeren
- de beton-, staal- en houtconstructie

De volgende onderdelen zullen in een later stadium berekend en/of getekend worden.
- Tekeningen in het werk gestorte onderdelen
- Werktekeningen en detailberekeningen staal

2 Uitgangspunten.

21 Hoofdconstructeur

Het Rijksvastgoedbedrijf zal gedurende de bouwperiode optreden als hoofdconstructeur.
2.2 Gebruikte tekeningen en/of schetsen

Voor bouwkundige tekeningen wordt verwezen naar de bestektekeningen.

23 Toegepaste normen.

Eurocode 0: NEN-EN 1990 Grondslagen van het ontwerp, inclusief de Nationale Bijlage NB;
Eurocode 1: NEN-EN 1991 Belastingen op constructies, inclusief de Nationale Bijlage NB;
Eurocode 2: NEN-EN 1992 Betonconstructies, inclusief de Nationale Bijlage NB;

Eurocode 3: NEN-EN 1993 Staalconstructies, inclusief de Nationale Bijlage NB;

Eurocode 5: NEN-EN 1995 Houtconstructies, inclusief de Nationale Bijlage NB

Eurocode 6: NEN-EN 1996 Steenconstructies, inclusief de Nationale Bijlage NB

Eurocode 7: NEN-EN 1997 Geotechnisch ontwerp, inclusief de Nationale Bijlage NB;

2.4 Ontwerplevensduur, gevolgklasse en combinaties:

Ontwerplevensduurklasse:

Ontwerplevensduur:

r .
3 Gebouw en en andere gew one constructies

50 jaar

Gewlgklasse: CC1 "Standaard eengezinsw oningen, Industriegebouw en t/m 2
Betrouwbaarheidsklasse RC1 verdiepingen. Landbouw bedrijffsgebouw en, Tuinkassen
Kfi 0,9

Uiterste grenstoestand

Rekenwaarden van belastingen (STR/GEO) (Groep B)
Bijlvende en tijdelijke Blijvende belastingen Owerheersende Veranderlijke belastingen
ontwerpsituaties veranderlijke belasting gelijktijdig met de
Ongunstig Gunstig Belangrijkste Andere
(verg. 6.10a) 1,22 0,9 1,35 Wo,i
(verg. 6.10b) 1,1 0,9 " 1,35 1,35 Wo,i
Rekenwaarden van belastingen (STR/GEO) (Groep C)
Ongunstig Gunstig Belangrijkste Andere
(verg. 6.10) 0,9 0,9 " 1,17 1,17 W0,i
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2.5 Materialen.

Constructiestaal

walsprofielen S235JR
buisprofielen S235JR
kokerprofielen S275JR
Bouten/moeren Kwaliteit 8.8
Ankerbouten Kwaliteit 4.6.
Beton

betonkwaliteit C20/25
betonkwaliteit C30/37
betonstaal B500A

fcd =
fcd =
fo2k=

235 N/mm?
235 N/mm?
275 N/mm?

13.3 N/mm?2
20.0 N/mm?2
435 N/mm?2
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3 Loods

3.1 Belastingen

3.1.1  Blijvende belastingen (G)

algemeen
dak

gevelpaneel

sandwichpanelen
gordingen

beg. grond vioer op zand

3.2 Veranderlijke belastingen (Q)

3.2.1 Vloerbelastingen

Totaal
d= 200

0,25
0,20

kN/m?

kN/m?2
0,10 kN/m?
0,30 kN/m?

5,00 kN/m?

Klasse E (opslagruimten)

Jk (kN/mz) Qk (kN Y

W, Y

E-2 industrieel gebruik

23 =7 1,00

0,90 0,80

3.2.2 Sneeuw

Sk: Nederland
dakhelling:

Hi1:

H2:

Yo

0 W¥:=02

0,7 kN/m?
11,00 °
0,80
1,09

W, =0

3.2.3 Wind

windgebied Il  onbebouwd

Yo 0 Y:=0,2 W2

Z =
stuwdruk g,

4,50
0,63
0

m
kN/m?

Statische berekening



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2

Bestek

3.3

3.3.1  Stabiliteit

Staalconstructie

De spanten worden in 2 richtingen geschoord uitgevoerd. In dwarsrichting is het spant dels
ongeschoord. Dit om scheefstand t.g.v. spatkracht tijdens montage te voorkomen. In langsrichting is
de constructie geschoord d.m.v. windbokken op as 2 en 4 en trekstaven in het dakvlak.. De
kopspanten worden ook geschoord uitgevoerd.
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3.3.2 Dakconstructie

De windbelasting op de voor- en achtergevel wordt via het windverband in het dak aan de windbok in

de rechter zijgevel afgedragen.

Wind van links/rechts:

Begin

Gk;rep = 0,63kN/m?* (0,8 + 0,5) * 2,0m * 0,85 = 1,36kN/m"
Gk:rep = 0,63kN/m? * (0,04) * 14,5m = 0,37kN/m" +
Gk;1 totaal =1,76kN/m"
Midden

Gk;rep = 0,63kN/m?* (0,8 + 0,5) * 2,4m * 0,85 =1,67kN/m’*
Gk:rep = 0,63kN/m?* (0,04) * 14,5m = 0,37kN/m" +
Gk;1 totaal = 2,04kN/m’
Gk;1rep = 0,63kN/m? * (0,04) * 14,5m * 2,0m =0,73kN
Wind van onder/boven:

Gk;rep = 0,63kN/m?* (0,8 + 0,5) * 2,4m * 0,85 =1,67kN/m’*
Gk:rep = 0,63kN/m?* (0,04) * 8,8m * 2,.4m = 0,53kN/m" +
Gk;2 totaal = 2,20kN/m’
Gk;2rep = 0,63kN/m? * (0,04) * 8,8m * 2,4m = 0,53kN

3.3.3 Zijgevel

Belasting op zijgevel.
Qed =1,5"*(1,76kN/m*" *4,4m + 0,5 *

| ||||| 4 ||
||

I 301
,Bm

I
A 7l

=

MMM
A

Ned = (13,64kN * (\(42+4,82)) / 4,8m = 17,8kN

Aben = (17800N /435N/mm2) / 0,7 (facor ivm verplaatsingen etc)

(2,04 —1,76)kN/m" * 4,4m + 0,73kN) = 13,64kN

||\|||\|||Il.|.....|.....|....

= 58mm? -> praktisch 12 met wartel
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3.3.4 Tussenspanten

Gk =4,8m * 0,30kN/m? = 1,44kN/m"

De uitvoer van de berekening is als bijlage bijgevoegd.
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3.3.5 Eindspanten
Gk =2,4m * 0,30kN/m? = 0,72kN/m’

Reacties tgv wind
Qk = 5,68kN en 2,83kN

De uitvoer van de berekening is als bijlage bijgevoegd.

3.3.6 Dakliggers

Drukkoker in nok
Rk;wind = 10kN

Randligger
Gk;rep = 0,63kN/m?* (0,8 + 0,3) * 2,0m * 0,85 =1,17kN/m’

De uitvoer van de berekening is als bijlage bijgevoegd.

3.3.7 Stalen ondersteuningsprofiel tbv gevel.
Lys =4,8m

Sterke As.
Qk;rep = 0,63kN/m?* (0,8 + 0,5) * 2,0m * 0,85 = 1,36kN/m" (horizontaal)

Zwakke As.
Gk;rep = 0,20kN/m? * 3,75/3 = 0,25kN/m* (verticaal)

= HEA100

De uitvoer van de berekening is als bijlage bijgevoegd.

Statische berekening
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3.4 Betonconstructie

De fundering wordt net als bij het Barge loading point gevorm door een betonnen plaat met
vorstranden. De puntlasten spreiden over 2 meter.
In het midden van de vloer staat lokaal een 150mm kzs wand.

De betonvloer is 200mm dik om evt stijfheidsverschillen in de ondergrond op te kunnen vangen. De
scheurvorming wordt beperkt door minimale wapening toe te passen.

fck + 8 =25 + 8 = 33N/mm?

fo=0,7 * (1,05 + 0,05 x 33) = 1,89N/mm?

Ab =1,89/435*100% = 0,434%

d =200mm -> 200 * 1000 *0,434% = 868mm? -> #8-100 boven en # 10 -150 onder.

Wapening ¢8-100 b + 10-150 o

De uitvoer van de berekening is als bijlage bijgevoegd.

3.5 Fundering op staal

De constructie wordt gefundeerd op staal. De bestaande sonderingen geven aan dat er sprake is van
klei grond. Klei is zettingsgevoelig. Het toepasen van een betonplaat moet het risico op
zettingsverschillen zoveel mogelijk beperken.

3.5.1 Uitgangspunten:
e Veldrapport Geomet d.d. 25 —-02 - 1997; opdr.nr. GA-02335
e Sondering 1t/m 3

e Grondwaterstand: nvt

3.5.2 Bodemopbouw:

A Maaiveldhoogte: 0.34 towv. NAP Coordinaten:
Handboring Grondwaterniveau: -0.80 t.ov. MV t.p.v. sondering 2

NAP| MV Profiel M|G|P Omschrijving bodemprofiel Opmerkingen

+0.0] 0.00m Zand, grijs, sterk stenenhoudend. verharding.

- —
/ / 0.25m Klei, grijs, matig cerhoudend.
/1.
T

] 1.20m Klei, grijs, zwak zandhoudend, zwak oerhoudend.

N
=]

1.0}

ITEIRRTITEAVRTIT)

1.80m Klei, lichtgrijs.
(L L 1.80m Klei, slap, grijs/blauw.
2.10m Einde boring.

I3
o

o
o

3.5.3 Beddingsconstante

De eerste 50cm van de bodemopbouw is zandhoudend. Dit is terug te zien in de conusweerstand.
Vervolgens is er sprake van ca. 6m slappe klei. Voor de beddingsconstante is slappe klei het
uitgangspunt.

Beddinggetal k = 0,02N/mm?3

10
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Bijlage: Uitvoer rekenbestanden
Loods
Tussenspant

Technosoft Raamwerken release 6.14 16 feb
2018

Project..: DPO Deinum

Onderdeel: Tussenspant loods

Dimensies: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven)

Datum....: 10/03/2017

Bestand..: c:\users\public\documents\3001062 dpo deinum\tussenspant
loods.rww

Belastingbreedte.: 4.800

Rekenmodel.......: le-orde-elastisch.

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:
Geometrisch lineair.
Fysisch lineair.

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010 NB:2011 (nl)
NEN-EN 1991-1-1:2002 C1:2009 NB:2011 (nl)
NEN-EN 1991-1-3:2003 C1:2009 NB:2011 (nl)
NEN-EN 1991-1-4:2005 C2:2011 NB:2011 (nl)
Staal NEN-EN 1993-1-1:2006 C2:2009 NB:2011 (nl)
GEOMETRIE
4,500
3,750
3 14 150
4
o
<
o~
|
Ny
H
0
0,000
A

STRAMIENLIJNEN

Nr. X Z-min Z-max
1 0.000 0.000 4.500
2 1.500 0.000 4.500
3 5.500 0.000 4.500
4 9.500 0.000 4.500

NIVEAUS

Nr. Z X-min X-max
1 0.000 0.000 9.500
2 3.450 0.000 9.500
3 3.750 0.000 9.500
4 4.500 0.000 9.500

Statische berekening
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Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

MATERIALEN
Mt Omschrijving E-modulus [N/mm2 ] S.M. Pois. Uitz. coéff
1 S235 210000 78.5 0.30 1.2000e-05

PROFIELEN [mm]

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf.
1 IPE240 1:5235 3.9100e+03 3.8920e+07 0.00
2 IPE180 1:5235 2.3950e+03 1.3170e+07 0.00
3 IPE240 1:5235 3.9100e+03 3.8920e+07 0.00

PROFIELEN vervolg [mm]

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type bl hl b2 h2
1 O0:Normaal 120 240 120.0
2 0:Normaal 91 180 90.0
3 0:Normaal 120 240 120.0

PROFIELVORMEN [mm]
1 IPE240
2 IPE180
3 IPE240

KNOPEN

Knoop X Z Knoop X Z
1 0.000 3.450 6 9.500 0.000
2 1.500 3.750
3 5.500 4.500
4 9.500 3.750
5 1.500 0.000

STAVEN

St. ki kJ Profiel Aansl.i Aansl.j Lengte Opm.
1 1 2 2:IPE18O NDM NDV2912 1.530
2 2 3 3:IPE240 NDV4732 NDM 4.070
3 3 4 3:IPE240 NDM NDV4732 4.070
4 5 2 1:IPE240 NDM NDM 3.750
5 6 4 1:IPE240 NDM NDM 3.750

Statische berekening
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DPO Deinum
Tussenspant loods

Project..:
Onderdeel:

VASTE STEUNPUNTEN

Nr. knoop Kode XZR l=vast 0=vrij Hoek
1 5 110 0.00
2 6 110 0.00
VEREN
Veer Knoop Richting Hoek Veerwaarde Type Ondergrens Bovengrens
1 2 1:X-transl. -11.00 6.500e+02 Normaal -1.000e+10 0.000
2 3 1:X-transl. -11.00 1.300e+03 Normaal -1.000e+10 1.000e+10
3 4 1:X-transl. 11.00 6.500e+02 Normaal 0.000 1.000e+10
BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.
Betrouwbaarheidsklasse.......: 1 Referentieperiode.....: 50
Gebouwdiepte.................: 14.40 Gebouwhoogte..........: 4.50
Niveau aansl.terrein.........: 0.00 E.g. scheid.w. [kN/m2]: 0.00
WIND
Terrein categorie ...[4.3.2]...: Onbebouwd
Windgebied ........ .. .. 2 Vb,0 ..[4.2) .0t 27.000
Positie spant in het gebouw....: 4.800 Kr ....[4.3.2]........: 0.209
Z0 e [4.3.2]...: 0.200 Zmin [4.3.2] ... 4.000
Co wind van links ..[4.3.3]...: 1.000 Co wind wvan rechts....: 1.000
Co wind loodrecht ..[4.3.3]...: 1.000
Cpi wind van links ..[7.2.9]...: 0.200 -0.300
Cpi windloodrecht L[7.2.97. 0.200 -0.300
Cpi wind van rechts .[7.2.9]. 0.200 -0.300
Cfr windwrijving (7.5 0.040
SNEEUW
Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar : 0.70
Sneeuwbelasting (sn) n jaar : 0.70
STAAFTYPEN
Type staven
5:Linker gevel. : 4
6:Rechter gevel. : 5
7:Dak. 1-3

Statische berekening
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Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

LASTVELDEN

Veranderlijke belastingen door personen

2 \5
3

5 5
2 5

LASTVELDEN
Nr Balk Veld Gebruiksfunctie Psi-t
1 1-2 1-1 Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 1.00
2 1-2 2=-2 Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 1.00
3 3-3 3-3 Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 1.00
LASTVELDEN
Wind staven Sneeuw staven
>
< . 5 3
1.
N
WIND DAKTYPES
reductie bij reductie bij
Nr. Staaf Type wind van links wind van Rechts Cpe volgens art:
1 4 Gevel 1.000 1.000 7.2.2
2 1-2 Zadeldak 1.000 1.000 7.2.5
3 3 Zadeldak 1.000 1.000 7.2.5
4 5 Gevel 1.000 1.000 7.2.2

14
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Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

WIND ZONES
Wind van links Wind van rechts
E/G H L J I : ; I J H E/G
3 e ! b
e 2 3 “o L 2 3 “
H T
< :LD <
S &
WIND VAN LINKS ZONES WIND VAN RECHTS ZONES
Nr. Staaf Positie Lengte Zone Nr. Staaf Positie Lengte Zone
1 4 0.000 3.750 D 1 5 0.000 3.750 D
2 1-2 0.000 0.900 F/G 2 3 0.000 0.900 F/G
3 1-2 0.900 4.600 H 3 3 0.900 3.100 H
4 3 0.000 0.900 J 4 1-2 0.000 0.900 J
5 3 0.900 3.100 T 5 1-2 0.900 4.600 I
6 5 0.000 3.750 E 6 4 0.000 3.750 E
Wind indexen
Index CsCd Cpe/Cpi gp breedte reductie Qw Zone Hoek (en)
Qwl 0.300 0.627 4.800 -0.902 -1
ow2 -0.300 0.627 4.800 0.902 -1
Qw3 1.00 0.800 0.627 4.800 -2.406 D
Qw4 1.00 -0.800 0.627 4.800 2.406 F 11.3
Qw5 1.00 0.127 0.627 4.800 -0.383 G 11.3
Qw6 1.00 -0.800 0.627 4.800 2.406 H 11.3
Qw7 1.00 0.127 0.627 4.800 -0.383 H 11.3
Qw8 1.00 0.113 0.627 4.800 -0.340 H 10.6
Qw9 1.00 -0.824 0.627 4.800 2.479 J 10.6
Qw10 1.00 -0.488 0.627 4.800 1.468 I 10.6
Qwll 1.00 0.500 0.627 4.800 -1.504 E
Qwlz2 -0.200 0.627 4.800 0.602 +1i
Qwls3 0.200 0.627 4.800 -0.602 +1
Qwl4d 1.00 -0.948 0.627 4.800 2.852 G 11.3
Qwl5 1.00 -0.411 0.627 4.800 1.236 H 11.3
Qwl6 1.00 -0.432 0.627 4.800 1.300 H 10.6
Qwl7 1.00 -0.800 0.627 4.800 2.406 D
Qwls 1.00 0.113 0.627 4.800 -0.340 G 10.6
Qwl9 1.00 0.500 0.627 4.800 -1.504 I 11.3
Qw20 1.00 -0.474 0.627 4.800 1.426 1 11.3
Qw21 1.00 -0.500 0.627 4.800 1.504 E
Qw22 1.00 -0.976 0.627 4.800 2.936 G 10.6
Qw23 1.00 0.087 0.627 4.800 -0.262 J 10.6

Statische berekening
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Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

SNEEUW DAKTYPEN

Staaf artikel

1-2 5.3.3 Zadeldak
3-3 5.3.3 Zadeldak

Sneeuw indexen

Index art il sx ~red. posfac breedte Qs hoek
0Osl 5.3.3 0.800 0.70 1.00 4.800 2.688 11.3
0s2 5.3.3 0.800 0.70 1.00 4.800 2.688 10.6
0s3 5.3.3 0.400 0.70 1.00 4.800 1.344 11.3
Qs4 5.3.3 0.400 0.70 1.00 4.800 1.344 10.6
BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving Type
1 Permanente belasting EGZ=-1.00 1
g 2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 2
g 3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep) 3
g 4 Wind van links onderdruk A 7
g 5 Wind van links overdruk A 8
g 6 Wind van links onderdruk B 9
g 7 Wind van links overdruk B 10
g 8 Wind van links onderdruk C 37
g 9 Wind van links overdruk C 38
g 10 Wind van links onderdruk D 39
g 11 Wind van links overdruk D 40
g 12 Wind van rechts onderdruk A 11
g 13 Wind van rechts overdruk A 12
g 14 Wind van rechts onderdruk B 13
g 15 Wind van rechts overdruk B 14
g 16 Wind van rechts onderdruk C 41
g 17 Wind van rechts overdruk C 42
g 18 Wind van rechts onderdruk D 43
g 19 Wind van rechts overdruk D 44
g 20 Sneeuw A 22
g 21 Sneeuw B 23
g 22 Sneeuw C 33
g = gegenereerd belastinggeval

Statische berekening
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Project..: DPO Deinum

Onderdeel: Tussenspant loods

BELASTINGEN
belasting

B.G:1 Permanente

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:¢

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente
belasting
Staaf Type gl/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
1 5:0QZGlobaal -1.44 -1.44 0.000 0.000
2 5:07ZGlobaal -1.44 -1.44 0.000 0.000
3 5:0QZGlobaal -1.44 -1.44 0.000 0.000

BELASTINGEN
(p_rep)

B.G:2 Ver. bel. pers. ed.

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed.
(p rep)
Staaf Type gl/p/m a2 A B Yo \U21 /2

1 3:QZgeProj. -4.80 -4.80 0.000 0.029 0.0 0.0 0.0

2 3:QZgeProj. -3.91 -3.91 0.718 0.718 0.0 0.0 0.0

3 3:QZgeProj. -3.93 -3.93 0.728 0.728 0.0 0.0 0.0

Statische berekening
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Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES B.G:2 Ver. bel. pers. ed.
(p_rep)
O3 TIONrEID 3BT CO3LIeR T
y/,/w/’///7;////M\\\\\§\\\\\w E%Egﬂ/////i;////w\\\\\g\\\\\w
1 | 1 |
CO3TEOIrEIT CO3TOSBIIT
W
1 1

VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES

Nr Lastvelden extreem Lastvelden momentaan
12,3
21,3
3 1-3
BELASTINGEN B.G:3 Ver. bel. pers. ed.
(F-rep)

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Ver. bel. pers. ed.
(F-rep)
Staaf Type gql/p/m a2 A B Yo \721 /2

1 10:PZGeproj. -1.50 0.000 0.0 0.0 0.0

2 10:PZGeproj. -1.50 2.035 0.0 0.0 0.0

3 10:PZGeproj. -1.50 2.035 0.0 0.0 0.0

Statische berekening



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2 Bestek

Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-
rep)
1.5 1.5 1.5
1.5 2 3 2 3
1 1
1.5 1.5 1.5
1.5 5 3 ‘ 1.5 5 3
1 3 1

VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES

Nr Lastvelden extreem Lastvelden momentaan
11,3
22,3
3 1-3
4 1,2
BELASTINGEN B.G:4 Wind van links

onderdruk A

19
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38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2

Bestek

Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind van links

onderdruk A

Staaf Type Index ql/p/m g2 A B Yo Y1 P
4 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal -0.00 -0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw5 -0.38 -0.38 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw6 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qw7 -0.38 -0.38 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw8 -0.34 -0.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:0ZLokaal Qw9 2.48 2.48 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo 1.47 1.47 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:Q0ZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:5 Wind van links

overdruk A

STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind van links

overdruk A

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
4 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:Q7ZLokaal Qwlz2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlz2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal -0.00 -0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw5 -0.38 -0.38 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qw6 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw7 -0.38 -0.38 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw8 -0.34 -0.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw9 2.48 2.48 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
3 1:0ZLokaal Qwlo 1.47 1.47 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

Statische berekening
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38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2

Bestek

Project..: DPO Deinum

Onderdeel: Tussenspant loods

BELASTINGEN

onderdruk B

B.G:6 Wind van links

STAAFBELASTINGEN B.G:6 Wind van links

onderdruk B

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
4 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal 0.00 0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwl4 2.85 2.85 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw6 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwl5 1.24 1.24 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwlo 1.30 1.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw9 2.48 2.48 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo 1.47 1.47 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:7 Wind van links

overdruk B

Statische berekening
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38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2 Bestek

Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

STAAFBELASTINGEN B.G:7 Wind van links

overdruk B

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal 0.00 0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwl4 2.85 2.85 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw6 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qwl5 1.24 1.24 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:0ZLokaal Qwl6 1.30 1.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw9 2.48 2.48 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo 1.47 1.47 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:8 Wind van links

onderdruk C

STAAFBELASTINGEN B.G:8 Wind van links

onderdruk C

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
4 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal -0.00 -0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw5 -0.38 -0.38 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwo 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw7 -0.38 -0.38 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw8 -0.34 -0.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

Statische berekening



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2

Bestek

Project..: DPO Deinum

Onderdeel: Tussenspant loods

BELASTINGEN

overdruk C

B.G:9 Wind van links
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STAAFBELASTINGEN B.G:9 Wind van links
overdruk C
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \/21 /2

4 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal -0.00 -0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:0Q0ZLokaal Qw5 -0.38 -0.38 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qwo 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal ow7 -0.38 -0.38 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw8 -0.34 -0.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
5 1:Q0ZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
BELASTINGEN B.G:10 Wind van links

onderdruk D

Statische berekening
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38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2 Bestek

Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

STAAFBELASTINGEN B.G:10 Wind van links

onderdruk D

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal 0.00 0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwl4 2.85 2.85 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw6 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qwl5 1.24 1.24 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwlo 1.30 1.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:11 Wind van links

overdruk D

STAAFBELASTINGEN B.G:11 Wind van links

overdruk D

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwlz2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal 0.00 0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwl4 2.85 2.85 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw6 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qwl5 1.24 1.24 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwlo 1.30 1.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

Statische berekening
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Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspan

BELASTINGEN
onderdruk A

t loods

B.G:12 Wind van rechts

STAAFBELASTINGEN B.G:12 Wind van rechts

onderdruk A

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal -0.00 -0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:Q0ZLokaal Qwls8 -0.34 -0.34 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw8 -0.34 -0.34 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:0ZLokaal Qw9 2.48 2.48 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:0ZLokaal owlo0 1.47 1.47 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qwlo9 -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qw20 1.43 1.43 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:Q0ZLokaal Qw21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:13 Wind van rechts

overdruk A

) S 0 0 B
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38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2 Bestek

Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

STAAFBELASTINGEN B.G:13 Wind van rechts

overdruk A

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal -0.00 -0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwls -0.34 -0.34 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw8 -0.34 -0.34 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw9 2.48 2.48 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl0 1.47 1.47 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qwl9 -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qw20 1.43 1.43 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:Q0ZLokaal Qw21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:14 Wind van rechts

onderdruk B

STAAFBELASTINGEN B.G:14 Wind van rechts

onderdruk B

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal 0.00 0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw22 2.94 2.94 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo6 1.30 1.30 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw9 2.48 2.48 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw10 1.47 1.47 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
1 1:0Q0ZLokaal Qwl9 -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw20 1.43 1.43 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

Statische berekening
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BELASTINGEN

overdruk B

B.G:15 Wind van rechts
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STAAFBELASTINGEN B.G:15 Wind van rechts
overdruk B
Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
4 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal 0.00 0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:Q0ZLokaal Qw22 2.94 2.94 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo6 1.30 1.30 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:0ZLokaal Qw9 2.48 2.48 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal QwlO0 1.47 1.47 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qwlo9 -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qw20 1.43 1.43 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:Q7ZLokaal w21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
BELASTINGEN B.G:16 Wind van rechts

onderdruk C

Statische berekening
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38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2 Bestek

Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

STAAFBELASTINGEN B.G:16 Wind van rechts

onderdruk C

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:Q7ZLokaal owl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal owl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal -0.00 -0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw18 -0.34 -0.34 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw8 -0.34 -0.34 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qwlo9 -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:Q0ZLokaal Qw21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:17 Wind van rechts

overdruk C

STAAFBELASTINGEN B.G:17 Wind van rechts

overdruk C

Staaf Type Index gl/p/m a2 A B Yo v 1P
4 1:Q7ZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qowl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:Q0ZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal -0.00 -0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl8 -0.34 -0.34 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw8 -0.34 -0.34 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qwl9 -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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BELASTINGEN B.G:18 Wind van rechts

onderdruk D

STAAFBELASTINGEN B.G:18 Wind van rechts

onderdruk D

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:Q0ZLokaal 0.00 0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw22 2.94 2.94 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:Q0ZLokaal owlo 1.30 1.30 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal owl9 -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:Q0ZLokaal Qw21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:19 Wind van rechts

overdruk D
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STAAFBELASTINGEN B.G:19 Wind van rechts

overdruk D

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:Q7ZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qowl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal 0.00 0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw22 2.94 2.94 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo6 1.30 1.30 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qwlo9 -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:Q0ZLokaal Qw21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:20

Sneeuw A

STAAFBELASTINGEN B.G:20

Sneeuw A

Staaf Type Index gl/p/m a2 A B Yo v o
1 3:QZgeProj. 0sl -2.69 -2.69 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 3:QZgeProj. Qs2 -2.69 -2.69 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 3:QZgeProj. Qs2 -2.69 -2.69 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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BELASTINGEN B.G:21

Sneeuw B

STAAFBELASTINGEN B.G:21
Sneeuw B
Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2

1 3:Q0ZgeProj. Qs3 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

2 3:QZgeProj. Qs4 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

3 3:Q0ZgeProj. Qs2 -2.69 -2.69 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
BELASTINGEN B.G:22
Sneeuw C

STAAFBELASTINGEN B.G:22
Sneeuw C
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2

1 3:Q0ZgeProj. QOsl -2.69 -2.69 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

2 3:07ZgeProj. 0s2 -2.69 -2.69 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

3 3:Q0ZgeProj. Qs4 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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BELASTINGCOMBINATIES
BC Type
1 Fund. 1.22 Gy, 1
2 Fund. 0.90 Gk,l
3 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 2
4 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Ok, 3
5 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 4
6 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, s
7 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, 6
8 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 7
9 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Ok, s
10 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 9
11 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 10
12 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 11
13 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, 12
14 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 13
15 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 14
16 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 15
17 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 16
18 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 17
19 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 18
20 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 19
21 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 20
22 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 21
23 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 22
24 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 2
25 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 3
26 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 4
27 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, s
28 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 6
29 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 7
30 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Ok, s
31 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 9
32 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 10
33 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Ok, 11
34 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 12
35 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Ok, 13
36 Fund. 0.90 G, 1 + 1.35 Qx, 14
37 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 15
38 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Ok, 16
39 Fund. 0.90 Gy, 1 + 1.35 Qk,17
40 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Ok, 18
41 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Ok, 19
42 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 20
43 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 21
44 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 22
45 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 2
46 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 3
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BELASTINGCOMBINATIES
BC Type
47 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 4
48 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, s
49 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 6
50 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 7
51 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Ok, s
52 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 9
53 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 10
54 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Ok, 11
55 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 12
56 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 13
57 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 14
58 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 15
59 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 16
60 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 17
61 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 18
62 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 19
63 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 20
64 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 21
65 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 22
66 Quas. 1.00 Gk,l
67 Freq. 1.00 Gk, 1
68 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 y1 Ok, 4
69 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 y1 Qx,s
70 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 w1 Qx,s
71 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 yi O, 7
72 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 yi Ok, s
73 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 yi Ok, o
74 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 w1 Ox,10
75 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 w1 Ox,11
76 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 y1 Ox,12
77 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 y1 Ox,13
78 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 w1 Ox, 14
79 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 y1 Ox, 15
80 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 w1 Ok, 16
81 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 w1 Ox,17
82 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 w1 Ox,1s
83 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 y1 Ox,19
84 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 y1 Ox, 20
85 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 w1 Ox, 21
86 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 w1 Ok, 22
87 Blij. 1.00 Gy, 1
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GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC Staven met gunstige werking

1 Geen

2 Alle staven de factor:0.90

3 Geen

4 Geen

5 Geen

6 Geen

7 Geen

8 Geen

9 Geen

10 Geen

11 Geen

12 Geen

13 Geen

14 Geen

15 Geen

16 Geen

17 Geen

18 Geen

19 Geen
20 Geen
21 Geen
22 Geen
23 Geen
24 Alle staven de factor:0.90
25 Alle staven de factor:0.90
26 Alle staven de factor:0.90
27 Alle staven de factor:0.90
28 Alle staven de factor:0.90
29 Alle staven de factor:0.90
30 Alle staven de factor:0.90
31 Alle staven de factor:0.90
32 Alle staven de factor:0.90
33 Alle staven de factor:0.90
34 Alle staven de factor:0.90
35 Alle staven de factor:0.90
36 Alle staven de factor:0.90
37 Alle staven de factor:0.90
38 Alle staven de factor:0.90
39 Alle staven de factor:0.90
40 Alle staven de factor:0.90
41 Alle staven de factor:0.90
42 Alle staven de factor:0.90
43 Alle staven de factor:0.90
44 Alle staven de factor:0.90
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OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

MOMENTEN Fundamentele
combinatie
7
DWARSKRACHTEN Fundamentele
combinatie
@)
o
I
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NORMAALKRACHTEN Fundamentele
combinatie
O
-
N
|
— [ee]
o < N
S I
REACTIES Fundamentele
combinatie
Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max
2 0.00 3.97 0.00 0.77
3 -7.29 7.99 -1.42 1.55
4 -4.52 0.00 0.00 0.88
5 -6.80 5.54 -9.93 34.09
6 -6.87 8.54 -6.01 22.84
OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES
VERPLAATSINGEN [mm] Karakteristieke
combinatie
<
~
Ne)
"
I
-5.1
REACTIES Karakteristieke
combinatie
Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max
2 0.00 2.97 0.00 0.58
3 -5.03 6.00 -0.98 1.17
4 -3.49 0.00 0.00 0.68
5 -4.70 4.30 -3.83 27.36
6 -5.37 5.81 -1.69 18.53
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OMHULLENDE VAN DE FREQUENTE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN [mm] Frequente
combinatie
= 2|~ 15
] s -6. .
— I (I\]
REACTIES Frequente
combinatie
Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max
2 0.00 0.83 0.00 0.16
3 -0.12 1.71 -0.02 0.33
4 -1.28 -0.23 0.05 0.25
5 -0.13 1.64 7.70 13.42
6 -2.20 -0.02 6.23 10.17

OMHULLENDE VAN DE QUASI-BLIJVENDE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN

combinatie

[mm]

Quasi-blijvende

/[_ o))
N -5 T
© —
é |
REACTIES Quasi-blijvende
combinatie
Kn. X Z M Hoek X-lokaal Z-lokaal
2 0.40 0.08 -11.00 0.41 0.00
3 0.87 0.17 -11.00 0.88 -0.00
4 -0.82 0.16 11.00 -0.84 0.00
5 0.98 10.53
6 -1.43 8.07
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OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES
VERPLAATSINGEN [mm] Blijvende
combinatie
/[_ o
o~ -5.3 S
@© —
P 1
REACTIES Blijvende
combinatie
Kn. X Z M Hoek X-lokaal Z-lokaal
2 0.40 0.08 -11.00 0.41 0.00
3 0.87 0.17 -11.00 0.88 -0.00
4 -0.82 0.16 11.00 -0.84 0.00
5 0.98 10.53
6 -1.43 8.07
STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS
Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord
Doorbuiging en verplaatsing:
Aantal bouwlagen: 1
Gebouwtype: Overig
Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: h/150
Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0
MATERIAAL
Mat Profielnaam Vloceisp. Productie Min. drsn.
nr. [N/mm? ] methode klasse
1 IPE240 235 Gewalst 1
2 IPE180 235 Gewalst 1
3 IPE240 235 Gewalst 1
Partiéle veiligheidsfactoren:
Gamma M; 0 : 1.00 Gamma M;1 1.00
KNIKSTABILITEIT Extra Extra
Staaf lsys Classif. y 1lknix;y aanp. y Classif. z lxnixk;: aanp. z
[m] sterke as [m] [kN] zwakke as [m] [kN]
1 1.530 Ongeschoord 6.112~* 0.0 Geschoord 1.530%* 0.0
2 4.070 Ongeschoord 9.382* 0.0 Geschoord 2.000% 0.0
3 4.070 Ongeschoord 9.199~* 0.0 Geschoord 2.000% 0.0
4 3.750 Ongeschoord 11.562* 0.0 Geschoord 3.750% 0.0
5 3.750 Ongeschoord 12.586%* 0.0 Geschoord 3.750% 0.0
*

Door gebruiker gedefinieerde kniklengte
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KIPSTABILITEIT
Staaf Plts. 1 gaffel Kipsteunafstanden
aangr. [m] [m]
1 1.0*h Dboven: 1.53 1,53
onder: 1.53 1,53
2 1.0*h Dboven: 4.07 2*2,035
onder: 4.07 4.070
3 1.0*h Dboven: 4.07 2*2,035
onder: 4.07 4.070
4 1.0*h Dboven: 3.75 3.750
onder: 3.75 3.750
5 0.0*h Dboven: 3.75 3.750
onder: 3.75 3.750
TOETSING SPANNINGEN
Staaf Mat BC Sit K1 Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm.
nr. U.C. [N/mm?]
1 2 3 2 1 Einde EN3-1-1 6.2.10 (6.31) 0.238 56
2 3 21 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.270 63 47
3 3 21 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.274 64 47
4 1 3 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.238 56 47
5 1 3 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.262 62 47
Opmerkingen:
[ 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen.
TOETSING DOORBUIGING
Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg Uror BC Sit u Toelaatbaar
[m] I J [mm] [mm] [mm] [mm] *1
1 Dak ss 1.53 J N 0.0 -5.4 45 2 Eind -5.4 -12.2 2*0.004
ss 45 2 Bijk -4.6 -12.2 2*0.004
2 Dak ss 4.07 N N 0.0 -13.4 63 1 Eind -13.4 -32.6 2*0.004
db 50 1 Bijk -5.6 -16.3 0.004
3 Dak ss 4.07 N N 0.0 -13.4 63 1 Eind -13.4 -32.6 2*0.004
ss 63 1 Bijk -8.1 -32.6 2*0.004

TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING

Staaf BC Sit Lengte Ueind Toelaatbaar

[m] [mm] [mm] [h/]
4 55 3.750 4.7 25.0 150
5 47 3.750 -5.6 25.0 150

TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL

Er is een maximale horizontale verplaatsing van 0.0056 [m] gevonden

bij knoop 4 en combinatie 47; belastingsituatie 1 (combinatietype 2).

Bij een hoogte van

3.750

[m] levert dit h / 674 (toel.: h / 150).
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Eindspanten
Technosoft Raamwerken release 6.14 16 feb
2018
Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Eindspant loods
Dimensies: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven)
Datum....: 10/03/2017
Bestand..: C:\Users\Public\Documents\3001062 DPO Deinum\Eindspanten
loods.rww
Belastingbreedte.: 2.400
Rekenmodel.......: le-orde-elastisch.
Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:
Geometrisch lineair.
Fysisch lineair.
Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.
Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB
Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010 NB:2011 (nl)
NEN-EN 1991-1-1:2002 C1:2009 NB:2011 (nl)
NEN-EN 1991-1-3:2003 C1:2009 NB:2011 (nl)
NEN-EN 1991-1-4:2005 €2:2011 NB:2011 (nl)
Staal NEN-EN 1993-1-1:2006 C2:2009 NB:2011 (nl)
GEOMETRIE
4,500
%g gizgg
N
—
<
I
jan)
(@]
N
ke S 0,000
214 218
1,5,2,700 ,1,31,3, 2,700 ,1,5,1,5, 4,000 4,000 | 4,500
[ [ [ [ [ [ [ [ [ |
BELASTINGBREEDTEN
o
o o
(@] o
<t ~
~ <
N
AN
STRAMIENLIJNEN
Nr. X Z-min Z-max
1 0.000 0.000 4.500
2 1.500 0.000 4.500
3 4.200 0.000 4.500
4 5.500 0.000 4.500
5 6.800 0.000 4.500
6 9.500 0.000 4.500
40
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STRAMIENLIJNEN
Nr. X Z-min Z-max
7 11.000 0.000 4.500
8 12.500 0.000 4.500
9 16.500 0.000 4.500
10 20.500 0.000 4.500
11 25.000 0.000 4.500
NIVEAUS
Nr. Z X-min X-max
1 0.000 0.000 25.000
2 3.450 0.000 25.000
3 3.750 0.000 25.000
4 4.500 0.000 25.000
MATERIALEN
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] S.M. Pois. Uitz. coéff
1 s235 210000 78.5 0.30 1.2000e-05
2 5235 210000 0.8 0.30 1.2000e-05
PROFIELEN [mm]
Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf.
1 HEA120%Z 1:5235 2.5340e+03 2.3090e+06 0.00
2 HEA120 1:5235 2.5340e+03 6.0600e+06 0.00
3 ROND 16 2:5235 2.0106e+02 3.2170e+03 0.00
4 HEA120 1:5235 2.5340e+03 6.0600e+06 0.00
5 IPE180 1:5235 2.3950e+03 1.3170e+07 0.00
PROFIELEN vervolg [mm]
Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type bl hl b2 h2
1 O0:Normaal 120 114 60.0
2 0:Normaal 120 114 57.0
3 1:Trek 16 16 8.0
4 0:Normaal 120 114 57.0
5 0:Normaal 91 180 90.0

PROFIELVORMEN [mm]

1 HE

2 HE

3 RO

4 HE

A120z

Al120

ND 16

Al120
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Eindspant loods

PROFIELVORMEN [mm]

5 IPE180
KNOPEN
Knoop X Z Knoop X Z
1 0.000 3.450 6 9.500 0.000
2 1.500 3.750 7 11.000 3.450
3 5.500 4.500 8 12.500 3.750
4 9.500 3.750 9 16.500 4.500
5 1.500 0.000 10 20.500 3.750
11 12.500 0.000 16 6.800 0.000
12 16.500 0.000 17 6.800 4.256
13 20.500 0.000 18 25.000 0.000
14 4.200 0.000 19 25.000 4.500
15 4.200 4.256
STAVEN
St. ki k3 Profiel Aansl.i Aansl.j Lengte Opm.
1 1 2 5:IPE180 NDM NDV2912 1.530
2 2 15 4:HEA120 ND- NDM 2.747
3 3 17 4:HEA120 NDM NDM 1.323
4 5 2 4:HEA120 NDM NDM 3.750
5 6 4 4:HEA120 NDM NDM 3.750
6 7 8 4:HEA120 NDM NDM 1.530
7 8 9 4:HEA120 NDM NDM 4.070
8 9 10 4:HEA120 NDM NDM 4.070
9 11 8 4:HEA120 NDM NDM 3.750
10 12 9 1:HEA1207Z NDM NDM 4.500
11 10 13 4:HEA120 NDM NDM 3.750
12 14 15 1:HEA120%Z NDM NDM 4.256
13 16 17 1:HEA120%Z NDM NDM 4.256
14 15 3 4:HEA120 NDM NDM 1.323
15 17 4  4:HEA120 NDM ND- 2.747
16 8 12 3:ROND 16 NDM ND- 5.483
17 12 10 3:ROND 16 NDM ND- 5.483
18 2 14 3:ROND 16 NDM ND- 4.621
19 16 4 3:ROND 16 NDM ND- 4.621
20 18 19 2:HEA120 NDM NDM 4.500
VASTE STEUNPUNTEN
Nr. knoop Kode XZR l=vast O=vrij Hoek
1 5 110 0.00
2 6 110 0.00
3 11 110 0.00
4 12 110 0.00
5 13 110 0.00
6 14 110 0.00
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Onderdeel: Eindspant loods

VASTE STEUNPUNTEN

Nr. knoop Kode XZR l=vast 0=vrij Hoek
7 16 110 0.00
8 18 110 0.00
9 19 100 0.00
BELASTINGBREEDTEN
Staaf Breedte-i Breedte-—j Staaf Breedte-i Breedte-—j
1 2.400 2.400 6 2.400 2.400
2 2.400 2.400 7 2.400 2.400
3 2.400 2.400 8 2.400 2.400
4 2.400 2.400 9 2.400 2.400
5 2.400 2.400 10 2.400 2.400
11 2.400 2.400 16 2.400 2.400
12 2.400 2.400 17 2.400 2.400
13 2.400 2.400 18 2.400 2.400
14 2.400 2.400 19 2.400 2.400
15 2.400 2.400 20 4.000 4.000

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.

Betrouwbaarheidsklasse.......: 1 Referentieperiode.....: 50
Gebouwdiepte.................: 14.40 Gebouwhoogte..........: 4.50
Niveau aansl.terrein.........: 0.00 E.g. scheid.w. [kN/m2]: 0.00
WIND

Terrein categorie ...[4.3.2]...: Onbebouwd

Windgebied .......... ... .. ....¢ 2 Vb,0 [4.2) . 27.000
Positie spant in het gebouw....: 0.000 Kr [4.3.2] ...t 0.209
Z0 e e [4.3.2]...: 0.200 Zmin [4.3.2) 0. 4.000
Co wind van links [4.3.3]...: 1.000 Co wind van rechts....: 1.000
Co wind loodrecht [4.3.3]...: 1.000

Cpi wind van links [7.2.9]...: 0.200 -0.300

Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...: 0.200 -0.300

Cpi wind van rechts [7.2.9]...: 0.200 -0.300

Cfr windwrijving [7.5].....: 0.040

SNEEUW

Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar 0.70

Sneeuwbelasting (sn) n jaar 0.70

STAAFTYPEN

Type staven

4:Wand / kolom. :10,12,13

5:Linker gevel. : 4,9,20

6:Rechter gevel. : 5,11

7:Dak. : 1-3,6-8,14,15

9:0pen. : 16-19

Statische berekening
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LASTVELDEN
Veranderlijke belastingen door personen
3 4
7 8
ég;?ér,%//%é%%>f%f*ﬂ\\i\%> é;iEék,///”/4>§$\\\\\\\%> >o
T 14 3 I I
> 2 | o1 G 7 | 8 |
1 ‘ R 6 ‘ . 1
. . .
A AN A A AN AN A AN
LASTVELDEN
Nr Balk Veld Gebruiksfunctie Psi-t
1 1-14 1-1 Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 1.00
2 1-14 2=-2 Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 1.00
3 1-14 14-14 Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 1.00
4 3-15 3-3 Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 1.00
5 3-15 15-15 Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 1.00
6 6-17 6-6 Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 1.00
7 6-17 7= Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 1.00
8 8-8 8-8 Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 1.00
LASTVELDEN
Wind staven Sneeuw staven
AAYS AVAYS
GVﬂBV le%v M
12 15, blg 1.2 s, 67 8.7
. N AN | e
WIND DAKTYPES
reductie bij reductie bij
Nr. Staaf Type wind van links wind van Rechts Cpe volgens art:
1 4 Gevel 1.000 1.000 7.2.2
2 1-14 Zadeldak 1.000 1.000 7.2.5
3 3-15 Zadeldak 1.000 1.000 7.2.5
4 5 Gevel 1.000 1.000 7.2.2
5 9 Gevel 1.000 1.000 7.2.2
6 6-7 Zadeldak 1.000 1.000 7.2.5
7 8 Zadeldak 1.000 1.000 7.2.5
8 11 Gevel 1.000 1.000 7.2.2
9 20 Gevel 1.000 1.000 7.2.2
44
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Project..:
Onderdeel:

WIND ZONES

DPO Deinum
Eindspant loods

Wind van links

Wind van rechts

F/G H g, I [B/G6 H J I

I W, HE/G ., I J HEWG

N R L B A R s
o | | A Do
WIND VAN LINKS ZONES WIND VAN RECHTS ZONES
Nr. Staaf Positie Lengte Zone Nr. Staaf Positie Lengte Zone
1 4 0.000 3.750 D 1 20 0.000 4.500 E
2 1-14 0.000 0.900 F/G 2 11 0.000 3.750 D
3 1-14 0.900 4.600 H 3 8 0.000 0.900 F/G
4 3-15 0.000 0.900 J 4 8 0.900 3.100 H
5 3-15 0.900 3.100 I 5 6-7 0.000 0.900 J
6 5 0.000 3.750 E 6 6-17 0.900 4.600 I
7 9 0.000 3.750 D 7 9 0.000 3.750 E
8 6-17 0.000 0.900 F/G 8 5 0.000 3.750 D
9 6-7 0.900 4.600 H 9 3-15 0.000 0.900 F/G
10 8 0.000 0.900 g 10 3-15 0.900 3.100 H
11 8 0.900 3.100 T 11 1-14 0.000 0.900 J
12 11 0.000 3.750 E 12 1-14 0.900 4.600 T
13 20 0.000 4.500 D 13 4 0.000 3.750 E
Wind indexen
Index CsCd Cpe/Cpi gp breedte reductie Qw Zone Hoek (en)
owl 0.300 0.627 2.400 -0.451 -i
Qw2 -0.300 0.627 2.400 0.451 -1
Qw3 0.300 0.627 4.000 -0.752 -i
Qw4 1.00 0.800 0.627 2.400 -1.203 D
Qw5 1.00 -0.800 0.627 2.400 1.203 F 11.3
Qw6 1.00 0.127 0.627 2.250 -0.179 F 11.3
Qw7 1.00 0.127 0.627 0.150 -0.012 G 11.3
Qw8 1.00 -0.800 0.627 2.400 1.203 H 11.3
Qw9 1.00 0.127 0.627 2.400 -0.191 H 11.3
Qwl0 1.00 0.113 0.627 2.400 -0.170 H 10.6
Qwll 1.00 -0.824 0.627 2.400 1.239 J 10.6
owl2 1.00 -0.488 0.627 2.400 0.734 I 10.6
Qwl3 1.00 0.500 0.627 2.400 -0.752 E
owl4d 1.00 -0.500 0.627 2.400 0.752 E
Qwl5 1.00 0.800 0.627 4.000 -2.005 D
Qwlé -0.200 0.627 2.400 0.301 +1
Qwl7 0.200 0.627 2.400 -0.301 +i
Qwls8 -0.200 0.627 4.000 0.501 +1
owl9 1.00 -1.196 0.627 2.250 1.686 F 11.3
Qw20 1.00 -0.948 0.627 0.150 0.089 G 11.3
Qw21 1.00 -0.411 0.627 2.400 0.618 H 11.3
Qw22 1.00 -0.432 0.627 2.400 0.650 H 10.6
Qw23 1.00 -0.500 0.627 4.000 1.253 E
Qw24 1.00 0.113 0.627 2.250 -0.159 F 10.6
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DPO Deinum
Eindspant loods

Wind indexen

Index CsCd Cpe/Cpi gp breedte reductie Qw Zone Hoek (en)
ow25 1.00 0.113 0.627 0.150 -0.011 G 10.6
Qw26 1.00 0.500 0.627 2.400 -0.752 I 11.3
Qw27 1.00 -0.474 0.627 2.400 0.713 I 11.3
Qw28 1.00 -0.800 0.627 2.400 1.203 D
Qw29 1.00 -1.252 0.627 2.250 1.765 F 10.6
Qw30 1.00 -0.976 0.627 0.150 0.092 G 10.6
Qw31 1.00 0.087 0.627 2.400 -0.131 J 10.6
SNEEUW DAKTYPEN
Staaf artikel
1-14 5.3.3 Zadeldak
3-15 5.3.3 Zadeldak
6-17 5.3.3 Zadeldak
8-8 5.3.3 Zadeldak
Sneeuw indexen
Index art il sx ~red. posfac breedte Qs hoek
0sl 5.3.3 0.800 0.70 1.00 2.400 1.344 11.3
Qs2 5.3.3 0.800 0.70 1.00 2.400 1.344 10.6
0s3 5.3.3 0.400 0.70 1.00 2.400 0.672 11.3
0s4 5.3.3 0.400 0.70 1.00 2.400 0.672 10.6
BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving Type
1 Permanente belasting EGZ=-1.00 1
g 2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 2
g 3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep) 3
g* 4 Wind van links onderdruk A 7
g 5 Wind van links overdruk A 8
g 6 Wind van links onderdruk B 9
g 7 Wind van links overdruk B 10
g 8 Wind van links onderdruk C 37
g 9 Wind van links overdruk C 38
g 10 Wind van links onderdruk D 39
g 11 Wind van links overdruk D 40
g* 12 Wind van rechts onderdruk A 11
g 13 Wind van rechts overdruk A 12
g 14 Wind van rechts onderdruk B 13
g 15 Wind van rechts overdruk B 14
g 16 Wind van rechts onderdruk C 41
g 17 Wind van rechts overdruk C 42
g 18 Wind van rechts onderdruk D 43
g 19 Wind van rechts overdruk D 44
g 20 Sneeuw A 22
g 21 Sneeuw B 23
g 22 Sneeuw C 33
g = gegenereerd belastinggeval
* =

belastinggeval bevat 1 of meer handmatig toegevoegde en/of gewijzigde lasten

Statische berekening
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Project.
Onderdeel:

.: DPO Deinum
Eindspant loods

BELASTINGEN
belasting

B.G:1 Permanente

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:¢

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente
belasting
Staaf Type gl/p/m a2 A B Yo \721 /2

1 5:QZGlobaal -0.72 -0.72 0.000 0.000

2 5:Q7ZGlobaal -0.72 -0.72 0.000 0.000

3 5:QZGlobaal -0.72 -0.72 0.000 0.000

14 5:0ZGlobaal -0.72 -0.72 0.000 0.000

15 5:0ZGlobaal -0.72 -0.72 0.000 0.000

6 5:0ZGlobaal -0.72 -0.72 0.000 0.000

7 5:Q0ZGlobaal -0.72 -0.72 0.000 0.000

8 5:0ZGlobaal -0.72 -0.72 0.000 0.000
BELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed.
(p_rep)

STAAFBELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed.

(p_rep)

Staaf Type gql/p/m a2 A B Yo \U21 /2
1 3:Q0ZgeProj. -2.40 -2.40 0.000 0.029 0.0 0.0 0.0
2 3:QZgeProj. -2.40 -2.40 0.026 0.026 0.0 0.0 0.0
14 3:QZgeProj. -2.40 -2.40 0.013 0.013 0.0 0.0 0.0
3 3:QZgeProj. -2.40 -2.40 0.011 0.011 0.0 0.0 0.0
15 3:Q0ZgeProj. -2.40 -2.40 0.023 0.023 0.0 0.0 0.0
6 3:0ZgeProj. -2.40 -2.40 0.000 0.029 0.0 0.0 0.0
7 3:QZgeProj. -2.40 -2.40 0.039 0.039 0.0 0.0 0.0
8 3:Q0ZgeProj. -2.40 -2.40 0.034 0.034 0.0 0.0 0.0
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VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES B.G:2 Ver. bel. pers. ed.
(p_rep)

VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES

=
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Lastvelden extreem Lastvelden momentaan
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BELASTINGEN B.G:3 Ver. bel. pers. ed.

(F-rep)
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STAAFBELASTINGEN B.G:3 Ver. bel. pers. ed.
(F-rep)
Staaf Type ql/p/m g2 A B Yo R 2
1 10:PZGeproj. -1.50 0.000 0.0 0.0 0.0
2 10:PZGeproj. -1.50 1.374 0.0 0.0 0.0
14 10:PZGeproj. -1.50 0.661 0.0 0.0 0.0
3 10:PZGeproj. -1.50 0.6601 0.0 0.0 0.0
15 10:PZGeproj. -1.50 1.374 0.0 0.0 0.0
6 10:PZGeproj. -1.50 0.000 0.0 0.0 0.0
7 10:PZGeproj. -1.50 2.035 0.0 0.0 0.0
8 10:PzGeproj. -1.50 2.035 0.0 0.0 0.0
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-
rep)
g 34 5 7 T o 1341 5 7 ™ :
\2 : : 5,/: \7 8 1:\2 : : 5/: 6! ‘\7 ! 8,/ :
34-§.51'5L/la‘/5/‘}?5\ﬂ\1:5 l l 34.‘§'5 “/1’./5/“}?5\‘\1;5
1.2 S e T 8 1.2 5 67 1 8.7
1.5 k5.5 g 5125 11,5 L5 k5P 5 1105
o 13405 7 = T, 1340 5 7 g ! B
\2 :3 ! 5/: 6" L 8 l:\2 :3 : 5/: 6 ‘\\\7 ! 8/:
! ; 2 51-5y/*/,i2L%5\J\£;5 L;%;1/¥45§%§JE£.5L;¥;LL/L%§\J\£;5
3 o ~ 1 - ™ 134 i T 1 o
2 5 o 6! \\\7 . 8,/ . 1;\\2 ! ! 5,/; 0! \\7 ' 8,/ '
1021205 e T 8L
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES
Nr Lastvelden extreem Lastvelden momentaan
1 1,4-8
2 2,4-8
3 3-8
4 1-4,6-8
5 1-3,5-8
6 1-6,8
7 1-5,7,8
8 1-8
9 1-7
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BELASTINGEN B.G:4 Wind van links
onderdruk A

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind van links
onderdruk A
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \/21 /2
2 9:PXLokaal * 5.68 0.000 0.0 0.0 0.0
3 9:PXLokaal * 2.83 0.000 0.0 0.0 0.0
7 9:PXLokaal * 5.68 0.000 0.0 0.0 0.0
8 9:PXLokaal * 2.83 0.000 0.0 0.0 0.0
4 1:0QZLokaal Qowl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:0ZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:Q0ZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:0ZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:Q%ZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.45 0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:0ZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:0ZLokaal Qw3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:0ZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:0QZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qw6 -0.18 -0.18 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw7 -0.01 -0.01 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:0QZLokaal Qw9 -0.19 -0.19 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:0ZLokaal Qwlo -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwl0 -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:Q0ZLokaal Qwll 1.24 1.24 0.000 0.407 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:0ZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QzZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:0ZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QzLokaal Qw6 -0.18 -0.18 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:0ZLokaal Qw7 -0.01 -0.01 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QzLokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:0ZLokaal Qw9 -0.19 -0.19 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:0ZLokaal Qwlo0 -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:0ZLokaal Qwll 1.24 1.24 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:0ZLokaal Qwl4 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QzZLokaal Qwls -2.01 -2.01 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
Opmerkingen

[*] Deze belasting is handmatig toegevoegd of gewijzigd.
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BELASTINGEN B.G:5 Wind van links

overdruk A

STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind van links
overdruk A
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \/21 /2
4 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 -0.30 -0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qwls 0.50 0.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:Q7ZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwo -0.18 -0.18 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw7 -0.01 -0.01 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw9 -0.19 -0.19 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:Q%Lokaal Qwlo -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwlo -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwll 1.24 1.24 0.000 0.407 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:Q%Lokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QzLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw6 -0.18 -0.18 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw7 -0.01 -0.01 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:Q02Lokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw9 -0.19 -0.19 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl0 -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwll 1.24 1.24 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qwl4 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qwl5 -2.01 -2.01 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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BELASTINGEN B.G:6 Wind van links

onderdruk B

)
|

|

|

|
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STAAFBELASTINGEN B.G:6 Wind van links
onderdruk B
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \/21 /2
4 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.45 0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:Q7ZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwl9 1.69 1.69 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw20 0.09 0.09 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw21 0.62 0.62 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwll 1.24 1.24 0.000 0.407 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qwl9 1.69 1.69 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw20 0.09 0.09 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QzZLokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw21 0.62 0.62 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwll 1.24 1.24 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qwl4 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qwl5 -2.01 -2.01 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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STAAFBELASTINGEN B.G:7 Wind van links
overdruk B
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \/21 /2
4 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 -0.30 -0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qwls 0.50 0.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:Q7ZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwl9 1.69 1.69 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw20 0.09 0.09 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw21 0.62 0.62 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:Q%Lokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwll 1.24 1.24 0.000 0.407 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:Q%Lokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QzLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qwl9 1.69 1.69 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw20 0.09 0.09 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:Q02Lokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw21 0.62 0.62 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwll 1.24 1.24 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qwl4 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qwl5 -2.01 -2.01 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Eindspant loods

BELASTINGEN B.G:8 Wind van links
onderdruk C

STAAFBELASTINGEN B.G:8 Wind van links
onderdruk C
Staaf Type Index gl/p/m a2 A B Yo v 1P
4 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.45 0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:0ZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw6 -0.18 -0.18 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw7 -0.01 -0.01 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw9 -0.19 -0.19 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:0ZLokaal Qwlo -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwlo -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw31 -0.13 -0.13 0.000 0.407 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qwo -0.18 -0.18 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw7 -0.01 -0.01 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw9 -0.19 -0.19 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwlo -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw31 -0.13 -0.13 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
11 1:Q0%ZLokaal Qwl4 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qwl5 -2.01 -2.01 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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BELASTINGEN B.G:9 Wind van links

overdruk C

STAAFBELASTINGEN B.G:9 Wind van links
overdruk C
Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
4 1:QZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:0ZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 -0.30 -0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qwls 0.50 0.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw6 -0.18 -0.18 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw7 -0.01 -0.01 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw9 -0.19 -0.19 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwlo -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwlo -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw31 -0.13 -0.13 0.000 0.407 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:0ZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:0ZLokaal Qw6 -0.18 -0.18 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw7 -0.01 -0.01 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:0ZLokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:0ZLokaal Qw9 -0.19 -0.19 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwlo -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw31 -0.13 -0.13 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
11 1:Q0%ZLokaal Qwl4 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qwls -2.01 -2.01 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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STAAFBELASTINGEN B.G:10 Wind van links
onderdruk D
Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
4 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:0ZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.45 0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:0ZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwlo 1.69 1.69 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw20 0.09 0.09 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw21 0.62 0.62 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw31 -0.13 -0.13 0.000 0.407 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:0ZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qwl9 1.69 1.69 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:0ZLokaal Qw20 0.09 0.09 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:0ZLokaal Qw21 0.62 0.62 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw31 -0.13 -0.13 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
11 1:Q0%ZLokaal Qwl4 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qwls -2.01 -2.01 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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BELASTINGEN B.G:11 Wind van links

overdruk D

STAAFBELASTINGEN B.G:11 Wind van links
overdruk D
Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
4 1:QZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:0ZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 -0.30 -0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwlo 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:0ZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qwls 0.50 0.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwlo 1.69 1.69 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw20 0.09 0.09 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw21 0.62 0.62 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw31 -0.13 -0.13 0.000 0.407 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:0ZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw5 1.20 1.20 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:0ZLokaal Qwlo 1.69 1.69 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:0ZLokaal Qw20 0.09 0.09 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw8 1.20 1.20 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:0ZLokaal Qw21 0.62 0.62 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw31 -0.13 -0.13 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
11 1:Q0ZLokaal Qwl4 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qwls -2.01 -2.01 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

Statische berekening



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2 Bestek

Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Eindspant loods

BELASTINGEN B.G:12 Wind van rechts
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STAAFBELASTINGEN B.G:12 Wind van rechts

onderdruk A
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
3 9:PXLokaal * -5.71 0.000 0.0 0.0 0.0
2 9:PXLokaal * -2.86 0.000 0.0 0.0 0.0
8 9:PXLokaal * -5.71 0.000 0.0 0.0 0.0
7 9:PXLokaal * -2.86 0.000 0.0 0.0 0.0
4 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:Q%Lokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:Q0ZLokaal Qw2 0.45 0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw23 1.25 1.25 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:Q0ZLokaal Qw24 -0.16 -0.16 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw25 -0.01 -0.01 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwl0 -0.17 -0.17 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwll 1.24 1.24 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw27 0.71 0.71 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwl4 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:Q0ZLokaal Qw28 1.20 1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw24 -0.16 -0.16 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw25 -0.01 -0.01 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qwl0 -0.17 -0.17 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw10 -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwll 1.24 1.24 0.407 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qw27 0.71 0.71 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:Q7ZLokaal Qwl4 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

Opmerkingen
[*] Deze belasting is handmatig toegevoegd of gewijzigd.
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Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Eindspant loods

BELASTINGEN B.G:13 Wind van rechts

overdruk A

STAAFBELASTINGEN B.G:13 Wind van rechts
overdruk A
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \/21 /2
4 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:Q7Lokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:Q0ZLokaal Qwl7 -0.30 -0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwlo6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:0QZLokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qwlo6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qwl8 0.50 0.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw23 1.25 1.25 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw24 -0.16 -0.16 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw25 -0.01 -0.01 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwl0 -0.17 -0.17 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwll 1.24 1.24 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw27 0.71 0.71 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwld 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:0ZLokaal Qw28 1.20 1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw24 -0.16 -0.16 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw25 -0.01 -0.01 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw10 -0.17 -0.17 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
3 1:Q0ZLokaal Qwl0 -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwll 1.24 1.24 0.407 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qw27 0.71 0.71 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qwl4 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

Statische berekening



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2 Bestek

Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Eindspant loods

BELASTINGEN B.G:14 Wind van rechts

onderdruk B
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STAAFBELASTINGEN B.G:14 Wind van rechts
onderdruk B
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:Q7Lokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.45 0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw23 1.25 1.25 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:Q0ZLokaal Qw29 1.77 1.77 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw30 0.09 0.09 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:Q0ZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwll 1.24 1.24 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw27 0.71 0.71 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwld 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:0Q0ZLokaal Qw28 1.20 1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw29 1.77 1.77 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw30 0.09 0.09 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
3 1:Q0ZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwll 1.24 1.24 0.407 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw27 0.71 0.71 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qwld 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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BELASTINGEN B.G:15 Wind van rechts

overdruk B
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STAAFBELASTINGEN B.G:15 Wind van rechts

overdruk B

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \/21 /2
4 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:Q%ZLokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwlé 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qwlé 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 -0.30 -0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwlo6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwlo6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qwlo6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw18 0.50 0.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw23 1.25 1.25 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw29 1.77 1.77 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw30 0.09 0.09 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:Q0ZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwll 1.24 1.24 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw27 0.71 0.71 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwld 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:0Q0ZLokaal Qw28 1.20 1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw29 1.77 1.77 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw30 0.09 0.09 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
3 1:Q0ZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwll 1.24 1.24 0.407 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.73 0.73 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw27 0.71 0.71 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qwld 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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BELASTINGEN B.G:16 Wind van rechts
onderdruk C
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STAAFBELASTINGEN B.G:16 Wind van rechts
onderdruk C
Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
4 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.45 0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:Q0ZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal owl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw23 1.25 1.25 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:0ZLokaal Qow4é -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw24 -0.16 -0.16 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:Q0ZLokaal Qw25 -0.01 -0.01 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal QwlO0 -0.17 -0.17 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal ow31l -0.13 -0.13 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwld 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw28 1.20 1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:0Q0ZLokaal Qw24 -0.16 -0.16 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw25 -0.01 -0.01 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:0Q0ZLokaal owlo0 -0.17 -0.17 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl0 -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:Q0ZLokaal ow31l -0.13 -0.13 0.407 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qwld 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
BELASTINGEN B.G:17 Wind van rechts

overdruk C

Statische berekening
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Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Eindspant loods

STAAFBELASTINGEN B.G:17 Wind van rechts
overdruk C
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:Q7ZLokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwlé 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwlé6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlé 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:Q0ZLokaal Qwl7 -0.30 -0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:0ZLokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwlo6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwlé 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qwlo6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qwl8 0.50 0.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw23 1.25 1.25 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:Q0ZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw24 -0.16 -0.16 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw25 -0.01 -0.01 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qwl0 -0.17 -0.17 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qw31 -0.13 -0.13 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwld 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:Q0ZLokaal Qw28 1.20 1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw24 -0.16 -0.16 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw25 -0.01 -0.01 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qwl0 -0.17 -0.17 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw10 -0.17 -0.17 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qw31 -0.13 -0.13 0.407 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qwld 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
BELASTINGEN B.G:18 Wind van rechts

onderdruk D

STAAFBELASTINGEN B.G:18 Wind van rechts
onderdruk D

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2

4 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

2 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

14 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

3 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

15 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

5 1:QZLokaal Qw2 0.45 0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

9 1:Q%ZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

7 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

8 1:QZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

11 1:0ZLokaal Qwl -0.45 -0.45 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

20 1:QZLokaal Qw3 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

20 1:QZLokaal Qw23 1.25 1.25 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

11 1:QZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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STAAFBELASTINGEN B.G:18 Wind van rechts

onderdruk D

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
8 1:QZLokaal Qw29 1.77 1.77 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw30 0.09 0.09 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qw31 -0.13 -0.13 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwl4 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw28 1.20 1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:Q7Lokaal Qw29 1.77 1.77 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw30 0.09 0.09 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:Q7Lokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:Q7Lokaal Qw31 -0.13 -0.13 0.407 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:Q7ZLokaal Qwl4 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:19 Wind van rechts

overdruk D

STAAFBELASTINGEN B.G:19 Wind van rechts
overdruk D
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:QZLokaal Qwlé 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:Q7Lokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qwlé 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qwl6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:0ZLokaal Qwl7 -0.30 -0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qwlo6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:0ZLokaal Qwle 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qwlo6 0.30 0.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw18 0.50 0.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
20 1:QZLokaal Qw23 1.25 1.25 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
11 1:QZLokaal Qw4 -1.20 -1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw29 1.77 1.77 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:QZLokaal Qw30 0.09 0.09 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
8 1:Q0ZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
7 1:QZLokaal Qw31 -0.13 -0.13 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
6 1:QZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
9 1:QZLokaal Qwld 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:0Q0ZLokaal Qw28 1.20 1.20 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw29 1.77 1.77 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw30 0.09 0.09 1.831 0.000 0.0 0.2 0.0
15 1:QZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
3 1:Q0ZLokaal Qw22 0.65 0.65 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 1:QZLokaal Qw31 -0.13 -0.13 0.407 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:0Q0ZLokaal Qw26 -0.75 -0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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STAAFBELASTINGEN B.G:19 Wind van rechts
overdruk D
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2

4 1:QZLokaal Qwld 0.75 0.75 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
BELASTINGEN B.G:20
Sneeuw A

STAAFBELASTINGEN B.G:20
Sneeuw A
Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
1 3:QZgeProj. Qsl -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 3:QZgeProj. Qs2 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 3:QZgeProj. Qs2 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 3:0ZgeProj. Qsl -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 3:QZgeProj. Qs2 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 3:QZgeProj. Qs2 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 3:Q7geProj. Qs2 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 3:0ZgeProj. Qs2 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
BELASTINGEN B.G:21
Sneeuw B
STAAFBELASTINGEN B.G:21
Sneeuw B
Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
1 3:QZgeProj. 0s3 -0.67 -0.67 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 3:QZgeProj. QOs4 -0.67 -0.67 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 3:QZgeProj. Qs2 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 3:0ZgeProj. 0s3 -0.67 -0.67 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 3:QZgeProj. QOs4 -0.67 -0.67 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 3:QZgeProj. Qs2 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 3:Q0ZgeProj. QOs4 -0.67 -0.67 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 3:0ZgeProj. Qs2 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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BELASTINGEN B.G:22

Sneeuw C

STAAFBELASTINGEN B.G:22
Sneeuw C
Staaf Type Index ql/p/m a2 A B Yo Y1 Y2
1 3:Q0ZgeProj. Qsl -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 3:QZgeProj. Qs2 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 3:Q0ZgeProj. Qs4 -0.67 -0.67 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
6 3:0ZgeProj. Qsl -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
7 3:QZgeProj. Qs2 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
8 3:0ZgeProj. Qs4 -0.67 -0.67 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
14 3:0ZgeProj. Qs2 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
15 3:QZgeProj. Qs4 -0.67 -0.67 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
BELASTINGCOMBINATIES
BC Type
1 Fund. 1.22 Gy,
2 Fund. 0.90 Gk,l
3 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 2
4 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 3
5 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 4
6 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, s
7 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 6
8 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 7
9 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 8
10 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 9
11 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx,10
12 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, 11
13 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 12
14 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, 13
15 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qk, 114
16 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 15
17 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, 16
18 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qk,17
19 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, 18
20 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ox,19
21 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 20
22 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 21
23 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 22
24 Fund. 0.90 Gy, 1 + 1.35 Qx, 2
25 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 3
26 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 4
27 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, s

’
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BELASTINGCOMBINATIES
BC Type
28 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 6
29 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 7
30 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Qx, s
31 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Qx, 9
32 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 10
33 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 11
34 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 12
35 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Ok, 13
36 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 14
37 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 15
38 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Ox, 16
39 Fund. 0.90 Gy, 1 + 1.35 Qx, 17
40 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Qk,18
41 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Qk, 109
42 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 20
43 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Qx, 21
44 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 22
45 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 2
46 Kar. 1.00 Gk, + 1.00 Qx, 3
47 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 4
48 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, s
49 Kar. 1.00 Gk, + 1.00 Qx, 6
50 Kar. 1.00 G, 1 + 1.00 Qx, 7
51 Kar. 1.00 G, 1 + 1.00 Ok, s
52 Kar. 1.00 Gk, + 1.00 Qx, 9
53 Kar. 1.00 G, 1 + 1.00 Qx, 10
54 Kar. 1.00 Gk, + 1.00 Qk,11
55 Kar. 1.00 G, 1 + 1.00 Qx, 12
56 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 13
57 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qk, 114
58 Kar. 1.00 G, 1 + 1.00 Qx, 15
59 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 16
60 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 17
61 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 18
62 Kar. 1.00 Gk, + 1.00 Qk, 109
63 Kar. 1.00 G, 1 + 1.00 Qx, 20
64 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 21
65 Kar. 1.00 G, 1 + 1.00 Qx, 22
66 Quas. 1.00 Gk,l
67 Freq. 1.00 Gk,
68 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 w1 OQx,u4
69 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 w1 Qx,s
70 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 w1 Qx,s
71 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 y1 OQx, 7
72 Fredq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 w1 Ok,
73 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 w1 Qx,o
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BELASTINGCOMBINATIES
BC Type
74 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 y1 Ok, 10
75 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 y1 Qx, 11
76 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 w1 Ox,12
77 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 y1 Qx,13
78 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 w1 Ox, 14
79 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 w1 Ok, 15
80 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 w1 Ok, 16
81 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 y1 Qx, 17
82 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 y1 Qx,1s
83 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 y1 Ok, 19
84 Freq. 1.00 Gy, 1 + 1.00 y1 Qx, 20
85 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 w1 Ok, 21
86 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 w1 Ok, 22
87 Blij. 1.00 Gy, 1

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC

Staven met gunstige werking

O J oUW N
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Geen

Alle staven de factor:0.90

Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Geen
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle
Alle

staven
staven
staven
staven
staven
staven
staven
staven
staven

de
de
de
de
de
de
de
de
de

factor:
factor:
factor:
factor:
factor:
factor:
factor:
factor:
factor:

cNoNoRoNoNoNoNeNo)

.90
.90
.90
.90
.90
.90
.90
.90
.90
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GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN
BC Staven met gunstige werking
33 Alle staven de factor:0.90
34 Alle staven de factor:0.90
35 Alle staven de factor:0.90
36 Alle staven de factor:0.90
37 Alle staven de factor:0.90
38 Alle staven de factor:0.90
39 Alle staven de factor:0.90
40 Alle staven de factor:0.90
41 Alle staven de factor:0.90
42 Alle staven de factor:0.90
43 Alle staven de factor:0.90
44 Alle staven de factor:0.90
OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES
MOMENTEN Fundamentele
combinatie
S) ~
w' o
DWARSKRACHTEN Fundamentele
combinatie
< ™
© "
|
<
™ .
. ©
[Te}
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NORMAALKRACHTEN Fundamentele
combinatie
n]l_
I
I
|
4 o
' a '
REACTIES Fundamentele
combinatie
Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max
5 -4.06 2.40 -3.28 30.66
6 -2.67 4.19 -0.62 28.09
11 -3.40 2.23 -4.24 23.62
12 -17.57 18.11 -17.46 19.42
13 -2.49 3.70 -1.03 21.19
14 -0.18 17.47 -24.77 12.75
16 -16.86 0.18 -23.94 13.95
18 -8.38 5.33 0.81 1.09
19 -8.38 5.33
OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES
VERPLAATSINGEN [mm] Karakteristieke
combinatie
e
< .
. —
~ T
REACTIES Karakteristieke
combinatie
Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max
5 -3.06 1.68 -1.40 23.41
6 -1.97 3.10 0.12 21.07
11 -2.51 1.65 -1.82 18.32
12 -12.97 13.44 -11.35 15.33
13 -1.88 2.69 0.04 16.15
14 -0.13 12.99 -17.28 10.09
16 -12.40 0.14 -16.40 11.05
18 -6.20 3.95 0.90 0.90
19 -6.20 3.95
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OMHULLENDE VAN DE FREQUENTE COMBINATIES
VERPLAATSINGEN [mm] Frequente
combinatie
| A
= N
|
REACTIES Frequente
combinatie
Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max
5 -0.84 0.11 2.19 5.02
6 -0.39 0.62 1.43 2.63
11 -0.48 0.34 2.79 5.42
12 -0.84 1.15 2.91 5.86
13 -0.50 0.41 1.95 3.33
14 -0.02 1.15 1.26 3.88
16 -0.60 0.02 2.06 4,35
18 -1.24 0.79 0.90 0.90
19 -1.24 0.79
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OMHULLENDE VAN DE QUASI-BLIJVENDE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN [mm] Quasi-blijvende

combinatie

REACTIES Quasi-blijvende
combinatie
Kn. X 7 M

5 -0.28 3.52

6 0.00 1.76

11 0.02 4.10

12 0.14 4.75

13 -0.16 2.43

14 0.27 3.20

16 0.01 3.57

18 0.00 0.90

19 0.00
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OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN [mm] Blijvende

combinatie

REACTIES Blijvende
combinatie
Kn. X Z M

5 -0.28 3.52

6 0.00 1.76

11 0.02 4.10

12 0.14 4.75

13 -0.16 2.43

14 0.27 3.20

16 0.01 3.57

18 0.00 0.90

19 0.00

STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS

Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord
Doorbuiging en verplaatsing:
Aantal bouwlagen: 1
Gebouwtype: Overig
Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: h/150
Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0
MATERIAAL
Mat Profielnaam Vloceisp. Productie Min. drsn.
nr. [N/mm? ] methode klasse
1 HEA120Z 235 Gewalst 1
2 HEA120 235 Gewalst 1
3 ROND 16 235 Gewalst 1
4 HEA120 235 Gewalst 1
5 IPE180 235 Gewalst 1
Partiéle veiligheidsfactoren:
Gamma M;O0 : 1.00 Gamma M;1 : 1.00
KNIKSTABILITEIT Extra Extra
Staaf lsys Classif. y lknix;y aanp. y Classif. z lyxnix;. aanp. z
[m] sterke as [m] [kN] zwakke as [m] [kN]
1 1.530 Geschoord 1.530 0.0 Ongeschoord 1.530 0.0
2-14 4.070 Ongeschoord 8.107 0.0 Geschoord 4.070 0.0
3-15 4.070 Ongeschoord 8.107 0.0 Geschoord 4.070 0.0
4 3.750 Ongeschoord 7.470 0.0 Geschoord 3.750 0.0
5 3.750 Geschoord 3.750 0.0 Geschoord 3.750 0.0
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KNIKSTABILITEIT Extra Extra
Staaf lsys Classif. y lknix;y aanp. y Classif. z 1lyxnikx;,. aanp. z
[m] sterke as [m] [kN] zwakke as [m] [kN]
6 1.530 Geschoord 1.530 0.0 Geschoord 1.530 0.0
7 4.070 Geschoord 4.070 0.0 Geschoord 4.070 0.0
8 4.070 Geschoord 4.070 0.0 Geschoord 4.070 0.0
9 3.750 Geschoord 3.750 0.0 Geschoord 3.750 0.0
10 4.500 Geschoord 4.500 0.0 Geschoord 4.500 0.0
11 3.750 Geschoord 3.750 0.0 Geschoord 3.750 0.0
12 4.256 Geschoord 4.256 0.0 Geschoord 4.256 0.0
13 4.256 Geschoord 4.256 0.0 Geschoord 4.256 0.0
16 5.483 Geschoord 5.483 0.0 Geschoord 5.483 0.0
17 5.483 Geschoord 5.483 0.0 Geschoord 5.483 0.0
18 4.621 Geschoord 4.621 0.0 Geschoord 4.621 0.0
19 4.621 Geschoord 4.621 0.0 Geschoord 4.621 0.0
20 4.500 Geschoord 4.500 0.0 Geschoord 4.500 0.0
KIPSTABILITEIT
Staaf Plts. 1 gaffel Kipsteunafstanden
aangr. [m]  [m]

1 1.0*h boven: 1.53 1,53

onder: 1.53 1,53
2-14 1.0*h boven: 4.07 4.070

onder: 4.07 4.070
3-15 1.0*h Dboven: 4.07 4.070

onder: 4.07 4.070
4 1.0*h Dboven: 3.75 3.750

onder: 3.75 3.750
5 0.0*h boven: 3.75 3.750

onder: 3.75 3.750
6 1.0*h Dboven: 1.53 1.530

onder: 1.53 1.530
7 1.0*h Dboven: 4.07 4.070

onder: 4.07 4.070
8 1.0*h Dboven: 4.07 4.070

onder: 4.07 4.070
9 1.0*h Dboven: 3.75 3.750

onder: 3.75 3.750
10 1.0*h boven: 4.50 4.500

onder: 4.50 4.500
11 1.0*h Dboven: 3.75 3.750

onder: 3.75 3.750
12 1.0*h Dboven: 4.26 4.256

onder: 4.26 4.256
13 1.0*h Dboven: 4.26 4.256

onder: 4.26 4.256
16 1.0*h boven: 5.48 5.483

onder: 5.48 5.483
17 1.0*h Dboven: 5.48 5.483

onder: 5.48 5.483
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KIPSTABILITEIT
Staaf Plts. 1 gaffel Kipsteunafstanden
aangr. [m] [m]
18 1.0*h boven: 4.62 4.621
onder: 4.62 4.621
19 1.0*h boven: 4.62 4.621
onder: 4.62 4.621
20 1.0*h boven: 4.50 4.500
onder: 4.50 4.500

TOETSING SPANNINGEN
Staaf Mat BC Sit K1 Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm.
nr. U.C. [N/mm?]

1 5 3 2 1 Einde EN3-1-1 6.2.10 (6.31) 0.122 29

2-14 4 34 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.61) 0.153 36 42,46,47
3-15 4 26 1 1 staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.61) 0.175 41 42,46,47
4 4 3 4 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.61) 0.238 56 47
5 4 13 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.157 37 47
6 4 3 1 1 Einde EN3-1-1 6.2.10 (6.31) 0.170 40

7 4 3 8 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.259 61 47
8 4 3 8 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.261 61 47
9 4 7 1 1 Einde EN3-1-1 6.2.10 (6.31) 0.138 33

10 1 3 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.119 28 47
11 4 3 9 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.155 37 47
12 1 3 3 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.079 18 47
13 1 3 2 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.081 19 47
16 3 13 1 1 Einde EN3-1-1 6.2.1 (6.2) 0.541 127

17 3 5 1 1 Einde EN3-1-1 6.2.1 (6.2) 0.525 123

18 3 13 1 1 Einde EN3-1-1 6.2.1 (6.2) 0.642 151

19 3 5 1 1 Einde EN3-1-1 6.2.1 (6.2) 0.619 145

20 2 5 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.435 102 47
Opmerkingen:

[ 42] Waarschuwing: Er sluiten tussentijds staven en/of opleggingen aan.
[ 46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend.
[ 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen.

TOETSING DOORBUIGING

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg Uror BC Sit u Toelaatbaar
[m] I J [mm] [mm] [mm] [mm] *1

1 Dak ss 1.53 J N 0.0 -8.6 45 6 Eind -8.6 -12.2 2*0.004
ss 45 6 Bijk -6.2 -12.2 2*0.004

2-14 Dak db 4.07 N N 0.0 -1.2 45 1 Eind -1.2 -16.3 0.004
db 45 1 Bijk -0.9 -16.3 0.004

3-15 Dak db 4.07 N N 0.0 -1.2 45 5 Eind -1.2 -16.3 0.004
db 45 5 Bijk -0.9 -16.3 0.004

6 Dak ss 1.53 J N 0.0 -4.3 45 9 Eind -4.3 -12.2 2*0.004
ss 45 9 Bijk -3.9 -12.2 2*0.004

7 Dak db 4.07 N N 0.0 -2.5 45 8 Eind -2.5 -16.3 0.004
db 45 8 Bijk -2.1 -16.3 0.004

8 Dak db 4.07 N N 0.0 -4.2 45 9 Eind -4.2 -16.3 0.004
db 45 9 Bijk -3.3 -16.3 0.004
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Dakliggers

Technosoft Raamwerken release 6.14 16 feb
2018

Project..:

Onderdeel:

Dimensies: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven)

Datum....: 21/04/2017

Bestand..: C:\Users\Public\Documents\3001062 DPO Deinum\Dakliggers.rww
Belastingbreedte.: 1.000

Rekenmodel.......: le-orde-elastisch.

Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:
Geometrisch lineair.
Fysisch lineair.

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010 NB:2011 (nl)

NEN-EN 1991-1-1:2002 C1:2009 NB:2011 (nl)
Staal NEN-EN 1993-1-1:2006 C2:2009 NB:2011 (nl)
GEOMETRIE

O o 4,000

£33 2.HEA120 L4

| |

| |

| |

| |

| |

i i

| |

| |

S & 0,000

AN 1.HEA100 L2

| 4,800 |

\
STRAMIENLIJNEN
Nr. X Z-min Z-max

1 0.000 0.000 4.000
2 4.800 0.000 4.000

NIVEAUS

Nr. Z X-min X-max

1 0.000 0.000 4.800
2 4.000 0.000 4.800

MATERIALEN
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] S.M. Pois. Uitz. coéff
1 S235 210000 78.5 0.30 1.2000e-05
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38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2

Bestek

Project..:
Onderdeel:

PROFIELEN [mm]

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf.
1 HEA120 1:5235 2.5340e+03 6.0600e+06 0.00
2 HEA100 1:5235 2.1240e+03 3.4900e+06 0.00

PROFIELEN vervolg [mm]

Prof. Staaftype Breedte Hoogte

e

bl

b2 h

2

1 O0:Normaal 120
2 0:Normaal 100

PROFIELVORMEN [mm]

114
96

57.
48.

0
0

1 HEA120

2 HEA1QO0

KNOPEN

€L
XL

Knoop X Z

1 .000 .000
.800 .000
.000 .000
.800 .000

S O B O
S O O

2
3
4

STAVEN

St. ki k3 Profiel

Aansl.i

Aansl.j

Lengte Opm.

1 1 2 2:HEA100
2 3 4 1:HEA120

VASTE STEUNPUNTEN

NDM
NDM

NDM
NDM

4.800
4.800

Nr. knoop Kode XZR l=vast 0=vrij

Hoek

1 110
2 010
3 110
4 010

Sw NP

0.00
0.00
0.00
0.00

BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.

Betrouwbaarheidsklasse....
Gebouwdiepte........... ...
Niveau aansl.terrein......

BELASTINGGEVALLEN

1
0.
0.

00
00

Referentieperiode
Gebouwhoogte
scheid.w.

[KN/m2] : 1.20

B.G. Omschrijving

Type

1 Permanente belasting

2 Wind
3 Sneeuw

EGZ=-1.00

7 Wind van links onderdruk A
22 Sneeuw A

Statische berekening
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38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2 Bestek

Project..:
Onderdeel:

BELASTINGEN B.G:1 Permanente
belasting

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:¢

iMLM-%@HHﬁ

‘
AN A
STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente
belasting
Staaf Type ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
2 1:QZLokaal -0.33 -0.33 0.000 0.000
1 1:QZLokaal 0.10 0.10 0.000 0.000
BELASTINGEN .G:2
Wind
ii <%:F1Q
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
ITTTTT# Ty
AN A
STAAFBELASTINGEN B.G:2
Wind
Staaf Type ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
2 9:PXLokaal -10.00 4.800 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal -1.36 -1.36 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
78
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Project..:
Onderdeel:
BELASTINGEN B.G:
Sneeuw
| T
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
AN A
STAAFBELASTINGEN B.G:
Sneeuw
Staaf Type gl/p/m a2 A B Yo \721 /2
1 1:QZLokaal -1.60 -1.60 0.000 0.000 0.0 .2 .0
BELASTINGCOMBINATIES
BC Type
1 Fund. 1.22 Gk,l
2 Fund. 0.90 Gk,
3 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 2
4 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 3
5 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 2
6 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 3
7 Kar. 1.00 Gk, + 1.00 Qx, 2
8 Kar. 1.00 G, 1 + 1.00 Qx, 3
9 Quas. 1.00 Gk,
10 Freq. 1.00 Gk, 1
11 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 yi Ok, 2

12 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 yi Ok, 3
13 Blij. 1.00 Gk, 1

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC Staven met gunstige werking

Geen
Alle staven de factor:0.90
Geen
Geen
Alle staven de factor:0.90
Alle staven de factor:0.90

o U W N
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38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2 Bestek
Project..:
Onderdeel:
OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES
MOMENTEN Fundamentele
combinatie
\:::@7/
-1.9
6.4
DWARSKRACHTEN Fundamentele
combinatie
1.5
_——
E=——
-1.5
5.4

Statische berekening
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Bestek

Project..:
Onderdeel:
NORMAALKRACHTEN Fundamentele
combinatie
-13.5 -13.5

REACTIES Fundamentele
combinatie
Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max

1 0.00 0.00 0.14 5.36

2 0.14 5.36

3 0.00 13.50 1.14 1.54

4 1.14 1.54
OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES
VERPLAATSINGEN [mm] Karakteristieke
combinatie

-2.87
-15.7

REACTIES Karakteristieke
combinatie
Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max

1 0.00 0.00 3.42 4.00

2 3.42 4.00

3 0.00 10.00 1.27 1.27

4 1.27 1.27

Statische berekening
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Project..:
Onderdeel:

OMHULLENDE VAN DE FREQUENTE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN [mm] Frequente
combinatie
-2.87
-3.65
REACTIES Frequente
combinatie
Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max
1 0.00 0.00 0.16 0.93
2 0.16 0.93
3 0.00 2.00 1.27 1.27
4 1.27 1.27
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Project..:
Onderdeel:

OMHULLENDE VAN DE QUASI-BLIJVENDE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN [mm] Quasi-blijvende
combinatie
-2.87
-0.63
REACTIES Quasi-blijvende
combinatie
Kn. X Z M
1 0.00 0.16
2 0.16
3 0.00 1.27
4 1.27

OMHULLENDE VAN DE

BLIJVENDE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN [mm] Blijvende
combinatie

-2.87

-0.63

Statische berekening
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Project..:
Onderdeel:
REACTIES Blijvende
combinatie
Kn. X VA M
1 0.00 0.16
2 0.16
3 0.00 1.27
4 1.27
STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS
Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord
Doorbuiging en verplaatsing:
Aantal bouwlagen: 1
Gebouwtype: Overig
Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw: h/300
Kleinste gevelhoogte [m]: 0.0
MATERIAAL
Mat Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn.
nr. [N/mm? ] methode klasse
1 HEA120 235 Gewalst 1
2 HEA100 235 Gewalst 1
Partiéle veiligheidsfactoren:
Gamma M; 0 : 1.00 Gamma M;1 : 1.00
KNIKSTABILITEIT Extra Extra
Staaf lsys Classif. y 1lknix;y aanp. y Classif. z lxnixk;: aanp. z
[m] sterke as [m] [kN] zwakke as [m] [kN]
1 4.800 Geschoord 4.800 0.0 Geschoord 4.800 0.0
2 4.800 Geschoord 4.800 0.0 Geschoord 4.800 0.0
KIPSTABILITEIT
Staaf Plts. 1 gaffel Kipsteunafstanden
aangr. [m] [m]
1 1.0*h Dboven: 4.80 4.800
onder: 4.80 4.800
2 1.0*h Dboven: 4.80 4.800
onder: 4.80 4.800
TOETSING SPANNINGEN
Staaf Mat BC Sit K1 Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm.
nr. U.C. [N/mm?]
1 2 4 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.2 (6.54) 0.425 100
2 1 3 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.145 34
TOETSING DOORBUIGING
Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg UuUtor BC Sit u Toelaatbaar
(m] I J [mm] [mm] [mm] [mm] *1
1 Dak db 4.80 N N 0.0 -15.7 8 1 Eind -15.7 -19.2 0.004
db 8 1 Bijk -15.1 -19.2 0.004
2 Dak db 4.80 N N 0.0 -2.9 7 1 Eind -2.9 -19.2 0.004
TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL
Er is een maximale horizontale verplaatsing van -0.0001 [m] gevonden
bij knoop 4 en combinatie 7; belastingsituatie 1 (combinatietype 2).
Bij een hoogte van 4.000 [m] levert dit h /44345 (toel.: h / 300).
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Bestek

Stalen ondersteuningsprofiel

Technosoft Liggers release 6.25c 16

feb 2018

Project......: -

Onderdeel....:

Constructeur.: u0094£8

Opdrachtgever:

Dimensies....: kN/m/rad

Datum........: 09/06/2017

Bestand......: c:\users\public\documents\3001062 dpo deinum\liggers tbv
gevelbeplating.dlw

Betrouwbaarheidsklasse 1 Referentieperiode 50

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010 NB:2011 (nl)
NEN-EN 1991-1-1:2002 C1:2009 NB:2011 (nl)

Staal NEN-EN 1993-1-1:2006 C2:2009 NB:2011 (nl)

GEOMETRIE

Ligger:1

| 4.800
\
X 4.800
‘ 1:HEA120%
VELDLENGTEN
Ligger:1
Veld Vanaf Tot Lengte
1 0.000 4.800 4.800
MATERIALEN
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] S.M. Pois. Uitz. coéff
1 s235 210000 78.5 0.30 1.2000e-05
PROFIELEN [mm]
Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf.
1 HEA1207Z 1:5235 2.5340e+03 2.3090e+06 0.00
PROFIELEN vervolg [mm]
Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type bl hl b2 h2

1 O0:Normaal 120 114 60.0

PROFIELVORMEN [mm]

1 HEA1207Z

Statische berekening
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Bestek

Project......: -
Onderdeel....:

BELASTINGGEVALLEN

B.G. Omschrijving Belast/onbelast

Vo Y1 Y2 e.g.

1 Permanent 2:Permanent EN1991 -1.00
2 Veranderlijk 1:Schaakbord EN1991 0.00 0.20 0.00 0.00

BELASTINGGEVALLEN

B.G. Omschrijving

Type

1 Permanent
2 Veranderlijk

1 Permanente belasting
8 Wind van links overdruk A

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:1
Permanent
7 0.25
X

VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:1
Permanent
Last Ref. Type Omschrijving ql/p/m g2 psi Afstand Lengte

1 l:g-last -0.250 -0.250 0.000 4.800
VELDBELASTINGEN Ligger:1 B.G:2

Veranderlijk

Bt

BELASTINGCOMBINATIES

AN

BC Type BG Gen. Factor BG Gen. Factor

BG Gen. Factor BG Gen. Factor

1 Fund. 1 Perm 1.22
2 Fund. 1 Perm 0.90
3 Fund. 1 Perm 1.08 2 Extr 1.35
4 Kar. 1 Perm 1.00
5 Kar. 1 Perm 1.00 2 Extr 1.00
6 Quas. 1 Perm 1.00
7 Freq. 1 Perm 1.00
8 Blij. 1 Perm 1.00

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN

BC Velden met gunstige werking

1 Geen
2 Alle velden de factor:0.90
3 Geen
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Project......: -
Onderdeel....:

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

MOMENTEN Ligger:1 Fundamentele
combinatie

\

-1.6
DWARSKRACHTEN Ligger:1 Fundamentele
combinatie
1.3
-1.3
Fmin:0.97 0.97

Fmax:1.31 1.31

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN [mm] Ligger:1 Karakteristieke
combinatie
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Project......: -
Onderdeel....:
STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS Ligger:1
Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord
MATERIAAL
Mat Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn.
nr. [N/mm? ] methode klasse

1 HEA120Z 235 Gewalst 1
Partiéle veiligheidsfactoren:
Gamma M; 0 : 1.00 Gamma M;1 : 1.00
KIPSTABILITEIT Ligger:1
Staaf Plts. 1 gaffel Kipsteunafstanden

aangr. [m] [m]
1 1.0*h Dboven: 4.80 4.800
onder: 4.80 4.800

KRACHTEN UIT HET VLAK

Staaf Mbegin Mmidden Meinde Vbegin Vtpv Mmax Veinde Ligger:1Mx
[kNm] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [kN] [kNm]

1 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOETSING SPANNINGEN Ligger:1

Staaf Mat BC Sit K1 Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm.
nr. U.C. [N/mm? ]

1 1 1 1 1 Staaf EN3-1-1 6.3.3 (6.62) 0.297 70

TOETSING DOORBUIGING Ligger:1

Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg Uror BC Sit u Toelaatbaar

(m] I J [mm] [mm] [mm] [mm] *1

1 Vlcer db 4.80 N N 0.0 -6.4 4 1 Eind -6.4 +19.2 0.004

UNITY-CHECK'S Ligger:1 OMHULLENDE VAN

ALLES
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Vloer tpv tussenspant

Technosoft Raamwerken release 6.14 16 feb
2018

Project..: DPO Deinum

Onderdeel: Tussenspant loods

Dimensies: kN;m;rad (tenzij anders aangegeven)

Datum....: 10/03/2017

Bestand..: C:\Users\Public\Documents\3001062 DPO Deinum\Fundering

Tussenspant loods.rww

Belastingbreedte.: 4.800
Rekenmodel.......: 2e-orde niet lineair elastisch.
Theorieén voor de bepaling van de krachtsverdeling:
1) Uiterste grenstoestand:

Geometrisch lineair voor de staafnr('s): 6,7.

Geometrisch niet lineair voor de staafnr('s): 1-5.

Fysisch lineair alle staven.
2) Gebruiksgrenstoestand:

Geometrisch lineair alle staven.

Fysisch lineair alle staven.
Waarschuwing: Bij elastisch ondersteunde staven worden geometrisch niet lineaire

effecten (2e orde) verwaarloosd!

Convergentie coefficient......: 2.0 Maximum aantal iteraties.....: 50
Max.deellengte kolommen/wanden: 0.500 Max.deellengte balken/vloeren: 0.500
Max. X-verplaatsing in UGT....: 0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...: 0.250

Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt.

Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB

Belastingen NEN-EN 1990:2002 C2:2010 NB:2011 (nl)
NEN-EN 1991-1-1:2002 C1:2009 NB:2011 (nl)
NEN-EN 1991-1-3:2003 C1:2009 NB:2011 (nl)
NEN-EN 1991-1-4:2005 C2:2011 NB:2011 (nl)
Beton NEN-EN 1992-1-1:2011(nl) C2/A1:2015(nl) NB:2016(nl)
GEOMETRIE
4,500
3,750
3 ’ 450

[IsN

4.IPE240
5.IPE240

|

|

|

|

|

|

|
N, & 3 0,000

56.B*H 2000%200 77.B*H 2000%200 ©

1,500, 4,000 ‘ 4,000 ‘

[
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38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2 Bestek

Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

BELASTINGBREEDTEN

4, 8 0 0 ’ 8 0 0
4,800
o (@)
o (@)
[e0] [e0)
< <
O 2,000 2,000
STRAMIENLIJNEN
Nr. X Z-min Z-max
1 0.000 0.000 4.500
2 1.500 0.000 4.500
3 5.500 0.000 4.500
4 9.500 0.000 4.500
NIVEAUS
Nr. Z X-min X-max
1 0.000 0.000 9.500
2 3.450 0.000 9.500
3 3.750 0.000 9.500
4 4.500 0.000 9.500
MATERIALEN
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2 ] S.M. Pois. Uitz. coéff
1 S235 210000 78.5 0.30 1.2000e-05
2 C25/30 8352 25.0 0.20 1.0000e-05

MATERIALEN vervolg

Mt Omschrijving Cement Kruipfac. Toeslag Rho [kg/m3]

2 C25/30 N 2.77 Normaal 2400

PROFIELEN [mm]

Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf.
1 B*H 2000*200 2:C25/30 4.0000e+05 1.3333e+09 0.00
2 IPE240 1:5235 3.9100e+03 3.8920e+07 0.00
3 IPE180 1:5235 2.3950e+03 1.3170e+07 0.00
4 IPE240 1:5235 3.9100e+03 3.8920e+07 0.00
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Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

PROFIELEN vervolg [mm]

Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type bl hl b2 h2
1 O0:Normaal 2000 200 100.0 0:RH
2 0:Normaal 120 240 120.0
3 0:Normaal 91 180 90.0
4 0:Normaal 120 240 120.0
PROFIELVORMEN [mm]
1 B*H 2000*200
2 IPE240
3 IPE180
4 IPE240
KNOPEN
Knoop X Z Knoop X Z
1 0.000 3.450 6 9.500 0.000
2 1.500 3.750 7 5.500 0.000
3 5.500 4.500
4 9.500 3.750
5 1.500 0.000
STAVEN
St. ki kJ Profiel Aansl.i Aansl.j Lengte Opm.
1 1 2 3:IPE180 NDM NDV2912 1.530
2 2 3 4:IPE240 NDV4732 NDM 4.070
3 3 4 4:IPE240 NDM NDV4732 4.070
4 5 2 2:IPE240 ND- NDM 3.750
5 6 4 2:IPE240 ND- NDM 3.750
6 5 7 1:B*H 2000%200 NDM NDM 4.000
7 7 6 1:B*H 2000*200 NDM NDM 4.000
VASTE STEUNPUNTEN
Nr. knoop Kode XZR l=vast O=vrij Hoek
1 5 100 0.00
VEREN
Veer Knoop Richting Hoek Veerwaarde Type Ondergrens Bovengrens
1 2 1:X-transl. -11.00 6.500e+02 Normaal -1.000e+10 0.000
2 3 1:X-transl. -11.00 1.300e+03 Normaal -1.000e+10 1.000e+10
3 4 1l:X-transl. 11.00 6.500e+02 Normaal 0.000 1.000e+10

91
Statische berekening



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2

Bestek

Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

BEDDINGEN
Nr. Staven Bedding Breedte[mm] Zijde
16,7 6000 2000 negatief
BELASTINGBREEDTEN
Staaf Breedte-i Breedte-—j Staaf Breedte-i Breedte-—j
1 4.800 4.800 6 2.000 2.000
2 4.800 4.800 7 2.000 2.000
3 4.800 4.800
4 4.800 4.800
5 4.800 4.800
BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN.
Betrouwbaarheidsklasse.......: 1 Referentieperiode.....: 50
Gebouwdiepte.................: 14.40 Gebouwhoogte..........: 4.50
Niveau aansl.terrein.........: 0.00 E.g. scheid.w. [kN/m2]: 0.00
WIND
Terrein categorie ...[4.3.2]...: Onbebouwd
Windgebied ........ .. .. 2 Vb,0 ..[4.2) .0t 27.000
Positie spant in het gebouw....: 4.800 Kr ....[4.3.2]........: 0.209
Z0 e [4.3.2]...: 0.200 Zmin ..[4.3.2]........: 4.000
Co wind van links [4.3.3]...: 1.000 Co wind wvan rechts....: 1.000
Co wind loodrecht [4.3.3]...: 1.000
Cpi wind van links ..[7.2.9]...: 0.200 -0.300
Cpi windloodrecht [7.2.9]...: 0.200 -0.300
Cpi wind van rechts [7.2.9]...: 0.200 -0.300
Cfr windwrijving [7.5].....: 0.040
SNEEUW
Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar : 0.70
Sneeuwbelasting (sn) n jaar : 0.70
STAAFTYPEN
Type staven
1:Vloer. : 6,7
5:Linker gevel. H
6:Rechter gevel. : 5
7:Dak. : 1-3
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Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods
LASTVELDEN
Veranderlijke belastingen door personen
2 \5
3
e |
:
PO z 77 O
LASTVELDEN
Nr Balk Veld Gebruiksfunctie Psi-t
1 1-2 1-1 Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 1.00
2 1-2 2=-2 Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 1.00
3 3-3 3-3 Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9 1.00
4 6-17 6-17 Vlcer in concerthal, sporthal incl. tribunes.. Tabel 6.2 1.00
LASTVELDEN
Wind staven Sneeuw staven
>
P 5 3
i
< >
WIND DAKTYPES
reductie bij reductie bij
Nr. Staaf Type wind van links wind van Rechts Cpe volgens art:
1 4 Gevel 1.000 1.000 7.2.2
2 1-2 Zadeldak 1.000 1.000 7.2.5
3 3 Zadeldak 1.000 1.000 7.2.5
4 5 Gevel 1.000 1.000 7.2.2
93
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Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods
WIND ZONES
Wind van links Wind van rechts
E/G H D J I : ; I J H E/G
o 4 | | .
i a0 2 ; 3 40 i "o 2 ‘ 3 "0
o1 3 1 3
< : TS - | o
< 2 >
WIND VAN LINKS ZONES WIND VAN RECHTS ZONES
Nr. Staaf Positie Lengte Zone Nr. Staaf Positie Lengte Zone
1 4 0.000 3.750 D 1 5 0.000 3.750 D
2 1-2 0.000 0.900 F/G 2 3 0.000 0.900 F/G
3 1-2 0.900 4.600 H 3 3 0.900 3.100 H
4 3 0.000 0.900 J 4 1-2 0.000 0.900 J
5 3 0.900 3.100 T 5 1-2 0.900 4.600 I
6 5 0.000 3.750 E 6 4 0.000 3.750 E
Wind indexen
Index CsCd Cpe/Cpi gp breedte reductie Qw Zone Hoek (en)
owl 0.300 0.627 4.800 -0.902 -i
Qw2 -0.300 0.627 4.800 0.902 -1
Qw3 1.00 0.800 0.627 4.800 -2.406 D
Oow4 1.00 -0.800 0.627 4.800 2.406 F 11.3
Qw5 1.00 0.127 0.627 4.800 -0.383 G 11.3
Qw6 1.00 -0.800 0.627 4.800 2.406 H 11.3
Qw7 1.00 0.127 0.627 4.800 -0.383 H 11.3
ow8 1.00 0.113 0.627 4.800 -0.340 H 10.6
ow9 1.00 -0.824 0.627 4.800 2.479 J 10.6
Qwl0 1.00 -0.488 0.627 4.800 1.468 I 10.6
Qwll 1.00 0.500 0.627 4.800 -1.504 E
owlz2 -0.200 0.627 4.800 0.602 +1i
Qwl3 0.200 0.627 4.800 -0.602 +i
owl4d 1.00 -0.948 0.627 4.800 2.852 G 11.3
Qwl5 1.00 -0.411 0.627 4.800 1.236 H 11.3
Qwlé 1.00 -0.432 0.627 4.800 1.300 H 10.6
owl7 1.00 -0.800 0.627 4.800 2.406 D
Qwls8 1.00 0.113 0.627 4.800 -0.340 G 10.6
owl9 1.00 0.500 0.627 4.800 -1.504 I 11.3
Qw20 1.00 -0.474 0.627 4.800 1.426 I 11.3
Qw21 1.00 -0.500 0.627 4.800 1.504 E
Qw22 1.00 -0.976 0.627 4.800 2.936 G 10.6
Qw23 1.00 0.087 0.627 4.800 -0.262 J 10.6
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SNEEUW DAKTYPEN

Staaf artikel

1-2 5.3.3 Zadeldak
3-3 5.3.3 Zadeldak

Sneeuw indexen

Index art il sx ~red. posfac breedte Qs hoek
0Osl 5.3.3 0.800 0.70 1.00 4.800 2.688 11.3
0s2 5.3.3 0.800 0.70 1.00 4.800 2.688 10.6
0s3 5.3.3 0.400 0.70 1.00 4.800 1.344 11.3
Qs4 5.3.3 0.400 0.70 1.00 4.800 1.344 10.6
BELASTINGGEVALLEN
B.G. Omschrijving Type
1 Permanente belasting EGZ=-1.00 1
g 2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep) 2
g 3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep) 3
g 4 Wind van links onderdruk A 7
g 5 Wind van links overdruk A 8
g 6 Wind van links onderdruk B 9
g 7 Wind van links overdruk B 10
g 8 Wind van links onderdruk C 37
g 9 Wind van links overdruk C 38
g 10 Wind van links onderdruk D 39
g 11 Wind van links overdruk D 40
g 12 Wind van rechts onderdruk A 11
g 13 Wind van rechts overdruk A 12
g 14 Wind van rechts onderdruk B 13
g 15 Wind van rechts overdruk B 14
g 16 Wind van rechts onderdruk C 41
g 17 Wind van rechts overdruk C 42
g 18 Wind van rechts onderdruk D 43
g 19 Wind van rechts overdruk D 44
g 20 Sneeuw A 22
g 21 Sneeuw B 23
g 22 Sneeuw C 33
g = gegenereerd belastinggeval
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BELASTINGEN
belasting

B.G:1 Permanente

Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:Jr

STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente
belasting
Staaf Type gl/p/m q2 A B Yo \V21 Y2

1 5:Q0%ZGlobaal -1.44 -1.44 0.000 0.000

2 5:QZGlobaal -1.44 -1.44 0.000 0.000

3 5:0ZGlobaal -1.44 -1.44 0.000 0.000

6 8:PZLokaal -12.40 4.000
BELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed.
(p_rep)
STAAFBELASTINGEN B.G:2 Ver. bel. pers. ed.
(p rep)
Staaf Type gql/p/m a2 A B Yo \/21 /2

1 3:Q0ZgeProj. -4.80 -4.80 0.000 0.029 0.0 0.0 0.0

2 3:QZgeProj. -3.91 -3.91 0.718 0.718 0.0 0.0 0.0

3 3:Q0ZgeProj. -3.93 -3.93 0.728 0.728 0.0 0.0 0.0

7 3:QZgeProj. -10.00 -10.00 0.000 0.000 0.4 0.7 0.6
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VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES B.G:2 Ver. bel. pers. ed.
(p_rep)
S S B R A ERSSSEeicIs i T B R
1 | 1 |
;Di e ReeEY e ;Di [EITTECIRTen
4 4
S S RS A TSR
jﬂE@%/////E////Mm\\\\g\\\\\ﬁ
1 |
;Di FITTEPIRTeE
4

VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES

Nr Lastvelden extreem Lastvelden momentaan
1 2-4
21,3,4
3 1-4
BELASTINGEN B.G:3 Ver. bel. pers. ed.
(F-rep)

. :

7

STAAFBELASTINGEN B.G:3 Ver. bel. pers. ed.
(F-rep)
Staaf Type ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2

1 10:PZGeproj. -1.50 0.000 0.0 0.0 0.0

2 10:PZGepro’j. -1.50 2.035 0.0 0.0 0.0

3 10:PZGeproj. -1.50 2.035 0.0 0.0 0.0

6 10:PZGeproj. -7.00 4.000 0.4 0.7 0.6
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VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-
rep)
1.5 1 1.5
2 3 2 3
1
| |’ | |’
) 4 ) 4
1 1.5 1
2 3 2 3
1
| |’ | |’
) 4 ) 4
1 1.5
2 3
1
e 4
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES
Nr Lastvelden extreem Lastvelden momentaan
11,3,4
2 2-4
3 1-4
4 1,2,4
5 1-3
98

Statische berekening



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2

Bestek
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BELASTINGEN
onderdruk A

t loods

B.G:4 Wind van links

STAAFBELASTINGEN B.G:4 Wind van links

onderdruk A

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
4 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal -0.00 -0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw5 -0.38 -0.38 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw6 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw7 -0.38 -0.38 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw8 -0.34 -0.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw9 2.48 2.48 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo 1.47 1.47 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:5 Wind van links

overdruk A

D

1

-

I

T s0a 1]

I
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STAAFBELASTINGEN B.G:5 Wind van links

overdruk A

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:0ZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:0ZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal -0.00 -0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw5 -0.38 -0.38 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qw6 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw7 -0.38 -0.38 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:0Q0ZLokaal Qw8 -0.34 -0.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw9 2.48 2.48 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo 1.47 1.47 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:6 Wind van links

onderdruk B

STAAFBELASTINGEN B.G:6 Wind van links

onderdruk B

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal 0.00 0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwl4 2.85 2.85 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw6 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwl5 1.24 1.24 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl6 1.30 1.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw9 2.48 2.48 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo 1.47 1.47 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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BELASTINGEN

overdruk B

B.G:7 Wind van links

STAAFBELASTINGEN B.G:7 Wind van links

overdruk B

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
4 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal 0.00 0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwl4 2.85 2.85 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwo 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwl5 1.24 1.24 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwlé 1.30 1.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw9 2.48 2.48 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo 1.47 1.47 0.916 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:8 Wind van links

onderdruk C
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STAAFBELASTINGEN B.G:8 Wind van links

onderdruk C

Staaf Type Index ql/p/m g2 A B Yo Y1 P
4 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal -0.00 -0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw5 -0.38 -0.38 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw6 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qw7 -0.38 -0.38 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw8 -0.34 -0.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:9 Wind van links

overdruk C

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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L | |
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STAAFBELASTINGEN B.G:9 Wind van links
overdruk C
Staaf Type Index gl/p/m a2 A B Yo v 1P
4 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal -0.00 -0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw5 -0.38 -0.38 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw6 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw7 -0.38 -0.38 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw8 -0.34 -0.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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BELASTINGEN

onderdruk D

B.G:10 Wind van links

STAAFBELASTINGEN B.G:10 Wind van links

onderdruk D

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:0zLokaal owl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:Q%ZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:0zLokaal owl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:0zLokaal ow3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:0zZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal 0.00 0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qwld4 2.85 2.85 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qw6 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal owls 1.24 1.24 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:Q0%ZLokaal owl6 1.30 1.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
5 1:0zLokaal owll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:11 Wind van links

overdruk D
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STAAFBELASTINGEN B.G:11 Wind van links

overdruk D

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwlz2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlz2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw3 -2.41 -2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw4 2.41 2.41 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal 0.00 0.00 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qwl4 2.85 2.85 0.000 0.612 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw6 2.41 2.41 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qwlb 1.24 1.24 0.918 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwlo 1.30 1.30 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 0.000 3.154 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwll -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:12 Wind van rechts

onderdruk A

STAAFBELASTINGEN B.G:12 Wind van rechts

onderdruk A

Staaf Type Index gl/p/m a2 A B Yo v o
4 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qowl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:Q0ZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal -0.00 -0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qowls -0.34 -0.34 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw38 -0.34 -0.34 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw9 2.48 2.48 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw10 1.47 1.47 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwl9 -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qw20 1.43 1.43 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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BELASTINGEN

overdruk A

B.G:13 Wind van rechts
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STAAFBELASTINGEN B.G:13 Wind van rechts
overdruk A
Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
4 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal -0.00 -0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:Q0ZLokaal Qwl8 -0.34 -0.34 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw38 -0.34 -0.34 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:0ZLokaal Qw9 2.48 2.48 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal QwlO0 1.47 1.47 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal owl9 -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qw20 1.43 1.43 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:Q7ZLokaal w21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
BELASTINGEN B.G:14 Wind van rechts

onderdruk B
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STAAFBELASTINGEN B.G:14 Wind van rechts

onderdruk B

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal 0.00 0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw22 2.94 2.94 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo 1.30 1.30 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw9 2.48 2.48 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwlo 1.47 1.47 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
1 1:QZLokaal Qwlo -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qw20 1.43 1.43 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:15 Wind van rechts

overdruk B

P S S S S S S S

INEERURREL:EY

STAAFBELASTINGEN B.G:15 Wind van rechts

overdruk B

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:Q7Lokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal 0.00 0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw22 2.94 2.94 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo6 1.30 1.30 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw9 2.48 2.48 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl0 1.47 1.47 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qwl9 -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qw20 1.43 1.43 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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Bestek

Project..: DPO Deinum

Onderdeel: Tussenspant loods

BELASTINGEN
onderdruk C

B.G:16 Wind van rechts

STAAFBELASTINGEN B.G:16 Wind van rechts

onderdruk C

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
4 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal -0.00 -0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl8 -0.34 -0.34 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw38 -0.34 -0.34 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal Qwlo9 -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:QZLokaal Qw21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:17 Wind van rechts

overdruk C

STAAFBELASTINGEN B.G:17 Wind van rechts

overdruk C

Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
4 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal -0.00 -0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwls -0.34 -0.34 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
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Bestek

Project..: DPO Deinum

Onderdeel: Tussenspant loods

STAAFBELASTINGEN B.G:17 Wind van rechts

overdruk C

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
3 1:0ZLokaal Qw8 -0.34 -0.34 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:0ZLokaal owlo -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:Q0ZLokaal Qw21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

BELASTINGEN B.G:18 Wind van rechts

onderdruk D

STAAFBELASTINGEN B.G:18 Wind van rechts

onderdruk D

Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
4 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 1:Q%ZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwl -0.90 -0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qw2 0.90 0.90 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
5 1:QZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal 0.00 0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qw22 2.94 2.94 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
3 1:QZLokaal Qwlo6 1.30 1.30 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0
2 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0
1 1:Q0ZLokaal Qwlo9 -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
4 1:Q0ZLokaal Qw21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
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Bestek

Project..: DPO Deinum

Onderdeel: Tussenspant loods

BELASTINGEN

overdruk D

B.G:19 Wind van rechts

INERRCREETEY

S S B S > S - s

STAAFBELASTINGEN B.G:19 Wind van rechts
overdruk D
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2

4 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

2 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

3 1:QZLokaal Qwl2 0.60 0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

5 1:QZLokaal Qwl3 -0.60 -0.60 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

5 1:Q0ZLokaal Qwl7 2.41 2.41 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

3 1:QZLokaal 0.00 0.00 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0

3 1:QZLokaal Qw22 2.94 2.94 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0

3 1:QZLokaal Qwl6 1.30 1.30 0.000 0.916 0.0 0.2 0.0

2 1:QZLokaal Qw23 -0.26 -0.26 3.154 0.000 0.0 0.2 0.0

1 1:0ZLokaal Qwl9 -1.50 -1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0

4 1:QZLokaal Qw21 1.50 1.50 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
BELASTINGEN B.G:20
Sneeuw A
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Bestek

Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods
STAAFBELASTINGEN B.G:20
Sneeuw A
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
1 3:0ZgeProj. 0sl -2.69 -2.69 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 3:QZgeProj. Qs2 -2.69 -2.69 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 3:QZgeProj. Qs2 -2.69 -2.69 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
BELASTINGEN B.G:21
Sneeuw B
|
i i
| |
i i
| |
i i
| |
| |
LS 5 <
STAAFBELASTINGEN B.G:21
Sneeuw B
Staaf Type Index gql/p/m a2 A B Yo \721 /2
1 3:QZgeProj. Qs3 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 3:0Q0ZgeProj. Qs4 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 3:QZgeProj. Qs2 -2.69 -2.69 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
BELASTINGEN B.G:22
Sneeuw C
STAAFBELASTINGEN B.G:22
Sneeuw C
Staaf Type Index ql/p/m q2 A B Yo \V21 Y2
1 3:0ZgeProj. 0sl -2.69 -2.69 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
2 3:QZgeProj. Qs2 -2.69 -2.69 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
3 3:QZgeProj. Qs4 -1.34 -1.34 0.000 0.000 0.0 0.2 0.0
BEREKENINGSTATUS Controlerende
berekening
B.C. Iteratie Status
1 3 Nauwkeurigheid bereikt
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38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2 Bestek

Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods

BEREKENINGSTATUS Controlerende

berekening

B.C. Iteratie Status

2 2 Nauwkeurigheid bereikt
3 3 Nauwkeurigheid bereikt
4 3 Nauwkeurigheid bereikt
5 3 Nauwkeurigheid bereikt
6 3 Nauwkeurigheid bereikt
7 3 Nauwkeurigheid bereikt
8 2 Nauwkeurigheid bereikt
9 3 Nauwkeurigheid bereikt
10 3 Nauwkeurigheid bereikt
11 3 Nauwkeurigheid bereikt
12 3 Nauwkeurigheid bereikt
13 3 Nauwkeurigheid bereikt
14 3 Nauwkeurigheid bereikt
15 3 Nauwkeurigheid bereikt
16 3 Nauwkeurigheid bereikt
17 3 Nauwkeurigheid bereikt
18 3 Nauwkeurigheid bereikt
19 3 Nauwkeurigheid bereikt
20 2 Nauwkeurigheid bereikt
21 3 Nauwkeurigheid bereikt
22 2 Nauwkeurigheid bereikt
23 3 Nauwkeurigheid bereikt
24 3 Nauwkeurigheid bereikt
25 3 Nauwkeurigheid bereikt
26 3 Nauwkeurigheid bereikt
27 2 Nauwkeurigheid bereikt
28 2 Nauwkeurigheid bereikt
29 3 Nauwkeurigheid bereikt
30 3 Nauwkeurigheid bereikt
31 3 Nauwkeurigheid bereikt
32 3 Nauwkeurigheid bereikt
33 3 Nauwkeurigheid bereikt
34 3 Nauwkeurigheid bereikt
35 3 Nauwkeurigheid bereikt
36 3 Nauwkeurigheid bereikt
37 3 Nauwkeurigheid bereikt
38 3 Nauwkeurigheid bereikt
39 2 Nauwkeurigheid bereikt
40 3 Nauwkeurigheid bereikt
41 3 Nauwkeurigheid bereikt
42 3 Nauwkeurigheid bereikt
43 2 Nauwkeurigheid bereikt
44 3 Nauwkeurigheid bereikt
45 2 Nauwkeurigheid bereikt
46 3 Nauwkeurigheid bereikt
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38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2

Project..: DPO Deinum

Onderdeel: Tussenspant loods

BEREKENINGSTATUS Controlerende

berekening

B.C. Iteratie Status
47 3 Nauwkeurigheid bereikt
48 3 Nauwkeurigheid bereikt
49 3 Nauwkeurigheid bereikt
50 3 Nauwkeurigheid bereikt
51 2 Nauwkeurigheid bereikt
52 2 Nauwkeurigheid bereikt
53 3 Nauwkeurigheid bereikt
54 3 Nauwkeurigheid bereikt
55 3 Nauwkeurigheid bereikt
56 3 Nauwkeurigheid bereikt
57 3 Nauwkeurigheid bereikt
58 3 Nauwkeurigheid bereikt
59 3 Nauwkeurigheid bereikt
60 3 Nauwkeurigheid bereikt
61 3 Nauwkeurigheid bereikt
62 3 Nauwkeurigheid bereikt
63 3 Nauwkeurigheid bereikt
64 3 Nauwkeurigheid bereikt
65 3 Nauwkeurigheid bereikt
66 3 Nauwkeurigheid bereikt
67 3 Nauwkeurigheid bereikt
68 3 Nauwkeurigheid bereikt
69 3 Nauwkeurigheid bereikt
70 3 Nauwkeurigheid bereikt
71 3 Nauwkeurigheid bereikt
72 3 Nauwkeurigheid bereikt
73 3 Nauwkeurigheid bereikt
74 3 Nauwkeurigheid bereikt
75 2 Nauwkeurigheid bereikt
76 2 Nauwkeurigheid bereikt
77 3 Nauwkeurigheid bereikt
78 3 Nauwkeurigheid bereikt
79 2 Nauwkeurigheid bereikt
80 2 Nauwkeurigheid bereikt
81 3 Nauwkeurigheid bereikt
82 3 Nauwkeurigheid bereikt
83 3 Nauwkeurigheid bereikt
84 3 Nauwkeurigheid bereikt
85 3 Nauwkeurigheid bereikt
86 3 Nauwkeurigheid bereikt
87 3 Nauwkeurigheid bereikt
88 3 Nauwkeurigheid bereikt
89 2 Nauwkeurigheid bereikt
90 3 Nauwkeurigheid bereikt
91 3 Nauwkeurigheid bereikt

Statische berekening

112



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2

Project..: DPO

Deinum

Onderdeel: Tussenspant loods

BEREKENINGSTATUS Controlerende
berekening
B.C. Iteratie Status
92 3 Nauwkeurigheid bereikt
93 3 Nauwkeurigheid bereikt
94 3 Nauwkeurigheid bereikt
95 3 Nauwkeurigheid bereikt
96 3 Nauwkeurigheid bereikt
97 3 Nauwkeurigheid bereikt
98 3 Nauwkeurigheid bereikt
99 3 Nauwkeurigheid bereikt
100 3 Nauwkeurigheid bereikt
101 3 Nauwkeurigheid bereikt
102 3 Nauwkeurigheid bereikt
103 3 Nauwkeurigheid bereikt
104 3 Nauwkeurigheid bereikt
105 2 Nauwkeurigheid bereikt
106 2 Nauwkeurigheid bereikt
107 3 Nauwkeurigheid bereikt
108 3 Nauwkeurigheid bereikt
109 3 Nauwkeurigheid bereikt
110 3 Nauwkeurigheid bereikt
111 3 Nauwkeurigheid bereikt
112 3 Nauwkeurigheid bereikt
113 2 Nauwkeurigheid bereikt
114 2 Nauwkeurigheid bereikt
115 3 Nauwkeurigheid bereikt
116 3 Nauwkeurigheid bereikt
117 2 Nauwkeurigheid bereikt
118 2 Nauwkeurigheid bereikt
119 3 Nauwkeurigheid bereikt
120 3 Nauwkeurigheid bereikt
121 3 Nauwkeurigheid bereikt
122 3 Nauwkeurigheid bereikt
123 3 Nauwkeurigheid bereikt
124 3 Nauwkeurigheid bereikt
125 1 Lineaire berekening
126 1 Lineaire berekening
127 1 Lineaire berekening
128 1 Lineaire berekening
129 1 Lineaire berekening
130 1 Lineaire berekening
131 1 Lineaire berekening
132 1 Lineaire berekening
133 1 Lineaire berekening
134 1 Lineaire berekening
135 1 Lineaire berekening
136 1 Lineaire berekening
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Project..: DPO

Deinum

Onderdeel: Tussenspant loods

BEREKENINGSTATUS Controlerende

berekening

B.C. Iteratie Status
137 1 Lineaire berekening
138 1 Lineaire berekening
139 1 Lineaire berekening
140 1 Lineaire berekening
141 1 Lineaire berekening
142 1 Lineaire berekening
143 1 Lineaire berekening
144 1 Lineaire berekening
145 1 Lineaire berekening
146 1 Lineaire berekening
147 1 Lineaire berekening
148 1 Lineaire berekening
149 1 Lineaire berekening
150 1 Lineaire berekening
151 1 Lineaire berekening
152 1 Lineaire berekening
153 1 Lineaire berekening
154 1 Lineaire berekening
155 1 Lineaire berekening
156 1 Lineaire berekening
157 1 Lineaire berekening
158 1 Lineaire berekening
159 1 Lineaire berekening
160 1 Lineaire berekening
161 1 Lineaire berekening
162 1 Lineaire berekening
163 1 Lineaire berekening
164 1 Lineaire berekening
165 1 Lineaire berekening
166 1 Lineaire berekening
167 1 Lineaire berekening
168 1 Lineaire berekening
169 1 Lineaire berekening
170 1 Lineaire berekening
171 1 Lineaire berekening
172 1 Lineaire berekening
173 1 Lineaire berekening
174 1 Lineaire berekening
175 1 Lineaire berekening
176 1 Lineaire berekening
177 1 Lineaire berekening
178 1 Lineaire berekening
179 1 Lineaire berekening
180 1 Lineaire berekening
181 1 Lineaire berekening
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Project..: DPO

Deinum

Onderdeel: Tussenspant loods

BEREKENINGSTATUS Controlerende

berekening

B.C. Iteratie Status
182 1 Lineaire berekening
183 1 Lineaire berekening
184 1 Lineaire berekening
185 1 Lineaire berekening
186 1 Lineaire berekening
187 1 Lineaire berekening
188 1 Lineaire berekening
189 1 Lineaire berekening
190 1 Lineaire berekening
191 1 Lineaire berekening
192 1 Lineaire berekening
193 1 Lineaire berekening
194 1 Lineaire berekening
195 1 Lineaire berekening
196 1 Lineaire berekening
197 1 Lineaire berekening
198 1 Lineaire berekening
199 1 Lineaire berekening
200 1 Lineaire berekening
201 1 Lineaire berekening
202 1 Lineaire berekening
203 1 Lineaire berekening
204 1 Lineaire berekening
205 1 Lineaire berekening
206 1 Lineaire berekening
207 1 Lineaire berekening
208 1 Lineaire berekening
209 1 Lineaire berekening
210 1 Lineaire berekening
211 1 Lineaire berekening
212 1 Lineaire berekening
213 1 Lineaire berekening
214 1 Lineaire berekening
215 1 Lineaire berekening
216 1 Lineaire berekening
217 1 Lineaire berekening
218 1 Lineaire berekening
219 1 Lineaire berekening
220 1 Lineaire berekening
221 1 Lineaire berekening
222 1 Lineaire berekening
223 1 Lineaire berekening
224 1 Lineaire berekening
225 1 Lineaire berekening
226 1 Lineaire berekening
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Project..: DPO

Deinum

Onderdeel: Tussenspant loods

BEREKENINGSTATUS Controlerende
berekening
B.C. Iteratie Status
227 1 Lineaire berekening
228 1 Lineaire berekening
229 1 Lineaire berekening
230 1 Lineaire berekening
231 1 Lineaire berekening
232 1 Lineaire berekening
233 1 Lineaire berekening
234 1 Lineaire berekening
235 1 Lineaire berekening
236 1 Lineaire berekening
237 1 Lineaire berekening
238 1 Lineaire berekening
239 1 Lineaire berekening
240 1 Lineaire berekening
241 1 Lineaire berekening
242 1 Lineaire berekening
243 1 Lineaire berekening
244 1 Lineaire berekening
245 1 Lineaire berekening
246 1 Lineaire berekening
247 1 Lineaire berekening
BELASTINGCOMBINATIES
BC Type
1 Fund. 1.22 Gk,l
2 Fund. 0.90 Gk, 1
3 Fund. 1.22 Gy, + 1.35 yo Qx,2
4 Fund. 1.22 Gy, 1 + 1.35 yo Ok, 3
5 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 2
6 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 3
7 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, a
8 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, s
9 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ox, 6
10 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 7
11 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, s
12 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 9
13 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx,10
14 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 11
15 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, 12
16 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, 13
17 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qk, 114
18 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, 15
19 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ox, 16
20 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, 17
21 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qk, 18
22 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx,19
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Bestek

Project..: DPO Deinum

Onderdeel: Tussenspant loods

BELASTINGCOMBINATIES
BC Type
23 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 20
24 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 21
25 Fund. 1.08 Gx,1 + 1.35 Qx, 22
26 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 2
27 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 yo Ok, 2
28 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 yo Ok, 3
29 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 3
30 Fund.  0.90 Ge,1 + 1.35 O,
31 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Qx, s
32 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 6
33 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Qx, 7
34 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 8
35 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Qx, 9
36 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Ok, 10
37 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx,11
38 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Ok, 12
39 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 13
40 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Qk, 114
41 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 15
42 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Qx, 16
43 Fund. 0.90 Gy, 1 + 1.35 Qx, 17
44 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Qk, 18
45 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 19
46 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 20
47 Fund. 0.90 Gk, + 1.35 Qx, 21
48 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qx, 22
49 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, 4 + 1.35 yo Ok, 2
50 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, 4 + 1.35 yo Ok, 3
51 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, s + 1.35 Yo Qx, 2
52 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, s + 1.35 Yo Ok, 3
53 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 6 + 1.35 Yo Qx, 2
54 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ox, 6 + 1.35 Yo Ok, 3
55 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Qx, 7 + 1.35 yo Qx,2
56 Fund. 1.08 Gx,. + 1.35  Oc.7 + 1.35 wo Qs
57 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 QOx, 8 + 1.35 yo Ok, 2
58 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 QOx, 8 + 1.35 Yo Ok, 3
59 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 9 + 1.35 Yo Qx, 2
60 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 9 + 1.35 Yo Ok, 3
61 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 10 + 1.35 Yo Qx, 2
62 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx,10 + 1.35 Yo Ok, 3
63 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, 11 + 1.35 Yo Qx, 2
64 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 11 + 1.35 Yo Ok, 3
65 Fund. 1.08 Gy, 1 + 1.35 Qx, 12 + 1.35 Yo Qx, 2
66 Fund. 1.08 Gk, 1 + 1.35 Ok, 12 + 1.35 Yo Ok, 3
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Bestek

Project..: DPO Deinum
Onderdeel: Tussenspant loods
BELASTINGCOMBINATIES
BC Type
67 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Ok,13 + 1.35 yo Ok,
68 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Ok,13 + 1.35 yo Ok,
69 Fund. 1.08 Gk, + 1.35 Ok,14 + 1.35 yo Ok,
70 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Ok, 14 + 1.35 Yo Ok,
71 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Ok,15 + 1.35 yo O,
72 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Ox,15 + 1.35 yo O,
73 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Ox,16 + 1.35 yo O,
74 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Ok,16 + 1.35 yo O,
75 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Ox,17 + 1.35 yo O,
76 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Ok, 17 + 1.35 Yo Ok,
77 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Qx, 18 + 1.35 Yo Ok,
78 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Ox,18 + 1.35 yo O,
79 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Ok,19 + 1.35 yo O,
80 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Ox,19 + 1.35 yo OQx,
81 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Ok,20 + 1.35 yo Ok,
82 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Qx, 20 + 1.35 Yo Ok,
83 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Qx, 21 + 1.35 Yo Ok,
84 Fund. 1.08 Gk, + 1.35 Ok,21 + 1.35 yo Ok,
85 Fund. 1.08 Gk, + 1.35 Qx, 22 + 1.35 Yo Ok,
86 Fund. 1.08 Gy, + 1.35 Ox,22 + 1.35 yo OQx,
87 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Qx, 4 + 1.35 yo OQx,
88 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Qx, 4 + 1.35 yo Qx,
89 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Qx, s + 1.35 yo Qx,
90 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Qx, s + 1.35 yo Ok,
91 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Qx, s + 1.35 yo Qx,
92 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Qx, 6 + 1.35 yo Qx,
93 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 QOx, 7 + 1.35 yo O,
94 Fund. 0.90 Gk’ + 1.35 Qk'7 + 1.35 Yo Qk,
95 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Qx, 8 + 1.35 yo OQx,
96 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Qx, 8 + 1.35 yo Ok,
97 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Qx, 9 + 1.35 yo Ok,
98 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Qx, 9 + 1.35 yo Ok,
99 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Ok,10 + 1.35 yo Ok,
100 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Ok,10 + 1.35 yo Ok,
101 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Qk,11 + 1.35 yo OQx,
102 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Ok,11 + 1.35 yo Ok,
103 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Ok,12 + 1.35 yo Ok,
104 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Ok,12 + 1.35 yo Ok,
105 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Ok,13 + 1.35 yo Ok,
106 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Ox,13 + 1.35 yo OQx,
107 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Ox,14 + 1.35 yo O,
108 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Qk,14 + 1.35 yo OQx,
109 Fund. 0.90 Gy, + 1.35 Qk,15 + 1.35 yo OQx,
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110 Fund. 0.90 Gy, 1 + 1.35 Ok, 15 + 1.35 Yo Ok,
111 Fund. 0.90 Gy, 1 + 1.35 Ox,16 + 1.35 yo O,
112 Fund. 0.90 Gy, 1 + 1.35 Ok,16 + 1.35 wo Qx,
113 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Ok,17 + 1.35 wo Qx,
114 Fund. 0.90 Gy, 1 + 1.35 Ox,17 + 1.35 yo O,
115 Fund. 0.90 Gy, 1 + 1.35 Ox,18 + 1.35 wo Qx,
116 Fund. 0.90 Gy, 1 + 1.35 Ok, 18 + 1.35 Yo Ok,
117 Fund. 0.90 Gy, 1 + 1.35 Ok, 19 + 1.35 Yo Ok,
118 Fund. 0.90 Gy, 1 + 1.35 Ok, 19 + 1.35 Yo Ok,
119 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qk,20 + 1.35 yo Qx,
120 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qk,20 + 1.35 yo Qx,
121 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qk,21 + 1.35 yo Qx,
122 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qk,21 + 1.35 yo Qx,
123 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qk,22 + 1.35 yo Qx,
124 Fund. 0.90 Gk, 1 + 1.35 Qk,22 + 1.35 yo Qx,
125 Kar. 1.00 Gk, + 1.00 Qx, 2
126 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 3
127 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 4
128 Kar. 1.00 Gk, + 1.00 Qx, s
129 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, s
130 Kar. 1.00 Gk, + 1.00 Qx, 7
131 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, s
132 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 9
133 Kar. 1.00 Gk, + 1.00 Ok, 10
134 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Ox, 11
135 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Ok, 12
136 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Ok, 13
137 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 14
138 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, 15
139 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 16
140 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 17
141 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 18
142 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qk, 109
143 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 20
144 Kar. 1.00 Gk, + 1.00 Qx, 21
145 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 22
146 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Ok, 4 + 1.00 yo O,
147 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Ok, 4 + 1.00 yo O,
148 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, s + 1.00 yo O,
149 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Qx, s + 1.00 yo O,
150 Kar. 1.00 Gk, 1 + 1.00 Ox, s + 1.00 yo O,
151 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 6 + 1.00 yo OQx,
152 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 7 + 1.00 yo Ok,
153 Kar. 1.00 Gy, 1 + 1.00 Qx, 7 + 1.00 yo Ok,
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154 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx, s + 1.00 yo Ok,
155 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx, s + 1.00 yo Ok,
156 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx, o + 1.00 yo Ox
157 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx, o + 1.00 yo Ox
158 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qr,10 + 1.00 wo Ox
159 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qr,10 + 1.00 wo Ox
160 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qr,11 + 1.00 wo Ox
161 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,11 + 1.00 wo O,
162 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,12 + 1.00 wo O,
163 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,12 + 1.00 wo O,
164 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,13 + 1.00 wo O,
165 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qr,13 + 1.00 wo Ox
166 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,14 + 1.00 wo O,
167 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,14 + 1.00 wo O,
168 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,15 + 1.00 wo O,
169 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,15 + 1.00 wo O,
170 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,16 + 1.00 wo O,
171 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qr,16 + 1.00 wo Ox
172 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qr,17 + 1.00 wo Ok
173 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qr,17 + 1.00 wo Ox
174 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qr,18 + 1.00 wo Ox
175 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qr,18 + 1.00 wo Ox
176 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,19 + 1.00 wo O,
177 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qr,19 + 1.00 wo Ox
178 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,20 + 1.00 wo Ox
179 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,20 + 1.00 wo Ox
180 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,21 + 1.00 wo Ox
181 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,21 + 1.00 wo O,
182 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,22 + 1.00 wo O,
183 Kar. 1.00 Gy, + 1.00 Qx,22 + 1.00 wo O,
184 Quas. 1.00 Gy,
185 Quas. 1.00 Gy, + 1.00 w2 Ok, 2
186 Quas. 1.00 Gy, + 1.00 w2 Ok, 3
187 Freq. 1.00 Gy,
188 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 yi Ok, 2
189 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 yi Ok, 3
190 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 Y1 Qx, 4
191 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 yi O, s
192 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 yi Ok,
193 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 yi O, 7
194 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 yi Ok, s
195 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 yi Ok, o
196 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Ox,10
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197 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Ok, 11
198 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Ox,12
199 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Ok, 13
200 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Ok, 14
201 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Qx,1s
202 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Ok, 156
203 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Qx,17
204 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Qx,1s
205 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Ok, 19
206 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Ok, 20
207 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 O, 21
208 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Ok, 22
209 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Qx, a4 + 1.00 y2 Qx,2
210 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Qx, 4 + 1.00 y2 Qx,3
211 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Qs+ 1.00 y» Ok,
212 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Qs+ 1.00 y» Ox,s
213 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Ok, + 1.00 w2 OQx, 2
214 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Q.6+ 1.00 yr Ok, s
215 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Q.0+ 1.00 y» Ok,
216 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Qx, 7 + 1.00 y2 Qx,3
217 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 OQx,s + 1.00 y2 Qx,2
218 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Qx,s + 1.00 y2 Qx,3
219 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Ox,o + 1.00 y2 Qx,2
220 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 w1 Qs+ 1.00 yr Ox, s
221 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 QOx,10 + 1.00 y2 Qx,2
222 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 QOx,10 + 1.00 y2 Qx,3
223 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 QOx,11 + 1.00 y2 Qx,2
224 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 QOx,11 + 1.00 y2 Qx,3
225 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 QOx,12 + 1.00 y2 Qx,2
226 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Ox,12 + 1.00 w2 Ox, 3
227 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Ox,13 + 1.00 w2 Ox,2
228 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Ox,13 + 1.00 w2 Ox, 3
229 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Ox,14 + 1.00 w2 Ox,2
230 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Ox,14 + 1.00 w2 Ox,3
231 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Qx,15 + 1.00 y2 Qx,2
232 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Ox,15 + 1.00 w2 Ox, 3
233 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Ox,16 + 1.00 w2 Ox,2
234 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Ox,16 + 1.00 w2 Ox,3
235 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Ox,17 + 1.00 w2 Ox,2
236 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Qx,17 + 1.00 y2 Qx,3
237 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 Qx,18 + 1.00 y2 Qx,2
238 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 QOx,18 + 1.00 y2 Qx,3
239 Freq. 1.00 Gy, + 1.00 y1 QOx,19 + 1.00 y2 Qx,2
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240 Freq. 1.00 Gy,1 + 1.00 w1 Ox,19 + 1.00 wo O,
241 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 y1 Qx,20 + 1.00 y2 Qx,
242 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 y1 Qx,20 + 1.00 y2 Qx,
243 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 y1 Qx,21 + 1.00 y2 Qx,
244 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 y1 Qx,21 + 1.00 y2 Qx,
245 Freq. 1.00 Gk, 1 + 1.00 y1 Qx,22 + 1.00 y2 Qx,
246 Freq. 1.00 Gy,1 + 1.00 w1 Ox,22 + 1.00 yo O,
247 Blij. 1.00 Gy, 1

GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN
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OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES

MOMENTEN 2e orde Fundamentele
combinatie
7.6
17.9 7.8 17.0
o
= T -21.9 ™ % :
- ] |
16.0
10.6
WW“WW
s 4 2.2 0, 1.6 -2.5
DWARSKRACHTEN 2e orde Fundamentele
combinatie
4.2
paan 20.5
12.0 =

‘.».'_=|‘!‘§I%“,‘“ll‘l‘,llllnnln‘-\-‘ |
= : !l%\"\\\\\\\\\\‘ i S
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NORMAALKRACHTEN 2e orde Fundamentele
combinatie
5.7
4. 4.2
uﬂjﬁf -11.6 ©
. . ] .
o I —
— it -13.0 N
(o)) [e0)
. ™ . o~
o | 11 T A I I B B ) |
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
-8.5
REACTIES 2e orde Fundamentele
combinatie
Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max
2 0.00 3.99 0.00 0.77
3 -7.15 8.03 -1.39 1.56
4 -4.94 0.00 0.00 0.96
5 -10.34 10.48

OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES

VERPLAATSINGEN Geom.LE;Fys.NLE.kort [mm] Karakteristieke

combinatie

50

-0.01

3.97 -1.78  _3.80

N.B. In deze verplaatsingen is de kruipvervorming (w2) niet verwerkt!
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REACTIES Geom.LE;Fys.NLE.kort Karakteristieke
combinatie
Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max
2 0.00 2.99 0.00 0.58
3 -4.81 6.03 -0.94 1.17
4 -3.84 0.00 0.00 0.75
5 -7.78 7.52
MATERIAALGEGEVENS [N] [mm] t.b.v. materiaal:1l
C25/30
Spanning-rek diagrammen
T.b.v sterkte korte-duur
E-modulus: 9524 E-modulus: 31476
Cc Oc
25.0 [~ :
16.7 [ e
—
—
g
€ g !
o o Oy - 3.6 o o
o 0 00 .0~ 0
N o o ™
Spanning-rek diagrammen
T.b.v stijfheid in grenstoestand lange-duur
E-modulus: 6958 E-modulus: 8349
Oc Oc
25.0 [T T e I
igé CICIIIZIIIIIICIIIIIIIIIIIIIT I EeeEs
12.7 4 = o
<
& o
€q !
DR 2 S %0 3.6 2 2
— o N
PROFIELGEGEVENS Vloer [N] [mm] t.b.v. profiel:1 B*H
2000*200
Algemeen
Materiaal C25/30 Staaflengte: 4000
Oppervlak 4.000000e+05 Traagheid 1.3333e+09
Staaftype O:normaal Vormfactor 0.00
Doorsnede
breedte 2000 hoogte 200 zwaartepunt tov negatieve zijde 100
Betonkwaliteit C25/30 Kruipcoéf. 2.77
Soort spanningsrekdiagram Parabolisch - rechthoekig diagram
Treksterkte fct,ece art. 7.1(2) : fetm,e1 ( 3.59 N/mm?)
Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja
Langeduur scheurmoment begrensd Ja
Staalkwaliteit hoofdwapening 500 €ux : 2.50
Soort spanningsrekdiagram Bi-lineair diagram met klimmende tak
Bundels toepassen Nee
Controle gebruikseisen Ja
127
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Betondekking Positieve zijde Negatieve zijde
Milieu XC1 XC1l
Gestort tegen bestaand beton Nee Nee
Element met plaatgeometrie Ja Ja
Specifieke kwaliteitsbeheersing Nee Nee
Oneffen beton oppervlak Nee Nee
Ondergrond Glad / N.v.t. Glad / N.v.t.
Constructieklasse S3 S3
Grootste korrel 31.5

Hoofdwapening lste laag lste laag
Nominale dekking 15 15
Toegepaste dekking 35 35
Gelijkwaardige diameter 8 10
Cmin,b Cmin,dur Acdur lO O 10 10 O
Cmin ACdev Cnom 10 5 15 10 5 15
Beugel / Verdeelwapening 2de laag 2de laag
Nominale dekking 15 15
Toegepaste dekking 43 45
Gelijkwaardige diameter 6 6
Cmin,b cmin,dur Acdur 6 lO O 6 10 O
Cnin ACqev Chom 10 5 15 10 5 15
Wapening

Basiswapening 8-100 10-150
Diameter nuttige hoogte 8.0 10.0
Hoofdwapening laag 1 1
diameter verdeelwapening 6.0 6.0
Min.tussenruimte 50 50
Art. 7.3.2 minimum wapening Ja Ja
Aanhechting volgens art. 8.4.2 Goed Goed

HOOFDWAPENING [mm2 ]

Staaf:6

8-100

10-150

MEd DEKKINGSLIJN

Staaf:6
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HOOFDWAPENING [mm2]
Staaf:7
8-100
10-150
MEd DEKKINGSLIJN
Staaf:7
HOOFDWAPENING
Benodigd Aanwezig
Stf. Pos Apos Aneg Apos Aneg Ne g Mg q Mrq Opm.
(mm]  [mm?]  [mm®] [mm?] [mm?] [kN] [kNm] [ kNm]
6 0 417 9 1005 1047 7 0.88 75.59 54
6 0 8 416 1005 1047 6 -1.02 -77.05 54
7 4000 417 9 1005 1047 7 0.81 75.59 54
7 4000 6 415 1005 1047 5 -0.56 -77.13 54
Opmerkingen
[54] = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van
gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.
SCHEURVORMING HOOFDWAPENING VOLGENS ARTIKEL 7.3.3
Stf. Pos Ng;freq Me;freq 2Zijde Os,freq Scheur H.o.h.afst. Kenmidd. Opm.
[ram] [kN] [ kNm] [N/mm?] type optr. max. optr. max.
6 1250 0 5.66 Pos 37 Vol. 100 300 8.0 18.1
6 4000 0 -5.40 Neg 34 Vol. 150 300 10.0 17.7
7 0 0 -5.40 Neg 34 Vol. 150 300 10.0 17.7
7 2750 0 3.98 Pos 26 Vol. 100 300 8.0 18.2

Statische berekening
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