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1 Inleiding. 

In dit rapport wordt de constructie van de volgende objecten verder uitgewerkt. 
- Nieuwbouw loods 

 
De statische berekening bestaat uit het volgende onderdelen: 

- de gewichtsberekening  
- de stabiliteitsberekening, 
- de funderingstroken en -poeren 
- de beton-, staal- en houtconstructie 

 
De volgende onderdelen zullen in een later stadium berekend en/of getekend worden. 

- Tekeningen in het werk gestorte onderdelen 
- Werktekeningen en detailberekeningen staal 

 
2 Uitgangspunten. 

2.1 Hoofdconstructeur 

Het Rijksvastgoedbedrijf zal gedurende de bouwperiode optreden als hoofdconstructeur. 
 
2.2 Gebruikte tekeningen en/of schetsen  

Voor bouwkundige tekeningen wordt verwezen naar de bestektekeningen.  
 
2.3 Toegepaste normen. 

Eurocode 0: NEN-EN 1990 Grondslagen van het ontwerp, inclusief de Nationale Bijlage NB; 
Eurocode 1: NEN-EN 1991 Belastingen op constructies, inclusief de Nationale Bijlage NB; 
Eurocode 2: NEN-EN 1992 Betonconstructies, inclusief de Nationale Bijlage NB; 
Eurocode 3: NEN-EN 1993 Staalconstructies, inclusief de Nationale Bijlage NB; 
Eurocode 5: NEN-EN 1995 Houtconstructies, inclusief de Nationale Bijlage NB 
Eurocode 6: NEN-EN 1996 Steenconstructies, inclusief de Nationale Bijlage NB 
Eurocode 7: NEN-EN 1997 Geotechnisch ontwerp, inclusief de Nationale Bijlage NB; 
 
2.4 Ontwerplevensduur, gevolgklasse en combinaties: 

 

Ontwerplevensduurklasse: 3 Gebouw en en andere gew one constructies
Ontwerplevensduur: 50 jaar

Gevolgklasse: CC1
Betrouwbaarheidsklasse RC1
Kfi 0,9

Uiterste grenstoestand
Rekenwaarden van belastingen (STR/GEO) (Groep B)

Blijvende belastingen

Ongunstig Gunstig Belangrijkste Andere
(verg. 6.10a) 1,22 0,9 1,35 Ψ0,i
(verg. 6.10b) 1,1 0,9 1,35 1,35 Ψ0,i

Rekenwaarden van belastingen (STR/GEO) (Groep C)
Ongunstig Gunstig Belangrijkste Andere

(verg. 6.10) 0,9 0,9 1,17 1,17 Ψ0,i

Bijlvende en tijdelijke 
ontwerpsituaties

Overheersende 
veranderlijke belasting

Veranderlijke belastingen 
gelijktijdig met de 

Standaard eengezinsw oningen, Industriegebouw en t/m 2 
verdiepingen. Landbouw bedrijfsgebouw en, Tuinkassen
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2.5 Materialen. 

Constructiestaal 
walsprofielen  S235JR   fy  =  235 N/mm² 
buisprofielen  S235JR   fy  =  235 N/mm² 
kokerprofielen  S275JR   fy  =  275 N/mm² 
Bouten/moeren Kwaliteit 8.8 
Ankerbouten Kwaliteit 4.6. 
 
Beton   
betonkwaliteit  C20/25   fcd  =  13.3 N/mm² 
betonkwaliteit  C30/37   fcd  =  20.0 N/mm² 
betonstaal  B500A   f 0,2;k =  435  N/mm² 
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3 Loods 
 
3.1 Belastingen 

                   
3.1.1 Blijvende belastingen (G) 

 

 
 

3.2 Veranderlijke belastingen (Q) 
 
3.2.1 Vloerbelastingen 
 

 
 

3.2.2 Sneeuw  
  

 
 
3.2.3 Wind 
                                        

                                                                                                                                                                          
 
  

algemeen gevelpaneel 0,25   kN/m²
dak sandwichpanelen  0,20   kN/m²

gordingen  0,10   kN/m²
Totaal 0,30   kN/m²

beg. grond vloer op zand                               d = 200 5,00   kN/m²

Klasse E (opslagruimten) qk (kN/m²) Qk (kN)Ψ0 Ψ1 Ψ2

E-2 industrieel gebruik ≥3 ≥7 1,00 0,90 0,80

sk:  Nederland 0,7   kN/m²

dakhelling: 11,00 °

µ1 : 0,80

µ2 : 1,09

Ψ 0  = 0 Ψ 1  = 0,2 Ψ 2  = 0

windgebied II onbebouwd  z = 4,50   m
stuwdruk q p 0,63   kN/m²

Ψ 0  = 0 Ψ 1 = 0,2 Ψ 2  = 0
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3.3 Staalconstructie 

3.3.1 Stabiliteit  

De spanten worden in 2 richtingen geschoord uitgevoerd. In dwarsrichting is het spant dels 
ongeschoord. Dit om scheefstand t.g.v. spatkracht tijdens montage te voorkomen. In langsrichting is 
de constructie geschoord d.m.v. windbokken op as 2 en 4 en trekstaven in het dakvlak.. De 
kopspanten worden ook geschoord uitgevoerd. 
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3.3.2 Dakconstructie 

De windbelasting op de voor- en achtergevel wordt via het windverband in het dak aan de windbok in 
de rechter zijgevel afgedragen. 
 
Wind van links/rechts: 
 
Begin 
Gk;rep = 0,63kN/m² * (0,8 + 0,5) * 2,0m * 0,85  = 1,36kN/m¹ 
Gk;rep = 0,63kN/m² * (0,04) * 14,5m   = 0,37kN/m¹ + 
Gk;1 totaal       = 1,76kN/m¹ 
 
Midden 
Gk;rep = 0,63kN/m² * (0,8 + 0,5) * 2,4m * 0,85  = 1,67kN/m¹ 
Gk;rep = 0,63kN/m² * (0,04) * 14,5m   = 0,37kN/m¹ + 
Gk;1 totaal       = 2,04kN/m¹ 
 
Gk;1rep = 0,63kN/m² * (0,04) * 14,5m * 2,0m  = 0,73kN 
 
Wind van onder/boven: 
 
Gk;rep = 0,63kN/m² * (0,8 + 0,5) * 2,4m * 0,85  = 1,67kN/m¹ 
Gk;rep = 0,63kN/m² * (0,04) * 8,8m * 2,4m  = 0,53kN/m¹ + 
Gk;2 totaal       = 2,20kN/m¹ 
 
Gk;2rep = 0,63kN/m² * (0,04) * 8,8m * 2,4m  = 0,53kN 
 
3.3.3 Zijgevel 

Belasting op zijgevel. 
Qed = 1,5 * (1,76kN/m¹ * 4,4m + 0,5 * (2,04 – 1,76)kN/m¹ * 4,4m + 0,73kN) = 13,64kN 
 

 
Ned = (13,64kN * (√(4²+4,8²)) / 4,8m = 17,8kN 
Aben  = (17800N / 435N/mm²) / 0,7 (facor ivm verplaatsingen etc) = 58mm² -> praktisch ø12 met wartel 
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3.3.4 Tussenspanten 

Gk = 4,8m * 0,30kN/m² = 1,44kN/m¹ 
 
De uitvoer van de berekening is als bijlage bijgevoegd. 
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3.3.5 Eindspanten 

Gk =2,4m * 0,30kN/m² = 0,72kN/m¹ 
 
Reacties tgv wind 
Qk = 5,68kN en 2,83kN 
 
De uitvoer van de berekening is als bijlage bijgevoegd. 
 
 
3.3.6 Dakliggers 

Drukkoker in nok 
Rk;wind = 10kN 
 
Randligger 
Gk;rep = 0,63kN/m² * (0,8 + 0,3) * 2,0m * 0,85  = 1,17kN/m¹ 
 
De uitvoer van de berekening is als bijlage bijgevoegd. 
 
 
3.3.7 Stalen ondersteuningsprofiel tbv gevel. 

Lys = 4,8m 
 
Sterke As. 
Qk;rep = 0,63kN/m² * (0,8 + 0,5) * 2,0m * 0,85  = 1,36kN/m¹ (horizontaal) 
 
Zwakke As. 
Gk;rep = 0,20kN/m² * 3,75/3    = 0,25kN/m¹ (verticaal) 
 

 HEA100 
 
De uitvoer van de berekening is als bijlage bijgevoegd. 
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3.4 Betonconstructie 

De fundering wordt net als bij het Barge loading point gevorm door een betonnen plaat met 
vorstranden. De puntlasten spreiden over 2 meter. 
In het midden van de vloer staat lokaal een 150mm kzs wand. 
 
De betonvloer is 200mm dik om evt stijfheidsverschillen in de ondergrond op te kunnen vangen. De 
scheurvorming wordt beperkt door minimale wapening toe te passen.  
 
f’ck + 8 = 25 + 8 = 33N/mm²  
fb = 0,7 * (1,05 + 0,05 x 33) = 1,89N/mm² 
Ab = 1,89 / 435 * 100% = 0,434% 
 
d = 200mm -> 200 * 1000 *0,434% = 868mm² -> #8-100 boven en # 10 -150 onder. 
 
Wapening ø8-100 b + ø10-150 o 
 
 
De uitvoer van de berekening is als bijlage bijgevoegd. 
 
 
3.5 Fundering op staal 

De constructie wordt gefundeerd op staal. De  bestaande sonderingen geven aan dat er sprake is van 
klei grond. Klei is zettingsgevoelig. Het toepasen van een betonplaat moet het risico op 
zettingsverschillen zoveel mogelijk beperken. 
 
3.5.1 Uitgangspunten: 

• Veldrapport Geomet d.d. 25 –02 - 1997; opdr.nr. GA-02335 
• Sondering 1 t/m 3 
• Grondwaterstand: nvt 
 
3.5.2 Bodemopbouw: 

 
 
3.5.3 Beddingsconstante 

De eerste 50cm van de bodemopbouw is zandhoudend. Dit is terug te zien in de conusweerstand.  
Vervolgens is er sprake van ca. 6m slappe klei. Voor de beddingsconstante is slappe klei het 
uitgangspunt. 
Beddinggetal k = 0,02N/mm³ 
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Bijlage: Uitvoer rekenbestanden 

Loods 

Tussenspant 

Technosoft Raamwerken release 6.14                   16 feb 
2018 
 
Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
Dimensies: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 
Datum....: 10/03/2017 
Bestand..: c:\users\public\documents\3001062 dpo deinum\tussenspant  
           loods.rww  
 
Belastingbreedte.:   4.800 
Rekenmodel.......: 1e-orde-elastisch. 
Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:  
   Geometrisch lineair. 
   Fysisch lineair. 
 
Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 
 
Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 
               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 
               NEN-EN 1991-1-3:2003           C1:2009          NB:2011(nl) 
               NEN-EN 1991-1-4:2005           C2:2011          NB:2011(nl) 
Staal          NEN-EN 1993-1-1:2006           C2:2009          NB:2011(nl) 
 
GEOMETRIE 

 
 
STRAMIENLIJNEN 
Nr.        X    Z-min    Z-max 
  1    0.000    0.000    4.500 
  2    1.500    0.000    4.500 
  3    5.500    0.000    4.500 
  4    9.500    0.000    4.500 
 
NIVEAUS 
Nr.        Z    X-min    X-max 
  1    0.000    0.000    9.500 
  2    3.450    0.000    9.500 
  3    3.750    0.000    9.500 
  4    4.500    0.000    9.500 

1.2
2.IPE2

40 3.IPE240

4
.
I
P
E
2
4
0

5
.
I
P
E
2
4
0

1
2

3

4

5 6
1,500 4,000 4,000

0,000

3,450
3,750

4,500
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.M. Pois.  Uitz. coëff 
 1 S235                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05 
 
PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 
    1 IPE240                   1:S235             3.9100e+03  3.8920e+07   0.00 
    2 IPE180                   1:S235             2.3950e+03  1.3170e+07   0.00 
    3 IPE240                   1:S235             3.9100e+03  3.8920e+07   0.00 
 
PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 
    1 0:Normaal     120    240  120.0 
    2 0:Normaal      91    180   90.0 
    3 0:Normaal     120    240  120.0 
 
PROFIELVORMEN [mm] 
    1 IPE240                  

 
    2 IPE180                  

 
    3 IPE240                  

 
 
KNOPEN 
Knoop        X        Z     Knoop        X        Z 
    1    0.000    3.450         6    9.500    0.000 
    2    1.500    3.750  
    3    5.500    4.500  
    4    9.500    3.750  
    5    1.500    0.000  
 
STAVEN 
St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 
   1    1    2  2:IPE180                        NDM        NDV2912       1.530  
   2    2    3  3:IPE240                        NDV4732    NDM           4.070  
   3    3    4  3:IPE240                        NDM        NDV4732       4.070  
   4    5    2  1:IPE240                        NDM        NDM           3.750  
   5    6    4  1:IPE240                        NDM        NDM           3.750  
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
VASTE STEUNPUNTEN 
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  
  1     5 110                      0.00  
  2     6 110                      0.00  
 
VEREN 
Veer Knoop Richting       Hoek  Veerwaarde Type      Ondergrens Bovengrens  
                                                                          
   1     2 1:X-transl.  -11.00   6.500e+02 Normaal    -1.000e+10       0.000  
   2     3 1:X-transl.  -11.00   1.300e+03 Normaal    -1.000e+10   1.000e+10  
   3     4 1:X-transl.   11.00   6.500e+02 Normaal         0.000   1.000e+10  
 
BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 
Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 
Gebouwdiepte.................:  14.40  Gebouwhoogte..........:   4.50 
Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   0.00 
 
WIND 
Terrein categorie ...[4.3.2]...: Onbebouwd 
Windgebied ....................:      2  Vb,0 ..[4.2]..........: 27.000 
Positie spant in het gebouw....:  4.800  Kr ....[4.3.2]........:  0.209 
z0 ..................[4.3.2]...:  0.200  Zmin ..[4.3.2]........:  4.000 
Co  wind van links ..[4.3.3]...:  1.000  Co wind van rechts....:  1.000 
Co  wind loodrecht ..[4.3.3]...:  1.000 
Cpi wind van links ..[7.2.9]...:  0.200 -0.300  
Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...:  0.200 -0.300  
Cpi wind van rechts .[7.2.9]...:  0.200 -0.300  
Cfr windwrijving ....[7.5].....:  0.040 
 
SNEEUW 
Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar :    0.70 
Sneeuwbelasting (sn)  n jaar :    0.70 
 
STAAFTYPEN 
Type                        staven 
5:Linker gevel.           : 4 
6:Rechter gevel.          : 5 
7:Dak.                    : 1-3 
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
LASTVELDEN  
Veranderlijke belastingen door personen 

 
 
LASTVELDEN  
  Nr   Balk    Veld  Gebruiksfunctie                                         Psi-t 
   1   1-2     1-1   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 
   2   1-2     2-2   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 
   3   3-3     3-3   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 
 
LASTVELDEN  
Wind staven                                   Sneeuw staven 

 
 
WIND DAKTYPES  
                             reductie bij    reductie bij      
Nr.   Staaf Type             wind van links  wind van Rechts  Cpe volgens art: 
  1       4 Gevel                     1.000  1.000            7.2.2            
  2     1-2 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            
  3       3 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            
  4       5 Gevel                     1.000  1.000            7.2.2            

1

2 31

2 3

1
2 3

4 5

1
2 3
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
WIND ZONES 
Wind van links                               Wind van rechts 

 
 
WIND VAN LINKS ZONES                        WIND VAN RECHTS ZONES 
Nr.   Staaf Positie Lengte Zone             Nr.   Staaf Positie Lengte Zone       
  1       4   0.000  3.750 D                  1       5   0.000  3.750 D          
  2     1-2   0.000  0.900 F/G                2       3   0.000  0.900 F/G        
  3     1-2   0.900  4.600 H                  3       3   0.900  3.100 H          
  4       3   0.000  0.900 J                  4     1-2   0.000  0.900 J          
  5       3   0.900  3.100 I                  5     1-2   0.900  4.600 I          
  6       5   0.000  3.750 E                  6       4   0.000  3.750 E          
 
Wind indexen 
Index  CsCd  Cpe/Cpi        qp  breedte reductie       Qw Zone Hoek(en) 
Qw1            0.300     0.627    4.800            -0.902 -i                     
Qw2           -0.300     0.627    4.800             0.902 -i                     
Qw3    1.00    0.800     0.627    4.800            -2.406 D                      
Qw4    1.00   -0.800     0.627    4.800             2.406 F      11.3            
Qw5    1.00    0.127     0.627    4.800            -0.383 G      11.3            
 
Qw6    1.00   -0.800     0.627    4.800             2.406 H      11.3            
Qw7    1.00    0.127     0.627    4.800            -0.383 H      11.3            
Qw8    1.00    0.113     0.627    4.800            -0.340 H      10.6            
Qw9    1.00   -0.824     0.627    4.800             2.479 J      10.6            
Qw10   1.00   -0.488     0.627    4.800             1.468 I      10.6            
 
Qw11   1.00    0.500     0.627    4.800            -1.504 E                      
Qw12          -0.200     0.627    4.800             0.602 +i                     
Qw13           0.200     0.627    4.800            -0.602 +i                     
Qw14   1.00   -0.948     0.627    4.800             2.852 G      11.3            
Qw15   1.00   -0.411     0.627    4.800             1.236 H      11.3            
 
Qw16   1.00   -0.432     0.627    4.800             1.300 H      10.6            
Qw17   1.00   -0.800     0.627    4.800             2.406 D                      
Qw18   1.00    0.113     0.627    4.800            -0.340 G      10.6            
Qw19   1.00    0.500     0.627    4.800            -1.504 I      11.3            
Qw20   1.00   -0.474     0.627    4.800             1.426 I      11.3            
 
Qw21   1.00   -0.500     0.627    4.800             1.504 E                      
Qw22   1.00   -0.976     0.627    4.800             2.936 G      10.6            
Qw23   1.00    0.087     0.627    4.800            -0.262 J      10.6            

1
2 3

4 5

F/G H J I

1
2 3

4 5

F/GHJI
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
SNEEUW DAKTYPEN 
Staaf   artikel  
1-2     5.3.3 Zadeldak                       
3-3     5.3.3 Zadeldak                       
 
Sneeuw indexen 
Index    art     µ   sk   red. posfac breedte     Qs   hoek 
Qs1    5.3.3 0.800 0.70  1.00          4.800  2.688  11.3 
Qs2    5.3.3 0.800 0.70  1.00          4.800  2.688  10.6 
Qs3    5.3.3 0.400 0.70  1.00          4.800  1.344  11.3 
Qs4    5.3.3 0.400 0.70  1.00          4.800  1.344  10.6 
 
BELASTINGGEVALLEN 
  B.G. Omschrijving                          Type  
     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  
g    2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)            2  
g    3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep)            3  
g    4 Wind van links onderdruk A             7  
g    5 Wind van links overdruk A              8  
 
g    6 Wind van links onderdruk B             9  
g    7 Wind van links overdruk B             10  
g    8 Wind van links onderdruk C            37  
g    9 Wind van links overdruk C             38  
g   10 Wind van links onderdruk D            39  
 
g   11 Wind van links overdruk D             40  
g   12 Wind van rechts onderdruk A           11  
g   13 Wind van rechts overdruk A            12  
g   14 Wind van rechts onderdruk B           13  
g   15 Wind van rechts overdruk B            14  
 
g   16 Wind van rechts onderdruk C           41  
g   17 Wind van rechts overdruk C            42  
g   18 Wind van rechts onderdruk D           43  
g   19 Wind van rechts overdruk D            44  
g   20 Sneeuw A                              22  
 
g   21 Sneeuw B                              23  
g   22 Sneeuw C                              33  
 
g    = gegenereerd belastinggeval 
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  17 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGEN                                                B.G:1 Permanente 
belasting 
Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:↓ 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                         B.G:1 Permanente 
belasting 
Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     ψ0      ψ1      ψ2  
    1 5:QZGlobaal        -1.44    -1.44    0.000    0.000 
    2 5:QZGlobaal        -1.44    -1.44    0.000    0.000 
    3 5:QZGlobaal        -1.44    -1.44    0.000    0.000 
 
BELASTINGEN                                         B.G:2 Ver. bel. pers. ed. 
(p_rep) 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:2 Ver. bel. pers. ed. 
(p_rep) 
Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     ψ0      ψ1      ψ2  
    1 3:QZgeProj.        -4.80    -4.80    0.000    0.029    0.0    0.0    0.0 
    2 3:QZgeProj.        -3.91    -3.91    0.718    0.718    0.0    0.0    0.0 
    3 3:QZgeProj.        -3.93    -3.93    0.728    0.728    0.0    0.0    0.0 

1.44

1.44 1.44

4.8

3.913 3.931
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  18 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES          B.G:2 Ver. bel. pers. ed. 
(p_rep) 

 

 
 
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES 
  Nr Lastvelden extreem                  Lastvelden momentaan 
   1 2,3                                                                     
   2 1,3                                                                     
   3 1-3                                                                     
 
BELASTINGEN                                         B.G:3 Ver. bel. pers. ed. 
(F-rep) 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:3 Ver. bel. pers. ed. 
(F-rep) 
Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     ψ0      ψ1      ψ2  
    1 10:PZGeproj.       -1.50             0.000             0.0    0.0    0.0 
    2 10:PZGeproj.       -1.50             2.035             0.0    0.0    0.0 
    3 10:PZGeproj.       -1.50             2.035             0.0    0.0    0.0 

3.913 3.931

1
2 3 4.8

3.931

1
2 3

4.8
3.913 3.931

1
2 3

1.5

1.5 1.5
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  19 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES          B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-
rep) 

 

 
 
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES 
  Nr Lastvelden extreem                  Lastvelden momentaan 
   1 1,3                                                                     
   2 2,3                                                                     
   3 1-3                                                                     
   4 1,2                                                                     
 
BELASTINGEN                                          B.G:4 Wind van links 
onderdruk A 

 

1.5
1.5

1
2 3

1.5 1.5

1
2 3

1.5
1.5 1.5

1
2 3 1.5

1.5

1
2 3
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  20 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                   B.G:4 Wind van links 
onderdruk A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.38    -0.38    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw7     -0.38    -0.38    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                           B.G:5 Wind van links 
overdruk A 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                    B.G:5 Wind van links 
overdruk A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.38    -0.38    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw7     -0.38    -0.38    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  21 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGEN                                          B.G:6 Wind van links 
onderdruk B 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                   B.G:6 Wind van links 
onderdruk B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal              0.00     0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw14     2.85     2.85    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw15     1.24     1.24    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                           B.G:7 Wind van links 
overdruk B 
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  22 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                    B.G:7 Wind van links 
overdruk B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal              0.00     0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw14     2.85     2.85    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw15     1.24     1.24    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                          B.G:8 Wind van links 
onderdruk C 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                   B.G:8 Wind van links 
onderdruk C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.38    -0.38    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw7     -0.38    -0.38    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  23 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGEN                                           B.G:9 Wind van links 
overdruk C 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                    B.G:9 Wind van links 
overdruk C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.38    -0.38    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw7     -0.38    -0.38    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                         B.G:10 Wind van links 
onderdruk D 
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  24 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:10 Wind van links 
onderdruk D 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal              0.00     0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw14     2.85     2.85    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw15     1.24     1.24    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                          B.G:11 Wind van links 
overdruk D 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                   B.G:11 Wind van links 
overdruk D 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal              0.00     0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw14     2.85     2.85    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw15     1.24     1.24    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGEN                                        B.G:12 Wind van rechts 
onderdruk A 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                 B.G:12 Wind van rechts 
onderdruk A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw18    -0.34    -0.34    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw20     1.43     1.43    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                         B.G:13 Wind van rechts 
overdruk A 
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  26 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:13 Wind van rechts 
overdruk A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw18    -0.34    -0.34    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw20     1.43     1.43    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                        B.G:14 Wind van rechts 
onderdruk B 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                 B.G:14 Wind van rechts 
onderdruk B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal              0.00     0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw22     2.94     2.94    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw20     1.43     1.43    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  27 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGEN                                         B.G:15 Wind van rechts 
overdruk B 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:15 Wind van rechts 
overdruk B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal              0.00     0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw22     2.94     2.94    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw20     1.43     1.43    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                        B.G:16 Wind van rechts 
onderdruk C 

 

1.504

1.468
2.479

1.3
2.936

1
.
5
0
4

2
.
4
0
6

1.504
0.902

0.262
0.902 0.34

1
.
5
0
4

2
.
4
0
6



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2       Bestek 
 
   

  28 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                 B.G:16 Wind van rechts 
onderdruk C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw18    -0.34    -0.34    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                         B.G:17 Wind van rechts 
overdruk C 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:17 Wind van rechts 
overdruk C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw18    -0.34    -0.34    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  29 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGEN                                        B.G:18 Wind van rechts 
onderdruk D 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                 B.G:18 Wind van rechts 
onderdruk D 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal              0.00     0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw22     2.94     2.94    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                         B.G:19 Wind van rechts 
overdruk D 
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  30 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:19 Wind van rechts 
overdruk D 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal              0.00     0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw22     2.94     2.94    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                                           B.G:20 
Sneeuw A 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:20 
Sneeuw A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    1 3:QZgeProj.    Qs1     -2.69    -2.69    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 3:QZgeProj.    Qs2     -2.69    -2.69    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 3:QZgeProj.    Qs2     -2.69    -2.69    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

2.688

2.688 2.688
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  31 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGEN                                                           B.G:21 
Sneeuw B 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:21 
Sneeuw B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    1 3:QZgeProj.    Qs3     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 3:QZgeProj.    Qs4     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 3:QZgeProj.    Qs2     -2.69    -2.69    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                                           B.G:22 
Sneeuw C 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:22 
Sneeuw C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    1 3:QZgeProj.    Qs1     -2.69    -2.69    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 3:QZgeProj.    Qs2     -2.69    -2.69    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 3:QZgeProj.    Qs4     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

1.344

1.344 2.688

2.688

2.688 1.344
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  32 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 
   1 Fund.   1.22 Gk , 1  
   2 Fund.   0.90 Gk , 1  
   3 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2  
   4 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 3  
   5 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 4  
 
   6 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 5  
   7 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 6  
   8 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 7  
   9 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 8  
  10 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 9  
 
  11 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 0  
  12 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 1  
  13 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 2  
  14 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 3  
  15 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 4  
 
  16 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 5  
  17 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 6  
  18 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 7  
  19 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 8  
  20 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 9  
 
  21 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 0  
  22 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 1  
  23 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 2  
  24 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2  
  25 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 3  
 
  26 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 4  
  27 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 5  
  28 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 6  
  29 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 7  
  30 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 8  
 
  31 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 9  
  32 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 0  
  33 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 1  
  34 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 2  
  35 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 3  
 
  36 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 4  
  37 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 5  
  38 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 6  
  39 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 7  
  40 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 8  
 
  41 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 9  
  42 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 0  
  43 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 1  
  44 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 2  
  45 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2  
 
  46 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3  
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  33 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 
  47 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4  
  48 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 5  
  49 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 6  
  50 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 7  
 
  51 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 8  
  52 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 9  
  53 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 0  
  54 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 1  
  55 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 2  
 
  56 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 3  
  57 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 4  
  58 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 5  
  59 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 6  
  60 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 7  
 
  61 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 8  
  62 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 9  
  63 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 0  
  64 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 1  
  65 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 2  
 
  66 Quas.   1.00 Gk , 1  
  67 Freq.   1.00 Gk , 1  
  68 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 4  
  69 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 5  
  70 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 6  
 
  71 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 7  
  72 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 8  
  73 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 9  
  74 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 0  
  75 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 1  
 
  76 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 2  
  77 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 3  
  78 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 4  
  79 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 5  
  80 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 6  
 
  81 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 7  
  82 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 8  
  83 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 9  
  84 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 0  
  85 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 1  
 
  86 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 2  
  87 Blij.   1.00 Gk , 1  
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 
  1 Geen 
  2 Alle staven de factor:0.90 
  3 Geen 
  4 Geen 
  5 Geen 
  6 Geen 
  7 Geen 
  8 Geen 
  9 Geen 
 10 Geen 
 11 Geen 
 12 Geen 
 13 Geen 
 14 Geen 
 15 Geen 
 16 Geen 
 17 Geen 
 18 Geen 
 19 Geen 
 20 Geen 
 21 Geen 
 22 Geen 
 23 Geen 
 24 Alle staven de factor:0.90 
 25 Alle staven de factor:0.90 
 26 Alle staven de factor:0.90 
 27 Alle staven de factor:0.90 
 28 Alle staven de factor:0.90 
 29 Alle staven de factor:0.90 
 30 Alle staven de factor:0.90 
 31 Alle staven de factor:0.90 
 32 Alle staven de factor:0.90 
 33 Alle staven de factor:0.90 
 34 Alle staven de factor:0.90 
 35 Alle staven de factor:0.90 
 36 Alle staven de factor:0.90 
 37 Alle staven de factor:0.90 
 38 Alle staven de factor:0.90 
 39 Alle staven de factor:0.90 
 40 Alle staven de factor:0.90 
 41 Alle staven de factor:0.90 
 42 Alle staven de factor:0.90 
 43 Alle staven de factor:0.90 
 44 Alle staven de factor:0.90 
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 
 
MOMENTEN                                                       Fundamentele 
combinatie 
 

 
 
DWARSKRACHTEN                                                Fundamentele 
combinatie 
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
NORMAALKRACHTEN                                             Fundamentele 
combinatie 
 

 
 
REACTIES                                                       Fundamentele 
combinatie 
Kn.      X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    
   2      0.00         3.97         0.00         0.77                            
   3     -7.29         7.99        -1.42         1.55                            
   4     -4.52         0.00         0.00         0.88                            
   5     -6.80         5.54        -9.93        34.09                            
   6     -6.87         8.54        -6.01        22.84                            
 
OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 
 
VERPLAATSINGEN     [mm]                                   Karakteristieke 
combinatie 
 

 
 
REACTIES                                                    Karakteristieke 
combinatie 
Kn.      X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    
   2      0.00         2.97         0.00         0.58                            
   3     -5.03         6.00        -0.98         1.17                            
   4     -3.49         0.00         0.00         0.68                            
   5     -4.70         4.30        -3.83        27.36                            
   6     -5.37         5.81        -1.69        18.53                            
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
OMHULLENDE VAN DE FREQUENTE COMBINATIES 
 
VERPLAATSINGEN     [mm]                                         Frequente 
combinatie 
 

 
 
REACTIES                                                          Frequente 
combinatie 
Kn.      X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    
   2      0.00         0.83         0.00         0.16                            
   3     -0.12         1.71        -0.02         0.33                            
   4     -1.28        -0.23         0.05         0.25                            
   5     -0.13         1.64         7.70        13.42                            
   6     -2.20        -0.02         6.23        10.17                            
 
OMHULLENDE VAN DE QUASI-BLIJVENDE COMBINATIES 
 
VERPLAATSINGEN     [mm]                                   Quasi-blijvende 
combinatie 
 

 
 
REACTIES                                                    Quasi-blijvende 
combinatie 
Kn.            X            Z            M       Hoek     X-lokaal     Z-lokaal 
   2        0.40         0.08                 -11.00         0.41         0.00 
   3        0.87         0.17                 -11.00         0.88        -0.00 
   4       -0.82         0.16                  11.00        -0.84         0.00 
   5        0.98        10.53                                            
   6       -1.43         8.07                                            
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 
 
VERPLAATSINGEN     [mm]                                         Blijvende 
combinatie 
 

 
 
REACTIES                                                          Blijvende 
combinatie 
Kn.            X            Z            M       Hoek     X-lokaal     Z-lokaal 
   2        0.40         0.08                 -11.00         0.41         0.00 
   3        0.87         0.17                 -11.00         0.88        -0.00 
   4       -0.82         0.16                  11.00        -0.84         0.00 
   5        0.98        10.53                                            
   6       -1.43         8.07                                            
 
STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 
Stabiliteit:  Classificatie gehele constructie:          Geschoord 
Doorbuiging en verplaatsing: 
              Aantal bouwlagen:                          1 
              Gebouwtype:                                Overig 
              Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw:   h/150 
              Kleinste gevelhoogte [m]:                  0.0   
 
MATERIAAL 
Mat  Profielnaam                        Vloeisp.  Productie   Min. drsn.  
nr.                                     [N/mm2 ]   methode        klasse 
 1   IPE240                                 235   Gewalst              1  
 2   IPE180                                 235   Gewalst              1  
 3   IPE240                                 235   Gewalst              1  
Partiële veiligheidsfactoren: 
Gamma M;0                 :   1.00   Gamma M;1                 :   1.00 
 
KNIKSTABILITEIT                    Extra                        Extra 
Staaf        ls y s  Classif. y  lk n i k ; y   aanp. y Classif. z  lk n i k ; z   aanp. z 
              [m] sterke as       [m]     [kN] zwakke as       [m]     [kN] 
1           1.530 Ongeschoord   6.112*     0.0 Geschoord     1.530*     0.0 
2           4.070 Ongeschoord   9.382*     0.0 Geschoord     2.000*     0.0 
3           4.070 Ongeschoord   9.199*     0.0 Geschoord     2.000*     0.0 
4           3.750 Ongeschoord  11.562*     0.0 Geschoord     3.750*     0.0 
5           3.750 Ongeschoord  12.586*     0.0 Geschoord     3.750*     0.0 
* Door gebruiker gedefinieerde kniklengte 
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
KIPSTABILITEIT 
Staaf     Plts.          l gaffel  Kipsteunafstanden 
          aangr.              [m]  [m] 
1          1.0*h  boven:      1.53 1,53 
                  onder:      1.53 1,53 
2          1.0*h  boven:      4.07 2*2,035 
                  onder:      4.07 4.070 
3          1.0*h  boven:      4.07 2*2,035 
                  onder:      4.07 4.070 
4          1.0*h  boven:      3.75 3.750 
                  onder:      3.75 3.750 
5          0.0*h  boven:      3.75 3.750 
                  onder:      3.75 3.750 
 
TOETSING SPANNINGEN 
Staaf Mat BC Sit Kl Plaats Norm Artikel  Formule   Hoogste toetsing  Opm. 
      nr.                                             U.C. [N/mm2 ] 
1        2   3  2 1 Einde  EN3-1-1 6.2.10   (6.31)      0.238   56           
2        3  21  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.270   63        47 
3        3  21  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.274   64        47 
4        1   3  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.238   56        47 
5        1   3  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.262   62        47 
Opmerkingen: 
[ 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen.  
 
TOETSING DOORBUIGING 
Staaf   Soort Mtg Lengte Overst Zeeg  ut o t   BC Sit         u     Toelaatbaar 
                     [m]  I  J  [mm]  [mm]               [mm]   [mm]      *l 
1       Dak    ss   1.53  J  N   0.0  -5.4  45  2 Eind   -5.4  -12.2 2*0.004 
               ss                           45  2 Bijk   -4.6  -12.2 2*0.004 
2       Dak    ss   4.07  N  N   0.0 -13.4  63  1 Eind  -13.4  -32.6 2*0.004 
               db                           50  1 Bijk   -5.6  -16.3   0.004 
3       Dak    ss   4.07  N  N   0.0 -13.4  63  1 Eind  -13.4  -32.6 2*0.004 
               ss                           63  1 Bijk   -8.1  -32.6 2*0.004 
 
TOETSING HORIZONTALE VERPLAATSING 
Staaf          BC Sit  Lengte    ue i n d    Toelaatbaar 
                          [m]     [mm]   [mm]   [h/] 
4              55  1    3.750      4.7   25.0    150  
5              47  1    3.750     -5.6   25.0    150  
 
TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL 
Er is een maximale horizontale verplaatsing van  0.0056 [m] gevonden 
bij knoop 4 en combinatie 47; belastingsituatie 1 (combinatietype 2). 
Bij een hoogte van  3.750 [m] levert dit h / 674 (toel.: h /  150). 
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Eindspanten 

Technosoft Raamwerken release 6.14                   16 feb 
2018 
 
Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
Dimensies: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 
Datum....: 10/03/2017 
Bestand..: C:\Users\Public\Documents\3001062 DPO Deinum\Eindspanten  
           loods.rww  
 
Belastingbreedte.:   2.400 
Rekenmodel.......: 1e-orde-elastisch. 
Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:  
   Geometrisch lineair. 
   Fysisch lineair. 
 
Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 
 
Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 
               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 
               NEN-EN 1991-1-3:2003           C1:2009          NB:2011(nl) 
               NEN-EN 1991-1-4:2005           C2:2011          NB:2011(nl) 
Staal          NEN-EN 1993-1-1:2006           C2:2009          NB:2011(nl) 
 
GEOMETRIE 

 
 
BELASTINGBREEDTEN 

 
 
STRAMIENLIJNEN 
Nr.        X    Z-min    Z-max 
  1    0.000    0.000    4.500 
  2    1.500    0.000    4.500 
  3    4.200    0.000    4.500 
  4    5.500    0.000    4.500 
  5    6.800    0.000    4.500 
 
  6    9.500    0.000    4.500 
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
STRAMIENLIJNEN 
Nr.        X    Z-min    Z-max 
  7   11.000    0.000    4.500 
  8   12.500    0.000    4.500 
  9   16.500    0.000    4.500 
 10   20.500    0.000    4.500 
 
 11   25.000    0.000    4.500 
 
NIVEAUS 
Nr.        Z    X-min    X-max 
  1    0.000    0.000   25.000 
  2    3.450    0.000   25.000 
  3    3.750    0.000   25.000 
  4    4.500    0.000   25.000 
 
MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.M. Pois.  Uitz. coëff 
 1 S235                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05 
 2 S235                   210000   0.8  0.30   1.2000e-05 
 
PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 
    1 HEA120Z                  1:S235             2.5340e+03  2.3090e+06   0.00 
    2 HEA120                   1:S235             2.5340e+03  6.0600e+06   0.00 
    3 ROND 16                  2:S235             2.0106e+02  3.2170e+03   0.00 
    4 HEA120                   1:S235             2.5340e+03  6.0600e+06   0.00 
    5 IPE180                   1:S235             2.3950e+03  1.3170e+07   0.00 
 
PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 
    1 0:Normaal     120    114   60.0 
    2 0:Normaal     120    114   57.0 
    3 1:Trek         16     16    8.0 
    4 0:Normaal     120    114   57.0 
    5 0:Normaal      91    180   90.0 
 
PROFIELVORMEN [mm] 
    1 HEA120Z                 

 
    2 HEA120                  

 
    3 ROND 16                 

 
    4 HEA120                  
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
PROFIELVORMEN [mm] 
    5 IPE180                  

 
 
KNOPEN 
Knoop        X        Z     Knoop        X        Z 
    1    0.000    3.450         6    9.500    0.000 
    2    1.500    3.750         7   11.000    3.450 
    3    5.500    4.500         8   12.500    3.750 
    4    9.500    3.750         9   16.500    4.500 
    5    1.500    0.000        10   20.500    3.750 
 
   11   12.500    0.000        16    6.800    0.000 
   12   16.500    0.000        17    6.800    4.256 
   13   20.500    0.000        18   25.000    0.000 
   14    4.200    0.000        19   25.000    4.500 
   15    4.200    4.256  
 
STAVEN 
St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 
   1    1    2  5:IPE180                        NDM        NDV2912       1.530  
   2    2   15  4:HEA120                        ND-        NDM           2.747  
   3    3   17  4:HEA120                        NDM        NDM           1.323  
   4    5    2  4:HEA120                        NDM        NDM           3.750  
   5    6    4  4:HEA120                        NDM        NDM           3.750  
 
   6    7    8  4:HEA120                        NDM        NDM           1.530  
   7    8    9  4:HEA120                        NDM        NDM           4.070  
   8    9   10  4:HEA120                        NDM        NDM           4.070  
   9   11    8  4:HEA120                        NDM        NDM           3.750  
  10   12    9  1:HEA120Z                       NDM        NDM           4.500  
 
  11   10   13  4:HEA120                        NDM        NDM           3.750  
  12   14   15  1:HEA120Z                       NDM        NDM           4.256  
  13   16   17  1:HEA120Z                       NDM        NDM           4.256  
  14   15    3  4:HEA120                        NDM        NDM           1.323  
  15   17    4  4:HEA120                        NDM        ND-           2.747  
 
  16    8   12  3:ROND 16                       NDM        ND-           5.483  
  17   12   10  3:ROND 16                       NDM        ND-           5.483  
  18    2   14  3:ROND 16                       NDM        ND-           4.621  
  19   16    4  3:ROND 16                       NDM        ND-           4.621  
  20   18   19  2:HEA120                        NDM        NDM           4.500  
 
VASTE STEUNPUNTEN 
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  
  1     5 110                      0.00  
  2     6 110                      0.00  
  3    11 110                      0.00  
  4    12 110                      0.00  
  5    13 110                      0.00  
 
  6    14 110                      0.00  
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VASTE STEUNPUNTEN 
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  
  7    16 110                      0.00  
  8    18 110                      0.00  
  9    19 100                      0.00  
 
BELASTINGBREEDTEN 
Staaf Breedte-i Breedte-j   Staaf Breedte-i Breedte-j    
    1     2.400     2.400       6     2.400     2.400    
    2     2.400     2.400       7     2.400     2.400    
    3     2.400     2.400       8     2.400     2.400    
    4     2.400     2.400       9     2.400     2.400    
    5     2.400     2.400      10     2.400     2.400    
 
   11     2.400     2.400      16     2.400     2.400    
   12     2.400     2.400      17     2.400     2.400    
   13     2.400     2.400      18     2.400     2.400    
   14     2.400     2.400      19     2.400     2.400    
   15     2.400     2.400      20     4.000     4.000    
 
BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 
Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 
Gebouwdiepte.................:  14.40  Gebouwhoogte..........:   4.50 
Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   0.00 
 
WIND 
Terrein categorie ...[4.3.2]...: Onbebouwd 
Windgebied ....................:      2  Vb,0 ..[4.2]..........: 27.000 
Positie spant in het gebouw....:  0.000  Kr ....[4.3.2]........:  0.209 
z0 ..................[4.3.2]...:  0.200  Zmin ..[4.3.2]........:  4.000 
Co  wind van links ..[4.3.3]...:  1.000  Co wind van rechts....:  1.000 
Co  wind loodrecht ..[4.3.3]...:  1.000 
Cpi wind van links ..[7.2.9]...:  0.200 -0.300  
Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...:  0.200 -0.300  
Cpi wind van rechts .[7.2.9]...:  0.200 -0.300  
Cfr windwrijving ....[7.5].....:  0.040 
 
SNEEUW 
Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar :    0.70 
Sneeuwbelasting (sn)  n jaar :    0.70 
 
STAAFTYPEN 
Type                        staven 
4:Wand / kolom.           : 10,12,13 
5:Linker gevel.           : 4,9,20 
6:Rechter gevel.          : 5,11 
7:Dak.                    : 1-3,6-8,14,15 
9:Open.                   : 16-19 



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2       Bestek 
 
   

  44 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
LASTVELDEN  
Veranderlijke belastingen door personen 

 
 
LASTVELDEN  
  Nr   Balk    Veld  Gebruiksfunctie                                         Psi-t 
   1   1-14    1-1   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 
   2   1-14    2-2   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 
   3   1-14   14-14  Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 
   4   3-15    3-3   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 
   5   3-15   15-15  Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 
 
   6   6-7     6-6   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 
   7   6-7     7-7   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 
   8   8-8     8-8   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 
 
LASTVELDEN  
Wind staven                                   Sneeuw staven 

 
 
WIND DAKTYPES  
                             reductie bij    reductie bij      
Nr.   Staaf Type             wind van links  wind van Rechts  Cpe volgens art: 
  1       4 Gevel                     1.000  1.000            7.2.2            
  2    1-14 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            
  3    3-15 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            
  4       5 Gevel                     1.000  1.000            7.2.2            
  5       9 Gevel                     1.000  1.000            7.2.2            
  6     6-7 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            
  7       8 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            
  8      11 Gevel                     1.000  1.000            7.2.2            
  9      20 Gevel                     1.000  1.000            7.2.2            
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WIND ZONES 
Wind van links                               Wind van rechts 

 
 
WIND VAN LINKS ZONES                        WIND VAN RECHTS ZONES 
Nr.   Staaf Positie Lengte Zone             Nr.   Staaf Positie Lengte Zone       
  1       4   0.000  3.750 D                  1      20   0.000  4.500 E          
  2    1-14   0.000  0.900 F/G                2      11   0.000  3.750 D          
  3    1-14   0.900  4.600 H                  3       8   0.000  0.900 F/G        
  4    3-15   0.000  0.900 J                  4       8   0.900  3.100 H          
  5    3-15   0.900  3.100 I                  5     6-7   0.000  0.900 J          
  6       5   0.000  3.750 E                  6     6-7   0.900  4.600 I          
  7       9   0.000  3.750 D                  7       9   0.000  3.750 E          
  8     6-7   0.000  0.900 F/G                8       5   0.000  3.750 D          
  9     6-7   0.900  4.600 H                  9    3-15   0.000  0.900 F/G        
 10       8   0.000  0.900 J                 10    3-15   0.900  3.100 H          
 11       8   0.900  3.100 I                 11    1-14   0.000  0.900 J          
 12      11   0.000  3.750 E                 12    1-14   0.900  4.600 I          
 13      20   0.000  4.500 D                 13       4   0.000  3.750 E          
 
Wind indexen 
Index  CsCd  Cpe/Cpi        qp  breedte reductie       Qw Zone Hoek(en) 
Qw1            0.300     0.627    2.400            -0.451 -i                     
Qw2           -0.300     0.627    2.400             0.451 -i                     
Qw3            0.300     0.627    4.000            -0.752 -i                     
Qw4    1.00    0.800     0.627    2.400            -1.203 D                      
Qw5    1.00   -0.800     0.627    2.400             1.203 F      11.3            
 
Qw6    1.00    0.127     0.627    2.250            -0.179 F      11.3            
Qw7    1.00    0.127     0.627    0.150            -0.012 G      11.3            
Qw8    1.00   -0.800     0.627    2.400             1.203 H      11.3            
Qw9    1.00    0.127     0.627    2.400            -0.191 H      11.3            
Qw10   1.00    0.113     0.627    2.400            -0.170 H      10.6            
 
Qw11   1.00   -0.824     0.627    2.400             1.239 J      10.6            
Qw12   1.00   -0.488     0.627    2.400             0.734 I      10.6            
Qw13   1.00    0.500     0.627    2.400            -0.752 E                      
Qw14   1.00   -0.500     0.627    2.400             0.752 E                      
Qw15   1.00    0.800     0.627    4.000            -2.005 D                      
 
Qw16          -0.200     0.627    2.400             0.301 +i                     
Qw17           0.200     0.627    2.400            -0.301 +i                     
Qw18          -0.200     0.627    4.000             0.501 +i                     
Qw19   1.00   -1.196     0.627    2.250             1.686 F      11.3            
Qw20   1.00   -0.948     0.627    0.150             0.089 G      11.3            
 
Qw21   1.00   -0.411     0.627    2.400             0.618 H      11.3            
Qw22   1.00   -0.432     0.627    2.400             0.650 H      10.6            
Qw23   1.00   -0.500     0.627    4.000             1.253 E                      
Qw24   1.00    0.113     0.627    2.250            -0.159 F      10.6            

1 2 3

4 5

6 7 8

9 1
1

14 15

2
0

F/G H J I F/G H J I

1 2 3

4 5

6 7 8

9 1
1

14 15

2
0

F/GHJIF/GHJI



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2       Bestek 
 
   

  46 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
Wind indexen 
Index  CsCd  Cpe/Cpi        qp  breedte reductie       Qw Zone Hoek(en) 
Qw25   1.00    0.113     0.627    0.150            -0.011 G      10.6            
 
Qw26   1.00    0.500     0.627    2.400            -0.752 I      11.3            
Qw27   1.00   -0.474     0.627    2.400             0.713 I      11.3            
Qw28   1.00   -0.800     0.627    2.400             1.203 D                      
Qw29   1.00   -1.252     0.627    2.250             1.765 F      10.6            
Qw30   1.00   -0.976     0.627    0.150             0.092 G      10.6            
 
Qw31   1.00    0.087     0.627    2.400            -0.131 J      10.6            
 
SNEEUW DAKTYPEN 
Staaf   artikel  
1-14    5.3.3 Zadeldak                       
3-15    5.3.3 Zadeldak                       
6-7     5.3.3 Zadeldak                       
8-8     5.3.3 Zadeldak                       
 
Sneeuw indexen 
Index    art     µ   sk   red. posfac breedte     Qs   hoek 
Qs1    5.3.3 0.800 0.70  1.00          2.400  1.344  11.3 
Qs2    5.3.3 0.800 0.70  1.00          2.400  1.344  10.6 
Qs3    5.3.3 0.400 0.70  1.00          2.400  0.672  11.3 
Qs4    5.3.3 0.400 0.70  1.00          2.400  0.672  10.6 
 
BELASTINGGEVALLEN 
  B.G. Omschrijving                          Type  
     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  
g    2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)            2  
g    3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep)            3  
g*   4 Wind van links onderdruk A             7  
g    5 Wind van links overdruk A              8  
 
g    6 Wind van links onderdruk B             9  
g    7 Wind van links overdruk B             10  
g    8 Wind van links onderdruk C            37  
g    9 Wind van links overdruk C             38  
g   10 Wind van links onderdruk D            39  
 
g   11 Wind van links overdruk D             40  
g*  12 Wind van rechts onderdruk A           11  
g   13 Wind van rechts overdruk A            12  
g   14 Wind van rechts onderdruk B           13  
g   15 Wind van rechts overdruk B            14  
 
g   16 Wind van rechts onderdruk C           41  
g   17 Wind van rechts overdruk C            42  
g   18 Wind van rechts onderdruk D           43  
g   19 Wind van rechts overdruk D            44  
g   20 Sneeuw A                              22  
 
g   21 Sneeuw B                              23  
g   22 Sneeuw C                              33  
 
g    = gegenereerd belastinggeval 
*    = belastinggeval bevat 1 of meer handmatig toegevoegde en/of gewijzigde lasten 
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                                B.G:1 Permanente 
belasting 
Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:↓ 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                         B.G:1 Permanente 
belasting 
Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     ψ0      ψ1      ψ2  
    1 5:QZGlobaal        -0.72    -0.72    0.000    0.000 
    2 5:QZGlobaal        -0.72    -0.72    0.000    0.000 
    3 5:QZGlobaal        -0.72    -0.72    0.000    0.000 
   14 5:QZGlobaal        -0.72    -0.72    0.000    0.000 
   15 5:QZGlobaal        -0.72    -0.72    0.000    0.000 
    6 5:QZGlobaal        -0.72    -0.72    0.000    0.000 
    7 5:QZGlobaal        -0.72    -0.72    0.000    0.000 
    8 5:QZGlobaal        -0.72    -0.72    0.000    0.000 
 
BELASTINGEN                                         B.G:2 Ver. bel. pers. ed. 
(p_rep) 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:2 Ver. bel. pers. ed. 
(p_rep) 
Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     ψ0      ψ1      ψ2  
    1 3:QZgeProj.        -2.40    -2.40    0.000    0.029    0.0    0.0    0.0 
    2 3:QZgeProj.        -2.40    -2.40    0.026    0.026    0.0    0.0    0.0 
   14 3:QZgeProj.        -2.40    -2.40    0.013    0.013    0.0    0.0    0.0 
    3 3:QZgeProj.        -2.40    -2.40    0.011    0.011    0.0    0.0    0.0 
   15 3:QZgeProj.        -2.40    -2.40    0.023    0.023    0.0    0.0    0.0 
    6 3:QZgeProj.        -2.40    -2.40    0.000    0.029    0.0    0.0    0.0 
    7 3:QZgeProj.        -2.40    -2.40    0.039    0.039    0.0    0.0    0.0 
    8 3:QZgeProj.        -2.40    -2.40    0.034    0.034    0.0    0.0    0.0 

0.72
0.72

0.72
0.72

0.72 0.720.72
0.72

2.4
2.4 2.4

2.4
2.4 2.42.4 2.4
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES          B.G:2 Ver. bel. pers. ed. 
(p_rep) 

 

 

 

 

 
 
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES 
  Nr Lastvelden extreem                  Lastvelden momentaan 
   1 2,4-8                                                                   
   2 1,3-8                                                                   
   3 2-8                                                                     
   4 1,2,4-8                                                                 
   5 1-3,5-8                                                                 
   6 1-4,6-8                                                                 
   7 1-8                                                                     
   8 1-5,7,8                                                                 
   9 1-6,8                                                                   
 
BELASTINGEN                                         B.G:3 Ver. bel. pers. ed. 
(F-rep) 

 

2.4 2.4
2.4

2.4 2.42.4
1 2 34 5 6 7 8 2.4

2.4
2.4

2.4 2.42.4 2.4
1 2 34 5 6 7 8

2.4 2.4
2.4

2.4 2.42.4 2.4
1 2 34 5 6 7 8 2.42.4

2.4
2.4

2.4 2.42.4
1 2 34 5 6 7 8

2.42.4 2.4
2.4 2.42.4 2.4

1 2 34 5 6 7 8 2.42.4
2.4

2.4
2.4 2.42.4

1 2 34 5 6 7 8

2.42.4
2.4

2.4
2.4 2.42.4 2.4

1 2 34 5 6 7 8 2.42.4
2.4 2.4 2.42.4 2.4

1 2 34 5 6 7 8

2.42.4
2.4

2.4
2.42.4 2.4

1 2 34 5 6 7 8

1.5
1.5 1.5

1.5
1.5 1.5

1.5
1.5
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:3 Ver. bel. pers. ed. 
(F-rep) 
Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     ψ0      ψ1      ψ2  
    1 10:PZGeproj.       -1.50             0.000             0.0    0.0    0.0 
    2 10:PZGeproj.       -1.50             1.374             0.0    0.0    0.0 
   14 10:PZGeproj.       -1.50             0.661             0.0    0.0    0.0 
    3 10:PZGeproj.       -1.50             0.661             0.0    0.0    0.0 
   15 10:PZGeproj.       -1.50             1.374             0.0    0.0    0.0 
    6 10:PZGeproj.       -1.50             0.000             0.0    0.0    0.0 
    7 10:PZGeproj.       -1.50             2.035             0.0    0.0    0.0 
    8 10:PZGeproj.       -1.50             2.035             0.0    0.0    0.0 
 
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES          B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-
rep) 

 

 

 

 

 
 
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES 
  Nr Lastvelden extreem                  Lastvelden momentaan 
   1 1,4-8                                                                   
   2 2,4-8                                                                   
   3 3-8                                                                     
   4 1-4,6-8                                                                 
   5 1-3,5-8                                                                 
   6 1-6,8                                                                   
   7 1-5,7,8                                                                 
   8 1-8                                                                     
   9 1-7                                                                     

1.5 1.5 1.5 1.5 1.51.5

1 2 34 5 6 7 8
1.5 1.5 1.5 1.5 1.51.5

1 2 34 5 6 7 8

1.5 1.5 1.5 1.51.5 1.5

1 2 34 5 6 7 8
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.51.5

1 2 34 5 6 7 8

1.5 1.5 1.5 1.5 1.51.5 1.5

1 2 34 5 6 7 8
1.5 1.5 1.5 1.5 1.51.5 1.5

1 2 34 5 6 7 8

1.5 1.5 1.5 1.5 1.51.5 1.5

1 2 34 5 6 7 8
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.51.5 1.5

1 2 34 5 6 7 8

1.5 1.5 1.5 1.5 1.51.5 1.5

1 2 34 5 6 7 8
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                          B.G:4 Wind van links 
onderdruk A 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                   B.G:4 Wind van links 
onderdruk A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    2 9:PXLokaal     *        5.68             0.000           0.0  0.0  0.0 
    3 9:PXLokaal     *        2.83             0.000           0.0  0.0  0.0 
    7 9:PXLokaal     *        5.68             0.000           0.0  0.0  0.0 
    8 9:PXLokaal     *        2.83             0.000           0.0  0.0  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.45     0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw3     -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6     -0.18    -0.18    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw7     -0.01    -0.01    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw9     -0.19    -0.19    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    0.000    0.407  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw6     -0.18    -0.18    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw7     -0.01    -0.01    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw9     -0.19    -0.19    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw15    -2.01    -2.01    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
Opmerkingen 
[*] Deze belasting is handmatig toegevoegd of gewijzigd. 
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                           B.G:5 Wind van links 
overdruk A 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                    B.G:5 Wind van links 
overdruk A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17    -0.30    -0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw18     0.50     0.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6     -0.18    -0.18    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw7     -0.01    -0.01    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw9     -0.19    -0.19    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    0.000    0.407  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw6     -0.18    -0.18    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw7     -0.01    -0.01    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw9     -0.19    -0.19    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw15    -2.01    -2.01    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  52 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                          B.G:6 Wind van links 
onderdruk B 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                   B.G:6 Wind van links 
onderdruk B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.45     0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw3     -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19     1.69     1.69    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw20     0.09     0.09    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw21     0.62     0.62    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    0.000    0.407  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw19     1.69     1.69    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw20     0.09     0.09    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw21     0.62     0.62    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw15    -2.01    -2.01    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  53 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                           B.G:7 Wind van links 
overdruk B 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                    B.G:7 Wind van links 
overdruk B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17    -0.30    -0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw18     0.50     0.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19     1.69     1.69    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw20     0.09     0.09    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw21     0.62     0.62    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    0.000    0.407  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw19     1.69     1.69    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw20     0.09     0.09    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw21     0.62     0.62    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw15    -2.01    -2.01    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  54 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                          B.G:8 Wind van links 
onderdruk C 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                   B.G:8 Wind van links 
onderdruk C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.45     0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw3     -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6     -0.18    -0.18    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw7     -0.01    -0.01    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw9     -0.19    -0.19    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    0.000    0.407  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw6     -0.18    -0.18    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw7     -0.01    -0.01    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw9     -0.19    -0.19    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw15    -2.01    -2.01    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  55 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                           B.G:9 Wind van links 
overdruk C 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                    B.G:9 Wind van links 
overdruk C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17    -0.30    -0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw18     0.50     0.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6     -0.18    -0.18    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw7     -0.01    -0.01    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw9     -0.19    -0.19    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    0.000    0.407  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw6     -0.18    -0.18    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw7     -0.01    -0.01    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw9     -0.19    -0.19    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw15    -2.01    -2.01    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  56 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                         B.G:10 Wind van links 
onderdruk D 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:10 Wind van links 
onderdruk D 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.45     0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw3     -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19     1.69     1.69    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw20     0.09     0.09    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw21     0.62     0.62    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    0.000    0.407  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw19     1.69     1.69    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw20     0.09     0.09    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw21     0.62     0.62    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw15    -2.01    -2.01    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  57 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                          B.G:11 Wind van links 
overdruk D 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                   B.G:11 Wind van links 
overdruk D 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17    -0.30    -0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw18     0.50     0.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19     1.69     1.69    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw20     0.09     0.09    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw21     0.62     0.62    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    0.000    0.407  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw5      1.20     1.20    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw19     1.69     1.69    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw20     0.09     0.09    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw8      1.20     1.20    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw21     0.62     0.62    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw15    -2.01    -2.01    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  58 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                        B.G:12 Wind van rechts 
onderdruk A 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                 B.G:12 Wind van rechts 
onderdruk A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    3 9:PXLokaal     *       -5.71             0.000           0.0  0.0  0.0 
    2 9:PXLokaal     *       -2.86             0.000           0.0  0.0  0.0 
    8 9:PXLokaal     *       -5.71             0.000           0.0  0.0  0.0 
    7 9:PXLokaal     *       -2.86             0.000           0.0  0.0  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.45     0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw3     -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw23     1.25     1.25    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw24    -0.16    -0.16    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw25    -0.01    -0.01    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw27     0.71     0.71    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw28     1.20     1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw24    -0.16    -0.16    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw25    -0.01    -0.01    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    0.407    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw27     0.71     0.71    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
Opmerkingen 
[*] Deze belasting is handmatig toegevoegd of gewijzigd. 
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                         B.G:13 Wind van rechts 
overdruk A 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:13 Wind van rechts 
overdruk A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17    -0.30    -0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw18     0.50     0.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw23     1.25     1.25    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw24    -0.16    -0.16    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw25    -0.01    -0.01    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw27     0.71     0.71    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw28     1.20     1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw24    -0.16    -0.16    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw25    -0.01    -0.01    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    0.407    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw27     0.71     0.71    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  60 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                        B.G:14 Wind van rechts 
onderdruk B 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                 B.G:14 Wind van rechts 
onderdruk B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.45     0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw3     -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw23     1.25     1.25    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw29     1.77     1.77    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw30     0.09     0.09    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw27     0.71     0.71    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw28     1.20     1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw29     1.77     1.77    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw30     0.09     0.09    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    0.407    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw27     0.71     0.71    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  61 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                         B.G:15 Wind van rechts 
overdruk B 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:15 Wind van rechts 
overdruk B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17    -0.30    -0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw18     0.50     0.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw23     1.25     1.25    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw29     1.77     1.77    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw30     0.09     0.09    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw27     0.71     0.71    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw28     1.20     1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw29     1.77     1.77    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw30     0.09     0.09    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw11     1.24     1.24    0.407    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.73     0.73    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw27     0.71     0.71    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  62 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                        B.G:16 Wind van rechts 
onderdruk C 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                 B.G:16 Wind van rechts 
onderdruk C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.45     0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw3     -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw23     1.25     1.25    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw24    -0.16    -0.16    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw25    -0.01    -0.01    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw28     1.20     1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw24    -0.16    -0.16    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw25    -0.01    -0.01    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    0.407    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                         B.G:17 Wind van rechts 
overdruk C 
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  63 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:17 Wind van rechts 
overdruk C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17    -0.30    -0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw18     0.50     0.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw23     1.25     1.25    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw24    -0.16    -0.16    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw25    -0.01    -0.01    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw28     1.20     1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw24    -0.16    -0.16    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw25    -0.01    -0.01    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw10    -0.17    -0.17    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    0.407    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                        B.G:18 Wind van rechts 
onderdruk D 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                 B.G:18 Wind van rechts 
onderdruk D 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.45     0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw1     -0.45    -0.45    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw3     -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw23     1.25     1.25    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  64 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                 B.G:18 Wind van rechts 
onderdruk D 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    8 1:QZLokaal     Qw29     1.77     1.77    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw30     0.09     0.09    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw28     1.20     1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw29     1.77     1.77    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw30     0.09     0.09    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    0.407    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                         B.G:19 Wind van rechts 
overdruk D 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:19 Wind van rechts 
overdruk D 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17    -0.30    -0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw16     0.30     0.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw18     0.50     0.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   20 1:QZLokaal     Qw23     1.25     1.25    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   11 1:QZLokaal     Qw4     -1.20    -1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw29     1.77     1.77    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw30     0.09     0.09    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    7 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    9 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw28     1.20     1.20    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw29     1.77     1.77    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw30     0.09     0.09    1.831    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw22     0.65     0.65    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 1:QZLokaal     Qw31    -0.13    -0.13    0.407    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw26    -0.75    -0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  65 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:19 Wind van rechts 
overdruk D 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw14     0.75     0.75    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                                           B.G:20 
Sneeuw A 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:20 
Sneeuw A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    1 3:QZgeProj.    Qs1     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 3:QZgeProj.    Qs2     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 3:QZgeProj.    Qs2     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 3:QZgeProj.    Qs1     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 3:QZgeProj.    Qs2     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 3:QZgeProj.    Qs2     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 3:QZgeProj.    Qs2     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 3:QZgeProj.    Qs2     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                                           B.G:21 
Sneeuw B 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:21 
Sneeuw B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    1 3:QZgeProj.    Qs3     -0.67    -0.67    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 3:QZgeProj.    Qs4     -0.67    -0.67    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 3:QZgeProj.    Qs2     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 3:QZgeProj.    Qs3     -0.67    -0.67    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 3:QZgeProj.    Qs4     -0.67    -0.67    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 3:QZgeProj.    Qs2     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 3:QZgeProj.    Qs4     -0.67    -0.67    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 3:QZgeProj.    Qs2     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  66 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGEN                                                           B.G:22 
Sneeuw C 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:22 
Sneeuw C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    1 3:QZgeProj.    Qs1     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 3:QZgeProj.    Qs2     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 3:QZgeProj.    Qs4     -0.67    -0.67    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    6 3:QZgeProj.    Qs1     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    7 3:QZgeProj.    Qs2     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    8 3:QZgeProj.    Qs4     -0.67    -0.67    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   14 3:QZgeProj.    Qs2     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
   15 3:QZgeProj.    Qs4     -0.67    -0.67    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 
   1 Fund.   1.22 Gk , 1  
   2 Fund.   0.90 Gk , 1  
   3 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2  
   4 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 3  
   5 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 4  
 
   6 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 5  
   7 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 6  
   8 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 7  
   9 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 8  
  10 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 9  
 
  11 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 0  
  12 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 1  
  13 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 2  
  14 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 3  
  15 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 4  
 
  16 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 5  
  17 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 6  
  18 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 7  
  19 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 8  
  20 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 9  
 
  21 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 0  
  22 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 1  
  23 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 2  
  24 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2  
  25 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 3  
 
  26 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 4  
  27 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 5  

1.344
1.344 0.672

1.344
1.344 0.6721.344 0.672
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 
  28 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 6  
  29 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 7  
  30 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 8  
 
  31 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 9  
  32 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 0  
  33 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 1  
  34 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 2  
  35 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 3  
 
  36 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 4  
  37 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 5  
  38 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 6  
  39 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 7  
  40 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 8  
 
  41 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 9  
  42 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 0  
  43 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 1  
  44 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 2  
  45 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2  
 
  46 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3  
  47 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4  
  48 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 5  
  49 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 6  
  50 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 7  
 
  51 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 8  
  52 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 9  
  53 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 0  
  54 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 1  
  55 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 2  
 
  56 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 3  
  57 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 4  
  58 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 5  
  59 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 6  
  60 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 7  
 
  61 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 8  
  62 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 9  
  63 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 0  
  64 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 1  
  65 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 2  
 
  66 Quas.   1.00 Gk , 1  
  67 Freq.   1.00 Gk , 1  
  68 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 4  
  69 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 5  
  70 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 6  
 
  71 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 7  
  72 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 8  
  73 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 9  
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 

  74 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 0  
  75 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 1  
 
  76 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 2  
  77 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 3  
  78 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 4  
  79 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 5  
  80 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 6  
 
  81 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 7  
  82 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 8  
  83 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 9  
  84 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 0  
  85 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 1  
 
  86 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 2  
  87 Blij.   1.00 Gk , 1  
 
GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 
  1 Geen 
  2 Alle staven de factor:0.90 
  3 Geen 
  4 Geen 
  5 Geen 
  6 Geen 
  7 Geen 
  8 Geen 
  9 Geen 
 10 Geen 
 11 Geen 
 12 Geen 
 13 Geen 
 14 Geen 
 15 Geen 
 16 Geen 
 17 Geen 
 18 Geen 
 19 Geen 
 20 Geen 
 21 Geen 
 22 Geen 
 23 Geen 
 24 Alle staven de factor:0.90 
 25 Alle staven de factor:0.90 
 26 Alle staven de factor:0.90 
 27 Alle staven de factor:0.90 
 28 Alle staven de factor:0.90 
 29 Alle staven de factor:0.90 
 30 Alle staven de factor:0.90 
 31 Alle staven de factor:0.90 
 32 Alle staven de factor:0.90 
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Eindspant loods 
 
GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 
 33 Alle staven de factor:0.90 
 34 Alle staven de factor:0.90 
 35 Alle staven de factor:0.90 
 36 Alle staven de factor:0.90 
 37 Alle staven de factor:0.90 
 38 Alle staven de factor:0.90 
 39 Alle staven de factor:0.90 
 40 Alle staven de factor:0.90 
 41 Alle staven de factor:0.90 
 42 Alle staven de factor:0.90 
 43 Alle staven de factor:0.90 
 44 Alle staven de factor:0.90 
 
OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 
 
MOMENTEN                                                       Fundamentele 
combinatie 
 

 
 
DWARSKRACHTEN                                                Fundamentele 
combinatie 
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Project..: DPO Deinum 
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NORMAALKRACHTEN                                             Fundamentele 
combinatie 
 

 
 
REACTIES                                                       Fundamentele 
combinatie 
Kn.      X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    
   5     -4.06         2.40        -3.28        30.66                            
   6     -2.67         4.19        -0.62        28.09                            
  11     -3.40         2.23        -4.24        23.62                            
  12    -17.57        18.11       -17.46        19.42                            
  13     -2.49         3.70        -1.03        21.19                            
 
  14     -0.18        17.47       -24.77        12.75                            
  16    -16.86         0.18       -23.94        13.95                            
  18     -8.38         5.33         0.81         1.09                            
  19     -8.38         5.33                                                      
 
OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 
 
VERPLAATSINGEN     [mm]                                   Karakteristieke 
combinatie 
 

 
 
REACTIES                                                    Karakteristieke 
combinatie 
Kn.      X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    
   5     -3.06         1.68        -1.40        23.41                            
   6     -1.97         3.10         0.12        21.07                            
  11     -2.51         1.65        -1.82        18.32                            
  12    -12.97        13.44       -11.35        15.33                            
  13     -1.88         2.69         0.04        16.15                            
 
  14     -0.13        12.99       -17.28        10.09                            
  16    -12.40         0.14       -16.40        11.05                            
  18     -6.20         3.95         0.90         0.90                            
  19     -6.20         3.95                                                      
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OMHULLENDE VAN DE FREQUENTE COMBINATIES 
 
VERPLAATSINGEN     [mm]                                         Frequente 
combinatie 
 

 
 
REACTIES                                                          Frequente 
combinatie 
Kn.      X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    
   5     -0.84         0.11         2.19         5.02                            
   6     -0.39         0.62         1.43         2.63                            
  11     -0.48         0.34         2.79         5.42                            
  12     -0.84         1.15         2.91         5.86                            
  13     -0.50         0.41         1.95         3.33                            
 
  14     -0.02         1.15         1.26         3.88                            
  16     -0.60         0.02         2.06         4.35                            
  18     -1.24         0.79         0.90         0.90                            
  19     -1.24         0.79                                                      
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OMHULLENDE VAN DE QUASI-BLIJVENDE COMBINATIES 
 
VERPLAATSINGEN     [mm]                                   Quasi-blijvende 
combinatie 
 

 
 
REACTIES                                                    Quasi-blijvende 
combinatie 
Kn.            X            Z            M 
   5       -0.28         3.52                                            
   6        0.00         1.76                                            
  11        0.02         4.10                                            
  12        0.14         4.75                                            
  13       -0.16         2.43                                            
 
  14        0.27         3.20                                            
  16        0.01         3.57                                            
  18        0.00         0.90                                            
  19        0.00                                                         
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OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 
 
VERPLAATSINGEN     [mm]                                         Blijvende 
combinatie 
 

 
 
REACTIES                                                          Blijvende 
combinatie 
Kn.            X            Z            M 
   5       -0.28         3.52                                            
   6        0.00         1.76                                            
  11        0.02         4.10                                            
  12        0.14         4.75                                            
  13       -0.16         2.43                                            
 
  14        0.27         3.20                                            
  16        0.01         3.57                                            
  18        0.00         0.90                                            
  19        0.00                                                         
 
STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 
Stabiliteit:  Classificatie gehele constructie:          Geschoord 
Doorbuiging en verplaatsing: 
              Aantal bouwlagen:                          1 
              Gebouwtype:                                Overig 
              Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw:   h/150 
              Kleinste gevelhoogte [m]:                  0.0   
 
MATERIAAL 
Mat  Profielnaam                        Vloeisp.  Productie   Min. drsn.  
nr.                                     [N/mm2 ]   methode        klasse 
 1   HEA120Z                                235   Gewalst              1  
 2   HEA120                                 235   Gewalst              1  
 3   ROND 16                                235   Gewalst              1  
 4   HEA120                                 235   Gewalst              1  
 5   IPE180                                 235   Gewalst              1  
Partiële veiligheidsfactoren: 
Gamma M;0                 :   1.00   Gamma M;1                 :   1.00 
 
KNIKSTABILITEIT                    Extra                        Extra 
Staaf        ls y s  Classif. y  lk n i k ; y   aanp. y Classif. z  lk n i k ; z   aanp. z 
              [m] sterke as       [m]     [kN] zwakke as       [m]     [kN] 
1           1.530 Geschoord     1.530      0.0 Ongeschoord   1.530      0.0 
2-14        4.070 Ongeschoord   8.107      0.0 Geschoord     4.070      0.0 
3-15        4.070 Ongeschoord   8.107      0.0 Geschoord     4.070      0.0 
4           3.750 Ongeschoord   7.470      0.0 Geschoord     3.750      0.0 
5           3.750 Geschoord     3.750      0.0 Geschoord     3.750      0.0 
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KNIKSTABILITEIT                    Extra                        Extra 
Staaf        ls y s  Classif. y  lk n i k ; y   aanp. y Classif. z  lk n i k ; z   aanp. z 
              [m] sterke as       [m]     [kN] zwakke as       [m]     [kN] 
6           1.530 Geschoord     1.530      0.0 Geschoord     1.530      0.0 
7           4.070 Geschoord     4.070      0.0 Geschoord     4.070      0.0 
8           4.070 Geschoord     4.070      0.0 Geschoord     4.070      0.0 
9           3.750 Geschoord     3.750      0.0 Geschoord     3.750      0.0 
10          4.500 Geschoord     4.500      0.0 Geschoord     4.500      0.0 
 
11          3.750 Geschoord     3.750      0.0 Geschoord     3.750      0.0 
12          4.256 Geschoord     4.256      0.0 Geschoord     4.256      0.0 
13          4.256 Geschoord     4.256      0.0 Geschoord     4.256      0.0 
16          5.483 Geschoord     5.483      0.0 Geschoord     5.483      0.0 
17          5.483 Geschoord     5.483      0.0 Geschoord     5.483      0.0 
 
18          4.621 Geschoord     4.621      0.0 Geschoord     4.621      0.0 
19          4.621 Geschoord     4.621      0.0 Geschoord     4.621      0.0 
20          4.500 Geschoord     4.500      0.0 Geschoord     4.500      0.0 
 
KIPSTABILITEIT 
Staaf     Plts.          l gaffel  Kipsteunafstanden 
          aangr.              [m]  [m] 
1          1.0*h  boven:      1.53 1,53 
                  onder:      1.53 1,53 
2-14       1.0*h  boven:      4.07 4.070 
                  onder:      4.07 4.070 
3-15       1.0*h  boven:      4.07 4.070 
                  onder:      4.07 4.070 
4          1.0*h  boven:      3.75 3.750 
                  onder:      3.75 3.750 
5          0.0*h  boven:      3.75 3.750 
                  onder:      3.75 3.750 
 
6          1.0*h  boven:      1.53 1.530 
                  onder:      1.53 1.530 
7          1.0*h  boven:      4.07 4.070 
                  onder:      4.07 4.070 
8          1.0*h  boven:      4.07 4.070 
                  onder:      4.07 4.070 
9          1.0*h  boven:      3.75 3.750 
                  onder:      3.75 3.750 
10         1.0*h  boven:      4.50 4.500 
                  onder:      4.50 4.500 
 
11         1.0*h  boven:      3.75 3.750 
                  onder:      3.75 3.750 
12         1.0*h  boven:      4.26 4.256 
                  onder:      4.26 4.256 
13         1.0*h  boven:      4.26 4.256 
                  onder:      4.26 4.256 
16         1.0*h  boven:      5.48 5.483 
                  onder:      5.48 5.483 
17         1.0*h  boven:      5.48 5.483 
                  onder:      5.48 5.483 
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KIPSTABILITEIT 
Staaf     Plts.          l gaffel  Kipsteunafstanden 
          aangr.              [m]  [m] 
18         1.0*h  boven:      4.62 4.621 
                  onder:      4.62 4.621 
19         1.0*h  boven:      4.62 4.621 
                  onder:      4.62 4.621 
20         1.0*h  boven:      4.50 4.500 
                  onder:      4.50 4.500 
 
TOETSING SPANNINGEN 
Staaf Mat BC Sit Kl Plaats Norm Artikel  Formule   Hoogste toetsing  Opm. 
      nr.                                             U.C. [N/mm2 ] 
1        5   3  2 1 Einde  EN3-1-1 6.2.10   (6.31)      0.122   29           
2-14     4  34  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.61)      0.153   36  42,46,47 
3-15     4  26  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.61)      0.175   41  42,46,47 
4        4   3  4 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.61)      0.238   56        47 
5        4  13  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.157   37        47 
 
6        4   3  1 1 Einde  EN3-1-1 6.2.10   (6.31)      0.170   40           
7        4   3  8 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.259   61        47 
8        4   3  8 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.261   61        47 
9        4   7  1 1 Einde  EN3-1-1 6.2.10   (6.31)      0.138   33           
10       1   3  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.119   28        47 
 
11       4   3  9 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.155   37        47 
12       1   3  3 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.079   18        47 
13       1   3  2 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.081   19        47 
16       3  13  1 1 Einde  EN3-1-1 6.2.1    (6.2)       0.541  127           
17       3   5  1 1 Einde  EN3-1-1 6.2.1    (6.2)       0.525  123           
 
18       3  13  1 1 Einde  EN3-1-1 6.2.1    (6.2)       0.642  151           
19       3   5  1 1 Einde  EN3-1-1 6.2.1    (6.2)       0.619  145           
20       2   5  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.435  102        47 
Opmerkingen: 
[ 42] Waarschuwing: Er sluiten tussentijds staven en/of opleggingen aan. 
[ 46] T.b.v. kip is een equivalente Q-last berekend.                      
[ 47] Bij verlopende normaalkracht wordt de grootste drukkracht genomen.  
 
TOETSING DOORBUIGING 
Staaf   Soort Mtg Lengte Overst Zeeg  ut o t   BC Sit         u     Toelaatbaar 
                     [m]  I  J  [mm]  [mm]               [mm]   [mm]      *l 
1       Dak    ss   1.53  J  N   0.0  -8.6  45  6 Eind   -8.6  -12.2 2*0.004 
               ss                           45  6 Bijk   -6.2  -12.2 2*0.004 
2-14    Dak    db   4.07  N  N   0.0  -1.2  45  1 Eind   -1.2  -16.3   0.004 
               db                           45  1 Bijk   -0.9  -16.3   0.004 
3-15    Dak    db   4.07  N  N   0.0  -1.2  45  5 Eind   -1.2  -16.3   0.004 
               db                           45  5 Bijk   -0.9  -16.3   0.004 
6       Dak    ss   1.53  J  N   0.0  -4.3  45  9 Eind   -4.3  -12.2 2*0.004 
               ss                           45  9 Bijk   -3.9  -12.2 2*0.004 
7       Dak    db   4.07  N  N   0.0  -2.5  45  8 Eind   -2.5  -16.3   0.004 
               db                           45  8 Bijk   -2.1  -16.3   0.004 
 
8       Dak    db   4.07  N  N   0.0  -4.2  45  9 Eind   -4.2  -16.3   0.004 
               db                           45  9 Bijk   -3.3  -16.3   0.004 
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  76 
Statische berekening 
  

Dakliggers 

Technosoft Raamwerken release 6.14                   16 feb 
2018 
 
Project..:  
Onderdeel:  
Dimensies: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 
Datum....: 21/04/2017 
Bestand..: C:\Users\Public\Documents\3001062 DPO Deinum\Dakliggers.rww 
 
Belastingbreedte.:   1.000 
Rekenmodel.......: 1e-orde-elastisch. 
Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling:  
   Geometrisch lineair. 
   Fysisch lineair. 
 
Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 
 
Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 
               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 
Staal          NEN-EN 1993-1-1:2006           C2:2009          NB:2011(nl) 
 
GEOMETRIE 

 
 
STRAMIENLIJNEN 
Nr.        X    Z-min    Z-max 
  1    0.000    0.000    4.000 
  2    4.800    0.000    4.000 
 
NIVEAUS 
Nr.        Z    X-min    X-max 
  1    0.000    0.000    4.800 
  2    4.000    0.000    4.800 
 
MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.M. Pois.  Uitz. coëff 
 1 S235                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05 

1.HEA100

2.HEA120

1 2

3 4

4,800

0,000

4,000
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  77 
Statische berekening 
  

Project..:  
Onderdeel:  
 
PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 
    1 HEA120                   1:S235             2.5340e+03  6.0600e+06   0.00 
    2 HEA100                   1:S235             2.1240e+03  3.4900e+06   0.00 
 
PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 
    1 0:Normaal     120    114   57.0 
    2 0:Normaal     100     96   48.0 
 
PROFIELVORMEN [mm] 
    1 HEA120                  

 
    2 HEA100                  

 
 
KNOPEN 
Knoop        X        Z    
    1    0.000    0.000  
    2    4.800    0.000  
    3    0.000    4.000  
    4    4.800    4.000  
 
STAVEN 
St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 
   1    1    2  2:HEA100                        NDM        NDM           4.800  
   2    3    4  1:HEA120                        NDM        NDM           4.800  
 
VASTE STEUNPUNTEN 
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  
  1     1 110                      0.00  
  2     2 010                      0.00  
  3     3 110                      0.00  
  4     4 010                      0.00  
 
BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 
Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 
Gebouwdiepte.................:   0.00  Gebouwhoogte..........:   4.00 
Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   1.20 
 
BELASTINGGEVALLEN 
  B.G. Omschrijving                          Type  
     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  
     2 Wind                                   7 Wind van links onderdruk A 
     3 Sneeuw                                22 Sneeuw A 
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Statische berekening 
  

Project..:  
Onderdeel:  
 
BELASTINGEN                                                B.G:1 Permanente 
belasting 
Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:↓ 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                         B.G:1 Permanente 
belasting 
Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     ψ0      ψ1      ψ2  
    2 1:QZLokaal         -0.33    -0.33    0.000    0.000 
    1 1:QZLokaal          0.10     0.10    0.000    0.000 
 
BELASTINGEN                                                                B.G:2 
Wind 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                                         B.G:2 
Wind 
Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     ψ0      ψ1      ψ2  
    2 9:PXLokaal        -10.00             4.800             0.0    0.2    0.0 
    1 1:QZLokaal         -1.36    -1.36    0.000    0.000    0.0    0.2    0.0 

0.1

0.33

1.36

10
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Statische berekening 
  

Project..:  
Onderdeel:  
 
BELASTINGEN                                                              B.G:3 
Sneeuw 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                                       B.G:3 
Sneeuw 
Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     ψ0      ψ1      ψ2  
    1 1:QZLokaal         -1.60    -1.60    0.000    0.000    0.0    0.2    0.0 
 
BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 
   1 Fund.   1.22 Gk , 1  
   2 Fund.   0.90 Gk , 1  
   3 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2  
   4 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 3  
   5 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2  
 
   6 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 3  
   7 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2  
   8 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3  
   9 Quas.   1.00 Gk , 1  
  10 Freq.   1.00 Gk , 1  
 
  11 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2  
  12 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 3  
  13 Blij.   1.00 Gk , 1  
 
GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 
  1 Geen 
  2 Alle staven de factor:0.90 
  3 Geen 
  4 Geen 
  5 Alle staven de factor:0.90 
  6 Alle staven de factor:0.90 

1.6
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Statische berekening 
  

Project..:  
Onderdeel:  
 
OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 
 
MOMENTEN                                                       Fundamentele 
combinatie 
 

 
 
DWARSKRACHTEN                                                Fundamentele 
combinatie 
 

 

-6.4

-1.9

-5.4

5.4

-1.5

1.5
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Statische berekening 
  

Project..:  
Onderdeel:  
 
NORMAALKRACHTEN                                             Fundamentele 
combinatie 
 

 
 
REACTIES                                                       Fundamentele 
combinatie 
Kn.      X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    
   1      0.00         0.00         0.14         5.36                            
   2                                0.14         5.36                            
   3      0.00        13.50         1.14         1.54                            
   4                                1.14         1.54                            
 
OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 
 
VERPLAATSINGEN     [mm]                                   Karakteristieke 
combinatie 
 

 
 
REACTIES                                                    Karakteristieke 
combinatie 
Kn.      X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    
   1      0.00         0.00         3.42         4.00                            
   2                                3.42         4.00                            
   3      0.00        10.00         1.27         1.27                            
   4                                1.27         1.27                            

-13.5 -13.5

-15.7

-2.87
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Statische berekening 
  

Project..:  
Onderdeel:  
 
OMHULLENDE VAN DE FREQUENTE COMBINATIES 
 
VERPLAATSINGEN     [mm]                                         Frequente 
combinatie 
 

 
 
REACTIES                                                          Frequente 
combinatie 
Kn.      X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    
   1      0.00         0.00         0.16         0.93                            
   2                                0.16         0.93                            
   3      0.00         2.00         1.27         1.27                            
   4                                1.27         1.27                            

-3.65

-2.87
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Statische berekening 
  

Project..:  
Onderdeel:  
 
OMHULLENDE VAN DE QUASI-BLIJVENDE COMBINATIES 
 
VERPLAATSINGEN     [mm]                                   Quasi-blijvende 
combinatie 
 

 
 
REACTIES                                                    Quasi-blijvende 
combinatie 
Kn.            X            Z            M 
   1        0.00         0.16                                            
   2                     0.16                                            
   3        0.00         1.27                                            
   4                     1.27                                            
 
OMHULLENDE VAN DE BLIJVENDE COMBINATIES 
 
VERPLAATSINGEN     [mm]                                         Blijvende 
combinatie 
 

 

-0.63

-2.87

-0.63

-2.87
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Statische berekening 
  

Project..:  
Onderdeel:  
 
REACTIES                                                          Blijvende 
combinatie 
Kn.            X            Z            M 
   1        0.00         0.16                                            
   2                     0.16                                            
   3        0.00         1.27                                            
   4                     1.27                                            
 
STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS 
Stabiliteit:  Classificatie gehele constructie:          Geschoord 
Doorbuiging en verplaatsing: 
              Aantal bouwlagen:                          1 
              Gebouwtype:                                Overig 
              Toel. horiz. verplaatsing gehele gebouw:   h/300 
              Kleinste gevelhoogte [m]:                  0.0   
 
MATERIAAL 
Mat  Profielnaam                        Vloeisp.  Productie   Min. drsn.  
nr.                                     [N/mm2 ]   methode        klasse 
 1   HEA120                                 235   Gewalst              1  
 2   HEA100                                 235   Gewalst              1  
Partiële veiligheidsfactoren: 
Gamma M;0                 :   1.00   Gamma M;1                 :   1.00 
 
KNIKSTABILITEIT                    Extra                        Extra 
Staaf        ls y s  Classif. y  lk n i k ; y   aanp. y Classif. z  lk n i k ; z   aanp. z 
              [m] sterke as       [m]     [kN] zwakke as       [m]     [kN] 
1           4.800 Geschoord     4.800      0.0 Geschoord     4.800      0.0 
2           4.800 Geschoord     4.800      0.0 Geschoord     4.800      0.0 
 
KIPSTABILITEIT 
Staaf     Plts.          l gaffel  Kipsteunafstanden 
          aangr.              [m]  [m] 
1          1.0*h  boven:      4.80 4.800 
                  onder:      4.80 4.800 
2          1.0*h  boven:      4.80 4.800 
                  onder:      4.80 4.800 
 
TOETSING SPANNINGEN 
Staaf Mat BC Sit Kl Plaats Norm Artikel  Formule   Hoogste toetsing  Opm. 
      nr.                                             U.C. [N/mm2 ] 
1        2   4  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.2    (6.54)      0.425  100           
2        1   3  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.145   34           
 
TOETSING DOORBUIGING 
Staaf   Soort Mtg Lengte Overst Zeeg  ut o t   BC Sit         u     Toelaatbaar 
                     [m]  I  J  [mm]  [mm]               [mm]   [mm]      *l 
1       Dak    db   4.80  N  N   0.0 -15.7   8  1 Eind  -15.7  -19.2   0.004 
               db                            8  1 Bijk  -15.1  -19.2   0.004 
2       Dak    db   4.80  N  N   0.0  -2.9   7  1 Eind   -2.9  -19.2   0.004 
 
TOETSING HOR. VERPLAATSING GLOBAAL 
Er is een maximale horizontale verplaatsing van -0.0001 [m] gevonden 
bij knoop 4 en combinatie 7; belastingsituatie 1 (combinatietype 2). 
Bij een hoogte van  4.000 [m] levert dit h /44345 (toel.: h /  300). 
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Statische berekening 
  

Stalen ondersteuningsprofiel  

Technosoft Liggers release 6.25c                                              16 
feb 2018 
 
Project......:  -  
Onderdeel....:  
Constructeur.: u0094f8 
Opdrachtgever:  
Dimensies....: kN/m/rad 
Datum........: 09/06/2017 
Bestand......: c:\users\public\documents\3001062 dpo deinum\liggers tbv  
               gevelbeplating.dlw  
 
Betrouwbaarheidsklasse        : 1        Referentieperiode           : 50 
 
Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 
               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 
Staal          NEN-EN 1993-1-1:2006           C2:2009          NB:2011(nl) 
 
GEOMETRIE                                                                        
Ligger:1 

 
 
VELDLENGTEN                                                                      
Ligger:1 
Veld    Vanaf      Tot   Lengte 
   1    0.000    4.800    4.800 
 
MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.M. Pois.  Uitz. coëff 
 1 S235                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05 
 
PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 
    1 HEA120Z                  1:S235             2.5340e+03  2.3090e+06   0.00 
 
PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 
    1 0:Normaal     120    114   60.0 
 
PROFIELVORMEN [mm] 
    1 HEA120Z                 

 

4.800
4.800

1:HEA120Z

X

Z
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Statische berekening 
  

Project......:  -  
Onderdeel....:  
 
BELASTINGGEVALLEN 
B.G. Omschrijving         Belast/onbelast       ψ0    ψ1    ψ2           e.g. 
   1 Permanent            2:Permanent EN1991                          -1.00 
   2 Veranderlijk         1:Schaakbord EN1991   0.00 0.20 0.00         0.00 
 
BELASTINGGEVALLEN 
B.G. Omschrijving                          Type  
   1 Permanent                              1 Permanente belasting 
   2 Veranderlijk                           8 Wind van links overdruk A 
 
VELDBELASTINGEN                                                  Ligger:1 B.G:1 
Permanent 

 
 
VELDBELASTINGEN                                                  Ligger:1 B.G:1 
Permanent 
Last Ref.    Type          Omschrijving     q1/p/m      q2  psi Afstand  Lengte 
   1         1:q-last                       -0.250  -0.250        0.000   4.800 
 
VELDBELASTINGEN                                               Ligger:1 B.G:2 
Veranderlijk 

 
 
BELASTINGCOMBINATIES 
 BC Type   BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor  BG Gen. Factor 
  1 Fund.   1 Perm   1.22  
  2 Fund.   1 Perm   0.90  
  3 Fund.   1 Perm   1.08   2 Extr   1.35  
  4 Kar.    1 Perm   1.00  
  5 Kar.    1 Perm   1.00   2 Extr   1.00  
  6 Quas.   1 Perm   1.00  
  7 Freq.   1 Perm   1.00  
  8 Blij.   1 Perm   1.00  
 
GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Velden met gunstige werking 
  1 Geen 
  2 Alle velden de factor:0.90 
  3 Geen 

0.25

X

Z

X

Z



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2       Bestek 
 
   

  87 
Statische berekening 
  

Project......:  -  
Onderdeel....:  
 
OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 
 
MOMENTEN                                                 Ligger:1 Fundamentele 
combinatie 

 
 
DWARSKRACHTEN                                            Ligger:1 Fundamentele 
combinatie 

 
 
OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 
 
VERPLAATSINGEN [mm]                                   Ligger:1 Karakteristieke 
combinatie 

 

-1.6

Fmin:0.97
Fmax:1.31

0.97 
1.31 

-1.3

1.3

-6.4



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2       Bestek 
 
   

  88 
Statische berekening 
  

Project......:  -  
Onderdeel....:  
 
STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS                               Ligger:1 
Stabiliteit:  Classificatie gehele constructie:          Geschoord 
 
MATERIAAL 
Mat  Profielnaam                        Vloeisp.  Productie   Min. drsn.  
nr.                                     [N/mm2 ]   methode        klasse 
 1   HEA120Z                                235   Gewalst              1  
Partiële veiligheidsfactoren: 
Gamma M;0                 :   1.00   Gamma M;1                 :   1.00 
 
KIPSTABILITEIT                                                   Ligger:1 
Staaf     Plts.          l gaffel  Kipsteunafstanden 
          aangr.              [m]  [m] 
1          1.0*h  boven:      4.80 4.800 
                  onder:      4.80 4.800 
 
KRACHTEN UIT HET VLAK 
Staaf      Mbegin    Mmidden  Meinde Vbegin Vtpv Mmax Veinde     Ligger:1Mx 
            [kNm]      [kNm]   [kNm]    [kN]    [kN]    [kN]   [kNm] 
1             0.0     5.3     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0 
 
TOETSING SPANNINGEN                                              Ligger:1 
Staaf Mat BC Sit Kl Plaats Norm Artikel  Formule   Hoogste toetsing  Opm. 
      nr.                                             U.C. [N/mm2 ] 
1        1   1  1 1 Staaf  EN3-1-1 6.3.3    (6.62)      0.297   70           
 
TOETSING DOORBUIGING                                             Ligger:1 
Staaf   Soort Mtg Lengte Overst Zeeg  ut o t   BC Sit         u     Toelaatbaar 
                     [m]  I  J  [mm]  [mm]               [mm]   [mm]      *l 
1       Vloer  db   4.80  N  N   0.0  -6.4   4  1 Eind   -6.4  ±19.2   0.004 
 
UNITY-CHECK'S                                               Ligger:1 OMHULLENDE VAN 
ALLES 
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Statische berekening 
  

Vloer tpv tussenspant 

Technosoft Raamwerken release 6.14                   16 feb 
2018 
 
Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
Dimensies: kN;m;rad  (tenzij anders aangegeven) 
Datum....: 10/03/2017 
Bestand..: C:\Users\Public\Documents\3001062 DPO Deinum\Fundering  
           Tussenspant loods.rww  
 
Belastingbreedte.:   4.800 
Rekenmodel.......: 2e-orde niet lineair elastisch. 
Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling:  
1) Uiterste grenstoestand: 
   Geometrisch lineair voor de staafnr('s): 6,7. 
   Geometrisch niet lineair voor de staafnr('s): 1-5. 
   Fysisch lineair alle staven. 
2) Gebruiksgrenstoestand: 
   Geometrisch lineair alle staven. 
   Fysisch lineair alle staven. 
Waarschuwing: Bij elastisch ondersteunde staven worden geometrisch niet lineaire  
              effecten (2e orde) verwaarloosd! 
 
Convergentie coefficient......:  2.0   Maximum aantal iteraties.....:  50 
Max.deellengte kolommen/wanden:  0.500 Max.deellengte balken/vloeren:  0.500 
Max. X-verplaatsing in UGT....:  0.500 Max. Z-verplaatsing in UGT...:  0.250 
 
Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt. 
 
Toegepaste normen volgens Eurocode met Nederlandse NB 
Belastingen    NEN-EN 1990:2002               C2:2010          NB:2011(nl) 
               NEN-EN 1991-1-1:2002           C1:2009          NB:2011(nl) 
               NEN-EN 1991-1-3:2003           C1:2009          NB:2011(nl) 
               NEN-EN 1991-1-4:2005           C2:2011          NB:2011(nl) 
Beton          NEN-EN 1992-1-1:2011(nl)       C2/A1:2015(nl)   NB:2016(nl) 
 
GEOMETRIE 

 

1.3
2.IPE2

40 3.IPE240

4
.
I
P
E
2
4
0

5
.
I
P
E
2
4
0

6.B*H 2000*200 7.B*H 2000*200

1
2

3

4

5 67
1,500 4,000 4,000

0,000

3,450
3,750

4,500
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGBREEDTEN 

 
 
STRAMIENLIJNEN 
Nr.        X    Z-min    Z-max 
  1    0.000    0.000    4.500 
  2    1.500    0.000    4.500 
  3    5.500    0.000    4.500 
  4    9.500    0.000    4.500 
 
NIVEAUS 
Nr.        Z    X-min    X-max 
  1    0.000    0.000    9.500 
  2    3.450    0.000    9.500 
  3    3.750    0.000    9.500 
  4    4.500    0.000    9.500 
 
MATERIALEN 
Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2]  S.M. Pois.  Uitz. coëff 
 1 S235                   210000  78.5  0.30   1.2000e-05 
 2 C25/30                   8352  25.0  0.20   1.0000e-05 
 
MATERIALEN vervolg 
Mt Omschrijving     Cement    Kruipfac.  Toeslag       Rho[kg/m3] 
 2 C25/30           N                2.77  Normaal             2400 
 
PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschrijving             Materiaal           Oppervlak   Traagheid Vormf. 
    1 B*H 2000*200             2:C25/30           4.0000e+05  1.3333e+09   0.00 
    2 IPE240                   1:S235             3.9100e+03  3.8920e+07   0.00 
    3 IPE180                   1:S235             2.3950e+03  1.3170e+07   0.00 
    4 IPE240                   1:S235             3.9100e+03  3.8920e+07   0.00 

4,800
4,800 4,800

4
,
8
0
0

4
,
8
0
0

2,000 2,000
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte      e    Type     b1     h1     b2     h2 
    1 0:Normaal    2000    200  100.0     0:RH 
    2 0:Normaal     120    240  120.0 
    3 0:Normaal      91    180   90.0 
    4 0:Normaal     120    240  120.0 
 
PROFIELVORMEN [mm] 
    1 B*H 2000*200            

 
    2 IPE240                  

 
    3 IPE180                  

 
    4 IPE240                  

 
 
KNOPEN 
Knoop        X        Z     Knoop        X        Z 
    1    0.000    3.450         6    9.500    0.000 
    2    1.500    3.750         7    5.500    0.000 
    3    5.500    4.500  
    4    9.500    3.750  
    5    1.500    0.000  
 
STAVEN 
St.   ki   kj   Profiel                         Aansl.i    Aansl.j      Lengte Opm. 
   1    1    2  3:IPE180                        NDM        NDV2912       1.530  
   2    2    3  4:IPE240                        NDV4732    NDM           4.070  
   3    3    4  4:IPE240                        NDM        NDV4732       4.070  
   4    5    2  2:IPE240                        ND-        NDM           3.750  
   5    6    4  2:IPE240                        ND-        NDM           3.750  
 
   6    5    7  1:B*H 2000*200                  NDM        NDM           4.000  
   7    7    6  1:B*H 2000*200                  NDM        NDM           4.000  
 
VASTE STEUNPUNTEN 
Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij   Hoek  
  1     5 100                      0.00  
 
VEREN 
Veer Knoop Richting       Hoek  Veerwaarde Type      Ondergrens Bovengrens  
                                                                          
   1     2 1:X-transl.  -11.00   6.500e+02 Normaal    -1.000e+10       0.000  
   2     3 1:X-transl.  -11.00   1.300e+03 Normaal    -1.000e+10   1.000e+10  
   3     4 1:X-transl.   11.00   6.500e+02 Normaal         0.000   1.000e+10  
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BEDDINGEN 
Nr. Staven                                   Bedding Breedte[mm]  Zijde 
  1 6,7                                         6000    2000   negatief 
 
BELASTINGBREEDTEN 
Staaf Breedte-i Breedte-j   Staaf Breedte-i Breedte-j    
    1     4.800     4.800       6     2.000     2.000    
    2     4.800     4.800       7     2.000     2.000    
    3     4.800     4.800    
    4     4.800     4.800    
    5     4.800     4.800    
 
BELASTINGGENERATIE ALGEMEEN. 
Betrouwbaarheidsklasse.......:   1     Referentieperiode.....:  50 
Gebouwdiepte.................:  14.40  Gebouwhoogte..........:   4.50 
Niveau aansl.terrein.........:   0.00  E.g. scheid.w. [kN/m2]:   0.00 
 
WIND 
Terrein categorie ...[4.3.2]...: Onbebouwd 
Windgebied ....................:      2  Vb,0 ..[4.2]..........: 27.000 
Positie spant in het gebouw....:  4.800  Kr ....[4.3.2]........:  0.209 
z0 ..................[4.3.2]...:  0.200  Zmin ..[4.3.2]........:  4.000 
Co  wind van links ..[4.3.3]...:  1.000  Co wind van rechts....:  1.000 
Co  wind loodrecht ..[4.3.3]...:  1.000 
Cpi wind van links ..[7.2.9]...:  0.200 -0.300  
Cpi windloodrecht ...[7.2.9]...:  0.200 -0.300  
Cpi wind van rechts .[7.2.9]...:  0.200 -0.300  
Cfr windwrijving ....[7.5].....:  0.040 
 
SNEEUW 
Sneeuwbelasting (sk) 50 jaar :    0.70 
Sneeuwbelasting (sn)  n jaar :    0.70 
 
STAAFTYPEN 
Type                        staven 
1:Vloer.                  : 6,7 
5:Linker gevel.           : 4 
6:Rechter gevel.          : 5 
7:Dak.                    : 1-3 
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
LASTVELDEN  
Veranderlijke belastingen door personen 

 
 
LASTVELDEN  
  Nr   Balk    Veld  Gebruiksfunctie                                         Psi-t 
   1   1-2     1-1   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 
   2   1-2     2-2   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 
   3   3-3     3-3   Dak niet toegankelijk voor dagelijks gebruik. Tabel 6.9  1.00 
   4   6-7     6-7   Vloer in concerthal, sporthal incl. tribunes.. Tabel 6.2 1.00 
 
LASTVELDEN  
Wind staven                                   Sneeuw staven 

 
 
WIND DAKTYPES  
                             reductie bij    reductie bij      
Nr.   Staaf Type             wind van links  wind van Rechts  Cpe volgens art: 
  1       4 Gevel                     1.000  1.000            7.2.2            
  2     1-2 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            
  3       3 Zadeldak                  1.000  1.000            7.2.5            
  4       5 Gevel                     1.000  1.000            7.2.2            

1

2 3

6 7

1

2 3

4

1
2 3

4 5

1
2 3



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2       Bestek 
 
   

  94 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
WIND ZONES 
Wind van links                               Wind van rechts 

 
 
WIND VAN LINKS ZONES                        WIND VAN RECHTS ZONES 
Nr.   Staaf Positie Lengte Zone             Nr.   Staaf Positie Lengte Zone       
  1       4   0.000  3.750 D                  1       5   0.000  3.750 D          
  2     1-2   0.000  0.900 F/G                2       3   0.000  0.900 F/G        
  3     1-2   0.900  4.600 H                  3       3   0.900  3.100 H          
  4       3   0.000  0.900 J                  4     1-2   0.000  0.900 J          
  5       3   0.900  3.100 I                  5     1-2   0.900  4.600 I          
  6       5   0.000  3.750 E                  6       4   0.000  3.750 E          
 
Wind indexen 
Index  CsCd  Cpe/Cpi        qp  breedte reductie       Qw Zone Hoek(en) 
Qw1            0.300     0.627    4.800            -0.902 -i                     
Qw2           -0.300     0.627    4.800             0.902 -i                     
Qw3    1.00    0.800     0.627    4.800            -2.406 D                      
Qw4    1.00   -0.800     0.627    4.800             2.406 F      11.3            
Qw5    1.00    0.127     0.627    4.800            -0.383 G      11.3            
 
Qw6    1.00   -0.800     0.627    4.800             2.406 H      11.3            
Qw7    1.00    0.127     0.627    4.800            -0.383 H      11.3            
Qw8    1.00    0.113     0.627    4.800            -0.340 H      10.6            
Qw9    1.00   -0.824     0.627    4.800             2.479 J      10.6            
Qw10   1.00   -0.488     0.627    4.800             1.468 I      10.6            
 
Qw11   1.00    0.500     0.627    4.800            -1.504 E                      
Qw12          -0.200     0.627    4.800             0.602 +i                     
Qw13           0.200     0.627    4.800            -0.602 +i                     
Qw14   1.00   -0.948     0.627    4.800             2.852 G      11.3            
Qw15   1.00   -0.411     0.627    4.800             1.236 H      11.3            
 
Qw16   1.00   -0.432     0.627    4.800             1.300 H      10.6            
Qw17   1.00   -0.800     0.627    4.800             2.406 D                      
Qw18   1.00    0.113     0.627    4.800            -0.340 G      10.6            
Qw19   1.00    0.500     0.627    4.800            -1.504 I      11.3            
Qw20   1.00   -0.474     0.627    4.800             1.426 I      11.3            
 
Qw21   1.00   -0.500     0.627    4.800             1.504 E                      
Qw22   1.00   -0.976     0.627    4.800             2.936 G      10.6            
Qw23   1.00    0.087     0.627    4.800            -0.262 J      10.6            

1
2 3

4 5

F/G H J I

1
2 3

4 5

F/GHJI
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
SNEEUW DAKTYPEN 
Staaf   artikel  
1-2     5.3.3 Zadeldak                       
3-3     5.3.3 Zadeldak                       
 
Sneeuw indexen 
Index    art     µ   sk   red. posfac breedte     Qs   hoek 
Qs1    5.3.3 0.800 0.70  1.00          4.800  2.688  11.3 
Qs2    5.3.3 0.800 0.70  1.00          4.800  2.688  10.6 
Qs3    5.3.3 0.400 0.70  1.00          4.800  1.344  11.3 
Qs4    5.3.3 0.400 0.70  1.00          4.800  1.344  10.6 
 
BELASTINGGEVALLEN 
  B.G. Omschrijving                          Type  
     1 Permanente belasting      EGZ=-1.00    1  
g    2 Ver. bel. pers. ed. (p_rep)            2  
g    3 Ver. bel. pers. ed. (F-rep)            3  
g    4 Wind van links onderdruk A             7  
g    5 Wind van links overdruk A              8  
 
g    6 Wind van links onderdruk B             9  
g    7 Wind van links overdruk B             10  
g    8 Wind van links onderdruk C            37  
g    9 Wind van links overdruk C             38  
g   10 Wind van links onderdruk D            39  
 
g   11 Wind van links overdruk D             40  
g   12 Wind van rechts onderdruk A           11  
g   13 Wind van rechts overdruk A            12  
g   14 Wind van rechts onderdruk B           13  
g   15 Wind van rechts overdruk B            14  
 
g   16 Wind van rechts onderdruk C           41  
g   17 Wind van rechts overdruk C            42  
g   18 Wind van rechts onderdruk D           43  
g   19 Wind van rechts overdruk D            44  
g   20 Sneeuw A                              22  
 
g   21 Sneeuw B                              23  
g   22 Sneeuw C                              33  
 
g    = gegenereerd belastinggeval 
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGEN                                                B.G:1 Permanente 
belasting 
Eigen gewicht van alle staven is meegenomen in berekening. Richting:↓ 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                         B.G:1 Permanente 
belasting 
Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     ψ0      ψ1      ψ2  
    1 5:QZGlobaal        -1.44    -1.44    0.000    0.000 
    2 5:QZGlobaal        -1.44    -1.44    0.000    0.000 
    3 5:QZGlobaal        -1.44    -1.44    0.000    0.000 
    6 8:PZLokaal        -12.40             4.000 
 
BELASTINGEN                                         B.G:2 Ver. bel. pers. ed. 
(p_rep) 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:2 Ver. bel. pers. ed. 
(p_rep) 
Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     ψ0      ψ1      ψ2  
    1 3:QZgeProj.        -4.80    -4.80    0.000    0.029    0.0    0.0    0.0 
    2 3:QZgeProj.        -3.91    -3.91    0.718    0.718    0.0    0.0    0.0 
    3 3:QZgeProj.        -3.93    -3.93    0.728    0.728    0.0    0.0    0.0 
    7 3:QZgeProj.       -10.00   -10.00    0.000    0.000    0.4    0.7    0.6 

1.44

1.44 1.44

12.4

4.8

3.913 3.931

10
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES          B.G:2 Ver. bel. pers. ed. 
(p_rep) 

 

 
 
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES 
  Nr Lastvelden extreem                  Lastvelden momentaan 
   1 2-4                                                                     
   2 1,3,4                                                                   
   3 1-4                                                                     
 
BELASTINGEN                                         B.G:3 Ver. bel. pers. ed. 
(F-rep) 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:3 Ver. bel. pers. ed. 
(F-rep) 
Staaf Type              q1/p/m       q2        A        B     ψ0      ψ1      ψ2  
    1 10:PZGeproj.       -1.50             0.000             0.0    0.0    0.0 
    2 10:PZGeproj.       -1.50             2.035             0.0    0.0    0.0 
    3 10:PZGeproj.       -1.50             2.035             0.0    0.0    0.0 
    6 10:PZGeproj.       -7.00             4.000             0.4    0.7    0.6 

3.913 3.931

10

1
2 3

4

4.8
3.931

10

1
2 3

4

4.8
3.913 3.931

10

1
2 3

4
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1.5 1.5

7
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES          B.G:3 Ver. bel. pers. ed. (F-
rep) 

 

 

 
 
VERANDERLIJKE BELASTING SITUATIES 
  Nr Lastvelden extreem                  Lastvelden momentaan 
   1 1,3,4                                                                   
   2 2-4                                                                     
   3 1-4                                                                     
   4 1,2,4                                                                   
   5 1-3                                                                     

1.5
1.5

7

1
2 3

4

1.5 1.5

7

1
2 3

4

1.5
1.5 1.5

7

1
2 3

4

1.5
1.5

7

1
2 3

4

1.5
1.5 1.5
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGEN                                          B.G:4 Wind van links 
onderdruk A 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                   B.G:4 Wind van links 
onderdruk A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.38    -0.38    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw7     -0.38    -0.38    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                           B.G:5 Wind van links 
overdruk A 
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                    B.G:5 Wind van links 
overdruk A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.38    -0.38    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw7     -0.38    -0.38    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                          B.G:6 Wind van links 
onderdruk B 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                   B.G:6 Wind van links 
onderdruk B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal              0.00     0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw14     2.85     2.85    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw15     1.24     1.24    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGEN                                           B.G:7 Wind van links 
overdruk B 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                    B.G:7 Wind van links 
overdruk B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal              0.00     0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw14     2.85     2.85    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw15     1.24     1.24    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.916    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                          B.G:8 Wind van links 
onderdruk C 
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Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                   B.G:8 Wind van links 
onderdruk C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.38    -0.38    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw7     -0.38    -0.38    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                           B.G:9 Wind van links 
overdruk C 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                    B.G:9 Wind van links 
overdruk C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw5     -0.38    -0.38    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw7     -0.38    -0.38    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  103 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGEN                                         B.G:10 Wind van links 
onderdruk D 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:10 Wind van links 
onderdruk D 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal              0.00     0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw14     2.85     2.85    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw15     1.24     1.24    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                          B.G:11 Wind van links 
overdruk D 
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  104 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                   B.G:11 Wind van links 
overdruk D 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw3     -2.41    -2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw4      2.41     2.41    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal              0.00     0.00    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw14     2.85     2.85    0.000    0.612  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw6      2.41     2.41    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw15     1.24     1.24    0.918    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    0.000    3.154  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw11    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                        B.G:12 Wind van rechts 
onderdruk A 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                 B.G:12 Wind van rechts 
onderdruk A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw18    -0.34    -0.34    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw20     1.43     1.43    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  105 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGEN                                         B.G:13 Wind van rechts 
overdruk A 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:13 Wind van rechts 
overdruk A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw18    -0.34    -0.34    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw20     1.43     1.43    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                        B.G:14 Wind van rechts 
onderdruk B 
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  106 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                 B.G:14 Wind van rechts 
onderdruk B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal              0.00     0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw22     2.94     2.94    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw20     1.43     1.43    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                         B.G:15 Wind van rechts 
overdruk B 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:15 Wind van rechts 
overdruk B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal              0.00     0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw22     2.94     2.94    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw9      2.48     2.48    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw10     1.47     1.47    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw20     1.43     1.43    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 

1.504

1.468
2.479

1.3
2.936

1
.
5
0
4

2
.
4
0
6



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2       Bestek 
 
   

  107 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGEN                                        B.G:16 Wind van rechts 
onderdruk C 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                 B.G:16 Wind van rechts 
onderdruk C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw18    -0.34    -0.34    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                         B.G:17 Wind van rechts 
overdruk C 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:17 Wind van rechts 
overdruk C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal             -0.00    -0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw18    -0.34    -0.34    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  108 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:17 Wind van rechts 
overdruk C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    3 1:QZLokaal     Qw8     -0.34    -0.34    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                        B.G:18 Wind van rechts 
onderdruk D 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                 B.G:18 Wind van rechts 
onderdruk D 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw1     -0.90    -0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw2      0.90     0.90    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal              0.00     0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw22     2.94     2.94    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
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  109 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGEN                                         B.G:19 Wind van rechts 
overdruk D 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                  B.G:19 Wind van rechts 
overdruk D 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    4 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw12     0.60     0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw13    -0.60    -0.60    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    5 1:QZLokaal     Qw17     2.41     2.41    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal              0.00     0.00    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw22     2.94     2.94    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 1:QZLokaal     Qw16     1.30     1.30    0.000    0.916  0.0  0.2  0.0 
    2 1:QZLokaal     Qw23    -0.26    -0.26    3.154    0.000  0.0  0.2  0.0 
    1 1:QZLokaal     Qw19    -1.50    -1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    4 1:QZLokaal     Qw21     1.50     1.50    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                                           B.G:20 
Sneeuw A 

 

1.504
0.602

0.262 1.3
2.936

1
.
5
0
4

2
.
4
0
6

2.688

2.688 2.688



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2       Bestek 
 
   

  110 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:20 
Sneeuw A 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    1 3:QZgeProj.    Qs1     -2.69    -2.69    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 3:QZgeProj.    Qs2     -2.69    -2.69    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 3:QZgeProj.    Qs2     -2.69    -2.69    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                                           B.G:21 
Sneeuw B 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:21 
Sneeuw B 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    1 3:QZgeProj.    Qs3     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 3:QZgeProj.    Qs4     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 3:QZgeProj.    Qs2     -2.69    -2.69    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BELASTINGEN                                                           B.G:22 
Sneeuw C 

 
 
STAAFBELASTINGEN                                                    B.G:22 
Sneeuw C 
Staaf Type         Index    q1/p/m       q2        A        B   ψ0    ψ1    ψ2  
    1 3:QZgeProj.    Qs1     -2.69    -2.69    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    2 3:QZgeProj.    Qs2     -2.69    -2.69    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
    3 3:QZgeProj.    Qs4     -1.34    -1.34    0.000    0.000  0.0  0.2  0.0 
 
BEREKENINGSTATUS                                           Controlerende 
berekening 
B.C.  Iteratie Status 
   1         3 Nauwkeurigheid bereikt 

1.344

1.344 2.688

2.688

2.688 1.344
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  111 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BEREKENINGSTATUS                                           Controlerende 
berekening 
B.C.  Iteratie Status 
   2         2 Nauwkeurigheid bereikt 
   3         3 Nauwkeurigheid bereikt 
   4         3 Nauwkeurigheid bereikt 
   5         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
   6         3 Nauwkeurigheid bereikt 
   7         3 Nauwkeurigheid bereikt 
   8         2 Nauwkeurigheid bereikt 
   9         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  10         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  11         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  12         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  13         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  14         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  15         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  16         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  17         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  18         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  19         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  20         2 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  21         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  22         2 Nauwkeurigheid bereikt 
  23         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  24         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  25         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  26         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  27         2 Nauwkeurigheid bereikt 
  28         2 Nauwkeurigheid bereikt 
  29         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  30         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  31         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  32         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  33         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  34         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  35         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  36         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  37         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  38         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  39         2 Nauwkeurigheid bereikt 
  40         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  41         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  42         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  43         2 Nauwkeurigheid bereikt 
  44         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  45         2 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  46         3 Nauwkeurigheid bereikt 
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  112 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BEREKENINGSTATUS                                           Controlerende 
berekening 
B.C.  Iteratie Status 
  47         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  48         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  49         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  50         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  51         2 Nauwkeurigheid bereikt 
  52         2 Nauwkeurigheid bereikt 
  53         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  54         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  55         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  56         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  57         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  58         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  59         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  60         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  61         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  62         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  63         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  64         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  65         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  66         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  67         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  68         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  69         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  70         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  71         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  72         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  73         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  74         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  75         2 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  76         2 Nauwkeurigheid bereikt 
  77         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  78         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  79         2 Nauwkeurigheid bereikt 
  80         2 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  81         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  82         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  83         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  84         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  85         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  86         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  87         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  88         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  89         2 Nauwkeurigheid bereikt 
  90         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  91         3 Nauwkeurigheid bereikt 



38401 Renovatie DPO Deinum Fase 2       Bestek 
 
   

  113 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BEREKENINGSTATUS                                           Controlerende 
berekening 
B.C.  Iteratie Status 
  92         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  93         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  94         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  95         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
  96         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  97         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  98         3 Nauwkeurigheid bereikt 
  99         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 100         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
 101         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 102         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 103         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 104         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 105         2 Nauwkeurigheid bereikt 
 
 106         2 Nauwkeurigheid bereikt 
 107         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 108         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 109         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 110         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
 111         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 112         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 113         2 Nauwkeurigheid bereikt 
 114         2 Nauwkeurigheid bereikt 
 115         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
 116         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 117         2 Nauwkeurigheid bereikt 
 118         2 Nauwkeurigheid bereikt 
 119         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 120         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 
 121         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 122         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 123         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 124         3 Nauwkeurigheid bereikt 
 125         1 Lineaire berekening 
 
 126         1 Lineaire berekening 
 127         1 Lineaire berekening 
 128         1 Lineaire berekening 
 129         1 Lineaire berekening 
 130         1 Lineaire berekening 
 
 131         1 Lineaire berekening 
 132         1 Lineaire berekening 
 133         1 Lineaire berekening 
 134         1 Lineaire berekening 
 135         1 Lineaire berekening 
 
 136         1 Lineaire berekening 
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  114 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BEREKENINGSTATUS                                           Controlerende 
berekening 
B.C.  Iteratie Status 
 137         1 Lineaire berekening 
 138         1 Lineaire berekening 
 139         1 Lineaire berekening 
 140         1 Lineaire berekening 
 
 141         1 Lineaire berekening 
 142         1 Lineaire berekening 
 143         1 Lineaire berekening 
 144         1 Lineaire berekening 
 145         1 Lineaire berekening 
 
 146         1 Lineaire berekening 
 147         1 Lineaire berekening 
 148         1 Lineaire berekening 
 149         1 Lineaire berekening 
 150         1 Lineaire berekening 
 
 151         1 Lineaire berekening 
 152         1 Lineaire berekening 
 153         1 Lineaire berekening 
 154         1 Lineaire berekening 
 155         1 Lineaire berekening 
 
 156         1 Lineaire berekening 
 157         1 Lineaire berekening 
 158         1 Lineaire berekening 
 159         1 Lineaire berekening 
 160         1 Lineaire berekening 
 
 161         1 Lineaire berekening 
 162         1 Lineaire berekening 
 163         1 Lineaire berekening 
 164         1 Lineaire berekening 
 165         1 Lineaire berekening 
 
 166         1 Lineaire berekening 
 167         1 Lineaire berekening 
 168         1 Lineaire berekening 
 169         1 Lineaire berekening 
 170         1 Lineaire berekening 
 
 171         1 Lineaire berekening 
 172         1 Lineaire berekening 
 173         1 Lineaire berekening 
 174         1 Lineaire berekening 
 175         1 Lineaire berekening 
 
 176         1 Lineaire berekening 
 177         1 Lineaire berekening 
 178         1 Lineaire berekening 
 179         1 Lineaire berekening 
 180         1 Lineaire berekening 
 
 181         1 Lineaire berekening 
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  115 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BEREKENINGSTATUS                                           Controlerende 
berekening 
B.C.  Iteratie Status 
 182         1 Lineaire berekening 
 183         1 Lineaire berekening 
 184         1 Lineaire berekening 
 185         1 Lineaire berekening 
 
 186         1 Lineaire berekening 
 187         1 Lineaire berekening 
 188         1 Lineaire berekening 
 189         1 Lineaire berekening 
 190         1 Lineaire berekening 
 
 191         1 Lineaire berekening 
 192         1 Lineaire berekening 
 193         1 Lineaire berekening 
 194         1 Lineaire berekening 
 195         1 Lineaire berekening 
 
 196         1 Lineaire berekening 
 197         1 Lineaire berekening 
 198         1 Lineaire berekening 
 199         1 Lineaire berekening 
 200         1 Lineaire berekening 
 
 201         1 Lineaire berekening 
 202         1 Lineaire berekening 
 203         1 Lineaire berekening 
 204         1 Lineaire berekening 
 205         1 Lineaire berekening 
 
 206         1 Lineaire berekening 
 207         1 Lineaire berekening 
 208         1 Lineaire berekening 
 209         1 Lineaire berekening 
 210         1 Lineaire berekening 
 
 211         1 Lineaire berekening 
 212         1 Lineaire berekening 
 213         1 Lineaire berekening 
 214         1 Lineaire berekening 
 215         1 Lineaire berekening 
 
 216         1 Lineaire berekening 
 217         1 Lineaire berekening 
 218         1 Lineaire berekening 
 219         1 Lineaire berekening 
 220         1 Lineaire berekening 
 
 221         1 Lineaire berekening 
 222         1 Lineaire berekening 
 223         1 Lineaire berekening 
 224         1 Lineaire berekening 
 225         1 Lineaire berekening 
 
 226         1 Lineaire berekening 
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  116 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BEREKENINGSTATUS                                           Controlerende 
berekening 
B.C.  Iteratie Status 
 227         1 Lineaire berekening 
 228         1 Lineaire berekening 
 229         1 Lineaire berekening 
 230         1 Lineaire berekening 
 
 231         1 Lineaire berekening 
 232         1 Lineaire berekening 
 233         1 Lineaire berekening 
 234         1 Lineaire berekening 
 235         1 Lineaire berekening 
 
 236         1 Lineaire berekening 
 237         1 Lineaire berekening 
 238         1 Lineaire berekening 
 239         1 Lineaire berekening 
 240         1 Lineaire berekening 
 
 241         1 Lineaire berekening 
 242         1 Lineaire berekening 
 243         1 Lineaire berekening 
 244         1 Lineaire berekening 
 245         1 Lineaire berekening 
 
 246         1 Lineaire berekening 
 247         1 Lineaire berekening 
 
BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 
   1 Fund.   1.22 Gk , 1  
   2 Fund.   0.90 Gk , 1  
   3 Fund.   1.22 Gk , 1    +  1.35 ψ0  Qk , 2  
   4 Fund.   1.22 Gk , 1    +  1.35 ψ0  Qk , 3  
   5 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2  
 
   6 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 3  
   7 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 4  
   8 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 5  
   9 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 6  
  10 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 7  
 
  11 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 8  
  12 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 9  
  13 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 0  
  14 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 1  
  15 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 2  
 
  16 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 3  
  17 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 4  
  18 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 5  
  19 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 6  
  20 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 7  
 
  21 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 8  
  22 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 9  
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  117 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 
  23 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 0  
  24 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 1  
  25 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 2  
 
  26 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2  
  27 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  28 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  29 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 3  
  30 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 4  
 
  31 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 5  
  32 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 6  
  33 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 7  
  34 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 8  
  35 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 9  
 
  36 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 0  
  37 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 1  
  38 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 2  
  39 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 3  
  40 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 4  
 
  41 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 5  
  42 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 6  
  43 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 7  
  44 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 8  
  45 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 9  
 
  46 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 0  
  47 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 1  
  48 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 2  
  49 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 4    +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  50 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 4    +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 
  51 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 5    +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  52 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 5    +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  53 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 6    +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  54 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 6    +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  55 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 7    +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 
  56 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 7    +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  57 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 8    +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  58 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 8    +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  59 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 9    +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  60 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 9    +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 
  61 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 0   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  62 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 0   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  63 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 1   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  64 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 1   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  65 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 2   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 
  66 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 2   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
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  118 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
BELASTINGCOMBINATIES 
  BC Type 

  67 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 3   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  68 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 3   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  69 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 4   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  70 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 4   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 
  71 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 5   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  72 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 5   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  73 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 6   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  74 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 6   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  75 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 7   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 
  76 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 7   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  77 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 8   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  78 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 8   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  79 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 9   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  80 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 9   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 
  81 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 0   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  82 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 0   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  83 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 1   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  84 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 1   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  85 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 2   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 
  86 Fund.   1.08 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 2   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  87 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 4    +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  88 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 4    +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  89 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 5    +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  90 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 5    +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 
  91 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 6    +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  92 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 6    +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  93 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 7    +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  94 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 7    +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  95 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 8    +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 
  96 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 8    +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  97 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 9    +  1.35 ψ0  Qk , 2  
  98 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 9    +  1.35 ψ0  Qk , 3  
  99 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 0   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 100 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 0   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 
 101 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 1   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 102 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 1   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 103 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 2   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 104 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 2   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 105 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 3   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 
 106 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 3   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 107 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 4   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 108 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 4   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 109 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 5   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
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 110 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 5   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 
 111 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 6   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 112 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 6   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 113 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 7   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 114 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 7   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 115 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 8   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 
 116 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 8   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 117 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 9   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 118 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 1 9   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 119 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 0   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 120 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 0   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 
 121 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 1   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 122 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 1   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 123 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 2   +  1.35 ψ0  Qk , 2  
 124 Fund.   0.90 Gk , 1    +  1.35    Qk , 2 2   +  1.35 ψ0  Qk , 3  
 125 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2  
 
 126 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 3  
 127 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4  
 128 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 5  
 129 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 6  
 130 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 7  
 
 131 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 8  
 132 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 9  
 133 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 0  
 134 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 1  
 135 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 2  
 
 136 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 3  
 137 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 4  
 138 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 5  
 139 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 6  
 140 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 7  
 
 141 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 8  
 142 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 9  
 143 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 0  
 144 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 1  
 145 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 2  
 
 146 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4    +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 147 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 4    +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 148 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 5    +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 149 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 5    +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 150 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 6    +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 
 151 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 6    +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 152 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 7    +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 153 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 7    +  1.00 ψ0  Qk , 3  
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 154 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 8    +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 155 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 8    +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 
 156 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 9    +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 157 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 9    +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 158 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 0   +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 159 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 0   +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 160 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 1   +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 
 161 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 1   +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 162 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 2   +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 163 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 2   +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 164 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 3   +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 165 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 3   +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 
 166 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 4   +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 167 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 4   +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 168 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 5   +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 169 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 5   +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 170 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 6   +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 
 171 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 6   +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 172 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 7   +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 173 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 7   +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 174 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 8   +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 175 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 8   +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 
 176 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 9   +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 177 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 1 9   +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 178 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 0   +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 179 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 0   +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 180 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 1   +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 
 181 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 1   +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 182 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 2   +  1.00 ψ0  Qk , 2  
 183 Kar.    1.00 Gk , 1    +  1.00    Qk , 2 2   +  1.00 ψ0  Qk , 3  
 184 Quas.   1.00 Gk , 1  
 185 Quas.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 
 186 Quas.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 187 Freq.   1.00 Gk , 1  
 188 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2  
 189 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 3  
 190 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 4  
 
 191 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 5  
 192 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 6  
 193 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 7  
 194 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 8  
 195 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 9  
 
 196 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 0  
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 197 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 1  
 198 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 2  
 199 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 3  
 200 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 4  
 
 201 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 5  
 202 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 6  
 203 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 7  
 204 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 8  
 205 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 9  
 
 206 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 0  
 207 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 1  
 208 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 2  
 209 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 4    +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 210 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 4    +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 
 211 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 5    +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 212 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 5    +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 213 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 6    +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 214 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 6    +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 215 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 7    +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 
 216 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 7    +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 217 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 8    +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 218 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 8    +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 219 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 9    +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 220 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 9    +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 
 221 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 0   +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 222 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 0   +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 223 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 1   +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 224 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 1   +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 225 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 2   +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 
 226 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 2   +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 227 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 3   +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 228 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 3   +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 229 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 4   +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 230 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 4   +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 
 231 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 5   +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 232 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 5   +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 233 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 6   +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 234 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 6   +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 235 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 7   +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 
 236 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 7   +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 237 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 8   +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 238 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 8   +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 239 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 9   +  1.00 ψ2  Qk , 2  
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 240 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 1 9   +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 
 241 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 0   +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 242 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 0   +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 243 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 1   +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 244 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 1   +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 245 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 2   +  1.00 ψ2  Qk , 2  
 
 246 Freq.   1.00 Gk , 1    +  1.00 ψ1  Qk , 2 2   +  1.00 ψ2  Qk , 3  
 247 Blij.   1.00 Gk , 1  
 
GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 
  1 Geen 
  2 Alle staven de factor:0.90 
  3 Geen 
  4 Geen 
  5 Geen 
  6 Geen 
  7 Geen 
  8 Geen 
  9 Geen 
 10 Geen 
 11 Geen 
 12 Geen 
 13 Geen 
 14 Geen 
 15 Geen 
 16 Geen 
 17 Geen 
 18 Geen 
 19 Geen 
 20 Geen 
 21 Geen 
 22 Geen 
 23 Geen 
 24 Geen 
 25 Geen 
 26 Alle staven de factor:0.90 
 27 Alle staven de factor:0.90 
 28 Alle staven de factor:0.90 
 29 Alle staven de factor:0.90 
 30 Alle staven de factor:0.90 
 31 Alle staven de factor:0.90 
 32 Alle staven de factor:0.90 
 33 Alle staven de factor:0.90 
 34 Alle staven de factor:0.90 
 35 Alle staven de factor:0.90 
 36 Alle staven de factor:0.90 
 37 Alle staven de factor:0.90 
 38 Alle staven de factor:0.90 
 39 Alle staven de factor:0.90 
 40 Alle staven de factor:0.90 
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GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 
 41 Alle staven de factor:0.90 
 42 Alle staven de factor:0.90 
 43 Alle staven de factor:0.90 
 44 Alle staven de factor:0.90 
 45 Alle staven de factor:0.90 
 46 Alle staven de factor:0.90 
 47 Alle staven de factor:0.90 
 48 Alle staven de factor:0.90 
 49 Geen 
 50 Geen 
 51 Geen 
 52 Geen 
 53 Geen 
 54 Geen 
 55 Geen 
 56 Geen 
 57 Geen 
 58 Geen 
 59 Geen 
 60 Geen 
 61 Geen 
 62 Geen 
 63 Geen 
 64 Geen 
 65 Geen 
 66 Geen 
 67 Geen 
 68 Geen 
 69 Geen 
 70 Geen 
 71 Geen 
 72 Geen 
 73 Geen 
 74 Geen 
 75 Geen 
 76 Geen 
 77 Geen 
 78 Geen 
 79 Geen 
 80 Geen 
 81 Geen 
 82 Geen 
 83 Geen 
 84 Geen 
 85 Geen 
 86 Geen 
 87 Alle staven de factor:0.90 
 88 Alle staven de factor:0.90 
 89 Alle staven de factor:0.90 
 90 Alle staven de factor:0.90 
 91 Alle staven de factor:0.90 
 92 Alle staven de factor:0.90 
 93 Alle staven de factor:0.90 
 94 Alle staven de factor:0.90 
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GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN 
 BC Staven met gunstige werking 
 95 Alle staven de factor:0.90 
 96 Alle staven de factor:0.90 
 97 Alle staven de factor:0.90 
 98 Alle staven de factor:0.90 
 99 Alle staven de factor:0.90 
100 Alle staven de factor:0.90 
101 Alle staven de factor:0.90 
102 Alle staven de factor:0.90 
103 Alle staven de factor:0.90 
104 Alle staven de factor:0.90 
105 Alle staven de factor:0.90 
106 Alle staven de factor:0.90 
107 Alle staven de factor:0.90 
108 Alle staven de factor:0.90 
109 Alle staven de factor:0.90 
110 Alle staven de factor:0.90 
111 Alle staven de factor:0.90 
112 Alle staven de factor:0.90 
113 Alle staven de factor:0.90 
114 Alle staven de factor:0.90 
115 Alle staven de factor:0.90 
116 Alle staven de factor:0.90 
117 Alle staven de factor:0.90 
118 Alle staven de factor:0.90 
119 Alle staven de factor:0.90 
120 Alle staven de factor:0.90 
121 Alle staven de factor:0.90 
122 Alle staven de factor:0.90 
123 Alle staven de factor:0.90 
124 Alle staven de factor:0.90 
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OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 
 
MOMENTEN     2e orde                                           Fundamentele 
combinatie 
 

 
 
DWARSKRACHTEN     2e orde                                    Fundamentele 
combinatie 
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NORMAALKRACHTEN     2e orde                                 Fundamentele 
combinatie 
 

 
 
REACTIES     2e orde                                           Fundamentele 
combinatie 
Kn.      X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    
   2      0.00         3.99         0.00         0.77                            
   3     -7.15         8.03        -1.39         1.56                            
   4     -4.94         0.00         0.00         0.96                            
   5    -10.34        10.48                                                      
 
OMHULLENDE VAN DE KARAKTERISTIEKE COMBINATIES 
 
VERPLAATSINGEN     Geom.LE;Fys.NLE.kort [mm]              Karakteristieke 
combinatie 
 

 
N.B. In deze verplaatsingen is de kruipvervorming (w2) niet verwerkt! 
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REACTIES     Geom.LE;Fys.NLE.kort                           Karakteristieke 
combinatie 
Kn.      X-min        X-max        Z-min        Z-max        M-min        M-max    
   2      0.00         2.99         0.00         0.58                            
   3     -4.81         6.03        -0.94         1.17                            
   4     -3.84         0.00         0.00         0.75                            
   5     -7.78         7.52                                                      
 
MATERIAALGEGEVENS [N][mm]                             t.b.v. materiaal:1 
C25/30 
Spanning-rek diagrammen 
T.b.v sterkte                               korte-duur 
E-modulus:     9524                         E-modulus:    31476  

 
  
Spanning-rek diagrammen 
T.b.v stijfheid in grenstoestand            lange-duur 
E-modulus:     6958                         E-modulus:     8349  

 
  
 
PROFIELGEGEVENS Vloer      [N][mm]             t.b.v. profiel:1 B*H 
2000*200 
Algemeen 
Materiaal     : C25/30                           Staaflengte:  4000        
Oppervlak     :  4.000000e+05                    Traagheid  :   1.3333e+09 
Staaftype     : 0:normaal                        Vormfactor :  0.00        
Doorsnede 
breedte :  2000  hoogte :   200    zwaartepunt tov negatieve zijde :   100 
Betonkwaliteit                  :   C25/30       Kruipcoëf.        :  2.77 
Soort spanningsrekdiagram       : Parabolisch - rechthoekig diagram                
Treksterkte fc t , e f f  art. 7.1(2) : fc t m , f l  ( 3.59 N/mm²) 
Doorbuiging volgens art.7.3.4(3): Ja 
Langeduur scheurmoment begrensd : Ja 
Staalkwaliteit hoofdwapening    :      500       εu k                :  2.50 
Soort spanningsrekdiagram       : Bi-lineair diagram met klimmende tak             
Bundels toepassen               :      Nee     
Controle gebruikseisen          :       Ja 
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  128 
Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
Betondekking                          Positieve zijde      Negatieve zijde 
Milieu                          :                 XC1                  XC1 
 
Gestort tegen bestaand beton    :                 Nee                  Nee 
Element met plaatgeometrie      :                  Ja                   Ja 
Specifieke kwaliteitsbeheersing :                 Nee                  Nee 
Oneffen beton oppervlak         :                 Nee                  Nee 
Ondergrond                      :       Glad / N.v.t.        Glad / N.v.t. 
Constructieklasse               :                  S3                   S3 
Grootste korrel                 :                31.5 
 
Hoofdwapening                   :           1ste laag            1ste laag 
Nominale   dekking              :                  15                   15 
Toegepaste dekking              :                  35                   35 
Gelijkwaardige diameter         :                   8                   10 
Cm i n , b  Cm i n , d u r  ∆Cd u r            :       8    10     0       10    10     0 
Cm i n    ∆Cd e v     Cn o m             :      10     5    15       10     5    15 
 
Beugel / Verdeelwapening        :            2de laag             2de laag 
Nominale   dekking              :                  15                   15 
Toegepaste dekking              :                  43                   45 
Gelijkwaardige diameter         :                   6                    6 
Cm i n , b  Cm i n , d u r  ∆Cd u r            :       6    10     0        6    10     0 
Cm i n    ∆Cd e v     Cn o m             :      10     5    15       10     5    15 
Wapening 
Basiswapening                   :               8-100               10-150 
Diameter nuttige hoogte         :                 8.0                 10.0 
Hoofdwapening laag              :                   1                    1 
diameter verdeelwapening        :                 6.0                  6.0 
Min.tussenruimte                :                  50                   50 
Art. 7.3.2 minimum wapening     :                  Ja                   Ja 
Aanhechting volgens art. 8.4.2  :                Goed                 Goed 
 
HOOFDWAPENING [mm2]                                                        
Staaf:6 
 

 
 
MEd DEKKINGSLIJN                                                            
Staaf:6 
 

 

8-100

10-150
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Statische berekening 
  

Project..: DPO Deinum 
Onderdeel: Tussenspant loods 
 
HOOFDWAPENING [mm2]                                                        
Staaf:7 
 

 
 
MEd DEKKINGSLIJN                                                            
Staaf:7 
 

 
 
HOOFDWAPENING 
              Benodigd      Aanwezig 
Stf.    Pos   Apos   Aneg   Apos   Aneg   NE d       ME d       MR d  Opm. 
       [mm]  [mm²]  [mm²]  [mm²]  [mm²]  [kN]    [kNm]    [kNm]  
  6       0    417      9   1005   1047     7     0.88    75.59 54 
  6       0      8    416   1005   1047     6    -1.02   -77.05 54 
  7    4000    417      9   1005   1047     7     0.81    75.59 54 
  7    4000      6    415   1005   1047     5    -0.56   -77.13 54 
Opmerkingen 
[54] * = Eisen met betrekking tot minimum wapening ten behoeve van  
    gecontroleerde scheurvorming zijn toegepast volgens art. 7.3.2.  
 
SCHEURVORMING HOOFDWAPENING VOLGENS ARTIKEL 7.3.3 
Stf.    Pos  NE ; f r e q   ME ; f r e q  Zijde  σs , f r e q  Scheur H.o.h.afst. Kenmidd.    Opm. 
       [mm]  [kN]     [kNm]          [N/mm²]  type optr.  max. optr.  max.  
  6    1250     0     5.66    Pos       37    Vol.  100   300   8.0   18.1     
  6    4000     0    -5.40    Neg       34    Vol.  150   300   10.0  17.7     
  7       0     0    -5.40    Neg       34    Vol.  150   300   10.0  17.7     
  7    2750     0     3.98    Pos       26    Vol.  100   300   8.0   18.2  

8-100

10-150
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