
V Gewijzigde planning n.a.v. opschuiven inschrijftermijn

Datum & deadlines Activiteit Datum & deadlines Activiteit

15-7-2026 Publicatie aankondiging op TenderNed 15-7-2026 Publicatie aankondiging op TenderNed
23-07-2026 – 15:00 uur Uiterlijke termijn aanmelding voor schouw op 27-07-2026 23-07-2026 – 15:00 uur Uiterlijke termijn aanmelding voor schouw op 27-07-2026

27-07-2026 – tussen 10:00 en 16:00 uur Schouw huidige locatie VO 1
e
 mogelijkheid 27-07-2026 – tussen 10:00 en 16:00 uur Schouw huidige locatie VO 1

e
 mogelijkheid

13-08-2026 - 15:00 uur Uiterlijke termijn aanmelding voor schouw op 17-08-2026 13-08-2026 - 15:00 uur Uiterlijke termijn aanmelding voor schouw op 17-08-2026

17-08-2026 - tussen 10:00 en 16:00 uur Schouw huidige locatie VO 2
e
 mogelijkheid 17-08-2026 - tussen 10:00 en 16:00 uur Schouw huidige locatie VO 2

e
 mogelijkheid

24-8-2026 – 10:00 uur Sluiting 1
e
 vragenronde 24-8-2026 – 10:00 uur Sluiting 1

e
 vragenronde

4-9-2026 Verzending nota van inlichtingen 4-9-2026 Verzending nota van inlichtingen

15-09-2026 – 10:00 uur Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van Inschrijvingen 22-09-2026 – 10:00 uur Uiterste datum en tijdstip van ontvangst van Inschrijvingen

15-9-2026 Openen ontvangen inschrijvingen na sluitingstermijn 22-9-2026 Openen ontvangen inschrijvingen na sluitingstermijn

16-09-2026 tot en met 30-09-2026 Beoordelen inschrijvingen, besluitvorming gunningsadvies 22-09-2026 tot en met 07-10-2026 Beoordelen inschrijvingen, besluitvorming gunningsadvies

1-10-2026 Verzenden mededeling van de gunningbeslissing 8-10-2026 Verzenden mededeling van de gunningbeslissing

02-10-2026 tot en met 12-10-2026 Bezwaartermijn van 10 dagen (zie de deelnamevoorwaarden in 

Bijlage A voor meer informatie over deze bezwaartermijn)

08-10-2026 tot en met 19-10-2026 Bezwaartermijn van 10 dagen (zie de deelnamevoorwaarden in Bijlage 

A voor meer informatie over deze bezwaartermijn)

8-10-2026: 10:00 – 16:00 uur Werksessie 1 – op locatie binnen Drechtsteden regio 15-10-2026: 10:00 – 16:00 uur Werksessie 1 – op locatie binnen Drechtsteden regio

15-10-2026: 10:00 uur – 13:00 uur Optionele werksessie 2 - op locatie binnen Drechtsteden regio 22-10-2026: 10:00 uur – 13:00 uur Optionele werksessie 2 - op locatie binnen Drechtsteden regio

Vanaf 15-10-2026 Definitief gunnen / totstandkoming Overeenkomst Vanaf 22-10-2026 Definitief gunnen / totstandkoming Overeenkomst

Vanaf 16-10-2026 Start implementatie Vanaf 23-10-2026 Start implementatie

1-1-2027 Aanvang opdracht 1-1-2027 Aanvang opdracht

Inschrijvingsfase

Concretiseringsfase

Implementatiefase

Inschrijvingsfase

Concretiseringsfase

Implementatiefase

Gewijzigde planning n.a.v. NvIPlanning zoals opgenomen in inkoopdocument 

kenmerk: 260082GDD
Datum: 04-09-2026

http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/

