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Gemeente
Amsterdam

Concept Raamovereenkomst Al 2026-0141
Levering Ritter-armaturen

PARTIJEN

1. Gemeente Amsterdam, Directie V&OR gevestigd te Amsterdam aan Weesperplein 8,
1018 XA AMSTERDAM, in deze vertegenwoordigd door mevr. |.G. van Scheppingen,
Directeur Verkeer & Openbare Ruimte, Gemeente Amsterdam;

hierna te noemen: de Gemeente
en
2. INVULLEN statutair gevestigd te INVULLEN adres, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer INVULLEN, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

INVULLEN
hierna te noemen: de Contractant

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:
1. De doelstelling, context, voorschriften en eisen bij de uitvoering van de Opdracht zijn

vastgelegd in de Leidraad voor de Aanbesteding, zoals deze op INVULLEN is
gepubliceerd;

2. Contractant heeft een Inschrijving op deze aanbesteding gedaan, welke Inschrijving bij de

Gemeente is geregistreerd als Al2026-0141;

3. Delnschrijving van Contract is geselecteerd als de Economisch Meest Voordelige
Inschrijving;
De Gemeente heeft op INVULLEN de Opdracht aan Contractant gegund;

5. De Gemeente wenst naar aanleiding van deze gunning de Raamovereenkomst met de
contractant te sluiten;

6. Deze Raamovereenkomst legt de wederzijdse rechten en verplichtingen tussen partijen
vast, zoals deze bij de uitvoering van de Opdracht zullen gelden.
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EN KOMEN DAAROM OVEREEN:

1. DEFINITIES

In de Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een hoofdletter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de betekenis toe die hieraan gegeven wordt in artikel 1 van de Algemene
Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten In aanvulling daarop wordt onder de volgende

begrippen in deze Raamovereenkomst verstaan:

Algemene Inkoopvoorwaarden: De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten

van de gemeente Amsterdam, d.d. 27 mei 2020, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer KvK nr.34366966;

Inschrijving: de in het kader van de aanbesteding Levering Ritter-armaturen met kenmerk Al 2026
— o141 door Contractant ingediende aanbieding d.d. <<>> met kenmerk <<>> conform bijlage <<>
bij deze Raamovereenkomst;

Programma van Eisen (PVE): Het Programma van Eisen is een beschreven opsomming van eisen
en wensen ten aanzien van de Levering Ritter-armaturen t.b.v. de Gemeente Amsterdam.

Ritter-armaturen: betreft de armaturen welke zijn beschreven in het Programma van Eisen
(hierna: PVE).

Nadere Offerteaanvraag: een verzoek van de Gemeente onder deze Raamovereenkomst aan de
Contractant voor het uitbrengen van een Nadere Offerte ten behoeve van een Nadere Opdracht;

Nadere Offerte: een aanbieding van de Contractant naar aanleiding van een Nadere
Offerteverzoek ten behoeve van een Nadere Opdracht;

Nadere Opdracht: een opdracht voor te verrichten Prestatie op basis van deze
Raamovereenkomst;

Leidraad: de aanbestedingsleidraad met kenmerk Al2026-0141 zoals deze is verstrekt is in het
kader van de aanbestedingsprocedure met kenmerk Al2026-0141 welke voorafging aan het sluiten
van deze Raamovereenkomst

Raamovereenkomst: deze overeenkomst;
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2. VOORWERP VAN DE RAAMOVEREENKOMST

2.1 Op basis van deze Raamovereenkomst kan de Gemeente aan Contractant Nadere
Opdrachten verstrekken met betrekking tot Levering Ritter-armaturen die vallen onder de
scope van deze Raamovereenkomst, zoals beschreven in hoofdstuk 1 van de Leidraad;

2. 2 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Raamovereenkomst. Voor zover
deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn prevaleert het eerder genoemde
document boven het later genoemde document:

deze Raamovereenkomst;

de Nota van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (Bijlage 1)
De Leidraad (Bijlage 2)

Het Programma van Eisen (PVE)

De Algemene Inkoopvoorwaarden, met de daarop gemaakt uitzonderingen, als
bedoeld in artikel 3 van de Raamovereenkomst (Bijlage 3)

Nadere Opdracht

Nadere Social Return afspraken worden vastgelegd in de prestatieafspraken na een
startgesprekken met de Contractant

moo oo

sa ™

De Inschrijving van Contractant

Indien de kwaliteit van (een onderdeel van) de Inschrijving van Contractant uitgaat boven
de kwaliteit van (een onderdeel van) de andere contractdocumenten, prevaleert (het
betreffende onderdeel van) de Inschrijving.

2. 3 Als tegenprestatie zal de Gemeente een vergoeding betalen voor het leveren van Kegel-
armaturen voor de te verrichten dienstverlening conform het bepaalde in artikel 8 van
deze Raamovereenkomst;

2. 4 Eris geen afnameverplichting voor Gemeente onder het Raamcontract;

2. 5 De in de Leidraad aangegeven omvang van de opdracht is indicatief. Contractant kan
daaraan geen rechten ontlenen.

3. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

3.1 De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente
Amsterdam, d.d. 27 mei 2020, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
KvK nr.34366966 zijn - met vitsluiting van door de Contractant gehanteerde
leveringsvoorwaarden - op deze Raamovereenkomst van toepassing. De Algemene
Inkoopvoorwaarden zijn bij deze Raamovereenkomst als Bijlage 1 gevoegd.

3. 2 In afwijking van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt het volgende: geen.
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5.3

5. 4

3.3 Ter aanvulling van artikel 14.2.van de Algemene Inkoopvoorwaarden (Aansprakelijkheid
en verzekering) verstaat de Gemeente onder een adequate verzekering dat deze in ieder
geval de mogelijkheid biedt om tweemaal per jaar een het maximale bedrag van €
2.500.000, -- Uit te betalen garandeert en waarvan het eigen risico voor Leverancier
maximaal € 50.000 per gebeurtenis is.

3. 4 De aansprakelijkheid van Contractant is beperkt tot het maximale bedrag waarvoor
Contractant op grond van artikel 3.4 van deze Overeenkomst verzekerd dient te zijn.

3. 5 Contractant verklaart dat de Algemene Inkoopvoorwaarden aan Contractant ter hand zijn
gesteld

DUUR, OMZETGARANTIE EN MAXIMALE WAARDE

4.1 De Overeenkomst gaat in op 01 november 2026 en eindigt van rechtswege op 31 oktober
2036,;

4. 2 De totale doorlooptijd bedraagt tien (10) jaar zonder optie tot verlenging;

4.3 Voor de gehele raamovereenkomst inclusief eventuele verlenging(en) geldt een maximum
financiéle omvang van €15.000.000 exclusief BTW, inclusief indexaties. Partijen treden
tijdig in overleg wanneer voornoemd maximum binnen de afgesproken contractduur
bereikt dreigt te worden.

4. 4 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de looptijd van de
Raamovereenkomst voort te duren, blijven na afloop van deze Raamovereenkomst
bestaan. Tot de verplichtingen behoren in ieder geval — maar niet limitatief -
geschillenbeslechting, forumkeuze en toepasselijk recht.

HET PLAATSEN VAN NADERE OPDRACHTEN, DOORLOOPTIJDEN
Op grond van deze Raamovereenkomst kan een de Gemeente een Nader Offerteverzoek
aan Contractant doen. Contractant dient binnen 5 werkdagen een nadere offerte op basis
van de Raamovereenkomst uit te brengen.
Contractant is gehouden met inachtneming van het bepaalde in deze Raamovereenkomst,
binnen een termijn van 5 werkdagen een Nadere Offerte uit te brengen naar aanleiding van
een Nadere Offerteaanvraag van de Gemeente.
De Nadere Opdracht komt tot stand nadat de Gemeente - naar aanleiding van de Nadere
Offerte van Contractant - een opdrachtbevestiging aan Contractant heeft verstuurd.
Contractant is verplicht de in de Nadere Opdracht overeengekomen Prestatie te leveren
met inachtneming van het bepaalde in deze Raamovereenkomst en de Nadere Opdracht.
Na elke digitale afroep dient de contractant binnen drie werkdagen een orderbevestiging te
mailen aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl met daarin vermeld;
- Inkoopordernummer
- Digitale afroepnummer
- Afleveradres
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6.
6.1.

6.3.

- Raamovereenkomstnummer

- Hoeveelheid

- Leveringsdatum

- Eenheidsprijs zoals overeengekomen binnen het contract.

LEVERINGEN
De standaard leveringen kunnen franco gelost worden op:
- Opslagdepot van Stadswerken afdeling Logistiek aan de Theemsweg 28 1043 BJ
Amsterdam
- Locatie binnen de Stadsregio Amsterdam, Amsterdamse Bos of gemeente Weesp.
Bij aflevering van de materialen dient te allen tijde een pakbon per levering, in digitale vorm
of papieren versie, ter ondertekening door de ontvangende partij aanwezig te zijn. Als er
geen ontvangende partij aanwezig is dient direct contact te worden opgenomen met de
contactpersoon op het afroepformulier.
Op de pakbon dienen de onderstaande gegevens te worden vermeld;
- Inkoopordernummer
- Digitale afroepnummer
- Afleveradres
- Pakbonnummer
- Geleverde hoeveelheid
- Datum van levering
Als de Contractant de materialen op aanwijzing van de besteller mag lossen zonder
ondertekenen van de pakbon dient de contractant de geloste materialen vast te leggen
middels een foto en dient op de pakbon te worden aangegeven in overleg met wie de
materialen zijn gelost. Als er gebruik wordt gemaakt van een digitale pakbon, dient de
pakbon voor tekening volledig digitaal leesbaar te zijn.

VERPLICHTINGEN VOOR CONTRACTANT

Contractant levert Ritter-armaturen voor de asset verlichting conform de eisen in het
Programma van Eisen, de overige tot het Raamcontract behorende documenten en conform
zijn inschrijving.

TERMIJN VOOR UITVOERING PRESTATIES EN BOETE

Partijen komen overeen dat de termijn van de uitvoering van de Opdracht maximaal 12 weken
bedraagt na het verstrekken van de Nadere Opdracht door de Gemeente. Artikel 11 van de
Algemene Inkoopvoorwaarden (Tijdstip van nakoming) is van toepassing na ommekomst van
voornoemde termijn voor de uitvoering van de Prestatie.

Indien Contractant niet binnen de overeengekomen termijn de Prestatie in artikel 6.1 dan wel
artikel 7.1 heeft vitgevoerd is Opdrachtgever gerechtigd Contractant een boete op te leggen.
De boete bedraagt 10% van de vergoeding die met de Nadere Opdracht is gemoeid voor elke
week (7 kalenderdagen) dat de tekortkoming voortduurt tot een maximum van 50% van
voornoemde vergoeding. Indien nakoming blijvend onmogelijk is geworden, is de boete
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9.7

onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. Artikel 15 van de Algemene Inkoopvoorwaarden
(Boete) is onverminderd van kracht.

Leverancier verstrekt binnen drie werkdagen een orderbevestiging op de verstrekte
Nadere Opdracht dan wel verstrekt in het kader van een nadere offerteaanvraag een
offerte.

Indien een half jaar na de gestelde periode de betreffende certificaten zoals in de leidraad
zijn beschreven?, nog niet kan worden overlegd, dan wordt deze overeenkomst ontbonden.
De maatregelen die genomen worden in het kader van de CO2-prestatieladderambitie
waarmee Leverancier inschrijft, zullen in een projectdossier aan Opdrachtgever overlegd
moeten worden.

PRIJS EN FACTURERING

De prijzen per armatuur (Ritter Armatuur) zijn opgenomen in de prijsbijlage, welke als
onderdeel van Bijlage 4, bij deze Raamovereenkomst is gevoegd. Contractant hanteert in
haar Nadere Offerte voor een Nadere Opdracht de prijzen zoals opgenomen in de
prijsbijlage (Bijlage 4).

De levering omvat de fabricage, het transport en de daadwerkelijke levering van de
standaardarmaturen op de door Opdrachtgever aangegeven locatie(s).

De aangeboden prijzen zijn vast t/m 30 september 2028

Prijzen mogen jaarlijks, voor het eerst op 1 oktober 2028 worden aangepast conform het
CBS-indexcijfer ‘Producentenprijzen (PPI); afzet, invoer en verbruiksprijzen, productgroep
25 Werken van metaal, andere dan machines, toestellen en werktuigen. Als basis dient het
indexcijfer welke twee maanden voor de ingangsdatum van de Raamovereenkomst is
gepubliceerd. De nieuwe prijzen worden rekenkundig afgerond op twee decimalen.

Een prijswijziging gaat pas in nadat Gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft
gegeven. Deze toestemming zal niet worden geweigerd indien deze tot stand is gekomen
middels de overeengekomen methodiek en indien deze minimaal één (1) maand tevoren is
ingediend.

De facturering door Opdrachtnemer geschiedt via SAP S/4 HANA voor de financiéle
administratie en het daaraan gekoppelde SAP Ariba voor het contractmanagement en de
inkooporders. Opdrachtnemer dient voor eigen rekening een aansluiting te realiseren.
Opdrachtnemer factureert na levering van hetgeen er besteld is én wanneer deze prestatie
als zodanig is verklaard. Opdrachtnemer factureert rechtstreeks aan de
organisatieonderdelen van de Gemeente. Artikel 18 van de Algemene Inkoopvoorwaarden
is van toepassing.

Op de factuur vermeldt de Contractant;

- De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen:

- naam, adres, postcode, woonplaats, bank/ gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-
gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;

- het factuuradres van de Contractant;

- het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;

- een routecode, verkrijgbaar bij de Gemeente;

*5.3.1.1 Milieu verklaring / 5.3.1.2Certificering
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- een inkoopordernummer bij een bestelling > €1000, -, verkrijgbaar bij de Gemeente;
en eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente.
- Raamovereenkomst

9.8  Erzalalleen worden overgegaan tot betaling van een factuur na 100% gereedkomen en
acceptatie van een (deel)levering.

9.9 Indien de Gemeente bezwaar heeft tegen de inhoud van de factuur stelt zij de Contractant
onder opgave van redenen daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken
na ontvangst van de factuur op de hoogte.

9.10 Onder datum van ontvangst van de factuur wordt verstaan de datum van aanmaken in het
digitale factuursysteem van de Gemeente.

9.11  Onder datum van betaling van de factuur wordt verstaan de datum van afschrijving op het
dagafschrift van de Gemeente.

10 E-facturatie

10.1 Als de Gemeente erom verzoekt, factureert de Contractant binnen drie maanden via e-
facturatie. Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden die niet te declareren zijn bij de
Gemeente. Nadere afstemming over het gebruik van het juiste berichtenformaat en de
door de Gemeente aangegeven toevoegingen op dit formaat dient binnen deze drie
maanden plaats te vinden.

11 TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE RAAMOVEREENKOMST
11.1  Dein artikel 24 van de Algemene Inkoopvoorwaarden bedoelde opzegtermijn bedraagt drie
maanden.

12 VERGOEDING VAN SCHADE BIJ NIET EN NIET JUISTE NAKOMING EN BOETE

12.1  Indien Contractant om welke reden dan ook zijn verplichtingen uit hoofde van de
Raamovereenkomst niet of niet geheel nakomt is Contractant gehouden de schade die de
gemeente daardoor lijdt te vergoeden. Artikel 15 van de Algemene Inkoopvoorwaarden is
onverminderd van kracht.

12.2 Dein het eerste lid genoemde boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen,
waaronder, doch niet uitsluitend, de vorderingen van de Gemeente tot nakoming en het
recht op vergoeding van directe en indirecte schade.

13 Gevolgen beéindiging van de Raamovereenkomst en Nadere Opdracht

13.11n aanvulling op artikel 12 van de Algemene Inkoopvoorwaarden geldt het onderstaande bij

beéindiging van de Raamovereenkomst of de Nadere Opdracht:

a. Nadat de Raamovereenkomst door de Gemeente middels een aangetekend schrijven is
opgezegd of is ontbonden, mag de Contractant geen Nadere Opdrachten meer van
organisatieonderdelen van de Gemeente aannemen.

b. Prestaties die op het moment van opzegging of ontbinding, als hiervoor omschreven, al in
het kader van de Raamovereenkomst en de Nadere Opdracht zijn verricht en de daarmee
samenhangende betalingsverplichtingen, worden niet door de ontbinding getroffen.
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Bedragen die op die Prestaties betrekking hebben en al zijn gefactureerd blijven
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding onmiddellijk
opeisbaar. Tevens zal hetgeen aan de Contractant onverschuldigd is betaald, verhoogd
met de wettelijke interesten sedert de dag van vitbetaling, door de Contractant moeten
worden terugbetaald binnen een maand na dagtekening van de verzending van de
aanmaning daartoe.

Partijen treden in overleg over de afhandeling van de overige, nog lopende,

verplichtingen. Indien daarom door de Gemeente wordt verzocht, is Contractant verplicht

bepaalde werkzaamheden af te ronden tegen de in de Nadere Opdracht opgenomen
prijzen.

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA)

Contractant levert uiterlijk 4 weken na ingangsdatum van de Overeenkomst een concept SLA
op en legt deze ter beoordeling voor aan Gemeente. Contractant en Gemeente geven
vervolgens in gezamenlijkheid invulling aan de SLA en ondertekenen de SLA.

De (prestatie-)afspraken zoals opgenomen in de SLA vormen o.a. de basis voor het structurele

voortgangsoverleg tussen de contractmanager van opdrachtgever en accounthouder van
opdrachtnemer

MANAGEMENTRAPPORTAGE

Contractant e-mailt binnen 5 werkdagen na afloop van de voorafgaande
kalendermaand aan de Contractmanager van Gemeente een
managementrapportage. De managementrapportage omvat minimaal:

- Het aantal, de waarde, levertijd en specificatie van de geleverde Standaard
Armaturen van de afgelopen kalendermaand, cumulatief voor het betreffende
kalenderjaar en voor de gehele contractperiode;

- Aantal nadere offerteaanvragen en reactietermijn van Contractant;

- Aantal Nadere Opdrachten, verwachte datum van levering en aantal weken
levertijd tot dan toe.

EVALUATIE

De Gemeente evalueert eenmaal per jaar de uitvoering van de Overeenkomst en Nadere
Opdrachten door Contractant met het doel bij het aflopen van de Overeenkomst een
eindoordeel over het presteren van de Contractant te kunnen geven en dit oordeel te
betrekken bij de afweging de Overeenkomst wel of niet te verlengen.

De Gemeente evalueert de Prestaties in ieder geval op kwaliteit van de uitvoering, de
(kost)prijs voor de uitvoering, service/dienstverlening en de algemene ervaring met
Contractant.

Bij de uitvoering van deze Opdracht meet de Gemeente de Prestaties van de Contractant
als volgt:
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a. De Gemeente zal de Ritter-Armaturen toetsen op de vereisten zoals opgenomen in het
Programma van Eisen.

b. Het is voor de Gemeente belangrijk dat de kwaliteit van dienstverlening gedurende de
contractperiode constant blijft. Toetsing op naleving van de SLA maakt daar onderdeel
van uit.

C. De Opdrachtnemer mag tijdens de contractperiode niet zonder schriftelijke toestemming

van de Gemeente van Onderaannemer wisselen. De Gemeente zal gevraagde
toestemming om een andere Onderaannemer in te schakelen niet lichtvaardig
onthouden.

17 COMMUNICATIE

17.1

17.2

17.3

17.4

Contractant en de Gemeente stellen één vast aanspreekpunt aan ten behoeve overleg op
tactisch en strategisch niveau en de evaluatie.
Contactgegevens Contactpersoon Contractant: INVULLEN
Contactgegevens Contactpersoon Gemeente: INVULLEN
In de eerste drie maanden na de ingangsdatum van de Overeenkomst vindt tenminste
maandelijks overleg tussen Gemeente en Contractant plaats. Na deze periode vindt
tenminste eenmaal per kwartaal tussen de Gemeente en Contractant overleg op tactisch en
strategisch niveau plaats.
Tenminste één keer per jaar vindt er tussen de Gemeente en Contractoverleg plaats over de
uitkomsten van de onder artikel 14.4 bedoelde kwaliteitsmetingen door de Gemeente.
Contractant stelt de Gemeente onverwijld op de hoogte indien:
De hoedanigheid van de Contractant wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving;
De vitvoering van de Opdracht wezenlijk wijzigt ten opzichte van zijn Inschrijving;

18 SOCIAL RETURN

18.1

18.2

18.3

18.4

Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst een waarde
gelijk aan ten minste 2% van de viteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social
Return. Daarbij stimuleert de Gemeentebedrijven om de bedrijfsvoering inclusiever in te
richten.

De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) stelt in overleg met contractant
prestatieafspraken op, waarin de precieze invulling van de Social Return verplichting wordt
vastgelegd. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van betreffende
Raamovereenkomst.

De gemeente Amsterdam (Bureau Social Return) faciliteert Contractant waar mogelijk bij
de invulling van de Social Return verplichting, en monitort de ondernomen activiteiten en
resultaten verbonden aan de betreffende Social Return verplichting.

Indien Contractant zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het
resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter
hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij de Contractant in rekening gebracht.

19 BELEIDSMAATREGEL INTEGRITEIT EN OVEREENKOMSTEN

Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten, verder te noemen
“BIO” van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op
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19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.7

19.9

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-

handelen/beleidsstukken-bio/

Contractant verklaart kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en verklaart door
ondertekening van deze overeenkomst er uvitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO
alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.

Contractant verklaart dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen

Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:

a. Het door Contractant verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan
misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen
aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken
en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;

b. Het feit dat tegen Contractant strafvervolging is ingesteld;

Het door Contractant niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

Contractant verklaart geen kennis te hebben van Integriteitsrisico’s die op aan Contractant

gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet

uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan Contractant indien zij:
e Direct of indirect leiding aan Contractant geven;
e  Bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben
vervuld;
e  Over Contractant zeggenschap hebben;
e  Aan Contractant vermogen verschaffen;
e  Onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW
e  Ofanderszins in een samenwerkingsverband tot Contractant T staan;

Contractant verplicht zich om zich gedurende de looptijd van de overeenkomst te

onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de

gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.

De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel sa Wet Bibob over

Contractant om advies vragen alvorens opschorting of ontbinding van de overeenkomst,

dan wel beéindiging van de rechtshandeling, indien een van de situaties zich voordoet zoals

bedoeld in artikel g, derde lid Wet Bibob.

Contractant zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Contractant

kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat

tegen Contractant of een aan Contractant gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.

Contractant meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van en elke

wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een

significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap
groter dan 10% significant is).

De gemeente heeft het recht om Contractant gedurende de looptijd van de Overeenkomst

te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de

medewerking van Contractant nodig heeft, zal Contractant deze op eerste verzoek
verlenen.

De Gemeente heeft het recht om door Contractant bij de uitvoering van deze overeenkomst

te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Contractant staat


https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/
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19.10

19.11

19.12

19.13

ervoor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun
medewerking aan deze screening daartoe op eerste verzoek van de Gemeente verlenen. Op
grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij
weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beéindigd, tenzij
voornoemde beéindiging in redelijkheid niet van de Contractant kan worden verlangd.

De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente, tenzij de
Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beéindigd op
basis van lid 11 van dit artikel.

De gemeente kan de uvitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen
de Contractant en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of
beéindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot
vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen,
indien:

e  Contractant niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde
in het tweede bullit van dit lid;

e  Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.

e  Contractant of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of
deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.

e  Contractant of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep
heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.

e Aldan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door
de Contractant mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten
verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare
feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is
gepleegd.

e Door de bevoegde autoriteiten strafvervolging tegen Contractant of een aan
Contractant gelieerde partij is ingesteld.

e  Contractant niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale
zekerheidsbijdragen en/of belastingen.

e  Contractant of de derde partij als vermeld in lid g9 van dit artikel onvoldoende
zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de
Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld
maar niet vitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4
Wet Bibob.

e  Ten aanzien van Contractant of aan Contractant gelieerde partij sprake is van andere
integriteitsrisico’s dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de
Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.

Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beéindigen door middel van
ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen
maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico
en de al genomen maatregelen door de Contractant.

Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of
gedeeltelijk beéindigt, verbeurt Contractant onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of
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formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 30.000, - zonder dat
de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de
gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

19.14 Contractant vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een
opschorting, ontbinding of beéindiging van de Overeenkomst.

20 OVERMACHT

20.1  Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen,
ziekte van personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of
ongeschiktheid van de vitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen,
liquiditeitsproblemen- of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of
tekortschieten van de door hem ingeschakelde derden.

21 GESCHILLEN

21.1  In het geval van een geschil zullen Partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot
een oplossing te komen. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om tot een oplossing
te komen. Als Partijen niet tot een oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter te Amsterdam.

21.2 Op deze Raamovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Amsterdam op 30 september 2024,

Namens de Gemeente Namens Contractant

INVULLEN INVULLEN
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BIJLAGEN:
1. Algemene Inkoopvoorwaarden

Contractant verklaart dat de Algemene Inkoopvoorwaarden aan Contractant ter hand zijn gesteld.
Paraaf Contractant:

De Leidraad, inclusief alle bijlagen

Nota’s van Inlichtingen

Inschrijving van Contractant

Nadere afspraken SR (nader op te stellen)
Prestatieafspraken Social Return
Rapportageformat Bureau SR

N ouv s W



