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1. Inleiding

Deze Nota van Aanvullingen bevat wijzigingen en aanvullingen op de ontwerp-, bestek- en tekenstukken voor de
elektrotechnische installaties ten behoeve van de verbouwing perceel 2 van Myllesweerd te Mill.

Zie voor de raakvlakken tussen de wijzigingen van perceel 2 en van de werktuigbouwkundig wijzigingen, de aanvullingen
uit de NvA van Perceel 1 W-installaties.

2. Wijzingen en aanvullingen

2.1. Elektrotechnische aanpassingen
Als gevolg van een aantal aanpassingen in de W-installatie zijn er een aantal elektrotechnische wijzigingen die de
installateur dient mee te nemen:

In huidig ontwerp Wordt in Nota van Aanvullingen Perceel 1 E-
installaties

Warmtepomp 1 34,5 kW Warmtepomp 1 40 kW

Warmtepomp 2 34,5 kW Warmtepomp 2 40 kW

Luchtbehandelingskast (LBK) 1 9 Wordt ventilator LBK 2x 2,5 kW

Luchtbehandelingskast (LBK) 2 Vervalt

Fancoil MFR + Topvec FC LBK verlaagd Vervalt

plafond
Nieuw: voeding voor Regelkast a 15kW

Alle bovenstaande aanpassingen in de NvA dienen gevoed te worden vanaf de nieuwe verdeler OVK4. Er kan gerekend
worden met een gelijktijdigheid van 0,75.
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