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Ontgraven Vervoeren Ontgraven Vervoeren Verwerken

BestekpostnummerBestekpostomschrijving
teelgrond teelgrond

Halfverhard- 

ing

Halfverhard- 

ing

zandige

grond

zand in 

zandbed teelgrond drainzand brekerzand

meng- 

granulaat

bomengra-

nulaat

zand in 

zandbed teelgrond drainzand

bomengra-

nulaat

brekerz- 

and

335,6

140010 Ontgraven halfverharding 335,6

140020 Halfverharding afvoeren

171010 Verwijderen teervrije funderingslaag 15

171020 Funderingsmateriaal vervoeren 15

171030 Grond verwerken in intern depot (menggranulaat) 15

231010 Grond ontgraven uit cunet asfaltweg 264

231020 Grond ontgraven uit cunet bestrating 652

231030 Grond ontgraven uit cunet parelgrind 337

231040 Grond ontgraven uit cunet halfverharding 743

231050 Grond ontgraven tbv nieuw plantvak 312

231060 Grond ontgraven uit cunet voorplein tbv 2 fruitbomen 20

231070 Grond vervoeren 1164

231080 Grond vervoeren 1164

231090 Grond verwerken in grondwal 1164

251010 Leveren zand voor zandbed 525

251020 Leveren drainzand 970

251030 Leveren brekerzand tbv parelgrind 200

251040 Leveren bomengranulaat 20

252010 Leveren grond 312

261010 Zand verwerken in cunet 525

261030 Drainzand verwerken in cunet 970

261050 Brekerzand verwerken in cunet 200

261070 Bomengranulaat verwerken in cunet 20

264010 Vrijgekomen grond verwerken in bosplantsoen 336

264020 Vrijgekomen grond verwerken in grasvelden 828

265010 Grond verwerken in plantvakken vaste planten en bloemperk 312

2328 2328 351 351 1164 525 1476 970 200 15 20 525 312 970 20 200Totaal

Overige verhardingen

Overige verhardingen

Leveren

Bovengrond

Grond ontgraven/vervoeren

Bovengrond

Ongebonden funderingslagen van steengmengsels

Zand voor zandbed

Gronden

Teelgrond

Grondbalans

Leveren

Ongebonden funderingslagen van steenmengsels

Teelgrond

Verwerken
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