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1.1 Onderzoek 

1.1.1 Veiligheidsvoorzieningen RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie) 

GV vraagt om tijdens de dakrenovatie de daken te voorzien van de benodigde 
veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan de dakbedekking. 

1.1.2 Constructieberekeningen en Wateraccumulatieberekeningen 

Voor de daken is een constructieve berekening van het dak opgesteld. Omdat grotendeels data 
missen omtrent de constructie van het gebouw, zijn aannames gemaakt hoeveel de daken kunnen 
dragen.  De uitgenodigde partijen worden gevraagd om een constructie en 
wateraccumulatieberekening conform (NEN 6702 en NEN3215) te laten opstellen door een 
constructeur en de berekening voor goedkeuring voor te leggen aan de opdrachtgever.  
Als vanuit de constructieberekeningen blijkt, dat een groendak technisch niet mogelijk is, wordt na 
afspraak met de projectleider van de GV het traditionele dak uitgevoerd en geïsoleerd.  

1.1.3 Wateraccumulatie 

Toepassing van een noodafvoersysteem en waarschuwingsspuwers. 
Door een constructeur dienen de aantallen en de plaatsingshoogte van de afvoeren te worden 
bepaald aan de hand van NEN 6702 en NEN 3215. 

1.1.4 Dauwpuntberekening 

Het laten opstellen van een douwpuntberekening volgens de NEN-EN-ISO 13788 bij een RC-
waarde van 4. 

1.2 Algemeen programma van eisen 

1.2.1 Verzekeringen 

Voor Gemeentelijk Vastgoed is er een doorlopende CAR- verzekering gesloten voor 
werkzaamheden op het gebied van renovatie en verbouwen van gemeentelijk panden tot een 
bedrag van € 1.000.000,00 per werk.  
De werkzaamheden die verband houden met de verduurzaming van daken, zijn nu niet standaard 
verzekerd onder deze doorlopende polis. Bij aanleg van groene daken zullen verzekeraars 
bijvoorbeeld met name het ‘niet aanslaan’ van de planten niet verzekeren.  Als een dak vergaande 
aanpassing nodig heeft of vervangen zal worden zullen er eveneens aanvullende bepalingen 
gelden, zoals bijvoorbeeld het waterdicht afzeilen van het dak tijdens werkzaamheden.  
 
Er zijn 2 mogelijkheden:  
- Losse CAR-verzekeringen sluiten per werk of serie werken.  
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- De huidige doorlopende verzekering uitbreiden zodat de werken tot € 1.000.000 onder de 
dekking van de verzekering kunnen worden gebracht. 
 
Om de opdracht te mogen uitvoeren, dient de opdrachtnemer een 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is 
meer voor de partij die gaat ontwerpen en berekenen. Er moet (in het bestek) een bepaling 
worden opgenomen die als volgt kan luiden:  
 

• Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken 
onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering  tegen 
schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van 
aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering 
krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen 
overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door 
hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte 
motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt. 

• Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele 
aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- (of de door jou aangegeven 
€ 5.000.000)  is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven 
(AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit 
hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband 
houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering 
dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per 
gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 5.000,00 bedragen. 

1.2.2 Stormbestendigheid en Brandveiligheid 

Sinds Januari 2017 bestaat de zogeheten NTA 8292 (NTA voor begroeide daken). In dit pve is deze 
nieuwe Nederlandse NTA van toepassing.  
(https://www.nen.nl/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NTA-voor-begroeide-daken-
gepubliceerd.htm) Deze Nederlands Technische Afspraak (NTA) geeft bepalingsmethoden voor 
de prestatie van het begroeide dak als geheel in zijn bouwkundige toepassing. Met de NTA is een 
eerste stap gezet in het vastleggen van de effecten van het dakbegroeiingssysteem op daken op 
het gebied van windweerstand, waterretentie en brandgevaarlijkheid. 

1.2.3 Schaduwvorming 

Het dak ligt op bepaalde momenten van de dag in de schaduw. Bij de keuze van de dak begroeiing 
dient hiermee rekening gehouden te worden. 

1.2.4 Lekkages 

Lekkages kunnen bij het groene dak heel kostbaar worden. Om te voorkomen dat er lekkages op 
het dak zijn voordat het pakket van het groene dak aangelegd wordt wil Gemeentelijk Vastgoed 
een verklaring van de groendak leverancier, de dakdekker en de dakbedekkingcontroleur hebben 
met de verklaring dat het dak volgens de regels van de leverancier toegepast is en ook dicht is.  

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NTA-voor-begroeide-daken-gepubliceerd.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Bouwnieuwsberichten/NTA-voor-begroeide-daken-gepubliceerd.htm


Stappenplan Duurzame daken 

 

1.2.5 Garantie 

Wij vragen een driehoeksgarantie op het totale systeem voor minimaal 10 jaar. Hierbij bedoelen 
wij een garantie waarbij de leverancier van het dak systeem een garantie op het hele dak afgeeft, 
de aannemer die het systeem plaatst en de hovenier, die het groene dak aanlegt. De aannemer en 
hovenier dienen daarom ook volgens de regelgeving van de leverancier het dak aan te leggen en 
vooraf de leverancier en aannemer een verklaring te laten opstellen, dat hun producten op de 
gewenste manier opgeleverd zijn. De Directie vastgoed gaat in 2022 het beheer van alle daken in 
een raamcontract aanbesteden.(Raamcontract loopt 4 jaar en huidige contract loopt t/m 2023 en 
vanaf 2024 gaat een nieuwe overeenkomst aan). De daken uit deze aanbesteding vallen in de 
toekomst ook onder het beheer van deze raamcontracten. Het is dan ook de bedoeling dat de 
garantie gewaarborgd blijft als een andere hovenier het beheer en onderhoud uitvoert. 
 

1.2.6 Beheer 

Gemeentelijk Vastgoed gaat vanaf 2020 werken met raamcontracten om het onderhoud te doen.( 
Raamcontracten gaat in kleinschalig niveau gedekt worden bijv. onderhoud van daken, schoon 
maken, inspecteren, lekkage verhelpen). 
 Dat houdt in, dat deze daken ook in het kader van het raamcontract onderhouden wordt door de 
partij, die de raamcontracten gaat winnen. Het is de bedoeling dat de garantie voor de daken 
gewaarborgd blijft, als de gekozen partij uit de aanbesteding van de raamcontracten 
verantwoordelijk is voor het onderhoud. Onderstaand programma van eisen wordt meegegeven 
als randvoorwaarde voor het beheer van het dak.  
Garantie moet gegeven worden door de uitgevoerde partijen die nieuwe daken aanleggen.   
Als er dus onderstaande beheer door een andere partij uitgevoerd wordt, dient de garantie van uw 
bedrijf garant te staan voor het hele dak pakket. 
 
 
De volgende maatregelen voor verzorging en onderhoud bij extensieve dak begroeiingen dienen 
te worden uitgevoerd in het voorjaar (maart-april) en in het najaar (september-oktober): 

• Verwijderen van ongewenste aangroei en in ieder geval de houtige gewassen 
frequentie: 2 maal per jaar; 
• Bemesten volgens Leverancier  (voor Sedumdaken ) 

               met langwerkende meststof met een werkingsduur van ongeveer 8-9 maanden. 
 frequentie: 1 maal per jaar (30 gram/m2) (voorjaar); 
• Verwijderen van afval, blad en afgestorven plantenresten.   
 frequentie: 2 maal per jaar; 
• Schoonmaken van grindstroken, goten, controleschachten, dakafvoeren etc. 
 frequentie: 2 maal per jaar; 
• Afhankelijk van het type beplanting extra irrigatie (handmatig of geautomatiseerd) 
 bij aanhoudende droogte, visuele controle op noodzaak, en uitvoeren van, watergift 

                  controleren of er voldoende water staat. Controle waterniveau in drainage 
• Monitoringssysteem 

                1 keer per maand op het dak kijken (gebruikers moeten het dak adopteren) 
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•  Monitoren aanwezige ziekten en plagen 
om schade aan beplanting te voorkomen. Bestrijding alleen als een groot deel van de 
beplating schade ondervindt of kan ondervinden, en bestrijding altijd eerst met 
biologische middelen. Chemische bestrijding alleen bij falende werking biologische 
bestrijding en alleen in overleg met opdrachtgever.   
Controle 2 maal per jaar, en vaker indien er een ziekte of plaag aangetroffen wordt (zoals 

bijvoorbeeld bij identificatie en behandeling van met engerlingen en emelten. Deze 
kunnen met aaltjes worden bestreden. (Alarmsysteem: vogels wroeten) 
Waterpunt op daken > zelf drainerende waterkraan 

 

1.3 Technisch programma van eisen 

1.3.1 Dakbedekking 

Naar aanleiding van afwegingsmodel is aangegeven welke dak parketten wenselijk zijn. 
 

1. Standaard dak 
Isolatie van het dak met  een EPDM of soortgelijke wortelwerende laag; de RC-waarde moet een 
waarde verkrijgen ter hoogte van 7. 
Als een pand geschikt is voor een groene dak kan de betreffende projectleider bij dakdoktores 
checken, ze kunnen een kostenindicatie geven aan de hand van de beschikbare informatie. Nadat 
ze het dak hebben geïnspecteerd en ingemeten, kunnen ze een definitieve prijs afgeven. Ze 
adviseren om daken met een dakbedekking van 10 jaar of ouder eerst te overlagen of te 
renoveren. Als er twijfel is over de draagkracht van de constructie kunnen ze een 
constructieberekening laten uitvoeren. Op die manier weet de projectleider zeker dat de dak 
geschikt is voor de aanleg van een groen dak.  

2. Dun substraat met mossedumdak 
Isolatie met mossedumdak 

3. Dikker substraat met bio divers groen dak 
Isolatie met wortelwerende laag en dikke substraat met bio divers groen dak; 
 

4. Waterretentiedak:  
Isolatiedak met wordelwrende laag Kratten of een andere techniek, waarbij het mogelijk is om 
waterbergend vermogen van (60mm) en statische of dynamische afvoer.  
 

• Bij het plaatsen van de dakbedekking dient rekening gehouden te worden met 
veiligheidsvoorzieningen conform de Arbowetgeving en alle andere wetgeving, die van 
toepassing zijn bij het aanbrengen van een nieuwe dakbedekking.  

• Een zeer hoogwaardig uitvoeringsniveau door een A-merk dat wortelbestendig  is zodat 
op een later tijdstip altijd nog een vegetatielaag toegepast kan worden.  

• Sluitende waterdichte afdekking, geen onnodige lassen op platte overvlak, dit ter 
voorbereiding  op mogelijk latere krat/substraat/sedum/groene laag; 

• De leverancier is verantwoordelijk voor het hele dak pakket. Op het totale systeem, 
dakbedekking, waterbergende laag,vegetatielaag en alle bijbehorende elementen wordt 
een garantie verleend van tenminste 10 jaar. 

• Eenvoudige repareerbaarheid van het nieuwe daksysteem 
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• Zelfklevende lagen, om branddoorslag te voorkomen. 
• Een isolerend vermogen van RC> 6 K/W (Er dient een dauwpuntberekening opgesteld te 

worden) De dakisolatie  dient recyclebaar te zijn.  
• Afhankelijke van het type dak een blijvend isolerend vermogen door de toepassing van 

een hoogwaardige dampremmende laag bij een warmdak en een spui laag voor ventilatie  
bij een koud dak. 

• Compartimentering van de isolatielaag, zodat in geval van calamiteiten niet de volledige 
isolatielaag verzadigd raakt; 

• Een dakbedekkingsysteem met weinig uitvoeringsrisico. 
• De wateropslagcapaciteit van het groene dak is tenminste 60 liter per vierkante meter. 

(Hemelwaterverordening) 
• Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50 procent  van de subsidiale kosten.( DUMAVA) 
• Een verwachte levensduur van minimaal 25 jaar , gebaseerd op praktijkervaringen van 

soortgelijke systemen van minimaal 20 jaar. In de theorie wordt altijd door dakadviseurs 
verteld, dat een dak in combinatie met een groen dak een levensduur van 40 jaar heeft.  

• Een driehoeksgarantie op het gehele dak van minimaal 10 jaar.(leverancier, dakdekker en     
hovenier) 

1.3.2 Ontluchtingskokers 

Rondom de dakdoorbreking, over een oppervlakte van 1m² brandvrije isolatie aanbrengen. Op de 
isolatie een plakstuk zonder open vuur aanbrengen. 
Nieuwe dubbelwandige aluminium ontluchtingskokers inwerken met een rozet. (RZ) 
De eventuele standleiding en ontluchtingskoker worden binnen de bestaande lucht- en vochtdicht 
op elkaar aangesloten. 

1.3.3 Dakrandafwerking  

Wijziging boeibord in afstemming met welstand als het gaat om een monumentaal pand. Van te 
voren goed bedenken op welke manier de verhoging van het dak weggewerkt wordt. Omdat de 
verhoging van het dak beeldbepalend voor de gevel is, dient in dit programma van eisen door de 
architect/ de dakadviseur of de opdrachtgever aangegeven te worden op welke manier de 
dakrandafwerking uitgevoerd wordt. Bij monumentale panden dient hiervoor een vergunning bij 
monumentenzorg aangevraagd te worden. De aannemer laat detailtekeningen zien op welke 
manier hij de dakrandafwerking uitvoert.  
 

1.3.4 Groen dak 

Het groendak dient te voldoen aan de laatste stand van zaken wat betreft regel en wetgeving. Het 
bouwbesluit en de laatste stand van zaken rondom het aanleggen van groene daken.  
Bij de keuze van het groene dak dient rekening te worden gehouden met de constructie van het 
dak. Het groene dak dient te voldoen aan de nieuwe Nederlandse Regel-en Wetgeving.  

• De onderlaag bestaat uit de wortelwerende laag en de isolatie zoals omschreven in het      
standaard dak. (Bestaand uit de dakisolatie en de wortelbestendige laag) 

• Beschermlaag 
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• Goede drainagelaag met buffer voor water en voedingsstoffen, die via dampdiffusie water 
en voedingsstoffen voor de planten beschikbaar stelt. 

• Substraatlaag 
• Beplanting/ afhankelijk van de constructieberekening dient een groene laag gekozen te 

worden, die de biodiversiteit bevorderd, een groene uitstraling heeft, gevarieerde planten 
heeft en gemakkelijk te onderhouden is. ( Het liefst inheemse planten, die zijn er ook voor 
mos sedum daken) 

• In de Groenevisie staat omschreven dat zoveel mogelijk inheemse planten toegepast 
dienen te worden om de biodiversiteit in de stad te bevorderen. (Mossedum daken zijn 
geen inheemse planten) Hoe insectenvriendelijker hoe beter. Kijk bijvoorbeeld ook naar 
een bloemenweide ( ter inspiratie www.dakenbloemenweide.nl) 

• Groeigarantie. De aannemer wordt gevraagd om in hun offerte een groeigarantie voor de 
eerste twee jaar te geven. Per m² dienen (minimaal 10) plantjes te groeien. 

• Langs alle dakranden en opstanden wordt een vegetatie vrije zone gecreëerd door het 
leveren en aanbrengen van een rij betontegels te plaatsen op tegeldragers en ter plaatse 
van de dak doorvoeren en ca. 1,00m² grind. 

• Langs deze vegetatievrije zone wordt een zogeheten randelement geplaatst, dit om te 
voorkomen, dat het substraat en beplanting in de toekomst tussen en onder de tegels 
terecht komt.  

• Op het dak dient een waterpunt aangesloten te worden om het dak in droge periodes te 
kunnen wateren. Bij deze aansluiting moeten alle maatregelen meegenomen worden om 
legionella te voorkomen.  

• Gezien de ervaring met groene daken blijkt, dat groene daken veel onderhoud nodig 
hebben.  

• Gemeentelijk Vastgoed gaat raamcontracten afsluiten voor het beheer  van daken.  
 

• Het toekomstige dak mag niet meer onderhoud vergen, dan dat het twee keer per jaar 
bemest moet  worden  en in droge periodes maximaal  tweewekelijks te bewateren. 
Daardoor moet 10 jaar  garantie mogelijk zijn, zodat iedere hovenier of huurder het dak 
kan beheren, die volgens boven beschreven randvoorwaarden het groene dak zelf 
onderhoudt en beheert.  
Bij de offerte van het groene dak dient de hovenier een omschrijving voor het onderhoud 
in te dienen. 

 
• Natuurinclusief bouwen 
• Bruine daken 
• Deze dakbedekking bestaat voornamelijk uit zand en steen, bijvoorbeeld gerecycled puin. 

Bruine daken hebben een ecologische en pufferwaarde Vooral vogels die van origine op 
zandig terrein broeden, gebruiken bruine daken als nestplaaats.  

• Neststenen voor vogels. 
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1.3.5 Waterretentiedak( Blauw dak) 

Een waterretentiedak is een dak waarbij kratten of een andere vorm van een waterbergende laag 
waarin water (60mm) een bepaalde periode wordt vastgehouden.  
Bij deze watertetentiedaken is sprake van een statisch en een dynamisch afvoer van water.  
Statisch: is een leegloopprincipe dat altijd de zelfde karakteristiek heeft (bv 3 mm per uur: geeft in 
20 uur een leegloop van een 60 mm bui). Al zal dit in de praktijk meer een kromme-karakteristiek 
hebben. 
Dynamisch: door micromanagementsystemen (kleptechniek) kan al gelang het seizoen, 
weersverwachting of lokale situatie een passende afstroom/leegloopkarakteristiek ingeregeld 
worden. Bij warm weer en geen regenvoorspelling: langer vasthouden water tbv koelend 
vermogen). 
Bij neerslag in aantocht: leegloop van de voorziening om maximale berging te creëren. 
En nog vele andere scenario’s mogelijk afhankelijk van situatie. 
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1.3.6 Zonnepanelen 

 
Wat check en regel je vooraf?  
 
Voorbereiding en ontwerp 
Dakconstructieonderzoek  
 Onderzoek of het dak voldoende draagkracht heeft voor de plaatsing van zonnepanelen.   
 Indien er nog geen onderzoek naar de draagkracht heeft plaatsgevonden, dan dit alsnog 

laten doen (door bijvoorbeeld IOB, Tentij, Adviesbureau De Lange, etc.) 
 Heeft de constructeur ook met de sneeuwbelasting en variabele belasting rekening 

gehouden. Check of laat de constructeur het afschot checken en de aanwezigheid, het 
aantal, de posities en de afmetingen van HWA’s en noodoverstorten.  

Conditie dakbedekking  
 Check of er een dakbedekkingsrapport is en zo ja, wat de aanbevelingen zijn en zijn deze 

naar behoren uitgevoerd. (bedrijven: BDA-Kiwa Dakadvies, Vebidak, Klomp, Consolidated 
of Schadenberg). 

 Bij geen rapport: Check de conditie van de dakbedekking en houd rekening met de 
levensduur.  

 Check de Rc waarde van het dak, misschien wil je eerst het dak isoleren en daarna 
zonnepanelen plaatsen. 

Links DOCwerker 
 Gebruik de links naar DOCwerker voor rapporten etc.  

Veilig werken op hoogte:  
 Is er valbeveiliging op het dak? Zo niet, (laten) aanbrengen. Zo ja, is deze op orde en wordt 

de valbeveiliging jaarlijks goedgekeurd? GV is verantwoordelijk voor MV (maatschappelijk 
vastgoed), GV is verantwoordelijk voor aanleg EH (eigen huisvesting) en FB is 
verantwoordelijk voor onderhoud en goedkeuring EH.   

 Is het dak (voldoende) toegankelijk voor montage/onderhoud/inspectie? 
 Dak RI&E aanwezig? Check docwerker en/of voormalige collega PL-er B&O /TOM-er/TSC-

er. Zo niet, opdracht geven voor opstellen Dak RI&E aan (bijvoorbeeld) Veenman 
Dakveiligheid, Winfried Acherhof, 088-3258300, 06-41268500, 
winfried@veenmandakveiligheid.nl, rapporten EH ook delen met Onno Lefevere. Zo ja, 
de RI&E niet ouder dan 4 jaar en zijn alle daaruit voorkomende aanbevelingen adequaat 
uitgevoerd?  

 Beoordelen (definitieve) legplan zonnepanelen aan de hand van de vooraf bepaalde 
veilige zone conform het rapport Veenman.  

Brandveiligheid 
• Let op eventuele onderliggende brandcompartimentering, zie brochure in bijlage 1, opnemen 

met de partij.  
 

 
Andere aandachtspunten 
• Afstemmen planning met de installerende partij. 
• Indien omgevingsvergunning voor plaatsing zonnepanelen van toepassing (beschermd 

stadsgezicht of gemeentelijk- en/of rijksmonument): aanvang werkzaamheden pas na het 
verkrijgen van de (omgevings)vergunning (verantwoordelijkheid partij).   

mailto:winfried@veenmandakveiligheid.nl
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• Is de toezichter afdeling VTH (Vergunningen, Handhaving en Toezicht) op de hoogte? 
Als het goed is worden de vergunningen door de vergunningverlener doorgestuurd 
naar de toezichthouder.  

• Meld start werkzaamheden bij VTH. 
• Is internet op locatie aanwezig en geschikt (mag deze gebruikt worden? NB het internet van 

gemeente Amsterdam mag doorgaans niet gebruikt worden van ICT) 
• Is de elektrische installatie gekeurd volgens NEN 3140?  
• Aandachtspunten tijdens het Ontwerp: 

• legplan zonnepanelen in relatie tot de veilige zone 
• tracé bekabeling op het dak m.a.w. tracé tussen PV panelen en de omvormer(s)  
• dakdoorvoer bekabeling (waar komt bekabeling vanaf het dak het pand binnen) 
• tracé bekabeling in het pand m.a.w. tracé tussen omvormer(s) en aansluitkast.  
• locatie omvormer(s) 
• aansluiting in meterkast: is er ruimte (aparte groep) om het PV systeem aan te 

sluiten? 
• aansluitwaarde netaansluiting: is deze voldoende voor het te installeren PV 

vermogen?  
• ontwerp laten beoordelen en/of goedkeuren  door de installatie verantwoordelijke 
• aanwezigheid van de PV installatie dient duidelijk en herkenbaar te zijn aangegeven in 

de meterkast en op de installatie/revisietekeningen 
• Assetmanager betrekken i.v.m. communicatie richting huurder/gebruiker. Indien het 

gemeentelijke huisvesting betreft ook de TOM-er/TSC-er en de locatiemanager betrekken.  
• Let verder op de overige punten van het PvE.  
• Facturatie cf. aanbesteding: 40% bij opdracht, 40% bij 50% gereed, 20% na oplevering.  
 
Uitvoering 
• Tijdens uitvoering: 

o hijsplan (o.a. opstelplaats van hijskraan / traplift) 
o ruimte nodig voor tijdelijke opslag van materialen? Let op gewicht/belasting dak 
o indien bliksembeveiliging aanwezig: afstemming met partij die bliksembeveiliging 

beheert over de koppeling met het zonnestroomsysteem 
 
Oplevering 
• Bij oplevering SCIOS Scope 12 of gelijkwaardig laten uitvoeren. De aannemer gaat cf. PvE 

binnen 1 maand de restpunten verhelpen, zie ook PvE.  
• Na oplevering check de juiste (laatste versie, as built) tekeningen van legplan, en installatie 

ontwerp schema opslaan in docwerker op pand niveau.  
• Aanleg PV panelen (verduurzamingsmaatregelen) vermelden in Planon en BRES 
• Na gereedmelding: aanmelden bij VGA (via Mariska Oostwoud)  
• Feestje geven bij oplevering :-)  
 
Beheer en onderhoud 
• Onderhoudscontract afsluiten en vastleggen in Planon 
• Denk aan het regelen van een beheerbudget t.b.v. periodiek onderhoud/inspectie + duidelijke 

demarcatie afspraken buiten de 21 panden eerste 5 jaar. PL B&O voor MV en FB voor EH 
• Vlak voor afloop 5 jarige onderhoudstermijn de installatie opnieuw laten keuren door een 

onafhankelijke partij. 
 
Tot slot: dit is een hulpstuk en geen uitputtend advies, kijk zelf wat je nog tegen komt!   



Stappenplan Duurzame daken 

Vragenlijst risicobeoordeling zonnepaneleninstallatie/PV-installatie 
 

Wie is eigenaar van de PV-installatie  
Locatie  
Bestemming  
Bouwaard   
Soort dakbedekking  
Soort isolatiemateriaal dak: 
PIR FM Approval Class 1 (=PIR) of Class 0 
(=minerale wol) is onbrandbaar 

 

Eventuele aanvullende maatregelen indien 
ander (brandbaar) isolatiemateriaal 
aanwezig 

 

  
Verzekerde som opstal  
Verzekerde som inventaris  
Waarde PV-installatie  
  
Aantal panelen Meer dan 40, zie onderstaande vragen 
Vermogen PV installatie Meer dan 5kVA, zie onderstaande vragen 
  
Constructieve sterkteberekening conform 
bouwbesluit NEN 7250:20114 uitgevoerd? 

 

Dakinspectie t.b.v. beoordelen kwaliteit en 
verwachte levensduur dakbedekking en 
dakisolatie uitgevoerd? 

 

Inspectierapport SCIOS Scope 12, inclusief 
eventuele herstelverklaring, aanwezig? 

 

Opleverings- en controlerapport PV-
Installaties van Techniek Nederland of 
Holland Solar, inclusief eventuele 
herstelverklaring, aanwezig? 

 

Voldoet aan normen NEN 1010 en NEN-EN-
IEC 62446 en NEN 7250? 

 

Welke installateur gaat de werkzaamheden 
uitvoeren en is deze gecertificeerd? 

 

Aanvalsplan brandweer aanwezig?  
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