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01 OPDRACHTGEVER

Elke gemeente geeft een opdracht voor de werkzaamheden in zijn eigen gemeente.

De opdrachtgevers zijn:
Gemeente Hoorn: 
Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1620 AR Hoorn
Gemeente Stede Broec: 
Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Stede Broec, De Middend 2, 1611 KW Bovenkarspel.
Gemeente Enkhuizen:
Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Enkhuizen, Breedstraat 53, 1610 AA Bovenkarspel
Gemeente Drechterland: 
Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Drechterland, Raadhuisplein 1, 1616 AV 
Hoogkarspel.
Gemeente Koggenland: 
Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Koggenland, Middenhof 2, 1633 ZG  Avenhorn
Gemeente Opmeer: 
Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Opmeer, Klaproos 1, 1715 ZK Spanbroek
Gemeente Medemblik: 
Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Medemblik, Dick Ketlaan 21, 1687 ZG Wognum

02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de opdrachtbrief 
bekend gemaakt.

03 LOCATIE

De uitvoering van de werkzaamheden zal plaatsvinden op verschillende locaties binnen de gemeente Hoorn, Stede 
Broec, Enkhuizen, Drechterland, Koggenland, Opmeer en Medemblik

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Reinigen van riolen, putten en gemalen;
b. Verwijderen van obstakels uit de riool strengen;
c. Rekening houden met asbesthoudend voegenkit (alleen frezen na treffen van maatregelen voor 

medewerkers, omgeving en aanwonenden conform wet- en regelgeving en de daarvan afgeleiden)
d Uitvoeren van riool inspecties (verificatie-, voor-, oplever- en eindoplever-inspectie); 
e. Relinen en deelliners van de riool strengen;
f. Afwerken van de liner bij inspectie putten;
g. Volledig openen en herstellen van inlaten (huis- en kolkaansluitingen);
h. Voorbereiden van monsternamepunten en het nemen van representatieve monsters van de liner;
i. Wegafzettingen en omleidingen.

05 TIJDSBEPALING

De looptijd van de raamovereenkomst is van augustus 2026 tot en met augustus 2030. De raamovereenkomst kan 
eenzijdig met twee (02) maal twee (02) jaar worden verlengd door de opdrachtgever.

Per deelopdracht zal een uitvoeringstermijn worden aangegeven waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze 
ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 
01.13.07 van de Standaard.   

Wanneer niet voldaan wordt aan de hierboven aangegeven opleveringstermijn wordt een korting in rekening 
gebracht, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012. De korting bedraagt 500,-- euro per dag.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 12 
maanden.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 INSCHRIJVINGSSTAAT

In de staartposten mogen geen negatieve bedragen voorkomen, met uitzondering van bestekspostnummer 919990 
'Korting', waarbij het negatieve bedrag maximaal € 1.000,00 mag zijn ter afronding van de inschrijvingssom.
Is hieraan niet voldaan, dan is de inschrijving ongeldig. 
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09 ONDERBOUWING EENHEIDSPRIJZEN

Na inschrijving en voor gunning kan de opdrachtgever vragen om een onderbouwing van de eenheidsprijzen. Deze 
dient de aannemer maximaal twee werkdagen na verzoek in te dienen bij de opdrachtgever. 

10 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

Social Return on Investment (SROI) is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer 
over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit geldt bij de uitvoering van de inkoop van 
werken, diensten of leveringen. De gemeenten in Noord-Holland Noord werken samen en hanteren dezelfde 
methode voor toepassing van SROI. Graag verwijzen we u naar https://www.werksaamwf.nl/werkgevers/sociaal-
ondernemen/social-return-on-investment-sroi . Hier vindt u veel informatie over Social Return en ook de 
contactgegevens van de SROI coördinator voor de regio West-Friesland. Graag verzoeken we u om binnen 4 weken 
contact op te nemen met de Social Return coördinator, via SocialReturn@werksaamwf.nl .  
Zie verder ook paragraaf 01.26 van deel 3 van dit RAW-bestek.

11 BETTER PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de aannemer tijdens de uitvoering van het werk op ''Better Performance'' om o.a. de 
samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over 
en weer tussen opdrachtgever en aannemer om uiteindelijk tot een goede ''Better Performance'' van de aannemer te 
komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de 
aannemer door het invullen van het daarvoor bedoelde beoordelingsformulier van het CROW. Dit formulier komt in 
een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 
de 'Better Performance''. Goede scores kunnen gebruikt worden voor de selectie van marktpartijen bij enkelvoudig 
en meervoudig onderhandse aanbestedingen. De beoordeling is wederzijds, waarbij de aannemer ook de 
opdrachtgever kan beoordelen met het daarvoor bestemde beoordelingsformulier. 

Er wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
• planmatig werken
• pro-activiteit en samenwerking
• deskundigheid en kwaliteit
• veiligheid en gezondheid
• omgevingsmanagement
• levering en revisie

Meer informatie over Better Performance is te vinden op https://www.crow.nl/Onderwerpen/aanbesteden-
contracteren/samenwerken-tijdens-bouwprojecten/better-performance/    

12 PRESTATIEMETING

Naast het toepassen van Better Performance, zal een prestatie meting per deelopdracht plaatsvinden 
overeenkomstig artikel 01.06.03 in deel 3 van dit bestek. Het aanbod van deze EMVI-prestatiemeting wordt separaat 
bij Inschrijving ingediend en geldt voor de gehele looptijd, inclusief eventuele verlengingen van de overeenkomst. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van bijlage 10 behorende bij dit bestek

13 ONDERAANNEMING

1. Indien men gebruik wil gaan maken van onderaannemers, dient de inschrijver aan te geven voor welke
activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet;

2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient de onderaannemer 
schriftelijk te zijn goedgekeurd door de aanbestedende dienst op basis van een door de onderaannemer 
ingevulde en ondertekende eigen verklaring;

3. De aanbestedende dienst kan de inschrijver verzoeken bewijsstukken aan te leveren waaruit blijkt dat geen 
uitsluitingsgronden van toepassing zijn op een onderaannemer. Wanneer blijkt dat  uitsluitingsgronden van 
toepassing zijn op een onderaannemer of zolang de inschrijver verzuimt de bewijsstukken aan te leveren, 
wordt de onderaannemer niet geaccepteerd door de aanbestedende dienst.
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14 PROCES DEELOPDRACHTEN

Een uitvraag voor een deelopdracht kan betrekking hebben op:
- meerdere te relinen riolen, verspreid over de zeven Westfriese gemeenten. Om plannings- of technische 

redenen kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk besluiten deze uitvraag op te splitsen in 
meerdere deelopdrachten;

- Individuele te relinen riolen;
- te relinen riolen die onderdeel uitmaken van een gemeentelijk project dat buiten de scope van deze RAW-

raamovereenkomst valt.

Stap 1 - Verzoek tot opstellen deelopdracht (week 0)
De opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtnemer, via een externe schijf, de beschikbare tekeningen, riool 
inspectiegegevens en ontwerp uitgangspunten ten behoeve van het uit te voeren werk.

Eventuele bijzonderheden en aandachtspunten worden door de opdrachtgever opgenomen in het begeleidend 
schrijven dat bij deze stukken wordt verstrekt.

Stap 2 - Opdrachtnemer bereidt de deelopdracht voor (week 0-2)
Het interne proces van de opdrachtnemer omvat onder andere:
- het uitvoeren van een vooropname;
- het bepalen van de werkwijze;
- het vaststellen van de benodigde hoeveelheden;
- het opstellen van het linerontwerp op basis van EI en Mcap (zie bijlagen 7 en 8);
- het plannen van de werkzaamheden.

Na ontvangst van het verzoek tot het opstellen van een deelopdracht plant de opdrachtnemer direct een overleg met 
de opdrachtgever in, zodat eventuele vragen en aandachtspunten tijdig kunnen worden besproken.

Stap 3 - Bespreking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (week 2)
Uiterlijk twee weken na ontvangst van het verzoek tot het opstellen van een deelopdracht vindt, op initiatief van de 
opdrachtnemer, een bespreking met de opdrachtgever plaats.

Het doel van deze bespreking is het behandelen van alle vragen, opmerkingen en aandachtspunten van de 
opdrachtnemer, zodat de deelopdracht volledig en definitief kan worden opgesteld.

Om een tijdige beantwoording mogelijk te maken, dient de opdrachtnemer zijn vragen voorafgaand aan de 
bespreking per e-mail aan de opdrachtgever voor te leggen.

Stap 4 - Aanleveren van de deelopdracht (week 4/6)
Uiterlijk vier weken na het verzoek tot het opstellen van een deelopdracht met een waarde tot en met € 250.000,–, 
of uiterlijk zes weken bij een deelopdracht met een waarde groter dan € 250.000,–, levert de opdrachtnemer de 
complete deelopdracht aan.

Indien vragen uit stap 3 niet binnen de afgesproken termijn door de opdrachtgever zijn beantwoord, dient de 
opdrachtnemer deze openstaande punten expliciet te vermelden in de opmerkingen bij de deelopdracht.

Stap 5 - Opdrachtgever controleert de deelopdracht (week 5/7)
De opdrachtgever beoordeelt de door de opdrachtnemer aangeleverde stukken binnen één week na stap 4 op 
compleetheid en juistheid.

Gezien het vooraf doorlopen proces wordt verwacht dat er geen belangrijke onduidelijkheden of onjuistheden meer 
aanwezig zijn. Indien er desondanks nog punten nader onderzocht of uitgewerkt moeten worden, bepalen 
opdrachtgever en opdrachtnemer in onderling overleg of deze tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen worden 
uitgewerkt, of dat dit voorafgaand aan de opdrachtverstrekking dient plaats te vinden.

Stap 6 - Uitwerken en aanleveren van de aangepaste deelopdracht door opdrachtnemer (week 6/8)
Indien in stap 5 wordt besloten dat voorafgaand aan de opdrachtverstrekking aanpassingen noodzakelijk zijn, dient 
de opdrachtnemer deze binnen één week na het betreffende verzoek uit te werken.

Vervolgens levert de opdrachtnemer een aangepaste en complete deelopdracht aan de opdrachtgever aan

Stap 7 - Opdrachtverstrekking
De opdrachtgever verstrekt opdracht voor de uitvoering van de deelopdracht.

Stap 8 - Start werkzaamheden
De werkzaamheden dienen uiterlijk zes weken na opdrachtverstrekking te starten, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
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01 Tekeningen

Tekeningen worden per deelopdracht verstrekt door de opdrachtgever.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Voor zover relevant worden hoogteliggingen aangegeven in meters ten opzichte van N.A.P. Ontbrekende gegevens 
worden tijdens de uitvoering van het werk bepaald en in overleg met de directie vastgesteld.

De aannemer is verantwoordelijk voor het volledige uitzetwerk. Gegevens van hoogtebouten ten behoeve van het 
uitzetwerk kunnen bij de directie worden opgevraagd.

03 BEPALING FICTIEVE HOEVEELHEDEN

De fictieve hoeveelheden zijn gebaseerd op de maximale contractduur van acht jaar (4 jaar vast met een optie tot 
verlenging van twee (02) maal twee (02) jaar, conform de overeenkomst) en dienen uitsluitend voor de beoordeling 
van de inschrijvingen. Aan deze hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend.

04 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende acceptatie-, stop- en bijwoon- en registratiepunten:

Acceptatiepunten na opdrachtverlening:
1. Goedkeuring op algemeen projectplan. 

Acceptatiepunten voor aanvang werkzaamheden:
2. Goedkeuring op de deelopdracht.

Stoppunten:
3. Beoordeling en goedkeuring van de verificatie inspectie;
4. Vaststellen van de maatregelen;
5. Start aanbrengen liner;
6. Acceptatie van de opleveringsrapportage.

Bijwoon punten:
7. Nemen van proefstukken. De proefstukken uit begin-, tussen- of eind putten nemen. Is dit niet mogelijk, 

dan vindt er overleg met de directie plaats over de locatie van het te nemen proefstuk.
8. Uitvoeren "frees werkzaamheden". Indien dit van toepassing is zal dat geschieden na de verificatie-

inspectie.
9. Afwerken van de put-/buis aansluitingen na volledige afkoeling van de aangebrachte liners.

05 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

Inschrijfdocument: Inschrijvingsbiljet
Inschrijfdocument: Inschrijvingsstaat

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

Bijlage 1: V&G plan ontwerpfase WF7-018 ROK Relinen 2026-2033
Bijlage 2 Bomenposter Werken rondom bomen
Bijlage 3: Afwerking leidingen in putten
Bijlage 4: Afmetingen proefstukken
Bijlage 5: Stroomschema Proefstuk GVK-UV liners DO1 v20230118a
Bijlage 6: Stroomschema Proefstuk NV-waterkous DO1 v20230118a
Bijlage 7: Klassen EI en MCap
Bijlage 8: Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde liner
Bijlage 9: Planning relinen WF7-018 2026 t/m 2033
Bijlage 10: EMVI-prestatiemeting
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06 OMGEVINGSMANAGEMENT

De aannemer dient zijn werkzaamheden zodanig te plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en waar 
nodig bij te sturen, dat het werk wordt uitgevoerd met geen of zo min mogelijk hinder voor de omgeving en 
optimaal aansluit op de bestaande situatie.

Onder hinder wordt verstaan: iedere negatieve invloed op de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid van de 
omgeving. De veiligheid van omwonenden, weggebruikers en overige betrokkenen dient gedurende de gehele 
uitvoering te zijn gewaarborgd.

Het projectgebied moet te allen tijde bereikbaar blijven voor nood- en hulpdiensten. Daarnaast dient tijdens de 
uitvoering rekening te worden gehouden met de aanwezigheid en bereikbaarheid van aangrenzende percelen.

De aannemer dient de negatieve invloed op de leefbaarheid zoveel mogelijk te beperken. Hierbij moet onder andere 
aandacht worden besteed aan het voorkomen of minimaliseren van: verlichtingsoverlast, vervuiling, visuele hinder, 
trillingen, schade, geluidsoverlast en stankoverlast.

Als gevolg van tijdelijke maatregelen en werkzaamheden mogen geen blijvende wijzigingen optreden in de 
samenstelling van de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater.

De uitvoering van het project mag geen negatieve effecten veroorzaken ten opzichte van de vastgelegde nulsituatie 
van de omgeving. De aannemer is verantwoordelijk voor het vastleggen van deze nulsituatie, waaronder in ieder 
geval:
- de technische staat van de aan- en afvoerroutes (wegen);
- de verkeersveiligheid;
- de bereikbaarheid van woningen, bedrijven en instellingen.

07 AANGRENZENDE WONINGEN EN BEDRIJVEN

De aannemer dient gedurende de uitvoering rekening te houden met de belangen van omliggende woningen, 
bedrijven en instellingen.

De aannemer is verantwoordelijk voor de communicatie met bewoners en overige belanghebbenden over de 
planning, fasering en uitvoering van de werkzaamheden. Hierbij dient tijdig afstemming plaats te vinden over 
werkzaamheden die invloed hebben op de bereikbaarheid, leefbaarheid of veiligheid van de omgeving.

Woningen, bedrijven en instellingen dienen gedurende de uitvoering, voor zover van toepassing, te allen tijde te 
voet bereikbaar te blijven.

08 AFVALOPHAALDIENSTEN

Van de aannemer wordt verwacht dat hij bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden rekening houdt met 
de bereikbaarheid ten behoeve van afvalinzameling bij de omliggende woningen, bedrijven en instellingen. Afval 
ophaaldiensten dienen hun werkzaamheden ongehinderd te kunnen uitvoeren.

De afval kalender van de HVC-groep kunt u online vinden via de volgende link: 
https://www.hvcgroep.nl/afval/afvalkalender 

09 BESTAANDE WATERHUISHOUDING

Spoel- en proceswater mag worden onttrokken aan oppervlaktewater. De aannemer wordt geacht zich bij het 
opstellen van de deelopdracht op de hoogte te stellen van de beschikbare locaties waar proceswater kan worden 
ingenomen.

Het lozen van (proces)water op oppervlaktewater is niet toegestaan.

https://www.hvcgroep.nl/afval/afvalkalender
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01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN EN VOORBEREIDING

10 OPDRACHT, WERKPLANNEN EN COMMUNICATIE

1000 Algemeen projectplan

100010 100199 Opstellen algemeen projectplan.
Betreft: het eenmalig bij de start van het project opstellen van
een algemeen projectplan voor de gehele looptijd van de
overeenkomst
Het plan dient te bestaan uit:
-   een kwaliteitsplan overeenkomstig artikel 01.13.02 van de
    Standaard;
-   een V&G-plan uitvoeringsfase;
-   plan voor de invulling van de social-returnverplichting
    overeenkomstig deel 3 artikel 01.26.06;
-   een algemeen werkplan met daarin o.a.:
    ○ projectteam en sleutelfiguren;
    ○ werkprocessen voor voorbereiding en uitvoering;
    ○ plan voor interne en externe communicatie;
    ○ plan voor vrijgekomen materialen
Het algemeen projectplan dient ter goedkeuring te worden
overlegd aan de directie

keer 1,00 F

1001 Deelopdrachten
Overeenkomstig par. 1.08 stap 4 in deel 1 van dit bestek moet 
de aannemer ter voorbereiding van de werkzaamheden een 
uitgewerkte deelopdracht aanleveren.

De deelopdracht dient te bestaan uit:
-   rapportage van de vooropname conform bestekspost 100130
    of 100140;
-   gedetailleerd werkplan overeenkomstig deel 3 artikel
    01.13.06;
-   projectspecifiek communicatieplan;
-   projectspecifiek V&G-plan met taakrisicoanalyse;
-   gedetailleerd tijdschema/planning;
-   een ingevulde inschrijfstaat ter bepaling van de som van de
    deelopdracht;
-   overzicht van te relinen strengen (van put-naar put), lengte,
    vorm/afmeting/materiaal hostpipe, GWS ten opzichte van
    b.o.b., linertype en ontwerp wanddikte van de liner;
-   DIBt-certificaat van het gekozen linertype

100110 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 30,00 F

9 Betreft: het opstellen en uitwerken van de deelopdracht conform
de eisen zoals vermeld in bestekspostnr. 1001

9 De som van de deelopdracht is kleiner of gelijk aan € 250.000
excl. btw

9 De deelopdracht aanleveren binnen 4 weken na het daartoe
door de opdrachtgever gedane verzoek

100120 100101 Opstellen van een deelopdracht. keer 30,00 F

9 Betreft: het opstellen en uitwerken van de deelopdracht conform
de eisen zoals vermeld in bestekspostnr. 1001

9 De som van de deelopdracht is groter dan € 250.000
excl. btw

9 De deelopdracht aanleveren binnen 6 weken na het daartoe
door de opdrachtgever gedane verzoek
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100130 102299 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten ≤ €
250.000.
Betreft: het uitvoeren van een vooropname van de werklocatie
(s) ter voorbereiding op het opstellen van de deelopdracht met
een opdrachtsom kleiner of gelijk aan € 250.000 excl. btw
De vooropname moet worden uitgevoerd door minimaal 1
persoon met vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
aannemer (bijv. projectleider of uitvoerder)
Tijdens de vooropname wordt het werkterrein verkend, worden
ligging en hoogtes geverifieerd, worden noodzakelijke (verkeers)
voorzieningen geinventariseerd, en wordt de huidige staat van
de omgeving (verhardingen, straatmeubilair, groen, etc.) met
foto's vastgelegd
Van de vooropname wordt een rapportage gemaakt die digitaal
in pdf-formaat bij de deelopdracht dient te worden aangeleverd

keer 30,00 F

100140 102299 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten > €
250.000
Betreft: het uitvoeren van een vooropname van de werklocatie
(s) ter voorbereiding op het opstellen van de deelopdracht met
een opdrachtsom groter dan € 250.000 excl. btw
De vooropname moet worden uitgevoerd door minimaal 1
persoon met vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
aannemer (bijv. projectleider of uitvoerder)
Tijdens de vooropname wordt het werkterrein verkend, worden
ligging en hoogtes geverifieerd, worden noodzakelijke (verkeers)
voorzieningen geinventariseerd, en wordt de huidige staat van
de omgeving (verhardingen, straatmeubilair, groen, etc.) met
foto's vastgelegd
Van de vooropname wordt een rapportage gemaakt die digitaal
in pdf-formaat bij de deelopdracht dient te worden aangeleverd

keer 30,00 F

100150 102399 Werkzaamheden van de V&G-coördinator
Betreft: werkzaamheden van de V&G-coördinator
uitvoeringsfase conform artikel 01.19.02 van de Standaard en
artikel 01.19.02 van deel 3 van dit RAW-bestek
Hoeveelheidsbepaling: per deelopdracht

keer 30,00 F

1002 Opleveringsrapportage
De aannemer dient per deelopdracht een opleveringsrapportage 
aan te leveren.
De rapportage uiterlijk 4 weken na het plaatsen van de laatste 
liner aanleveren
De rapportage volledig digitaal aanleveren op een externe 
gegevensdrager
In de rapportage dient te zijn opgenomen:
-   Overzicht van gerelinede strengen (van put-naar put), lengte,
    vorm/afmeting/materiaal hostpipe, GWS ten opzichte van
    b.o.b., linertype en ontwerp wanddikte van de liner;
-   Afleverbon van de liner;
-   Proefstukresultaten;
-   Complete rapportage van de verificatie inspectie;
-   Complete rapportage van de voorinspectie;
-   Complete rapportage van de opleveringsinspectie;
-   Eindtermijn incl. afwijkingsrapportages,
    contractmutatieformulieren, stortbonnen e.d.

100210 100199 Maken opleveringsrapportage.
Betreft: het per deelopdracht opstellen en aanleveren van het
complete opleveringsdossier
De som van de deelopdracht is kleiner of gelijk aan € 250.000
excl. btw

keer 30,00 F
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100220 100199 Maken opleveringsrapportage > € 250.000
Betreft: het per deelopdracht opstellen en aanleveren van het
complete opleveringsdossier
De som van de deelopdracht is groter dan € 250.000 excl. btw

keer 30,00 F

1003 Informeren omgeving

100310 102399 Communiceren met derden
Betreft: informeren van omwonenden, bedrijven, hulpdiensten
en andere belanghebbenden.
De inhoud van de informatiebrief conform artikel 01.01.15 van
deel 3 van dit RAW-bestek
Informatiebrief ten minste 3 dagen voorafgaand aan
rioolreiniging en renovatiewerkzaamheden verspreiden
Gemiddeld aantal brieven per keer: 50 stuks
Informatiebrief ten minste twee weken voor aanvang van de
werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie voorleggen

keer 100,00 F

100320 101399 Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt
Betreft: het verplaatsen van afvalcontainers naar een centraal
ophaalpunt en na lediging weer terugplaatsen op de
oorspronkelijke locatie, indien de reguliere inzameling wordt
gehinderd door werkzaamheden van de aannemer.
Aantal afvalcontainers: gemiddeld 40 stuks per keer
Verplaatsingsafstand: maximaal 100 m.
De aannemer dient de centrale ophaalpunten minimaal 2 weken
voorafgaand aan de werkzaamheden af te stemmen met HVC-
inzameling

keer 30,00 F

11 VERKEERSMAATREGELEN
Onder toepassen wordt verstaan het aan- en afvoeren van 
benodigde afzettingsmaterialen en borden.

110010 623003 Opstellen verkeerstekening. st 100,00 F

T.b.v. uitvoering van de werkzaamheden ter goedkeuring
aanbieden aan de directie, uiterlijk 3 weken voor aanvang van
de werkzaamheden.

1 Betreft het uitwerken van afzettingen en omleidingsroutes
conform CROW-publicatie 96B

9 Aantal uit te werken fases: 1, waarbij rekening wordt gehouden
met één correctieronde per fase na controle

1 Tekeningen aanleveren op schaal 1:500.
Formaat van de tekeningen minimaal A3.
Tekeningen uitwerken in kleur.
Tekeningen digitaal aanleveren in pdf-formaat.

1101 Toepassen afzetting figuur 1122/1123

110110 620204 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 10,00 F

Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.

Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit
bestek.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 1122a

2 Met materiaal van de aannemer

110120 620204 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 10,00 F

Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.

Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit
bestek.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 1122b

2 Met materiaal van de aannemer
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110130 620204 Toepassen afzetting op fiets- en voetpad. keer 10,00 F

Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.

Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit
bestek.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 1123a, excl. omleiding

2 Met materiaal van de aannemer

110140 620299 Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden
Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals 
omschreven in dit bestek.
Het instandhouden van de afzettingen zoals toegepast volgens 
bestekposten 110110, 110120 en 110130.
Stationaire afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in 
uitvoering' figuurnummers 1122a, 1122b en 1123a.
Tot het instandhouden behoren eveneens de volgende 
werkzaamheden:
- uitvoeren eventueel benodigde verplaatsingen;
- inspecteren en herstel van de afzetting.
Met materiaal van de aannemer.

dag 840,00 F

1102 Toepassen afzetting figuur 1205

110210 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 20,00 F

Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.

Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit
bestek.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ''Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 1205

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

110220 620299 Instandhouden afzetting(en)
Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals 
omschreven in dit bestek.
Het instandhouden van de afzettingen zoals toegepast volgens 
bestekposten 110210.
Stationaire afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in 
uitvoering' figuurnummers 1205.
Tot het instandhouden behoren eveneens de volgende 
werkzaamheden:
- uitvoeren eventueel benodigde verplaatsingen;
- inspecteren en herstel van de afzetting.
Met materiaal van de aannemer.

dag 560,00 F

1103 Toepassen afzetting figuur 1206

110310 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F

Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.

Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit
bestek.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ''Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 1206

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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110320 620299 Instandhouden afzetting(en) 
Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals 
omschreven in dit bestek.
Het instandhouden van de afzettingen zoals toegepast volgens 
bestekposten 110310.
Stationaire afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in 
uitvoering' figuurnummers 1206a.
Tot het instandhouden behoren eveneens de volgende 
werkzaamheden:
- uitvoeren eventueel benodigde verplaatsingen;
- inspecteren en herstel van de afzetting.
Met materiaal van de aannemer.

dag 280,00 F

1104 Toepassen afzetting figuur 1302b

110420 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F

Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.

Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit
bestek.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ''Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 1302b

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

110430 620299 Instandhouden afzetting(en)
Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals 
omschreven in dit bestek.
Het instandhouden van de afzettingen zoals toegepast volgens 
bestekposten 110420.
Stationaire afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in 
uitvoering' figuurnummers 1302b.
Tot het instandhouden behoren eveneens de volgende 
werkzaamheden:
- uitvoeren eventueel benodigde verplaatsingen;
- inspecteren en herstel van de afzetting.
Met materiaal van de aannemer.

dag 56,00 F

1105 Toepassen afzetting figuur 1306a en 1306c

110510 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 2,00 F

Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.

Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit
bestek.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ''Werk in
Uitvoering'' figuurnummer 1306a

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

110520 620299 Instandhouden afzetting(en)
Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals 
omschreven in dit bestek.
Het instandhouden van de afzettingen zoals toegepast volgens 
bestekposten 110510.
Stationaire afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in 
uitvoering' figuurnummers 1306a.
Tot het instandhouden behoren eveneens de volgende 
werkzaamheden:
- uitvoeren eventueel benodigde verplaatsingen;
- inspecteren en herstel van de afzetting.
Met materiaal van de aannemer.

dag 56,00 F
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110530 620203 Toepassenafzetting op enkelbaansweg. keer 1,00 F

Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010.

Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit
bestek.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ''Werk in
Uitvoering'' figuurnummer

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

110540 620299 Instandhouden afzetting(en) 
Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals 
omschreven in dit bestek.
Het instandhouden van de afzettingen zoals toegepast volgens 
bestekposten 110530.
Stationaire afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in 
uitvoering' figuurnummers 1306c.
Tot het instandhouden behoren eveneens de volgende 
werkzaamheden:
- uitvoeren eventueel benodigde verplaatsingen;
- inspecteren en herstel van de afzetting.
Met materiaal van de aannemer.

dag 28,00 F

1106 Toepassen afzetting figuur 1236

110610 620206 Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. keer 20,00 F

Situering: conform tekeningen opgesteld bij bestekpost 110010

Voor uitvoeren van werkzaamheden zoals beschreven in dit
bestek

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering''
figuurnummer 1236

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

110630 620299 Instandhouden afzetting(en)
Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals 
omschreven in dit bestek.
Het instandhouden van de afzettingen zoals toegepast volgens 
bestekposten 110610 
Stationaire afzetting volgens CROW publicatiereeks 'Werk in 
uitvoering' figuurnummers 1236
Tot het instandhouden behoren eveneens de volgende 
werkzaamheden:
- uitvoeren eventueel benodigde verplaatsingen;
- inspecteren en herstel van de afzetting.
Met materiaal van de aannemer.

dag 40,00 F

1107 Toepassen vooraankondiginsborden

110710 620299 Toepassen vooraankondigingsborden
Betreft: flespaal + tekstbord.
Specificatie:
Afmeting tekstbord 0,90 m x 1,30 m.
Tekst bevat: "Verkeershinder "wegnaam" voor doorgaand
verkeer, van "begindatum" tot "einddatum" i.v.m.
rioolwerkzaamheden" (definitieve tekst en data in overleg met
directie).
Toepassing: minimaal twee weken voor werkzaamheden tot
einde werkzaamheden.
Borden: retroreflecterend klasse 3.
Tijdsduur instandhouden is gemiddeld ca. 3,0 weken

st 50,00 F
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110720 620299 Instandhouden vooraankondigingsborden
Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden zoals
omschreven in dit bestek
Tijdsduur instandhouden is gemiddeld ca. 3 weken

week 34,00 F

1108 Toepassen tijdelijke afzettingen bij inspectieputten

110810 101599 Toepassen tijdelijke afzettingen bij inspectieputten
Situering: t.p.v. het inversiepunt, tussenpunt, eindpunt en
andere inspectieputten waarvan het deksel is gelicht
Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen
van een afzetting bij een inspectieput in overleg met en ter
goedkeuring van de directie
Specificatie:
- hoogte minimaal 1,20 meter;
- voorzien van borden  "Verboden toegang voor onbevoegden,
  art. 461 w.v.s.".
- betonvoet of kunststofvoet;
- type koppelingen ter keuze van de aannemer
Periode van instandhouden tot de putdeksels weer zijn gesloten
en geen werkverkeer meer aanwezig is
Afrastering(en) ten behoeve van: renovaties en reparaties riool
Met materiaal van de aannemer

st 50,00 F

1109 Toepassen omleidingsroutes

110910 620399 Toepassen omleidingsroutes 10 t/m 20 borden
Ten behoeve van werkzaamheden aan de riolering
Omleidingsroutes binnen de bebouwde kom
De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter
in overleg met de opdrachtgever
Hoeveelheid 10 t/m 20 borden
Met materiaal van de aannemer

keer 10,00 F

110920 620399 Toepassen omleidingsroutes 21 t/m 40 borden
Ten behoeve van werkzaamheden aan de riolering
Omleidingsroutes binnen de bebouwde kom
De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter
in overleg met de opdrachtgever
Hoeveelheid 21 t/m 40 borden
Met materiaal van de aannemer

keer 10,00 F

110930 620399 Toepassen omleidingsroutes 41 t/m 60 borden
Ten behoeve van werkzaamheden aan de riolering
Omleidingsroutes binnen de bebouwde kom
De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter
in overleg met de opdrachtgever
Hoeveelheid 41 t/m 60 borden
Met materiaal van de aannemer

keer 3,00 F

110940 620399 Toepassen omleidingsroutes > 61 borden
Ten behoeve van werkzaamheden aan de riolering
Omleidingsroutes binnen de bebouwde kom
De route aangeven door borden met een uniek cijfer of letter
in overleg met de opdrachtgever
Hoeveelheid > 61 borden
Met materiaal van de aannemer

keer 2,00 F
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110950 620499 Toepassen parkeerverboden < 10 borden
Ten behoeve van: het uitvoeren van alle werkzaamheden binnen
dit bestek
Situering: alle locaties waarbij het voor het opstellen van
materieel en uitvoeren van de werkzaamheden nodig is om het
parkeren van voertuigen van derden te voorkomen.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
parkeerverboden inclusief vooraankondiging
Met materiaal van de aannemer
Hoeveelheid < 10 borden

keer 10,00 F

110960 620499 Toepassen parkeerverboden 11 t/m 20 borden
Ten behoeve van: het uitvoeren van alle werkzaamheden binnen
dit bestek
Situering: alle locaties waarbij het voor het opstellen van
materieel en uitvoeren van de werkzaamheden nodig is om het
parkeren van voertuigen van derden te voorkomen.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
parkeerverboden inclusief vooraankondiging
Met materiaal van de aannemer
Hoeveelheid 11 t/m 20 borden

keer 5,00 F

110970 620499 Toepassen parkeerverboden 21 t/m 40 borden
Ten behoeve van: het uitvoeren van alle werkzaamheden binnen
dit bestek
Situering: alle locaties waarbij het voor het opstellen van
materieel en uitvoeren van de werkzaamheden nodig is om het
parkeren van voertuigen van derden te voorkomen.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
parkeerverboden inclusief vooraankondiging
Met materiaal van de aannemer
Hoeveelheid 21 t/m 40 borden

keer 2,00 F

1110 Inzetten verkeersregelaar

111010 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 F

Situering: inzet van verkeersregelaars op locaties waar alleen
verkeersafzettingen onvoldoende zijn

1 Inzet overdag

9 Inzet duur: tot 4 uur aaneengesloten uren

111020 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 F

Situering: inzet van verkeersregelaars op locaties waar alleen
verkeersafzettingen onvoldoende zijn

1 Inzet overdag

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren

111030 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 20,00 F

Situering: inzet van verkeersregelaars op locaties waar alleen
verkeersafzettingen onvoldoende zijn

2 Inzet 's nachts

9 Inzet duur: tot 4 uur aaneengesloten uren

111040 625001 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 20,00 F

Situering: inzet van verkeersregelaars op locaties waar alleen
verkeersafzettingen onvoldoende zijn

2 Inzet 's nachts

1 Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
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12 RIJPLATEN

120010 101499 Toepassen rijplaten (< 5 rijplaten)
Situering: aanvoeren, leggen en na afronden werkzaamheden
weer afvoeren van stalen rijplaten.
Rijplaten voor materieel ten behoeve van relining
werkzaamheden.
Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed en ten minste 14 mm
dik, lengte 5000 mm.

keer 10,00 F

120020 101499 Toepassen rijplaten (5-10 rijplaten)
Situering: aanvoeren, leggen en na afronden werkzaamheden
weer afvoeren van stalen rijplaten.
Rijplaten voor materieel ten behoeve van relining
werkzaamheden.
Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed en ten minste 14 mm
dik, lengte 5000 mm.

keer 4,00 F

120030 101499 Toepassen rijplaten (10-20 rijplaten)
Situering: aanvoeren, leggen en na afronden werkzaamheden
weer afvoeren van stalen rijplaten.
Rijplaten voor materieel ten behoeve van relining
werkzaamheden.
Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed en ten minste 14 mm
dik, lengte 5000 mm.

keer 4,00 F

120040 101499 Instandhouden rijplaten (< 5 rijplaten)
Situering: rijplaten toegepast volgens bestekpostnummer 
120010 Inclusief schoonhouden en zo nodig goed leggen.

dag 28,00 F

120050 101499 Instandhouden rijplaten (5-10 rijplaten)
Situering: rijplaten toegepast volgens bestekpostnummer 
120020.
Inclusief schoonhouden en zo nodig goed leggen.

dag 28,00 F

120060 101499 Instandhouden rijplaten (10-20 rijplaten)
Situering: rijplaten toegepast volgens bestekpostnummer 
120030
Inclusief schoonhouden en zo nodig goed leggen.

dag 28,00 F
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2 TOEGANKELIJK MAKEN INSPECTIEPUTTEN
Voor graafwerkzaamheden in de posten uitgaan van maximaal 
een halve meter ontgraven in zandige klei.
Verhardingen bestaan uit elementen gebakken of beton van 
waalformaat, dikformaat of keiformaat

21 VERHARDINGEN

211 OPBREKEN VERHARDINGEN

2110 Verwijderen asfaltverharding
Betreft het opbreken van een verharding t.b.v. een werkput
Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput

211010 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte tot 150 mm

211020 810501 Zagen van bitumineuze verharding. m 100,00 F

1 Asfaltverharding

9 9 Zaagdiepte van 150 tot 250 mm

211030 810399 Opbreken asfaltverharding.
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte tot 150 mm
Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 
0,50x0,50 m
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs. 
211050 en 211060 

m2 100,00 F

211040 810399 Opbreken asfaltverharding.
Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
Dikte van 150 tot 250 mm
Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 
0,50x0,50 m
Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs. 
211050 en 211060

m2 100,00 F

211050 810399 Afvoeren asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft: afvoeren van teervrije asfaltschollen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

ton 50,00 F

211060 810399 Afvoeren asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft: afvoeren van teerhoudende asfaltschollen en niet
onderzocht asfalt
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

ton 50,00 F

2111 Verwijderen elementenverharding
Betreft het opbreken van een verharding t.b.v. een werkput
Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput

211110 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Straatbaksteen standaard keiformaat

9 Hele en bruikbare stenen schoonmaken en opslaan naast
werkput

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 212210, betreft hele en bruikbare materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare stenen (20% breuk)
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211120 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Straatbaksteen standaard dikformaat

9 Hele en bruikbare stenen schoonmaken en opslaan naast
werkput

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 212220, betreft hele en bruikbare materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare stenen (20% breuk)

211130 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 100,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

1 Straatbaksteen standaard waalformaat

9 Hele en bruikbare stenen schoonmaken en opslaan naast
werkput

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 212230, betreft hele en bruikbare materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare stenen (20% breuk)

211140 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

3 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm

9 Hele en bruikbare stenen schoonmaken en opslaan naast
werkput

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 212240, betreft hele en bruikbare materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare stenen (20% breuk)

211150 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 100,00 F

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm

9 Hele en bruikbare stenen schoonmaken en opslaan naast
werkput

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 212250, betreft hele en bruikbare materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare stenen (20% breuk)

211160 831703 Opbreken betontegels. m2 100,00 F

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm incl. halve tegels

9 Hele en bruikbare tegels schoonmaken en opslaan naast
werkput

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 212260, betreft hele en bruikbare materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare tegels (20% breuk)

2112 Verwijderen kantopsluiting
Betreft het opbreken van een kantopsluiting t.b.v. een werkput
Lengte maximaal 5 m per werkput

211210 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

6 Opsluitbanden 120 x 250 mm

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr. 212310, betreft hele en bruikbare materialen
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting,
betreft onbruikbare banden (20% breuk)
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211220 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: ca. 0,01 m3/m1 beton
C12/15

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,03 m3/m1 beton
C12/15

3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

211230 831711 Opbreken betonbanden. m 25,00 F

5 Inclusief fundering en steunrug

Afmetingen en materiaal fundering: ca. 0,01 m3/m1 beton
C12/15

Afmetingen en materiaal steunrug: ca. 0,03 m3/m1 beton
C12/15

6 Trottoirbanden 180/200 x 250 mm

3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

2113 Opbreken fundering
Betreft het opbreken van een funderingslaag t.b.v. een werkput
Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput

211310 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 F

3 Breedte van 3,00 m en meer

4 Gemiddelde dikte 250 mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal

Menggranulaat

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
212010

211320 800401 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 100,00 F

3 Breedte van 3,00 m en meer

4 Gemiddelde dikte 250 mm

2 Gebonden funderingsmateriaal

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 
211330

211330 800499 Afvoer/verwerking IBC-materiaal 0-50 ton
Betreft het afvoeren van verontreinigde fundering dat valt onder
de categorie IBC-bouwstof.
Tot 50 ton per deelopdracht
(o.a. slakkenfundering / hydraulisch menggranulaat / etc.)
Onder deze post valt ook met vanadium of andere zware
metalen verontreinigd materiaal dat niet regulier gestort
mag/kan worden.
Afvoeren naar inrichting of verwerkingslocatie. (altijd incl.
acceptatiekosten en alle bijkomende kosten)
Indien naar verwerkingslocatie is de aannemer verantwoordelijk
voor het melden bij het LMB (Landelijk Meldpunt
Bodemkwaliteit) en het verwerken conform de Richtlijn
Toepassing IBC-bouwstoffen.

ton 100,00 F

212 AANBRENGEN VERHARDINGEN

2120 Aanbrengen fundering
Betreft het aanbrengen van vrijgekomen funderingsmateriaal
Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput
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212010 800201 Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.

m2 250,00 F

4 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,25 m

1 Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekpostnr. 211310 en 
leverantie bestekpostnr. 212020

1 Op het zandbed

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

212020 800221 Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering
van steenmengsel.

ton 100,00 F

Betreft menggranulaat leveren ter vervanging van afgevoerd
materiaal

1 Menggranulaat ton 100,00 L

2 Sortering 0/31,5

1 Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN 1097-2) ten
minste categorie LA

1 Leveren op plaats van verwerking

2121 Aanbrengen straatlaag
Betreft het leveren en aanbrengen van een straatlaag
Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput

212110 831101 Aanbrengen straatlaag. m2 800,00 F

Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste
60 mm

1 Straatzand m3 40,00 L

2122 Aanbrengen elementenverharding
Betreft het herstellen van de verharding t.p.v. een werkput
Oppervlakte maximaal 25 m2 per werkput
Tekortkomende bestratingsmaterialen worden door of namens 
de opdrachtgever geleverd tenzij anders vermeld

212210 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F

9 Straatbaksteen standaard keiformaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211110

3 Totale breedte 3,00 m en meer

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

212220 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F

9 Straatbaksteen standaard dikformaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211120

3 Totale breedte 3,00 m en meer

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

212230 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 100,00 F

9 Straatbaksteen standaard waalformaat
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211130

3 Totale breedte 3,00 m en meer

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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212240 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Betonstraatsteen standaard keiformaat, dikte 80 mm
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211140

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

212250 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 100,00 F

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 Betonstraatsteen standaard dikformaat, dikte 80 mm
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211150

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

212260 831113 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

1 Op straatlaag

9 Betontegels 300x300x45 mm incl. halve tegels
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211160

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

212270 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 200,00 F

Betreft: het dichtblokken van opgebroken asfaltverharding

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

7 In blokverband

1 Op straatlaag

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

4 Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 9.200,00 L

Kleur: grijs

5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand

2123 Aanbrengen kantopsluiting
Betreft het herstellen van de kantopsluiting t.p.v. een werkput
Lengte maximaal 5 m per werkput

212310 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 25,00 F

2 Op zandbed

6 Profiel 120 x 250 mm 
Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 211210

212320 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

Inclusief pasmaken

3 Stellen met schraal beton  en voorzien van steunrug van  beton
C12/15 aardvochtig
Beton consistentiegebied 1
Maximale korrelafmeting 16 mm

m3 1,00 L

3 Profiel 130/150 x 250 mm  kleur grijs st 25,00 L

212330 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 25,00 F

Inclusief pasmaken

3 Stellen met schraal beton  en voorzien van steunrug van  beton
C12/15 aardvochtig
Beton consistentiegebied 1
Maximale korrelafmeting 16 mm

m3 1,00 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm  kleur grijs st 25,00 L
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22 GRONDWERK
Grondsoorten gescheiden ontgraven in soort en kwaliteit.
Ontgraving in den droge. Als uitgangspunt wordt aangenomen 
dat bronnering niet nodig is.

Voor alle grondroerende werkzaamheden is CROW publicatie 
400 van toepassing.

Uitgangspunt bij het werken zonder veiligheidsklasse is dat 
gewerkt moet worden onder 'Basishygiëne' zoals beschreven in 
CROW publicatie 400.

In deze overeenkomst is ervan uitgegaan dat in de grond geen 
sterke verontreinigingen aanwezig zijn (dus geen gehalten 
boven de interventiewaarde). De milieuhygiënische kwaliteit van 
de grond bedraagt maximaal klasse Industrie.

Milieuhygienische kwaliteit van de grond/zand bij ontgravingen, 
verwerking en transport: volgens de bodembeheernota regio 
West-Friesland
https://www.odnhn.nl/Menu/Bodem/Informatie_voor_ondernem
ers/Bodeminformatie/Verplaatsen_of_hergebruiken_van_grond_
binnen_het_werkgebied_van_de_OD_NHN/Bodemkaarten_en_n
ota_s_Regio_West_Friesland/Bodemkaarten_en_nota_s_regio_W
est_Friesland 

220010 220199 Grond ontgraven uit werkput.
Beneden de interventiewaarde
Milieuhygiënische kwaliteit: Industrie
Veiligheidsklasse: geen
Grondsoort: zand
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
Oppervlakte ontgraving op bodem maximaal 10 m2
Vrijkomende grond deponeren naast werkput
Hoeveelheidsbepaling: op basis van aantal werkputten

st 30,00 F

220020 220199 Grond verwerken in werkput.
Beneden de interventiewaarde
Milieuhygiënische kwaliteit: Industrie
Veiligheidsklasse: geen
Grondsoort: zand
Gemiddelde hoogte 1,00 m
Bovenoppervlakte maximaal 10 m2
De aanvulling laagsgewijs verdichten
Hoeveelheidsbepaling: op basis van aantal werkputten

st 30,00 F

23 VERWIJDEREN PUTAFDEKKING

2310 Verwijderen/aanbrengen putrand met deksel

231010 251123 Verwijderen putrand met deksel. st 30,00 F

Betreft: het toegankelijk maken van inspectieputten t.b.v. het
aanbrengen van een CIPP-liner

1 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
inclusief stellagen

1 Putrand ontdoen van grond- en specieresten

2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 
bestekspostnr(s). 231020, betreft putrand met deksel
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
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231020 252701 Aanbrengen putrand met deksel. st 30,00 F

4 Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse 
D400 volgens NEN-EN 124 vrijgekomen volgens bestekspostnr. 
231010

9 Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton
Afmetingen 830x830 mm, hoogte 50 mm, mangat Ø 600 mm

st 60,00 L

2311 Verwijderen/aanbrengen afdekplaat of kegelstuk

231110 251199 Verwijderen afdekplaat of kegelstuk.
Betreft: het toegankelijk maken van inspectieputten t.b.v. het 
aanbrengen van een CIPP-liner
Betonnen afdekplaat of kegelstuk, afmetingen inwendig tot
1,50x1,50 m, incl. stellagen
Afdekplaat/kegelstuk ontdoen van grond- en specieresten
De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 231120, betreft afdekplaat of kegelstuk
Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

st 15,00 F

231120 252699 Aanbrengen afdekplaat of kegelstuk.
Betonnen afdekplaat/kegelstuk vrijgekomen volgens 
bestekspostnr. 231110
Afdekplaat of kegelstuk op hoogte brengen met stellagen van 
steens metselwerk en stellen in metselspecie
Metselstenen, gerekend met 2 stellagen

st 15,00 F

Metselstenen: categorie 1, HD 210x100x50 mm
Metselspecie: M15-I

st 1.500,00 L

24 VERWIJDEREN STROOMPROFIEL

2410 Verwijderen/aanbrengen stroomprofiel

241010 251199 Verwijderen en herstellen stroomprofiel.
Betreft: het tijdelijk verwijderen en herstellen van het
stroomprofiel t.b.v. het aanbrengen van een CIPP-liner
Afmetingen put inwendig ca. 800x800 mm
Materiaal stroomprofiel: beton/metselwerk
Na reliningswerkzaamheden stroomprofiel herstellen met beton

st 25,00 F

Betonkwaliteit: zie deel 3 artikel 25.16.02
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m3 1,00 L

241020 251199 Verwijderen en herstellen stroomprofiel.
Betreft: het tijdelijk verwijderen en herstellen van het
stroomprofiel t.b.v. het aanbrengen van een CIPP-liner
Afmetingen put inwendig ca. 1000x1000 mm
Materiaal stroomprofiel: beton/metselwerk
Na reliningswerkzaamheden stroomprofiel herstellen met beton

st 15,00 F

Betonkwaliteit: zie deel 3 artikel 25.16.02
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m3 0,75 L

241030 251199 Verwijderen en herstellen stroomprofiel.
Betreft: het tijdelijk verwijderen en herstellen van het
stroomprofiel t.b.v. het aanbrengen van een CIPP-liner
Afmetingen put inwendig ca. 1500x1500 mm
Materiaal stroomprofiel: beton/metselwerk
Na reliningswerkzaamheden stroomprofiel herstellen met beton

st 15,00 F

Betonkwaliteit: zie deel 3 artikel 25.16.02
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m3 0,75 L
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3 REINIGING EN INSPECTIE

30 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOLERING
Betreft het afsluiten van het riool tbv uit te voeren renovaties.
Het concept afsluiterplan dient 2 weken voor aanvang van de 
werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend bij de 
directie
Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer via 
bestaand stelsel).
Kosten voor kortstondig afsluiten voor reiniging, inspectie en 
freeswerk worden geacht in de betreffende eenheidsprijs te zijn 
inbegrepen.

300 RONDE BUIZEN

300010 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 100,00 F

Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool

Tijdsduur afsluiting: gedurende renovatiewerkzaamheden

3 Materiaal riool: beton, keramisch, kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): ronde buizen tot 500 mm

9 De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 31

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

300020 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 50,00 F

Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief het toepassen van stempeling

Tijdsduur afsluiting: gedurende renovatiewerkzaamheden

3 Materiaal riool: beton, kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): ronde buizen van 500 t/m 700 mm

9 De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 31

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

300030 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 20,00 F

Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief het toepassen van stempeling

Tijdsduur afsluiting: gedurende renovatiewerkzaamheden

3 Materiaal riool: beton, kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): ronde buizen van 800 t/m 1000 mm

9 De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 31

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

301 EI-VORMIGE BUIZEN

301010 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 25,00 F

Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool

Tijdsduur afsluiting: gedurende renovatiewerkzaamheden

3 Materiaal riool: beton, kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): eivormige buizen tot 400/600 mm

9 De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 311

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen
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301020 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 20,00 F

Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief het toepassen van stempeling

Tijdsduur afsluiting: gedurende renovatiewerkzaamheden

3 Materiaal riool: beton, kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): eivormige buizen van 400/600 en 500/750
mm

9 De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 31

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

301030 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 10,00 F

Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief het toepassen van stempeling

Tijdsduur afsluiting: gedurende renovatiewerkzaamheden

3 Materiaal riool: beton, kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): eivormige buizen van 600/900 en 700/1050
mm

9 De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 31

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

301040 250102 Tijdelijk afsluiten riool. st 5,00 F

Betreft: het toepassen van tijdelijke afsluiters in het riool
Inclusief het toepassen van stempeling

Tijdsduur afsluiting: gedurende renovatiewerkzaamheden

3 Materiaal riool: beton, kunststof (gerelined)
Profielafmeting(en): eivormige buizen van 800/1200 t/m
1000/1500 mm

9 De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden gestremd
Indien nodig de droogweerafvoer waarborgen volgens de
besteksposten onder 31

1 In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
verwijderen

31 VERPOMPEN RIOOLWATER

310 PLAATSEN EN VERWIJDEREN TIJDELIJKE 
POMPINSTALLATIE

310010 250199 Berekenen capaciteit tijdelijke pompinstallatie
Betreft: Het ontwerpen van de capaciteit van de toe te passen
tijdelijke pompinstallatie.
De aannemer dient de capaciteit en werking van de installatie
aan te tonen door middel van een berekening bij de directie.

keer 12,00 F
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310020 250199 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie < 100 m3/uur,
afstand tot 250 m
Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de
droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden
Inclusief aan- en afvoeren van de installatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer.
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Pompcapaciteit: tot 100 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m
Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de ontvangstput
geen overlast ontstaat.
Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Locatie ter goedkeuring van de directie
Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient
binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse te zijn
om de storing te verhelpen.
De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.
Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan artikel
01.19.05 van deel 3 van dit bestek.
Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 311

keer 2,00 F

310030 250199 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie < 100 m3/uur,
afstand 250 -500 m
Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de
droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden
Inclusief aan- en afvoeren van de installatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer.
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Pompcapaciteit: tot 100 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m
Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de ontvangstput
geen overlast ontstaat.
Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Locatie ter goedkeuring van de directie
Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient
binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse te zijn
om de storing te verhelpen.
De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.
Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan artikel
01.19.05 van deel 3 van dit bestek.
Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 311

keer 2,00 F
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310040 250199 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie 100 tot 250
m3/uur, afstand tot 250 m
Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de
droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden
Inclusief aan- en afvoeren van de installatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer.
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Pompcapaciteit: van 100 tot 250 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: tot 250 m
Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de ontvangstput
geen overlast ontstaat.
Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Locatie ter goedkeuring van de directie
Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient
binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse te zijn
om de storing te verhelpen.
De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.
Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan artikel
01.19.05 van deel 3 van dit bestek.
Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 311

keer 2,00 F

310050 250199 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie 100 tot 250
m3/uur, afstand 250 - 500 m
Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de
droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden
Inclusief aan- en afvoeren van de installatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer.
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Pompcapaciteit: van 100 tot 250 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m
Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de ontvangstput
geen overlast ontstaat.
Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Locatie ter goedkeuring van de directie
Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient
binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse te zijn
om de storing te verhelpen.
De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.
Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan artikel
01.19.05 van deel 3 van dit bestek.
Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 311

keer 2,00 F
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310060 250199 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie tot 250 tot 500
m3/uur, afstand tot 250 meter
Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de
droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden
Inclusief aan- en afvoeren van de installatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer.
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Pompcapaciteit: van 250 tot 500 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: tot 250 m
Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de ontvangstput
geen overlast ontstaat.
Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Locatie ter goedkeuring van de directie
Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient
binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse te zijn
om de storing te verhelpen.
De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.
Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan artikel
01.19.05 van deel 3 van dit bestek.
Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 311

keer 2,00 F

310070 250199 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie tot 250 tot 500
m3/uur, afstand 250 - 500 meter
Betreft: pompinstallatie t.b.v. het waarborgen van de
droogweerafvoer tijdens rioolrenovatiewerkzaamheden
Inclusief aan- en afvoeren van de installatie.
Energievoorziening, inclusief aansluitkosten voor rekening
aannemer.
Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Pompcapaciteit: van 250 tot 500 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m
Het toerental van de pompen dient regelbaar te zijn.
Toerental van de pomp zodanig instellen dat in de ontvangstput
geen overlast ontstaat.
Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms.
Locatie ter goedkeuring van de directie
Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient
binnen 30 minuten een deskundig monteur ter plaatse te zijn
om de storing te verhelpen.
De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de
originele installatie in werking te zijn.
Het geluidsniveau van de installatie dient te voldoen aan artikel
01.19.05 van deel 3 van dit bestek.
Instandhouden TPI volgens besteksposten onder 311

keer 2,00 F

310080 250199 Overrijdbare voorziening
Situering: betreft overrijdbare voorziening t.b.v. volgens 
bestekpostnummer 310020 t/m 310070 te gebruiken tijdelijke 
pompinstallatie.
Ter plaatse van inritten en te kruisen straten.
Voorziening dient door verkeersgebruikers stapvoets te passeren 
te zijn.

m 100,00 F

310090 620299 Toepassen verkeersmaatregelen t.b.v. overrijdbare voorziening
Situering: ter plaatse van bij bestekpostnummer 310080 
geplaatste overrijdbare voorziening t.b.v. tijdelijke 
pompinstallatie.
De verkeersmaatregelen dienen te bestaan uit:
- tekstborden;
- snelheidsverlaging;
- objectverlichting

st 12,00 F
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310100 258199 Periodiek ledigen aansluitleidingen grote lozers
Betreft: Periodiek ledigen van aansluitleidingen van grote lozers
zoals bedrijven, horecagelegenheden, kapsalons,
appartementencomplexen en dergelijke
Aansluitleidingen ledigen middels het  "Rioboxx-systeem "
Frequentie van ledigen aansluitleidingen afstemmen op het
aanbod van afvalwater.
Rekening houden met een debiet van maximaal 25 m3/uur
Inclusief localiseren van de aansluiting
Tijdsduur van ledigen: tot dat de aansluiting op het hoofdriool
hersteld is (maximaal twee dagen per locatie).
Aansluiting maximaal 1,5 meter beneden het maaiveld.
Vrijgekomen rioolwater lozen in een nabijgelegen inspectieput.
Locatie lozingspunt bepalen in overleg met de directie.

st 5,00 F

311 INSTANDHOUDEN TIJDELIJKE POMPINSTALLATIE

311010 250199 Instandhouden tijdelijke pompinstallatie.
Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden
Pompcapaciteit tot 100 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m

dag 10,00 F

311020 250199 Instandhouden TPI 100-250 m3/uur, afstand tot 250 m.
Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden
Pompcapaciteit van 100 tot 250 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m

dag 5,00 F

311030 250199 Instandhouden TPI 250-500 m3/uur, afstand tot 250 m.
Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden
Pompcapaciteit van 250 tot 500 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 m

dag 5,00 F

311040 250199 Instandhouden tijdelijke pompinstallatie.
Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden
Pompcapaciteit tot 100 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m

dag 10,00 F

311050 250199 Verpompen rioolwater 100-250 m3/uur, afstand 250-500 m.
Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden
Pompcapaciteit van 100 tot 250 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m

dag 5,00 F

311060 250199 Instandhouden TPI 205-500 m3/uur, afstand 250-500 m.
Betreft: het waarborgen van de droogweerafvoer t.b.v.
rioolrenovatiewerkzaamheden
Pompcapaciteit van 250 tot 500 m3/uur
Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt: 250 tot 500 m

dag 5,00 F

312 LEEGPOMPEN RIOLERING 

3121 Leegpompen gemengd en DWA-riolen

312110 210199 Leegpompen riolen 0-10 m3
Betreft: het leegpompen van rioolstrengen t/m rond 500 mm
en/of ei-profiel buizen 350/525 mm, voor alle benodigde
werkzaamheden.
Lozen op nabijgelegen gemengd of DWA-riool benedenstrooms.

keer 5,00 F
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312120 210199 Leegpompen riolen 10-20 m3
Betreft: het leegpompen van rioolstrengen rond 600 t/m 900
mm en/of ei-profiel buizen 400/600 t/m 600/900 mm, voor alle
benodigde werkzaamheden.
Lozen op nabijgelegen gemengd of DWA-riool benedenstrooms.

keer 5,00 F

312130 210199 Leegpompen riolen 20-30 m3
Betreft: het leegpompen van rioolstrengen rond 1000 mm en/of
ei-profiel buizen 700/1050 mm en groter (te rekenen tot max.
1000/1500 mm), voor alle benodigde werkzaamheden.
Lozen op nabijgelegen gemengd of DWA-riool benedenstrooms.

keer 5,00 F

3122 Leegpompen RWA-riolen

312210 210199 Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3
Betreft: het leegpompen van permanent gevulde RWA-riolen,
voor alle benodigde werkzaamheden.
Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van het RWA-
riool minder dan 10 m3.
Lozen op nabijgelegen rwa- riool.

keer 5,00 F

312220 210199 Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3
Betreft: het leegpompen van permanent gevulde RWA-riolen,
voor alle benodigde werkzaamheden.
Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van het RWA-
riool tussen de 10 m3 en 50 m3
Lozen op nabijgelegen rwa- riool.

keer 2,00 F

312230 210199 Leegpompen RWA-riolen 50- 100 m3
Betreft: het leegpompen van permanent gevulde RWA-riolen,
voor alle benodigde werkzaamheden.
Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van het RWA-
riool tussen de 50 m3 en 100 m3
Lozen op nabijgelegen rwa- riool.

keer 2,00 F

32 REINIGEN RIOLERING EN PUTTEN
Benaming reinigen conform artikel 25.31.01 deel 3 van dit 
bestek. 
Het reinigingsbedrijf dient conform BRL K10014 gecertificeerd te 
zijn. 
Uitgangspunt putafmetingen van 800x800 mm en 1000x1000 
mm.
Tot het reinigen van een rioolstreng behoort tevens het reinigen 
van de begin- en eindput van de rioolstreng.
Het toepassen van afsluiters dient bij de eenheidsprijs te zijn 
inbegrepen.

320 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK
Zie ook artikel 25.3 in deel 3

3200 Verificatie reiniging riolen
Betreft reiniging riolering t.b.v. verificatie-inspectie
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320010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 12.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

9 Profielafmeting(en): tot 500 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010 

320020 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 5.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

9 Profielafmeting(en): 500 tot en met 800 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010 

320030 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

9 Profielafmeting(en): 900 tot en met 1000 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010 

320040 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 4.500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)

9 Profielafmeting(en): tot en met 400/600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010. 
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320050 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 750,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)

9 Profielafmeting(en): 500/750 tot en met 800/1200 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010. 

320060 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 150,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)

9 Profielafmeting(en): 1000/1500 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010. 

3201 Voor reiniging riolen
Betreft reiniging riolering t.b.v. voorinspectie, net voor het 
aanbrengen van de liner

320110 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 12.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

9 Profielafmeting(en): tot 500 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010 

320120 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 5.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

9 Profielafmeting(en): 500 tot en met 800 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010 
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320130 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

9 Profielafmeting(en): 900 tot en met 1000 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010 

320140 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 4.500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)

9 Profielafmeting(en): tot en met 400/600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010. 

320150 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 750,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)

9 Profielafmeting(en): 500/750 tot en met 800/1200 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010. 

320160 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 150,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)

9 Profielafmeting(en): 1000/1500 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010. 

3202 Oplever reiniging riolen
Betreft reiniging riolering t.b.v. opleverinspectie, direct na het 
aanbrengen van de liner
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320210 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 12.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

9 Profielafmeting(en): tot 500 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010 

320220 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 5.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

9 Profielafmeting(en): 500 tot en met 800 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010 

320230 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

9 Profielafmeting(en): 900 tot en met 1000 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010 

320240 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 4.500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)

9 Profielafmeting(en): tot en met 400/600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010. 
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320250 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 750,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)

9 Profielafmeting(en): 500/750 tot en met 800/1200 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010. 

320260 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 150,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)

9 Profielafmeting(en): 1000/1500 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010. 

3203 Eindoplevering reiniging riolen na 1 jaar
Betreft reiniging riolering t.b.v. eindoplevering

320310 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 12.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

9 Profielafmeting(en): tot 500 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010 

320320 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 5.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

9 Profielafmeting(en): 500 tot en met 800 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010 
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320330 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

9 Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof (gerelined) of
keramiek.

9 Profielafmeting(en): 900 tot en met 1000 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010 

320340 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 4.500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)

9 Profielafmeting(en): tot en met 400/600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010. 

320350 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 750,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)

9 Profielafmeting(en): 500/750 tot en met 800/1200 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010. 

320360 257502 Riool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel). m 150,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Grootste putafstand: 100 m

2 Aard te reinigen oppervlak: beton of kunststof (gerelined)

9 Profielafmeting(en): 1000/1500 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 tot 10%

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de
leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010. 

321 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN ONDER HOGE DRUK
Dit betreft het reinigen van inspectieputten ten behoeve van 
uitvoeren van reparatie en renovatie werkzaamheden.

3210 Rioolputten tot 20% verontreiniging
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321010 257511 Rioolput reinigen. st 100,00 F

Situering: putten waar t.b.v. binnen dit bestek beschreven
werkzaamheden gewerkt dient te worden

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, metselwerk of
combinatie van deze drie.

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

1 Reinigen putwanden

1 Puthoogte: tot 2,5 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
327010  

321020 257511 Rioolput reinigen. st 20,00 F

Situering: putten waar t.b.v. binnen dit bestek beschreven
werkzaamheden gewerkt dient te worden

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, metselwerk of
combinatie van deze drie.

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

1 Reinigen putwanden

1 Puthoogte: tot 2,5 m

2 Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
327010  

321030 257511 Rioolput reinigen. st 175,00 F

Situering: putten waar t.b.v. binnen dit bestek beschreven
werkzaamheden gewerkt dient te worden

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, metselwerk of
combinatie van deze drie.

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

1 Reinigen putwanden

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

1 Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
327010 

321040 257511 Rioolput reinigen. st 20,00 F

Situering: putten waar t.b.v. binnen dit bestek beschreven
werkzaamheden gewerkt dient te worden

Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, metselwerk of
combinatie van deze drie.

1 Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

1 Reinigen putwanden

2 Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

2 Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2

1 Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 
327010 

322 REINIGEN RIOLERING DOOR MIDDEL VAN BORSTELEN
Betreft maximaal drie meter per te borstelen locatie.
Borstelen op locaties t.b.v. aanbrengen partiële 
reparatiemaatregel

3220 Ronde profielen
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322010 258199 Borstelen riool tot Ø 500 mm
Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis door middel van 
borstelen met robotfrees.
Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.
Rond profiel tot 500 mm.
Grootste putafstand: 100 m.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Borstelen met robotfrees.
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010

st 30,00 F

322020 258199 Borstelen riool Ø 500 t/m 1000 mm
Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis door middel van 
borstelen met robotfrees.
Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.
Rond profiel  500 t/m 1000 mm.
Grootste putafstand: 100 m.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Borstelen met robotfrees.
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010

st 40,00 F

3221 Borstelen EI-vormige profielen

322110 258199 Borstelen riool  EI vormig tot en met  400/600 mm
Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis door middel van 
borstelen met robotfrees.
Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.
Eivormig profiel tot en met 400/600 mm.
Grootste putafstand: 100 m.
Materiaalsoort riolering: beton of gerelined riool..
Borstelen met robotfrees.
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010

st 20,00 F

322120 258199 Borstelen riool  EI vormig 500/750 tot en met 1000/1500 mm
Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis door middel van 
borstelen met robotfrees.
Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.
Eivormig profiel 500/750 mm tot en met 1000/1500 mm.
Grootste putafstand: 100 m.
Materiaalsoort riolering: beton of gerelined riool.
Borstelen met robotfrees.
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010

st 10,00 F

3222 Borstelen ronde profielen tbv inlaten 125 mm

322210 258199 Borstelen riool  tot Ø 500 mm
Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis en inlaat door 
middel van borstelen met robotfrees.
Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.
Rond profiel tot 500 mm.
Grootste putafstand: 100 m.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Borstelen inlaat diameter 125 mm tot een diepte van 0,10 m.
Materiaal inlaat kunststof of gres.
Borstelen met robotfrees.
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010

st 30,00 F
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322220 258199 Borstelen riool  Ø 500 t/m 1000 mm
Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis en inlaat door 
middel van borstelen met robotfrees.
Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.
Rond profiel 500 t/m 1000 mm.
Grootste putafstand: 100 m.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Borstelen inlaat diameter 125 mm tot een diepte van 0,10 m.
Materiaal inlaat kunststof of gres.
Borstelen met robotfrees.
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010

st 30,00 F

3223 Borstelen EI-vormige profielen tbv inlaten 125 mm

322310 258199 Borstelen riool  EI vormig tot en met 400/600 mm
Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis en inlaat door 
middel van borstelen met robotfrees.
Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.
Eivormig profiel tot en met  400/600 mm.
Grootste putafstand: 100 m.
Materiaalsoort riolering: beton of gerelined riool.
Borstelen inlaat diameter 125 mm tot een diepte van 0,10 m.
Materiaal inlaat kunststof of gres.
Borstelen met robotfrees.
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010

st 30,00 F

322320 258199 Borstelen riool  EI vormig 500/750 tot en met 1000/1500 mm
Betreft schoonmaken wand van de rioolbuis en inlaat door 
middel van borstelen met robotfrees.
Situering: ter plaatse van uit te voeren rioolreparatie.
Eivormig profiel 500/750 mm tot en met 1000/1500 mm.
Grootste putafstand: 100 m.
Materiaalsoort riolering: beton of gerelined riool.
Borstelen inlaat diameter 125 mm tot een diepte van 0,10 m.
Materiaal inlaat kunststof of gres.
Borstelen met robotfrees.
Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 
327010

st 10,00 F

323 FREESWERKZAAMHEDEN
Betreft frezen van afzetting, wortels, instekende inlaten
Obstakels verwijderen met een robotfrees of waterjet, of
handmatig bij mantoegankelijke stelsels. Het toepassen van een 
wiel- of kettingfrees is niet toegestaan

Bij (het vermoeden van) asbesthoudende voegenkit wordt
vooraf door de opdrachtgever een asbestinventarisatie
uitgevoerd en aan de aannemer ter beschikking gesteld.
Deze asbestinventarisatie valt buiten deze opdracht.
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323010 258099 Verwijderen obstakels uit riool.
Betreft: wortels, instekende inlaten, aangehechte en bezonken
afzettingen, indringend afdichtingsmateriaal en overige niet
riooleigen materiaal
Verwijderen d.m.v. een robotfrees of waterjet tot de maximale
imperfectiewaarde volgens DWA-M 144-3
Camera en frees dienen één combinatie te zijn. Indien de
aannemer gebruik wenst te maken van los van elkaar te
gebruiken materieel (camera en frees), dan dienen alle
benodigde kosten in de uurprijs te zijn verwerkt.
Werkzaamheden continu registreren door middel van de
camera, beeldmateriaal dient digitaal verstrekt te worden aan de
opdrachtgever.
Grootste putafstand: 100 m
Materiaal riool: beton, keramisch, kunststof
Profielafmetingen:
-   ronde buizen van 200 t/m 1000 mm
-   eivormige buizen van 300/450 t/m 700/1050 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens besteksposten 327

uur 400,00 F

323020 258099 Verwijderen obstakels uit riool.
Betreft: wortels, instekende inlaten, aangehechte en bezonken
afzettingen, indringend afdichtingsmateriaal en overige niet
riooleigen materiaal
Handmatig verwijderen tot de maximale imperfectiewaarde
volgens DWA-M 144-3. Betreft de inzet van een complete
rioolploeg overeenkomstig de eisen die worden gesteld aan het
betreden van riolen, inclusief alle benodigde
veiligheidsvoorzieningen
Grootste putafstand: 100 m
Materiaal riool: beton, kunststof
Profielafmetingen:
-   ronde buizen van 1000 mm
-   eivormige buizen van 700/1050 mm
Vrijgekomen materiaal verwijderen volgens besteksposten 327

uur 40,00 F

324 VERWIJDEREN PUINRESTEN EN STROOMPROFIELEN
Maximale lengte te verwijderen puin 0,4 meter.

324010 258199 Verwijderen puinresten t/m Ø 800 mm
Betreft: het verwijderen van losliggende stukken steenachtig 
materiaal.
Riool: - ronde buizen t/m 800 mm
- eivormige buizen t/m 500/750 mm
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m
Omvang stukken stukken per locatie <0,1 m3.
Verwijderen van binnen uit riool.
Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter 
goedkeuring van de opdrachtgever.
Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen
Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens 
bestekspostnummer 327020

st 2,00 F
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324020 258199 Verw. en aanbr. stroomprofielen put 800*800 mm
Betreft: stroomprofielen in inspectieputten te verwijderen t.b.v.
aanbrengen van kunststof kous in riolering.
Betonnen inspectieputten met een inwendige afmeting van
800*800 mm.
Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter
goedkeuring van de opdrachtgever.

st 10,00 F

Aanbrengen stroomprofiel met mortel ter keuze aan de 
aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever.
Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen
Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens 
bestekspostnummer 327020

m3 3,20 L

324030 258199 Verw. en aanbr. stroomprofielen put 1000*1000 mm
Betreft: stroomprofielen in inspectieputten te verwijderen t.b.v.
aanbrengen van kunststof kous in riolering.
Betonnen inspectieputten met een inwendige afmeting van
1000*1000 mm.
Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter
goedkeuring van de opdrachtgever.

st 5,00 F

Aanbrengen stroomprofiel met mortel ter keuze aan de 
aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever.
Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen
Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens 
bestekspostnummer 327020 .

m3 2,50 L

324040 258199 Verw. en aanbr. stroomprofielen put 1500*1500 mm
Betreft: stroomprofielen in inspectieputten te verwijderen t.b.v.
aanbrengen van kunststof kous in riolering.
Betonnen inspectieputten met een inwendige afmeting van
1500*1500 mm.
Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter
goedkeuring van de opdrachtgever.

st 5,00 F

Aanbrengen stroomprofiel met mortel ter keuze aan de 
aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever.
Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen
Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens 
bestekspostnummer 327020

m3 2,50 L

324050 258199 Verw. en aanbr. stroomprofielen put 2000*2000 mm
Betreft: stroomprofielen in inspectieputten te verwijderen t.b.v.
aanbrengen van kunststof kous in riolering.
Betonnen inspectieputten met een inwendige afmeting van
2000*2000 mm.
Methode van verwijderen ter keuze aan de aannemer en ter
goedkeuring van de opdrachtgever.

st 2,00 F

Aanbrengen stroomprofiel met mortel ter keuze aan de 
aannemer en ter goedkeuring van de opdrachtgever.
Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen
Vrijgekomen materialen uit het riool vervoeren volgens 
bestekspostnummer 327020

m3 4,00 L

327 AFVOEREN VRIJKOMEND MATERIAAL
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327010 257531 Rioolslib vervoeren. ton 350,00 F

Betreft: vervoeren en storten van vrijgekomen slib uit gereinigde
riolen.
Het rioolslib is voordat het gestort wordt ontwaterd en uitgelekt
rioolslib. Het in steekvaste vorm afgeleverde slib dient een
vochtgehalte te bevatten van maximaal 50 gewichtsprocenten.
Gerekend met een soortelijk gewicht van 1600 kg/m3

1 Vervoeren naar: een op grond van de Wet Milieubeheer
vergunde inrichting
De acceptatiekosten behoren tot deze hoeveelheidsbepaling op
basis van de weegbonnen en originele stortbonnen

327020 257599 Afvoeren puin/hard vuil
Puin en/of hard vuil vrijgekomen bij het reinigen van riolen in de
WF7 gemeente en vrijgekomen volgens de bestekposten onder
56 en 58.
Vervoeren naar: naar een op grond van de Wet Milieubeheer
vergunde inrichting.
De acceptatiekosten behoren tot deze hoeveelheidsbepaling op
basis van de weegbonnen en originele stortbonnen

ton 20,00 F

327030 257599 Afvoeren wortels
Wortels vrijgekomen bij het reinigen van riolen in de WF7
gemeneten.
Vervoeren naar: een op grond van de Wet Milieubeheer
vergunde inrichting.
De acceptatiekosten behoren tot deze hoeveelheidsbepaling op
basis van de weegbonnen en originele stortbonnen

ton 5,00 F

33 INSPECTEREN RIOLERING
Benaming inspectie conform artikel 25.41.01 deel 3 van dit 
bestek. 
Het inspectiebedrijf dient conform BRL K10015 gecertificeerd te 
zijn. 

330 VERIFICATIE-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE
Met de verificatieinspectie worden de actuele toestandsaspecten 
in beeld gebracht en worden bijkomende werkzaamheden 
vastgesteld, zie ook artikel 25.41.01 in deel 3.
Het toepassen van afsluiters dient bij de eenheidsprijs te zijn 
inbegrepen.
De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de verificatie-
inspectie, voor-inspectie, oplever-inspectie en eindoplevering-
inspectie identiek te zijn.

330010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 12.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

7 Materiaal riool: beton, kunststof of keramiek.

1 Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server
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330020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 5.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

7 Materiaal riool: beton, kunststof of keramiek.

1 Rond riool, profielafmetingen: 500 t/m 800 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

330030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

7 Materiaal riool: beton, kunststof of keramiek.

1 Rond riool, profielafmetingen: 900 t/m 1000 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

330040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

7 Materiaal riool: beton of kunststof

2 Eivormig riool, profielafmetingen: tot en met 400/600 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

330050 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 750,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

7 Materiaal riool: beton of kunststof

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm tot en met
800/1200 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server
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330060 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

7 Materiaal riool: beton of kunststof

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm

1 Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

331 VOOR-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE
De voor-inspectie heeft als doel om vast te stellen dat het te 
renoveren riool gereed is om te renoveren. De voorinspectie 
uitvoeren direct voorafgaand aan de renovatie van het riool.
De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de verificatie-
inspectie, voor-inspectie, oplever-inspectie en eindoplevering-
inspectie identiek te zijn. Het toepassen van afsluiters dient bij 
de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Zie ook artikel 25.41.01 in 
deel 3.

331010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 12.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

7 Materiaal riool: beton, kunststof of keramiek.

1 Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

331020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 5.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

7 Materiaal riool: beton, kunststof of keramiek.

1 Rond riool, profielafmetingen: 500 t/m 800 mm

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server
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331030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

7 Materiaal riool: beton, kunststof of keramiek.

1 Rond riool, profielafmetingen: 900 t/m 1000 mm

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

331040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

7 Materiaal riool: beton of kunststof

2 Eivormig riool, profielafmetingen: tot en met 400/600 mm

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

331050 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 750,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

7 Materiaal riool: beton of kunststof

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm tot en met
800/1200 mm

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

331060 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

7 Materiaal riool: beton of kunststof

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server
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332 OPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE
De oplever-inspectie heeft als doel om te bepalen of de 
(deel)renovatie goed is uitgevoerd. De oplever-inspectie direct 
uitvoeren nadat de (deel) renovatie is uitgevoerd, doch niet 
voordat de aansluitingen zijn hersteld en de liner volledig is 
afgekoeld.
Gerepareerde en/of gerenoveerde strengen dienen volledig te 
worden geïnspecteerd.
De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de verificatie-
inspectie, voor-inspectie, oplever-inspectie en eindoplevering-
inspectie identiek te zijn. Het toepassen van afsluiters dient bij 
de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Zie ook artikel 25.4 in deel 
3.

332010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 12.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

1 Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

332020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 5.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

1 Rond riool, profielafmetingen: 500 t/m 800 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server
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332030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

1 Rond riool, profielafmetingen: 900 t/m 1000 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

332040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

2 Eivormig riool, profielafmetingen: tot en met 400/600 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

332050 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 750,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm tot en met
800/1200 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server



RAW1496-156985

11-08-2026

Bladnr. 51 van 189

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

332060 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

333 EINDOPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE NA 1 
JAAR
De eindoplever-inspectie na 1 jaar heeft als doel om te bepalen 
of er in de onderhoudsperiode van het werk gebreken zijn 
ontstaan.
De eindoplever-inspectie uitvoeren uiterlijk drie weken voor het 
einde van de onderhoudstermijng, maar niet eerder dan vijf 
weken voor het verstrijken van de onderhoudstermijn.
Gerepareeerde en/of gerenoveerde strengen dienen volledig te 
worden geïnspecteerd.
De inspectierichting van de rioolstrengen dient bij de verificatie-
inspectie, voor-inspectie, oplever-inspectie en eindoplevering-
inspectie identiek te zijn.Het toepassen van afsluiters dient bij 
de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Zie ook artikel 25.4 in deel 
3.

333010 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 12.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

1 Rond riool, profielafmetingen: tot 500 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server
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333020 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 5.000,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

1 Rond riool, profielafmetingen: 500 t/m 800 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

333030 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

1 Rond riool, profielafmetingen: 900 t/m 1000 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

333040 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 4.500,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

2 Eivormig riool, profielafmetingen: tot en met 400/600 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server
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333050 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 750,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 mm tot en met
800/1200 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server

333060 257103 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 150,00 F

Situering: binnen dit bestek te renoveren en repareren riolering.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

Grootste putafstand: 100 m

4 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en buiten bedrijf met
uitzondering van aansluitingen op riool

6 Materiaal riool: kunststof, CIPP-liner

2 Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en)
uitvoeren van alle toestandaspecten met hoofdcode BAK

1 Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat

2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-
formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Complete digitale rapportage aanleveren via een SFTP-server
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4 DEELREPARATIES

40 PARTLINER
Per stuk uitgaan van standaardlengte (0,5-0,6 meter)

4000 Ronde buizen

400010 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322010.
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

st 10,00 L

400020 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322010.
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

st 10,00 L

400030 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322010 .
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

st 10,00 L
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400040 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322020.
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

st 10,00 L

400050 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322020.
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

st 10,00 L

400060 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322020 .
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

st 10,00 L
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400070 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322020.
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 800 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

st 10,00 L

4001 EI-vormige buizen

400110 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer  322110
Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 250/375 
mm.
Materiaalsoort riolering: beton, of kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

st 10,00 L

400120 258199 Herstellen niet toegangkelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer  322110
Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 300/450 
mm.
Materiaalsoort riolering: beton, of kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

st 10,00 L
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400130 258199 Herstellen niet toegangkelijk riool met een partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer  322110
Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 400/600 
mm.
Materiaalsoort riolering: beton, of kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

st 10,00 L

400140 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer  322120
Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 500/750 
mm.
Materiaalsoort riolering: beton, of kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.

st 5,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

st 5,00 L

400150 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met partliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een partliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer  322120
Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 600/900 
mm.
Materiaalsoort riolering: beton, of kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.

st 5,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.

st 5,00 L

41 HOEDLINER
Per stuk uitgaan van standaardlengte (0,5-0,6 meter)

4100 Ronde buizen inlaten Ø 125 mm
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410010 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322210 .
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 250 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen 
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis.  en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

st 10,00 L

410020 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322210 .
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 300 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen 
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

st 10,00 L
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410030 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322210 .
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 400 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen 
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis  en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

st 10,00 L

410040 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322220 .
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 500 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen 
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

st 10,00 L
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410050 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322220 .
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 600 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen 
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

st 10,00 L

410060 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer  322220 .
Bestaand riool: ronde buizen, nominale middellijn 700 mm.
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof, gerelined riool of 
keramisch.
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen 
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis  en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

st 10,00 L

4101 EI-vormige buizen inlaten Ø 125 mm
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410110 258199 Aanbrengen hoedliner 250/375 mm met inlaat Ø125 mm
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322310
Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 250/375 
mm.
Materiaalsoort riolering: beton of  kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen 
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis  en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

st 10,00 L

410120 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322310
Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 300/450 
mm.
Materiaalsoort riolering: beton of  kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen 
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis  en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

st 10,00 L
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410130 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322310 .
Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 400/600 
mm.
Materiaalsoort riolering: beton of  kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen 
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

st 10,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125mm.
De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en hoedje),
mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis  en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

st 10,00 L

410140 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met hoedliner
Aanbrengen hoedliner 500/750 mm met inlaat Ø125 mm
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322320 
Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 500/750 
mm.
Materiaalsoort riolering: beton of  kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen 
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

st 5,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125
mm. De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en
hoedje), mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis  en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

st 5,00 L
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410150 258199 Herstellen niet toegankelijk riool met hoedliner
Aanbrengen hoedliner 600/900 mm met inlaat Ø125 mm
Betreft: rioolreparatie door middel van een hoedliner.
Riool direct voorafgaand  aan aanbrengen partliner borstelen 
volgens bestekspostnummer 322320 
Bestaand riool: eivormige buizen, profielafmetingen 600/900 
mm.
Materiaalsoort riolering: beton of  kunststof (gerelined).
Strengen met een lengte tot 100 m.
Inlaat vrij maken van obstakels zodanig dat de reparatie geen 
beperking van de doorsnede van de inlaat vormt.

st 5,00 F

Voering: deelkous van glasvezel geïmpregneerd met twee
componenten hars voorzien van een hoedje tbv inlaat Ø125
mm. De voering mag bestaan uit twee delen (partliner en
hoedje), mits deze gelijktijdig worden aangebracht en uitgehard.
De lengte van de voering dient voldoende te zijn om de schade
van één maatregel af te dekken.
De te gebruiken materialen dienen bestand te zijn tegen
aantasting door rioolwater.
Vloeistofdicht afwerken van de aansluiting van de reparatie op
buiswand van de bestaande inlaat.
De buiswand glad afwerken ter plaatse van de overgang van de
voering op de bestaande buis  en tpv de overgang op de
bestaande inlaat.

st 5,00 L

42 HERSTELLEN WATERDICHTHEID DMV INJECTEREN

420 Herstellen waterdichtheid riolering

420010 258199 Herstellen waterdichtheid riolering t/m Ø 700 mm
Betreft: riolering waarbij infiltratie te hoog is om renovatie en/of 
reparatie uit te voeren. Stoppen van infiltraties klasse 4 en 5 
(BBF C en D)
Bestaand riool:
- ronde buizen 200 t/m 700 mm
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined) of 
keramisch.
Leiding tijdelijk buiten bedrijf te stellen.
Betreft voegen en scheuren in axiale en radiale richting.
Hoeveelheid op basis van gemeten lengte in axiale richting en 
op basis van de ingeschatte lengte in radiale richting.
Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig, leveren 
conform bestekspost 421010.
Strengen met een lengte tot 100 m.

m 30,00 F

420020 258199 Herstellen waterdichtheid riolering Ø 800 t/m 1000 mm
Betreft: riolering waarbij infiltratie te hoog is om renovatie en/of 
reparatie uit te voeren. Stoppen van infiltraties klasse 4 en 5 
(BBF C en D)
Bestaand riool:
- ronde buizen 800 t/m 1000 mm
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined) of 
keramisch.
Leiding tijdelijk buiten bedrijf te stellen.
Betreft scheuren in axiale en radiale richting.
Hoeveelheid op basis van gemeten lengte in axiale richting en 
op basis van van de ingeschatte lengte in radiale richting.
Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig, leveren 
conform bestekspost 421010 .
Strengen met een lengte tot 100 m.

m 20,00 F
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420030 258199 Herstellen waterdichtheid riolering ei-vormig t/m 500/750
Betreft: riolering waarbij infiltratie te hoog is om renovatie en/of 
reparatie uit te voeren. Stoppen van infiltraties klasse 4 en 5 
(BBF C en D)
Bestaand riool:
- ei-vormige buizen 200/375 t/m 500/750 mm
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined) of 
keramisch.
Leiding tijdelijk buiten bedrijf te stellen.
Betreft scheuren in axiale en radiale richting.
Hoeveelheid op basis van gemeten lengte in axiale richting en 
op basis van de ingeschatte lengte in radiale richting.
Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig, leveren 
conform bestekspost 421010 .
Strengen met een lengte tot 100 m.

m 20,00 F

420040 258199 Herstellen waterdichtheid riolering ei-vormig 600/950 t/m 
1000/1500
Betreft: riolering waarbij infiltratie te hoog is om renovatie en/of 
reparatie uit te voeren. Stoppen van infiltraties klasse 4 en 5 
(BBF C en D)
Bestaand riool:
- ei-vormige buizen 600/950 t/m 1000/1500 mm
Materiaalsoort riolering: beton, kunststof (gerelined) of 
keramisch.
Leiding tijdelijk buiten bedrijf te stellen.
Betreft scheuren in axiale en radiale richting.
Hoeveelheid op basis van gemeten lengte in axiale richting en 
op basis van de ingeschatte lengte in radiale richting.
Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig, leveren 
conform bestekspost 421010 .
Strengen met een lengte tot 100 m.

m 20,00 F

421 Leveren Injectiemateriaal

421010 258199 Leveren injectiemateriaal kg 300,00 F

Injectiemateriaal: Profoseal Liquid of gelijkwaardig.
Leveren op plaats van verwerking t.b.v. bestekspostnummers 
420010, 420020, 420030 en 420040

kg 300,00 L
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5 RELINEN

50 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RELINING
Betreft overeenkomstig bijlagen:
8: "EI en Mcap berekening liners"
9: "Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerd 
liner"

500010 258199 Uitvoeren van een statische berekening
Betreft: Dimensioneringsberekening voor de aan te brengen
liner.
De minimale wandstijfheid en momentcapaciteit dienen te
voldoen aan de waarden vermeld in de bijlage "Minimaal
benodigde wandstijfheid en momentcapaciteit " voor de
betreffende klasse
Bij de dimensionering rekening houden met het bepaalde in
artikel 25.23.02 van deel 3 van dit bestek.

st 100,00 F

500020 258199 Inmeten bestaand riool
Betreft: verificatie van de afmetingen van de te relinen
rioolstreng.
Voorafgaand aan het bestellen van de kous de profielafmetingen
en strenglengte inmeten zodanig dat de juiste geometrie van de
benodigde kous bepaald kan worden.

st 220,00 F

500030 258199 Temperatuur-  en styreenmeting
Betreft: het uitvoeren van temperatuur- en styreenmetingen
tijdens de uitvoering.
De metingen dienen door de opdrachtgever te worden
vastgesteld en gedeeld met de directie.
Wijze van meten vermelden in het V&G plan uitvoeringsfase
deelopdrachten, zie ook 1001
Ten behoeve van de relining locaties:
Deze werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het
bepaalde in artikel 25.22.17 van deel 3 van dit RAW-bestek

st 100,00 F

51 TOEPASSEN INBRENGOPSTELLINGEN RELINEN
Betreft het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een 
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Inclusief aan- en afvoer van alle benodigd materieel, materiaal 
en hulpmiddelen
Na uitvoering de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen volgens bestekspostnrs. 
100130 en 100140 .

510 Toepassingen inbrengopstellingen naaldvilt d.m.v. stoom
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510010 258199 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte tot 75 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 2 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:
-ronde buizen tot 500 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 4,00 F

510020 258199 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte tot 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:
-ronde buizen tot 500 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 4,00 F

510030 258199 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte >150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:
-ronde buizen tot 500 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F
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510040 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte tot 75 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:
-ronde buizen 500 t/m 800 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 4,00 F

510050 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte tot 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:
-ronde buizen 500 t/m 800 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F

510060 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte > 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:
-ronde buizen 500 t/m 800 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F
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510070 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot 75
m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:
-eivormige buizen tot en met 400/600 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 4,00 F

510080 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot
150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:
-eivormige buizen tot 400/600 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F
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510090 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600  mm lengte >150
m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de stoom methode:
-eivormige buizen tot en met 400/600 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F

511 Toepassingen inbrengopstellingen naalvilt d.m.v. water

511010 258199 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte tot 75 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-ronde buizen tot 500 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 4,00 F
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511020 258199 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte tot 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-ronde buizen tot 500 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 4,00 F

511030 258199 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte >150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-ronde buizen tot 500 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F

511040 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte tot 75 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-ronde buizen 500 t/m 800 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 4,00 F



RAW1496-156985

11-08-2026

Bladnr. 71 van 189

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

511050 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte tot 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-ronde buizen 500 t/m 800 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F

511060 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte > 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-ronde buizen 500 t/m 800 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F

511070 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 900 t/m 1000 mm lengte tot 75 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-ronde buizen 900 t/m 1000 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 1200x1200 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F
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511080 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 900 t/m 1000 mm lengte tot 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-ronde buizen 900 t/m 1000 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1200x1200 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F

511090 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 900 t/m 1000 mm lengte > 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager (Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en
Windows 10  compatible).
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-ronde buizen 900 t/m 1000 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1200x1200 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F
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511100 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot 75
m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager (Windows Vista, Windows 7, Windows 8 en
Windows 10  compatible).
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen tot en met 400/600 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 4,00 F

511110 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot
150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen tot 400/600 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F
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511120 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600  mm lengte >150
m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen tot en met 400/600 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F

511130 258199 Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot
75 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen 500/750 tot en met 800/1200 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F
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511140 258199 Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot
150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen 500/750 tot en met 800/1200 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F

511150 258199 Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte >
150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen 500/750 tot en met 800/1200 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F
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511160 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 75 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen 1000/1500 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 1,00 F

511170 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen 1000/1500 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 1,00 F

511180 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte > 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van naaldvilt liners door middel van de water methode:
-eivormige buizen 1000/1500 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 1,00 F
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512 Toepassingen inbrengopstellingen GVK liner

512010 258199 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte tot 75 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-ronde buizen tot 500 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 14,00 F

512020 258199 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte tot 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-ronde buizen tot 500 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 8,00 F
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512030 258199 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte >150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-ronde buizen tot 500 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 4,00 F

512040 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte tot 75 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-ronde buizen 500 t/m 800 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 6,00 F

512050 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte tot 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-ronde buizen 500 t/m 800 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 4,00 F
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512060 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte > 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-ronde buizen 500 t/m 800 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F

512070 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 900 t/m 1000 mm lengte tot 75 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-ronde buizen 900 t/m 1000 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 1200x1200 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F

512080 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 900 t/m 1000 mm lengte tot 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdragerdie compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-ronde buizen 900 t/m 1000 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1200x1200 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F
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512090 258199 Toep. inbr.-opst. Ø 900 t/m 1000 mm lengte > 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-ronde buizen 900 t/m 1000 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1200x1200 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F

512100 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot 75
m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-eivormige buizen tot en met 400/600 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 4,00 F
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512110 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot
150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel kousen:
-eivormige buizen tot 400/600 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F

512120 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600  mm lengte >150
m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel kousen:
-eivormige buizen tot en met 400/600 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 800x800 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F
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512130 258199 Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot
75 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-eivormige buizen 500/750 mm tot en met 800/1200 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 4,00 F

512140 258199 Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot
150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-eivormige buizen 500/750 mm tot en met 800/1200 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 4,00 F
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512150 258199 Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte >
150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-eivormige buizen 500/750 mm tot en met 800/1200 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1000x1000 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 4,00 F

512160 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 75 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-eivormige buizen 1000/1500 mm
Lengte tot 75 meter.
Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F

512170 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdragerdie compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-eivormige buizen 1000/1500 mm
Lengte tot 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F
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512180 258199 Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte > 150 m
Betreft: aanbrengen en na voltooiïng weer verwijderen van een
opstelling voor het aanbrengen van een liner.
Eventuele (tijdelijke) aanpassingen aan inspectieputten conform
besteksposten onder 11 e.v.
Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden weer
afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke staat herstellen.
Bestaande situatie vooraf opnemen (verhardingen, gemeentelijk
en particulier groen, straatmeubilair, etc) door middel van
digitale fotos, ter beschikking te stellen op digitale
gegevensdrager die compatible is met Windows 7 of hoger.
Opstelling ten behoeve van een relining voor het aanbrengen
van glasvezel liners:
-eivormige buizen 1000/1500 mm
Lengte > 150 meter.
Gemiddelde putafmeting 1500x1500 inwendig.
Toepassen van rijplaten om alle benodigde putten te kunnen
bereiken volgens bestekspostnummer 12 en volgend.
Overhangend groen (boomtakken/struikgewas) uitsluitend
verwijderen na goedkeuring van de directie.

st 2,00 F

52 RELINEN RONDE RIOLEN NAALDVILT

5200 Naaldvilt klasse 1

520010 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 60,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 60,00 L

520020 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 450,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 450,00 L
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520030 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 365,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 365,00 L

520040 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 195,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 195,00 L

520050 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 130,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 130,00 L
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520060 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520070 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520080 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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520090 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5201 Naaldvilt klasse 2

520110 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520120 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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520130 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520140 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520150 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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520160 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520170 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520180 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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520190 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5202 Naaldvilt klasse 3

520210 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520220 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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520230 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520240 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520250 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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520260 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520270 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520280 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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520290 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5203 Naaldvilt klasse 4

520310 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520320 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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520330 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520340 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520350 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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520360 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520370 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520380 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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520390 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5204 Naaldvilt klasse 5

520410 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520420 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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520430 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520440 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520450 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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520460 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520470 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

520480 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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520490 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van naaldvilt  geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

53 RELINEN EI-PROFIEL RIOLEN NAALDVILT

5300 Naaldvilt klasse 1

530010 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530020 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 310,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 310,00 L
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530030 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530040 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530050 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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530060 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5301 Naaldvilt klasse 2

530110 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530120 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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530130 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530140 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530150 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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530160 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5302 Naaldvilt klasse 3

530210 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530220 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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530230 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530240 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530250 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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530260 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5303 Naaldvilt klasse 4

530310 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530320 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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530330 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530340 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530350 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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530360 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5304 Naaldvilt klasse 5

530410 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530420 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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530430 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530440 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

530450 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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530460 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm

1 Voering: kous van naaldvilt geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

54 RELINEN RONDE RIOLEN GVK

5400 GVK klasse 1

540010 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 540,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 540,00 L

540020 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 4.105,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 4.105,00 L
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540030 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 3.305,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 3.305,00 L

540040 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 1.750,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 1.750,00 L

540050 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 1.150,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 1.150,00 L
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540060 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 270,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 270,00 L

540070 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 90,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 90,00 L

540080 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 225,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 225,00 L
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540090 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5401 GVK klasse 2

540110 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

540120 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 400,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 400,00 L
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540130 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 300,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 300,00 L

540140 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 150,00 L

540150 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 100,00 L
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540160 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

540170 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

540180 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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540190 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5402 GVK klasse 3

540210 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

540220 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 400,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 400,00 L
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540230 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 300,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 300,00 L

540240 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 150,00 L

540250 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 100,00 L
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540260 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

540270 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

540280 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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540290 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5403 GVK klasse 4

540310 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

540320 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 400,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 400,00 L
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540330 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 300,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 300,00 L

540340 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 150,00 L

540350 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 100,00 L
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540360 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

540370 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

540380 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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540390 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5404 GVK klasse 5

540410 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

540420 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 400,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300/315 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 400,00 L
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540430 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 300,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 300,00 L

540440 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 500 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 150,00 L

540450 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 600 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 100,00 L
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540460 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 700 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

540470 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 800 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

540480 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 900 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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540490 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton, keramiek of kunststof

1 Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm

1 Voor het bepalen van de lengte van de rioolstrengen wordt
verwezen naar het riool inspectie bestand bijlage met
strenggevens.

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

55 RELINEN EI-PROFIEL RIOLEN GVK

5500 GVK klasse 1

550010 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

550020 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 2.790,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 2.790,00 L
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550030 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

550040 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 315,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 315,00 L

550050 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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550060 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 1 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
1, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5501 GVK klasse 2

550110 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

550120 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 250,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 250,00 L
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550130 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

550140 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 90,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 90,00 L

550150 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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550160 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 2 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
2, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5502 GVK klasse 3

550210 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

550220 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 250,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 250,00 L
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550230 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

550240 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

550250 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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550260 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
3, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5503 GVK klasse 4

550310 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

550320 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 250,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 250,00 L
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550330 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

550340 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

550350 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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550360 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 4 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
4, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

5504 GVK klasse 5

550410 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

550420 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 250,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 250,00 L
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550430 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

550440 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

550450 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 5 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L
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550460 258103 Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F

Toestand riolering: klasse 3 conform bijlage EI/MCap sterktes

Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar: Bijlage
Toelichting berekening wanddikte en toetsing gerealiseerde
liners

Gemiddelde putafstand: 50 m

7 Materiaal bestaand riool: beton of kunststof (gerelined)

2 Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 1000/1500 mm

1 Voering: kous van glasvezel geïmpregneerd met polyesterhars
voorzien van DIBt-certificaat.
De wandstijfheid dient minimaal te voldoen aan EI/MCap klasse
5, comform de bijlage "Minimale benodigde wandstijfheid en
momentcapaciteit"
De voering aanbrengen volgens de voorwaarden van het DIBt-
certificaat.

m 50,00 L

56 HERSTELLEN INLATEN

560 Inmeten inlaten ronde buizen

560010 258141 Inmeten inlaten riool st 25,00 F

Situering: inmeten inlaten te renoveren riolering

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: gereinigd en
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

Toestand riolering: bestaande riolering

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 t/m 3 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat
is en of de inlaat open of afgesloten is.

1 Rond riool, profielafmetingen: 250 t/m 1000 mm

3 Meetresultaten vastleggen methode ter keuze van de aannemer

560020 258141 Inmeten inlaten riool st 870,00 F

Situering: inmeten inlaten te renoveren riolering

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: gereinigd en
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

Toestand riolering: bestaande riolering

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 4 t/m 10 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat
is en of de inlaat open of afgesloten is.

1 Rond riool, profielafmetingen: 250 t/m 1000 mm

3 Meetresultaten vastleggen methode ter keuze van de aannemer
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560030 258141 Inmeten inlaten riool st 405,00 F

Situering: inmeten inlaten te renoveren riolering

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: gereinigd en
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

Toestand riolering: bestaande riolering

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: > 10 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat
is en of de inlaat open of afgesloten is.

1 Rond riool, profielafmetingen: 250 t/m 1000 mm

3 Meetresultaten vastleggen methode ter keuze van de aannemer

561 Inmeten inlaten eivormige buizen

561010 258141 Inmeten inlaten riool st 5,00 F

Situering: inmeten inlaten te renoveren riolering

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: gereinigd en
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

Toestand riolering: bestaande riolering

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 1 t/m 3 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat
is en of de inlaat open of afgesloten is.

2  Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 t/m 1000/1500 mm

3 Meetresultaten vastleggen methode ter keuze van de aannemer

561020 258141 Inmeten inlaten riool st 270,00 F

Situering: inmeten inlaten te renoveren riolering

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: gereinigd en
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

Toestand riolering: bestaande riolering

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: 4 t/m 10 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat
is en of de inlaat open of afgesloten is.

2  Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 t/m 1000/1500 mm

3 Meetresultaten vastleggen methode ter keuze van de aannemer
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561030 258141 Inmeten inlaten riool st 55,00 F

Situering: inmeten inlaten te renoveren riolering

Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een riool
volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 toestandsaspect BCA.

Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden: gereinigd en
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool

Toestand riolering: bestaande riolering

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
rioolputten: > 10 st

Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal de inlaat
is en of de inlaat open of afgesloten is.

2  Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 t/m 1000/1500 mm

3 Meetresultaten vastleggen methode ter keuze van de aannemer

562 Herstellen inlaten ronde profielen

562010 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 25,00 F

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 t/m
3 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 250 t/m 1000 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

562020 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 600,00 F

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 4 t/m
10 st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 250 t/m 1000 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

562030 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 350,00 F

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: > 10
st

1 Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 250 t/m 1000 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

563 Herstellen inlaten EI profielen

563010 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 5,00 F

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 t/m
3 st

2 Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 t/m
1000/1500 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%
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563020 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 270,00 F

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: 4 t/m
10 st

2 Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 t/m
1000/1500 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

563030 258131 Heropenen inlaat van binnenuit. st 55,00 F

Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het riool
tijdelijk zijn afgesloten.

Gemiddelde putafstand: 50 m

Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende rioolputten: > 10
st

2 Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 t/m
1000/1500 mm

1 Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op bestaande
aansluitleiding met een overmaat van ten hoogste 10%

57 PROEFSTUKKEN EN JEANSKAPPEN
Betreft het overeenkomstig bijlagen:
4: "Afmetingen proefstukken
5: "Stroomschema Proefstuk GVK-UV liners DO1 v20230118a"
6: "Stroomschema Proefstuk NV-waterkous DO1 v20230118a"

570 Jeanskappen

570010 258199 Plaatsen jeanskappen tussenputten tot Ø 500 mm
Situering: jeanskap plaatsen in tussenput.
Ten behoeve van passeren van tussenputten tijdens het relinen
van meerdere aaneengesloten rioolstrengen.
Voorziening dient voldoende te zijn om de tussenput zonder
plooien, vormveranderingen en wanddikte veranderingen te
passeren.
T.b.v. diameters rond tot 500 mm.

st 20,00 F

570020 258199 Plaatsen jeanskappen tussenputten Ø 500 t/m 800 mm
Situering: jeanskap plaatsen in tussenput.
Ten behoeve van passeren van tussenputten tijdens het relinen
van meerdere aaneengesloten rioolstrengen.
Voorziening dient voldoende te zijn om de tussenput zonder
plooien, vormveranderingen en wanddikte veranderingen te
passeren.
T.b.v. diameters rond 500 tot en met 800 mm.

st 10,00 F

570030 258199 Plaatsen jeanskappen tussenputten Ø 900 tot en met 1000 mm
Situering: jeanskap plaatsen in tussenput.
Ten behoeve van passeren van tussenputten tijdens het relinen
van meerdere aaneengesloten rioolstrengen.
Voorziening dient voldoende te zijn om de tussenput zonder
plooien, vormveranderingen en wanddikte veranderingen te
passeren.
T.b.v. diameters rond 900 tot en met 1000 mm.

st 5,00 F
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570040 258199 Plaatsen jeanskappen tussenputten EI vormig t/m 400/600 mm
Situering: jeanskap plaatsen in tussenput.
Ten behoeve van passeren van tussenputten tijdens het relinen
van meerdere aaneengesloten rioolstrengen.
Voorziening dient voldoende te zijn om de tussenput zonder
plooien, vormveranderingen en wanddikte veranderingen te
passeren.
T.b.v. EI profielen tot en met 400/600 mm.

st 10,00 F

570050 258199 Plaatsen jeanskap. tussenp. EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm
Situering: jeanskap plaatsen in tussenput.
Ten behoeve van passeren van tussenputten tijdens het relinen
van meerdere aaneengesloten rioolstrengen.
Voorziening dient voldoende te zijn om de tussenput zonder
plooien, vormveranderingen en wanddikte veranderingen te
passeren.
T.b.v. EI profielen 500/750 mm tot en met 800/1200 mm.

st 10,00 F

570060 258199 Plaatsen jeanskappen tussenputten EI vormig 1000/1500 mm
Situering: jeanskap plaatsen in tussenput.
Ten behoeve van passeren van tussenputten tijdens het relinen
van meerdere aaneengesloten rioolstrengen.
Voorziening dient voldoende te zijn om de tussenput zonder
plooien, vormveranderingen en wanddikte veranderingen te
passeren.
T.b.v. EI profielen 1000/1500 mm.

st 4,00 F

571 Proefstukken uit (tussen)put

571010 258199 Maken van proefstuk uit (tussen)put tot Ø 500 mm
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte liner
uit een tussenput.
Ten behoeve van het maken van het proefstuk een geleidende
ring, manchet of jeanskap aanbrengen.
Betreft proefstukken t.b.v.:
ronde buizen tot 500 mm
Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directie.
Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

st 50,00 F

571020 258199 Maken van proefstuk uit (tussen)put Ø 500 t/m 800 mm
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte liner
uit een tussenput.
Ten behoeve van het maken van het proefstuk een geleidende
ring, manchet of jeanskap aanbrengen.
Betreft proefstukken t.b.v.:
ronde buizen 500 tot en met 800 mm
Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directie.
Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

st 20,00 F
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571030 258199 Maken van proefstuk uit tussenput Ø 900 t/m 1000 mm
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte liner
uit een tussenput.
Ten behoeve van het maken van het proefstuk een geleidende
ring, manchet of jeanskap aanbrengen.
Betreft proefstukken t.b.v.:
ronde buizen 900 tot en met 1000 mm
Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directie.
Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

st 10,00 F

571040 258199 Maken van proefstuk uit (tussen)put  EI vormig t/m 400/600
mm
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte liner
uit een tussenput.
Ten behoeve van het maken van het proefstuk een geleidende
ring, manchet of jeanskap aanbrengen.
Betreft proefstukken t.b.v.:
EI profiel buizen tot en met 400/600 mm
Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de directie.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directie.
Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

st 20,00 F

571050 258199 Maken van proefst. uit (tussen)put  EI vormig 500/750 t/m
800/1200 mm
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte liner
uit een tussenput.
Ten behoeve van het maken van het proefstuk een geleidende
ring, manchet of jeanskap aanbrengen.
Betreft proefstukken t.b.v.:
EI profiel buizen 500/750 mm tot en met 800/1200 mm
Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de directie.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directie
Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

st 10,00 F

571060 258199 Maken van proefstuk uit (tussen)put  EI vormig 1000/1500 mm
Betreft: het maken van een proefstuk van de aangebrachte liner
uit een tussenput.
Ten behoeve van het maken van het proefstuk een geleidende
ring, manchet of jeanskap aanbrengen.
Betreft proefstukken t.b.v.:
EI profiel buizen 1000/1500 mm
Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de
directie.
Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

st 5,00 F

572 Proefstukken uit leiding
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572010 258199 Maken van proefstuk uit buis tot Ø 500 mm
Betreft: nemen proefstuk (boorkernset) uit leiding incl herstel 
sparingen. Werkmethode en materiaal voor herstel ter 
goedkeuring aan de directie overleggen conform eisen en 
uitgangspunten in deel 3 van dit RAW-bestek.  
ronde buizen tot 500 mm
Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de 
directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Monstername bestaat per liner uit:
- serie van 3 cirkelvormige monsters (op 12, 3 en 6 uur);
- locatie op aanwijzing van de directie (tussen de 5 m en 36 
m  van de begin- of eindput);
Plaats proefstuk herstellen met Epicol T of deelrenovatie.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de 
directievoerder of toezichthouder.
Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie 
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Herstelplan ter goedkeuring aan directie voorleggen
Kosten voor herstelwerk van de sparing(en) dienen bij de prijs 
te zijn inbegrepen
GEEN DEELLINER SILICAATHARS TOEGESTAAN, DEELLINER 
EPOXYHARS  WEL TOEGESTAAN.
Reparatie glad afwerken (tolerantie 0,5% van de buishoogte 
met een maximum van 2mm), waterdicht (tolerantie 
waterdichtheid 
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

st 10,00 F

572020 258199 Maken van proefstuk uit buis Ø 500 t/m 800 mm
Betreft: nemen proefstuk (boorkernset) uit leiding incl herstel 
sparingen. Werkmethode en materiaal voor herstel ter 
goedkeuring aan de directie overleggen conform eisen en 
uitgangspunten in deel 3 van dit RAW-bestek.  
ronde buizen 500 t/m 800 mm
Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de 
directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Monstername bestaat per liner uit:
- serie van 3 cirkelvormige monsters (op 12, 3 en 6 uur);
- locatie op aanwijzing van de directie (tussen de 5 m en 36 
m  van de begin- of eindput);
Plaats proefstuk herstellen met Epicol T of deelrenovatie.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de 
directievoerder of toezichthouder.
Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie 
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Herstelplan ter goedkeuring aan directie voorleggen
Kosten voor herstelwerk van de sparing(en) dienen bij de prijs 
te zijn inbegrepen
GEEN DEELLINER SILICAATHARS TOEGESTAAN, DEELLINER 
EPOXYHARS  WEL TOEGESTAAN.
Reparatie glad afwerken (tolerantie 0,5% van de buishoogte 
met een maximum van 2mm), waterdicht (tolerantie 
waterdichtheid 
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.Opdrachtgever zorgt voor 
beproeving.

st 5,00 F
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572030 258199 Maken van proefstuk uit buis Ø 900 t/m 1000 mm
Betreft: nemen proefstuk (boorkernset) uit leiding incl herstel 
sparingen. Werkmethode en materiaal voor herstel ter 
goedkeuring aan de directie overleggen conform eisen en 
uitgangspunten in deel 3 van dit RAW-bestek.  
ronde buizen 900 t/m 1000 mm
Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de 
directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Monstername bestaat per liner uit:
- serie van 3 cirkelvormige monsters (op 12, 3 en 6 uur);
- locatie op aanwijzing van de directie (tussen de 5 m en 36 
m  van de begin- of eindput);
Plaats proefstuk herstellen met Epicol T of deelrenovatie.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de 
directievoerder of toezichthouder.
Proefstuk voorzien van een unieeke identificatiecode en locatie 
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Herstelplan ter goedkeuring aan directie voorleggen
Kosten voor herstelwerk van de sparing(en) dienen bij de prijs 
te zijn inbegrepen
GEEN DEELLINER SILICAATHARS TOEGESTAAN, DEELLINER 
EPOXYHARS  WEL TOEGESTAAN.
Reparatie glad afwerken (tolerantie 0,5% van de buishoogte 
met een maximum van 2mm), waterdicht (tolerantie 
waterdichtheid 
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

st 5,00 F

572040 258199 Maken van proefstuk uit buis EI vormig t/m 400/600 mm
Betreft: nemen proefstuk (boorkernset) uit leiding incl herstel 
sparingen. Werkmethode en materiaal voor herstel ter 
goedkeuring aan de directie overleggen conform eisen en 
uitgangspunten in deel 3 van dit RAW-bestek.  
EI vormige buis t/m 400/600 mm
Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de 
directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Monstername bestaat per liner uit:
- serie van 3 cirkelvormige monsters (op 12, 3 en 6 uur);
- locatie op aanwijzing van de directie (tussen de 5 m en 36 
m  van de begin- of eindput);
Plaats proefstuk herstellen met Epicol T of deelrenovatie.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de 
directievoerder of toezichthouder.
Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie 
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Herstelplan ter goedkeuring aan directie voorleggen
Kosten voor herstelwerk van de sparing(en) dienen bij de prijs 
te zijn inbegrepen
GEEN DEELLINER SILICAATHARS TOEGESTAAN, DEELLINER 
EPOXYHARS  WEL TOEGESTAAN.
Reparatie glad afwerken (tolerantie 0,5% van de buishoogte 
met een maximum van 2mm), waterdicht (tolerantie 
waterdichtheid 
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

st 5,00 F
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572050 258199 Maken van proefst. uit buis EI vormig 500/750 t/m 800/1200 
mm
Betreft: nemen proefstuk (boorkernset) uit leiding incl herstel 
sparingen. Werkmethode en materiaal voor herstel ter 
goedkeuring aan de directie overleggen conform eisen en 
uitgangspunten in deel 3 van dit RAW-bestek.  
EI vormige buis 500/750 mm t/m 800/1200 mm
Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen proefstukken'.
Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de 
directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Monstername bestaat per liner uit:
- serie van 3 cirkelvormige monsters (op 12, 3 en 6 uur);
- locatie op aanwijzing van de directie (tussen de 5 m en 36 
m  van de begin- of eindput);
Plaats proefstuk herstellen met Epicol T of deelrenovatie.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de 
directievoerder of toezichthouder.
Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie 
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Herstelplan ter goedkeuring aan directie voorleggen
Kosten voor herstelwerk van de sparing(en) dienen bij de prijs 
te zijn inbegrepen
GEEN DEELLINER SILICAATHARS TOEGESTAAN, DEELLINER 
EPOXYHARS  WEL TOEGESTAAN.
Reparatie glad afwerken (tolerantie 0,5% van de buishoogte 
met een maximum van 2mm), waterdicht (tolerantie 
waterdichtheid 
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

st 5,00 F

572060 258199 Maken van proefstuk uit buis EI vormig 1000/1500 mm
Betreft: nemen proefstuk (boorkernset) uit leiding incl herstel 
sparingen. Werkmethode en materiaal voor herstel ter 
goedkeuring aan de directie overleggen conform eisen en 
uitgangspunten in deel 3 van dit RAW-bestek.  
EI vormige buis 1000/1500 mm
Afmeting proefstuk conform bijlage 4 'Afmetingen 
proefstukken'.Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van 
de directievoerder of toezichthouder worden genomen.
Monstername bestaat per liner uit:
- serie van 3 cirkelvormige monsters (op 12, 3 en 6 uur);
- locatie op aanwijzing van de directie (tussen de 5 m en 36 
m  van de begin- of eindput);
Plaats proefstuk herstellen met Epicol T of deelrenovatie.
Plaats waar het proefstuk genomen wordt op aanwijzing van de 
directievoerder of toezichthouder.
Proefstuk voorzien van een unieke identificatiecode en locatie 
welke corresponderen met de aangebrachte liner.
Herstelplan ter goedkeuring aan directie voorleggen
Kosten voor herstelwerk van de sparing(en) dienen bij de prijs 
te zijn inbegrepen
GEEN DEELLINER SILICAATHARS TOEGESTAAN, DEELLINER 
EPOXYHARS  WEL TOEGESTAAN.
Reparatie glad afwerken (tolerantie 0,5% van de buishoogte 
met een maximum van 2mm), waterdicht (tolerantie 
waterdichtheid 
Opdrachtgever zorgt voor beproeving.

st 2,00 F

58 AFWERKEN LINERS EN PUTTTEN
Betreft het overeenkomstig 
Bijlage 3: "Afwerking leidingen in putten"

580 Afwerken eindputten



RAW1496-156985

11-08-2026

Bladnr. 143 van 189

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

580010 258199 Afwerken aansl. liner in eindput tot Ø 500mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
spannings- en krimpvrij is. Exacte tijdstip is afhankelijk van het
type liner. Rekening houden met minimaal 2 weken na
aanbrengen kousrenovatie, tenzij de kous aantoonbaar geen
krimp meer vertoont
Profielafmeting: ronde buizen tot 500 mm
Afzagen van de kous t.p.v. de aansluitingen op de putwand en
het stroomprofiel. Zodanig afzagen dat de liner 5 cm buiten de
putwand uitsteekt.

st 40,00 F

De aansluiting waterdicht afwerken. Aansluiting waterdicht
afwerken met Xypex in combinatie met Xycrillic-admix (o.g.)

ltr 400,00 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020

580020 258199 Afwerken aansl. liner in eindput Ø 500 t/m 800 mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
spannings- en krimpvrij is. Exacte tijdstip is afhankelijk van het
type liner. Rekening houden met minimaal 2 weken na
aanbrengen kousrenovatie, tenzij de kous aantoonbaar geen
krimp meer vertoont
Profielafmeting: ronde buizen van 500 t/m 800 mm
Afzagen van de kous t.p.v. de aansluitingen op de putwand en
het stroomprofiel. Zodanig afzagen dat de liner 5 cm buiten de
putwand uitsteekt.

st 30,00 F

De aansluiting waterdicht afwerken. Aansluiting waterdicht
afwerken met Xypex in combinatie met Xycrillic-admix (o.g.)

ltr 360,00 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020

580030 258199 Afwerken aansl.  liner in eindput Ø 900 t/m 1000 mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
spannings- en krimpvrij is. Exacte tijdstip is afhankelijk van het
type liner. Rekening houden met minimaal 2 weken na
aanbrengen kousrenovatie, tenzij de kous aantoonbaar geen
krimp meer vertoont
Profielafmeting: ronde buizen 900 t/m 1000 mm
Afzagen van de kous t.p.v. de aansluitingen op de putwand en
het stroomprofiel. Zodanig afzagen dat de liner 5 cm buiten de
putwand uitsteekt.

st 10,00 F

De aansluiting waterdicht afwerken. Aansluiting waterdicht
afwerken met Xypex in combinatie met Xycrillic-admix (o.g.)

ltr 150,00 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020
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580040 258199 Afwerken aansl.  liner in eindput EI vormig t/m 400/600 mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
spannings- en krimpvrij is. Exacte tijdstip is afhankelijk van het
type liner. Rekening houden met minimaal 2 weken na
aanbrengen kousrenovatie, tenzij de kous aantoonbaar geen
krimp meer vertoont
Profielafmeting: EI profiel buizen tot en met 400/600 mm
Afzagen van de kous t.p.v. de aansluitingen op de putwand en
het stroomprofiel. Zodanig afzagen dat de liner 5 cm buiten de
putwand uitsteekt.

st 10,00 F

De aansluiting waterdicht afwerken. Aansluiting waterdicht
afwerken met Xypex in combinatie met Xycrillic-admix (o.g.)

ltr 100,00 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020

580050 258199 Afw. aansl.  liner in eindput EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
spannings- en krimpvrij is. Exacte tijdstip is afhankelijk van het
type liner. Rekening houden met minimaal 2 weken na
aanbrengen kousrenovatie, tenzij de kous aantoonbaar geen
krimp meer vertoont
Profielafmeting: EI profiel buizen 500/750 mm tot en met
800/1200 mm
Afzagen van de kous t.p.v. de aansluitingen op de putwand en
het stroomprofiel. Zodanig afzagen dat de liner 5 cm buiten de
putwand uitsteekt.

st 10,00 F

De aansluiting waterdicht afwerken. Aansluiting waterdicht
afwerken met Xypex in combinatie met Xycrillic-admix (o.g.)

ltr 120,00 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020

580060 258199 Afwerken aansl.  liner in eindput EI vormig 1000/1500 mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de eindput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig
spannings- en krimpvrij is. Exacte tijdstip is afhankelijk van het
type liner. Rekening houden met minimaal 2 weken na
aanbrengen kousrenovatie, tenzij de kous aantoonbaar geen
krimp meer vertoont
Profielafmeting: EI profiel buizen 1000/1500 mm
Afzagen van de kous t.p.v. de aansluitingen op de putwand en
het stroomprofiel. Zodanig afzagen dat de liner 5 cm buiten de
putwand uitsteekt.

st 4,00 F

De aansluiting waterdicht afwerken. Aansluiting waterdicht
afwerken met Xypex in combinatie met Xycrillic-admix (o.g.)

ltr 60,00 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020

581 Afwerken tussenputten 
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581010 258199 Afwerken aansl. liner in tussenput  tot Ø 500 mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen tot 500 mm
Betreft putten welke voorzien zijn van een stroomprofiel.
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel.

st 40,00 F

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypex/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

ltr 400,00 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020

581020 258199 Afwerken aansl. liner in tussenput  Ø 500 t/m 800 mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen tot 500 t/m 800 mm
Betreft putten welke voorzien zijn van een stroomprofiel.
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel.

st 20,00 F

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypex/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

ltr 240,00 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020

581030 258199 Afwerken aansl. liner in tussenp.  Ø 900 t/m 1000 mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen tot 900 t/m 1000 mm
Betreft putten welke voorzien zijn van een stroomprofiel.
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel.

st 10,00 F

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypex/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

ltr 150,00 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020

581040 258199 Afwerken aansl. liner in tussenp.  EI vormig t/m 400/600 mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.
Profielafmeting:
- EI profiel buizen tot en met 400/600 mm
Betreft putten welke voorzien zijn van een stroomprofiel.
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel.

st 4,00 F

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypex/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

ltr 40,00 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020
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581050 258199 Afw. aansl. liner in tussenp. EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.
Profielafmeting:
- EI profiel buizen 500/750 mm tot en met 800/1200 mm
Betreft putten welke voorzien zijn van een stroomprofiel.
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel.

st 4,00 F

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypex/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

ltr 48,00 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020

581060 258199 Afw. aansl. liner in tussenp. EI vormig 1000/1500 mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.
Profielafmeting:
- EI profiel buizen 1000/1500 mm
Betreft putten welke voorzien zijn van een stroomprofiel.
Afzagen van de kous en afwerken van de aansluiting op het
stroomprofiel.

st 2,00 F

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypex/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

ltr 30,00 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020

582 Afwerken tussenputten incl maken stroompofiel

582010 258199 Afwerken aansl. liner in tussenput  tot Ø 500 mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen tot 500 mm
Betreft putten welke niet voorzien zijn van een stroomprofiel en
waar de opdrachtgever een stroomprofiel wenst.
Indien er geen stroomprofiel aanwezig is en opdrachtgever
wenst dit ook niet, dan tussenputten afwerken conform
besteksposten onder 580.
Afzagen van de halve kouskap en afwerken van de aansluiting
op het stroomprofiel.

st 10,00 F

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

ltr 100,00 L

Ruimte tussen blijvend gedeelte halve buiskap en putwand
opvullen met schraal beton.

m3 1,00 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020



RAW1496-156985

11-08-2026

Bladnr. 147 van 189

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

582020 258199 Afwerken aansl. liner in tussenput  Ø 500 t/m 800 mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen tot 500 t/m 800 mm
Betreft putten welke niet voorzien zijn van een stroomprofiel en
waar de opdrachtgever een stroomprofiel wenst.
Indien er geen stroomprofiel aanwezig is en opdrachtgever
wenst dit ook niet, dan tussenputten afwerken conform
besteksposten onder 580. Afzagen van de halve kouskap en
afwerken van de aansluiting op het stroomprofiel.

st 5,00 F

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

ltr 60,00 L

Ruimte tussen blijvend gedeelte halve buiskap en putwand
opvullen met schraal beton.

m3 0,60 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020

582030 258199 Afwerken aansl. liner in tussenp.  Ø 900 t/m 1000 mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.
Profielafmeting:
- ronde buizen tot 900 t/m 1000 mm
Betreft putten welke niet voorzien zijn van een stroomprofiel en
waar de opdrachtgever een stroomprofiel wenst.
Indien er geen stroomprofiel aanwezig is en opdrachtgever
wenst dit ook niet, dan tussenputten afwerken conform
besteksposten onder 580. Afzagen van de halve kouskap en
afwerken van de aansluiting op het stroomprofiel.

st 5,00 F

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

ltr 75,00 L

Ruimte tussen blijvend gedeelte halve buiskap en putwand
opvullen met schraal beton.

m3 0,75 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020

582040 258199 Afwerken aansl. liner in tussenp. EI vormig t/m 400/600 mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.
Profielafmeting:
- EI profiel buizen tot en met 400/600 mm
Betreft putten welke niet voorzien zijn van een stroomprofiel en
waar de opdrachtgever een stroomprofiel wenst.
Indien er geen stroomprofiel aanwezig is en opdrachtgever
wenst dit ook niet, dan tussenputten afwerken conform
besteksposten onder 580. Afzagen van de halve kouskap en
afwerken van de aansluiting op het stroomprofiel.

st 2,00 F

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

ltr 20,00 L

Ruimte tussen blijvend gedeelte halve buiskap en putwand
opvullen met schraal beton.

m3 0,20 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020
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582050 258199 Afw. aansl. liner in tussenp. EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.
Profielafmeting:
- EI profiel buizen 500/750 mm tot en met 800/1200 mm
Betreft putten welke niet voorzien zijn van een stroomprofiel en
waar de opdrachtgever een stroomprofiel wenst.
Indien er geen stroomprofiel aanwezig is en opdrachtgever
wenst dit ook niet, dan tussenputten afwerken conform
besteksposten onder 580. Afzagen van de halve kouskap en
afwerken van de aansluiting op het stroomprofiel.

st 2,00 F

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

ltr 24,00 L

Ruimte tussen blijvend gedeelte halve buiskap en putwand
opvullen met schraal beton.

m3 0,20 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020

582060 258199 Afwerken aansl. liner in tussenp. EI vormig 1000/1500 mm
Betreft: Het waterdicht afwerken van de aansluiting van de
nieuw aangebrachte liner op de putwand van de tussenput
Tijdstip van afwerking: nadat de aangebrachte liner volledig is
afgekoeld.
Profielafmeting:
- EI profiel buizen tot en met 1000/1500 mm
Betreft putten welke niet voorzien zijn van een stroomprofiel en
waar de opdrachtgever een stroomprofiel wenst.
Indien er geen stroomprofiel aanwezig is en opdrachtgever
wenst dit ook niet, dan tussenputten afwerken conform
besteksposten onder 580. Afzagen van de halve kouskap en
afwerken van de aansluiting op het stroomprofiel.

st 1,00 F

Aansluiting waterdicht afwerken met Xypeg/Xyrillic of
gelijkwaardig in overleg met de opdrachtgever.

ltr 15,00 L

Ruimte tussen blijvend gedeelte halve buiskap en putwand
opvullen met schraal beton.

m3 0,10 L

Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnummer 
327020
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6 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL

60 INZETTEN PERSONEEL

600 Inzetten werknemers op werkdagen (overdag 7:00 tot 
19:00)

600010 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 F

Ten behoeve van rioolreiniging en -inspectie en rioolrenovatie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Rioolwerker

600020 100599 Inzetten werknemerploeg - BETREDING riool.
Ter beschikking stellen van een werknemersploeg t.b.v. het
betreden en uitvoeren van werkzaamheden in een riool.
Samenstelling werknemersploeg:
- 3 werknemers (1 betreder) t.b.v. 2-putsinrichting, werknemers
beschikken over relevante opleidingen;
- safety unit;
Incl. benodigde veiligheidsmiddelen en voorzieningen voor het
conform de geldende wetten/regels en voorschriften betreden
en uitvoeren van werkzaamheden in een bestaand rioolstelsel
(zie ook: Werken in Riolen - ARBOUW, Veilig werken bij
rioleringsbeheer - VERENIGING AFVALBEDRIJVEN).

uur 24,00 F

600030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Betreft: injectieploeg, 2 personen en materieel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Injectieploeg, 2 personen en materieel
Ten behoeve van: het injecteren of aansmeren van
infiltraties op de putwand of riool, vooraf aan relinen of
bekleden, van binnenuit. Indien er in de leidingen of
aansluitende rioolputten infiltratie volgens NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBF groter dan karakterisering (zwetend)
aanwezig is, kunnen de eventueel benodigde maatregelen voor
het voorafgaand aan het relinen opheffen van infiltraties BBF
met karakterisering druppend, stromend of binnengutsend
worden verrekend op deze bestekspost.
De personen van de injectieploeg dienen minimaal in bezit te
zijn van certificaten BHV, VCA (vol of basis), Veilig werken in
riolen, en incl. de benodigde PBM's (incl. gasmeter,
communicatiemiddelen en veiligheid harnas + aanlijning).
Aantal personen per ploeg: 2 personen.
Bij het uurtarief dient inbegrepen te zijn: twee personen en
materieel (equipment en gereedschap om injecties uit te
voeren inclusief aanmaken verbruiksmaterialen en safety
equipment).

601 Inzetten werknemers op werkdagen (avond en nacht 
19:00 tot 7:00)

601010 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 F

Ten behoeve van rioolreiniging en -inspectie en rioolrenovatie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Rioolwerker
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601020 100599 Inzetten werknemerploeg - BETREDING riool.
Ter beschikking stellen van een werknemersploeg t.b.v. het
betreden en uitvoeren van werkzaamheden in een riool.
Samenstelling werknemersploeg:
- 3 werknemers (1 betreder) t.b.v. 2-putsinrichting, werknemers
beschikken over relevante opleidingen;
- safety unit;
Incl. benodigde veiligheidsmiddelen en voorzieningen voor het
conform de geldende wetten/regels en voorschriften betreden
en uitvoeren van werkzaamheden in een bestaand rioolstelsel
(zie ook: Werken in Riolen - ARBOUW, Veilig werken bij
rioleringsbeheer - VERENIGING AFVALBEDRIJVEN).

uur 24,00 F

601030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Betreft: injectieploeg, 2 personen en materieel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Injectieploeg, 2 personen en materieel
Ten behoeve van: het injecteren of aansmeren van
infiltraties op de putwand of riool, vooraf aan relinen of
bekleden, van binnenuit. Indien er in de leidingen of
aansluitende rioolputten infiltratie volgens NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBF groter dan karakterisering (zwetend)
aanwezig is, kunnen de eventueel benodigde maatregelen voor
het voorafgaand aan het relinen opheffen van infiltraties BBF
met karakterisering druppend, stromend of binnengutsend
worden verrekend op deze bestekspost.
De personen van de injectieploeg dienen minimaal in bezit te
zijn van certificaten BHV, VCA (vol of basis), Veilig werken in
riolen, en incl. de benodigde PBM's (incl. gasmeter,
communicatiemiddelen en veiligheid harnas + aanlijning).
Aantal personen per ploeg: 2 personen.
Bij het uurtarief dient inbegrepen te zijn: twee personen en
materieel (equipment en gereedschap om injecties uit te
voeren inclusief aanmaken verbruiksmaterialen en safety
equipment).

602 Inzetten werknemers weekenden

602010 100501 Inzetten van werknemer. uur 24,00 F

Ten behoeve van rioolreiniging en -inspectie en rioolrenovatie

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Rioolwerker

602020 100599 Inzetten werknemerploeg - BETREDING riool.
Ter beschikking stellen van een werknemersploeg t.b.v. het
betreden en uitvoeren van werkzaamheden in een riool.
Samenstelling werknemersploeg:
- 3 werknemers (1 betreder) t.b.v. 2-putsinrichting, werknemers
beschikken over relevante opleidingen;
- safety unit;
Incl. benodigde veiligheidsmiddelen en voorzieningen voor het
conform de geldende wetten/regels en voorschriften betreden
en uitvoeren van werkzaamheden in een bestaand rioolstelsel
(zie ook: Werken in Riolen - ARBOUW, Veilig werken bij
rioleringsbeheer - VERENIGING AFVALBEDRIJVEN).

uur 24,00 F
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602030 100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

Betreft: injectieploeg, 2 personen en materieel

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Injectieploeg, 2 personen en materieel
Ten behoeve van: het injecteren of aansmeren van
infiltraties op de putwand of riool, vooraf aan relinen of
bekleden, van binnenuit. Indien er in de leidingen of
aansluitende rioolputten infiltratie volgens NEN-EN 13508-2,
toestandsaspect BBF groter dan karakterisering (zwetend)
aanwezig is, kunnen de eventueel benodigde maatregelen voor
het voorafgaand aan het relinen opheffen van infiltraties BBF
met karakterisering druppend, stromend of binnengutsend
worden verrekend op deze bestekspost.
De personen van de injectieploeg dienen minimaal in bezit te
zijn van certificaten BHV, VCA (vol of basis), Veilig werken in
riolen, en incl. de benodigde PBM's (incl. gasmeter,
communicatiemiddelen en veiligheid harnas + aanlijning).
Aantal personen per ploeg: 2 personen.
Bij het uurtarief dient inbegrepen te zijn: twee personen en
materieel (equipment en gereedschap om injecties uit te
voeren inclusief aanmaken verbruiksmaterialen en safety
equipment).

61 INZETTEN MATERIEEL
Incl. benodigde brandstof en bediening

610 Inzetten materieel op werkdagen (overdag 7:00 tot 
19:00 uur)

610010 100599 Inzetten spoelwagen
Ten behoeve van het onder hoge druk reinigen van riolen zoals
onder bestekspostnummer 21 en volgend in dit bestek zijn
omschreven.
Tankinhoud spoelwagen: 15 m3
Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 l/min. x 150 bar.

uur 24,00 F

610020 100599 Inzetten zuigwagen
Ten behoeve van het afzuigen van het reinigingswater, slib en 
overige vaste en/of losse delen.
Tankinhoud zuigwagen: 15 m3
Minimale zuigcapaciteit zuigwagen: 2200 m3 
luchtverplaatsing/uur.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Transport- en acceptatiekosten worden verrekend op 
besteksposten 327010

uur 24,00 F

610030 100599 Inzetten gecomb. zuig-spoelwagen
Ten behoeve van het onder hoge druk reingen en het afzuigen 
van het reinigingswater, slib en overige vaste en/of losse delen.
Tankinhoud zuiggedeelte: 8 m3
Tankinhoud schoonwater: 6 m3
Minimale zuigcapaciteit zuigwagen: 2200 m3 
luchtverplaatsing/uur.
Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 l/min. x 150 bar
Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Transport- en acceptatiekosten worden verrekend op 
besteksposten 327010

uur 24,00 F
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610040 100599 Inzetten inspectiewagen
Ten behoeve van het inspecteren van riolering.
Inspectiewagen met toebehoren geschikt voor het uitvoeren van
inspectiewerkzaamheden zoals omschreven onder bestekspost
22 van dit bestek.

uur 12,00 F

610050 100599 Inzetten inspectiewagen incl. freesunit
Ten behoeve van het frezen van obstakels en aangehechte
afzetting in de riolering.
Inspectiewagen voorzien van camera en freesunit met
toebehoren geschikt voor het uitvoeren van
freeswerkzaamheden die gedurende het frezen door middel van
de camera gevolgd kunnen worden.

uur 12,00 F

610060 257599 Inzetten haspelunit
Betreft: inzet van een haspelunit op plaatsen waar gebruikelijk
in te zetten  reinigingsmaterieel niet op de gewenste afstand
van de inspectieput kan komen of voor strengen met een lengte
van meer dan 100 meter.
Lengte slang op haspel minimaal 150 meter.

uur 24,00 F

610070 257199 Inzetten werken op afstand
Betreft inzet als de inspectie bus niet op de gewenste afstand
van de inspectieput kan komen.
Inzet van benodigd personeel en materieel t.b.v. inspecteren op
een bereikbare afstand.

uur 24,00 F

611 Inzetten materieel op werkdagen (avond en nacht 19:00 
tot 7:00 uur)

611010 100599 Inzetten spoelwagen
Ten behoeve van het onder hoge druk reinigen van riolen zoals
onder bestekspostnummer 21 en volgend in dit bestek zijn
omschreven.
Tankinhoud spoelwagen: 15 m3
Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 l/min. x 150 bar.

uur 24,00 F

611020 100599 Inzetten zuigwagen
Ten behoeve van het afzuigen van het reinigingswater, slib en 
overige vaste en/of losse delen.
Tankinhoud zuigwagen: 15 m3
Minimale zuigcapaciteit zuigwagen: 2200 m3 
luchtverplaatsing/uur.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Transport- en acceptatiekosten worden verrekend op 
besteksposten 327010

uur 24,00 F

611030 100599 Inzetten gecomb. zuig-spoelwagen
Ten behoeve van het onder hoge druk reingen en het afzuigen 
van het reinigingswater, slib en overige vaste en/of losse delen.
Tankinhoud zuiggedeelte: 8 m3
Tankinhoud schoonwater: 6 m3
Minimale zuigcapaciteit zuigwagen: 2200 m3 
luchtverplaatsing/uur.
Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 l/min. x 150 bar
Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Transport- en acceptatiekosten worden verrekend op 
besteksposten 327010

uur 24,00 F
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611040 100599 Inzetten inspectiewagen
Ten behoeve van het inspecteren van riolering.
Inspectiewagen met toebehoren geschikt voor het uitvoeren van
inspectiewerkzaamheden zoals omschreven onder bestekspost
22 van dit bestek.

uur 12,00 F

611050 100599 Inzetten inspectiewagen incl. freesunit
Ten behoeve van het frezen van obstakels en aangehechte
afzetting in de riolering.
Inspectiewagen voorzien van camera en freesunit met
toebehoren geschikt voor het uitvoeren van
freeswerkzaamheden die gedurende het frezen door middel van
de camera gevolgd kunnen worden.

uur 12,00 F

611060 257599 Inzet haspelunit
Betreft: inzet van een haspelunit op plaatsen waar gebruikelijk
in te zetten  reinigingsmaterieel niet op de gewenste afstand
van de inspectieput kan komen of voor strengen met een lengte
van meer dan 100 meter.
Lengte slang op haspel minimaal 150 meter.

uur 24,00 F

611070 257199 Inzet werken op afstand
Betreft inzet als de inspectie bus niet op de gewenste afstand
van de inspectieput kan komen.
Inzet van benodigd personeel en materieel t.b.v. inspecteren op
een bereikbare afstand.

uur 24,00 F

612 Inzetten materieel in weekenden

612010 100599 Inzetten spoelwagen
Ten behoeve van het onder hoge druk reinigen van riolen zoals
onder bestekspostnummer 21 en volgend in dit bestek zijn
omschreven.
Tankinhoud spoelwagen: 15 m3
Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 l/min. x 150 bar.

uur 24,00 F

612020 100599 Inzetten zuigwagen
Ten behoeve van het afzuigen van het reinigingswater, slib en 
overige vaste en/of losse delen.
Tankinhoud zuigwagen: 15 m3
Minimale zuigcapaciteit zuigwagen: 2200 m3 
luchtverplaatsing/uur.
Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Transport- en acceptatiekosten worden verrekend op 
besteksposten 327010

uur 24,00 F

612030 100599 Inzetten gecomb. zuig-spoelwagen
Ten behoeve van het onder hoge druk reingen en het afzuigen 
van het reinigingswater, slib en overige vaste en/of losse delen.
Tankinhoud zuiggedeelte: 8 m3
Tankinhoud schoonwater: 6 m3
Minimale zuigcapaciteit zuigwagen: 2200 m3 
luchtverplaatsing/uur.
Minimale pompcapaciteit spoelwagen: 300 l/min. x 150 bar
Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting met een 
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Transport- en acceptatiekosten worden verrekend op 
besteksposten 327010

uur 24,00 F
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612040 100599 Inzetten inspectiewagen
Ten behoeve van het inspecteren van riolering.
Inspectiewagen met toebehoren geschikt voor het uitvoeren van
inspectiewerkzaamheden zoals omschreven onder bestekspost
22 van dit bestek.

uur 12,00 F

612050 100599 Inzetten inspectiewagen incl. freesunit
Ten behoeve van het frezen van obstakels en aangehechte
afzetting in de riolering.
Inspectiewagen voorzien van camera en freesunit met
toebehoren geschikt voor het uitvoeren van
freeswerkzaamheden die gedurende het frezen door middel van
de camera gevolgd kunnen worden.

uur 12,00 F

612060 257599 Inzetten haspelunit
Betreft: inzet van een haspelunit op plaatsen waar gebruikelijk
in te zetten  reinigingsmaterieel niet op de gewenste afstand
van de inspectieput kan komen of voor strengen met een lengte
van meer dan 100 meter.
Lengte slang op haspel minimaal 150 meter.

uur 24,00 F

612070 257199 Inzeten werken op afstand
Betreft inzet als de inspectie bus niet op de gewenste afstand
van de inspectieput kan komen.
Inzet van benodigd personeel en materieel t.b.v. inspecteren op
een bereikbare afstand.

uur 24,00 F
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn de Standaard RAW Bepalingen 2025 van toepassing, hierna te noemen ‘de Standaard’, uitgegeven door 
de Stichting CROW. Onderdeel van de Standaard zijn tevens de door Stichting CROW uitgegeven Errata, zoals geldig op 
de dag voorafgaand aan de uiterste inschrijfdatum. Deze worden geacht integraal onderdeel uit te maken van dit RAW-
bestek.

02 De Standaard RAW Bepalingen 2025 zijn tegen betaling verkrijgbaar via de RAW-website van Stichting CROW: 
www.raw.nl. De Errata zijn kosteloos als pdf te downloaden via dezelfde website.

06 Op dit RAW-bestek zijn tevens de Nederlandse normen van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) van toepassing, 
aangevuld met onderstaande Duitse normen en richtlijnen, voor zover deze niet strijdig zijn met dit RAW-bestek:
- Arbeitsblatt DWA-A_143-2;
- Merkblatt DWA-M_144_3;
- CUR-aanbeveling 118 (Specialistische instandhoudingstechnieken, repareren van beton);
- CUR-aanbeveling 119 (Specialistische instandhoudingstechnieken - vullen en injecteren van scheuren, naden en holle 

ruimten in beton).

01 01 15 INFORMATIEBRIEVEN

01 Uiterlijk één week voor aanvang van de werkzaamheden informeert de aannemer bewoners, bedrijven, hulpdiensten en 
overige belanghebbenden middels een bewonersbrief over de geplande rioolrenovatie.

De bewonersbrief dient minimaal de volgende informatie te bevatten:
- de planning van de werkzaamheden;
- een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden;
- informatie over parkeermogelijkheden;
- informatie over de afvalinzameling;
- de locaties van de tijdelijke opstelplaatsen voor afvalcontainers;
- de mededeling dat de aannemer de afvalcontainers mogelijk op centrale verzamelpunten plaatst;
- de instructie dat containers van particulieren en bedrijven op nader aan te geven data zichtbaar op eigen terrein 

moeten worden geplaatst, zodat de aannemer deze kan verplaatsen naar een centraal punt;
- de te verwachten hinder en overlast tijdens de uitvoering;
- eventuele gezondheidsrisico’s, dan wel het ontbreken daarvan, met name in relatie tot mogelijke stankoverlast;
- mogelijke maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen ter beperking van stankoverlast;
- de contactgegevens van de uitvoerder van de aannemer, inclusief mobiel telefoonnummer, bereikbaar op werkdagen 

van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur.

Bij het opstellen van de bewonersbrief dient rekening te worden gehouden met het kennisniveau en de leesvaardigheid 
van de inwoners.

De bewonersbrief dient minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie te 
worden voorgelegd

01 01 50 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE UAV 2012

01 Hoofdstuk III. Algemene verplichtingen van partijen
§ 6. Verplichtingen van de aannemer
Ter aanvulling op paragraaf 6 lid 2 van de UAV 2012 geldt dat het door de aannemer ingezette verantwoordelijke en 
leidinggevende personeel de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk moet beheersen.

02 Hoofdstuk VI. Werkterrein, reclame
§ 15. Werkterrein
In aanvulling op paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:
De aannemer dient de opslag van materialen en materieel binnen het werkterrein te organiseren conform paragraaf 15 
van de UAV. In overleg met de directie kan opslag buiten het werkterrein plaatsvinden. Alle kosten die voortvloeien uit 
opslag buiten het werkterrein, waaronder precariokosten, vergunningen en kosten voor het gebruik van de openbare 
ruimte, zijn volledig voor rekening van de aannemer.

03 Hoofdstuk VIII. Hulpmiddelen
§ 24. Hulpmiddelen van de opdrachtgever
n aanvulling op paragraaf 24 van de U.A.V. 2012 geldt het volgende:
De aannemer is verplicht om merkpalen, merkstenen en hoofduitzettingen zorgvuldig te beschermen en waar nodig te 
markeren of zichtbaar te houden. Het is de aannemer niet toegestaan om zonder voorafgaand overleg met de directie 
merkpalen of merkstenen te verwijderen of in de oorspronkelijke staat terug te brengen.

04 Hoofdstuk IX. Uitvoering

www.raw.nl
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§ 27. Dagboek, lijsten, rapporten, verslagen van bouwvergaderingen
In aanvulling op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 stelt de directie de termijnstaten op. De aannemer levert uiterlijk op 
dinsdag na afloop van iedere werkweek de gegevens aan die betrekking hebben op die betreffende werkweek.

05 Hoofdstuk X. Meer en Minderwerk
§ 35. Verrekening van meer en minderwerk
In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 geldt het volgende:
Meerwerk op het RAW-bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, wordt verrekend op basis van 
een voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werkzaamheden. Deze kostprijs wordt verhoogd met een 
percentage voor uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico. Dit percentage is gelijk aan het bij inschrijving 
overeengekomen percentage, met een maximum van 10%.

De voorcalculatie moet worden onderbouwd met een gedetailleerde begroting, uitgesplitst in uren, materieel en materiaal, 
evenals onderaanneming, eveneens uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal.

Meerwerkopstellingen of voorcalculaties dienen minimaal drie werkweken (15 werkdagen) vóór de geplande start van de 
werkzaamheden op de betreffende locatie ter beoordeling bij de directie te worden ingediend.

Alleen meerwerk dat op deze wijze is ingediend, komt in aanmerking voor beoordeling.

Indien de meerwerkopstelling of voorcalculatie door de directie wordt goedgekeurd, geldt een maximale voorbereidingstijd 
van 21 dagen tussen opdracht en uitvoering. Dit in afwijking van paragraaf 7 lid 1 en 2 van de UAV 2012.

Werkzaamheden voor meerwerk mogen uitsluitend worden gestart na schriftelijke goedkeuring van de directie.
06 Hoofdstuk XI. Betaling, Omzetbelasting, Kortingen, Verpanding

§ 40. Betaling
In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012, wordt als tijdsbepaling binnen twee weken bedoeld.

07 Hoofdstuk XV. Vastleggen van de toestand, beslechting van geschillen
§ 48. Vastleggen van de toestand
Paragraaf 48 lid 2 van de UAV 2012 wordt in zijn geheel vervangen door de volgende bepaling:
"Indien de directie of de aannemer niet voldoet aan de in paragraaf 48 lid 1 van de UAV 2012 genoemde vordering, is de 
wederpartij bevoegd de situatie te laten vastleggen in een proces-verbaal. Onverminderd deze bevoegdheid mag de 
wederpartij zelf de gevraagde opnemingen en constateringen uitvoeren in aanwezigheid van getuigen, en deze vastleggen 
in een proces-verbaal dat door zowel de getuigen als de wederpartij wordt ondertekend. De beoordeling van de 
bewijskracht van dit proces-verbaal wordt overgelaten aan de bevoegde rechter".

08 § 49. Beslechting van geschillen
Paragraaf 49 lid 1 van de UAV 2012 vervalt volledig en wordt vervangen door de volgende bepaling:
"Indien aannemer en opdrachtgever er niet in slagen geschillen in onderling minnelijk overleg op te lossen, behouden 
beide partijen het recht om zich voor de beslechting van deze geschillen te wenden tot de gewone rechter.Voor 
procedures in eerste aanleg is de rechtbank Haarlem de bevoegde instantie". 

09 § 49. Beslechting van geschillen
Paragraaf 49 leden 2, 3, 4 en 5 van de UAV 2012 komen te vervallen.

10 § 50. Voortzetting van het werk
Paragraaf 50 lid 1 van de UAV 2012 vervalt volledig en wordt vervangen door de volgende bepaling:
"De aannemer is verplicht om, in afwachting van een uitspraak in een geschil, het werk op vordering van de directie voort 
te zetten overeenkomstig de aanwijzingen van de directie. Dit geldt tenzij de gewone rechter in kort geding anders 
beslist, en onverminderd de rechten die de aannemer kan ontlenen aan de uiteindelijke uitspraak in het geschil."

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

05 In aanvulling op paragraaf 40, lid 11 van de UAV 2012:
De aannemer stelt de gegevens die nodig zijn voor de eindafrekening ter beschikking aan de directie. Dit gebeurt binnen 
twee weken na de oplevering van het werk, of – indien dit in het RAW-bestek is voorgeschreven – binnen twee weken na 
het einde van de onderhoudstermijn.

06 De door de directie goedgekeurde declaratie van de aannemer wordt opgenomen in de termijn.

07 Indien nodig zal door de directie opgelegde korting(en) bij een termijn worden verrekend. De directie bepaald bij welke 
termijn. 

08 Op de factuur dient de in de opdrachtbrief vermeldde zaaknummer, verplichtingennummer en onderwerp te staan. De 
facturen op de termijnen dienen via email te worden gezonden aan:
1. SED-organisatie: crediteuren@sed-wf.nl
2. Gemeente Hoorn: facturen@hoorn.nl
3. Gemeente Koggenland: facturen@koggenland.nl
4. Gemeente Opmeer: facturen@opmeer.nl 
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5. Gemeente Medemblik: facturen@medemblik.nl  

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in de Standaard, paragraaf 01.04, is niet van toepassing.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Onder de datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum waarop de declaratie is voorzien van een 

stempel, of de datum van registratie in het digitale systeem dat wordt beheerd door de afdeling Financiën van de 
betreffende gemeente.

05 Betalingen van door de directie goedgekeurde declaraties vinden plaats conform de betalingstermijnen, nadat de 
aannemer een declaratie heeft ingediend voor de uitgevoerde werkzaamheden die onder dit RAW-bestek vallen.

Bij de declaratie dient een exemplaar te worden gevoegd van de berekening van de betalingstermijn, zoals bedoeld in 
artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard.

De declaratie dient per e-mail te worden ingediend bij de betreffende gemeente:
 
1. SED-organisatie: 

Gemeente Stede Broec, Enkhuizen of Drechterland t.a.v. (naam riool beheerder)Postbus 201610 AA Bovenkarspel

2. Gemeente Hoorn:
Gemeente Hoornt.a.v. (naam riool beheerder)Postbus 6031620AR Hoorn

3. Gemeente Koggenland:
Gemeente Koggenlandt.a.v. (naam riool beheerder)Postbus 211633 ZG Avenhorn

4. Gemeente Opmeer:
Gemeente Opmeert.a.v. (naam riool beheerder)Postbus 1991715 ZK Spanbroek

5. Gemeente Medemblik:
Gemeente Medemblikt.a.v. (naam riool beheerder)Postbus 451687 ZG Wognum

06 Bij de declaratie dient een exemplaar van de in artikel 01.02.03 lid 02, Standaard, bedoelde berekening van de 
betalingstermijn te worden gevoegd.

01 06 03 EMVI PRESTATIEMETING

01 Beoordeling prestatie:
De directie voert de prestatiemeting uit. De prestatiemeting vindt plaats door het toekennen van punten aan 
toetsingsonderdelen van de prestatiemeting. Deze punten worden omgezet naar een percentage. De waarde van de 
toetsingsonderdelen wordt bepaald door het behaalde aantal punten (0, 2 of 3) en de wegingsfactor (1 - 5).
Per groep toetsingsonderdelen (bijv. 'Voorbereiding' en 'Uitvoering') kan de waarde per punt verschillen ten opzichte van 
een andere groep. Dit verschil in de waarde per punt is afhankelijk van het percentage dat is toegekend aan die groep 
toetsingsonderdelen.

Het beoordelen van de kwaliteit van het werk vindt plaats na afronding van de uitvoering van de werkzaamheden per 
deelopdracht. Uiterlijk 10 weken na de afronding van een deelopdracht verstrekt de directie de ingevulde prestatiemeting.

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één week nadat een tekortkoming in de prestatie wordt geconstateerd, meldt 
de directie dat bij de aannemer. De directie motiveert wanneer hij punten voor een onderdeel niet heeft toegekend.

De hoogte van het aangeboden of gerealiseerde prestatieniveau doet niets af van de verplichting om aan de eisen in de 
overeenkomst te voldoen.

02 Verrekening:
Indien het aangeboden prestatieniveau wordt gerealiseerd, wordt geen bonus of malus toegekend. Een eventuele bonus 
of malus wordt verrekend in de eindafrekening per deelopdracht.
De bonus wordt bepaald volgens onderstaand rekenvoorbeeld waarbij een factor 2 wordt gehanteerd. De malus wordt 
bepaald volgens onderstaand rekenvoorbeeld waarbij een factor 4 wordt gehanteerd.

03 Bonus:
Indien er een hoger prestatieniveau wordt gerealiseerd dan is aangeboden, wordt een bonus toegekend. De bonus wordt 
als volgt berekend:
Het verschil tussen het behaalde prestatieniveau (in %) en het aangeboden prestatieniveau (in %) wordt vermenigvuldigd 
met 0,15 * de deelopdracht en vermenigvuldigd met 2.
Voorbeeld berekening bonus:
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Aangeboden prestatieniveau is 80%
Gerealiseerd prestatieniveau is 90%
Een deelopdracht is € 10.000,-
Bonus = (0,90 - 0,80) * 0,15 * € 10.000,- * 2 = € 300

04 Malus:
Indien een lager prestatieniveau wordt gerealiseerd dan is aangeboden, wordt een malus toegekend. De malus wordt als 
volgt berekend:
Het verschil tussen het behaalde prestatieniveau (in %) en het aangeboden prestatieniveau (in%) wordt
vermenigvuldigd met 0,15 * de deelopdracht en vermenigvuldigd met 4.
Voorbeeld berekening malus:
Aangeboden prestatieniveau is 80%
Gerealiseerd prestatieniveau is 70%
Een deelopdracht is € 10.000,-
Malus = (0,70 - 0,80) * 0,15 * € 10.000,- * 4 = € -600

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

02 Ten aanzien van voorbereiding en uitvoering ondergrondse aanleg kabels en/of leidingen moeten de door de aannemer 
getroffen maatregelen in overeenstemming zijn met het handboek kabels en leidingen van de gemeente Hoorn. 

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

04 Geen bouwstoffen opslaan in de onmiddellijke nabijheid van kabels en leidingen, brandkranen, afsluiters etc..

05 De vaste stand van afsluiters van de waterleiding, brandkranen enz. moeten te allen tijde verzekerd blijven.

06 De aannemer treft tijdens de uitvoering van het werk zodanige maatregelen, dat brandkranen, afsluiters e.d. te allen tijde 
bereikbaar zijn. Deze mogen nimmer worden weggenomen, verplaatst of onbereikbaar gemaakt worden.

01 09 03 RISICOVERDELING

01 Indien door onjuiste of ontbrekende informatie over de ligging van kabels en leidingen, of over de te treffen maatregelen 
ter voorkoming van schade daaraan, stagnatie van de werkzaamheden dreigt, is de aannemer verplicht maatregelen te 
nemen om deze stagnatie te voorkomen of te beperken. Indien stagnatie niet kan worden voorkomen, meldt de 
aannemer dit onverwijld aan de directie. Vervolgens voert de aannemer de werkzaamheden uit volgens de aanwijzingen 
van de directie.

02 Indien de in het vorige lid bedoelde stagnatie een grotere omvang krijgt dan in de gegeven situatie mag worden 
verwacht, komen de uit de stagnatie voortvloeiende kosten voor vergoeding in aanmerking indien:
- De aannemer heeft voldaan aan zijn verplichtingen op grond van CROW-publicatie 500 'schade voorkomen aan 

kabels en leidingen';
- De aannemer heeft alle maatregelen getroffen die op grond van het Maatregelenplan verwacht hadden mogen 

worden van de grondroerder;
- De stagnatie aantoonbaar het gevolg is van foutieve of ontbrekende kabel- en leidinginformatie;
- De aannemer afhankelijk is van derden om nadere aanwijzingen te geven of (reparatie)werkzaamheden uit te 

voeren, en gedurende die tijd geen werkzaamheden kan uitvoeren die op enigerlei wijze worden verrekend.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EEN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.10.01 lid 01 van de Standaard: 
Zie paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012.

02 Ter verduidelijking van paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012 draagt de aannemer o.a. zorg voor de tijdige verkrijging van 
een vergunning voor het plaatsen van een directiekeet, opslag van materiaal c.q. materieel etc., ontheffingen en 
dergelijke beschikkingen.

03 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor vooraf schriftelijk 
toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

04 Indien er graaf- en/of straatwerkzaamheden worden verricht dient er een MOOR-melding gedaan te worden.

05 De aannemer is verantwoordelijk voor het regelen en bekostigen van de benodigde vergunningen.



RAW1496-156985

11-08-2026

Bladnr. 160 van 189

HFD  PAR  ART LID

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen:
- Andere werkzaamheden door de gemeente die in de omgeving plaats vinden, per uit te geven Deelopdracht aan te 

geven door opdrachtgever.
- Het vergroten of vervangen van te kleine inspectieputten door of namens de opdrachtgever;
- Het vervangen van defecte inlaten door of namens de opdrachtgever
- Het uitvoeren van reliningswerkzaamheden binnen een reconstructieproject

02 In het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing, coördinatie van in elkaar grijpende 
werken geschied door de aannemer 

22 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een 
onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Eventuele stagnatie als gevolg van een onvoldoende coördinatie door 
de aannemer zijn voor rekening van de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

21 De aannemer draagt zorg, dat de betrokken percelen te allen tijde bereikbaar zijn te voet, met als minimale voorziening 
loopschotten. Bij (riolerings)werken dient een loopstrook van tenminste 1,00 m breedte voor de percelen vrijgehouden te 
worden.

22 Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer 
de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken.

23 In aanvulling op paragraaf 30 lid 3 van de UAV 2012, verleent de aannemer de nodige hulp m.b.t. het aanbieden van 
huisvuil aan de eigenaren en/of gebruikers indien de gebruikelijke vuilophaal locatie niet beschikbaar is. De aannemer 
verplaatst het huisvuil naar een locatie die bereikbaar is voor een vrachtauto van de afvalophaaldienst.

24 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet tot tevredenheid van de directie 
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 250,00 worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat 
een ingebrekestelling nodig is.

25 De directie stelt als eis, dat buiten de werkuren één of meer personen van de aannemer bereikbaar zijn om de gehele 
verkeersvoorziening te onderhouden en te controleren. Tijdens de eerste bouwvergadering worden de contactgegevens 
van deze persoon aan de directie overhandigd.

26 De aannemer inventariseert bij aanliggende bedrijven eventuele hinder voor transport van en naar de bedrijven. De 
aannemer maakt afspraken met de bedrijven om hinder voor transportbewegingen te minimaliseren.

27 De aannemer dient de bewoners van de belendende percelen behulpzaam te zijn bij het aanbieden van hun huisvuil (in 
mini-huisvuilcontainers) aan de gemeentelijke reinigingsdienst. Zonodig verzorgt de aannemer het vervoer van de 
containers naar en van het opstelpunt waar de containers worden geledigd.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

02 Signaalkleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder andere bedoeld extreme 
teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van derden. Bij een discussie met een derde 
(bewoner, bedrijf, instantie, etc.) moet verwezen worden naar de naam en telefoonnummer van de contactpersoon van 
de directie.

03 Indien de aannemer ter zake van signaalkleding of vanwege de directie gegeven opdrachten over aanpassen van gedrag 
niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van €500 (zegge vijfhonderd euro) worden opgelegd met een 
maximum van 5000 euro. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 Paragraaf 01.13.01 lid 01 van de Standaard  is van toepassing op dit RAW-bestek. 

02 De aannemer beschikt voor dit RAW-bestek over de volgende kwaliteitssystemen/certificaten:
- ISO 9001 kwaliteitsmanagementcertificaat voor het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouwwerken;
- BRL K10014 Kiwa procescertificaat voor Reinigen van riolen, putten en kolken;
- BRL K10015 Kiwa procescertificaat voor Inspecteren van rioleringsobjecten;
- VCA**

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012 verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema stelt de aannemer een gedetailleerd werkplan op als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de 
UAV 2012.

Het werkplan omvat alle werkzaamheden binnen dit RAW-bestek, waarbij de uitvoering wordt opgesplitst in afzonderlijke 
onderdelen zodat deze duidelijk inzichtelijk zijn.
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In het werkplan wordt ten minste het volgende opgenomen:
- een korte omschrijving van het werk;
- een beknopte beschrijving van de gekozen werkwijze en de daarbij behorende risico’s;
- de corrigerende maatregelen indien niet aan de bestekeisen wordt voldaan;
- de inzet van personeel en materieel;
- een plan voor de verwerking van vrijgekomen materialen (artikel 01.17.07, deel 3 van dit bestek);
- een pompplan voor het afsluiten van rioolstrengen en het waarborgen van de rioolafvoer (artikel 25.03.02 van de 

Standaard);
- een gedetailleerd werkplan voor rioolrenovatie (artikel 25.23.01 van de Standaard);
- een plan voor het reinigen van riolering (artikel 25.33.01 van de Standaard);
- een verkeersplan met gedetailleerde tekeningen van verkeersmaatregelen, faseringen en omleidingen (artikel 

62.13.02 van de Standaard).

Daarnaast geeft het werkplan inzicht in de uitvoering van onderdelen die door derden worden aangeleverd, voor zover 
door de directie aangegeven.

Na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer het werkplan, en eventuele wijzigingen daarop, in het aantal 
exemplaren dat nodig is voor een goede coördinatie.

Ook neemt de aannemer de door of namens de opdrachtgever te leveren en uit te voeren werkzaamheden met 
betrekking tot dit werk op in zijn planning.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt 
de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst 
vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de 
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

04 In aanvulling op paragraaf 20 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat bij vervanging door de opdrachtgever van verloren 
gegaan, vermiste of beschadigde bouwstoffen, de waarde van die bouwstoffen, verhoogd met een opslag van 20%, bij de 
aannemer in rekening kan worden gebracht.

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- DIBt-certificaat;
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat op basis van BRL 5218-2;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;
- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem, www.dekra-certification.nl;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent 
in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de 
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst 
te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat 
de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan 
te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te 
overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de 
zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de 
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 04 OVERIGE BEWIJSMIDDELEN VOLGENS HET BOUWSTOFFENBESLUIT

www.komo.nl
www.kiwa.com/nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
www.dekra-certification.nl
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05 In aanvulling op artikel 01.14.03 lid 03 van de Standaard geldt dat de bewijsmiddelen volgens het Bouwstoffenbesluit, 
welke door de aannemer verstrekt worden, bij toepassing van de desbetreffende bouwstof maximaal 1 jaar oud mogen 
zijn. Als peildatum wordt het tijdstip gehanteerd waarop de monstername heeft plaatsgevonden die ten grondslag ligt 
voor het desbetreffende bewijsmiddel.

06 In aanvulling op artikel 01.14.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer minimaal 5 werkdagen voor levering van een 
bouwstof dit bewijsmiddel (of in geval van een gecertificeerde bouwstof, het attest met productcertificaat) te overleggen.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

21 Een garantie wordt verlangd voor de volgende onderdelen van het werk en voor de daarbij aangegeven garantieperiode:
- door de aannemer aangebrachte CIPP-liners gedurende een periode van tien jaar.

22 De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:
a. mechanische sterkte;
b. chemische resistentie;
c. waterdichtheid;
d. slijtvastheid;
e. bestendigheid tegen reguliere onderhoudswerkzaamheden.

23 In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. 2012 geldt de garantieperiode vanaf de oplevering van het werk.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 50 C.A.R. VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever, zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en 
onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering afsluiten.

02 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de volgende 
rubrieken:
I materiële schade aan het werk;
II het risico van aansprakelijkheid verband houdend met de uitvoering van het werk; 
III schade aan bestaande eigendommen van de opdracht.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie 
en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, 
directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

04 De in de polis gestelde en van toepassing zijnde eigen risico bedragen zijn voor rekening van de aannemer. 
Evenals alle niet door de Constructie All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de 
aannemer volgens dit RAW-bestek aansprakelijk is. 

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn 
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het RAW-bestek op te leveren.

06 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden 
bij de bouwdirectie en zijn eigen verzekeraar.

07 De bouwdirectie zal deze melding onmiddelijk, op de daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de betreffende 
assurantiemakelaar.

08 De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het 
werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum waarop de 
onderhoudstermijn eindigt.

09 Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering zullen uitsluitend aan de 
opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de 
schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn rekening nam, worden betaald naar gelang de 
voortgang van het herstel.

10  De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever. De aannemer wordt geacht met de 
inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de 
polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer is 
aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

11 De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering volgens 
de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient 
tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de 
schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten 
behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de 
aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het 
in dit RAW-bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel 
meer als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag maximaal EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

13 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12. genoemde verzekering blijkt, vóór de 
aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.
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01 16 51 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve  
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de 
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, 
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit RAW-bestek omschreven werk en wel tot een 
bedrag van tenminste Euro 1.250.000 (zegge: één miljoen tweehonderd en vijftigduizend) per gebeurtenis. Het eigen 
risico mag ten hoogste Euro 4000 (zegge: vierduizend) per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering 
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de 
opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn medeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en 
leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen worden gedekt, alsmede het van toepassing zijnde eigen 
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang 
van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

05 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich 
ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, 
gedekt is door een verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen, dat op de polis van deze 
verzekering de aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan de ondergrondse leidingen niet is 
uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

08 Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat onder het vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
tevens wordt gerekend het afgeven van deze materialen aan de betreffende inrichting en de acceptatiekosten

11 Vrijgekomen betonnen materialen, die niet in het werk worden verwerkt, dienen in verband met het hergebruik
naar materiaalsoort gescheiden te worden afgevoerd.

12 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel lid 11 dient te beschikken over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

13 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden te worden
afgevoerd.

14 De inrichting, zoals bedoeld in dit artikel lid 13 dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygiënische
prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- rioolslib;
- puin, steen of steenachtige materialen.

01 17 11 BEGELEIDINGSBRIEF AFVALSTOFFEN

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de begeleidingsbrieven van de afvalstoffen en is verantwoordelijk voor:
- correct invullen van de begeleidingsbrieven;
- gebruik van juiste afvalstroomnummers;
- tijdig aanvragen afvalstroomnummers;
- tijdig printen van de benodigde begeleidingsbrieven;
- het tijdig in bezit hebben van begeleidingsbrieven.

02 Kosten voor het zorgdragen van de begeleidingsbrieven zijn een onderdeel van de uitvoeringskosten.

03 De volledige verantwoordelijkheid voor het tijdig in het bezit zijn van begeleidingsbrieven afvalstoffen, 
afvalstroomnummers aanvragen, aanwezigheid begeleidingsbrieven bij transport, correct ingevulde begeleidingsbrieven, 
tijdig printen van de benodigde begeleidingsbrieven liggen bij de aannemer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING                       

01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

07 De bepalingen vermeld op de bijlage poster "boombescherming op bouwlocaties" zijn op dit werk van toepassing.

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING VEGETATIE

02 Onder de kroonprojectie van een boom geen materialen opslaan, geen gronddepot maken of vaste en vloeibare 
afvalstoffen deponeren.

03 Onder de boomkronen of binnen een afstand van ten minste 3 meter is het de aannemer niet toegestaan 
machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke te plaatsen.
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04 Bouwmachines mogen niet in de buurt komen van bomen om bodemverdichting te voorkomen. Wanneer het 
onvermijdelijk is dat over de boomwortels gereden moet worden, dienen eventueel door de aannemer rijplaten 
aangebracht  te worden in overleg met de directie en of toezichthouder (inclusief in standhouden en na afloop van de 
werkzaamheden verwijderen). 
De directie bepaalt of het nodig is dat de rijplaten worden aangebracht.

05 De aannemer dient bij beperkte werkruimte in ieder geval de boomspiegel te beschermen conform 10.12.01 van de 
Standaard 2025.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

04 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard geld, dat de taxatiekosten, beredderingskosten en overige 
bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade zijn voor rekening van de veroorzaker.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 
2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen 
aan de directie

01 19 02 COŐRDINATOR VOOR DE UITVOERINGFASE (V&G-coördinator)

03 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in 
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het 
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 De directievoerder is gemandateerd om wanneer de veiligheid & gezondheid van werknemers en burgers niet meer 
geborgd is, het werk stil te leggen en aanvullende maatregelen te laten treffen door de opdrachtnemer (op kosten 
aannemer). De aannemer heeft dan geen recht op stagnatiekosten, of een andere vorm van vergoeding. 

01 19 05 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSEISEN RIOLERING

01 Alle werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de geldende wetgeving, arbeidsvoorschriften  en eisen.

02 Bij betreding van putten of leidingen dient de werknemer een voor styreen, zuurstof, LEL en H2S gekalibreerde meter met 
logger bij zich te dragen. De loggegevens dienen bij oplevering aan de directie te worden voorgelegd. Het is niet 
toegestaan om zonder aanvullende maatregelen (leeflucht, perslucht) te werken als gevaarlijke stoffen groter dan de 
toegestane MAC waarden worden gemeten en/of verwacht.

03 Op 3m horizontale hartafstand van de putten of woningen mag maximaal een concentratie van 1,5ppm styreen worden 
gemeten. Bij gebruik van andere oplosmiddelen mag maximaal 50% van de MAC waarde voor 24-uur worden gemeten.

04 Bij het constateren van onveilige situaties of gebeurtenissen bij de uitvoering of het niet naleven van wettelijke 
voorschriften (zoals bijvoorbeeld het betreden van een put zonder gebruik van de correcte persoonlijke 
beschermingsmiddelen of het niet of verkeerd meten van rioolgassen en procesdampen) door de directie of een door de 
directie ingehuurde partij, kan de directie aan de aannemer een boete van EUR 500,00 per gebeurtenis opleggen en/of de 
arbeidsinspectie inschakelen.

01 19 06 PERSOONLIJKE VEILIGHEID

01 Bij gevaar van vallende voorwerpen is het dragen van een veiligheidshelm verplicht.
Per situatie wordt gekeken naar de risico's, waarna door de toezichthouder en/of de medewerker een TRA en/of een 
risicoanalyse uitgevoerd wordt. Aan de hand van deze analyse wordt bepaald welke PBM's nodig zijn in de situatie. 

01 19 07 EISEN AAN IN TE ZETTEN WERKNEMERS

01 De aannemer neemt de bepalingen die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld in acht. Daarbij
besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij rioleringswerkzaamheden en informeert en instrueert zijn 
personeel hiertoe.

02 Naast de geldende bepalingen en wet- en regelgeving draagt de opdrachtnemer zorg voor het volgende:
a. Minstens één persoon van de te werk gestelde werknemers heeft minimaal 5 jaar ervaring met de uit te

voeren werkzaamheden;
b. Alle op het werkterrein aanwezige personeelsleden hebben met goed gevolg de cursus "Veilig werken aan

riolen” gevolgd en kunnen op eerste verzoek hiervan een geldig bewijs tonen;
c. Alle op het werkterrein aanwezige personeelsleden hebben met goed gevolg de cursus 'Veilig werken langs de

weg' gevolgd en kunnen op eerste verzoek hiervan een geldig bewijs tonen;
d. Minstens één persoon van de te werk gestelde personeelsleden is de Nederlandse taal in woord en geschrift

machtig op CEFR taalniveau B1 of hoger.

01 19 52 GELUIDHINDER

01 Ter voorkoming van geluidshinder dienen de volgende maatregelen:

a. de aannemer treft technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen om de geluidsproductie van 
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de stationaire en mobiele installaties te beperken. Deze geluidbeperking is zodanig dat het equivalente 
geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten 
werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:

  - 50 dB(A) tussen 07:00 uur en 19.00 uur (dagperiode);
  - 45 dB(A) tussen 19:00 uur en 23.00 uur (avondperiode);
 - 40 dB(A) tussen 23:00 uur en 07.00 uur (nachtperiode);
b. onverminderd het hiervoor gestelde vermogen incidentele verhoging van geluidniveaus, voorzover deze een 

gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, 
gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven 
toegelaten equivalente geluidniveau (LAeq);

c. voor zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,
d. de beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enig buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele 

metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai IL-HR-
13-01, maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kader van de ICG-
reeks;

e. de aannemer plaatst als mogelijk, stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel van 
werknemers of andere personen. Als er een geschiktere locatie beschikbaar komt, wordt zo nodig tot 
verplaatsing overgegaan.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 02 ALGEMEEN

01 De fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting zijn een reële afspiegeling van de werkelijk te realiseren hoeveelheid 
resultaatsverplichting voor de looptijd van het bestek, inclusief de verlengingen. 

02 Het gestelde in lid 01 heeft geen waarde in de zin van een omzetgarantie conform 01.21.09.

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAAMOVEREENKOMST

21 In afwijking op de Standaard RAW-bepalingen is het in de inschrijfstaat vermelde percentage voor korting van toepassing 
op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

22 De social returnverplichting geldt ook bij mogelijke verlengingen.
Indien in deze raamovereenkomst artikel 01 26 03 leden 01 en 02 van toepassing zijn, gelden de daar genoemde 
percentages ook bij mogelijke verlengingen.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

01 In aanvulling op artikel 01.21.06 lid 03 wordt voor de verrekening van bijkomende werkzaamheden, welke geen onderdeel 
worden van de RAW-raamovereenkomsten, een percentage AK en W&R aangehouden van 10%.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag 
van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 
2020 = 100).
De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, 
indexen zijn bindend voor beide partijen.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor 
het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal 
waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 – B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal 
waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal 
waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.
06 In afwijking van Standaard 2025 artikel 01.04.02 lid 02 geschiedt de verrekening per uitvoeringstermijn van een  

deelopdracht. 

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN
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01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN 

01 De in artikel 01.22.01 lid 01 van de RAW genoemde soorten beschermen conform het bepaalde in de Wet 
Natuurbescherming, de gedragscode soortbescherming gemeenten. 

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 De aannemer is gehouden om de, in het kader van een besteksverplichting of een opdracht van de directie, tijdens de 
uitvoering van een werk ingezamelde of verkregen gegevens over vaste rust- en verblijfplaatsen en groeiplaatsen van 
beschermde planten- en diersoorten te leveren conform de protocollen van de Gegevensautoriteit Natuur (GaN)

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

01 Tenminste 1 maal per 4 weken (of zo vaak als zij dit voor een goede uitvoering nodig acht) houdt de directie een 
bouwvergadering. De aannemer wordt geacht hierbij aanwezig te zijn. De directie verzorgt de verslaglegging en 
verspreiding van de notulen van deze besprekingen.

02 In aanvulling op de in lid 01 genoemde bouwvergadering, kan de directie werkbesprekingen beleggen. Bij deze 
werkbespreking dient tenminste de uitvoerder van het werk aanwezig te zijn. De frequentie van deze werkbesprekingen is 
ter beoordeling van de directie. De aannemer kan verzoeken om een werkbespreking. De directie verzorgt de 
verslaglegging en verspreiding van de notulen van deze besprekingen

01 23 03 CROW BETTER PERFORMANCE

01 Op dit werk is de systematiek 'CROW Better Performance' van toepassing (zie www.crow.nl/better-performance). Het 
gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website: www.crow.nl/Better-
performance/over-Better-performance/ondersteuning. 

02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present performance'.

03 De directie houdt uiterlijk vóór de aanvang van het werk een startoverleg met de aannemer over CROW Better 
Performance. 

04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt 2 maal plaats. 

05 Jaarlijks geven de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure 
'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking Better Performance'. 

06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database. 

01 23 04 BESTEKSADMINISTRATIE MET SOFTWARE-APPLICATIE

01 De directie voert de besteksadministratie middels een software-applicatie, die de RAW-systematiek Standaard 2025 
ondersteunt, waarbij de directie de termijnstaten kan opstellen. Indien de directie er om vraagt, dient de aannemer zijn 
besteksadministratie aan de directie ter beschikking te stellen, zodat de termijnen tijdig door de directie kunnen worden 
opgesteld en verstrekt aan de aannemer. De aannemer dient binnen 4 weken na gunning aan de directie aan te tonen dat 
hij beschikt over de vereiste software. 

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01  Te verstaan is onder:
a. social-returnverplichting: een contractuele verplichting en dus niet vrijblijvend. De social-returnverplichting 

dient, net als alle andere contractuele verplichtingen, geheel nagekomen te zijn vóór het einde van de opdracht;
b. leerwerkplek of stageplaats: arbeidsplaats die door werkgevers ter beschikking worden gesteld aan studenten en 

scholieren of uitkeringsgerechtigden die naast het uitvoeren van werkzaamheden ook leren.
Aan een leerwerkplek is een opleiding gekoppeld.

01 26 02 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 De social-returnverplichting is 1% van de gefactureerde omzet. Deze is naar aanleiding van de opdracht te 
besteden aan inspanningen in het kader van social return. Dit percentage is bepaald met meewegen van alle 
aspecten van de opdracht.

02 De aannemer is verplicht het initiatief te nemen voor de concrete invulling van de social-returnverplichting en is te allen 
tijde zelf verantwoordelijk voor de invulling hiervan. Er is sprake van een contractuele verplichting om aan de eis te 
voldoen. De adviseurs van de gemeente kunnen de aannemer adviseren en ondersteunen bij de invulling van de social-
returnverplichting. De gemeente heeft echter uitdrukkelijk geen leveringsverplichting van kandidaten. 

03 Indien de aannemer kan aantonen dat binnen zijn bedrijf 5% of meer van het personeel (in FTE) bestaat uit mensen 
vanuit de doelgroepen, is daarmee ook aan de social-returnverplichting voldaan. Er zal een verklaring worden afgegeven 
die voor een jaar geldig is.

www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/better-performance
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
www.crow.nl/Better-performance/over-Better-performance/ondersteuning
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01 26 03 KORTING

01 Indien de aannemer niet heeft voldaan aan de social-returnverplichting, wordt een gesprek tussen aannemer en 
opdrachtgever aangegaan.

02 Indien aannemer toch niet voldoet of kan voldoen aan zijn social-returnverplichting, kan een korting worden 
opgelegd. 

03 De korting betreft vijftig procent van het nog resterende social-returnbedrag. Daarnaast vergoedt de aannemer ook het 
nog niet ingevulde social-returnbedrag.

04 Het opleggen van de korting is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, maar de coördinator SROI dient 
hiervan altijd op de hoogte te worden gesteld.

01 27 DOOR AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS T.A.V. HOEVEELHEDEN

01 27 01 MINIMUMEISEN INZET MOBIELE WERKTUIGEN EN BOUWTRANSPORT

21 Dit bestek bevat eisen aan de emissieklasse van mobiele werktuigen en bouwtransport. De eisen komen voort uit
de routekaart SEB 2024 en hebben tot doel het verlagen van de uitstoot van koolstofdioxide, fijnstof en
stikstofoxiden. 

22 Voor de inzet van mobiele werktuigen en bouwtransport gelden de volgende emissie-eisen (gelijk of minder uitstoot van 
emissie). Aanvullende beloften gedaan bij inschrijving kunnen deze eisen verzwaren:

Mobiele werktuigen
Onder mobiele werktuigen vallen machines die worden ingezet op de bouwplaats, zoals
graafmachines, wielladers, aggregaten, bulldozers en mobiele kranen. Mobiele werktuigen maken in beginsel geen
gebruik van de openbare weg maar zijn wel mobiel inzetbaar, ze zijn bijvoorbeeld verrijdbaar of draagbaar.

Categorie | Emissie-eis | Emissie-eis | Emissie-eis |
| 2025 t/m 2027 | 2028 t/m 2029 | 2030 e.v. |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licht (minimaterieel <19 kW) | 100% ZE* | 100% ZE | 100% ZE |
incl. mobiele gereedschappen | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licht (19-37 kW) | 100% ZE* | 100% ZE | 100% ZE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licht (37-56 kW) | Stage IV + RF | 100% ZE | 100% ZE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Middelzwaar (56-130 kW) | Stage IV + RF | Stage IV + RF | Stage IV + RF |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwaar (130-560 kW) | Stage IV + RF | Stage IV + RF | Stage V |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specialistisch (levensduur>15 jaar) | Geen eis | Kat. + RF |  Kat. + RF |
en zeer zwaar (>560 kW) | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stationair | 100% ZE** | 100% ZE | 100% ZE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZE = Zero emissie
RF = Roetfilter. Met roetfilter wordt bedoeld een werkend, gesloten roetfilter.
* = Uitgesloten van deze eis zijn: landbouwtrekkers en trilplaten met een slagkracht van 6 ton of hoger.
** = Uitgesloten van deze eis zijn:

1. Bronneringspompen met een afstand >100 m van een aansluiting op het energienet. In dat geval is
de eis Stage V.

2. Aggregaten op biogas afkomstig uit de afvalstroom van bijvoorbeeld een rioolwaterzuivering welke
anders wordt afgefakkeld met minimale reducties: CO2 98%, NOx 85%, PM 0%.

3. Torenkranen.
4. Lier aanhanger, aggregaat (UV-unit), compressor (UV-unit) en compressor (kraanwagen).

Bouwtransport
Dit betreft voertuigen met name gebruikt om materiaal en personeel van en naar de bouwplaats te brengen, of
gebruikt voor vervoer op de bouwplaats zelf. Naast de inzet van specifieke bouwvoertuigen, zoals betonmixers of
kippers, wordt in de bouw ook gebruik gemaakt van algemene voertuig types, zoals bestelwagens, kleine
vrachtwagens en trekkers – opleggers.

Categorie | Emissie-eis | Emissie-eis | Emissie-eis |
| 2025 t/m 2027 | 2028 t/m 2029 | 2030 e.v. |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N1 - Bestelbusjes | Euro VI | 100% ZE | 100% ZE |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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N2 - Lichte vrachtwagens | Euro VI | Euro VI | 100% ZE |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N3 - Zware vrachtwagens | Euro VI | Euro VI | Euro VI* |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* = 100% ZE in ZE-zone
Voor voertuig categorieën N1, N2 en N3 zie website RDW:
https://www.rdw.nl/particulier/paginas/voertuigcategorieen

23 Indien de aannemer de eisen in dit artikel en of beloften gedaan bij inschrijving niet nakomt, of niet aan kan tonen
als bedoeld in lid artikel 01.27.02, kan per geval en per dag een korting van € 500,00 (zegge: vijfhonderd euro)
worden toegepast. Deze korting wordt zonder ingebrekestelling verbeurd en is gemaximeerd tot 10% van de 
aanneemsom.

01 27 02 INZETPLAN EN LAADPLAN UITVOERING

21 De aannemer dient op verzoek van de directie een inzetplan van alle ingezette mobiele werktuigen, gereedschappen en 
bouwtransport aan te leveren. Het inzetplan dient, zonder enige vorm van extra informatie of toelichting, voldoende 
informatie te bevatten waarmee de directie de eisen uit de artikel 01.27.01 en indien van toepassing bij inschrijving 
gedane beloften kan verifiëren.

Inzetplan
Per machine/voertuig gegevens:
- Type en typegoedkeuring machine/voertuig
- Kenteken (indien van toepassing)
- Brandstof
- Emissienorm (STAGE/EURO klasse of ZE)
- Draaiuren per werkdag
- Stroomverbruik per machine in kWh
- Verificatie of wordt voldaan aan de eis en indien van toepassing het aangeboden prestatieniveau.

De onderstaande aanvullende gegevens aanleveren met het format 'SPUK SEB Materieel inzetplan' van de website
www.opwegnaarseb.nl/kennisbank), Opdrachtgever heeft deze gegevens nodig voor de onderbouwing van de SPUK
SEB subsidie aanvraag:
- de vermogensklasse waar de machine of het vaartuig in valt.
- de categorie bouwmachine of vaartuig volgens de machinelijst SEB (zie ook 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf)
- de code en naam van machine of vaartuig volgens de machinelijst;
- of de machine of het vaartuig eerder is ingezet op de aangevraagde bouwwerkzaamheid;
- of de aannemer SSEB-subsidie heeft ontvangen over (een deel) van het in te zetten emissieloze materieel;
- hoe de bouwmachine of het vaartuig wordt voorzien van energie: door een batterij, of op waterstof, of via een   

stekker;
- het aantal inzetdagen. Een inzetdag is elke dag waarop de machine minimaal 2 uur wordt ingezet.

22 De aannemer dient op verzoek van de directie een laadplan uitvoering van alle laadinfrastructuur aan te leveren.
Het laadplan bevat minimaal de volgende informatie:

Laadplan uitvoering
- Laadlocaties,
- Inrichtingplan laadhub (veiligheid, bouwhekken, cameratoezicht e.d.),
- Beschrijving aanpassingen/uitbreidingen van elektrotechnische installaties indien van toepassing,
- Installatieverantwoordelijke inclusief contactgegevens met 24/7 bereikbaarheid,
- Het uitvoeren van een Site Acceptance Test (SAT) voor eventueel aan te brengen elektrotechnische installaties.

De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de contactlegging en stroom afname.
23 Verificatie en bewijsmiddelen of wordt voldaan aan de eisen uit artikel 01.27.01 dienen na een verzoek daartoe

binnen 1 werkdag overlegd te worden.
24 Gemeente Hoorn en Medemblik heeft het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ondertekend. Daarmee

stellen we stapsgewijs steeds strengere eisen aan het in te zetten bouwmaterieel en aan de bouwlogistiek. Voor
deze opdracht is de Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen van toepassing. De Routekaart is te vinden via 
https://www.opwegnaarseb.nl/convenant. Voor dit bestek zijn basiseisen opgenomen; deze zijn te vinden in deel 3 
bepaling 01.50.51 van dit Bestek.

De opdrachtnemer dient zelf afspraken te maken over het gebruik van een stroomaansluiting met de eigenaar van het 
betreffende stroompunt. De gemeente beschikt ook over stroompunten en kan hierin faciliteren. Op de website 
www.stroomkaart.nl/map staat een overzicht van de bestaande netaansluitingen binnen de gemeente Hoorn. 

Wanneer voor werkzaamheden binnen deze opdracht gebruik wordt gemaakt van openbare laadpalen, moet de 
opdrachtnemer de betreffende laadpaal tijdelijk afmelden bij Eco-Movement via contact@eco-movement.com en deze 
weer aanmelden zodra de laadpaal opnieuw openbaar beschikbaar is. De gemeente beoordeelt vooraf of een 

https://www.rdw.nl/particulier/paginas/voertuigcategorieen
www.opwegnaarseb.nl/kennisbank
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2024-03/Machinelijst-Bijlage-1-SPUK-SEB-2024.pdf
https://www.opwegnaarseb.nl/convenant
www.stroomkaart.nl/map
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gemeentelijke laadpaal of stroompunt kan worden ingezet.

01 27 03 GROENE STROOM

21 Stroom benodigd voor het werk dient groene stroom te zijn niet afkomstig uit biomassa.

22 Binnen 2 weken na verzoek daartoe toont de aannemer middels een garantie van oorsprong (GvO) en een
stroometiket aan dat de gebruikte stroom groen is.

01 29 BEGRIPPEN

01 29 01 TOEPASSEN

01 Daar waar dit niet geregeld is in de Standaard omvat 'toepassen' van een voorziening de aanvoer, het plaatsen, het 
instandhouden (inclusief energievoorziening), het verwijderen en de afvoer van de voorziening en alle voor die 
voorziening benodigde hulpmiddelen, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

01 30 MERKPALEN, KADASTRALE STENEN E.D.

01 30 01 ALGEMEEN

01 Uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar of vertegenwoordiger van de betrokken instantie de op het werk 
voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, baken, piketten 
enz. uitgraven, verwijderen of herplaatsen.

01 31 WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 31 01 ALGEMEEN

01 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet afgedragen 
loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

01 32 INFORMATIEBORDEN

01 32 11 INFORMATIE- RECLAMEBORDEN VAN DE AANNEMER

01 Indien de aannemer voor zijn rekening informatie- c.q. reclameborden wenst te plaatsen, behoeft dit de goedkeuring van 
de opdrachtgever.

02 De aannemer dient zelf te zorgen voor de bouwvergunning respectievelijk melding bij het bevoegd gezag.

01 35 UITVOERINGSASPECTEN

01 35 06 REVISIE

01 De aannemer dient alle niet visueel waarneembare zaken (zoals duikers, riolering, huisaansluitingen en mantelbuizen, 
etc.) die niet voortvloeien uit een algemene constructiemethode (b.v. zandbed en fundering) op een revisietekening aan 
te geven. De revisie digitaal verwerken op de door de opdrachtgever verstrekte ondergrond in cad uitwisselingsformaat.
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25 LEIDINGWERK

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 01 BEGRIPPEN

25 01 03 ARBOCATALOGUS

01 De aannemer en/of onderaannemer(s) dienen de arbocatalogus 'Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer' (uitgave 
oktober 2018, v6.3)  te kennen en te werken conform het voorschrift. U vindt de catalogus op de website:  
www.arbocatalogus-afvalbranche.nl.

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 WAARBORGEN DROOG-WEER-AFVOER

01 De droogweerafvoer mag maximaal 8 uur worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal 
de rioolafvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid worden naar een ander rioolgedeelte of worden 
verpompt.

02 De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12 aaneengesloten uren worden
gestremd. Indien nodig zal het rioolwater moeten worden opgevangen, gebufferd of omgeleid naar een ander
rioolgedeelte of worden verpompt.

03 Een tijdelijke pompinstallatie dient te voldoen aan de volgende eisen:
- Voorzien van geluidsgedempte pompen met een regelbaar toerental. Toerental dient zodanig te worden

ingesteld dat in de ontvangstput geen overlast ontstaat;
- Verbindingen in de zuig- en afvoerleidingen borgen;
- Energievoorziening inclusief aansluitkosten voor rekening aannemer;
- Inclusief hoogwatersignalering boven- en benedenstrooms;
- Alarmeringssysteem opnemen in de installatie. Bij storing dient binnen 90 minuten een deskundig monteur

ter plaatse te zijn om de storing te verhelpen;
- Reserve energievoorziening van voldoende capaciteit om de energiebehoefte van de pompen te allen

tijde te dekken;
- Reservepompen met gelijke capaciteit opnemen in de installatie;
- De reserve-installatie dient binnen 1 uur na uitval van de originele installatie in werking te zijn;
- Locatie ter goedkeuring van de directie.

04 Voor het beëindigen van de werkdag dienen alle huisaansluitingen te zijn aangesloten c.q. open geboord op de 
hoofdriolering. Indien blijkt dat huisaansluitingen niet zijn aangesloten of open zijn geboord, dient de aannemer deze op 
aanwijzing van de directie alsnog uit te voeren. Indien noodzakelijk kunnen de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd 
door een door de directie aan te wijzen aannemer. Dit op kosten van de opdrachtnemer.

25 02 02 TIJDELIJK AFSLUITEN AANSLUITINGEN

01 De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12 aaneengesloten uren worden afgesloten, 
tenzij anders wordt vermeld in dit RAW-bestek. Indien nodig zal het effluent van deze aanvoer moeten worden 
opgevangen, gebufferd, omgeleid worden naar een ander rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het 
effluent ongezuiverd in de bodem te laten lopen. Bij het ontstaan van overlast of milieuschade zijn alle directe en 
indirecte kosten voor rekening van de aannemer.

25 02 03 IN- EN UITSCHAKELEN GEMEENTELIJKE GEMALEN

01 Als het voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijk is om gemalen uit te schakelen, dient de aannemer dit 
tijdig af te stemmen met de gemalenbeheerder. Contactgegevens van de gemalenbeheerder worden tijdens het 
startoverleg door de directie verstrekt.

02 De aannemer zal de gemalenbeheerder onmiddellijk informeren als de gemalen weer in bedrijf kunnen.

25 02 04 EISEN AAN HET RESULTAAT ALGEMEEN

01 De putranden vrij van zand en vuil opleveren.

02 De aannemer en/of onderaannemer is tot de eerste oplevering verantwoordelijk voor beschadigingen aan de coating 
welke kennelijk door mechanische oorzaak na levering zijn ontstaan. Beschadigde plekken grondig schoonmaken en 
behandelen met Nitocote EP 500 of gelijkwaardig.

03 De aannemer en/of onderaannemer dient de riolering en kolken die ten gevolge van de werkzaamheden van de aannemer 
en/of onderaannemer zijn verontreinigd met zand e.d. te reinigen. Reinigingskosten zijn voor rekening aannemer.

25 02 05 TE VOLGEN VOORSCHRIFTEN BIJ WERKZAAMHEDEN AAN RIOLERING

01 Het werken in of aan riolen, rioolinspectieputten en kolken moet geschieden overeenkomstig de volgende voorschriften:
- KIWA BRL K10014 en K10015;
- CROW publicatie 96b;
- 'Veilig werken in riolen' van de Vereniging Afvalbedrijven (Postbus 2184, 5202 CD 's-Hertogenbosch). Dit voorschrift 

is gebaseerd op de bestaande (wettelijke) regels en voorschriften; 

www.arbocatalogus-afvalbranche.nl
www.arbocatalogus-afvalbranche.nl
www.arbocatalogus-afvalbranche.nl
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- Publicatieblad 69: "Veilig werken in besloten ruimten", van de Arbeidsinspectie.
- Arbo informatieblad AI-05 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

02 In verband met de veiligheid dient het inspectievoertuig te worden bemand door minimaal twee personen.
Ook de reinigingsset, bestaande uit zuig- spoelwagen, dient te worden bemand door minimaal twee personen.

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 03 05 PUTTEN EN INLATEN

01 Inspectieputten hebben een minimale afmeting van 800x800 mm. Kleinere putten worden in overleg met de aannemer 
door of namens de opdrachtgever vergroot of vervangen.

02 Defecte inlaten worden indien nodig door of namens de opdrachtgever van buitenaf vervangen. Afhankelijk van
de lokale situatie kan dit zowel voor, tijdens als na de reliningswerkzaamheden worden uitgevoerd.

25 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 04 01 WEERSVERWACHTING

01 Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor de rioolleiding moet worden afgesloten vraagt de aannemer ten minste 
4 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerde regionale weersverwachting op 
voor de geplande uitvoeringsperiode.

02 Het uitvoeren van werkzaamheden, waardoor rioolleidingen moeten worden afgesloten, niet uitvoeren indien de 
weersverwachting gedurende de periode van tijdelijke afsluiting van het hoofdriool neerslag aangeeft, tenzij de aannemer 
de nodige maatregelen heeft getroffen.

03 Stagnatiekosten ten gevolge van weersomstandigheden zijn voor rekening van de aannemer.

04 Indien de weersverwachtingen hier aanleiding toe geven dient in overleg met de aannemer het mogelijk te worden
gemaakt om het gehele daadwerkelijk aanbrengen van de liner voor een periode van 4 tot 8 uur uit te stellen zonder dat
daar kosten aan verbonden zijn.

05 In overleg met de aannemer beslist de opdrachtgever uiterlijk 12 uur voor het geplande begin van de
reliningswerkzaamheden, doch binnen kantooruren, of deze werkzaamheden doorgang kunnen vinden of dat gebruik
gemaakt gaat worden van de onder lid 01 vermelde optie.

06 Indien het KNMI voor de dag van relinen 2 mm of meer neerslag in 24 uur verwacht dienen de werkzaamheden te
worden uitgesteld.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 02 BETON VOOR STROOMPROFIELEN EN DICHTMAKEN SPARINGEN

01 Beton voor stroomprofielen en het dichtmaken van sparingen in putten moet aan de volgende eisen voldoen:
- sterkteklasse: C28/35
- milieuklasse: XC4/XD3/XF4/XA3
- consistentieklasse: S2
- nominale korrelafmeting: N31,5

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOLERINGEN

25 17 06 MEETMETHODE TBV DE HOEVEELHEIDSBEPALING

02 In aanvulling op artikel 25.27.02 van de Standaard moeten inlaten worden ingemeten ten opzichte van het hart van de 
rioolputten die aansluiten op de betreffende rioolstreng.

25 2 RIOOLRENOVATIE

25 22 EISEN EN UITVOERING RIOOLRENOVATIE

25 22 01 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN RENOVATIE RIOOLLEIDING

10 De te renoveren rioolgedeelten dienen vooraf middels hoge waterdruk te worden gereinigd. Alle in het profiel aanwezige 
obstakels (inclusief indiringend afdichtingsmateriaal, wortels, instekende inlaten, vaste en/of aangehechte afzettingen 
e.d.) dienen met behulp van een robotfrees, robotcutter of handmatig te worden verwijderd. Het is niet toegestaan om 
een ketting- of wielfrees toe te passen.

11 Nadat alle obstakels zijn verwijderd dient de streng nogmaals onder hoge waterdruk te worden gereinigd waarna een 
inspectie kan plaatsvinden ter bepaling van het reinigingsresultaat. De insteekdiepte van de resterende imperfectie in 
dwarsrichting (met voorvervorming van de kous tot gevolg) mag maximaal 0,5% van de buishoogte met een maximum 
van 2mm bedragen. Indien het technisch niet haalbaar is om voor het inbrengen van de kous alle imperfecties, die tot 
voorvervormingen van de kous in het riool leiden, te verwijderen dan dient de aannemer vooraf aan de directie 
toestemming te vragen om hiervan af te wijken. In dat geval dient wel de sterkteberekening c.q. kousdikte op kosten van 
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de aannemer te worden aangepast. 

25 22 04 LEIDINGRENOVATIE MET KOUSMETHODE (CIPP-LINER)

01 In aanvulling op artikel 25.22.04 lid 01 van de Standaard:
Eventuele overschrijdingen van de in de publicatie genoemde maximale concentraties, temperatuur en debieten dienen 
vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever en het Waterschap (de beheerder van de RWZI) te worden overlegd. 
Verwezen wordt naar paragraaf 4.2.6. van de publicatie als ware die eisen in dit bestek opgenomen.
Daarnaast geldt een maximaal debiet van 50 m3/h aan licht styreenhoudend proceswater, tenzij anders aangegeven in dit 
RAW-bestek.

Bij uitharding met behulp van warm water dient het styreengehalte en de temperatuur van het proceswater te 
worden verlaagd tot de door het waterschap/zuiveringschap aangegeven waarden voordat het wordt afgelaten via het 
rioolstelsel. Als er geen aanvullende eisen van het waterschap/ zuiveringschap bekend zijn dienen de richtlijnen uit de 
VROM publicatie te worden gehanteerd.

02 In aanvulling op artikel 25.22.04 lid 02 van de Standaard:
Het afwerken van de tussenputten en put/buis-aansluitingen mag pas uitgevoerd worden nadat de CIPP-liner volledig 
uitgehard en spanningsvrij is. Hiervoor 14 dagen wachttijd aanhouden tenzij de aannemer aan de directie kan aantonen 
dat de spanningen in de liner nihil zijn en er geen bijbehorende krimp en verplaatsing van de liner meer zal optreden. Het 
afwerken en eventueel herstellen van de inlaten mag pas 14 dagen na uitharden van de liner uitgevoerd worden.

Tenzij de aannemer aantoont dat er geen sprake meer is van krimp van de liner. Het gedeeltelijk openen van de inlaten 
mag wel direct na het uitharden van de liner plaatsvinden.

03 In aanvulling op artikel 25.22.04 lid 03 van de Standaard:
Na het aanbrengen van de CIPP-liner mag toestandsaspect BAK uit NEN-EN 13508-2 niet voorkomen, met uitzondering 
van plooivorming, zoals genoemd in de volgende leden 04 t/m 06. 
Plooien als gevolg van inbolling door grondwaterdruk, soft spots, uitgespoelde hars en/of delaminatie mogen nooit 
voorkomen, ook niet als deze kleiner zijn dan gesteld in onderstaande leden.

04 In afwijking van artikel 25.22.04 lid 04 van de Standaard:
Na het aanbrengen van de CIPP-liner mag de plooivorming in de langsrichting van het riool volgens NEN-EN 13508-2 
toestandsaspect BAK, Karakterisering 1, code D niet groter zijn dan 2% van de kleinste binnenafmeting van het riool of 
een insteekdiepte van 6mm. Deze eis geldt voor riolen zonder bochten en voor riolen met bochten waarbij de bochtstraal 
van de bestaande leiding R > 10 x de buisdiameter is. Daarnaast dient de aanmemer aan te tonen dat het om een 
'binnenfolieplooi' gaat, van overtollig linermateriaal en-/of binnenfolie en zich verder geen holle ruimten en/of 
onvoldoende uitgeharde linerlagen achter de plooi bevinden. Ter plaatse van bochten in de bestaande leiding met een 
bochtstraal van groter dan of gelijk aan 5 DN en kleiner dan of gelijk aan 10 x DN, gelden de volgende eisen: bij ronde 
buizen plooivorming maximaal 3% van de buisdiameter met een maximum van 20mm. Bij eiprofielen maximaal 3% van 
de vergelijkbare omtrekdiameter met een maximum van 20mm.  

Uitzondering hierop vormt een liner op basis van naaldviltdrager:
Na het aanbrengen van de CIPP-liner naaldvilt mag de plooivorming in de langsrichting van het riool volgens NEN-EN 
13508-2 toestandsaspect BAK, Karakterisering 1, code D niet groter zijn dan 5% van de kleinste binnenafmeting van het 
riool met een maximum van 50 mm. Daarnaast dient de aannemer aan te tonen dat het om een 'binnenfolieplooi' gaat, 
van overtollig linermateriaal  en/of binnenfolie en zich verder geen holle ruimten en/of onvoldoende uitgeharde linerlagen 
achter de plooi bevinden.

05 In afwijking van artikel 25.22.04 lid 05 van de Standaard:
Na het aanbrengen van de CIPP-liner mag de plooivorming in de omtrek van het riool volgens NEN-EN 13508-2 
toestandsaspect BAK, Karakterisering 1, code D tussen klokstand 5-7 uur niet groter zijn dan 2% van de kleinste 
binnenafmeting van het riool met een maximum van 6 mm. Deze eis geldt voor riolen zonder bochten en voor riolen met 
bochten waarbij de bochtstraal van de bestaande leiding R > 10 x de buisdiameter is. Daarnaast dient de aanmemer aan 
te tonen dat het om een 'binnenfolieplooi' gaat, van overtollig linermateriaal  en/of binnenfolie en zich verder geen holle 
ruimten en/of onvoldoende uitgeharde linerlagen achter de plooi bevinden. Ter plaatse van bochten in de bestaande 
leiding met een bochtstraal van groter dan of gelijk aan 5 DN en kleiner dan of gelijk aan 10 x DN, gelden de volgende 
eisen: bij ronde buizen plooivorming maximaal 3% van de buisdiameter met een maximum van 20mm. Bij eiprofielen 
maximaal 3% van de vergelijkbare omtrekdiameter met een maximum van 20mm.  

Uitzondering hierop vormt een CIPP-liner op basis van naaldviltdrager:
Na het aanbrengen van de CIPP-liner naaldvilt  mag de plooivorming in de omtrek van het riool volgens NEN-EN 13508-2 
toestandsaspect BAK, Karakterisering 1, code D tussen klokstand 5-7 uur niet groter zijn dan 2% van de kleinste 
binnenafmeting van het riool of een insteekdiepte van 6mm. Deze eis geldt voor riolen zonder bochten en voor riolen met 
bochten waarbij de bochtstraal van de bestaande leiding R > 10 x de buisdiameter is. Daarnaast dient de aanmemer aan 
te tonen dat het om een 'binnenfolieplooi' gaat, van overtollig linermateriaal en/of binnenfolie en zich verder geen holle 
ruimten en/of onvoldoende uitgeharde linerlagen achter de plooi bevinden.

06 In afwijking van artikel 25.22.04 lid 06 van de Standaard:
Na het aanbrengen van de CIPP-liner naaldtvilt mag de plooivorming in de omtrek van het riool volgens NEN-EN 13508-2 
toestandsaspect BAK, Karakterisering 1, code D tussen klokstand 7-5 uur niet groter zijn dan 2% van de kleinste 
binnenafmeting van het riool met een maximum van 6 mm. Deze eis geldt voor riolen zonder bochten en voor riolen met 
bochten waarbij de bochtstraal van de bestaande leiding R > 10 x de buisdiameter is. Daarnaast dient de aanmemer aan 
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te tonen dat het om een 'binnenfolieplooi' gaat, van overtollig linermateriaal en/of binnenfolie en zich verder geen holle 
ruimten en/of onvoldoende uitgeharde linerlagen achter de plooi bevinden.
Ter plaatse van bochten in de bestaande leiding met een bochtstraal van groter dan of gelijk aan 5 DN en kleiner dan of 
gelijk aan 10 x DN, gelden de volgende eisen: bij ronde buizen plooivorming maximaal 3% van de buisdiameter met een 
maximum van 20mm. Bij eiprofielen maximaal 3% van de vergelijkbare omtrekdiameter met een maximum van 20mm. 
Uitzondering hierop vormt een CIPP-liner op basis van naaldviltdrager:
Na het aanbrengen van de CIPP-liner naaldvilt  mag de plooivorming in de omtrek van het riool volgens NEN-EN 13508-2 
toestandsaspect BAK, Karakterisering 1, code D tussen klokstand 5-7 uur niet groter zijn dan 2% van de kleinste 
binnenafmeting van het riool en een insteekdiepte van 20mm. Deze eis geldt voor riolen zonder bochten en voor riolen 
met bochten waarbij de bochtstraal van de bestaande leiding R > 10 x de buisdiameter is. Daarnaast dient de aanmemer 
aan te tonen dat het om een 'binnenfolieplooi' gaat, van overtollig linermateriaal  en.of binnenfolie en zich verder geen 
holle ruimten en/of onvoldoende uitgeharde linerlagen achter de plooi bevinden.

08 In afwijking van artikel 25.22.04 lid 08 van de Standaard:
Het is toegestaan meerdere rioolstrengen in één werkgang te renoveren, mits dit de kwaliteit van het uithardingproces 
niet negatief beïnvloedt en de toegestane spanningen in radiale en axiale richting niet worden overschreden. Als een 
CIPP-liner doorloopt in een tussenput, mag het deel van de CIPP-liner ter plaatse van het stroomprofiel niet verwijderd 
worden. De ruimte tussen het stroomprofiel en de aangebrachte liner moet waterdicht worden afgewerkt. Wel is het 
toegestaan om een dilatatievoeg aan te brengen om spanningen door krimp te verminderen. Deze voeg dient na de 
relaxatieperiode gerepareerd te worden met een materiaal naar keuze van de aannemer, ter goedkeuring van de directie, 
met een technische levensduurverwachting van minimaal 20 jaar. De kosten voor het zagen van een dilatatievoeg, het 
afwerken en de levering van opvulmaterialen dienen bij de linerprijs ingebrepen te zijn.

09 In aanvulling op artikel 25.22.04 lid 09 van de Standaard:
Visueel mag via de linerwand geen infiltratie volgens NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBF voorkomen. Bij uitvoeren van 
laboratoriumtesten wordt een CIPP-liner kousmethode in de eerste instantie altijd met ingesneden folie getest, ook bij 
aanwezigheid van een gecertificeerde geïntegreerde waterdichte binnenfolie. In geval van bewezen ondichtheid wordt een 
tweede waterdichtheidsbeproeving zonder insnijden van de gecertificeerde geïntegreerde waterdicht binnenfolie 
uitgevoerd. Maatgevend voor afkeur is de opleveringsinspectie vanuit het riool. Als er geen gebreken voorkomen op de 
niet-constructieve binnenfolie (misprikkers, blaren, ondichtheden) geldt voor de beoordeling van waterdichtheid voor 
CIPP-liners naaldvilt met gecertificeerde geïntegreerde waterdichte binnenfolie, de waterdichtheidsproef zonder insnijden 
van de binnenfolie.

10 Bij relinen met de kousmethode gelden de aanvuillende voorwaarden:
• Relinen met kousmethode dient met een fabrieksmatig geïmpregneerde kous te worden uitgevoerd. Het op de 

werklocatie mengen van hars of impregneren van de kous is niet toegestaan, met uitzondering van hoeveelheden < 
10 liter voor kleine aanvullende (herstellende) werkzaamheden. 

• Bij het gehele uitvoeringsproces en de overige werkzaamheden dient de aannemer ervoor te zorgen dat er geen 
gevaarlijke en/of hinderlijke situatie voor werknemers en derden kan ontstaan.

• Er mag geen onuitgereageerde hars vrijkomen op de weg, in de bodem of het riool.
• Er dienen maatregelen te worden getroffen om een ongelijke verdeling van de hars tegen te gaan. Vanaf diameters 

groter dan DN500 moet een rollerband/transportband worden toegepast. Indien dit niet mogelijk is en de werkwijze 
is opgenomen in het DIBt-certificaat o.g., is een liner met evenaar toegestaan. 

• Er mag geen overlast of hinder ontstaan als gevolg van de gebruikte materialen. In woningen c.q bedrijven mogen 
geen stankklachten worden ondervonden als gevolg van bijvoorbeeld vrijkomend styreen. Buiten het werkvak en in 
woningen c.q. bedrijven mag het gehalte aan styreen daarnaast maximaal 1,5ppm bedragen. 

• Binnen- en buitenzijde van de kousrenovatie dienen te zijn afgedicht door een styreendichte folie als component van 
de kous of een los aangebrachte preliner met styreen barrier (styreendichte PA-laag o.g.) van voldoende grootte en 
sterkte tegen scheuren en schuren. Deze dienen de kous te beschermen tegen eventueel contact met water en de 
afgifte van hars en styreen te voorkomen. Bij het inbrengen (door inversie of met lier) en kalibreren van de kous 
dienen maatregelen te worden getroffen om beschadiging van de geïmpregneerde kous en de beschermfolie te 
voorkomen.

• Bij het transporteren, aanbrengen en uitharden van de kous dient rekening te worden gehouden met de plaatselijke 
omstandigheden zoals warmte- en lichtinvloeden, koude-invloeden bij eventueel aanwezig grondwater, zonken in het 
riool en andere factoren die van belang kunnen zijn bij het uithardingsproces. 

• De aannemer dient in zijn werkplan aan te geven welke controlestappen tijdens de uitvoering worden genomen om 
voor de gehele kousrenovatie een goed en gecontroleerd uithardingsproces volgens de door de leverancier 
opgegeven protocollen te bewerkstelligen. De tijdens uitvoering en volgens protocollen van de leverancier verzamelde 
en geregistreerde gegevens dienen bij oplevering aan de directie te worden overhandigd. Daarnaast dienen de 
uithardingsprotocolmetingen en veiligheidsmetingen direct  na meting ter beschiking te worden gesteld. In geval van 
uithardingsprotocolmetingen direct na het afronden van de uithardingscyclusbeschikbaar stellen (aanlevering per e-
mail en/of USB stick aan de directie en/of de door haar aangewezen toezichthouder).

• Indien voorgeschreven in de (deel)opdracht dient de aannemer naast de volgens het protocol voorgeschreven 
thermokoppels één extra thermokoppel op aanwijzing van de directie aan te brengen (bijvoorbeeld onderin een zonk, 
bij een verplaatste buis en/of een voeglekkage). Hiermee dient continue (met een interval van maximaal 30 
seconden) de temperatuur van het laminaat te worden geregistreerd. De meetgegevens kunnen tijdens de uitvoering 
door de directie op elk moment worden ingezien. Bij oplevering dient een rapportage van de extra meting bij de 
overige verlangde rapportages te worden gevoegd en aan de directie te worden overhandigd.

• Bij uitharding met stoom dient de afvoer van de stoom dusdanig te zijn geplaatst dat er geen gevaar en 
zichtbeperking voor werknemers en derden kan ontstaan. Indien nodig moet de locatie plaatselijk worden afgezet. 
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Daarnaast dient bij uitharding met stoom het eventueel in de kous ontstane condenswater zodanig te worden 
afgevoerd dat het geen belemmering vormt voor een goed uithardingsproces.

• De CIPP-liner dient naadloos tussen twee rioolputten te worden aangebracht.
• De CIPP-liner met eventuele blijvende coatinglagen dient na uitharding uit één trekvast geheel te bestaan. 

Delaminatie, blaarvorming en/of loshangende delen, vrijliggende glas- en/of naaldviltvezels, onuitgereageerde hars 
en druipers zijn niet toegestaan.

• De CIPP-liner dient over de gehele omtrek en lengte vlak en strak tegen de oorspronkelijke buiswand te worden 
aangebracht, waarbij de spleetbreedte tussen de kous en de oorspronkelijke buiswand maximaal 0,5% van de 
uitwendige diameter mag bedragen. Als uit metingen blijkt dat de ringspleet groter is dan de waarde waarmee de 
ontwerpberekeningen zijn uitgevoerd, dan wordt de herberekening uitgevoerd met de werkelijke spleetbreedte.

• De voorvervorming van de kous door imperfecties mag maximaal de in de sterkteberekening meegenomen waarde 
bedragen. Hiervoor dienen vooraf de eventueel aanwezige obstakels in het inwendige profiel van het oorspronkelijke 
riool te worden verwijderd.

• De aansluiting van de kous op de putwand dient waterdicht te worden afgewerkt. Bij de strenguiteinden mag geen 
infiltratie zichtbaar zijn groter dan BBF karakterisering code A. Bij de strenguiteinden mag geen boomwortelingroei 
BBA, zandinloop en/of opening zichtbaar zijn.

• De maximale inwendige diameterafname na kousrenovatie mag maximaal 5% bedragen, tenzij anders wordt  
bepaald in dit bestek. Grotere diameterafnamen dienen ter goedkeuring aan de directie te worden overlegd met 
daarbij een hydraulische berekening waarbij wordt aangetoond dat de afvoercapaciteit minimaal gelijkwaardig is aan 
de bestaande situatie.

25 22 12 EISEN AAN DEELRENOVATIES

01 Er dient een garantie te worden afgegeven op het functioneren van de deelrenovatie en het waterdicht zijn van de 
deelrenovatie van ten minste 10 jaar. Garantievoorwaarden conform het gestelde in 25 24 01.

02 De deelrenovatie dient van glasvezel te zijn.

03 Indien ten behoeve van een maatregel er meerdere achtereen dienen te worden aangebracht (maatregel 2DR), dan 
dienen deze een overlapping van minimaal 0,1 m. te hebben. De eerste deelrenovatie dient dan stroomafwaarts geplaatst 
te worden.

04 Deelrenovaties dienen naadloos en waterdicht aangesloten te zijn op de buiswand zonder gebruik te maken van 
zwelrubbers.

05 Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan 
objecten constateert of er zijn aanwijzigingen dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan 
schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de garantieperiode zal de toestand worden 
opgenomen waarin de onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeert. De opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief. De 
toestand wordt vastgelegd in een door beiden te ondertekenen proces-verbaal, al dan niet aangevuld met 
inspectieresultaten.

06 Het gewicht aan glas aanwezig per vierkante meter dient per laag minimaal 1000 gram te zijn. Dit dient te worden 
aangetoond middels een type test van de toegepaste deelliner.

07 De dikte van de aan te brengen glasvezel deelkousen dient volgens volgende tabel te zijn: (in millimeters na uitharding):
Diameter                 Dikte
160 2.5 mm
200-250 2.5 mm
300 3 mm
400 3 mm
500                         4 mm
600                         5 mm
700 5 mm
800 6 mm
900 6 mm
1000 6 mm
250/375           3 mm
300/450              4 mm
350/525               5 mm
400/600                6 mm

08 Bepalingen opgenomen indien er een deelrenovatie geplaatst moet worden als gevolg van reparatie aan een liner, dit 
bestek omvat verder geen voorziene deelrenovaties.

25 22 13 AFWERKEN INLATEN EN PUT-BUIS-LINER AANSLUITINGEN

01 Op de dag van relinen zullen de inlaten zijn afgesloten omdat de nog niet uitgeharde liner deze blokkeert. 

02 Bij stoom-, UV- en LED kousen zullen de inlaten moeten worden open geboord binnen 24 uur na aanbrengen. 

03 Bij water-kousen zullen de inlaten moeten worden open geboord binnen 24 uur nadat gestopt is met het proces van 
koelen.

04 Het boorgat dient een minimale doorsnede van 75 millimeter te hebben.

05 Het afwerken van de put-buis-liner aansluitingen dient te gebeuren nadat de liner volledig uitgehard en spanningsvrij is.

06 Het verder open frezen en afborstelen dient te gebeuren pas 14 dagen na uitharden van de liner tenzij de aannemer 
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aantoont dat er geen sprake meer is van krimp. 
07 Het afwerken van het stroomprofiel en de aansluitingen in de bestaande putten dient te geschieden conform de 

betreffende bijlage van dit bestek.
08 Indien het KNMI voor de dag van relinen 2 mm of meer neerslag in 24 uur verwacht dienen de werkzaamheden te 

worden uitgesteld.

25 22 24 EISEN EN UITVOERING INLATEN

01 Bij het vernieuwen van inlaten van buitenaf dient de nieuwe inlaatconstructie waterdicht (geen infiltratie groter dan 
zwetend  toegestaan) te worden aangesloten. Bovenbelastingen op een (deel)liner dienen te worden voorkomen door 
middel van het toepassen van zettingsmoffen. Een alternatief is het plaatsen van een inlaatconstructie op de bestaande 
betonbuis waarbij de bovenbelastingen niet aan de liner of deelliner worden overgedragen.

02 Na het openen van inlaten die door een liner of deelreparatie worden afgedekt dient de vorm van de opening de 
contouren van de inlaat te volgen. De toegestane afwijking bedraagt maximaal 5 mm. Overschrijdingen worden door de 
directie afgekeurd. Afgekeurde inlaten dienen op kosten van de aannemer te worden hersteld. Inlaten die onvoldoende 
zijn geopend moeten verder worden opgefreesd. Bij inlaten waar te veel materiaal is verwijderd dient de aannemer een 
verpersing te plaatsen. 

03 Bij een inlaatrenovatie door middel van een verpersing dient door middel van robots een pneumatische mal in de 
aansluiting te worden geplaatst. In deze mal wordt epoxyhars of kunststof gemodificeerde mortel geïnjecteerd in de 
holtes in de omgeving van de aansluiting. Deze holtes dienen daarbij volledig te worden opgevuld, evenals eventuele 
defecte plekken. Voorafgaand aan het verpersen moet de buis ter plaatse van de aansluiting met een robotfrees worden 
verjongd. Het resultaat van de renovatie dient een volledig plastisch herstelde aansluiting te zijn met de kwaliteit en 
levensduur van een nieuw constructiedeel.

25 23 INFORMATIE OVERDRACHT

25 23 01 GEDETAILLEERD WERKPLAN RIOOLRENOVATIE

02 Het gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in artikel 25.23.01 lid 01 van de Standaard moet de minimaal volgende 
gegevens vermelden:
- welke methode er wordt toegepast,
- omschrijving van de werkgangen,
- duur van de werkgangen,
- omschrijving van het toe te passen materieel (inclusief afmetingen),
- opstelpunten van het materieel per werkgang,
- afmetingen van het materieel,
- de te verwachten dagproductie van de diverse onderdelen,
- protocol van de leverancier m.b.t. de toe te passen kous,
- omschrijving van duur en methode van uitharden,
- omschrijving van de wijze van het vervoer van de kous vanaf de leverancier tot op het werk,
- omschrijving van de wijze waarop de niet uitgeharde kous wordt aangebracht in het nog te relinen riool,
- omschrijving van de krachten waarmee de onverharde kous eventueel door de streng wordt getrokken.

25 23 02 EISEN AAN WANDSTIJFHEIDSBEREKENINGEN

01 De benodigde wandstijfheid en/of momentcapaciteit van de aan te brengen liners is berekend door de opdrachtgever. Op 
basis hiervan dient een liner aangebracht te worden die voldoet aan een van de klassen die vermeld staan in de 
betrokken bijlage. De benodigde klasse staat vermeld in de betreffende besteksposten.

02 Gelijktijdig met het aanleveren van de berekening dient een in het nederlands opgestelde 10.000 urentest van de 
combinatie van toegepaste materialen (laminaat + harsen) te worden aangeleverd. Deze test dient door een 
geaccrediteerd laboratorium te zijn uitgevoerd conform de NEN EN 761 en mag niet ouder zijn dan 5 jaar geteld vanaf de 
dag van afgifte tot de dag van aanbesteding.

03 Indien de 10.000 urentest niet voldoet aan de gestelde eisen zoals gesteld in de norm NEN EN 761 wordt als kruipfactor 
voor naaldvilten kousen 0,45 en voor glasvezel 0,60 gehanteerd. 

04 Tevens dient een omschrijving van de opbouw van de kous te worden aangeleverd. Hiermee wordt bedoelt het aantal 
lagen en de dikte van de afzonderlijke lagen. Dit dient te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde instantie.

05 De verhouding tussen de harsen en het dragermateriaal en de vulstoffen dient vooraf te worden aangegeven.. Dit in 
verband met het bepalen van het gehalte reststyreen van het harsaandeel en/of de soortelijke massa.

06 De handleiding voor de "berekening van de wanddikte" is te vinden als bijlage bij dit bestek.

25 23 03 VRIJKOMEND STYREEN

01 De aannemer dient twee weken voor aanvang van de reliningswerkzaamheden de volgende gegevens te overleggen aan 
de directie:
- hoeveelheid eventueel vrijkomend afvalwater;
- de te verwachten concentratie styreen ug/l (minder dan 1mg/l);
- de eventueel toe te passen zuiveringstechnische voorziening;
- geplande tijdstip van lozing;
- procesbeschrijving (aangeven of er ook gebufferd wordt).

02 Van toepassing is de VROM publicatie "Rioolrenovatie met kousmethoden" van maart 2008.
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Tijdens "de werkzaamheden" dient er met een PID-meter gemeten te worden welke concentraties styreen voorkomen in 
de lucht. Met"de werkzaamheden" wordt bedoeld het moment van aanbrengen van de kous tot en met het verwijderen 
van de kappen in de tussenputten. Elk half uur dient een meting bij alle inspectieputten te worden uitgevoerd, de 
voorkeur gaat uit naar continue metingen.De metingen dienen bij alle tussenputten te worden uitgevoerd en de data 
dienen beschikbaar te zijn voor de directievoerder tijdens het meten. Na afloop van het werk dient een databestand/-
grafiek te worden aangeleverd met daarin verwerkt alle meetgegevens.

25 23 07 GEGEVENS OVER LEIDINGRENOVATIE

04 Inname van water voor relinen met waterkous op basis van informatieve bijlage(n) bestek en/of innemen vanaf een 
locatie op verzoek van de aannemer ter goedkeuring van de directie. De kosten voor het innemen van water worden 
geacht bij de prijzen te zijn inbegrepen. Gebruik van drinkwater voor relinen met waterkous is niet toegestaan.

25 23 09 INSPECTIE RELINING

01 De rapportage van de eindinspectie incl. externe hard disk gaan over in eigendom naar de directie en dienen binnen 10 
dagen na de inspectie in het bezit te zijn van de directie. De directie beslist zo spoedig mogelijk na ontvangst van het 
inspectierapport en na ontvangst van de resultaten van de beproevingen van de teststukken of de gerenoveerde riolen 
worden goedgekeurd.

02 De definitieve goedkeuring van de gerenoveerde riolen vindt plaats na bestudering van het inspectierapport van de 
eindoplevering inspectie. De bankgarantie blijft tot einde onderhoudstermijn in het bezit van de opdrachtgever.

03 Indien uit de inspectie blijkt dat er schades aan het riool voorkomen van schadeklasse 2 en hoger, dan dienen deze op 
kosten van de aannemer te worden hersteld. Alle direct en indirect uit de herstelwerkzaamheden vloeiende kosten zijn 
voor rekening van de aannemer.

04 De aannemer dient de wijze waarop hij de schade wil herstellen voor te leggen aan de directie, alvorens hij aan de 
herstelwerkzaamheden begint.

05 Na herstelwerkzaamheden is de directie gerechtigd op kosten van de aannemer een nieuwe inspectie te laten uitvoeren.

06 De rapportage conform lid 01 dient uiterlijk 10 dagen na het uitvoeren van de desbetreffende inspectie te worden 
aangeboden. Voor elke dag dat de rapportage te laat word aangeboden geldt een korting op de aanneemsom van 250 
euro. Dit geldt voor zowel het aanleveren van de rapportage van de voor-inspecties, de verificatie-inspecties, de oplever-
inspecties en de eindoplevering-inspecties.

25 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES RIOOLRENOVATIE

25 24 03 GARANTIEVERKLARING RIOOLRENOVATIE

01 De garantieverklaring van 10 jaar heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten ten aanzien van:
- relinen.
De garantieverklaring van 5 jaar heeft betrekking op onderhoudsmaatregelen aan objecten ten aanzien van:
- repareren

02 De garantie voor 5 jaar wordt afgegeven op de navolgende aspecten:
- mechanische sterkte van de reparaties (voldoende sterk om aan de eisen van het bestek te voldoen);
- chemische resistentie;
- waterdichtheid;
- slijtvastheid;
- geheel of gedeeltelijk verloren gaan van de relining.

03 De garantieperiode vangt aan onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Het werk wordt 
als opgeleverd beschouwd indien er uit de eindoplevering-inspecties geen gebreken worden aangetroffen aan de 
uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan objecten en de resultaten van de uitgevoerde beproevingen worden 
goedgekeurd.

04 Indien gedurende de garantieperiode een van de partijen gebreken aan de uitgevoerde onderhoudsmaatregelen aan 
objecten constateert of er zijn aanwijzigingen dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan 
schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de garantieperiode zal de toestand worden 
opgenomen waarin de onderhoudsmaatregelen aan objecten verkeert. De opdrachtgever neemt hiertoe het initiatief. De 
toestand wordt vastgelegd in een door beiden te ondertekenen proces-verbaal, al dan niet aangevuld met 
inspectieresultaten.

05 Indien de aanwezigheid van gebreken het herstellen van de onderhoudsmaatregelen aan objecten gewenst maakt, stelt 
de opdrachtgever de aannemer in de gelegenheid deze maatregelen binnen een termijn van 4 weken uit te voeren. Deze 
maatregelen omvatten het vervangen c.q. repareren van de onderhoudsmaatregelen aan objecten inclusief alle 
bijkomende werkzaamheden. De kosten voor deze maatregelen zijn voor rekening aannemer.

06 De garantie vervalt indien onderhavige rioolgedeelten worden blootgesteld aan andere omstandigheden dan die waarop 
het onderliggende RAW-bestek van toepassing mag worden geacht.

07 De garantie dient ook bij verkoop of fusie en/of verandering van bedrijfsnaam of bedrijfsonderdeel te worden
gehandhaafd.

25 24 04 GOEDKEURING LINERS

01 Maatgevende uitkomst van de herberekening is het percentage van behaalde wandstijfheid en momentcapaciteit in relatie 
tot de vooraf opgegeven waarde welke bij het contract zijn bijgevoegd in tabelvorm.
Indien het behaalde percentage afwijkt van de benodigde percentage, is de laagste de maatgevende voor de verdere 
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evaluatie.
In geval het behaalde percentage lager is of gelijk is aan 80% wordt het product afgekeurd. In dat geval is de 
verplichting van de opdrachtnemer om de aangebrachte kous te verwijderen en een nieuwe kous te 
plaatsen. Hierbij zijn alle bijkomende kosten voor rekening van de opdrachtnemer, zodat de opdrachtgever niet verplicht 
is te betalen voor de producten en diensten die niet aan het gestelde programma van eisen voldoen. 
In geval het behaalde percentage tussen de 80% en 100% ligt, wordt de korting als volgt bepaald: 
- Waarde ligt tussen 80% en 90%, korting van 40% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.
- Waarde ligt tussen 90% en 100%, korting van 20% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.

02 Indien blijkt dat de aangebrachte relining(en) niet waterdicht is (zijn) zal een korting worden toegepast conform 
onderstaande tabel.
- Kous is niet dicht: korting van 20% op het betreffende hoofdstuk in deel 2.2 van dit bestek.
- Kous is dicht: geen korting.

03 Indien er sprake is van meerdere proefstukken per inversie dan geldt het percentage als vermenigvuldigingsfactor bij de 
berekening van de korting.
bijvoorbeeld:
2 van de 3 proefstukken zijn niet waterdicht. 
66% * 20% * bedrag van het betreffende hoofdstuk = korting 

04 Indien het reststyreen gehalte groter is dan 2% van het totale laminaat dan mag de kruipfactor uit de 10.000 urentest 
niet worden gebruikt voor de vertaling naar lange termijn eigenschappen.

25 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOOLRENOVATIE

25 25 01 AANBRENGEN RENOVATIE RIOOLLEIDING

04 a. Tot aanbrengen van een CIPP-lining wordt tevens gerekend het wegnemen van het waterbezwaar BBF 
karakterisering code A en B volgens NEN-EN 13508-2 (infiltraties) van voor zover dit nodig is bij de door de 
aannemer gekozen uitvoeringswijze. De kosten voor het wegnemen van het waterbezwaar BBF code A en B zijn niet 
verrekenbaar.

b. Het opheffen van infiltratie BBF karakterisering code C en D volgens NEN-EN 13508-2 is verrekenbaar op basis van 
Deel 2.2 van dit bestek, na goedkeuring Plan van Aanpak door de directie, tenzij de directie aan de aanemer verzoekt 
om een andere  verrekenbare oplossing voor het opheffen van infiltatie  BBF karakterisering code C en D volgens 
NEN-EN 13508-2 uit te voeren.

25 25 03 PROEFSTUKKEN CIPP-LINER

01 In afwijking op artikel 25.25.03 lid 02 van de Standaard worden de locaties van de proefstukken bepaald volgens bijlage 
"Protocol onderzoek proefstukken CIPP-liners" van dit bestek. 

02 Per werkgang wordt een proefstuk genomen, met een minimum van 1 per 150 meter en per in te bouwen diameter. Het 
proefstuk dient in aanwezigheid en op aanwijzing van de directie uit de liner te worden genomen.

03 Proefstukken uit de buis nemen op minimaal 20 cm vanaf het begin van de liner. De locatie van het proefstuk binnen 5 
werkdagen herstellen met een DIBt (o.g.) gecertificeerde deelliner.

04 De directie laat de proefstukken onderzoeken bij een geaccrediteerd laboratorium. De beproeving is incl. beproeving op 
waterdichtheid. De eerste beproeving geschiedt voor rekening van de opdrachtgever.

05 Als de aannemer verwacht dat het in eerste instantie genomen proefstuk uit een (tussen)put niet representatief is voor de 
kwaliteit van de liner, is het de aannemer toegestaan om een tweede proefstuk uit de leiding te nemen en deze volledig 
te laten testen via de directie. De kosten voor het nemen en  testen van het proefstuk, incl. het herstel van de liner zijn 
volledig voor rekening van de aannemer. De wijze van herstel van de liner dient ter goedkeuring voorgelegd te worden 
aan de directie. Het proefstuk uit de leiding wordt geacht representatief te zijn voor de kwaliteit van de hele liner.

06 De korte termijn sterkte-eigenschappen (E-modulus en buigspanning bij eerste breuk) dienen minimaal 90% van de 
gedeclareerde waarde uit het kwaliteitscertificaat te bedragen. Bij lagere waarden wordt vervolgonderzoek uitgevoerd 
overeenkomstig artikel 25.25.03 lid 08 van de Standaard.

07 Er wordt een herberekening uitgevoerd indien:
- de wanddikte van het proefstuk niet voldoet aan de ontwerpwanddikte;
- de korte termijn sterkte-eigenschappen niet voldoen aan de gedeclareerde waarden uit het kwaliteitscertificaat.

Herberekeningen worden uitgevoerd met Easypipe op basis van de DWA-A 143-2, het parameterblad en de uitkomsten 
van het materiaalonderzoek. Het proefstuk kan alleen worden goedgekeurd indien een sluitende berekening kan worden 
gemaakt.

08 Als in de deelopdracht wordt aangegeven dat de ontwerpwanddikte moet worden verhoogd met 1 mm, dan wordt deze 
mm bij het beoordelen en herberekenen van de proefstukken van de gemeten wanddikte afgetrokken.

25 25 08 CONTROLE RELINING

01 Per inversie dient bij een strenglengte van minder dan 100 strekkende meter aangebrachte relining, één proefstuk te 
worden genomen door middel van een geleidende ring, manchet of jeanskap in één van de putten. Indien de inversie 
langer is dan 100 meter word voor elke extra 100 meter een extra proefstuk genomen. De proefstukken dienen in 
aanwezigheid van de directie uit de relining te worden genomen en meteen aan de directie te worden overgedragen.

02 De beproevingen vindt plaats onder supervisie van de opdrachtgever en wordt uitgevoerd conform:
- E-moduli worden bepaald conform de ISO 178:2003, DIN EN 13566-4
- Waterdichtheidstest wordt uitgevoerd conform de APS richtlijn
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- Reststyreengehalte wordt bepaald conform DIN 53394-2 (GC) of via de DSC-methode conform de DIN537655. De 
toe te passen methode op dit project wordt vooraf in overleg met de aannemer en opdrachtgever bepaald. Per proefstuk 

dienen vijf stroken te worden beproefd op de fysische eigenschappen en de dikte, waarbij voldaan moet worden aan 
de volgende eisen:

- Door middel van een driepunts-buigproef volgens norm ISO 178 dienen de fysische eigenschappen in alle gevallen te 
worden behaald. (de zogenaamde gedeclareerde waarden)

- Per strook worden 6 diktemetingen uitgevoerd.
Het proefstuk dient door de directie te worden gewaarmerkt direct bij de vervaardiging uit de relining.

03 De afmetingen van de te nemen proefstukken dienen te zijn:
- bij liners welke uitgehard minder dik zijn dan 20 mm 

lengte = 350 mm
breedte = 20 keer de uitgeharde dikte in mm.

- bij liners welke uitgehard dikker zijn dan 20 mm 
lengte = 350 mm 
breedte = 12 keer de uitgeharde dikte in mm.

Deze proefstukken worden door de opdrachtgever gewaarmerkt en aan een nader aan te wijzen 
onafhankelijke instelling ter beproeving aangeboden. De proefstukken worden beproefd op de E-modulus en 
buigspanning van het kousmateriaal (korte duur). Verder worden de waterdichtheid, de dikte en uitharding van 
de aangebrachte kous bepaald. Nadat deze rekenparameters verkregen zijn zullen de waarden meegenomen 
worden om de EI en Mcap te berekenen, conform de toelichting.
Bij tussenputten dient een standaard afmeting van het proefstuk  van 300 mm en 20x de wanddikte radiaal 
genomen worden.
Wanneer er geen tussenputten zijn dan bij een begin- of eindput dient het proefstuk van voldoende grootte te
zijn om een ring met een breedte van 60 mm te testen.

04 De proefstukken mogen alleen in aanwezigheid van de directie worden genomen en wel zo dicht mogelijk bij het 
inversiepunt, bij voorkeur uit een tussenput.

05 Beproeving geschiedt in een onafhankelijk en door de overheid erkend laboratorium. De opdrachtgever verzorgt de 
aanbieding aan het laboratorium.

06 De beproevingen geschieden conform de beslisbomen eerste en  tweede ronde in de betrokken bijlagen. Indien na de 
eerste beproevingsronde niet meteen tot goedkeuring over kan worden gegaan wordt de tweede beproevingsronde in 
gang gezet. 

07 De kosten voor de tweede beproevingsronde komen voor rekening van de aannemer.

08 Vanuit de uitgevoerde tests worden van alle gemeten waarden de wandstijfheid en momentcapaciteit berekend. Dus 
zowel van:
- de wanddikte
- E-modulus
- buigsterkte
Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat bij glasvezelversterkte kousen de buigsterkte aanvullend wordt begrensd 
door de rek conform de DWA-143-2.

09 Er mogen geen naden, deukjes en/of niet homogene oppervlakken in het proefstuk aanwezig zijn.

25 25 09 VULLEN MET WATER

01 Het eventueel benodigde water t.b.v. relining dient door de aannemer te worden geleverd en de kosten hiervan dienen te 
zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

02 Indien men vergunningplichtig is om dit water te kunnen benutten dan zal de opdrachtnemer zelf voor dit gehele proces 
verantwoordelijk zijn.

25 25 10 MELDEN AFWIJKENDE TOESTANDSASPECTEN

01 Indien de aard en omvang van de bij de inspectie aangetroffen toestandsaspecten aan het riool afwijken van hetgeen 
vermeld staat in het bestek, meldt de aannemer dit direct bij de directie. In overleg zullen eventuele maatregelen worden 
getroffen.

25 26 BOUWSTOFFEN RIOOLRENOVATIE

25 26 02 FYSISCHE EIGENSCHAPPEN RELINING

01 De relining dient te bestaan uit een glasvezel of naaldvilten drager bestaande uit één of meerdere met elkaar verbonden 
lagen gefabriceerd uit synthetische vezels welke in overeenstemming zijn met het te gebruiken harssysteem. Het relining 
materiaal dient aan de buitenzijde te zijn voorzien van een impermeabele laag, welke bestand is tegen rioolreiniging 
onder hoge druk met een waterdruk van 200 bar. Er dient gebruik te worden gemaakt van hars bestaande uit harders, 
vulstoffen en andere toeslagmaterialen ter goedkeuring van de directie.

02 De leverancier van de geimpregneerde kous moet beschikken over een 10.000-uurtest van de toe te passen naaldvilt- of 
glasvezeldrager in combinatie met de toegepaste harssoort.

03 Voor het harsmateriaal dat wordt gekozen dient de aannemer een tabel met de gedeclareerde waarden (minimaal te 
behalen fysische eigenschappen) ter goedkeuring aan de directie aan te bieden.

VOORBEELD
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FYSISCHE EIGENSCHAPPEN BIJ 20 GRADEN CELCIUS MINIMALE WAARDE

Elasticiteitsmodulus E0 (korte termijn): 2.800 N/mm2
Elasticiteitsmodulus E50 (lange termijn 50 jaar): 1.100 N/mm2
Buigsterkte (lange termijn): 40 N/mm2
Kruipfactor F50 maximaal : 0,44

04 Als hars dient voor de rioolrenovatie een hoogwaardige thermohardende, lichtuithardende of stoomuithardende hars te 
worden toegepast.

05 De toe te passen hars dient exact gelijk te zijn van samenstelling als de hars welke middels een 10.000 urentest is getest.

06 De in het laboratorium gemeten korte termijn eigenschappen moeten minimaal gelijk zijn aan de vooraf
opgegeven gedeclareerde waarden.

25 26 03 KOUSRENOVATIE

01 Relinen met kousmethode, tenzij het bestek anders aangeeft, uitvoeren met een DIBt o.g. gecertificeerde CIPP-liner op 
basis van:
a. Naaldviltdrager met ISO-NPG polyesterhars o.g. uitgehard met warm water, stoom of warme lucht, óf
b. Glasvezeldrager met ISO-NPG polyesterhars o.g. uitgehard met UV-licht of LED-licht
c. alleen indien de directie dit bij uitzondering toestaat (afhankelijk van de lokale omstandigheden) is toepassing van 

naaldvilt met stoomuitharding toegestaan).
02 De CIPP-liner dient fabrieksmatig te worden geïmpregneerd. 

03 Het is toegestaan een ander harstype aan te bieden mits de mechanische eigenschappen, duurzaamheid, waterdichtheid 
en chemicaliënresistentie minimaal gelijkwaardig zijn aan isoftaalzure polyesterhars.

04 Bij gebruik van vulstoffen, harders en andere toeslagmaterialen dienen de aard en de hoeveelheden hiervan overeen te 
komen met het kwaliteitscertificaat.

05 Als glasvezeldrager mag uitsluitend E-CR-glas worden gebruikt.

06 De CIPP-liner dient na oplevering bestand te zijn tegen rioolreiniging onder hoge druk met een waterdruk van 200 bar.

07 De fysische eigenschappen van de CIPP-liner worden bepaald op basis van monsters die op aanwijzing van de directie 
worden uitgenomen en beproefd. Deze dienen minimaal overeen te komen met de door de fabrikant opgegeven waarden. 

25 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN RIOOLRENOVATIE

25 27 04 MEETMETHODE TBV HOEVEELHEIDSBEPALING

01 De vermelde lengte van de te relinen rioolstrengen zoals genoemd in het RAW-bestek is gemeten van hart rioolput tot 
hart rioolput.

25 3 RIOOLREINIGING

25 31 BEGRIPPEN

25 31 01 ALGEMEEN

02 In aanvulling op artikel 25.31.01 lid 01 van de Standaard:
Te verstaan is onder:

1. VERIFICATIE REINIGING RIOLEN: 
 Alle te renoveren strengen dienen ca. 30 minuten voorafgaand aan de start van de verificatie inspectie te zijn 
 gereinigd.

2. VERWIJDEREN VAN OBSTAKELS:
Verwijderen van alle voor de renovatie nadelige obstakels die niet met reiniging onder hoge druk te verwijderen zijn. Te 
denken valt aan boomwortels, grondwaterafzettingen, instekende inlaten, instekende voegafdichtingen, puin (steenachtige 
materialen), en dergelijke. Alle obstakels dienen verwijderd te zijn, voorafgaand aan de voor inspectie. 

3. VOOR REINIGING RIOLEN:
Alle te renoveren strengen dienen ca. 30 minuten voorafgaand aan de start van de voor inspectie te zijn gereinigd.

4. OPLEVER REINIGING RIOLEN:
Alle te renoveren strengen dienen ca. 30 minuten voorafgaand aan de start van de oplever inspectie te zijn gereinigd.

5. EINDOPLEVERING REINIGING RIOLEN:
Alle te renoveren strengen dienen ca. 30 minuten voorafgaand aan de start van de eindoplevering inspectie (einde 
onderhoudstermijn) te zijn gereinigd.

25 32 EISEN EN UITVOERING RIOOLREINIGING



RAW1496-156985

11-08-2026

Bladnr. 180 van 189

HFD  PAR  ART LID

25 32 01 EISEN AAN DE UITVOERING

05 De aannemer dient overlast als gevolg van hogedruk reiniging te voorkomen.

06 Het reinigingsbedrijf dient conform BRL K10014 gecertificeerd te zijn. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd 
volgens de BRL K10014 en het veiligheidsvoorschrift van de "Vereniging Afvalbedrijven".

07 Elke dag, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden per gemeente, dient gestart te worden met een lege 
vacuümwagen.

08 Het gebruik van aanwezige spindelafsluiters om het riool droog te zetten is toegestaan, echter is het niet goed
functioneren van deze spindelafsluiters voor risico van de opdrachtnemer.

09 Aanwezige wortelingroei, omvangrijke vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement, concentraties van puin of beton 
worden in overleg en op aanwijzing van de directie eventueel op een later tijdstip verwijderd.

10 Tijdens de reiniging geconstateerde gebreken aan het riool dienen zowel mondeling als schriftelijk te worden gemeld aan 
de directie.

11 Indien de voortgang van de reiniging ernstig wordt verstoord door de aanwezigheid van bijvoorbeeld voorwerpen of 
extreme vervuiling in het riool, meldt de opdrachtnemer dit direct bij de directie.

12 Het overpompen van rioolwater vanuit bovenstrooms gelegen riolen maakt geen deel uit van de reiniging.

13 Indien nodig dienen regenwaterriolen leeggezogen en gehouden te worden voor reiniging en inspectie.
Regenwaterriolen dienen leeggepompt te worden in het vuilwaterriool. De kosten dienen inbegrepen te zijn in
de reinigingskosten.

14 De riolen en putten moeten zijn ontdaan van alle materialen, die geen deel uitmaken van de constructie van het riool en 
de put en met hogedruk reinigingsmateriaal zijn te verwijderen. Bovenstrooms aanbod van rioolwater moet worden 
afgestopt. Aanbod van rioolwater via huisaansluitingen en drains in het te inspecteren riool zelf wordt geaccepteerd. In 
het riool mag geen watervulling aanwezig zijn, anders dan water afkomstig van aansluitingen op het betreffende riool. 
In de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig. Waterdiepte ten gevolge van zonken wordt alleen geaccepteerd 
indien de begin- en eindput droog staan. Tijdens neerslagsituaties mag de vullingsgraad ten gevolge van de afvoer van 
regenwater dat in het te inspecteren riool vrijkomt via kolken, niet groter zijn dan 10% van de buishoogte. Het niet 
voldoen aan één van de bovengenoemde criteria in een geïnspecteerd riool leidt tot afkeuring van de uitgevoerde 
inspectie in het betreffende riool. Het riool zal dan opnieuw gereinigd en geïnspecteerd moeten worden.

15 De putrandsponning dient na het openen van de put zodanig schoon gemaakt te worden dat het deksel weer goed sluit. 
Na de reinigingswerkzaamheden eventueel gemorst rioolslib of ander afval direct opruimen.

17 Voor het inspecteren dient de riolering schoon en droog opgeleverd te worden. Indien nodig moet gebruik gemaakt 
worden van afsluiters.

18 De controle van de reiniging vindt plaats aan de hand van de uit te voeren tv-camera-inspectie.

19 Verontreinigingen: zand, slib en los zittend vet dat zonder mechanische hulpmiddelen verwijderd kan worden alsmede 
kleine losliggende voorwerpen die tijdens die bewerking uit het riool worden afgevoerd.

25 32 04 RIOOLPERSLEIDING

01 Persleidingen worden tijdens de in dit RAW-bestek beschreven werkzaamheden waar nodig op verzoek van de aannemer 
in overleg met de directie buiten werking en/of op een lager niveau gesteld. De aannemer houdt de meldingen bij in een 
overzicht om bij mogelijke calamiteiten van welke aard, de directie te kunnen informeren.

25 33 INFORMATIE-OVERDRACHT, RIOOLREINIGING

25 33 01 REINIGINGSPLAN

03 In aanvulling op artikel 25.33.01 lid 01 van de Standaard:
De volgende gegevens dienen door de aannemer bij het reinigingsplan te worden vermeld:
d. welke riolen moeten worden gereinigd;
e. de wijze waarop de riolen worden gereinigd;
f. de startperiode van de reinigingswerkzaamheden;
g. een raming van het aantal werkbare werkdagen benodigd voor de reinigingswerkzaamheden;
h. bijzondere omstandigheden;
i. dagen van markten, kermis, evenementen e.d.; 
j. tijdstip van rapportage.

De communicatie met de waterkwaliteitsbeheerder komt te vervallen (punt c.), omdat het slib uit het riool wordt 
afgevoerd naar een erkend verwerker".

25 33 02 MELDINGSPLICHT 

06 Ernstige gebreken welke terstond gevaar opleveren dienen terstond gemeld te worden aan de directie.

07 Indien schadelijke stoffen (zoals oliën e.d.) in het riool aangetroffen worden dient dit direct aan de directie gemeld te 
worden. De aannemer dient de aanwijzingen van de directie op te volgen

08 De volgende situaties dienen terstond telefonisch te worden gemeld aan de directie:
- ernstige gebreken welke terstond gevaar op kunnen leveren voor het functioneren van de riolering en/of voor 

het functioneren en de stabiliteit van het riool gelegen inrichting van de openbare ruimte;
- externe omstandigheden die leiden tot stagnatie;
- situaties die extra inzet van personeel of extra verkeersmaatregelen noodzakelijk maken ten opzichte van de vooraf 

in het werkplan aangegeven inzet
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25 33 03 VOORTGANGSRAPPORTAGE

02 In aanvulling op artikel 25.33.03 lid 01 van de Standaard:
De aannemer verstrekt aan de directie na afloop van de werkzaamheden een set tekeningen met daarop aangegeven:
- afstand putrand - b.o.b. per put;
- de geconstateerde ernstige gebreken aan de riolering;
- niet te reinigen rioolstrengen putten;
- niet te verwijderen materialen in de rioolstreng of putten;
- vervuilingsgraad vastgelegd per rioolstreng;
- waterniveau in DWA omstandigheid, voor en na reiniging per rioolstreng.

25 33 04 OPLEVERINGSRAPPORTAGE

02 Na afronding van de werkzaamheden dienen alle geconstateerde bijzonderheden op een duidelijke en overzichtelijke wijze 
aan de beheerder te worden gerapporteerd. Alle relevante gegevens worden opgenomen in het beheerpakket 
Kikker/BrutIS.

03 Het opleveringsplan dient te worden aangeleverd in GWSW-RibX formaat. De opdrachtgevers kiezen hiervoor omdat dit 
papierwerk scheelt en krijgen de opdrachtgevers op basis van de digitale bestanden mogelijkheden voor nieuwe analyses 
en een beter inzicht. Het GWSW-RibX formaat is bij reiniging ook te gebruiken voor rapportage over weegbonnen en 
revisies. De RibX-bestanden valideren door een RIONED-validator (zie www.riool.net/ribx). Bestanden die niet zijn 
gevalideerd worden niet door de directie geaccepteerd.

25 33 05 WATER VOOR RIOOLREINIGING

02 Water voor rioolreiniging kan door de aannemer betrokken worden vanuit het oppervlaktewater (breedte watergang van 
minimaal 4 m).

25 33 06 SPOELWATER

01 In overleg met directie mag het spoelwater worden afgelaten op door de directie aan te wijzen locatie.

25 33 07 GEBREKEN AAN HET RIOOL

01 Gebreken aan het riool moeten door de aannemer worden geregistreerd en aan de directie worden overlegd.

02 Ernstige gebreken welke direct gevaar opleveren, dienen aan de directie te worden gemeld. Kapotte of ontbrekende 
putdeksels of andere zaken waarbij de veililgheid in het geding is.

03 Indien blijkt dat tijdens het onder hoge druk reinigen van het riool het riool zich in een dusdanige toestand bevindt dat 
verder reinigen gevaar kan opleveren voor uitspoelen van zand (verzakkingen etc.) of het ontstaan van overdruk in de 
huisaansluitingen, moet de aannemer mede op aanzegging van de directie, de druk verminderen of geheel stoppen en 
elders op aanwijzing van de directie, het werk hervatten.

25 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLREINIGING

25 34 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING

02 In afwijking van artikel 25.34.03 lid 02 van de Standaard:
De kosten van eventuele te nemen maatregelen of stagnatie bij het reinigen zijn voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer dient zich tijdig op de hoogte te stellen van de bereikbaarheid van de werklocaties.

04 Daar waar putten niet bereikbaar zijn vanaf de rijbaan moet de aannemer, maatregelen treffen om schade aan 
eigendommen te voorkomen. Eventuele kosten zijn voor rekening aannemer.

05 Het materieel wordt zodanig gekozen en ingezet, dat schade aan verhardingen en groen wordt voorkomen.

25 34 04 STAGNATIE

01 Indien bij meer dan 10% van het totaal aantal te reinigen rioolstrengen, de reiniging van 2 kanten moet worden 
uitgevoerd als gevolg van een doorstekende inlaat of een ander niet verwijderbaar obstakel in de leiding, dan wordt per 
geval daarboven de stagnatie voor het reinigingsmaterieel verrekend op basis van 20 minuten.

02 De aannemer dient zijn werkzaamheden zodanig te organiseren dat eventuele stagnatie tijdens de reiniging geen 
vertraging veroorzaakt bij de rioolinspectie. 

03 Verrekening door stagnatie dat is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien deze op moment van eerste 
optreden is gemeld aan de directie, voldoende is beargumenteerd en indien de directie in de gelegenheid is gesteld om de 
oorzaak van de stagnatie zo nodig zelf te constateren en op te heffen.

04 Indien de spoelkop tijdens reinigingswerkzaamheden niet verder gaat als gevolg van een niet met hogedruk te 
verwijderen obstakel in de leiding, dienen de werkzaamheden direct vanaf de andere kant te worden voortgezet.
Voor rioolstrengen die ondanks tweezijdige benadering niet over de gehele lengte kunnen worden geinspecteerd, wordt 
de gehele strenglengte verrekend. Stagnatiekosten worden niet verrekend. In de dagrapportage dient deze situatie 
vermeld te worden, waarbij duidelijk de situering (straat, putnummers) en de mogelijke reden van het niet ter plaatse 
kunnen reinigen vermeld staan. 

05 Tijdens regenval kan de directie bepalen de reiniging te staken en dienen eventuele afsluiters uit de riolering te worden 
verwijderd, zodat de afvoer van het rioolwater weer gewaarborgd is. Hieruit voortvloeiende stagnatiekosten zijn niet 
verrekenbaar,

www.riool.net/ribx
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25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 35 04 VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 Alle verwijderbare materialen (zoals vet, zand, slib, hout, stenen, e.d.) dienen uit het riool te worden verwijderd. 
Aangehechte afzettingen zoals omvangrijke aangehechte vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement, concentraties 
van puin en/of beton dienen te worden gemeld aan de directie. De directie geeft uitsluitsel over het verwijderen hiervan. 
De verwijderings- en stortkosten van deze materialen worden afzonderlijk verrekend. 

02 Indien materialen in de riolering worden aangetroffen met een afmeting zodanig dat ze niet met een vacuumwaggen 
kunnen worden opgenomen, dient de directie te worden geinformeerd. De verwijderings- en stortkosten van deze 
materialen worden afzonderlijk verrekend

25 35 05 REINIGEN EN INSPECTEREN RIOLEN

01 Aanvoer van water uit aanliggende rioolstrengen dient de aannemer af te stoppen. Het plaatsen van afsluiters is 
inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het reinigen. Na afloop van iedere werkdag dienen de afsluiters verwijderd te 
worden uit de riolering. Lozing van rioolwater via huis-, kolk- en drainage aansluitingen op de rioolstreng zelf worden wel 
geaccepteerd. Water in verzakte gedeelten worden geaccepteerd zolang de begin- en eindpunten droog staan.

25 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 37 02 CONTROLE OP KWALITEIT

01 Controle van de kwaliteit van de rioolreinigng wordt bepaald met behulp van:
- TV-camera inspecties, voor zover de rioolreiniging voorafgaande aan dergelijke inspecties wordt uitgevoerd;
- spiegelen, voor riolen die niet met behulp van een TV-camera worden geinspecteerd. 

02 Controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 20% van de dagproductie. Indien in minimaal 
50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan een van de inspectiecriteria, dan is de reiniging van de gehele 
dagproductie niet goedgekeurd en dient dit in zijn geheel opnieuw te worden gereinigd. De steekproef wordt gedaan in 
overleg met de directie.

25 37 03 VERVUILING RIOOL

01 De vervuilingsgraad van de riolering geeft aan hoeveel procent van de inwendige hoogte waarmee de leiding gemiddeld is 
gevuld met vervuiling.

02 Bij verrekening van extra vervuiling wordt de volgende formule gehanteerd: V=((X/Y)*Z)-X, waarin:
V= verrekening meerwerk rioolreiniging in Euro;
W= som totaal bedrag reinigen rioolleiding in Euro (zie besteksposten ...)
Y= totaal berekende gestorte specie  (bestekspost ...)
Z= werkelijke gestorte specie in ton volgens stortbonnen

03 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%. 

04 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 20%, maakt hij hier terstond
melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de werkelijke
vervuilingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.

05 Met een peilstok wordt op minimaal drie plaatsen in de inspectieputten de dikte van de laag vervuiling
gemeten en het gemiddelde per put berekend

06 Het gemiddelde van de gemiddelden van de begin- en eindput geeft een theoretische vervuilingslijn. Deze lijn
wordt gezien als het referentiekader waarop wordt afgerekend. De hoogte van de vervuilingslijn ten opzichte
van de bodem wordt gerelateerd aan de hoogte van de buis en uitgedrukt in een percentage. Dit is de
vervuilingsgraad.

25 37 04 VERVUILING PUTTEN

01 Standaard is de vervuilingsgraad bepaald op maximaal 20%. 

02 Indien de vervuilingsgraad naar het oordeel van de aannemer groter is dan 20%, maakt hij hier terstond
melding van bij de directie. Voorafgaand aan het reinigen van de rioolstreng dient dan de werkelijke
vervuilingsgraad in het bijzijn van de directie bepaald te worden door middel van meten.

03 Bepaal van alle op de put aansluitende rioolstrengen de vervuilingsgraad volgens de methode beschreven in
artikel 25.37.03 in deel 3 van dit RAW-bestek. Bepaal aansluitend het gemiddelde van de
vervuilingsgraden van de op de put aansluitende rioolstrengen.

04 De vervuilingsgraad van de put wordt gelijkgesteld aan de gemiddelde vervuilingsgraad van alle aansluitende 
rioolstrengen, zoals vastgesteld in lid 03.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 41 BEGRIPPEN

25 41 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 25.41.01 lid 01 van de Standaard:
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Te verstaan is onder:

1. VERIFICATIE INSPECTIE RIOLEN:
Het doel van de verificatie inspectie is het bepalen van welke schades er in het riool aanwezig zijn, waar obstakels 
moeten worden verwijderd,  bepaling van de inlaten en de exacte profielafmetingen. De verificatie inspectie minimaal 4 
weken voor het relinen uitvoeren.

2. VOOR INSPECTIE RIOLEN:
Het doel van de voor inspectie is het vaststellen of het te renoveren riool vrij is van obstakels. De voor inspectie uitvoeren 
in de ochtend voor het inbrengen van de liner (uitvoering op dezelfde dag).

3. OPLEVER INSPECTIE RIOLEN:
Het doel van de oplever inspectie is het vaststellen of de renovatie werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. De oplever 
inspectie uitvoeren direct nadat de renovatie is uitgevoerd, doch niet voordat de aansluitingen zijn hersteld en de liner 
volledig is afgekoeld. De liner moet volledig spannings- en krimpvrij zijn. 

4. EINDOPLEVERING INSPECTIE RIOLEN:
Het doel van de eindoplevering inspectie is het vaststellen of de renovatie werkzaamheden goed zijn uitgevoerd. De 
eindoplevering inspectie aan het einde van de onderhoudstermijn uitvoeren. 

25 42 EISEN EN UITVOERING RIOOLINSPECTIE

25 42 01 RIOOLINSPECTIE: OPLEIDINGEIS INSPECTEUR

01 (in afwijking op etc.)  Een inspectieteam moet ten minste bestaan uit 1 persoon die in het bezit is van het diploma 
'Inspecteur visuele inspectie riolering' van de stichting Rioned, met aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring
De inspectie gaat conform:
- NEN-EN 13508-2;
- Richtlijnen 'Veilig werken in riolen' en 'Veilig werken langs de weg'

02 De opdrachtgever hecht grote waarde aan een goede inspectie. Eke inspecteur dient de eerste twee dagen na eerste 
inspectie deze voor goedkeuring aan de directie te verstrekken. Na goedkeuring van de directie mag de inspecteur pas 
zijn inspectiewerkzaamheden voortzetten. Indien de inspecteur zonder goedkeuring inspecteert, dan neemt deze het risico 
dat de inspectiewerkzaamheden worden afgekeurd.

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

02 In aanvulling op de Standaard 2025 dienen aan de volgende punten voorafgaand aan de inspectie te zijn voldaan:
a. in de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig;
b.    Het aanwezige water ten gevolge van zonken in een riool wordt alleen toegestaan, indien in de begin- en eindput 

de waterdiepte niet meer dan 5% van de te inspecteren buishoogte is, binnen een termijn van 24 uur.
08 In verband met de beschikbare afvoercapaciteit, is inspectie tijdens neerslagsituaties alleen in bepaalde delen van de 

riolering toegestaan (onder meer in de dwa-riolering). Hiervoor is voorafgaand aan de inspectie goedkeuring nodig van de 
directie.

09 Indien het (tijdelijk) niet mogelijk is om de rioolinspectie uit te voeren, dient de aannemer zelf een praktische oplossing te 
vinden.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE: REGULIERE INSPECTIE ALGEMEEN

05 bij constateren van schade dienen deze te worden ingemeten

25 42 05 EISEN BEELDMATERIAAL

02 (In aanvulling op etc.) De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten door de 
opdrachtgever scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand.

03 (In aanvulling op etc.) De camera dient in het hart van de buis te zijn opgesteld.

04 (In aanvulling op etc.) Opnamen tijdens de inspectie met dampvorming in het riool, waardoor de zichtafstand minder dan 
2 meter is,  is niet toegestaan. Tevens mag de lens niet beslagen zijn.

08 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst, mag de snelheid niet groter zijn dan 0,30 m/s. De snelheid van de 
camera moet permanent zichtbaar zijn tijdens de inspectie. Tevens is van toepassing paragraaf 5.2 uit NEN EN 13508-2. 

09 Tijdens de inspectiewerkzaamheden met behulp van een camera, moet de beeldkwaliteit op de monitor visueel 
beoordeeld worden. Bij onvoldoende beeldkwaliteit neemt aannemer maatregelen om de kwaliteit te verbeteren of moet 
de inspectie gestaakt worden.

10 Alle relevante gegevens van het object / streng dient voorafgaand aan de werkzaamheden te zijn gecontroleerd en 
ingevoerd in het geautomatiseerde systeem.

11 De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten door de opdrachtgever
scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand.

12 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst, mag de snelheid niet groter zijn dan 0,30 m/s. De snelheid
van de camera moet permanent zichtbaar zijn tijdens de inspectie. Tevens is van toepassing paragraaf 5.2 uit
NEN EN 13508-2. De NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 wordt in dit RAW-bestek voorgeschreven. Verwezen
wordt naar de 'Leidraad Visueel inspecteren volgens NEN-EN 13508-2' van stichting RIONED (maart 2019).
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Deze leidraad is te downloaden via www.riool.net/inspectie-2020  <http://www.riool.net/inspectie-2020 >. In deze 
leidraad zijn de toleranties vastgelegd waarbinnen de waarnemingen mogen worden uitgevoerd. Daarnaast is beschreven 
in welke situaties de inspecteur foto’s van de toestandsaspecten dient te maken.

13 Opnamen tijdens de inspectie met dampvorming in het riool, waardoor de zichtafstand minder dan 2 meter is,
is niet toegestaan. Tevens mag de lens niet beslagen zijn.

14 De camera dient in het hart van de buis te zijn opgesteld.

25 42 07 CONTROLE INSPECTIERAPPORTEN EN UITGEVOERD WERK

01 Opdrachtgever doet de Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van goede ontvangst toekomen. Uiterlijk vier weken 
na ontvangst wordt de Opdrachtnemer schriftelijk geïnformeerd over het resultaat van de beoordeling van het 
inspectierapport aan de hand van de beoordelingscriteria.

02 Afkeuring op basis van een van de reinigingscriteria (25.32.01 van dit bestek):: 
- Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de Opdrachtnemer. 
- De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de 

Opdrachtnemer. 
03 Afkeuring op basis van één van de inspectiecriteria (25.42.01 van dit bestek): 

- Het betreffende riool moet opnieuw worden gereinigd en geïnspecteerd op kosten van de Opdrachtnemer. 
- De kosten voor extra toezicht en controle op het eindproduct door de Opdrachtgever zijn voor rekening van de 

Opdrachtnemer. 
04 Per afgekeurde streng wordt een bedrag van € 250,- (excl. btw) in mindering gebracht op de deelopdracht, indien niet 

wordt voldaan aan het herstellen van de inspectie conform lid 2 en 3 van deze paragraaf.

25 42 08 CODERING BEELDMATERIAAL

03 Ter plaatse van een gebeitelde inlaat is het gebruik van de code BAF A (mechanische oppervlakteschade) niet toegestaan.

25 42 09 EISEN AAN MEETAPPARATUUR VOOR RIOOLINSPECTIES

02 De hellingshoekmeter dient te zijn voorzien van een kalibratie-certificaat, niet ouder dan 1 jaar op het moment van 
meten.

25 42 10 TOESTANDSASPECTEN

01 Indien er twijfel over aard en omvang over de code van de toestandsaspect, dient dit te allen tijde op de 
commentaarregel te worden gemeld.

02 Ter plaatse van een gebeitelde inlaat is het gebruik van de code BAF A (mechanische oppervlakteschade) niet toegestaan.

25 42 11 NIET TE OPENEN PUTDEKSEL

01 Indien putdeksels niet te openen of verdekt zijn dient de aannemer dit in het dagrapport te vermelden. Indien
mogelijk dienen de werkzaamheden via een andere put te worden voortgezet.

02 Aangetroffen blinde putten dienen bovengronds te worden gemarkeerd.

03 Indien werkzaamheden in een rioolstreng niet uitgevoerd kunnen worden zullen in onderling overleg
maatregelen worden bepaald en zal er een nieuw tijdstip voor het uitvoeren van de werkzaamheden in deze
rioolstreng worden bepaald.

25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERINGEN

25 43 01 REGISTRATIE VAN TOESTANDSASPECTEN

01 In de verificatie inspectie en voorinspectie dienen de toestandsaspecten te worden geregistreerd overeenkomstig de tabel 
'Regulier' in bijlage 2 van het model Programma van Eisen van Stichting RIONED (rapport 2019-03).

02 In de opleveringsinspectie dienen de toestandsaspecten te worden geregistreerd overeenkomstig de tabel 'Oplevering' in 
bijlage 2 van het model Programma van Eisen van Stichting RIONED (rapport 2019-03).

03 Classificaties van de waargenomen toestandsaspecten moeten conform de classificatiemethodiek zoals omschreven
in document 'Classificeren van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens NEN-EN
13508-2' van Stichting RIONED (rapport 2019-02) door de aannemer aan de rapportage van de inspectie worden
toegevoegd.

04 Bij het vermoeden van een foutaansluiting (vuilwater op regenwaterstelsel of andersom) dient dit als een defecte
inlaat te worden geregistreerd met een korte toelichting in het opmerkingenveld.

05 Bij het toestandsaspect Waterpeil (BDD) ten minste aangeven en coderen inclusief afstand waarneming:
- start waterpeil (vanaf 0,1% waterpeil);
- overgangspunt(en) 2%, 5%; 10%, 25%, 50%, 75%, 90%, 95% en 100% waterdiepte;
- overgangspunt(en) minimale waterdiepte incl. waterpeil (ook bij tolerantie  +/-5%);
- overgangspunt(en) maximale waterdiepte incl. waterpeil;
- overige (tussen) waarnemingen Waterpeil (BDD) zijn niet nod

25 43 03 VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

01 In afwijking van artikel 25.43.03 lid 01 van de Standaard moeten de inspectiegegevens van de verificatie-inspectie 
minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan de renovatiewerkzaamheden worden aangeleverd.

www.riool.net/inspectie-2020
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02 In afwijking van artikel 25.43.03 lid 01 van de Standaard moeten de inspectiegegevens van voor- en opleveringsinspectie 
worden aangeleverd bij oplevering van een deelopdracht.

03 In aanvulling op artikel 25.03.04 lid 02 van de Standaard moet de bestandsnaam van aan te leveren videomateriaal gelijk 
zijn aan het ID-nummer van het geïnspecteerde rioolobject zoals gebruikt in het gegevensbestand (RibX-bestand).

07 Putnumers dienen overgenomen te worden uit het GWSW-RibX-bestand. Waar sprake is van ontbrekende putten zal in 
overleg met de directie een tijdelijk nummer worden aangemaakt.

08 Tekeningen dienen door opdrachtnemer zelf te worden vervaardigd op basis van de aangeleverde digitale bestanden.

25 43 06 INSPECTIEPLAN

01 Binnen 15 werkdagen na opdracht van het werk stelt de aannemer een inspectieplan op. Dit inspectieplan wordt 
aangemarkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens de volgende gegevens bevatten:
a. identificatiegegevens van put en rioolbuis;
b. inventarisatiegegevens van put en rioolbuis;
c. mogelijke volgorde waarin de objecten worden geinspecteerd;
d. wijze waarop de objecten worden geinspecteerd;
e. totaal aantal strekkende meters te inspecteren riool, aangegeven per diameter en strenglengte;
f. startperiode van de inspectiewerkzaamheden;
g overleg met de rioolbeheerder;
h. raming van het aantal werkbare werkdagen benodigd voor de inspectiewerkzaamheden;
i. tijdstippen, waarbinnen de inspectiewerkzaamheden worden uitgevoerd;
j. bijzondere omstandigheden;
k. tijdstip van rapportage. 

02 Voordat met de inspectiewerkzaamheden wordt begonnen, stellen aannemer en opdrachtgever het inspectieplan vast.

03 Het inspectieplan dient te worden aangeleverd in GWSW-RibX formaat.

25 43 07 IDENTIFICATIE- EN INVENTARISATIEGEGEVENS

01 De identificatiegegevens bestaan uit:
- naam opdrachtgever,
- naam wijk en straatnaam;
- putnummer waaruit geinspecteerd wordt en putnummer of object in de richting waarvan geinspecteerd wordt;
- inspectieperiode. 

02 De inventarisatie gegevens bestaan uit:
- middellijn of afmetingen van riool en of put;
- materiaal van de buizen en of put;
- verbindingstype van de buizen;
- plaats van de inlaten;
- binnenonderkant van de buis (bob) ter plaatse van de put ten opzichte van NAP;
- stroomrichting;
- grondwaterstand en diepteligging van het riool. 

25 43 08 VOORTGANGSRAPPORTAGE

01 De aannemer verstrekt de directie ten minste wekelijks een voortgangsrapportage van de rioolinspectie .Deze rapportage 
vermeldt per dag het volgende:
- de datum;
- de weersomstandigheden;
- namen van degenen die de inspectie hebben uitgevoerd;
- het type en eenduidige identificatie (kenteken) van de machine/het voertuig waarmee de inspectie is uitgevoerd;
 - de straatnamen en plaats;
- de geinspecteerde objecten (putnummers, buisdiameters e.d.);
- de dagproductie van de geinspecteerde objecten (bij buizen in meters per diameter);
- eventuele bijzondere omstandigheden.

02 De voortgangsrapportage dient te worden aangeleverd in GWSW-RibX formaat.

25 43 09 OPLEVERINGSRAPPORTAGE

01 De aannemer dient bij oplevering van de inspectiewerkzaamheden een opleveringsrapportage in. Hierin vermeldt hij de 
bevindingen van de uitgevoerde inspecties. In elk geval moet het volgende in de rapportage worden vermeld:
- naam van de opdrachtgever;
- een omschrijving van de locatie en de plaats van de inspectiewerkzaamheden;
- de geinspecteerde objecten (inclusief putnummers, afmetingen, buistype, materiaalsoort, plaats van de inlaten, e.d. 

indien van toepassing);
- de namen van de inspecteurs;
- ingescande veldtekeningen met aantekeningen van de inspecteur; 
- de aangetroffen toestandsaspecten bij visuele inspectie.

De visuele inspectie rapporteren volgens het GWSW-RibX formaat inclusief beeldopnamen en foto's aanleveren via een 
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SFTP-server. Elk GWSW-RibX-bestand bevat maximaal 100 riool-ID's en elk riool-ID is uniek. Rapport tevens aanleveren 
in pdf-formaat. De in dit formaat geleverde fotos zijn in formaat 13x18 cm.

25 43 10 BEELDMATERIAAL BIJ VISUELE INSPECTIE

01 Bij visuele inspecties met behulp van een (rijdende) camera moeten ten minste de volgende gegevens op het 
beeldmateriaal beschikbaar zijn voor aanvang van de inspectiewerkzaamheden:
- naam van de opdrachtgever;
- omschrijving van de locatie en de plaats van de inspectiewerkzaamheden;
- datum van de inspectie;
- beginput en eindput;
- inspectierichting (beginput, eindput);
- buistype en materiaalsoort;
- nummer van de beelddrager;
- beginstand teller in uren, minuten en seconden.

Tijdens de inspectiewerkzaamheden moeten de volgende gegevens geregistreerd worden op de beelddrager:
- datum;
- inspectierichting (beginput, eindput);
- de (verkorte) omschrijving behorende bij de registratie- en toestandsaspecten;
- indien van een toestandsaspect een foto genomen wordt, het nummer van de foto en eventueel commentaar.

02 De digitale beeldopnamen zijn in MPEG-2-formaat met een minimale bitrate van 2,4 Mb/s.

03 De digitale foto's zijn in JPEG-formaat met een minimale resolutie van 1920 x 1080 pixels.

04 De digitale beeldopnamen zijn van zodanige kwaliteit dat de geregistreerde toestandsaspecten eenduidig kunnen worden 
waargenomen en beoordeeld. Indien de beeldkwaliteit onvoldoende is, dient de aannemer de inspectie opnieuw uit te 
voeren op eigen kosten.

25 44 RISICOVERDELING EN GARANTIES, RIOOLINSPECTIE

25 44 03 RIOOLINSPECTIE: BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIES

01 De aannemer stelt zich tevoren op de hoogte van de bereikbaarheid van de werklocatie. Daar waar putten niet bereikbaar 
zijn vanaf de rijbaan moet de aannemer, maatregelen treffen om schade aan eigendommen te voorkomen. Eventuele 
kosten worden verrekend in het bestek vermelde verreken posten in overleg met de directie

04 De aannemer meldt de directie minimaal 4 weken  voorafgaande aan de werkzaamheden over het niet kunnen lokaliseren 
van putten of het niet toegankelijk zijn van verdekte putten.

05 Persleidingen en rioolgemalen kunnen waar nodig op verzoek van de aannemer door en in overleg met de opdrachtgever 
tijdelijk buiten werking worden gesteld.

25 44 04 RIOOLINSPECTIE: STAGNATIE

01 Indien bij meer dan 10% van het totaal aantal geinspecteerde rioolstrengen, de inspectie van 2 kanten moet worden 
uitgevoerd als gevolg van een doorstekende inlaat of een ander niet verwijderbaar obstakel in de leiding, dan wordt per 
geval daarboven de stagnatie voor het inspectiematerieel verrekend op basis van meerwerk gerekend met 0.5 uur per 
tegeninspectie

02 Indien de afmeting van het te inspecteren riool afwijkt van het bestek, waardoor de tv-camera dient te worden 
omgebouwd, dan wordt de stagnatie voor het inspectiematerieel verrekend op basis van 0,5 uur.

03 De aannemer dient zijn werkzaamheden dermate in te richten dat er bij eventuele stagnatie bij de reiniging, dit geen 
stagnatie zal opleveren voor het inspecteren van het riool.

04 Het kan voorkomen dat de te inspecteren riolering afwijkt van de theoretische ligging of nieuw riool (afwijkende b.o.b. 
maten, zonk tussen putten, onbekende put of rioolstreng e.d.). Indien bij meer dan 10% van het totaal aantal 
geinspecteerde riolen een afwijking t.o.v. het bestek is geconstateerd, dan wordt per geval daarboven de stagnatie voor 
de reinigingscombinatie verrekend op basis van 0,5 uur.

05 Verrekening door stagnatie dat is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien deze op moment van eerste 
optreden is gemeld aan de directie, voldoende is beargumenteerd en indien de directie in de gelegenheid is gesteld om de 
oorzaak van de stagnatie zo nodig zelf te constateren en op te heffen.

25 44 06 CONTROLE-INSPECTIE

01 De directie is na een tweede afkeuring van de inspectieresultaten bevoegd dezelfde strengen door een ander bedrijf te 
laten inspecteren. Indien deze rioolinspectie dient als controle-inspecttie moet deze binnen uiterlijk een week na 
ontvangst van de rapportage, worden uitgevoerd. De directie zal de aannemer van de controle-inspectie in kennis stellen 
en de aannemer de gelegenheid bieden hierbij aanwezig te zijn. De kosten hiervan komen voor rekening van de 
aannemer. 

25 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTING, RIOOLINSPECTIE

25 45 02 VISUELE INSPECTIE

01 Tijdens de inspectiewerkzaamheden moeten alle toestandsaspecten volgens NEN-EN 13508-2 waarneembaar zijn.
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02 Tijdens de inspectiewerkzaamheden met behulp van een camera, moet de beeldkwaliteit op de monitor visueel 
beoordeeld worden. Bij onvoldoende beeldkwaliteit neemt aannemer maatregelen om de kwaliteit te verbeteren of moet 
de inspectie gestaakt worden.

03 Alle relevante gegevens van het object/-streng dienen voorafgaand aan de werkzaamheden te zijn gecontroleerd en 
ingevoerd in het geautomatiseerde systeem.

04 De aannemer stelt zich tevoren op de hoogte van de bereikbaarheid van de werklocatie.

05 De aannemer meldt de directie minimaal 3 werkdagen voorafgaande aan de werkzaamheden over het niet kunnen 
lokaliseren van putten of het niet toegankelijk zijn van verdekte putten.

25 45 06 TEKENINGEN

01 Putnumers dienen overgenomen te worden uit het SUF-bestand. Waar sprake is van ontbrekende putten zal in overleg 
met de directie een tijdelijk nummer worden aangemaakt.

02 Tekeningen dienen door opdrachtnemer zelf te worden vervaardigd op basis van de aangeleverde digitale bestanden.

25 45 07 IN BEELD BRENGEN PUTTEN

01 In afwijking van artikel 25.42.02 lid 07 van de Standaard behoort tot het uitvoeren van een leidinginspectie tevens het 
volledig in beeld brengen van de eindput van het te inspecteren leidingdeel.

02 Toestandsaspecten hoeven niet te worden geregistreerd. Wel dienen bijzonderheden zoals inlaten in de put te
worden vermeld. Deze opmerkingen aangeven in het voor de eindput betreffende opmerkingenveld.
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62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN                     

62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 De aannemer zorgt voor de afzettingen van het werk inclusief voorwaarschuwingen (bebording).
Bebording en afzethekken dienen van retroreflecterend materiaal te zijn, klasse 3.

03 Ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden moet de toegang tot percelen, woningen, bedrijven en openbare 
gebouwen te allen tijde gewaarborgd en bereikbaar zijn.

05 De ten behoeve van de tijdelijke wegafzettingen gebruikte waarschuwingsborden, bewegwijzeringsborden, 
afzettingsmaterialen e.d., moeten van een duidelijk herkenbaar merkteken van de aannemer zijn voorzien.

06 Rijplaten zodanig neer leggen dat bij het gebruik met de brancard (ambulance) de wielen niet in de gaten of andere 
oneffenheden kunnen blijven steken.  

07 De werkzaamheden dienen zodanig te worden ingericht dat nood- en hulpdiensten te allen tijde doorgang hebben naar 
woningen, instellingen, bedrijven en overige objecten. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient vooraf een separaat overleg 
plaats te vinden met de nood- en hulpdiensten. In dat geval dient de aannemer de directie minimaal 2,5 week voor 
aanvang van de werkzaamheden van de deelopdracht te informeren en contact op te nemen. 

62 12 02 STAKEN WERKZAAMHEDEN

05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie 
tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

62 12 04 TEKSTEN INFORMATIEBORDEN

01 Indien de directie geen concrete plaats heeft aangegeven plaatst de aannemer de borden conform de richtlijnen van 
CROW-publicatie 96b. Als dit door de wegenstructuur niet mogelijk, of als deze plaats conflicteert met de eis van goede 
zichtbaarheid moet de aannemer contact opnemen met de directie.

02 Door de gemeente is in verband met de eenduidigheid richting bewoners, bedrijven en openbare gebouwen vastgesteld 
dat de aannemer de volgende termen gebruikt bij afzettingen:
- AFGESLOTEN: indien het passeren van het werk niet mogelijk is;
- HINDER: indien een korte vertraging optreedt bij het passeren van het werk;
- ERNSTIGE VERKEERSHINDER: indien het verkeer slechts met aanzienlijke vertraging  het werk kan passeren.

62 12 05 LANDELIJK VOLLEDIG BEVOEGD VERKEERSREGELAAR

01 De verkeersregelaar is gecertificeerd als "Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar".

02 De verkeersregelaar heeft globale kennis van de regio Westfriesland om weggebruikers bij vragen kundig te kunnen 
verwijzen En heeft een pro-actieve houding.

03 De verkeersregelaar draagt de wettelijk vereiste signaalkleding.

04 Voor start van de werkzaamheden overlegt de aannemer het vigerende diploma "Landelijk Volledig bevoegd 
Verkeersregelaar" aan de directie. De verkeersregelaar heeft een aanstellingsbesluitnummer en het certificaat mag niet 
ouder zijn dan 5 jaar.

05 Indien de aannemer geen verkeersregelaar(s) inzet die voldoet aan alle punten van het gestelde in bovengenoemde leden 
kan de directie aan de aannemer EURO 500 (zegg: vijfhonderd) korting per gebeurtenis opleggen, zonder dat deswege 
een ingebrekestelling nodig is.

62 13 INFORMATIEOVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard:
Indien ter plaatse van de te verrichten werkzaamheden de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare 
gebouwen in het geding komt, dan informeert de aannemer de betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin 
hinder zal optreden.

03 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 03 van de Standaard:
Voor werkzaamheden en verantwoordelijkheid aan de verkeersafzettingen moet de aannemer dag- en nacht bereikbaar 
zijn. De aannemer verstrekt de gegevens van de verantwoordelijke persoon met bijbehorend  mobiel telefoonnummer, 
tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden per e-mail met ontvangstbevestiging aan de directie. Deze 
gegevens bevatten minimaal het; tracé, begintijd, eindtijd en data van de afzetting. Indien door omstandigheden (bijv. 
onwerkbaar weer, calamiteiten e.d.) de afzetting wijzigt in; tracé, begintijd, eindtijd en data, dient de aannemer dit zo 
spoedig mogelijk te melden aan de directie. Tevens dient na het geheel opheffen van de afzetting de aannemer dit te 
bevestigen aan de directie, deze bevestiging dient uiterlijk 1 uur na het opheffen te geschieden (bericht per e-mail met 
ontvangstbevestiging en de directievoerder bellen). 

62 13 02 VERKEERSPLAN

21 Van de aannemer wordt een verkeersplan en verkeerstekening als bedoeld in artikel 62.13.02 van de Standaard verlangd.
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22 In afwijking op artikel 62.13.01 stelt de opdrachtgever de gegevens benodigd voor het opstellen van het verkeersplan na 
opdracht ter beschikking.

23 Verkeersmaatregelen mogen niet zonder toestemming van de directie worden gewijzigd.

24 De directie wijst een toegang tot het werkterrein aan vanaf de openbare weg.

62 13 03 PLAN VOOR ONDERHOUD TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 De aannemer is verantwoordelijk voor het in stand houden en het onderhoud van de aangebrachte tijdelijke
verkeersmaatregelen.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.13.02 van de Standaard wordt van de aannemer een plan voor het
onderhoud van tijdelijke verkeersmaatregelen verlangd. Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de
UAV 2012 dient het plan tevens de onderstaande gegevens te bevatten:
- De wijze waarop de aannemer het onderhouden van de tijdelijke verkeersmaatregelen gaat organiseren;
- Namen, adressen en telefoonnummers van de personen die met het onderhoud van de tijdelijke

verkeersmaatregelen belast zullen worden;
- Een rooster waarin staat aangegeven wie op welk moment dienst heeft als aanspreekpunt voor de directie

betreffende het onderhoud van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 01 ALGEMEEN

04 De aannemer zorgt er voor dat buiten werktijden, na beëindigenen en starten van de werkzaamheden de niet voor de 
verkeersveiligheid noodzakelijke borden zijn afgedekt, op- of afgedraaid of verwijderd.

05 De aannemer is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de tijdelijke maatregelen en dient ervoor te zorgen dat 
deze geen gevaar opleveren voor het openbaar verkeer.

62 15 02 FUNCTIONEREN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 DDe aannemer dient ervoor te zorgen dat buiten werktijden, en bij aanvang en beëindiging van de werkzaamheden, alle 
niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden worden afgedekt, afgedraaid of verwijderd.

03 De aannemer dient de volgens dit bestek aangebrachte afzettingen en/of omleidingsroutes te inspecteren
overeenkomstig artikel 62.13.01 leden 4 en 5 van de Standaard.

04 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen direct te worden hersteld.

05 Geconstateerde gebreken aan de tijdelijke verkeersmaatregelen die buiten werktijd bij de opdrachtgever worden gemeld, 
worden aan de aannemer doorgegeven. Deze gebreken dienen binnen twee uur te worden hersteld. Vindt herstel niet 
plaats binnen de gestelde tijd, dan worden de gebreken door of namens de opdrachtgever hersteld. De kosten hiervan 
worden in rekening gebracht bij de aannemer.

62 16 BOUWSTOFFEN

62 16 50 INFORMATIEBORDEN

01 Indien er voorinformatieborden moeten worden toegepast dan is de tekst voor de datumaanduiding 
"vanaf .. -  .." of "op .....dag .. - ..".
Bij daadwerkelijke aanvang van de stremming moet de tekst "vanaf .. - .." of "op .. - .." volledig zijn afgeplakt met geel 
plakband,danwel het afzonderlijke datumbord zijn verwijderd.

02 Indien de directie geen concrete plaats heeft aangegeven plaatst de aannemer de borden conform de richtlijnen van 
CROW-publicatie 96b. Als dit door de wegenstructuur niet mogelijk, of als deze plaats conflicteert met de eis van goede 
zichtbaarheid moet de aannemer terstond contact opnemen met de directie.

03 Door de gemeente Hoorn is in verband met de eenduidigheid richting bewoners, bedrijven en openbare gebouwen 
vastgesteld dat de aannemer de volgende termen gebruikt bij afzettingen:
- AFGESLOTEN: indien het passeren van het werk niet mogelijk is;
- HINDER: indien een korte vertraging optreedt bij het passeren van het werk;
- ERNSTIGE VERKEERSHINDER: indien het verkeer slechts met aanzienlijke vertraging het werk kan passeren.
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ROVK Relinen en deelreparaties WF7

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: WF7-018 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op 
heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de 
opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn 
omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

B) (handtekening)
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 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: WF7-018 

ROVK Relinen en deelreparaties WF7

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN EN VOORBEREIDING

10 OPDRACHT, WERKPLANNEN EN COMMUNICATIE

1000 Algemeen projectplan

100010 Opstellen algemeen projectplan. keer 1,00 F

1001 Deelopdrachten

100110 Opstellen van een deelopdracht ≤ € 250.000. keer 30,00 F

100120 Opstellen van een deelopdracht > € 250.000. keer 30,00 F

100130 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten ≤ €
250.000.

keer 30,00 F

100140 Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten > €
250.000

keer 30,00 F

100150 Werkzaamheden van de V&G-coördinator keer 30,00 F

1002 Opleveringsrapportage

100210 Maken opleveringsrapportage ≤ € 250.000 keer 30,00 F

100220 Maken opleveringsrapportage > € 250.000 keer 30,00 F

1003 Informeren omgeving

100310 Communiceren met derden keer 100,00 F

100320 Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt keer 30,00 F

11 VERKEERSMAATREGELEN

110010 Opstellen verkeerstekening st 100,00 F

1101 Toepassen afzetting figuur 1122/1123

110110 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, figuur 1122a keer 10,00 F

110120 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, figuur 1122b keer 10,00 F

110130 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden, figuur 1123a keer 10,00 F

110140 Instandhouden afzetting(en) op fiets- en voetpaden dag 840,00 F

1102 Toepassen afzetting figuur 1205

110210 Toepassen afzetting op enkelbaansweg. keer 20,00 F

110220 Instandhouden afzetting(en) dag 560,00 F

1103 Toepassen afzetting figuur 1206

110310 Toepassen afzetting op enkelbaansweg. keer 10,00 F

110320 Instandhouden afzetting(en) dag 280,00 F

1104 Toepassen afzetting figuur 1302b

110420 Toepassen afzetting op enkelbaansweg keer 10,00 F

110430 Instandhouden afzetting(en) dag 56,00 F

1105 Toepassen afzetting figuur 1306a en 1306c

110510 Toepassen afzetting op enkelbaansweg, figuur 1306a keer 2,00 F

110520 Instandhouden afzetting(en) dag 56,00 F

110530 Toepassen afzetting op enkelbaansweg, figuurnummer 1306c keer 1,00 F

110540 Instandhouden afzetting(en) dag 28,00 F

1106 Toepassen afzetting figuur 1236

110610 Toepassen afzetting op kruispunt en rotonde. keer 20,00 F

110630 Instandhouden afzetting(en) dag 40,00 F

1107 Toepassen vooraankondiginsborden

110710 Toepassen vooraankondigingsborden st 50,00 F

110720 Instandhouden vooraankondigingsborden week 34,00 F

1108 Toepassen tijdelijke afzettingen bij inspectieputten
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110810 Toepassen tijdelijke afzettingen bij inspectieputten st 50,00 F

1109 Toepassen omleidingsroutes

110910 Toepassen omleidingsroutes 10 t/m 20 borden keer 10,00 F

110920 Toepassen omleidingsroutes 21 t/m 40 borden keer 10,00 F

110930 Toepassen omleidingsroutes 41 t/m 60 borden keer 3,00 F

110940 Toepassen omleidingsroutes > 61 borden keer 2,00 F

110950 Toepassen parkeerverboden < 10 borden keer 10,00 F

110960 Toepassen parkeerverboden 11 t/m 20 borden keer 5,00 F

110970 Toepassen parkeerverboden 21 t/m 40 borden keer 2,00 F

1110 Inzetten verkeersregelaar

111010 Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 F

111020 Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 40,00 F

111030 Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 20,00 F

111040 Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke
aanstelling.

uur 20,00 F

12 RIJPLATEN

120010 Toepassen rijplaten (< 5 rijplaten) keer 10,00 F

120020 Toepassen rijplaten (5-10 rijplaten) keer 4,00 F

120030 Toepassen rijplaten (10-20 rijplaten) keer 4,00 F

120040 Instandhouden rijplaten (< 5 rijplaten) dag 28,00 F

120050 Instandhouden rijplaten (5-10 rijplaten) dag 28,00 F

120060 Instandhouden rijplaten (10-20 rijplaten) dag 28,00 F

2 TOEGANKELIJK MAKEN INSPECTIEPUTTEN

21 VERHARDINGEN

211 OPBREKEN VERHARDINGEN

2110 Verwijderen asfaltverharding

211010 Zagen van asfaltverharding tot 150 mm. m 100,00 F

211020 Zagen van asfaltverharding 150-250 mm. m 100,00 F

211030 Opbreken asfaltverharding tot 150 mm. m2 100,00 F

211040 Opbreken asfaltverharding 150-250 mm. m2 100,00 F

211050 Afvoeren teervrije asfaltverharding. ton 50,00 F

211060 Afvoeren asfaltverharding met teerhoudend asfalt. ton 50,00 F

2111 Verwijderen elementenverharding

211110 Opbreken straatbaksteen keiformaat. m2 100,00 F

211120 Opbreken straatbaksteen dikformaat. m2 100,00 F

211130 Opbreken straatbaksteen waalformaat. m2 100,00 F

211140 Opbreken betonstraatstenen keiformaat. m2 100,00 F

211150 Opbreken betonstraatstenen dikformaat. m2 100,00 F

211160 Opbreken betontegels. m2 100,00 F

2112 Verwijderen kantopsluiting

211210 Opbreken opsluitbanden 120x250 mm. m 25,00 F

211220 Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm. m 25,00 F

211230 Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm. m 25,00 F

2113 Opbreken fundering

211310 Verwijderen funderingslaag. m2 100,00 F

211320 Verwijderen funderingslaag. m2 100,00 F

211330 Afvoer/verwerking IBC-materiaal 0-50 ton ton 100,00 F
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212 AANBRENGEN VERHARDINGEN

2120 Aanbrengen fundering

212010 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 250,00 F

212020 Leveren ongebonden steenmengsel. ton 100,00 F

2121 Aanbrengen straatlaag

212110 Aanbrengen straatlaag. m2 800,00 F

2122 Aanbrengen elementenverharding

212210 Aanbrengen straatbakstenen keiformaat. m2 100,00 F

212220 Aanbrengen straatbakstenen dikformaat. m2 100,00 F

212230 Aanbrengen straatbakstenen waalformaat. m2 100,00 F

212240 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat. m2 100,00 F

212250 Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat. m2 100,00 F

212260 Aanbrengen betontegels. m2 100,00 F

212270 Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat. m2 200,00 F

2123 Aanbrengen kantopsluiting

212310 Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm. m 25,00 F

212320 Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm. m 25,00 F

212330 Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm. m 25,00 F

22 GRONDWERK

220010 Grond ontgraven uit werkput. st 30,00 F

220020 Grond verwerken in werkput. st 30,00 F

23 VERWIJDEREN PUTAFDEKKING

2310 Verwijderen/aanbrengen putrand met deksel

231010 Verwijderen putrand met deksel. st 30,00 F

231020 Aanbrengen putrand met deksel. st 30,00 F

2311 Verwijderen/aanbrengen afdekplaat of kegelstuk

231110 Verwijderen afdekplaat of kegelstuk. st 15,00 F

231120 Aanbrengen afdekplaat of kegelstuk. st 15,00 F

24 VERWIJDEREN STROOMPROFIEL

2410 Verwijderen/aanbrengen stroomprofiel

241010 Verwijderen en herstellen stroomprofiel 800x800 mm. st 25,00 F

241020 Verwijderen en herstellen stroomprofiel 1000x1000 mm. st 15,00 F

241030 Verwijderen en herstellen stroomprofiel 1500x1500 mm. st 15,00 F

3 REINIGING EN INSPECTIE

30 TIJDELIJK AFSLUITEN RIOLERING

300 RONDE BUIZEN

300010 Tijdelijk afsluiten riool tot 500 mm. st 100,00 F

300020 Tijdelijk afsluiten riool 500 t/m 700 mm. st 50,00 F

300030 Tijdelijk afsluiten riool 800 t/m 1000 mm. st 20,00 F

301 EI-VORMIGE BUIZEN

301010 Tijdelijk afsluiten riool tot 400/600 mm. st 25,00 F

301020 Tijdelijk afsluiten riool 400/600 en 500/750 mm. st 20,00 F

301030 Tijdelijk afsluiten riool 600/900 en 700/1050 mm. st 10,00 F

301040 Tijdelijk afsluiten riool 800/1200 t/m 1000/1500 mm. st 5,00 F
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31 VERPOMPEN RIOOLWATER

310 PLAATSEN EN VERWIJDEREN TIJDELIJKE
POMPINSTALLATIE

310010 Berekenen capaciteit tijdelijke pompinstallatie keer 12,00 F

310020 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie < 100
m3/uur, afstand tot 250 m

keer 2,00 F

310030 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie < 100
m3/uur, afstand 250 -500 m

keer 2,00 F

310040 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie 100 tot 250
m3/uur, afstand tot 250 m

keer 2,00 F

310050 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie 100 tot 250
m3/uur, afstand 250 - 500 m

keer 2,00 F

310060 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie tot 250 tot
500 m3/uur, afstand tot 250 meter

keer 2,00 F

310070 Plaatsen en verwijderen tijdelijke pompinstallatie tot 250 tot
500 m3/uur, afstand 250 - 500 meter

keer 2,00 F

310080 Overrijdbare voorziening m 100,00 F

310090 Toepassen verkeersmaatregelen t.b.v. overrijdbare voorziening st 12,00 F

310100 Periodiek ledigen aansluitleidingen grote lozers st 5,00 F

311 INSTANDHOUDEN TIJDELIJKE POMPINSTALLATIE

311010 Instandhouden TPI <100 m3/uur, afstand tot 250 m. dag 10,00 F

311020 Instandhouden TPI 100-250 m3/uur, afstand tot 250 m. dag 5,00 F

311030 Instandhouden TPI 250-500 m3/uur, afstand tot 250 m. dag 5,00 F

311040 Verpompen rioolwater <100 m3/uur, afstand 250-500 m. dag 10,00 F

311050 Verpompen rioolwater 100-250 m3/uur, afstand 250-500 m. dag 5,00 F

311060 Instandhouden TPI 205-500 m3/uur, afstand 250-500 m. dag 5,00 F

312 LEEGPOMPEN RIOLERING

3121 Leegpompen gemengd en DWA-riolen

312110 Leegpompen riolen 0-10 m3 keer 5,00 F

312120 Leegpompen riolen 10-20 m3 keer 5,00 F

312130 Leegpompen riolen 20-30 m3 keer 5,00 F

3122 Leegpompen RWA-riolen

312210 Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 keer 5,00 F

312220 Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 keer 2,00 F

312230 Leegpompen RWA-riolen 50- 100 m3 keer 2,00 F

32 REINIGEN RIOLERING EN PUTTEN

320 REINIGEN RIOLERING ONDER HOGE DRUK

3200 Verificatie reiniging riolen

320010 Riool reinigen onder hoge druk tot Ø 500 mm m 12.000,00 F

320020 Riool reinigen onder hoge druk  Ø 500 t/m 800 mm m 5.000,00 F

320030 Riool reinigen onder hoge druk  Ø 900 t/m 1000 mm m 500,00 F

320040 Riool reinigen onder hoge druk (tot en met 400/600 mm) m 4.500,00 F

320050 Riool reinigen onder hoge druk (500/750 tot en met 800/1200
mm)

m 750,00 F

320060 Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500 mm) m 150,00 F

3201 Voor reiniging riolen

320110 Riool reinigen onder hoge druk tot Ø 500 mm m 12.000,00 F

320120 Riool reinigen onder hoge druk  Ø 500 t/m 800 mm m 5.000,00 F

320130 Riool reinigen onder hoge druk  Ø 900 t/m 1000 mm m 500,00 F

320140 Riool reinigen onder hoge druk (tot en met 400/600 mm) m 4.500,00 F

320150 Riool reinigen onder hoge druk (500/750 tot en met 800/1200
mm)

m 750,00 F
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320160 Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500 mm) m 150,00 F

3202 Oplever reiniging riolen

320210 Riool reinigen onder hoge druk tot Ø 500 mm m 12.000,00 F

320220 Riool reinigen onder hoge druk  Ø 500 t/m 800 mm m 5.000,00 F

320230 Riool reinigen onder hoge druk  Ø 900 t/m 1000 mm m 500,00 F

320240 Riool reinigen onder hoge druk (tot en met 400/600 mm) m 4.500,00 F

320250 Riool reinigen onder hoge druk (500/750 tot en met 800/1200
mm)

m 750,00 F

320260 Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500 mm) m 150,00 F

3203 Eindoplevering reiniging riolen na 1 jaar

320310 Riool reinigen onder hoge druk tot Ø 500 mm m 12.000,00 F

320320 Riool reinigen onder hoge druk  Ø 500 t/m 800 mm m 5.000,00 F

320330 Riool reinigen onder hoge druk  Ø 900 t/m 1000 mm m 500,00 F

320340 Riool reinigen onder hoge druk (tot en met 400/600 mm) m 4.500,00 F

320350 Riool reinigen onder hoge druk (500/750 tot en met 800/1200
mm)

m 750,00 F

320360 Riool reinigen onder hoge druk (1000/1500 mm) m 150,00 F

321 REINIGEN INSPECTIEPUTTEN ONDER HOGE DRUK

3210 Rioolputten tot 20% verontreiniging

321010 Rioolput reinigen (tot 2,5 m hoog, en 1 m2) st 100,00 F

321020 Rioolput reinigen (tot 2,5 m hoog en 1 tot 2 m2) st 20,00 F

321030 Rioolput reinigen (van 2,5 tot 4,0 m hoog en 1,0 m2 tot 2,0
m2)

st 175,00 F

321040 Rioolput reinigen (van 2,5 tot 4,0 m hoog, 1,0 m2 tot 2,0 m2) st 20,00 F

322 REINIGEN RIOLERING DOOR MIDDEL VAN BORSTELEN

3220 Ronde profielen

322010 Borstelen riool tot Ø 500 mm st 30,00 F

322020 Borstelen riool Ø 500 t/m 1000 mm st 40,00 F

3221 Borstelen EI-vormige profielen

322110 Borstelen riool  EI vormig tot en met  400/600 mm st 20,00 F

322120 Borstelen riool  EI vormig 500/750 tot en met 1000/1500 mm st 10,00 F

3222 Borstelen ronde profielen tbv inlaten 125 mm

322210 Borstelen riool  tot Ø 500 mm st 30,00 F

322220 Borstelen riool  Ø 500 t/m 1000 mm st 30,00 F

3223 Borstelen EI-vormige profielen tbv inlaten 125 mm

322310 Borstelen riool  EI vormig tot en met 400/600 mm st 30,00 F

322320 Borstelen riool  EI vormig 500/750 tot en met 1000/1500 mm st 10,00 F

323 FREESWERKZAAMHEDEN

323010 Verwijderen obstakels uit riool. uur 400,00 F

323020 Verwijderen obstakels uit riool. uur 40,00 F

324 VERWIJDEREN PUINRESTEN EN STROOMPROFIELEN

324010 Verwijderen puinresten t/m Ø 800 mm st 2,00 F

324020 Verw. en aanbr. stroomprofielen put 800*800 mm st 10,00 F

324030 Verw. en aanbr. stroomprofielen put 1000*1000 mm st 5,00 F

324040 Verw. en aanbr. stroomprofielen put 1500*1500 mm st 5,00 F

324050 Verw. en aanbr. stroomprofielen put 2000*2000 mm st 2,00 F

327 AFVOEREN VRIJKOMEND MATERIAAL

327010 Rioolslib vervoeren. ton 350,00 F
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327020 Afvoeren puin/hard vuil ton 20,00 F

327030 Afvoeren wortels ton 5,00 F

33 INSPECTEREN RIOLERING

330 VERIFICATIE-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE

330010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool tot Ø 500 mm m 12.000,00 F

330020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 500 t/m 800 mm m 5.000,00 F

330030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool  Ø 900 t/m 1000 mm m 500,00 F

330040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool EI vormig t/m 400/600
mm

m 4.500,00 F

330050 Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm

m 750,00 F

330060 Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 1000/1500 mm m 150,00 F

331 VOOR-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE

331010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø tot 500 mm m 12.000,00 F

331020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 500 t/m 800 mm m 5.000,00 F

331030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 900 t/m 1000 mm m 500,00 F

331040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool EI vormig t/m 400/600
mm

m 4.500,00 F

331050 Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm

m 750,00 F

331060 Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 1000/1500 mm m 150,00 F

332 OPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE

332010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø tot 500 mm m 12.000,00 F

332020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 500 t/m 800 mm m 5.000,00 F

332030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 900 t/m 1000 mm m 500,00 F

332040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool EI vormig t/m 400/600
mm

m 4.500,00 F

332050 Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm

m 750,00 F

332060 Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 1000/1500 mm m 150,00 F

333 EINDOPLEVER-INSPECTIE TBV RIOOLRENOVATIE NA 1
JAAR

333010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø tot 500 mm m 12.000,00 F

333020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 500 t/m 800 mm m 5.000,00 F

333030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 900 t/m 1000 mm m 500,00 F

333040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool EI vormig t/m 400/600
mm

m 4.500,00 F

333050 Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm

m 750,00 F

333060 Uitv. visuele insp. vanuit riool EI vormig 1000/1500 mm m 150,00 F

4 DEELREPARATIES

40 PARTLINER

4000 Ronde buizen

400010 Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner st 10,00 F

400020 Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner st 10,00 F

400030 Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner st 10,00 F

400040 Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner st 10,00 F

400050 Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner st 10,00 F

400060 Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner st 10,00 F

400070 Herstellen niet toegankelijk riool met een partliner st 10,00 F

4001 EI-vormige buizen

400110 Herstellen niet toegankelijk riool met partliner st 10,00 F



RAW1496-156985

11-08-2026

Bladnr. 8 van 16

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

400120 Aanbrengen partliner 300/450 mm glasvezel st 10,00 F

400130 Aanbrengen partliner 400/600 mm glasvezel st 10,00 F

400140 Herstellen niet toegankelijk riool met partliner st 5,00 F

400150 Herstellen niet toegankelijk riool met partliner st 5,00 F

41 HOEDLINER

4100 Ronde buizen inlaten Ø 125 mm

410010 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00 F

410020 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00 F

410030 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00 F

410040 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00 F

410050 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00 F

410060 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00 F

4101 EI-vormige buizen inlaten Ø 125 mm

410110 Aanbrengen hoedliner 250/375 mm met inlaat Ø125 mm st 10,00 F

410120 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00 F

410130 Herstellen niet toegankelijk riool met een hoedliner st 10,00 F

410140 Herstellen niet toegankelijk riool met hoedliner st 5,00 F

410150 Herstellen niet toegankelijk riool met hoedliner st 5,00 F

42 HERSTELLEN WATERDICHTHEID DMV INJECTEREN

420 Herstellen waterdichtheid riolering

420010 Herstellen waterdichtheid riolering t/m Ø 700 mm m 30,00 F

420020 Herstellen waterdichtheid riolering Ø 800 t/m 1000 mm m 20,00 F

420030 Herstellen waterdichtheid riolering ei-vormig t/m 500/750 m 20,00 F

420040 Herstellen waterdichtheid riolering ei-vormig 600/950 t/m
1000/1500

m 20,00 F

421 Leveren Injectiemateriaal

421010 Leveren injectiemateriaal kg 300,00 F

5 RELINEN

50 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN RELINING

500010 Uitvoeren van een statische berekening st 100,00 F

500020 Inmeten bestaand riool st 220,00 F

500030 Temperatuur-  en styreenmeting st 100,00 F

51 TOEPASSEN INBRENGOPSTELLINGEN RELINEN

510 Toepassingen inbrengopstellingen naaldvilt d.m.v.
stoom

510010 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte tot 75 m st 4,00 F

510020 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte tot 150 m st 4,00 F

510030 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte >150 m st 2,00 F

510040 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte tot 75 m st 4,00 F

510050 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte tot 150 m st 2,00 F

510060 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte > 150 m st 2,00 F

510070 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot
75 m

st 4,00 F

510080 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot
150 m

st 2,00 F

510090 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600  mm lengte
>150 m

st 2,00 F

511 Toepassingen inbrengopstellingen naalvilt d.m.v. water

511010 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte tot 75 m st 4,00 F



RAW1496-156985

11-08-2026

Bladnr. 9 van 16

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

511020 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte tot 150 m st 4,00 F

511030 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte >150 m st 2,00 F

511040 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte tot 75 m st 4,00 F

511050 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte tot 150 m st 2,00 F

511060 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte > 150 m st 2,00 F

511070 Toep. inbr.-opst. Ø 900 t/m 1000 mm lengte tot 75 m st 2,00 F

511080 Toep. inbr.-opst. Ø 900 t/m 1000 mm lengte tot 150 m st 2,00 F

511090 Toep. inbr.-opst. Ø 900 t/m 1000 mm lengte > 150 m st 2,00 F

511100 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot
75 m

st 4,00 F

511110 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot
150 m

st 2,00 F

511120 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600  mm lengte
>150 m

st 2,00 F

511130 Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot
75 m

st 2,00 F

511140 Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot
150 m

st 2,00 F

511150 Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte >
150 m

st 2,00 F

511160 Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 75 m st 1,00 F

511170 Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 150 m st 1,00 F

511180 Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte > 150 m st 1,00 F

512 Toepassingen inbrengopstellingen GVK liner

512010 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte tot 75 m st 14,00 F

512020 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte tot 150 m st 8,00 F

512030 Toep. inbr.-opst. tot Ø 500 mm lengte >150 m st 4,00 F

512040 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte tot 75 m st 6,00 F

512050 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte tot 150 m st 4,00 F

512060 Toep. inbr.-opst. Ø 500 t/m 800 mm lengte > 150 m st 2,00 F

512070 Toep. inbr.-opst. Ø 900 t/m 1000 mm lengte tot 75 m st 2,00 F

512080 Toep. inbr.-opst. Ø 900 t/m 1000 mm lengte tot 150 m st 2,00 F

512090 Toep. inbr.-opst. Ø 900 t/m 1000 mm lengte > 150 m st 2,00 F

512100 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot
75 m

st 4,00 F

512110 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600 mm lengte tot
150 m

st 2,00 F

512120 Toep. inbr.-opst. EI profiel tot en met 400/600  mm lengte
>150 m

st 2,00 F

512130 Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot
75 m

st 4,00 F

512140 Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte tot
150 m

st 4,00 F

512150 Toep. inbr.-opst. EI prof. 500/750 t/m 800/1200 mm lengte >
150 m

st 4,00 F

512160 Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 75 m st 2,00 F

512170 Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte tot 150 m st 2,00 F

512180 Toep. inbr.-opst. EI profiel 1000/1500 mm lengte > 150 m st 2,00 F

52 RELINEN RONDE RIOLEN NAALDVILT

5200 Naaldvilt klasse 1

520010 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 250 mm klasse 1 m 60,00 F

520020 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 300/315 mm klasse 1 m 450,00 F

520030 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 400 mm klasse 1 m 365,00 F

520040 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 500 mm klasse 1 m 195,00 F

520050 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 600 mm klasse 1 m 130,00 F

520060 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 700 mm klasse 1 m 50,00 F

520070 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 800 mm klasse 1 m 50,00 F

520080 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 900 mm klasse 1 m 50,00 F
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520090 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 1000 mm klasse 1 m 50,00 F

5201 Naaldvilt klasse 2

520110 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 250 mm klasse 2 m 50,00 F

520120 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 300/315 mm klasse 2 m 50,00 F

520130 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 400 mm klasse 2 m 50,00 F

520140 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 500 mm klasse 2 m 50,00 F

520150 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 600 mm klasse 2 m 50,00 F

520160 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 700 mm klasse 2 m 50,00 F

520170 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 800 mm klasse 2 m 50,00 F

520180 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 900 mm klasse 2 m 50,00 F

520190 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 1000 mm klasse 2 m 50,00 F

5202 Naaldvilt klasse 3

520210 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 250 mm klasse 3 m 50,00 F

520220 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 300/315 mm klasse 3 m 50,00 F

520230 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 400 mm klasse 3 m 50,00 F

520240 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 500 mm klasse 3 m 50,00 F

520250 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 600 mm klasse 3 m 50,00 F

520260 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 700 mm klasse 3 m 50,00 F

520270 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 800 mm klasse 3 m 50,00 F

520280 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 900 mm klasse 3 m 50,00 F

520290 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 1000 mm klasse 3 m 50,00 F

5203 Naaldvilt klasse 4

520310 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 250 mm klasse 4 m 50,00 F

520320 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 300/315 mm klasse 4 m 50,00 F

520330 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 400 mm klasse 4 m 50,00 F

520340 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 500 mm klasse 4 m 50,00 F

520350 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 600 mm klasse 3 m 50,00 F

520360 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 700 mm klasse 4 m 50,00 F

520370 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 800 mm klasse 4 m 50,00 F

520380 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 900 mm klasse 4 m 50,00 F

520390 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 1000 mm klasse 4 m 50,00 F

5204 Naaldvilt klasse 5

520410 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 250 mm klasse 5 m 50,00 F

520420 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 300/315 mm klasse 5 m 50,00 F

520430 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 400 mm klasse 5 m 50,00 F

520440 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 500 mm klasse 5 m 50,00 F

520450 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 600 mm klasse 5 m 50,00 F

520460 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 700 mm klasse 5 m 50,00 F

520470 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 800 mm klasse 5 m 50,00 F

520480 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 900 mm klasse 5 m 50,00 F

520490 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 1000 mm klasse 5 m 50,00 F

53 RELINEN EI-PROFIEL RIOLEN NAALDVILT

5300 Naaldvilt klasse 1

530010 Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 1 m 50,00 F

530020 Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 1 m 310,00 F

530030 Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 1 m 50,00 F

530040 Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 1 m 50,00 F

530050 Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 1 m 50,00 F

530060 Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 1 m 50,00 F

5301 Naaldvilt klasse 2

530110 Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 2 m 50,00 F

530120 Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 2 m 50,00 F

530130 Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 2 m 50,00 F



RAW1496-156985

11-08-2026

Bladnr. 11 van 16

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

530140 Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 2 m 50,00 F

530150 Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 2 m 50,00 F

530160 Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 2 m 50,00 F

5302 Naaldvilt klasse 3

530210 Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 3 m 50,00 F

530220 Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 3 m 50,00 F

530230 Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 3 m 50,00 F

530240 Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 3 m 50,00 F

530250 Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 3 m 50,00 F

530260 Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 3 m 50,00 F

5303 Naaldvilt klasse 4

530310 Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 4 m 50,00 F

530320 Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 4 m 50,00 F

530330 Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 4 m 50,00 F

530340 Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 4 m 50,00 F

530350 Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 4 m 50,00 F

530360 Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 4 m 50,00 F

5304 Naaldvilt klasse 5

530410 Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 5 m 50,00 F

530420 Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 5 m 50,00 F

530430 Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 5 m 50,00 F

530440 Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 5 m 50,00 F

530450 Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 5 m 50,00 F

530460 Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 5 m 50,00 F

54 RELINEN RONDE RIOLEN GVK

5400 GVK klasse 1

540010 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 250 mm klasse 1 m 540,00 F

540020 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 300/315 mm klasse 1 m 4.105,00 F

540030 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 400 mm klasse 1 m 3.305,00 F

540040 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 500 mm klasse 1 m 1.750,00 F

540050 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 600 mm klasse 1 m 1.150,00 F

540060 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 700 mm klasse 1 m 270,00 F

540070 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 800 mm klasse 1 m 90,00 F

540080 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 900 mm klasse 1 m 225,00 F

540090 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 1000 mm klasse 1 m 50,00 F

5401 GVK klasse 2

540110 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 250 mm klasse 2 m 50,00 F

540120 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 300/315 mm klasse 2 m 400,00 F

540130 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 400 mm klasse 2 m 300,00 F

540140 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 500 mm klasse 2 m 150,00 F

540150 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 600 mm klasse 2 m 100,00 F

540160 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 700 mm klasse 2 m 50,00 F

540170 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 800 mm klasse 2 m 50,00 F

540180 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 900 mm klasse 2 m 50,00 F

540190 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 1000 mm klasse 2 m 50,00 F

5402 GVK klasse 3

540210 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 250 mm klasse 3 m 50,00 F

540220 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 300/315 mm klasse 3 m 400,00 F

540230 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 400 mm klasse 3 m 300,00 F

540240 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 500 mm klasse 3 m 150,00 F

540250 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 600 mm klasse 3 m 100,00 F

540260 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 700 mm klasse 3 m 50,00 F

540270 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 800 mm klasse 3 m 50,00 F
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540280 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 900 mm klasse 3 m 50,00 F

540290 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 1000 mm klasse 3 m 50,00 F

5403 GVK klasse 4

540310 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 250 mm klasse 4 m 50,00 F

540320 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 300/315 mm klasse 4 m 400,00 F

540330 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 400 mm klasse 4 m 300,00 F

540340 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 500 mm klasse 4 m 150,00 F

540350 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 600 mm klasse 4 m 100,00 F

540360 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 700 mm klasse 4 m 50,00 F

540370 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 800 mm klasse 4 m 50,00 F

540380 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 900 mm klasse 4 m 50,00 F

540390 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 1000 mm klasse 4 m 50,00 F

5404 GVK klasse 5

540410 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 250 mm klasse 5 m 50,00 F

540420 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 300/315 mm klasse 5 m 400,00 F

540430 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 400 mm klasse 3 m 300,00 F

540440 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 500 mm klasse 5 m 150,00 F

540450 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 600 mm klasse 5 m 100,00 F

540460 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 700 mm klasse 5 m 50,00 F

540470 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 800 mm klasse 5 m 50,00 F

540480 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 900 mm klasse 5 m 50,00 F

540490 Aanbrengen kunststof voering in riool. Ø 1000 mm klasse 5 m 50,00 F

55 RELINEN EI-PROFIEL RIOLEN GVK

5500 GVK klasse 1

550010 Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 1 m 50,00 F

550020 Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 1 m 2.790,00 F

550030 Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 1 m 50,00 F

550040 Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 1 m 315,00 F

550050 Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 1 m 50,00 F

550060 Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 1 m 50,00 F

5501 GVK klasse 2

550110 Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 2 m 50,00 F

550120 Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 2 m 250,00 F

550130 Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 2 m 50,00 F

550140 Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 2 m 90,00 F

550150 Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 2 m 50,00 F

550160 Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 2 m 50,00 F

5502 GVK klasse 3

550210 Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 3 m 50,00 F

550220 Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 3 m 250,00 F

550230 Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 3 m 50,00 F

550240 Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 3 m 50,00 F

550250 Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 3 m 50,00 F

550260 Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 3 m 50,00 F

5503 GVK klasse 4

550310 Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 4 m 50,00 F

550320 Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 4 m 250,00 F

550330 Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 4 m 50,00 F

550340 Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 4 m 50,00 F

550350 Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 4 m 50,00 F

550360 Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 4 m 50,00 F

5504 GVK klasse 5
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550410 Aanbrengen kunststof voering in riool. 250/375 klasse 5 m 50,00 F

550420 Aanbrengen kunststof voering in riool. 300/450 klasse 5 m 250,00 F

550430 Aanbrengen kunststof voering in riool. 400/600 klasse 5 m 50,00 F

550440 Aanbrengen kunststof voering in riool. 500/750 klasse 5 m 50,00 F

550450 Aanbrengen kunststof voering in riool. 600/900 klasse 5 m 50,00 F

550460 Aanbrengen kunststof voering in riool. 1000/1500 klasse 5 m 50,00 F

56 HERSTELLEN INLATEN

560 Inmeten inlaten ronde buizen

560010 Inmeten inlaten riool, 1 t/m 3 stuks per streng st 25,00 F

560020 Inmeten inlaten riool, 4 t/m 10 stuks per streng st 870,00 F

560030 Inmeten inlaten riool, > 10 stuks per streng st 405,00 F

561 Inmeten inlaten eivormige buizen

561010 Inmeten inlaten riool, 1 t/m 3 stuks per streng st 5,00 F

561020 Inmeten inlaten riool, 4 t/m 10 stuks per streng st 270,00 F

561030 Inmeten inlaten riool, > 10 stuks per streng st 55,00 F

562 Herstellen inlaten ronde profielen

562010 Heropenen inlaat van binnenuit, 1 t/m 3 stuks per streng. st 25,00 F

562020 Heropenen inlaat van binnenuit, 4 t/m 10 stuks per streng. st 600,00 F

562030 Heropenen inlaat van binnenuit, > 10 stuks per streng. st 350,00 F

563 Herstellen inlaten EI profielen

563010 Heropenen inlaat van binnenuit, 1 t/m 3 stuks per streng. st 5,00 F

563020 Heropenen inlaat van binnenuit, 4 t/m 10 stuks per streng. st 270,00 F

563030 Heropenen inlaat van binnenuit, > 10 stuks per streng. st 55,00 F

57 PROEFSTUKKEN EN JEANSKAPPEN

570 Jeanskappen

570010 Plaatsen jeanskappen tussenputten tot Ø 500 mm st 20,00 F

570020 Plaatsen jeanskappen tussenputten Ø 500 t/m 800 mm st 10,00 F

570030 Plaatsen jeanskappen tussenputten Ø 900 tot en met 1000 mm st 5,00 F

570040 Plaatsen jeanskappen tussenputten EI vormig t/m 400/600 mm st 10,00 F

570050 Plaatsen jeanskap. tussenp. EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm

st 10,00 F

570060 Plaatsen jeanskappen tussenputten EI vormig 1000/1500 mm st 4,00 F

571 Proefstukken uit (tussen)put

571010 Maken van proefstuk uit (tussen)put tot Ø 500 mm st 50,00 F

571020 Maken van proefstuk uit (tussen)put Ø 500 t/m 800 mm st 20,00 F

571030 Maken van proefstuk uit tussenput Ø 900 t/m 1000 mm st 10,00 F

571040 Maken van proefstuk uit (tussen)put  EI vormig t/m 400/600
mm

st 20,00 F

571050 Maken van proefst. uit (tussen)put  EI vormig 500/750 t/m
800/1200 mm

st 10,00 F

571060 Maken van proefstuk uit (tussen)put  EI vormig 1000/1500 mm st 5,00 F

572 Proefstukken uit leiding

572010 Maken van proefstuk uit buis tot Ø 500 mm st 10,00 F

572020 Maken van proefstuk uit buis Ø 500 t/m 800 mm st 5,00 F

572030 Maken van proefstuk uit buis Ø 900 t/m 1000 mm st 5,00 F

572040 Maken van proefstuk uit buis EI vormig t/m 400/600 mm st 5,00 F

572050 Maken van proefst. uit buis EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm

st 5,00 F

572060 Maken van proefstuk uit buis EI vormig 1000/1500 mm st 2,00 F

58 AFWERKEN LINERS EN PUTTTEN
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580 Afwerken eindputten

580010 Afwerken aansl. liner in eindput tot Ø 500mm st 40,00 F

580020 Afwerken aansl. liner in eindput Ø 500 t/m 800 mm st 30,00 F

580030 Afwerken aansl.  liner in eindput Ø 900 t/m 1000 mm st 10,00 F

580040 Afwerken aansl.  liner in eindput EI vormig t/m 400/600 mm st 10,00 F

580050 Afw. aansl.  liner in eindput EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm

st 10,00 F

580060 Afwerken aansl.  liner in eindput EI vormig 1000/1500 mm st 4,00 F

581 Afwerken tussenputten

581010 Afwerken aansl. liner in tussenput  tot Ø 500 mm st 40,00 F

581020 Afwerken aansl. liner in tussenput  Ø 500 t/m 800 mm st 20,00 F

581030 Afwerken aansl. liner in tussenp.  Ø 900 t/m 1000 mm st 10,00 F

581040 Afwerken aansl. liner in tussenp.  EI vormig t/m 400/600 mm st 4,00 F

581050 Afw. aansl. liner in tussenp. EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm

st 4,00 F

581060 Afw. aansl. liner in tussenp. EI vormig 1000/1500 mm st 2,00 F

582 Afwerken tussenputten incl maken stroompofiel

582010 Afwerken aansl. liner in tussenput  tot Ø 500 mm st 10,00 F

582020 Afwerken aansl. liner in tussenput  Ø 500 t/m 800 mm st 5,00 F

582030 Afwerken aansl. liner in tussenp.  Ø 900 t/m 1000 mm st 5,00 F

582040 Afwerken aansl. liner in tussenp. EI vormig t/m 400/600 mm st 2,00 F

582050 Afw. aansl. liner in tussenp. EI vormig 500/750 t/m 800/1200
mm

st 2,00 F

582060 Afwerken aansl. liner in tussenp. EI vormig 1000/1500 mm st 1,00 F

6 INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL

60 INZETTEN PERSONEEL

600 Inzetten werknemers op werkdagen (overdag 7:00 tot
19:00)

600010 Inzetten rioolwerker uur 24,00 F

600020 Inzetten werknemerploeg - BETREDING riool. uur 24,00 F

600030 Inzetten injectieploeg, 2 personen en materieel uur 40,00 F

601 Inzetten werknemers op werkdagen (avond en nacht
19:00 tot 7:00)

601010 Inzetten rioolwerker uur 24,00 F

601020 Inzetten werknemerploeg - BETREDING riool. uur 24,00 F

601030 Inzetten injectieploeg, 2 personen en materieel uur 40,00 F

602 Inzetten werknemers weekenden

602010 Inzetten rioolwerker uur 24,00 F

602020 Inzetten werknemerploeg - BETREDING riool. uur 24,00 F

602030 Inzetten injectieploeg, 2 personen en materieel uur 40,00 F

61 INZETTEN MATERIEEL

610 Inzetten materieel op werkdagen (overdag 7:00 tot
19:00 uur)

610010 Inzetten spoelwagen uur 24,00 F

610020 Inzetten zuigwagen uur 24,00 F

610030 Inzetten gecomb. zuig-spoelwagen uur 24,00 F

610040 Inzetten inspectiewagen uur 12,00 F

610050 Inzetten inspectiewagen incl. freesunit uur 12,00 F

610060 Inzetten haspelunit uur 24,00 F

610070 Inzetten werken op afstand uur 24,00 F
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611 Inzetten materieel op werkdagen (avond en nacht
19:00 tot 7:00 uur)

611010 Inzetten spoelwagen uur 24,00 F

611020 Inzetten zuigwagen uur 24,00 F

611030 Inzetten gecomb. zuig-spoelwagen uur 24,00 F

611040 Inzetten inspectiewagen uur 12,00 F

611050 Inzetten inspectiewagen incl. freesunit uur 12,00 F

611060 Inzet haspelunit uur 24,00 F

611070 Inzet werken op afstand uur 24,00 F

612 Inzetten materieel in weekenden

612010 Inzetten spoelwagen uur 24,00 F

612020 Inzetten zuigwagen uur 24,00 F

612030 Inzetten gecomb. zuig-spoelwagen uur 24,00 F

612040 Inzetten inspectiewagen uur 12,00 F

612050 Inzetten inspectiewagen incl. freesunit uur 12,00 F

612060 Inzetten haspelunit uur 24,00 F

612070 Inzeten werken op afstand uur 24,00 F

Subtotaal
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Transpost subtotaal

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting % F

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten % F

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten % F

94 Winst en risico

949990 Winst en risico % F

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % F

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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