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1 Mededelingen aanbestedende dienst 

▪ De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te 

dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers 

daarom aandacht voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, 

inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen 

aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C 

Draagkracht betrekking hebbend op financiële en economische draagkracht, maar ook op 

bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. 

Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult, dient er van elk 

van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden 

ingediend. 

 

▪ Naar aanleiding van de gestelde vragen over de kerncompetenties heeft de gemeente 

besloten de huidige aanbesteding onder TenderNed-nummer 595017 te rectificeren en 

één onderdeel van de kerncompetenties te herzien (Kerncompetentie 2 van perceel 2 

’M&I Iepziekte’. 

 

Hierbij zullen de wettelijke termijnen van deze aanbesteding opnieuw gaan lopen. Wij 

begrijpen dat dit besluit voor sommige partijen mogelijk vervelend is en bieden daarvoor 

onze excuses aan. Met de voorgenomen wijzigingen beoogt de gemeente de toegang tot 

de aanbesteding te vergroten en een eerlijke kans voor de markt te waarborgen. 

Tegelijkertijd wordt geborgd dat de gestelde geschiktheidseisen en selectiecriteria 

proportioneel zijn ten opzichte van de opdracht en bijdragen aan de selectie van de meest 

geschikte partij. 

 

In deze nota worden in paragraaf 2 ‘Contractuele wijzigingen’ alle onderdelen in de 

nieuwe aanbestedingsstukken die zijn gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijk 

gepubliceerde aanbesteding, kenbaar gemaakt. De in deze 1e Nota van Inlichtingen 

verstrekte antwoorden zijn leidend en van toepassing op de gerectificeerde aanbesteding. 

 

Wij danken alle betrokken partijen voor de tot nu toe genomen moeite en hopen u ook bij 

de herziene aanbesteding als geïnteresseerde partij terug te zien. 
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2 Contractuele wijzigingen 

Naar aanleiding van de gestelde vragen in deze eerste NVI en de rectificatie vinden enkele 
aanvullingen op de aanbestedingsstukken plaats: 

Algemene Documenten (alle percelen) 

Vraag 29 (1e Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende: 

o Concept-Raamovereenkomst (Bijlage 1), artikel 15.1 is aangepast en 15.2 is 

vervangen (in rood): 

15.1 Contractant verplicht zich gedurende de looptijd van het contract een waarde gelijk aan 3% van 
de uiteindelijke opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return.  

15.2 De Social Return verplichting vervalt, bij akkoord van de Gemeente, wanneer de uiteindelijke 
opdrachtwaarde (gedurende de volledige looptijd, en inclusief eventuele verlengingen, van de 
Raamovereenkomst) lager uitvalt dan € 216.000,-.  

15.2 De opdrachtnemer dient uiterlijk zeven werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen 
met Bureau Social Return om de social returnverplichting aan te melden via: 
social.return@amsterdam.nl. 

o Aanbestedingsleidraad hoofdstuk 2.2.7, onderdeel ‘Bijzondere 

uitvoeringsvoorwaarde’ is vervangen (in rood): 

 

Social Return is als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde opgenomen in de Raamovereenkomst. De 

Opdrachtnemers zijn verplicht om, per perceel, ten minste 3% van de totale opdrachtwaarde 

(exclusief BTW) aan te wenden voor Social return. Eventuele leveringen van de afdeling Logistiek van 

de directie Stadswerken van de Gemeente Amsterdam (voorheen Materiaalbureau) worden bij het 

totaal in mindering gebracht en zijn uitgezonderd van Social return. De totale opdrachtwaarde wordt 

berekend over de gehele looptijd van de Raamovereenkomst, inclusief eventuele verlengingen en 

onderhoudstermijnen. 

 

Vraag 32 en 36 (1e Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende: 

o Concept-Raamovereenkomst (Bijlage 1), ‘Definities’ is aangevuld (in rood) met: 

 

Prestatie: het in de Nadere Opdracht gedefinieerde te verrichten Resultaat. 

<<Voor perceel 1 betreft dit ten eerste de jaarlijkse monitoring en inspectie van ADK, zoals verstrekt in 

de jaarlijkse Nadere Opdracht (deelopdracht) en ten tweede het op afroep opleveren van advies en 

begeleiding middels plannen van aanpak, zoals verstrekt in de Nadere Opdrachten (deelopdrachten), 

uitgevoerd volgens de verplichtingen zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten onder bijlage 

2 Programma van Eisen en bijlage 3 De Leidraad. 

 

Voor perceel 2 betreft dit de jaarlijkse monitoring en inspectie van Iepziekte, zoals verstrekt in de 

mailto:social.return@amsterdam.nl
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jaarlijkse Nadere Opdracht (deelopdracht), uitgevoerd volgens de verplichtingen zoals beschreven in 

de aanbestedingsdocumenten onder bijlage 2 Programma van Eisen en bijlage 3 De Leidraad. 

 

Voor perceel 3 betreft dit de jaarlijkse monitoring en inspectie van Eikenprocessierups, zoals verstrekt 

in de jaarlijkse Nadere Opdracht (deelopdracht), uitgevoerd volgens de verplichtingen zoals 

beschreven in de aanbestedingsdocumenten onder bijlage 2 Programma van Eisen en bijlage 3 De 

Leidraad.>> 

 

o Concept-Raamovereenkomst (Bijlage 1), artikel 10.3 tot 10.5 is aangevuld (in rood) 

met: 
BOETE:  

10.3 Voor het niet tijdig leveren van een Prestatie (Nadere Opdracht) geldt een korting (boete) op 

de eerstvolgende factuur. De boete is direct opeisbaar en bedraagt € 500,- per week van niet op tijd 

opleveren, met een maximum van € 5.000, - per Prestatie (Nadere Opdracht). Indien nakoming 

blijvend onmogelijk is geworden, is de boete onmiddellijk in haar geheel verschuldigd. 

10.4 Voor het niet tijdig leveren van een Prestatie geldt een korting op de eerstvolgende factuur 

van € 500,- per week. 

10.5 Voor het weigeren van een Prestatie geldt een korting van € 750,- op de eerstvolgende 

factuur. 

10.4 De in lid 10.3 genoemde boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, 

doch niet uitsluitend, de vorderingen van de Gemeente tot nakoming en het recht op vergoeding 

van directe en indirecte schade. 

10.5 Artikel 10 .1 en 10.2 prevaleert boven de boetebepalingen vermeld in de Bepalingen 

Amsterdam. 

 

Vraag 34 (1e Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende: 

o Concept-Raamovereenkomst (Bijlage 1), artikel 8.3 is aangepast (in rood) naar: 

 

8.3 Prijzen mogen na ommekomst van het eerste jaar na inwerkingtreding van de 

overeenkomst op voorstel van Contractant, worden aangepast conform het CBS-indexcijfer 

voor 

Dienstenprijzen; commerciële dienstverlening en transport, index 2021=100 (DPI)”.  

Als basis dient het indexcijfer welke in het kwartaal voorafgaand aan de ingangsdatum van de 

Raamovereenkomst is gepubliceerd. 

 
Het indexcijfer van het voorafgaande jaar is leidend bij het bepalen van de hoogte van de indexering. 

De gehanteerde formule voor indexering is: 

 

Indexcijfer % (jaarlijkse mutatie)   =    (Index E1 – Index E0)  x  100 

Index (Eo) 

 
E1 = Het vastgestelde indexcijfer van het kwartaal van het voorafgaande jaar.  

E0 = De waarde van hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor. 

Het indexcijfer wordt rekenkundig afgerond op één decimaal (net zoals CBS hanteert).  
De nieuwe prijzen worden rekenkundig afgerond op twee decimalen. 

https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?dl=D9B3C
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?dl=D9B3C
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85817NED/table?dl=D9B3C
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Vraag 38 (1e Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende: 

o Concept-Raamovereenkomst (Bijlage 1), artikel 5.1 is aangepast (in rood) naar: 

 

5.1 De hoofdverplichting van de Contractant bestaat uit monitoring & inspectiediensten voor ziekten 

en plagen voor bomen, conform het bepaalde in de in artikel 1.2 opgenomen documenten. 

 

Vraag 39 (1e Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende: 

o Concept-Raamovereenkomst (Bijlage 1), artikel 1.2 is aangepast (in rood) naar: 
 

1.2 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Raamovereenkomst. Voor zover deze 

documenten met elkaar in tegenspraak zijn prevaleert het eerdergenoemde document boven het 

later genoemde document: 

▪ De Nota van Inlichtingen, zoals verstrekt in de aanbestedingsprocedure (bijlage 1); 
▪ Deze Raamovereenkomst; 
▪ Programma van Eisen (bijlage 2); 

▪ De Leidraad (bijlage 3); 

▪ De Bepalingen Amsterdam (bijlage 4); 

▪ Nadere Social Return afspraken worden vastgelegd in de prestatieafspraken na 

een startgesprek met de Contractant; 

▪ De Inschrijving van Contractant (bijlage 5). 
 

 Indien de kwaliteit van (een onderdeel van) de Inschrijving van Contractant volgens de Gemeente 

uitgaat boven de kwaliteit van (een onderdeel van) de andere contractdocumenten, prevaleert 

(het betreffende onderdeel van) de Inschrijving. 

 

Vraag 45 (1e Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende: 

o Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 6.3 komt te vervallen: 

 
6.3  Eindscore Economisch Meest Voordelige Inschrijving  

 De gewogen eindscore van een Inschrijving wordt berekend door de gewogen eindscore op de 

kwalitatieve criteria op te tellen bij de eindscore op de prijscriteria. Deze gewogen eindscore 

bepaalt de plaats van een Inschrijving op de ranglijst van Economische Meest Voordelige 

Inschrijvingen. 

 

Vraag 65 (1e Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende: 

o Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 5.2.3.2 is aangepast (in rood): 

 

Kerncompetentie 2: Zoeken naar broedhaarden  

De Inschrijver heeft aantoonbare ervaring op het gebied van zoeken naar broedhaarden in 

onoverzichtelijke gebieden (bijvoorbeeld spoortaluds, bosplantsoenen) en particuliere percelen naar 

aanleiding van kevertellingen opgedaan met een minimale opdrachtwaarde van € 50.000, - exclusief 

BTW.  
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Deze ervaring dient te zijn opgedaan in een grootstedelijke omgeving (gemeente met ≥ 100.000 aantal 

inwoners) waarbij inzichtelijk is gemaakt wat de resultaten waren en met wie is samengewerkt. 

 

o Aanbestedingsleidraad, artikel 3.1.1 ‘Indicatieve planning tabel’ is aangepast (in 

rood): 

 

 Activiteit week/datum 

1.  Verwachte datum aankondiging van deze aanbesteding op TenderNed  Zie TenderNed 

2.  Uiterste datum voor het indienen van vragen voor de nota van inlichtingen 27-8-2026 

3.  Publiceren nota van inlichtingen plus rectificatie  3-9-2026 

4.  Uiterste datum voor het indienen van vragen voor de 2de nota van 

inlichtingen 

17-9-2026 

5.  Publiceren nota van inlichtingen 

 

28-9-2026 

6.  Uiterste Inschrijvingsdatum en -tijdstip uiterlijk om 14:00 uur 14-10-2026 

7.  Verzenden mededeling voornemen tot gunning door Gemeente aan alle 

Inschrijvers 

25-11-2026 

8.  Einde opschortende (standstill) termijn 16-12-2026 

9.  Start Raamovereenkomst/ Implementatiefase* 1-2-2027 tot 30 

april 2027 

10.  Start Dienstverlening 1-5-2027 

 

 

Perceel 2 ‘M&I Iepziekte’ 

Vraag 14 (1e Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende: 

o Programma van Eisen (Bijlage 3b), Paragraaf 4.3, lid 5 regel 1 is aangepast (in 

rood) naar: 
Voor Perceel 2 ‘M&I Iepziekte geld dat de Opdrachtnemer in 4 termijnen verrekent:  

- Termijn 1: 25% in april bij aanvang Opdracht;  

- Termijn 2: 25 % in juli halverwege de monitoring en inspectie;  

- Termijn 3: 25% in oktober na afronding monitoring en inspectie;  

- Termijn 4: 25 % in januari na afronding definitieve rapportage.  

Opdrachtnemer verrekent in Termijn 4 het eventuele meer-/minderwerk in 

overeenstemming met het prijzenblad op basis van daadwerkelijk geleverde prestaties. 

 

Vraag 16 ((1e Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het 

volgende:  

o Prijzenblad (Bijlage 4b), beschrijving in cell E24 is aangepast (in rood):  

Verwachting per jaar 1 trainingsdag (8 uur) in het voorjaar en 1 dagdeel (4 uur) in het 

najaar. Daarnaast jaarlijks 12 uur gereserveerd voor aanvullende trainingen, indien hier 

tussentijds behoefte aan is. 
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Vraag 22 (1e Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende: 

o Programma van Eisen (Bijlage 3b), Paragraaf 1.3.3, is aangepast (in rood) naar: 

 

De Opdracht heeft de volgende omvang: 

a. Monitoring & inspectie van  

- 2x/jaar ca. 5000 iepen in ca. 4000 particuliere tuinen; 

- 2x/jaar 32 Volkstuincomplexen met in totaal ca. 850 iepen; 

- 2x/jaar 11 begraafplaatsen met in totaal ca. 1650 iepen; 

b. Ophangen en 3x tellen van 96 feromoonvallen; 

c. Ca. 10 zoekdagen naar broedhaarden per jaar, flexibel inzetbaar; 

d. Jaarlijkse rapportage en actualisatie kaarten. 

 

Perceel 3 ‘M&I Eikenprocessierups 

Vraag 1 (1e Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende: 

o Programma van Eisen (Bijlage 3c), Paragraaf 4.3, lid 5 regel 1 is aangepast (in 

rood) naar: 
Voor Perceel 3 ‘M&I Eikenprocessierups’ geld dat de Opdrachtnemer in 4 termijnen 

verrekent:  

- Termijn 1: 25% in april bij aanvang Opdracht;  

- Termijn 2: 25 % in juli halverwege de monitoring en inspectie;  

- Termijn 3: 25% in oktober na afronding monitoring en inspectie;  

- Termijn 4: 25 % in januari na afronding definitieve rapportage.  

Opdrachtnemer verrekent in Termijn 4 het eventuele meer-/minderwerk in 

overeenstemming met het prijzenblad op basis van daadwerkelijk geleverde prestaties. 

 

Vraag 5 (1e Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende: 

o Programma van Eisen (Bijlage 3c), Paragraaf 3.4.2, lid 6 is vervangen met (in 

rood): 

Eenmaal per seizoen, bij de eerste leging, vervangen van feromooncapsules en verdovingsstrips. 

 

o Prijzenblad (Bijlage 4c), hoeveelheden in cell D24 en beschrijving in cell E24 is 

aangepast:  

van 1152 naar 576 (na eerste legging) 

  

Vraag 12 (1e Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende: 

o Prijzenblad (Bijlage 4c), hoeveelheden in cellen D10, D11 en D12 zijn aangepast: 

van 4 naar 3. 

 

Vraag 48 (1e Nota van Inlichtingen): in nadere aanvulling hierop geldt het volgende: 

o Programma van Eisen (Bijlage 3c), Paragraaf 1.4, ‘Feromoonvallen’ is aangepast 

(in rood) naar: 

• Leveren en installeren van 144 feromoonvallen, inclusief feromooncapsules en verdovingstrips; 

• Plaatsen van de feromoonvallen op circa 48 locaties in clusters van drie vallen; 
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• Eenmaal per seizoen, bij de eerste leging, vervangen van feromooncapsules en verdovingsstrips; 

• Driemaal per seizoen legen van de feromoonvallen;  

• Determineren en registreren van de vangsten;  

• Analyseren van de resultaten en rapporteren over de ontwikkeling van de plaagdruk.  

 

De locaties en het aantal feromoonvallen kunnen gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst 

wijzigen op basis van nieuwe inzichten, wijzigingen in de plaagdruk of wijzigingen in het areaal. Aan 

de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. 



Gemeente Amsterdam   
Inkooppakket park- en tuingereedschap 
AI 2026-0020 

   

 

1e Nota van Inlichtingen + Rectificatie Mededeling 

 

 9 

3 Vragen en antwoorden 

Nr. Ondw./hfd./ par. Vraag Antwoord 

1 PvE 3c §4.3 Ook in dit PvE staat bij financieel 
management een regeling voor 
“Onderdeel 1 M&I ADK”. Welke 
facturerings- en termijnregeling 
geldt voor perceel 3? 

Dit betreft een fout. Per abuis is bij 
perceel 3 onder 4.3 Financieel 
Management ‘Onderdeel 1 M&I ADK’ 
opgenomen. De factureringsregeling in 
het PvE voor perceel 3 geldt uiteraard 
ook voor perceel 3 ‘M&I 
eikenprocessierups’. Zie de correctie 
hiervan, zoals beschreven in paragraaf 
2 van deze NVI. 

2 PvE 3c §3.5.2 en 
prijzenblad 4c 

Rapportage, trendgegevens, 
risicozonering en advies 
natuurlijke aanpak zijn 
afzonderlijk geprijsd. Wilt u de 
afbakening tussen deze vier 
prestaties verduidelijken om 
dubbeltelling of juist onbetaalde 
werkzaamheden te voorkomen? 

Er vindt geen dubbele verrekening van 
dezelfde werkzaamheden plaats. De 
afbakening is als volgt: 
 
Rapportage: de jaarlijkse integrale 
rapportage conform paragraaf 3.5 van 
het PvE. 
 
Trendgegevens: de bijbehorende 
trendgegevens, tabellen en 
onderliggende analysebestanden in MS 
Excel, conform paragraaf 3.5.2, lid 3. De 
trendanalyse maakt onderdeel uit van 
de rapportage. 
 
Risicozonering: betreft een afzonderlijk 
GIS-product waarin de eiken/gebieden 
worden ingedeeld in laag, matig en 
hoog risico, op basis van de tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
afgestemde uitgangspunten en criteria. 

3 PvE 3c §3.2.2 lid 6 Betekent “dagelijks” op dezelfde 
werkdag, binnen 24 uur of 
uiterlijk de volgende werkdag? 
Welke regeling geldt bij een 
aantoonbare storing van GISIB of 
de gemeentelijke koppeling? 

Met “dagelijks” wordt bedoeld dat de 
resultaten van de monitoring op 
dezelfde werkdag waarop de 
waarneming plaatsvindt, in GISIB 
worden geregistreerd en beschikbaar 
gesteld. 
 
Indien dit door een aantoonbare 



Gemeente Amsterdam   
Inkooppakket park- en tuingereedschap 
AI 2026-0020 

   

 

1e Nota van Inlichtingen + Rectificatie Mededeling 

 

 10 

storing van GISIB of een gemeentelijke 
koppeling niet mogelijk is, meldt 
Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk 
aan Opdrachtgever. De betreffende 
gegevens worden tijdelijk door 
Opdrachtnemer vastgelegd en zo 
spoedig mogelijk na herstel van de 
storing alsnog in GISIB verwerkt. Een 
aantoonbare storing die buiten de 
invloedssfeer van Opdrachtnemer ligt, 
wordt niet aangemerkt als een 
tekortkoming in de tijdige registratie. 

4 PvE 3c §3.3.2 lid 1 Een nieuwe melding moet binnen 
twee werkdagen worden 
geïnspecteerd. Vanaf welk tijdstip 
begint deze termijn, geldt hij 
alleen op werkdagen binnen een 
afgesproken seizoen en wat 
gebeurt er wanneer de melding 
onvolledig, dubbel of niet 
toegankelijk is? 

De termijn van twee werkdagen start 
zodra de melding voor Opdrachtnemer 
beschikbaar is in GISIB en geldt 
gedurende het inspectieseizoen. 
Onvolledige, dubbele of niet-
toegankelijke meldingen worden door 
Opdrachtnemer geregistreerd en, 
indien nodig, afgestemd met 
Opdrachtgever. Omstandigheden 
buiten de invloedssfeer van 
Opdrachtnemer gelden niet als 
termijnoverschrijding, mits deze tijdig 
worden gemeld. 

5 PvE 3c §3.4.2 lid 6 Lid 6 bepaalt dat na de “tweede 
en derde leging” nieuwe capsules 
en strips worden geplaatst, 
terwijl de vallen na de derde 
leging worden verwijderd. Wordt 
bedoeld dat vervanging 
plaatsvindt na de eerste en 
tweede leging, overeenkomstig 
het prijzenblad? 

Het klopt dat bij deze eis een verkeerde 
omschrijving is gegeven. Bij installatie 
wordt een feromooncapsule geplaatst, 
die gedurende het seizoen eenmalig 
wordt vervangen. De verdovingsstrip 
wordt bij installatie geplaatst en niet 
vervangen. 
 
Zowel de eis in het Programma van 
Eisen als de hoeveelheid in het 
Prijzenblad voor dit onderdeel zijn 
derhalve aangepast. Zie de 
aanpassingen van het Programma van 
Eisen en het Prijzenblad, zoals 
beschreven in paragraaf 2 van deze 
nota. 

6 PvE 3c §1.4 en §3.4; 
prijzenblad 4c 

Het PvE noemt 144 
feromoonvallen per jaar; het 
prijzenblad rekent met 576 over 
vier jaar. Kunt u bevestigen dat 
de inschrijfprijzen ook gelden bij 

Ja klopt, de eenheidsprijzen die in de 
prijzenbladen worden opgegeven door 
de Opdrachtnemer zijn 
leidend/bindend gedurende de 
contractlooptijd. De aantallen die door 
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wijziging van het aantal 
locaties/clusters en dat meer of 
minder vallen naar rato van 
dezelfde eenheidsprijs wordt 
afgerekend? 

Opdrachtgever zijn opgenomen in de 
prijzenbladen zijn echter indicatief en 
kunnen nog veranderen. Mochten er in 
de praktijk meer of minder aantallen 
benodigd zijn voor de onderdelen van 
het prijzenblad, dan worden deze naar 
rato van de opgegeven eenheidsprijs in 
het prijzenblad vermenigvuldigd. Dit 
geldt voor alle percelen. 

7 Prijzenblad 4c De fictieve hoeveelheden voor de 
vier meldingsstaffels zijn 
respectievelijk 150, 250, 350 en 
450. Daarmee worden voor de 
prijsbeoordeling alle vier de 
jaarstaffels tegelijk meegerekend. 
Wilt u toelichten hoe deze 
systematiek een representatieve 
en vergelijkbare inschrijvingssom 
oplevert, of het prijzenblad 
aanpassen? 

Zie ook het antwoord op vraag 6. De 
fictieve hoeveelheden in het 
Prijzenblad dienen uitsluitend voor een 
uniforme en vergelijkbare 
prijsbeoordeling van de inschrijvingen. 
De financiële afrekening tijdens de 
uitvoering vindt plaats op basis van de 
daadwerkelijk opgedragen en 
uitgevoerde prestaties. 

8 PvE 3c §1.4; 
prijzenblad 4c 

Het prijzenblad bevat vier 
verschillende staffelregels voor 
meldingen: <200, 200-299, 300-
399 en ≥400 meldingen per jaar. 
Wordt bij een gerealiseerd 
jaarvolume één staffeltarief 
toegepast op alle meldingen, of 
worden de schijven cumulatief 
afgerekend? 

Aan het einde van het contractjaar 
wordt op basis van het totale aantal 
gerealiseerde meldingen bepaald in 
welke staffel het jaarvolume valt. Het 
bij die staffel behorende tarief geldt 
vervolgens voor alle meldingen die in 
dat contractjaar zijn uitgevoerd. 

9 PvE 3c §3.2.2 lid 2 en 
§3.3.2 lid 3 

Een deel van de werkzaamheden 
in het Amsterdamse Bos wordt 
door de boswachterij uitgevoerd, 
maar de verdeling volgt pas voor 
het seizoen. Kunt u vooraf een 
indicatieve hoeveelheid en 
geografische afbakening geven 
die niet voor rekening van 
contractant komt? 

Op dit moment is het nog niet mogelijk 
om een geografische afbakening te 
maken. Zoals ook aangegeven in het 
antwoord op vraag 37, geven de 
aantallen die in het prijzenblad zijn 
opgenomen, hoewel indicatief, op dit 
moment de meest nauwkeurige 
inschatting. De exacte verdeling wordt 
voorafgaand aan ieder monitorings- en 
inspectieseizoen met Opdrachtnemer 
afgestemd. Alleen de daadwerkelijk aan 
Opdrachtnemer opgedragen 
werkzaamheden worden afgerekend. 

10 PvE 3c §3.2.2 lid 3; 
prijzenblad 4c 

Het uitgangspunt is één 
monitoringsronde, maar 
maximaal vier ronden kunnen 
worden verlangd. De regel “extra 

Uitgangspunt is één volledige 
monitoringsronde. Aanvullende 
monitoring vindt alleen plaats op basis 
van de plaagdruk en na afstemming 
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monitoring” bevat slechts 80 
eiken over vier jaar. Hoe worden 
aanvullende ronden boven deze 
hoeveelheid afgerekend en 
binnen welke termijn moet 
contractant daarvoor capaciteit 
beschikbaar hebben? 

met Opdrachtgever. Deze betreft niet 
automatisch het volledige areaal. 
Aanvullende monitoring wordt 
afgerekend conform de prijsregel “Extra 
monitoring”. 

11 PvE 3c §1.4; 
prijzenblad 4c 

Het PvE noemt circa 18.000 eiken 
per jaar, wat over vier jaar 
overeenkomt met 720 eenheden 
van 100 eiken. Het prijzenblad 
bevat 760 eenheden, oftewel 
19.000 eiken per jaar. Welk 
aantal is bepalend voor de 
prijsvergelijking en wilt u de 
documenten op elkaar 
afstemmen? 

Zie ook het antwoord op vraag 6. Het 
PvE noemt circa 18.000 eiken als 
indicatie van het huidige areaal. De 
19.000 eiken in het Prijzenblad vormen 
een jaarlijkse inschatting voor de 
komende jaren en betreffen een 
fictieve hoeveelheid ten behoeve van 
de prijsvergelijking. De daadwerkelijke 
afrekening vindt plaats op basis van het 
daadwerkelijk opgedragen areaal. 

12 PvE 3c §1.3.1 en 
§1.4; prijzenblad 4c 

Spuitkaarten worden volgens het 
PvE pas “met ingang van 2028” 
opgesteld. Het prijzenblad bevat 
echter vier spuitkaarten, vier 
onderzoeken en vier adviezen. 
Welke vier uitvoeringsjaren liggen 
aan deze fictieve hoeveelheden 
ten grondslag? Worden deze 
werkzaamheden ook in 2027 
verlangd? 

De fictieve hoeveelheid van vier 
spuitkaarten in het Prijzenblad is 
inderdaad niet juist en wordt aangepast 
naar drie stuks. De spuitkaart wordt 
met ingang van 2028 opgesteld. De 
concept- en definitieve spuitkaart 
worden geleverd voor de kalenderjaren 
2028, 2029 en 2030. Voor 2031 wordt 
binnen deze Raamovereenkomst geen 
spuitkaart verlangd. 
Zie de aanpassing in het Prijzenblad, 
zoals beschreven in paragraaf 2 van 
deze nota. 

13 PvE 3b §4.5 en 
prijzenblad 4b 

Deelname aan één GISIB-training 
is geprijsd, terwijl ook nieuwe 
medewerkers gedurende de 
contractduur aan instructie- of 
trainingsdagen moeten 
deelnemen. Worden aanvullende, 
door de Gemeente vereiste GISIB-
trainingen afzonderlijk vergoed? 

De Opdrachtnemer mag de GISIB-
trainings kosten één keer opvoeren 
(per perceel), waarbij het inschatten 
van het aantal deelnemers voor de 
opgegeven prijs aan de inschrijver is. 
Indien nieuwe medewerkers worden 
ingezet, is de Opdrachtnemer 
verantwoordelijk voor de 
kennisoverdracht. Eventuele volgende 
trainingen die vanuit de gemeente 
plaatsvinden, zijn voor rekening van de 
Opdrachtnemer. 

14 PvE 3b §4.3 In §4.3 staat ten onrechte een 
verrekeningsregeling voor 
“Onderdeel 1 M&I ADK”. Welke 
facturerings- en termijnregeling 

Dit betreft inderdaad een fout. Per 
abuis is bij perceel 2 onder 4.3 
Financieel Management ‘Onderdeel 1 
M&I ADK’ opgenomen. De 
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geldt daadwerkelijk voor perceel 
2? Wilt u een gecorrigeerde tekst 
publiceren? 

factureringsregeling in het PvE voor 
perceel 2 geldt uiteraard ook voor 
perceel 2 ‘M&I Iepziekte’. Zie de 
correctie hiervan, zoals beschreven in 
paragraaf 2 van deze NVI. 

15 PvE 3b §3.4.2 Voor de rapportage moet 
informatie van externe 
terreinbeheerders en gemeenten 
worden betrokken. Is Contractant 
alleen verantwoordelijk voor 
analyse van door de Gemeente 
aangeleverde gegevens, of ook 
voor het zelfstandig benaderen 
en verzamelen van informatie bij 
externe organisaties? 

Voor de analyse van de Iepziekte is het 
niet aannemelijk dat derden moeten 
worden benaderd, behalve bij iepen die 
nog niet door de gemeente zijn 
geïdentificeerd. Wel moet de 
Opdrachtnemer alle informatie in de 
rapportage opnemen die gedurende 
het inspectiejaar is verzameld, ook als 
dit communicatie met derden betreft, 
bijvoorbeeld over nieuw gevonden 
iepen. 

16 PvE 3b §4.1; 
prijzenblad 4b 

Het PvE verwacht jaarlijks 8 uur 
training in het voorjaar plus 4 uur 
in het najaar. Het prijzenblad 
noemt daarnaast jaarlijks 12 uur 
voor aanvullende trainingen, 
maar hanteert in totaal slechts 60 
uur over vier jaar. Op basis van de 
toelichting zou dit 96 uur zijn. 
Wilt u de fictieve hoeveelheid 
corrigeren of toelichten hoe 60 
uur is berekend? 

Wij begrijpen de verwarring. De 12 
aanvullende reserve-uren voor 
trainingen gelden in totaal voor de 
gehele looptijd en niet jaarlijks. De 12 
uur verplichte training per jaar, 
gedurende 4 jaar, komt neer op 48 uur. 
Inclusief de 12 uur reserve-training 
betreft dit in totaal 60 uur. 
 
Het woord ‘jaarlijks’ in het Prijzenblad 
wordt geschrapt. Zie de aangepaste 
beschrijving in het Prijzenblad, zoals 
beschreven in paragraaf 2 van deze 
nota. 

17 PvE 3b §3.2.2; 
prijzenblad 4b 

De prijsregel “determineren en 
registreren van alle vallen” heeft 
als eenheid “keer” en 
hoeveelheid 12. Omvat één keer 
het determineren en registreren 
van alle 96 vallen van één 
telronde, ongeacht het aantal 
gevangen insecten? 

Ja, de interpretatie dat één keer 
determineren en registreren één 
volledige telronde van alle 96 vallen 
omvat, ongeacht het aantal gevangen 
insecten, klopt. 

18 PvE 3b §1.3.3 onder 
c; prijzenblad 4b 

Het PvE noemt circa tien 
zoekdagen per jaar, terwijl het 
prijzenblad 160 uur over vier jaar 
bevat, gemiddeld 40 uur per jaar. 
Van hoeveel uren per zoekdag en 
hoeveel zoekdagen moeten 
inschrijvers uitgaan? 

Op basis van de indicatieve aantallen 
van 160 uur totaal (40 uur per jaar) in 
het Prijzenblad en de indicatieve 10 
jaarlijkse zoekdagen in het PvE geldt de 
volgende berekening: 40 uur per jaar 
gedeeld door 10 zoekdagen per jaar 
komt neer op circa 4 uur per zoekdag. 
 



Gemeente Amsterdam   
Inkooppakket park- en tuingereedschap 
AI 2026-0020 

   

 

1e Nota van Inlichtingen + Rectificatie Mededeling 

 

 14 

Zie ook het antwoord op vraag 6. De 
aantallen zijn indicatief; uiteindelijk is 
het opgegeven uurtarief leidend. 

19 PvE 3b §3.1.2 lid 7; 
prijzenblad 4b 

Het prijzenblad reserveert 80 
vervolginspecties van twee uur 
inclusief reistijd. Wat gebeurt er 
wanneer een locatie door 
afstand, bereikbaarheid of 
complexiteit meer dan twee uur 
vergt? Mag de werkelijke tijd als 
meerwerk worden gefactureerd? 

Het opgeven van een passend tarief per 
overleg, inclusief reistijd, op basis van 
de locatie van de inschrijver is aan de 
inschrijver. Het opgevoerde bedrag 
geldt als all-in en extra reistijd mag niet 
als meerwerk worden gefactureerd. Dit 
geld voor alle percelen.  

20 PvE 3b §3.1.2 lid 9-
11 

Behoren bewonerscommunicatie, 
het verkrijgen en verwerken van 
afstandsverklaringen en NAW-
formulieren, eventuele 
herhaalbezoeken en 
administratieve opvolging 
volledig tot de prijs per 
inspectieronde? Zo ja, kunt u 
historische aantallen 
verstrekken? 

Ja, alle werkzaamheden genoemd 
onder 3.1.2, lid 9-11, zijn voor rekening 
van de Opdrachtnemer en inbegrepen 
in de prijs per inspectieronde. In het 
verleden betrof het circa 100 
afstandsverklaringen per jaar. Dit geeft 
echter geen garantie voor de 
toekomstige behoefte. 

21 PvE 3b §3.1.2 lid 4; 
prijzenblad 4b 

Contractant is zelf 
verantwoordelijk voor toegang 
tot particuliere tuinen. Hoeveel 
contact- of toegangspogingen 
worden minimaal verlangd, wie 
verstrekt contactgegevens en 
bewonerscommunicatie, en 
wanneer geldt een niet-
toegankelijke tuin als correct 
afgehandeld? 

Het is lastig om hiervan een inschatting 
te geven van het aantal contact- of 
toegangspogingen. Dit is eigenlijk alleen 
van toepassing bij binnentuinen, 
waarbij de gemeente adviseert om dit 
ter plekke met de buren af te stemmen 
als het niet lukt om contact te krijgen 
met de eigenaar. 
 
De Opdrachtnemer zorgt zelf voor de 
benodigde contactgegevens en 
bewonersinformatie. Als de bewoner 
niet thuis is, krijgt deze de 
afstandsverklaring in de brievenbus. 
 
Vaak is het ook mogelijk om de boom 
te beoordelen als er geen toegang tot 
de locatie is. Niet-toegankelijk vormt 
derhalve geen belemmering voor de 
dienstverlening. Indien beoordeling 
zonder toegang echt niet mogelijk is, 
wordt dit altijd in overleg met 
Opdrachtgever afgestemd. 

22 PvE 3b §1.3.3 Het PvE noemt circa 4.000 iepen 
in circa 5.000 particuliere tuinen. 

Dit betreft inderdaad een fout en moet 
andersom zijn: 5.000 iepen en 4.000 
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Is het aantal van 5.000 tuinen 
juist? Kunt u tevens aangeven 
hoeveel adressen, tuinen en 
afzonderlijke toegangspogingen 
historisch gemiddeld per ronde 
nodig waren? 

particuliere tuinen. Zie de aanpassing 
die hiervoor is opgenomen in paragraaf 
2 van deze nota. Met betrekking tot de 
toegangspogingen, zie ook het 
antwoord op vraag 21. 

23 PvE 3b §1.3.3 en 
§3.1.2; prijzenblad 
4b 

Het PvE noemt tweemaal per jaar 
circa 4.000 iepen, 32 
volkstuincomplexen en 11 
begraafplaatsen. Het prijzenblad 
bevat acht “ronden” over vier 
jaar. Wilt u bevestigen dat één 
ronde de volledige inspectie van 
al deze categorieën en de 
bijbehorende registratie en 
communicatie omvat? 

Zie de correctie van 4.000 iepen naar 
5.000 iepen, zoals beschreven in het 
antwoord op vraag 22. 
 
Verder klopt de stelling dat één 
inspectieronde alle opgesomde 
categorieën en de bijbehorende 
registratie en communicatie omvat, 
inclusief de 4.000 particuliere tuinen 
die niet in de vraag van de vraagsteller 
zijn genoemd. 

24 Leidraad §6.2.1, 
perceel 3 
kwaliteitsonderdeel 
2 

Voor het plan adaptieve 
natuurlijke aanpak worden 
verschillende databestanden 
genoemd. Worden deze 
bestanden vóór inschrijving 
verstrekt? Zo niet, op welke 
uniforme uitgangssituatie en 
aannames moeten inschrijvers 
hun plan baseren? 

De genoemde databestanden bij 
perceel 3, kwaliteitsonderdeel 2, zoals 
beschreven in paragraaf 6.2.1.7, zijn al 
toegevoegd aan de map van bijlage 3c, 
Programma van Eisen voor de M&I 
Eikenprocessierups. Zie ook de 
verwijzing die per databestand is 
opgenomen onder 6.2.1.7. 

25 Leidraad §6.2.1, 
kwaliteitsplannen 

De beoordelingsbegrippen 
“uitstekend”, “overtuigend”, 
“weinig verdieping” en “bijna 
alle” laten ruime 
beoordelingsvrijheid. Kunt u per 
score concretere, 
onderscheidende en toetsbare 
beoordelingskaders geven? 

Bij de beoordeling kijkt de commissie in 
eerste instantie naar de mate waarin de 
beoordelingsaspecten/vraagstukken die 
onder ‘Beoordeling:’ (boven elk 
beoordelingskader-tabel) van elk 
kwaliteitsonderdeel zijn opgesomd, 
worden ingevuld. Daar vindt u de 
concrete onderdelen die wij per 
kwaliteitsonderdeel terug willen zien. 
De procentuele weging en beschrijving 
die in de tabellen van het 
beoordelingskader zijn opgenomen, 
worden gebruikt om een score toe te 
kennen aan de mate waarin invulling 
wordt gegeven aan de 
kwaliteitsonderdeelspecifieke 
beoordelingsaspecten/vraagstukken. 
Wij zijn van mening dat de 
beoordelingsaspecten, in combinatie 
met de beoordelingskaders, voldoende 
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concreet, onderscheidend en toetsbaar 
zijn, zonder de invullingsvrijheid van de 
Inschrijver voor te schrijven of weg te 
nemen. 

26 Leidraad §6.1 De maximale 
kwaliteitsmeerwaarde bedraagt 
voor perceel 2 € 1.240.000 
tegenover een maximale 
contractwaarde van € 625.000, 
en voor perceel 3 € 1.330.000 
tegenover € 725.000. Wilt u 
toelichten hoe deze bedragen zijn 
bepaald en bevestigen dat een 
negatieve fictieve 
inschrijvingssom is toegestaan? 

Het kan inderdaad voorkomen dat de 
totale fictieve inschrijvingssom na 
aftrek van de kwaliteitswaarde negatief 
uitvalt. Dit komt doordat het 
kwaliteitsgedeelte, op basis van onze 
prijsinschatting, zwaarder weegt dan de 
prijs (weging circa 70% kwaliteit en 30% 
prijs). Om de kwaliteitsmeerwaarde te 
bepalen, is per perceel een gemiddelde 
verwachte inschrijvingsprijs (voor het 
prijzenblad) als uitgangspunt 
gehanteerd, op basis van de raming. 
Deze is gelijkgesteld aan 30%. De 
kwalitatieve meerwaarde betreft 
vervolgens ongeveer 70% daarvan. 
 
Het proces blijft hetzelfde: de 
winnende inschrijving is degene met de 
laagste fictieve inschrijvingssom, ook 
als deze negatief uitvalt. 

27 Leidraad §2.1.4; 
raamovereenkomst 
art. 3.4 

Kan de Gemeente bevestigen dat 
boven de maximale 
contractwaarde geen nadere 
opdrachten meer worden 
verstrekt en dat contractant niet 
verplicht is werkzaamheden uit te 
voeren waardoor deze waarde 
wordt overschreden? 

Het klopt inderdaad dat de in de 
Raamovereenkomst opgenomen 
maximale contractwaarde bindend is. 
Na het bereiken van de maximale 
contractwaarde eindigt de 
Raamovereenkomst en mogen geen 
deelopdrachten meer worden 
verstrekt. 

28 Raamovereenkomst 
art. 6 

Artikel 6.1 bepaalt dat 
Contractant gedurende de 
looptijd innovatievoorstellen 
“doet”. Is dit een 
inspanningsverplichting zonder 
minimumaantal voorstellen en 
zonder sanctie wanneer geen 
geschikte innovatie beschikbaar 
is? 

Het klopt inderdaad dat de 
herzieningsclausule onder artikel 6 in 
de Raamovereenkomst, zoals 
beschreven onder 2.1 in de Leidraad, 
als inspanningsverplichting geld en is 
opgenomen om ruimte in de scope te 
creëren voor nieuw ontwikkelde 
artikelen, verpakkingen en/of 
dienstverlening op het gebied van 
innovaties en duurzaamheid, 
ontwikkeld door de Opdrachtnemer, 
passend binnen de aard en omvang van 
de aanbesteding en de kaders van de 
Aanbestedingswet 2012. Mocht de 
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Opdrachtnemer dergelijke 
innovaties/ontwikkelingen hebben, dan 
maakt hij deze kenbaar bij de 
Opdrachtgever, waarna in overleg kan 
worden besloten om deze aan de 
dienstverlening toe te voegen. Met 
betrekking tot deze Herzieningsclausule 
worden geen minimale resultaten 
geëist en er worden geen sancties 
toegepast. 

29 Raamovereenkomst 
art. 15 

Wordt de Social Return-
verplichting van 5% uitsluitend 
berekend over de daadwerkelijk 
gefactureerde opdrachtwaarde 
exclusief btw? En vervalt zij 
definitief wanneer de totale 
daadwerkelijke afname onder € 
216.000 blijft? 

Zie het antwoord op vraag 66. De 
gemeente komt partijen tegemoet door 
de Social-Returnverplichting te verlagen 
van 5% naar 3%.  De Social Return-
verplichting geld inderdaad voor de 
daadwerkelijk gefactureerde 
opdrachtwaarde, exclusief btw, naar 
rato van de daadwerkelijk gerealiseerde 
contractduur. Indien de overeenkomst 
wordt verlengd, groeit de verplichting 
naar rato mee. De bepaling dat de 
Social Return-verplichting vervalt bij 
een opdrachtwaarde lager dan € 
216.000 excl. btw, is verouderd en is 
per abuis opgenomen in de 
Raamovereenkomst. Ook als de totale 
gefactureerde opdrachtwaarde lager is 
dan € 216.000 excl. btw (wat niet 
aannemelijk is), is Social Return alsnog 
als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde 
van toepassing. Zie hiervoor de 
aangepaste Raamovereenkomst, zoals 
beschreven in paragraaf 2 van deze 
NVI. 

30 Raamovereenkomst 
art. 12.4; PvE’s §4.2 
en §4.4 

De Gemeente kan de 
overlegfrequentie verhogen. 
Worden extra overleggen boven 
de fictieve hoeveelheden vergoed 
op basis van het toepasselijke 
uurtarief of een afzonderlijke 
opdracht? 

Zie ook het antwoord gegeven op vraag 
6. Als de overlegfrequentie in de 
praktijk wordt aangepast, worden de 
daadwerkelijke aantallen overleggen 
naar rato van de opgegeven 
eenheidsprijs in het prijzenblad 
vermenigvuldigd. 

31 Raamovereenkomst 
art. 9.1 

De Gemeente kan de 
raamovereenkomst met een 
opzegtermijn van drie maanden 
tussentijds opzeggen. Heeft 
contractant in dat geval recht op 

Wat bedoelt u met afbouwkosten? Wat 
betreft reeds verrichte werkzaamheden 
geldt bij tussentijdse opzegging in 
principe hetzelfde als bij een reguliere 
beëindiging, met als enige verschil dat 
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betaling van reeds verrichte 
werkzaamheden, aantoonbaar 
aangegane verplichtingen en 
redelijke afbouwkosten? 

de looptijd eerder eindigt. Alle reeds 
door de Opdrachtnemer verrichte 
werkzaamheden die behoren tot de 
verplichtingen van de Opdrachtnemer 
(zoals gedefinieerd in de aanbesteding) 
en die voorafgaand aan het einde van 
de looptijd zijn uitgevoerd, worden, 
mits deze conform de eisen en 
afspraken zijn uitgevoerd, ook betaald. 

32 Raamovereenkomst 
art. 10.4 

De korting voor te late levering 
bedraagt € 500 per week, zonder 
genoemd maximum en ongeacht 
oorzaak of omvang. Wilt u 
bevestigen dat deze alleen geldt 
bij een toerekenbare 
tekortkoming van contractant, na 
ingebrekestelling en met een 
maximum per nadere opdracht? 

De boeteclausule in artikelen 10.3 tot 
en met 10.5 was inderdaad niet 
specifiek genoeg en is nu herschreven. 
Met de wijziging wordt een boete 
alleen toegepast voor een niet-tijdige 
levering die aan de leverancier 
verwijtbaar is, met een maximum per 
Nadere Opdracht. Daarnaast is ook een 
definitie van ‘Prestatie’ per perceel 
opgenomen aan het begin van de 
Raamovereenkomst. Zie de aanpassing 
in de overeenkomst, zoals beschreven 
in paragraaf 2 van deze NVI. 
 

33 Raamovereenkomst 
art. 8.3-8.6 

Wilt u exact aangeven welke DPI-
reeks, welk kwartaal en welke 
peildata voor iedere jaarlijkse 
indexering worden toegepast? 
Hoe wordt omgegaan met een 
negatief indexcijfer of latere 
correctie door het CBS? 

Zoals al opgenomen in artikel 8.3 van 
de Raamovereenkomst, is de algemene 
DPI-index van toepassing: 
https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/datas
et/85817NED/table?dl=D9B3C, met 
peiljaar 2021. 
 
Als basis dient het indexcijfer dat in het 
kwartaal voorafgaand aan de 
ingangsdatum van de 
Raamovereenkomst is gepubliceerd. De 
ingangsdatum van de 
Raamovereenkomst is in Q1. Dit 
betekent dat, als bijvoorbeeld in Q1 
2028 blijkt dat de index voor Q4 2027 
nog niet is gepubliceerd, Q3 2027 als 
uitgangspunt dient te worden 
genomen. 
 
Hoewel niet aannemelijk, kunnen 
negatieve indexcijfers wel voorkomen. 
Het staat de Opdrachtnemer echter vrij 
om jaarlijks indexatie aan te vragen. 
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34 Raamovereenkomst 
art. 8.3 

De opgenomen 
indexeringsformule berekent een 
procentuele mutatie, maar niet 
het gewijzigde tarief. Wilt u 
bevestigen dat de formule moet 
luiden: nieuw tarief = geldend 
tarief × E1/E0, en de 
tekst/formule 
dienovereenkomstig corrigeren? 

Het klopt dat de in de overeenkomst 
opgenomen formule onder artikel 8.3 
inderdaad de formule voor het 
indexcijfer (jaarlijkse mutatie) is en niet 
voor het gewijzigde tarief. Het 
indexcijfer wordt rekenkundig afgerond 
op één decimaal, conform de wijze 
waarop het CBS dit hanteert. Zie de 
aanpassing in de overeenkomst, zoals 
beschreven in paragraaf 2 van deze 
NVI. 

35 Raamovereenkomst 
art. 4 en 7 

Welke minimale reactietermijn 
geldt voor het uitbrengen van 
een Nadere Offerte en welke 
minimale voorbereidingstermijn 
geldt tussen 
opdrachtverstrekking en aanvang 
van de werkzaamheden? 

De termijn voor het uitbrengen van een 
offerte is afhankelijk van de 
complexiteit van de deelopdracht. In de 
offerteaanvraag wordt een redelijke 
termijn gehanteerd. In het algemeen 
kan wel worden vastgelegd dat in de 
offerteaanvraag een minimale 
reactietermijn van 7 werkdagen voor 
het uitbrengen van de Nadere Offerte 
wordt gehanteerd, tenzij in onderling 
overleg tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever anders 
overeengekomen.  

36 Raamovereenkomst 
art. 4.1 en 10.5 

Contractant moet op iedere 
Nadere Offerteaanvraag offreren, 
terwijl weigering kan leiden tot 
een korting van € 750. Onder 
welke objectieve 
omstandigheden mag een Nadere 
Opdracht worden geweigerd, 
bijvoorbeeld bij onvoldoende 
capaciteit, een onrealistische 
uitvoeringstermijn, strijd met 
wetgeving of werkzaamheden 
buiten de overeengekomen 
scope? 

Zie ook het antwoord op vraag 34. De 
boeteclausule is aangepast en artikel 
10.5 is geschrapt. In principe mag een 
Prestatie namelijk niet worden 
geweigerd en behoort deze tot de 
verplichtingen van de Opdrachtnemer, 
mits de Prestatie die onder de Nadere 
Opdracht wordt verstrekt, binnen de 
kaders en scope van de aanbesteding 
valt. 
Nadere Opdrachten die buiten de 
kaders en scope van de aanbesteding 
en de wetgeving vallen, mogen 
uiteraard wel door de Opdrachtnemer 
worden geweigerd. Het is echter niet 
aannemelijk dat dit zal gebeuren. 

37 Leidraad §2.1.1 en 
§6.2.2; 
raamovereenkomst 
art. 1.3-1.4 

Er geldt geen afnamegarantie en 
de aantallen zijn volledig 
indicatief. Kan de Gemeente per 
perceel een minimale verwachte 
jaarlijkse afname, bandbreedte of 
minimaal opdrachtenpakket 

De aantallen opgenomen in het 
Prijzenblad zijn indicatief, maar geven 
de meest nauwkeurige inschatting die 
voorafgaand aan de uitvoering van de 
opdracht kan worden gegeven. 
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aangeven, zodat inschrijvers 
vaste kosten en beschikbaarheid 
op vergelijkbare wijze kunnen 
beprijzen? 

38 Concept-
raamovereenkomst 
art. 5.1 

Artikel 5.1 verwijst naar “de in 
artikel 2.1 opgenomen 
documenten”. Wordt hier artikel 
1.2 bedoeld? 

Dit betreft inderdaad een verkeerde 
verwijzing. Artikel 5.1 verwijst naar de 
in artikel 1.2 opgenomen documenten. 
Zie het aangepaste artikel 5.1, zoals 
beschreven in paragraaf 2 van deze 
NVI. 

39 Concept-
raamovereenkomst 
art. 1.2 

In de rangorde van 
contractdocumenten staat de 
raamovereenkomst boven de 
Nota’s van Inlichtingen. Kunt u de 
rangorde aanpassen zodat de 
Nota’s van Inlichtingen 
prevaleren boven de 
oorspronkelijke 
aanbestedingsdocumenten, voor 
zover daarin wijzigingen of 
verduidelijkingen zijn 
opgenomen? 

Dit betreft inderdaad een verkeerde 
rangorde. Het klopt dat de Nota’s van 
Inlichtingen boven de 
Raamovereenkomst en andere bijlagen 
prevaleren. Zie het aangepaste artikel 
1.2, zoals beschreven in paragraaf 2 van 
deze NVI. 

40 Aantal en 
contractjaren 
spuitkaarten 

De leidraad en PvE bepalen dat 
de spuitkaarten met ingang van 
2028 worden opgesteld. De 
maximale contractduur loopt van 
1 februari 2027 tot en met 31 
januari 2031. Het prijzenblad 
bevat desondanks vier 
spuitkaarten. 
 
Kan Opdrachtgever exact 
aangeven voor welke 
kalenderjaren een concept- en 
definitieve spuitkaart moet 
worden geleverd? Indien ook een 
spuitkaart voor 2031 wordt 
verlangd, hoe verhoudt dit zich 
tot de uiterste opleverdata van 1 
februari en 1 maart 2031, die na 
het einde van de maximale 
contractduur liggen? Verzocht 
wordt de fictieve hoeveelheid zo 
nodig te corrigeren. 

Zie ook het antwoord gegeven op vraag 
12. 
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41 Scope, omvang en 
vergoeding 
natuurlijke aanpak 

Het PvE en kwaliteitscriterium 
verplichten Opdrachtnemer 
gedurende de looptijd uitvoering 
te geven aan het aangeboden 
plan voor de adaptieve 
natuurlijke aanpak. Het 
prijzenblad bevat alleen één 
jaarprijs voor “Advies natuurlijke 
aanpak”. 
 
Kan Opdrachtgever bevestigen: 
 
a. welke concrete 
werkzaamheden en minimale 
uren/producten in deze jaarprijs 
moeten zijn inbegrepen; 
b. dat het daadwerkelijk leveren, 
installeren, onderhouden of 
vervangen van nestkasten, 
predatorkasten, 
vleermuisvoorzieningen en 
andere fysieke maatregelen 
buiten de scope van perceel 3 
valt; 
c. dat nieuwe of aanvullende 
uitvoeringswerkzaamheden 
alleen na een afzonderlijke 
schriftelijke opdracht en 
prijsafspraak worden uitgevoerd; 
en 
d. hoe wordt omgegaan met 
maatregelen uit het aangeboden 
plan die afhankelijk zijn van 
derden of gemeentelijke 
besluitvorming? 

a. De jaarprijs omvat de advisering, 
evaluatie en uitwerking van de 
natuurlijke aanpak conform het PvE en 
het aangeboden Plan van Aanpak. 
b. Het fysiek leveren, installeren, 
onderhouden of vervangen van 
nestkasten, predatorkasten, 
vleermuisvoorzieningen en andere 
fysieke maatregelen valt buiten de 
scope. 
c. Eventuele aanvullende 
uitvoeringswerkzaamheden worden 
uitsluitend na afzonderlijke opdracht 
uitgevoerd. 
d. Maatregelen die afhankelijk zijn van 
derden of gemeentelijke 
besluitvorming worden uitgevoerd voor 
zover deze binnen de invloedssfeer van 
de Opdrachtnemer liggen. 

42 Monitoringareaal en 
verdeling 
werkzaamheden 
Amsterdamse Bos 

Het PvE noemt circa 18.000 eiken 
en bepaalt dat de boswachterij 
een deel van de monitoring en 
inspecties in het Amsterdamse 
Bos uitvoert. Het prijzenblad 
rekent met gemiddeld 19.000 
eiken per jaar. 
 
Kan Opdrachtgever aangeven 
welk areaal bij de fictieve 
hoeveelheid van 76.000 

Zie ook de antwoorden op de vragen 9, 
10 en 11. Uitgangspunt is één volledige 
monitoringsronde. Indien aanvullende 
monitoring wordt opgedragen, wordt 
deze aanvullend afgerekend conform 
de prijsregel ‘Extra monitoring’. 
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boombezoeken is inbegrepen en 
welk deel naar verwachting door 
de boswachterij wordt 
uitgevoerd? Kan tevens worden 
bevestigd dat alleen de 
daadwerkelijk aan 
Opdrachtnemer opgedragen 
eiken worden afgerekend en dat 
wijzigingen in de taakverdeling 
niet voor rekening van 
Opdrachtnemer komen? 

43 Implementatiefase 1 
februari–30 april 
2027 

Kan Opdrachtgever limitatief of 
zo concreet mogelijk aangeven 
welke werkzaamheden tijdens de 
implementatiefase worden 
verwacht, waaronder 
planvorming, 
gegevensoverdracht, inrichting 
VISI, GISIB-training, overleg en 
voorbereiding van het 
spuitmoment? Graag bevestigen 
welke prijsregels hiervoor gelden 
en vanaf welke datum de KPI’s, 
kwartaalrapportages, 
bereikbaarheidseisen en Social 
Return-verplichtingen worden 
gemeten. 

Zoals in de Leidraad onder paragraaf 
3.1.1 ‘Planning’ is aangegeven, zijn de 
werkzaamheden die aansluitend op de 
gunning van de Opdracht moeten 
worden uitgevoerd, per PvE (voor alle 
percelen) beschreven in hoofdstuk 4 
‘Implementatiefase’. 
 
Dit omvat onder meer de GISIB-
trainingen, het projectmanagement-
startoverleg, het aanleveren van het 
Plan van Aanpak voor de algehele 
werkwijze, de gegevensoverdracht en 
alle andere perceelspecifieke 
voorbereidingen, waaronder de 
afstemming over social return met 
Bureau Social Return. Voor perceel 1 
ADK vallen ook de beschreven 
toolboxmetingen onder de 
implementatiefase. De prijzen die in de 
implementatiefase mogen worden 
verrekend, zijn al opgenomen in het 
Prijzenblad (prijzen die betrekking 
hebben op hoofdstuk 4 van de 
Programma’s van Eisen). 
 
Wat betreft de kwartaalrapportage, 
KPI-invulling en alle verplichtingen die 
betrekking hebben op de 
dienstverlening zelf, gelden deze vanaf 
de ingangsdatum van de 
Raamovereenkomst (1 februari 2027). 
In de eerste kwartaalrapportage 
(implementatiefase) kan de 
Opdrachtnemer echter alleen 
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rapporteren over wat tot dat moment 
al is uitgevoerd of afgesproken. Q2 
2027 is derhalve het eerste kwartaal 
waarin de KPI-invulling en andere 
verplichtingen daadwerkelijk door 
Opdrachtgever worden gemeten. 

44 Social Return bij 
ontbreken 
afnamegarantie 

Kan Opdrachtgever bevestigen 
dat de Social Return-verplichting 
van 5% wordt berekend over de 
daadwerkelijk verstrekte, 
uitgevoerde en gefactureerde 
Nadere Opdrachten exclusief 
btw, en niet over de maximale 
contractwaarde van € 725.000 of 
de fictieve inschrijvingssom? 
Graag tevens bevestigen dat de 
verplichting bij minder afname 
naar rato afneemt en alleen 
betrekking heeft op omzet 
binnen de daadwerkelijke 
contractduur inclusief uitsluitend 
geëffectueerde verlengingen. 

Zie het antwoord gegeven op vraag 29.  

45 Gunningsmethodiek Kan Opdrachtgever bevestigen 
dat uitsluitend de in paragraaf 6.1 
beschreven methode geldt, 
waarbij de inschrijvingssom 
wordt verminderd met de 
behaalde kwaliteitsmeerwaarde 
en de laagste fictieve 
inschrijvingssom wint? Paragraaf 
6.3 spreekt namelijk van het 
optellen van gewogen eindscoren 
voor kwaliteit en prijs. Indien 
paragraaf 6.3 niet van toepassing 
is, verzoeken wij deze te laten 
vervallen. 

Paragraaf 6.3 betreft inderdaad een 
foutieve beschrijving. Bedankt voor het 
doorgeven. De beoordelingsmethodiek 
zoals beschreven in paragraaf 6.1 is 
leidend en juist. Zie de vervallen 
paragraaf 6.3, zoals beschreven in 
paragraaf 2 van deze NVI. 

46 Defecte en 
verdwenen 
feromoonvallen 

Wie draagt de kosten van 
vervanging en herplaatsing van 
defecte, vernielde of verdwenen 
feromoonvallen, capsules en 
verdovingsstrips wanneer dit niet 
aan Opdrachtnemer is toe te 
rekenen? Onder welke prijsregel 
worden extra bezoeken en 
vervangingsmaterialen 
afgerekend? 

Indien het defect, de vernieling of de 
vermissing niet aan Opdrachtnemer is 
toe te rekenen, komen de kosten niet 
voor rekening van Opdrachtnemer. 
Eventuele vervanging, herplaatsing en 
extra bezoeken worden vooraf 
afgestemd met Opdrachtgever en als 
meerwerk verrekend. 
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47 1.4 Omvang 
opdracht 

Monitoring van 18.000 eiken: In 
paragraaf 3.2.2 wordt genoemd 
dat eiken één tot vier keer 
gemonitord worden per seizoen. 
Dit betekent dat het aantal te 
monitoren eiken in de praktijk 
hoger is dan 18.000. Kan dit 
meegenomen worden in de 
financiële afwikkeling van de 
raamovereenkomst? 

Zie ook de antwoorden op de vragen 9, 
10, 11 en 42. Uitgangspunt is dat het 
volledige areaal van circa 18.000 eiken 
eenmaal per seizoen wordt 
gemonitord. Afhankelijk van de 
plaagdruk kan, na afstemming met 
Opdrachtgever, een selectie van de 
eiken aanvullend worden gemonitord, 
tot maximaal vier monitoringsronden. 
Deze aanvullende monitoring wordt 
financieel verrekend conform de 
prijsregel ‘Extra monitoring’ in het 
Prijzenblad. 

48 1.4 Omvang 
opdracht 

Feromoonvallen: Hierin staat ‘het 
tweemaal per seizoen vervangen 
van feromooncapsules en 
verdovingstrips’. Wordt hiermee 
de plaatsing van de 
feromooncapsule bij de installatie 
van de val en het eenmalig 
vervangen van de 
feromoonvalcapsule bedoeld? Dit 
is doorgaans de praktijk. 

De eis bevat inderdaad een onjuiste 
beschrijving. De verdovingsstrip wordt 
bij installatie eenmalig geplaatst en bij 
de eerste leging eenmalig vervangen. 
Daarna worden de verdovingsstrips 
gedurende het seizoen niet meer 
vervangen. Zie de aangepaste eis, zoals 
beschreven in paragraaf 2 van deze 
NVI. 

49 1.4 Omvang 
opdracht 

Na een aanpassing in 2025 van de 
methode met de verdovingstrips 
worden deze eenmalig geplaatst 
en niet meer vervangen door een 
langere werkingsduur. Kunnen 
we aannemen dat het vervangen 
van de verdovingstrips bij de 
eerste leging kan vervallen in de 
feromoonvalmonitoring? 

Zie het antwoord gegeven op vraag 48. 

50 3.2.2 Monitoring: Hierin staat beschreven: 
‘monitoring één tot maximaal 
vier keer per seizoen uitvoeren’. 
Kunnen we hier aannemen dat 
een selectie van de eikenbomen 
meer dan 1 keer wordt 
gemonitord en dat dit niet geldt 
voor alle eikenbomen. 

Zie het antwoord gegeven op vraag 47. 

51 3.4.2 punt 6, Eisen 
feromoonvalmonitor
ing: 

Doorgaans wordt een 
feromooncapsule geplaatst bij de 
installatie van de val en 
vervangen bij de eerste leging. Dit 
komt niet overeen met de 
werkwijze in punt 6 (vervanging 

Zie het antwoord gegeven op vraag 5.  
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bij leging 2 en 3) of de 
omschrijving in paragraaf 1.4. 
Welke werkwijze dient gevolgd te 
worden? 

52 3.5.2 Eisen 
rapportage 

In de eisen zijn specifieke 
hoofdstukken opgenomen die 
opgenomen moeten worden. In 
de eisen is niet opgenomen wat 
besproken dient te worden over 
de plaagdruk en de effectiviteit 
van de bestrijding. Dit wordt wel 
genoemd in 3.5.1. Kunnen we 
aannemen dat dit opgenomen 
moet worden in de rapportage en 
als basis dient voor de evaluatie 
van de EPR populatie en het 
beheer? 

Ja. De plaagdruk en de resultaten en 
effectiviteit van de bestrijding maken 
reeds onderdeel uit van de jaarlijkse 
rapportage, conform de paragrafen 
3.5.1 en 3.5.2 van het Programma van 
Eisen. 

53 Leidraad Kunt u nader toelichten welke 
werkzaamheden, inspanningen 
en overdrachtsverplichtingen 
gedurende de implementatiefase 
van de nieuwe opdrachtnemer 
worden verwacht? 

Zie het antwoord gegeven op vraag 43. 

54 SROI Kunt u aangeven welke vormen 
van Social Return voor perceel 1 
als passend en acceptabel 
worden beschouwd, en of sociale 
inkoop bij erkende sociale 
ondernemingen volledig meetelt 
voor de invulling van de Social 
Return-verplichting? 

De gemeente past bij deze 
aanbesteding social return toe, dat is 
gericht op meerdere en bredere 
vormen van sociaal rendement. De 
uitvoering vindt altijd plaats binnen de 
kaders van het contract waar social 
return deel van uitmaakt. In dialoog 
met de opdrachtnemer worden 
maatwerkgerichte prestatieafspraken 
gemaakt over de invulling van de social 
return verplichting.     
 
Voorbeelden van invulling zijn de 
plaatsing van kandidaten op reguliere 
werkplekken en werkervaringsplaatsen. 
Het kan ook gaan om stages, 
opleidingen, coaching en workshops of 
andere vormen waarbij de 
arbeidsparticipatie van de doelgroep 
social return wordt bevorderd. 
 
Ook sociaal inkopen door bijvoorbeeld 
samenwerking met Pantar Amsterdam 
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of een erkende Amsterdamse sociale 
firma kan een goede invulling van social 
return zijn indien aantoonbaar is dat de 
arbeidsparticipatie van kandidaten 
social return wordt bevorderd en dit 
bijdraagt aan de uitvoering van de 
opdracht. 

55 Leidraad Kunt u bevestigen dat toevoeging 
van nieuwe ziekten en plagen 
uitsluitend plaatsvindt na 
schriftelijke overeenstemming 
over inhoud, omvang en 
financiële consequenties? 

Zie ook het antwoord op vraag 28. 
Uiteraard worden eventuele nieuwe 
innovaties, zoals bijvoorbeeld het 
toevoegen van (nieuwe) ziekten en 
plagen aan de scope, alleen na 
(schriftelijk) overleg en 
overeenstemming tussen de 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
toegevoegd aan de dienstverlening. 

56 SROI Kunt u bevestigen dat een geldige 
PSO 30+ certificering geheel of 
gedeeltelijk kan worden 
aangemerkt als invulling van de 
Social Return-verplichting zoals 
opgenomen in de 
raamovereenkomst en dat deze 
bij de vaststelling van de 
prestatieafspraken wordt 
meegewogen? 

Dit kan, mits de inschrijver ten tijde van 
gunning van deze opdracht, een geldig 
PSO-certificering heeft. In dat geval kan 
een korting op de social returnwaarde 
verkregen worden. De opdrachtnemer 
dient de PSO-certificering te overleggen 
per email aan Bureau Social Return in 
de aanmelding voor het eerste gesprek 
met Bureau social return. Afhankelijk 
van de PSO-trede die de inschrijver 
heeft behaald wordt de hoogte van de 
korting eenmalig vastgesteld voor de 
looptijd van het contract: voor trede 1 - 
10% korting, trede 2 - 25% korting, en 
voor trede 3 - 50%. De rest van de 
social returnverplichting na aftrek van 
de korting dient op andere wijze te 
worden nagekomen. 

57 Perceel 1, 
Kerncompetentie 1 

Geldt de minimale 
opdrachtwaarde van €50.000 
voor uitsluitend monitoring, 
inspectie en registratie van ADK, 
of mag dit onderdeel zijn van een 
bredere ADK-opdracht? 

De ingediende referentie mag 
onderdeel zijn van een bredere ADK-
opdracht, mits het onderdeel 
‘Monitoring, inspectie en registratie van 
ADK’ van de bredere opdracht 
zelfstandig een minimale 
opdrachtwaarde van € 50.000 betrof. 
De kerncompetentie mag echter wel 
over meerdere deelopdrachten binnen 
dezelfde Opdracht zijn verspreid, mits 
deze binnen de laatste drie jaren terug 
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te rekenen vanaf datum publicatie van 
de aanbesteding is uitgevoerd. 

58 Leidraad, 
inplementatiefase 

Kan Opdrachtgever specificeren 
welke werkzaamheden van 
Opdrachtnemer worden 
verwacht gedurende de 
implementatiefase van 1 februari 
tot en met 30 april 2027 en op 
welke wijze deze werkzaamheden 
financieel worden vergoed? 

Zie het antwoord gegeven op de vraag 
43. 

59 Training deelnemers Is het uitgangspunt dat dezelfde 
medewerkers deelnemen aan 
zowel de voorjaars- als 
najaarstraining, zodat individuele 
leerontwikkeling over beide 
momenten kan worden gevolgd? 

Ja, dit klopt grotendeels. De deelname 
aan de trainingen kan per jaar (per 
nieuwe trainingscyclus) verschillen. 
Uitgangspunt is in ieder geval dat de 
twee trainingen op elkaar 
voortbouwen, zoals beschreven in de 
Leidraad onder paragraaf 6.2.1.5. 

60 Training deelnemers Kan Opdrachtgever aangeven 
hoeveel deelnemers naar 
verwachting deelnemen aan de 
voorjaars- en najaarstraining en 
welke functies deze deelnemers 
vervullen? 

Deelnemers vanuit de gemeente 
kunnen de volgende functies hebben: 
iepeninspecteurs, 
boomtoezichthouders, boomadviseurs 
en directievoerders. Naar verwachting 
bestaat de groep uit circa 25 
deelnemers. 

61 Leidraad 6.2.1.2 
Kwaliteitsonderdeel 
2: Kwaliteit analyse 
verspreidingshaarde
n ADK 

Kan Opdrachtgever specificeren 
welke historische datasets en 
registraties vanaf 2023 bij 
aanvang van de 
Raamovereenkomst beschikbaar 
worden gesteld voor het 
analyseren van 
verspreidingshaarden, inclusief 
de beschikbare jaargangen en 
gegevensvelden? 

Opdrachtgever stelt bij aanvang van de 
Raamovereenkomst, voor zover 
beschikbaar, de historische gegevens 
vanaf 2023 beschikbaar die relevant 
zijn voor de analyse van 
verspreidingshaarden. Dit betreft met 
name gegevens over groeiplaatsen, 
omvang/contouren, kenmerken en 
historische monitoring- en 
inspectiegegevens. De beschikbare 
jaargangen en gegevensvelden kunnen 
per dataset verschillen. De gegevens 
worden via het gemeentelijke 
databeheersysteem en/of als GIS-
/databestand beschikbaar gesteld. 

62 Leidraad paragraaf 
6.2.1.2, Definitie 
verspreidingshaard 

gevraagd wordt 
verspreidingshaarden van ADK te 
analyseren. Kan Opdrachtgever 
aangeven welke definitie en/of 
afbakeningscriteria zij hanteert 
voor een verspreidingshaard? 
Indien hiervoor nog geen vaste 

De definitie en afbakening van een 
verspreidingshaard is opgenomen in 
paragraaf 1.5 van het PvE. Bij de 
analyse worden zowel de ruimtelijke 
clustering, de dichtheid als de omvang 
van de groeiplaatsen betrokken. Van de 
Inschrijver wordt verwacht dat deze 
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criteria bestaan, kan 
Opdrachtgever bevestigen dat 
van Inschrijver wordt verwacht 
dat deze in zijn Plan van Aanpak 
zelf een reproduceerbare 
methodiek voor identificatie en 
afbakening van 
verspreidingshaarden voorstelt? 

binnen deze definitie in het plan van 
aanpak een navolgbare methodiek voor 
de analyse van verspreidingshaarden 
uitwerkt. 

63 PvE, par. 1.3.3 
Omvang Opdracht 

Zie punt a in de opsomming. 
Klopt het dat er meer particuliere 
tuinen dan iepen te controleren 
zijn? 

Zie het antwoord gegeven op de vraag 
22. 

64 Leidraad 6.2.1.2 
Kwaliteitsonderdeel 
2: Kwaliteit analyse 
verspreidingshaarde
n ADK 

Zie punt 1 in de opsomming. 
Worden historische registraties 
machine-leesbaar beschikbaar 
gesteld? 

De beschikbare historische registraties 
kunnen digitaal en machineleesbaar 
beschikbaar worden gesteld. 
Afhankelijk van het type gegevens en 
de door Opdrachtnemer toegepaste 
analysemethodiek kunnen gegevens 
worden aangeleverd als MS Excel en/of 
GeoPackage. Gegevens kunnen 
daarnaast via de beschikbare API 
worden ontsloten. Historische 
rapportages en overige documentatie 
kunnen beschikbaar zijn in MS Word 
en/of PDF. 

65 Perceel 2, 
Kerncompetentie 2 

Moet de minimale 
opdrachtwaarde van €50.000 
uitsluitend betrekking hebben op 
het zoeken naar broedhaarden, 
of mag deze €50.000 onderdeel 
zijn van een bredere opdracht 
M&I Iepziekte waarbinnen 
broedhaardzoekacties zijn 
uitgevoerd? Eén zoekactie ter 
waarde van €50.000,- is namelijk 
uiterst zeldzaam. 

Naar aanleiding van de gestelde vraag 
over de kerncompetenties heeft de 
gemeente besloten de huidige 
aanbesteding onder TenderNed-
nummer 595017 te rectificeren en 
bepaalde onderdelen van de 
geschiktheidseisen en 
kerncompetenties te herzien. Dit omvat 
mede het schrappen van de minimale 
opdrachtwaarde van kerncompetentie 
2 van perceel 2 ‘M&I Iepziekte’. 
 
Zie de aangepaste kerncompetentie 
incl. planning vanwege de rectificatie, 
zoals beschreven in paragraaf 2 van 
deze NVI, en de omschrijving van de 
rectificatie in paragraaf 1 van deze NVI. 

66 SROI verplichting Perceel 1 betreft werkzaamheden 
en adviesdiensten die door 
specialisten moeten worden 
uitgevoerd. 5% social-return is in 

Gemeente Amsterdam is een sociaal 
opdrachtgever en heeft als doelstelling 
om met haar investeringen via Social 
Return sociale impact te realiseren bij 
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dit werk niet realistisch. Is de 
aanbestedende dienst bereid dit 
percentage te verlagen tot een 
realistischer 2%? 

aanbestedingen. Bij het bepalen van 
het percentage Social Return voor deze 
opdracht is rekening gehouden met de 
looptijd en aard van de opdracht. 
 
De gemeente komt partijen tegemoet 
en stelt de Social-Returnverplichting bij 
van minimaal 5% naar minimaal 3%. Dit 
geldt voor alle percelen. Op 
vergelijkbare opdrachten heeft de 
gemeente ervaren dat 3% goed 
haalbaar is. De gemeente Amsterdam 
past Social Return toe op meerdere en 
bredere vormen van sociaal rendement 
(zie ook het antwoord op vraag 54). 
 
Zie de aangepaste Social-
Returnpercentages in de overeenkomst 
en de Aanbestedingsleidraad, zoals 
beschreven in paragraaf 2 van deze 
nota onder vraag 29. 

67 SROI verplichting Perceel 2 betreft werkzaamheden 
en adviesdiensten die door 
specialisten moeten worden 
uitgevoerd. 5% social-return is in 
dit werk niet realistisch. Is de 
aanbestedende dienst bereid dit 
percentage te verlagen tot een 
realistischer 2%? 

Zie het antwoord gegeven op vraag 67.  

68 SROI verplichting De Raamovereenkomst kent geen 
afnamegarantie, terwijl voor 
Social Return minimaal 5% van de 
totale opdrachtwaarde over de 
gehele looptijd inclusief 
verlengingen wordt genoemd. 
Kan Opdrachtgever bevestigen 
dat de Social Return-verplichting 
wordt berekend over de 
daadwerkelijk aan 
Opdrachtnemer verstrekte en 
gerealiseerde Nadere 
Opdrachten/omzet en niet over 
de maximale contractwaarde van 
het betreffende perceel? 

Ja, dat kan worden bevestigd. Zie ook 
het antwoord gegeven op vraag 29. 

69 Bijlage 3a PvE - 
Perceel 1 M&I ADK 

De map 'Bijlagen 6' lijkt te 
ontbreken. Klopt dit? 

Bijlage 6 is in het Programma van Eisen 
zelf, op pagina 42, aangemerkt als de 
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invulling van de twee 
kwaliteitsonderdelen zoals beschreven 
in de Aanbestedingsleidraad, die de 
Inschrijver gaat uitwerken. Na 
uitwerking, aan het begin van de 
contractlooptijd, maken de beloften uit 
de plannen van aanpak van de twee 
kwaliteitsonderdelen deel uit van de 
contractuele eisen en verplichtingen. 
Vandaar dat deze nogmaals als bijlage 
in het Programma van Eisen zijn 
opgenomen. 

 

4 Bijlagen 

Bijlage 1  Concept Raamovereenkomst_aangepast NVI 1 

Bijlage 4b Prijzenblad Perceel 2 Iep_aangepast NVI 1 

Bijlage 4c Prijzenblad Perceel 3 Epr_aangepast NVI 1 

 

Voor de andere documenten waarin wijzigingen hebben plaatsgevonden (Aanbestedingsleidraad 

en Programma van Eisen - bijlagen 3b en 3c) worden geen aangepaste documenten gepubliceerd. 

Hiervoor gelden de wijzigingen zoals beschreven in paragraaf 2 ‘Contractuele wijzigingen’ van 

deze nota. 
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