Antwoorden Nvl Marktconsultatie trapliften

Vraag .
Vindplaats Vraag Antwoord
nummer
In hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 wordt een tweede
consultatieronde aangekondigd over technische
ontwikkelingen, innovatiemogelijkheden, duurzaamheid . .
Hoofdstuk 1 . . . Een besluit over een eventuele vervolgronde wordt genomen nadat duidelijk is
o en dienstverlening. Of deze ronde daadwerkelijk o ) .
Inleiding (p. 3) en . o . wat de samenstelling is van de inkoopsamenwerking. Vervolgens wordt een
doorgang vindt, blijft in het marktconsultatiedocument ) ) . ) .
hoofdstuk 2 onzeker verdere planning opgesteld. De input uit deze marktconsultatie vormt daarbij
Procedure ' een belangrijk onderdeel en zal zeker terugkomen in het vervolgtraject.

Marktconsultatie
(p.5)

Om de opbouw van de reactie hierop te kunnen
afstemmen, verzoeken wij u aan te geven op welk
moment hierover wordt besloten en of een vervolgronde
opnieuw openbaar wordt aangekondigd via TenderNed.

Hoofdstuk 6a
Procedure
Aanbestedingstraj
ect (p. 9) en
bijlage 1, vragen
5 tot en met 8 (p.
10 en 11)

In hoofdstuk 6a wordt vermeld dat de betrokken
gemeenten verschillende opties verkennen op basis
waarvan de aanbesteding ingericht kan worden. Welke
opties dit betreft wordt in het marktconsultatiedocument
niet nader toegelicht, terwijl de vragenlijst marktpartijen
wel om een oordeel over de omvang en inrichting van de
opdrachtvraagt.

Om te voorkomen dat marktpartijen hun reactie op
uiteenlopende aannames baseren, verzoeken wij u toe te
lichten welke inrichtingsopties op dit moment worden
verkend en welke richting daarbij het meest
waarschijnlijk wordt geacht.

Op dit moment onderzoeken de betrokken gemeenten verschillende
mogelijkheden voor de inrichting van de opdracht. Deze verkenning betreft
onder andere de omvang van de opdracht, de contractstructuur en de wijze
waarop de dienstverlening kan worden georganiseerd. Er is nog geen definitieve
keuze gemaakt voor een specifieke inrichtingsvariant.

Juist met deze marktconsultatie willen de gemeenten inzicht verkrijgen in de
mogelijkheden, aandachtspunten en voorkeuren vanuit de markt. De reacties
van marktpartijen worden daarom betrokken bij de verdere besluitvorming over
de inrichting van de aanbesteding. Om die reden achten wij het niet wenselijk
om op dit moment één voorkeursrichting aan te wijzen.




In hoofdstuk 6b worden de processtappen van het

. . B Een kwartalen indicatie kunnen wij op dit moment niet afgeven. In zijn
aanbestedingstraject benoemd zonder bijbehorende

Hoofdstuk 6b o . . algemenheid kunnen we stellen dat een Europese aanbestedingsprocedure van
data, terwijl in hoofdstuk 5 de einddatum van de huidige

Concept Planning deze omvang en in de samenwerking met de nog te bepalen verschillende
overeenkomst op 1 maart 2028 wordt gesteld. L o .
(p.9) en gemeenten ongeveer zes (6) maanden tijd in beslag neemt. Dit is exclusief

hoofdstuk 5 . N voorbereidings- en implementatietijd.
Wij vragen u een indicatie te geven van het kwartaal

waarin de aanbestedingsdocumenten worden
gepubliceerd en van de periode die tussen de definitieve
gunning en de start van de opdracht wordt aangehouden.

Situatieschets (p.

8) Alle geconculteerde leveranciers ontvangen tijdig een melding, voordat deze

wordt gepubliceerd op de elektronische aanbestedingstool Tenderned.




Bijlage 1, vraag 2
(p- 10)

In vraag 2 wordt gevraagd welke contractduur passend
wordt geacht voor een overeenkomst voor trapliften.
Welke ruimte de betrokken gemeenten daarin zelf
hebben, blijkt niet uit het marktconsultatiedocument.

Om een onderbouwd antwoord op deze vraag te kunnen
geven, verzoeken wij u aan te geven of de betrokken
gemeenten vanuitintern beleid of eerdere besluitvorming
gebonden zijn aan een maximale contractduur en of
verlengingsopties worden overwogen.

Op dit moment zijn de betrokken gemeenten nog niet uitgekomen op een
definitieve contractduur voor de overeenkomst. Met vraag 2 willen wij juist
inzicht verkrijgen in de ervaringen en voorkeuren van marktpartijen ten aanzien
van een passende contractduur voor trapliften.

De reacties uit de marktconsultatie worden betrokken bij de verdere uitwerking
van de aanbestedingsstrategie en de inrichting van de overeenkomst.

De nog te bepalen participerende gemeenten zijn op hoofdlijn verplicht een
maximale contractduur voor vier (4) jaar te hanteren binnen een
raamovereenkomst. De uiteindelijke looptijd van de raamovereenkomst zal
worden bepaald met de uitgangspunten van de Aanbestedingswet 2012,
waaronder proportionaliteit, doelmatigheid en het realiseren van een gezonde
mededinging.

Daarnaast is het bij het bepalen van een passende contractduur van belang om
rekening te houden met de aard van de opdracht, de investeringen die de
opdrachtnemer moet doen en de economische levensduur van de te leveren en
te onderhouden trapliften. Gelet op het duurzame karakter van trapliften en de
bijbehorende onderhouds- en beheeractiviteiten achten de nog te bepalen
participerende gemeenten een langere contractduur, al dan niet met
verlengingsopties, op hoofdlijn verdedigbaar en passend.

De uitkomsten van deze marktconsultatie, waaronder de reacties op vraag 2,
worden betrokken bij de verdere uitwerking van de aanbestedingsstrategie en de
uiteindelijke vaststelling van de contractduur en eventuele verlengingsopties.
De gemeenten staan daarbij open voor marktinzichten ten aanzien van een
wenselijke contractduur die enerzijds voldoende zekerheid biedt voor
investeringen en anderzijds ruimte laat voor periodieke marktwerking, innovatie
en maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Opdrachtgeven (MVOI beleid).




Bijlage 1, vragen 5
en6 (p.10)

In de vragen 5 en 6 wordt ingegaan op het
opdrachtvolume en op de gevolgen van een beperkt
volume voor de uitvoering, de prijsstelling en de
marktwerking. De mate waarin dat volume daadwerkelijk
bij de opdrachtnemer wordt belegd, blijftin het
marktconsultatiedocument onbesproken.

Aangezien een opdrachtnemer capaciteit, voorraad en
planning vooraf inricht op het verwachte aantal
plaatsingen, verzoeken wij u te bevestigen of de
toekomstige overeenkomst exclusiviteit kent voor de
deelnemende gemeenten en welke verstrekkingen
daarbuiten blijven, waaronder voorzieningen via een
persoonsgebonden budget en trapliften die inwoners zelf
aanschaffen.

Wilt u daarbij ook aangeven welk deel van de trapliften in
de afgelopen jaren buiten de lopende overeenkomst om
tot stand is gekomen.

De exacte inrichting van de toekomstige overeenkomst, waaronder de vraag of
sprake zal zijn van exclusiviteit, is op dit moment nog niet vastgesteld. Met deze
marktconsultatie willen de betrokken gemeenten juist inzicht verkrijgen in de
gevolgen van verschillende volumes en uitvoeringsvormen voor de
dienstverlening, prijsstelling en marktwerking.

Voorzieningen die worden verstrekt via een persoonsgebonden budget (pgb)
vallen buiten een eventuele overeenkomst, omdat inwoners daarbij zelfstandig
een leverancier kunnen kiezen. Daarnaast kan niet worden uitgesloten dat
inwoners in bepaalde situaties zelf een traplift aanschaffen zonder tussenkomst
van de gemeente.

Op dit moment beschikken de betrokken gemeenten niet over een volledig en
eenduidig overzicht van het aantal trapliften dat in de afgelopen jaren buiten de
lopende overeenkomst om tot stand is gekomen. Om die reden kunnen wij
hierover geen betrouwbaar percentage of aandeel verstrekken.

De definitieve afbakening van de opdracht en de wijze waarop het volume
binnen de overeenkomst wordt belegd, worden nader uitgewerkt bij de
voorbereiding van de aanbesteding. De uitkomsten van deze marktconsultatie
worden daarbij betrokken.




Bijlage 1, vragen 7
en8(p.11)

In vraag 7 worden drie samenwerkingsvarianten
voorgelegd. Variant b wordt concreet omschreven met de
gemeenten van de Leidse Regio, aangevuld met Katwijk
en Wassenaar. Variant c wordt omschreven als een
grotere regionale samenwerking, vergelijkbaar met de
omvang van het huidige contract, zonder dat de
betrokken gemeenten worden benoemd.

Om de drie varianten onderling te kunnen wegen,
verzoeken wij u te verduidelijken welke gemeenten onder
variant c vallen en of daarbij van dezelfde gemeenten
wordt uitgegaan als in de huidige overeenkomst.

Wilt u daarbij ook aangeven in hoeverre de deelnemende
gemeenten bij variant b en variant ¢ dezelfde beleids- en
uitvoeringsregels hanteren, in het bijzonder op de
volgende punten:

*HMerindicatie en herbeoordeling van bestaande
voorzieningen.

*Fet toestaan van aanvullende opties op een voorziening.
sBlergebruik van voorzieningen binnen en tussen
gemeenten.

*BPe belegging van het contractmanagement bij een of
meerdere aanspreekpunten.

Variant c is opgenomen om inzicht te verkrijgen in de effecten van een grotere
regionale samenwerking ten opzichte van de andere varianten. De exacte
samenstelling van deze variant staat op dit moment nog niet vast. Om die reden
zijn in de marktconsultatie geen specifieke gemeenten benoemd. De
uiteindelijke keuze voor een samenwerkingsvariant maakt onderdeel uit van de
verdere verkenning en besluitvorming.

Op dit moment kan daarom niet worden bevestigd of variant ¢ dezelfde
gemeenten omvat als de huidige overeenkomst.

Ten aanzien van de beleids- en uitvoeringsregels geldt dat alle deelnemende
gemeenten handelen binnen dezelfde wettelijke kaders. Tegelijkertijd kunnen er
verschillen bestaan in lokaal beleid, werkwijzen en uitvoeringsafspraken. Dit kan
onder andere betrekking hebben op herindicatie en herbeoordeling van
bestaande voorzieningen, het toestaan van aanvullende opties op een
voorziening, het hergebruik van voorzieningen en de inrichting van het
contractmanagement.

Voor de toekomstige samenwerking wordt onderzocht in hoeverre harmonisatie
van processen, afspraken en contractmanagement wenselijk en uitvoerbaar is.
De uitkomsten van deze marktconsultatie worden hierbij betrokken. Eventuele
afspraken hierover worden in een later stadium nader uitgewerkt en opgenomen
in de aanbestedingsdocumenten.




Bijlage 1, vragen 7
en 8 (p.11)

In de vragen 7 en 8 worden drie samenwerkingsvarianten
voorgelegd en wordt gevraagd naar de voor- en nadelen
daarvan, waaronder de uitvoerbaarheid en de
dienstverlening aan inwoners. Of en in welke mate
aanvullende opties op een voorziening worden
toegestaan, wordt in het marktconsultatiedocument niet
benoemd, terwijl dit van invloed is op de uitvoering en op
de mate waarin de deelnemende gemeenten op dit punt
eenzelfde lijn volgen.

Om de varianten hierop te kunnen beoordelen, verzoeken
wij u aan te geven welk uitgangspunt de betrokken
gemeenten ten aanzien van aanvullende opties voor ogen
hebben, in het bijzonder op de volgende punten:

*Velke aanvullende opties wel en niet worden
toegestaan en op welke grondslag dit wordt vastgesteld.
*@f dit uitgangspunt uniform in de overeenkomst wordt
vastgelegd of per gemeente kan verschillen.

*@f afwijking op individueel niveau mogelijk is en wie
daartoe bevoegd is.

*@f een aanvullende optie voor rekening van de inwoner
kan komen en hoe eigendom, onderhoud, garantie en
hergebruik in dat geval zijn belegd.

*Foe deze uitgangspunten worden vastgelegd en kenbaar
gemaakt aan de bij de uitvoering betrokken partijen.

De invragen 7 en 8 genoemde samenwerkingsvarianten zijn opgenomen om
inzicht te verkrijgen in de ervaringen, voorkeuren en aandachtspunten van
marktpartijen bij verschillende vormen van samenwerking. Met de gestelde
vragen geeft u ons al deels antwoord op de gestelde vraag.

Onderwerpen zoals de toelaatbaarheid van aanvullende opties, de financiering
daarvan, verantwoordelijkheden ten aanzien van eigendom, onderhoud,
garantie en hergebruik, alsmede de mate waarin gemeenten hierin uniformiteit
nastreven, maken onderdeel uit van de verdere uitwerking van de opdracht.

Met deze marktconsultatie willen de gemeenten juist inzicht verkrijgen in de
mogelijkheden en consequenties van verschillende uitvoeringsvarianten. De
reacties van marktpartijen worden betrokken bij de verdere besluitvorming. Om
die reden kunnen de gevraagde uitgangspunten op dit moment nog niet nader
worden gespecificeerd.

De betrokken gemeenten streven er wel naar om eventuele uitgangspunten die
voortvloeien uit de aanbesteding en de daaropvolgende overeenkomst helder
vast te leggen en kenbaar te maken aan alle betrokken partijen door middel van
bijvoorbeeld het werkafsprakenboek.




Bijlage 1, vraag 8
(p.11)

In vraag 8 wordt gevraagd naar de uitvoerbaarheid, de
efficiéntie en de dienstverlening aan inwoners bij de
verschillende samenwerkingsvarianten. Welke eisen aan
de uitvoering worden gesteld, wordt in het
marktconsultatiedocument niet benoemd.

Om de uitvoerbaarheid van de varianten te kunnen
beoordelen, verzoeken wij u de uitgangspunten voor de
dienstverlening te delen die op dit moment voor ogen
staan, in het bijzonder ten aanzien van:

*Be doorlooptijd van aanvraag tot plaatsing.

*Reactie- en hersteltijden bij storingen, ook buiten
kantoortijden.

*BPe beschikbaarheid van onderdelen gedurende de
levensduur van de voorziening.

*BPe inzet van eigen personeel bij plaatsing en onderhoud.

De invraag 8 genoemde aspecten maken onderdeel uit van de verkenning die de
betrokken gemeenten momenteel uitvoeren. Op dit moment zijn nog geen
definitieve uitgangspunten of eisen vastgesteld ten aanzien van onder andere
doorlooptijden, reactie- en hersteltijden, beschikbaarheid van onderdelen en de
inzetvan eigen personeel.

Met de marktconsultatie willen de gemeenten juist inzicht verkrijgen in wat
marktpartijen als haalbaar, passend en wenselijk beschouwen binnen de
verschillende samenwerkingsvarianten. De uitvoerbaarheid van een
samenwerkingsvariant kan immers mede afhankelijk zijn van de wijze waarop
dergelijke eisen worden vormgegeven.

Om die reden zijn deze aspecten in deze fase nog niet nader uitgewerkt. De input
uit de marktconsultatie wordt betrokken bij de verdere uitwerking van de
aanbestedingsstrategie en de aanbestedingsdocumenten.

Bijlage 1, vraag 9
(p.11) en
hoofdstuk 5
Situatieschets (p.
8)

In vraag 9 wordtingegaan op de technische en
economische levensduur van trapliften en op de
mogelijkheden voor hergebruik van voorzieningen en
onderdelen. Het uitgangspunt voor het eigendom van de
voorziening gedurende de looptijd van de overeenkomst
wordt daarbij niet benoemd.

Aangezien hergebruik alleen op schaal tot stand komt
wanneer een enkele partij het volledige bestand beheert
en verantwoordelijk is voor demontage, revisie, opslag en
herplaatsing, verzoeken wij u toe te lichten welk
uitgangspunt voor het eigendom wordt gehanteerd en
welke plaats hergebruik daarin krijgt.

De reacties op deze marktconsultatie worden betrokken bij de verdere
uitwerking van de aanbestedingsstrategie. Een eventueel uitgangspunt ten
aanzien van eigendom, hergebruik en de bijbehorende verantwoordelijkheden
zalin een latere fase verder worden uitgewerkt en opgenomen in de
aanbestedingsdocumenten.




