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Algemene informatie

Aanbesteding: Ingenieursdiensten Helvoirts Broek
Aanbestedende Dienst: Waterschap De Dommel
Referentie: 405684
Toelichting:
-

Vraag en antwoord

Ref.nr. Onderwerp:
5 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
 Paragraaf 4.1.6: klopt het dat het grondwatermodel nog wel gekalibreerd moet worden?

Antwoord:
Dat klopt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
6 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
Paragraaf 2.4. U beschrijft het realiseren van een natuurlijke verbinding. Is het correct dat dit ten 

 behoeve van de kamsalamander is?

Antwoord:
De kamsalamander is de doelsoort vanuit Natura2000. Bij het opstellen van het ecologisch 
toetsingskader kunnen meer doelsoorten naar voren komen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
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Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
7 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
Paragraaf 2.3. U geeft aan dat de herstelopgave stagneert door ontbreken van cruciale percelen. 
Kunt u de situatie met betrekking tot grondverwerving beschrijven. Zijn er eigenaren die wel mee 

 willen werken, welk % wil meewerken aan de grondverwerving?

Antwoord:
Voor het project is het instrument 'volledige schadeloosstelling met als sluitstuk onteigening' 
beschikbaar. Alle noodzakelijke gronden zullen dus beschikbaar komen. Overigens is circa 80% van 
de grond beschikbaar en lopen een aantal ruilingen.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
8 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
Paragraaf 2.3. U geeft aan dat de maatregelen in het projectgebied moeten bijdragen aan de 
waterhuishouding van de LDD. Dit is echter in de NDA heel algemeen opgenomen (beekdalen) die 
niet verdrogend werken, zonder specifieke verwijzing naar Helvoirts Broek. Zijn er naast het NDA 

 documenten mbt LDD waarin nut en noodzaak van Helvoirts Broek is uitgewerkt?

Antwoord:
Nee deze documenten zijn er nu niet. Nut en noodzaak is nu nog globaal uitgewerkt.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
9 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
 Paragraaf 2.1: hoe wilt u de klankborgroep betrekken, of is dit aan ON?

Antwoord:
De klankbordgroep wordt door OG op afroep betrokken.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
10 Procedure

Vraag:
De interviews zijn nu gepland op 3 november. Onze sleutelfunctionarissen zijn dan beiden op 
vakantie. Is het mogelijk om het interview in de week ervoor in te plannen (bijv. 28, 29 of eventueel 
30 oktober)? Opgemerkt wordt dat een van onze sleutelfunctionarissen zijn vakantie juist heeft 

 gepland op basis van de eerder afgegeven data.

Antwoord:
Akkoord. Naast de reeds gecommuniceerde interviewdata wordt op vrijdag 30 oktober (ochtend) 
een extra gelegenheid geboden voor het afnemen van het interview.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1
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Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
11 Procedure

Vraag:
De planning van de offerte is kort voor de deadline voor indienen gewijzigd. Kunt u aangeven wat 
de reden is voor de wijziging van de aanbestedingsplanning? 

Antwoord:
De aanbestedingsplanning is aangepast om meer tijd beschikbaar te stellen voor het stellen van 
vragen en het voorbereiden en indienen van een inschrijving.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
12 Inschrijvingsleidraad Paragraaf 4.4.

Vraag:
U geeft aan dat de inschrijver minimaal 1 complex project dient te hebben uitgevoerd met opgave 
Natura2000 en/of Natte Natuurparel naar bewezen tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd 

 te hebben. Mag dit project ook opgave m.b.t. KRW zijn, in een N2000-gebied?

Antwoord:
Ter verduidelijking: Minimaal 1 complex (technisch en omgeving- en bestuurlijk gevoelig) 
natuurbouwproject met opgave Natura2000 en/of Natte Natuurparel(natte natuur) naar bewezen 
tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd te hebben.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
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 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
13 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
Op p. 23 geeft u aan een rapport te verwachten dat leidt tot een positief advies van Commissie 
mer en Brabant Advies. Wij kunnen dit positief advies niet garanderen en dit hangt mede af van 
keuzes die u als OG maakt. We richten onze inspanningen uiteraard op het behalen van een 
positief advies. Kunt u bevestigen dat u een positief advies van de Commissie mer ziet als 

 inspanningsverplichting en niet als resultaatsverplichting?

Antwoord:
OG bevestigt dat met de betreffende passage wordt beoogd dat de opdrachtnemer een 
hoogwaardig MER#rapport oplevert dat, gelet op inhoud, proces en kwaliteit, in beginsel kan 
leiden tot een positief toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. en Brabant Advies. Van 
opdrachtnemer wordt verwacht dat deze:
* het MER opstelt conform geldende wet- en regelgeving en professionele standaarden;
* het mer#proces actief en deskundig begeleidt;
* adviezen en zienswijzen zorgvuldig en adequaat verwerkt.

Het uiteindelijke oordeel van de Commissie m.e.r. en Brabant Advies is formeel aan deze 
instanties. Dat laat onverlet dat de inhoudelijke kwaliteit en toetsbaarheid van het MER tot de 
verantwoordelijkheid van opdrachtnemer behoort.

OG beoogt hiermee een resultaatgerichte kwaliteitsverplichting, geen vrijblijvende 
inspanningsverplichting en ook geen onvoorwaardelijke garantie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
14 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek
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Vraag:
Gezien de aard en omvang van de maatregelen lijkt het noodzakelijk dat het Waterschap en 
Provincie beide een besluit nemen over het projectbesluit. In de planning staat enkel het besluit 

 van uw waterschap opgenomen. Klopt het dat beide partijen besluiten over het projectbesluit?

Antwoord:
Het klopt dat beide partijen besluiten over het projectbesluit.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
15 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
Hoe ziet het bestuurlijke besluitvormingsproces over het voorkeursalternatief en het projectbesluit 

 er uit? Kunt u hier een toelichting op geven?

Antwoord:
De besluitvorming rond de MER loopt via de provincie als bevoegd gezag. Het projectbesluit gaat 
via het DB van het waterschap naar GS.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
16 Inschrijvingsleidraad
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Vraag:
Op p.27 vraagt u om een inzichtelijke planning toe te voegen als bijlage bij het plan van aanpak. Wij 
nemen aan dat een gedetailleerd processchema/ blokkenplanning (met tijdsindicatie) voldoet. 

 Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:
Dit klopt. Het staat ON vrij om hier invulling aan te geven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
17 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
In paragraaf 4.3.8 beschrijft u dat bij het voorlopig ontwerp (VO) de basis is voor 
ontwerpprojectbesluit. Daarna gaat dit ter inzage en wordt het mogelijk aangepast n.a.v. 
zienswijzen. Bij het definitief projectbesluit heeft u het over een definitief ontwerp (DO). Wij nemen 
aan dat in deze stap enkel de wijzigingen n.a.v. zienswijzen worden doorgevoerd en geen nadere 

 concretisering plaatsvindt. Klopt deze aanname?

Antwoord:
Tussen het VO en DO kunnen wijzigingen worden aangebracht n.a.v. zienswijze en ambtshalve 
wijzigingen. Nadere concretisering zal alleen aan de orde zijn als zienswijze hier aanleiding voor 
geven.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek
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Ref.nr. Onderwerp:
18 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
In de planning geeft u een aantal tussentijdse mijlpalen. Wij voorzien een aanpak waarbij de 
eindmijlpaal gehaald wordt, met een beperkte verschuiving van de tussenmijlpalen. Staat u 

 hiervoor open?

Antwoord:
Hier staan we voor open.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
19 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
Wij nemen aan dat andere percelen reeds in eigendom zijn van de Provincie of van u als 
Waterschap, klopt deze aanname? Welke grondpositie heeft u als gezamenlijke initiatiefnemers 

 reeds in het gebied?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 7.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek
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Ref.nr. Onderwerp:
20 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
U geeft aan op p.6-7 dat cruciale percelen ontbreken. Welke stappen zijn tot nu toe gezet om deze 

 percelen te verwerven? Hoe kijken de betrokken eigenaren naar zelfrealisatie?

Antwoord:
Met agrariërs is of wordt gesproken over ruiling, verkoop en zelfrealisatie.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
21 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
De betrokken gemeentes nemen plaats in de klankbordgroep. Welke contacten zijn er reeds 

 geweest met de klankbordgroep en/ of de betrokken gemeentes?

Antwoord:
Er heeft een PSU plaatsgevonden in januari 2026 en verder lopen er separate contacten.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
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22 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
In paragraaf 4.3.7.2 vermeld u drie werksessies m.b.t. varianten en dat deze werksessies zich 
richten op een meer concrete uitwerking van het projectgedeelte. Welke keuzes wilt u met de 

 werksessies aan de omgeving bespreken?

Antwoord:
De invulling van de werksessies wordt in overleg met de ON bepaald.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
23 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
In paragraaf 4.2.4.9 beschrijft u dat op basis van het VKA nog drie scenario's worden uitgewerkt. 
Kunt u aangeven welke inhoudelijke afwegingingen u in deze fase wilt maken waarop scenario's 

 ontwikkeld dienen te worden?

Antwoord:
De invulling van de scenario's wordt in overleg met de ON bepaald.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Ref.nr. Onderwerp:
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24 Opdrachtomschrijving Ingenieursdiensten Helvoirts Broek

Vraag:
Op p.4 geeft u de projectorganisatie weer en op p.27 geeft u een korte toelichting op de werkgroep 

 ontwerp. Heeft u een idee welke partijen u verder wilt betrekken in de werkgroep ontwerp?

Antwoord:
De invulling van de werkgroep ontwerp wordt in overleg met de ON bepaald.

Fase:
 Inschrijffase

Inschrijfronde:
 Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 2

 Beantwoord op:
 15 okt 2026

Percelen:
P1 Ingenieursdiensten Helvoirts Broek
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