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Algemene eisen

Eisnr.

Omschrijving

AE1

Opdrachtnemer voldoet gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst aan alle op de dienstverlening
van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van afvalinzameling, afvaltransport, afvalverwerking,

arbeidsomstandigheden, veiligheid, milieu en gegevensbescherming.

AE2

Opdrachtnemer verwerkt de ingezamelde afvalstromen conform de geldende wet- en regelgeving, de relevante
minimumstandaarden en uitgangspunten van het Circulair Materialenplan (CMP), waarbij de afvalhiérarchie
wordt toegepast.

Alle door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde inzamelmiddelen en installaties dienen te voldoen aan

vigerende wet- en regelgeving. Inclusief benodigde certificeringen.

AE3

Opdrachtnemer beschikt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst over alle noodzakelijke
vergunningen, certificeringen, registraties en toestemmingen die benodigd zijn voor de uitvoering van de

opdracht.

AE4

Opdrachtnemer beschikt uiterlijk bij start van de overeenkomst over een actueel continuiteits- en
weerbaarheidsplan voor de dienstverlening aan de VRR. Hierin beschrijft opdrachtnemer hoe de dienstverlening
wordt voortgezet of hersteld bij verstoringen, waaronder uitval van personeel, materieel, verwerkingscapaciteit,
digitale systemen, onderaannemers, brandstofvoorziening, extreme weersomstandigheden of andere
calamiteiten. Gedurende de looptijd van de overeenkomst houdt opdrachtnemer dit plan actueel. Over de
frequentie van actualisatie, evaluatie, toetsing en rapportage worden nadere afspraken gemaakt en vastgelegd in

de Service Level Agreement (SLA) behorende bij de overeenkomst

AE5

Opdrachtnemer stelt gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst één vaste account-/contractmanager en
één vast operationeel aanspreekpunt beschikbaar voor de VRR. Voor beide functies wordt bij afwezigheid een
vervanger van gelijkwaardig niveau en met passende beslissingsbevoegdheid beschikbaar gesteld.

AEG

De klantenservice van opdrachtnemer is goed bereikbaar tijdens kantooruren.

Meldingen, vragen en klachten worden adequaat geregistreerd, opgevolgd en teruggekoppeld aan de melder.

Reguliere vragen en klachten worden binnen twee werkdagen inhoudelijk behandeld en binnen vijf werkdagen
opgelost. Spoedmeldingen die de veiligheid, continuiteit of het primaire proces van de VRR raken, worden direct

opgepakt en uiterlijk de volgende werkdag opgelost of voorzien van een tijdelijke oplossing.

In geval van een calamiteit is opdrachtnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst bereikbaar via een
rechtstreeks telefoonnummer. Dit telefoonnummer wordt bij aanvang van de Overeenkomst aan de VRR
verstrekt en actueel gehouden.

AE7

Opdrachtnemer dient haar medewerkers, naast vakinhoudelijke kennis en benodigde opleiding betreffende de uit
te voeren handelingen, duidelijke instructies te geven over praktische werkafspraken en specifieke procedures
geldend voor en bij de VRR.

AES8

Medewerkers van opdrachtnemer gedragen zich professioneel, klantvriendelijk en representatief richting

medewerkers, bezoekers en overige gebruikers van locaties van de VRR.

AE9

Personeel van opdrachtnemer dat klantcontact onderhoudt, beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift

op minimaal niveau B1.

AE10

Uitvoerend personeel draagt herkenbare en representatieve bedrijfskleding en maakt gebruik van de

noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen passend bij de in te zamelen reststroom.
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Uitvoering van de dienstverlening

Eisnr. | Omschrijving eis

UE1 Opdrachtnemer start direct na ondertekening van de Raamovereenkomst met de implementatie en draagt er zorg
voor dat de benodigde containers uiterlijk binnen vier weken na definitieve gunning op de locaties van de VRR
aanwezig zijn.

Een implementatieplan maakt onderdeel uit van de inschrijving en bevat minimaal:

. de benodigde acties van Opdrachtnemer en VRR;

* de communicatie richting de door VRR aangewezen contactpersonen;

» de planning voor plaatsing, vervanging of wijziging van inzamelmiddelen;

» derisico’s en bijbehorende beheersmaatregelen;

* de wijze waarop de overgang naar de reguliere dienstverlening wordt geborgd.

Het implementatieplan wordt na gunning, voor zover noodzakelijk, in overleg met de VRR nader geconcretiseerd
en vormt onderdeel van de contractuele afspraken.

UE2 Opdrachtnemer levert, plaatst, onderhoudt, repareert, vervangt, ledigt en, (indien noodzakelijk) reinigt de
benodigde inzamelmiddelen gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst.

Eerste levering en plaatsing tijdens implementatie zijn zonder bijkomende kosten voor de VRR.

De inzamelmiddelen dienen te allen tijde technisch deugdelijk, veilig, schoon, representatief en geschikt voor het
beoogde gebruik te zijn.

Opdrachtnemer neemt passende maatregelen om geurhinder, vervuiling, lekkage en ongedierte te voorkomen.
Reiniging vindt in ieder geval plaats wanneer dit noodzakelijk is vanwege hygiéne, geurhinder, vervuiling, lekkage,
ongedierte, veiligheid, representativiteit of het goed functioneren van het inzamelmiddel.

UE3 Onderhoud, reparatie en vervanging van inzamelmiddelen zijn inbegrepen in de dienstverlening.

UE4 Een jaarlijkse reiniging van de overeengekomen inzamelmiddelen is inbegrepen in de inschrijfprijs.

Extra reiniging op verzoek van de VRR wordt uitgevoerd tegen het daarvoor opgenomen tarief.

UE5 Indien opdrachtnemer inzamelmiddelen reinigt, dan zal hij dit doen met niet-milieubelastende reinigingsmiddelen.

UE6 Op verzoek van de VRR levert opdrachtnemer afsluitbare inzamelmiddelen voor afvalstromen waarvoor dit
noodzakelijk of wenselijk is.

UE7 De inzamelmiddelen zijn lekdicht, zodat bij lekkage vrijkomende vloeistoffen in het inzamelmiddel worden
opgevangen en niet daarbuiten terechtkomen.

UES8 Opdrachtnemer stelt voor het inzamelen, afvoeren en vernietigen van vertrouwelijke documentatie passende,
afgesloten inzamelmiddelen met inwerpopening beschikbaar. Opdrachtnemer waarborgt dat vernietiging
plaatsvindt volgens CA+, ISO 21964 of gelijkwaardig. Op verzoek van de VRR levert opdrachtnemer hiervan
bewijs aan.

UE9 De ingezette inzamelmiddelen beschikken over voldoende capaciteit voor de aangeboden afvalstromen en
kunnen, indien nodig, worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden, afvalvolumes of gebruikersbehoeften.

UE10 | Inzamelmiddelen vermelden geen andere uitingen dan, indien van toepassing, uitsluitend het logo van
opdrachtnemer en de betreffende reststroom.

UE11 | Inzamelmiddelen worden bij beéindiging van de Overeenkomst kosteloos opgehaald door opdrachtnemer, met

uitzondering van afroepplaatsingen en ophalingen waarvoor in het prijsblad een afzonderlijk tarief is opgenomen.
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Eisnr.

Omschrijving eis

UE12 | Binnen de dienstverlening zal tevens gebruik worden gemaakt van een persinstallatie.
Opdrachtnemer levert, plaatst, onderhoudt en beheert de benodigde installaties (momenteel 2 stuks) die geschikt
zijn voor intensief gebruik en passend bij de aangeboden reststromen, waaronder in ieder geval karton en plastic
folie. De installaties dienen minimaal gelijkwaardig te zijn aan de bij de VRR in gebruik zijnde installatie(s), tenzij
partijen schriftelijk anders overeenkomen.

UE13 | De persinstallaties voldoen minimaal aan onderstaande specificaties:

Prestaties & Capaciteit

Perskracht: 30 ton (300 kN)

Baalgewicht karton: 280 — 350 kg

Baalgewicht plastic folie: 350 — 450 kg

Aantal afbindingen: 4 tot 6

Gemiddelde cyclustijd: 34 tot 43 seconden (voorzien van een regeneratief circuit voor snellere cycli)

Elektrische gegevens & Motor

Stroomvoorziening: 3x400V, 50Hz, 16A (krachtstroomaansluiting)
Motorvermogen: 4.0 kW

Geluidsniveau: 62 — 64 dB

Afmetingen & Gewichten

Afmetingen machine (BxDxH): 1775 x 1025 x 2920 mm
Machinegewicht (leeg): 1560 kg

Vulopening (BxH): 1200 x 560 mm

Baalafmetingen (BxDxH): 1200 x 800 x 950 mm

Belangrijkste kenmerken
De persinstallatie beschikt over een automatische uitworpvoorziening waarmee geperste balen op een veilige en
beheerste wijze kunnen worden uitgeworpen, bij voorkeur op een pallet. En dient tevens te zijn voorzien van een

tweeknopsbediening of een gelijkwaardige veiligheidsvoorziening.

De persinstallatie is voorzien van voorzieningen die overvulling en storingen zoveel mogelijk voorkomen,
waaronder minimaal een vulgraad- of vullingsindicator. Indien de installatie beschikt over een systeem voor live
monitoring van de vulgraad, automatische foutmeldingen of automatische signalering van benodigd bindmateriaal,
dient Opdrachtnemer deze functionaliteiten beschikbaar te stellen en te gebruiken voor het tijdig plannen van

onderhoud, lediging, transport en vervanging van verbruiksmaterialen.

De persinstallaties zijn geschikt voor sterk uitzettend materiaal, zoals plastic folie, en beschikt over voorzieningen

die voorkomen dat materiaal na het persen terugveert of de werking van de installatie belemmert.

De persinstallaties dienen te kunnen worden aangesloten op de op de locatie aanwezige krachtstroomvoorziening.
Uitgangspunt is een aansluiting van 3 x 400V, 50Hz, 16A, met een 5-polige stekker van 16A, tenzij op de
betreffende locatie schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Opdrachtnemer controleert voorafgaand aan plaatsing of de locatie geschikt is voor plaatsing en aansluiting van

de installaties.
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Eisnr.

Omschrijving eis

UE14

Opdrachtnemer verzorgt bij plaatsing van de persinstallaties een gebruikersinstructie voor de door VRR
aangewezen medewerkers. De instructie omvat minimaal veilig gebruik, vullen van de installaties, herkennen van

storingen, gebruik van noodstopvoorzieningen, melden van storingen en werkwijze rondom volle balen.

Daarnaast verstrekt opdrachtnemer aan de VRR minimaal een digitale handleiding, CE-documentatie,
onderhoudsinstructies en overige relevante veiligheidsinstructies.
De persinstallaties zijn voorzien van duidelijke gebruiksinstructies en veiligheidssymbolen op of nabij de installatie.

De installatie beschikt over een goed bereikbare noodstopvoorziening.

UE15

Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de persinstallatie gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst in
goede, veilige en representatieve staat verkeert. Preventief en correctief onderhoud, storingsherstel en

noodzakelijke vervanging van onderdelen zijn inbegrepen in de dienstverlening.

Preventief onderhoud wordt tijdig afgestemd met de VRR en minimaal één week voorafgaand aan de uitvoering
aangekondigd bij de door de VRR aangewezen contactpersoon, tenzij sprake is van spoed of een noodzakelijke

veiligheidsmaatregel.

UE16

Bij een storing aan de persinstallatie meldt opdrachtnemer binnen vier uur na melding welke herstelactie wordt
ingezet. Opdrachtnemer verhelpt de storing zo spoedig mogelijk of biedt een passend alternatief waarmee de
continuiteit van de afvalinzameling wordt geborgd. Eventuele extra kosten voor tijdelijke of alternatieve
voorzieningen als gevolg van een aan opdrachtnemer toe te rekenen storing komen voor rekening van

opdrachtnemer.

UE17

Indien de persinstallatie gedurende de looptijd moet worden vervangen, geschiedt dit uitsluitend door een
installatie met minimaal gelijkwaardige capaciteit, functionaliteit, veiligheid en gebruiksmogelijkheden. Vervanging
vindt pas plaats na voorafgaande schriftelijke afstemming met de VRR, tenzij onmiddellijke vervanging

noodzakelijk is vanwege veiligheid of continuiteit.

UE18

Het risico voor schade aan de door Opdrachtnemer geleverde of geplaatste persinstallatie berust bij
opdrachtnemer, tenzij de schade aantoonbaar is veroorzaakt door opzet, grove nalatigheid of onoordeelkundig
gebruik door de VRR.

UE19

Opdrachtnemer verzorgt het transport en de afvoer van gebaald materiaal op afroep of conform de
overeengekomen werkwijze. Hierbij wordt rekening gehouden met een efficiénte logistieke planning en een

passend minimum en maximum aantal palletplaatsen per afvoer, zoals vastgelegd in de SLA.

UE20

Opdrachtnemer voorziet zonder meerkosten in het preventief en correctief onderhoud van de perscontainers.
Preventief onderhoud wordt door opdrachtnemer minimaal een week van tevoren aangemeld bij de

contactpersoon van de VRR.

UE21

Opdrachtnemer waarborgt de continuiteit van de afvaldienstverlening bij uitval van een pers. Storingen worden
binnen de in de SLA overeengekomen termijnen verholpen. Indien herstel niet tijdig mogelijk is, zorgt Opdrachtnemer
voor een passende tijdelijke voorziening zodat de dienstverlening zonder noemenswaardige verstoring kan worden

voortgezet.

UE22

De VRR is gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst gerechtigd de frequenties, afvalstromen en locaties

te wijzigen binnen de kaders van de herzieningsclausule zoals opgenomen in de Raamovereenkomst.

UE23

Indien locaties worden toegevoegd, brengt opdrachtnemer hiervoor een tarief in rekening dat is gebaseerd op de

tarieven uit het prijsblad, rekening houdend met reststroom, containertype, volume, ledigingsfrequentie,
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Eisnr.

Omschrijving eis

vermeerderd met eventuele contractueel toegestane indexatie. Indien er geen tarief beschikbaar is, dient

Opdrachtnemer het voorgestelde tarief marktconform en controleerbaar te onderbouwen.

UE24

Opdrachtnemer voert reguliere ledigingen uit conform de overeengekomen planning en frequenties.
Wijzigingen in structurele ledigingsdagen of frequenties vinden uitsluitend plaats na voorafgaande afstemming met
en akkoord vanuit de VRR.

UE25

Wanneer een geplande lediging samenvalt met een feestdag zorgt opdrachtnemer, in overleg met de VRR, voor
een alternatieve lediging binnen dezelfde week.
Opdrachtnemer zal de VRR hierover tijdig (minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de geplande levering)

informeren.

UE26

Gemiste ledigingen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen worden zo spoedig mogelijk en uiterlijk op de

eerstvolgende werkdag voér 12.00 uur hersteld.

UE27

Ledigingen of plaatsing van containers (inclusief perscontainers) op afroep worden uitgevoerd binnen twee
werkdagen na aanvraag.

Spoed meldingen aangevraagd voor 12.00 uur, worden de eerstvolgende werkdag uitgevoerd.
Aanvullende (spoed)aanvragen vanuit de VRR kunnen enkel gedaan door de hiervoor aangewezen

contactpersonen welke zijn benoemd in de SLA.

UE28

De afvalinzameling mag niet leiden tot verstoring van het primaire proces van de VRR. Hieronder wordt verstaan

dat toegangen, rijroutes, calamiteitenroutes en vluchtwegen te alle tijden vrij toegankelijk blijven.

UE29

Opdrachtnemer monitort de kwaliteit en zuiverheid van de aangeboden afvalstromen. Indien een reststroom
geheel of gedeeltelijk wordt afgekeurd, meldt Opdrachtnemer dit binnen drie werkdagen aan VRR. De melding
bevat minimaal locatie, reststroom, datum, reden van afkeur, beeldmateriaal, mogelijke financiéle gevolgen
(gerechtvaardigd na akkoord van de VRR en gebaseerd op de tarieven uit het prijsblad), voorgestelde

verwerkingsroute en advies ter voorkoming van herhaling.

UE30

Containers en overige inzamelmiddelen worden na lediging teruggeplaatst op de afgesproken locatie.

UE31

Afval dat tijdens lediging naast inzamelmiddelen terechtkomt, wordt direct door opdrachtnemer verwijderd.

UE32

Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst bestaande of nieuwe regelingen, programma’s of
voorzieningen beschikbaar komen waarmee één of meerdere afvalstromen kosteloos, tegen gunstigere
voorwaarden of aantoonbaar duurzamer kunnen worden ingezameld, afgevoerd of verwerkt, is VRR gerechtigd

hiervan gebruik te maken.

Onder dergelijke regelingen worden onder meer verstaan programma’s zoals Afval Goed Geregeld van Verpact,
vergelijkbare producentenverantwoordelijkheidsregelingen of andere publieke, sectorale of marktinitiatieven

gericht op afvalpreventie, hergebruik, recycling of verduurzaming.

Opdrachtnemer werkt mee aan de aansluiting op of overgang naar een dergelijke regeling, programma of
voorziening en past de gehele dienstverlening hierop aan.
Opdrachtnemer kan aan het vervallen of verminderen van de betreffende dienstverlening geen recht op

omzetbehoud, omzetderving, schadevergoeding of compensatie ontlenen.

Opdrachtnemer heeft daarnaast een signalerende en adviserende rol en informeert VRR proactief over relevante
regelingen, programma’s of marktinitiatieven die kunnen bijdragen aan kostenbesparing, afvalpreventie, betere

afvalscheiding, hergebruik, recycling of verdere verduurzaming van de afvalketen.
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Eisnr.

Omschrijving eis

UE33

PBD-verpakkingsafval wordt zoveel mogelijk hoogwaardig gerecycled. Indien recycling vanwege vervuiling of
samenstelling redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt het materiaal overeenkomstig de geldende regelgeving en het

CMP afgezet naar een andere vorm van nuttige toepassing.

Duurzaamheid

Eisnr.

Omschrijving eis

DE1

Inzameling vindt plaats met een ophaalsysteem waarbij de verschillende stromen van elkaar gescheiden

blijven, in geval er meerdere stromen met 1 voertuig tegelijkertijd worden ingezameld.

DE2

Voor deze opdracht moet opdrachtnemer ten minste 5% van de opdrachtwaarde exclusief btw inzetten voor de
social return-verplichting.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling en realisatie van de SR-verplichting behorende bij de
gegunde opdracht en het (tijdig) aanleveren van de gevraagde gegevens en bewijsstukken in het SR-
registratiesysteem.

Alle informatie en de wijze waarop u deze social return-verplichting kunt invullen, leest u in Bijlage 10.

DE3

De opdrachtnemer begeleidt de VRR actief bij het verduurzamen van de afvalverwerking en het vergroten van
de mate waarin reststromen als grondstof kunnen worden hergebruikt.

De opdrachtnemer stelt hiervoor ten minste twee keer per kalenderjaar een deskundig adviseur beschikbaar.
De adviseur voert een analyse uit van alle relevante reststromen van de VRR en levert hiervan een rapportage
op. De rapportage bevat ten minste:

e een overzicht per reststroom van de ingezamelde hoeveelheid, de verwerkingsroute en
uiteindelijke bestemming van het materiaal,

e inzichtin de mate waarin reststromen worden hergebruikt of als grondstof worden ingezet;

e een analyse van hergebruikprestaties en de behaalde duurzaamheidsresultaten in de gehele
afvalketen, waaronder CO,-reductie of CO,-besparing indien beschikbaar. Onderbouw eventuele
CO,-berekeningen met de gebruikte methodiek, aannames en emissiefactoren;

e concrete verbetervoorstellen om de circulariteit en duurzaamheid van de afvalverwerking verder
te vergroten;

¢ een onderbouwing van de verwachte duurzaamheidswinst van de voorgestelde maatregelen.

Opdrachtnemer maakt de resultaten en voortgang op een transparante en controleerbare wijze inzichtelijk,

zodat de VRR de ontwikkeling van de duurzaamheidsdoelstellingen kan monitoren.

DE4

De bij de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen voldoen aantoonbaar minimaal aan de Euro 6 norm

of maken gebruik van emissiearme of emissievrije aandrijving, zoals elektrisch, waterstof of gelijkwaardig.

DE5

Rotterdam is een ZES zone (zero-emissie stadslogistiek). De dienstverlening dient conform geldende regels te
worden uitgevoerd. Dit is ook van toepassing op andere steden binnen de regio indien zij gedurende de

contractperiode overgaan op een ZES zone.

DE6

Opdrachtnemer levert gedurende de contractperiode gevraagd en ongevraagd voorstellen aan voor

verduurzaming, afvalpreventie en verbetering van de dienstverlening.

DE7

Opdrachtnemer verwerkt het ingezamelde afval zoveel mogelijk op duurzame wijze, met als uitgangspunt dat
afvalstromen waar mogelijk worden teruggebracht tot grondstof. De VRR heeft het recht om de naleving van

deze eis gedurende de looptijd van de overeenkomst ter plaatse te (laten) controleren.

DES8

Kosteloze afvoer en ketenborging van e-waste (Wecycle)
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Eisnr.

Omschrijving eis

1.

Verplichte route: De opdrachtnemer is verplicht om alle afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA / e-waste), tl-buizen, ledverlichting en (binnen)batterijen uitsluitend af te voeren via
de officiéle en gecertificeerde kanalen van Stichting OPEN / Wecycle voor bedrijven.

Kosteloosheid: Aangezien de verwerking via Stichting OPEN landelijk gedekt en kosteloos is
gefaciliteerd, is het de opdrachtnemer niet toegestaan om voor deze stromen stort-, verwerkings- of
administratiekosten aan de VRR door te berekenen.

Logistieke inrichting: Indien de locaties van de de VRR in aanmerking komen voor een gratis Wecycle-
inzamelbox of rolcontainer op locatie, regelt de opdrachtnemer deze aanvraag en de logistieke
afhandeling (zoals het afroepen van transport bij volle boxen).

Uitzondering data-dragers: Indien apparaten privacygevoelige gegevens bevatten (zoals harde
schijven), vindt eerst gecertificeerde datavernietiging plaats conform de gestelde ISO 21964 -eis. Het
resterende materiaal (shredder-residu) dient daarna alsnog verplicht in de recyclingketen van Stichting
OPEN te worden ingebracht.

Samenwerking en rapportage

Eisnr.

Omschrijving eis

SE1

Opdrachtnemer stelt gedurende de looptijd van de overeenkomst kosteloos een digitaal portaal of vergelijkbare

digitale omgeving beschikbaar aan geautoriseerde medewerkers van de VRR.

Het portaal geeft minimaal inzicht in:

e aanwezige inzamelmiddelen per VRR-locatie;

e afvalstromen per locatie;

e geplande en uitgevoerde ledigingen;

e transportbewegingen;

e ingezamelde hoeveelheden per reststroom in kilogrammen;

e verwerkingsroute en verwerkingsmethode;

o afkeur, vervuiling of bijzonderheden per reststroom;

o kosten en gefactureerde bedragen;

e mutaties;

e klachten en meldingen.

De gegevens in het portaal zijn per locatie, reststroom, maand, kwartaal en jaar inzichtelijk en kunnen door de

VRR worden geéxporteerd naar een gangbaar bewerkbaar formaat, waaronder minimaal Excel.

De gegevens worden uiterlijk binnen 48 uur na registratie van de lediging, melding, mutatie of verwerking

bijgewerkt, tenzij voor specificke gegevens een andere termijn is overeengekomen.
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SE2

Opdrachtnemer levert periodiek (conform SLA) een managementrapportage aan over de uitvoering van de
dienstverlening. De rapportage wordt digitaal geleverd in een gangbaar en bewerkbaar formaat, waaronder

minimaal Excel voor data en PDF voor managementrapportages.

De managementrapportage bevat minimaal:

e uitgevoerde ledigingen;

e niet-uitgevoerde of gemiste ledigingen;

e ledigingen op afroep en spoedopdrachten;

e ingezamelde hoeveelheden per reststroom en locatie;
e aantal transportbewegingen per reststroom;

e  kosten per locatie en reststroom;

e mutaties in locaties, inzamelmiddelen, reststromen of frequenties;
e klachten, meldingen en de afhandeling daarvan;

e incidenten en calamiteiten;

o afkeur, vervuiling en bijzonderheden;

e  KPl-resultaten.

SE3 Opdrachtnemer levert per halfjaar een analyse- en optimalisatierapportage aan.
Deze rapportage wordt uiterlijk binnen drie weken na afloop van de betreffende halfjaarperiode aangeleverd.
De halfjaarlijkse analyse bevat minimaal:
e een analyse van reststromen per locatie en voor VRR als geheel;
e een analyse van inzamelfrequenties, capaciteit van inzamelmiddelen en vulgraad;
e een analyse van afkeur, vervuiling en mogelijke oorzaken;
e een analyse van klachten, incidenten en terugkerende knelpunten;
e een financiéle analyse van vaste en variabele kosten;
e een overzicht van mutaties in de overeenkomst;
e een duurzaamheidsanalyse, waaronder verwerkingsroutes, hergebruik, recycling of andere nuttige
toepassing;
e inzichtin CO,-impact of CO,-besparing, indien beschikbaar, inclusief de gebruikte methodiek, aannames
en emissiefactoren;
e concrete verbetervoorstellen voor afvalscheiding, restafvalreductie, ledigingsfrequenties,
kostenbeheersing, datakwaliteit en verduurzaming;
e planning en prioritering van voorgestelde verbeteracties.
Verbetervoorstellen worden, waar mogelijk, onderbouwd met de verwachte impact op kosten, duurzaamheid,
dienstverlening en uitvoerbaarheid.
SE4 Opdrachtnemer start de dienstverlening overeenkomstig de frequenties zoals opgenomen in Bijlage 4 -

Invulformulier. Uiterlijk vijf maanden na de start van de dienstverlening brengt Opdrachtnemer een advies uit
over de eventueel aan te passen ledigingsfrequenties, inzamelmiddelen en capaciteit per locatie. Dit advies
wordt gebaseerd op de ervaringen uit de praktijk, feitelijke gebruiksintensiteit, beschikbare vulgraadgegevens,

meldingen, afkeur en kostenontwikkeling.

Het advies wordt besproken met de VRR en kan, na akkoord van de VRR, leiden tot aanpassing van

frequenties, inzamelmiddelen of werkwijze binnen de kaders van de overeenkomst.
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SE5

Opdrachtnemer werkt mee aan een gezamenlijk KPI-dashboard waarin minimaal de prestaties op
dienstverlening, duurzaamheid, kwaliteit, datalevering en samenwerking worden gemonitord.

Op basis van de aanbestedingsdocumenten en inschrijving wordt een SLA model verder uitgewerkt t.b.v. de
vastlegging van de overeengekomen KPI’s,

Per KPI wordt minimaal vastgelegd:

e definitie van de KPI;

e norm of streefwaarde;

e nulmeting, indien van toepassing;

+ databron;

o meetfrequentie;

e rapportagevorm;

e verantwoordelijke partij;

e verbeterprocedure;

e consequentie bij afwijking.

Na gunning stellen de VRR en opdrachtnemer de definitieve KPI-set vast, waarbij de vooraf gepubliceerde
minimale KPI-set als uitgangspunt geldt. Voor KPI's waarvoor een nulmeting noodzakelijk is, wordt de
definitieve norm of streefwaarde na uitvoering van de nulmeting vastgesteld. Een concept SLA met

bijpehorende KPI's is als bijlage 5 toegevoegd.

SE6

Bij structureel onderpresteren of het herhaaldelijk niet behalen van overeengekomen KPI’s dan wel het voldoen
aan de eisen zoals beschreven in het Programma van Eisen kan de VRR een verbeterplan verlangen.
Opdrachtnemer levert dit verbeterplan binnen twee weken na verzoek van de VRR aan.

Het verbeterplan bevat minimaal:

e oorzaakanalyse;

e voorgestelde herstel- en verbetermaatregelen + bijbehorende planning;;

e verantwoordelijke functionaris vanuit Opdrachtnemer;

e toe te passen effectmeting + voorgestelde evaluatiemoment(en);

De voortgang en effectiviteit van het verbeterplan worden uiterlijk vier weken na goedkeuring geévalueerd.

Nadere consequenties bij uitblijvende verbetering zijn opgenomen in de overeenkomst en/of SLA.
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SE7

Opdrachtnemer monitort de kwaliteit van aangeboden reststromen op basis van de acceptatievoorwaarden van

de verwerker en/of de tussen partijen overeengekomen kwaliteitscriteria.

Indien een reststroom geheel of gedeeltelijk wordt afgekeurd, meldt opdrachtnemer dit binnen drie werkdagen
aan de VRR. De melding bevat minimaal:

. Locatie;

. Datum;

. Betreffende reststroom;

. Reden van afkeur;

. Beeldmateriaal, indien beschikbaar;

. Toegepaste acceptatievoorwaarde of beoordelingsgrond;

e Voorgestelde alternatieve verwerkingsroute;

) Eventuele financiéle gevolgen;

. Advies ter voorkoming van herhaling.

Afkeur, vervuiling en bijzonderheden worden opgenomen in het portaal en in de periodieke rapportage, zodat

de VRR intern kan bijsturen.

SE8

Eenmaal per half jaar vindt het tactisch overleg plaats dat zich richt op de voortgang van de dienstverlening en
alle andere afspraken uit de overeenkomst en het programma van eisen. Het overleg wordt geinitieerd door

opdrachtnemer, en vindt bij voorkeur plaats op een VRR locatie.

In dit overleg worden onder andere besproken:
. Voortgang optimalisatie;

. Rapportages

. Kwaliteit van de dienstverlening;

. Terugblik (ontwikkeling van de samenwerkingsrelatie);

. Acties en afspraken vorig overleg;

. De opgeleverde managementrapportages zoals opgenomen;
. Facturatie, tarieven en indexeringen;

. Knelpunten/escalaties;

. KPI's.
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SE9

Eenmaal per jaar vindt strategisch overleg plaats tussen de contractmanager van de VRR en
vertegenwoordiger(s) van opdrachtnemer. Het strategisch overleg richt zich op de ontwikkeling van de
dienstverlening van opdrachtnemer en de VRR op de lange termijn en eventuele escalaties vanuit het
tactisch/operationele overleg. Het overleg wordt geinitieerd door opdrachtnemer, en vindt bij voorkeur plaats op
een VRR locatie.

In dit overleg worden onder andere besproken:

. Ontwikkelingen van en bij de VRR;

. Jaarrapportage;

. Marktontwikkelingen/innovatie/gezamenlijke product- dienstontwikkeling;
. Verduurzamingsmogelijkheden;

. Besparingsmogelijkheden;

. Optimalisatie van samenwerking;

. Knelpunten/escalaties vanuit tactisch niveau.

SE10

Opdrachtnemer levert de agenda en benodigde overlegstukken minimaal twee weken voor het betreffende
overleg aan de VRR aan.
Opdrachtnemer verzorgt de verslaglegging van het overleg en stuurt het verslag uiterlijk vijf werkdagen na het

overleg ter goedkeuring aan de VRR.

In het verslag worden minimaal opgenomen:
. Besproken onderwerpen;
. Gemaakte afspraken + termijnen;
. Actiepunten + verantwoordelijke;

. Openstaande risico’s of escalatiepunten.

Exitstrategie

Eisnr. Omschrijving eis

EE1 Opdrachtnemer verleent volledige medewerking aan een soepele overdracht aan de VRR of een opvolgende
opdrachtnemer, zonder aanvullende kosten voor de VRR.

EE2 De dienstverlening wordt onverminderd voortgezet tot de einddatum van de overeenkomst of tot een ander
door partijen overeengekomen overdrachtsmoment.

EE3 Alle voor de VRR relevante gegevens, rapportages, overzichten en mutatiegegevens worden bij

contractbeéindiging kosteloos en in gangbaar digitaal formaat beschikbaar gesteld.
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