
Indien u naar aanleiding van deze nota van inlichtingen nog vragen heeft, 

kunt u deze stellen tot 24 september, 10:00 uur.

Dit bestand bevat nota van inlichtingen 1 d.d. 10 september 2026 voor 

de Europees openbare aanbesteding Rioolinspectie, reiniging riolering en reiniging pompen/gemalen - 

gemeente Coevorden  met referentienummer: 33816-2026



Vraag Document Vraag Antwoord

1

Raamovereenkomst Rioolinspectie, reiniging riolering en 

reiniging pompen/gemalen, pagina 8 / Bijlage F - 

Conceptovereenkomst art. 2 lid 2.1 en 2.2

Uit de aanbestedingleidraad maken wij op dat de initiele looptijd van de rok 2 jaar is en verlengd kan worden door de 

aanbestedende dienst met twee maal 1 jaar. Dan kom je op een totaal van 4 jaar. In de conceptovereenkomst wordt 

aangeven in artikel 2 lid 2.1 en 2.2 dat de rok een looptijd heeft van 1 jaar met de mogelijkheid tot een verlenging van 2 

maal 2 jaar. Dat is in totaal 5 jaar. Vervolgens bepaalt lid 2.4 kan de aanbestedende dienst de overeenkomst ook nog 

met 6 maanden verlengen. Wij horen graag wellke looptijd de raamovereenkomst heeft en wat de 

verleningsmogelijkheden zijn.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële looptijd van twee jaar. Daarna kan de overeenkomst 2 maal met 

1 jaar worden verlengd. De bepaling in artikel 2.4 verwijst uitsluitend naar een optie tot verlengen in geval van 

discontinuiteit van de dienstverlening. U kunt dus uitgaan van een totale looptijd van 4 jaar (inclusief verlengingen). 

2
Raamovereenkomst Rioolinspectie, reiniging riolering en 

reiniging pompen/gemalen, pagina 8, 10 , 11 / Tenderned

De data in de aanbestedingsleidraad komen niet overeen met de data in Tenderned. Wij ontvangen graag een 

bevestiging dat de planning in Tenderned leidend is?

De planning zoals opgenomen in TenderNed is juist. Dit is aangepast in de offerteaanvraag. 

3
Planning aanbestedingsprocedure In verband met andere vergelijkbare aanbestedingen verzoeken we u de antwoorden zo spoedig als mogelijk te 

verstrekken en niet de deadline van 17 september aan te houden.

Wij begrijpen deze vraag en publiceren de nota van inlichtingen zo spoedig mogelijk. 

4
Raamovereenkomst Rioolinspectie, reiniging riolering en 

reiniging pompen/gemalen, 2.10 Certificaten kwaliteitsborging

Dient de inschrijver in het bezit te zijn van BRL K14020? Inschrijver hoeft niet in het bezit te zijn van dit certificaat.

5
Raamovereenkomst Rioolinspectie, reiniging riolering en 

reiniging pompen/gemalen, pagina 16

Op pagina 16 wordt gesproken over bewijsmiddelen aanleveren binnen 10 kalenderdagen en op pagina 19 wordt 

gesproken van 10 werkdagen. Mogen wij 10 kalenderdagen aanhouden?

De termijn is aangepast naar 10 kalenderdagen op pagina 19 van de offerteaanvraag, en daarnaast ook op pagina 21.

6
Raamovereenkomst Rioolinspectie, reiniging riolering en 

reiniging pompen/gemalen, pagina 25 / Bijlage H - Social 

Return on Investment

In de aanbestedingsleidraad wordt gesproken over 2% van de opdrachtsom en in bijlage H - Social Return on Investment 

wordt gesproken over 5% van de opdrachtsom. Welk percentage mogen wij aanhouden?

Hier geldt een percentage van 5%. De leidraad wordt hierop aangepast. 

7
Raamovereenkomst Rioolinspectie, reiniging riolering en 

reiniging pompen/gemalen, 5.3 Plan van aanpak

Er wordt aangegeven dat per onderdeel een score wordt toegekend in het plan van aanpak. Klopt het dat dit alleen het 

onderdeel communicatie betreft?

Dat klopt. 

8

Raamovereenkomst Rioolinspectie, reiniging riolering en 

reiniging pompen/gemalen, 5.3 Plan van aanpak

Dient er per perceel een plan van aanpak ingediend te worden? Of één plan waarin beide percelen zijn opgenomen? Indien de plannen van aanpak geheel hetzelfde zijn voor beide percelen, dan volstaat het indienen van één plan van 

aanpak. Indien de plannen van aanpak van elkaar verschillen, dienen er twee plannen van aanpak ingediend te 

worden.

9

Bijlage E1 Prijsinvulformulier Perceel 1 Er wordt niet beschreven op welke wijze de verrekening plaatsvindt als de streng opnieuw moet worden gereinigd en 

geïnspecteerd na verwijderen doorgestoken inlaten. Kan dan de gehele streng verrekend worden?

Het verwijderen van doorgestoken inlaten maakt geen onderdeel uit van deze opdracht. Een eventuele verrekening 

van herreiniging of herinspectie na verwijdering van doorgestoken inlaten is daarom niet aan de orde.

10
Bijlage E1 Prijsinvulformulier Perceel 1 Stortkosten voor oliehoudend water of slib. Prijs per ton; bedoelt u wellicht een prijs per ton regulier RKG slib wat 

vrijkomt bij de reguliere rioolreiniging?

Dit is aangepast in het prijzenblad naar 2 aparte prijzen. Oliehoudend water/RKG Slib

11

Bijlage F - Conceptovereenkomst Uit bijlage F – conceptovereenkomst blijkt dat de gemeente algemene inkoopvoorwaarden van toepassing wenst te 

verklaren op de raamovereenkomst. Deze zijn echter niet geupload als onderdeel van de aanbestedingsstukken en uit de 

website van de gemeente Coevorden blijkt ook niet duidelijk welke algemene inkoopvoorwaarden dit zou betreffen. Kunt 

u de betreffende algemene voorwaarden nog uploaden?

Dat klopt. Deze zijn niet apart meegestuurd. Op pagina 26 van de offerteaanvraag zijn deze voorwaarden aan de hand 

van een linkje te benaderen. Daarnaast worden deze meegestuurd met de nota van inlichtingen. 

12

Bijlage F - Conceptovereenkomst art. 3.3 In artikel 3.3 van de concept raamovereenkomst is opgenomen dat een negatieve CBS-indexering verplicht dient te 

worden doorgevoerd. Inschrijvers trachten met een zo goed mogelijke prijs in te schrijven en houden normaliter geen 

rekening met een negatieve prijsaanpassing. Bent u akkoord om dit artikel te vervangen dat bij een negatieve CBS-

indexering de door te voeren indexering €0 is?

Hiermee gaan wij niet akkoord. Deze bepaling blijft ongewijzigd. 

13
Bijlage F - Conceptovereenkomst art. 3 Is de opdrachtgever bereidt aantoonbare prijsstijgingen te bespreken met opdrachtnemer om een mogelijkheid tot 

herindexering te overwegen na een jaar?

Niet akkoord. De gemeente behoudt zich echter wél het recht voor om in uitzonderlijke omstandigheden het gesprek 

met opdrachtnemer aan te gaan, zonder dat daaruit enig recht op prijsaanpassing voortvloeit.

14

Bijlage F - Conceptovereenkomst Voor zover de algemene inkoopvoorwaarden geen uitgebreidere aansprakelijkheidsbeperking zou bevatten, bent u 

akkoord met het opnemen van de volgende clausule in de raamovereenkomst onder artikel 5.4: Behoudens opzet en 

grove schuld wordt de schadevergoeding beperkt tot directe schade,  en zal de schadevergoeding in geen geval meer 

bedragen dan het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de betreffende partij wordt uitgevoerd.

Niet akkoord. Opdrachtgever handhaaft de huidige bepaling. Het Burgerlijk Wetboek maakt voor de vraag of schade 

voor vergoeding in aanmerking komt in beginsel geen onderscheid tussen directe en indirecte schade. Of schade op 

een partij kan worden verhaald, hangt af van de omstandigheden van het geval, waaronder de toerekenbaarheid van 

de schade en de aanwezigheid van een causaal verband. Opdrachtgever acht het daarom niet wenselijk om de 

aansprakelijkheid verder te beperken door een onderscheid te maken tussen directe en indirecte schade.

15
Bijlage G 1. Algemeen punt 19 De verkeersmaatregelen dienen na overleg met de Opdrachtgever te worden uitgevoerd. 

Aangezien dit per situatie verschillend zal zijn, worden deze dan op basis van aanvullende opdracht verrekend?

Ja, na overleg met opdrachtgever zal dit per situatie achteraf worden verrekend.

16

Bijlage G 1. Algemeen punt 6 Bijlage G 1. Algemeen punt 6: Voordat er gereinigd en geïnspecteerd wordt, moet de aannemer minimaal 1 week 

voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden de bewoners schriftelijk informeren.

Bijlage G 2. EISEN PERCEEL 1 punt 5 Drie dagen voorafgaand aan de werkzaamheden dient de opdrachtnemer een 

huis-aan-huis informatiebrief te verstrekken.

Mogen we uitgaan van drie dagen voorafgaand?

Voor beide geldt een minimale termijn van 1 week. Eisen perceel 1 punt 5 wordt hierop aangepast. 

17 Bijlage G - Programma van Eisen, Verwerking slib Wordt alle vrijkomende slib verrekend tegen het op te geven tarief voor oliehoudend water + slib? Zie het antwoord op vraag 10. 

18

Bijlage G - Programma van Eisen, Wortels frezen Er wordt een meterprijs gevraagd voor het frezen van wortels. Met welke mate van wortelgroei dienen we rekening te 

houden? Kunt u in plaats van een prijs per meter, de post aanpassen naar prijs per uur?

Het wortelfrezen is niet de hoofdzaak van deze opdracht. De opdracht gaat hierbij om het reinigen en inspecteren, 

maar je gaat ze wel tegenkomen, daarom vragen we wel een prijs uit. U kunt uitgaan van klasse 3. Wij gaan uit van 

een prijs per meter. Voor de facturatie geldt dat u enkel de gefreesde meters kan factureren. 

19

Bijlage G 2. EISEN PERCEEL 1 EIS 50 Voor het verwijderen van wortelgroei d.m.v. robotfrees of waterjet (niet met ketting) klasse 3, 4 en 5, wordt een 

aparte opdracht gegeven;

Waarom wordt in de inschrijfstaat Bijlage E1 Perceel 1 de te realiseren hoeveelheden tweemaal meegenomen, terwijl het 

resultaat in EIS 50 duidelijk omschreven staat? Nu telt deze tweemaal mee in het gunningscriterium Prijs. Kunt u de 

inschrijfstaat hierop aanpassen en deze vervangen door een post Verwijderen wortelingroei en Verwijderen inlaten.

Dit is aangepast in het prijzenblad. 

20
Bijlage G 2. EISEN PERCEEL 1 Punt 8 en 16: Vanwege veilig werken aan riolen zijn twee man per locatie vereist; mag deze indien reiniging en inspectie 

samen optrekken; overeenkomstig de BRL K10014 en -15 gerekend worden als twee man?

Ja, dit mag. 

21
Bijlage G - Programma van Eisen, perceel 2 Zijn er putten waarbij, vanwege de ligging of beperkte bereikbaarheid, langere slangen nodig zijn of bijvoorbeeld rijplaten 

of vaste afspraak moeten maken? Indien dit het geval is, ontvangen wij graag inzicht in het aantal betreffende putten, 

aangezien dit mogelijk extra tijd en materieel inzet met zich meebrengt.

Hierin hebben wij geen inzicht. 
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22 Bijlage G - Programma van Eisen, perceel 2 Hoe is de bereikbaarheid van de putten? Hierin hebben wij geen inzicht. 
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